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KOD CPV   45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

 ST   01
roboty rozbiórkowe

1
Wstęp

1.1
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
w ramach remontu budynku w Przyłubiu nr 51
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych :

· Skucie nierówności betonu
· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
· Rozebranie obróbek blacharskich
· Rozebranie pokrycia dachu
· Rozebranie elementów konstrukcji murowanych
2
Wykonanie 
2.1
Przygotowanie rozbiórki
· przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.
· badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku.
· przed dokonaniem rozbiórki trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, połączeń oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy stopień rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, z określeniem kolejności robót i sposobu ich wykonania. Badań nie potrzeba przeprowadzać przy rozbiórce budynków tymczasowych.
· dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Gdy rezygnuje się z odzyski materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych.
· ogólne metody rozbiórki dzieli się na: ręczne, mechaniczne i przy użyciu materiałów wybuchowych.
2.2
Rozbiórka ręczna
· rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążyć elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementów nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.
· rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych.. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany. Jeżeli na działce nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów.
· elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników.
2.3
Rozbiórka przy użyciu maszyn
· ściany budynku niskiego można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika koparki.
· elementy prefabrykowane stropowe demontować z zastosowaniem żurawia samojezdnego.
2.4
Przebieg robót rozbiórkowych
· zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem rozpoczynając od ogrodzenia i przygotowania dróg dla podjazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowywanych powinny być szczelne.
Wykonuje się je najczęściej z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Oprócz ogrodzenia ustawienia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się z istniejącą drogą wewnętrzną lub publiczną, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na podsypce piaskowej.
· demontaż elementów wykończenia i wyposażenia
Elementy wyposażenia znajdujące się w dobrym stanie (wg ocena użytkownika) demontuje się ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Demontuje się natynkowe przewody elektryczne w igielicie. Wyjętą typową stolarkę okienną, po wyjęciu nie należy magazynować, gdyż nie spełnia  aktualnych wymagań termoizolacyjnych.
· rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia obróbek blacharskich i innych elementów
mocowanych do dachu. Pokrycie zdejmuje się, zaczynając od kalenicy, schodząc ku okapowi i przenośnikiem opuszcza się w dół. Blachy mocowane wkrętami można zdejmować bez cięcia. Po zdjęciu pokrycia demontuje się konstrukcją wsporczą dachu. Rozbiórkę ścian wykonanych z drobnych elementów ściennych można wykonywać ręcznie z zastosowaniem drobnego sprzętu budowlanego lub mechanicznie, z zastosowaniem cięższego sprzętu.
.
2.5
Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych należy odnotować w dzienniku rozbiórki, w którym poza danymi porządkowymi należy umieścić:
· kolejność i sposób wykonywania robót,
· opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
· opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.
2.6
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
· roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
· doświadczeniu zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami.
· przez cały czas trwania rozbiórki należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby
· postronne.
· przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza demontaż wielkogabarytowych elementów ścian i konstrukcji dachu.
· kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i rusztowań, gromadzenia gruzu i zdemontowanych elementów.
· budynek należy odłączyć od sieci zewnętrznych.
· teren rozbiórkowy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,
· robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP.
