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informdcie o rozsahu a stave staveniska, predpokladané Upravy staveniska, oplotenie,
trvalé deponie a medzideponie, prijazdy a pristupy na stavenisko,

Stavebny pozemok a obvod staveniska sa nachddza vo vnutri aredlu. Jednd sa o
rovinaty terén. V uvazovanom S3portovom aredli sa bude nachddzat bezecky ovdl
s vnutornym viacucelovym ihriskom.

Dispozicné usporiadanie jednotlivych Sportovisk sa z&dsadne nemeni, gj orientdcia voci
svetovym strandm ostdva zachovand.

Vyskové osadenie vychddza zo stdvajuceho stavu, pricom presné vytyCenie stavby
bude zachytené vo vykrese vytyCovacej schémy, vychddzajiucej z geodetického
zamerania stdvajuceho stavu abude vztiaghnuté pomocou S-JTSK  sUradnic
a nadmorskej vysky Bpv.

Ako pevny bod je roh pévodného chodnikkapri budove $koly s oznacenim B1 s nadm.
vyskou 135,300 m.n.m. Hlavny vytyCovaci prvok pre osadenie bezeckej drdhy je jeho
novy vnutorny betdénovy obrubnik, ktorého nadmorskd vyska je zvolend v Urovni +/-
0,000=135,200 m.n.m.

Oplotenie 3portového aredlu sa nachddza v pomerne dobrom technickom stave
a bude vyuzivané aj pocas vystavby.

Deponie a medzideponie trvalé sa nepredpokladajl. lba docasné skiddky stavebného
materidlu a stavebnej suti.

Hlavny pristup na stavbu bude rieSeny pomocou vnutro aredlovej komunikécie s
vjazdom z z ulice Nadmestie hraniciarov, ktory bude slUzit pre vietku dopravu materidlu
pre stavbu.

vyznamné siete technickej infrastruktiry,

Pripojenie na technické vybavenie Uzemia je stdvajiuce. Jednd sa o komunikécie a
inZinierske siete.

Internetové pripojenie stavby bude v pripade potreby zabezpedené mobilnym wifi
routerom, so samostatnou SIM kartou, s vysokym objemom mobilnych dat. Wifi signdlom
bude pokryty cely objekt zariadenia staveniska. Pripojovacie Udaje budu viditelné
napisané v kanceldrii stavbyvedUicich

Stavba nenadvdzuje na obciansku vybavenost, je umiestnend vyhradne v priestoroch
Sportového aredlu skoly, kde sa nachddzaju stavby rovnakého a podobného typu.

napojenie staveniska na zdroje vody, elekiriny, odvodnenie staveniska,

Pripadné docasného napojenia na zdroj vody bude riesené zo stdvajiceho rozvodu,
ktory je pritomny v objekte skoly.

Docasné napojenie na zdroj elekirickej energie je uvazované zo stdvajiceho el.
rozvddzaca. Presny bod napojenia bude rieseny po uzavreti zmluvy medzi zhotovitelom
stavby a investorom stavby.

Odvodnenie Sportovej plochy bude zalstené do novej vsakovacej jamy.

upravy z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia tretich oséb, vratane nutnych Uprav
pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie,

Stavenisko bude v uzatvorenom 3Sportovom aredli $koly. Zamedzenie pristupu
nepovolanych osdéb na stavenisko zaisti aj pripadne docasne zriadené oplotenie.
Osoby s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientécie sa na stavenisku nebudu
pohybovaf.
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usporiadanie a bezpeénost staveniska z hladiska ochrany verejnych zdujmoyv,

Stavenisko bude uzatvorené, zabezpe&ené proti vniknutiu nepovolanym osobdm.
Stavenisko bude vybavené provizérnym osvetlenim. Vzhladom k nepritomnosti
verejnych komunik&cii na svojej ploche nie je uréené k pohybu verejnosti.

Pri realizécii stavby budu dodrZiavané opatrenia na minimalizéciu hlu¢nosti a prasnosti
pri vykondvani jednotlivych stavebnych préc. Pri vystavibe ddjde ku kratkodobému
zvyseniu hladiny hluku vznikajuceho od strojov, ktoré budu vykondvat buracie a zemné
prace. Ulohou doddvatela bude brdnit znecistovaniu vozoviek, znizovanie prasnosti
kropenim a skladovanim sypkych materidlov v obaloch ¢&i uzatvorenych skladoch.
Stavebnd Cinnost musi byt obmedzend podla hygienického predpisu na dobu medzi 7
— 18 hodinou. Tuhé odpady zvystavby budl odvdiané na regulovanu skladku.
Ivazanie odpadkov z prilahlych pléch sa realizGiciou nemeni a je prispdsobené
zvyklostiam zv&zeného obvodu.

rieSenie zariadenia staveniska vratane vyvzitia novych a stavajocich objektov,

Zariadenie staveniska bude rieSené podla situdcie POV. Bude tvorené zostavou
mobilnych kontajnerov, v ktorych budU umiestnené kanceldrie stavbyvediceho
asatne pre robotnikov amobilné chemické toalety. Sklddky materidlov a
medzideponie budl docasne umiestnené na volnych asfaltovych plochdch na
zApadnej strane (vedia bezeckého ovdilu) kde bude nutné vopred ozndmit, ze plocha
bude docasne vyuzivand pre sklddku materidlu a nevhodnd ako Sportovisko. Uvazuje
sa taktiez svyuzivanim ostatnych vnuUtornych pléch ale tak, aby boli zachované
technologické nadvéznosti jednotlivych stavebnych &innosti. Hlavny vjazd a vyjazd
mechanizmov zo staveniska bude uskutoChovany navrhnutym vjazdom.

Socidlne zariadenie investor nembze poskytnut, ale zhotovitel si ho musi zaistit v rémci
zariadenia staveniska, ¢o bude realizované kombinovanou formou chemickych toaliet.

popis stavieb zariadenia staveniska vyZzadujicich ohldsenie,

Na stavbe sa nepredpokladaju stavby zariadenia staveniska vyzadujice ohldsenie,
vecné a casové vazby.

stanoveni _podmienok pre vykondvanie stavby z hladiska bezpeénosti a ochrany
zdravia pri prdci na stavenisku,

Pri vykondvani stavby musi zhotovitel dodrziavat vietky platné predpisy a zdkonné
technické normy. Zvi&st zdkon C. 124/2006 1. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
prdci, Vyhlaska MPSVaR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a
Nariadenie viddy SR €. 396/2006 Z. z. o minimdalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Podrobné podmienky stanovy investor spolu s vybranym
doddvatelom stavby a to s ohladom na sucasnu prevddzku investora,

Pred zapocatim zemnych prdc budl dohladané a vytycené vietky podzemné siete a
vyznacené na situacnom vykrese.

podmienky pre ochranu Zivotného prostredia pri vystavbe,

Pri vykondvani stavby budl dodrziavané platné predpisy na ochranu Zivotného
prostredia, ochrana povrchovych a podzemnych véd. Bude prihlicdané na
neobfazovanie okolia nadmernou hlu¢nostou a prasnosfou.

Bude v sUlade so z&dkonom nakladané s odpadmi vzniknutymi zo stavebnej &innosti,
zvl&st s odpadmi nebezpelnymi.
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10. orientaéné lehoty vystavby a prehlad rozhodujicich terminov

10.1. Celkovd lehota vystavby hlavnej stavby v max. dizke: Ako najvhodnejsi termin pre
realizéciu stavby je uvazované priblizne v obdobi letnych prdzdnin alebo v mesiacoch
05-09 konkrétneho kalenddrneho roku. Rozsah prdc a technologické ndroky viak mézu
sposobit natiahnutie terminu realizécie diela i do nasledujdcich mesiacov

10.2  DielCie lehoty pripravy a realizdcie stavby:
« podla ZOD realizécia stavby + upratanie staveniska

V Bratislave, 03/2021 Vypracoval: Ing. Milan Kusalik




