

## Ponuka

### **Rekonštrukcia komunikácie p.č.1328 v k.ú. Nosice**

8.10.2021

ORIGINÁL

EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
Slovenská republika



## Obsah ponuky

1. Titulný list ponuky
2. Obsah ponuky
3. Identifikačné údaje uchádzača  
Plnomocenstvo
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti  
Čestné prehlásenie k požiadavke podľa §32 ods. 1 Zák.č .343/2015 Z.z.  
Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov  
Zoznam stavebných prác  
Referencia  
Životopis stavbyvedúci  
Osvedčenie Ing. Jaroslav Baľák  
Certifikát podľa normy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018
5. Návrh zmluvy o dielo spolu s prílohami
6. Zoznam subdodávateľov
7. Návrh na plnenie kritéria s oceneným výkazom výmer
8. Elektronická banková záruka

**Uchádzač :** **EUROVIA SK, a.s.**  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Zastúpený:** Ing. Miloš Farkaš  
riaditeľ závodu Stred

**Podpis:** .....  
**Dátum:** 8.10.2021

### *Identifikačné údaje uchádzača*

**Predmet zákazky :** „Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“  
**Názov uchádzača :** **EUROVIA SK, a.s.**  
**Sídlo uchádzača :** **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
**Právna forma :** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel : Sa Vložka číslo : 248/V Deň zápisu : 01.05.1992  
**Štatutárny orgán :** **Ing. Róbert Šinály**, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva a.s.  
**Ing. Juraj Dančišín**, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.  
**Ing. Daniel Hanko**, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva a.s.

**Osoba oprávnená podpísať ponuku do súťaže  
a osoba oprávnená konať v mene uchádzača  
na prevzatie dôležitých písomností  
na základe splnomocnenia:** **Ing. Miloš Farkaš**, riaditeľ závodu Stred

**IČO :** 31 651 518  
**IČ pre DPH :** SK 2020490274  
**DIČ :** 2020490274  
**Bankové spojenie :** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu :** 5025284727/0900  
**Telefón :** 055 / 726 11 01  
**Fax :** 055 / 726 11 10  
**http://www :** [www.eurovia.sk](http://www.eurovia.sk)

**Kontaktná osoba :** **Ing. Miloš Farkaš**, riaditeľ závodu Stred  
**e-mail** [ponuky-za@eurovia.sk](mailto:ponuky-za@eurovia.sk)  
**Telefón:** +421 908 714 098

**Charakteristika spoločnosti:** akciová spoločnosť zameraná na inžinierske stavitel'stvo

**Uchádzač :** **EUROVIA SK, a.s.**  
**Sídlo:** [Osloboditeľov 66, 040 17 Košice](#)  
**Zastúpený:** **Ing. Miloš Farkaš**  
riaditeľ závodu Stred

**Podpis:** .....  
**Dátum:** 8.10.2021

# PLNOMOCENSTVO

**EUROVIA SK, a.s.**

sídlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva

zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V  
(splnomocniteľ)

**splnomocňujú**

**Ing. Miloš Farkaš**

riaditeľ závodu Stred

bydlisko: 013 22 Ro

dátum narodenia:

(splnomocnenec)

**Dôverné**

a) aby za splnomocniteľa:

- podpisoval a predkladal ponuky do súťaží spolu so všetkými súčasťami a prílohami ponuky vrátane Zmluvy o dielo alebo rámcovej dohody predkladaných ako súčasť ponuky, v ktorých verejným obstarávateľom (investorom) je verejný subjekt (štát; obec; mesto; vyšší územný celok; orgány štátnej správy, orgány verejnej správy alebo územnej samosprávy; štátny podnik; štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia; organizácia zriadená mestom, obcou alebo vyšším územným celkom; Slovenská správa ciest; Národná diaľničná spoločnosť a.s.; štátny podnik; štátom, mestom alebo obcou zriadené právnické osoby a podobne) do sumy 1.000.000 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH,
- podpisoval a predkladal ponuky do súťaží spolu so všetkými súčasťami a prílohami ponuky vrátane Zmluvy o dielo alebo rámcovej dohody predkladaných ako súčasť ponuky, v ktorých investorom je súkromný subjekt do sumy 100.000 EUR (slovom: stotisíc eur) bez DPH,
- podpisoval zmluvy o budúcej zmluve o dielo, všetky ďalšie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a zmluvy o združení uzatvárané medzi splnomocniteľom a spoločnosťou EUROVIA CS, a.s., IČO: 45 274 924 na účely účasti splnomocniteľa vo verejných obstarávaníach do sumy 1.000.000 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH,
- podpisoval objednávky a zmluvy na nákup tovaru a materiálu a na predaj výrobkov do sumy 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) bez DPH mimo objednávok na základe Rámcových zmlúv,
- podpisoval objednávky na nákup tovaru a materiálu na základe Rámcových zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. a predávajúcimi do sumy 100.000 EUR (slovom: jeden stotisíc eur) bez DPH za každú jednotlivú objednávku,
- podpisoval objednávky na zhotovenie diela a zmluvy o dielo uzatvárané medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. ako objednávateľom a zhotoviteľmi (podzhotoviteľmi) diela do sumy 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) bez DPH mimo objednávok na základe Rámcových zmlúv,
- podpisoval objednávky na zhotovenie diela na základe Rámcových zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. a zhotoviteľmi do sumy 100.000 EUR (slovom: jeden stotisíc eur) bez DPH za každú jednotlivú objednávku,
- podpisoval zmluvy o dielo uzatvárané medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. ako zhotoviteľom alebo podzhotoviteľom a objednávateľmi diela, ktorými sú verejné subjekty (špecifikované vyššie) do sumy 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) bez DPH,

- podpisoval zmluvy o dielo uzatvárané medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. ako zhotoviteľom alebo podzhotoviteľom a objednávateľmi diela, ktorými sú súkromné subjekty do sumy 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) bez DPH,
- podpisoval dokumentáciu týkajúcu sa alebo súvisiacu s realizáciou diela, odovzdaním diela a odstránením vád diela,
- podpisoval všetky dokumenty (napr. pracovné zmluvy, výpovede) týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov závodu Stred v kategórii „R“ platených hodinovou mzdou,
- podpisoval dokumentáciu BOZP a OPP týkajúcu sa závodu Stred, vrátane vyšetrovania registrovaných pracovných úrazov,

S výnimkou uvedenou v tomto plnomocenstve splnomocnenec **nie je oprávnený** podpisovať Zmluvy o združení ani Zmluvy o budúcej zmluve o združení bez ohľadu na cenu diela, ktoré sa má v rámci združenia realizovať.

Finančné limity na podpisovanie zmlúv platia aj pre zmluvy o budúcej zmluve, predmetom ktorých je niektorá zo zmlúv uvedených pod písm. a).

- b) na všetky právne úkony súvisiace s verejným obstarávaním, komunikáciu s verejnými obstarávateľmi (resp. obstarávateľmi) a zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk vo verejných obstarávaníach,
- c) na zastupovanie splnomocniteľa v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa závodu Stred a na vykonávanie všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich,
- d) na zastupovanie splnomocniteľa v konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy vo veciach týkajúcich sa závodu Stred,
- e) aby za splnomocniteľa realizoval všetky úkony v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom všetkých elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Na zastupovanie splnomocniteľa podľa písmena b), c) a d) je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom splnomocniteľa.

Toto plnomocenstvo platí do 18.01.2022

V Košiciach dňa 18.01.2021

EUROVIA SK, a.s.:

Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva


Ing. Ľubor Dančíš  
člen predstavenstva

V Košiciach dňa 19-01-2021

Plnomocenstvo prijínam:

Ing. Miloš Farkas  
riaditeľ závodu Stred





**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

**Dôverné**

Osvedčujem, že: Ing. Róbert Šinály, dátum narodenia: , rodné číslo: , pobyt:  
Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad  
totožnosti - občiansky preukaz, číslo: , uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo  
knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 39555/2021.

Košice dňa 19.01.2021

.....  
Iveta Votýpková  
zamestnanec  
poverený notárom



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

**Dôverné**

Osvedčujem, že: Ing. Juraj Dančišín, dátum narodenia: , rodné číslo: , pobyt:  
Košice-Vyšné Opátske, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som  
zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: , uznal(a) podpis na  
tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 39556/2021.

Košice dňa 19.01.2021

.....  
Iveta Votýpková  
zamestnanec  
poverený notárom

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Čestné vyhlásenie  
k požiadavke podľa §32 ods.1 Zák. č. 343/2015 Z. z.

**Uchádzač :** EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

Spoločnosť **EUROVIA SK, a. s.** týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečnom rozhodnutí v Slovenskej republike a je zapísaná v **zozname hospodárskych subjektov**, vedeným Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pod **registračným číslom 2020/1-PO-B4054**.

Splnenie podmienok týkajúce sa **osobného postavenia podľa § 32 ods. 1** zákona o verejnom obstarávaní **preukazuje zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov**.

V Žiline dňa 8.10.2021

**Uchádzač :** EUROVIA SK, a.s.  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Zastúpený:** Ing. Miloš Farkaš  
riaditeľ závodu stred

**Podpis:** .....





## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 28.09.2021

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	EUROVIA SK, a.s.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Osloboditeľov66 66 Košice
<b>IČO:</b>	31651518
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2020/1-PO-B4054
<b>Platnosť zápisu od:</b>	10.01.2020
<b>Platnosť zápisu do:</b>	10.01.2023
<b>Zoznam osôb:</b>	Ing. Róbert Šinály, člen štatutárneho orgánu Ing. Juraj Dančišín, člen štatutárneho orgánu Ing. Martin Borovka, člen štatutárneho orgánu Ing. Daniel Hanko, člen štatutárneho orgánu Patrick Jutier, člen dozorného orgánu Ing. Milan Lechman, člen dozorného orgánu Ludovic Demierre, člen dozorného orgánu Paul Scippa, člen štatutárneho orgánu
<b>Spôsob konania:</b>	Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.

### Predmet podnikania

- kovoobrábanie,
- zámočníctvo,
- opravy motorových vozidiel,
- tesárstvo,
- prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí,
- vykonávanie dopravných stavieb,
- budovanie inžinierskych a priemyselných stavieb,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb,
- veľkoobchod a maloobchod - priemyselný, elektrikársky tovar,
- veľkoobchod a maloobchod - stavebný materiál, betonárske výrobky, prefabrikáty, kamenivo, živcové a obaľovacie zmesi,
- konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania,

- výroba kameniva v kameňolomoch a štrkovniach,
- vykonávanie ťhacích prác,
- revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch tr. A, revízie nízkeho napätia a bleskozvodov triedy C podľa čl. 6 ČSN 343800 a skupiny C6,
- montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodných ochrán do objektov triedy A,
- výroba elektrických rozvádzačov,
- vykonávanie prekládok elektrických vedení - nízke a vysoké napätie,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy +++, v kempingoch triedy +++ a vo vyšších triedach,
- výroba transportného betónu,
- výroba malty,
- výroba produktov z betónu a cementu,
- prípravné práce pre stavbu,
- demolácia a zemné práce,
- prieskumné a podzemné práce,
- prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom,
- opravy spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom dopravných zariadení,
- inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru,
- vykonávanie pozemných stavieb,
- stavba komunikácií, letísk a športových areálov,
- vykonávanie dopravných stavieb vrátane električkových a železničných tratí,
- vykonávanie vodných stavieb (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií),
- montáž káblových rozvodov,
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
- geodetické a kartografické práce,
- laboratórna činnosť,
- fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,
- cestná nákladná doprava,
- zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m<sup>3</sup> horniny,
- výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry,
- výroba cementového tovaru a umelého kameňa,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- spracovanie prírodného kameňa,
- vedenie účtovníctva,
- recyklácia stavebných materiálov a predaj recyklátov,
- drvenie a triedenie stavebných materiálov,
- recyklácia nekovového odpadu,
- výroba asfaltových emulzií, modifikovaných asfaltov a obalovanej zmesi,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- čistenie kanalizačných systémov,
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- vykonávanie odťahovej služby,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- skladovanie

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	21.11.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Paul Scippa)	Register trestov Českej republiky	07.09.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	17.12.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	17.12.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	17.12.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		03.12.2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Úrad pre vybrané hospodárske subjekty	15.11.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Košice	12.11.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	11.11.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	11.11.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	11.11.2019
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	11.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Milan Lechman)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Martin Borovka)	Register trestov Českej republiky	06.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Daniel Hanko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.11.2019

**Podmienka účasti podľa****§32 ods.1  
zákona č.  
343/2015 Z. z.****Druh dokladu****Vydal/a****Dátum vydania**

§32 ods. 1 a)

výpis z registra trestov (Ing. Juraj  
Dančišín)Register trestov Generálnej  
prokuratúry Slovenskej  
republiky

05.11.2019

§32 ods. 1 a)

výpis z registra trestov (Ing. Róbert  
Šinály)Register trestov Generálnej  
prokuratúry Slovenskej  
republiky

05.11.2019

§32 ods. 1 a)

výpis z registra trestov ( Patrick Jutier)

Ministerstvo spravodlivosti,  
Správa pre trestné veci a  
udeľovanie milosti, Štátny  
register trestov

05.11.2019

§32 ods. 1 a)

výpis z registra trestov ( Ludovic  
Demierre)Register trestov Českej  
republiky

05.11.2019

§32 ods. 1 a)

výpis z Registra trestov pre právnickú  
osobuRegister trestov Generálnej  
prokuratúry Slovenskej  
republiky

05.11.2019



# Zoznam stavebných prác EUROVIA SK, a.s.

	Názov stavby	Charakteristika stavby	Investor	Kontaktná osoba	cena diela bez DPH	Termín začatia a ukončenia výstavby
1	Rekonštrukcia MK Dedinská ulica Trnava - Modranka	Realizácia nového asfaltu, vybudovanie parkovacích miest, odvodňovacích rigolov, dopravné značenie, vsakovacie vrtý, sadové úpravy, mobiliár	Mesto Trnava Trhová 3, 917 71 Trnava Slovensko	Miroslav Horník, +421 333236133, miroslav.hornik@trnava.sk	387 001,19	07/2017 - 11/2017
2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - výmena asfaltových vrstiev, zhotovenie podkladových vrstiev, čiastočné rozšírenie, výmena, resp. doplnenie obrubníkov, bezbariérovosť, odvodnenie - doplnenie vpustov, žlabov, výšková úprava šácht...Miesto dodania: Rybníčná, Brezová, Sadová, Nitrianska, Wolkera, Jilemnického, Kováčska, Stolarska, Strojnicka, Obrancov mieru, Fándlyho, Letecká, Slobody, F. Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, Banicka, Zabojského, Zvonárska, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Odborárov, Kollárova	Mesto Spišská Nová Ves IČO: 00329614 Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves Slovensko	Kontaktná osoba: Peter Susa Telefón: +421 534152333 / 0918341533 Email: peter.susa@mestosnv.sk	4 798 478,88	07/2017 - 12/2018
3	Zmluva o dielo č. 4909.9071026.JZA	Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou	Mesto Vranov nad Topľou IČO : 00332933 Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou	Ing. Štefániková Vlasta Telefón: +421 574422551 E-mail: mesto@vranov.sk	168 038,35	07/2019- 11/2019

Uchádzač :

Sídlo:

Zastúpený:

**EUROVIA SK, a.s.**

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

**Ing. Miloš Farkaš**

Riaditeľ závodu Sired

Podpis:

.....



## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Miroslav Horník

Telefón: +421 333236133

Email: miroslav.hornik@trnava.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Rekonštrukcia MK Dedinská ulica Trnava - Modranka

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.07.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: V rámci stavby, ktorá bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arestom ViaProject, s.r.o.

Stavebné práce pozostávali z realizácie nového asfaltového povrchu komunikácie v dĺžke cca 700 m a šíre 5,5 m. Pred pokládkou nového asfaltu v dvoch vrstvách hr. 5 cm a 7 cm bol pôvodný asfaltový koberec odfrézovaný v hrúbke 12 cm. Podklad bol ponechaný, len v častiach ktoré vykazovali nesúdržné podložie bolo toto spevnené betónom. Tieto miesta pri realizácii nových asfaltových vrstiev boli vystužené geomrežou. Pozdĺž komunikácie v smere od križovatky s Rajčúrskou ulicou a Pútnickou ulicou na pravej strane boli vybudované pozdĺžne parkovacie miesta zo vsakovacej dlažby 20/20/8 cm sivej farby. Ľavá strana komunikácie je pri novo zrealizovaných cestných obrubníkoch ukončená odvodňovacím rigolom z dlažby 10/10/10 cm sivej farby. K jednotlivým rodinným domom boli zrealizované vjazdy zo vsakovacej dlažby ako u pozdĺžnych parkovacích miestach. Kanalizačné šachty a zemné uzávery dotknuté rekonštrukciou boli výškovo upravené. Pred budovou materskej školy boli zrealizované v telese novej komunikácie 2 ostrovčeky medzi ktorými je vedený prechod pre chodcov doplnený o vodiacu a výstražnú dlažbu pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci stavby bolo zrealizované zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Odvodnenie zrekonštruovanej miestnej komunikácie je riešené pozdĺžnym a priečnym spádovaním do novozrealizovaných uličných vpustí, ktoré sú prepojené do vybudovaných vsakovacích vrtov. Počet uličných vpustí je 19 ks ( vzhľadom na potrebu stavby bolo potrebné 1 ks uličného vpustu doplniť ), vsakovacích vrtov je 18 ks. Vsakovacie vrty sú priemeru 400 mm opatrené perforovaným PVC potrubím DN 300. Priestor medzi stenou vrtu a perforovaným potrubím je vyplnený kamenivom fr. 4-8. Samotné potrubie je vyplnené dvomi filtračnými vrstvami a to zo štrku a štrkopiesku. Pre zistenie funkčnosti vsakov boli zrealizované nalievacie skúšky. Nad rámec projektovej dokumentácie boli všetky uličné vpuste vybavené odlučovačmi ropných látok ( ORL ).

Sadové úpravy : zrealizovaný výrub projektom určených stromov a časti jestvujúcich živých plotov a kríkov. Tieto boli nahradené výsadbou 102 ks stromov ( 8 ks bolo vysadených z priestorových dôvodov v iných lokalitách mesta ). Ďalej bolo vysadených 1273 ks cibulí a 722 ks trvaliek do záhonov. Zložený trávnik o výmere 2870 m<sup>2</sup>. Ku stromom pred predajňou Jednota boli osadené 3 ks ochranných mreží.

Mobiliár : pred nákupných centrom Jednota boli v rámci stavby osadené prvky mobiliáru v nasledovnom rozsahu :

Informačný nosič 1 ks, parková lavička 2 ks, odpadkový kôš 1 ks, stojan na bicykle 1 ks.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Rekonštrukcia 700m komunikácie o šírke 5,5m.

Miesto dodania: Trnava - Modranka, Dedinská ulica

Cena bez DPH: 387 001,19 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 22.11.2017

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 114

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia

povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávka bola vykonaná v dobrej kvalite a podľa požiadaviek objednávateľa

### **3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA**

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11618-IPP, číslo VVO 158/2017 z 11.08.2017

## **4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA**

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 387 001,19

Dátum vyhotovenia referencie: 18.12.2017

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Spišská Nová Ves**

IČO: 00329614

Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Peter Susa

Telefón: +421 534152333 / 0918341533

Email: peter.susa@mestosnv.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Osloboditeľov

**Číslo:** 66

**Mesto/Obec:** Košice

**PSČ:** 04017

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 271/2017

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.07.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - výmena asfaltových vrstiev, zhotovenie podkladových vrstiev, čiastočné rozšírenie, výmena, resp. doplnenie obrubníkov, bezbariérovosť, odvodnenie - doplnenie vpustov, žľabov, výšková úprava šácht...

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 24 ulíc

Miesto dodania: Rybníčná, Brezová, Sadová, Nitrianska, Wolkera, Jilemnického, Kováčska, Stolárska, Strojnícka, Obrancov mieru, Fándlyho, Letecká, Slobody, F. Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, Banícka, Zábojského, Zvonárska, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Odborárov, Kollárova

Cena bez DPH: 4 798 478,88 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 12.12.2028

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 540

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Zhotoviteľ realizoval dielo podľa požiadaviek investora v požadovanej kvalite a v stanovenej časovej lehote. Zhotoviteľ bol prístupný na riešenie detailov priebežne podľa pokynov investora.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 6294-IPP, číslo VVO 87/2017 z 03.05.2017

Dátum vyhotovenia referencie: 28.01.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Vranov nad Topľou

IČO: 00332933

Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Štefániková Vlasta

Telefón: +421 574422551

Email: mesto@vranov.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 040 01

Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 4909.9071026JZA

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.07.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 13 ks chodníkov a komunikácií

Miesto dodania: Vranov nad Topľou

Cena bez DPH: 168 038,35 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 22.11.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 84

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo vykonané v súlade so zmluvou o dielo v požadovanom termíne a kvalite. Komunikácia s dodávateľom bezproblémová, na vysokej odbornej úrovni.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 20008-IPS, číslo VVO 151/2019 z 30.07.2019

Dátum vyhotovenia referencie: 05.12.2019

## Údaje hlavného stavbyvedúceho

1. Meno a priezvisko: *Jaroslav Baľák*

2. Dátum narodenia:

Dôverné

3. Národnosť: *slovenská*

4. Vzdelanie:

Školy:	<i>Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby / Cestné stavitel'stvo</i>
Dátum:	
Od (mesiac/rok)	<i>09/2010</i>
Do (mesiac/rok)	<i>06/2015</i>
Titul:	<i>Ing.</i>

5. Odborná prax v rokoch: *6*

6. Hlavná kvalifikácia: *inžinierske - dopravné stavby*

7. Odborná prax – história zamestnania:

Od – do	Miesto výkonu	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
<i>07/2015 – 1/2019</i>	<i>Slovensko - ZA</i>	<i>EUROVIA SK, a.s..</i>	<i>stavbyvedúci</i>
<i>02/2019-trvá</i>	<i>Slovensko- ZA</i>	<i>EUROVIA SK, a.s.</i>	<i>hlavný stavbyvedúci</i>

8. Zoznam realizovaných projektov

Rok realizácie	Názov stavby	Miesto realizácie
<i>2015-2016</i>	<i>Stavebno-bezpečnostné opatrenia na sieti TEN-T-I/65D Martin obchvat (TEN-T) (8 000 000,- €)</i>	<i>Martin</i>
<i>2016</i>	<i>Rekonštrukcia a prestavba lesných ciest - Lesná cesta Magale (550 000,- €)</i>	<i>Petrovice</i>
<i>2016</i>	<i>Projekt pozemkových úprav k.ú. Povina (250 000,- €)</i>	<i>Povina</i>
<i>2016</i>	<i>Opravy krytov vybraných miestnych komunikácií vo Veľkom Rovnom (150 000,- €)</i>	<i>Veľké Rovné</i>
<i>2016 -2017</i>	<i>Modernizácie ŽSK NMnV - Púchov - Rekonštrukcia Mládežníckej ulice, Radlinského ulice, Bratislavskej ulice, Stárkovej ulice (650 000,- €)</i>	<i>Trenčín</i>



2017	Rozvoj komunikačnej siete, SO 11 – Komunikácie a chodníky (150 000,- €)	Nová Dubnica
2018	Rekonštrukcia ciest a chodníkov (1 050 000,- €)	Bánovce nad Bebravou
2019	ASKO + E BOX Banská Bystrica (375 000,- €)	Banská Bystrica
2019	Logistické centrum Zvolen (300 000,- €)	Zvolen
2019	Rekonštrukcia MK – ul. Nad Hrádzou (130 000,- €)	Nová Baňa
2019	Zosilnenie povrchu vozovky III/2084 k.ú. Rosina (90 000,- €)	Rosina
2019	KIA – vybudovanie novej internej prepojovacej komunikácie (600 000,- €)	Teplička nad Váhom
2020	Náhradné vodné zdroje (160 000,- €)	Považský Chlmec
2020	Údržba a oprava miestnych komunikácií – stavebná údržba (250 000,- €)	Trenčín
2020	Úprava cesty I/18 a III/18160 (50 000,- €)	Strečno
2020	Cyklomagistrála Terchová, asfaltovanie (200 000,- €)	Teplička n. Váhom
2020	Súvislé opravy ciest II. a III. tr. r. 2020 (1 705 000,- €)	Trenčiansky samosprávny kraj
2020	Rekonštrukcia cesty II/487 – Cesty (70 000,- €)	Vysoká nad Kysucou, Podvysoká
2020	Rekonštrukcia cesty II/487 – Mosty (400 000,- €)	Makov, Vysoká nad Kysucou
2020	KIA – oprava povrchu SO 750 (30 000,- €)	Teplička nad Váhom
2020	Cyklo Budatín – Strečno výustný objekt (30 000,- €)	Žilina – Budatín
2021	Údržba a oprava miestnych komunikácií – stavebná údržba (100 000,- €)	Trenčín
2021	Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca – Makov (655 000,- €)	Vysoká nad Kysucou, Turzovka
2021	Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Nová Bystrica (300 000,- €)	Nová Bystrica

***Ja dolu podpísaný Ing. Jaroslav BALÁK týmto vyhlasujem, že budem zhotoviteľovi plne k dispozícii na výkon funkcie stavbyvedúceho počas celej zmluvne dohodnutej doby výstavby týkajúcej sa predmetu zákazky.***

**V Žiline, dňa 28.9.2021**

**Meno: Ing. Jaroslav Baľák**

*Podpis:*





**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# **O s v e d č e n i e**

**o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti**

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Jaroslav Baľák**

narodený/á

**Dôverné**

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **13702**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**12.12.2018**  
Dátum vydania

**prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.**  
Predseda SKSI

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom (~~osvedčeným~~ odpisom),  
skladá sa z ..... listov (~~hákov~~), ide o odpis úplný  
(~~čiastočný~~), boli na nej vykonané tieto zmeny,  
doplňky, vsuvky, škrtý .....  
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

V Žiline dňa ..... 06.07.2021 .....

Zuzana Holková  
zamestnanec poverený notárom  
Jana Alenu Hájercíkovou  
so sídlom v Žiline  
podľa § 27 ods. 2 Zák. 323/92 Zb.



# SGS

Certifikát SK21/3510

Systém riadenia spoločnosti

## EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám

### EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 EN ISO 45001:2018

Pre tieto činnosti

Zhotovenie dopravných a inžinierskych stavieb,  
výroba a predaj asfaltových obalovaných zmesí,  
rekonštrukcia a letná a zimná údržba pozemných komunikácií.

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie EN ISO 9001:2015,  
EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 22. júna 2021 do 21. júna 2024  
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Recertifikačný audit je potrebné vykonať minimálne 60 dní  
pred uplynutím doby platnosti.

Vydanie 1. Certifikovaný s SGS od 22. júna 2021

Toto je viacnásobná certifikácia.

Dodatočné informácie o certifikovaných miestach sú na nasledujúcej strane.

Schválil

Ing. Róbert Bodnár




Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.

Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia

t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20; [www.sgs.com](http://www.sgs.com)

Strana 1 z 2



Tento dokument je vydaný spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných podmienok pre certifikačné služby, ktoré sú dostupné na [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Upozorňujeme na obmedzenie zodpovednosti, odškodnenia a otázky právnej príslušnosti v nich stanovených. Pravosť tohto dokumentu môže byť overená na [http://www.sgs.com/clients/certified\\_clients.htm](http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm). Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je protiprávne a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu práva.



**EUROVIA SK, a.s.**  
**EN ISO 9001:2015**  
**EN ISO 14001:2015**  
**EN ISO 45001:2018**

Vydanie 1

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie EN ISO 9001:2015,  
EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018 je možné získať u organizácie.

Ďalšie miesta

**Riaditeľstvo a.s.**  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

**Závod Košice**  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

**Závod Prešov**  
Jelšová 24, 080 05 Prešov

**Závod Obal'ovne**  
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

**Závod Bratislava**  
Bojnická 20, 831 04 Bratislava

**Závod Dopravné stavby**  
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

**Závod Stred**  
Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica

**Závod Operation**  
Partizánska cesta 118/A, 974 01 Banská Bystrica

Strana 2 z 2





Certificate SK21/3510

The management system of

## EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66  
040 17 Košice, Slovakia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

### EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 EN ISO 45001:2018

For the following activities

Road and infrastructure construction,  
the manufacturing and sale of asphalt-mixtures,  
reconstruction, summer and winter maintenance of roads.

Further classifications regarding the scope of this certificate and the applicability of EN ISO 9001:2015,  
EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid from 22 June 2021 until 21 June 2024  
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Recertification audit due a minimum of 60 days  
before the expiration date.

Issue 1. Certified with SGS since 22 June 2021

This is a multi-site certification.  
Additional site details are listed on the subsequent page.

Authorised by

Ing. Róbert Bodnár  
Director

SGS Slovakia spol. s r. o.

Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia

t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20 www.sgs.com

Page 1 of 2



Reg. No. 158/Q-044



Reg. No. 158/R-049



Reg. No. 158/R-050





**EUROVIA SK, a.s.**  
**EN ISO 9001:2015**  
**EN ISO 14001:2015**  
**EN ISO 45001:2018**

Issue 1

Further classifications regarding the scope of this certificate and the applicability of EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organization.

Additional facilities

**Headquarters**

Oslobotiteľov 66, 040 17 Košice, Slovakia

**Division Košice**

Oslobotiteľov 66, 040 17 Košice, Slovakia

**Division Prešov**

Jelšová 24, 080 05 Prešov, Slovakia

**Division Obal'ovne**

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, Slovakia

**Division Bratislava**

Bojnická 20, 831 04 Bratislava, Slovakia

**Division Dopravné stavby**

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad, Slovakia

**Division Stred**

Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia

**Division Operation**

Partizánska cesta 118/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia



Reg. No. 158/Q-044



Reg. No. 158/R-049



Reg. No. 158/R-050



## **I. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky**

1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o dielo vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi. Vyhotovenie zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.

V prípade ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrhy zmlúv budú podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena skupiny) a v čl. I budú uvedené údaje za každého člena samostatne.

2. Návrh Zmluvy o dielo:

### **ZMLUVA O DIELO č. .... /.....**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

#### **čl. I.**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:****Mesto Púchov**

Sídlo:

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

V mene mesta koná:

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta

IČO:

00 317 748

DIČ:

2020615630

http://

www.puchov.sk

IČ DPH:

nie je platcom DPH

(ďalej len: „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:****EUROVIA SK, a.s.**

Sídlo:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

V mene spoločnosti koná:

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s.

V realizačných veciach:

Ing. Miloš Farkaš , riaditeľ závodu STRED

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a.s.  
číslo účtu: 5025284727/0900  
IČO: 316 515 18  
IČO DPH: SK2020490274  
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I.,  
Číslo zápisu: odd. Sa, vl.č.248/V, Deň zápisu: 01.05.1992  
Tel.: Ing. Miloš Farkaš, +421 908 714 098  
Fax:  
E-mail: milos.farkas@eurovia.sk  
Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Baľák  
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

## čl. II.

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: **„Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“ (ďalej len „dielo“ v príslušnom tvare).**
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo s odbornou starostlivosťou, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. Všetky veci potrebné na zhotovenie diela obstará Zhotoviteľ diela.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať vyššie uvedené dielo v súlade a podľa:
  - projektovej dokumentácie: **„Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“**, ktorý vypracoval PROJART, Centrum 18/33, 017 01 Považská Bystrica
  - cenovej ponuky (rozpočet) zo dňa (Príloha č. 1)
  - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovaní žiadosti o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
  - informácií získaných obhliadkou lokality umiestnenia diela
  - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku
4. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela v zmysle § 537 ods. 3 Obchodného zákonníka. Stavebný dozor Objednávateľa ukladá pokyny formou zápisu do stavebného denníka.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe

a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela vykonať všetky potrebné opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavať všetky relevantné právne predpisy v oblasti bezpečnosti práce.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa platobných podmienok.
8. Zmluvné strany si pri podpise zmluvy písomne oznámia údaje a kontakt na osobu vykonávajúcu stavebný dozor pre Objednávateľa a osobu stavbyvedúceho Zhotoviteľa, ako aj ich zmenu.

### čl. III.

#### Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
Odovzdanie staveniska:	Do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Začatie prác:	Do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska
Odovzdanie zrealizovaného diela:	Do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať Objednávateľovi aj list. Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotoviteľom. Všetky prípadné navyše práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.



#### **čl. IV.**

##### **Cena predmetu zmluvy**

1. Cena za dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 111 943,16 €

DPH 20% : 22 388,63 €

Cena s DPH: 134 331,79 €

2. Cena za dielo je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela uvedenými v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa podľa čl. II ods. 3 podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ požadovaných prác, ktorý je záväzný. Ocenený Výkaz výmer (Položkový rozpočet) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č.1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
  - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
  - b) prípravné práce (najmä odstránenie buriny, porastov a pod.),
  - c) vytyčenie trasy podzemných inžinierskych sietí,
  - d) mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,
  - e) zabezpečenie a osadenie prenosného dopravného značenia počas celej doby realizácie diela,
  - f) všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela, t.j. prípravou stavby, jej následnou realizáciou, odvozom a likvidáciou odpadu.
4. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi finančný preddavok.

#### **čl. V.**

##### **Platobné podmienky**

1. Dielo bude financované z rozpočtových prostriedkov Objednávateľa.
2. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkovej faktúry vystavenej podľa odseku 4 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa odseku 5 tohto článku zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru po prestávaní minimálne 25 % z ceny Diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
4. Čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
  - b) položkový rozpočet Diela s prehľadom priebežnej fakturácie;
  - c) krycí list súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok;
  - d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v čl. IV. ods.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časť Diela zaplatenej Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v ods. 4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatíu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
7. Každá faktúra musí byť riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené ods. 4. resp. ods. 5. tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 15 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do úplného odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržaná suma vo výške 15% z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy Objednávateľ uvoľní do 30 dní od úplného odstránenia väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia Objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
9. Akékoľvek nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré budú spočívať v povinnosti Zhotoviteľa uhradiť finančné plnenie Objednávateľovi v súvislosti s touto zmluvou (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, náklady na odstránenie väd diela a pod. ) je Objednávateľ oprávnený započítať s nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za Dielo.

## čl. VI.

### Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je riadne ukončenie diela a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, vykonanie kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Vzájomne a preukázateľne prevzaté vyššie uvedené doklady sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie Zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo, doklady o nakladaní s odpadmi s presne špecifikovaným druhom a katalógovým číslom odpadu (vážne lístky).
5. Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu, ak nie je už jeho vlastníkom. V prípade, že Objednávateľ nie je vlastníkom diela (najmä v prípade novej stavby) prechádza nebezpečenstvo škody až spolu s vlastníckym právom aj v prípade ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo na pozemku Objednávateľa.

## VII.

### Subdodávateľa

1. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
4. **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

## **čl. VIII.**

### **Záručná doba a vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi v zmysle čl. VI. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba neplynie odo dňa uplatnenia nároku z väd (reklamácie) až do dňa jej vybavenia.
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

## **čl. IX.**

### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Ak sa Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 10 dňovom omeškaní s prevzatím staveniska, začatím stavebných prác alebo odovzdaním diela, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V týchto prípadoch vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €.
3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VIII. bod 5 Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda neprevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania.

#### **čl. X.**

##### **Spolupôsobenie Objednávateľa**

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

#### **čl. XI.**

##### **Stavebný denník**

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

#### **čl. XII**

##### **Osobitné ustanovenia**

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných všeobecne záväzných nariadení Mesta Púchov a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.

#### **čl. XIII.**

##### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ:
  - a) bude v omeškaní s plnením zmluvy v termíne plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
  - b) ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
  - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
  - d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,



- e) poruší povinnosti podľa čl. 3 ods. III. alebo čl. VII ods. 4 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

#### čl. XIV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia Objednávateľa a Zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo Slovenskej republiky.

V Púchove, dňa .....

Objednávateľ:

V Žiline, dňa 8.10.2021

Zhotoviteľ:

.....  
JUDr. Katarína Heneková  
primátorka

.....  
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu  
STRED, na základe plnomocenstva

## **Priloha č. 1 - Cenová ponuka (Rozpočet)**

Odberteľ: Mesto Púchov  
 Projektant: PROJART, s.r.o, Povbažská Bystrica  
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval: Jozef Kvaššay  
 JKSO :  
 Dátum: 30.09.2021

Stavba : Púchov-Nosice- rekonštrukcia komunikácie, p.č.1328 v kú Nosice  
 Objekt : rekonštrukcia komunikácie

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy IS v rovine	0,500	km	1 800,00	900,00	
2	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. nad 200 m2 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	1,85	3 087,00	
3	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. nad 200 m2 270,0*0,75 = 202,500	202,500	m2	4,18	846,45	
4	221	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	1 466,150	m2	1,60	2 345,84	
5	221	113108442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia so živým spiliom	1 466,150	m2	0,89	1 304,87	
6	272	113201111	Vytŕhanie kamenných obrubníkov chodníkových	110,000	m	3,24	356,40	
7	272	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 50,0 = 50,000	50,000	m	3,24	162,00	
8	001	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 - ohumusovanie 480,0*0,5*0,1 = 24,000	24,000	m3	3,00	72,00	
9	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 280,0*0,40*0,60 = 67,200	67,200	m3	4,24	284,93	
10	001	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	67,200	m3	0,42	28,22	
11	272	130901121	Rozobratie bet.odvodňovacieho žlabu 60,0*0,08*0,7 = 3,360	3,360	m3	79,60	267,46	
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 67,20+11,0+24 = 102,200	102,200	m3	6,72	686,78	
13	001	171101101	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 95% PS 11,0 = 11,000	11,000	m3	3,54	38,94	
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku 67,20 = 67,200	67,200	m3	0,90	60,48	
15	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním 11,0 = 11,000	11,000	m3	3,74	41,14	
16	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výševom v rovine 480,0*0,5 = 240,000	240,000	m2	1,24	297,60	
17	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 1668,65*1,1 = 1835,515 165,50 = 165,500	2 001,015	m2	0,41	820,42	
18	001	181301101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	240,000	m2	0,94	225,60	
19	231	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	240,000	m2	0,40	96,00	
20	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková 240,0*0,03 = 7,200	7,200	kg	7,08	50,98	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>11 973,11</b>			<b>11 973,11</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - vsak 2001,015 = 2001,015	2 001,015	m2	0,31	620,31	
22		215901199	Skúška zhut. podložia 12,5 = 12,500	12,500	hod.	30,00	375,00	
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>995,31</b>			<b>995,31</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
23	221	564732111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 100 mm - vozovka	1 668,650	m2	4,90	8 176,39	
24	221	564751115	Podklad zo štrkodrviny 0/63 hr. 190 mm - rozš.voz. 280,0*0,6 = 168,000	168,000	m2	6,44	1 081,92	
25	221	564752111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 150 mm - chodník 165,50*1,1 = 182,050	182,050	m2	6,10	1 110,51	
26	221	567121122	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm - chodník	165,500	m2	13,52	2 237,56	
27	221	567122114	Stabilizácia cementom CBGM C5/6 hr. 120 mm 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	11,76	19 623,32	
28	272	573211111	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu 1,0 kg/m2	1 668,650	m2	0,78	1 301,55	
29	272	573231111	Postrek živinový spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2 1668,65+165,50 = 1834,150	1 834,150	m2	0,43	788,68	
30	221	577133111	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 40 mm, š. do 3 m - chodník	165,500	m2	27,89	4 615,80	
31	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	9,64	16 085,79	
32	221	577145112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	1 668,650	m2	8,84	14 750,87	



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				69 772,39			69 772,39	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
33	221	899231111	Výšková úprava šupákov (voda, plyn) do 200mm so zvýš.poklopu	16,000	kus	48,17	770,72	
			16,0 = 16,000					
34	221	899331111	Výšková úprava kan.šacht a vod.šacht do 200 mm zvýšením poklopu	15,000	kus	115,54	1 733,10	
			15,0 = 15,000					
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 503,82			2 503,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
35		914001112a	Dočasné dopravné značenie	1,000	koml.	300,00	300,00	
36	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	281,000	m	6,00	1 686,00	
37	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	281,000	m	6,00	1 686,00	
38	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	45,000	m	4,80	216,00	
39	MAT	592173300	Obrubník záhonový 100x5x20	47,250	kus	1,80	85,05	
			45,0*1,05 = 47,250					
40	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	295,050	kus	6,79	2 003,39	
			281,0*1,05 = 295,050					
41	MAT	592174900	Obrubník cestný 100/10/25 100x10x25	295,050	kus	3,78	1 115,29	
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	55,740	m3	76,31	4 253,52	
			280,0*0,40*0,15 = 16,800					
			280,0*0,50*0,25 = 35,000					
			45,0*0,35*0,25 = 3,94					
43	272	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. 50-100 mm	30,000	m	1,34	40,20	
44	272	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	30,000	m	2,02	60,60	
45	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živičných krytoch do 2 m2	31,000	kus	44,60	1 382,60	
			16+15 = 31,000					
46	221	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 300 mm	30,000	m	33,36	1 000,80	
47	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	753,107	t	4,46	3 358,86	
48	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	753,107	t	1,79	1 348,06	
49	241	979091121	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za ďalších 1000 m	3 765,535	t	0,22	828,42	
			753,107*5 = 3 765,535					
50	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	753,107	t	7,80	5 874,23	
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	80,650	m3	4,20	338,73	
			67,20+13,45 = 80,650					
52	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	2 001,387	t	0,56	1 120,78	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				26 698,53			26 698,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				111 943,16			111 943,16	
Za rozpočet celkom				111 943,16			111 943,16	

## **Príloha Č. 2 - Harmonogram prác**



## Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice

- Začatie prác: Do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska
- Odovzdanie zrealizovaného diela: Do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

stavčínska										
Rok										
Týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	
Popis										
Zemné práce										
Zakladanie										
Komunikácie										
Rúrové vedenie										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										

Uchádzač : **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zastúpený: **Ing. Miloš Farkaš**  
riaditeľ závodu Stred

Podpis: .....  
Dátum: 8.10.2021



**Príloha Č. 3 - Zoznam subdodávateľov VO všetkých radoch a „iných osôb“**

**Subdodávatelia vo všetkých radoch**

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote
X	X	X	X

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
X	X

**„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy**

Názov „Inej osoby“	IČO	Predmet záväzku „inej“ osoby	Rozsah záväzku „inej“ osoby
X	X	X	X

Názov „Inej osoby“	Osoba oprávnená konať za „inú osobu“ (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
X	X

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
X	X	X	0,00 %

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
X	X

V rámci zákazky s názvom: „**Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice**“ nemáme v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám (subdodávateľom).

V Žiline dňa 8.10.2021

Uchádzač : **EUROVIA SK, a.s.**  
 Sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
 Zastúpený: **Ing. Miloš Farkaš**  
 riaditeľ závodu Stred

Podpis: .....

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM  
NA HODNOTENIE PONÚK**

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 211/2021 z 14.09.2021, pod sp. zn.: 43100-WYP):

**„Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice“**

vyhlásenej Mestom Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00 317 748

**1. Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodné meno:	
Sídlo alebo miesto podnikania:	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ulica, číslo sídla:	Osloboditeľov 66
PSČ:	040 17
Mesto:	Košice
Štát:	Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Róbert Šinály, Ing., Juraj Dančišin , Ing.
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	316 515 18
IČ DPH:	SK2020490274
DIČ:	2020490274
IBAN:	SK70 0900 0000 0050 2528 4727
Banková inštitúcia:	Slovenská sporiteľňa , a.s.
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	Miloš Farkaš, Ing.
E-mail:	milos.farkas@eurovia.sk

**2. Ponuková cena uchádzača**

Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky:

**REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY:**

	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
<b>Ponuková cena uchádzača</b>	<b>111 943,16 €</b>	<b>22 388,63 €</b>	<b>134 331,79 €</b>
Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky			

Upozornenie pre uchádzačov:



V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijat' ju.

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača pre túto časť (v rozsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie, t. z. v rozsahu a obsahu výkazu-výmer.

Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnemu obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

V Žiline, dňa 8.10.2021

.....

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED,  
na základe plnomocenstva

*Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. (Ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena musí byť určená najviac na 2 desatinné miesta).*

Odberateľ: Mesto Púchov  
 Projektant: PROJART, s.r.o., Povbažská Bystrica  
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval: Jozef Kvaššay  
 JKSO :  
 Dátum: 30.09.2021

Stavba : Púchov-Nosice- rekonštrukcia komunikácie, p.č.1328 v kú Nosice  
 Objekt : rekonštrukcia komunikácie

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	271	110011010	Vytýčenie trasy IS v rovine	0,500	km	1 800,00	900,00	
2	221	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. nad 200 m2 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	1,85	3 087,00	
3	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. nad 200 m2 270,0*0,75 = 202,500	202,500	m2	4,18	846,45	
4	221	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	1 466,150	m2	1,60	2 345,84	
5	221	113108442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia so živčivým spoivom	1 466,150	m2	0,89	1 304,87	
6	272	113201111	Vytŕhanie kamenných obrubníkov chodníkových	110,000	m	3,24	356,40	
7	272	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 50,0 = 50,000	50,000	m	3,24	162,00	
8	001	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 - ohumusovanie 480,0*0,5*0,1 = 24,000	24,000	m3	3,00	72,00	
9	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 280,0*0,40*0,60 = 67,200	67,200	m3	4,24	284,93	
10	001	122202209	Príplatok za ľepivosť horn. tr. 3 pre cesty	67,200	m3	0,42	28,22	
11	272	130901121	Rozobratie bet.odvodňovacieho žlabu 60,0*0,08*0,7 = 3,360	3,360	m3	79,60	267,46	
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 67,20+11,0+24 = 102,200	102,200	m3	6,72	686,78	
13	001	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS 11,0 = 11,000	11,000	m3	3,54	38,94	
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku 67,20 = 67,200	67,200	m3	0,90	60,48	
15	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním 11,0 = 11,000	11,000	m3	3,74	41,14	
16	272	180401211	Začatie lúčneho trávniku výsevom v rovine 480,0*0,5 = 240,000	240,000	m2	1,24	297,60	
17	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 1668,65*1,1 = 1835,515 165,50 = 165,500	2 001,015	m2	0,41	820,42	
18	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	240,000	m2	0,94	225,60	
19	231	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s oševom	240,000	m2	0,40	96,00	
20	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková 240,0*0,03 = 7,200	7,200	kg	7,08	50,98	
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>11 973,11</b>			<b>11 973,11</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - vsak 2001,015 = 2001,015	2 001,015	m2	0,31	620,31	
22		215901199	Skúška zhut. podložia 12,5 = 12,500	12,500	hod.	30,00	375,00	
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>995,31</b>			<b>995,31</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
23	221	564732111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 100 mm - vozovka	1 668,650	m2	4,90	8 176,39	
24	221	564751115	Podklad zo štrkodrviny 0/63 hr. 190 mm - rozš.voz. 280,0*0,6 = 168,000	168,000	m2	6,44	1 081,92	
25	221	564752111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 150 mm - chodník 165,50*1,1 = 182,050	182,050	m2	6,10	1 110,51	
26	221	567121122	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm -chodník	165,500	m2	13,52	2 237,56	
27	221	567122114	Stabilizácia cementom CBGM C5/6 hr. 120 mm 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	11,76	19 623,32	
28	272	573211111	Postrek živčivý spojovací z cestného asfaltu 1,0 kg/m2	1 668,650	m2	0,78	1 301,55	
29	272	573231111	Postrek živčivý spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2 1668,65+165,50 = 1834,150	1 834,150	m2	0,43	788,68	
30	221	577133111	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 40 mm, š. do 3 m - chodník	165,500	m2	27,89	4 615,80	
31	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m 1668,65 = 1668,650	1 668,650	m2	9,64	16 085,79	
32	221	577145112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	1 668,650	m2	8,84	14 750,87	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				69 772,39			69 772,39	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
33	221	899231111	Výšková úprava šupákov (voda, plyn) do 200mm so zvýš.poklopu	16,000	kus	48,17	770,72	
			16,0 = 16,000					
34	221	899331111	Výšková úprava kan.šacht a vod.šacht do 200 mm zvýšením poklopu	15,000	kus	115,54	1 733,10	
			15,0 = 15,000					
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 503,82			2 503,82	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
35		914001112a	Dočasné dopravné značenie	1,000	koml.	300,00	300,00	
36	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	281,000	m	6,00	1 686,00	
37	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	281,000	m	6,00	1 686,00	
38	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	45,000	m	4,80	216,00	
39	MAT	592173300	Obrubník záhonový 100x5x20	47,250	kus	1,80	85,05	
			45,0*1,05 = 47,250					
40	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	295,050	kus	6,79	2 003,39	
			281,0*1,05 = 295,050					
41	MAT	592174900	Obrubník cestný 100/10/25 100x10x25	295,050	kus	3,78	1 115,29	
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	55,740	m3	76,31	4 253,52	
			280,0*0,40*0,15 = 16,800					
			280,0*0,50*0,25 = 35,000					
			45,0*0,35*0,25 = 3,94					
43	272	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 50-100 mm	30,000	m	1,34	40,20	
44	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	30,000	m	2,02	60,60	
45	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živичných krytoch do 2 m2	31,000	kus	44,60	1 382,60	
			16+15 = 31,000					
46	221	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 300 mm	30,000	m	33,36	1 000,80	
47	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	753,107	t	4,46	3 358,86	
48	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	753,107	t	1,79	1 348,06	
49	241	979091121	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za ďalších 1000 m	3 765,535	t	0,22	828,42	
			753,107*5 = 3 765,535					
50	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo *O*-ost.odpad	753,107	t	7,80	5 874,23	
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	80,650	m3	4,20	338,73	
			67,20+13,45 = 80,650					
52	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	2 001,387	t	0,56	1 120,78	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				26 698,53			26 698,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				111 943,16			111 943,16	
Za rozpočet celkom				111 943,16			111 943,16	