Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na dielo — stavbu:

»Chodnik Hydinarska 2. etapa*
(d’alej len ,,zmluva“)

Objednavatel MESTO NITRA

sidlo: Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, primator

1CO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 1102853

bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139

( d’alej len ,, objednavatel™)

a
Zhotovitel: MEGASPOL, spol. s.r.o.

sidlo: Jarna 3, 949 01, Nitra

Statutarny zdstupca: Ing. Tomé&s Brezina- konatel’ spolo¢nosti
ICO: 35940 506

DIC: 2022020649

IC DPH: SK2022020649

bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia, a.s.

IBAN: SK86 0900 0000 0002 3297 6547

( d’alej len ,,zhotovitel™)
Cl I Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Chodnik Hydinarska 2. etapa“ uskuto¢nenej v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zadkon o verejnom
obstaravani®).

CL II Predmet zmluvy

1. Vychodiskové udaje:
Nézov diela: Chodnik Hydinarska 2. etapa

(d’alej len ,,Dielo*),

Miesto stavby: NITRA parec. ¢. 3817/1

Investor: mesto Nitra

2. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze v rozsahu projektovej dokumentacie pre realizaciu Diela
spracovanej Ing. Karolom Slivkani¢om. (d’alej len ,,RPD*), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy; sutaznych podkladov aich priloh, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy;
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ pre objednavatel'a a odovzda objednavatel'ovi Dielo.
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. Objednavatel’ sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutii cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnit
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

. Zhotovitel'ovi sa odporu¢a prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizacie Diela a za tymto Géelom si od objednavatel'a vyZiadat’ vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s realizaciou Diela a zaroven je objedndvatel povinny jemu
dostupné informdcie zhotovitel'ovi poskytnut’.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivost'ou potrebné.

. Predmet zmluvy musi byt’ spracovany v sulade so zakonom ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (Stavebny zakon). Na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
3pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, d’alej je nutné sa riadit’ nariadenim
vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizécii diela
dodrZiavat’ vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom
zneni.

CL III Kvalita Diela

. Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujiice rychlejsie opotrebenie Diela.
. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ Dielo podl'a ¢l. I ods. 1, za podmienok a v termine podl'a
tejto zmluvy.
. Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych prac, a to od za¢iatku po ukoncenie
Diela najmi tymito dokumentami:
a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,
b) potvrdenym porealizatnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od RPD-
projekt skutoéného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosi¢i)
¢) zapismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach
diela zakrytych v ¢ase ich realizacie, protokolmi o skuskach zmontovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych sktiskach, v zmysle STN a technickymi normami
EU,
d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov
e) osvedCeniami o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),
f) kopiami zo stavebného dennika,
g) vyplnenym skisobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitelom, podla § 13
zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach
h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace



j) plénom uZivania verejnej prace podl'a § 14. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim §tandardnych kontrolnych ukonov, v
ktorom mieste stavby sa maji vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby.

k) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najma fotodokumentaciou zakryvanych casti
pred ich zakrytim, na CD nosi¢i

1) geodetickym zameranim sa¢asného stavu, geodetickym vytyCenim stavby
geodetickym porealizaénym zameranim stavby a geometrickym planom

. Nesplnenie tychto poZiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

CLIV Cas plnenia

. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ Dielo v sulade s harmonogramom préc, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram™).

Zacatie prac: po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 75 dni od zacatia prac

. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora by mohla branit' alebo stazovat’ realizaciu Diela z dévodu
predlZenia ¢asu plnenia .

. Omeskanie zhotovitel'a s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z dévodov
leziacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni sa povaZuje za podstatné poruSenie
zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla ods. 1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
dojde k preruSeniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu
prerusenia vykonavania Diela. Dobu prerudenia a presny dévod prerusenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatel’a.

. Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predlZenia terminu realizicie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatel'nych skutoénosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon
prac, Zivelna pohroma) alebo na zaklade podnetu tretich 0s6b (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

CL. V Cena Diela

. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych strén
v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cendch a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 78 509,29 €

DPH: 15 701,86 €

Celkova cena Diela vratane DPH: 94 211,15

(slovom: devitdesiatstyritisiicdvestojedenast’ eur a pdt'nast’ centov )



2. Podrobna $pecifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe ¢. 4 — rozpocet Diela

. Cena dohodnutd ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy zahriia vsetky prace a dodavky potrebné na

dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a podkladov z verejného obstardvania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v poZzadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych normach
EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom suvisiacich); inych normach a technickych
podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a RPD;

¢) splnenie podmienok realizacie Diela,

d) d’alsie naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri realizacii Diela podl'a tejto zmluvy

[FS]

Cl. VI Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat" vznikd zhotovitelovi az po pisomnom
protokolérnom odovzdani a prebrati celého Diela podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel preberie Dielo aZ po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel' je povinny zostavit’ supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe €. 4 — rozpocet Diela. K supisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak mé stpis vady, vrati
ho zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude
vykondvat’ vzdy do 5 pracovnych dni od ukonéenia diela. Podkladom pre vystavenie
faktiry bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok odsuhlasenych technickym
dozorom objednavatel’a a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana
suma nesmie presiahnut’ celkovi cenu Diela dohodnuta v ¢l. V ods. 1 tejto zmluvy.

. Lehota splatnosti faktur je 14 dni od doruéenia objednavatel’ovi.

4. Faktura musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zidkonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladand v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktura nebude uplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane
priloh k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena na opravu alebo doplnenie.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo dria doruéenia opravenej alebo doplnenej
faktiry. Zhotovitel'om predlozena faktira na uhradu musi d’alej obsahovat’ naleZitosti
predpisané v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov
a dolozku o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a ihrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatriuje prenos dariovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdanitel'ného plnenia) na objednéavatela (prijemcu zdanite'ného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism.j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni.

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou:
LUplatiiuje sa prenesenie danovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods.12

pism.j)zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
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. Uznanie faktury objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a.

6. V pripade zastavenia prac na diele z dovodov na strane objednavatel’a, vykonané prace
budu fakturované podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

7. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiru po protokoldrnom odovzdani a prevzati ¢asti
Diela resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat' sumu vo vyske 5%

z fakturovanej ceny bez DPH ¢asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
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do 14 dni od uplynutia zaru¢nej doby na celé Dielo, resp. po predloZeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit’ vyluéne na thradu nakladov, ktoré vznikni objednéavatelovi
v suvislosti s tym, Ze vady Diela alebo jeho &asti nebudu véas a riadne odstranené zo
strany zhotovitela, resp. zhotovitel' reklamované vady Diela alebo jeho ¢asti odmietne
odstranit’.

Objednavatel’ je opravneny oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. VII Odovzdanie staveniska

. Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska

zhotovitel'ovi za u¢elom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotovitel'om
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom do stavebného
dennika. Odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti zhotovitela.

. Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri ¢innostiach v blizkosti tychto

inzinierskych sieti je potrebné sa riadit’ vyjadreniami dotknutych spravcov sieti.

C1. VIII Povinnosti objedndvatel’a

. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie RPD v papierovej forme a vSetky

potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

. Objednavatel’ zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podl'a potreby kontrolny deri stavby,

z ktorého za uclasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela,
Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym tc¢astnikom.

. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah

stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu sthlasi.

Objednavatel je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo jeho
Casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje
povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela alebo jeho ¢&asti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primerane;j
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkdm Objednévatela,
povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.

. Technickym dozorom investora (TDI) je: .....cccccovvinvineirieninveennnnns

Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat™: ..........ccccooveiviriiriiieennnne.

ClL. IX Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel je povinny viest’ od prvého diia odovzdania staveniska Objednavatelom az do

odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych
stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
U¢elom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe préc, ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac,
udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac
organmi $tatnej spravy, popis uskuto¢nenie prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutoéiiovanim diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje
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opravneny stavbyveduci vzdy v def, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti
braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit” d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného
dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané vol'né
miesto. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy
iba objednavatel, jeho opravneni zastupcovia, technicky dozor objednavatela (TDI) alebo
prislusné organy §tatnej spravy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' aby bol Stavbyveduci
pritomny na stavbe denne.

. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania

Diela a tykajuce sa Diela, v stlade s touto zmluvou.
Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu stthlasi.

. Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho €asti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo

Casti Diela, je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu realizovaného
Diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel' v zapise ozndmi min. jeden
pracovny den vopred predpokladant hodinu a deti kontroly zakryvanych prac resp. asti
Diela. Zo zakryvanych ¢asti sa bude vykonavat' fotodokumentacia jednak zhotovitel'om
a jednak objednavatel'om. V pracach sa bude pokradovat’ az po odsthlaseni objednavatelom
zastupenym TDL.

. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady

veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho ¢asti, ktoré mu dal
objednavatel’ pocas zhotovovania Diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na ndhradu nékladov, ktoré mu
vznikna v suvislosti s preruSenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych veci objednavatel’a az do ¢asu, ked’ takuto
nevhodnost’ mohol zistit’.

. Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho €ast’ zhotovit’ a ktoré

mu bréania zhotovit’ Dielo alebo jeho ¢ast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit
objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ objednivatel'ovi zmenu
zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéni v siilade so zakonom o verejnom obstaravani.

. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit Dielo resp. jeho cast’ proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele az do €asu pisomného
odovzdania jednotlivych Casti Diela objednavatel'ovi. Podas realizacie jednotlivych casti
Diela zhotovitel' zabezpe¢i ¢Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu spdsobent
pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac na Diela minimalne do vysky celkovej ceny
Diela. Na poziadanie objednavatela zhotovitel’ preukaze poistenie najneskor do 10 dni.

. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vietkych osdb v

priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpeénostné pasky a pod.). Akékol'vek Skody
a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.

. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na

ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodéavatel'ov v zmysle planu BOZP
vypracovanom koordindtorom bezpecnosti a predloZzenom objednavatelovi najneskor do
odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordinatora BOZP a zabezpecit, aby vsetci pracovnici na
stavbe boli riadne a preukazatel'ne zadkoleni v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislu§nych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby v zmysle planu BOZP.
Akékol'vek skody a naroky poskodenych zndsa zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne re$pektovat’ vieobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky prac a zhotovit jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel
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sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa t}'/kajﬁ sa jednotlivych
casti Diela. V3etky pouZité materidly a vyrobky pr1 realizacii prac musia mat’ certifikat o
preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky KPU
Nitra, objednavatela a podmienky vyplyvajtce z PD a stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych ¢asti Diela a
zabezpetit” koordinaciu svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatela a musi byt objedndvatelom pisomne schvalena.
Poru$enie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy. Novy
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizacii jednotlivych Casti Diela nepouzije materidly, prvky,
stroje, zariadenia alebo kons$trukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez sthlasu opravnenych osob.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Akékol'vek Skody a ndroky poskodenych znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny umozZnit’ organom §tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. $tatny stavebny
dohrlad, In$pektorat, Zivotného prostredia, In§pektorat prace).

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit’ koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpe€nosti
prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel’ pocas realizacie stavby zabezpedi také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu $kdd na
cudzom majetku a aby nepris$lo k ohrozeniu tretich 0sob.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby s
podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvélenie
objednavatel'ovi, v opaénom pripade to bude objednavatel’ pokladat’ za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zGgéastnit’ sa 1x za mesiac a v pripade potreby aj ¢astejSie kontrolného
dna stavby na zdklade pozvanky objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nt tabul'u
s identifika¢nymi udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢.50/1976 Z. z. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla pokynov
objednavatel’a.

Nesplnenie povinnosti podl'a tohto ¢1. IX sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy zo
strany zhotovitel’a.

CL X Odovzdanie a prevzatie Diela

. Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v¢as splni zhotovitel protokolarnym odovzdanim

jednotlivych ¢asti Diela objednavatel ovi bez vad a nedorobkov.

. Ak vieobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju

vykonanie skuSok osvedCujicich dohodnuté vlastnosti Diela, musi tspeSné vykonanie
takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych ¢asti Diela. Pripravenost’
na odovzdanie je zhotovitel’ povinny oznamit” Objedndvatel'ovi pisomne najmenej 10 dni
vopred.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokon&enej ¢asti Diela je zhotovitel’ povinny pripravit’ doklady v

zmysle ¢l. 11T ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to
uvedené v €l III ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.
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. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela odovzdat’ ¢ast’ Diela vy¢istent od

zvy$nych materidlov spolu so zdberom ploch vyuZivanych na zhotovenie ¢asti Diela tak, aby
bolo mozné ¢ast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu ¢ast’ Diela uZivat’.

. Ak pri preberani Casti Diela objednavatel’ zisti, Ze tato ma vady, ¢ast’ Diela neprevezme a

spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat’ tuto ¢ast’ Diela po odstraneni tychto vad a Objednavatel’
ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat'.

. Dokladom o splneni ¢€asti Diela zhotovitel'om je pisomny protokol o odovzdani a prevzati

Casti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie ¢asti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni poslednej ¢asti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

CL XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l II a III

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu
c¢) suvady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela podl'a ¢l. X ods. 3 tejto zmluvy
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov, alebo je Dielo zat'azené inymi pravami tretich osob.

. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli preukdzatelne spdsobené dodrZiavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov
alebo veci prevzatych od objednédvatel’a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost’, pripadne na riu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na
ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi
objednavatel’ ndklady vynaloZené na ich odstranenie.

. Za skryté vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela, zhotovitel’

zodpovedé pocas zaru¢nej doby.

. Zaru¢na doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na

lehota za€ina plynut diiom protokolarneho odovzdania celého Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v case, kedy objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré¢ zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa nevzt'ahuje na
vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany objednéavatel’a alebo tretej osoby.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouZitie na

dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

. Objednavatel’ sa zavédzuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v

pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklamdaciu sa povaZzuje aj reklamacia podana e-
mailom alebo listovou zasielkou prostrednictvom posty.

. Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstraftovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia

pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' pisomne oznadmi Objednavatel'ovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3
pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie. Objednavatel’ pisomne schvéli odhadovany
¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu,
rozsah a charakter vad. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady Diela v objednavatel'om schvélene;j
lehote, Objednavatel ma narok na zniZenie ceny Diela alebo jeho Casti. Na naroky
Objednavatel’a z vad diela sa vzt'ahuju primerane ustanovenia Obchodného zékonnika.

. O odstréneni vady spiSe objednéavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo

uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.
V pripade, Ze budu v priebehu realizacie Diela zistené také vady, ktoré budu mat’ za nasledok
zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za
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podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny Diela resp.
jednotlivych ¢asti vo vyske 10 % alebo odstupit’ od zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo objednavatela na nadhradu Skody.

Cl XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

. V pripade, Ze zhotovitel' nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. I a III tejto zmluvy a v termine

podla ¢l IV ods. 1, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za Dielo bez DPH denne do 14. diia omeskania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za
Dielo bez DPH denne poéntc 15. diiom omeskania. Po¢nuc 15. dilom omeskania vnika
sucasne objednavatelovi pravo odstipit’ od zmluvy.

. V pripade omeskania objedndvatel'a s uhradou faktary ma zhotovitel prdvo na urok

z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy zacaty deit omeSkania, ktora sa od 15.
diia ome$kania vratane zvySuje na 0,1% z dlZnej sumy za kazdy zacaty deil omeskania.

. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad Diela podl'a ¢1. XI ods. 8 zmluvy,

je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy defi omeskania.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov

tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktir stranou opravnenou
so splatnost'ou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIII Odstapenie od zmluvy

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v

sulade s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to pisomne oznami druhej zmiuvnej strane doporu¢enym listom alebo elektronicky
so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od
zmluvy je u¢inné driom doruc¢enia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

. Ak ide o nepodstatné poruSenie, mbze druha zmluvna strana podl'a § 346 zakona €. 513/1991

Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov odstipit’ od zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost’ ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutad. Ak vSak strana, ktord je v
omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, méze druhd strana od zmluvy odstipit’ bez
poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

. Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia tejto

zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto

zmluvy, ak zhotovitel’:

a) bude v omeskani meskat’ s terminom plnenia dohodnutym v ¢l1. 3 ods. 1 pism. a) zmluvy
o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykondvat dielo vadne, t. z.  vrozpore s podmienkami
dohodnutymi vtejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote na to urcene;j,

¢) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,

d) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.

. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, Ze objednavatel’ preukazatelne

odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym spésobom znemoZiiuji zhotovitelovi plnit’® podmienky tejto
zmluvy Tieto okolnosti je zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a Specifikovat'.



. Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto

registri zmysle zdkona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov. Objedndvatel moéze odstupit’ od zmluvy uzavretej so

Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodévatel bol vymazany z registra partnerov

verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona

¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

. Odstapenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov

na ndhradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonne¢ sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

. Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednévatela.

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstlipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
konecnou faktirou, ktora bude mat’ naleZitosti daitového dokladu do 14 dni od odstipenia
od zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy.

¢) zmluvné strany si vysporiadaju vietky zavizky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doru¢enia koneénej faktiry objednavatelovi.

. Zhotovitel' je povinny odovzdat' objedndvatelovi podrobni spravu o diele a vSetku
dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela.
Ak zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu
odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobni spravu a vsetku dokumentéciu,
objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Cl. XIV Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku $kody porusenim
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma druha strana
narok na uhradu vzniknutej Skody.

. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna
cena tychto veci je sucastou maximalnej celkovej ceny Diela podla ¢l. Vods. 1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel’
pred ich zabudovanim do Diela.

. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znaSa zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela zhotovitelom a
prevzatia Diela Objedndvatel'om.

Cl. XV Zaverecné ustanovenia

. Tuto zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zastupcami zmluvnych stran.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

. Tato zmluvu v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v platnom zneni

a) Maesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo diia jej uzatvorenia,
mdZe G€astnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.
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. Tato zmluva nadobuda Géinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §
47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

. O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

. NedeliteI'nou sti¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby - RPD

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha €. 3 — Sut'azné podklady

Priloha ¢. 4 — Rozpocet Diela

. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, zktorych 3 si uréené pre
objednavatela a 1 pre zhotovitel’a.

. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju suhlas s jej obsahom a vyhlasuju, Ze ju
uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’ Zhotovitel /

V Nitre, dfia «..oooveeveviincenn V Nitre, dfia ........... /

f
i
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MEGASFOL, spol. s r.o.
Jarna 3, 949 0}/NITRA .
Zapisanl: Okresny sff ifre
NAdiel Sro Vinglo/cislo 16766/N
180; 50 v46 Su6 LU DY J.skEuRg0ees 19

Marek Hattas Ing. Tohas Brezina
primator mesta Nitra konate[ |spolo¢nosti
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