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UMOWA NR BZP.272....2021

zawarta w dniu .............. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34-120

Andrychdw reprezentowang przez: Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa, przy Kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

NIP: 551-00-13-406

zwang/zwanym* w dalszej czesSci umowy ,Wykonawcg” lub ,Inspektorem Nadzoru”, NIP:

........................ w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym nr

BZP.271......2021, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien

publicznych, strony zawierajag umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do
wykonania zadanie pn.: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamdéwieniem
pn.: ,,Rozbudowa strefy aktywnosci gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych
terenéw inwestycyjnych oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w strefie —
projekt naprawczy”.

Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w ust. 1.

Zakres robot, nad ktorymi petniony bedzie nadzér inwestorski, obejmuje w szczegdlnosci:

3.1. rozbidrke muru oporowego nr 1 w catej jego wysokosci wraz z fundamentem na odcinku
176,5 m, wzdtuz drogi wewnetrznej —taczniku od ul. Strefowej;

3.2. odbudowe muru oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m w technologii pierwotnej VIABLOK
wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem posadowienia posredniego.

3.3. rozbidrke pozostatej dtugosci muru oporowego nr 1 od poziomu obecnego o 3 m wraz ze
skarpowaniem terenu przylegtego 1:2;

3.4. rozbidrke muru oporowego nr 2 od poziomu obecnego o 3 m wraz ze skarpowaniem
terenu przylegtego 1:2;

3.5. mury oporowe nr 1i 2 po przebudowie, majg prawidtowo przenosi¢ wszelkie

oddziatywania i zabezpieczy¢ teren przysztych inwestycji;

3.6. wykonanie systemu drenazowego w rejonie rozbieranych muréw 1i 2 oraz wzdtuz drogi —
tacznika;

3.7. rozplantowanie nadmiaru gruntu z rozbiérek na terenie inwestycji w celu uzyskania
spadkéw umozliwiajgcych budowe wielkopowierzchniowych obiektéw halowych;
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3.8. rozbidrke wykonanych elementow strefy miedzy innymi:

3.8.1.drogi - tgcznika w kilometrazu 0,010 do 0,190 w rejonie muru oporowego wraz z
chodnikiem i podbudowami;

3.8.2.istniejgcych przypdr ziemnych wykonanych przy murze oporowym nr 1 na odcinku
176,5 m i rozplantowanie gruntu z rozbidrki na terenie inwestycji;

3.8.3.przykanalikow kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka drogi;

3.8.4.utylizacje elementéw z rozbidrki (z wytgczeniem pustakéw VIABLOCK, ktére nalezy
wykorzysta¢ do odtworzenia muru nr 1 w rejonie tgcznika);

3.9. rozbidrke i odtworzenie istniejgcej infrastruktury podczas prac rozbidrkowych i
budowlanych min. sieci telekomunikacyjnej, w tym zachowanie umieszczonych na terenie
strefy piezometrow i inklinometréw, zgodnie z posiadang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg;

3.10. odbudowe odcinka drogi wewnetrznej, tgczacej ulice Przemystowa z ulicg Strefowg, w
kilometrazu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze odbudowy muru oporowego nr 1;

3.11. wykonanie systemu drenazowego odbierajgcego wody opadowe i naptywowe z terendw
inwestycji oraz z poziomu posadowienia odbudowywanego muru oporowego nr 1, w
postaci drendw pod oczepem fundamentowym pali i za murem, w ilosci zapewniajgcej
skuteczne odprowadzenie wod naptywowych z terenu odbudowywanego muru
oporowego, potgczonych z systemem drendw francuskich;

3.12. Wody z drendw zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3.13. rozplantowanie nadmiarow gruntu na terenach inwestycji i ponowna makroniwelacja
terenéw zdegradowanych na skutek braku uchwycenia wéd opadowych i naptywowych;

3.14. rekultywacje terenu po robotach ziemnych;

3.15. rozbiorke dwoch studni kanalizacyjnych w rejonie rozbieranych muréw nr 1i 2 do nowego
poziomu utworzonego terenu w skarpowaniu 1:2,

3.16. wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG do uzytkowania.

3.17. wykonanie innych prac i robot i $wiadczen koniecznych do prawidtowego ukonczenia
przedmiotu zamodwienia, gdy sg one naturalng konsekwencjg procesu projektowego lub
budowlanego, w naturalny sposéb z niego wynikajg oraz dotyczg sytuacji, ktére
Wykonawca powinien przewidzie¢ jako konieczne do wykonania mimo, ze dokumentacja
ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawce
prac i robdt i przypisanego do nich okreslonego poziomu wiedzy i doswiadczenia
zawodowego: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego Terenu budowy na czas robot,
organizacje Zaplecza budowy, wytyczenia geodezyjne, organizacje dojs¢ i dojazdow do
Terenu budowy i sgsiadujgcych posesji w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
zapewnienie nadzoru zarzgdcow sieci wynikajgce z uzgodnien, biezgcy wywdz materiatéw
nieuzytecznych z Terenu budowy, wykonanie robdt naprawczych infrastruktury
technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét budowlanych ulegt
pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych, badania zageszczenia warstw
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konstrukcyjnych, wykonanie niezbednych badan, pomiardw, sprawdzen i prob, wykonanie
petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robot budowlanych, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz Projektanta, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej na zaklauzulowanej
mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z Dokumentacja projektowa ze
wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych
robot,

4. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy i sposdb jego wykonania okreslajg nastepujgce

dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

4.1.

4.2.

4.3.

dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe — zatgcznik nr 1 do umowy,
oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do umowy,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 - 3 jest wspotfinansowany ze srodkéw unijnych w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-

2020, o$ priorytetowa - Przedsiebiorcza Matopolska, dziatanie — Strefy aktywnosci

gospodarczej*.

§ 2. SzCZEGOLOWY ZAKRES NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektorow
nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na
budowe;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg
robét budowlanych umowg; Inspektor nadzoru powinien nadzorowaé budowe (roboty
budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz
zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego — nie rzadziej jednak niz 3 razy w
tygodniu;

catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych roboét budowlanych
zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami
stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robot;

sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz materiatdéw innych niz przewidziane w dokumentacji
projektowej (budowlanej i wykonawczej);
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1.6. inwentaryzacja stanu rozbieranych wadliwych murdéw: jakosci wykonania zasypki i
zageszczenia poszczegdlnych warstw  wzmacnianych siatkg, okreslenie parametréw
technicznych zastosowanego gruntu zasypowego, wykonanie dokumentacji fotograficznej z
inwentaryzacji, wykonanie dokumentacji pomiarowej w zakresie geometrii warstw,
wykonanie badan stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw, wykonanie badan
laboratoryjnych gruntu zasypowego,

1.7. catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw
czesciowych odbioru koncowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robdét budowlanych;

1.8. sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania;

1.9. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowoddéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  wyrobdéw oraz urzadzen
technicznych;

1.10. zagdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub zgtoszeniem robot
budowlanych;

1.11. wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowe]j dostrzezonych w trakcie
realizacji robdt, wnioskowanie do Zamawiajagcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych
i prawnych;

1.12. uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i
zawartych w nim rozwigzan;

1.13. organizowanie oraz przewodniczenie co dwutygodniowym, cyklicznym Radom Budowy
dotyczgcym postepu robdt lub rozstrzygnieé technicznych spraw budowy w toku jej
realizacji, w ktorych udziat biorg przedstawiciele zaangazowanych w realizacje zadania
inwestycyjnego stron (Wykonawca robodt, Inspektorzy, Zamawiajgcy), sporzgdzanie
protokotdw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu w terminie 7 dni;

1.14. kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdt budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska;

1.15. kontrolowanie zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j

organizacji ruchu;
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1.16. kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych zasad BHP i przepiséw
przeciwpozarowych;

1.17. wstrzymanie robdt w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

1.18. sprawdzenie wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

1.19. biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
inwestycji;

1.20. monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robét;

1.21. w razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych dziatajac Scisle w
porozumieniu z Zamawiajgcym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego i nadzoru autorskiego protokotu koniecznosci podajgc przyblizony koszt
tych robdt i wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;

1.22. sktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalnosci obejmujgcej

prowadzenie nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacja zdjeciowg w
okresach miesiecznych, przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno by¢ ztozone w ciggu 5
dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego i powinno zawierac:

1.22.1. opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

1.22.2. naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

1.22.3. plan robdt i finansowania na kolejne miesigce,

1.22.4. opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
1.22.5. fotografie dokumentujace postep robot,

1.22.6. wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

1.22.7. wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

1.23. po zakonczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci
przygotowanych przez Wykonawce robot ogdlnobudowlanych dokumentow odbiorowych
niezbednych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania, w ilosciach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;

1.24. petnienie nadzoru kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, przy czym czas pracy osoéb
Swiadczacych ustuge winien wyglagdac nastepujaco:
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1.24.1. Inspektor Nadzoru - w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skutecznosc
nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajgcego —
nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu,

1.24.2. Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia robdét w swojej branzy, przy
czym konieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w
godzinach innych nadliczcbowych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego,

1.25. udziat w przeglagdach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamowienia oraz nadzor
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
niniejszej umowie (okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi 10 lat od dnia
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);

1.26. dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem okresu

gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcg robdt budowlanych.

1.27. udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamdwienia oraz nadzor
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
niniejszej umowie.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie: do dnia 30 czerwca 2022r.

2. Termin rozpoczecia nadzoru nad realizacjg robdt Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskazac
Wykonawcy pismem oraz drogg e-mailowg na 5 dni przed tym terminem.

3. Czas trwania nadzoru moze zostac przedtuzony lub skrocony stosownie do czasu wykonania
robot budowlanych. Przedtuzenie planowanego terminu zakonczenia przedmiotu umowy
obejmujgcego roboty budowlane przy wykonaniu zadania okreslonego w § 1 ust. 1, moze
spowodowac zmiane wysokosci wynagrodzenia, gdy zmianie ulegna:

3.1. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

3.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3.3. zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3.4. zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 nastgpig na nastepujgcych zasadach:

4.1. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3.1 niniejszego paragrafu,
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
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zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy,

4.2. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3.2 niniejszego paragrafu,
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawierac¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat koszéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosci
ptacy minimalne,

4.3. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3.3 niniejszego paragrafu,
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
3 pkt 3.3 niniejszego paragrafu,

4.4. w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3.4 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.4
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3.4 niniejszego paragrafu.
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4.5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nalezy do Wykonawcy,
pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

4.6. W przypadku dokonania zmian wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zostang one
wprowadzone do umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy w formie wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci:

........................................ zt brutto, (stownie: ..o,

2. Wynagrodzenie brutto zawiera ........... % podatek VAT w kwocie ............... zt oraz cene netto w
kwocie .......ccooeueee. zt.

3.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitéw finansowych na
poszczegdlne lata, tj:

3.1 e, zt brutto w roku 2021,
3.2 e zt brutto w roku 2022.

4. W okolicznosciach, o ktérych mowa § 14 ust. 5, wysokos¢ limitédw finansowych w
poszczegolnych latach, sposdb rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy moze ulec zmianie.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas
realizacji umowy, niepodlegajgcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy.

6. Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i catos$ciowg znajomosé
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko
oraz wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

6.1. wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

6.2. koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazddw na teren budowy, przejazdéw diet
i noclegéw,

7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie za wykonang ustuge w trakcie realizacji robét
budowlanych i w czasie oddawania inwestycji do uzytkowania w okresach miesiecznych
proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego roboét budowlanych, na koniec miesigca
kalendarzowego, w ktérym nadzor inwestorski byt faktycznie petniony przez Wykonawce
i prowadzone byty roboty budowlane, na podstawie faktur/rachunkow* czesciowych
i faktury/rachunku koncowego* wystawionych na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 9 —10, przy czym:
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7.1. faktury/rachunki* czesciowe — wystawiane bedg po wykonaniu ustugi nadzoru
inwestorskiego za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania roboét
budowlanych, do wysokosci 90% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w ust. 1,

7.2. faktura/rachunek* koricowa/y* — wystawiona/y* bedzie po wykonaniu wszystkich prac
w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych oraz po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

8. Podstawg wystawienia faktur/rachunkéw* czesciowych bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru czesciowego, o ktérym mowa ponizej w ust. 9.

9. Protokot odbioru czesciowego w okresie petnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robot, sporzadza sie w okresach miesiecznych na podstawie comiesiecznych sprawozdan z
postepu robodt wraz z dokumentacjg fotograficzna.

10. Podstawg wystawienia faktury/rachunku* korncowej/go* bedzie podpisany przez obie Strony
protokdt odbioru ostatecznego, potwierdzajgcy wykonanie przez Inspektora Nadzoru
wszystkich prac w ramach petnionego nadzoru nad realizacjg robdt budowlanych oraz
ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

11. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktury/rachunku*, przelewem na konto wskazane
przez Inspektora Nadzoru w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktury/rachunku*
przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego.

12. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.
13. Faktury/rachunki* winny zosta¢ wystawione w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychdw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdw, Rynek 15.

14. W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury/rachunku*
wystawionej przez Wykonawce muszg by¢ dofgczone oryginalne oswiadczenia
podwykonawcow, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone oraz dowody
dotyczgce zaptaty tej naleznosci.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutem realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

16. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
nie ulega zmianie.

17. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas
realizacji umowy, niepodlegajgcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawecy.
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18. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego cedowac na osoby trzecie oraz
obcigza¢ w jakikolwiek sposdb naleznosci/wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przez podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto przedstawionego w ofercie, co stanowi kwote:
............................... zt, stownie ....c.ccocveeveeeee. W formie o,

2. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca wnosi na okres co najmniej 5 lat
jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w nastepujgcy
sposoéb:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego wszystkich prac zwigzanych
z prowadzeniem nadzoru nad robotami budowlanymi i oddaniem inwestycji do
uzytkowania za wykonane nalezycie, to jest od dnia podpisania przez Strony protokotu
ostatecznego przedmiotu umowy,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady, a nastepnie zwrdécone w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby
obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 6*. PODWYKONAWSTWO

Inspektor Nadzoru wykona przedmiot zamdwienia sam, bez udziatu podwykonawcow.

§ 6*. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, nastepujacy zakres przedmiotu
UIMIOWY . vt ettt ettt ettt et ettt ettt es et ses e ettt bt et ea st eaees et et see st eaeeeesas

2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych
mowa w ust. 1, wskazujgc nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamowienia, ktdrg mu powierzy.
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§7.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

Powierzenie prac konkretnemu Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego. Powierzenie
Podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy wskazanych
powyzej lub powierzenie prac innemu Podwykonawcy niz zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pis$mie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminow.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindow ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku
bankowego Wykonawcy.

Nieterminowe regulowanie zobowigzan wobec Podwykonawcédw stanowi nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy w rozumieniu § 9 ust. 1 pkt 1.3.

PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonaweca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:
3.1. do petnienia funkcji Kierownika — Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego:

....................................................... Panig/Pana .......ccccececeeeeveeecervcieeenenennnnn.. pOSiadajgca/ego
uprawnienia nr ............ wydane w dniu ................. PIZEZ.uviiiiieiieeeeieaveeeaveeeaveaas

3.2. do petnienia funkgji inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej Panig/Pana
............................................ posiadajgca/ego uprawnienia nr ............ wydane w dniu .................

*niepotrzebne skresli¢ lub usung¢

12



3.3. do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy drogowej Panig/Pana .........cccccccoo.....
................... posiadajgca/ego uprawnienia nr ............ wydane w dniu ................. przez

4. Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkdw osobie innej niz wymieniona w ust. 3 wytgcznie
za zgodg i akceptacjg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedzie one spetniaé wszystkie
wymogi dotyczgce stazu pracy i kwalifikacji zgdane w SWZ oraz ztozy dodatkowe os$wiadczenie
0 przyjeciu obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonywac powierzone czynnosci sumiennie i fachowo,
czuwacé w imieniu Zamawiajgcego nad realizacjg umowy zawartej z Wykonawcg robot
budowlanych oraz chronié¢ interesy Zamawiajgcego w catym zakresie nadzoru.

6. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie przestrzegac zalecen i wskazowek Zamawiajgcego oraz
informowac Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji robdt budowlanych.

7. Inspektorowi Nadzoru nie wolno wykorzystywaé we wtasnym interesie rzeczy i praw
Zamawiajgcego.

8. Jezeli w okresie realizacji robot wystgpi koniecznos$é wykonania robot nieprzewidzianych
umowag zawartg z Wykonawcg robot budowlanych, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

9. Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt (zamowien) dodatkowych.

10. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig, Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru do udzielenia
Wykonawcy polecenia ich wykonania oraz niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

§ 8. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu
ustalonych warunkéw w umowie.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczgcych nadzorowanej
inwestycji.

§ 9. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1.1. Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi nadzoru pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

1.2. Wykonawca robot budowlanych przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora
Nadzoru realizacje umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni. Za przyczyny nie lezgce po
stronie Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ uznane zdarzenia, ktére byty w sposdb
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obiektywny do przewidzenia, bgdz ktérych Inspektor Nadzoru miat lub moégt miec
Swiadomosc biorgc pod uwage zawodowy charakter swojej dziatalnosci,

1.3. Wykonawca realizuje ustuge w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy, jednakze
odstgpienie z tej przyczyny uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1
—1.3 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajgcy
zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg
za przyznanie przez Wykonawce wystgpienia przyczyny odstgpienia od umowy. W przypadku
ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktdrego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od
dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na pismie i
wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy, nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od uzyskania wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.2 umowy.

§ 10*. PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 10*. PobDMIOT UDOSTEPNIAIACY ZASOBY

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ..........cooevevvrnnen. , na zasoby ktérego w zakresie/ach
................ Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
UMOWY W zakresie/ach ..........cccoovovveeiiiceceeee e,

2. W przypadku udostepniania zasobOw UMOWY Przez .......coeeeeeeenne. z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania
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zasobdw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i
okresu.

§ 11. KARY UMOWNE

1.

Inspektor Nadzoru zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za zwtoke w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych wyniktg z przyczyn
dotyczacych Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dziert zwtoki,

1.2. za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Inspektor Nadzoru w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1,

1.3. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy niezgtoszony
podmiot trzeci*,

1.4. za nieprzedstawienie - w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostepniania
przez podmiot trzeci zasobdw niezbednych do wykonania umowy w zakresie, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 - dokumentdéw na potwierdzenie, ze Wykonawca (sam lub przy udziale
podmiotu trzeciego) posiada zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykonania przez niego warunkdéw umowy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego —w terminie 3 dni od wystgpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy
przez podmiot udostepniajgcy zasoby - w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych).*

Za zwtoke w zaptacie faktury VAT Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za zwtoke w zaptacie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych
w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tacznie jak i kazdego z osobna.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy, wynosi
30%.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12. BtEDY W NADZORZE

1.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcy poniesie szkode, wowczas Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie
pokry¢ te szkode w petnej wysokosci.

Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnosci
OC i zobowigzuje sie utrzymac je w catym okresie obowigzywania umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.
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§ 13. GWARANCIA | REKOJMIA

1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji
powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi okreslonego w umowie zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych na
,Rozbudowe strefy aktywnosci gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych
terendw inwestycyjnych oraz rozbudowe i przebudowe infrastruktury drogowej w strefie —
projekt naprawczy” tj. w okresie 10 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy od
Wykonawcy robdt budowlanych na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2 Obowigzki wynikajgce z petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania
gwarancji i rekojmi za wady wykonanych robét udzielonych przez Wykonawce roboét
budowlanych.

§ 14. ZMIANY W UMOWIE

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami okreslonymi w

art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz we wczesniejszych paragrafach zmiany
mogg nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1.1. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia stron;

1.2. powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktérych nie

bedzie mozna usungc w inny sposdb, a zmiana umozliwia usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

1.3. wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

1.3.1. zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

1.3.2. dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
Umowag, okreslonych w § 3 ust. 3-4.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poza

przypadkiem wyraznie w niej wskazanymi oraz z zastrzezeniem, ze kazda ze stron moze

jednostronnie dokonad¢ zmiany w zakresie numerdw telefonéw/fakséw, rachunku bankowego i

adreséw wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiajgc o tym pisemnie drugg strone
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany.

3. Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

3.1. zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot
budowlanych, o czym mowa w § 3 ust. 3;

3.2. dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia, pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron.

4. Zmiana w zakresie podwykonawstwa moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy i
moze polegac na:
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4.1. powierzeniu podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

4.2. zmianie podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SWZ.

5. Zmiana sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychdw i Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci
Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

5.2. zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkdéw unijnych,
5.3. niewykonania petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu

przewidzianego na ten rok,

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodptatng umowag, gwarantujgcg spetnienie obowigzkdw wynikajgcych
ze wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu
zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode,
w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej
wysokosci.

§ 16. ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych.

2. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru.
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ZAYACZNIKI DO UMOWY:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 - Specyfikacja Warunkdw Zamaéwienia

Zamawiajgcy Inspektor Nadzoru

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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