ZMLUVA O DIELO C. ................
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Dodavatel

Obchodné meno: AB - STAV, s.r.0.

So sidlom: 951 07 Maly Cetin 157
Zastlpeny: Ing. David Borbély, konatel
1C0: 36 548 707

IC DPH: SK2020154246

DIC: 2020154246

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodévatel")

SLSP a.s. Ntra
SK29 0900 0000 0002 3198 6233

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastapena: Marek Hattas, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenska sporiteltia, a.s.

Cislo uétu IBAN:

....................................................... — uréené pre refundaciu
....................................................... - uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednévatel)

Dodévatel a objednévatel dalej oznaceni jednotiivo aj ako ,zmluvné strana” a spolocne aj ako ,zmiuvné strany”.
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Slanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani®) vyhlaseného oznamenim o vyhidseni verejného obstardvania vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 235/2021 zo diia 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — skolsky pavilon, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k erpaniu pod/a tejto zmluvy bude platna a u¢innd Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanCného prispevku uzavretd medzi poskytovatelfom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovatna a energetickd agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajtici v zastipeni Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), aobjednavatelom, a to na zaklade schvalenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan€ného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, $pecificky ciel: 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P04-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko").
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Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spoloénostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna €innost' a je opravneny uzavrief tito
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spdscbilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej Gnie,

(i)  je povinny dodrZiavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavéazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najm4, nie vSak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienock a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vylienie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylugéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Easti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam

(viy  vyhlasuje, Ze v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spliia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, zZe bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celi dobu platnosti a iéinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienck, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo diia
4.11.2021., ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelni suéast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych pozZiadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnit
dodavatelovi nevyhnutnt sucinnost v stlade so zmiuvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technicki dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentéacia

(ii) vykaz vymer

iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienck plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade so zmiuvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia® a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zéastupcu. Vykaz vymer tvori ako suéast cenovej ponuky dodavatela nedelitelni
stiCast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
LStavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi a technologickymi nermami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni v8etkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

ii) ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky zverejnené

doklady a stavebno-technickdl a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavater pred podpisom zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osaby, ako aj ostatné naklady
sUvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisludnymi v8eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli
odlisne od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvélena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektorti dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre ur€ené Projektovou dokumentaciou a prislu$nymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v d'aldej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
poZzadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktovizariadeni a pod. (dalej len ,produkty*)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimélne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto&ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
splfiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatefovi $kodu, je povinny
ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade éasového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom, v stilade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylidenie pochybnosti
sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dila prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tuto skuto&nost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon&i sa dfiom odovzdania a prevzatia ukongeného Diela. Pre vylu&enie pochybnosti sa ma za to, Ze vetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré si pre pinenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo si pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, su siéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia &asu
zapotitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
prediZovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, dosledného preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurenia Casovej narognosti technického rie$enia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/pocet
personainych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vietky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych . pracovnych &innostiach vratane
grafickeho znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu
jednotku kalendamy mesiac a po jednotlivych polozkach za &asovd jednotku tyzdefi s uvedenim
technologickych postupov uskutotfiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predioZif ho na schvalenie opravnenému zéstupcovi
objednavatefa (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontroiny defi stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpodtu kazdej
ginnosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziaf
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na &asti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial' si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskdr v def zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skdasobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Dodavatel je opravneny
umiestnit’ na Stavenisku svoje loge s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska predloZi objednavatelovi na vlastné nékliady vypracovany
kontrolny a sktiSobny plan stavby (Diela) v zmysle zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Gplne ukoneného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podia bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 515 394,13 EUR
DPH 103 078,83 EUR
Cena celkom vratane DPH 618 472,96 EUR

slovom: Sest'stoosemnasttisic Styristosedemdesiatdva eur a devatdesiatSest eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vznikn( pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vietky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k ipInému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vietky materialové, dopravné a vedlaj$ie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, kioré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do¢asného spojenia
vyluéne pre Gcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na éely zhotovovania Diela, naklady na zabezpetenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisludnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i}  naklady na zhotovenie a Odrzbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v stlade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednt likvidaciu. Informacéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpelenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie v3etkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii) naklady na vykonov( bankovu zaruku poéas realizacie Diela a bankovi zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty (garanénu bankovl zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv} naklady na akékolvek vedlajsie rozpoétové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
GUzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znagenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor,;

(xviii) vyty&enie v8etkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak do$lo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a néklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiil) naklady spojené so zabezpe&enim &innosti koordinatora bezpeénosti podf'a nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v silade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze dodavatelom prediozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré sl potrebné pre technické rie$enie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny
podra rozpoctu, ktory je uplny a zavézny. V pripade sporu sa ma za to, 2e dodavatel ziskal vetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel' sa nembze dovolavat zvysenia ceny najméa/ie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Gplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim pontknuta cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
méze byt zvySena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukondeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdud vystavenu fakturu budil stpisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendamne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stilade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatefl je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré bud( odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZzne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia
v stlade s tymto bodom zmluvy,

(i)  sapis vykonanych prac za prisluny kalendarmy mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskdr do 5.-teho dita nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dha dorugenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému sipisu vykonanych prac (dalej len
~Supis vykonanych prac'). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Zze sa z objektivnych prigin nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaji zachované,

(v) vietky Supisy vykonanych préac predlozené dodavatelom, musia byt &lenené podia poloZiek, mnozstva a
Zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Stipisov vykonanych prac a/alebo vo vy$ke nad ramec
Supisov vykonanych prac afalebo nad rdmec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vyske sim jednotkovych poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania‘lomylu v konani dodévatela, nie je faktura spésobila na jej uhradu (vyligenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na



strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmiuvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti fakiury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo diia jej doruenia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (t.). véetky faktturované tovary
a materialy s zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dfa podpisu Preberacieho protokolu
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6.1

objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavere¢né ziétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktiry je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢élanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prisludnej
(opréavnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatefa v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené v3etky svoje splatné
zavazky voli svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatefla tiez
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatefa nevyda potvrdenie o danej skuto&nosti a/alebo
uvedenu skutognost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voli subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatefa v
sllade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmiuvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dévodu zniZenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri¢om e-faktiira musi byt exportovana do formatu .pdf v iétovnom systéme
dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, mdze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre Géely fakturacie:.............coocccrsunennnnne , pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmiuvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podla tohto €lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednévatela na koreSpondentnu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskdr ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude pInit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
afalebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Zz. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu az do
vy$ky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska aZz do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefaznych zavazkov voli svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porus$enie zmluvnych povinnosti,
najmé&/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukédzatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbyto&neho odkladu povinny doplnit bankovd zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vietkym jeho subdodavatefom su uhradené
v pinom rozsahu, nie vS8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku driu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zlozZit' bezhotovostnym vkladom na bankovy ¢et objednavatela, €. GCIU: ....coocvieiciiiiiiciie e
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnif svoje povinnosti podra tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne vo€i nemu narok a/alebo pohiadavka (dalej len ,vikonovéa zabezpeka®). Objednavatel je
opravneny pouzit vykonovi zabezpeku alebo jej East v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu
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povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavézkov voéi svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokdt a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porugenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokongenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho pinenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nespini ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto&ného odkladu
povinny doplnit’ ju do plnej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy
objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho ukongenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouZithd na krytie pefiaznych zavazkov objedndvatela vodi dodavatefovi v zmysle tohto bodu  vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predioZeni éestného prehldsenia dodavatela,
Ze vietky jeho splatné pefiazné zavézky vodi véetkym jeho subdodavatelom si uhradené v pinom rozsahu, nie
vBak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénd
listinu — doklad preukazujici poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavézok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela vo&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vy$ke 3% z ceny Diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pefiaZnej sumy uréenej
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie pinenia banky
z garan¢nej bankovej zaruky) (dalej len "garanéna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuije.

Garancna bankové zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat' po celii zaruénu dobu podla Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom dopinit garanénd
bankov( zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) roz§irenie garangnej bankovej zaruky na jej povodni vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
roz§irena alebo opétovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voéi objednavatelovi vyplyvajlicich zo zmluvy a to
na celli dobu trvania predizenej zarucnej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zarucnej doby nahradit pdvodne predloZeni garanénd bankova zaruku novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent garanént bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradif garanéni bankovd zaruku podla bodu 6.5.1 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vetkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZzent garancni bankovi zaruku prijat’;

6.5.3 tretieho roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovi zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takuto predlozenu garanéni bankovi zaruku
prijat’;

6.5.4  stvrtého roku zaruénej doby nahradit garan&ni bankovl zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenu garanénu bankovu zaruku prijat.

Moznost znizenia vySky garancnej bankovej zaruky podfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni prave na plnenie z bankove;j,
dalsie zniZenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoncenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v éase uplatnenia pinenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garantnej bankovej zé&ruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy G&et objednavatefla, & G&tU: ....cocvevvane.e....
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
pefnazné pohladavky vodi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podra tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garandnl zabezpeku poéas
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plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej
¢asti objednavatelom, bude dodavatel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit' ju do pinej vysky, t.j. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorudenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku
v sume, v akej nebola pouZita na krytie penaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatefl vrati
dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného
neplnenim zavézkov dodavatela voli objednavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garan&n( zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poZiadat' objednavatela o
vratenie sumy rovnajacej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne
vZdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dal§ieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatefa o vratenie sumy rovnajtcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k Eerpaniu zloZzenegj garantnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na ¢erpanie garancnej
zabezpeky, dalsie zniZenie garancnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garanénej zabezpeky ostane
az do doby ukonéenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylGi¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, kioré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budl fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstardvani a sticasne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha &. 5 Zmluvy). Su€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutognosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. Vetky Naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto élanku zmluvy mdZe byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac préac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Prifoha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmiuve. Bez niektorej z vysSie uvedenych foriem akceptéacie zo strany objednavatela nie je dodavatef
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v der ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavent faktiru dodavatefovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmiluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
0 pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. V8etky prace na Stavenisku je dodavatefl
povinny realizovat’ tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
os6b. Dodavatel nesmie svojou Cinnostou poskodit alebo zni¢it Ziadne €asti uz existujucich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poSkodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim. .



8.2

83

8.4

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytina si vzajomni suginnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl poéas realizacie Diela, najméa vzhfadom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavézuje urdit v silade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantne). Stavbyveduici a jeho zéastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zarugovat riadne a vtasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po&as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade odévodneného pisomného oznadmenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukdzania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zéstupeu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dilu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifika¢né udaje osoby s adbornou spésobitostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategdriu: pozemné stavby;

(ii) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved&enia s odbornym

(ii

(iv

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podia zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov;

) doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zéstupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich splnenie podmienky UCasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskor$ich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyvedudceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celi
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pritom
mdZu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevaniné osoby. Miesto a termin konania
koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatefovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediiceho bezodkladne po tom, &o sa dozvedel

8.6

(i)
(i)

o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér véak v defl nastupu na Stavenisko, a zaroven
predloZit poverenej osobe objednavatela (kontakind osoba alebo stavebny dozor) overené fotokédpie dokladov
preukazujlcich jeho odbomé a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) a2 (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno akontaktné Udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnd stdast' tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutotnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, po&et zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikicie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa majli vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti
zapide aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prisluné prace na Stavenisku
v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre vyligenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmiuvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posidenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasleduijtici pracovny defi rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZzadujucej okamzité riedenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor



(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v} Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb;

(vii)  Zastupcovia prisludnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorué¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dod4vatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost' objednavatefa tieto prace
odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znié¢eniu, po$kodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpec&enstvo vzniku §kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montdZnu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak
dodavatel pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatefovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukofvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, kiord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalithe, v silade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatefa. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktortikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZze toto delegovanie
kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne G€innost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky aéinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajtcich svoju
Cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuji. Zarovei zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné plainé atesty a
osvedc&enia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednavatefa, resp. opravnend osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych drazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o nelegainom
zamestnavani’). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & dodavatel neporuduje
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zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnat
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd suginnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zékona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spésobent $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy3sie
uvedenych dovodov, dodavate! uhradi objednavatefovi do patnastich (15) dni odo dita dorugenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlcim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerudit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavaijlica svoju ginnost pre dodavatela nie je dosiahnutefna, alebo ak je
ohrozena bezpeénost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody.

Pre d&ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danui &ast' plnenia Diela,

(ii) .Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma dgjst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna afalebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZované za
podstatné porudenie zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykanavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéZe obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii &asového sklzu, resp. zatat' viaczmenné
prace, a to v8etko bez naroku na zvysenu odmenu.

Dodavatefl je povinny pri vybere materialov majlcich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednévatel’ poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodévatel je povinny vybrat a
instalovat len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innostou podfa ust. § 373 a2 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujticich zodpovednost dodavatela za &innosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v sdlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel' vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi ditami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, téast a/alebo su&innost objednavatela
sa budu realizovat' po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného dia. Vzhladom na nepreruend prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budli vyZadovat, dohodni na uprave
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9.3

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace sposobujice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mdzu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitefov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch §koly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudi méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spdsobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v sUvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych avymedzenych
(oznaCenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpeénost a majetok objednavatel a tretich osdb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpectit doklady o v3etkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Easti technickych zariadeni, najmé z
hradiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim afalebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatefa a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas pinenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predioZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo difa, kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suihlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o slhlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informécii o osobe budidceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislu$né plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych
informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskdr do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzZitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov dodavatela v $truktirovane] tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodéavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat Gkony podra tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ina osoba, ktord bude dodéavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Géasti podfa § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takito zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorend pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislu§nym organom.

9.6 V pripade, Zze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnt fakturu svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajlice

sa vykonavania Diela alebo v sUvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktorl dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikdciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo diia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajlcej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vodi subdodavatelovi alebo niektorej jeho &asti,
plati, Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podfa predchadzajucej vety mdze dodavatel oddvodnit
len tym, Ze jeho pefazny zavdzok voli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zaniko!
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alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho pinenim je omeskanie objednavatefa so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Gihrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na &ast jeho pefiazného zavazku vodéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v tihrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diZni
sumu, vyplyvajacu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatefom v stlade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie ¢iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatefovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajlcej dlznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavate! v omeskani so zaplatenim dotknutej ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze penazny zavazok dodavatela vo¢i subdodavatefovi v jeho
dotknutej &asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat’ dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov vodi subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.34 poZadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavateimi, tykajticich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku zmluvy,
- zabezpetit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej
strane plnit si riadne a véas svoje finanéné zavazky vodi opravnenej strane,
- umoznit realizaciu v3etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmluvy bez
porudenia pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlZnd sumu za spinenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze v3etky jeho splatné pefazné zavazky voti vietkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy voii objednavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpeéit na svoje naklady dopravu v8etkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvaZat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vygisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdbvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vyéistenie
Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pogas zhotovovania Diela dodrZiavat
istotu na stavbou znegistovanych komunikéaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvy$ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to véetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny polas uskutodriovania stavby Diela re§pektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit’ alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedtci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturdcie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na

Stavenisku zo strany objedndvatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktory
vystavenej objednavatelom.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek 8kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pocas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tlativo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky & 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Zze pracovnici dodavatela budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeénosti pri praci a so vietkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizicii Diela podla zmluvy.

Dodavaterl je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouZzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Ease jeho pouzitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne dpinG suéinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie viak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontakina osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim sihlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich st&innosti.

Dodavatel predlozi najneskdr ku dnhu prevzatia Staveniska objednavatelovi Gradne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldv alebo Gradne overenej kdpie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujlcich najma tieto skutoénosti:

(i) poistenie v3eobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za 8kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spésobenym v dosledku Cinnosti poisteného alebo
spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimaine vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'");

(ifi)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sltizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Graze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vietky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Dieta. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vieobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k
poistnym zmiuvam nesmu byt’ dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili 0&el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek po€as trvania tohto zmluvného vzfahu vyziadat si
od dodavatela Oradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmliv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doruéenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od doru€enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a G&innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v3etky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najméa &i sa realizacia Diela vykonava

podla Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

Dodavatel sa zavazuje zabezpetit, aby v sulade s podmienkami t&asti vo verejnom obstaravani podlia Clanku 1,
bodu 1.1 zmiuvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok Uasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaru€ovat' riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze pocas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy38ie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatefa bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatefovi v dostatoénom &asovom predstihu — minimaine dva (2) tyZdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinaine plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v&as dokon&eného Diela v nasledovnych terminoch:
a) Zacatie stavby: do 7 dni odo diia prevzatia Staveniska
b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zadatia stavby

- stavebné objekty sa povazuju za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov

- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vietkych stavebnych objektov
¢) PredioZenie poZadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia

stavby a prevzatia Diela

d) Spolutgast a suginnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukon&enia stavby a prevzatia Dela
Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukonteného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat’ (10) kalendarnych dni odo diia dorugenia Vyzvy
na prevzatie ukoneného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania ukon&eného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukon¢eného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukongeného Diela. Objednavatel ukon&ené Dielo prevezme vylugne v pripade, 2e na ukon&enom Diele nebudi
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funk&nému uZivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonteného Diela mdze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uZivaniu Diela ako celku.
Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu &ast
vztahujicu sa k Dielu, potrebn( najm4, nie vSak vylune pre tcely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Cast®) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v $tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(i projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme v§etkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

(ii) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovenskd republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, sihlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisiugnych organov
{technicka indpekcia) na vetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla Géelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok;

(viiiy  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na aklkolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak neprediozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa prislusna
Cast Diela za dokonéenu a schopnu odovzdania.
V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spi§u zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu

svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.
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10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)

pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podfa
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

124

12.5

(i)
(i)

zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv

) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi
(vi

) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynit zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZadovanej kvalite, pricom celkové preru$enie realizacie prac nemdze stuhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preru$eni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po€as realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stilade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poas vykonavania
prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budi zodpovedat prisiusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislugnom
zaruénom liste, minimalne vSak dvadsat$tyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technologie aj na technolégiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaru¢nd doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdaf
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zaéina plynut’ od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zaina plynut nova Zaruéna doba alebo nova
Osabitna zaru€na doba.

Dodavatel je povinny pofas plynutia Zarucnej doby afalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost' odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmiuvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

16



12.6  Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér véak v

13.1

13.2

141

(i)
(i)

lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskdr v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od ckamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskoden( (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatityri (24) hodin od nastapenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat$ej ako pét (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylétovanim nékladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

KaZda zo zmiuvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho suhlasu

druhej zmluvne] strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat a&tovnu zavierku prislunej zmluvnej strany, materskej
spoloCnosti, dcerskej spoloénosti materskej spolocnosti alebo spolo&nosti, ktora ovlada materski spoloénost, alebo
v sllade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulagného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchovd v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktore sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov {a to najm3 Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto oznadenych dokumentov
osobam zastupujlicim poskytujicu zmluvnu stranu.

Okrem vy3sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnit takéto informacie:
na Ugely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ugastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre takd zmiuvn( stranu spracliva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

(iv

archivaciu zmluvy;
) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v} ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi

(i)
(i)

) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost’ mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmiuvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy, na zakiade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povaZovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavaterla; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

(iv

)

prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného postidenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutodnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

(vi

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, europskymi normami, v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

i)  dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje zakaz
nekalej sutaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxii)

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokraéuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatefla alebo opravnenej osoby objednavatefla v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy ur€i objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmiuvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Siastoéné alalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikofvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voli dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zaéatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstipil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavézok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, Co i len zagaty deit poruenia/nespinenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voéi dodavatefovi narok na
zmiuvnd pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeskania dodavatela poéndc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podla
pism. {vii} tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela z(&astnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednéavatefom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmiuvy, vznika objednavatelovi
narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy3Sie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, €o i len zadaty defl nesplnenie/porudenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podfa Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnud pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (pét'sto eur) za kazdé porusSenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zagaty
def omeskania, najmenej v§ak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmiuvnt pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zagaty deri nesplnenia/porudenia
povinnosti.

18



(ix) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvaijucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo 500,-EUR bez DPH (paf'sto eur) za kazdy aj zacaty def omeskania, a to aZ do diia tiplného
odstranenia v§etkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvn(
pokutu vo vy$ke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do dia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porudenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe&nost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela afalebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok vo¢i dodavatelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, ¢o i len zagaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti.

15.2  Zmiuvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmiuvnej

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

(i)
(it)

pokuty podra tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvni pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatefa a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatelom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmiuvna
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na tihradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovd bankovl zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmiuvy, resp. vykonovi zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan¢énii bankova zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmiuvy, resp.
garangnl zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujlicej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozomeni a poskytnuti primerane] lehoty na napravu od
objednévatefa uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Stmastich (14) kalendarnych dni odo dita dorugenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti sivisiace s vy$8ou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spoéivajiicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pbévod v zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pady,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. Strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylu¢enia vzniku situacie, Ze nebude dodrZzany termin ukondenia diela a/alebo, Zze vzniknu
objednavatefovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatefa, najneskédr do 24 (dvadsat'tyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vyludujice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$8ej moci, ktoré maju svoj pévod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodeni, zosuv pbdy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
ntdzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej &innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroveil
pInil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vylGéenia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné $kody

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednéavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) j&: ..cccvcvoeeevvrinveeiecee e
Odborny autorsky dohfad bude vykonavat' ..............ccoooeoeiveeeceieenne.

Clanok 17
Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy
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Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné (daje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskdr 3 dni pred uskutonenim zmeny)

(i) dorudi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktorda bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat

funkciu koordinatora bezpecénosti podfa nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov, ktoru dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujliceho jeho odborn( spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel mdze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatefovi
informéaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je moina len na zaklade pisomne uzatvoreného a cboma zmiuvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit' nedelitelnt sicast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho ohsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodiovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné difom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich uéinnost neviaze na
inu skutoCnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budd riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2  Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porudeni zmiuvy
alebo jej zruSenia - dbvodov a formy, budd rieSené predovdetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rie$ené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnt inak miestne a vecne
prislusnym v§eobecnym sudom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisludného stdu neboli G¢inné, nema to vplyv na platnost a
uginnost samotnej zmiuvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informécie, doklady a dokumenty

doruené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informécie,
vyjadrenia a daldia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit’ nedelitelna
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a Gc¢innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

201

odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost difom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran. Zmluvné strany
berti na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej uginnosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obd&ianskeho zékonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ dfiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
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20.2
20.3

20.4
(i)

(ii)

objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo $tandardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inova&nou a energetickou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom (SQO) pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia. O spineni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmiuvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmluva sa konéi:

riadnym spinenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienck, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienck méze objednavatel od
zmluvy odstipit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatognej primeranej lehoty na zjednanie
néapravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstipit od zmluvy len v pripade, ak
je ur€ena dodatoina technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nespini;

(iii) bezsankénym odstliipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenapinenia bodu 1.3. zmluvy.

205

206

Ukongenie zmiuvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstiipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstlpenie - ukon&enie zmluvy je uginné na
treti (3) defi po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vietky

(il
(ii

potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

) dodavatel pisomne vyzve objednavatefa k ,Ciastkovému odovzdaniu diela a objednavate! je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie®

i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stipis vietkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

{(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi

koneénu faktaru®

(v) dodavatel' odvezie v8etok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do pétnastich (15)

kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatef je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmiuvy

predloZit a odovzdat Dokladovl East objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
.Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktuiru®

(vi) zmiuvna strana, ktora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane véetky

0

preukézatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

dstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmiuvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokdt, ani zmluvnych ustanoveni tykajticich sa volby prava, rie$enia sporov medzi zmluvnymi

st

ranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po

ukonceni tejto zmluvy.

20.7

(i)

(i)

20.8
(i)
(i)

Zmluva sa ukonéi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmiuvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti stvisiace s ukon&enim zmiuvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prisludného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
dévody ukonéenia zmluvy
termin ukonéenia zmiuvy

(iii) platnost a G€innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a si opravnené

ku driu ukon€enia zmluvy.
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21.3

21.4

215

216

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

2113

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatef je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty sdvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podrla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel' je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zéakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Géasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prisludnu cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Stidneho dvora Eurépskej tnie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit’ a/alebo prediozit dokumentaciu (pravnu,
technickd a pod.), vyZzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu skody.

Ak zmluva obsahuje moZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poru$enie zmluvy v roznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat' od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou (i¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatefovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/foznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky poc€as platnosti tejto zmluvy.

Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmiuve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v sudvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ doporuéenou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za derl doruCenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzuijlice, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doru€enia sa povaZuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZznej lehote na poste, za
deri doru€enia sa povazuje posledny den UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim po$ty ,adresat neznamy*“ alebo ,adresat sa odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za dei dorugenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a udinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebni stéinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v sulade
so v§eobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu§nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - vliada SR, - Ministerstvo investicii,
regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény organ, - Certifikaény organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujlce organy, - Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontainych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Zmiuvné strany vyhlasuju, ze sa spdsobilé na pravne tUkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy s dostatoéne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej zZe tato zmluva vyjadruje ich slobodnl a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzujt svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a $tyri (4) pre objednavatela.
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21.14 Prilohami a neoddelitelnymi sti¢astami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenovéa ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predloZi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatefa (prediozi objednavatel)
Priloha &. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddeliteln stcast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentécia Diela - predloZena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektovéd dokumenticia je uréujicim a zavdznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmé uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Vo, dia .................. V Malom Cetine, diia 4.11.2021.

Za objednavatela: Za dodavatela:

Marek Hattas Ing. David Borbély
primator mesta konatel
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