Dodavatel'
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

Objednavatel"

s0 sidlom:
zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:

ZMLUVA O DIELO C. ...

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32

Lubomir Kovacik

31106064

SK2021284166

2021284166

Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
SK22 1111 0000 0014 3363 1005

OR OS Trencin odd Sro vl.&. 19375/R

Mesto Nitra
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primator mesta
00 308 307
2021102853
SK2021102853
Slovenska sporitelfa, a.s.
ceerne.. — uréené pre refundaciu

<eveen. — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalef ako ,.objednavatel”)

Dodévatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmiuvna strana® a spolocne aj ako ,zmiluvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstardvani”) vyhlaseného ozndmenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania €. 235/2021 zo dia 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — kolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie”.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a ucinna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovatna a energetickd agentura ako Sprostredkovatelsky organ konajlci v zastipeni Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operagny program Kvalita Zivotného
prostredia (dalej len .Poskytovatel), a objednavatefom, a to na zaklade schvalenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finangného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania sU upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan&ného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zzivotného prostredia, $pecificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kod vyzvy OPKZP-P04-5SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna innost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

(i)  je povinny dodrziavat véetky prislusné platné vseobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tnie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak vylugne,
zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor$ich
predplsov.

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako v$etci jeho subdodavatelia disponuji a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu véetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylugenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZena pravnymi predpismi, dodrZiavana
dodavatelom po celll dobu platnosti a G&innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienck, ktoré stanovuje zakon
&. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilon, stravovaci pavilén v Nitre -

zateplenie“ (dalej len ,Dielo*) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavek podla cenovej ponuky dodavatela zo dia
, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelna suast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu

oplsanom a specqfkouanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat

prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovif a objednavatelovi
odovzdat UpIné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavézuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu stginnost v sulade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickll dokumentéaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia

(i} vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia® a ,Vykaz vymer"), dalej v sulade s pokynmi objednavatela
afalebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sugast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnd
stéast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej fen
.Stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi nermami.

Dodavatel potvrdzuje, 2e sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po postdeni véetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a pozZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(ii) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technick( a ind dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do tvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, GdrZba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne &pecializované osoby, ako aj ostatné naklady
slvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisludnymi vdeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektoru dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v daldej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Uéel, je dodavatel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatera,
zistené nedostatky bez zbyto&ného odkladu odstranit' a to formou vymeny nevyhovujticich produktov za produkty
spifnajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodévatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi §kodu, je povinny
ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade €asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienck podla tejto zmluvy
dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyluc¢enie pochybnosti
sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tdato skutoénost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konci sa diiom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze vietky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, su siuéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu
zapotitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny redpektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurlenia Casove] narofnosti technickeho riedenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom si mozné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Dodavatel je pavinny zhotovit Dielo podTla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za Easovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za casovu jednotku tyzded s uvedenim
technologickych postupov uskutodfovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vidy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(i) podrobného finangného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoltu kazdej
ginnosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyZzdne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktord bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na casti Diela.

(S
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Dodavatel je pqvinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskar v defi zatatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne indtalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorgich predpisov.

Dodévatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela umiestiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajacich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné patade. Dodavatel je opravneny
umiestnit' na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskdr ku diu prevzatia Staveniska predloZi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skusobny plén stavby (Diela) v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5

Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzéjomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 528 980,32 EUR
DPH 105 796,06 EUR
Cena celkom vratane DPH 634 776,38 EUR

Slovom: Seststotridsat'styritisicsedemstosedemdesiatest eur a tridsatosem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifa vsetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté véetky prace, vykony a
dodévky, ktoré patria k iplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vietky materialove, dopravné a vedlajdie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebneé pomocne materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doéasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisludnych predpisov (BOZP);

(i) néklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zalatia a dokon¢enia Diela, meno zodpovedného stavbyveddceho ako aj pripadné
dalsie informacie poZzadované vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv}  v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpedenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruéne listy v képii, doklady o vykonani tiakovych a tesnostnych skagok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udribu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akikolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porugenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyéenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii) nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov:

(x) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela:
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(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovl zaruku pocas realizacie Diela a bankov( zaruku garantujicu kvalitu Diela
poéas plynutia zaruénej lehoty (garan&nd bankovd zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctove naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni Diela
urdia projektant a/alebo stavebny dozor afalebo technicky dozor;

(xviii) wvyty&enie véetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podrla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znetisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akekolvek naklady na skolenia a zaugenie prevadzkoveho technika (technikov) pocas kompletizacnych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii} naklady spojené so zabezpe&enim &innosti koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady SR &.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s &l. 17 bodom iii;

(xxiv) akeékolvek ine naklady, ktoré vznikn( dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je aplina,
maximalna a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponlknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vietky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylucne z
ddvodu, ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vetky potrebneé informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Uplne;
zodpovednosti za riadne a v&asné dokongenie Diela za nim ponuknuta cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonajui v men8om rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akikolvek svoju pohladavku voéi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel uhradi cenu Diela na z&klade faktur, vystavenych dodavatelom vidy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kaZdd vystavenu faktiru budi supisy vykonanych prac za prisluéné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(i) faktura musi byt dokladovana vietkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré bud( odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v stlade s tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracoviych dni
odo dia dorugenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému stpisu vykonanych prac (dalej len
~Supis vykonanych préc"). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo
vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voé&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vBetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt &lenené podla poloziek, mnoZstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktlra bude vystavena bez predloZenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielnej
vy$ke sum jednotkovych poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselneho konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobild na jej Ghradu (vylu€enie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
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strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmiuvy (opakovanym konanim
rozumie konanie min. 2 a viackrat}, sa

(vii)  faktura vratane Stpisu vykonanych prac musi spinat vetky riadne nalezitosti dafového doklady a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedene
informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP 3pecifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dfa jej doru€enia objednavatelovi,

(viii) dodavatefl je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vsetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predloZi poslednu faktdaru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
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5.10

5.11

6.1

objednavatefom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spinenie vietkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusne;
(opravnenej) penaznej sumy z (étu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktary predlozit' pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky svoje splatné
zavazky voli svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatene vSetky svoje splatné zavazky
voli svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo
uvedenu skutotnost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktdary vystavenej dodavatelom, a
to aZ do doby uhrady splatnych zévazkov voéi subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za poru$enie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dévodu zniZenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (priCom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v u¢tovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méZe byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie:office@construction.sk pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spésobily elektronickej
fakturacie podla tohto €lanku, je povinny zaslat' faktiru vystaveni na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankoveé zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskdr ku diu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat' objednavatelovi ,Bankov( zaruku
za riadne vykonanie Diela" vo forme originalnej listiny na zabezpec€enie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonové bankovd zéruka"). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podlia zakona €. 483/2001 Zz. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruCeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akdkolvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouZit bankov( zaruku alebo jej &ast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazneé zavazky vratane penaznych zavazkov voéi svojim
subdodéavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nespinenie/porudenie zmluvnych povinnosti,
najmé&/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, tj. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho ukongenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, ze vietky jehao splatné pefazné zavazky voéi véetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie viak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskar ku diiu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy et objednavatela, & UStU: ..o
zabezpeku vo vySke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonovéa zabezpeka®). Objednavatel je
opravneny pouZit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porudi/nesplini niektor( svoju zmluvnu
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

povinnost, nesplni povinnost uhradit peflazne zavézky vratane penaznych zavazkov voéi svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrZzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho pinenia zo strany dodavatera, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nespini ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doruéenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzita na krytie penaznych zavdzkov objednavatela voli dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni &estného prehlasenia dodavatela,
Ze vietky jeho splatné pefazné zavazky vodi vietkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze
byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske pefaznej sumy uréenej
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky
z garanénej bankovej zaruky) (dalej len "garancna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej
bankovej zaruky voti banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanénéa bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celd zaruénu dobu podla Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej povodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlcej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozdirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vyku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankove] zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opéatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka predizila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zaru¢nej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela vodi objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaru¢nej doby nahradit povodne predloZzenu garanénu bankovl zaruku novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vy3ke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni v3etkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent garanénd bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaru¢nej doby nahradit garancnu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garangnou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predlozent garanén( bankovd zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozenu garanéni bankovi zéaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénli bankovi zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych naleZitosti v zmysie bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predlozenud garanénu bankovu zaruku prijat.

Moznost zniZenia vysky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na pinenie z bankovej,
dalsie zniZzenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vy3ka garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoncenia zarugnej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia pinenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku dniu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy (et objednavatela, €. Gctu: ...
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
peflaZné pohladavky voli dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fou (dalej len ,garanéna zabezpeka"). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku pocas
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6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garan&nej zabezpeky alebo iej
&asti objednavatelom, bude dodavatel bez zhytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vy3ky, t.j. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garan&nu zabezpeku
v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati
dodavatelovi do 15 dni odo dia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného
neplnenim zavizkov dodavatela vo&i objednavatelovi vyplyvajlicich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garan&nu zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Dodévatel je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poZiadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zloZzenej garantnej zabezpeky a nasledne
vZdy do péatnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalieho roku trvania zaru¢nej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k erpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancne;
zabezpeky, dalie zniZzenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vy$ka garanCnej zabezpeky ostane
az do doby ukon&enia zarugnej doby vo vyske, ktord bola v €ase uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa ma za to, Ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukon&enie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pri¢om
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentécie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti Projektovej dokumentéacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budd fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo véeobecne zavéznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sti¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
a postdenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Su¢astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouZitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vietkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vygislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V&etky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podfa tohto &lanku zmluvy méZe byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo (Prifoha ¢. 5 Zmiuvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v der ich zistenia oznamena stavebnemu dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavent fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezped&it Stavenisko tak, aby po&as vykonu préc a tieZz v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k pokodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osdb. Vetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoglo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
osdb. Dodavatel nesmie svojou &innostou poskodit alebo zni¢it Ziadne asti uz existujucich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastne naklady do pévodneho stavu pred poskodenim. .




8.2

8.3

8.4

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnua suéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknt pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloZnostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduici a jeho zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ugel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvedlceho a jeho
zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontaktne osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku diu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskor ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné (daje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujiuce prax v obore osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

(iv

preukazujucich spinenie podmienky Géasti podlfa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;,

) vyhlasenie stavbyvedliceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, ato po celu
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dal3ich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovne dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, éo sa dozvedel
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(i)
(ii)

o potrebe zastupit stavbyvedlceho na Stavenisku, najneskér v&ak v den nastupu na Stavenisko, a zaroven
predloZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna csoba alebo stavebny dozor) overené fotokopie dokladov
preukazujlcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) a2 (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujlice skutognosti tykajluce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skuto€nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poZet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kaZdej
dennej pracovnel zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa majl vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovne;j
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizécie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislu$né plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti
zapie aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisluiné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny def rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit' aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodéavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatefovi
alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor



8.7

8.8

8.9

8.10

812

8.13

(iii
(iv

(v)

(vi

} Projektant;
} Geodet a kartograf Diela,

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(vi) Zastupcovia opravnenych osob;

i) Zastupcovia prisludnych organov $taineho dozoru a Statneho stavebneho dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalom pracovnom
postupe budd zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoélo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dhom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZzit' v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskd a montaZnu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektove] dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZzenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit’ a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastne naklady.

Objednavatel mdze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akiukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti. alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
afalebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu. v zmysle
prisludnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov afalebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
pinenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorakolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto delegovanie
kedykolvek zrugit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonane v pisomnej forme a voci
dodavatelovi nadobudne uginnost po dorueni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
siihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutogiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
éinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju Cinnost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovne pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovei okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych trazoch, (i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (i) kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegélneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. onelegdlne] praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov (dalej len .zakon o nelegalnom
zamestnavani‘). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyZiadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel doedava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
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8.15

8.16

8.17

zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnd suéinnost podia zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie aspdsobenl 3kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy3sie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do pétnastich (15) dni odo dia doruéenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnend osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju Cinnost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlca svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpectnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

8.18 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

8.19

8.20

8.21

9.1

92

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela,

(ii) .Chybou" nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutognosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskor do ¢asu, kedy ma ddjst' k realizacii Zasti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Gasti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkem/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porudenie zmluvy, pricom v Zastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel' povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, 2e déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zacat' viaczmenné
prace, a to vietko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majlcich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkove naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednéavatel poskytol ako
sutast sutaZnych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat' len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarne;
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujdcich zodpovednost dodavatela za ¢innosti pri realizacii Diela podra tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi dilami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, ucast a/alebo sucinnost objednavatela
sa budl realizovat po&as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodni( inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavateflom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného dha. Vzhladom na nepreru$enu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budu vyZadovat, dohodni na Uprave
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9.3

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujlce vibracie, ako aj akékolvek dalsie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ugitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebud( méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spdsobom, Ze takato uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v sivislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych avymedzenych
(oznagenych) priestoroch, aby tak nechrozil bezpeénost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodéavatel vykonava priebezn( kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skiskach, ktoré dokladuji kvalitu a spdsobilost Easti technickych zariadeni, najmé z
hradiska poZiadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znada nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér vmomente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukéazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny doru¢it uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutolnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
stihlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budliceho subdodavatefa, overenia opravnenosti realizovat prisludné plnenie podfa vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Podkladoem pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoGnostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskdr do troch (3) pracovnych
dni) od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto sihlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat'
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktarovanej tabulke
s uvedenim najmi identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodévatela a podpis a meno osoby, ktord overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy
(najmé ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

eeereteeeeereeeeen., Pripadne ina osoba, ktord bude dodévatefovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohadli, 2e zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienck a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodéavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok U&asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisludnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu fakturu svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajuce

sa vykonavania Diela alebo v sivislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia neméa objednavatel dovodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dha upovedomenia objednavateflom podla predchadzajicej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Ghrade svojho zévézku voti subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Zze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzaijucej vety moze dodavatel od6vodnit
len tym, Zze jeho pefazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz zanikol
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alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skoér splatnych penaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na ¢ast jeho penaZného zavizku voéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Gihrade dlZznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diznu

sumu, vyplyvajticu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stlade

s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavateflom v stlade s

Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankove] zaruky

;z1myssle1 Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysie Clanku 6, bodu
1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Giastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vyske sumy zodpovedajlcej diZnej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omes$kani so zaplatenim dotknutej &iastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu &ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat pinenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpetit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu v8etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmluvy bez
porudenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznl sumu za splnenia podmienck uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po adovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voli vietkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu §kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu v3etkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Eistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vygisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vyéistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskordich predpisov potas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeéit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvy$ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskutociovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zédkona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit' alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat' na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.



9.14 Dodavatel je povinny hlasit akékolvek 3kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatelovi.

9.15 Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pofas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a
dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle
Prilohy & 8 k vyhlagke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o cdpadoch.

9.16 Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe&nost' a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, aZ pokym nebude riadne dokontené, odstranené vetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zéklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpe&nosti pri praci a so vietkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

9.17 Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

918 Dodavatel zodpoveda, ze pri realizcii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, ze
je 8kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9.19 Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne Uplnd suéinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie v8ak vylugne: technicky dozor objednévatela, kontaktna osaba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

9.20 Dodavatel predloZi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavateflovi iradne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Gradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujucich najma tieto skutoCnosti:

(i poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spésobenym v dosledku Cinnosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i)  poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebne stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
véetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo v§eobecnych poistnych pedmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dejednané ustanovenia & vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek potas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmliv, ktoré je
dodavatel povinny dodat’ do siedmich kalendarmych dni od doruéenia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel pozadoval, suCasne predlozit dokument
preukazujci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavaterla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pri¢om sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnii zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na skody
spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. Vsetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek $kody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

9.21 Dodéavatel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

9.22 Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najmé &i sa realizacia Diela vykonava

podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami GGasti vo verejnom obstaravani podfla Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok G&asti v sutaZi a ktorych kvalifikaéné predpoklady bud( zaruCovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy3sie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrZania vy$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porugenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€nom ¢asovom predstihu — minimaine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a diZku planovaného odstavenia meédii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v&as dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zadcatie stavby: do 7 dni odo diha prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) PredloZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolulcéast a suginnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukon&enia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukon¢eného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukongeného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v&asnému ureniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezl&astni
odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodndt sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukon¢eného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vylucne v pripade, ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funk&nému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonceného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uZivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovu &ast
vztahujucu sa k Dielu, potrebnu najma, nie v8ak vyluéne pre GZely kolaudagného konania (dalej len ,Dokladova
Cast™) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vietkych dieltich profesii, ako aj v digitalnej forme vo

formate DGW a PDF;
i) stavebny dennik;
iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,

V) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislu$nych organov

(technicka inSpekcia) na v8etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni venkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla Gc¢elu a typu miestnosti;

{vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) dokiady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(vii)  navody na cbsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Gdrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so v&eobecne zavédznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredloZi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednatlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokonent a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spidu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.
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Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskor do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podra
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto iehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutne
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajlci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
i) zakladné udaje o Diele;

i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova East),

V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
vii) konstatovanie, Ze dhom odovzdania a prevzatia Diela zaCina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
preru$enia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je moZné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerudenie realizacie prac nemoéze sthrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o prerudeni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecCenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane jej zmien a doplnkov po&as vykonavania
prac, ak budd schvalené v sdlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskej nii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravhymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarucna
doba). Zarutna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste, minimalne v8ak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé asti technolagie aj na technologiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodévatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednévatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zarugna
doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnd zaruéna doba zacina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor( objednavatel nemdze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov do$lo k vymene &asti Diela za noveé, pre nové asti Diela za&ina plynat nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny po¢as plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodneho zakonnika.
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Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskér viak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér
v8ak do $tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
abjednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat Uétovnu zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej
spolognosti, dcérskej spoloénosti materskej spoloénosti alebo spolognosti, ktoré oviada matersku spolognost, alebo
v sUlade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulagného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmé Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnu stranu.

Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je U€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre tak( zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorikolvek zo zmluvnych stran;

(v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

0
(i

sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dita

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

v)

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zéaklade odborného posudenia technického dozoru a generaineho projektanta Diela z technického
rieenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podlfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viiii  dodavatel akymkolvek spdsobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatefla; alebo
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dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokra&uje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a a2 do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a falebo bode 6.2 afalebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmiuvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porudenim ustanovenia
&pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat), alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnest ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voli dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zaaté restrukturalizaéné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porugi povinnast stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 -
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, o i len zacaty defi poru$enia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omesékania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vy$ke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kaZdy defi omeskania dodavatela poénuc
6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podfa
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zlOcastnif sa prostrednictvom stavbyvedlceho
a pripadne daldich na uvedeny (kon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vodi dodavatelovi na zmluvn( pokutu vo vysSke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazde jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukéazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy&sie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vylutne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznikéa objednavateflovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500.-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, ¢o i len zagaty defi nesplnenie/porudenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podra Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (péat'sto eur) za kazdé porudenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnii pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omeskania, najmenej vak vo vyske 1.000.- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nespini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len za¢aty derl nesplnenia/porusenia
povinnosti.
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(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do dfia upiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(%) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom po&as plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kaZdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dna
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voti dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, Co i len zaCaty def nesplnenia/porudenia povinnosti.

15.2  Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

(i)
(i)

pokuty podrla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatelom v upozorneni nadalej poruduje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom porudeni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia
doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankov( zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonov( zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&nu bankovu zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanéni zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujicej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokuat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavézku voti dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢, 21/2013 2. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na Uhradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splainé v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna doruenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastan( okolnosti suvisiace s vy%3ou mocou, ako pravnou
skutognostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moZnom s cielom vylu€enia vzniku situacie, Zze nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné $kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak su dané okolnosti vyluujuce
zodpovednost v zmysle zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dovody
vy§sej moci, ktoré maju svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoderi, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. Strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylicenia vzniku situacie, Ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, 2e vznikn( objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) je: ..o,
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: ...

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy
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17.1

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktriej osobe - zastupcovi dodavatefla, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) dorugi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomneho plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat

18.1

18.2
0]
(ii)

funkciu koordinatora bezpeé&nosti podla nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskoriich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spésobilost, nie star§ou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajiceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celi dobu realizacie Diela, pricom dodavatel mdZe preukazat spinenie tejto
podmienky vyuZitim technicke]j alebo cdbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpec¢nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zékona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodnovat objednavatela

(iv

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

) sa vymykat beZnym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a uginné difom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Géinnost neviaze na
inu skutoénost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenske] republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrudenia - dévodov a formy, budi rieené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budy tieto riedené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prisluénym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stidu neboli Ginné, nema to vplyv na platnost a
u¢innost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vetky prilchy tejto zmluvy, Projektova dokumentéacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a daldia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit: nedelitelnu
suéast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a Géinnost’ zmluvy, ukon&enie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

201

odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich
predpisov a pre nadobudnutie jej iginnosti je podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a uginnost diiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
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20.2

20.3

204

20.5

206

20.7

20.8

objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo $tandardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operacny program Kvalita zivotného prostredia. O splneni uvedenegj
odkladacej podmienky nadobudnutia dcinnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kongi:

(i) riadnym splnenim véetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zarucnej doby;,

(i) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienok méZe objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatoénej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je urlena dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavdzku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

(iii) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z ddvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukonéenie zmluvy z ddvodu podra bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstapenie - ukon&enie zmluvy je ucinné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Dosledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat' vetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(ii) dodévatel pisomne vyzve objednévatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doru&enia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie"

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v3etkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyctisienie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
koneénu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania*

(viy  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveneho Diela, kioré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania®. Bez spinenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je dodéavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovil kane&nu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmiuvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porugenim tejto zmluvy, narockov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa valby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukondi aj:
(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stréan, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukongeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukoneni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti sdvisiace s ukonCenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy
(ii) ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonZeni, inak ku
dnu jej podpisania.
Obsahom prisluiného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
(i) dovody ukon&enia zmluvy
(ii) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a uéinnost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnene

ku dfu ukon&enia zmluvy.
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Clanok 21 I

Zavereéné dojednania

21.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty slvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotéch podrla platnych predpisov.

21.2 Dodéavatel je povinny uchovavat U&tovné doklady a inti suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty sUvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

21.3 Dodavatel je opravneny voéi objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvne pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnene.

21.4 Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok uasti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prisludnu &ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrZani
pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatary Studneho dvora Eurdpskej unie.

21.5 Vpripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit afalebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduije sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokopie.

216 Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vydke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody.

217 Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

21.8 Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou U¢asti vo verejnom obstaravani
alebo savisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

21.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom u2 existujacich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky potas platnosti tejto zmluvy.

21.10 Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporucenou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou 3aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplinenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def dorudenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi doru¢enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujice, ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorudenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za
def dorucenia sa povaZzuje posledny def Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznadenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adreséat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za dei dorugenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatefovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknute.

21.11 Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a Gginnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebnu sti¢innost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu su organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v sulade
so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislunymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurbpska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centréiny koordinany organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujlice organy, - Organ zabezpecujuci ochranu financnych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujl, ze st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotavena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.
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2114 Prilohami a neoddelitelnymi st&astami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavatel)

Priloha &. 3 - Zoznam subdodavateflov (predlozi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predloZi objednavatef)
Priloha &. 5 — Postdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelni sucast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predloZena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je uréujucim a zavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat' a vyhodnocovat najma Gplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

-
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Voo, AR V Nadliciach dia 04.11.2021
Za objednavatela: Za dcgana%gru Ctlon S.I.o0.
: 956 32 Nadlice 64
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