ZMLUVA O DIELO C. ......ccccevnuns
uzavreta podia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel’

Obchodné meno: EKO stavin s.r.o.

So sidlom: Stummerova 1508/118, 955 01 Topoltany
Zastupeny: Ivan Poluch

ICO: 36 286 362

IC DPH: 2022149162

DIC: SK2022149162

Bankové spojenie : CSOB as

IBAN: SK6175000000004004909340

Zapisany: Okresny sud Nitra, zlozka sro, 17860/N

(dalej ako ,dodavatel”)

Objednavatel’ Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastldpena: Marek Hattas, primator mesta

ICo: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo GEtU IBAN: e — urCené pre refundaciu

....................................................... — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodévatel a objednavatel dalej oznadeni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zékon
o verejnom obstardvani®) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania &. 235/2021 zo dila 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilon, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a Gcinné Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP),
ktorym je Slovenska inovaéna a energeticka agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastupeni
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgénu pre OperaCny program Kvalita
Zivotného prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), aobjednavatelom, a to na zaklade schvalenia Ziadosti
o poskytnutie nenavratného financného prispevku zo strany poskytovatefa NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Gerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan&ného prispevku v ramci Opera&ného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kod vyzvy OPKZP-P04-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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Dodéavatel

()] vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet
tato zmiuvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolognostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie,

(i)  je povinny dodriavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technicke normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tinie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie viak vyludne,
zakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo mé k dispozicii také odborne, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponujl a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu véetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie v3etkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vyliéenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto dasti prac alebo
dodavok, za &o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, 2e v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spliia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZend pravnymi predpismi,
dodrziavana dodavatefom po celi dobu platnosti a uginnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon &. 315/2016 Z.z., budd v uvedenom registri registrovani aj vetci subdodéavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre -
zateplenie® (dalej len ,Dielo”) v $pecifikécii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodévatela zo
dita 5.11.2021, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a §pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohéach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavatelovi nevyhnutni stgéinnost v stlade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmiuvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujticej sa k Dielu
blizsie $pecifikovanej touto zmluvou. Dodéavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickdl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ggely pinenia tejto zmiuvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylune:

0} projektova dokumentécia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienck pinenia Diela.

Dodavatel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v sllade so zmiuvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
alalebo nim spinomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedeliteind
stdast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych lprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavate! potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sti¢asne prehiasuje a potvrdzuje, Ze
0] po postdeni vietkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednévatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,
(i) ku ditu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vetky
zverejnené doklady a stavebno-technicku a int dokumentaciu k Dielu a ma tak vdetky potrebné tdaje
stivisiace s realizaciou Diela za nim stanovent cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil v3etky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie
vwyluéne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj
ostatné naklady stvisiace s realizéaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v8eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technol6gie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odligné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatefa zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmiuve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologicke
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentagii, resp. v dal8ej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrZanie
pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazateine zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravaymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ggel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytotného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujlcich produktov za produkty
splhajlice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je
povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavate! realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom; v stilade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyluCenie
pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zacina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na
zéklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela,
pricom tito skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukon¢eného Diela. Pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré st pre
plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo st pre tkon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, su sucastou Casového
harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu zapocitané do Casového harmonogramu predloZeného
dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny re$pektovat terminy jednotlivych tkonov smerujlcich k realizécii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od oboznamenia sa s miestom realizacie Diela,
désledného preskiimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a uréenia ¢asovej naro¢nosti technickeho
rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/poCet personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednévatelom si mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavate! je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatefom o vsetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych Einnostiach vratane
grafického znazornenia vzéjomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predioZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
gasovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotiivych polozkach za Casovi jednotku tyZdef s uvedenim
technologickych postupov uskuto&iiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a prediozift ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

@iy podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa polozkoveho rozpotu kazdej
ginnosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyzdne uskutognenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatefa najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmiuvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace o i len na Casti Diela.
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Dodavatel je povinny zatat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v den zacatia stavebnych
prac povinny zabezpetit, aby na Stavenisku boli riadne inStalovane meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu,

metroldgiu a skagobnictvo SR & 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel' nie je opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajdcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskor ku driu prevzatia Staveniska predloZi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany

kontrolny a skusobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona 6. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia (plne ukondeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 496 475,75,- EUR
DPH 99 295,15,- EUR
Cena celkom vratane DPH 595 770,90,- EUR

slovom: Patstodevatdesiatpattisicsedemstosedemdesiat eur a devadesiat centov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi afalebo jeho subdodévatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v sGvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nadhradu dal$ich nakladov, a to najmé na:

0] vietky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpegnost majetku a
nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného spojenia
wylugne pre Gdely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Gdely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a drzbu informacnej tabule po dobu odo dita prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou a2 do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projekianta, obchodneé meno
dodévatela, terminy zaéatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
daldie informacie pozadované vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vsetky mzdové a vedlajie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vediajSie vydaje
vyluéne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vdetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpeéenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok,
navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na adrzbu a pouZitie vypifiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sdlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porusenia povinnosti
dodavateiom;

(viy  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné néklady na geodetické vytyéenie pre
ugely vytySovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii)  nakladov na poistenie Diela;
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(x)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

() naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xiiy  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xii) naklady na vykonovu bankovi zaruku potas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujlcu kvalitu Diela
pogas plynutia zaruénej lehoty (garancnu bankovu zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylutne mimo Staveniskova doprava,
Gzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

(xvi) naklady na projekt dotasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter&ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyGenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie);

(xx) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protipradné opatrenia,

(xxi) akékolvek naklady na 8kolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technologie a priprav na sksky;

(xxi))y naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpe&enim Cinnosti koordinatora bezpetnosti podla nariadenia viady SR &.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v stlade s &l. 17 bodom iii; '

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatefovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavate! vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je upina,
maximalna a zavizna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorena tak, 7e zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny
podfa rozpoétu, ktory je plny a zavézny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, e mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v&asné dokongenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela moze byt zvy$ena vylutne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmiuvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiiceho pisomného slhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voti objednavatelovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez dohodli,
ye dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohfadavku voéi pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukondeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zéklade realne vykonanych a objednévatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystaven( fakturu budud stpisy vykonanych prac za prisiudné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

() dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace,

(ii) faktara musi byt dokladovana vEetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budu odsUhlasené oboma
zmiuvnymi stranami priebeZne pogas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

@iy  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dia nasledujiceho kalendéarneho mesiaca. K stipisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dita dorudenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predioZzenému stipisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasuy),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$éie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

v) vetky Supisy vykonanych prac prediozené dodavatefom, musia byt &lenené podla poloZiek, mnoZstva a
zoznamu prac,

(viy v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac alalebo

5



v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom netmyselného konania/fomylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobild na jej Uhradu
(vyli&enie omeskania s Ghradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnu a finanént kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP 3pecifikovanej v &lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktdry je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo diia jej doru¢enia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materidlov a tovarov (t.j. v8etky faktirované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predloZi poslednt faktaru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
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6.1

objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaveretné zlétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj splnenie vsetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Ggely tohto &lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplaten okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z G&tu objednévatela v prospech dodavatefa.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktary prediozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené véetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny poZadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom alalebo na poZiadanie objednéavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti afalebo uvedenu skutodnost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit (hradu faktary
vystavenej dodavatefom, a to aZ do doby uhrady splatnych zavézkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela,
alebo je objednavatel opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZzuje za poruSenie zmiuvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naro&nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturécii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v tuctovnom
systéme dodéavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, mbZe byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatefa pre Ucely fakturdciei . .........oooovenesse , pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny podas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je sposobily elektronickej
fakturacie podra tohto &lanku, je povinny zaslat faktaru vystavenu na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavate! je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela" vo forme originélnej listiny na zabezpetenie riadneho pinenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, e dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voi nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonové bankové zaruka'). Bankova zéruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavenad bankou podla zékona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavézok, ze v
lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vy3ky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku alebo jej ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru
svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane penaznych zavazkov voéi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylugne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokongenia Diela af/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Ease jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozomeni dodavatefa, ktory si svoj zavazok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia
zmluvy sa bankové zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela a predloZeni
gestného prehlasenia dodavatela, Ze vetky jeho splatné pefiazné zavéazky voti véetkym jeho subdodavatefom sl
uhradené v pinom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukoné&eného Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gget objedndvatela, €. UCIU: ..o



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela ato pre pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu nérok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonové zébezpeka).
Objednavatel je opravneny pouZit vykonovl zabezpeku alebo jej gast v pripade, ak dodavatel porusinesplni
niektortl svoju zmluvntl povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane pefiaznych zavézkov vodi
svojim subdodéavatelom, zmluvnych pokit a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylune vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela alalebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatetla,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavézok nespini
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej asti objednavatelom, bude
dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny dopinit ju do pinej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskdr do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa
vykonova zabezpeka vsume, vakej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voli
dodavatelovi vzmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
a predlozeni ¢estného prehlasenia dodavatela, ze vsetky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vSetkym jeho
subdodavatelom s uhradené v plnom rozsahu, nie vsak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dnf po
odovzdani a prevzati ukongeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zarucnu
listinu — doklad preukazujici poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zaviazok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podia tejto zmluvy
alebo v stvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedene] bankovej zaruky
méZe byt podmienené len dorugenim pisomnej vyzvy objednéavatela na pinenie vo vyske pefiaznej sumy uréenej
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedgenie pravosti podpisov alebo
predloZzenie vypisu zobchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z garanénej bankovej zaruky) (dalej len “garancné bankova zéruka“). O uplatneni si naroku na pinenie
z garanénej bankovej zaruky voti banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celti zarucnu dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni anesmie byt po uvedent dobu odvolatefna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom
dopinit garanénu bankovl zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa
predchadzajucej vety sa rozumie (na zéklade dohody s bankou):

a) rozirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel' alebo banka dorugi objednavatefovi zaruénu listinu, ktorou bola garan&na bankova zaruka
rozsirena alebo opétovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka predizila platnost garantnej bankovej zaruky v pripade predizenia
zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voti objednavatelovi vyplyvajlicich zo zmluvy a to
na celti dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zarugnej doby nahradit pévodne predlozent garanénl bankovl zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predioZzent garancnu bankovy zaruku
prijat;

652 druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovl zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vydke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni v3etkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZenu garanénu bankovtl zaruku
prijat;

6.5.3 fretieho roku zarugnej doby nahradit garanén( bankovu zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garantnou
bankovou zarukou a to vo vy3ke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito prediozend garanénl bankovu zaruku
prijat;

654  &tvrtého roku zarutnej doby nahradit garanéni bankovi zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garan&nou
bankovou zérukou ato vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predloZenu garancni bankovu zaruku
prijat.

Moznost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit

len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej

zaruky.

V pripade, ak si objednavatel' potnuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalsie znizenie garanénej bankovej zaruky uZ nie je mozné a vyska garancnej bankovej zaruky ostane az do



6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

doby ukoncenia zarutnej doby vo vyske, ktora bola v &ase uplatnenia pinenia z garancnej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku dfiu podpisania
Preberacieho protokolu zioZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gcet objednavatela, €. GCIU: .........cceoeeeee
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatne
pefiazné pohladavky vo&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podra tejto zmluvy alebo
v stvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénd zabezpeku
po&as plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky
alebo jej &asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t. 3 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. Garanénd
zébezpeku vsume, vakej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavézkov dodavatela voli objednavatelovi,
objednavatel vrati dodavatefovi do 15 dni odo dita uplynutia zaruénej doby. V pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela vodi objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy, vrati objednavatel
dodavatelovi garanéni zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zéaruénej doby poZiadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajlcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z p6vodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zérucnej doby je dodévatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajlcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k Eerpaniu zloZenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel' pontc druhym rokom trvania zarucnej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancnej
zabezpeky, dalsie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vy$ka garangnej zabezpeky ostane
az do doby ukondenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v &ase uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmiuve, pri¢om pre vylicenie pochybnosti sa ma za to,
e naviac prace st vyluéne prace vopred nepredvidate/né, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Viykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukongenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
pricom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené aidentifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budd fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlcich zo v8eobecne zavéznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vylutne Zakona o verejnom obstaravani a si¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zéklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
apostdenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie Naviac prac obsahujlicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpod&tovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom
pri vypineni Vykazu vymer podia tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutonosti, ktore by v stvislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane
pripadného vy&islenia tspor inych prac a vykonov, ktoré by realizécia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. Véetky Naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa
jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto Clanku zmluvy méze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy38ie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavent faktiru dodavatelovi uhradit v stlade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podia aktuaine platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maju
zéasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priom zésadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristiipia k posunutiu terminu ukonZenia Diela
o poéet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.
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Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpelit Stavenisko tak, aby potas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich osob. V8etky prace na Stavenisku je

do

davatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota

a zdravia 0sdb. Dodavatel nesmie svojou &innostou poskodit' alebo znigit Ziadne Easti uz existujacich konstrukcii
alebo zariadeni avybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich znienia alebo

po
po

0
(i)

kodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred
Skodenim. .

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytn( si vzajomnu sucinnost pri rieSent
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolognostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje uréif v stlade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zarugovat riadne a v&asné spinenie povinnosti dodévatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Ggel preukézania pozadovanych znalosti stavbyvediceho
a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
&. 4 tejto zmluvy) najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskdr ku dfiu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné Gdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedCenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor8ich predpisov;

(iii) doklady preukazujiice prax v obore osoby stavbyvediiceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

preukazujdcich spinenie podmienky Ugasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskordich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, ato po celd

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUgastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela,
pritom mdzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina&nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér v8ak v def nastupu na Stavenisko,
a zaroven predioZit poverenej osobe objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) overené fotokopie
dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmiuvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmiuvy dopini meno a kontaktne udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlicej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnt sicast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujlice skutognosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutotnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodévok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas
kazdej pracovnej zmeny, na zéver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finangné
vyjadrenie, priom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluné plnenie sa
okrem uvedenych skutotnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kaZzdej osoby subdodévatela realizujiceho
prislusné prace na Stavenisku v prislunej pracovnej zmene, pric¢om pre vyliCenie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vylugne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2
odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym
zéznamom v stavebnom denniku na posldenie a vyjadrenie zéstupcovi objednavatela najneskdr nasledujlci
pracovny defi rano, pritom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamzite rieSenie je zastupca
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@i
(i

dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatefa na Stavenisku. Zastupca
objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zéznamu v stavebnom
denniku poznadit v fiom svoj sthlas, pripadne nesthlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s
uvedenim dévodu nesthiasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov a2 do ich riadneho odstranenia zo strany dodévatela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveddci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(i) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb;
(viy  Zastupcovia prislunych orgénov tatneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi
najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nespini, je povinny na Ziadost
objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku skody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokoiu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsthlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Gasti dodavok. Dodavatel predioZi dokumenty
apodklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajticeho pisomného suhlasu objednavatefa alebo opravnenej osoby objednavatela.
V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvéalenymi
materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednéavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko, Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moéze kedykoivek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podia odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinéciou opravnenych
osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisludnych platnych véeobecne zévaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem alalebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodévate! je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto&ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokong&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voéi dodavatelovi nadobudne Gginnost po dorugeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutogfiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky
uginok, ako by ho uskuto&nil objednavatel sam.

Dodavatel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajlicich svoju
ginnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych oséb vykonavajucich svoju &innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarovei zabezpeti, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platne atesty a
osvedienia. Dodavatel je povinny zabezpegit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveii okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenl osobu
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (jii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporudi zakaz
nelegélneho zamestnavania podfa zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani®). Za Gcelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyzZiadat si od
dodéavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i dodavatel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnit
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za véetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z ddvodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalineho zamestnavania alebo neposkyto! objednavatefovi potrebnii stéinnost podia zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objedndvatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a sposobent $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySsie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dita dorugenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavaterla.

Objednavatel, opravnend osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju Cinnost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢&asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu Cast pinenia
Diela,

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do troch (3) kalendamych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutotnosti (Nedostatku), ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stilade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektove] dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do &asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna alalebo nepresna
Projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a
véasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon préc vyluéne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povazované za podstatné porusenie zmluvy, pritom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zaCat viaczmenne
prace, a to véetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit ich vplyv na
celkové naklady primarne] energie budovy zndme z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sudast sitaznych podkladov vo verejnom obstaravani podia bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat
a inétalovat len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primérnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavate! zodpoveda za &kody, spdsobené svojou ginnostou podrla ust. § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika

a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatefa za &innosti pri realizacii Diela podla
tejto zmiuvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Dodévatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov bréaniacich uZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel' vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmiuvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, ucast a/alebo sucinnost objednavatela
sa budu realizovat podas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dita. Vzhladom na neprerusent prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budi vyzadovat, dohodn( na Gprave
harmonogramu préac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujlice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhiadom na svoju povahu moZu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, uditefov
alebo iného personalu nachadzajticeho sa priestoroch $koly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudu
méct ohrozit, ak to bude vzhiadom na charakter prac mozné, ato takym spdsobom, ze takato uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavate! je povinny
v sQvislosti s pouZivanim strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred
uréenych avymedzenych (oznadenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpetnost a majetok objednavatel
a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpetit doklady o vetkych
reviziach, meraniach a skugkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Sasti technickych zariadeni, najmé z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednéavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmiuvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

‘Dodavatel' je povinny dorugit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne

aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak déjde pogas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predioZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatefa.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlcim pisomnym
sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby
objednavatela na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sthlase
alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusne
plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmiuvy je zistenie
rozporu predlozenych informéacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatefovi
svoje rozhodnutie o stihlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodévke bezodkladne (najneskér do
troch (3) pracovnych dni) od dorugenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatefa v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najmé identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah pinenia vyjadreny
giselne, datum poziadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukondenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktord objednavatel' poveril vykonavat ukony podrfa
tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatefovi pisomne oznémena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmiuvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podia tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok anie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmiuve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podfa § 34 ods.3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislusnym organom.
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9.6

Vpl_’ipade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavate! neuhradil splatni fakturu svojmu subdodavatelovi za plnenia
tykajice sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nemé objednavate!
doévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dihuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktore si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia
ceny takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatet do piatich (5)
pracovnych dni odo dita upovedomenia objednavatelom podia predchadzajicej vety neuvedie
odévodnené namietky proti Ghrade svojho zavazku voti subdodévatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Ghrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlcej vety moZe dodavatel oddvodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uZ zanikol
alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so spinenim
skor splatnych pefiaznych zavézkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, vakom
proti Ghrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuji len na &ast jeho pefiazného zavézku voci
subdodavatelovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatefovi v Uhrade diznej sumy
subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi dlznu
sumu, vyplyvaijticu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktiry vystavenej dodavatelom v sdlade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vyske sumy zodpovedajlcej dlznej sume podla tejto faktlry a bez toho, aby tym bol
objednavate! v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu &ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto€ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze pefiazny zavézok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrZiavanie terminov Uhrad faktlr subdodévatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavézkov vodi subdodavatelom (napr. povinne predkiadanie

zostav zavazkov),

96.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodéavatefmi,
9.6.34 pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajtcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto €lanku zmluvy,
- zabezpetit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinne;
strane pinit si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoZnit realizaciu véetkych opravneni objednavatefa uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vodi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlznd sumu za spinenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukongeného Diela predloZit objednavatefovi
gestné prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiazné zavézky voti vietkym jeho subdodavatelom sa uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavézkov zo zmluvy voci objednéavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankgii.

Dodavatel je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu v8etkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvaZat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu
Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel' pravo
vy&istenie Staveniska zabezpetit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskor$ich predpisov poCas zhotovovania Diela
dodrziavat &istotu na stavbou znegistovanych komunikacidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeCit
bez porusenia bezpetnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvy$ky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to v8etky platné opravnenia a licencie.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny potas uskutoGiiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorich predpisov, chranit zeleri a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej &innosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v
Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodévatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elekfrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatefa, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytocneho
odkladu objednavatefovi.

Dodavate! je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podia vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tlagivo ,Hiasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle
Prilohy & 8 k vyhiaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z,, ktorou sa
vykonavajt niektoré ustanovenia zakona ¢ odpadoch.

Dodavatel preber4d v pinom rozsahu zodpovednost za bezpefnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavizuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nélezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené,
odstranené véetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zéklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budl pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vetkymi bezpe&nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podlia zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizécii Diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze
je kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢ 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne Gpina suginnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie véak vylugne: technicky dozor objednévatefa, kontakina osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajlicim sthlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predioZi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi radne overend kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldv alebo Uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahuijticich sa na toto Dielo, a to jednozna&ne preukazujlcich najma tieto skutonosti:

(i) poistenie véeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym 8kodam spdsobenym v désledku Einnosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia miniméalne vo
vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vietky poZzadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobene Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pogas trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat' si
od dodavatela tradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarych dni od dorugenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suCasne predioZit dokument
preukazujGci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistnti zmluvu/poistné zmiuvy na toto Dielo a na Skody
spbsobené &innostou pri zhotovovani Diela potas celej doby platnosti a G€innosti zmiuvy. Véetky naklady
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmiuvy/poistnych zmldv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek 8kody, ktoré nie st kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady véetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizécii Diela, najmé &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmiuvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych veobecne zavéznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami Gcasti vo verejnom obstaravani podla Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel’ poZadoval v rdmci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok UGasti v sutazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budu zaruovat riadne a
véasné spinenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze potas realizacie Diela dbjde kzmene vosobe
kvalifikovaného pracovnika podia vy$ie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrZania vy3$ie uvedeného sa takéto poru$enie povinnosti dodévatefa bude povaZovat za podstatne
porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom &asovom predstihu — minimélne dva (2) tyZdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia meédii (voda, kanalizacia, medicinélne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin adizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokon¢eného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo diia prevzatia Staveniska

b) Ukonéenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zadatia stavby
- stavebné objekty sa povaZujl za prebraté aZ po zapracovani pripomienok chladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukon&ené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolutgast a sicinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatefovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukoneného Diela dodavatel ur€i
termin odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia
Vyzvy na prevzatie ukon&eného Diela objednévatefovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v&asnému ureniu
terminu odovzdania ukon&eného Diela dodavatelom ma dbvody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezlcastni odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnlit sa s objednavatelom na inom termine
odovzdania ukongeného Diela. Objednavatel ukonené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonenom
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funk&nému uZivaniu
celého Diela. Prevzatie ukondeného Diela moZe byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zéavad
funké&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodéavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukon&eného Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovi Cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebni najma, nie viak vylugne pre Ugely kolaudagného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast") na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v styroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie vyluéne:

()

(if)
(iii)
(iv)
v

(vi)
(vii)

(viii)

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlagenej forme vSetkych dielcich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka indpekcia) na véetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podfa tcelu a typu miestnosti;

zéaruéné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

navedy na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
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(ix

) navody na GdrZbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

) doklady a certifikaty na aklkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto dokiady v stlade so véeobecne zavaznymi

10.4

10.5

106
@
(ii)

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredioZi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
prisludna ¢ast Diela za dokoncenu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukongeného Diela
oboznamit objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel' uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv

) zoznam odovzdanych dokladov vztahuijlicich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo cdovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi
(vi

10.7
10.8

10.9

121

12.2

12.3

) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynut zaruénéa doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia
doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela vzmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizend len v pripade
prerudenia realizécie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze stihrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany
bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmiuvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sllade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po&as
vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodéavatel zodpoveda za to, Ze nim
vykonané prace a dodané materidly budd zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi
normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmiuvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Sase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmiuvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaruéni dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len
,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prisludnom zaruénom liste, minimalne v§ak dvadsatityri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na
technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavate! je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
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12.4

12.5

12.6

13.1

13.2
()

(ii)

pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruCna
doba zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavate! nemdze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstraiovani vad
alalebo nedorobkov doslo k vymene &asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zaina plynut nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pogas plynutia Zarugnej doby a/alebo Osobitnej zarugnej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavateflovi vady Diela najneskor viak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznadmeni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstrénenie reklamovanej vady bez
zbytogného odkladu, najneskor viak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V
pripade havarijného stavu je dodavate! povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladuy,
najneskor véak do $tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opraviteln3,
dodavatel je povinny provizorne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) &ast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na néklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyGétovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budli overovat Gctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolodnosti, dcérskej spolo&nosti materskej spolocnosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada matersku
spolognost, alebo v stlade so zakonom alebo poZiadavkou spréavneho alebo regulacneho organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a e uchovéa v tajnosti vietky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacit
tykajucich sa podnikatelskej &innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie
takto oznagenych dokumentov osobam zastupujicim poskytujicu zmluvnd stranu.

Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytn(t takéto informacie:
na U&ely stdneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre takil zmluvnG stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre takii zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy,

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran;
v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porudenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

14.1
0
(i)

sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povaZovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho dasti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo

diia prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel' v

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo
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(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

)

(i)

(xii)
(xii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)
(xviii)

(Xxix}

(xx)

(xxi)

(xxii)

{xxiii)

161 Zmlu
0]

(if)

(ii)

(iv)

V)

je na zéklade odborného postidenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokadZe zhotovit Dielo podia terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmiuvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadém spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sUtaZe, alebo ak jeho Einnost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokrauje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto
neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavizok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmiuvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 afalebo bodu 6.3
tejto zmiuvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmiuvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplnifporusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iastoéné afalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
§pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovena v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nespini/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmiuvy; alebo
dodavatel nespini/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmiuvy; alebo
voé&i dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizatné konanie, alebo voti dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstapil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nespini/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmiuvy.

Glanok 15
Sankcie

vné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

v pripade omeskania dodévatela s prevzatim Staveniska od objednévatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnG pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, o i len zacaty defi porudenia/nespinenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voli dodavatefovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omesSkania dodavatela
poénic G6smim (8.) dfiom omesdkania, a to v sOvislosti s kaZzdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje
osobitna sankcia podia pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dal$ich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodévatela koordinagnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniké objednévatelovi
narok vodi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotiive
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy$sie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voti dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajtceho
stavu aj za kazdy, &o i len za&aty defi nespinenie/poru$enia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti, a to aj opakovane.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

(vi)  vpripade nedodrzania povinnosti podia Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a9.26 tejto zmluvy z dévodov
vzniknutych na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnG pokutu vo
vyske 500,- EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdé porusenie/nespinenie povinnosti.

(vi) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podia Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavateiovi narok voci dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zadaty
deft omeskania, najmenej viak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

(vii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vod&i dodavatelovi na zmiuvni pokutu vo vy$ke 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zalaty defi
nesplnenia/poru$enia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvni pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kazdy aj zacaty deit omeskania, a to az do dha
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom podas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kaZdy aj zataty defi omeskania, a to aZz do diia
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednéavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmiuvnl pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/poru$enia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmiuvy, az po predchadzajlicom pisomnom upozorneni adresovanom dodéavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmiuvnd
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatefa a poskytnutiu primeranej lehoty
uréenej objednavatelom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnl pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poru$eni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednéavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypo&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dfia dorugenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
pouZit na tihradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovii zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garan&n( bankovl zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanéni zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na ndhradu
§kody prevySujucej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmiluvnej pokuty/zmluvnych poktt v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vo&i dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat po predchadzajlicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na
napravu od objednavatela roky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady &.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy dodavatela na Ghradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujGce sa ustanovenie zmiuvy
avypoltu urokov z omes$kania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastani okolnosti stvisiace s vy$8ou mocou, ako pravnou
skutognostou spogivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodefi, zosuv pbdy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatefa v pineni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximéine
moznom s cielom vylG&enia vzniku situacie, Zze nebude dodrZany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavate!' nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vyluCujice
zodpovednost v zmysle zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor8ich predpisov alebo dévody
vy$8ej moci, ktoré maja svoj pévod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodefi, zosuv p6dy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nidzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
pinil zmluvu v rozsahu maximéalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vyli€enia vzniku situécie,
Ze nebude dodrzany termin ukon&enia diela a/alebo, Ze vzniknli objednavatefovi iné Skody.
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16.1
(i)
(i)

171

Clanok 16
Povinnosti objednavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) je! ..o
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat’ ............ccocoooveiinnininnee

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho

(i
(i

18.1

18.2
(i)
(ii)

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na
poveren(: osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutonenim zmeny)

) doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodévatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na néklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpegnosti podla nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov, ktoru dodavatel
preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordindtora s uradne overenou fotoképiou
relevantného dokladu preukazuijticeho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie
planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii
dodavatelovi na pinenie predmetu zmluvy (zékazky), a to po celd dobu realizacie Diela, pri¢om dodavatel
moze preukazat spinenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti objednavatelovi
najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma
zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteln suCast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodiovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Dodatok/dodatky st platné a G&inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G¢innost neviaze na
inu skutoénost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, iginnost, vyklad, vyklad poruseni zmiuvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnd inak miestne a vecne
prislu§nym v8eobecnym sadom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisludného sudu neboli Gginné, nema to vplyv na platnost a
uginnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Véetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
doru&ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatelom dodavatefovi budu tvorit nedelitefni
sticast tejto zmluvy.
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¢lanok 20

Platnost’ a Géinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

204

20.5

206

207

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmiuva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej Gginnosti je podia § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadoblda platnost difom jej podpisania
oboma zmiuvnymi stranami a G&innost diiom nasledujucom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatela. Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim zmiuvy podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy je doru¢enie Spravy zo $tandardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovadnou a energetickou agentirou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operagny program Kvalita Zivotného prostredia. O spineni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podia Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmluva sa kon¢i:

@ riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa

tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej
doby;

(i) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatne porusenie

oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok moze
objednavatel' od zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatoénej primeranej lehoty
na zjednanie napravy.. Ak ide o nepodstatné porudenie zmluvy, objednavatel moze odstupit od zmluvy len
v pripade, ak je uréena dodatoéna technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavézku a dodavatel
svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

(iii) bezsank&nym odsttipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstpenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstlpenie - ukoncenie zmluvy je
Gginné na treti (3) defi po odostani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstlipenia od zmiuvy:

@ objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
véetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednéavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doru¢enia vyzvy zacCat ,Ciastkové preberacie konanie"

(iiy ~ dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stpis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,Ciastkov(
kone¢nu faktaru*

(v) dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania®

(vi)  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predioZit a odovzdat Dokladovi &ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predioZenia Dokladovej ¢asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi kone&nu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriginila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

(@) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukong&eni zmluvy v listinnej forme
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(i)

20.8
0)
(if)

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezZitosti suvisiace s ukonGenim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je ur€eny v dohode o ukonéenti, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukondéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
dévody ukonc&enia zmluvy
termin ukoncenia zmluvy

iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavdzkov, ktoré vznikli medzi zmiuvnymi stranami a su

21.1

21.2

213

214

215

216

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

opravnené ku diiu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podra platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uétovné doklady a inu stvisiacu dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny vodi objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmiuve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok uasti vo verejnom obstaravani podia Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvéiznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusni &ast touto trefou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zé&kona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatury Sudneho dvora
Eurdpskej tnie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatefa /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy3Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou (Casti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie
vyluéne Projektova dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia apod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujdcich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmiuvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmiuvou sa bude dorudovat doporu€enou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy po$tou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou gj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def dorugenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi dorugenia e-mailu sa povaZuje def,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujice, Ze sprava bola dorucena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru¢enia sa povazuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v dloznej lehote na poste, za
def dorugenia sa povazuje posledny den GloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznadenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval' alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi doru&enia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4
zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonévanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a t&innosti objednévatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenévratného finantného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vetku potrebni stginnost. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
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finanéného riadenia v sulade so véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia,
- vlada SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny
koordinagny organ, - Certifikadny orgén, - Monitorovaci vybor, - Orgéan auditu a spolupracujice organy, - Organ
zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontélnych principov, - Riadiaci organ, -
Sprostredkovatel'sky organ.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze s spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy si dostatoCne
uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost' nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnd a vaznu
vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

21.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a$tyri (4) pre
objednavatela.

21.14 Prilohami a neoddelitelnymi st¢astami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenové ponuka dodavatela - oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predioZi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontakiné osoby objednavatela (predloZi objednavatel)
Priloha &. 5 — Postidenie navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnti stgast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2
- Projektovéa dokumentacia Diela - predloZena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je uréujicim a zavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. e podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmé Uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Vo ydfa V Topol¢anoch, dha: 5.11.2021

Za objednavatela: Za dodavatela:

Sturmmerove 1808/118
855 01 TOPOLCANY

Marek Hattas lvan Poluch
primator mesta konatel spoloGnosti
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Priloha é&. 3 Zoznam subdodavatelov

\OBJEDNAVATEL’:

MESTO NITRA

ZODPOVEDNY ZAMESTNANEC:

TELEFON:

E-MAIL:

V stlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
objednavatel stanovuje tieto pravidla vyuzivania kapacit inych os6b (dalej len ,subdodavatel*) pri pineni
zmluvy o dielo.

Dodavatel je povinny najneskédr v éase podpisu zmluvy uviest Udaje o v8etkych vtom Case znamych
subdodavateloch v rozsahu podia tejto prilohy. Dodavatel za tymto UCelom predklada za kaZdého
subdodavatela tdto prilohu Zmluvy osobitne a Objednavatel posudzuje navrhovaného subdodavatefla
osobitne podla podmienok uvedenych v tejto prilohe. Objednavatel ma pravo neschvélit navrhovaného
subdodavatela v pripade, ak navrhovany subdodavatel nespiia podmienky stanovené v tejto prilohe,
o ¢om bezodkladne informuje Dodavatela.

Dodavatel predklada tuto prilohu aj v pripade, ak Dodavatel' pocas trvania Zmluvy zisti potrebu pinenia
¢asti predmetu Zmluvy subdodavatelom, ktorého Objednavatel doposial neschvalil alebo zisti potrebu
nahradenia uz schvaleného subdodavatela novym subdodavatelom, ato najneskér 7 pracovnych dni
pred planovanym nahradenim/ nastupom navrhovaného subdodavatela. Podmienky uvedené v tejto
prilohe platia na véetkych subdodavatelov navrhovanych po¢as celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodavatela sa v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani rozumie hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Dodavatefom pisomni odplatn zmluvu alebo objednavku na
plnenie urditej ¢asti Diela. Na zaklade uvedeného sa za subdodavatela povaZzuju najmé hospodarske
subjekty, ktoré maji vedomost, Ze ich kapacity sa vyuZivaju / budl vyuzivat na zhotovenie Diela
v zmysle projektovej dokumentacie. Prikladmo je za takéto subjekty mozné povaZovat spolocnosti
realizujlice stavebné prace na Diele, dodavatelov tovarov, ktoré budl zabudované do Diela aich
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hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonavajlice zameranie a iné inZinierske ¢innosti na
stavba alebo osoby vykonavajlce straznu sluzbu na stavenisku, ak sa sluzba vykonava a pod.

Dodavatel sa podpisom Zmluvy zavazuje vyuzivat subdodavatefov na pinenie Zmluvy za tychto
podmienok:

1. Subdodavatel je opravneny vykonavat navrhované plnenie.

e Uvedenu skutoCnost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /
zivnostenského / obdobného registra av pripade viazanej c&innosti aj prislusnym
povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

2. Subdodavatel ma platny a aktualny zapis v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu’ v pripade, ak je subdodavatel partnerom verejného sektora podia osobitného predpisu.

e Uvedenu skutoénost subdodavatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra
partnerov verejneho sektora.

3. Subdodavatel nie je v konflikte zaujmov voéi ¢lenom vedenia mesta azamestnancom
zodpovednym za plnenie zmluvy v ase navrhovania a pinenia subdodavatela.

e Tuto skutoénost vyhodnocuje zodpovedny zamestnanec mesta na zaklade cEestnych
prehlaseni ¢lenov vedenia mesta a zamestnancov zodpovednych za pinenie zmluvy.

4. V pripade subdodavatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali na splnenie
podmienok Uéasti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy,
Dodavatel preukaze splnenie danej podmienky UGcCasti, ktoru preukazal kapacitami inej osoby,
navrhovanym subdodavatelom v rovhakom rozsahu a rovnakym spdsobom.

Subdodavatef €.1 ™.
Obchodné meno: T
Sidlo: T
ICO:
Registracia:
Osoba opravnena konat' za subdodavatela:
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodavatela:
E-mail kontaktnej osoby subdodavatela:

Tel. &. kontaktnej osoby subdodavatela:
Predmet plnenia vykonavany subdodavatelom:
Hodnota plnenia vykonavaného subdodavatelom (v EUR):
Zapis v registri partnerov verejného sektora: ano €. ..o, / nie?

Navrhovany subdodavatel je:

Povinné prilohy k navrhu subdodavatefa:
0 platny vypis z obchodného registra preukazujtici opravnenie na vykon pinenia, pripadne iné

1 Zakon &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
gredpisov
Nevhodné preskrtnite
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dokumenty preukazujuce vykon viazanej ¢innosti

O aktudlny a platny vypis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovany
subdodavatel partnerom verejného sektora podla osobitného zakona

identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatefl:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatef (v EUR bez DPH/ s DPH):

Datum a miesto
predlozenia navrhu:

Za Dodavatela:

(peciatka a podpis
opravneného zastupcu
predkladajiceho navrh)

Schvalenie navrhovaného subdodavatefa Objednavatefom

Zodpovedna osoba schvalujica
subdodavatela:

(meno a priezvisko zamestnanca)

Skutoénosti skontrolované zodpovednym zamestnancom:

1. Na zaklade predlozenych dokumentov je mozné ANO / NIE
konstatovat opravnenie subdodavatela na vykon
zodpovedajticeho plnenia.

2. Na zaklade predloZeného vypisu z registra partnerov ANO / NIE
verejného sektora je mozné konstatovat platnost
a aktualnost zapisu.

3. Navrhovany subdodavatel, ktorym sa nahradza osoba, ANO /NIE /
ktorej kapacity boli vyuzité k preukazaniu spinenia NEAPLIKUJE SA.
niektorej z podmienok Ucasti, spliia stanovenu podmienku
ucasti.

4. Navrhovany subdodavatel bude vykonavat ¢innost, na ANO / NIE

ktori Dodavatel méze vyuzivat kapacity inych oséb.

5. Navrhovany subdodavatel nie je v konflikte zaujmov ANO / NIE
s ¢lenmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednymi
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za plnenie zmluvy.

Poznamky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodavatelov:

Na zaklade prediozenych dokumentov a zistenych skuto¢nosti zodpovedna osoba
0 Odsuhlasuje navrhnutého subdodavatela
0 Neodsuhlasuje navrhnutého subdodavatela

Skutocnosti skontrolované
dia / na mieste:

Zodpovedna osoba:

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktora odsuhlasila navrhovaného
subdodavatela)
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Prilohaé.5 POSUDENIE NAVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA
ZMLUVY O DIELO

Cislo navrhu:

Cislo zmluvy o dielo:

Stavba:

Zhotovitel’:

(Prosim dodrZat Struktaru vo vztahu ku kazdému dévodu, na zaklade ktorého bolo potrebné vykonat naviac prace
/ponizit pévodne planované préc.)

Na kontrolnom dnidfia ...........cc.cooeen. sa zistila potreba nizsie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popiste vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpocte vykonat (menej + naviac prace):

Klasifikacia zmeny:
(oznadit iba jedno konkrétne pismeno zodpovedajice dévodu predloZenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia(dalej len “navrh").

] a) navrh z dovodu chybajicich prac, ktoré neboli suastou verejnym obstaravatelom
zverejneného a zhotovitelom oceneného vykazu vymer, avdak pre dokonéenie diela je ich
realizacia nevyhnutna

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani)

] b) navrh z dévodu nemoznosti dodat' / zapracovat pévodné rieSenie navrhnuté projektantom
pricom projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto potrebe moho! v &ase
spracovania PD vediet (napr. neddsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal
potrebné sondy, ktoré by mohli odhalit tito potrebu; tzv. chyby projektu)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani)

] c) navrh z dévodu nemoznosti dodat’ / zapracovat pdvodné riedenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitelom, pri¢om projektant pri dodrzani odbornej starostlivosti o takejto
potrebe nemohol v ¢ase spracovania PD vediet (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili tito
potrebu alebo z objektivnych dévodov nebolo mozZné vykonat sondy, ktoré by tuto potrebu
odhalili)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) zédkona o verejnom obstaravani)

] d) navrh z dévodu nemoznosti dodat' / zapracovat' pévodné rieSenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitelom, pricom zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré projektant ani verejny
obstaravatel nemohli pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy (napr. napriek vykonanym sondam sa podloZie sprava inak ako
geologicky prieskum predpokladal)

(ide 0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zékona o verejnom obstaravani)

[ e) navrh z dovodu nemoznosti dodat' / zapracovat pévodné riedenie navrhnuté projektantom
a ocenené zhotovitelom (napr. nadvézujice materidly, o ktorych vymene sa neuvaZovalo
st v zlom stave a nie je moZné do nich kotvit / nadvézovat' / pripdjat navrhnuté materidly a
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pod.)
(ide 0 zmenu zmluvy podfa § 18 ods. 3 zékona o verejnom obstarégvani)

] f) navrh z dévodu potreby zmeny projektantom alebo uchédzac¢om navrhnutého materialu,
pri¢om sa plne zachovava ekonomicka rovnovaha zmluvy
(ide 0 zmenu zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstarévani)

0 g) navrh z doévodu poskytnutia podstatne vyhodnej$ich podmienok ako pri pévodnom
materiali/vyrobku/tovare (napr. predlfend zéruka, néhrada prispeje k znizeniu nékladov
objednavatela pri jej intalacii, alebo pri spusteni do prevadzky, alebo pri uZivani, alebo pri
udrzbe, a pod., vyhodnejsie podmienky musia byt deklaratérne uvedené v &asti navrhu
"Konkrétne zdévodnenie zmeny")

(ide o0 zmenu zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zédkona o verejnom obstaradvani)

0 h) navrh z dévodu zmeny legislativy (zmena musi prispiet k sdladu projektu so zmenenou
legislativou, ¢o musi byt deklaratérne uvedené v Casti ndvrhu "Konkrétne zdévodnenie
zmeny, ide napr. o navy$enie podltu, resp. zvysenie kvalitativnych parametrov pévodnych
materidlov/vyrobkov/tovarov a pod.)

[ i) odstranenie zistenych zrejmych chyb v pisani (nepodstatnd zmena/oprava
oznacenia/nédzvu materidlu/vyrobku/tovaru resp. vyrobcu v zmluvnom rozpocte, nejedna sa
0 zamenu pévodného materidlu/vyrobku/tovaru, resp. vyrobcu)

(ide o zmenu zmluvy podia § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani)

[ i) iné:

Tu popiste z akého dbévodu a preco vznikla potreba danych préc — vecne, jasne a fechnicky ¢o
a preco je potrebné urobit:

Mo6ze mat’ navrhovana zmena vplyv na poradie pontik predlozenych vo verejnom obstaravani:

O ano
U nie

Tu uvedte, ako ste dospeli k danému zaveru (napr. prepocitali ste pévodneé ponuky po zmene
mnoZstiev; potreba nemohla byt znéma v ase obstaravania; ide len o zmenu materilov
v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyCislenie prac osobitne za kazdy dévod:

|

Klasifikacia dévodu | Celkova hodnota zmeny v | % vyjadrenie
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€ bez DPH oproti hodnote
Zmluvy o dielo

Zmena zmluvy podlia § 18 ods. 1
pism. b)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. ¢)

-z toho naviac prace

- _ztoho menej prace

Zmena zmluvy podla § 18 ods. 1
pism. e)

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Zmena zmiuvy podia § 18 ods. 3

-z toho naviac prace

-z toho menej prace

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovani zmien:

Pdvodna hodnota Celkova hodnota % vyjadrenie Nova hodnota
zmluvy: navrhovanych celkovej hodnoty Zmluvy o dielo
zmien zmien
Bez DPH:
s DPH:
Celkom:

Datum predlozenia navrhu:

Miesto predlozenia navrhu:

Navrh predklada:

(funkcia, peciatka a podpis osoby
podkladajticej navrh)

VYJADRENIE ZASTUPCOV OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA K NAVRHU

PROJEKTANT

Identifikacné Gdaje
projektanta:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:
O suohlasim
O nesuhlasim
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V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

STAVEBNY DOZOR

Identifika&né Gdaje dozoru:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo:

0 sthlasim
O nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNA ZA VEREJNE OBSTARAVANIE:

Meno, priezvisko, titul
opravnenej osoby

Opréavnenie / pracovna pozicia

S predkladanym navrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo:

O suthlasim
O nesuhlasim

V pripade nesthlasného stanoviska uvedte dévody:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:

ZASTUPCA OBJEDNAVATELA

Meno a priezvisko zastupcu:

Pracovna funkcia zastupcu:

(spravne zaskrtnite)
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Objednavatel’ na zaklade vyjadrenia vSetkych opravnenych oséb s

navrhovanou zmenou rozsahu pinenia: 0 SUHLASI| [ NESUHLASI

V pripade nesthlasného zaverecného stanoviska uviest odévodnenie:

Datum vyjadrenia:

Podpis opravnenej osoby:
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