ZMLUVA O DIELO G..................
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavaterl

Obchodné meno: ELLIO s.r.0.

So sidlom: Novozamocka 242 Nitra
Zastlpeny: Roman Prostredny, konatel
ICO: 36530328

IC DPH: Sk2020151804

DIC: 2020151804

Bankové spojenie : VUB Nitra

IBAN:

SK6002000000001309541256

Zapisany: OR OS Nitra, odd. Sro., vl.&. 11267/N

(dalej ako ,dodédvatel")

Objednavatef: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastipena: Marek Hattas, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gdtu IBAN: — urené pre refundaciu
....................................................... — uréené pre predfinancovaniefrefundaciu

(dalej ako ,objednévatel)

Dodévatel a objednavatel dalej oznacen/ jednotiivo aj ako ,zmluvné strana” a spolo¢ne aj ako ,zmiuvné strany”
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Clanok 1
Preambula

Této zmiuva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,Zékon
o verejnom obstaravani‘jyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania &. 235/2021 zo difa 19.10.2021 ozn&menim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — Skolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k Eerpaniu podta tejto zmluvy bude platnd a G&innd Zmluva o poskytnuti
nendavratného finan&ného prispevkuuzavretd medzi poskytovatelom nenévratného finanéného prispevku (NFP),
ktorym je Slovenska inova&nd a energeticka agentura ako Sprostredkovatelsky organ konajtici v zastupeni
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operagny program Kvalita
Zivotného prostredia(dalej len ,Poskytovatel®), aobjednavatefom, a to na zaklade schvaleniaZiadosti
o poskytnutie nenavratného finan&ného prispevku zo strany poskytovateta NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finan&ného prispevku,
ktorého podmienky &erpania st upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného
finan&ného prispevku v rdmci Opera&ného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciefl: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kod vyzvy OPKZP-P0O4-5C431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je viastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v CI. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet
tito zmluvu,

(i)  vyhlasuje, Ze je spolotnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislu$nych platnych
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j republiky a Eurdpskej Gnie,

(i) je povinny dodrZiavat vSetky prisluiné platné vSeobecne zévézné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tnie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v&ak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, \

(v)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmiuvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dod4vatel a rovnako véetci jeho subdodévatelia disponuiji a za podmienok
tejto zmluvy sa preukéZu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vetkych prac a dodavok pri realizécii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyli&enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Zasti prac alebo
dodavok, za €o zodpoved4 objednavatelovi dodévatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatefov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v &ase uzatvorenia tejto zmluvy splfia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atéto podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZend pravnymi predpismi,
dodrZiavané dodavatefom po celi dobu platnosti a Gginnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon ¢&. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj véetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska - skolsky pavilén, stravovaci pavilon v Nitre -
zateplenie* (dfalej len ,Dielo”) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatefa zo
aNa e anigaliany ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitetn sugast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v
rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na
Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo viastnom mene a na viastni zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednévatelovi
odovzdat Upiné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnit
dodavatefovi nevyhnutni st&innost v silade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodévatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatefom realizované podra spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahuijicej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavater je opravneny pouZit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technicki dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre UCely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(i) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spésobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (d'alej len ,Projektova dokumentacia“ a »Vykaz vymer"), dalej v sulade s pokynmi objednavatefa
a/alebo nim spinomocneného zastupcu. Viykaz vymer tvori ako stéast cenovej ponuky dodavatefa nedelitelnu
sUZast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Realizacia Diela bola prislu$nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zéklade zmiuvy zabezpeéi realizaciu Diela v sdlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodéavatel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sG&asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni v8etkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentécie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatefa stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(ii) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zndme technické riedenie Diela ako celku, prestudoval si v8etky
2verejnené doklady a stavebno-technicki a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak véetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenut cenu Diela.

2



3.9

3.10

3.1

4.1

42

43

Dodavatel pred podpisom zmiuvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
tvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokondenie Diela ako celku (najmé, ale nie
vyluéne materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spbsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako agj
ostatne naklady suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v8eobecne zavéznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne matenialy, zariadenia, technolégie alebo technické rie§enia, ktoré by boli
odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednévatefom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavateta zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmiuve. Pokial na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materilov a vyrobkov ur&enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urené Projektovou dokumentaciou a prislunymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatef v Projektovej dokumentacii, resp. v daldej slvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len s~produkty*)
aobjednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, 2e neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Gdel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbyto&ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
splfiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim sposobi objednavatelovi $kodu, je
povinny ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodii, Ze vykonanie Diela bude dod4vatel realizovat na zaklade %asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podta tejto zmiuvy
dodavatefom; v stlade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatefovi. Pre vyliéenie
pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zagina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na
zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela,
pricom tuto skutoénost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a kon&i sa diiom odovzdania a prevzatia ukon&eného Diela. Pre vylucenie
pochybnosti sa méa za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podra tejto zmluvy, ktoré su pre
pinenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, su sudastou Casového
harmonogramu a v maximainej dizke plynutia &asu zapotitané do Casového harmonogramu predioZeného
dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméZe prediZovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny re$pektovat terminy jednotlivych ikonov smerujicich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmiuve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od obozndmenia sa s miestom realizacie Diela,
dbsledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a urlenia &asovej naronosti technického
rieSenia realizacie Diela, povinny zohtadnit mnoZstvo/poCet personélnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatefom si mozné len na zéklade
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podta:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vsetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Viykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych é&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metoda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodéavatel povinny prediozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
Casovu jednotku kalendamy mesiac a po jednotlivych poloZkach za &asovii jednotku tyZdefi s uvedenim
technologickych postupov uskutoiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesadnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vidy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu  zhotovenia Diela podfa polozkového rozpodtu kaZdej
ginnosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyZdne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) doru&enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zépisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.
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Dodavatel je povinny zatat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)

kalendamych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavate! s dodavatefom pisomne nedohodni iny
termin zadatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendamych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zatatia stavebnych
prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne initalované meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhladky Uradu pre normalizaciu,
metrol6giu a skusobnictvo SR & 210/2000Z.z. o meradiach a metrologickej kontrole v zneni neskor&ich
predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sulade so vieobecne zavaznymi préavnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opréavneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putage. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednéavatefom.

Dodavaterl najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska prediozi objednévatelovi na viastné naklady vypracovany
kontrolny a skuobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskor§ich predpisov.

Termin ukongenia vystavby — odovzdania a prevzatia tipine ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podra bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
_Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 548 517,06 EUR
DPH 109 703,41 EUR
Cena celkom vratane DPH 658 220,47 EUR

slovom: Seststopétdesiaosemtisicdvestodvadsat eur a $tyridsatsedem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vietky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknd pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou: Diela. V cene Diela st rovnako zahmuté vietky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k- Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prisluenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materily, ktoré s potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe&nost majetku a
nakladov na dotasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného do&asného spojenia
vylu€ne pre Uely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Gcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podra prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov:

(i)  naklady na zhotovenie a GdrZbu informagnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou a2 do dokon&enia Diela a jej nasledni likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefa, terminy zatatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvedtceho ako aj pripadné
dalsie informacie poZadované vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo vzmysle podmienok
poskytnutia NFP; ;

(iv)  vSetky mzdové a vedfajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, néklady na nad&asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedrajSie vydaje
vylu€ne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov:

(v) naklady na vSetky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokondeného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpe&enie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skiasok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, névody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduiju;

(v  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
dodavatefom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie pre
Ugely vytyCovania realizacie Diela a porealizagéné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii) nakladov na poistenie Diela;
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(ix)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikicie vyrobkov a materialov:

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skigok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku:

(xii)  naklady na ochranu a straZenie Staveniska:

(xiii)  naklady na vykonovi bankov(i zaruku po&as realizcie Diela a bankovi zéruku garantujicu kvalitu Diela
pocas plynutia zarucnej lehoty (garanénu bankovy zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedrajSie rozpoétovée naklady (najmé&/ale nie vylutne mimo Staveniskov4 doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt dogasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realiz4ciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter&ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni Diela
uré&ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty&enie vSetkych existujtcich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualineho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskdr pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za dogasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(o) naklady na pravidelné &istenie komunikacif, ak do$lo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodéavatela a/alebo subdodévatefov pri_zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protipradné opatrenia;

(xxi) akékofvek naklady na 3kolenia a zau&enie prevadzkového technika (technikov) podas kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skugky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:

(i) néaklady spojené so zabezpe&enim &innosti koordinatora bezpetnosti podla nariadenia viady SR &.
396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatefa v stlade s &l. 17 bodom iii:

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizécii Diela podra zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze dodévatefom predloZen4 cenova kalkulacia — cena Diela je upina,
maximalna a zavézna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohfadnila vetky pravidla pre tvorbu ceny
podfa rozpo&tu, ktory je Upiny a zavézny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vetky informécie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohfadnil. Dodavatel sa nemée dovolévaf zvySenia ceny najmé/ie vyluéne z
ddvodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informéacie a podkiady a suhlasi s prevzatim
Upinej zodpovednosti za riadne a véasné dokondenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade ak sa niektoré prace podlfa Vykazu vymer
nevykonajl alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, e dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postlpit akikolvek pohfadavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
Ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladéavku voéi pohfadavke
objednavatela,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodévatefom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendamych mesiacov na zéklade reéine vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pritom podkiadom pre kaZdu vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislu$né dva (2) kalendérne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto clanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(ii) faktura musi byt dokladovana véetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poSas doby realiz4cie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v stlade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislugny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkiadat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujiceho kalendameho mesiaca. K supisu vykonanych préc za prislusny
kalendamy mesiac bude vidy priloZeny zistovaci protokol. Objednévatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dfia doru¢enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predioZzenému supisu vykonanych prac (dalej len
»SUpis vykonanych pric*). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednéavatel preukaze, ze sa z objektivnych prigin nemohol k Stpisu vykonanych prac vo
vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac prediozené dodavatelom, musia byt Elenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(i) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez prediozenia Supisov vykonanych prac alalebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac alalebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac alalebo

5



v rozdielnej vySke sim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobild na jej thradu
(vyluCenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednéavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmiuvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mo2né vykonat jej vecni a finanénu kontrolu. Vo faktre musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodévatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v &lanku1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendamych dni odo diia jej doruenia objednavatelovi,

(vili)  dodavatel je viastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (L. v8etky faktirované tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predioZi poslednu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
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objednavatefom. Stéastou faktiry bude aj zavere&né ziétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spinenie v8etkych povinnosti dodavatela vo veci predioZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej &asti Diela.

Pre ucely tohto clanku zmluvy sa faktira dodavatefa povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z G&tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s prediozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, 2e ma uhradené vietky svoje splatné
zavazky voti svojim subdodavatefom a pripadne objednavatel je opravneny poZadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto&nosti. V pripade ak dodavate! nebude mat riadne zaplatené v3etky svoje splatné
zavézky voéi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatefa nevydd potvrdenie o danej
skutotnosti a/alebo uvedent skuto&nost nepreukaZe, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktury
vystavenej dodavatefom, a to aZ do doby hrady splatnych zavazkov vodi subdodavatelom zo strany dodavatela,
alebo je objednévatel opravneny postupovat podra Clénku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v silade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omegkania.

Z dovodu zniZenia administrativnej naro&nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (prigom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v aétovnom
systéme dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, mdZe byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatefa pre ugely fakturacie:................_ pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny poéas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmiuvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronicke;
fakturacie podfa tohto &lanku, je povinny zaslat faktiru vystaveni na objednavatela na kores$pondenénu
adresu:Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku ditu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatefovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“vo forme originalnej listiny na zabezpegenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodéavatel nebude pinit svoje povinnosti podta tejto zmluvy a objednavatefovi vo&i nemu vznikne nérok
a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonovébankové zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatefa ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podfa zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskoraich predpisov, bude obsahovat zavazok, Ze v
lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu a do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouit bankov( zaruku alebo jej ast v pripade, ak dodavatel porudi/nespini niektort
svoju zmluvny povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane pefiaznych zavizkov vodi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokit a sankcii za nedodrZanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylune vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v éase jeho pinenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavazok nesplini
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej asti objednavatefom, bude
dodavatel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit bankovii zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskor do 15 dni od dorugenia vyzvy objednévatela na jei dopinenie. V pripade riadneho ukonéenia
zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela a predlozeni
Cestného prehlésenia dodéavatela, Ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky voéi vietkym jeho subdodavatelom su
uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukonéeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankove; zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diiu uzatvorenia
(podpisu) zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy U&et objednavateta, & G&tu:
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zabezpeku vo vyske8% z ceny Diela ato pre pripad, Z2e dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi vznikne vo& nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka®).
Objednavatel je opravneny pouzit vykonov zéabezpeku alebo jej dast v pripade, ak dodévatel porusi/nespini
niektord svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane petaznych zévizkov
vo&i svojim subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé/ale nie vylu&ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela
a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho pinenia zo strany
dodavatefa, po zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si SVOj
zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zébezpeky alebo jej asti
objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto&ného odkiadu povinny doplinit ju do pinej vysky, tj. 8 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru&enia vyzvy objednévatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zabezpeka vsume, v akej nebola pouzitd na krytie penaZnych
zavazkov objednavateta vodi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni &estného prehlasenia dodévatela, e vietky jeho splatné pefiazné
zavazky voéi vietkym jeho subdodavatelom st uhradené v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku diu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zarukyvo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude z&vazok vieobecne akceptovatelnej banky uspokoijit objednavateta do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohfadavky objednavatela vod&i dodavatefovi z titulu zodpovednosti dodéavatela za vady Diela podla tejto zmiuvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zaruky
moze byt podmienené len doru&enim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vy&ke pefiaZnej sumy uréenej
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predioZenie vypisu z obchodného registra objedndvateta sa nepovazuju za podmienenie pinenia banky
z garanénej bankovej zaruky) (dalej len “garanénd bankové zdruka®). O uplatneni si naroku na pinenie
z garanénej bankovej zaruky vodi banke objednavateldodavateta bezodkladne informuje.

Garangna bankova zarukavo vyske 3%z ceny Diela bez DPH musi trvat po cell zarugnl dobu podra Glanku 12,
bodu 12.3 tejto zmiuvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedend dobu odvolaterna.
Dodavatelje povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Gerpani garanénej bankovej zarukyobjednavatefom dopinit
garanénd bankovizéaruku do jej pévodne; vyky. Dopinenim garan&nej bankovej zaruky podfa predchadzajucej
vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan&nej bankovej zaruky,

prifom dodavatel alebo banka dorugi objednavatefovi zaruéni listinu, ktorou bola garancéna
bankovazarukarozsirena alebo opéatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeit, aby banka prediila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaru€nej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatela voéi objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Dodavatef je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zarugnej doby nahradit pévodne predloZzent garan&nl bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zérukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clénku a objednévater sa zavazuje takito predloZenu garanéni bankovi zaruku
prijat;

6.52  druhého roku zaruénej doby nahradit garancnu bankovu zaruku podta bodu 6.5.1 novou garan&nou
bankovou zarukou ato vo vygke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavéizuje takito prediozenu garanént bankowvu zaruku
prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanén( bankovi zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takdto predloZzend garanéni bankova zaruku
prijat;

6.54  Stvrtého roku zarugnej doby nahradit garanénd bankovi zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni véetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednévatel sa zavézuje takdto predlozeny garan&ni bankovl zaruku
prijat.

Moznost zniZenia vy$ky garanénej bankovej zaruky podfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel oprévneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru€nej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej
Zéaruky.

V pripade, ak si objednavatel po&niic druhym rokom trvania zéruénej doby uplatni pravo na pinenie z bankove;j,
dalSie zniZenie garancnej bankovej zaruky uz nie je moZné a vyka garanénej bankovej zaruky ostane aZ do
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doby ukonéenia zarugnej doby vo vyske, ktora bola v dase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatef opravneny najneskér ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy (et objednavatela, & G&tU: .......................
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkofvek svoje splatné
pefiaZné pohfadavky vo&i dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodévatefa za vady Diela podta tejto zmluvy alebo
v slvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrZat garan&nu zabezpeku
pocas plynutia zarutnej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky
alebo jej Easti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoneho odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, tj. 3 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru&enia vyzvy objednévatela na jej dopinenie. Garanéna
zabezpeku v sume, vakej nebola pouzitd na krytie pefiaZnych zévézkov dodavatefa vogi objednavatelovi,
objednavatel vrati dodavatefovi do 15 dni odo diia uplynutia zéruénej doby. V pripade predizenia zaru¢nej doby,
sposobeného neplnenim zavazkov dodavatefa vodi objednavatefovi vyplyvajlicich zo zmluvy, vrati objednavate!
dodéavatefovi garan&nu zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Dodavater je opravneny do péatnastich (15) dni PO uplynuti prvého roku zaruénej dobypoziadat objednévatela o
vrétenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pbvodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne
vizdy do péatnastich (15) dni po uplynuti kaZdého dalSieho roku trvania zaru€nej doby je dodavatel
opravnenypoziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby nedédjde k &erpaniu zloZenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&nic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na Cerpanie garanénej
zébezpeky, daldie zniZenie garanéne; zabezpeky uZ objednavatel nevykona a vyska garanénej zabezpeky ostane
aZ do doby ukonéenia zaruénej doby vo vydke, ktord bola v dase uplatnenia si pinenia z garanénej zabezpeky
v zmysile tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priom pre vylG&enie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace sU vylu€ne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentéacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
prigom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej &asti Projektove;
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odstihlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac préce je moZné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a siéasne tak na zaklade predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodévatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy odielo (Priloha ¢ 5 Zmiluvy). Sugastou ponuky
dodévatela na vykonanie Naviac prac obsahujdcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom
pri vyplneni Vykazu vymer podrfa tejto zmluvy musi byt aj uvedenie v8etkych skuto&nosti, ktoré by v suvislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane
pripadného vyéislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat' alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky Naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o Naviac prace. Sihlas objednévatela s vykonavanim Naviac prac podta tohto &lanku zmluvy méze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha & 5 Zmluvy)a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmiuve. Bez niektorej z vy&sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodéavatefovi uhradit v stlade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmiuve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavr(i zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktudine platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priom zésadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukon&enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac,
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Clénok 8
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby potas vykonu préc a tie2 v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedosio k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. Vetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslio k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota
a zdravia osdb. Dodéavatel nesmie svojou &innostou poskodit alebo znidit Ziadne Zasti uz existujucich konstrukcii
alebo zariadeni avybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatefa; v pripade ich zni&enia alebo
poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto&ného odkladu a na viastné naklady do pdévodného stavu pred
poskodenim. .

Zmluvné strany sa zaviazali, 2e budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomn( suéinnost pri riedeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu potas realizécie Diela, najméa vzhfadom na ich
moZny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednévatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.,

Dodavatel sa zavézuje urgit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a ieho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatefa. Stavbyveduici je povinny
byt nepretrZite pritomny na Stavenisku po&as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediiceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatefa ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodévatel pre Ugel preukézania poZadovanych znalosti stavbyvediceho
a jeho zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
¢. 4 tejto zmluvy) najneskér ku dilu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedticeho a najneskér ku dfiu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

(i) identifikatné daje osoby s odbornou spésobilostou na vykon Einnosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborne zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyveduceho a jeho zastupcu — osvedZenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podfa zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorgich predpisov;

iii) doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich spinenie podmienky G&asti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani vzneni neskor§ich predpisovdodavatel u stavbyvedlceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zékazky, a to po cell
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordina&né porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
z(tastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dal$ich splnomocnenych zastupcov dodavatela,
pri¢om mézZu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina¢nych porad a kontroinych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatefovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvedliceho bezodkladne po tom, &o sa
dozvedel o potrebe zastipit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskdr v8ak vdef nastupu na Stavenisko,
a zarovefi predioZit poverenej osobe objednavatefa (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie
dokladov preukazuijucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmiuvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavaijucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnt st&ast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice skutoénosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoZnosti: datum a &as za&atia stavebnych prac, podet zamestnancov dodavatefa vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kaZdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po&as kazdej pracovnej
Zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pritom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatefa pre kazdé prisluSné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapise
aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisluéné prace na Stavenisku v prislugnej
pracovnej zmene, pritom pre vylidenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym
subdodévatefom rozumie vyluéne osoba definovana vglanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca
dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednévateta k dennym zaznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny defi rano, pricom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamzité rieSenie je zastupca dodavatera povinny bezodkladne oboznamit' aj
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technicky dozor objednavatefa na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dila vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas, pripadne nestihlas,
s obsahom predloZeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa bude viest
do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a2 do ich riadneho odstranenia

zo strany dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela frvalo pristupny objednéavatefovi a/alebo
zastupcovi objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, ato

najma:
(i) Stavbyveduci dodavatefa;
(i) Technicky a stavebny dozor objednavatefa a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Statutame organy oboch zmluvnych stran;
(vi) Zastupcovia opravnenych oséb;

(vii)  Zastupcovia prisludnych organov Statneho dozoru a statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatefa na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt dorutena objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju povinnost nespini, je povinny na Ziadost
objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje néklady.

Dodavatef je povinny chrénit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza poéas jeho realizacie a zabezpedéit
hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniéeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku skody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatodnom
Casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Zasti dodévok. Dodéavatel prediozi dokumenty
apodklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatef nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentécii bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatefa alebo oprévnenej osoby objednavatefa.
V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchéadzajiceho prediozenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednéavatefom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel mbze poZiadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatefa, ktora podfa odbomne ustaleného ndzoru/stanoviska objednévatela
zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom plineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dod4vatefom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatefa (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os6b) nevykonéva svoju pracu kvalitne, v siulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednévatela. Dodévatef je v takom pripade povinny takéhoto subdodévatefa bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodévatel bude dodavatefom v pripade, ze
pinenie nevykona sam dodavatel bez zbyto&ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatefom na néklady dodavateta. Odvolanim subdodavatefa zo Staveniska podra tohto bodu nebudt
zmenené terminy dokoné&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voli dodavatelovi nadobudne Gdinnost po dorudeni dodavatefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skiska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&iiovany touto osobou v silade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveds za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeé&nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0séb vykonavajucich svoju
Ginnost' pre dodévatela / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych os6b vykonavajicich svoju &innost pre
subdodévatefov Dodévatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpedi, aby vEetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislugné platné atesty a
osvedCenia. Dodévatel je povinny zabezpetit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného (razu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Zarovef okamszite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
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objednavatefla, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (i) kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (jii) 8kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona &. 82/2005 Z.z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon o nelegalnom
zamestnavani®). Za Ggelom kontroly dodrZiavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatefa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluZby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &idodavatef neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednévateflovi poskytnut
bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebni sG&nnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi poru§enim pravnych povinnosti podfa zékona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobent &kodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vy$Sie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednévatelovi do patnastich (15) dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatefa.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatela je opréavneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavaijlicim svoju &innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachéadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vaZne £kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ~Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dant &ast plnenia
Diela,

(i)  ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér vak do troch (3) kalendamych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkofvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sdlade so zmluvou. Dodavatef je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do troch (3)
kalendarnych dni upozomnif objedndvatefa na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do &asu, kedy ma dojst k realizécii &asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektové dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylugne v Sasti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v dastiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, pritom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatel povinny vykonavat prace podfa Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odbomé stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatefa k omegkaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zagat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvy$en(i odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majlicich vplyv na primarnu energiu budovy zohtadnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
stcast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podta bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat
a intalovat len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarmne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou ginnostou podrfa ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika

a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost dodavatela za Ginnosti pri realizdcii Diela podla
tejto zmiuvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodéavatefov

11



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov bréniacich uZivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, u&ast a/alebo stginnost objednavatefa
sa budu realizovat pogas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnutéobmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodéavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného diia. Vzhfadom na neprerugenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budi vyZadovat, dohodnii na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujlice vibracie, ako aj akékolvek dalsie prace
realizované dodavatefom, ktoré vzhfadom na svoju povahu méZu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, uditelov
alebo iného personalu nachadzajiceho sa priestoroch $koly a v jeho okoli, realizovali v 8ase, kedy ich nebudu
moct ohrozit, ak to bude vzhfadom na charakter prac mozné, ato takym spdsobom, Ze takato Uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v suvislosti s pouZivanim strojov, nakladnych vozidiel vramci realizécie Diela pohybovat sa len vo vopred
urtenych avymedzenych (oznadenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpe&nost a majetok objednavatel
a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materilu, konstrukcii
a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vietkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuji kvalitu a spbsobilost &asti technickych zariadeni, najmé z
hfadiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodévatel zné8a nebezpedenstvo 3kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavateflovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predioZit objednévatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladovuvedenych v Prilohe
&. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe objednéavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zéklade dodavatefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pogas pinenia k zmene subdodévatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom noveho subdodavatela, je dodavatel povinny predioZit opravnenej osobe objednévatefa do
siedmich (7) pracovnych dni odo drfia, kedy sa o tejto skutognosti dozvie, Ziadost o dopinenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajiicim pisomnym
sthlasom objednavatefa k navrhovanému subdodavatefovipotvrdenym podpisom opravnenej osoby
objednavatela na vypinenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatefa rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predioZenia informéacil o predmete
zmluvy o subdodévke, informécii o osobe budliceho subdodévatefa, overenia opravnenosti realizovat prisiudné
pinenie podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného
sektora, ak méa povinnost navrhovany subdodévatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podfa tohto bodu zmiuvy so skuto&nostou. Objednavatel oznami dodévatelovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmiuvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do
troch (3) pracovnych dni) od doruenia Ziadosti o udelenie tohto sihlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia
subdodavatefov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodévatefa v Strukturovanej tabufke
s uvedenim najma identifikécie subdodavatefa, identifikacie prislusného pinenia, rozsah pinenia vyjadreny
Ciselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatefa, datum ukonéenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktor(i objednavatel poveril vykonavat ukony podfa
tohto bodu zmiuvy (najmé Ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatetov
dodavatela) v jeho mene:

.................................... pripadne ina osoba, ktora bude dodavatefovi pisomne oznamena po&as platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmiluvné strany sa vyslovne dohodli, e zoznam znamych subdodévatefov je prilohou tejto zmluvy a jeho
dopinenie azmena subdodavatefov podia tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienck a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuZil pri preukazovani spinenia podmienok uZasti podfa § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislu§nym organom.
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0.6

V pripade, Ze objednavatel zisti, e dodavate! neuhradil splatnd faktGru svojmu subdodavatefovi za plnenia
tykajice sa vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatef
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktori dlhujedodavatel subdodévatefovi za pinenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto dodavateta, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia
ceny takehoto pinenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba.Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatefom podfa predchadzajicej vety neuvedie
odovodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vo&i subdodavatelovi alebo niektorej jeho Zasti,
plati, Ze proti Ghrade nenamieta. Namietky podfa predchadzajlicej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefazny zavazok vodi subdodavatefovi nevznikol, je sporny alebo Ze uZ zanikol
alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho pinenim je ome$kanie objednavatela so spinenim
skor splatnych pefiainych zavéizkov podfa tejto zmluvy; musi tieZ uviest rozsah, vakom
profi Ghrade namieta, ak sa tieto dévody vztahuji len na cast jeho pefiazného zavazku vodi
subdodavatefovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednévatefovi v thrade diznej sumy
subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi diznu
sumu, vyplyvajucu z &iastkovej faktury vystavenej dodévatetom v priebehu realizacie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmiuvy alebo z koneénej faktiry vystavenej dodévatelom v stlade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavater pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

96.2 bez ohfadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie &iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatera,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diZnej sume podra tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Ze peflazny zavézok dodavatela vo&i subdodavatelovi v jeho
dotknutej Easti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatefovi nasledovnd kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov thrad faktur subdodavatelov,
9.8.32  pravidelne overovat pinenie zavazkov vodi subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodévatelmi,
9.6.34  pozadovat od dodavatefa prediozenie dokumentoy potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

8.9

9.10

9.1

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlicich sa vykonavania Diela zohtadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku zmluvy,

- zabezpetit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladait

povinnejstrane pinit si riadne a véas svoje finanéné zavézky vodi opravnenej strane,

umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatefa uvedenych v bode 9.6 tohto &anku tejto zmluvy bez

poruSenia pravnej povinnosti subdodavatelov voti dodavatefovi,

- informovat subdodavatefov o opravneni objednavatela uhradit diznu sumu za spinenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatefovi,

- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela predloZit objednavatelovi
Cestné prehldsenie Ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vietkym jeho subdodévatelom si uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatef je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmiuvy vodi objednavatelovi, vratane zavizkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankgci.

Dodavatel je povinny zabezpeéit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukongeni svojich préc. Ak objednavatel vyzve dodéavatela k vy&isteniu
Staveniska a ten vy&istenie bezd6vodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vyCistenie Staveniska zabezpedit sam na naklady dodévatefa. Dodavatef je povinny v zmysle zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorgich predpisov poZas zhotovovania Diela
dodrZiavat' Gistotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit
bez poruenia bezpe&nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materiglov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene 3 dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim svisiacich predpisov. Dodavatef je povinny odovzdévat odpady na zneskodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré majl na to vetky platné opravnenia a licencie.
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Dodavatel je povinny pogas uskuto&fovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. 0
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorgich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.

Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej &nnosti poskodit alebo vynibat dreviny nad rozsah uvedeny v
Projektovej dokumentéacie.

Dodavater je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatefovi riadne a véas hradit, a to na zéklade fakttry
vystavenej objednavatefom.

Dodavatel je povinny hiasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodévok a prac bez zbytoZného
odkladu objednavatefovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich potas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske; republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
doloZit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tla&ivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy &. 8 k wyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe&nost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavézuje sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, aZz pokym nebude riadne dokoné&ené,
odstranené vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednévatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpe&nosti pri praci a so vsetkymi bezpe&nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahujd na vykon &innosti pri realizcii Diela podfa zZmiuvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikdty na pouZité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpovedd, Ze pri realiz4cii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Ease jeho pouZitia zname, Ze
je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii Diela musia spliiat podmienky a poziadavky uvedené v zékone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednévatela poskytne Uplnd sGéinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najm4, nie v8ak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim sthlasom objednavatefa im poskytne potrebné vysvetlenie v&etkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otézok ich st&innosti.

Dodavatel predioZi najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overend képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Gradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahuijlcich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujicich najmé tieto skutoénosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za kodu spbsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spbsobenym v désledku &innosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne vo
vy8ke ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych", ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela:

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podra tohto bodu zmiuvy platné poistenia na
vSetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdésobené &innostou dodévateta pri zhotovovani
Diela. Vo vy$ie uvedenych poistnych zmluvach & vo veobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z poistenia, ktoré by marili u&el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatefa Uradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendamych dni od dorugenia vyzvy objednavatefa, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendamych dni od doru&enia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sucasne predioZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pricom sa dodavatel zavizuje udrZiavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmiuvy na toto Dielo a na kody
spdsobené ginnostou pri zhotovovani Diela po&as celej doby platnosti a Gginnosti zmluvy. V&etky naklady
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9.21

9.22

9.23

9.24

101

102

10.3

vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmiav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akekolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavater vykona na viastné naklady vsetky skugky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne ukon&enie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najmé ¢i sa realizacia Diela vykonava
podfa Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpegit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podrta Clanku 1,
bodu 1.1 zmiuvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predioZil
objednavatefovi vo verejnom obstarévani a ktorych objedndvatel poZzadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok Gdasti v sutaZi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaruovat riadne a
vEasné spinenie povinnosti dodavateta. V pripade, e potas realizécie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatefovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrZania vyssie uvedeného sa takéto porudenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné
porusenie tejto zmiuvy,

Dodavatel je povinny objednavatefovi v dostatoénom &asovom predstihu — minimaine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku pldnovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinéine plyny, elektro
apod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dod&vatelom predloZeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatetom objednavatelovi vo forme protokoldmeho
odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zactatie stavby: do 7 dni odo diia prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavbya prevzatie Diela do 3 mesiacov od za&atia stavby
- stavebné objekty sa povauju za prebraté a2 po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanieDiela bude ukon&ené prebratim v3etkych stavebnych objektov

c) PredloZenie poZadovanej dokumentacie vzmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbudo 1 mesiaca od ukon&enia
stavby a prevzatia Diela

d) Spoluicast a stginnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukoné&enia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela"). Vo Vyzve na prevzatie ukoneného Diela dodavatef ur&i
termin odovzdania ukon&enéhoDiela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia doru&enia
Vyzvy na prevzatie ukon&enéhoDiela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v&asnému uréeniu
terminu odovzdania ukon&enéhoDiela dodavatefom ma dbvody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezG&astni odovzdania ukon&enéhoDiela, dodavatel je povinny dohodn(t sa s objednavatefom na inom termine
odovzdania ukon&enéhoDiela. Objednavatel ukon&enéDielo prevezme vylu€ne v pripade, Ze na ukon&enomDiele
nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by brénili iadnemu, bezpe&nému a pine funk&nému uZivaniu celého
Diela. Prevzatie ukon&enéhoDiela mbze byt objednévatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funké&nosti,
ktoré brania uivaniu Diela ako celku.

Dodavaterl spolu s Viyzvou na prevzatie ukon&enéhoDiela predioZi objednavatefovi predpisanu dokladovi dast
vztahujicu sa k Dielu, potrebni najma, nie viak vylugne pre Ugely kolauda&ného konania (dalej len ,Dokladova

_ Cast”) na kontrolu. Dokladova Gast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vietkych diel&ich profesii, ako aj v digitalnej forme
vo formate DGW a PDF;

(ii)
(iii)
(iv)
v)

(vi)
(vii)

(viii)

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute:

revizne spravy, Gradné skusky, suhlasné stanoviska na konétrukéné dokumentécie od prislugnych organov
(technicka inSpekcia) na véetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o ur&eni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podra uelu a typu miestnosti;

zaruéné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok:

navody na obsluhu a Gdr2bu technologickych zariadeni:
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(ix) navody na udrzbu a pouZitie vypliiovych kon&trukcii v slovenskom jazyku;

(¥ doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredioZi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
prisludna ¢ast Diela za dokon&enu a schopnii odovzdania.

104 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskéd a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavizuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela
oboznamit objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technologii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu kDielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote poneché dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajlci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
(i) zakladné tdaje o Diele;
(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela:
iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova &ast);
(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) kon&tatovanie, Ze diitom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynit zaruéna doba.

10.7  Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skor§om temmine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendamych dni odo dia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

109 Lehota odovzdania ukon&eného Diela vzmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
preru$enia realizécie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je moZné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pri¢om celkové preruenie realizacie prac neméze stihrne presiahnut jeden (1)
kalendarmy mesiac. O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor; dodévatel bude o prerudeni prac informovany
bez zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté,

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

111 Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze dod4vatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby podas realizacie Diela, znasa dodavater.

Clanok 12
Zodpovednost' za vady, zéruka za akost’ Diela a zdru&na doba

12,1 Dodavatel zodpovedd za uplné, kvalithé a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so zmiuvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov po&as
vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim
vykonaneé prace a dodané materidly budii zodpovedat prislusnym préavnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi technickymi
normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmiuvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

12.2 Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

12.3 Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénd dobu na Dielo v trvani sSestdesiat (60) mesiacov (dalej len
»Zaruéna doba®). Zarutna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prislusnom zaruénom liste, minimaine vSak dvadsatétyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na
technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zarugna doba"). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat' objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéné doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
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12.4

12.5

126

131

13.2
0]

(ii)

pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnd zaruéna
doba za&ina plyndt od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zarugna doba neplynie po dobu, po ktorti objednévatel nemdze Dielo alebo jeho cast
uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad
a/alebo nedorobkov doslo k vymene Gasti Diela za nové, pre nové &asti Diela zaé&ina plynif nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pogas plynutia Zarugnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v silade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Objednéavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytogného odkladu, najneskér viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto&ného odkladu,
najneskor véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, %e vada nie je opravitefna,
dodavatel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodend (nefunkénu) &ast Diela, a to do dvadsatstyri (24)
hodin od nastipenia dodavatefa na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoved4, ani
po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodévatela. Po odstraneni vady tretfou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatefa spolu s podrobnym vyGétovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych strén sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchédzajuceho sthlasu

druhej zmiuvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
spinomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat G&tovn( zavierku prisluénej zmluvnej strany,
materskej spolo€nosti, dcérskej spolo&nosti materskej spolotnosti alebo spolo&nosti, ktora oviada matersku
spolocnost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulacného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vetky technické, obchodné alebo iné informéacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatefskej &innosti alebo inych zaleitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie
takto oznagenych dokumentov osobam zastupuijiicim poskytujiicu zmluvni stranu.

Okrem vy$8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma prévo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u&astnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovéavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre takd zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran;
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodévatela, na ktoré

14.1
@
(i)

sa povinnost mi€anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porudenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je moZné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porui povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo

dna prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Glanku 4, bode 4.4 tejto zmiuvy; alebo

(iv) dodavatel' nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatef v

omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo
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V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xodi)
(xxii)

(axiii)

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutognenia Diela zrejmé, e dodévatel nedokdZe zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavateta ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou: alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zdkaz
nekalej sutaZe, kona proti pravidlam hospodarskej sutaZe, alebo ak jeho &nnost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokra&uje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozomeniu objednavatera alebo opravnenej osoby objednavateta v primeranej lehote
urenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto
neuhradenej sumy urgi objednavatel vypo&tom podta rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 afalebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmiuvy; alebo
dodavatel opakovane nespini/porudi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel opakovane nesplini/porusi povinnost' ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nespinenie/porudenie min. 2 a viackrat): alebo
dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poru$enim ustanovenia
Specifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodévatel opakovane nesplini/porudi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
vo¢i dodévatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo za&até retrukturalizaéné konanie, alebo vodi dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstipil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zaviizok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane potas realizicie Diela alebo

dodavatel nesplni/porui povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankcich:

0]

(ii)

(iii)

(iv)

v)

v pripade omeskania dodévatefa s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voti dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, &o i len zataty defi poruSenia/nespinenia povinnosti.

v pripade omes$kania zo strany dodavatefa vykonavat jednotlivé &iastkoveé pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vy$ke 1.000- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omesSkania dodavatela
pognic 6smim (8.) dfiom omeskania, a to v svislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje
osobitna sankcia podra pism. (vii) tohto bodu zmiuvy.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela zG&astnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
apripadne dalSich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov dodavatefa koordina&nych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi
narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
8.11 tejto zmiuvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodévatefa ustanovenej alebo vy3sie
neupravenej podfa osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatefovi narok vo&i doddvatefovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (péatsto eur) za kaZdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiiceho
stavu aj za kazdy, €o i len zagaty def nesplnenie/poruenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nespinenia/porudenia povinnosti dodavateta podfa Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmiuvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nespinenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane.
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156.2

15.3

15.4

165

15.6

(vi)  vpripade nedodrZania povinnosti podfa Clanku 9, bodov 9.24, 925 a9.26 tejto zmluvy z dévodov

vzniknutych na strane dodéavatefa, vznika objednavatefovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnii pokutu vo
vyske 500,- EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé porusenie/nespinenie povinnosti.

(vi)  za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu

vzmysle Cléanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voti dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kaZdy aj zadaty
der omeskania, najmenej v3ak vo vy$ke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

(vii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,

vznika objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH
(edentisic eur) za kaZdé jednotiivé nespinenie/poruenie povinnosti a za kazdy, &o ilen zadaty def
nesplnenia/poruenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zoZapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavatelovi narok vo& dodavatefovi na
Zmluvn pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy aj zataty defi omeskania, a to a2 do dfia
Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

(%) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatefom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatefovi narok vo&i dodévatelovi na zmluvna
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to aZ do dfia
uplneho odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe&nost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolfvek pracovnikom dodavatela alalebo subdodavatefa, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatefovi na zmluvnii pokutu vo vyke 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za
kaZdé jednotlivé porudenie a za kazdy, &o i len zagaty def nespinenia/porugenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznik& narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, aZ po predchadzajiicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatefovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodévatela na poruienie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednévatela a poskytnutiu primeranej lehoty
urenej objednavatefom v upozorneni nadalej porugujeustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel néarok na
zmluvni pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlice z tejto
zmiuvy. Pri opakovanom poru$eni identického poruenia vznika objednavatefovi narok na zmluvna pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na hradu zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmiuvy a vypodtu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych
dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodévatefovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
pouzit na Uhradu zmluvnej pokuty vykonowti bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovi
zébezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanén( bankovu zaruku vzmyslevglanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanénl zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu
Skody prevysujicej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbomou starostlivostou .

V pripade ome$kania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi dodavatelovi ma
dodavatel pravo poZadovat po predchadzajlicom pisomnom upozomeni a poskytnuti primeranej lehoty na
népravu od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady &.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omegkania na zéklade
vyzvy dodavatefa na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmiuvy
avypodtu urokov zomeskania si splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorugenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade, ak nastanu okolnosti s(visiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skutoCnostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pady,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. trajk, obgianske nepokoije, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatefa v plneni svojich povinnosti podra tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moZnom s ciefom vyligenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatefovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatefa, najneskér do 24 (dvadsattyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatefl nie je povinny nahradit kodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak su dané okolnosti vyluéujlice
zodpovednost v zmysle zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$Sej moci, ktoré maju svoj pévod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoderi, zosuv pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatetnej ludskej &innosti (napr. Strajk, obéianske nepokoje, vojna), ak zarovef
pinil zmluvu v rozsahu maximalne moZnom vzhtadom k danym okolnostiam v zaujme vylG&enia vzniku situacie,
Ze nebude dodrzany termin ukongenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné $kody.
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Clanok 16
Povinnosti objednavatefa po uzatvoreni zmluvy

16.1  Objednavaterl najneskér ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatefovi informaciu:
(i) Technicky dozor investora (TDI) j&: .......ooovveeveeeeeeeeer,
(i) QOdborny autorsky dohfad bude vykonavat” .................ooooveevvenn,

Clénok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmiuvy

17.1 Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatefovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenl osobu (v pripade zmeny ozndmi objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto&nenim zmeny)

(i) doruci objednévatefovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodévatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatefa s poverenim objednévatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpe€nosti podla nariadenia viddy SR & 396/2008 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktort dodavatef
preukaze predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokopiou
relevantného dokladu preukazujiceho jeho odbornt spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predioZenie
planu BOZP tykajluceho sa realizdcie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii
dodavatelovi na pinenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celi dobu realizacie Diela, pri¢om dodavatel
mozZe preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbomej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami dodavatefovi informéciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti objednévatefovi
najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clénok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmiuvnych podmienok je mo2né len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma
zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteina stéast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je moZné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodiiovat objednavatela
(iv) sa vymykat beZznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a G&inné difom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U&innost neviaze na
inG skuto€nost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmiuvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2  MozZné spory, ktoré vznikn( z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, uginnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrudenia - dévodov a formy, budu riedené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rie§ené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnui inak miestne a vecne
prisludnym vieobecnym sidom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisludného sudu neboli G&inné, nema to vplyv na platnost a
Gginnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidio je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 Vsetky prilohy tejto zmiuvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorutené dodévatelom objednavatefovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informéacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodné dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatefovi budd tvorit nedelitetnd
sucast tejto zmiuvy.
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Clanok 20

Platnost' a G€innost' zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmiuvy,

20.1

20.2
20.3

204

205

206

207

odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

Zmiuva nadobudne platnost' diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmiuvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej Uinnosti je podia § 47a ods. 1 zakona & 40/1964 Zb. Obg&ianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a Gé&innost dfiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatefa. Zmluvné strany sihlasia so zverejnenim zmluvy podfa z&kona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informéciam v zneni neskor$ich predpisov na webovom sidle objednavateta.Odkladacou podmienkou
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy je doruéenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agentdirou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Opera&ny program Kvalita Zivotného prostredia. O spineni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmiuvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitti, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru&nej doby.

Zmluva sa konéi:

(i) riadnym spinenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podia

tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej
doby;

(i) odstipenim od zmluvy pre podstatné porugenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porugenie

oznatil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porugenia zmluvnych podmienok mobze
objednavatel od zmluvy odstupit aZ po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatognej primeranej lehoty
na zjednanie napravy.. Ak ide o nepodstatné porugenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len
v pripade, ak je uréend dodatoéné technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zaviizku a dodavatel
svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini:

(iii) bezsankénym odstapenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmiuvy.

Ukongenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ji) a (jii) tohto Clanku nastane dfiom doru&enia odstapenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon&enie zmiuvy je
Uginné na treti (3) defl po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odsttipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodévatefovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vietky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania®*

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatefa k ,Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doru&enia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie”

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vietkych vykonanych prac oceneny spésobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vyg&isienie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone&nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendamych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania®

(vi)  dodévatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Glanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predioZit aodovzdat Dokladovii Gast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania‘. Bez spinenia si predlozenia Dokladovej &asti nie je
dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi koneénu faktiru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriginila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatefne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmiuvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu §kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmiuvnych ustanoveni tykajticich sa volby préva, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podra prejavenej vole stran alebo vzhfadom na svoju povahu majl trvat aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie Zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

vyhotovenie dohody o ukongeni zmluvy v listinnej forme
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(i)

20.8
0
(i)

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti sivisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

ukon&enie zmiuvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je ur&eny v dohode o ukong&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislu§ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najm4 :
dovody ukonéenia zmluvy
termin ukonéenia zmluvy

(iii) platnost a G&innost dokumentu zakladajiceho ukongenie zmluvy
(iv) vzajomne vysporiadanie finanénych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmiuvnymi stranami a su

21.2

213

214

215

216

21.7

218

219

21.10

21.11

opravnené ku driu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednavater je povinny uchovavat dokumentéciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zékazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podra platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovévat uétovné doklady a ini suvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty savisiace s
pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny voti objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podfa Obchodného zékonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodévatel preukazuje spinenie podmienok uéasti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
pinenie, resp. jej prisludna Cast touto trefou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora
Europskej unie.

Vpripade, ak sa podfa tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorudit a/alebo predioZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokdt v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatefa /dodavateta na
uplatnenie sankcii, penale, pokit a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vy$ke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy3&ej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatef nie
je opravneny poZadovat od objednavatela Uhradu nékladov suvisiacich s pripravou G&asti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizéciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodévatefovi (najméa/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia apod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatefovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobidat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujdcich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky po&as platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikécia
podfa tejto zmiuvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporuéenou podtovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym dopinenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za der doruGenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi dorucenia e-mailu sa povazuje de,
kedy odosielatel obdrZal na svoj e-mail potvrdenie o dorueni, potvrdzujiice, e sprava bola dorudena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru&enia sa povaZuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZnej lehote na poéte, za
defi dorugenia sa povazuje posledny defi GloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vréati odosielatetovi s
oznagenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi doruéenia sa povaZuje defl vratenia zasielky odosielatefovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4
Zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek potas
platnosti a G€innosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im véetku potrebni stdinnost. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
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21.12

21.13

21.14

21.15

finanéného riadenia v sllade so vdeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislugnymi
uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Europska komisia,
- vlada SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny
koordinaény organ, - Certifikaény orgén, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujtice organy, - Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci orgéan, -
Sprostredkovatefsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne
urtité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodny a vaznu
volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuijt
svojimi vlastnoru&nymi podpismi.

Zmiuva je vyhotovena v $iestich (6) rovnopisoch, z ktorych si dva (2) pre dodavatela astyri (4) pre
objednavatefla.

Prilohami a neoddelitefnymi si¢astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavateta — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavater)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predioZi dodévatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatefa (prediozi objednavatel)
Priloha &. 5 = Postdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelna sigast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predioZena objednavatefom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektovd dokumentécia je uréujucim azavéznym vychodiskovym podkladom pre
zhotoveniea hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podfa jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma
dpinost, kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Marek Hattas Roman Prostredny
primator mesta konatef
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