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Nazov zakazky podla verejného obstaravatela:

,Z8 Cabajska — kolsky pavildn, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®
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Vestnik ¢. 2356/2021 - 19.10.2021

CESTNE VYHLASENIE

Ja, dole podpisany, Ing. Lubomir Gasperec ako zastupca uchadzaéa ERPOS, spol. s
r.o., ktory vystupuje vo verejnom obstaravani na predmet zakazky: »ZS Cabajska -
skolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie* Zestne vyhlasujem, Ze :

o Spifiam véetky podmienky uréené verejnym obstaravatefom a v pripade potreby
tieto doklady verejnému obstaravatefovi predlozime
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ZMLUVA O DIELO C. .....ccceunennee
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskordich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel’

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.

So sidlom: V. Javorku 1609729, 010 01 Zilina
Zastapeny: Ing. Lubomir Gasperec

ICO: 315 88 506

IC DPH: SK2020449079

DIC: 2020449079

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

CSOB a.s., pobogka Zilina
SK85 7500 0000 0040 0124 5024
OR 08 Zilina, odd.: sro, vl.&.: 1255/L

Objednavatel™ Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastipena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenska sporitefiia, a.s.

Cislo uétu IBAN:

....................................................... — uréené pre refundaciu
— uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel*)

Dodévatef a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania v stlade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstarévani“) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania & 235/2021 zo diia 19.10.2021 ozn&dmenim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zékazka: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilon, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podfa tejto zmluvy bude platna a G€inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finan&ného prispevku uzavreta medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku (NFP),
ktorym je Slovenska inovaéna a energetickd agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajici v zastapeni
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operatny program Kvalita
sivotného prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), aobjednavatefom, a to na zéklade schvalenia Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky &erpania si upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan&ného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kod vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je viastnikom priestorov, v ktorych bude dodévatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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Dodavaterl

(i) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet
tato zmiuvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej tnie,

(i)  je povinny dodrZiavat vietky prislusné platné vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej nie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmé, nie viak vylucne,
zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odbormné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmiuvy,

(v} potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodévater a rovnako vietci jeho subdodavatelia disponuji a za podmienok
tejto zmluvy sa preukéazu vietkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok pri realizacii diela v sllade s touto zmluvou. Pre
vyligenie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzickd osoba, s ktorou
dodavatel v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu
predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo
dodavok, za &o zodpoveda objednavatefovi dodavatef. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov
zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v tase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora atato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZzend pravnymi predpismi,
dodrziavana dodavatelom po celti dobu platnosti a aginnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré
stanovuje zakon &. 315/2016 Z.z., budt v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — 3kolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo®) v $pecifikécii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo
dia e , ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnu sG&ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v
rozsahu opisanom a pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na
Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v&as zhotovit a objednavatefovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnit
dodavatelovi nevyhnutnt si&innost v silade so zmluvou a zavizuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatefom realizované podra spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizsie &pecifikovanej touto zmluvou. Dodévatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre tgely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vylu€ne:

0] projektova dokumentécia

(i} vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer”), dalej v silade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnt
sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Realizécia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeéi realizéciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ¥e sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel stiCasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
(i) po postideni vietkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednéavatefa stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,
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(ii) ku diiu uzavretia zmiuvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vsetky
zverejnené doklady a stavebno-technicku a ini dokumentéciu k Dielu a ma tak véetky potrebné (daje
sUvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenud cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmiuvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materilov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najmé, ale nie
wyluéne materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, ako aj
ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takito zmena nebude najskor
pisomne schvalen4 technickym dozorom objednévatefa zapisom v stavebnom denniku v sllade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektora dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislunymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavaterl v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len Jprodukty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatefne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Gcel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatefa,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujlcich produktov za produkty
spliiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatefovi Skodu, je
povinny ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podfa tejto zmluvy
dodavatefom: v silade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyligenie
pochybnosti sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zagina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatelom na
zéklade pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatefa,
pricom tito skuto&nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran, a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze vietky taxativne stanovené/dojednané lehoty podfa tejto zmluvy, ktoreé su pre
plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatefa alebo si pre tkon akceptacie a/alebo potvrdenia alalebo
rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou, s sdcastou Casového
harmonogramu a v maximélnej dizke plynutia ¢asu zapotitané do Casového harmonogramu predloZzeného
dodéavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram nembdze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového
harmonogramu povinny reépektovat terminy jednotlivych dkonov smerujlcich k realizacii Diela uvedenych v tejto
zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od obozndmenia sa s miestom realizacie Diela,
dosledného preskiimania Projektovej dokumentécie, Vykazu vymer a urCenia ¢asovej narocnosti technického
riedenia realizacie Diela, povinny zohfadnit mnozsivo/potet personainych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa
zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatefom si mozné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer dopineného dodavatefom o véetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Viykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych Einnostiach vratane
grafického znézornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny prediozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za
gasovl jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovl jednotku tyzdef s uvedenim
technologickych postupov uskutogiiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny der stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(iii) podrobného finan&ného harmonogramu zhotovenia Diela podfa poloZkoveho rozpoctu kazdej
ginnosti/pracovného dkonu na jednotlivé tyzdne uskuto&nenia prac.

Dodavaterl je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska”, ktora bude dodavatefovi zaslana
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objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny
prevziat Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace &o i len na Casti Diela.

Dodavatel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich 7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel' s dodavatefom pisomne nedohodnd iny
termin za&atia préac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendamych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zalatia stavebnych
prac povinny zabezpegit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a
vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu,
metrolégiu a skasobnictvo SR & 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich
predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zévéznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatef nie je opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskér ku diiu prevzatia Staveniska prediozi objednavatelovi na viastné naklady vypracovany
kontrolny a skiSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni

neskorsich predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Upine ukonceného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podfa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 599.418,28 EUR
DPH 118.883,66 EUR
Cena celkom vratane DPH 713.301,94 EUR
(=][03%70] 2 | HORON eura .....oceeenes eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahia vietky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad
ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najmé na:

(i) vietky materialové, dopravné a vedfajdie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré s pofrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpe&nost majetku a
nékladov na doZasné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefénneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre Géely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na G&ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpegnosti a ochrany zdravia
pri praci podfa prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,

(ii)  naklady na zhotovenie a udribu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokondenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabufa bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zadatia a dokoné&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalsie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo vzmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatefa a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedfajsie vydaje
vyluéne na strane dodavatefa a jeho subdodavatefov;

(v) naklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokonfeného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpeéenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a GdrZbu technologickych zariadeni, navody na UdrZbu a pouZitie vypliiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v suiade so vSeobecne
zAvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti
dodavatelfom;
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(vi)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke vytyCenie pre
éely vyty&ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(iX) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikécie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vetkych potrebnych skisok k realizcii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi)  néaklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii) naklady na vykonovi bankovt zaruku pogas realizacie Diela a bankovu zéruku garantujucu kvalitu Diela
potas plynutia zaruénej lehoty (garanéni bankovi zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv) naklady na akékofvek vedlajSie rozpoctové néklady (najmé/ale nie vylu¢ne mimo Staveniskova doprava,
Gzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy),

(xvi) naklady na projekt dogasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoneni Diela
uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty&enie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskdr pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za dogasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Gistenie komunikacii, ak doslo k ich zneCisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodévatefa a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné
protipradné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na $kolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technologie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpe&enim &innosti koordinatora bezpegnosti podra nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s €l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizécii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Upina,
maximalna a zavazn4, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohfadnila vietky pravidla pre tvorbu ceny
podra rozpoétu, ktory je tplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatef ziskal vietky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
ddvodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a slhlasi s prevzatim
tplnej zodpovednosti za riadne a v&asné dokongenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer
nevykonajli alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela moze byt zvy$ena vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, e dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku vogi objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
3e dodavatel nie je opravneny jednostranne zapotitat akukolvek svoju pohladavku vogi pohfadavke

objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukondeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru buda sipisy vykonanych prac za prisludné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené cboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i} dodavatel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace,

(ii) faktura musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych préc, ktoré budl( odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po&as doby realizacie Diela, a to vZdy za kaZdy kalendarny mesiac pinenia
v sllade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prisluny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dia dorugenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému slpisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Sdpisu vykonanych prac
nevyjadri, mamym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy&die uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vogi Supisu vykonanych prac mu
zostavaji zachované,



(v)  vsetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podfa poloZiek, mnoZstva a
Z0znamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Stpisov vykonanych prac afalebo vo vyske nad
ramec Stpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac afalebo
v rozdielnej vyke sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom netmyselného konaniafomylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej Uhradu
(vylugenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednévatefa) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym
konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifhat vsetky riadne nélezitosti daiiového dokladu a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodévatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v Elanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktdry je
Sestdesiat (60) kalendamych dni odo dia jej doruéenia objednavatefovi,

(viii) dodavatel je viastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. véetky fakturovane tovary
a materialy st zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel prediozi posledn( faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
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objednavatefom. Stcastou faktiry bude aj zaverecné ziétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj spinenie v3etkych povinnosti dodavatefa vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Géely tohto &lanku zmluvy sa faktura dodavatefa povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U&tu objednavatela v prospech dodavatefa.

Dodavatefl je povinny s predlozenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a pripadne objednavatel je opravneny poZadovat od dodavatefa tiez
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak dodévatel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voéi svojim subdodavatefom afalebo na poZiadanie objednéavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedent skutoénost nepreukéZe, je objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktdry
vystavenej dodavatefom, a to aZ do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany dodavatefa,
alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v stilade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za poru$enie zmluvy a objednavatel sa
nedostava do akéhokolvek omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (prig¢om e-faktira musi byt exportované do formatu .pdf v Gctovnom
systéme dodavatefa, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre uéely fakturacie: ...., pripadne iny kontakt, ktory bude
dodavatefovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je sposobily elektronickej
fakturacie podrla tohto &lanku, je povinny zaslat faktiru vystavent na objednavatefa na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednévatefovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originélnej listiny na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatef nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatefovi voti nemu vznikne narok
alalebo pohfadavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zéruka"). Bankova zéruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podfa zakona €. 483/2001 Zz. o
bankach a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska aZ do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavater je opravneny pouzit bankovt zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektor
svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane pefiaZnych zavazkov voCi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokat asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonenia Diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatefa,
po zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavézok nesplni
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej €asti objednavatefom, bude
dodavaterl bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH,
a to najneskdr do 15 dni od dorudenia vyzvy objednavatefa na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia
zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni
gestného prehlasenia dodavatela, e vietky jeho splatné pefiazné zavazky voli vietkym jeho subdodavatefom s
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uhradené v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati
ukonéeného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu)
zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy (et objednavatela, €. UCIU ..o
zébezpeku vo vyike 8% z ceny Diela ato pre pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podrfa tejto
zmluvy a objednavatefovi vznikne vo& nemu narok a/alebo pohfadavka (dalej len ,vykonova zabezpeka').
Objednavatel je opravneny pouZit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni
niektorti svoju zmluvnt povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane pefaznych zavazkov voCi
svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatela,
po zdokladovani ich preukézatenosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefa, ktory si svoj zavézok nesplini
ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom, bude
dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DFH, a to
najneskdr do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatefa na jej doplnenie. V pripade riadneho ukongenia zmluvy sa
vykonova zabezpeka vsume, vakej nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavézkov objednavatela vodi
dodavatefovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela
a predioZeni &estného prehlasenia dodavatela, ze vetky jeho splatné pefiazné zavézky voli vsetkym jeho
subdodavatelom st uhradené v pinom rozsahu, nie v3ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatef je povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénu
listinu — doklad preukazujici poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalne;j listiny, obsahom ktorej
bude zavizok vieobecne akceptovatemej banky uspokojit objednévatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatefa vo&i dodavatefovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podfa tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky
méze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vyske pefiaznej sumy urcenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu zobchodného registra objednévatefa sa nepovaZuju za podmienenie pinenia banky
z garanénej bankovej zaruky) (dalej len “garanénd bankové zéruka®). O uplatneni si naroku na plnenie
z garanénej bankovej zaruky voéi banke objednavatel dodavatefa bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat’ po celi zaruéni dobu podfa Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni anesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna.
Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po kaZdom &erpani garancnej bankovej zéruky objednavatefom
doplnit garanéni bankovii zéruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garannej bankovej zaruky podfa
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnt vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka dorugi objednavatefovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
roz8irena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka prediZila platnost garangnej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatefa voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predlozend garancn bankovl zaruku novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyéke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni v8etkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZent garanéni bankovu zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovi zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garangnou
bankovou zarukou ato vo vydke 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vietkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takuto predlozend garanént bankovi zéruku
prijat;

6.5.3 treticho roku zaruénej doby nahradit garan&nd bankovu zaruku podra bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel' sa zavazuje takito predlozend garancnd bankovi zaruku
prijat;

6.5.4  &tvriého roku zaruénej doby nahradit garanénd bankovi zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predlozent garangni bankovu zéaruku
prijat.



6.6
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6.8
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7.2
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7.4

Moznost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarugnej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej

zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po&nic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na pinenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zéruky ostane az do
doby ukonéenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v Case uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky
v zmysle tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dfiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Giéet objednavatela, €. GCtU: .......cccovieiess
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
pefiazné pohladavky voti dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodévatela za vady Diela podra tejto zmiuvy alebo
v stvislosti s flou (dalej len ,garanéna zabezpeka"). Objednavatel je opravneny zadrzat garaninu zabezpeku
pocas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garancnej zabezpeky
alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytotného odkladu povinny doplinit ju do pinej vysky, t. 3 %
z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. Garancni
z4bezpeku vsume, v akej nebola pouZita na krytie pehaznych zévéazkov dodavatela voci objednavatefovi,
objednavatel vrati dodavatefovi do 15 dni odo dila uplynutia zarucnej doby. V pripade prediZenia zéruénej doby,
sposobeného neplnenim zévizkov dodavatela voi objednavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy, vrati objednavatel
dodavatelovi garanénl zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatefa o
vratenie sumy rovnajlcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z povodne zloZenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zarutnej doby je dodavatel opravneny
poZiadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavaterl je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k Eerpaniu zloZzenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocniic druhym rokom trvania zarugnej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancnej
zabezpeky, dal$ie znizenie garanénej zabezpeky uz objednévatel nevykona a vy$ka garanénej zabezpeky ostane
a2 do doby ukonéenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v &ase uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to,
e naviac prace st vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov,
pricom prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom
vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachddzaji vo vykresovej Casti Projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsUhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlcich zo vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a si¢asne tak na zéklade predchadzajliceho
pisomného siihlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
a postidenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy odielo (Prilcha ¢. 5 Zmluvy). Sagastou ponuky
dodavatela na vykonanie Naviac prac obsahujicej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym
rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom
pri vyplneni Vykazu vymer podra tejto zmluvy musi byt aj uvedenie v3etkych skutoCnosti, ktoré by v svislosti s
realizaciou Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane
pripadného vyéislenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa
jedna o Naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podia tohto &lanku zmluvy moze byt
vyjadreny (i) schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmiuvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a
(i) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela
nie je dodavatel opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena
stavebnému dozoru.

Osobitna faktiira za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru dodavatefovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmiuvné strany dodatok k zmluve podra aktuaine platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatefom maju
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zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o podet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpeéit Stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku objednavatefa a tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je
dodavatel povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota
a zdravia osdb. Dodavatel nesmie svojou &innostou pogkodit alebo znigit Ziadne Sasti uz existujlcich konstrukcii
alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaji v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo
poskodenia je dodavatel povinny uviest ich bez zbyto&ného odkiadu a na viastné néklady do pdvodného stavu pred
poskodenim. .

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytn( si vzajomnu sdcinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otadzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje uréit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedulceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyvedici a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zarugovat riadne a v&asné spinenie povinnosti dodavatera. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku potas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvedlceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediiceho na zéklade odévodneného pisomného ozndmenia objednavatefa ho
nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre uUgel preukdzania poZzadovanych znalosti stavbyveddceho
a jeho zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy
&. 4 tejto zmluvy) najneskor ku diu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskdr ku diiu nastupu
na Stavenisko v pripade zastupcu:

i identifikaéné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podfa zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii} doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich spinenie podmienky uc¢asti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o vergjnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatef u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu zékazky, a to po cell
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady akontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zldastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov dodavatefa,
pricom mézu byt prizvani aj zastupcovia subdodévatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinagnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnli inak.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatefovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastlpit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskor v8ak v defi nastupu na Stavenisko,
a zarovefi predloZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna oscba alebo stavebny dozor) overené fotokopie
dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dlzku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu
8.4 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmiuvy dopini meno a kontaktné Gdaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavaijlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmiuvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoCnosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vylugne uvedené denné skutotnosti: datum a Cas zalatia stavebnych prac, poget zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikicie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a zrealizovat poCas
kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich financné
vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné pinenie sa



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

(i)
(i)

okrem uvedenych skutognosti zapi§e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho
prislu§né prace na Stavenisku v prislu$nej pracovnej zmene, pricom pre vyli&enie pochybnosti pri aplikacii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2
odsek (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym
zaznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskér nasledujtci
pracovny def rano, pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamZité rieSenie je zastupca
dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca
objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zéznamu v stavebnom
denniku poznadit v Aiom svoj sthlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predioZzeného denného zaznamu a to ajs
uvedenim dévodu nestihlasu. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v
pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatefa. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatefovi a/alebo zastupcovi objednavatefa. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyveduci dodavaterla;
Technicky a stavebny dozor objednavatefa a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb;

(vii) Zastupcovia prislunych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe bud( zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt doru€ena objednavatefovi
najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost
objednéavatefa tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizicie a zabezpedit
hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku 8kody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatocnom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok. Dodavatel predloZi dokumenty
apodklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej
dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatefa.
V pripade, ak dodavatel pouZije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi
materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z préce na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podlfa odborne ustdleného nézoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatefa moze kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odbome
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v silade
s pokynmi objednavatela. Dodavater je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskar
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytocného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatefa zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiv osobu a mbze toto
delegovanie kedykolvek zruit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
vodi dodavatefovi nadobudne G&innost po dorudeni dodavatefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky
uginok, ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodéavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a

ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0sdb vykonavajticich svoju
&innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodévatefov / inych oséb vykonavajucich svoju Cinnost pre
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subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuji. Zarovei zabezpeti, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prisluné plainé atesty a
osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v sulade so
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovei okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (i) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegdlneho zamestnavania podfa zékona &.82/2005 Z.z. o nelegéinej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zékon o nelegalnom
zamestnavani’). Za (&elom kontroly dodrZiavania tohto zavéazku je objednavatel opravneny vyZziadat si od
dodavatera v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & dodavatel neporusuje
zékaz nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatefovi poskytnit
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vetky pokuty a sankcie ulozené objednavatefovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegaineho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnli stcinnost podra zékona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodéavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatefovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegdinom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenl kodu, ktoré objednavatefovi vznikii z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavateflovi do patnastich (15) dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objedndvatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / ingym osobam vykonavajucim svoju &innost pre dodéavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ginnost pre dodévatefa nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre téely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu &ast’ plnenia
Diela,

(i)  ,Chybou* nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentécii).

Dodavatef je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatefa o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora bréni alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stilade so zmluvou. Dodavatel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednévatela na chyby Projektovej dokumenticie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do &asu, kedy ma ddjst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia afalebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a
v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerudit vykon prac vylutne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodévatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v gastiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatef povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znaica v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatefa k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to véetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit' ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podra bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatef je povinny vybrat
a initalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarne;
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, sposobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatefa za innosti pri realizacii Diela podfa

tejto zmluvy.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaZe sa
zmluvné strany dohodnd inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, G¢ast a/alebo suginnost objednavatela
sa budi realizovat pogas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dia. Vzhladom na nepreruseni prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budi vyZadovat, dohodnu na Uprave
harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujlice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatefom, ktoré vzhfadom na svoju povahu mdZzu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitefov
alebo iného personalu nachadzajiceho sa priestoroch skoly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudd
moct ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac moZné, ato takym spdsobom, Ze takato Uprava
harmonogramu prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny
v stvislosti s pouzivanim strojov, nakladnych vozidiel vramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred
uréenych a vymedzenych (oznaenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpeénost a majetok objednavatel
a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stivislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technologii. Dodavatef je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpetit doklady o vetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost ¢asti technickych zariadeni, najmé z
hiadiska poZiadaviek hygienickych, poZiamych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a‘alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodéavatel je povinny dorudif uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat' a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatefom predlozenych informéacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde po&as plnenia k zmene subdodavatefa oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatefa do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o dopinenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatefl je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatefovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby
objednavatefa na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatefla rozhodne o sihlase
alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodévke na zaklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné
pinenie podra vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodévatel zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predioZenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skutotnostou. Objednavatel oznami dodavatefovi
svoje rozhodnutie o sdhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskor do
troch (3) pracovnych dni) od dorugenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov dodavatefa v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikdcie subdodévatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
giselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat ukony podfa
tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatefovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Z2e zoznam znamych subdodavatefov je prilohou tejto zmluvy a jeho

doplnenie a zmena subdodavatefov podfa tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
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9.6

kapacity / zdroje dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 34 ods.3 Zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie,
Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prislu§nym organom.

V pripade, Ze objednavatel zisti, e dodavatel neuhradil splatni faktiru svojmu subdodavatefovi za plnenia
tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel
dévodné pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktori dlhuje dodavatel subdodavatefovi za pinenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatefa najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia
ceny takéhoto plnenia postdi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo diia upovedomenia objednévatefom podla predchadzajicej vety neuvedie
odévodnené namietky proti Ghrade svojho zavézku vodi subdodavatefovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti ihrade nenamieta. Namietky podra predchadzajlicej vety moZze dodavatel oddvodnit
len tym, Ze jeho periazny zavézok voéi subdodavatefovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo e dévodom omegkania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so spinenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, vakom
proti thrade namieta, ak sa tieto dovody vztahujii len na &ast jeho pefiazného zavézku vodi
subdodavatefovi. Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade dlZnej sumy
subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatefovi diznu
sumu, vyplyvajucu z &iastkovej faktury vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohfadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Giastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatefa,
a to vo vyske sumy zodpovedajucej diznej sume podrla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu &ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatefovi bez zbytocného
odkladu po tom, ako sa preukéZe, Ze pefiazny zavézok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zaniko!.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktur subdodavatefov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voti subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavateimi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavater je povinny:

9.8

9.9

9.10

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku zmluvy,
- zabezpeéit, aby zmluvy so subdodavatefmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaja povinnej
strane plnit si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoz2nit realizaciu vietkych opravneni objednavatefa uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatefov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatefov o opravneni objednavatela uhradit dlznu sumu za splnenia podmienok
uvedenych v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonCeného Diela predlozit objednavatelovi
gestné prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiazné zavazky voti véetkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat' od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy voli objednavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu v3etkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Gistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu
Staveniska a ten vy&istenie bezdévodne nevykona ani v dodatogne poskytnutej lehote, mé objednavatel pravo
vytistenie Staveniska zabezpetit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zékona €. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat &istotu na stavbou zneéistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit
bez porugenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.
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9.11

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

0.18

9.19

9.20

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré majti na to vietky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pogas uskuto&fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej &innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v
Projektovej dokumentécie.

Dodavater je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a vEas hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelfom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeZe uZ zabudovanych dodévok a prac bez zbytocného
odkladu objednavatefovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajicich pocas zhotovovania Diela podra vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a
dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tlacivo ,Hiasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle
Prilohy & 8 k vyhlagke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykondavaju niektoré ustanovenia zéakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpetnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykondvat, ako aj za bezpetnost subdodavatefov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavézuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené,
odstranené véetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpe&nosti pri praci a so vetkymi bezpeénostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon Cinnosti pri realizécii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objedndvatefovi certifikdty na pouZité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzZity material, o ktorom je v Ease jeho pouZitia zname, ze
je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone
&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Dodéavatel na Ziadost objednavatela poskytne upint st&innost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontakina osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim sthlasom objednavatefa im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodéavatel predioi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overent kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo Gradne overenej képie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahuijlcich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujucich najmé tieto skuto€nosti:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spésobenym v désledku &innosti poisteného
alebo sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne vo
vyske ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a bud( zabudované do Diela, alebo slizZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatefa a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukézat objednavatefovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na
véetky poZzadované rizika alebo pripadné/mozné Skody sposobené &innostou dodavatefa pri zhotovovani
Diela. Vo vy3sie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat' si
od dodavatefa uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmldv, kiore je
dodavater povinny dodat do siedmich kalendarmych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat
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9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

(i)
(ii)

pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendamych dni od dorucenia vyzvy
objednavatefa uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, stiéasne predlozit dokument
preukazuijuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefa.

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistnii zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela pogas celej doby platnosti a G&innosti zmluvy. Vetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budii uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle

ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatef je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizécii Diela, najma ¢&i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmiuvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami tcasti vo verejnom obstaravani podfa Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok L&asti v sitaZi a ktorych kvalifikaéné predpokiady budu zaru€ovat riadne a
véasné splnenie povinnosti dodavatefa. V pripade, Ze potas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZzadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$sie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatefovi v dostatoénom Gasovom predstihu — miniméine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinaine plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predioZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstévky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatefovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zatatie stavby: do 7 dni odo diia prevzatia Staveniska

b) Ukongenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povaZzuji za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim vietkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spoluigast a su&innost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukongenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatefovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukon&eného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukongeného Diela dodavatel urci
termin odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorucenia
Vyzvy na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu
terminu odovzdania ukon&eného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre kitoré sa
nezugastni odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatefom na inom termine
odovzdania ukon&eného Diela. Objednévatel ukongené Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, ze na ukonéenom
Diele nebud zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu
celého Diela. Prevzatie ukondeného Diela moze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatef spolu s Vyzvou na prevzatie ukon&eného Diela predloZi objednavatefovi predpisanu dokladova Cast
vztahujicu sa k Dielu, potrebnd najma, nie viak vylugne pre ugely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
Zast*) na kontrolu. Dokladové &ast bude obsahovat v §tyroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie vyluCne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tladenej forme vSetkych dieléich profesii, ako aj v digitalnej forme

vo formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
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(v) revizne spravy, radné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentéacie od prislu$nych organov

(vi
(vi
(vi
(ix

(technicka inspekcia) na vietky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

) zarucné listy v kopii;

i)  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

ii)  navody na obsluhu a tidrzbu technologickych zariadeni;

) navody na Gdrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akikolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavaznymi

10.4

10.5

10.6
(i)
(ii)

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy

Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedoloZi dodavatef poZadované doklady (ktorykofvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

prisludna &ast Diela za dokonéenu a schopn( odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedi
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati ukongeného Diela
oboznamit objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
dodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podfa
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatef na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutne
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukongeného Diela bude obsahovat najma4, ale nie vylucne:
zakladné Gdaje o Diele;
stipis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova cast);
(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatef Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi
(vi

10.7

10.8

10.9

12.1

12.2

) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
i) konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatef povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia

dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
preru$enia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveterostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, prig¢om celkové prerugenie realizacie prac nemoéze sihme presiahnut jeden (1)
kalendamy mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruSeni prac informovany
bez zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany ber(l na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
#e nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby potas realizacie Diela, znasa dodavatef.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za (plné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplinkov pocas
vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim
vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisiusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sdlade s platnymi technickymi
normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodéavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa

prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatef v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.
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12.3

124

12.5

12.6

13.1

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len
JZaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prislusnom zaruénom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlive asti technolégie aj na
technologiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba‘). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéné doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba zaéina plynit od ckamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad
alalebo nedorobkov doglo k vymene &asti Diela za nové, pre nové asti Diela zacina plynit nové Zarucna doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny podas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit' dodavatefovi vady Diela najneskér vsak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipif na odstranenie reklamovanej vady bez
zbyto&ného odkladu, najneskér véak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu,
najneskor vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna,
dodavate! je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunként) cast Diela, a to do dvadsatStyri (24)
hodin od nastiipenia dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani
po pisomnej vyzve objednavatefa s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pét (5) kalendarych
dni, je objednavatel opravneny odstranit' vadu tretou osobou na naklady dodavatefa. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady.
Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom

rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
spinomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Gétovni zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolo&nosti, dcérskej spoloEnosti materskej spolocnosti alebo spolognosti, ktora oviada materskd
spolo&nost, alebo v stilade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného orgénu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budGcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatelskej innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona
o verejnom obstaravani) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie
takto oznagenych dokumentov osobam zastupuijticim poskytujicu zmluvna stranu.

13.2  Okrem vy$$ie uvedeného, ktorakofvek zmluvna strana mé pravo poskytnut takéto informacie:

14.1

0]
(i)

na ucely stidneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je tc¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so

zmluvou;
osobe, ktora pre taki zmluvnl stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie

dat;

iii) osobe, ktora pre tak(i zmluvn( stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran,;

(v)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatefa, na ktoré

(i)

sa povinnost miéanlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmiuvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstapit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
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(i)
(iii)
(iv)

v

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii}
(xix)
(xxi)
(xxii)

(xxii)

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatefa najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatef nezaéne s vykonom stavebnych prac podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
dna prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
riedenia a postupu uskutodnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatef akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sifaze, kona proti pravidlam hospodarske] sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatefa (zapis
v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatefla) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatefl
povinny zaplatit za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoétom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodr2i zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8,
bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruenim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodévater nesplnifporudi povinnost ustanovent v Cianku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iasto&né afalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poru§enim ustanovenia
&pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanoveni v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo
9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nespini/poruéi ktorikolvek povinnost ustanoveni v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenui v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
vodi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zaéatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo za&até restrukturalizaéné konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekugné konanie alebo ak dodavatel vstipil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizécie Diela alebo

dodavater nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v pripade omeskania dodévatela s prevzatim Staveniska od objednavatefa v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na zmluvné pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len za&aty deii poru$enia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatefa vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednévatefovi vznika voci dodavatefovi narok na
zmluvnii pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kaZdy defi omeSkania dodavatefa
potnic 6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje
osobitna sankcia podra pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatefa ziUcastnit sa prostrednictvom stavbyvedliceho
a pripadne dal$ich na uvedeny ukon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinalnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi
narok vodi dodavatelovi na zmluvn(i pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kaZdé jednotlive
nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkofvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
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15.3

15.4

15.5

15.6

neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmiuvy), vznika objednavatelovi narok voi dodavatefovi na zmluvnui pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kaZdy, o i len zadaty defi nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v) v pripade nespinenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vogi dodavatelovi na zmluvnti pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi)  vpripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a9.26 tejto zmluvy z dbévodov
vzniknutych na strane dodavatela, vznika objednavatefovi narok voéi dodévatefovi na zmluvnd pokutu vo
vyske 500,- EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

(vi)y za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voéi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
deri omeskania, najmenej viak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

(vii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatefovi narok vodi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den
nesplinenia/porusenia povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlicich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavateflovi narok voci dodavateflovi na
zmluvnd pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy aj zacaty deii omeskania, a to aZ do dia
Gplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom potas plynutia Zarugnej doby, vznika objednévatefovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zataty defi ome$kania, a to az do dia
aplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatefa a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatefovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za
kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zagaty defi nespinenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vzniké narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podra tejto zmluvy, aZ po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodéavateflovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmiuvna
pokutu. Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty
uréenej objednavatefom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vsetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto
zmiuvy. Pri opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu
automaticky. Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujlice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatefovi. Tym nie je dotknuté prévo objednavatela
pouzit na uhradu zmluvnej pokuty vykonovd bankovi zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovd
zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanén bankovl zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2
zmluvy, resp. garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela neméa vplyv na pripadné naroky objednavatefa na nahradu
Skody prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodévatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatefa so zaplatenim splatného pefiazného zavézku voti dodavatefovi ma
dodavatel pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na
napravu od objednavatefa Groky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢.
21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omegkania na zaklade
vyzvy dodavatefa na Ghradu drokov z omedkania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
avypodtu urokov z ome$kania s splatné v lehote $tmastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia
predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$8ou mocou, ako pravnou
skutoénostou spodivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatefnej fudskej &innosti (napr. strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyltudenia vzniku situacie, 2e nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné $kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnd pokutu, ak si dané okolnosti vyluCujuce
zodpovednost v zmysle zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dovody
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16.1
(i)
(ii)

171

vy$$ej moci, ktoré maju svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodefi, zosuv pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlasent
nidzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej &innosti (napr. trajk, obcianske nepokoje, vojna), ak zarovefi
plnil zmluvu v rozsahu maximalne mo2nom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylicenia vzniku situacie,
Ze nebude dodrzany termin ukongenia diela a/alebo, Zze vzniknl objednavatelovi iné $kody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednéavaterl najneskér ku diu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) je: ...
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: ..........cccccnniinieininneene

Clanok 17
Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatefovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontakiné Udaje na
poverenl osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontakinej osoby -
zéstupcovi dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoZnenim zmeny)

(ii) doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zéastupcu opravneného konat' v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kampetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného pinomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat

funkciu koordinatora bezpetnosti podla nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktorii dodavatef
preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordindtora s dradne overenou fotoképiou
relevantného dokladu preukazujiceho jeho odborni spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie
planu BOZP tykajliceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii
dodavatelovi na plnenie predmetu zmluvy (zakazky), a to po celi dobu realizacie Diela, pricom dodavater
moze preukazat spinenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby - koordindtora bezpenosti —objednavatelovi
najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutognenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmiuvnych podmienok je mozZna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma
zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitefnu su€ast’ zmiuvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

0] v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodiiovat objednavatela

(iv) sa vymykat beZnym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky sti platné a u&inné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich ucinnost neviaze na
ini skutocnost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Moz2né spory, ktoré vzniknd z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, i¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislugnym v&eobecnym sddom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stidu neboli i€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi

predpismi platnymi v Slovenskej republike.
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Vietky prilohy tejto zmluvy, Projektové dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorugené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatefovi budd tvorit nedeliteln(

sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a Géinnost zmluvy, ukonéenie zmiluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

Zmiuva nadobudne platnost ditfom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podra zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej U&innosti je podfa § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a Gé&innost diiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatefa. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo &tandardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovagnou a energetickou agentirou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operagny program Kvalita Zivotného prostredia. O spineni uvedene;
odkladacej podmienky nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

20.4 Zmluva sa kon¢i:

20.5

20.6

() riadnym spinenim véetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podia
tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej
doby;

(i) odstipenim od zmluvy pre podstatné poruenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie

ozna&l v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poru$enia zmluvnych podmienok moze
objednavatel od zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato€nej primeranej lehoty
na zjednanie napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moze odstupit od zmluvy len
v pripade, ak je uréena dodato&na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/izavazku a dodavatel
svoju povinnost/zavézok v tejto lehote nesplni;

(iii) bezsank&nym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukond&enie zmluvy z ddvodu podfa bodu 20.3 (i) a (iii) tohto Clanku nastane drfiom dorugenia odstipenia od
zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa méa za to, Ze odstipenie - ukoncenie zmluvy je
uéinné na treti (3) def po odoslani ozndmenia o odstdpeni od zmluvy.

Désledky odstdpenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatefovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy zaat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendamych dni vykona sdpis vietkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovt
koneénu fakturu*

(v) dodavate!l odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendamych dni po skonceni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predioZif a odovzdat Dokladovi Gast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej Casti nie je
dodavatel opravneny vystavit Ciastkovu koneénu faktaru®

(vii) zmluvna strana, ktora zapriinila odstipenie od zmiuvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dovodov odstipenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu 3kody vzniknutej poruenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmiuvnych pokit, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maji trvat' aj po
ukond&eni tejto zmluvy.
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20.7
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Zmluva sa ukonéi aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti sivisiace s ukongenim zmiuvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy

(ii) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

20.8
(i)

dnu jej podpisania.

Obsahom prisluiného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :
dovody ukon&enia zmluvy

(ii) termin ukonéenia zmluvy
(i) platnost a (éinnost dokumentu zakladajliceho ukonéenie zmiuvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finan&nych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st
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21.10

opravnené ku driu ukonéenia zmluvy.

Clanok 21
Zavereéné dojednania

Objednévatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat G&tovné doklady a inu stivisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich dhrady.

Dodavatel je opravneny vodi objednavatefovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podra Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok U&asti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstarévani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusni Gast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri
dodrzani pravidiel vyplyvajlicich zo Zakona o verejnom obstardvani a prisludnej judikatiry Sudneho dvora
Eur6pskej Gnie.

V pripade, ak sa podfa tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predioZit dokumentaciu (pravnu,
technicka a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednévatela /dodavatefa na
uplatnenie sankcii, penale, pokUt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porudenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$3ej sadzbe.

Dodavatefl vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatefl nie
je opravneny pozadovat od objednavatefa Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednévatefa poskytnutych dodavatefovi (najmé/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia apod.) dodavatel namietal/oznamil
objednavatefovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobidat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajticich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmiuve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podra tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou sa bude doruCovat doporucenou postovou zasielkou na
adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za defi doruéenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi doru¢enia e-mailu sa povazuje defi,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujice, Ze sprava bola dorucena na e-
mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorugenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v lloZnej lehote na poste, za
den dorugenia sa povazuje posledny def GloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s
oznagenim posty ,adresat neznamy"' alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného
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21.11

2112

2113

21.14

21.15

vyznamu, za def doruenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4
zmluvy tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a G&innosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu stcinnost. O ravnenymi
osobami na vykon kontroly a/alebo auditu si organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane
finangného riadenia v sulade so vieobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluSnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia,
- vlada SR, - Ministerstvo investicif, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny
koordina&ny organ, - Certifikaény organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy, - Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontainych principov, - Riadiaci organ, -
Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne
uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
vdlu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sihlas s jej obsahom potvrdzuji
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela aStyri (4) pre
objednavatefla.

Prilohami a neoddelitefnymi sti¢astami tejto zmluvy sa:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednéavater)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavater)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predloZi objednavatel)
Priloha &. 5 — PosGdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnu sicast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha ¢. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatefom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmiuva. Projektovd dokumentécia je uréujicim a zavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, 1. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma dplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

....................... Jdia V Ziline, diia 05.11.2021

Za objednavatefa: Za dodavatefa:

ERPQOS, spol—sro. @

Vendelina Jatorkil 1 609729
010 O3 ZILIMT

LI )
GO R BEARNE A K120449079
4

........................................................... S - o TP AR e

Marek Hattas 7 Ing. Lubomir Gaéperec
primator mesta { konatel spolo¢nosti
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Priloha k vyzve €. 2

CESTNE VYHLASENIE
podla § 32 ods. 1 pism. f) zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Tymto &estne vyhlasujem, Ze ako uchadza¢ v zékazke s ndzvom predmetu:

,.ZS Cabajska — 8kolsky pavilén, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie®
vyhlasenej verejnym obstaravatefom Mestom Nitra, nemam uloZeny zékaz
Géasti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej
republike alebo v §tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko §tatutarneho zastupcu uchadzaca: Ing. Lubomir GaSperec
Nazov spolo¢nosti: ERPOS, spol. s r.o.
Miesto podnikania: V. Javorku 1609/29

1CO: 31 588 506

Datum: 05.11.2021

ERPOS, spol.sro. ©

Vendelina Javorky 160929

01001 ZiLINA —

Pl T 3 3

— T TeR1533565 oy ol I
= i ,\402044907

< .‘:’* Wy 3 9

...............................................................................

Ing. Cubomir Gasperec, konatel



