Priloha k vyzve ¢.1

Identifikacné udaje uchadzaca
(v stlade s vypisom z Obchodného registra (Zivnostenského registra))

Obchodné meno alebo nazov spolocnosti:
MEGASPOL, spol. s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Jarna 3, 949 01 Nitra
ICO: 35 940 506

DIC: 2022020649

Pravna forma: Spolo¢nost s recenim obmedzenym

Zapis uchadzada v Obchodnom registri: Okresny sud v Nitre OR, Oddiel Sro Vlozka
¢. 16766/N

Cislo uétu: 0232 976 547/0900

IBAN: SK86 0900 0000 0002 3297 6547

Bankova institucia: Slovenska sporitelfa, a.s.
Statutarny zastupca spoloénosti: Ing. Tomas Brezina
Telefdn: sekretariat 0917 22 22 27

E-mail: megaspol@megaspol.sk

Jarnd 3, 94401 NITRA
Zapisul: Okresuff sad v Nitre OR

V Nitre, dia 5.11.2021 Oeldiel Sro Viofla ¢ STORN
1C0: bo 0 Suk 14/ DI H:312022020649°

/

Ing. Tomas Brezina
kanatel spolo€nosti .

—




Priloha k vyzve ¢. 2

CESTNE VYHLASENIE
podl'a § 32 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Tymto estne vyhlasujem, Ze ako uchadza¢ v zékazke s ndzvom predmetu:

,ZS Cabajska — Skolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie*
vyhldsenej verejnym obstaravatel'om Mestom Nitra, nemam ulozeny zakaz
ic¢asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenske;j
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko Statutarneho zastupcu uchadzaca: Ing. Tomas Brezina
Nazov spolocnosti: MEGASPOL, spol. s.r.o.

Miesto podnikania: Jarna 3, 949 01 Nitra

1CO: 35 940 506

Datum: 5.11.2021

LiEGASFOL, spol. s r.o.
Jarnd 2, 249 0J NITRA
Zapisul: Okresuy apd v Nitre OR
Mmtdint Qe Vielfas Yo
TOL 0 0 306 16 DI LS KOL22020849

Ing. Tomas
konatel’ spolo¢nosti



ZMLUVA O DIELOGC. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel’

Obchodné meno: MEGASPOL, spol. s.r.o.
So sidlom: Jarna 3, 949 01 Nitra
Zastupeny: Ing. Tomas Brezina
ICO: 35 940 506

IC DPH: SK2022020649

DIC: 2022020649

Bankové spojenie
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

Slovenska sporitelfa, a.s.
SK86 0900 0000 0002 3297 6547
Okresny sud v Nitre OR, Oddiel Sro Vlozka ¢. 16766/N

Objednavatel’: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:
Cislo uctu IBAN:

Slovenska sporitelfia, a.s.
....................................................... — uréené pre refundaciu
....................................................... — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmiuvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné strany”
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom €&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani”) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 235/2021 zo dna 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — 3kolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a G¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inova¢na a energetickd agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastipeni Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operacny program Kuvalita Zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavatelom, a to na zaklade schvélenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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3.8

Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolocnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost' a je opravneny uzavriet tito
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych platnych
véeobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej tnie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v3ak vyluéne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluéenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sdm

(viy  vyhlasuje, e v &ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného

sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celt dobu platnosti a G€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilén, stravovaci pavildn v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dia
5.11.2021, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit’ a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizsie $pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technicku dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmaé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia

(i} vykaz vymer

iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia" a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako suc¢ast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnd
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
»Stavebné povolenie“) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

0] po posudeni vietkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rie$enie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technicku a ini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do tvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, néklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlidné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urCené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dal$ej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty")
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytocného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spifiajiice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi kodu, je povinny
ju nahradit' v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zéklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy hanmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyluéenie pochybnosti
sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zacina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tato skutoénost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konci sa driom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, Zze véetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatefa alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, su stgastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia dasu
zapotitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskumania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurCenia Casovej naroénosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom su mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vdetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ¢&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za cCasovu jednotku tyzden s uvedenim
technologickych postupov uskutoéfiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predloZit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatefa (kontaktn&d osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posiedny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujici mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) doruenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacéat vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela.
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Dodavatel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial' si objednavatel' s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zadatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi za€atia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo SR &. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajliceho pisomného suhiasu objednavatela umiesthovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajdcich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skusobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor§ich
predpisov.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmiuvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 522 407,44 EUR
DPH 104 481,49 EUR
Cena celkom vratane DPH 626 888,93EUR

slovom: Sestodvadsat§esttisicosemstoosemdesiatosem eur a devatdesiattri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfha v8etky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikna pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté v8etky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatef nema nad rdmec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajsSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré si potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisludnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat' text s ndzvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacdatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediuceho ako aj pripadné
daldie informacie poZadované vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(x1) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xii)  naklady na vykonovu bankovl zaruku poé&as realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaruénej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpottové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt doCasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) wvytycéenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktuédlneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich zneisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na $kolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizanych prac
technologie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim &innosti koordinatora bezpeénosti podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podia zmiuvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze dodavatefom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Gpina,
maximalna a zavaznd, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal v3etky informéacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoné&enie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapodcitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukoncéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenua fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto&ne vykonané prace,

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prisluny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo diia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»Stupis vykonanych prac'). Ak sa Objednavatel v danej lehote k prediozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv)y v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

v) v8etky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla polozZiek, mnozstva a
z0znamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vydke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu€enie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na



strane dodavatela sa uvedené povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktara vratane Sapisu vykonanych prac musi spihat vietky riadne nalezitosti danovenho dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatefovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v €lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predloZi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
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6.1

objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spInenie vietkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefnaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto€nosti a/alebo
uvedenu skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
sllade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z ddvodu znizenia administrativnej narocnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pricom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v Gétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie:megaspol@megaspol.sk, pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatefovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhladom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spésobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktiru vystavenu na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela" vo forme originalnej listiny na zabezpedenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonové bankova zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatefa ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavézok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vy$ky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v slvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska aZz do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvna povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane peflaznych zavézkov voli svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokdt asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Easti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytotného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, tj. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon€enia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni Eestného
prehlasenia dodavatela, ze v$etky jeho splatné pefiazné zavazky vodi vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie véak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Uéet objedndvatela, €. UStU: ...
zabezpeku vo vySke 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka"). Objednéavatel je
opravneny pouzit vykonovi zabezpeku alebo jej cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektort svoju zmluvnu
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povinnost, nespini povinnost uhradit pefazné zavazky vratane pefiaznych zavézkov vodi svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu
povinny doplnit' ju do plnej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmiuvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzita na krytie penaznych zavazkov objednavatela voéi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a prediozeni Cestného prehlasenia dodavatela,
Ze vietky jeho splatné penazné zavazky voli vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktore;j
bude zavdzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
pohladédvky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienene len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formaine nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZzenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZuju za podmienenie plnenia banky
z garancnej bankovej zaruky) (dalej len "garanénéa bankova zaruka"“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej
bankovej zaruky voéi banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po cell zaruéna dobu podla Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom dopinit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel' alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka predizila platnost garanénej bankove] zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voli objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predlozenu garanénu bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predlozent garanénit bankovu zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje taklto predloZzent garanéni bankovi zaruku prijat;

6.5.3  tretiecho roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovi zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZend garanénl bankov( zaruku
prijat’

6.54  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanéni bankoviu zaruku podla bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni v8etkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predloZent garanént bankovi zaruku prijat.

Moznost' znizenia vySky garancnej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalsie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoncéenia zaru€nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan€nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, €. Gétu: .......................
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou (dalej len ,garancna zabezpeka'). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zdbezpeku pocas

7



6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

7.4

plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej
casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku
v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati
dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného
neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garanénu zabezpeku do 15 dni odo dfa uplynutia predizenej zaruéne;j doby

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poZiadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajlcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zloZzenej garantnej zéabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zarucnej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 8.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaru¢nej doby neddjde k Cerpaniu zloZenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na &erpanie garanénej
zabezpeky, dalSie zniZenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garannej zabezpeky ostane
az do doby ukonéenia zarucnej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garancnej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v poZzadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pri¢om
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova €ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmiuvy). Sucastou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpo&tovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vyCislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. Véetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objedndvatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto €lanku zmluvy moéze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmiuve. Bez niektorej z vy$§ie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktdra za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri€¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon€enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. V8etky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
osdb. Dodavatel nesmie svojou ¢innostou poskodit alebo zni¢it Ziadne €asti uz existujucich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do pdvodného stavu pred poskodenim. .



8.2

8.3

8.4

@
(ii)

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost' pri rie§eni
konkrétnych technickych otadzok a problémov, ktoré vzniknu po&as realizacie Diela, najmé vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru¢ovat riadne a v€asné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavdzuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ulel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dnu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskdr ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ginnosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedCenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

(iv

preukazujucich spinenie podmienky tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyveduceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celd
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontroiné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyvedticeho, pripadne dal$ich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit’ objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa dozvedel

8.6

®
(i)

o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v def nastupu na Stavenisko, a zarover
predioZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutonosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prisiugné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priom pre vyluéenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodéavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dha vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor
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8.8

8.9

8.10

8.12

8.13

8.14

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v daldom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucend objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela ditom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
&asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Easti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatefovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatefa (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislu§nych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelfom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonc¢enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatelovi nadobudne G¢innost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéhiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0sdb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodévatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonéavajucich svoju Cinnost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeéi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o nelegalnom
zamestnavani®). Za u¢elom kontroly dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje

10



8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zakaz nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel' porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnd suginnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmiuvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a sp&sobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssie
uvedenych dévodov, dodavatel' uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody

Pre ugely tohto ustanovenia sa rozumie:

0] ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast pinenia Diela,

(i)  ,Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technicke] dokumentéacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do €asu, kedy ma déjst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za
podstatné porusenie zmiuvy, priom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel' povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, 2e déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvy$enud odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majacich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
instalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpovedd za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za ¢innosti pri realizacii Diela podia tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodéavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi dfiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnd inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, G&ast a/alebo st&innost objednavatela
sa budu realizovat poc€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného diia. Vzhladom na nepreru$enu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budu vyZadovat, dohodnu na uprave
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93

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hlu¢né prace, prace spdsobujluce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, uitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v €ase, kedy ich nebudi méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spdsobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v suvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v rdmei realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych a vymedzenych
(oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost' a majetok objednavatel a tretich osdb.

Dodavatel vykonava priebeZnu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit' overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objedndvatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
¢. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak méa povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo neslhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskdr do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorti objednavatel poveril vykonavat tikony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Gcasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodéavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisludnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavate! zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnt faktaru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce

sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavate! dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktori dlhuje dodavatel subdodavatefovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Ddkazné bremeno za identifikdciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo diia upovedomenia objednavatelom podia predchadzajucej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vodi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho periazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
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alebo Ze dévodom omeskania dodavatefa s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti uhrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuji len na Cast jeho pefiazného zavézku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatefovi v Uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Giastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmiuvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatelom v silade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 8, bodu 8.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

96.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vyske sumy zodpovedajlcej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu €ast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto€ného
odkladu po tom, ako sa preukdze, Ze pehazny zavdzok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej &asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrZiavanie terminov Uhrad faktar subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat pinenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.1

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane pinit' si riadne a véas svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit' realizaciu vS§etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto €lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneneho Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vsetky jeho splatné penazné zavazky voéi vietkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavézkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu §kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpelit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrzZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravideine
denne hrubé &istenie stavby po ukoncéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vydcistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpedit sdm na naklady dodavatefa. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢&. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov podas zhotovovania Diela dodrziavat
gistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpelit bez
porusenia bezpecénosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to véetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny poCas uskutociiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na

Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny hiasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel' je povinny dokladovat' zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost' a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe€nost' subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeclnosti pri praci a so vietkymi bezpeénostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodéavatel na Ziadost objednavatela poskytne uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich suginnosti.

Dodavatel predloZi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujlicich najma tieto skutoénosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym

vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym $§kodam spdsobenym v dosledku &innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimaine vo vyske
ceny Diela;

(i)  poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma

z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodévatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spésobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vys$sie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela uradne overené kdpie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmludv, ktoré je
dodavatel povinny dodat' do siedmich kalendarnych dni od doru¢enia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat
poZadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, suCasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodéavatelov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spbsobené ¢ginnostou pri zhotovovani Diela po&as celej doby platnosti a Gc¢innosti zmluvy. V8etky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akéekolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na viastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava

podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

101

10.2

10.3

104

Dodéavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami U¢asti vo verejnom obstaravani podla Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok Ucasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaru€ovat' riadne a
véasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poas realizacie Diela ddjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vy3sie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimaine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinaine plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predloZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dia prevzatia Staveniska

b) Ukonéenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukon&ené prebratim vSetkych stavebnych objektov

¢) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukongéenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spoluli¢ast a suéinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukoné¢eného Diela"). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavaterl uréi termin
odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo diia doruenia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v&asnému uréeniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavateflom ma ddvody hodné osobitného zretela, pre kioré sa nezuéastni
odovzdania ukonceného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonéeného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpeénému a pine funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonceného Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebn najma, nie v8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast”) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

®

(i)
(iii)
(iv)
V)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
x)

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaenej forme vietkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, uradné skisky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

zarucgné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prisludna
¢ast Diela za dokonéenu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldogiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.
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10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel’ uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)

pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

10.7

10.8

10.9

12.1

12.2

123

12.4

12.5

(i)
(ii)

zakladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

i) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerudenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZzadovanej kvalite, pri€om celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuteé.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocCas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budl schvéalené v sulade s ustanoveniami zmiuvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenske] republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a §tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami $pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaru¢nu dobu na Dielo v trvani $est'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba“). Zarugna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne v8ak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na technologiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba"). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynat od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene &asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zac¢ina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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12.6  Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v

131

13.2

141

@
(ii)

lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskdr v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastiupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér
v8ak do styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat Gétovnl zavierku prislu§nej zmluvnej strany, materske;
spoloCnosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo¢nosti alebo spolocnosti, ktora ovlada materski spoloénost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti v8etky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoreé sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelske;]
Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmd Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto ozna&enych dokumentov
0sobam zastupujucim poskytujicu zmluvna stranu.

Okrem vy3$ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Ugastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

iii) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran;

)

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

@
(ii)

sa povinnost mianlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodévatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmiuvy; alebo

(iii) dodavatel nezacéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodévatel nedodr2i terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

v)

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni: alebo
je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokadze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovene;
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

(vi

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, véeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmiuvou; alebo

i) dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zékaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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(ix)
x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opréavnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypocétom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmiuvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nespini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastotné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplnifporusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nespini/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy: alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voc¢i dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizacné konanie, alebo voc&i dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dfiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

()

(ii)

(i)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznikd voéi dodavatelovi narok na
zmiuvn( pokutu vo vy$ke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeskania dodavatela poénuic
ésmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi
narok voc¢i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vysSie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajliceho
stavu aj za kazdy, o i len zagaty der nespinenie/porusenia pavinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatel'a, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (patsto eur) za kazdé porudenie/nespinenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podra Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
den omeskania, najmenej viak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmiuvy,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len za€aty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti.
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(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmiuvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zagaty deri omeskania, a to az do dna upliného
odstranenia v8etkych vad a nedorobkov.

x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamovane

objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmiuvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty def ome$kania, a to az do dia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi)y v pripade akéhokolvek porusenia vSéeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela alalebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, o i len zadaty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

15.2  Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmiuvnej

15.3

15.4

16.5

15.6

16.1

(i
(ii)

pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmiuvnd pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porudenia vznika objednavatefovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovu bankov( zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovti zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanéni bankovu zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
$kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na Ghradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dha doruenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak nastanu okolnosti sUvisiace s vy$§ou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej €innosti (napr. Strajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podfa tejto Zmiuvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximaine
moznom s ciefom vylu€enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednéavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskdr do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vyludujice
zodpovednost v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$Sej maci, ktoré maju svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodeni, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej ¢innosti (napr. $trajk, obCianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyluéenia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskdr ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) je: ........cooooiiiiiiieieiiene
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: ..............ccccccovieiveiniiinnns

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy
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Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela

s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat

18.1

18.2
(i)
(if)

funkciu koordinatora bezpec¢nosti podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat spinenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informéaciu 0 zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmiuvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedeliteln sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(ii) znevyhodnovat objednavatela

(iv

18.3

19.1

19.2

19.3

194

19.5

) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G¢inné drfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Géinnost' neviaze na
ind skutoénost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

MozZné spory, ktoré vzniknu z tejto zmiuvy, vratane sporov o jej platnost, G¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrudenia - dévodov a formy, budl riesené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto riesené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prisluS§nym v§eobecnym stdom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného stidu neboli U¢inné, nema to vplyv na platnost a
u€innost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektovd dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatefom dodavatelovi budi tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a i€innost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdéianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadoblda platnost ditom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
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objednavatefa. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorSich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v &lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia. O splneni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia Uc€innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatefa bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podia Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2

20.3 Zmiuva sa uzatvara na dobu urditu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

20.4 Zmluva sa kongi:

@
(ii)

(iii)

riadnym splnenim véetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusSenia zmluvnych podmienok méze objednéavatel od
zmiuvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatoénej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodato€na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplinenia bodu 1.3. zmluvy.

20.5 Ukongenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je U€inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstdpeni od zmluvy.

20.6 Désledky odstupenia od zmluvy:

(i)

(i)
(i)
(iv)
v)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat' vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodavaterl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis v8etkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

dodéavatel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
koneénu faktaru®

dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do péatnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania* povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania". Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®

zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

20.7  Zmluva sa ukon€i aj:

@

(ii)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych strén, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukond&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonc€eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti savisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukon&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.8 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

0]

(i)
(iii)
(iv)

dévody ukonéenia zmluvy

termin ukonéenia zmluvy

platnost a uéinnost dokumentu zakiadajuceho ukoncéenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.
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21.2

213

214

21.5

216

21.7

218

219

21.10

21.11

21.12

21.13

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podia platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gétovné doklady a inl stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel' je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial' dodavatel' preukazuje splnenie podmienok UG€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
pinenie, resp. jej prisludnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sadneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody.

Ak zmluva obsahuje mozZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vy$ke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ticasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vsetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najma/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruéovat doporu¢enou pos$tovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmiuvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za defi doru€enia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. Za defi dorucenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujlce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za def doruenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za
den doruéenia sa povazuje posledny den uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den dorudenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmiuvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im vSetku patrebnu stcinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu s organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stilade
so véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vlady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurdépska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujlce organy, - Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Zmluvné strany vyhlasujud, Ze su spdsobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne uréité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu vélu,
nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoru€énymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a $tyri (4) pre objednavatela.
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21.14 Prilohami a neoddelitelnymi sucastami tejto zmluvy su:
Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)

Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha &. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmiuvy, ktora netvori neoddelitelnu stucast tejto zmiuvy ako jednej listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predloZzena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tdto zmluva. Projektova dokumentacia je urcujicim a zavadznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma Uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

S S o] (1- PE——— V Nitre, dfa ..o
Za objednavatela: Za dodavajela: e _
: ﬁﬁEGASPOan 1. sr.o.
Jarna 3, 949 01 pITRA
Zapisnl: Okresuy s0¢ & Nitre OR

ool Sro Viegloy dik 2
1601 50 940 306 LU DI 1250022686640
Marek Hattas Ing. Tomas Brezina
primator mesta konatel spolo€nosti
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: MEGASPOL, spol. s.r.o.
Stavba: ZS Cabajska

JKSO:

Miesto:

Obijednavate Mesto Nitra

Zhotoviterl Megaspol

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétov
Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
522 407,44
EUR
Spracovatef
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitef
Peéiatka Datum a podpis: 5 A1 . ZO& 1.

Strana1z2

Zapisal: Okresny :
Oddicl Seo \'lr:'.'r.h
1C0: 35 840 506 1C

KS:
Datum

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

1CO:

1€ DPH:

1CO:

IC DPH:

5.11.2021

522 407,44
0,00

5§22 407,44
Vyska dane

0,00
104 481,49

626 888,93

1l v Nitre OR

Givlo 1GTERN -

Pediatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba:

Miesto:

MEGASPOL, spol. s.r.o
Z8 Cabajska

Objednavatel: Mesto Nitra

Zhotovitel:

Kod

Megaspol

Popis

1) Naklady z rozpoctov

BLS01
BLS02
VRO1

VR02

VZT01
ZFJ02
ZFS01

SO 01 - Skolsky pavilén
SO 02 - Stravovaci paviléon
S0 01 - Skolsky pavilén
S002 - Stravovaci pavilon
S0 02 - Stravovaci pavilén
SO 02 - Stravovaci pavilon
SO0 01 - Skolsky pavilén

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z2

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

05.11.2021

Cena bez DPH [EUR]

522 407,44

5 506,43

5 326,06

4 292,48
2670,37
25 140,16
197 924,47
281 647 47

0,00

522 407,44

Cena s DPH [EUR]

626 888,93

6 607,72

6 391,27
5150,98

3 204,44
30 168,19
237 509,36
337 856,96

0,00

626 888,93



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt: .
BLS01 - SO 01 - Skolsky pavilén
JKSO: KS:
Miesto Datum: 05.11.2021
Obiji Mesto Nitra ICO:
IC DPH
Zho Megaspol ICO:
IC DPH
Projektant: ICO:
IC DPH
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpottu 5506,43
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 506,43
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 5 506,43 20,00% 1101,29
Cena s DPH \' EUR 6 607,72
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka ___ Datum a podpis: ;‘F Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel

MEGASFOL, s1pol. s ro.
\ Jarni 3, 949 01 X1TRA
Zapisnl: Okresny i v Nitre OR
Oddiel Sro Viogha dislo 10766
1C0: 85 940 506 L DI Y[ -

SHS022056840

Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: § /'{ : 7 ol 1 Pecdiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Z8 Cabajska

Obijekt: .
BLS01 - SO 01 - Skolsky pavilon

Miesto:

Objedn¢ Mesto Nitra
Zhotovit Megaspot

Kéd dielu - Popis
1) Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 4 z 46

Datum: 05.11.2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

5 506,43

5 506,43

4 915,46
433,02
157.95

0,00

5 506,43



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

ZS Cabajska

BLS01 - SO 01 - Skolsky pavilon

Objednavatel’
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpocétu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

M

21-M
210220021

3544224150

210220101.8

354410034800.S

354410034900.S

210220201.S

354410022200.S

210220240

3544219000

210220248
354410005200

210220260

3544221650

210220261

3544221750

210220280

3544222550

210220800

3544245350

210220105

Popis

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
spojov O 10mm

Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 10mm
Uzemriovaci vodié  ocelovy Ziarovo zinkovany
oznacenie QO 10 ZIN HRONSKY BENADIKT

Uzemnovaci vodic  ocelovy zZiarovo zinkovany oznacenie O 10 ZIN

HRONSKY BENADIKT

Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21
Podpery vedenia FeZn na plochu slrechu PV21

Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznadenie
PV 21 ocel

Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznacenie PV 21 ocef
Podlozka plastové k podpere vedenia FeZn oznacenie
podiozka k PV 21

Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznacenie podlozka k PV 21

Zachytavacia ty¢ FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a

podstavcom
Zachylavacia tyc FeZn 1-2m s vrulom JD10-20 a podstavcom

DEHN Zachytavaci stoZiar Al 3000 na trojnoZke
+zavaZie+3xpodloZka

DEHN Zachytavaci stoziar Al 3000 na trojnozke +zavazie+3xpodlozka

Svorka FeZn k uzemnovacej tyéi SJ

Svorka FeZn k uzemniovacej ty¢i SJ

Svorka k zemniacej ty¢i D= 25 ocelova Ziarovo
zinkovana oznacenie SJ 02 ZIN HRONSKY
BENADIKT

Svorka k zemniacej tyCi D= 25 ocelova ziarovo zinkovana oznacenie
SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"

Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"

Svorka FeZn na 2" potrubie oznacenie ST 06

Svorka FeZn na 2" potrubie oznacenie ST 06

Ochranny uholnik Fezn OU

Ochranny uholnik FeZn QU

Ochrany uholnik ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie
ou2m

Ochrany uholnik ocelovy ziarovo zinkovany oznacenie OU 2 m

Drziak ochranného uholnika FeZzn DU-Z,D a DOU

Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU
Drziak ochranneho uholnika do muriva ocelovy Ziarovo

zinkovany oznacenie DU Z
Drziak ochranného uholnika do muriva ocelovy Ziarovo zinkovany
oznacenie DU Z

Uzemnovacia ty¢é FeZn ZT
Uzemnovacia ty€ FeZn ZT

Zemniaca ly¢ ocelova Ziarovo zinkovand oznacenie
ZT 2m ZIN HRONSKY BENADIKT

Zemniaca tyé ocelova ziarovo zinkovana oznacenie ZT2m ZIN
HRONSKY BENADIKT

Uzemfiovacie vedenie na povrchu AiMgSi O 8-10
Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10
Uzemriovaci vodié zliatina AIMgSi oznadenie O 8 Al
Uzemnovaci vodi¢ zliatina AIMgSi oznacenie O 8 Al

Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03
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MJ

kg

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kg

ks

Datum: 05 11.2021
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
5 506,43
5 506,43
4 915,46
63,000 1,36 85,68
40,750 1.24 50,53
136,000 117 159,12
136,000 2,65 360,40
136,000 1,31 178,16
1,000 6,74 6,74
1,000 6,63 6,63
18,000 2,60 46,80
18,000 1,32 23,76
3,000 3,71 11,13
3,000 1,33 3,99
9,000 11,46 103,14
9,000 5,21 46,89
18,000 4,51 81,18
18,000 0,81 14,58
18,000 13,07 235,26
18,000 1591 286,38
290,000 2,10 609,00
39,150 6,06 237,25
58,000 2,84 164,72



PC

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Typ Kaod
PP
M 3544216400
PP
K 210220241
PP
M 3544219150

PP
K 210220243
PP

M 3544219500

PP
K 210220245
PP

M 3544219850

PP

K 210220246
PP

M 3544219950

PP

K 210220247
PP

M 3544220000

PP

K 210220050
PP

M 3544247920

PP

K HzS-002
PP

K MV

PP

K PM

PP

K PPV

PP

D 9
K 949942101
PP

D 46-M
K 460200163.S

PP

Popis MJ
Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03
Podpera vedenia do muriva na hmoZdinku ocelova
. . . . ks
Ziarovo zinkovana oznacenie PV 01 h
Podpera vedenia do muriva na hmozdinku ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie PV 01h
Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS ks
Svorka FeZn krizova SK a diagondlna krizova DKS
Svorka krizové ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie ks

SK ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka krizova ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SK ZIN
HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn spojovacia SS ks
Svorka FeZn spojovacia SS

Svorka spojovacia ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie SS sp. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT
Svorka spojovacia ocelova ziarovo zinkovana oznacenie SSsp. 2 skr
ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn pripojovacia SP ks

Svorka FeZn pripojovacia SP

Svorka pripojovacia pre spojenie kovovych suciastok
ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SP 1

Svorka pripojovacia pre spojenie kovovych suciastok ocelova Ziarovo
zinkovana oznacenie SP 1

Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks
Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO

Svorka okapova ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka okapova ocelova ziarovo zinkovana oznaéenie SO ZIN
HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn skusobna SZ ks
Svarka FeZn skusobna SZ

Svorka skusobna ocelova Ziarovo zinkovana

oznacenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka skuSobna ocelova ziarovo zinkovana oznacenie SZ ZIN
HRONSKY BENADIKT

Oznacenie zvodov giselnymi Stitkami ks
Oznacenie zvodov Eiselnymi Stitkami

Stitok orientaény 0, obj. ¢. EBLO00000358;

ks

ks

bleskozvodny a uzemrntovaci material ks
Stitok orientaény 0, obj. ¢, EBLO00000358; bleskozvodny a uzemiovaci

material

Revizna sprava, odborna skuska bleskozvodu kpl
Revizna sprava, odborna skuska bleskozvodu

Murarske vypomoci %
Murarske vypomoci

Podruzny material %
Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov %

Podiel pridruzenych vykonov

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Hydraulicka zdvihacia plosina vratane obsluhy

instalovana na automobilovom podvozku vysky zdvihu hod
do 27 m

Hydraulicka zdvihacia plosina vratane obsluhy indlalovana na
automobilovom podvozku vysky zdvihu do 27 m

Zemné prace pri extr.mont.pracach

Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm &irokej a 80 cm
hibokej, v zemine triedy 3

Hibenie kablovej ryhy rucne 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v zemine
triedy 3
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MnozZstvo

58,000

6,000

6,000

58,000

58,000

4,000

4,000

18,000

18,000

9,000

9,000

9,000

9,000

1,000

38,610

38,610

38,610

6,000

27,000

J.cena [EUR]

0,53

2,69

0,76

1,89

042

1,89

0,59

2,69

2,63

1,31

0,84

0,58

380,00
12,53
15,33

11,30

7217

585

Cena celkom [EUR]

30,74

16,14

4,56

109,62

24,36

7,56

2,36

48,42

20,16

23,67

11,79

7,56

522

380,00
483,78
591,89

436,29

433,02

433,02

157,95
157,95



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt:

BLS02 - SO 02 - Stravovaci pavilon

JKSO:
Miesto:

Obiji Mesto Nitra

Zho Megaspol

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis:

Zaklad dane

0,00

5 326,06
Pediatka
Pediatka
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KS:
Datum: 05.11.2021
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
5 326,06
0,00
5 326,06
Sadzba dane Vy8ka dane
20,00% 0,00
20,00% 1 065,21
v EUR 6 391,27
Spracovatel’
Datum a podpis: . 5eéiatka
Zhotovitel

MEGASFOL, sndl/ s r.o.
Jarna 3,949 01 N
Zapisal: Okresny shd
Cddiel Svo Vinghy ¢ FHT
ICO: 55 940 506 40 DI 1otz

Pediatka

Datum a podpis: f 11.L034,



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt:
BLS02 - SO 02 - Stravovaci pavilén
Miesto: Datum: 05.11.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom {EUR]

1) Naklady z rozpoctu 5 326,06
M - Prace a dodavky M 5 326,06
21-M - Elektromontaze 4752,64

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 433,02

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 140,40

2) Ostatné naklady 0,00
5 326,06

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

ZS Cabajska

BLS02 - SO 02 - Stravovaci pavilén

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

M

21-M
210220021

3544224150

210220101.5

354410034800.S

354410034900.S

210220201 S

354410022600.S

354410024700.S

210220204.S

354410023200.S

354410024600.S

354410025100.S

354410001500.S

354410001600.S

210220240

3544219000

210220248
354410005200

210220260

3544221650

210220261

Popis

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
spojov O 10mm

Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 10mm

Uzemriovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany
oznacenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT
Uzemnovaci vodic  ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O 10 ZIN
HRONSKY BENADIKT

Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21
Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21

Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznacenie
PV 21 ocel

Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznacenie PV 21 ocefl
Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznadenie
podiozka k PV 21

Podlozka plaslova k podpere vedenia FeZn oznaéenie podlozka k PV 21

Zachytavacia ty¢ FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a
podstavcom

Zachytavacia ty¢ FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom

Ty¢ zachytavacia FeZn s vrutom do dreva oznacenie
JD 20

Ty¢€ zachytavacia FeZn s vrutom do dreva oznacenie JD 20
Podstavec ocelovy k zachytavacej tyéi FeZn oznacenie
JD

Podstavec ocelovy k zachytavacej tyéi FeZn oznaéenie JD
Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim
JP10-30

Zachylavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30

Ty¢ zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva
oznacenie JP 20

Ty¢ zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie JP 20
Drziak FeZn izola¢nej tyée FROB

Drziak FeZn izolacnej ty¢e FROB

1zolaéné ty¢

Izolaéna tyé

Svorka FeZn k uzemriovacej tyCi oznacenie SJ 01

Svorka FeZn k uzemnovacej tyCi oznaéenie SJ 01

Svorka FeZn k izolacnej tyci

Svorka FeZn k izolaénej tyéi

Svorka FeZn k uzemrovacej ty¢i SJ

Svorka FeZn k uzemnovacej tyéi SJ

Svorka k zemniacej tyéi D= 25 ocelova Ziarovo
zinkovana oznacenie SJ 02 ZIN HRONSKY
BENADIKT

Svorka k zemniacej ty¢i D= 25 ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie
SJ02 ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"

Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"

Svorka FeZn na 2" potrubie oznacenie ST 06

Svorka FeZn na 2" potrubie oznacenie ST 06

QOchranny uholnik FeZn QU

Ochranny uholnik FeZn OU

Ochrany uholnik ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie
ou2m

Ochrany uholnik ocelovy ziarovo zinkovany oznacenie OU 2 m

Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU
Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU
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MJ

kg

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

Datum:

Projektant:
Spracovatel”

Mnozstvo J.cena [EUR]

48,000

31,050

110,000

110,000

110,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

4,000

4,000

2,000

4,000

16,000

16,000

4,000

4,000

8,000

8,000

16,000

1,36

1.24

2,65

1,31

6,74

12,25

44,85

6,74

9,20

63,29

1,92

1,32

0,90

2,60

1,32

3,71

1,33

11,46

521

4,51

05.11.2021

Cena celkom [EUR]

5 326,06

5 326,06

4752,64
65,28

38,50

128,70

291,50

144,10

6,74

12,25

44,85

13,48

18,40

253,16
7,68
2,64
3,60

41,60

21,12

14,84
532

91,68

41,68

72,16



PC

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Typ

M

PP
K
PP

M

PP

K
PP

M
PP

K
PP

M
PP
K

PP

m

PP
K
PP

m

PP
K
PP

M

PP

K
PP

M

PP

K
PP

M

PP

K
PP

M

PP

K
PP
K
PP
K
PP
K
PP

D

K

PP

Kod

3544221750

210220280

3544222550

210220800

3544245350

210220105

3544216400

210220241

3544219150

210220243

3544219500

210220245

3544219850

210220246

3544219950

210220247

3544220000

210220050

3544247920

HZS-002

MV

PM

PPV

9

949942101

46-M
460200163.S

Popis MJ

DrzZiak ochranného uholnika do muriva ocelovy Ziarovo

zinkovany oznacdenie DU Z
Drziak ochranného uholnika do muriva ocelovy Ziarovo zinkovany
oznacenie DU Z

Uzemiiovacia ty¢ FeZn ZT ks
Uzemnovacia ty¢ FeZn ZT

Zemniaca ty¢ ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie

ZT2m ZIN HRONSKY BENADIKT ks
Zemniaca ty¢ ocelova ziarovo zinkovana oznacenie ZT 2m ZIN
HRONSKY BENADIKT

Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 m
Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10

Uzemriovaci vodic zliatina AIMgSi oznacenie O 8 Al kg

Uzemfovaci vodié zliatina AIMgSi oznacenie O 8 Al
Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 ks

Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03
Podpera vedenia do muriva na hmoZdinku ocelovéa

.. . . . . ks
Ziarovo zinkovana oznacenie PV 01 h

Podpera vedenia do muriva na hmozdinku ocelova ziarovo zinkovana
oznacenie PV 01h

Svorka FeZn krizova SK a diagonaina krizova DKS ks
Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS

Svorka krizova ocelova Ziarovo zinkovana oznaclenie ks

SK ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka krizova ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SK ZIN
HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn spojovacia SS ks
Svorka FeZn spojovacia SS

Svorka spojovacia ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie SS sp. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT
Svorka spojovacia ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SSsp 2 skr
ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn pripojovacia SP ks

Svorka FeZn pripojovacia SP

Svorka pripojovacia pre spojenie kovovych suéiastok
ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SP 1

Svorka pripojovacia pre spojenie kovovych suciastok ocelova ziarovo
zinkovana oznacenie SP 1

Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks
Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO

Svorka okapova ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka okapova ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SO ZIN
HRONSKY BENADIKT

Svorka FeZn sku$obna SZ ks
Svorka FeZn skusobna SZ

Svorka skusobna ocelova Ziarovo zinkovanad

oznacenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT

Svorka skusobna ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SZ ZIN
HRONSKY BENADIKT

Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks
Oznaceriie zvodov Ciselnymi Stitkami

Stitok orientaény 0, obj. &. EBL0O00000358;

ks

ks

bleskozvodny a uzemriovaci material ks
Stitok orienlacny 0, obj. ¢, EBL000000358; bleskozvodny a uzemnovaci
material

Revizna sprava, odborna skuska bleskozvodu kpl
Revizna sprava, odborna skuska bleskozvodu

Murarske vypomoci %
Murarske vypomoci

Podruzny material %
Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov %

Podiel pridruzenych vykonov

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Hydraulicka zdvihacia plodina vratane obsluhy

intalovana na automobilovom podvozku vysky zdvihu hod
do27m

Hydraulicka zdvihacia plosina vratane obsluhy in$talovana na
automobilovomn podvozku vysky zdvihu do 27 m

Zemné prace pri extr.mont.pracach
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 80 ¢cm
hibokej, v zemine triedy 3
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Mnozstvo

16,000

16,000

16,000

220,000

29,700

36,000

36,000

6,000

6,000

88,000

88,000

8,000

8,000

16,000

16,000

8,000

8,000

8,000

8,000

1,000

37,430

37,430

37,430

6.000

24,000

J.cena [EUR]

0.81

13,07

1591

2,10

6,06

2,84

0,53

2,69

076

1,89

0,42

1,89

0,59

2,69

2,63

1,31

0,84

0,58

380,00
12,53
15,33

11,30

72,17

5,85

Cena celkom [EUR]

12,96

209,12

254,56

462,00

179,98

102,24

19,08

16,14

4,56

166,32

36,96

15,12

4,72

43,04

17,92

21,04

10,48

6,72

4,64

380,00
469,00
573,80

422,96

433,02

433,02

140,40
140,40



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v zemine

PP
triedy 3
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt:

VRO1 - SO 01 - Skolsky pavilén

JKSO:
Miesto:

Obiji Mesto Nitra
Zho Megaspol
Projektant:

Spracovatel

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KS:
Datum: 05.11.2021
ICO:
IC DPH
ICO:
IC DPH
ICO:
IC DPH
ICO:
1C DPH
4 292,48
0,00
4 292,48
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
0,00 20,00% 0,00
429248 20,00% 858,50
v EUR 5 150,98
Spracovatel’
Petiatka Datum a podpis: / Petiatka
7
Zhotovitel' /
MEGASFOL, spél. s r.o.
Jarna 3, 949 01 NITRA
Zapisul; Okresny ’“I'r{ A Nitre OR
NAAiel Sro Vingku fulo 167664
IC0: 85 B40 308 1C DI M LL0%202064D
Pecdiatka Datum a podpis: 5{{ . '{ 24 7 Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
ZS Cabajska
Obijekt:
VRO1 - SO 01 - Skolsky pavilén

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

Kod dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV
732 - Ustredné kurenie - strojovne
733 - Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
734 - Ustredné kdrenie - armatury

735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia
OST - Ostatné

001 - Ostatné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 05.11.2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

4 292,48
3 356,12
606,58
40,32

2 202,56
506,66
111,36
111,36
825,00
825,00

0,00

4 292,48



ROZPOCET

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt: 3
VRO1 - SO 01 - Skolsky pavilon
Miesto:
Objednavatel”
Zhotovitel"
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PSV

732
732420812.8

732429112.8

1001

998732201.S

733
733191913.S

733191924.S

734
734200821.8

734200822.5

734209112.8

V242000010

V2420E0010

V242000015

V2420E0015

734209114.8

V242000020

V2420E0020

734223110.8

V2020DSX10

Prace a dodavky PSV

Ustredné kurenie - strojovne

Demontaz ¢erpadla obehového $piralového (do
potrubia) DN 40, -0,02100t

Demontaz cerpadla obehového Spiralového (do poirubia) DN 40, -
002100t

Montaz Cerpadla (do potrubia) obehového Spiralového
DN 40

Montaz ¢erpadla (do potrubia) obehového Spiralového DN 40
Obehové Eerpadio WILO Stratos MAXO 30/0,5-8
Obehové cerpadlo WILO Slratos MAXO 30/0,5-8

Presun hmot pre strojovne v objektoch vysky do 6 m

Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m

Ustredné kurenie - rozvodné potrubie

Oprava rozvodov potrubi z ocefovych rurok zaslepenie
kovanim a zavarenim DN 15

Oprava rozvodov polrubi z ocelovych rirok zaslepenie kovanim a
zavarenim DN 15

Oprava rozvodov potrubi - privarenie odboéky do DN
20

Oprava rozvodov polrubi - privarenie odbocky do DN 20

Ustredné klrenie - armatury

Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi do G 1/2 -
0,00045t

Demontéaz armatury zavilovej s dvomi zavilmi do G 1/2 -0,00045t
Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2
do G 1, -0,00110t

Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavilmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t

Montaz zavitovej armattry s 2 zavitmi do G 1/2

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2

Radiatorovy regulacny ventil do spiato¢ky Honeywell
Verafix-E priamy, DN10

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell Verafix-E priamy,
DN10

Radiatorovy regulacény ventil do spiatocky Honeywell
Verafix-E rohovy, DN10

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell Verafix-E rohovy,
DN10

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell
Verafix-E priamy, DN15

Radiatorovy regulacry ventil do spiatoky Honeywell Verafix-E priamy,
DN15

Radiatorovy regulacny ventil do spiatoéky Honeywell
Verafix-E rohovy, DN15

Radiatorovy regulaény ventil do spiatoéky Honeywell Verafix-E rohovy,
DN15

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell
Verafix-E priamy, DN20

Radiatorovy regulacny venlil do spiatoky Honeywell Verafix-E priamy,
DN20

Radiatorovy regulaény ventil do spiato¢ky Honeywell
Verafix-E rohovy, DN20

Radiatorovy regulaény ventil do spialocky Honeywell Verafix-E rohovy,
DN20

Montaz ventilu zavitového termostatického rohového
jednorequia¢ného G 3/8

Montaz venlilu zavitového termostatického rohového jednoregulacného
G3/8

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy,
DN10
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MJ

ks

sub

ks

%

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Datum: 05 11.2021
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
4 292,48
3 356,12
606,58
1,000 5,92 5.92
1,000 12,30 12,30
1,000 581,76 581,76
5,455 1,21 6,60
40,32
2,000 3,74 7,48
4,000 8,21 32,84
2 202,56
96,000 2,63 252,48
10,000 363 36,30
48,000 3,20 153,60
14,000 7,41 103,74
7,000 7,41 51,87
15,000 7.63 114,45
12,000 7,63 91,56
4,000 3,94 15,76
1,000 9,82 9,82
3,000 9,82 29,46
20,000 3,05 61,00
14,000 9,75 136,50



pC

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Typ Kéd
PP
M V2020ESX10

PP
K 734223120.S
PP
M V2020DSX15
PP
M V2020ESX15
PP
K 734223130.S
PP
M V2020DLX20

PP

M V2020ELX20
PP

M V2020ESX20
PP

K 734223208.S
PP

M T3019W0
PP

M TA6900A
PP

K 734291931.8
PP
K 734291932.8

PP

K 998734203.S
PP

D 735

K 735000912.S
PP

K 735110912.S

PP

K 735111810.S
PP

K 735191910.S

PP

K 735291800.S

PP

K 735494811.8
PP

K 998735202.S

PP

p M

D 23-M
K 230040023.S
PP

K 230040024.S
PP

Popis MJ

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy, DN10
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX rohovy,

ks
DN10
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX rohovy, DN10
Montaz ventilu zavitového termostatickeho rohoveho ks
jednoregulaéného G 1/2
Montaz ventilu zavitového termostatického rohového jednoregulaéného
G172
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy,
ks
DN15
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy, DN15
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX rohovy,
ks
DN15
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX rohovy, DN15
Montaz ventilu zavitového termostatického rohového
. . ks
jednoregulaéného G 3/4
Montaz venlilu zavitového termostalického rohového jednoregulacného
G3/4
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell LX priamy,
ks
DN20
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell LX priamy, DN20
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell LX rohovy,
ks
DN20
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell LX rohovy, DN20
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX rohovy,
ks
DN20
Radiatorovy termostalicky venlil Honeywell SX rohovy, DN20
Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej sub.
Monlaz termoslalickej hlavice kvapalinovej jednoduchej
Termostaticka hlavica Honeywell Thera 6 ks
Termostalicka hlavica Honeywell Thera 6
Kruzok k zaisteniu proti kradeZi ks
Krazok k zaisteniu proli kradezi
Oprava armatury zavitovej, zavitového medzikusa
. A ks
priameho,rohového do G 1/2
Oprava armalury zavitovej, zavilového medzikusa priameho,rohového
do G 1/2
Oprava armatury zavitovej, zavitového medzikusa ks
priameho,rohového nad 1/2 do G 1
Oprava armatury zavilovej, zavitového medzikusa priameho,rohového
nad 1/2do G 1
Presun hmoét pre armatury v objektoch vysky nad 6 do Y
(]
24 m
Presun hmét pre armatury v objektoch vysky nad 6 do 24 m
Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
Vyregulovanie dvojregulaé¢ného ventilu s ks
termostatickym ovladanim
Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termostatickym ovladanim
Oprava vykurovacieho telesa ¢lankového liatinového, ks
rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného
Oprava vykurovacieho telesa ¢lankového liatinového, rozpojenie
vykurovacieho telesa leplovodného
Demontaz vykurovacich telies liatinovych ¢lankovych, - m2
0,02380t
Demontaz vykurovacich lelies liatinovych clankovych, -0,02380t
Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane m2
potrubia o v. pl. vykurovacich telies
Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia o v. pl
vykurovacich telies
Demontaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa, ks
registra, konvektora do odpadu, 0,00075t
Demoniaz konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa, regisira,
konvektora do odpadu, 0,000751
Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. m2
vykurovacich telies
Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich telies
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky o
Yo
nad 6 do 12 m
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky nad 6 do 12 m
Prace a dodavky M
Montaze potrubia
Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 3/8" ks
Zholovenie vonkajsieho zavitu G 3/8"
Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 1/2" ks

Zholovenie vonkajsieho zavilu G 1/2"
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MnoZstvo

6,000

28,000

15,000

13,000

4,000

1,000

1,000

2,000

52,000

52,000

52,000

48,000

4,000

20,003

57,000

52,000

9.800

310,000

6,000

310,000

4,603

21,000

27,000

J.cena [EUR]

9.75

3,34

10,24

10.24

4,06

15,52

15,52

15,52

0,66

8,36

0,33

2,59

2,96

0,33

2,09

3,48

1,29

0.26

0,45

0,33

1.81

1,96

2,20

Cena celkom [EUR]

58,50

93,52

153,60

133,12

16,24

15,562

15,62

31,04

34,32

434,72

17,16

124,32

11,84

6,60

506,66
119,13

180,96

12,64

80,60

2,70

102,30

8,33

111,36

111,36
41,16

59,40



pPC

42

43

44

Typ Kéd

K 230040025 S
PP

p OST
D 001
K HZzS-001

PP

K HZS-008
PP

Popis MJ

Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 3/4" ks
Zholovenie vonkajsieho zavitu G 3/4"

Ostatné

Ostatne
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy s

. sub
vystavenim protokolu
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sistavy s vystavenim protokolu
Vykurovacia skuska hod

Vykurovacia skuska
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Mnozstvo

4,000

1,000

72,000

J.cena [EUR]

2,70

231,00

8,25

Cena celkom [EUR]

10,80

825,00

825,00
231,00

594,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt:
VRO02 - SO02 - Stravovaci pavilon
JKSO: KS:
Miesto Datum: 05.11.2021
Obiji Mesto Nitra ICO:
IC DPH:
Zho Megaspol ICO:
IC DPH
Projektant: 1ICO:
{C DPH
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznémka:
Naklady z rozpoctu 2670,37
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2 670,37
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 2 670,37 20,00% 534,07
Cena s DPH \' EUR 3 204,44
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: -"F’eéiatka
Objednavatel’ Zhotovitel

MEGASFOL, spgl. s r.o.
Jarnd 3, 949 01 7) R
Zapisnl; Okresny s
NA el Svo Vindlo 6)flod
1601 80 ¥40 Sut 4 DY i

Datum a podpis: Pegiatka Datum a podpis: 3 .11. 024 . Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
ZS Cabajska

Obijekt:
VRO02 - SO02 - Stravovaci pavilon

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV

734 - Ustredné karenie - armatdry

735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia
OST - Ostatné

001 - Ostatné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 05.11.2021

Projektant:
Spracovatel;

Cena celkom [EUR]

2 670,37

1824,78
1413,97
410,81

66,79
66,79
778,80
778,80

0,00

2670,37



ROZPOCET

Stavba
ZS Cabajska
Objekt:

VRO02 - SO02 -
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kod

Naklady z rozpocétu

b PSV
D 734
1 K 7342008218

PP
734200822.S

PP

734209112.8
PP

V242000010
PP
V242000015
PP
V2420E0015

PP

7342091148
PP

V242000020
PP
734223110.S
PP

10 M
PP
11 K

V2020DSX10

734223120.S
PP

12 M
PP
13 M
PP
14 K

V2020DSX15

V2020ESX15

734223130.S

PP

15 M
PP
16 K
PP

17 M
PP

18 M

V2020DSX20

734223208.S

T3019W0

T301920W0

PP

19 M
PP

VA2200D001

Stravovaci pavilén

Popis

Prace a dodavky PSV

Ustredné kurenie - armatury

Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi do G 1/2 -
0,00045t

Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi do G 1/2 -0,00045t
Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2
do G 1, -0,00110t

Demonlaz armatury zavilovej s dvomi zavitmi nad 1/2 do G 1, -0,001101

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2

Montaz zavitovej armatury s 2 zavilmi do G 1/2

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell
Verafix-E priamy, DN10

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell Verafix-E priamy,
DN10

Radiatorovy regulacny ventil do spiato¢ky Honeywell
Verafix-E priamy, DN15

Radiatorovy regulaény ventil do spiatoéky Honeywell Verafix-E priamy,
DN15

Radiatorovy regulacny ventil do spiatocky Honeywell
Verafix-E rohovy, DN15

Radiatorovy regulaény ventil do spiatoéky Honeywell Verafix-E rohovy,
DN15

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4

Montaz zavilovej armatury s 2 zavitmi G 3/4

Radiatorovy regulaény ventil do spiatocky Honeywell
Verafix-E priamy, DN20

Radiatorovy regulacny ventil do spiatoéky Honeywell Verafix-E priamy,
DN20

Montaz ventilu zavitoveho termostatického rohového
jednoregulaéného G 3/8

Montaz venlilu zavitového lermostalického rohového jednoregulacného
G3s8

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy,
DN10

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy, DN10
Montaz ventiiu zavitového termostatického rohového
jednoregulaéného G 1/2

Montaz ventilu zavitového lermostalického rohového jednoregulaéného
G1r

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy,
DN15

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy, DN15
Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX rohovy,
DN15

Radiatorovy termostalicky ventil Honeywell SX rohovy, DN15
Montaz ventilu zavitoveho termostatického rohového
jednoregulaéného G 3/4

Montaz ventilu zavitového termaostalického rohového jednoregulacného
G314

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy,
DN20

Radiatorovy termostaticky ventil Honeywell SX priamy, DN20

Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej

Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej
Termostaticka hlavica Honeywell Thera 6
Termostaticka hlavica Honeywell Thera 6

Termostatickéa hlavica Honeywell Thera 6 s externym
snimacom teploty

Termostaticka hlavica Honeywell Thera 6 s externym snimacom teploty

Ruéné hlavica Honeywell

Ruéna hlavica Honeywell
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

sub.

ks

ks

ks

Datum: 05.11.2021
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
2 670,37
1824,78
1413,97
61,000 2,63 160,43
2,000 3,63 7,26
34,000 3,20 108,80
10,000 7.41 74,10
19,000 7.63 144,97
1,000 7.63 7,63
1,000 3,94 3,94
1,000 9,82 9,82
10,000 3,05 30,50
10,000 9,79 97,90
20,000 3.34 66,80
19,000 10,25 194,75
1,000 10,25 10,25
1,000 4,06 4,06
1,000 1571 15,71
31,000 0,66 20,46
25,000 8,36 209,00
5,000 30,12 150,60
1,000 2,20 2,20



PC

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Typ

M
PP

K
PP

K
PP

K
PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
PP

PP

PP

PP

Kod

TAG6900A

734291931.8

734291932.8

998734203.8

735
735000911.S

735000912.S

735110912.8

735153300.S

735154142 S

K002260100090
16011

735158120.8

735191910.8

735494811.8

998735202.S

M

23-M
230040023.S

230040024.S

230040025.8

OST

001
HZS-001

HZS-008

Popis MJ

KruZok k zaisteniu proti kradeZi ks
Kruzok k zaisteniu proti kradezi

Oprava armatury zavitovej, zavitového medzikusa
priameho,rohového do G 1/2

Oprava armallry zavitovej, zavilového medzikusa priameho.rohového
do G 172

Oprava armatury zavitovej, zavitového medzikusa
priameho,rohového nad 1/2 do G 1

Oprava armatury zavitovej, zavilového medzikusa priameho,rohového
nad 1/2do G 1

Presun hmot pre armatury v objektoch vysky nad 6 do
24 m

Presun hmot pre armatury v objektoch vysky nad 6 do 24 m

ks

ks

%

Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu a kohutika s

- . ) ks
ruénym ovladanim

Vyregulovanie dvojregulacného ventilu a kohatika s ruénym oviadanim

Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s
termostatickym ovladanim
Vyregulovanie dvojregulac¢ného ventilu s termostatickym ovladanim

ks

Oprava vykurovacieho telesa ¢élankového liatinového,
rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného

Oprava vykurovacieho lelesa ¢lankového liatinového, rozpojenie
vykurovacieho telesa teplovodného

Priplatok k cene za odvzdu$iovaci ventil telies
panelovych ocelovych s priplatkom 8 %

Priplatok k cene za odvzdusnovaci ventil telies panelovych ocelovych s
priplatkom B8 %

Montaz vykurovacieho telesa panelového
dvojradového vysky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm
Montaz vykurovacieho lelesa panelového dvojradoveho vysky 600 mm/
dizky 1000-1200 mm

Ocelové panelové radidtory KORAD 22K 600x1000, s
boénym pripojenim, s 2 panelmi a 2 konvektormi
Qcelové paneloveé radiatory KORAD 22K 600x1000, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi a 2 konvektormi

Vykurovacie telesa panelové dvojradové, tlakova
skuska telesa vodou

ks

ks

ks

ks

Vykurovacie telesa panelové dvojradové, tiakova skuska telesa vodou

Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane
potrubia o v. pl. vykurovacich telies

Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl.
vykurovacich telies

m2

m2

Vypustanie vody z vykurovacich ststav o v. pl, vykurovacich telies

Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky
nad6do12m

Presun hmét pre vykurovacie lelesa v objektoch vy3ky nad 6 do 12 m

Prace a dodavky M

Montaze potrubia

Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 3/8" ks
Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 3/8”

Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 1/2" ks
Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 1/2"

Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 3/4" ks
Zhotovenie vonkajdieho zavitu G 3/4"

Ostatné

Ostatné
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy s

vystavenim protokolu sub

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej ststavy s vystavenim protokolu

Vykurovacia skuska hod
Vykurovacia skuska
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Mnozstvo

30,000

30,000

1,000

12,829

1.000

33,000

33,000

1,000

1,000

1,000

1,000

160,000

160,000

3,710

10,000

20,000

1,000

1,000

72,000

J.cena [EUR]

0,33

2,59

2,96

033

1.05

2,09

348

1,71

12,13

103,92

7,07

0,26

0,33

1,81

1,98

2,21

2,79

184,80

8,25

Cena celkom [EUR]

9,90

77,70

2,96

423

410,81
1,056

68,97

114,84

1,71

12,13

103,92

7.07

41,60

52,80

6,72

66,79

66,79
19,80

44,20

2,79

778,80

778,80
184,80

594,00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZS§ Cabaijska
Obijekt:
VZT01 - SO 02 - Stravovaci pavilén
JKSO: KS:
Miesto Datum: 05 11.2021
Obiji Mesto Nitra ICO:
IC DPH:
Zho Megaspol ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoé&tu 25 140,16
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 25 140,16
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 25 140,16 20,00% 5028,03
Cena s DPH v EUR 30 168,19
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
BIEGASPOL’ sP hl. S 1.0,

Jarnd 8, 949 01 YITRA
Zapisnl: Ohresny sUdfy Nitze. OR
AAAL Seo Vel ¢fhlo 16 :

1C0: o Y40 Jub U PLI e Aeh 64D

Datum a podpis Pediatka Datum a podpis: §.41. 2011 Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Z$ Cabajska
Obijekt:
VZT01 - SO 02 - Stravovaci pavilon

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis
1) Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni

D1 - Nazov komponentu

D2 - Zariadenie ¢.1

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum:
Projektant:
Spracovatel:

05.11.2021

Cena celkom [EUR]

25 140,16
25 140,16
0,00

0,00

25 140,16

0,00

25 140,16



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

ZS Cabajska

VZT01 - SO 02 - Stravovaci pavilén

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

D

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PSV
769
D1

D2
Pol1

Pol2
Pol3

Pol4

Pol5

Pol6

Pol7

Pol8

Pol9

Pol10
Pol11
Pol12
Pol13
Pol14
Pol15
Pol16
Pol17
Pol18
Pol19
Pol20
Pol21
Pol22

Pol23

Popis

Prace a dodavky PSV

Montaze vzduchotechnickych zariadeni

Nazov komponentu

Zariadenie ¢.1
Rekuperaéna jednotka
Rekuperacna jednolka
Rekuperacna jednotka
Rekuperacna jednolka

Izolaéné gumy pod nosnym ramom VZT jednotky

|zolaéné gumy pod nosnym ramom VZT jednotky

zolaéné gumy pod nosnym ramom VZT jednotky

|zolaéné gumy pod nosnym ramom VZT jednotky

odvod kondenzatu dopojit na pripravu od ZTI cez

protizapachovy uzaver

odvod kondenzalu dopojit na pripravu od ZT| cez protizapachovy uzéver

odvod kondenzatu dopojit na pripravu od ZT| cez

protizapachovy uzaver

odvod kondenzatu dopojit na pripravu od ZT| cez protizapachovy uzaver

Systém MaR

Syslém MaR

Systém MaR

Syslém MaR

Prekablovanie vzdialeného oviadaca
Prekablovanie vzdialeného ovladaca
Prekablovanie vzdialeného oviddaca
Prekablovanie vzdialeného ovladaca
Protidazd'ova Zallizia PZ-ZN-710x400-S
Prolidazdova zaluzia PZ-ZN-710x400-S
Protidazdova Zaluzia PZ-ZN-710x400-S
Protidazdova Zaluzia PZ-ZN-710x400-S

TImi€ hluku THP-10-600x400-1000-3
Timié hiuku THP-10-600x400-1000-3

Timi¢ hiuku THP-10-600x400-1000-3
TImi€ hiuku THP-10-600x400-1000-3

Tlmi¢ hluku THP-10-600x400-3000-3
TImic hluku THP-10-600x400-3000-3

Timi¢ hluku THP-10-600x400-3000-3
Tlmic hluku THP-10-600x400-3000-3

TImi€ hluku THP-10-600x400-2500-3
TImi¢ hiuku THP-10-600x400-2500-3

Timi¢ hluku THP-10-600x400-2500-3
TImic hluku THP-10-600x400-2500-3

Privodna vyustka NOVA-C-2-825x125-R2
Privodna vyustka NOVA-C-2-825x125-R2

Privodna vyustka NOVA-C-2-825x125-R2
Privodna vyustka NOVA-C-2-825x125-R2
QOdvodna vyustka NOVA-C-1-825x125-R1
Odvodna vyustka NOVA-C-1-825x125-R1

Qdvodna vyustka NOVA-C-1-825x125-R1
Odvodna vyustka NOVA-C-1-825x125-R1

Do cbvodu 2400mm (100% tv.)

Do obvodu 2400mm (100% v )
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MJ

kpl
kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl
bm
bm
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

bm

Datum: 05.11.2021

Projektant:
Spracovatel:

MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 140,16

25 140,16

0,00

0,00

25 140,16

1,000 294400 294400
1,000 8 544,50 8 544,50
1,000 17,26 17,25
1,000 57,50 57,50
1,000 29,90 29,90
1,000 118,45 118,45
1,000 782,00 782,00
1,000 1610,00 1610,00
30,000 1,50 45,00
30,000 3,45 103,50
2,000 20,68 41,36
2,000 36,80 73,60
1,000 49,45 49,45
1,000 116,15 116,15
1,000 62,10 62,10
1,000 138,00 138,00
1,000 66,70 66,70
1,000 128,80 128,80
5,000 17,25 86,25
5,000 47,15 235,75
5,000 17.25 86,25
5,000 47,15 235,75
25,000 35,65 891,25



PC Typ

24 M
25 K

26 M

27

28

29

30

31

32

33

34

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Pol24

Poi25

Pol26

Pol27

Poi28

Pol29

Pol30

Pol31

Pol32

Pol33

Pol34

Kod

Popis

Do obvodu 2400mm (100% tv.)
Do obvodu 2400mm (100% tv.}

400 (40% tv.)

400 (40% tv.)

400 (40% tv.)

400 (40% tv.)

Tepelna izolacia vnutornych rozvodov hr.20mm,

samolep AL, sanie Cerstvého vzduchu

Tepelna izolacia vnulomych rozvodov hr 20mm, samolep AL, sanie

cerstvého vzduchu

Tepelna izolécia vnutornych rozvodov hr.20mm,

samolep AL, sanie Cerstvého vzduchu

Tepelna izolacia vnutornych rozvodov hr 20mm, samolep AL, sanie

cerstvého vzduchu

Realiza¢na dokumentacia

Realizacna dokumentécia

Montazny spojovaci a tesniaci material
Montazny spojovaci a lesniaci material
Montazny spojovaci a tesniaci materiél
Montazny spojovac a tesmac material

Skusky a zaregulovanie

Skusky a zaregulovanie

Skusky a zaregulovanie

Skusky a zarequlovanie

Dopravne naklady

Dopravné naklady
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M.

bm
bm

bm

m2

m2

kpl
kp!
kpl
kpl
kpl

kpl

Mnozstvo

25,000

48,000

48,000

25,000

25,000

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [EUR]

75,85
20,70

27,60

5,75

17,25

287,50
494,50
1150,00
57,50
172,50

1725,00

Cena celkom [EUR]

1 896,25
993,60

1324,80

143,75

431,25

287,50
494,50
1150,00
57,50
172,50

1725,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Z$ Cabajska
Obijekt:

ZFJ02 - SO 02 - Stravovaci pavilén

JKSO:
Miesto:

Obiji Mesto Nitra

Zho Megaspol

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
197 924,47

Pediatka

Pediatka
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KS:
Datum: 05.11.2021
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH
ICO:
IC DPH
197 924,47
0,00
197 924,47
Sadzba dane Vy&ka dane
20,00% 0,00
20,00% 39 584,89
v EUR 237 509,36
Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka
Zhotovitel :
MEGASFOL, sppl. s r.o.
Jarna 3,949 01 HI'TRA
Zapisal: Okresny sii/v Nitre OR
NAQiel Sro Vinglen (jslo LFHHN
1C0: 55 940 506 LG DL J[L 2 6226260140
Datum a podpis: \f ‘ “ ,{O'('f. Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt:
ZFJ02 - SO 02 - Stravovaci pavilén

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

Kaéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
5 - Komunikacie
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

712 - Izolacie striech, povlakové krytiny

713 - Izolacie tepelné

721 - Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia
762 - Konstrukcie tesarske

764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie dopinkové kovové

769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni
777 - Podlahy syntetické

783 - Natery

784 - Malby

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 05.11.2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

197 924,47
117 432,72
2612,42
259,60

80 634,58

27 368,61

6 557,51

80 491,75
353143
31.400,09

24 039,10
40,00

181,40
4172,61

7 300,79
417,93
296,09

6 364,52
348,24

2 399,55

0,00

197 924,47



ROZPOCET

Stavba:
ZS Cabajska
Objekt:
ZFJ02 - SO 02 - Stravovaci pavilon
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoétu

D HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemng prace
1K 1322111018 Hll?eple ry{h S|rky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -
ruénym naradim
PP Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr 3 sidrznych - ruénym naradim

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm
ruénym naradim v hornine tr. 3

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym naradim v
hornine tr 3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 3achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
objektov do 100 m3

2 K 132211119.8
PP

3 K 1741010018
PP

D 5 Komunikacie

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

Podklad alebo podsyp zo Sirkopiesku s rozpreslretim, vihcenim a
zhutnenim, po zhutneni hr 150 mm

4 K 5642511118

D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
5 K 611422429.8 zelezobetonovych rebrovych, opravovana plocha 70 %,
hladka

Oprava vnulomych vapennych omietok stropov zelezobetonovych
rebrovych, opravovana plocha 70 %, hladka
Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien,
dveri, podlah, obkladov atd'
Zacislenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri, podlah,
obkladov atd’
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou
7 K 612460121 P P P
zakladnou
PP Priprava vnutorného podkladu slien penetraciou zakladnou
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod
8 K 6124601245 P ; P P P
omietky a natery

PP Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod omietky a natery

Priprava vnutorného podkladu stien vapennym
prednastrekom, hr. 3 mm

PP

6 K 612409991.8

PP

9 K 612460152.S

PP Priprava vnutorného podkladu stien vapennym predndstrekom, hr. 3 mm

Vnuatorna omietka stien vapennocementova

10 K 612460363.S jednovrstvova, hr. 10 mm

PP Vnutorna omietka stien vapennocementova jednovrstvova, hr. 10 mm

Zakryvanie vyplni vonkajdich otvorov s ramami a
11 K 620991121.S zarubriami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z
leSenia akymkolvek spdsobom

Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov s ramami a zarubnami, zabradli,

PP oplechovania, atd zhotovené z leSenia akymkolvek spésobom

Vonkajsi sanacny systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizolaéna omietka, hr. 30 mm
Vonkaj$i sanacny systém slien s obsahom cementu, tepelnoizolacna
omielka, hr. 30 mm
Vonkajsi sanaény systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizolaéna omietka - oprava 30%
Vonkajsi sanacny syslém slien s obsahom cemenlu, tepelnoizolaéna
omietka - oprava 30%
Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou
14 K 622460121.S riP Isiehop P
zakladnou
PP Priprava vankajsieho podkladu stien penetraciou zakladnou
Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod
15 K 622460124.5 P TKajSIeno podkiadu stien p P
omietky a natery - podkladny nater
Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod omietky a natery -
podkladny nater

12 K 622465185.S
PP
13 K 622465185.51

PP

PP
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MJ

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnozZstvo

33,040

10,900

14,160

59,000

154,030

58,420

568,400

568,400

568,400

568,400

123,080

135,780

387,920

618,490

618,490

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

72,72

14,54

3,62

4,40

11,00

2,29

1,94

1,82

5,08

778

1,64

19,60

15,00

2,56

2,44

05.11.2021

Cena celkom [EUR]

197 924,47

117 432,72

261242
2 402,67

158,49

51,26

259,60

259,60

80 634,58

1694,33

133,78

1102,70

1034,49

2 887,47

442215

201,85

2661,29

5818,80

1583,33

1509,12



PC

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Typ Kod

K 622461053.8
PP

K 6252501218

PP

K 625250550.51

PP

K 6252507018

PP

K 625250703.8

PP

K 625250704 .51

PP

K 625250707.81

PP

K 625250708.51

PP

K 625250711.81
PP

K 625250762.S

PP

K 6313136618
PP

K 631319173.8

PP

K 6313624128

PP

K 632451681.S

PP

K 632452318.51

PP

K 632452247.51
PP

K 634601511.8
PP

K 642944121.8

PP

M 553310008600.S
PP

Popis

Vonkajsia omietka stien pastovita silikonova roztierana,
hr. 2 mm

Vonkajsia omietka stien pastovita silikénova roztierana, hr. 2 mm
Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej
konstrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z
MW hr do 190 mm

Priplalok za zhotovenie vodorovnej podhfadovej konslrukcie z
kontaklného zateplovacieho systému z MW hr do 190 mm
Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej ¢asti hr. 120 mm, kotvy vr. list, lemovania,
zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet

Konlaktny zaleplovaci systém soklovej alebo vodou namahanej ¢asti hr
120 mm, kolvy vr lisl, lemovania, zosilenia, dilatacie, Imelu - komplet

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 30
mm, skrutkovacie kotvy

Kontakiny zateplovaci syslém z mineralnej viny hr 30 mm, skrutkovacie
kotvy

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 50
mm, skrutkovacie kotvy

Kontaktny zateplovaci sysiém z mineralnej viny hr. 50 mm, skrutkovacie
kolvy

Kontaktny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 50
mm, kotvy vr. list, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
lamely komplet s povrchovou upravou - strop pivnice
Kontaklny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 50 mm, kotvy vr. list,
lemovani, dilalacie, zosilenia, tmelu - lamely komplet s povrchovou
upravou - strop pivnice

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 100
mm, kotvy vr. list, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

Kontaktny zateplovaci syslém z minerdlnej viny hr. 100 mm, kotvy vr.
1i8t, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu - komplet

Kontakiny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 120
mm, kotvy vr. lidt, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

Kontakiny zateplovaci systém z mineralnej viny hr- 120 mm, kotvy vr.
list, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu - komplet

Kontaktny zatepflovaci systém z mineralnej viny hr. 160
mm, kotvy vr_lit, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

Kontaklny zateplovaci systém z minerdinej viny hr. 160 mm, kotvy vr
list, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu - komplet

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny
hr. 30 mm vr. lidt, lemovani, zosilenia, tmelu - komplet
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia z mineralnej viny hr. 30 mm vr
lit, lemovani, zosilenia, Imelu - komplet

Mazanina z betonu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80
do 120 mm

Mazanina z betonu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm

Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm

Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny fatou pre hr. obidvoch vrstiev
mazaniny nad 80 do 120 mm

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
beténov zo sieti KARI, priemer drotu 5/5 mm, velkost
oka 150x150 mm

Vystuz mazanin z betoénov (z kameniva) a z fahkych beténov zo sieti
KARI, priemer drotu 5/5 mm, velkost oka 150x150 mm

Oprava a vyrovnanie konstrukcie rychlotuhnucou
vyrovnavacou maltou hr. 5 mm

Oprava a vyrovnanie konstrukcie rychlotuhnicou vyrovnavacou maltou
hr. 5 mm

Cementovy poter rychlotuhnuci (vhodny aj ako
spadovy), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20-30 mm
Cementovy poter rychlotuhnuci (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
tlaku 30 MPa, hr. 20-30 mm

Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
tlaku 25 MPa, hr. 30-50 mm

Cementovy poler (vhodny aj ako spadovy}, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr.
30-50 mm

Zaplnenie dilataénych $kar v mazaninach tmelom
silikénovym §irky $kary do 5§ mm

Zaplnenie dilatacnych kar v mazaninach tmelom silikénovym Sirky
Skary do 5 mm

Dodatoéna montaz ocelove] dverovej zarubne, plochy
otvoru do 2,5 m2

Dodato¢na montaz ocefovej dverovej zarubne, plochy otvoru do 2,5 m2

Zarubnia ocefova obla $xvxhr 700x1970x160 mm

Zérubnia ocefova obla Sxvxhr 700x1970x160 mm
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ks

ks

Mnozstvo

618,490

154,030

115,200

23,990

4,950

154,030

0,000

89,700

387,920

104,670

5,900

5,900

59,000

4,500

154,030

4,500

118,000

5,000

3,000

J.cena [EUR]

11,00

2,34

54,00

34,46

36,48

45,00

0,00

62.00

49,00

38,74

129,26

6,91

4,55

14,08

35,96

29.39

3,08

61,66

30,13

Cena celkom [EUR]

6 803,39

360,43

6 220,80

826,70

180,58

6 931,35

0,00

5561,40

19 008,08

4 054,92

762,63

40,77

268,45

63,36

5 538,92

132,26

363,44

308,30

90,39



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Typ

Kod

Popis

M 553310009101.S Zarubria ocelova obla $xvxhr 1000x1970x160 mm

PP

D

K

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

9

9177621128

592170003500.S

918101112.8

941941042.S

941941292 S

941941852.S

941955101.8

943943221.S

943943291.S

943943821.8

943955021.S

943955191.S

943955821.8

952901110

952901111.8

952903014.S

953944423.S

953944433,

953995191.S

953995192.S

953995989.S

Zarubna ocelova obla Sxvxhr 1000x1970x 160 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do
16zka z betonu prosteho tr C 16/20 s boénou oporou
Osadenie chodnik. obrubnika betonového lezatého do l6zka z beténu
prosleho tr C 16/20 s bo¢nou oporou

Obrubnik rovny, Ix8xv 1000x100x200 mm, prirodny
Obrubnik rovny, Ix§xv 1000x100x200 mm, prirodny

L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z betonu prostého tr. C 16/20

Lozko pod obrubniky., krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
betonu prostého tr C 16/20

Montaz lesenia l[ahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vy8ky nad 10 do
30m

Montaz lesenia lahkeho pracovného radového s podlahami Sirky nad
1,00 do 1,20 m, vysky nad 10 do 30 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac pouzitia
le§enia lahkého pracovného radového s podlahami
irky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaly mesiac pouzitia lesenia lahkého
pracovného radoveho s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, v nad 10
do30m

Demontaz lesenia lahkého pracovného radového s
podlahami $irky nad 1,20 do 1,50 m, vy8ky nad 10 do
24 m

Demontaz lesenia fahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad
1,20 do 1,50 m, vySky nad 10 do 24 m

Lesenie lahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s

vy$kou leserovej podlahy do 1,50 m

Lesenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s vySkou lesenovej
podlahy do 1,50 m

Montaz ledenia priestorového fahkého bez podlah pri

zatazenie do 2 kPa, vysky do 10 m

Monldz leSenia priestorového [ahkého bez podlah pri zatazenie do 2
kPa, vysky do 10 m

Priplatok k cene za pddorysnu plochu do 6 m2 leenia
priestorového [ahkého bez podiah, vysky do 22 m
Priplatok k cene za pddorysnu plochu do 6 m2 leSenia priestorového
fahkého bez podlah, vysky do 22 m

Demontaz leSenia priestorového lahkého bez podlah
pri zatazeni do 2 kPa, vy$ky do 10 m

Demontaz lesenia priestorového fahkého bez podlah pri zatazeni do 2
kPa, vysky do 10 m

Montaz leSefovej podlahy s prie¢nikmi alebo
pozdiznikmi vy$ky do do 10 m

Monlaz lesenovej podlahy s priecnikmi alebo pozdlznikmi vysky do do 10
m

Priplatok za prvy a kazdy i za¢aty mesiac pouzitia
leSenovej podlahy pre vietky vysky do 40 m

Priplalok za prvy a kazdy i zaéaty mesiac pouzitia lesenovej podlahy pre
vSelky vySky do 40 m

Demontaz lederiovej podlahy s prieénikmi alebo
pozdlznikmi vy$ky do 10 m

Demonlaz lesertovej podlahy s prieCnikmi alebo pozdfznikmi vysky do 10

m

Cistenie budov umyvanim vonkajsich pléch okien a
dveri

Cistenie budov umyvanim vonkajsich pléch okien a dverf

Vy¢istenie po vyburani podlahy

Vycistenie po vyburani podlahy

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a
pavuéin z leSenia

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a pavucin z lesenia

Demontaz a spatna montaz drobnych predmetov na
fasade - tabule, skrinky

Demontaz a spalna montaz drobnych predmetov na fasade - labule,
skrinky

Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skasky
Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skusky
Demontaz bleskozvodu

Demontaz bleskozvodu

Demontaz a spatna montaz svietidiel vo vstupe
Demontaz a spétna montaz svielidiel vo vstupe

Demontaz VZT zariadeni (alt. oZivenie funk&nosti)
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MJ

ks

ks

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kpl

kpl
kpl

kpl

kpl

Mnozstvo

2,000

118,000

119,180

7,080

600,000

1800,000

600,000

154,030

200,240

200,240

200,240

154,030

154,030

154,030

387,920

154,030

405,960

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

J.cena [EUR]

34,55

10,44

5,81

87,00

2,60

1,68

1.71

6,71

0,59

0,10

0,34

1,50

1,45

1,09

1,67

434

0,75

385,00

250,00
215,00

150,00

680,00

Cena celkom [EUR]

69.10

27 368,61

1231,92

692,44

615,96

1560,00

3 024,00

1026.00

1033,54

118.14

20,02

68,08

231,05

223,34

167,89

647,83

668,49

304,47

385,00

250,00
215,00

150,00

680.00



PC

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Typ Kod
PP
K 9539959915

PP

K 9539959899 5
PP

K 965042141.5

PP

K 965043341.8

PP

K 968061125.5

PP

K 968061126.5
PP
K 968072455.5

PP
K 968072456.S

PP

K 968081115.5
PP

K 978011191.81

PP

K 978013191.S

PP

K 978015251.8

PP
K 978015281.51
PP
K 978036191.S
PP

K 979011131.8
PP

K 979011141.8
PP

K 979011201.8
PP

K 979011232.S
PP

K 979081111.8
PP

K 979081121.8
PP

K 979082111.S
PP

K 979082121.8

PP

K 979089012.S
PP

Popis

D_emonla'i VZT zariadeni (alt. ozivenie funkcnosli)

Uprava oceloveho pristresku pri zatepleni - spojovacej
chodby

Uprava ocelového pristresku pri zatepleni - spojovacej chodby
Preosadenie plynovej pripojky - demontaz + spatna
montaz + revizia

Preosadenie plynovej pripojky - demontaz + spalna montaz + revizia
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy
nad 4 m2 -2,20000t

Buranie podkladov pod dlazby, lialych dlazieb a mazanin,betén alebo
liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom teracom hr.do 100 mm,
plochy nad 4 m2 -2,20000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a mazanin,belon s
poterom leracom hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do
2 m2, -0,02400t

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suli plochy do 2 m2, -0,02400t

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy
nad 2 m2, -0,02700t

Vyvesenie dreveného dvemného kridla do suti plochy nad 2 m2, -
0,02700t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2
m2, -0,07600t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600L
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2
m2, -0,06300t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -0,06300t

Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t
Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t

Otléenie omietok stropov vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu 50-100 %, -0,05000t
Olicenie omietok stropov vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu 50-100 %, -0,05000t

Otlcenie omietok stien vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t
Ollcenie omietok stien vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t

Otléenie omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, s
vy$kriabanim 8kar, ocistenim muriva, v rozsahu do 40
%, -0,02300t

Otléenie omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, s vyskriabanim skar,
ocistenim muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t

Otléenie omietok vonkajsich jednoduchych, s
ocistenim, v rozsahu do 70 %, -0,04600t

Oticenie omietok vonkajsich jednoduchych, s oéistenim, v rozsahu do 70
%, -0,04600t

Otlcenie omietok $lachtenych a pod., vonkajsich
brizolitovych, v rozsahu do 100 %, -0,05000t

Olicenie omielok $fachtenych a pod., vonkajsich brizolitovych, v rozsahu
do 100 %, -0,05000t

Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m
Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m

Priplatok za kazdych dal$ich 3,5 m

Priplatok za kazdych dalsich 3,5 m

Plastovy skiz na stavebnu sut vy$ky do 10 m
Plastovy skiz na slavebnu sut vysky do 10 m

Demontaz sklzu na stavebnu sut vysky do 20 m
Demontaz sklzu na stavebnu sut vysky do 20 m

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Qdvoz sutiny a vyburanych hmaét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Qdvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét
do10m

Vnutrostaveniskova doprava suliny a vyburanych hmot do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmat
za kazdych dalgich 5 m

Vnulrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
dalSich5m

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
ostatne

Poplatok za skiadovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné
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MJ

kpl

kpt

m3

m3

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

Mnozstvo

1,000

1,000

5,900

12,320

3,000

2,000

4,920

4,510

58,420

154,030

568,400

387,920

4,500

153,820

93,680

468,400

16,600

16,600

93,680

1779,920

93,680

93,680

93,680

J.cena [EUR]

150,00

680,00

89,08

77,51

068

1,23

22,1

16,58

521

3,75

2,95

0,91

1,82

2,61

14,28

4,80

33,71

9,18

1317

0,41

6,00

9,00

Cena celkom [EUR]

150,00

680,00

525,57

954,92

2,04

2,46

108,78

74,78

304,37

577,61

1676,78

353,01

8,19

401,47

133775

2248,32

559,59

152,39

123377

729,77

562,08

108,67

843,12



pC

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Typ

K
PP

D
K

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

979089713.S

99
999281111.8

PSV

711
711111221,52

711132107.S

283230002700.S

711142559.5

628310001200.S

998711202.S

712
712300841.85

712341559.S

628310001200.S

712370070.S

283220002001.8

311970001500.S

712873240.8

283220002001.S

311970001500.S

712973220.S

283770003700

311690001000.S

Popis

Prenajom kontajneru 7 m3
Prenajom konlajneru 7 m3

Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m

Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vralane vonkajsich plastov
vySky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti
Izolacia proti zemnej vlhkosti, protiradénova, stierka

hydroizolaéna beton, podklad, zvisla

|zolacia proli zemnej vihkosti, protiradénova, stierka hydroizolacna
beton. podklad, zvisla

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlihkosti nopovou
foloiu polozenou volne na ploche zvislej

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti nopovou foloiu poloZzenou volne
na ploche zvislej

Nopova HDPE félia hrubky 0,5 mm, vy$ka nopu 18
mm, proti zemnej vihkosti s raddénovou ochranou, pre
spodnu stavbu

Nopova HDPE folia hrubky 0.5 mm, vyska nopu 18 mm, proti zemngj
vlhkosti s radonovou ochranou, pre spodnu slavbu

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti a tlakovej

vode zvisla NAIP pritavenim

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a Uakovej vode zvisia NAIP
pritavenim

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm

vystuzeny sklenenou rohoZou a hlinikovou féliou

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr 4,0 mm vystuzeny sklenenou
rohozou a hiinikovou foliou

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky

nad6do12m

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objekloch vysky nad 6 do 12 m

Izolacie striech, povlakové krytiny

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
do 10° - odistenie -0,00200t

Odslranenie poviakovej krytiny na strechach plochych do 10° - oéistenie
-0,00200t

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do 10°
pasmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pasy
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do 10° pasmi pritav. NAIP na
celej ploche, oxidované pasy

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm

vystuzeny sklenenou rohozZou a hlinikovou féliou
Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm vysluzeny sklenenou
rohozou a hlinikovou foliou

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
spoju

Zhotovenie povlakove;j krytiny striech plochych do 10° PVC-P fdliou
upevnenou prikolvenim so zvarenim spoju

Hydroizolacné félia PVC-P hr. 2 mm izoldcia plochych
striech

Hydroizolacna félia PVC-P hr. 2 mm izolacia plochych striech

Vrut do dl2ky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek
Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol. povlaku
PVC-P na konstrukcie prevySujuce urover strechy nad
50 cm prikotvenim so zvaranym spojom

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnulim izol. povlaku PVC-P na
konstrukcie prevysujdce uroven strechy nad 50 cm prikotvenim so
zvaranym spojom

Hydroizolacna félia PVC-P hr. 2 mm izolacia plochych
striech

Hydroizolacna félia PVC-P hr. 2 mm izolacia plochych striech

Vrut do dlzky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek
Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej stre$nej

vpuste
Detaily k PVC-P féliam osadenie holovej stresnej vpuste

Stres$na vpust - komplet
Siresna vpust - komplet
Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy

Rozperny nit 6x30 mm do beidnu, hlinikovy
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MJ

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

ks

ks

ks

ks

MnozZstvo

2,000

180,300

115,200

115,200

132,480

115,200

138,240

36,940

591,250

591,250

679,940

591,250

679,940

3 547.500

63,100

35,480

256,820

3,000

3,000

15,000

J.cena [EUR]

230,00

36,37

15,33

327

1,86

4,55

3,75

2,70

0,88

2,45

4,13

4,50

9,99

078

8,32

9,99

0,78

20,37

101,94

0,57

Cena celkom [EUR]

460,00

6 557,51
6 557,51

80 491,75

3531,43
1766.02

376,70

246,41

524,16

518,40

99,74

31 400,09
520,30

1448,56

2 808,15

2660,63

6 792,60

2 767,05

524,99

354,45

200,32

61,11

305,82

8,55



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Detaily k PVC-P foliam zaizolovanie kruhového

100 K 7129732328 prestupu 101 - 250 mm ks 3,000 2575 77.25
PP Delaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 — 250 mm
101 M 283220001300.S Hydfo:lzolacna folla PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov, mo 0,860 16.24 13.97
stresnych detailov
PP Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 2 mm izoldcia balkénov. streSnych
detailov
102 K 712973233.S Detaily k PVC-P foliam zaizolovanie kruhového ks 2,000 3026 60 52
prestupu 251 - 400 mm
PP Delaily k PVC-P foliam zaizolovanie kruhového preslupu 251 — 400 mm
Hydroizolaéna fdlia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm,
103 M 283220001200 § 1,2 m, izoldcia balkénov, stre$nych detailov, farba m2 0910 15,42 14,03
siva, FATRA IZOLFA
PP Hydroizolacna folia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, §. 1,2 m, izolacia
balkonov, stresnych delailov, farba siva, FATRA IZOLFA
104 K 712973240.8 Detaily k PVC-P foliam osadenie vetracich kominkov ks 4,000 20,38 81,52
PP Delaily k PVC-P foliam osadenie velracich kominkov
105 M 283220002300.S Hydrolzolacna folia PVC-P hr. 2,0 mm izolacia m2 1.600 9,99 15.98
plochych striech
PP Hydroizolacna félia PVC-P hr. 2,0 mm izolacia plochych striech
106 M 283770004000.S quetravaCI komin pre PVC-P folie, vyska 225 mm, ks 4,000 11.53 46,12
priemer 75 mm
PP Odvelravaci komin pre PVC-P folie, vyska 225 mm, priemer 75 mm
107 M 311690001000.S Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy ks 20,000 0.57 11.40
PP Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy
108 K 7129732458 Zhotover'ug flekov v rohoch na poviakovej krytine z ks 40,000 517 206.80
PVC-P félie
PP Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P folie
109 M 283220001300.S Hydforgo/acna fol/a PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov, m2 1600 16.24 25.98
stresnych detailov
PP Hydroizolaéna folia PVC-P, hr 2 mm izolacia balkonov, stresnych
detailov
Detaily k termoplastom véeobecne, narozny a katovy
110 K 712973620.51 uholnik z hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90- m 126,200 6.63 836.71
135°
PP Detaily k lermoplaslom vSeobecne, narozny a kulovy uholnik z
hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-135°
111 M 311690001000.S Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy ks 1 009,600 0,57 575,47
PP Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy
112 K 71297376551  Detally k termoplastom vseobecne, ukoncujuci profilna 126,200 9,90 124938
stene - krycia lista pri ukonéeni z HPP r§ 220 mm
PP Detaily k termoplastom v8eobetne, ukoncujtci profil na stene - krycia
lista pri ukonéeni z HPP r§ 220 mm
113 M 311690001000.S Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy ks 1 009,600 0,57 575,47
PP Rozperny nit 6x30 mm do belonu, hlinikovy
114 K 712973781.S Dgtglly k termoplastom vseobegne, stenovy kotviaci m 162,200 14,26 231297
pasik z hrubopoplast. plechu RS 70 mm
PP Detaily k lermoplastorn vSeobecne, stenovy kotviaci pasik z
hrubopoplast. plechu RS 70 mm
115 M 311690001000.S Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy ks 1 297,600 0,57 739,63
PP Rozperny nil 6x30 mm do beténu, hlinikovy
116 K 712973850 S1 Detglly k termoplastom véeobecne, oplechovanie m 126,200 6,20 782,44
krycim plechom z Al. popolpast. plechu
PP Detaily k termoplastom vSeobecne, oplechovanie krycim plechom z Al,
popolpast. plechu
117 M 311690001000.S Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy ks 1 009,600 0,57 575,47
PP Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy
118 K 712990040.S Polozgme ge?textlhe vodorovne alebo zvislo na strechy m2 650,380 046 299,17
ploché do 10
PP Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na slrechy ploché do 10°
Geotextilia polypropylénové Geofiltex 63 63/30, $xi
119 M 693110000900 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA m2 747,940 0,96 718,02
Geolexlilia polypropylénova Geofiltex 63 63/30, $xI 4x50 m, 300 g/m2,
PP 1ZOLA
120 K 712990200.S qutéz strgsneho drziaka bleskozvodu, vratane ks 2,000 2574 51.48
zaizolovania
PP Montaz siredného drziaka bleskozvodu, vratane zaizolovania
121 M 283220001300.S HydCO/?o/aéné félla PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov, m2 0,360 16,24 5,85
stre$nych detailov
PP Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkdnov, siresnych
detailov
122 M 354410067100.S DrZiak stresny bleskozvodu PV21 ks 2,000 33,97 67,94
PP Drziak slresny bleskozvodu PV21
123 K 712991040.S Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike m 120,700 496 598,67

Sirky 411 - 620 mm pod kiampiarske konstrukcie
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PC Typ

PP

124 M
PP

125 M
PP

126 K

PP

127 K

PP

128 M

PP

129 K
PP

130 M
PP

131 K

PP

132 M
PP

133 K

PP

134 K
PP

135 K
PP
136 K
PP

137 K

PP

138 K

PP
139 K
PP

140 K

PP

141 K
PP

142 K
PP

143 K
PP

144 K

PP

145 K

PP

Kéd

311690001000.S

607260000450.S

998712202.S

713

713142155.S

283750001800.S

713144080.51

283750004245.S
1

713146410.51

283750004260.S

998713202.S

721
721262897.S

762
762810047.51

998762202.5

764

764321860.S

764410850.S

764421562.S

764430840.S

764439911.S

764454124.51

764711116,S

998764202.S

766
766621400.S

Popis
Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na alike Sirky 411 - 620
mm pod klampiarske konslrukcie
Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy
Rozperny nit 6x30 mm do belénu, hlinikovy
Doska OSB nebrusena hr. 25 mm
Doska OSB nebrtisena hr 25 mm
Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch
vy$ky nad 6 do 12 m

Presun hmot pre izolaciu povlakovej kryliny v objekloch vysky nad 6 do
12m

Izolacie tepelne

Montaz tepeinej izolacie striech plochych do 10°
polystyrénom, rozlozenej v jednej vrstve, prikotvenim
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° polystyrénom,
rozloZenej v jednej vrstve, prikolvenim

Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb,
podiahy, obratené ploché strechy

Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie slavieb. podlahy. obralene
ploché strechy

Montaz tepelnej izolacie na atiku do lepidla

Montaz tepelnej izolacie na aliku do lepidia

Doska PIR hr. 100 mm

Doska PIR hr. 100 mm
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° PIR
hr. do 150 mm kotv

Montaz tepeinej izolacie slriech plochych do 10° PIR hr do 150 mm
kotv

Doska PIR hr. 150 mm

Doska PIR hr. 150 mm

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad
6mdo12m

Presun imdt pre izolacie tepelné v objekloch vysky nad 6 mdo 12 m

Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia
Demontaz vetracich kominkov
Demontaz vetracich kominkov

Konstrukcie tesarske

Zaklop stropov z dosiek OSB kotvenych do ZB hr.
dosky 25 mm

Zaklop siropov z dosiek OSB kolvenych do ZB hr dosky 25 mm
Presun hmoét pre konstrukcie tesarske v objektoch
vySky do 12 m

Presun hmaét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m

Konstrukcie klampiarske

DemontazZ oplechovania rims pod nadrimsovym
zlabom vratane podkladového plechu, do 30° r§ 1000
mm, -0,00740t

Demontaz oplechovania rims pod nadrimsovym zfabom vratane
podkladového plechu, do 30° r§ 1000 mm, -0,00740t

Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330
mm, -0,00135t

Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, -0,00135t
Oplechovanie markiz Al.plechom

Oplechovanie markiz Al plechom

Demontaz oplechovania muirov a nadmuroviek r§ od
330 do 500 mm, -0,00230t

Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r$ od 330 do 500 mm, -
0,00230t

Demontaz zvislych zvodov a predistenie

Demontaz zvislych zvodov a precistenie

Zvodoveé rary , kruhove KJG

Zvodové niry , kruhové KJG

Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr.
krytiek

Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr. krytiek
Presun hmoét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vy$ky nad 6 do 12 m

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do 12
m

Konstrukcie stolarske
Montaz okien plastovych s hydroizolaénymi 1ISO

paskami (exteriérova a interiérova)
Montaz okien plastovych s hydroizalacnymi ISO paskami (exleriérova a
interiérova)
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MJ

ks

m2

%

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

%

m2

kpl

%

Mnozstvo

965,600

74,830

335,580

4,500

4,590

80,640

83,060

591,250

608,990

353,280

4,000

4,500

1.740

4,300

64,690

4,500

120,700

3,000

15,000

64,690

40,950

58,420

J.cena [EUR]

0,57

20.25

2,80

6.81

7.00

5,06

23,10

591

29,00

1.40

10,00

38,57

4,50

1.44

1,31

53,35

1,30

345,00

44,58

29,42

1,90

25,00

Cena celkom [EUR]

550.39

151531

939,62

24 039,10

30.65

32,13

408.04

1918,69

349429

17 660,71

484,59

40,00
40,00

181,40
173,57

7,83

4172,61

6,19

84,74

240,08

156,91

1035,00

668,70

1903,18

77,81

7 300,79
1460,50



PC Typ

146 M
PP
147 M
PP
148 M

PP

149 M

PP

150 K
PP

151 M

PP

152 K

PP

153 K

PP

184 K
PP

155 K
PP

156 K
PP

157 K

PP

158 K
PP

159 M
PP

160 K

PP
161 M
PP

162 M
PP

163 K
PP

164 K

PP

165 K

PP

166 K

Kaod

283290006100 S

283290006200.S

611410000100.S

611410000101.S

766662113.S

611610001500.S

766694980.5

766694981.S

998766201.S

767
767662291.S

767991913.S

998767201.S

769
769035078

429720204101.S

769035081.S

429720200400.S

429720200501.S

769082785

769082790.5

998769201.8

777
777511105.8

Popis

Tesniaca paropriepustna félia polymeér-flisova, §. 290
mm, di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej skary okenného
ramu a muriva z exteriéru

Tesniaca paropriepustna félia polymeér-flisova, . 290 mm, dl. 30 m, pre
tesnenie pripajace] Skary okenného ramu a muriva z exleriéru
Tesniaca paronepriepustna folia polymér-flisova, s. 70
mm, di. 30 m, pre tesnenie pripajacej skéry okenného
ramu a muriva z interiéru

Tesniaca paronepriepustna folia polymer-flisova, s 70 mm, dl. 30 m, pre
lesnenie pripajacej Skary okenného ramu a muriva z interiéru
Plastové okno jednokridlové OS, vx§ 1180x490 mm,
izolacné trojskio vr. interierového parapelu, kovania -
komplet

Plastové okno jednokridlové OS, vx3 1180x490 mm, izolacné trojsklo vr
interierového parapelu, kovania - komplel

Plastova okno 3650x2000mm s dverami
1100x2650mm, vr. interierového parapetu. kovania,
zamku - komplet

Plastova okno 3650x2000mm s dverami 1100x2650mm. vr
inlerierového parapelu, kovania, zamku - komplet

Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového
bezpoldrazkového, do existujlicej zarubne, vratane
kovania

Montaz dverového kridla oloéného jednokridlového bezpoldrazkového,
do existujucej zarubne, vralane kovania

Systémové dvere do pivnic 700-1000/2020mm , piné
vr. kovania, kluCiek, zamku, Stitkov - komplet

Systémoveé dvere do pivnic 700-1000/2020mm , piné vr kovania,
kluéiek, zamku, Stitkov - komplel

Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,

dizky do 1600 mm, -0,003t

Demonlaz parapetnej dosky drevenej sirky do 300 mm, dizky do 1600
mm, -0,0031

Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,

dizky nad 1600 mm, -0,006t .

Demonlaz parapelnej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky nad 1600
mm, -0,006t

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vy$ky do 6 m

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objekloch vysky do 6 m

Konstrukcie doplnkové kovové
Demontaz mrezi pevnych
Demontaz mrezi pevnych

Preosadenie rebrika - demontaz + sp&tna montaz

Preosadenie rebrika - demontaz + spélna montaz
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkove

konstrukcie v objektoch vysky do 6 m
Presun hmot pre kovové slavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
vysky do 6 m

MontaZe vzduchotechnickych zariadeni
Montaz krycej mriezky hranatej do prierezu 0,100 m2

Montaz krycej mriezky hranalej do prierezu 0.100 m2

Mriezka krycia hranatéa KMH, rozmery $xv 150x150 mm
- MR

Mriezka krycia hranata KMH, rozmery $xv 150x150 mm - MR

Montaz krycej mriezky hranatej prierezu 0.125-0.355
m2

Montaz krycej mriezky hranatej prierezu 0.125-0 355 m2

MrieZka krycia hranata, rozmery $xv 400x400 mm
Mriezka krycia hranata, rozmery $xv 400x400 mm

MrieZka krycia hranata, rozmery $xv 450x450 mm
Mriezka krycia hranata, rozmery Sxv 450x450 mm

Demontaz krycej mriezky hranatej do prierezu 0.100
m2

Demontaz krycej mriezky hranatej do prierezu 0.100 m2

Demontaz krycej mriezky hranatej prierezu 0.125-0.355
m2, -0,0048t

Demontaz krycej mriezky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t

Presun hmét pre montaz vzduchotechnickych zariadeni
v stavbe (objekte) vySky do 7 m

Presun hmét pre montaz vzduchotechnickych zariadeni v stavbe
(objekte) vysky do 7 m

Podlahy syntetické
Epoxidova stierka hr. 1 mm, pouzitie v interiéry, 1x
stierka, uzatvaraci nater
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

%

m2

kpl

%

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

%

m2

Mnozstvo

61,340

61,340

13,000

1,000

5,000

5000

13,000

1,000

72,600

9,880

2,000

4140

20,000

20,000

2,000

1,000

1,000

20,000

2,000

2,910

154,030

J.cena [EUR]

1.71

0.66

203,59

985,00

32,98

368,00

1,27

1,91

0,55

15,00

133,00

0,90

3,54

7,89

4,46

13,70

15,14

1,70

41,32

Cena celkom [EUR]

104,89

40,48

2 646,67

985.00

164,90

184000

16,51

1,91

39,93

417,93
148,20

266,00

3,73

296,09
70,80

157,80

8,92

13,70

1514

22,00

278

4,95

6 364,52
6 364,52



PC Typ

PP

D
167 K

PP
168 K
PP
169 K
PP

170 K
PP

171 K
PP

172 K

PP

173 K
PP

174 K

PP

175 K

PP

176 K

PP

Kod

783
783201811

783222100

783226100

783903811

783903812

783904811

784
784410010

784412301

784418012

784422271

Popis

Epoxidova stierka hr 1 mm, pouzitie v interiéry, 1x stierka, uzatvaraci
nater

Natery

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkovych konsétrukcii o8krabanim

Odstranenie starych naterov z kovovych slavebnych doplnkovych
konslrukcii oskrabanim

Natery kov.stav doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na
vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um

Natery kov.stav.dopink konslr. synteticke farby Sedej na vzduchu
schnuce dvoinasobné - 70um

Natery kov.stav dopink konstr. syntetické na vzduchu

schntice zakladny - 35um

Natery kov stav doplnk konstr. synietické na vzduchu schnice zakiadny -

35um

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami
Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami

Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi
Ostainé prace odmastenie chemickymi saponaimi

Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie

kovovych konstrukcii
Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie kovovych
konstrukcii

Malby

Oblepenie vypinagov, zasuviek paskou vysky do 3,80
m

Oblepente vypinacov, zasuviek paskou vysky do 3,80 m
Pacokovanie vapennym mliekom dvojnasobné

jemnozrnnych povrchov do 3,80 m

Pacokovanie vapennym mliekom dvojnasobné jemnozrnnych povrchov
do 3,80 m

Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v
miestnostiach alebo na schodisku

Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach alebo na
schodisku

Malby vapenné zakladné dvojnasobné, ru¢ne
nanasané na jemnozrnny podklad vy$ky do 3,80 m

Malby vapenné zakiadné dvojnasobné, ruéne nanasané na jemnozrmny
podkiad vysky do 3,80 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

m2

MnoZstvo

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

40,000

722,430

154,030

722,430

J.cena [EUR]

1,20

581

3,05

2,50

1,20

0,75

0.41

0,67

2,39

Cena celkom [EUR]

348,24
28,80

139,44

73,20

60,00

28,80

18,00

2 399,55
16,40

484,03

172,51

1726,61



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Objekt: .
ZFS01 - SO 01 - Skolsky pavilén
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 0511.2021
Obiji Mesto Nitra ICO:
IC DPH:
Zho Megaspol ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 281 547,47
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 281 547,47
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 281 547,47 20,00% 56 309,49
Cena s DPH v EUR 337 856,96
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel' Zhotovitel

MEGASFOL, sndl. s r.o.
Jarna 3, 949 01 NJTRA
Zapisul: Okresny suid ¥ Nitre OR
NAAfel Srg Vel diflo 16766N
IC0: 85 840 SU6 LU DI WIETELL GRG0 D

5_44 2041,

-

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
ZS Cabajska
Obijekt:

ZFS01 - SO 01 - Skolsky pavilén

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
2 - Zakladanie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

712 - Izolacie striech, poviakové krytiny

713 - Izolacie tepelné
762 - Konstrukcie tesarske
764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni

783 - Natery

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 05 11.2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

281 547,47
153 888,92
307112
147,23
207,44

84 042,26

58 673,89

7 656,98
127 658,55
4 101,60
39749,74

34 847,40
2400,80

7 234,31

2 065,30

36 505,96
243,48
509,96

0,00

281 547,47



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

ZS Cabajska

ZFS01 - SO 01 - Skolsky pavilén

Objednavatel
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10

11

12

13

14

15

D

D

K

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

HSV
’

113106121.8

132211101.8

132211119.8

133201101.8

133201109.8

174101001.S

2
275313711.8

5

564251111.8

6

620991121.8

621460124.S

621461053.5

622460114.S

622461291.S

622465185.S

622465185.51

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo kamenin.
dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t

Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic, dosiek alebo
tvaroviek, -0,13800t

Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -
ruénym naradim

Hibenie ryh Sirky do 600 mm v homine tr 3 sudrznych - ruénym naradim

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm
ru¢nym naradim v hornine tr. 3

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym naradim v
hornine tr. 3

Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3
Vykop $achty zapazenej, hornina 3 do 100 m3

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet
zapaZenych i nezapazenych v hornine 3

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiel zapazenych i
nezapazenych v hornine 3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiel, ryh, zarezov alebo okolo
objektov do 100 m3

Zakladanie
Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 25/30
Betdn zakladovych patiek, prosty tr. C 25/30

Komunikacie

Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

Podkiad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
zhulnenim, po zhutneni hr. 150 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Zakryvanie vyplni vonkaj$ich otvorov s ramami a
zarubnami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z
leenia akymkolvek spdsobom

Zakryvanie vyplni vonkajSich otvorov s rdmami a zarubnami, zabradli,
oplechovania, atd. zhotovené z leSenia akymkolvek spésobom
Priprava vonkajsieho podkladu podhladov penetraciou
pod omietky a natery

Priprava vonkajSieho podkiadu podhfadov penetraciou pod omietky a
natery

Vonkaj$ia omietka podhladov pastovita silikonova
roztierand, hr. 2 mm

VonkajSia omietka podhladov pastovita silikonova rozlierana, hr. 2 mm

Priprava vonkajsieho podkladu stien na hladké
nenasiakavé podklady adhéznym mostikom

Priprava vonkajSieho podkladu slien na hladké nenasiakavé podklady
adhéznym mostikom

Vonkaj$ia omietka stien pastovita dekorativna
dizajnova bez pouzitia §ablony - imitacia betdn
Vonkajsia omietka stien pastovita dekoralivna dizajnova bez pouzilia
Sablény - imitacia beton

Vonkaj$i sanac¢ny systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizola¢na omietka, hr. 30 mm

Vonkaj$i sanacny systém stien s obsahom cementu, tepelnoizolaéna
omietka, br. 30 mm

Vonkaj$i sanacny systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizola¢na omietka - oprava 30%
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MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:
Spracovatef:

MnozZstvo J.cena [EUR]

4,800

37,860

12,490

1,340

0,440

16,220

1,390

67,600

253,220

9,690

9,690

6,000

6,000

107,040

857,320

1,80

72,75

14,54

48,46

6,59

3,62

105,92

4,40

1,64

3,37

16,64

3,15

20,59

19,63

14,85

05.11.2021

Cena celkom [EUR]

281 547,47

153 888,92
3071,12

8,64

2 754,32

181,60

64,94

2,90

58,72

147,23
147,23

297,44

297,44

84 042,26

415,28

32,66

161,24

18,90

123,54

2101,20

12731,20



PC

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Typ Kod
PP
K 6224601218

PP
K 622460124.5

PP

K 622461053.S
PP

K 625250121.8

PP

K 625250122.S

PP

K 625250550.51

PP

K 625250701.8

PP

K 625250703.8

PP

K 625250707.51

PP

K 625250711.81

PP

K 625250713.51

PP

K 625250762.8

PP

K 625250951.S
PP

K 631313661.S
PP

K 631319173.8

PP

K 631362412.S

PP
K 632311011.8
PP
K 632451681.S

PP
K 632459987.51
PP
K 632452247.51

Popis

Vonkajsi sanacny systém stien s obsahom cementu, tepelnoizolaéna
omietka - oprava 30%

Priprava vonkaj$ieho podkladu stien penetraciou
zakladnou

Priprava vonkajsieho podkladu stien penelraciou zakladnou

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod
omietky a natery - podkladny nater

Priprava vonkajsieho podkladu stien penelraciou pod omietky a natery -
podkladny nater

Vonkajsia omietka stien pastovita silikénova roztierana,
hr. 2 mm

Vonkaj$ia omietka slien paslovila silikonova rozlierana, hr 2 mm
Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej
konstrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z
MW hr. do 190 mm

Priplatok za zholovenie vodorovnej podhlfadovej konstrukcie z
kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. do 190 mm

Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej
konstrukcie z kontaktného zatepfovacieho systému z
MW hr. nad 190 mm

Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konslrukcie z
kontaklného zateplovacieho syslému z MW hr nad 190 mm
Kontaktny zatepfovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej €asti hr. 120 mm, kotvy vr. li§t, lemovania,
zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet

Konlaklny zateplfovaci systém soklovej alebo vodou namahanej ¢asti hr
120 mm, kotvy vr._ liSt, lemovania, zosilenia, dilalacie, Imelu - komplet
Kontaktny zateplovaci systém z minerainej viny hr. 30

mm, skrutkovacie kotvy

Kontaktny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 30 mm, skrutkovacie
kolvy

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 50

mm, skrutkovacie kotvy
Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 50 mm, skrutkovacie
kotvy

Kontaktny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 100
mm, Kotvy vr. |ist, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

Kontaktny zatepfovaci syslém z mineralnej viny hr. 100 mm, kolvy vr.
list, lemovani, dilatacie, zosilenia, Imelu - komplet

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 160
mm, kotvy vr_lidt, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

Kontakiny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 160 mm, kotvy vr
1ist, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu - komplet

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 200
mm, kotvy vr. lit, profilov, dilatacii, tmelu - komplet
Kontaktny zateplovaci systém z mineréinej viny hr. 200 mm, kolvy vr.
1ist, profilov, dilatacii, tmelu - komplet

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny
hr. 30 mm vr._lidt, lemovani, zosilenia, tmelu - komplet

Kontaktny zaleplovaci systém ostenia z mineralnej viny hr 30 mm vr
lis1, lemovani, zosilenia, tmelu - komplel

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z PIR hr. 20 mm

Konlaktny zatepfovaci systém ostenia z PIR hr. 20 mm

Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80
do 120 mm

Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm

Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr
obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny lalou pre hr. obidvoch vrstiev
mazaniny nad 80 do 120 mm

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
betdnov zo sietf KARI, priemer drotu 5/5 mm, velkost
oka 150x150 mm

Vystuz mazanin z beldnov (z kameniva) a z fahkych belonov zo sieli
KARI, priemer drotu 5/5 mm, vefkost oka 150x150 mm

Brasenie povrchu podlah strojné - liateho terazza

Brusenie povrchu podlah slrojné - lialeho terazza

Oprava a vyrovnanie konétrukcie rychlotuhnucou
vyrovnavacou maitou hr. 5 mm

Oprava a vyrovnanie konstrukcie rychlotuhniicou vyrovnavacou mallou
hr. 5 mm

Oprava a vyrovnanie konstrukcie atiky hr. 20-50 mm
vr. debnenia

Oprava a vyrovnanie konstrukcie atiky hr. 20-50 mm vr. debnenia
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
tlaku 25 MPa, hr. 30-50 mm
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

1036,020

1036.020

1036.020

5,580

4,110

133,800

35,400

5,580

6,720

831.180

4,110

164,700

39,140

6,760

6,760

67,600

5170

5,580

93,660

5,580

J.cena [EUR]

2,56

2,44

11,00

2,34

2,59

53,92

34,46

36,48

57,00

37,84

65,75

38,74

37,72

129,26

6,91

4,55

38,78

14,08

12,50

29,39

Cena celkom [EUR]

2652,21

2527,89

11 396,22

13,06

1064

7 214,50

1219,88

203,56

383,04

31 451,85

270,23

6 380,48

1476,36

873,80

46,71

307,58

200,49

78,57

1170,75

164,00



PC

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Typ

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

634601511.8

9

917762112.S

592170003500.S

918101112.8

941941042.S

941941292.S

941941852.S

941955101.S

952901110

952903014.5

953944423.5

953944433.5

953995191.S

953995192.8

953995991.8

953995996.S

965042141.8

965042141.S

968081115.8

971033651.8

Popis
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr
30-50 mm
Zaplnenie dilataénych skar v mazaninach tmelom
silikdnovym Sirky $kary do 5 mm
Zaplnenie dilatacnych 8kar v mazaninach tmelom silikonovym Sirky
skary do 5 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik. obrubnika betonového lezatého do
162ka z betdnu prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou
Osadenie chodnik . obrubnika belonového lezatého do I62ka z beténu
prosteho tr C 16/20 s bo¢nou oporou

Obrubnik rovny, IxSxv 1000x 100x200 mm, prirodny
Obrubnik rovny, Ix§xv 1000x100x200 mm, prirodny

L&Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
dlaZzobnych kociek z betonu prostého tr. C 16/20

Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
beténu prostého tr. C 16/20

Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
podlahami $irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky nad 10 do
30m

Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad
1,00 do 1,20 m, vysky nad 10 do 30 m

Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty mesiac pouzitia
leenia lahkého pracovného radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac pouzilia le3enia lahkého
pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, v nad 10
do 30 m

Demontaz lesenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,20 do 1,50 m, vy$ky nad 10 do
24 m

Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad
1,20 do 1,50 m, vySky nad 10 do 24 m

Lesenie lahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s
vyskou le§enovej podlahy do 1,50 m

LeSenie lahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s vyskou lesenovej
podlahy do 1,50 m

Cistenie budov umyvanim vonkajsich pléch ckien a
dveri

Cistenie budov umyvanim vonkajsich ploch okien a dveri

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a
pavucin z le$enia

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a pavucin z lesenia

Demontaz a spatna montaz drobnych predmetov na

fasade - tabule, skrinky
Demontaz a spaina montaz drobnych predmelov na fasade - tabule,
skrinky

Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skusky
Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skusky
Demontaz bleskozvodu

Demontaz bleskozvodu

Demontaz a spatna montaz svietidiel + nové svietidla

Demontaz a spalna monlaz svietidie! + nové svietidla

Uprava ocelového pristre$ku pri zatepleni - spojovacej
chodby

Uprava ocefového prisiresku pri zatepleni - spojovacej chodby
Preosadenie jestvujuceho komina - demontaz +
spatna montaz

Preosadenie jestvujticeho komina - demontaz + spatna montaz
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy
nad 4 m2 -2,20000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a mazanin,betdn alebo
liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betdn alebo liaty asfait hr.do 100 mm, plochy
nad 4 m2 -2,20000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a mazanin,belén alebo
liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t

Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do
600 mm, -1,87500t

Vybuiranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -
1,87500t
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MJ

ks

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

m3

m3

m3

Mnozstvo

135,200

135,200

136,550

8,110

1150,380

3 451,140

1150,380

9,690

857,320

857,320

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7,360

20,570

8,500

1,420

J.cena [EUR]

3.08

10,44

5,81

86.78

2,60

1,68

1.71

6,71

1,67

0,75

385,00

250.00

215,00

150,00

150,00

240,00

89,08

89.08

5,21

58,22

Cena celkom [EUR]

416,42

58 673,89

1411,49

793.36

703,79

2990,99

5797,92

1967,15

65,02

143172

642,99

385,00

250,00

215,00

150,00

150,00

240,00

655,63

1832,38

44,29

82,67



PC

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Typ

K

PP
K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K

PP

K

PP
K
PP

D
K

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

978015251.8

978015281.51

978036191.S

979011131.8

979011141.8

979011201.8

979011232.S

979081111.8

979081121.S

979082111.8

979082121.S

979089012.S

979089713.S

99
999281111.8

PSV

711
711111221.82

711132107.8

283230002700.S

711142559.8

628310001200.8

998711202.S

712
712300833.S

Popis MJ

Otl¢enie omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, s
vy$kriabanim 8kar, ogistenim muriva, v rozsahu do 40 m2
%, -0,02300t

Otlcenie omielok vonkajsich prieceli jednoduchych, s vyskriabanim skar,
ocistenim muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t

Otlgenie omietok vonkajsich jednoduchych, s

. ) m2
ocistenim, v rozsahu do 70 %, -0,04600t
Ollcenie omietok vonkajsich jednoduchych, s ocislenim. v rozsahu do 70
%. -0,04600t
Otl¢enie omietok $lachtenych a pod., vonkajsich m2
brizolitovych, v rozsahu do 100 %, -0,05000t
Oticenie omietok Sfachtenych a pod., vonkajsich brizolitovych, v rozsahu
do 100 %, -0,05000t
Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m {
Zvisla doprava suliny po schodoch ru¢ne do 3,5 m
Priplatok za kazdych dal$ich 3,5 m t
Priplatok za kazdych dalsich 3,5 m
Plastovy skiz na stavebnu sut vy$ky do 10 m ks
Plastovy sklz na stavebnu sut vysky do 10 m
Demontaz sklzu na stavebnu sut' vysky do 20 m m
Demonlaz skizu na stavebnu sut vysky do 20 m
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
daldi 1 km

Odvoz suliny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dal3i 1 km
Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vyburanych hmot
do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
za kazdych daldich 5 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmot za kazdych
daldich 5 m

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

Paoplatok za skiadovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) oslatné
Prenajom kontajneru 7 m3 ks

Prenajom kontajneru 7 m3

Presun hmét HSV

Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 26 m

Presun hmét pre opravy a idrzbu objektov vratane vonkajsich plastov
vySky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti
Izolacia proti zemnej vlhkosti, protiradonova, stierka

hydroizolatna betén. podklad, zvisl4 m2
Izolacia proti zemnej vihkosti, protiradonova, stierka hydroizolacna

betdn podklad, zvisia

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou m2

féloiu poloZzenou volne na ploche zvislej

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu poloZzenou volne

na ploche zvislej

Nopova HDPE félia hrubky 0,5 mm, vyska nopu 18

mm, proli zemnej vlhkosti s radénovou ochranou, pre m2
spodni stavbu

Nopova HDPE félia hribky 0,5 mm, vyska nopu 18 mm, proti zemnej
vihkosti s radénovou ochranou, pre spodnu stavbu

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
vode zvisla NAIP pritavenim

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP
pritavenim

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm
vystuZeny sklenenou rohoZou a hlinikovou foliou

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm vystuzeny sklenenou
rohozou a hiinikovou féliou

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky
nad 6 do 12 m

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objekloch vysky nad 6 do 12 m

m2

m2

%

Izolacie striech, povlakové krytiny
Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
10° trojvrstvovej, -0,01400t

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych 10° lrojvrsivovej,
0,01400t

m2
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MnoZzstvo

857,320

5,580

80,280

486,640

2 433,200

16,600

16,600

486,640

9 246,160

486,640

486,640

486,640

2,000

210,530

133,800

133,800

153,870

133,800

160,560

42,900

685,600

J.cena [EUR]

0,91

1,82

2,61

14,28

4,80

33,71

9,18

13,17

0.41

6,00

9,00

230,00

36,37

15,33

3,27

1,86

4,55

3,75

2,70

0.88

Cena celkom {EUR]

780,16

10,16

209,53

6 949,22

11 679,36

559,59

152,39
6 409,05
3790,93
2919,84

564,50

4 379,76

460,00

7 656,98
7 656,98

127 658,55

4 101,60
205115

437,53

286,20

608,79

602,10

115,83

39749,74
603,33



PC

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Typ

K

PP

K
PP

K
PP

M
PP

K

PP

M

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kod

712300834.S

712300841.S3

712311101.8

111630002800.S

712341559 S

628310001200.8

712370070.S

283220002001.8

311970001500.S

712873240.S

283220002001.S

311970001500.S

712973220.S

283770003700

311690001000.S

712973232.S

283220001300.S

712973233.8

283220001200

712973245.S

283220001300.8

712973620.51

Popis

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
do 10° kazdé dalsie vrstvy, -0,00600t

Odstranenie povlakovej kryliny na strechach plochych do 10> kazde
dalsie vrstvy, -0,006001

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych
do 10° - ocistenie -0,00200t

Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochych do 10° - ocistenie
-0,00200t

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°

za studena naterom penetraénym

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° za studena
naterom penetraénym

Penelraény nater na Ziviénej baze s obsahom
rozpoustadiel

Penetracny nater na Zivicnej baze s obsahom rozpoustadiel

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych do 10°
pasmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pasy
Zhotovenie povlak. kryliny slriech plochych do 10> pasmi pritav. NAIP na
celej ploche, oxidované pasy

Pas asfaltovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm
vystuZeny sklenenou rohoZou a hlinikovou foliou

Pas asfallovy s jemnym posypom hr. 4,0 mm vystuzeny sklenenou
rohozou a hlinikovou foliou

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
spoju

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10> PVC-P féliou
upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju

Hydroizolaéna folia PVC-P hr. 2 mm izolacia plochych
striech

Hydroizolaéna félia PVC-P hr. 2 mm izolacia plochych striech

Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek
Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol. povlaku
PVC-P na konstrukcie prevy$ujluce uroven strechy nad
50 c¢m prikotvenim so zvaranym spojom

Zholovenie povlakovej krytiny vyliahnutim izol. povlaku PVC-P na
konstrukcie prevysuijlce uroven strechy nad 50 cm prikotvenim so
zvaranym spojom

Hydroizolaéna folia PVC-P hr. 2 mm izoldcia plochych
striech

Hydroizolacna folia PVC-P hr. 2 mm izolacia plochych striech

Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

Vrut do dizky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

Detaily k PVC-P foliam osadenie hotovej stre$nej
vpuste

Detaily k PVC-P foliam osadenie hotovej stresnej vpusle
Stre$na vpust - komplet

Stredna vpust - komplet

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy
Rozpemy nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Detaily k PVC-P foliam zaizolovanie kruhového
prestupu 101 — 250 mm

Detaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 — 250 mm

Hydroizolaéna folia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkdnov,

strednych detailov

Hydroizola¢na félia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov, stresnych
detailov

Detaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového

prestupu 251 - 400 mm

Delaily k PVC-P foliam zaizolovanie kruhového preslupu 251 — 400 mm

Hydroizolaéna félia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm,
§. 1,2 m, izolécia balkénov, stre$nych detailov, farba
siva, FATRA IZOLFA

Hydroizolaéna félia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2mm, §, 1,2 m, izolacia
balkénov, stresnych detailov, farba siva, FATRA IZOLFA
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z
PVC-P félie

Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P folie
Hydroizolacna félia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov,
strednych detailov

Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov, streSnych
detailov

Detaily k termoplastom v§eobecne, narozny a katovy
uholnik z hrubopoplast. plechu RS 100 mm, chyb 90-
135°

Detaily k termoplastom vSeobecne, narozny a kutovy uholnik z
hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-135°
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

m2

ks

m2

ks

m2

Mnozstvo

6 856,000

685,600

685,600

171,400

685,600

788,440

685,600

788,440

4 113,600

66,900

35,480

272,280

2,000

2,000

10,000

2,000

0,570

2,000

0910

16,000

0,640

133,800

J.cena [EUR]

0,09

0.45

0,36

2,72

4,51

4,13

4,50

9,99

0,78

8,32

9,99

0,78

20,37

101,94

0,37

25,75

15,42

30,26

15,42

517

17.27

6,63

Cena celkom [EUR]

617,04

308,52

246,82

466.21

3092,06

3 256,26

308520

7 876,52

3208,61

556,61

354,45

212,38

40,74

203,88

3,70

51,50

8,79

60,52

14,03

82,72

11,05

887,09



PC Typ Kéd

99 M 311690001000 S

PP

100 K 712973765 51

PP
101 M
PP

102 K 7129737818

PP

103 M
PP

104 K 712973850.81

PP

105 M

PP
106 K 712990040.S
PP

107 M 693110000900

PP

108 K
PP

109 M

712990200.5

PP

110 M
PP

111 K 712990813.S

PP

112 K 712990816.S

PP

113 K 712991040.5

PP

114 M
PP
115 M
PP

116 K 998712202.S

PP

D 713

117 K 7131421585.S

PP

118 M

PP

119 K 713142160.S

PP

120 M
PP

121 K 713144080.51

311690001000.S

311690001000.S

311690001000.S

283220001300.S

354410067100.S

311690001000.S

607260000450.S

283750001800.S

283760007400.S

Popis

Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy
Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy

Detaily k termoplastom v§eobecne, ukonéujuci profil na
stene - krycia lidta pri ukonéeni z HPP 15 220 mm
Detaily k termoplastomn vseobecne, ukoncujuci profil na stene - krycia
lisla pri ukonéeni z HPP r§ 220 mm

Rozperny nit 6x30 mm do betoénu, hlinikovy

Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy

Detaily k termoplastom vSeobecne, stenovy kotviaci
pasik z hrubopoplast. plechu RS 70 mm

Detaily k termoplaslom vSeobecne, slenovy kotviaci pasik z
hrubopoplast. plechu RS 70 mm

Rozperny nit 6x30 mm do betonu, hlinikovy

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Detaily k termoplastom véeobecne, oplechovanie
krycim plechom z Al. popolpast. plechu

Detaily k termoplastom vieobecne, oplechovanie krycim plechom z Al
popolpast. plechu

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
ploché do 10°

Polozenie geolexlilie vodorovne alebo zvislo na slrechy ploché do 10°

Geolextilia polypropylénova Geofiltex 63 63/30, $x!

4x50 m, 300 g¢/m2, IZOLA

Geotextilia polypropylénova Geofiltex 63 63/30, 5xl 4x50 m, 300 g/m2,
1ZOLA

Montaz streSného drziaka bleskozvodu, vratane
zaizolovania

Montaz siresného drziaka bleskozvodu, vralane zaizolovania
Hydroizolaéna félia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkénov,

stresnych detailov
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 2 mm izolacia balkonov, stresnych
detailov

DrZiak stre$ny bleskozvodu PV21
Drziak stresny bleskozvodu PV21

Odstranenie povlakovej krytiny striech nasypu alebo
nanosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t
QOdslranenie povlakovej krytiny striech nasypu alebo nanosu do 10st. hr
nad 50 do 100mm, -0,16700L

Odstranenie povlakovej krytiny striech ostatné nasypu
alebo nanosu-priplatok k cene za kazdych dal$ich 50
mm, -0,08400t

Qdstranenie povlakovej krytiny slriech ostatné nasypu alebo nanosu-
priplatok k cene za kazdych dalsich 50 mm, -0,08400t

MontaZz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
8irky 411 - 620 mm pod klampiarske konstrukcie
Montaz podkladnej konslrukcie z OSB dosiek na atike Sirky 411 - 620
mm pod klampiarske konSlrukcie

Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hiinikovy

Rozpemy nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy

Doska OSB nebriisend hr. 25 mm

Doska OSB nebrusend hr. 25 mm

Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch
vysky nad 6 do 12 m

Presun hmét pre izolaciu poviakovej kryliny v objektoch vysky nad 6 do
12m

Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
polystyrénom, rozlozenej v jednej vrstve, prikotvenim
Montaz tepelnej izolcie striech plochych do 10° polystyrénom,
rozlozenej v jednej vrstve, prikotvenim

Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb,
podlahy, obratené ploché strechy

Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obratené
ploché strechy

Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
spadovymi doskami z polystyrénu v jednej vrstve
Montaz tepelnej izolacie slriech plochych do 10° spadovymi doskami z
polystyrénu v jednej vrstve

Doska spadova EPS 100 S grafitova pre vyspadovanie
plochych striech

Doska spadova EPS 100 S grafitova pre vyspadovanie plochych slriech

Montaz tepelnej izolacie na atiku do lepidla
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MJ

ks

ks

ks

ks

m2

m2

ks

m2

ks

m2

m2

ks

m2

%

m2

m2

m2

m3

m2

Mnozstvo

1 070,400

133,800

1070,400

155,200

1241,600

133,800

1070,400

754,160

867,280

2,000

0.360

2,000

685,600

2742400

133,800

1.070,400

82,960

406,770

5,580

5,690

685,600

102,840

133,800

J.cena [EUR]

0,37

9,90

0,37

14,26

037

6,20

0.37

0,46

0,96

25,74

16,24

33,97

2,10

0,56

4,96

0,57

20,25

3,08

6,81

7,00

4,64

29,00

5,06

Cena celkom [EUR]

396.05

132462

396,05

2213,15

459.39

829,56

396,05

346,91

832.59

51,48

585

67,94

1439,76

153574

663,65

610,13

1679,94

125285

34 847,40

38,00

39,83

318118

298236

677,03



PC Typ
PP

122 M
PP

123 M
PP

124 K
PP

125 M
PP

126 K

PP

127 K

PP

128 M
PP

129 K
PP
130 K
PP

131 K
PP

132 K
PP

133 K

PP

134 K

PP

135 K

PP

136 K

PP
137 K
PP

138 K

PP

139 K
PP

140 K
PP

141 K
PP

142 K

PP

143 K
PP

144 M

Kéd
283750004245.S

1

283750004220.S
1

713146410.91

283750004260.S

998713202.5

762
762361124.S

60511000000.S

762431306.5

762810047.S1

998762202.5

764
764321830.51

764357801.S

764361810.8

764367800.S

764410850.S

764421562.S

764430840.S

764439911.S

764454124.51

764711116,S

998764202.8

766
766641161.8

611730000191.S

Popis
Monlaz tepelnej izotacie na atiku do tepidla
Doska PIR hr. 100 mm
Doska PIR hr 100 mm
Doska PIR hr. 50 mm

Doska PIR hr. 50 mm
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° PIR

hr. do 150 mm kotv
Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° PIR hr do 150 mm
kotv

Doska PIR hr. 150 mm

Doska PIR hr. 150 mm

Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vysky nad
Bmdo12m

Presun hmél pre izolacie lepelné v objekloch vysky nad 6 m do 12 m

Konstrukcie tesarske

Montaz spadovych klinov pre rovné strechy z reziva
nad 120 do 224 cm2

Montaz spadovych klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224
cm2

Rezivo

Rezivo

OblozZenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz
hr. dosky 25 mm

Oblozenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky 25 mm

Zaklop stropov z dosiek OSB kotvenych do ZB hr
dosky 25 mm

Zaklop stropov z dosiek OSB kolvenych do ZB hr. dosky 25 mm
Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch
vySkydo 12 m

Presun hmot pre konslrukcie tesarske v objekloch vysky do 12 m

Konstrukcie klampiarske
Demontaz oplechovania r§ 660 mm, -0,00520t

Demonlaz oplechovania r§ 660 mm, -0,00520t
Demontaz zlabov medzistre$nych a zaatikovych r$
1100 mm, -0,00820t

Demontaz zfabov medzislresnych a zaatikovych rs 1100 mm, -0,00820t

Demontaz stre$ného okna a poklopu na krytine vinitej a
koryt., alebo hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t
Demontaz streSného okna a poklopu na krytine vinilej a koryt , alebo
hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t

Demontaz strednych otvorov, oplechovanie stre§ného
okienka, so sklonom do 30° -0.0058t

Demontaz stresnych otvorov, oplechovanie stre3ného okienka, so
sklonom do 30° -0.0058t

Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330
mm, -0,00135t

Demontaz oplechovania parapelov r$ od 100 do 330 mm, -0,00135t
Oplechovanie markiz Al.plechom

Oplechovanie markiz Al plechom

Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r§ od
330 do 500 mm, -0,00230t

Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r$ od 330 do 500 mm, -
0,00230t

Demontaz zvislych zvodov a precistenie

Demontaz zvislych zvodov a precislenie

Zvodové ruary , kruhové KJG

Zvodové rury , kruhové KJG

Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr
krytiek

Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr. kryliek
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vySky nad 6 do 12 m

Presun hmot pre konslrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do 12
m

Konstrukcie stolarske

Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu
dveri

Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri

Dvere plastové dvojdielne $xv 2350x3000 mm,
izolaéné trojskio vr. zamku, kovania - komplet O1
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MJ

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

%

ks

m2

m2

kpl

%

ks

MnozZstvo

82,690

53,520

685,600

706,170

545,740

133,800

3,310

6,000

5,580

22,970

5,580

26,900

1,000

1,000

158,450

5,580

139,300

3.000

16,000

156,100

70,990

10,700

1,000

J.cena [EUR]

23,10

12,10

5.91

29.00

4,44

385,53

35,34

38,57

4,50

1,00

2,33

1,44

2,64

1,31

53,35

1,30

345,00

44,58

29,42

1,90

8,15

1970,00

Cena celkom [EUR]

1910,14

647,59

4 051,90

2047893

840.44

2400,80
594,07

127610

212,04

21522

103,37

7 234,31
5,58

62,68

1,44

264

207,57

297,69

181,09

1035,00

713,28

4 59246

134,88

2 065,30
87,21

1970,00



PC Typ
PP

145 K
PP

146 K
PP

147 K
PP

148 M
PP

149 K
PP

150 K

PP

151 M

PP

152 K
PP
153 M
PP
154 K

PP

155 K
PP

156 M
PP

157 K

PP

158 K

PP

159 K
PP
160 K
PP
161 K

PP

162 K

PP

163 K
PP
164 K
PP

165 K

Kod

766694981 S

998766201.S

767
767310100.S

611330000501.S

767661991.8

767985103.5

13400001

767995104.8

13400002

998767201.S

769
769021499.S

429720007101.S

769083330.S

998769203

783
783201811

783222100

783226100

783782404.3

783903811

783903812

783904811

Popis

Dvere plastové dvojdielne §xv 2350x3000 mm, izolacné lrojskio vr.
zamku, kovania - komplet O1

Demontaz parapetnej dosky drevenej §irky do 300 mm,
diZzky nad 1600 mm, -0,006t

Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky nad 1600
mm, -0,006t

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vy$ky do 6 m

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objekloch vysky do 6 m

Konstrukcie doplnkove kovové

Montaz vylezu do plochej strechy

Montaz vylezu do plochej strechy

Stresny vylez 600x600mm mm, pre plochi strechu
Stresny vylez 600x600mm mm, pre plochi slrechu

Montaz a dodavka bubnov pre vonkajsie zaluzie
Montaz a dodavka bubnov pre vonkajsie zaluzie

Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
doplnkovych konstrukcii nad 10 do 20 kg

Montaz ostatnych alypickych kovovych slavebnych dopinkovych
konstrukcii nad 10 do 20 kg

Ocelova plosina pre imobilnych vr. zabradlia s
pridavnym madlom a povrchovej Gpravy a kotvenia -
komplet vr. projektovej dokumentacie

Oceflova plosina pre imobilnych vr. zabradlia s pridavnym madlom a
povrchovej upravy a kotvenia - komplet vr projeklovej dokumentacie
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych

dopinkovych konstrukcii nad 20 do 50 kg

Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
konSlrukcii nad 20 do 50 kg

Ocelova konstrukcia stienok markizy pri vstupe vr.

kotvenia a povrchovej Upravy

Qceflova konslrukcia stienck markizy pri vstupe v kotvenia a
povrchovej upravy

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkove

konstrukcie v objektoch vy$ky do 6 m
Presun hmat pre kovoveé stavebné doplnkové konstrukcie v objekloch
vySky do 6 m

MontaZe vzduchotechnickych zariadeni

Montaz vyfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-365
mm

Montaz vyfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-365 mm

Hlavica vyfukova kruhova s prirubou Lomaco BIB 14

Hlavica vyfukova kruhova s prirubou Lomaco BIB 14
Demontéaz vyfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-
450 mm, -0,0170t

Demontaz vyfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm, -0,0170 t

Presun hmot pre montaz vzduchotechnickych zariadeni
v stavbe (objekte) vysky nad 7 do 24 m

Presun hmot pre montaz vzduchotechnickych zariadeni v slavbe
(objekte) vysky nad 7 do 24 m

Natery

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkovych konstrukcii o$krabanim

Qdstranenie starych naterov z kovovych stavebnych dopinkovych
konstrukcii oSkrabanim

Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby $edej na
vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um

Natery kov stav.doplnk konslr. syntelické farby Sedej na vzduchu
schnuce dvojnasobné - 70um

Natery kov.stav.doplink.konétr. syntetické na vzduchu
schnuce zakladny - 35um

Natery kov stav doplnk konstr. syntetické na vzduchu schnuce zakiadny -

35um

Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia
proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam,
jednonasobna

Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia proti
drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, jednonasobna

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami
Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadiami

Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi
Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi

Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie
kovovych konstrukcii
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MJ

ks

%

ks

ks

kg

kpl

kg

kg

%

ks

ks

ks

%

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

1,000

11,240

1,000

1,000

130,450

375,000

1,000

416,000

416,000

414,660

2,000

2,000

2,000

2,390

15,000

15,000

15,000

88.310

15,000

15,000

15,000

J.cena [EUR]

1.91

0.55

197.94

910,32

210,00

3.83

2 300,00

1,86

7,50

0,90

10,83

103,94

4,82

1,80

1,20

5,81

3,05

3,31

2,50

1,20

0,75

Cena celkom [EUR]

1,91

6,18

36 505,96
197,94

910,32

27 394,50

1436,25

2300.00

773.76

3120,00

373.19

243,48
21,66

207,88

9,64

4,30

509,96
18,00

87,15

4575

292,31

37,50

18,00

11,25



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PP Ostalne prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie kovovych
konstrukcii
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URAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE
RuZova dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

VYPIS ZO ZOZNAMU HOSPODARSKYCH SUBJEKTOV

podla § 157 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakehov

Obchodné meno/Nazov: MEGASPOL, spol. s r.o.
Sidlo/Miesto podnikania: Jarna 3

949 01 Nitra
ICo: 35940506

Zoznam oséb:
&len Statutarneho organu: Dana Smidakova
¢len Statutarneho organu: Mgr. Nina Brezinova
dlen statutarneho organu: Ing. Tomas Brezina

Registraéné cislo: 2019/10-PO-E2544
Platnost’ zapisu od: 11.10. 2019
Platnost’ zapisu do: 11.10. 2022

Datum zmeny udajov:

Sposob konania:

Konatel kona za spoloénost' samostatne.

Predmet podnikania:

- uskutoénovanie stavieb a ich zmien,

- vykon ¢innosti stavbyvedtceho - pozemné stavby,

- vykon ginnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,

- omietkarskeé prace,

- obkladanie stien a kladenie dlazkovych krytin,

- maliarske, natieraské a sklenarske prace,

- montaz sadrokarténu,

- demolécie, buracie prace a pripravné prace pre stavby bez pouzitia vybusnin,

- prenajom strojov a pristrojov, zariadeni a dopravnych prostriedkov, kancelarskej a vypoctovej
techniky,

- prenajom motorovych vozidiel,

- kiipa tovaru na ugely jeho predaja inym prevadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod) v rozsahu
vofnych Zivnosti,

- kupa tovaru na uéely jeho predaja koneénému spotrebitefovi (maloobchod) v rozsahu volnych
Zivnosti,

- prenajom nehnutelnosti s poskytovanim inych nez zakladnych sluzieb,

- sprostredkovatel'ska &innost v oblasti obchodu, vyroby a sluzieb v rozsahu vofnej Zivnosti,

- komisionalny predaj,

- nakup a predaj ojazdenych motaorovych vozidiel,

- prieskum trhu a verejnej mienky,

- reklamna a propagaéna ¢innost',

- kraj€irske prace,

- skladovanie a prekladistia nakladov okrem verejnych skladov,

- predaj na priamu konzumaciu zmrzliny, ak sa na jej pripravu pouziji priemyselne vyrabané
koncentraty a mrazené krémy,
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- predaj na priamu konzumaciu nealkoholickych a priemyselne vyrabanych mlieénych napojov,

koktailov, piva, vina a destilatov,
- predaj na priamu konzuméaciu tepeine rychlo upravovanych masovych vyrobkov a obvyklych

priloh ako aj bezmasitych jedal,
- organizovanie kultirnych, spolo¢enskych a Sportovych podujati,
- vydavatel'ska &innost' v rozsahu volnej Zivnosti,
- Upratovacie a Cistiace prace,
- kancelarske a sekretarske sluzby (vratane kopirovacich a rozmnozovacich prac),
- textilna vyroba,
- poradenstvo v oblasti obchodu a sluZieb v rozsahu volnej zivnosti,
- energeticka analyza budov v rozsahu volnej Zivnosti,
- termovizne merania - zistovanie tepelnych prestupov a tepelnych poli,
- ekonomické poradenstvo v oblasti energetiky, strojarenstva a elektrotechniky,
- ¢innost' organiza¢nych, uctovnych a ekonomickych poradcov,

- sprostredkovanie v oblasti dopravy,

- vysadba zelene,

- Uprava zelene,

- aranzérske prace,
- montaz, rekonstrukcia, ddrzba plynovych zariadenf,

- vyroba stavebnych prvkov z betonu,

- sprostredkovanie kupy, predaja a prenajmu nehnutelnosti (realitna ginnost),
- poskytovanie sluzieb v polnohospodarstve a zahradnictve,
- podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpeénym odpadom,

- ubytovacie sluzby bez poskytovania pohostinskych ¢innosti,

- ubytovacie sluzby s poskytovanim pripravy a predaja jedal, napojov a polotovarov ubytovanym

hostom v ubytovacich zariadeniach s kapacitou do 10 l6Zok,

- osadzovanie a Udrzba dopravného znacenia a inétalovanie dopravnych znadiek,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénym odpadom

Zoznam dokladov podFfa § 32 ods. 2, ktorymi hospodarsky subjekt preukazal spinenie
podmienok Ucasti tykajicich sa osobného postavenia

Podmienka

aéasti podra | Druh dokladu Vydalla eaé‘;:]ia Cislo dokladu
§ 32 ods. 1 y
Register trestov
- . Generalnej prokurattiry
§32 ods. 1 a) | VWPIS 2 Registra trestov | g0 00 ol renubliky, | 01. 08. 2019 | AISDH1BOSPB7N-PO
pre pravnickl osobu Kvetna 13
814 23 Bratislava
Register trestov
vypis z registra trestov Generalnej prokuratiry
o ; Slovenskej republiky, 19. 08. 2019 | AISDHIS7GBRTL
pre Ing. Tomas Brezina Kvetna 13
814 23 Bratislava
Register trestov
. . Generalnej prokuratary
vypis z registra trestov | g1 0 novel republiky, | | 19. 08. 2019 | AISDHIS3FENAC
pre Mgr. Nina Brezinova Kvetna 13
814 23 Bratislava
Register trestov
- . Generalnej prokuratury
Vypis zregistra trestov | g o okej republiky, | 19. 08. 2019 | AISDHI532GUSE
pre Dana Smidakova Kvetna 13
814 23 Bratislava
§32 ods. 1 d) | Potvrdenie sudu Okresny sid Nitra, 23.07. 2019 | KkR/413/2019

(konkurz)

Stirova 9, 949 68 Nitra

Strana2 z 3




o Okresny sad Nitra, -
Zﬁ:\‘/’{;’:c’}:) sudu Sturova ul. 9, 17.07. 2019 | 2/64142/2019
L 949 68 Nitra .
potvrdenie sudu Okresny sud Nitra,
(restrukturalizacia) Sturova 9, 949 68 Nitra 23.07.2019 | KkRi413/2019
Socialna poistovia,
potvrdenie Socialnej pobocka Nitra, ) i
§32 ods. 1 b) poistovne Slangikovej 3, 18. 07. 2019 | 14608-51/2019-NR
o 950 43 Nitra Ml
Vseobecna zdravotna
potvrdenie zdravotnej poistovha, a. s.,
oistovne pobocka Nitra, 18. 07. 2019 | P001190500780
P Mostna 58,
949 01 Nitra
DOVERA zdravotna
. . poistoviia, a.s.,
polvidente zdravone] | pobogka Nitra, 22.07.2019 | PV19070102
P Cintorinska 5,
949 01 Nitra
Union zdravotna
potvrdenie zdravotnej poistovia a. s.,
poistovne Stefanikova 30, 19. 07. 2019 | 1008839/2019
949 01 Nitra
. . . Danovy urad Nitra,
§32 ods. 1 ) | hotvrdenie datoveho | oy orskeho 5, 17. 07. 2019 | 101748486/2019
L - 949 01 Nitra
Odpis registrovaného Statisticky urad
[ subjektu z registra Slovenskej republiky, )
§32 ods. 1 e) pravnickych osdb Miletidova 3, 19. 08. 2019 | RPO-195664/2019
a podnikatefov 824 67 Bratislava
§32 ods. 1f) | Cestné vyhlasenie 05. 08.2019 |-
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@ URAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE
RuZova dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

Osvedcovacia dolozka

Na zaklade ziadosti od spolocnosti: MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarna 3
949 01 Nitra
ICO: 35940506

Urad pre verejné obstaravanie (d’alej len ,,urad*) osved&uje, Ze tato listina je listinnou podobou
vypisu zo zoznamu hospodarskych subjektov vo forme elektronického odpisu z informaéného
systému tradu, pozostavajica z 3 listov/3 stran. Listinna podoba vypisu sa doslovne zhoduje
s Gdajmi uvedenymi v elektronickom odpise podpisanym zarué¢enym elektronickym podpisom.

Osvedéeny vystup je zapisany v evidencii osvedCujucej osoby pod poradovym ¢&islom:
ODZP-1019/2019

Datum vyhotovenia: Miesto vyhotovenia:

13.11.2019 Bratislava

Datum a €as vyhotovenia el. odpisu: Meno zamestnanca Uradu pre verejné
18.10.2019, 06:55:40 obstaravanie: Ing. Anna Jurakov, PhD.




Zoznam stavebnych prac

Skutoénéa cena

N zékazky a ZoD a [Skutocny termin b Kontaktna ,
. mNo.< 4 < . v .| Skutotnd cena| vEURbez - Nézov a sidlo Telefénne
(o miesto realizicie uskutoénenia Charakteristika stavby A . osoba .
tavb rac v EUR bez DPH| DPH za roky objednavatela o cislo
stav
y P 2014-2018
Rekon&trukcia byvalej 25 938 000,00 938 000,00| Pozemna stavba - rekonstrukcia. Jedna sa o MONSTAV NITRA, s.r.o., |Ing. Eva Kovacova| 037/6928115
Svatourbanska, i rekonstrukciu a dostavbu starej jednotriednej Skoly|Farska 31, 949 01 Nitra
itra - moderné kultirne centrum, za vyuzitia
1 Nitra - Zobor 11/2014-9/2015 na : c c_‘J u .< i ._
dostupnych sucasnych prvkov architektdry, kde
boli prevadzané veskeré HSV a PSV prace.
Materska skolka, 466 668,22 466 668,22| Pozemna stavba - rekonstrukcia. Jedna sa o stavbu |Obecny drad Nitrianske |Mgr. Anna 904140014
Nitrianske Hrnéiarovce jednotriednej materskej Skoly pre predmetného Hrnciarovce, Jelenecka |Vrabelova
! . . 7 .
) 11/2016-9/2017 investora. Stavba bola _ucaoé:m ako drevostavba v|74, me 01 Nitrianske
l. etape. Drevostavba priestorovo obsahovala Hrnciarovce
kuchyfiu, vyvaroviu, triedy, socialne zariadenia,
kanceldrie a inZinierske pripojky
Zriadenie Skolského 299 169,99 - 299 169,99| Pozemna stavba - rekon3trukcia. Predmetna stavba Nitriansky samospravny |Ing. Janka 037/6925947
internatu, Timace . .~ |zabezpecila rekonStrukciu byvalych $atni na kraj, Razusova 2A, 949 |Koltarova
3 7/2017-2/2018 2 _:ﬁm«:mgm<cc<8<m:_.m pre Studentov oamoﬁm_ 01 Nitra
- Skoly Timace, kde sa jednalo o kompletnu vymenu
|stavebnych vyplni, vytvorenie socialnych zariadeni
~__|ajednotlivych izieb systémom HABITO na moderné
Rekon3trukcia MS 129 307,80 307,80| Pozemni stavba - rekonstrukcia. RekonStrukcia Obec Ing. Marian Déczy| 907704271
Sokolovce - objektu jestvujicej MS, kde sa jednalo o vymeny  |SokolovcePiestanska
4 6/2017-8/2018 w_cm? a<m.._‘ _,m_Ao\:mﬁE_S_m wOn_m_:<n_._ qumam:: 234/84,922 31
Satni a pristupovych chodnikov a oplotenia. Sokolovce
Rekonstrukcia 1144 604,36 1 144 604,36| Pozemna stavba - rekonstrukcia. Na predmetnej  |ARRIVA NITRA, Stirova |Marta Segifiova 903736653
autobusovej stanice v ; rekonstrukcii sme zabezpecovali ako generalny 74, 949 44 Nitra
Ni . . . . .
5 itre 3/2017- 2/2018 dodavatel dodavku spodnej stavby cestné betdny,

obrubniky, nastupistia, dlazby a vrchnej stavby
dodavka oplastenie ocefovej konstrukcie.




Vymena okien na budove
sypky a na budove
Kastiela

5/2018-8/2018

68859,89)|

Sturovo - Nananska cesta,
rekonstrukcia vodovodu

7/2018-12/2018

Z5 Velky Lapas -
Telocvi¢ia, prestavba a
dostavba

9/2019 - 12/2019

Materska skola Lapasik -
dostavba nevyuzivancyh
priestorov Z5 Velky Lapas

11/2019 -
06/2020

10

Obnova ¢asti fasad
urgentného prijmu a ARO
Nemocnice A. Wintera
n.o. Piestany

7/2019 - 7/2020

)| pozemna stavba- rekon3trukcia. Predmetna KAMILKA-ZSS Namestie |Ing. Katarina 035/6595224
zakazka obsahovala na zdklade toho Ze objekt je v |M.R.Stefanika 8, 941 45 |[Némethova
sprave Krajského pamiatkového uradu, Mana
remeselnicku vyrobu okien, ich vymenu a
vyspravenie fasad.
| pozemna stavba- rekonstrukcia. Na predmetnej Zapadoslovenska Ing. Miroslav 910832151
stavbe sme zabezpecovali rekonstrukciu hlavného |vodarenska Habara
vodovodného radu DN 315 v dl. 920m spolo¢nost,a.s.,
NabreZie za
hydrocentralou 4, 949
60 Nitra
|Pozemna stavba - rekonstrukcia dostavba Obec Velky Lapas, ¢. Ing. Katarina 037/7879840
jestvujuceho zelezobetonového skeletu, pre 488, 951 04 Velky Lapas |Babalova
| zriadenie telocviéne, socidlnych zariadeni a
| priestorov na vyucbu. Montaz a vybudovanie
veskerych inZinierkych sieti a rozvodov,
~ |vnatorrnych interiérovych omietok, podhladov,
tepelnej izolacie a kompletny zateplovaci systém
budovy. Parkovacie miesta a okolité teréne tpravy.
|Pozemnd stavba rekonstrukcia MONSTAV NITRA, s.r.0., |Ing. Eva Kovacova |037/6928116
Farska 31, 949 01 Nitra
" | pozemna stavba rekonétrukcia Nemocnica Alexandra  |MUDr. Stefan 033/7955300

Wintera, n.o.,
Winterova ul. 66, 921 63
Piestany

Kona
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Nitriansky samospravny
kraj - ZniZenie
energetickej narofnosti
budov SOS Oa$, Komarno
2. etapa - Zateplenie
juznej fasady pavilonu B

05/2021-092021

Pozemna stavba- zateplenie, fasada, vymena okien

Nitriansky samospravny [ing. Miroslav
kraj, Razusova 2A, 949 |Ducky
01 Nitra

903 214 558

Ing. Tomas Brezina - konatel

MEGASFOL, spol. s r.o.
Jarna 3, 949 0V NITRA
Zapisel: Okresny sjhd v Nitre OR
N Bro Vingloftrieia THICO/N
1C0: 50 Y40 2U6 10 DA HLsK2u820206.40




