Dodavatel
Obchodné meno:
So sidiom:
Zastlupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

Objednavatel

so sidlom:
zastupena:

1C0:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu IBAN:

ZMLUVA O DIELO C. ..o

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®“)

PP INVEST, s.r.o.

Starova 1284/106, 952 01 Vrable

Ing. Pavol Slosar — konatef

36 547 522

SK20 2014 7195

2020147195

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK69 1111 0000 0014 2168 8004

OR OS Nitra, oddiel: Sro, viozka ¢. 13244/N

Mesto Nitra

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primator mesta

00 308 307

2021102853

SK2021102853

Slovenska sporiteliia, a.s.

....................................................... — uréené pre refundaciu
....................................................... — urcené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné strany*.

1.1

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon
o verejnom obstaravani‘) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania €. 235/2021 zo dfia 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania &. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — Skolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podfa tejto zmluvy bude platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretd medzi poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovacna a energeticka agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastGpeni Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operacny program Kvalita Zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavatefom, a to na zaklade schvalenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatefa NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢ného prispevku v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia, $pecificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavater realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny uzavriet tito
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie,

(iii)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Gnie vztahujlice sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak vylu¢ne,
zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmiuvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
dodavatefl tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v dase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatefom po celt dobu platnosti a Gc¢innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie* (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatefa zo dia
04.11.2021, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitefnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podia v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastn(i zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat' UpIné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavatefovi nevyhnutnt stcinnost v stlade so zmluvou a zavdzuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujiucej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickll dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmaé/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia

(ii) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
alalebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatefa nedelitefna
sucCast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
LStavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatefa stavebno-technicky realizovatefné
ako celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technickeé rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technickl aini dokumentaciu k Dielu a méa tak vSetky potrebné Udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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4.1

4.2

4.3

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najmé, ale nie vylune
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
sUvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavéznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov urCenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej stvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty*)
a objednavatel' pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukdzatefne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spésobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v pinej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zéklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podfa tejto zmluvy
dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyluenie pochybnosti
sa mé za to, ze Casovy harmonogram sa zacina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatefom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tato skutoénost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podfa tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatefa alebo su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, s siéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu
zapotitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predlzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny redpektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujcich k realizécii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aur€enia c¢asovej narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohfadnit mnoZstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatefom st mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych poloZkach za Casovu jednotku tyzdeit s uvedenim
technologickych postupov uskutoériovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesaénej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatefa (kontakina osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby v mesiaci pre
nasledujlici mesiac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoCtu kazdej
¢innosti/pracovného Gkonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) doru¢enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatefovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat' vykonavat prace €o i len na Casti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarmych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v den zaéatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vliastné ndklady a v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit’ na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatefovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skusobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podfa bodu 10.1 tejto zmiuvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 479.000,- EUR
DPH 95.800,- EUR
Cena celkom vratane DPH 574.800,- EUR

slovom: patstosedemdesiatstyritisicosemsto eur a 0 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfma vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k iplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najmé na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedliajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré si potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpec¢nost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre uU€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecéenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, nazov objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi- alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie vypliiovych konStrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatefom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska;

(xiii) naklady na vykonovu bankovd zaruku pocas realizécie Diela a bankovd zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaruénej lehoty (garanéni bankovd zaruku);

(xiv) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylucne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskoér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skasky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim ¢innosti koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v stlade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je upina,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podrfa rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu.sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
doévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim upinej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdze byt zvySena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefa
opravneny postupit akikolvek pohfadavku voci objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavke objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktaru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana vSetkymi siUpismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  sapis vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac je dodavatel' povinny predkladat objednavatefovi
najneskoér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendamy mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»Supis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Sdpisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnozstva a
Z0znamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predioZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vyluCenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na



strane dodavatefa sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat), )

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vetky riadne nalezZitosti dariového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktare musia byt uvedené
informacie sulvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je
Sestdesiat (60) kalendarmych dni odo dnia jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) dodavater je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materidly si zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predioZi poslednu faktdru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu

5.8

5.9

5.10

5.1

6.1

objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zuétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre GcCely tohto &lanku zmluvy sa faktira dodavatela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu objedndvatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatefa tiez
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voci svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo
uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktiry vystavenej dodavatefom, a
to az do doby uhrady splatnych zavézkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatefa v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dbvodu znizenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri¢om e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v iétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatefa pre GCely fakturacie:..........oceeeeveeevennnnennn, pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podla tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktdru vystaveni na objednavatefa na kore$pondenént adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskoér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankov( zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originainej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podra tejto zmiuvy a objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka"“). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad”, bude vystavena bankou podfa zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukofvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouZit bankovd zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort
svoju zmluvnu povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voéi svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho plnenia zo strany dodavatefa, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednéavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vsetky jeho splatné periazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom s uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy u€et objednavatela, €. UCtU: ....cocoviiieeiiiiiii e
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit' svoje povinnosti podfa tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohfadavka (dalej len ,vykonovéa zabezpeka“). Objednavatel je
opravneny pouZit vykonovl zabezpeku alebo jej €ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnud



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov vodi svojim subdodavatefom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatefa, po zdokladovani ich preukazatefnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatefom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruCenia vyzvy
objednavatefla na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatefovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni Cestného prehlasenia dodavatela,
ze vsetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom st uhradené v pinom rozsahu, nie
v8ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku diu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat’ objednavatefovi zaruénd
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garan¢nej bankovej zaruky vo forme originainej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatefa voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatefa za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze
byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefaznej sumy urCenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predioZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garancnej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatefa bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celi zaruén(i dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanéni
bankovu zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podfa predchadzajicej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatefovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spésobeného neplnenim zavézkov dodavatefa voci objednavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania prediZzenej zarucnej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zarucnej doby nahradit pévodne predloZzend garanénu bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takato predloZenu garanénd bankovu zaruku
prijat;;

6.5.2  druhého roku zaru¢nej doby nahradit garanénu bankovi zaruku podfa bodu 6.5.1 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavizuje takito predloZent garanént bankovt zéruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaru¢nej doby nahradit garanént bankova zaruku podfa bodu 6.5.2 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozen garanén( bankovu zéruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zarucnej doby nahradit garanén( bankovu zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuije tak(to predioZen( garanén( bankovd zaruku prijat.

Moznost zniZenia vySky garancnej bankovej zaruky podfa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel poénuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je mozné a vySka garanc¢nej bankovej zaruky ostane az do doby
ukoncéenia zaruc¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia pinenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garan¢nej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatefa, €. Uctu: ...........ccocueenes
zabezpeku vo vysSke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit' akejkolvek svoje splatné
penazné pohfadavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatefa za vady Diela podfa tejto zmluvy alebo
v suvislosti s nou (dalej len ,garancna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garan¢nu zédbezpeku pocas
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6.9
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7.1

7.2

7.3

7.4
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plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej
Casti objednavatefom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do pinej vysky, t.j. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénii zabezpeku
v sume, v akej nebola pouZita na krytie pefiaznych zavézkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati
dodavatefovi do 15 dni odo dna uplynutia zaru¢nej doby. V pripade prediZenia zarucnej doby, spdsobeného
neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatefovi
garan&n( zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zarucénej doby poziadat objednavatefa o
vratenie sumy rovnajuicej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zlozenej garancnej zabezpeky a nasledne
vzdy do pétnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruc¢nej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajicej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na ¢erpanie garancénej
zabezpeky, dalSie zniZzenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garanénej zabezpeky ostane
az do doby ukon&enia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyluc¢enie pochybnosti sa ma za to, Zze
naviac prace su vylucne prace vopred nepredvidatefné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajiucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najméa/nie vyluCne Zakona o verejnom obstaravani a suCasne tak na zaklade predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). Stucastou ponuky dodavatefa
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vypineni
Vykazu vymer podfa tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podfa tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktira za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavent faktiru dodavatefovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zésadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoncéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja, na stavbe
nedoslo k poSkodeniu zZivota, zdravia a majetku objednavatefla a tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat' tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
os6éb. Dodavatel nesmie svojou ¢innostou poskodit alebo zniCit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo

zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je

dodavatel povinny uviest ich bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do povodného stavu pred poskodenim. .



8.2

8.3

8.4

(i)

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatefa bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavéazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre UCel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskdr ku diu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikatné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kateg6riu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podia zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

preukazujucich spinenie podmienky G¢asti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zlc&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mobzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objedndvatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, ¢o sa dozvedel

8.6

(i)

o potrebe zastipit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér v8ak v den nastupu na Stavenisko, a zaroven
predloZit poverenej osobe objednavatefa (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazujtcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontaktné Udaje kontakinej osoby a osoby
vykonavajlicej stavebny dozor objednavatefa do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnd sa€ast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skutocnosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov dodavatefla vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po€as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti
zapi$e aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatefa realizujiceho prislu$né prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vyliCenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca doddavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zadznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny den rano, priom v
pripade zaznamenania udalosti vyZzadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatefa povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatefa na Stavenisku. Zastupca objednavatefa je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj sthlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom prediozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatefovi
alalebo zastupcovi objednavatefla. Zapisy do stavebného dennika budl opravnené vykondvat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatefa;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor



(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutame organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych os6b;

(vii)  Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatefa na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednéavatefovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na.vzorkach a predloZit v dostatocnom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskdér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajaceho pisomného suhlasu objednavatefa alebo opravnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia objednavatefovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatefa alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nesp6sobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatefa méze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatefa. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mézZe toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci
dodavatelovi nadobudne Gcinnost po doru¢eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢riovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajlcich svoju
¢innost’ pre dodavatefa / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajlcich svoju ¢innost' pre
subdodavatelov Dodavatefa na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodéavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzZite upovedomi objednavatefa, resp. opravnent osobu
objednavatefa, na Stavenisku najma o (i) pracovnych drazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) pozZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegalnom
zamestnavani“). Za Gcelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatefa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatefovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatefovi z dovodu, Zze dodavatel' porusil zdkaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi Skodu, ktora
bola sposobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a sposobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do péatnastich (15) dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatefa, resp. technicky dozor objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom dodavatefa / inym osobam vykonavajlcim svoju ¢innost pre dodavatefa prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju ¢innost’ pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu Cast pinenia Diela,

(ii) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Giastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stilade so zmluvou. Dodavatel je tieZz povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatefa na chyby Projektovej dokumentécie a ostatnych podkladov pre realizéciu
Diela najneskor do ¢asu, kedy méa dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podfa Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, e dbjde zo strany dodavatefa k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to véetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podia bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatef je povinny vybrat a
instalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty priméarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za skody, spdsobené svojou ¢innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného zékonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatela za ¢innosti pri realizacii Diela podfa tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatefov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi dfiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, uc¢ast a/alebo sucinnost objednavatela
sa budu realizovat poc¢as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatefom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného diia. Vzhfadom na neprerusent prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Ze si to okolnosti budi vyZzadovat, dohodnu na Gprave
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9.3

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spOsobujlice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatefom, ktoré vzhlfadom na svoju povahu mézu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitefov
alebo iného personalu nachadzajiceho sa priestoroch skoly a v jeho okoli, realizovali v Ease, kedy ich nebudd moct
ohrozit, ak to bude vzhfadom na charakter prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v stvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych avymedzenych
(oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuja kvalitu a spodsobilost ¢asti technickych zariadeni, najma z
hfadiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatefovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat' a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatefom predloZzenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocCas pinenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatefa do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatefa.

Dodavatel je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vypinenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatefa rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podfa vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suihlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia zZiadosti o udelenie tohto sihlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov dodavatefa v Struktirovanej taburke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych pozZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatefa, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat Gkony podfa tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov dodavatela) v jeho mene:

.................................. , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatefov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatefl vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok Gcasti podia § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odbvodnend a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnt faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajlice

sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatefa, ak o tom upovedomi dodavatefa najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dria upovedomenia objednavatelom podla predchadzajucej vety neuvedie
odbvodnené namietky proti uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho €asti,
plati, Ze proti uhrade nenamieta. Namietky podfa predchadzajiicej vety méze dodavatel odovodnit
len tym, Ze jeho pefazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Zze uz zanikol
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alebo Ze dévodom omeskania dodavatefa s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych penaznych zavazkov podfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefiazného zavazku voéi subdodavatefovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatefovi v Uhrade diznej sumy subdodavatefovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajicu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v stlade

s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktiry vystavenej dodavatefom v sulade s
Clénkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Glanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohfadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatefovi narok po splatnosti neuhradenej faktary subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej diznej sume podlia tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omesSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastaven Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatefovi bez zbytoc¢ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefiazny zavazok dodavatela voci subdodavatefovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej savislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovni kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktir subdodavatefov
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatefom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatefmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.11

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej
strane plnit’ si riadne a v€as svoje finanéné zavézky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatefa uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
poruSenia pravnej povinnosti subdodavatefov voéi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatefa uhradit diZn sumu za spinenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela predloZit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné periazné zavazky vodi vSetkym jeho subdodavatefom st uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat' od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavéazkov zo zmluvy vodi objednavatelovi, vratane zavéazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatefa k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vydistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatefa. Dodavatel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov poéas zhotovovania Diela dodrZiavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskuto€fiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na

Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatefovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich poCas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a
dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlaivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpec¢nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe€nost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsSetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe&nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon €innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne upinu sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavateflom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim sthlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich stucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi aradne overent kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Uradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujucich najma tieto skutocnosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdésobent vadnym
vyrobkom, za 8kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam sp6sobenym v désledku innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného pinenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych*, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Graze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatera.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podia tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spOsobené cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili iCel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyZiadat si
od dodavatefa uradne overené koépie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat’ do siedmich kalendamych dni od dorucenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatefa uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozZadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného pinenia v prospech objednavatefla.

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené cinnostou pri zhotovovani Diela pocCas celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v pinom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na viastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najmé &i sa realizacia Diela vykonava

podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami Gi¢asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatefovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok Ucasti v sitazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budi zaruCovat riadne a
v€asné spinenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podfa vyssSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vys$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€nom ¢asovom predstihu — minimaine dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinaine plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predloZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatefovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dia prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukon¢ené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncéenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolulcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukoncéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukon¢eného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukon¢eného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dia doru€enia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania ukonceného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretefa, pre ktoré sa nezu&astni
odovzdania ukonéeného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatefom na inom termine odovzdania
ukonceného Diela. Objednavatel ukon¢ené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukon¢enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funk&énému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon¢eného Diela mdZe byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predloZi objednavatefovi predpisant dokladovu Cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebn najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolauda¢ného konania (dalej len ,Dokladova
Cast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielich profesii, ako aj v digitalnej forme vo
formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vsetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podfa Gcelu a typu miestnosti;

zarucéné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

navody na Udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduji v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokonc¢enu a schopnl odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedud
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.
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10.5

10.6
(i)

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvofni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podia
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajuci sa ukon€eného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylucne:
zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku moéZe byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v poZadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemoéze sthrne presiahnut jeden (1)
kalendamy mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby poc¢as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavateflovi zaruénti dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaru¢nom liste, minimalne v8ak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technolégie aj na technol6giu ako
celok (dalej len ,Osobitnd zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zarué¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na
doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatef
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zarué¢na doba zacina plynat od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela zacina plynut nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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12.6 Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatefovi vady Diela najneskér vSak v

13.1

13.2

14.1

(i)
(i)

lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavaterl je povinny
provizome sprevadzkovat poskodenu (nefunkénl) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatefa na odstrariovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatefa s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat$ej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuGétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho sthlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori bud overovat Gétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spoloc¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovidda materska spolocnost, alebo
v stlade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regula¢ného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatefskej
¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najméd Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznaenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na Ucely stdneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvna stranu spracliva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

(iv

archivaciu zmluvy;
) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi

U]
(ii)

) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizécii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatefa najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezacne s vykonom stavebnych prac podfa Cgsového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia

(iv

prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického

(vi

rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Zze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatefa ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii)  dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkolvek spdésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatefa; alebo
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(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

dodavatel aj napriek pisomnému upozoreniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozomeniu objednavatefa alebo opravnenej osoby objednavatefla v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omes$kani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urc¢i objednavatel vypo¢tom podfa rozsahu vadného plinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavizok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodévatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodéavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
Specifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2
a viackrat); alebo ;

dodavatel nesplni/porusi ktortikofvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voc¢i dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany
navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatefl vstapil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(it)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatefa v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenla v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednéavatelovi vznika voci dodavatefovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omeskania dodavatela po¢nic
6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrZania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa zucastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalSich na uvedeny (kon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi
narok voéi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatefného nedodrZania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podra osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pét’sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, Co i len zacaty defi nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenla/porusenla povinnosti dodavatefa podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podra Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatefa, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (péatsto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmiuvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniké
objednavatefovi narok voc¢i dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zagaty
deri omeskania, najmenej vSak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nespini riadne a v€as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len za¢aty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti.
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(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dia upiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dna
upIného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe¢nost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

(i)
(ii)

pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatefovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatefa na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnd pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatefovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatefa na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypocétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatefa dodavatefovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa pouzit na
Ghradu zmluvnej pokuty vykonova bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonov( zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanénui bankov( zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanén( zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujlucej zmluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci dodavatefovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na Ghradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania st splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti slvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skutoénostou spodivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitefnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. Strajk, obcianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s ciefom vylu¢enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikni
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskor do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak st dané okolnosti vylucujice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$8ej moci, ktoré maju svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. $trajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroveri
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vylG€enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vznikna objednavatefovi iné skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmiuvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) Je: ...ccccvverrieinerieiceenieeeneeienns
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: ...........ccoceevveirieninninennnn.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy
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17.1

Dodavatel najneskoér ku diiu prevzatia Staveniska:

0} oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

(ii
(i

181

18.2
(i)
(ii)

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

) dorudi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatefa s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podfa nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktorG dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s iradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornt spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto¢nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitefnd sacast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodriovat objednavatela

(iv

18.3

19.1

19.2

19.3

194

19.5

) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky sU platné a ucinné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich ucinnost neviaze na
int skutoc¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

MozZné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budd rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného stdu neboli G¢inné, nema to vplyv na platnost a
Ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatefom podnikatefsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
doruc¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatelovi budd tvorit nedelitelnd
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a G¢innost’ zmluvy, ukoncéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia zmluvy,

201

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podia zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej GCinnosti je podfa § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a u¢innost driom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle

20



20.2
20.3

20.4
(i)

(ii)

objednavatefa. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatefa. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia G¢€innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agentirou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Opera¢ny program Kvalita Zivotného prostredia. O splneni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskor patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru¢nej doby.

Zmluva sa kondi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto

zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaru¢nej doby;

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstapit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatocnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstipit od zmluvy len v pripade, ak
je urCena dodato¢nd technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

(iii) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatefa z dévodu nenaplinenia bodu 1.3. zmluvy.

20.5

20.6

Ukongenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom doru&enia odstipenia od zmluvy
dodavateflovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukonéenie zmluvy je G¢inné na
treti (3) deri po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky

(ii
(ii

potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacéat ,Ciastkové preberacie konanie*

i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkov(

koneénu faktaru“

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do péatnastich (15)

kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy

predlozit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predioZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovti koneénu fakttru

(vii)  zmluvnéa strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky

0]

preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmluvy.

dstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokat, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.7

(i)

(i)

20.8
(i)
(ii)

Zmluva sa ukon€i aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukoncenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
ddévody ukoncenia zmluvy
termin ukonc¢enia zmluvy

(iii) platnost' a G€innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku driu ukon¢enia zmiuvy.
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211

21.2

213

214

215

21.6

21.7

218

21.9

21.10

211

21.12

21.13

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat Gétovné doklady a ind stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podfa Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok UCasti vo verejnom obstaravani podfa Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prisludna €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajtcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prisludnej judikatiry Sudneho dvora Eurépskej Unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokuat v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatefa /dodavatefa na
uplatnenie sankcii, penale, pokat a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatefom. Dodéavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela hradu nakladov suvisiacich s pripravou u¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatefovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednévatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montédZzne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporuenou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v
lehote 3 dni. Za def dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den doru€enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruenia sa povazuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny deri uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adreséat sa odstahoval alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorudenia sa povaZuje def vratenia zasielky odosielatefovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatefl je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnud sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia v sulade
so véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény organ, - CertifikaCny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujice organy, - Organ zabezpecujuci ochranu financnych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzujd svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatefa.
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21.14 Prilohami a neoddelitelnymi si¢astami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatefa — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavater)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha &. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavaterl)
Priloha &. 5 — Postdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitefn sucast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2
- Projektova dokumentéacia Diela - predloZzena objednavatefom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je uréujicim azavéznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podfa jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmé uplinost,

kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Za objednavatela:

Marek Hattas
primator mesta
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Vo Vrabloch dia 04.11.2021

Za dodavatefla:

P ANVEST, s.ro.

42 01 VRABLE, STUROVA 1284/106
C'0: 36 547 522 DIC: 5K2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SUDU

NITRA vI. éislo: 13244/N  -1-

Ing. Pavol Slosar
konatel| spolo¢nosti



