ZMLUVA O DIELO C. ......cuuce...

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: OB-BELSTAV, s.r.o.

So sidlom: Olesna 500, 023 52 Olesna
Zastlpeny: Ondrej Bielsky, konatel spolo¢nosti
ICO: 36 396 605

IC DPH: SK2020135777

DIC: 2020135777

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Slovenska sporitelfia, a.s.
SK21 0900 0000 0051 1132 0341
Obchodny register Okresného sudu Zilina, odd. Sro, vlozka ¢. 12688/L

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gétu IBAN:

....................................................... — urcené pre refundaciu
....................................................... — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel d'alej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani*) vyhlaseného ozndmenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
Obstaravania ¢. 235/2021 zo dna 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zékazka: ,ZS Cabajska — Skolsky pavilon, stravovaci pavildon v Nitre - zateplenie*.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a U¢inna Zmiluva o poskytnuti nenévratného
finanéného prispevku uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovacné a energeticka agentdra ako Sprostredkovatelsky organ konajlci v zastipeni Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre OperaCny program Kvalita zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavateflom, a to na zaklade schvélenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatefa NFP.

Realizécia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kod vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednéavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodavaterl realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (d'alej
len ,Stavenisko®).
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Dodavatel

(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna €innost a je opravneny uzavriet tito
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Zze je spolo¢nostou odborne spbdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,

(iii)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak vylucne,
zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzickd osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto €asti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objedndvatelovi dodavatel. Pri realizcii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v 8ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po cell dobu platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — Skolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo dria
.......................... , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sué&ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto UpIné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnud sucinnost v sulade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentéciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia
(ii) vykaz vymer
(iii stavebné povolenie
(

iv ind dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

—_ =

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stulade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie*”) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky a s platnymi slovenskymi a eur6pskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentécie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(ii) ku dnu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technicki aind dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace
s realiziciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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4.1

4.2
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vylu¢ne
materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvéalenych objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentéciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentécii, preukdze dodrzanie
pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produkiov preukézatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujacich produktov za produkty
spinajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného za podmienok podfa tejto zmluvy
dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vyli€enie pochybnosti
samé za to, ze Casovy harmonogram sa za&ina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tato skutocnost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a kon¢i sa diiom odovzdania a prevzatia ukonc¢eného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stéastou Casového harmonogramu a v maximalinej dizke plynutia éasu
zapoéitané do Casového harmonogramu predloZzeného dodévatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predlzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
Ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
obozndmenia sa s miestom realizacie Diela, doésledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurCenia Casovej narocnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom si mozné len na zéklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na z&klade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asov
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovl jednotku tyzdei s uvedenim
technologickych postupov uskutoéfiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(ili) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyZdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", kiord bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel' nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné patace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskér ku dnu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné néklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 533 780,59 EUR
DPH 106 756,12 EUR
Cena celkom vratane DPH 640 536,71 EUR

slovom: Sest'stostyridsattisicpatstotridsatSest eur a sedemdesiatjeden eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k UpInému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nadhradu dalSich nakladov, a to najmé na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nékladov na doc¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefébnneho a iného do€asného spojenia
vyluéne pre Uc€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nékladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) néklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii néaklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s ndazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, néklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatefom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie pre
Ucely vytycovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii)  naklady na vykonovu bankovl zaruku pocas realizacie Diela a bankovl zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaruénej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt docasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter¢ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujlucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskor pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim &innosti koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze dodavatelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto€nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
sUvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podfa rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutl cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voc&i objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktir, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavena faktiru budld sUpisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v stlade s tymto bodom zmluvy,

(iii)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo diia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac"). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Sudpisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy§8ie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zOoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad rdamec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spésobila na jej Ghradu (vyliCenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na



strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénd kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v €lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (t.j. vSetky faktdrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
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5.9

5.10

5.11

6.1

objednavatefom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zucétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktiry je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre UcCely tohto ¢€lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefniaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktdry predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavéazky
vocéi svojim subdodavatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a
to az do doby Uhrady splatnych zavéazkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podia Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatefa v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (pricom e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdf v iétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre Ucely fakturacie:........ccoeevveieennennee. , pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronicke;j
fakturacie podra tohto ¢lanku, je povinny zaslat faktdru vystaveni na objednavatela na koreSpondenénu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankoveé zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podra zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel poruSi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poru$enie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vylu€ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovl zaruku do plnej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni €estného
prehlasenia dodavatela, ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gcet objednavatela, €. UCIU: ....occoeeiviiiiiiiiiniieeeeec e
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka®). Objednavatel je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane penaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuZitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie pefaznych zavazkov objednavatela voéi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni €estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); pInenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urcenej
objednavatefom (poziadavky banky na formalne néalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garancénej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garané&na bankové zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celtl zaruént dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu
bankovu zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej pévodnu vySku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

Dodéavatel je povinny zabezpegit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaruénej doby nahradit pdvodne predlozend garanénd bankovd zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nélezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavdzuje takuto predloZen( garandn( bankovd zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zarucénej doby nahradit garanénd bankovu zaruku podla bodu 6.5.1 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predlozent garanéni bankovi zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaru€nej doby nahradit garanénd bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nélezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavdzuje takuto predioZen( garandni bankovd zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovl zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predlozent garanént bankovi zaruku prijat.

Moznost znizenia vysSky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukonéenia zarucnej doby vo vySke, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garan€nej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku driu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, €. UCtu: ........cceceeeeeee.
zabezpeku vo vySke 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokoijit akejkolvek svoje splatné
penazné pohladavky voéi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka“). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku po¢as
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plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej
Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku
v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati
dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZzenia zaruénej doby, spdsobeného
neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajlacich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garanénu zabezpeku do 15 dni odo dia uplynutia predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaru€nej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajicej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZzenej garanénej zabezpeky a nasledne
vzdy do pétnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaru¢nej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajlucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodéavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby nedbdjde k Cerpaniu zlozenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po€nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancnej
zabezpeky, dalSie znizenie garan¢nej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garanénej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to, Zze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentéacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova €ast' Projektovej dokumentéacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej ¢asti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vylu¢ne Zakona o verejnom obstaravani a suc¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, kiory bude vydany na zéklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). St€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodévatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutognosti, ktoré by v sivislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac néklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takio vystavenu faktdru dodavatefovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maja
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku objednavaterla a tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu zivota a zdravia
0sOb. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo zniCit ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni€enia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbyto¢ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poSkodenim. .



8.2

8.3

8.4

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnd sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas realizacie Diela, najméa vzhladom na ich mozny
vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje uréit v stlade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyvedici a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre G&el preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskor ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢€innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kateg6riu: pozemné stavby;

fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu dokladov

(iv

preukazujucich splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celd
dobu realizécie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mozu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit' objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, ¢o sa dozvedel

8.6

(i)
(ii)

o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov
preukazujlcich jeho odborné a profesionéine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy dopini meno a kontakiné Udaje kontakinej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy &. 4, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSsné plnenie sa okrem uvedenych skutocnosti
zapi$e aj obchodné meno aICO kaZzdej osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici pracovny deri rano, pri¢om v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujiucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dna vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznagcit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

PRy

ii
v
v
v

iv

i) Projektant;
) Geodet a kartograf Diela;
) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

i Zastupcovia opravnenych osoéb;
ii) Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskii a montaznu dokumentéciu vybranych Casti dodavok. Dodéavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvélenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatelovi na schvélenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel m6ze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustéleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne Gcinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0os6b vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykézat zo Staveniska osoby, kioré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpec€i, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé& o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za uc¢elom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dovodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sic¢innost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Zze suhlasi s tym, ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegadlnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobeni Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie
uvedenych doévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dfia doru¢enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny daf
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju Cinnost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zZivot alebo zdravie 0s6b nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) .Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela,
(i)  ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér v§ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktoré brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskéor v§ak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentéacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskoér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, kiorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podfa Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminécii ¢asového sklzu, resp. za€at viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majacich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat’ len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za S$kody, spbsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost dodavatela za ¢innosti pri realizacii Diela podfa tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi dfiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyzaduje pritomnost, U¢ast a/alebo su¢innost objednavatela
sa budu realizovat poc¢as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zépise z kontrolného dfia. Vzhladom na nepreruseni prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, ze si to okolnosti budu vyzadovat, dohodnu na Uprave
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9.3

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spOsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhlfadom na svoju povahu mézu ohrozit' zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudd méct
ohrozit, ak to bude vzhfadom na charakter prac mozné, a to takym spoésobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v savislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred ur€enych avymedzenych
(oznacgenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost’ a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hradiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najnesk6r v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
¢. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorugit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfa, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnend osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informéacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budliceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prisluSsné plnenie podfa vypisu
z obchodného / zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
inform&cii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od dorucenia ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny €iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat tkony podra tohto bodu zmluvy
(najma Ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ind osoba, ktorda bude dodavatelovi pisomne oznamena pocéas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok G¢asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odbévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislusnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavatel zisti, ze dodavatel neuhradil splatnu faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce

sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverend osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatefom podla predchadzajlicej vety neuvedie
odbévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho €asti,
plati, ze proti uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo ze uz zanikol
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alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omesSkanie objednavatela so splnenim
skor splatnych penaznych zavéazkov podrla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Uhrade
namieta, ak sa tieto dovody vztahuju len na ¢ast jeho penazného zavéazku vodi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi dizna
sumu, vyplyvajdcu z Ciastkovej faktlry vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktary vystavenej dodavatelom v silade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit' zaplatenie ¢iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajucej dlznej sume podla tejto fakitury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto€ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze pefazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho
dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykondvat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavéazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.11

9.1

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajdcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit' realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto €lanku tejto zmluvy bez
poruSenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlzni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoné¢eného Diela predloZit objednavatelovi
Cestné prehlasenie ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plinenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
n&hradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vygistenie bezddvodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na néklady dodavatela. Dodévatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poc¢as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto¢fiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektove;j
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na

Stavenisku zo strany objednavatefla, tieto naklady objednavatelovi riadne a v&as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podia vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznéameni so zdsadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon €innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na ziadost objednavatela poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré sd v zmluvnom vztahu s
objednavatefom (a to najma, nie vSak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dru prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Uradne overenej képie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujucich najma tieto skuto€nosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spOsobend vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam sp6sobenym v désledku €innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budl zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody sp6sobené cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek po¢as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela Uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskumat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudl poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavéazuje udrziavat' v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela poc¢as celej doby platnosti a Géinnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suavislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava

podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

Dodéavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami Ggasti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel prediozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok G¢asti v sttazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budld zaru€ovat riadne a
v€éasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto poruSenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — miniméalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dna prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim v§etkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolutcast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukon&enia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonceného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni
odovzdania ukonéeného Diela, dodavatel je povinny dohodnlt sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukoncéeného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudud
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe€nému a pine funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon¢eného Diela m6ze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu ¢ast
vztahujicu sa k Dielu, potrebnd najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast™) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme vo

formate DGW a PDF;

ii stavebny dennik;

iiil) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

V) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviskéd na konstrukéné dokumentécie od prislusnych organov

(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich

vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla Ucelu a typu miestnosti;

) zaruéneé listy v kopii;

i doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

vii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

X doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokon€enu a schopnu odovzdania.

V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.
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10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)

pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podfa
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylué¢ne:

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

12.4

12.5

PRy

)
|

zakladné Udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

=

—_ =

iv zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladové ¢ast);

v prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preberd;
vi podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dra
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerusenia realizécie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berl na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a dopinkov po€as vykonavania
prac, ak budu schvéalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré mé& Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislugnom
zaru€nom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technol6gie aj na technol6giu ako
celok (dalej len ,Osobitnd zaruénd doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéné doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo dfa podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynat od
okamihu podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela za€ina plynut nova Zaru€na doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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12.6

13.1

13.2

141

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoc¢ného odkladu, najneskor
v8ak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénud) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednévatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat iétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo€nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada materskd spolo¢nost, alebo
v sulade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulac¢ného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejnovat. Za porusSenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto oznac¢enych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujucu zmluvnu stranu.

Okrem vySSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana mé pravo poskytnut takéto informacie:
na Uc¢ely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je U¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre takl zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnud stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

(i)

sa povinnost mi&anlivosti podra bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dha

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat’ (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokédze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zéklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatefa ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentéciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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(ix)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavéazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene ciastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstipil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenut v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciéch:

(i)

(if)

(i)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omes$kania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omegkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy defi omesSkania dodavatela po¢nuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednéavatelom podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy$Sie
neupravenej podfa osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podia Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR
bez DPH (patsto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omesSkania, najmenej vdak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zac¢aty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznikd objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (péatsto eur) za kazdy aj za¢aty deri omeSkania, a to az do dria Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeSkania, a to az do dna
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost

(i)
(ii)

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poru$eni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnld pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankov( zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanént bankovt zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatefa uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika. Uroky z omeSkania na zaklade vyzvy
dodavatela na Uhradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastand okolnosti suUvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skuto¢nostou spocivajlicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pévod v zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pédy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej ¢innosti (napr. Strajk, obc¢ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s ciefom vylG€enia vzniku situacie, Zze nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnd pokutu, ak si dané okolnosti vyluéujuce
zodpovednost' v zmysle zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy$8ej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej €innosti (napr. Strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximéalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylG€enia vzniku situécie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknd objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:

Technicky dozor investora (TDI) j&: ....ccoiviiirniiiieenee e
Odborny autorsky dohlad bude vykonavat: ...........cccoeeeeienineniiennns

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy
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17.1 Dodavatel najneskoér ku dru prevzatia Staveniska:

(i) o0znami objednavatelovi informéaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodévatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodéavatela najneskor 3 dni pred uskutonenim zmeny)

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornl spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informéaciu 0 zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvéaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu stucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodrovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné diom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G¢innost neviaze na
int skuto¢nost, ktora by mala nastat’ neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky a ostatnych sivisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbvodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prisluSnym vSeobecnym sudom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na z&klade rozhodnutia prisluSného sidu neboli 4€inné, nema to vplyv na platnost a
Gcginnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informécie, doklady a dokumenty
doru¢ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatelom dodavatelovi budi tvorit nedelitelnd
sUcast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukoncéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dovody ukonéenia zmluvy,
odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1  Zmluva nadobudne platnost’ driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
berl na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej G¢innosti je podia § 47a ods. 1 zadkona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
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20.8
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objednavatefa. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorSich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agentdrou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operacny program Kvalita zivotného prostredia. O splneni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskdr patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru€nej doby.

Zmluva sa kondéi:
i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednéavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato€nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel m6ze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

iiil) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukongenie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doru&enia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je U€inné na
treti (3) den po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(ii) dodavatel' pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkov(
koneénu faktaru*

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materiél a vyprace Stavenisko najneskér do péatnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu ¢ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovt koneén( faktiru*

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstlupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podia prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukondi aj:

i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy
ii) ukoné&enie zmluvy dohodou zmluvnych strédn nastane ku dru, ktory je uréeny v dohode o ukon&eni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nélezitosti a najma :
i) dévody ukonéenia zmluvy
ii) termin ukonéenia zmluvy
iii platnost’ a uc¢innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy
i vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.
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Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uc¢tovné doklady a in sivisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok G¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zadkona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Stidneho dvora Eurépskej Unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentéciu (pravnu,
technickl a pod.), vyzaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych poklt v stanovenej vySke nie sU dotknuté opravnenia objedndvatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penéle, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v r6znej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Zze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou G¢asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zéakazky poc¢as platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podia
tejto zmluvy alebo v slvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ doporué¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za defi doru€enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru€eni, potvrdzujuce, ze sprava bola doru€¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za dern dorucenia sa povazuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny der UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacéenim posty ,adresat neznamy*“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorudenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc€as platnosti
a ucinnosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebni sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v sulade
so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluSnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurdpska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujlce organy, - Organ zabezpecujici ochranu finan¢nych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnl a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.
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21.14 Prilohami a neoddelitelnymi si€astami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavatel)

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha ¢. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnt su€ast tejto zmluvy ako jedne;j listiny, je Priloha €. 2
- Projektova dokumentécia Diela - predloZzena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentécia je uréujucim azavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma Gplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Vo ydia V Ole$nej diia 04.11.2021

Za objednavatela: Za dodavatela:

Marek Hattas
primator mesta
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