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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 

ČL. 1 ZMLUVNÉ  STRANY : 
 
 
1.1.  Názov: Mesto Trnava 
 Sídlo: Hlavná č. 1 
  917 71  Trnava  
 IČO: 00 313 114 
 DIČ: 202 1175 728 
 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
 zástupca pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
 zástupca pre veci technické: Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava - vedúci odboru investičnej  
  výstavby  
 telefón: 033/32 36 134 
 e-mail: dusan.beres@trnava.sk  
 gestor PD: Ing. Ľubica Augustínová, MsÚ Trnava - odbor investičnej  
  výstavby, referát projektovej prípravy   
 telefón:  033/32 36 130 
 e-mail:  lubica.augustinova@trnava.sk 
 bankové spojenie: VÚB Trnava 
 č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
  
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
 
 
1.2. Obchodné meno: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 

Sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, Česká republika 
  
 IČO: 03887707 
 DIČ:  CZ03887707 

štatutárny zástupca: Ing. arch. Michal Krištof 
 reg. číslo autorizácie: ČKA 04985 
 zástupca pre veci zmluvné: Ing. arch. Michal Krištof 
 telefón: +420 775 076 280 
 e-mail: kristof@chkau.com 
 zástupca pre veci technické:  Ing. arch. Markéta Pavlunová 
 telefón: +420 775 200 515 
 e-mail: pavlunova@chkau.com 
 bankové spojenie: Československá obchodní banka, a. s. 
 č. účtu / IBAN: CZ40 0300 0000 0002 9328 4106, BIC/SWIFT: CEKOCZPP 
  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(ďalej Zhotoviteľ a „Objednávateľ“ spolu  len „Zmluvné strany“) 
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ČL. 2 PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Východiskové údaje: 

Investičná akcia: „Bytový dom s polyfunkciou Trnava – Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska“   
    (ďalej iba „investičná akcia“) 
Investor:  Mesto Trnava  

2.2. Zhotoviteľ  vyhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len ZoD)  vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 
tejto zmluvy pre účel investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške 
a za podmienok dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy.  

2.3. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť  v  rozsahu: 
2.3.1. Dopracovanie koncepčnej štúdie do plnohodnotnej architektonickej štúdie (AŠ) 
2.3.2. Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA 
2.3.3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) 
2.3.4. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) 
2.3.5. Vypracovanie realizačného projektu ako podkladu na výber dodávateľa stavby (RP) 
2.3.6 Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác (ak to bude 

potrebné) 
2.3.7 Výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas realizácie stavby podľa 

vypracovanej projektovej dokumentácie 
2.3.8 Súvisiace vedľajšie výkony v nasledovnom rozsahu: 
 2.3.8.1. vyhotovenie počítačovej vizualizácie ako upresnenie z fázy dopracovania do 

architektonickej štúdie vo fáze pre stavebné povolenie v  zmysle 
informatívneho dokumentu k  súťažnému dialógu a to minimálne tri 
charakteristické vizualizácie z  úrovne chodca (z  ulice aj dvorov), navyše 
doplnené o  jeden záber z  nadhľadu z pozície nárožia ulíc Halenárska - 
Dolnopotočná a jeden z  nadhľadu z pozície nárožia ulíc Dolnopotočná - 
Paulínska 

 2.3.8.2. vyhotovenie modelu stavby vo fáze pre stavebné povolenie v  mierke 1 : 250 s 
 bezprostredným objemovým doplnením hmôt vedľajších stavieb  

2.4 Dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť na základe písomného dodatku 
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

 
 
ČL. 3 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

 
3.1. Pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, 

kde sa má stavba realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné 
podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky 
dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. 

3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtového cenníka CENKROS, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev 
jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). Kalkuláciu nákladov požadujeme v 
každom stupni dokumentácie a spracovanú vždy podľa primeraných oceňovacích nástrojov (DÚR 
- THÚ, DSP-agregované položky, RP- výkaz výmer a položky CENKROS). Pri štúdii postačuje 
odborný odhad nákladov. Pri RP sa vyžaduje spracovať podrobný výkaz výmer s ocenením 
jednotlivých položiek  podľa SW - CENKROS 4 a vo výkaze výmer aj dokumentácia (stačí v 1 paré) 
výpočtu figúr a množstiev. 

3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   

v znení neskorších predpisov, 
- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
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- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, 

- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-
technickými požiadavkami na výstavbu, 

- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. 
3.4. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ rešpektovať: 

- platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta, s ktorými ho 
Objednávateľ oboznámi,  

- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, 
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných rokovaní k 

rozpracovanosti projektu a konzultácií. 
3.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná:  

a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 
charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky 
a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,  

b)  s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa 
prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia 
alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré 
pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre 
oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto 
odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,  

c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 
súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo  

d)  odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a 
odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky.  

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ 
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“. 
Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť 
plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s 
označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením 
prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani 
nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia šetrné k životnému 
prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami Európskej komisie k jednotlivým 
produktovým skupinám (dostupné aj v slovenskom jazyku) na - 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
Porušenie týchto povinností je podstatným porušením zmluvy. 

3.6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 
zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými 
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti 
napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 
s Objednávateľom do 20 kalendárnych dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode 
o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný. 

3.8. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah 
a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie podľa aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA a to konkrétne príloh č.1,2 a 3. 

3.9. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť 
a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania 
požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude 
potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.  

 
 
ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 

 
4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto 

zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne: 
» Dopracovanie koncepčnej štúdie do plnohodnotnej architektonickej štúdie s vizualizáciami  
Začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Ukončenie: najneskôr do 6 kalendárnych týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po jej 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 
» Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA 
Začiatok: na základe výzvy objednávateľa, najskôr však dňom protokolárneho odovzdania 
dokumentov podľa predchádzajúceho bodu 
Ukončenie: najneskôr do .... kalendárnych týždňov od začatia 
» Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

Začiatok: dňom ukončenia zisťovacieho konania EIA alebo od vyzvania objednávateľom   
Ukončenie: najneskôr do ..... kalendárnych týždňov od začatia 
»Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane upresnenia 
vizualizácií z  fázy architektonickej štúdie a vyhotovenie modelu stavby  

Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od písomného 
vyzvania objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD, za podmienky 
predloženia všetkých vyjadrení dotknutých orgánov k predchádzajúcemu stupňu PD, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
Ukončenie: najneskôr do ..... kalendárnych týždňov od začatia projektových prác 
»Vypracovanie realizačného projektu ako podkladu na výber dodávateľa stavby  

Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo od písomného 
vyzvania objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD, za podmienky 
predloženia všetkých vyjadrení dotknutých orgánov k predchádzajúcemu stupňu PD, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
Ukončenie: najneskôr do ..... kalendárnych týždňov od začatia projektových prác 
» Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác (ak to bude 
potrebné) 
Začiatok: dňom písomného vyzvania objednávateľom v termíne určenom pre poskytnutie 
súčinnosti 
Ukončenie: dňom podpísania Zmluvy o dielo s dodávateľom stavby 
» Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
Začiatok: dňom odovzdania staveniska investorom dodávateľovi stavby 
Ukončenie: dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
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4.2.  Zmluvné strany sú povinné najneskôr do 3 týždňov od dopracovania architektonickej štúdie 

podľa bodu  2.3.1. dodatkom určiť lehoty pre  ukončenie jednotlivých častí diela podľa bodu 2.3., 
pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať celé dielo v lehote najneskôr do 30 mesiacov 
od účinnosti tejto Zmluvy. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej 
súčinnosti  Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo 
v dohodnutom termíne. 

4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4,2.3.5 a 
2.3.8. jeho odovzdaním riadne a bez vád Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný dielo 
prevziať, ak má vady. Dielo sa považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. 

4.4.  Dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.6. a 2.3.7. sa považuje za vyhotovené realizáciou uvedenej 
činnosti v danom bode. 

4.5. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 
odovzdať grafickú i textovú časť v nasledovných počtoch : 

 Architektonická štúdia 
3 vyhotovenia v tlačenej forme 
2 vyhotovenia na digitálnom nosiči vo forme PDF 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
6 vyhotovení v tlačenej forme,  
2 vyhotovenia na digitálnom nosiči vo forme PDF, grafickú časť vo formáte súborov DWG 
alebo DGN 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
10 vyhotovení v tlačenej forme 
2 vyhotovenia predbežného výkazu výmer a predbežného rozpočtu v tlačenej forme 
2 vyhotovenia na digitálnom nosiči vo forme PDF, grafickú časť vo formáte súborov DWG 
alebo DGN 

Realizačný projekt 
5 vyhotovení v tlačenej forme 
2 vyhotovenia výkazu výmer a rozpočtu v tlačenej forme 
2 vyhotovenia na digitálnom nosiči vo forme PDF, grafickú časť vo formáte súborov DWG 
alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s 
výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC 

 
 

ČL. 5 CENA DIELA 
 

5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 
Celková zmluvná cena: 1 988 577 EUR bez DPH, cena s DPH: 2 406 178 slovom dva milióny 
štyristo šesťtisíc sto sedemdesiatosem EUR s DPH. 

5.2. Cena jednotlivých častí diela v súlade s členením podľa článku Celková cena diela je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
je konečná a predstavuje sumu: 
5.2.1. Dopracovanie koncepčnej štúdie do plnohodnotnej architektonickej štúdie 
 Cena 285 598 EUR bez DPH, 345 574 EUR s DPH 
5.2.2.  Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA  
 Cena 48 960 EUR bez DPH, 59 242 EUR s DPH 
5.2.3. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
 Cena 305 998 EUR bez DPH, 370 257 EUR s DPH 
5.2.4. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
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 Cena 448 796 EUR bez DPH, 543 043 EUR s DPH 
5.2.5. Vypracovanie realizačného projektu 
 Cena 652 795 EUR bez DPH, 789 882 EUR s DPH 
5.2.6. Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác 
 Cena 8 160 EUR bez DPH, 9 874 EUR s DPH – max. rozsah 50 hodín 
5.2.7. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby 
 Cena 224 398 EUR bez DPH, 271 522 EUR s DPH (v cene OAD je zahrnutých 75 výkonov 

OAD) 
5.2.8.  Súvisiace vedľajšie úkony  

5.2.8.1.  Vyhotovene počítačovej vizualizácie vo fáze pre stavebné povolenie podľa 
bodu 2.3.8.1. 
Cena 5 712 EUR bez DPH, 6 912 EUR s DPH 

5.2.8.2.  Vyhotovene modelu stavby podľa bodu 2.3.8.2. 
 Cena 8 160 EUR bez DPH, 9 874 EUR s DPH 
 

5.3. V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 
náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 
príslušných povolení a následne na realizáciu stavby ako funkčného celku.  

5.4. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje pristúpiť na zmenu Zmluvy (Dodatok) v prípade, že sa vyskytnú 
nové skutočnosti týkajúce sa vykonávania Diela alebo jeho časti, ktoré nie sú na strane 
Zhotoviteľa a zároveň ak ich vznik Zhotoviteľ, v rámci vynaloženia svojej odbornej starostlivosti, 
nemohol vopred predpokladať, alebo bude Objednávateľ požadovať prepracovanie 
prerokovaného a potvrdeného riešenia, resp. vypracovanie alternatívy riešenia, a to v priebehu, 
alebo po ukončení prác na Diele. 

5.5.  Skutočnosť, že zmluvné strany nedosiahnu dohodu ohľadom práce naviac/dodatočných 
nákladov nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán plniť povinnosti z tejto Zmluvy v 
nezmenenom rozsahu. 

 
 
ČL. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 

Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 
6.2. Faktúru  vystaví  Zhotoviteľ  po  odovzdaní  časti diela  podľa čl. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 

5.2.8.1., 5.2.8.2. a podpise preberacieho protokolu Objednávateľom po prekontrolovaní 
štruktúry a rozsahu odovzdanej dokumentácie. Pokiaľ nebudú zo strany Objednávateľa vznesené 
pripomienky k štruktúre a rozsahu odovzdanej dokumentácie, bude Zhotoviteľ vyzvaný 
Objednávateľom na vystavenie faktúry, najneskôr však po 7 pracovných dňoch po odovzdaní 
jednotlivých častí predmetu tejto zmluvy má Zhotoviteľ právo vystaviť faktúru za odovzdanú časť 
diela aj bez vyzvania, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Časti diela podľa čl. 5.2.6., bude 
Zhotoviteľ fakturovať po dokončení a 5.2.7 štvrťročne, za podmienok dohodnutých touto 
Zmluvou. 

6.3.  Cena za Dielo (ďalej len "Cena") uvedená v čl.5.1. tejto Zmluvy je konečnou cenou za riadne a 
včasné dokončenie celého Diela podľa tejto Zmluvy, všetkých jeho jednotlivých stupňov, vrátane 
všetkých nákladov a výdavkov Zhotoviteľa, všetkých platieb hradených Zhotoviteľom svojim 
subdodávateľom, a pod. Cena pokrýva vyhotovenia všetkej dokumentácie potrebnej k riadnemu 
vykonaniu Diela v dohodnutom počte paré, ako aj súhlas autorov s použitím Diela pre účely tejto 
zmluvy.  

6.4.  Vystavenie faktúr: 
6.4.1. Architektonická štúdia (AŠ) 

Termín: pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí architektonickej 
štúdie oboma zmluvnými stranami 
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Suma: 100% z ceny v súlade s článkom 5.2.1. tejto zmluvy 
6.4.2.  Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie EIA   

Termín:  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zámeru pre zisťovacie 
konanie EIA (EIA) zmluvnými stranami 

Suma:        100% ceny  
6.4.3.  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)  

Termín: pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie oboma zmluvnými 
stranami 

Suma: 90% z ceny v súlade s článkom 5.2.3. tejto zmluvy 
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia  
Suma: 10% z ceny v súlade s článkom 5.2.3. tejto zmluvy 

6.4.4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)  
Termín: pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie oboma zmluvnými 
stranami 

Suma: 90% z ceny v súlade s článkom 5.2.4. tejto zmluvy 
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia  
Suma: 10% z ceny v súlade s článkom 5.2.4. tejto zmluvy  

6.4.5. Realizačný projekt (RP) 
Termín:  pri odsúhlasení rozpracovanosti RP na úrovni cca 50% 
Suma:  30% z ceny v súlade s článkom 5.2.5 
Termín:  po odovzdaní a prevzatí realizačného projektu oboma zmluvnými 

stranami 
Suma:  70% z ceny v súlade s článkom 5.2.5 

6.4.6. Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác 
Termín: po odsúhlasení súpisu poskytnutých hodín súčinnosti 

Objednávateľom, podľa bodu 5.2.6. 
Suma: podľa počtu skutočne poskytnutých hodín oprávnenej súčinnosti 

(max. však 50 hodín) podľa Zhotoviteľom predloženým 
a Objednávateľom odsúhlaseným súpisom poskytnutých hodín 
súčinnosti. 

 Oprávnenou súčinnosťou sa rozumie výlučne také poskytnutie 
súčinnosti podľa bodu 2.3.6, ktoré nemá charakter opravy 
nedostatku alebo chyby projektovej dokumentácie zistenej pri 
poskytnutí súčinnosti Zhotoviteľa. Oprava zisteného nedostatku 
alebo chyby projektovej dokumentácie sa považuje za povinnú 
súčinnosť Zhotoviteľa bez nároku na odmenu. 

 V prípade vyčerpania 100 % ceny podľa bodu 5.2.6. bude rozsah 
ďalšieho plnenia predmetom osobitného dodatku k tejto zmluve, 
pričom zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za 1 hod. 
naviac poskytnutej súčinnosti bude vo výške najviac 100% 
jednotkovej ceny za 1 hod. súčinnosti vyčíslenej podľa bodu 5.2.6. 
Zmluvy 

6.4.7. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby (OAD) 
Termín: kvartálne po zahájení realizačných prác investičnej akcie 

s predpokladom lehoty výstavby ... mesiacov 
Suma: alikvotne podľa uskutočnených OAD výkonov z ceny podľa bodu 

5.2.7. tejto Zmluvy a predpokladanej doby výstavby ... mesiacov –  
85 % ceny OAD podľa bodu 5.2.7. 

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného povolenia k stavbe 
alebo najneskôr 3 mesiace od protokolárneho prevzatia stavby 
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investorom (Objednávateľom), podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr 

Suma: 15 % ceny OAD podľa bodu 5.2.7. 
6.4.8.  Súvisiace vedľajšie úkony  

Vyhotovene počítačovej vizualizácie 
Termín: pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí vizualizácie oboma 

zmluvnými stranami 
Suma: 100% z ceny v súlade s článkom 5.2.8.1. tejto zmluvy 
Vyhotovenie modelu stavby 
Termín: pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí modelu oboma 

zmluvnými stranami 
Suma: 100% z ceny v súlade s článkom 5.2.8.2. tejto zmluvy 
 

6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a bude obsahovať náležitosti: 
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa: 

- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), 
- IČO, 
- DIČ, 
- Bankové spojenie; 
- identifikačné údaje Objednávateľa: 
- názov a sídlo, 
- IČO, 
- DIČ, 

b) poradové číslo faktúry, 
c) dátum, kedy bolo dielo odovzdané, 
d) dátum vyhotovenia faktúry, 
e) dátum splatnosti faktúry, 
f) centrálne číslo zmluvy, 
g) rozsah a označenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného, 
h) fakturovaná suma, t. j. cena diela, za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená s uvedením 

položiek v prípade vystavenej faktúry podľa bodov 5.2. tejto zmluvy, 
i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa, 
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 

6.7. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 
 

ČL. 7 ZMENY DIELA 
 

7.1.  Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si v rámci realizácie Diela vykonanie zmien na Diele v súlade 
s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

7.2.  Ak sú zmeny Diela požadované Objednávateľom v priebehu prác vzhľadom na ich rozsah a 
charakter iba drobné, a nevyžadujú si nasadenie špecialistov (profesistov), môže Zhotoviteľ pred 
ich vykonaním upustiť od práva na úhradu nákladov spojených s vykonávaním týchto zmien. 
Jedná sa najmä o zmeny požadované Objednávateľom pred tým, ako bola príslušná časť Diela 
písomne schválená Objednávateľom, alebo odsúhlasená na koordinačnej porade (t. j. v rámci 
diskusie ohľadom finálnej podoby príslušnej časti Diela) a zároveň sa ukáže, že pôvodné 
technické riešenie nebolo optimálne a ekonomicky výhodné. 
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7.3.  V prípade, že Objednávateľ bude vyžadovať iné ako v ods. 2 uvedené zmeny Diela alebo zmení 
Projekt a v dôsledku toho bude požadovať nie nepodstatné zmeny častí Diela, ktorých podoba 
vyplýva zo Zmluvy a jej príloh, musia sa zmluvné strany vopred dohodnúť na úprave Ceny a 
harmonogramu realizácie Diela. Nová cena za Dielo na základe takýchto zmien bude pritom 
vypočítaná Zhotoviteľom obdobne, ako bola vypočítaná pôvodná Cena. Zmenu zmluvy sú 
zmluvné strany povinné uskutočniť formou písomného dodatku k Zmluve. 

7.4.  V Cene Diela sú vždy zahrnuté všetky zmeny, ktorých vykonanie si vyžiada chyba na strane 
Zhotoviteľa. Zmeny Diela, ktoré budú nevyhnutné z dôvodu dodržania oprávnených požiadaviek 
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, ako aj ďalších tretích osôb, 
uvádzaných v rámci konaní vedených na účely realizácie Diela budú predmetom plnenia Diela 
podľa tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na požiadavky tretích osôb, ktoré 
zmenili svoje vyjadrenia, alebo ich nepredložili včas. Takéto požiadavky budú predmetom 
dohody zmluvných strán o cene a termíne vykonania v závislosti na charaktere požadovanej 
zmeny. 

 
 
ČL. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a počas záručnej doby podľa bodu 8.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve a bude spôsobilé na realizáciu investičnej akcie. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3.5. je zhotovené tak, že na jeho základe je 
možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je 
súčasťou projektovej dokumentácie.  

8.3  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti 
a nedodržaním platných noriem. 

8.4. Záručná doba pre AŠ, zámer pre zisťovacie konanie EIA a DSP sú dva roky, DÚR tri roky a RP päť 
rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania konkrétneho stupňa 
dokumentácie Objednávateľovi.  

8.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že 
má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. 
Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku 
Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na 
vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti 
projektovej dokumentácie v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že subdodávatelia 
budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie Objednávateľa 
predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 

8.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití.  

8.7. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné 
strany písomne. 

8.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú jeho 
činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.  

8.10.  Porušenie čl. 8 predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.  
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ČL. 9 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

 
9.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo/ príslušnú časť diela v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, 

Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny príslušnej časti diela bez DPH 
za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.  

9.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,5% z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.  

9.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie podľa bodu 
8.8., je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny 
za dielo bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. 

9.4.  V prípade, že Zhotoviteľ nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce 
sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov 
vo verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investičnej 
akcie, má Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR za každú 
nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, týkajúcu sa projektovej dokumentácie.  

9.5. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť právo na zmluvnú 
pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 500 EUR za každé aj opakované podstatné porušenie zmluvy. 
Pri  porušení tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Objednávateľ oprávnený uplatniť právo na 
zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 100 EUR, a to aj za každé opakované porušenie. Za 
opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie 
identickej povinnosti dva krát. 

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 
strana uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od 
ich vystavenia. 

9.7.        Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody. 
 
 
ČL. 10 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

 
10.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.7. tejto zmluvy od 

začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN EN vzťahujúcich sa na 
jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej časti. 

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu bude podľa 
prílohy č. 4 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska Dodávateľovi stavby v zmysle investičnej akcie, 
- dohľad nad dodržaním projektovej dokumentácie, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov Dodávateľa stavby v zmysle investičnej akcie na zmeny a odchýlky 

oproti projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov 
stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
projektovej dokumentácii, 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 
navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

- účasť na kontrolnom dni počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa a Dodávateľa 
stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 



Centrálne číslo zmluvy: ........./2022 

11 
 

- účasť na kolaudačnom konaní, 
- kontrola a záverečné preberanie stavu realizácie stavebno-montážnych prác 

a technologických dodávok pre jednotlivé stavebné objekty, 
- predmetom výkonu odborného autorského dohľadu nie je priebežné spracovávanie 

kontrolného zostavenia nákladov a dokončenie záverečného zostavenia nákladov pre účely 
aktu odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom / stavebníkom.  

10.4.  Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri 
vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 
1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

10.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ Zhotoviteľom informovaný 
o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem.  

10.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického 
dozoru Objednávateľa alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 
autorského dohľadu nad realizáciou stavby. 

10.7. Pri nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si 
Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť 
podľa skutočnej spolupráce so zástupcami Objednávateľa. 

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii bezodplatne odstrániť 
v rámci výkonu odborného autorského dohľadu. Cena za odborný autorský dohľad bude znížená 
alikvotne k množstvu a závažnosti vád projektovej dokumentácie. 

10.9.  Odborný autorský dohľad bude evidovaný Zhotoviteľom formou zápisov do denníka, ktorý 
odovzdá po ich odsúhlasení poverenou osobou Objednávateľa Objednávateľovi. 

 
 
ČL. 11  VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
11.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme 
elektronickou formou. Výrez z technickej mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je 
možné vypracovávať projektovú dokumentáciu len na základe tohto podkladu. Okrem toho 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi geodetické zameranie územia (polohopisný a výškopisný 
plán), zameranie inžinierskych sietí, inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický posudok. 
Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené Objednávateľom len za účelom spracovania 
projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok 
na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.  

11.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady alebo 
súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie 
na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa 
potreby – najmenej 1x pri začatí vypracovávania projektovej dokumentácie, 1× v priebehu a 1× 
v závere a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude písomne spracovávať 
Zhotoviteľ do 3 pracovných dní od konania porady, pričom ich musí zástupca Objednávateľa 
písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú 
súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje 
Zhotoviteľ.  

 
 
ČL. 12 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak 
Zhotoviteľ: 
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a) nedodrží lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 10 dní, pričom oznámenie o odstúpení 
je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej strane, 

 b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 
dohodnutej lehote, 

 c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj 
úmysel nepokračovať vo vyhotovení diela, 

 d)  nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 
správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy, 

 e)  na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 
a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

 f) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 7 alebo čl. 3 tejto zmluvy. 
12.2. Pri  odstúpení od zmluvy zo strany Objednávateľa počas zhotovovania projektovej dokumentácie 

bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, uhradí Objednávateľ cenu diela podľa 
preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným 
spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie 
poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne 
dokladovať a špecifikovať. 

12.4 Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 
 
Čl. 13  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
13.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať písomne na základe dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.  

13.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 
štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti 
znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk, opatrenia štátu prijaté v súvislosti 
s ochorením COVID-19), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, čas plnenia bude adekvátne 
upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

13.3. K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje 
Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti 
známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. 
Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním 
majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona. 

13.4.  Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa v 
odovzdanej projektovej dokumentácii vykonať zmeny a úpravy. 

13.5.  Predmetom tejto zmluvy nie je inžinierska činnosť v žiadnom stupni PD. 
13.6.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že inflácia stúpne o viac ako 10%, pričom sa porovná jej 

hodnota podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR v čase uzavretia zmluvy a jej nová 
hodnota zverejnená Štatistickým úradom SR v čase posudzovania výšky zmeny inflácie, je možné 
cenu príslušnej časti diela, ktorej sa inflácia v rozhodnom čase dotýka, zmeniť dodatkom k tejto 
zmluve najviac o 10% pôvodnej hodnoty.  

 
 
ČL. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

súvisiacich platných právnych predpisov. 
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14.2.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať výlučne 
písomnou formou, a  to formou očíslovaných dodatkov podpísaných  oboma zmluvnými stranami.  

14.4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, s jej 
obsahom sa oboznámili a súhlasia s  ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných  podmienok, 
čo svojím podpisom potvrdzujú. 

14.5. Zmluva bola zverejnená dňa.................................  
 
 
 
V Trnave, dňa.....................    V Brne, dňa ........................ 
 
 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
 
...................................................   ................................................. 
JUDr. Peter Bročka, LL.M.    Ing. arch. Michal Krištof 
primátor mesta Trnava     CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
       konateľ 


