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Záruka č. 876/CC/18 – BG183 

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. 
 

Spoločnosť MBM-GROUP, a.s., so sídlom: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 
36 740 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7207/B (ďalej 
„Uchádzač“)  predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásila Slovenské národné múzeum, 
so sídlom: Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164721 (ďalej 
„Verejný obstarávateľ“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 270/2021 zo dňa 22.11.2021 
pod číslom 56931 – MSP a v zmysle súťažných podkladov, ktorej predmetom je zákazka: 
 

„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“  

(ďalej „Verejné obstarávanie“). 
 
V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi 
bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 300.000,-.  
 

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje 
z príkazu Uchádzača  

 
v prospech Verejného obstarávateľa Záruku  

maximálne do výšky Záručnej sumy: 
 

300.000,00 EUR  

slovom: tristotisíc 00/100 euro. 
 
Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do 
výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy 
Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:  
(i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo 
(ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo 

rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

 (ďalej „Výzva“). 
 
Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty 
spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty. 

 
Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to 
v lehote do 7 dní odo dňa obdržania Výzvy. 
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Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky: 
(i) v listinnej podobe na adresu: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok 
Tomášikova 48,  
832 37 Bratislava; alebo  

(ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 
305/2013 Z.z. o e-Governmente. 

 
Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky. 
 
Záruka je platná dňom jej vystavenia do 25.1.2023. 

 

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v 
lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo 
Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti 
ponúk. 
 

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:  
(i) deň uplynutia platnosti Záruky; 
(ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi;  
(iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, 

v ktorom Verejným obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke 
uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“); alebo 

(iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo treťou osobou 
preukázané,  že: 
a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo 
b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom 

obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo 
c) Uchádzač bol vylúčený z Verejného obstarávania ako neúspešný; alebo 
d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným 

obstarávateľom prijatá. 
 

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie 
(i) predložené Banke prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného 

obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo 
(ii) doručené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; alebo 
(iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný 

osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do 
elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente. 

 
Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.  
 

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky. 
 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

 
podpísané elektronickým podpisom   podpísané elektronickým podpisom 
 
 
Ing. Ingrid Al Fakhouriová    Martina Kupčová 
Produktový špecialista senior                        Produktový špecialista  
Obchodné financovanie     Obchodné financovanie 
a financovanie pohľadávok    a financovanie pohľadávok 
 







































Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Časť: PS 01.1 - PS 01.1 Trafostanica TS 1

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D.PS01.1.1 Trafostanica

1 K 210PS1101
Podzemná transformačná stanica obsluhovateľná z vnútornej strany 
typ EH9.1 - montáž, vrátane mechanizácie na osadenie

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210PS1101m
Podzemná transformačná stanica obsluhovateľná z vnútornej strany 
typ EH9.1 - dodávka komplet, vrátane stropnej dosky, rebríka, 
poklopu a vnútorných konštrukcií a prvkov

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210PS1103 Ukončenie VN káblov na odpojovači s okom (sada pre tri žily) - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210PS1103m Ukončenie VN káblov na odpojovači s okom (sada pre tri žily) ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210PS1104 Ochranné a pracovné pomôcky v zmysle STN 38 1981 tab. 4a - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210PS1104m Ochranné a pracovné pomôcky v zmysle STN 38 1981 tab. 4a ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210PS1105 Drevená zábrana 3m, vrátane upenňovacej konštrukcie - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210PS1105m Drevená zábrana 3m, vrátane upenňovacej konštrukcie ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D.PS01.1.3 HZS , Ostatné
9 K 210PS1111 Merania izolačných stavov káblov (kenotronovanie) hod 12,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

10 K 210PS1112 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 210PS1115 Prvá úradná skúška na TI SR hod 8,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

12 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

14 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny

m3 6,271 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová - dovoz zo vzdialenosti 20 km t 9,407 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 460560271.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 
cm hlkbokej v zem. tr. 1 a 2

m 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 122,751 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 
20km

m3 122,751 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

19 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 122,751 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 122,751 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 112,351 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 132201101.S Výkop ryhy pre uzemnenie do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 10,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

23 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 21,960 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

24 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 
mm

m3 4,392 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 273326281.S
Zhotovenie základovej  dosky z betónu železového vodostavebného 
(bez výstuže)

m3 6,588 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206+A1                                
       STN EN 12350-2

Skúška - konzistencia
pri odbere vzorky na 

pevnosť v tlaku 

STN EN 206+A1 Skúška - pevnosť v 
tlaku 

1 skúška na 
konštrukčný prvok 

(max.450m3)

STN EN 12350-6
Skúška - objemová 

hmotnosť 
pri odbere vzorky na 

pevnosť v tlaku 

STN 73 1326
Skúška - odolnosť 
proti pôsobeniu 

vody a CHRL 
1/hodnotený celok 

27 K 273361931.S
Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí  a KARI 
sietí - v dvoch vrstvách

t 0,347 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 313110006400.S
Sieť KARI akosť BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, 
veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm

m2 43,920 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 Komunikácie

29 K 564251111.S Zásyp nad trafostanicou z riečneho štrku, s rozprestretím, hr. 150 mm m2 16,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

30 K 998132211.S
Presun hmôt pre obj.8132, 8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť 
betón.do posuv.debnenia,v.do 50 m

t 40,067 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D OST Ostatné
31 M 449170000800.S Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Akreditované laboratórium
Protokol/Dokumentácia 

kvality

6,936m3
Betón STN EN 206-1-C35/45-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, priesak 
50 mm, z cementu troskoportlandského, vodostavebný

589340001400.SM26
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Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.2_1 - PS 01.2_1 Technologická časť ATS1

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132501201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 51,968 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

2 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 112,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

3 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 112,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 51,968 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m do 20km

m3 883,456 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 51,968 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 51,968 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

8 K 174101001 Zásyp ryhy  m3 44,300 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

9 M 583310001900.S Zásypová zemina 1,65t/m3 t 70,095 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 175101101 Obsyp potrubia štrkopieskom m3 8,980 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

11 M 5833362000 Štrkopiesok 0-22mm 1,893t/m3 t 16,990 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 181101103 Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 bez zhutnenia m2 60,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 4 Vodorovné konštrukcie

13 K 451573111 Lôžko pod potrubie z piesku m3 4,480 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 8 Rúrové vedenie

14 K 857241121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových 
DN50

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

15 M 319440009500
Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 80 - 2", PN10, s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 1,010 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 857242121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových 
DN 80

ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

17 M 552520024400 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 600 mm, PN 16 ks 2,020

18 M 552520023700 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 mm, PN 16 ks 2,020

19 K 857261121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových 
100

ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

20 M 319440010100
Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 100 - 2", PN10, s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE

ks 2,020

21 M 552520088400 Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100 ks 1,010

22 M 552520088401 Vtok prírubový DN 100 ks 1,010

Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh

Slovenské národné múzeum



23 K 857262121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových 
DN 100

ks 7,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

24 M 552520058400
Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou 
vrstvou, na vodu

ks 3,000

25 M 552520060200
T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu

ks 2,000

26 M 552520041000 Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 125/80, PN 16 ks 2,000

27 K 857311121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových 
DN 150

ks 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

28 M 319440013500
Príruba redukčná XR liatinová, typ A, DN 125/100, 8/8 otvorov, PN16, 
s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 1,000

29 M 552520035700
Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 
125/50, PN 16

ks 1,000

30 M 552520028300 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dĺ. 400 mm, PN 16 ks 1,000

31 M 319440013600
Príruba redukčná XR liatinová, typ A, DN 125/100, 8/8 otvorov, PN16, 
s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 2,000

32 K 871264000
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
110 - odpad. potrubie

m 12,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

33 M 286140000400
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 2,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200 - odpad. potrubie

m 13,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

35 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 2,600 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

36 K 877221062 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

37 M 286530227400 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

38 K 877281070 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 125 mm ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

39 M 286530154100
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 
125/100

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

40 K 877288054 Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 125 mm ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

41 M 286530227800 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 125 mm ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

42 M 286530154200 Lemový nákružok + príruba nerez 125/4" ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 877328056 Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 140 mm ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

44 M 286530227900 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 140 mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 M 286530238700
Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 
125/140 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

46 K 891355111
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) 
prírubová DN 200

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

47 M 422810001700 Klapkový uzáver - žabia klapka DN 200 na vodu, z liatiny ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

48 M 4228100017001 Výustný objekt malý 1,5x2,5m kamenná, betónová dlažba ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 894211111
Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie 
DN do 200 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

50 M 592240003500
Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 M 592240001400
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 
TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

52 M 592240012800
Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 13-100, DN 1000, výška 1000 
mm, hr. steny 90 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 M 592240001500
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm

ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



54 M 5922400044001 Betónová mazanina B20 hrúbky 20cm pod šachtu  1,5x1,5m m3 0,500 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

56 K 8944211111 Zriadenie výustného objektu ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

57 K 89442111112 Výustný objekt z lomového kameňa na betónovú maltu ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

58 K 899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

59 M 600B400 Poklop LT atyp s logom hradu D400 požiadavka Betliar ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

60 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 105,471 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

61 K 998276115.S
Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 105,471 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

62 K 711786066.S Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov do 200 mm ks 12,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

63 M 286680000100
Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 
50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 2,000

64 M 286680000700
Tesniaca manžeta HL800/160, pre izolovanie prestupov potrubia DN 
160, bitúmenová manžeta D 160-165 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 1,000

65 M 286680001200
Tesniaca manžeta HL800P/110, pre izolovanie prestupov potrubia DN 
110, PVC manžeta D 110-115 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 3,000

66 M 286680000600
Tesniaca manžeta HL800/125, pre izolovanie prestupov potrubia DN 
125, bitúmenová manžeta D 125-130 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 5,000

67 M 286680001400
Tesniaca manžeta HL800P/225, pre izolovanie prestupov potrubia DN 
225, PVC manžeta D 200-225 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 1,000

68 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

69 K 998711294.S
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

70 K 721171110.S Potrubie z PVC - U  D 160mm na chráničku m 6,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

71 K 721213009
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým 
prietokom (0,8 l/s) DN 75

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

72 M 286630022500
Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka 
nerez 115x115 mm, PP/PE

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 721213014
Montáž pivničného podlahového vpustu s vodorovným odtokom a 3 
násobným uzáverom proti vzdutej vode DN 110

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

74 M 286630048200
Pivničný podlahový vpust, HL77, (1,58 l/s), horizontálny odtok DN 
110, 3x uzáver protu vzdutiu, mriežka plastová 180x125  mm, ABS

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

76 K 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. 
vzdial. do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

77 K 722161018 Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 54 mm ak. mat. 1.4301 m 3,000

78 K 722161027
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných zváraním D 108 
mm ak.mat 1.4301

m 35,000

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



79 K 722161028.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN139,7x4mm ak.mat 1.4301 m 23,000

80 K 722161029.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN168,3x4mm ak.mat 1.4301 m 5,000

81 K 722161030.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN219,1x3,75mm ak.mat 
1.4301

m 4,000

82 K 722211025.S Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50 ks 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

83 M 551110025000.S
Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 50, dĺ. 150 mm, tesnenie 
PTFE

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

84 K 722211070.S Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 100 ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

85 M 422210002700 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

86 K 722211175.S Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

87 M 422820002400.S Klapka prírubová spätná DN 100, dĺ. 170 mm, nerez oceľ, NBR ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

88 K 722211180.S Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 125 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

89 M 422820002500.S Klapka prírubová spätná DN 125, dĺ. 200 mm, nerez oceľ, NBR ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

90 K 722211190 Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 200 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

91 M 422820002700 Klapka prírubová spätná, DN 200, dĺ. 300 mm, nerez oceľ AISI 302 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

92 K 722211215.S Montáž vodovodného filtra prírubového DN 100 ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

93 M 422010001300 Prírubový filter, DN 100, dĺ. 350 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

94 K 722211260.S Montáž sacieho koša prírubového DN 125 ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

95 M 552520086600 Sací kôš so spätnou klapkou DN125, na vodu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

96 K 722211270.S Montáž sacieho koša DN 100 ks 10,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

97 K 722211350.S Montáž plavákového ventila DN 100 ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

98 M 551810003800 Plavákový ventil DN100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 M 5518100038001
Elektruzáver prírubový DN100, IP65, 230V, 
50Hz,ISO4400/EN175301, IEC335

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

100 K 72221135011.S Montáž kompenzátora prírubového DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

101 M 551810003800.S
Pryžový kompenzátor prírubový DN 100, dĺžka 129 mm, pre rozvody 
vody a kúrenia nerezového potrubia, PN 16, EPDM

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

102 K 72221135512.S Montáž vtoku lt  prírubového DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

103 K 7222113551.S Vtok liatinový DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

104 K 722221185 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 32 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

105 M 551210022600 Ventil poistný, 1 1/4”x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

106 K 722290218.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového 
nad DN 100 do DN 200

m 32,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

107 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 3,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

108 K 722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 
100

m 35,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

109 K 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

110 K 722290237.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200

m 67,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



111 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

112 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

113 K 724221155 Montáž čerpadla ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

114 M 426110038700 Čerpadlo 2+1  Q= 10,0l/s ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

115 M 426110038701 Čerpadlo 2+1 Q=24l/s ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

116 K 724312060.S
Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 
500 l

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

117 M 484620006300.S Tlaková nádoba 500l ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

118 K 998724201.S Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

119 K 998724294.S
Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

120 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií do 5 kg

kg 36,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

121 K 7679951011 Upevňovací materiál z profil ocele. kg 36,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

122 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

123 K 998767294.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

124 K 230022067 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 108 x 4 ks 36,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

125 M 316110090910 Koleno nerezové AP 87,5°, D 110 mm s EPDM 1.4301, ACO ks 18,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

126 M 3161100909101 Príruba plochá nerez, otočná typ02+lem. nákružok DN100 ks 18,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

127 K 230022077 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 133 x 4.5 ks 10,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

128 M 316110090920 Oblúk  nerez 87,5°, D 125 mm s EPDM 1.4301, ACO ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

129 M 3161100909201 Príruba plochá, nerez, otočná typ02+lem. nákružok DN125 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

130 K 230022088 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 159 x 4.5 ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

131 M 316110090930 Príruba plochá, nerez, otočná typ02+lem.nákružok DN150 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

132 K 230022101 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 219 x 6.3 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

133 K 2300221011 Klenuté dno nerez DN200 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

134 K 230023067 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg ks 14,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

135 M 319430004600
Príruba privarovacia plochá nerezová DN 100, PN10/16, D 114,3 mm 
akosť ocele 1.4301

ks 6,000

136 M 0801.4 XR redukčná príruba. typ A DN 80/65 8/4, voda a kanál ks 2,000

137 M 319430004700
Príruba privarovacia plochá nerezová DN 150, PN10/16, D 168,3 mm 
akosť ocele 1.4301

ks 5,000

138 M 3194300047001 Klenuté dno nerez DN200 ks 1,000

139 K 230024077
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 133 x 
4.5

ks 20,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

140 M 316110001000 Oblúk 90° d 108 mm nerezový ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

141 K 2300240771 Príruba plochá nerez, otočná typ 02+lem. nákružok DN125 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

142 K 230024088
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 159 x 
4.5

ks 7,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

143 M 304081 Oblúk lícovaný 90° d 168 mm ušľachtilá oceľ ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

144 M 3040811 Príruba plochá nerez, otočná typ 02+lem.nákružok DN150 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



145 K 230030001 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

146 M 319440012500
Príruba slepá liatinová DN 150, PN10, s epoxidovou ochrannou 
vrstvou, na vodu

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

147 M 319440012400
Príruba slepá liatinová DN 125, PN10, s epoxidovou ochrannou 
vrstvou, na vodu

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

148 K 230030003 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25 ks 15,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

149 M 552520048000
Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/400, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 1,000

150 M 552520045300
Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 2,000

151 M 552520045800
Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu

ks 2,000

152 M 552520060300
T-kus prírubový liatinový, DN 125/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou 
vrstvou, na vodu

ks 1,000

153 M 552520060600
T-kus prírubový liatinový, DN 150/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou 
vrstvou, na vodu

ks 1,000

154 M 552520041400 Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 125/80, PN 16 ks 2,000

155 M 5525200414001 Pätkové koleno prírubové DN100 ks 2,000

156 M 5525200414002 Vtok liatinový prírubový DN100 ks 1,000

157 M 5525200414003 Koleno prírubové K90 DN100 ks 3,000

158 K 230170003 Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 STN 1610 metóda vzduchom LC 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

159 K 230170004 Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 STN 1610 metóda vzduchom LC 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

160 K 230203012 Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 160 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

161 M 286530178400 Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 160 mm ks 1,015 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

162 K 230203015 Montáž lem. nákružku EFL 200/225 PE 100 SDR 11 D 225 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

163 M 286530154400
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 
225/200

ks 1,015 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

164 K 230203016 Montáž lemového nákružku DN160/150 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

165 M 286530154200 Lemový nákružok + príruba nerez 125/4" ks 1,015 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

166 K 230203058 Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

167 M 286530184300 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,030 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

168 K 230203061 Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 220 ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

169 M 286530184600 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 220 mm ks 1,015 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

170 K 230204193 Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

171 M 286530154000
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 
110/100

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

172 K 360410073 Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

173 M 4227783300 Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2" ks 2,000

174 M 551240012200.S Kohút tlakomerový trojcestný M 20x1,5 mm ks 2,000

175 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm ks 2,000

Legenda:
M  - meranie

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.2_2 - PS 01.2_2 Meranie a regulácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 Strojovňa ATS1
D D2 P R V K Y   P O Ľ A

1 K 100ATS1001 M+D Priestorový snímač teploty; montáž na stenu;Ni1000 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

2 K 100ATS1002 M+D Vonkajší snímač teploty ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

3 K 100ATS1003 M+D Ultrazvukový hladinomer ULM70N066GIHD ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

4 K 100ATS1004 M+D Snímač hladiny ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

5 K 100ATS1005 M+D Regulátor hladiny- zaplavenie ATS ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

6 K 100ATS1006 M+D Elektróda ponorná ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

7 K dod. Technológie M+D Prvok VMY3,VMY4 - súčasťou technológie ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

8 K 100ATS1007

M+D Snímač tlaku, rozsah 0-6bar,redukcia, M20x1,5 vonk. // 7/16-20 
UNF vnút.,tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou 
prípojkou M20x1,5 STN137513.1 spolu s prípojkou tlakomerovou 
prechodovou PN 630, s vnútorným M20x1.5, STN137522 a redukciou 
JC-P.

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

9 K 100ATS1008 M+D Bzučák/svetko, 230V, 50Hz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

D D3 Riadiaci systém
10 K 100ATS1009 M+D IRC podstanica COM Modul ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 100ATS1010 M+D Remote IO-Modul 230 V AC 4 Relais, 4UI, 4DI/CI ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 100ATS1011 M+D Remote IO- Modul, 24 V AC/DC, 4 relais, 6DO-fet, 4AO, 4UI ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 100ATS1012 M+D 'Ovládací panel modu840,pre EY-modulo5 AS ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D4 ROZVÁDZAČ  "DTČS1"

14 K 100ATS1013

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný, vyhotovenie : vonkajšie 
prevedenie,výška 1400mm, šírka 800 mm, hĺbka 300 mm,vývody : 
spodom,prívod : spodom,krytie : IP55/IP20,UPS,vč. príslušenstva 
podľa zap. schémy

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

D D5 MONTÁŽNY MATERIÁL A  MONTÁŽNE  PRÁCE  ATS1

15 K 100ATS1014 M+D Trubka PVC pr. 16 m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

16 K 100ATS1015 M+D Trubka oceľová pr. 16 m 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

17 K 100ATS1016 M+D Žľab 62/50 m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

18 K 100ATS1017 M+D Žľab 125/50 m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

19 K 100ATS1018
M+D Konštrukčný diel, oceľ uhlová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a 
trubk. trás (1,56 kg/m)

kg 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

20 K 100ATS1019 M+D Svorky Bernard vč.pásku CU ks 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

21 K 100ATS1020 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 56,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

22 K 100ATS1021 Prezvonenie ks 120,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

23 K 100ATS1022 M+D Označovací štítok kábla ks 56,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

24 K 100ATS1023 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2,napr.CYA m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

25 K 100ATS1024 M+D J-Y(st)Y 1x2x0.8 m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

26 K 100ATS1025 M+D J-Y(st)Y 2x2x0.8 m 95,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

27 K 100ATS1026 M+D J-Y(st)Y 4x2x0.8 m 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

28 K 100ATS1027 M+D JYTY 4x1 m 125,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

29 K 100ATS1028 M+D 1-CXKE-R 3x4 m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

30 K 100ATS1029 M+D CYKY J 5x1.5 m 125,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

31 K 100ATS1030 M+D CYKY J 3x1.5 m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

32 K 100ATS1031 M+D CYKY J 3x2.5 m 65,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý dozor Stavebný denník/súpis

D D6 SLUŽBY
33 K 200SL1001 Aplikačný program ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

34 K 200SL1002 Oživenie celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

35 K 200SL203 Vizualizácia celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum





Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.3_1 - PS 01.3_1 Technologická časť ATS2

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 4,368 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3 4,368 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 4,368 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m do 20km

m3 74,256 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 4,368 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 4,368 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 174101001 Zásyp ryhy kamenivom ťaženým m3 3,488 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 583310001900.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm 1,45 t/m3 t 5,057 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 175101101 Obsyp potrubia štrkopieskom m3 0,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 5833362000 Štrkopiesok 0-22mm - 1,893t/m3 t 1,211 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 181101103 Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 bez zhutnenia m2 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 Vodorovné konštrukcie

14 K 451573111 Lôžko pod potrubie z piesku m3 0,240 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 8 Rúrové vedenie

15 K 857242121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 
80

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M I02622050
Guľový uzáver prírubový - série 02 na vodu nerez - DN 50; 
L=150mm, BRA.02.622

ks 1,010 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 857244121 Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 552520035500
Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 
50/50, PN 40

ks 1,010 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 857262121
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 
100

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 552520088400 Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100 ks 1,010 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 M 422210002700 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu ks 2,020 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

22 M 4222100027001 Plavákový ventil DN100 ks 1,010 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 M 4222100027002 Vtok prírubový DN100 ks 1,010 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

24 M 552520041000 Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/50, PN 16 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 871264000
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
110 - odpad. potrubie

m 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 286140000400
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 2,800 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200 - odpad. potrubie

m 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 2,600 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 894211111
Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie 
DN do 200 mm

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 592240003500
Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre 
kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 M 592240001400
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 
TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 M 592240012800
Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 13-100, DN 1000, výška 1000 
mm, hr. steny 90 mm

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 M 592240001500
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 M 5922400044001 Betónová mazanina B20 hrúbky 20cm pod šachtu  1,5x1,5m m3 0,500 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 600B400 Poklop LT atyp s logom hradu D400 požiadavka Betliar ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

38 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 13,936 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 998276115
Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 13,936 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

40 K 711786066.S Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov do 200 mm ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 M 286680000200
Tesniaca manžeta HL800/63-75, pre izolovanie prestupov potrubia 
DN 75, bitúmenová manžeta D 63-75 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 2,000

42 M 286680000500
Tesniaca manžeta HL800/110, pre izolovanie prestupov potrubia DN 
110, bitúmenová manžeta D 110-115 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 6,000

43 M 286680001400
Tesniaca manžeta HL800P/225, pre izolovanie prestupov potrubia 
DN 225, PVC manžeta D 200-225 mm, guma/asfalt/PP/PVC

ks 1,000

44 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 998711294.S
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

46 K 721213009
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým 
prietokom (0,8 l/s) DN 75

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 M 286630022500
Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, 
mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

48 K 721213014
Montáž pivničného podlahového vpustu s vodorovným odtokom a 3 
násobným uzáverom proti vzdutej vode DN 110

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 M 286630048200
Pivničný podlahový vpust, HL77, (1,58 l/s), horizontálny odtok DN 
110, 3x uzáver protu vzdutiu, mriežka plastová 180x125  mm, ABS

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

50 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

52 K 722161018.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 
60,3x3,6 mm

m 5,000

53 K 722161021.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN76,1x3,6 ak.mat. 1.4301 m 8,000

54 K 722161024.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D76 mm na stojky + sedlo kpl 6,000

55 K 722161027.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN114,3x3,6mm ak.mat. 
1.4301

m 35,000

56 K 7221610271.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN168,3x3,4mm ak.mat. 
1.4301

m 5,000

Kontrólno-skúšobný plán 
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57 K 722161030.S
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok DN219,1x3,75mm ak.mat 
1.4301

m 4,000

58 K 722211025.S Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 M 551110025000.S
Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 50, dĺ. 150 mm, tesnenie 
PTFE

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

60 K 722211055 Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 551260001600
Posúvač prírubový DN 50 s mäkkým tesnením a ručným kolesom, 
dĺžka 150 mm, liatina

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

62 K 722211070 Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 100 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 M 422210023300 Posúvač prírubový s mäkkým tesnením, DN 100, dĺ. 190 mm, liatina ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

64 K 722211190.S Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 200 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 422820002700.S Klapka prírubová spätná DN 200, dĺ. 300 mm, nerez oceľ, NBR ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

66 K 722211200 Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 M 422010001000
Prírubový filter, DN 50, dĺ. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, 
EPDM

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

68 K 722211260.S Montáž sacieho koša prírubového DN 65 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 552520086600 Sací kôš so spätnou klapkou DN 65, na vodu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

70 K 722211270.S Montáž sacieho koša DN 100 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 M 552520086601 Sací kôš so spätnou klapkou DN 100, na vodu ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

72 K 722211350.S Montáž plavákového ventila DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 M 551810003800 Plavákový ventil DN100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

74 K 722211355.S Montáž vtok liatinový DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 7222113551.S Vtok liatinový DN 100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

76 K 722221035 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 M 551110014200 Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

78 K 722221185.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 M 551210022600.S Ventil poistný pre kúrenie 1 1/4”, PN 10, mosadz ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

80 K 722221405 Montáž odberu vzoriek DN32 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 M 551810004500 Výtokový ventil + príslušenstvo ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

82 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

84 K 724221155 Montáž čerpadla kpl 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 M 426110038700 Čerpadlo 2+1 Q=6,7l/s kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

86 M 426110038701 Čerpadlo 1+1 Q=10,0l/s kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 M 426110038702 Tlaková nádoba 500l kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

88 K 998724201.S Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 K 998724294.S
Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

90 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií do 5 kg

kg 33,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 K 7679951011 Upevňovací materiál z profil ocele. kg 33,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 K 998767294.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

94 K 230022037 Montáž rúrových dielov privarovacích, nerez  do 3 kg D x t 51 x 2.6 ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 M 319430004400
Príruba privarovacia plochá nerezová DN 65, PN10/16, D 76,1 mm, 
akosť ocele 1.4301

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 00550_
Príruba pl. točivá,1.4301-DN 100/104.0-B=10 (PN 10/16-EN 1092-
1/02/A DIN 2642), nerez, REA-S

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

97 K 230023067 Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 3194300047001 Klenuté dno nerez DN200 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 M 3194300047002 Koleno nerez K90 DN65 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 3194300047003 Koleno nerez K90 DN100 ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

101 K 230030001 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5 ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 040010009016
Príruba špeciálna S2000 DN 100/90, PN 16, s istením proti posunu 
pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040010009016

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

103 M 319440028600.S Príruba zaslepovacia DN 100, PN16, D 108 mm, oceľová ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 K 230030002 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

105 M 552520072600
Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range č. 7994, hrdlo-príruba, DN 
65, PN 16 s povrchovou úpravou, na vodu

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 06201_ Príruba pl. točivá,1.4301-DN 200/206.0 nerez ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

107 K 230030003 Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25 ks 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 552520077400
Koleno liatinové 90° systém S2000, d 110 mm, PN 16, pre potrubie z 
PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu

ks 5,000

109 M 552520041000 Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/50, PN 16 ks 2,000

110 M 5525200410001 Prírubový T-kus 50/50 ks 2,000

111 M 5525200410002 Prírubové koleno DN100 ks 5,000

112 M 5525200410003 Prírubové koleno s pätkou DN100 ks 1,000

113 M 5525200410004 Dvojprírubový kus DN80/400 ks 1,000

114 M 5525200410005 Dvojprírubový kus DN80/200 ks 1,000

115 M 552520052700
Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu

ks 2,000

116 K 230032028 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 65 spoj 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 M 319440030700
Príruba točivá s redukovanou hrúbkou nerezová DN 65, PN10, D 
76,1 mm, hr. steny 10 mm, akosť ocele 1.4301

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 K 230032030 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100 spoj 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

119 M 319440030900
Príruba točivá s redukovanou hrúbkou nerezová DN 100, PN10, D 
114,3 mm, hr. steny 10 mm, akosť ocele 1.4301

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 K 230032033 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 200 spoj 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

121 M 319440031200
Príruba točivá s redukovanou hrúbkou nerezová DN 200, PN10, D 
219,1 mm, hr. steny 12 mm, akosť ocele 1.4301

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 K 230170003 Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000

123 K 230170004 Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000

124 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 2,000

125 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125 m 16,000

126 K 230170014.S Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200 m 6,000

127 K 230203015 Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 225 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 M 286530178700 Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 225 mm ks 1,015 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

129 K 230203058 Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

protokol/dokumentácia kvality

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

STN 1610
metóda vzduchom 

LC
1/kpl oprávnená osoba



130 M 286530184300 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,030 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

131 K 230204193
Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 
D110/100

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

132 M 286530154000
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 
D/DN 110/100

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

133 K 230204195
Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 
225/200

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 M 286530154400
Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 
D/DN 225/200

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

135 K 360410073 Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 4227783300 Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2" ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

137 M 551240012200.S Kohút tlakomerový trojcestný M 20x1,5 mm ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

138 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.3_2 - PS 01.3_2 Meranie a regulácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 Strojovňa ATS2
D D2 P R V K Y   P O Ľ A

1 K 100ATS2001 M+D Priestorový snímač teploty; montáž na stenu;Ni1000 ks 1,000

2 K 100ATS2002 M+D Vonkajší snímač teploty ks 1,000

3 K 100ATS2003 M+D Prietokomer Optilux2000, 2A ks 1,000

4 K 100ATS2004 M+D Ultrazvukový hladinomer ULM70N066GIHD ks 1,000

5 K 100ATS2005 M+D Snímač hladiny ks 1,000

6 K 100ATS2006 M+D Regulátor hladiny- zaplavenie ATS ks 1,000

7 K 100ATS2007 M+D Elektróda ponorná ks 2,000

8 K 100ATS2008 M+D Prvok VMY2 - súčasťou technológie ks 1,000

9 K 100ATS2009

M+D Snímač tlaku, rozsah 0-6bar, redukcia, M20x1,5 vonk. // 7/16-20 
UNF vnút.,tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou 
prípojkou M20x1,5 STN137513.1 spolu s prípojkou tlakomerovou 
prechodovou PN 630, s vnútorným M20x1.5, STN137522 a redukciou 
JC-P

ks 1,000

10 K 100ATS2010 M+D Bzučák/svetko, 230V, 50Hz ks 1,000

D D3 Riadiaci systém
11 K 100ATS2011 M+D IRC podstanica COM Modul ks 1,000

12 K 100ATS2012 M+D Remote IO-Modul 230 V AC 4 Relais, 4UI, 4DI/CI ks 2,000

13 K 100ATS2013 M+D Remote IO- Modul, 24 V AC/DC, 4 relais, 6DO-fet, 4AO, 4UI ks 2,000

14 K 100ATS2014 M+D Ovládací panel modu840,pre EY-modulo5 AS ks 1,000

D D4 ROZVÁDZAČ  "DTČS2"

15 K 100ATS2015

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný,vyhotovenie : vonkajšie 
prevedenie,výška 1400mm, šírka 800 mm, hĺbka 300 mm,vývody : 
spodom, prívod : spodom,krytie : IP55/IP20, UPS, vč. príslušenstva 
podľa zap. schémy

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D5 MONTÁŽNY MATERIÁL A  MONTÁŽNE  PRÁCE ATS2
16 K 100ATS2016 M+D Trubka PVC pr. 16 m 20,000

17 K 100ATS2017 M+D Trubka oceľová pr. 16 m 8,000

18 K 100ATS2018 M+D Žľab 62/50 m 20,000

19 K 100ATS2019 M+D Žľab 125/50 m 20,000

20 K 100ATS2020
M+D Konštrukčný diel, oceľ uhlová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a 
trubk. trás (1,56 kg/m)

kg 200,000

21 K 100ATS2021 M+D Svorky Bernard vč.pásku CU ks 10,000

22 K 100ATS2022 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 48,000

23 K 100ATS2023 Prezvonenie ks 96,000

24 K 100ATS2024 M+D Označovací štítok kábla ks 48,000

25 K 100ATS2025 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2,napr. CYA m 80,000

26 K 100ATS2026 M+D J-Y(st)Y 1x2x0.8 m 60,000

27 K 100ATS2027 M+D J-Y(st)Y 2x2x0.8 m 98,000

28 K 100ATS2028 M+D JYTY 4x1 m 55,000

29 K 100ATS2029 M+D 1-CXKE-R 3x4 m 10,000

30 K 100ATS2030 M+D CYKY J 5x1.5 m 55,000

31 K 100ATS2031 M+D CYKY J 3x1.5 m 151,000

32 K 100ATS2032 M+D CYKY J 3x2.5 m 60,000

D D6 SLUŽBY

33 K 200SL201 Aplikačný program ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 200SL202 Oživenie celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 200SL203 Vizualizácia celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.4 - PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D.PS01.4.1 Demontáž

1 K 210PS1401
Demontáž + likvidácia existujúcej prípojky na hrad, kábel ostáva v zemi 
ako rezerva, konce káblov sa zaizolujú a zamerajú a zaznačia do PD

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D D.PS01.4.2 HZS , Ostatné

2 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.6 - PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATS1)

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D.PS01.1.3 HZS , Ostatné
D D.PS01.6.1 Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát)

1 K 210PS1601 Motorgenerator MG - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210PS1601m Motorgenerator  MG ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D.PS01.6.2 Príslušenstvo

3 K 210PS1604 Snímanie úniku kvapalín do ekologickej vane - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210PS1605m Snímanie úniku kvapalín do ekologickej vane ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210PS1606
Meranie úrovne paliva s indikáciou stavu v riadiacej jednotke,    - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 210PS1606m Meranie úrovne paliva s indikáciou stavu v riadiacej jednotke, ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 210PS1607 Elektronická regulácia otáčok motora G2 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210PS1607m
Elektronická regulácia otáčok motora G2 !!!  Požiadavka podľa  STN 
ISO 8528-12

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210PS1608 Bezn. signalizácia vyžadovaná podľa platných noriem - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210PS1608m Bezn. signalizácia vyžadovaná podľa platných noriem ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210PS1609 SNMP adaptér  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210PS1609m SNMP adaptér ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D.PS01.6.3 Rozvádzače

13 K 210PS1610 Silový rozvádzač R-ATS-1 umiestnený v krytovaní stroja MG - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210PS1610m Silový rozvádzač R-ATS-1 umiestnený v krytovaní stroja MG ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210PS1611 Silový rozvádzač R-ATS-2 umiestnený v krytovaní stroja MG - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210PS1611m Silový rozvádzač R-ATS-2 umiestnený v krytovaní stroja MG ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D.PS01.6.4 HZS , Ostatné

17 K 210PS1615 Palivo na skúšobnú prevádzku 200l - vrátane manipulácie s PHM ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 210PS1616 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 210PS1617
Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenia R-
ATS - RH a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v 
zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1

hod 12,000
        STN 33 2000-6                   
STN 33 2000-1          Vyhláška 

508/2009 Z.z.                  
M 1 oprávnená osoba 

Správa z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky 

20 K 210PS1618
Protokol o vykonanej technickej kontrole nádrže a ekologickej vane 
podľa STN753415 a STN650201, v zmysle vodného zákona č. 
364/2004 Z.z. SR

hod 12,000

          STN 753415                         
    STN 650201                       
Vodný zákon č. 364/2004 

Z.z.SR                  

M 1 oprávnená osoba 
Protokol o vykonanej 

technickej kontrole 

21 K 210PS1619

Odborné stanovisko od oprávnenej osoby, pred uvedením strojného 
zariadenia do prevádzky v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nádväznosti na §5 ods. 
1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

hod 6,000

V zmysle §14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z.z.  v 

znení neskorších predpisov v 
nádväznosti na §5 ods. 1 

nariadenia vlády SR č. 
392/2006 Z.z.

M 1 oprávnená osoba Odborné stanovisko 

22 K 210PS1620 Hluková skúška vykonaná oprávnenou osobou hod 6,000
      Zákon č. 2/2005 Z. z         
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 

Z. z.
M 1/kpl oprávnená osoba Protokol z hlukovej skúšky

23 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: PS 01.7 - PS 01.7 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D.PS01.7.1 Demontáž

1 K 210PS1701
Demontáž + likvidácia existujúcej trafostanice a VN vedenia (vrátane 
stĺpov) podľa štandardov VSD a.s.

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D.PS01.7.2 HZS , Ostatné

2 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.1 - SO 02.1 Stavebná časť_Informačné centrum

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1 K 122861101.S
Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov veľkosti nad 0,5 m s nalož. 
alebo premiestnením do 5 m horniny 6 a 7

m3 2 018,340

2 K 131501103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 6, nad 1000 do 10000 m3 m3 2 018,340

3 K 138501101.S Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 m3 2 018,340

4 K 162501232.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 2 018,340

5 K 162501233.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m - do 20 km

m3 34 311,780

6 K 167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 2 018,340

7 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 018,340

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 3 229,344

9 K 174101001.S
Zásyp sypaninou (alebo so štrkopieskom) so zhutnením  okolo objektov 
vr. dovozu materiálu

m3 128,880

10 M 583310003400.S Štrkopiesok frakcia 0-63 mm t 243,583 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2 Zakladanie

11 K 211571111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu 
výplne štrkopieskom

m3 17,379 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 212572121.S Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého m3 8,690 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 212755114.S Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm m 86,895 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 
mm

m3 66,711 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 271582001.S
Násyp pod základové konštrukcie zo štrku z penového skla 
(sklopenový granulát)- podľa PD odkaz P1

m3 150,778 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality
STN EN 206 +A1                                 

         STN EN 12350-2
konzistencia

pri odbere vzorky na 
pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 
1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

17 K 273361821.Spv Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 12,187 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 M DF030 Kovové dištančné pásy  - krytie 30mm, balenie 50m (25ks) bal 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 279351101.S p Debnenie základových dosiek jednostranné zhotovenie-dielce m2 27,163 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 279351102.S.p Debnenie základových dosiek jednostranné odstránenie-dielce m2 27,163 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 289361113.S Výstuž torkret. plášťa plochy skalné a poloskalné L 6,30 mm m2 235,598 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 289475111.S Torkretový plášť z aktivovanej malty stien L hr. 30 mm m2 235,598 Zákon č. 133/2013 Z.z. C 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

23 K 311101219.S.o
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu -stavebné 
úpravy

m 34,300 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                                 
         STN EN 12350-2

konzistencia
pri odbere vzorky na 

pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 
1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

25 K 311321823.S Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3 m2 41,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 311351105.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 678,625 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 311351106.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 678,625 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

28 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 12,873 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie
Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                                 
         STN EN 12350-2

konzistencia
pri odbere vzorky na 

pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 
1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

30 K 411323823.S Príplatok za pohľadový betón stropov  triedy SB 3 m2 101,260

31 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 169,129

32 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 169,129

33 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
zhotovenie

m2 169,129

34 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
odstránenie

m2 169,129

35 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, B500 (10505)

t 6,285

36 M DF030st Kovové dištančné pásy  - krytie 30mm, balenie 50m (25ks) bal 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 6  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 K 611460122.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou -pod 
stierky

m2 47,750

38 K 612460122.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na SDK m2 221,828

39 K 612460129.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou -pod  
ker.obklad

m2 119,630

40 K 621255058.S
Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s 
kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na 
drevený rošt 

m2 3,624

41 M 59151000080r.S
Fasádne panely alucobond, 4mm, exteriérový obklad, prevetrávaná 
vzduchová medzera hr.41mm, vrátane podkonštrukcie panelov 
alucobond, antracitová farba RAL 7016; popis pozri PD

m2 3,986 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

42 K 62225504p.S
Montáž  prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombin. 
konštrukciou, uchytenie - viď výkres detailov, bez tepelnej izolácie 
S2,S3,S4,S6,S5,S7,S8,S9

m2 195,813 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

43 M 59151000010r.S
Drevená prevetrávaná fasáda typu napr."Ladenburger",,systém 
vertik.hoblovaných latí hr. 22 mm a   hoblované drevené lamely, 
opatrené  prírodným olejovým náterom; popis pozri PD

m2 184,109 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

44 M 59151000010r1.S

Fasádne panely alucobond, 4mm, exteriérový obklad, prevetrávaná 
vzduchová medzera hr.133mm - 151mm, vrátane podkonštrukcie 
panelov alucobond, antracitová farba RAL 7016; popis pozri 
PD,S7,8,9

m2 11,704 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 622255103.Sr1
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami hrúbky 60 
mm-S6

m2 13,009 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 6071100006r2
Drevovláknitá izolačná doska Steico special dry hr.60 mm, do 
odvetraných fasád, (vetrová  zábrana)

m2 13,659 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 622255106.S
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami , hrúbky 
120 mm S2,S3

m2 99,034 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 283190008900.S
Doska fasádna  na báze fenolovej peny hr. 120 mm, pre zateplenie 
fasád (Kooltherm K5)

m2 103,986 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 622255106.Sp1
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami .S4 S5 S7 
S8 S9

m2 83,166 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 6071100006r1
Drevovláknitá izolačná doska Steico special dry hr.120 mm, do 
odvetraných fasád, (vetrová  zábrana)

m2 87,324 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30 m3 53,429

m3Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/3024 K 311321411.S 80,793

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

m3Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/3016 K 273321411.S pv
Akreditované laboratórium

Protokol / Dokumentácia 
kvality

77,273

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

Slovenské národné múzeum

PD M

Protokol / Dokumentácia 
kvality

Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Akreditované laboratórium
Protokol / Dokumentácia 

kvality

Akreditované laboratórium

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



51 K 622255109.S
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z 
minerálnej vlny, hrúbky 180 mm- S4-S9

m2 96,779 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 231226
Drevovláknitá izolačná doska Tepore steico Flex (náhrada za 
minerálne izolácie) ŠxDxH 575x1220x180 mm, difúzne otvorená

m2 101,618 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 631315711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.150 mm -
podklad.beton - ozn P2

m3 0,689 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

54 K 631571010.S
Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v 
spáde, s utlačením  urovnaním povrchu do výšky max 1900mm

m3 94,950 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

55 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 290,217 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 290,217 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 275,111 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 283320004800.Sr1
Okrajový dilatačný pás na oddilatovanie poterov od stenových 
konštrukcií, z min.vlny  hr. 5mm

m 275,111 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 241,471 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty 

kg 50,312 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 632452250.Sr1
Mikrocementová podlaha -Cementový poter  pevnosti v tlaku min. 25 
MPa, vrátane penetrácie a mikrocementovej stierky celková hr. 60 mm

m2 236,880 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

62 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 273,675

63 K 941941295.S
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
10 m

m2 2 736,750

64 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 273,675

65 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m

m2 236,880

66 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 236,880

D 99 Presun hmôt HSV

67 K 998012021.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 6 m

t 1 286,519 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

68 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studena

m2 290,203 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,087 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

70 K 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 864,804 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 994,525 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

72 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavením

m2 290,203 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 M 628310001200
Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)

m2 333,733 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

74 K 711170010.S. Vodorovný ochranný a drenážny systém -strecha Str2 m2 184,284 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 711170090.S
Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou 
geotextíliou

m2 184,284 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

76 K 711170160.S Zvislá odvodňovacia vrstva v dvojplášťových konštrukciách m2 172,326 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 711212001
Jednozlož. hydroizolačná hmota WEBER, náter na vnútorne použietie, 
weber.akryzol zvislá-pod ker.obklady

m2 119,630 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

78 K 711411421.S
Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná 
bitúmenová, betón. podklad, zvislá

m2 308,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 711463301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche 
zvislej-sokel

m2 13,478 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

80 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

81 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 294,761 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný 
PE

m2 309,499 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

83 K 712361702.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou 
prilepenou bodovo

m2 127,811 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 283220001300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia  strešných detailov 
(poistná hydroizol)

m2 127,811 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 M 693410003540
Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE 
(Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát 
GreenRoll, rozchodníkový koberec)

m2 166,950 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

86 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 208,068 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

87 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 239,278 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

88 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 
mm pod klampiarske konštrukcie

m 33,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 264,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

90 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 20,491 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 713 Izolácie tepelné

92 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 241,471 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 M 283230011500.S
Špeciálna PE fólia hr. 0,15 mm, zosilnená polyesterovými vláknami, 
pre podlahové vykurovanie

m2 277,692 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

94 K 713121111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v 
jednej vrstve

m2 236,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 M 631440022700.S
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj 
ťažké plávajúce podlahy

m2 241,618 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

96 K 713141155.S.1
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, 
rozloženej v jednej vrstve medzi krokvy, - Str1

m2 83,069 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

97 M 631480002 Izolácia  akustická medzi krokvy hr 200mm m2 87,222 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

98 K 713141255.S.1
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, v 
dvoch vrstvách, -Str3

m2 3,624 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 M 231226
Drevovláknitá izolačná doska Tepore steico Flex (náhrada za 
minerálne izolácie) ŠxDxH 575x1220x180 mm, difúzne otvorená

m2 3,805 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

100 M 231356
Drevovláknitá izolačná doska Tepore steico Special Dry 
(nadkrokvová izolácia, do odvetraných fasád) ŠxDxH 
600x1880x90(100) mm, difúzne otvorená

m2 3,805 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 M 631440025200.S
Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých 
striech

m2 7,393 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

102 K 767397103.S Montáž TI  strešných  panelov PIR hrúbky nad 120 mm -ozn. str2,str3 m2 253,643 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 M 553260str3 Tepelná izolácia z PIR panelov hr.320 mm - str 3,str1 m3 30,516

104 M 553260str2 Tepelná izolácia z PIR panelov hr.230 mm - ozn.str 2 m3 38,399

105 K 713132211.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným 
prilepením

m2 154,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 283750001300.S Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh m2 157,284 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 767397103.Sp1
Montáž TI  strešných  panelov PIR hrúbky nad 120 mm -ozn. str2, ako 
spádové dosky z PIR panelov 50 - 150 mm

m2 166,950 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 553260str2.1
Tepelná izolácia z PIR panelov ako spádové hr.50 - 150 mm - ozn.str 
2

m3 16,695 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

109 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie

110 K 714111401.S1
Montáž akustických obkladov z drevených panelov -závesny systém - 
podhľad a steny - vrátane povrchových úprav

m2 135,997 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 M 631480001900.S Drevený akustický panel  obklad stien  a  podhľad -dodávka m2 149,597 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

112 K 998714201.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v 
objektoch výšky (hĺbky) do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 762 Konštrukcie tesárske

113 K 7623111r1 Montáž a dodávka tiahla pr.10 mm dl. 7,2m ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 K 762333140.S.1
Montáž  konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu -stropné 
nosníky 150/300-statika v.č.03

m 220,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

115 M 6054700r1
Stropný nosník 150/300 mm dl.6m-21ks,dl3,1m-21ks - rezivo C24 
GL24h - vrátane povrchovej úpravy a impregnácie viď statiku

m3 9,841 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



116 K 762341003.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek 
s vetracou medzerou

m2 95,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 M 605410000200.S
Rezivo stavebné zo smreku - dosky  triedené hr. 25 mm, š. 100-150 
mm, dĺ. 4000-6000 mm vrátane impregnácie

m3 2,625 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

118 K 762341251.S Montáž kontralát pre sklon do 22°- prevetr. vzduch. medzera m 155,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

119 M 605440000100.S.1 Laty -sušené drevo 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí m 163,170 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

120 K 762395000.S Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, m3 17,113

121 K 762421313.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 
skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm

m2 11,673

122 K 762431314.S
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. 
dosky 20 mm

m2 87,897

123 K 7627121r1.S
Montáž drevenej stlpikovej konštrukciíe z reziva KVH profil - vrátane 
kotvenia-statika

m 294,200

124 M 6054700007r1.S
Stlpiková drevená konštrukcia z prvkov profilu 80/180-statika - vr 
impregnácie a povrch.úprav

m3 4,576 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

125 K 762810024.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku 
hr. dosky 18 mm

m2 95,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 763  Konštrukcie - drevostavby

127 K 763115813
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RFI 2x12,5 
mm s tep. izoláciou, CW 75

m2 161,705

128 K 76311r1
Vystuženie  SDK  priečok v miestach osadenia atyp . umývadiel s 
hmotnosťou do 100kg - m.č.1.04 ,1.07

m2 73,806

129 K 763120011
Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, 
dvojité opláštenie, doska RBI 2x12,5 mm(+kapotáž)

m2 42,444

130 K 763132110
SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný 
CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm

m2 18,400

131 K 763132310
SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný 
CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm

m2 29,350

132 K 763138270.S
Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska 
sadrokartónová akustická 12.5 mm, - je v pol.č.110,111 !!!

m2 88,686 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

133 K 763170020.S Montáž revíznych dvierok pre SDK podhľady veľkosti do 0,10 m2 ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 M 590160003700
Dvierka revízne , šxl 400x400 mm, G400 do sadrokartónových 
stropov, RIGIPS

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

135 K 763170022.S Montáž revíznych dvierok pre SDK podhľady veľkosti nad 0,26 m2 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 590160003700.1
Dvierka revízne 1600/400 bezrámové sys.riešenie do akust.podhladu 
(napr.lignotrend)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

137 K 763190010.S
Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou 
konštrukciou prepáskovaním a pretmelením a úprava styku obklad a 
podlaha mikrocem.silikonovaním

m 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

138 K 763st
Predelovacie stienky v m.č.1,07 ,1,04  s dverami výška  2000mm, šírka 
1815mm - WC

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

139 K 998763403 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 764 Konštrukcie klampiarske

140 K 764311002.S
Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou 
hydroizoláciou pre plechové krytiny -str1,3

m2 90,082 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

141 M 283280002700
Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS 3-vrstvová, s 
nakašírovanou rohožou s nopovou štruktúrou, s integrovanou 
samolepiacou páskou, hmotnosť 380 g/m2, DORKEN

m2 99,090 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

142 K 764324542.S
Oplechovanie z  titánzinkového TiZn plechu, priečnych spojov, so syst. 
dvojitej stojatej drážky, sklon nad 10° do 35°

m 201,065

143 K 764354107.Sp1
Zaatikový Žľab z titánzinkového TiZn plechu, hr.0,8 mm - ozn K/5 
v.č.09  r.š. 400 mm vrátane kotv.lťšt a napojenia na hydroizoláciu

m 11,500

144 K 764434006.Sr1
Oplechovanie  atíky strechy z  titánzinkového TiZn plechu, rš 920 - 
v.č.09 - K/1 , vrátane kotv.líšt a napojenia na hxdroizoláciu

m 10,200

145 K 764434006.Sr2
Oplechovanie  atíky strechy z titánzinkového TiZn plechu, rš 880 - 
v.č.09 - K/2 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 16,200

146 K 764434006.Sr3
Oplechovanie  atíky strechy z titánzinkového TiZn plechu, rš 790 - 
v.č.09 - K/3 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 15,900

147 K 764434006.Sr4
Oplechovanie  atíky strechy z titánzinkového TiZn plechu, rš 220 - 
v.č.09 - K/4  vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 11,500

148 K 764434006.Sr6
Oplechovanie  atíky strechy z titánzinkového TiZn plechu hr.0,8mm, rš 
520mm - v.č.09 - K/6  vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 25,000

149 K 764434006.Sr7
Oplechovanie  atíky strechy z titánzinkového TiZn plechu, rš 880 - 
v.č.09 - K/7 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 0,950

150 K 764434006.Sr8
Oplechovanie  atíky strechy z titánzinkového TiZn plechu, rš 170mm - 
v.č.09 - K/8 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 0,950

151 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske

152 K 766 r1
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
700/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/1-lamino ,farba biela, zárubeń 
zapustená-zarovno s lícom steny +vetracia mriežka - 1L

ks 1,000

153 K 766 r2
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
800/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/2-lamino ,farba biela, zárubeń 
zapustená-zarovno s lícom steny +obklad nad dvere po strop- 1L,1P

ks 2,000

154 K 766 r3
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
900/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/3-lamino ,farba biela, zárubeń 
zapustená-zarovno s lícom steny +obklad nad dvere po strop- 1L,

ks 1,000

155 K 766 r4
Montáž  a dodávka interiérových dverí dvojkrídlové otáčavé, vrátane 
kovania 1400/2600, podľa PD v.č.07a ozn.ID/4- drevená dýha-
breza,farba biela, zárubeń drevená rámová skrytá v obklade ,

ks 1,000

156 K 766 r5
Montáž  a dodávka interiérových dverí dvojkrídlové otáčavé, vrátane 
kovania 1400/2400, podľa PD v.č.07a ozn.ID/5- drevená dýha-breza, 
zárubeń drevená zapustená z preglejky ,

ks 1,000

157 K 766 r6
Montáž  a dodávka interiérových dverí dvojkrídlové otáčavé, vrátane 
kovania 1400/2400, podľa PD v.č.07a ozn.ID/6- drevená dýha-breza, 
zárubeń drevená rámová skrytá v obklade

ks 1,000

158 K 766 r7
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové otáčavé, vrátane 
kovania 800/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/7- drevená dýha-breza, 
zárubeń zapustenáz preglejky  - 1L,1P

ks 2,000

159 K 766 r8
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové otáčavé, vrátane 
kovania 900/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/8- drevená dýha-breza, 
zárubeń zapustenáz zarovno s lícom steny+obklad po strop  - 1L,

ks 1,000

160 K 766 r9
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
800/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/9-lamino ,farba biela, zárubeń 
zapustená-zarovno s lícom steny +obklad po strop - 1L

ks 1,000

161 K 766 r 10
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
800/1970, podľa PD v.č.07a ozn.ID/10-lamino ,farba biela, zárubeń 
zapustená-zarovno s lícom steny +obklad po strop - 1L

ks 1,000

162 K 766121210.Sp
Montáž drevených stien plných, s  preglejkou,  vrátane povrchovej 
úpravy - viď PD

m2 117,235 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

163 M 606210000100.S Preglejka vodovzdorná breza C/C, šxlxhr 2500x1250x15 mm m2 123,097 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

164 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

165 M 553410009300R
M+D - Okno jednokrídlové, hliníkový rám, 1x otváravo- sklopná časť, 
stavebný otvor 725x750 mm, profil, zasklenie, bezpečnostné kovanie 
- popis pozri PD FP12

ks 2,000

166 M 553410011300R
M+D - Okno jednokrídlové, hliníkový rám, 1x otváravo- sklopná časť, 
stavebný otvor 1330x1500 mm, profil, zasklenie, bezpečnostné 
kovanie - popis pozri PD FP13

ks 1,000

167 M 553410008800R
M+D - Okno jednodielne, hliníkový rám, stavebný otvor 1780x3005 
mm, profil, pevné zasklenie, celoobvodové kovanie, bezpečnostné 
kovanie - popis pozri PD FP14

ks 1,000

168 K 787623381.SR
M+D - Dvojdielna zasklená stena, 1x posuvná časť + 1x pevné 
zasklenie, hliníkový rám, stavebný otvor 3370x3005 mm, zasklenie, 
celoobvodové kovanie, bezpečnostné kovanie - popis pozri PD FP15

ks 1,000

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



169 K 787623381.Sdv
M+D - Dvojkrídlové vsupné dvere 2525/3125 mm, hliník, zasklenie, 
celoobvodové kovanie, bezpečnostné kovanie+skrytý 
samozatvárač,elektromag.zámok a madlo - popis pozri PD FP16

ks 1,000

170 M 553410008800R3
M+D - Okno jednodielne, hliníkový rám,  stavebný otvor 1940x2020 
mm, profil, pevné zasklenie, celoobvodové kovanie, bezpečnostné 
kovanie - popis pozri PD FP17

ks 1,000

171 M 553410008800R2
M+D - Okno jednokrídlové, hliníkový rám, otváravo/ sklopné, 
stavebný otvor 1030x1070 mm, profil, zasklenie, celoobvodové 
kovanie, bezpečnostné kovanie - popis pozri PD FP18

ks 1,000

172 M 553410008800R1
M+D - Okno jednodielne, hliníkový rám, 1x pevné zasklenie, 
stavebný otvor 1800x3005 mm, profil, zasklenie, celoobvodové 
kovanie, bezpečnostné kovanie - popis pozri PD FP19

ks 1,000

173 K 7679952r1.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.08 ozn Z/1 - Šachtové 
stúpadlo

ks 29,000

174 K 7679952r2.S M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.08 ozn Z/2 - Odnímatelný rošt ks 3,000

175 K 7679952r3.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.08 ozn Z/3- Záchytný 
bezpečnostný systém na streche...

ks 11,000

176 K 7679952r4.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.08 ozn Z/4- Protidažďová 
žalúzia

ks 1,000

177 K 7679952r5.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.08 ozn Z/5- Atyp.čistiaca 
rohož GAPA TOPWEL 22mm 1950/1500

ks 1,000

178 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

t 1,647 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 781  Dokončovacie práce a obklady

179 K 781445014.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 
flexibel, veľ. 75x300 mm-lepené na SDK 

m2 119,630 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

180 M 5978651620.1 Škárovacia hmota kg 60,000

181 M 5978651610.1 Lepidlo flexibilné (25kg/bal) kg 600,000

182 M 597640000500.S
Obkladačky keramické jednofarebné hladké matné biele 
75x300x8mm

m2 125,612

183 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické % 0,000

D 783 Nátery

184 K 78371130r.S Nátery  konštrukcií  napustením a 2x lakovaním m2 0,000

185 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná

m2 579,162

D 784  Dokončovacie práce - maľby
186 K 784411301 Penetrácia pod maľby m2 269,578 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

187 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí  dvojnás. biela výšky do 3,80 m - steny a 
stropy

m2 269,578

188 K 784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 221,828

189 K 784481110.S Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 47,750

D 9999 Ostatné špecifické práce

190 K 78399200r1
Nátery ostatné -nápisy na fasáde infocentra podľa PD v.č.10 detail 
nápisu na fasáde

sub 1,000

191 K 771415004.S Montáž+dodávka  soklíkov  -zapustený hliník upresniť m 207,610

192 K 953945319.S
M+D - Hliníkový soklový profil  -100mm -farebnosť určí projektant - 
bude v prílohe podkladov VO

m 207,610

193 K 974032155.SR
Frézovanie resp stavebné úpravy obkladu  preglejka-drev obklad- steny 
a priečky- pri styku zapustený sokel hliník- ozn.Vp3,Ob1,Ob2

m 207,610

194 M 999r1.S
Práce a dodávky podľa PD , časť  detaily - Stavebné úpravy ostení 
otvorov okenných a dverových exter.

m 62,980 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 999  Ostatné
195 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.2 - SO 02.2 Zdravotechnika

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 67,600

2 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m do 20km

m3 1 139,000

3 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 67,600

D 1.1 Zemné práce vnútorné

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 do 100m3 m3 67,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 174101102.S Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu m3 41,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 62,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 18,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm 1,893t/m3 t 34,452 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 181101101.S Úprava pláne m2 65,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 713 Izolácie tepelné

10 K 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 M 2837741568 Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica m 45,900 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 m 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 2837741605 TUBOLIT izolácia - trubica   60/20-DG-A (28)  m 16,320 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 998713294.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
16 K 721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 m 15,000

17 K 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 17,000

18 K 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 m 35,000

19 K 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 m 22,000

20 K 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 27,000

21 K 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 m 7,000

22 K 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 21,000

23 K 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 m 5,000

24 K 721173207 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2,1 m 8,000

25 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1, 8

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2, 3

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 721213009
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým 
prietokom (0,8 l/s) DN 75

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 286630029300
Podlahový vpust HL5100Pr, (0,8 l/s), horizontálny odtok DN 50/75, 
zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 
138x138 mm, PP/PE/nerez, PP/PE/nerez

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 721213012 Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 110 ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

30 M 286630024800
Podlahový vpust HL310N-3000, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 
50/75/110, izolačná príruba, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 
115x115 mm, PP/PE/nerez

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 721230118
Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s 
ohrevom DN 110

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 286630009400
Strešný vtok HL64B, DN 75/110, (3,7 l/s), tepelná izolácia, 
horizontálny odtok, pochôdzny, 148x148 mm/137x137 mm, PP

ks 2,000

33 M 286630052100
Odvodňovací krúžok HL160, D 150 mm, k HL 62(.1)(B)(H) 
a HL64(:1)(B)(H), HL65(H) a nadstavcom HL 350 a HL 350.1(H), pre 
strešné vtoky, PP

ks 2,000

34 M 286630051800
Nadstavec HL65F, D 125 mm, výška 345 mm, s PP límcom, 
vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP

ks 2,000

35 K 721230230.S
Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre mPVC 
izolácie s ohrevom DN 110

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 721242121 Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125 ks 2,000

37 M 286630056150
Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na 
odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, 
čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny

ks 2,000

38 K 721273145 Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 ks 3,000

39 K 721274112 Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 429720001350
Hlavica nerezová, vetracia štandardná AP, D 110 mm, 1.4404, ACO 
úprava patina

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 721290015 Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 551610001000
Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50/75, (13 l/s), 
bez krytky, vnútorná kanalizácia, ABS

ks 6,000

43 M 551610001600
Krytka HL905.1 pre HL905, rozmer 125x125 mm, vnútorná 
kanalizácia, biela, ABS

ks 6,000

44 K 721290015.S Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 M 551610001100
Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 
0°až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS

ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

46 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo 
DN 200

m 157,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

47 K 7212901121
Revízna betónová šachta atyp 900x600x1420mm hrúbka stien 150mm 
+ oceľový poklop 600/600mm

m 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

48 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

50 K 722161012
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním, stúpacie 
D 35 mm pre hydrant

m 1,500

51 K 722171132 Potrubie plasthliníkové D 20/2,0 mm, 5 m tyč m 25,000

52 K 722171133 Potrubie plasthliníkové D 26/3,0 mm, 5 m tyč m 15,000

53 K 722171134 Potrubie plasthliníkové D 32/3,0 mm, 5 m tyč m 9,000

54 K 722171135 Potrubie plasthliníkové D 40/3,5 mm, 5 m tyč m 16,000

55 K 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 722221025.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 722221030.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 722221195.S Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 551110017700.S
Tlakový redukčný ventil, 3/4" MM, so šróbením, filtračným sitkom, bez 
manometru, PN 16, mosadz, plast

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Slovenské národné múzeum

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



63 K 722221325.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 551190001200.S Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 722221370.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 422010003100.S Filter závitový HS10S 1" ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 súb. 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 449150000800
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 
30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 722270200 Montáž zariadenia úpravy vody pre info ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 436320007473 Úprava vody ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 66,500 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

72 K 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 66,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

75 K 725119309.S Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej ks 6,000

76 M 642340001230.S
Misa záchodová keramická WC2 kombinovaná so šikmým odpadom 
RIMMLES VAL s LCC so sedátkom

ks 5,000

77 M 6423400012301.S
Misa záchodová keramická WC kombinovaná so šikmým odpadom 
TRAFFIC so sedátkom

ks 1,000

78 K 725119415 Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej ks 1,000

79 M 6423400012301
Závesný klozet HANDICAP LAUFEN PRO LIBERTY zadný kolmý 
odpad

ks 1,000

80 K 725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou 
konštrukciou

ks 8,000

81 M 552370000100
Predstenový systém pre závesné WC a výlevku, výška 1120 mm so 
splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast

ks 8,000

82 K 725149740.S
Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou 
konštrukciou

ks 2,000

83 M 552370000900
Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-
1300 mm pre skryté ovládanie splachovania, plast

ks 2,000

84 K 725149745 Montáž pisoáru do predstenového systému ks 2,000

85 M 642510000200
Pisoár so senzorom LAUFEN séria VAL rozmer 430x315x665 mm, 
keramika

ks 2,000

86 M 6425100002001 Sifón pre pisoár H 894181 ks 2,000

87 K 725149760.S
Montáž predstenového systému umývadiel a drezov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

ks 5,000

88 M 552370002200.S
Predstenový systém pre umývadlo a drezu do ľahkých montovaných 
konštrukcií

ks 5,000

89 K 725149765 Montáž umývadla do predstenového systému ks 7,000

90 M 642110000500 Umývadlo U - keramické séria TRAFFIC 600x480x140mm ks 1,000

91 M 64211000050011 Umývadlo keramické U2 - mat. polyston atyp 1500x500x200 ks 1,000

92 M 64211000050012 Umývadlo keramické U3 - mat. polyston atyp 2000x530x200 ks 1,000

93 M 64211000050013 Umývadlo invalid Ui keramické ks 1,000

94 K 725219601 Montáž stĺpa umývadla ks 7,000

95 M 642910000100 Stĺp biely k umývadlu ks 7,000

96 K 725291113.S Montaž tlačítka WC ks 6,000

97 K 7252911131.S Tlačítko WC ks 6,000

98 K 725332320 Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry súb. 1,000

99 M 642710000100 Výlevka závesná keramická,  BOSTON nerez  mreža ks 1,000

100 M 6427100001001 Chrómová mriežka č. 99202 ks 1,000

101 K 725829201 Montáž batérie pre výlevku ks 1,000

102 M 551450003500 Batéria GROHE č. 31391002 s predĺženým ramenom ks 1,000

103 K 725829204 Montáž batérie umývadlovej ks 7,000

104 M 551450003800.S
Batéria umývadlová stojanková páková pre U séria BAULOOP s 
odtokom M-SIZE 

ks 1,000

105 M 551450003400 Batéria umývadlová nástenná páková pre Ui ks 1,000

106 M 5514500038001.S
Batéria umývadlová pre U2+U3 senzorická STERN ELECTRONIC 
LAVATORY FAUCET OPERATED BY IR ESNSOR

ks 5,000

107 K 725859102.S
Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 
50

ks 9,000

108 M 551620023300 Neuzatvárateľný opadový ventil HG 5000/1000 ks 9,000

109 K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 
do D 40

ks 8,000

110 M 551620005800 Zápachová uzávierka HL 135/40 pre umývadlo ks 8,000

111 K 725869311.S Montáž zápachovej uzávierky pre VL + D do D 50 ks 2,000

112 M 551620007100.S Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 ks 1,000

113 M 5516200071001.S Zápachová uzávierka pre výlevku HL130 ks 1,000

114 K 725869370
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do 
D 40

ks 2,000

115 M 551620010800
Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/40, DN 40, (0,7 l/s), 
pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE

ks 2,000

116 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 0,000

117 K 998725294.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

% 0,000

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

118 K 734421160.S Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

119 M 388410000200.S Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

120 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

121 K 998734294.S
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.3 - SO 02.3 Vykurovanie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 ZDROJ TEPLA A CHLADU

1 K 73246013000

TEPELNÉ ČERPADLO SYSTÉM ZEM-VODA, S PLYNULOU 
REGULÁCIOU VÝKONU VRÁTANE NEREZOVÉHO 
ZÁSOBNÍKOVÉHO OHRIEVAČA TEPLEJ VODY OBJEMU 180 L A 
PRÍDAVNÉHO EL. ZDROJA 6 kW

ks 1,000

2 K 7324601301 MODUL PASÍVNEHO CHLADENIA ks 1,000

3 K 7324601302
AKUMULAČNÁ NÁDOBA, OBJEM 100 L, VR. IZOLÁCIE 
NAPRÍKLAD

ks 1,000

4 K 7324601303 PLNIACA SADA PRIMÁRNEHO OKRUHU NAPRÍKLAD ks 1,000

5 K 7324601304
MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA - VYKUROVANIE, OBJEM 
V=35 litr., Poistný ventil 3bar, Tlakomer, Uzatváracia armatúra so 
zaistením

ks 1,000

6 K 7324601305
MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA - PRIMÁRNY OKRUH, 
OBJEM V=35 litr., Poistný ventil 3bar, Tlakomer, Uzatváracia armatúra 
so zaistením

ks 1,000

7 K 7324601306
ROZDELOVAČ PRE 3 VYKUROVACIE OKRUHY VRÁTANE 
MONTÁŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA

ks 1,000

8 K 7324601307 DOPLŇOVACIE ZARIADENIE S VODOMEROM ks 1,000

9 K 7324601308 SEPARÁTOR KALOV DN32 NAPRÍKLAD ks 1,000

10 K 7324601309 ODLUČOVAČ MIKROBUBLÍN DN32 NAPRÍKLAD ks 1,000

11 K 7324601310 OBEHOVÉ ČERPADLO - VYKUROVANIE (1,00 m³/h, H=30,4kPa) ks 1,000

12 K 7324601311 OBEHOVÉ ČERPADLO - CHLADENIE (2,06m³/h, H=34,6kPa) ks 1,000

13 K 7324601312
OBEHOVÉ ČERPADLO - VYKUROVANIE (0,36m³/h, H=23,6kPa) 
NAPRÍKLAD

ks 1,000

D D2 ARMATÚRY

14 K 7342091000 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN15 ks 2,000

15 K 7342091001 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN20 ks 4,000

16 K 7342091002 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN25 ks 4,000

17 K 7342091003 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN32 ks 12,000

18 K 7342091004 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN40 ks 4,000

19 K 7342091006
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie -DN 10

ks 1,000

20 K 7342091007
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie - DN 15

ks 1,000

21 K 7342091008
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie - DN 20

ks 4,000

22 K 7342091009
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie - DN 25

ks 1,000

23 K 7342091010 Spätný ventil závitový DN40 ks 1,000

24 K 7342091011 Filter DN40 ks 1,000

25 K 7342091012 Automatický odvzdušnovací ventil DN15 ks 8,000

26 K 7342091013 Vypúšťací ventil DN15 ks 8,000

D D3 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

27 K 7353112000
POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 17x2, MATERIÁL: PE-
Xa S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 

m 1 500,000

28 K 7353112001 SYSTÉMOVÁ DOSKA VR. KROČAJOVEJ IZOLÁCIE, HR. 30 MM m2 220,000

29 K 7353112002 Chránička čierna rozm. 25/20 pre rúrku 17x2,0 m 150,000

30 K 7353112003 Obvodový dilatačný pás, 150x10 mm m 290,000

31 K 7353112004 Obojstranný pás pre spojenie panelov m 45,000

32 K 7353112005 PE-Xa Q&E spojka 17-17 včetne PEX krúžkov ks 2,000

33 K 7353112006 PE-Xa svorné šroubenie, eurokónus, 17x2,0 X 3/4 FT ks 30,000

34 K 7353112007 Guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením ks 2,000

35 K 7353112008 Podporný vodiaci oblúk plastový pre rúrky 14-17 mm ks 30,000

36 K 7353112009
ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, POČET 
OKRUHOV: 4 

ks 1,000

37 K 7353112010
ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, POČET 
OKRUHOV: 11 

ks 1,000

38 K 7353112011 SRINKA ROZDELOVAČA PRE R1, MONTÁŽ NA OMIETKU ks 1,000

39 K 7353112012 SRINKA ROZDELOVAČA PRE R2, MONTÁŽ NA OMIETKU ks 1,000

D D4 POTRUBIA

40 K 7331111000
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø25x2,5 vyrobené z PE-RT/Al/PE-
RT.

m 5,000

41 K 7331111001
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø20x2,25 vyrobené z PE-
RT/Al/PE-RT.

m 21,000

42 K 7331111002
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø32x3 vyrobené z PE-RT/Al/PE-
RT.

m 57,000

43 K 7331111003
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø40x4 vyrobené z PE-RT/Al/PE-
RT.

m 53,000

44 K 7331111004
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø50x4,5 vyrobené z PE-RT/Al/PE-
RT.

m 12,000

D D5 IZOLÁCIE PROTI TEPLU A CHLADU

45 K 71342111000
Izolácie rozvodov chladenia s paranepriepustnou vrstvou z hadíc zo 
syntetického kaučuku pre potrubie Ø40x4 , vrátane oblúkov, T-kusov, 
závesov a armatúr. Hrúbka izolácie: 13mm

m 53,000

46 K 71342111001
Izolácie rozvodov chladenia s paranepriepustnou vrstvou z hadíc zo 
syntetického kaučuku pre potrubie Ø50x4,5 , vrátane oblúkov, T-kusov, 
závesov a armatúr. Hrúbka izolácie: 13mm

m 12,000

47 K 71342111002

Izolácie rozvodov vykurovacej vody pri voľne vedených potrubiach pod 
stropom z minerálnej vlny na hliníkovej fólii, pre potrubie Ø20x2,25,  
hrúbka DN 15 - DN 32: 20mm. Vrátane oblúkov, T-kusov, závesov a 
armatúr.

m 5,000

48 K 71342111003

Izolácie rozvodov vykurovacej vody pri voľne vedených potrubiach pod 
stropom z minerálnej vlny na hliníkovej fólii, pre potrubie Ø25x2,5,  
hrúbka DN 15 - DN 32: 20mm. Vrátane oblúkov, T-kusov, závesov a 
armatúr.

m 21,000

49 K 71342111004

Izolácie rozvodov vykurovacej vody pri voľne vedených potrubiach pod 
stropom z minerálnej vlny na hliníkovej fólii, pre potrubie Ø32x3,  
hrúbka DN 15 - DN 32: 20mm. Vrátane oblúkov, T-kusov, závesov a 
armatúr.

m 17,000

50 K 71342111005
Izolácie rozvodov vykurovacej vodyIzolácie pri potrubiach vedených v 
podlahe a drážke pre potrubie Ø32x3. Vyhotovenie z izolačných hadíc , 
hrúbka 9mm.

m 40,000

D D6 FAN COILY

51 K 713421110

Vnútorná kanálová chladiaca jednotka fan coil vrátane: - montážneho 
príslušenstva - napojenia na VZT rozvody - priestorový ovládač- dod. 
MaR - káblové prepojenie regulačný venti- ovládač, kanálová jednotka- 
ovládač - dod. MaR 

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D OST Ostatné
52 K 00010 Vykurovacia skúška a zaškolenie obsluhy hod 72,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

53 K 00011
Hlbinný vrt pre tepelné čerpadlo, hĺbka vrtu 100 m, vŕtaný priemer cca 
120÷150 mm

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 K 00012
Horizontálne dopojenie vrtov materiál: PE-100-RC, Ø 40 x 3,7 mm, 
SDR 11, PN 16

m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum



55 K 00013
Plne vybavený rozdelovač / zberač hlbinných vrtov  NAPRÍKLAD "Typ: 
BASIC 92 SET 2/2" ALEBO EKVIVALENT

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

56 K 00014 Montáž systému vykurovania budovy Infocentra - komplet ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.4 - SO 02.4 Vzduchotechnika

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D 1 Vetranie priestorov infocentra

1 K 1.01 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 1.01m Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 1.02
Elektrický ohrievač vzduchu EPO-V 500 x 250 / 10,5 400V, 10,5kW, 
3x20A -vrátane vstavaných spínacích prvkov- montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 1.02m
Elektrický ohrievač vzduchu EPO-V 500 x 250 / 10,5 400V, 10,5kW, 
3x20A -vrátane vstavaných spínacích prvkov

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 1.03
Kulisový tlmič MSA200-100-2-PF/600x400x1500 útlm pri 250Hz 30dB, 
dPst=25Pa- montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 1.03m
Kulisový tlmič MSA200-100-2-PF/600x400x1500 útlm pri 250Hz 
30dB, dPst=25Pa

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 1.04
Kulisový tlmič  MSA200-100-2-PF/600x400x1000 útlm pri 250Hz 
21dB, dPst=22Pa- montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 1.04m
Kulisový tlmič MSA200-100-2-PF/600x400x1000 útlm pri 250Hz 
21dB, dPst=22Pa

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.05 Potrubné elementy

9 K 1.05.01.1 Regulačná klapka  - Ručná Ø 160- montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 1.05.01.1m Regulačná klapka - Ručná Ø 160 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 1.05.01.2 Regulačná klapka - Ručná Ø 250- montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 1.05.01.2m Regulačná klapka - Ručná Ø 250 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 1.05.02.1
Regulátor premenlivého prietoku, štvorhranný, s potenciometrami, s 
diferenčným prevodníkom tlaku, so servopohonom, s akustickým 
opláštením, pozinkovaný plech 400x200 - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 1.05.02.1m
Regulátor premenlivého prietoku, štvorhranný, s potenciometrami, s 
diferenčným prevodníkom tlaku, so servopohonom, s akustickým 
opláštením, pozinkovaný plech TVJ-D 400x200

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 1.05.03 Sekundárny tlmič pre regulátory prietoku vzduchu TX/400x200- montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 1.05.03m Sekundárny tlmič pre regulátory prietoku vzduchu TX/400x200 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 1.05.04
Nasávanie čerstvého vzduchu. Protidažďová žalúzia PZAL-600x450 S- 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 1.05.04m
Nasávanie čerstvého vzduchu. Protidažďová žalúzia PZAL-600x450 
S

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 1.05.05 Výfuk odpadového vzduchu. Krycia mriežka KMH-400x300 S- montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 1.05.05m Výfuk odpadového vzduchu. Krycia mriežka KMH-400x300 S ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.06 Distribučné elementy

21 K 1.06.01 Mriežka - prívod AT-DG/525x225 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 1.06.01m Mriežka - prívod AT-DG/525x225 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 1.06.02 Mriežka - prívod AT-DG/825x225- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 1.06.02m Mriežka - prívod AT-DG/825x225 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 1.06.03 Mriežka - prívod AT-A/1225x225- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 1.06.03m Mriežka - prívod AT-A/1225x225 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 1.06.04 Mriežka - odvod AT-AG/625x225- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 1.06.04m Mriežka - odvod AT-AG/625x225 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 1.06.05 Mriežka - odvod AH-0-AG/625x225- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 1.06.05m Mriežka - odvod AH-0-AG/625x225 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 1.06.06 Mriežka - odvod AT-A/1225x225- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 1.06.06m Mriežka - odvod AT-A/1225x225 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 1.06.07
Pretlakový box, 3x hrdlo Ø200, 825x225x200 - DxVxH, izolovaný- 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 1.06.07m Pretlakový box, 3x hrdlo Ø200, 825x225x200 - DxVxH, izolovaný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 1.06.08
Pretlakový box, 2x hrdlo Ø200, 525x225x200 - DxVxH, izolovaný- 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 1.06.08m Pretlakový box, 2x hrdlo Ø200, 525x225x200 - DxVxH, izolovaný ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 1.06.09
Pretlakový box, 2x hrdlo Ø200, 625x225x200 - DxVxH, izolovaný- 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 1.06.09m Pretlakový box, 2x hrdlo Ø200, 625x225x200 - DxVxH, izolovaný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 1.06.10
Pretlakový box, 2x hrdlo Ø200, 825x225x200 - DxVxH, izolovaný- 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 1.06.10m Pretlakový box, 2x hrdlo Ø200, 825x225x200 - DxVxH, izolovaný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 1.06.11 Tanierový ventil Ø125 - prívodný- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 1.06.11 Tanierový ventil Ø125 - prívodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 1.06.12 Tanierový ventil Ø160 - prívodný- montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 1.06.12m Tanierový ventil Ø160 - prívodný ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 1.06.13 Tanierový ventil Ø100 - odvodný- montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 1.06.13m Tanierový ventil Ø100 - odvodný ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 1.06.14 Tanierový ventil Ø125 - odvodný- montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 1.06.14m Tanierový ventil Ø125 - odvodný ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 1.06.15 Tanierový ventil Ø160 - odvodný- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 1.06.15m Tanierový ventil Ø160 - odvodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2 Chladenie serverovne

51 K 2.01 Vnútorná kompaktná klimatizačná jednotka- montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 2.01m Vnútorná kompaktná klimatizačná jednotka ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 2.02
Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu. 
Protidažďová žalúza- montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 2.02m
Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu. 
Protidažďová žalúzia.

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 Potrubia a tvarovky
D 3.01 Kruhové potrubie

55 K 3.01.01

Špirálovo vinuté rúry Ø100, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok- montáž

bm 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 3.01.01m

Špirálovo vinuté rúry Ø100, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 3.01.02

Špirálovo vinuté rúry Ø125, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok- montáž

bm 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 3.01.02m

Špirálovo vinuté rúry Ø125, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



59 K 3.01.03

Špirálovo vinuté rúry Ø160, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok- montáž

bm 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 3.01.03m

Špirálovo vinuté rúry Ø160, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 19,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 3.01.04

Špirálovo vinuté rúry Ø200, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok- montáž

bm 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 3.01.04m

Špirálovo vinuté rúry Ø200, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 3.01.05

Špirálovo vinuté rúry Ø250, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok- montáž

bm 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 3.01.05m

Špirálovo vinuté rúry Ø250, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.02 Štvorhranné ocel. potrubie, pozinkované v min kvalite 275g/m2

65 K 3.02.01 Priame potrubie dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1)- montáž m2 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 3.02.01m Priame potrubie dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1) m2 22,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 3.02.02 Tvarovky, dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1)- montáž m2 54,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 3.02.02m Tvarovky, dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1) m2 54,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 3.02.03 Priame potrubie dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2)- montáž m2 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 3.02.03m Priame potrubie dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2) m2 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 3.02.04 Tvarovky dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2)- montáž m2 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 3.02.04m Tvarovky dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2) m2 24,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.03 Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou

73 K 3.03.01
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 27,0 dB - DN100- montáž

bm 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

74 M 3.03.01m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 27,0 dB - DN100

bm 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 3.03.02
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 25,0 dB - DN125- montáž

bm 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

76 M 3.03.02m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 25,0 dB - DN125

bm 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 3.03.03
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 23,0 dB - DN160- montáž

bm 10,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

78 M 3.03.03m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 23,0 dB - DN160

bm 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 3.03.04
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 21,0 dB - DN200- montáž

bm 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

80 M 3.03.04m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 21,0 dB - DN200

bm 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 3.03.05
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 19,0 dB - DN250 - montáž

bm 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

82 M 3.03.05m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 19,0 dB - DN250

bm 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Izolácie vzduchotechmických potrubí

83 K 4.01
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm - 
montáž

m2 75,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 4.01m
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm, 
λ=0,038 W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000, -odpadový vzduch po 
rekuperácii, potrubia prívodu vzduchu a od klima jednotky

m2 75,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 4.02 H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.25mm -montáž m2 28,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 4.02m
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.25mm, 
λ=0,038 W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000, -čerstvý vonkajší vzduch

m2 28,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D VN Ostatné náklady

87 K OST1 Zaregulovanie celého systému vrátane protokolov ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 K OST2 Nastavenia celého systému a uvedenie do prevádzky ks 1,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

89 K OST3
Označovaci systém celého systému ( Označenie zariadení, 
označovacie štítky pre prístroje a rozvody (s označením podľa údajov 
obj.))

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.5 - SO 02.5 Meranie a regulácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 VZT1.01 - INFOCENTRUM
D D2 P R V K Y   P O Ľ A

1 K 100VZTI10101 M+D Protimrazová ochrana;-10?+15°C;L=1,5m Xsd fix. ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

2 K 100VZTI10102 M+D Prístrojová zástrčka 3 P + E ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 100VZTI10103 M+D 5 držiak kapiláry_pre snímač strednej hodnoty ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 100VZTI10104 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový;2x0-10V ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 100VZTI10105 M+D CO2+teplota duct transducer;2x0-10V ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 100VZTI10106 M+D Diferenčný snímač tlaku; 24V AC/DC;0-1.0b; 0-10V ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 100VZTI10107 M+D Snímač teploty do VZT potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

8 K 100VZTI10108 M+D Snímač teploty do VZT potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 100VZTI10109 M+D Vonkajší snímač teploty ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 100VZTI10110 M+D Strážca dif.tlaku, nastav.merací rozsah: 0.05-0.5 kPa ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 100VZTI10111 M+D Pohon so spätnou pružinou, 0... 10V, 24V, 90s, 7Nm ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 100VZTI10112 M+D Servopohon;SUT_24V;90°=60/120s;15Nm;0-10V ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D3 Strojovňa ÚK - INFOCENTRUM
D D2.2 P R V K Y   P O Ľ A

13 K 200UKI1001 M+D Snímač teploty do  potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 K 200UKI1002 M+D Ochraná jimka LW7,R1/2",L=120mm,mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 200UKI1003 M+D Snímač teploty do  potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 200UKI1004 M+D Ochraná jimka LW7,R1/2",L=120mm,mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 200UKI1005 M+D Snímač teploty do  potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 K 200UKI1006 M+D Ochraná jimka LW7,R1/2",L=120mm,mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 200UKI1007 M+D Káblový snímač teploty; Ni1000;-20-100°C;L=1M ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

20 K 200UKI1008 M+D Snímač teploty do  potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 200UKI1009 M+D Ochraná jimka LW7,R1/2",L=120mm,mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 200UKI1010 M+D Pohon bez spätnej pružiny, 0... 10V, 230V, 35/60/120s ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 200UKI1011 M+D Trojcest. ventil; vonk.závit PN16;DN32;Kvs=16;lin ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 200UKI1012 M+D Snímač teploty do  potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 200UKI1013 M+D Ochraná jimka LW7,R1/2",L=120mm,mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 200UKI1014 M+D Pohon bez spätnej pružiny, 0... 10V, 230V, 35/60/120s ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 200UKI1015 M+D Trojcest. ventil; vonk.závit PN16;DN32;Kvs=16;lin ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 200UKI1016

M+D Snímač tlaku, rozsah 0-6bar, redukcia, M20x1,5 vonk. // 7/16-20 
UNF vnút.,tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou 
prípojkou M20x1,5 STN137513.1 spolu s prípojkou tlakomerovou 
prechodovou PN 630, s vnútorným M20x1.5, STN137522 a redukciou 
JC-P

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 200UKI1017

M+D Snímač tlaku, rozsah 0-6bar, redukcia, M20x1,5 vonk. // 7/16-20 
UNF vnút.,Tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou 
prípojkou M20x1,5 STN137513.1 spolu s prípojkou tlakomerovou 
prechodovou PN 630, s vnútorným M20x1.5, STN137522 a redukciou 
JC-P

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

30 K 200UKI1018 M+D Solenoidový ventil, DN25,230v,50Hz ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D4 Riadiaci systém
31 K 200UKI1019 M+D IRC podstanica COM Modul ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 200UKI1020 M+D Remote IO-Modul 230 V AC 4 Relais, 4UI, 4DI/CI ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 200UKI1021 M+D Remote IO- Modul, 24 V AC/DC, 4 relais, 6DO-fet, 4AO, 4UI ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 200UKI1022 M+D Ovládací panel modu840,pre EY-modulo5 AS ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 200UKI1023 M+D Ovládač ecos5,LCD,NTC,dXs,4tlačít.,bez rámu ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D5 ROZVÁDZAČ  "DT1"

36 K 200UKI1024

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný,vyhotovenie : vonkajšie 
prevedenie,výška 2100mm, šírka 800 mm, hĺbka 300 mm,vývody : 
vrchom,prívod : vrchom,krytie : IP43/IP20,UPS,vč. príslušenstva podľa 
zap. schémy

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D6 SLUŽBY

37 K 200UKI1025 M+D Trubka PVC pr. 16 m 80,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 200UKI1026 M+D Trubka oceľová pr. 16 m 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 200UKI1027 M+D Žľab 62/50 m 110,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 200UKI1028 M+D Žľab 125/50 m 65,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 200UKI1029
M+D Konštrukčný diel, oceľ uhlová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a 
trubk. trás (1,56 kg/m)

kg 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 200UKI1030 M+D Svorky Bernard vč.pásku CU ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 200UKI1031 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 146,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 200UKI1032 Prezvonenie ks 360,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 200UKI1033 M+D Označovací štítok kábla ks 146,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 200UKI1034 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2, napr. CYA m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 200UKI1035 M+D J-H(st)H 1x2x0.8 m 288,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 200UKI1036 M+D J-H(st)H 4x2x0.8 m 390,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 200UKI1037 M+D J-H(st)H 2x2x0.8 m 781,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 200UKI1038 M+D J-H(st)H 6x2x0.8 m 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 200UKI1039 M+D 1-CXKE-R 3x4 m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 200UKI1040 M+D 1-CXKE-R 5x4 m 48,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 200UKI1041 M+D 1-CXKE-R 5x2.5 m 65,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 K 200UKI1042 M+D 1-CXKE-R 5x1.5 m 107,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 200UKI1043 M+D 1-CXKE-R 7x1.5 m 70,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 200UKI1044 M+D 1-CXKE-R 3x1.5 m 471,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D7 SLUŽBY
57 K 200SL203 Vizualizácia celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

58 K 300SL1001 Aplikačný program ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

59 K 300SL1002 Oživenie celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.6 - SO 02.6 Umelé osvetlenie a silnoprúd

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D02_04-1.1 Elektroinštalácia

1 K 210111201 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210111201m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky ( biela) ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210111202 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210111202m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámiky ( biela) ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210111203 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210111203m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky ( biela) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210111204 Snímač pohybu IP20, 360° - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210111204m Snímač pohybu IP20, 360° ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210111205
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky ( biela) - 
montáž

ks 89,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210111205m Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky ( biela) ks 89,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210111206 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 + rámiky ( biela) - montáž ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210111206m Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 + rámiky ( biela) ks 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210111207 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44  - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210111207m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210111208 Zásuvka 16A/230V do  žľabu/podlahovej krabice IP20 ( biela) - montáž ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210111208m Zásuvka 16A/230V do  žľabu/podlahovej krabice IP20 ( biela) ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210111209 Prístrojová krabica do žľabu /podlahovej krabice - montáž ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210111209m Prístrojová krabica do žľabu /podlahovej krabice ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210111210 Rozbočovacia krabica na povrch - montáž ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210111210m Rozbočovacia krabica na povrch ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210111211 Rozbočovacia krabica KR68 - montáž ks 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210111211m Rozbočovacia krabica KR68 ks 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210111212 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210111212m Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210111213 Krabica KT 250 - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 210111213m Krabica KT 250 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210111214
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 210111214m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210111215
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 210111215m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 210111216
Montáž/pripojenie pisoár, sušič rúk (dodávka ZTI), vrátane zapojenia - 
montáž

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 210111216m Montáž/pripojenie pisoár, sušič rúk (dodávka ZTI), vrátane zapojenia ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 210111217
DALI protokol ovládač 135W, osadiť do inštalačnšj krabice, Modular 
Panel - montáž

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 210111217m
DALI protokol ovládač 135W, osadiť do inštalačnšj krabice, Modular 
Panel

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 210111218 DALI protokol- I/O interface  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 210111218m DALI protokol- I/O interface ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 210111219 Stropný mulisenzor (DALI protokol) - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 210111219m Stropný mulisenzor (DALI protokol) ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 210111220 Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE  - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 210111220m Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 210111221 Podlahová krabica , 24-modulová -12 prístrojov   komplet - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 210111221m Podlahová krabica , 24-modulová -12 prístrojov   komplet ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 210111222 Tlačidlový ovládač (ťahový), 10A/230V, IP44 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 210111222m Tlačidlový ovládač (ťahový), 10A/230V, IP44 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 210111223 Zvonček FIM 1100 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 210111223m Zvonček FIM 1100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 210111224 Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m - montáž m 55,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 210111224m Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m m 55,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 210111225 Plastová svorková skriňa NK - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 210111225m Plastová svorková skriňa NK ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 210111226 Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 210111226m Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 210111227 Termostat (s čidlom teploty) - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 210111227m Termostat (s čidlom teploty) ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 210111228 Kábel N2XH-0 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 210111228m Kábel N2XH-0 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 210111229 Kábel N2XH-O/J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 1 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 210111229m Kábel N2XH-O/J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 1 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 210111230 Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 2 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 210111230m Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 2 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 210111231 Kábel N2XH-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 210111231m Kábel N2XH-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 210111232 Kábel N2XH-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 210111232m Kábel N2XH-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 210111233 Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 210111233m Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 210111234 Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 210111234m Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 210111235 Kábel N2XH-J 4x25 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 210111235m Kábel N2XH-J 4x25 - B2ca -s1,d1,a1 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 210111236 Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) - montáž m 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 210111236m Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) m 600,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 210111237 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1   - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 210111237m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



75 K 210111238 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 210111238m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 210111239 Vodič CH-R 4 žltozelený  - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 210111239m Vodič CH-R 4 žltozelený m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 210111240 Vodič CH-R 6 žltozelený  - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 210111240m Vodič CH-R 6 žltozelený m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 210111241 Vodič CH-R 25 žltozelený  - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 210111241m Vodič CH-R 25 žltozelený m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

83 K 210111242
Podparapetný kanál -  modul 80, rozmer70x170mm, 1-komorový, hliník, 
vrátane veka a spojok,eloxovaný hliník - montáž

m 6,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

84 M 210111242m
Podparapetný kanál -  modul 80, rozmer70x170mm, 1-komorový, 
hliník, vrátane veka a spojok,eloxovaný hliník

m 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 210111243 Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušenstva  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 210111243m Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušnstva m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 210111244 Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušenstva  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 M 210111244m Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušnstva m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

89 K 210111245 Protipožiarna upchávka - montáž m2 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 210111245m Protipožiarna upchávka m2 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 210111246 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M 210111246m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 K 210111247 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 M 210111247m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

95 K 210111248 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 210111248m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

97 K 210111249 Prepäťová ochrana s akustickou signalizáciou  trieda: T3 - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 210111249m Prepäťová ochrana s akustickou signalizáciou  trieda: T3 ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 210111250 Svorkovnica vyrovnania potenciálu  - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 210111250m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-1.2 Rozvádzače

101 K 210111251 Rozvádzač  RS_IC - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 210111251m Rozvádzač  RS_IC ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 210111252
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS) - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

104 M 210111252m
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS)

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 210111253 Kompenzačný rozvádzač RC_IC 10kVAr - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 210111253m Kompenzačný rozvádzač RC_IC 10kVAr ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-1.3 Svietidlá

107 K 210111254a1 Svietidlo vstupná hala a infocentrum m.č.1.01-montáž ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 210111254ma1 Svietidlo vstupná hala a infocentrum m.č.1.01 ks 12,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

109 K 210111254a2 Svietidlo vstupná hala a infocentrum m.č.1.01-montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 M 210111254ma2 Svietidlo vstupná hala a infocentrum m.č.1.01 ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

111 K 210111254a3 Svietidlo vstupná hala a infocentrum m.č.1.01-montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 M 210111254ma3 Svietidlo vstupná hala a infocentrum m.č.1.01 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

113 K 210111254b Svietidlo sklad m.č.1.03, I-S4-montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 M 210111254mb Svietidlo sklad m.č.1.03, I-S4 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

115 K 210111254c Svietidlo WC ženy m.č.1.04, I-S5-montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 M 210111254c Svietidlo WC ženy m.č.1.04, I-S5 ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

117 K 210111254c1 Svietidlo WC ženy m.č.1.04, I-S12-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 M 210111254mc1 Svietidlo WC ženy m.č.1.04, I-S12 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

119 K 210111254d Svietidlo WC imobilní, m.č.1.05, I-S5-montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 M 210111254md Svietidlo WC imobilní, m.č.1.05, I-S5 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

121 K 210111254e Svietidlo upratovačka, m.č.1.06, I-S5-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 M 210111254me Svietidlo upratovačka, m.č.1.06, I-S5 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

123 K 210111254f Svietidlo WC muži, m.č.1.07, I-S5-montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 M 210111254mf Svietidlo WC muži, m.č.1.07, I-S5 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

125 K 210111254g Svietidlo WC muži, m.č.1.07, I-S12-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 M 210111254mg Svietidlo WC muži, m.č.1.07, I-S12 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

127 K 210111254h Svietidlo technická miestnosť, m.č.1.08, I-S6-montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 M 210111254mh Svietidlo technická miestnosť, m.č.1.08, I-S6 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

129 K 210111254i Svietidlo serverovňa, m.č.1.09, I-S6-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

130 M 210111254mi Svietidlo serverovňa, m.č.1.09, I-S6 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

131 K 210111254j Svietidlo hygiena, m.č.1.10, I-S5-montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

132 M 210111254mj Svietidlo hygiena, m.č.1.10, I-S5 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

133 K 210111254k Svietidlo šatňa, m.č.1.11, I-S5-montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 M 210111254mk Svietidlo šatňa, m.č.1.11, I-S5 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

135 K 210111254l Svietidlo denná miestnosť, m.č.1.12, I-S5-montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 210111254ml Svietidlo denná miestnosť, m.č.1.12, I-S5 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

137 K 210111254m Svietidlo chodba, m.č.1.13, I-S5-montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

138 M 210111254mm Svietidlo chodba, m.č.1.13, I-S5 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

139 K 210111254n Svietidlo exteriér pred vstupom, I-S13-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

140 M 210111254mn Svietidlo exteriér pred vstupom, I-S13 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

141 K 210111254o Svietidlo exteriér pred vstupom, I-S10-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

142 M 210111254om Svietidlo exteriér pred vstupom, I-S10 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

143 K 210111254p Nápis exteriér - podsvietenie nápisu-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

144 M 210111254pm Nápis exteriér - podsvietenie nápisu ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

145 K 210111255 Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP40 - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

146 M 210111255m Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP40 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

147 K 210111256
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP40 - montáž

ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

148 M 210111256m
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP40

ks 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

149 K 210111257
Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP40 - 
montáž

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

150 M 210111257m Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP40 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-1.4 HZS , Ostatné

151 K 210111259 Implementácia systému DALI protokol ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

152 M 210111259m Dodávka cvšetkých komponentov DALI protokol ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

153 K 210111263
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy

kg 150,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



154 M 210111263m
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej 
úpravy

kg 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

155 K 210111264
Požiarna trasa E90, zložená z Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (á 
0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla

m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

156 M 210111264m
Požiarna trasa E90, zložená z Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (á 
0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla

m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

157 K 210111267
Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a 
metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osu "Odborne spôs."

hod 13,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

158 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

159 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.7 - SO 02.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D02_04-2.1 Slaboprúd KAMEROVÝ SYSTÉM

1 K 201222101 IP Kamera 4 Mpx vonkajšia - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201222101m IP Kamera 4 Mpx vonkajšia ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 201222102 Montážna podložka pod kameru čierna - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 201222102m Montážna podložka pod kameru čierna ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 201222103 IP mini dome kamera 4 Mpx vonkajšia - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 201222103m IP mini dome kamera 4 Mpx vonkajšia ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 201222104 Držiak pre dome kameru do podhľadu - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 201222104m Držiak pre dome kameru do podhľadu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 201222105 Sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 201222105m Sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 201222106 HDD WD Purple 24/7, 3,5“, 8TB - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 201222106m HDD WD Purple 24/7, 3,5“, 8TB ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 201222107 Smart managed PoE switch - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 201222107m Smart managed PoE switch ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 201222108 Patch panel 12 port UTP cat 5e, 150MHz, 1U, 19“ - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 201222108m Patch panel 12 port UTP cat 5e, 150MHz, 1U, 19“ ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 201222109 Prepojovací patch kábel kat 5e/UTP, 1m - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201222109m Prepojovací patch kábel kat 5e/UTP, 1m ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201222110 Prepojovací patch kábel kat 6/UTP, 2m - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 201222110m Prepojovací patch kábel kat 6/UTP, 2m ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 201222111 Polica 19“/350mm  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 201222111m Polica 19“/350mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 201222112 Panel vyväzovací 19“ - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 201222112m Panel vyväzovací 19“ ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 201222113 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 201222113m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201222114 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 201222114m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 201222115 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 201222115m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 201222116 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 250,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 201222116m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 250,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-2.2 Slaboprúd EZS

33 K 201222117 Ústredňa EZS  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 201222117m Ústredňa EZS ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 201222118 LCD klávesnica - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 201222118m LCD klávesnica ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 201222119 Interný expandér – doska rozšírenia o 8 vstupov - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 201222119m Interný expandér – doska rozšírenia o 8 vstupov ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 201222120
Čítačka kariet štvorcová na zbernicu ATS, 13,56MHz, Mifare DESFire 
EV1/EV2, 1xOC výstup, 3xLED, vstup pre odchodové tlačítko - montáž

ks 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

40 M 201222120m
Čítačka kariet štvorcová na zbernicu ATS, 13,56MHz, Mifare 
DESFire EV1/EV2, 1xOC výstup, 3xLED, vstup pre odchodové 
tlačítko

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 201222121 Releový modul 12V 1x REL C/NO/NC (6A max., 30V DC) - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 201222121m Releový modul 12V 1x REL C/NO/NC (6A max., 30V DC) ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 201222122
Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, ochrana pred vybitím batérie, 
porucha, strata napájania - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 201222122m
Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, ochrana pred vybitím batérie, 
porucha, strata napájania

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 201222123 Akumulátor 12V/ 18Ah - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 201222123m Akumulátor 12V/ 18Ah ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 201222124
Siréna exteriérová, zálohovaná, 2x červený maják, 114 dB, bez Aku - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 201222124m Siréna exteriérová, zálohovaná, 2x červený maják, 114 dB, bez Aku ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 201222125 Akumulátor sirény 12V/1,2Ah - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 201222125m Akumulátor sirény 12V/1,2Ah ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 201222126
Vektorový PIR detektor + antimasking, V2E spracovanie, dosah 12m – 
9 záclon + spodné snímanie, vstavané 4k7 odpory - montáž

ks 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

52 M 201222126m
Vektorový PIR detektor + antimasking, V2E spracovanie, dosah 12m 
– 9 záclon + spodné snímanie, vstavané 4k7 odpory

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 201222127 Kombinovaný stropný PIR detektor + detektor trieštenia skla - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 201222127m Kombinovaný stropný PIR detektor + detektor trieštenia skla ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 201222128
MAM magnetický kontakt dverový, okenný zápustný, povrchový, 
svorkovnica - montáž

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 201222128m
MAM magnetický kontakt dverový, okenný zápustný, povrchový, 
svorkovnica

ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 201222129 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 350,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 201222129m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 350,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 201222130 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 100,000

60 M 201222130m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 100,000

61 K 201222131 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 50,000

62 M 201222131m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 50,000

63 K 201222132 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 50,000

64 M 201222132m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 50,000

65 K 201222133 Kábel napájací CYH 2x1 (bezhalogénový) - montáž m 30,000

66 M 201222133m Kábel napájací CYH 2x1 (bezhalogénový) m 30,000

D D02_04-2.3 Slaboprúd ŠK + dochádkový systém + ozvučenie (iba kabeláž)

67 K 201222134
Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku/na povrch +rámiky - 
montáž

ks 13,000

68 M 201222134m Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku/na povrch +rámiky ks 13,000

69 K 201222135
Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do podlahovej krabice, žľabu 
+rámiky - montáž

ks 16,000

70 M 201222135m
Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do podlahovej krabice, žľabu 
+rámiky

ks 16,000

71 K 201222136 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 4 000,000
PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

PD M Priebežne

Slovenské národné múzeum

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

PD



72 M 201222136m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 4 000,000

73 K 201222137
Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U), vrátane ukončenia káblov na 
PATCH PANELOCH, + UKONČENIE 230V NA LIŠTE - montáž

ks 1,000

74 M 201222137m
Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U), vrátane ukončenia káblov na 
PATCH PANELOCH, + UKONČENIE 230V NA LIŠTE

ks 1,000

75 K 201222138 Rozvádzač RACK - aktívne prvky - montáž ks 1,000

76 M 201222138m Rozvádzač RACK - aktívne prvky ks 1,000

77 K 201222139 Prístrojová krabica do žľabu/podlahovej krabice - montáž ks 16,000

78 M 201222139m Prístrojová krabica do žľabu/podlahovej krabice ks 16,000

79 K 201222140 Rozbočovacia krabica na povrch - montáž ks 20,000

80 M 201222140m Rozbočovacia krabica na povrch ks 20,000

81 K 201222141 Rozbočovacia krabica KR68 - montáž ks 30,000

82 M 201222141m Rozbočovacia krabica KR68 ks 30,000

83 K 201222142 Krabica KT 250 - montáž ks 10,000

84 M 201222142m Krabica KT 250 ks 10,000

85 K 201222143 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 800,000

86 M 201222143m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 800,000

87 K 201222144 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 500,000

88 M 201222144m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 500,000

89 K 201222145 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 300,000

90 M 201222145m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 300,000

91 K 201222146 Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x2,5, LSOH  - montáž m 100,000

92 M 201222146m Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x2,5, LSOH m 100,000

93 K 201222147 Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x4, LSOH  - montáž m 100,000

94 M 201222147m Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x4, LSOH m 100,000

95 K 201222148 Kábel HDMI príslušnej dĺžky - odmerať na stavbe - montáž m 30,000

96 M 201222148m Kábel HDMI príslušnej dĺžky - odmerať na stavbe m 30,000

97 K 201222149
Dochádkový systém, vrátane bezkontaktných kariet, PC klient, SW, 
licencie - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 201222149m
Dochádkový systém, vrátane bezkontaktných kariet, PC klient, SW, 
licencie

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-2.4 HZS , Ostatné

99 K 201222151
OŽIVENIE, NAPROGRAMOVANIE A UVED. SYSTÉMU DO 
TRVALEJ PREVÁDZKY, INŠTALÁCIA VMS, Kamery

hod 12,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

100 K 201222152 Implementácia systému hod 40,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

101 K 201222153 SW vybavenie + licencie hod 80,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

102 K 201222157
systém požiarnych prestupov min E90 (protipožiarna pena, malta, 
minerálne bloky) - montáž

m2 0,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 M 201222157m
systém požiarnych prestupov min E90 (protipožiarna pena, malta, 
minerálne bloky) - montáž

m2 0,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 K 201222158
Nepožiarna trasa, zložená z Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (Grip á 
1m) - montáž

m 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

105 M 201222158m
Nepožiarna trasa, zložená z Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (Grip á 
1m)

m 550,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

106 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

107 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.8- SO 02.8 Bleskozvod

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D02_04-3.1 Bleskozvod

1 K 201333101
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 VA, 
H=100kA - nerez - montáž

ks 30,000

2 M 201333101m
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 VA, 
H=100kA - nerez

ks 30,000

3 K 201333102
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 
20 m, vrátane spojok  - montáž

ks 5,000

4 M 201333102m
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE 
á 20 m, vrátane spojok

ks 5,000

5 K 201333103 Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov  - montáž ks 2,000

6 M 201333103m Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov ks 2,000

7 K 201333104
vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, 
vodorovné uloženie - HORĽAVÉ PODKLADY  - montáž

m 90,000

8 M 201333104m
vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, 
vodorovné uloženie - HORĽAVÉ PODKLADY

m 90,000

9 K 201333105
vodič RD 8ALU vrátane podpier  270 8-10 FT, uloženie na FALC, FT   - 
 montáž

m 70,000

10 M 201333105m vodič RD 8ALU vrátane podpier  270 8-10 FT, uloženie na FALC, FT m 70,000

11 K 201333106
vodič RD 10PVC vrátane podpier  249 Z8-10, zvislé uloženie,FT   - 
montáž

m 100,000

12 M 201333106m vodič RD 10PVC vrátane podpier  249 Z8-10, zvislé uloženie,FT m 100,000

13 K 201333107 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  - montáž ks 20,000

14 M 201333107m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 20,000

15 K 201333108
Rozpojovací dielec 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový 
vodič, FT  - montáž

ks 20,000

16 M 201333108m
Rozpojovací dielec 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 20,000

17 K 201333109
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201333109m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201333110
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo 
základov, vývod = 5m  - montáž

m 50,000

20 M 201333110m
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo 
základov, vývod = 5m

m 50,000

21 K 201333111
Svorka spájacia/krížová 256 A-DIN 30 V4A, pásik-pásik, NEREZ  - 
montáž

ks 20,000

22 M 201333111m Svorka spájacia/krížová 256 A-DIN 30 V4A, pásik-pásik, NEREZ ks 20,000

23 K 201333112
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  vrátane číselného 
štítku, NEREZOVÁ  - montáž

ks 11,000

24 M 201333112m
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  vrátane 
číselného štítku, NEREZOVÁ

ks 11,000

25 K 201333113
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200) - montáž

ks 20,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

26 M 201333113m
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200)

ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201333114 Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) - montáž ks 40,000

28 M 201333114m Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) ks 40,000

29 K 201333115 Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D02_04-3.2 HZS , Ostatné
30 K OST5 Podružný materiál % 0,000

31 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

PD M Priebežne

Slovenské národné múzeum

Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 02.9 - SO 02.9 EPS+HSP

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D02_04-4.1 EPS

1 K 201444101 Ústredňa IQ8Control C - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201444102m Ústredňa IQ8Control C ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 M 201444103m Čelný ovládací panel ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

4 M 201444104m Mikromodul siete essernet 62,5kBd ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 M 201444105m Optoprevodník pre essernet singlemode ST ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

6 M 201444106m Akumulátor 12V/12Ah ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 M 201444107m FTTH box, 4x simplex SC adaptér ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

8 M 201444108m Pigtail SM/SC 1m + ochrana zvaru ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 M 201444109m Optický patch kábel SM SC/ST 1m, duplex ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-4.2 HSP

10 K 201444110a ústredňa – sieťová verzia, EN 54-16 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 M 201444110m ústredňa – sieťová verzia, EN 54-16 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 201444111a Výkonový zosilňovač 4xD125B, 100V, EN54 vrátane PSU - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 201444111m Výkonový zosilňovač 4xD125B, 100V, EN54 vrátane PSU ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 K 201444112a Digitálna stanica hlásateľa DCS15, 12 tlačidiel - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 201444112m Digitálna stanica hlásateľa DCS15, 12 tlačidiel ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 201444113a Kabelová sada aku-zosilňovač 4xD1 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 201444113m Kabelová sada aku-zosilňovač 4xD1 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 K 201444114a Akumulátor 12V/65Ah - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 M 201444114m Akumulátor 12V/65Ah ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

20 K 201444115a Kabel.sada 4xD125B - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 M 201444115m Kabel.sada 4xD125B ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

22 K 201444116a Záložní kábel RC22 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 201444116m Záložní kábel RC22 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

24 K 201444117a Výstupný kábel 2 zosilňovače – DOM - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M 201444117m Výstupný kábel 2 zosilňovače – DOM ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

26 K 201444118a Výstupný kábel DOM – zosilňovač 0,5m, zelený - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 201444118m Výstupný kábel DOM – zosilňovač 0,5m, zelený ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

28 K 201444119a Dátový rozvádzač 18U/600/600 pre ústredňu HSP - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 M 201444119m Dátový rozvádzač 18U/600/600 pre ústredňu HSP ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

30 K 201444120a Nástenný reproduktor DL-A10-165/T, certifikovaný EN 54-24,  - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 M 201444120m Nástenný reproduktor DL-A10-165/T, certifikovaný EN 54-24, ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 201444121a Stropný reproduktor DL-SE06-130/T, certifikovaný EN 54-24 - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 201444121m Stropný reproduktor DL-SE06-130/T, certifikovaný EN 54-24 ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 201444122a
Požiarne tlačítko konvenčné s NC (NO) výstupom, pre ovládanie 
ústredne HSP - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 201444122m
Požiarne tlačítko konvenčné s NC (NO) výstupom, pre ovládanie 
ústredne HSP

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

36 K 201444123a KÁBEL 1x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 27,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 201444123m KÁBEL 1x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 27,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

38 K 201444124a KÁBEL 1x2x1  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 115,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 M 201444124m KÁBEL 1x2x1  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 115,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

40 K 201444125a KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 M 201444125m KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 22,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

42 K 201444126a
PRÍCHYTKA KÁBLOVÁ + HMOŽDINA A SKRUTKA –s funkčnou 
odolnosťou min. PS30  - montáž

ks 480,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 M 201444126m
PRÍCHYTKA KÁBLOVÁ + HMOŽDINA A SKRUTKA –s funkčnou 
odolnosťou min. PS30

ks 480,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D02_04-4.3 HZS , Ostatné

44 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K OST8 Odskúšanie a nastavenie všetkých zariadení, záverečné merania hod 10,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 03.1 - SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 113107124
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.300 do 400 mm,  -0,5600t v ul. Lipovej

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107142
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 120001101
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín

m3 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 231,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3 231,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 232,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 232,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 231,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m do 20km

m3 3 931,250 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

13 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 231,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 346,875 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 174101001 Zásyp ryhy kamenivom m3 156,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 583310001800 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 295,781 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 56,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 t 95,625 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

19 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 18,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 45157311112 Lôžko pod armatúrnu šachtu - piesok (h.=0,03m) m3 0,133 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                         
        STN EN 12350-2

konzistencia
pri odbere vzorky 
na pevnosť tlaku

STN EN 12390-3               
TKP 18 

pevnosť v tlaku 
1 sk. na 

konštrukčný prvok 
(max.450m3)

22 M 313110005300.S
Sieť KARI akosť BSt 500M AQ 100 DIN 488 rozmer siete 6x2,4 m, 
veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm

m2 1,300 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 Komunikácie

23 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím 
a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2 7,000 STN  73 6133
Kontrolná skúška - 

únosnosť
1/3000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, 
STN 73 6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

24 K 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 150 mm m2 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 576741111
Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po 
zhutnení hr. 50 mm

m2 7,000 STN  73 6133
Kontrolná skúška - 

únosnosť
1/3000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, 
STN 73 6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 8 Rúrové vedenie

26 K 850265121 Výrez alebo výsek na potrubí PVC  tlakových DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 857261121.S
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s 
integrovaným tesnením DN 100

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 552520025600.S Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 400 mm, PN 16 ks 2,000

29 M 552520040250 Prírubové koleno Q 90° DN 100 PN 10/16, DUKTUS ks 2,000

30 M 319440017000
Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s istením proti 
posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE

ks 6,000

31 K 871171112
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm

m 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 286130033400 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m m 11,000

33 M 286530227100 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm ks 0,737

34 K 871271124
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm

m 113,998 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 286130034000 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m m 113,998

36 M 286530227700
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 
mm

ks 9,496

37 K 877271068 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 286530185000.S Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000

39 M 286530189000.S Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 2,000

40 K 891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 M 422210002700 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

42 K 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125

m 125,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

43 K 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 125,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 893212111 Neobsadená položka ks 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 893301001 Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 594300000100
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, 
objem 1,9 m3, železobetónová

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 
kg

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 5524303000 Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 125,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou m 125,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

53 K 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 
100 mm

m 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 338,793 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 8,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Akreditované laboratórium
Protokol / Dokumentácia 

kvality

21 K 452311151
Betónová roznášacia doska pod VŠ v otvorenom výkope tr. C 25/30 so 
sieťovinou

m3 2,243

Slovenské národné múzeum

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



57 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 8,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 8,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

59 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 442,816 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

60 K 230203329
Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt. armatúr s predĺ. odb.PE100 
SDR11 110/32mm PU2,3

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 286530165300
Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) 
PE 100 SDR 11 D 110/32 mm

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

62 K 230203424 Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL  H>1,2-1,8m ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 M 422710000400
Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej 
ocele, výška 1,5-2,3 m

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 03.2 - SO 03.2 Vodovodná prípojka 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 5,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3 5,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 5,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 
20km

m3 93,500 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 5,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 5,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 174101001 Zásyp ryhy výkopkom m3 3,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 583310001800 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 6,023 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 1,350 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 t 2,295 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 0,450 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 8 Rúrové vedenie

14 K 871271124
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm

m 3,001 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 286130034000 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m m 3,001 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 M 286530227700
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 
mm

ks 0,250 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 422210002700 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125

m 3,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

20 K 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 552410000100 Poklop posúvačový Y 4504 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou m 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

25 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 9,366 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

26 K 230203424 Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL  H>1,2-1,8m ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 422710000400
Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej 
ocele, výška 1,5-2,3 m

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 03.3 - SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

94 K 131501201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3 pre VŠ 1, VŠ 2 a VŠ 3 m3 68,433 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

1 K 132501201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 2 799,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 K 133501101.S
Výkop šachty zapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu, pre 
VŠ 4 a VŠ 5

m3 51,273 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 6 052,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 5 976,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 2 918,756 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m do 20km

m3 49 618,852 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 2 918,756 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 4 378,134 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 1 808,771 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 M 583310001900 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 3 436,665 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 605,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 t 1 149,880 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

96 K 451541111.S
Lôžko pod VŠ a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 
mm  hr. 30 mm

m3 1,192 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

97 K 451573111.S
Štrkový násyp pod VŠ v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm, hr. 120mm

m3 5,253 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                                     
              STN EN 12350-2

konzistencia
pri odbere vzorky na 

pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 
1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

13 M 313110005300.S
Sieť KARI akosť BSt 500M AQ 100 DIN 488 rozmer siete 6x2,4 m, 
veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm

m2 39,718 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 K 632459111.S Vstupný komíin na VŠ ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 8 Rúrové vedenie

15 K 852241121
Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom 
výkope, kanáli,šachte DN 80

ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 552520087900.S Koleno liatinové prírubové DN 80 ks 3,030

17 M 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 ks 7,070

18 M 552520024400 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 600 mm, PN 16 ks 4,040

19 K 871171218
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 32x3,0 mm

m 31,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 286130017000
Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 
m, materiál: PE 100 RC

m 31,000

21 M 286530227100 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm ks 2,077

22 K 871211222
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 50x4,6 mm

m 42,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 286130007000
Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 50x4,6x100 m, 
materiál: PE 100 RC

m 42,000

24 M 286530227300 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm ks 2,814

25 K 871221224
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 63x5,8 mm

m 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 286130007100
Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 63x5,8x100 m, 
materiál: PE 100 RC

m 12,000

27 M 286530227400 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm ks 0,804

28 K 871251228
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 90x8,2 mm

m 538,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 M 286130018300
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 90x8,2x12 m, 
materiál: PE 100 RC

m 538,000

30 M 286530227600 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm ks 44,815

31 K 871271230
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 110x10,0 mm

m 615,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 286130018500
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x12 
m, materiál: PE 100 RC

m 615,000

33 M 286530227700
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 
mm

ks 51,230

34 K 871311234
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 140x12,7 mm

m 275,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 286130018900
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 140x12,7x12 
m, materiál: PE 100 RC

m 275,000

36 M 286530227900
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 140 
mm

ks 22,908

37 K 877211060 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 286530164500
Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) 
PE 100 SDR 11 D 50/32 mm

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 877221062 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 286530184000 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 63 mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 877251066 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm ks 23,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 286530164900
Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) 
PE 100 SDR 11 D 90/32 mm

ks 3,000

43 M 286530165100
Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) 
PE 100 SDR 11 D 90/50 mm

ks 2,000

44 M 286530165200
Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAV (Kit) 
PE 100 SDR 11 D 90/63 mm

ks 1,000

45 M 286530067500.S Koleno 88,5° PE-HD, DN/D 90/90 mm ks 3,000

46 M 286530012200 Koleno 30° s dlhými ramenami BW 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm ks 3,000

47 M 286530187400.S Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm ks 2,000

48 M 286530184900
Koleno 11° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm, 
FRIALEN

ks 6,000

49 M 286530074500 T-kus T PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN ks 1,000

50 M 286530184200 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 90 mm ks 6,000

51 M 319440016900
Príruba špeciálna S2000 DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti 
posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE

ks 4,000

52 K 877271068 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 M 286530017700 Koleno 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 5,000

54 M 286530076000 T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm ks 1,000

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Akreditované laboratórium Protokol / Dokumentácia kvality

5,958m3
Betónová roznášacia doska pod VŠ v otvorenom výkope tr. C 25/30 so 
sieťovinou

K 452311151

Slovenské národné múzeum

12

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



55 M 286530184300 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000

56 K 891231111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 65 - TU

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 M 551140002700
Guľový kohút KHP s dlhými ramenami d 63 mm, uzatvorenie 
otočením o 90°, SDR 11, PE 100

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

58 K 891241111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 80

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 M 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

60 K 891247111
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez 
osadenia poklopov) DN 80 prevádzkový

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 449160000700
Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie 
potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

62 K 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125

m 1 513,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

63 K 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 1 513,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300 mm

ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 K 893301001 Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 594300000100
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, 
objem 1,9 m3, železobetónová

ks 6,000

67 M 594300004300
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 3100x1750x1800 mm, 
objem 9,2 m3, železobetónová, HYDRO BG

ks 1,000

68 M 594300000700
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 2050x1400x1800 mm, 
objem 4,5 m3, železobetónová, HYDRO BG

ks 1,000

69 M 594300006800
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 2500x2150x1800 mm, 
objem 9,7 m3, železobetónová

ks 1,000

70 M 5943000001001 Vodomerná zostava ks 9,000

71 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 600B400 Poklop LT atyp DN600 s logom hradu D400 požiadavka SNM ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 552410000700
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 
bitúmenovaná

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 1 570,000

78 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou m 1 550,000

79 K 8999121312 Betónový blok pod potrubím vo výkope 0,5*0,5*0,5m ks 60,000

80 K 89991213121 Betónový blok pod H ks 10,000

81 K 89991213122 Betónový blok pod poklop ks 8,000

D 99 Presun hmôt HSV

82 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 4 752,501 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

83 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 722221230.S Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1 ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 551110018300.S
Tlakový redukčný ventil, 1" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 
bar, mosadz, plast

ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

89 K 230220001 Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 422210001600 Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 230220011.S Montáž orientačného stĺpika ks 35,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M VK14071
Plynárenský orientačný stĺpik oceľový, s PE ochranou a fóliou, bez 
betónovej pätky výška 2250mm, MIVA

ks 35,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 M VK140711 Pätka pod OS ks 35,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 03.4 - SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132501201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 1 267,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 2 740,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 2 740,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 1 267,250 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m do 20km

m3 21 543,250 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 1 267,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 900,875 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 719,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 M 583310001900 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 1 361,540 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 342,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 t 648,353 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 8 Rúrové vedenie

12 K 852261121
Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom 
výkope, kanáli,šachte DN 100

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 552520025900 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dĺ. 600 mm, PN 16 ks 6,060

14 M 552520088400.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 100 ks 3,030

15 M 5525200884001.S Prírubový prechod Pe-LT ks 3,030

16 K 871181220
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 40x3,7 mm

m 27,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 286130017300
Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 40x3,0x100 
m, materiál: PE 100 RC

m 27,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 K 871251066
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 
zváraných natupo D 90x5,4 mm

m 59,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 M 286130031200 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m m 59,000

20 M 286530021700
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 
90 mm

ks 4,915

21 K 871271068
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 
zváraných natupo D 110x6,6 mm

m 96,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 286130031400 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m m 96,000

23 M 286530021800
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 
110 mm

ks 7,997

24 K 871331074
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 
zváraných natupo D 160x9,5 mm

m 503,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M 286130031800 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m m 503,000

26 M 286530022100
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 
160 mm

ks 41,900

27 K 877271068 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 286530017700 Koleno 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000

29 M 2865300177001 Koleno 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 5,000

30 M 286530074600 T-kus T PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,010

31 M 286530184300 Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 3,000

32 M 286530095900 Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/90 mm ks 1,000

33 M 286530095700 Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/63 mm ks 1,000

34 K 877331074 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 286530194200 Koleno 90° elektrofúzne PE100 SDR11 PFA/PN16  DN 160 ks 1,000

36 M 2865301942001 Koleno 11° elektrofúzne PE100 SDR11 PFA/PN16  DN 160 ks 4,000

37 M 286530196400
T-kus elektrofúzny redukovaný PE100 SDR11 PFA/PN16 DN 160-
110

ks 3,000

38 M 286530096700 Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 160/110 mm ks 1,000

39 K 891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 422210002700 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 891267211 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 449160001900
Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1 m, 
A2B, na vodu

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN do 80

m 86,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

44 K 892271111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125

m 96,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

45 K 892351111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 150 alebo 200

m 503,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

46 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach 
DN do 300 mm

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 552410000100 Poklop posúvačový Y 4504 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 699,000

50 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou m 690,000

51 K 8999121312 Betónový blok pod potrubím vo výkope 0,5*0,5*0,5m ks 45,000

52 K 89991213121 Betónový blok pod H ks 3,000

53 K 89991213122 Betónový blok pod poklop ks 3,000

D 99 Presun hmôt HSV

54 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 2 041,546 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

55 K 230220001 Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 422210001600 Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 04.1 - SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 113107124
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.300 do 400 mm,  -0,5600t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107142
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 120001101
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín

m3 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 130301001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.6 ručne m3 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 132501201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 133501101.S Výkop šachty zapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu m3 3,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 15,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 
20km

m3 204,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

12 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 15,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 23,070 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 174101001 Zásyp ryhy kamenivom m3 8,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 583310001800 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 16,469 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 t 5,679 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

18 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 1,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 Komunikácie

19 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím 
a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2 7,000 STN  73 6133
Kontrolná skúška - 

únosnosť
1/2000 m2

Zaškolaná osoba na meranie v 
zmysle STN 73 6192, STN 73 

6190, STN 73 6133
Protokol / Dokumentácia kvality

20 K 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 150 mm m2 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 576741111
Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po 
zhutnení hr. 50 mm

m2 7,000 STN  73 6133
Kontrolná skúška - 

únosnosť
1/3000 m2

Zaškolaná osoba na meranie v 
zmysle STN 73 6192, STN 73 

6190, STN 73 6133
Protokol / Dokumentácia kvality

D 8 Rúrové vedenie

22 K 871364008
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
250

m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 286140001900
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 250 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 1,002 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

24 K 892361000 Skúška tesnosti kanalizácie D 250 m 6,000 STN 1610 metóda vzduchom LC 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

25 K 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej 200-300 šachta na DN250 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 592240012900
Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 
mm

ks 1,000

27 M 592240012800
Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 13-100, DN 1000, výška 1000 
mm, hr. steny 90 mm

ks 2,000

28 M 592240001500
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm

ks 1,500

29 M 592240004400
Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/98 KOM V60 pre 
kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm

ks 1,000

30 M 5922400044001 Betónová mazanina B20 hrúbky 20cm pod šachtu  1,5x1,5m m3 0,750

31 K 894421112 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 600B400 Poklop LT atyp s logom hradu D400 podľa PD ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

34 K 965042251 Porealizačné zameranie kanal. potrubia m 6,000

35 K 965042252 Monitoring kompletnej kanalizácie m 6,000

36 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 35,087

37 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 1 368,393

38 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 35,087

39 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 35,087

40 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 35,087

D 99 Presun hmôt HSV

41 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 39,112 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 04.2 - SO 04.2 Areálová splášková kanalizácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 115201301
Zariadenie čerpacej stanice splaškových odpad. vôd pre stánky - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 1152013011 Čerpacia stanica prefa dodávka  ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 1152013012 Čerpacia stanica strojné vybavenie 2xkal. čerpadlo D+M ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

4 K 120001101
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín

m3 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 132501201 Výkop ryhy šírky nad 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo  m3 2 534,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 133411101
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 5 súdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 dočistenie dna šachty

m3 94,640 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 5 068,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 5 068,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 2 630,640 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

10 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m do 20km

m3 44 720,880 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

11 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 2 630,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 3 945,960 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 174101001 Zásyp ryhy kamenivom spolu m3 1 583,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 583310002000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 2 998,039 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 696,850 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1 t 1 319,137 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

17 K 386942111 Montáž odlučovača tukov ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 286640003200 Odlučovač tukov  prietok 2 l/s PE ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

19 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 253,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 452386111
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a 
mreže, výška do 100 mm

ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 8 Rúrové vedenie

21 K 871265052
Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
elektrotvarovkami D 90x8,2 mm pre výtlak

m 284,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 286130022600
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na tlakovú kanalizáciu SDR11, 
90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC

m 284,000

23 M 286530227600 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm ks 23,657

24 K 871274002
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
125

m 18,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M 286140000800
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 3,600 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

26 K 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160

m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

28 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200

m 105,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 21,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

30 K 871364008
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
250

m 815,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 M 286140001900
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 250 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 136,105 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 892361000 Skúška tesnosti gravitačnej kanalizácie D 250 bez výtlaku m 983,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

33 K 892372111
Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 
300 mm

ks 18,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 894431154
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 630/200 (DN šachty/DN potr. 
ved.)hl. do 2000mm

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 592240008300 Revízna šachta DN630   PP H=2m + poklop ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

36 K 894810012
Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 
m, s roznášacím prstencom a poklopom

ks 21,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 2866100411001 Šachta PP pre DN250 ks 21,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

38 K 894810015
Montáž spádiskovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška 
šachty 2,0 m, s roznášacím prstencom a poklopom

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 M 286610041100 Spádisková šachta PP DN1000/250 ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

40 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg

ks 32,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 M 5922400095001 Rám nad poklop pre dlažbu 800x800mm ks 4,000

42 M 592240009500 Poklop betón - liatina A15 A15/600/750 pre zaťaženie do 1,5 t ks 4,000

43 M 600B400 Poklop LT atyp DN600 s logom hradu D400 požiadavka Betliar ks 28,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 K 965042251 Porealizačné zameranie kanal. potrubia m 1 267,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 965042252 Monitoring kompletnej kanalizácie m 1 267,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

46 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 4 859,446 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubia

47 K 230170002 Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 výtlak úsek 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 230170012 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80 2x výtlak m 284,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 04.3 - SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný objekt do potoka

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 113107124
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.300 do 400 mm,  -0,5600t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107142
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm,  -0,18100t

m2 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 120001101
Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín

m3 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 132501201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 140,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 133501101.S Výkop šachty zapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu m3 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 280,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 280,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 157,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m do 20 km

m3 2 669,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

11 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 157,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 235,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 174101001 Zásyp ryhy sypaninou m3 94,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 583310002000.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm t 178,889 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 35,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 t 66,255 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

17 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku

m3 10,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 Komunikácie

18 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím 
a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2 7,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

19 K 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 150 mm m2 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

20 K 576741111
Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po 
zhutnení hr. 50 mm

m2 7,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 8 Rúrové vedenie

21 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200

m 70,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 14,109 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 871374010
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
315 chránička pri výustnom obj.4m

m 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 286140002200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 0,668 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 891355111
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) 
hrdlová DN 200

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 422810001700 Klapkový uzáver - žabia klapka DN 200 z liatiny ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 70,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

28 K 8923710001 Výustný objekt kamenný obklad hr. 20cm 1,5x2m do betónu ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 894810012
Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 
m, s roznášacím prstencom a poklopom

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 2866100411001 Šachta PP pre DN200 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 600B400 Poklop LT atyp s logom hradu D400 požiadavka Betliar ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

33 K 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 
100 mm

m 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 965042251 Porealizačné zameranie kanal. potrubia m 70,000 STN EN 752 / PD M Priebežne oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

35 K 965042252 Monitoring kompletnej kanalizácie m 70,000 STN EN 752 / PD M Priebežne oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

36 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 316,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 12 350,793 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 316,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 316,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 316,687 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

41 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 274,431 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 998276115.S
Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 274,431 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 04.4 - SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad)

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132501201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 58,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 133411101
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 6 súdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 

m3 5,760 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 90,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 90,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501212.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 63,760 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 162501213.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 
20km

m3 1 083,920 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 63,760 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 95,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 174101001 Zásyp ryhy kamenivom m3 24,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 583310002000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 46,662 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 14,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1 t 27,449 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 4,350 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 8 Rúrové vedenie

14 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200

m 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 5,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 891355111
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) 
hrdlová DN 200

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 422810001700 Klapkový uzáver - žabia klapka DN 200 na vodu, z liatiny, HAWLE ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 M 4228100017001 Výustný objekt malý 1,5x1,5x1,0 kamenná, betónová dlažba ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 26,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

20 K 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej DN1000 - DN200 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 M 592240012900
Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 
mm

ks 2,000

22 M 592240012800
Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 13-100, DN 1000, výška 1000 
mm, hr. steny 90 mm

ks 4,000

23 M 592240001500
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm

ks 2,000

24 M 592240004400
Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/98 KOM V60 pre 
kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm

ks 2,000

25 K 894421112 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 8944211121 Demontáž prefa kanal. šachty DN1000+odvoz sute ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 
do 100 kg

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 552410001800 Poklop liatinový s logom hradu ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

29 K 965042251 Porealizačné zameranie kanal. potrubia m 26,000

30 K 965042252 Monitoring kompletnej kanalizácie m 26,000

31 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 114,400

32 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 114,400

33 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 114,400

34 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 114,400

35 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 114,400

D 99 Presun hmôt HSV

36 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 96,872 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 04.5 - SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 295,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 132501201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 295,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 133201202.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 m3 585,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 133501201.S Výkop šachty nezapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu m3 585,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 1 180,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m m2 1 180,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 1 761,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

8 K 162501163.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m do 20km

m3 29 937,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

9 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 1 761,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 2 641,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 174101001 Zásyp ryhy kamenivom ORL + VZ + lôžko pod VZ m3 905,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 583310002000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1 t 1 714,301 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 177,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 583310003100 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1 t 335,061 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

15 K 386921123 Montáž odlučovača ropných látok s prietokom 10 l/s ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 594320008600 Odlučovač ropných látok 10 l/s plnoprietočný do 0,05mg/ llNEL ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 386991123
Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 100 l/s pre 
veľké parkovisko

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 286640000900
Odlučovač ropných látok prietok 100 l/s pre veľké parkovisko - 
0,05mg/l NEL

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 M 594320007600 Vstupný komín ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 5943200076001 Základová doska železobetónová pre ORL + štrk. lôžko ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 Vodorovné konštrukcie

21 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 85,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 8 Rúrové vedenie

22 K 871274002
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
125

m 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 286140000800
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 2,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

24 K 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160

m 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M 286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 2,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

26 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200

m 146,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 29,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

28 K 871374010
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
300

m 226,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 M 286140002200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 37,742 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

30 K 871394012
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
400

m 32,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 M 286140002500
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 400 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 5,344 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 12,000

33 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 146,000

34 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 226,000

35 K 892391000 Skúška tesnosti kanalizácie D 400 m 32,000

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                                     
             STN EN 12350-2

konzistencia
pri odbere vzorky na 

pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 
1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

37 K 8944111111 Prefa šachta DN1000 hĺ. 3,5m + LT poklop DN600 ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 894810012
Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 
m, s roznášacím prstencom a poklopom

ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 M 286610041100
Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej 
revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP

ks 14,000

40 M 286610045500 Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN m 29,000

41 M 286610046100
Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 
1000 NG, materiál: PP

ks 14,000

42 M 286610047200
Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej 
revíznej šachte  1000 NG, sklolaminát

ks 14,000

43 M 286610047300
Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej 
revíznej šachte 1000 NG

ks 14,000

44 M 286710036000
Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej 
šachte 1000

ks 14,000

45 M 592240009400
Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 
600/1000 NG

ks 14,000

46 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-
50, UVB-50

ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 M 592230001400.S Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm ks 15,000

48 K 895970006 Montáž vsakovacieho vrtu DN500-6m ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 M 286650000900 Vsakovací vrt ks 7,000

50 K 895970009 Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného vrátane geotextílie - VZ ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 M 286650001100 Vsakovacie zariadanie - VZ pre veľké parkovisko ks 1,000

52 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg

ks 36,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 M 5922400095001 Rám nad poklop pre dlažbu 800x800mm ks 2,000

54 M 592240009500 Poklop betón - liatina A15 A15/600/750 pre zaťaženie do 1,5 t ks 2,000

55 M 600B400 Poklop LT atyp s logom hradu D400 požiadavka Betliar ks 32,000

56 K 899201111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti 
jednotlivo do 50 kg

ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 M 552410003500 Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm ks 15,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna 
betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm

Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality1/druh

1/kpl oprávnená osoba

89441111136 K

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

protokol/dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

Akreditované laboratórium
Protokol / Dokumentácia 

kvality

5,000ks

STN 1610 metóda vzduchom 
LC



58 K 965042251 Porealizačné zameranie kanal. potrubia m 416,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 K 965042252 Monitoring kompletnej kanalizácie m 416,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

60 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 2 289,904 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 05.1 - SO05.1 Prípojka VN

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D05.1.1 Prípojka VN

1 K 201051101a Nový koncový podperný bod 10,5/15kN - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201051101m Nový koncový podperný bod 10,5/15kN ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 201051100a Výkopové práce pre osadenie stĺpa - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 201051102a
Nové konzoly na betónový stĺp + úsekový odpínač typu UVE 25/400 
VRÁTANE OVLÁDACIEHO MECHANIZMU - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 M 201051102m
Nové konzoly na betónový stĺp + úsekový odpínač typu UVE 25/400 
VRÁTANE OVLÁDACIEHO MECHANIZMU

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

6 K 201051103a Káblová koncovka  TFTO-5131 (sada=3x) - montáž sada 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 M 201051103m Káblová koncovka  TFTO-5131 (sada=3x) sada 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

8 K 201051104a
Ukončenie VN káblov na stĺpe -  POLT-24D/3XOH4-ML-2-13 + zvodič 
prepätia  24kV typ HDA24 MA-NMP - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 M 201051104m
Ukončenie VN káblov na stĺpe -  POLT-24D/3XOH4-ML-2-13 + 
zvodič prepätia  24kV typ HDA24 MA-NMP

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 201051105a
Ukončenie VN káblov v TS -  POLT-24D/3XIH4-ML-2-13 , zvodič 
prepätia RDA 24 a adaptéra RICS - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 M 201051105m
Ukončenie VN káblov v TS -  POLT-24D/3XIH4-ML-2-13 , zvodič 
prepätia RDA 24 a adaptéra RICS

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 201051106a Ochranná kovová rúra Ø 200 - montáž m 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 201051106m Ochranná kovová rúra Ø 200 m 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 K 201051107a Úprava existujúceho vedenia 3xAlFe 35 na nový koncový bod - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 201051107m Úprava existujúceho vedenia 3xAlFe 35 na nový koncový bod ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 201051108a Vonkajšie uzemnenie nového stĺpa - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 201051108m Vonkajšie uzemnenie nového stĺpa ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 K 201051109a Chránička FXKVS DN200 - montáž m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 M 201051109m Chránička FXKVS DN200 m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

20 K 201051110a Kábel 3x 20 - NA2XS2Y 1x70mm² - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 M 201051110m Kábel 3x 20 - NA2XS2Y 1x70mm² m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D05.1.2 HZS , Ostatné
22 K 201051116 Merania izolačných stavov káblov (kenotronovanie) hod 18,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

23 K 201051116r Demontáž a likvidácia existujúcej elektroinštalácie       hod 15,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

24 K 201051116r1 Zaistenie vypnutého stavu           hod 9,000 PD M Priebežne
oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

25 K 201051120 Prvá úradná skúška na TI SR hod 7,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

26 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 06.1 - SO 06.1 VO osvetlenie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D06.1.1 Vonkajšie osvetlenie

1 K 201061101
Svietidlo s asymetrickou krivkou LED 26,8W 3000K 3116lm IP65, 
DALI protokol, rozmer Ø470 / 615 x 60mm  / MONTÁŽ

ks 35,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 201061102
Stĺp na osvetlenie votknutý do betónového základu h= 6000+1000mm,  
vrátane dvierok  / MONTÁŽ

ks 35,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 201061103 El. výzbroj so svorkovnicoux - IP54, DALI protokol / MONTÁŽ ks 35,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 201061104
Svietidlo s asymetrickou krivkou LED 18,5W 3000K 1865lm IP65, 
DALI protokol, rozmer Ø300 / 410 x 55mm  / MONTÁŽ

ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 201061105
Stĺp na osvetlenie votknutý do betónového základu h= 4000+800mm,  
vrátane dvierok  / MONTÁŽ

ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 201061106 El. výzbroj so svorkovnicoux - IP54, DALI protokol / MONTÁŽ ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 201061107
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do 
výšky 6 m / MONTÁŽ

ks 35,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 201061107m
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla 
do výšky 6 m

ks 35,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 201061108
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do 
výšky 4 m / MONTÁŽ

ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 201061108m
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla 
do výšky 4 m

ks 17,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 201061109 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  / MONTÁŽ ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 201061109m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 201061110
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT  / MONTÁŽ

ks 110,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 201061110m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 110,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 201061111
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  / MONTÁŽ

m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 201061111m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 201061112
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT  / 
MONTÁŽ

m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201061112m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201061113
Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný pásik - 
strieborný 3M / MONTÁŽ

ks 51,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 201061113m
Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný pásik - 
strieborný 3M

ks 51,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 201061114 Poistka pre svietidlo 1x10A, E14 / MONTÁŽ ks 51,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 201061114m Poistka pre svietidlo 1x10A, E14 ks 51,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 201061115 Poistka pre DALI protokol repeater 1x6A, E14 / MONTÁŽ ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 201061115m Poistka pre DALI protokol repeater 1x6A, E14 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 201061116 Prepäťová ochrana USM-LED 230 (typ T2)  / MONTÁŽ ks 51,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 201061116m Prepäťová ochrana USM-LED 230 (typ T2) ks 51,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201061117
DALI protokol repeater, napájanie 230V, 100 VAC-40 VA, 85 VAC- 
264 VA, istenie max 6A / MONTÁŽ

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 201061117m
DALI protokol repeater, napájanie 230V, 100 VAC-40 VA, 85 VAC- 
264 VA, istenie max 6A

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 201061118 Chránička FXKVR DN110 / MONTÁŽ m 1 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 201061118m Chránička FXKVR DN110 m 1 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 201061119 Chránička FXKVR DN63 / MONTÁŽ m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 201061119m Chránička FXKVR DN63 m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 201061120 I-Trubka FXP 32 (750 N) / MONTÁŽ m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 201061120m I-Trubka FXP 32 (750 N) m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 201061121 Kábel CYKY-J 5x1,5 / MONTÁŽ m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 201061121m Kábel CYKY-J 5x1,5 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 201061122 Kábel CYKY-O 2x2,5 / MONTÁŽ m 1 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 201061122m Kábel CYKY-O 2x2,5 m 1 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 201061123 Kábel CYKY-J 5x6  / MONTÁŽ m 1 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 201061123m Kábel CYKY-J 5x6 m 1 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 201061124
Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 / 
MONTÁŽ

ks 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 201061125
Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2 / 
MONTÁŽ

ks 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D06.1.2 HZS , Ostatné
43 K 201061126 Implementácia celého systému DALI protokol ks 1,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

44 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

45 M 201061130m Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

46 K 201061131 Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod  (1 sv. bod = 0,4 hod) hod 21,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

47 K 201061132 Skladanie a montáž svietidla pred osadením (1 svietidlo = 0,7 hod) hod 36,000 PD M Priebežne
oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

48 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 06.3A - SO 06.3A Vnútroareálový rozvod NN (VSD)

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D06.1.2 HZS , Ostatné
D D06.3.1a Vnútroareálový rozvod NN

1 K 201063101
Prípojková skriňa SR4, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201063101m
Prípojková skriňa SR4, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 201063102
Prípojková skriňa SR6, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 201063102m
Prípojková skriňa SR6, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 201063103
Prípojková skriňa SR8, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 201063103m
Prípojková skriňa SR8, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 201063104 Kábel NAYY-J 4x240mm² - montáž m 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 201063104m Kábel NAYY-J 4x240mm² m 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 201063105 Kábel NAYY-J 4x150mm² - montáž m 1 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 201063105m Kábel NAYY-J 4x150mm² m 1 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 201063106 Chránička FXKVR DN110 - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 201063106m Chránička FXKVR DN110 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 201063107 Chránička FXKVS DN200 - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 201063107m Chránička FXKVS DN200 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 201063108 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  - montáž ks 180,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 201063108m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 180,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 201063109
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT  - montáž

ks 160,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201063109m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 160,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201063110
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 201063110m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 600,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 201063111
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT  - 
montáž

m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 201063111m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 201063112
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej 
zeminy bez debnenia - montáž

m3 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 201063112m
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
prírodnej zeminy bez debnenia

m3 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 201063113 Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 201063113m Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201063114 Príplatok za zaťahovanie káblov do 0,75kg - montáž m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D06.3.2a HZS , Ostatné

28 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

31 M 201061130m Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 06.3B - SO 06.3Bvnútoareálový rozvod NN (SNM a obec Krásnohorské Podhrdie)

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D06.3.1b Vnútroareálový rozvod NN

1 K 201063b101
Prípojková skriňa SR4, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201063b101m
Prípojková skriňa SR4, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 201063b102
Prípojková skriňa SR6, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 201063b102m
Prípojková skriňa SR6, pre montáž na betónový základ, vrátane 
zapojenia

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 201063b103 Kábel NAYY-J 4x240mm² - montáž m 1 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 201063b103m Kábel NAYY-J 4x240mm² m 1 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 201063b104 Kábel NAYY-J 4x150mm² - montáž m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 201063b104m Kábel NAYY-J 4x150mm² m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 201063b105 Kábel NAYY-J 4x50mm² - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 201063b105m Kábel NAYY-J 4x50mm² m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 201063b106 Kábel NAYY-J 4x35mm² - montáž m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 201063b106m Kábel NAYY-J 4x35mm² m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 201063b107 Chránička FXKVR DN110 - montáž m 2 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 201063b107m Chránička FXKVR DN110 m 2 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 201063b108 Chránička FXKVS DN200 - montáž m 3 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 201063b108m Chránička FXKVS DN200 m 3 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 201063b109 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  - montáž ks 250,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201063b109m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 250,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201063b110
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT  - montáž

ks 250,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 201063b110m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 250,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 201063b111
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 201063b111m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 201063b112
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT  - 
montáž

m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 201063b112m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 201063b113
Elektromerový rozvádzač RE, IP44, pilierový (do 63A) vrátane 
zapojenia - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 201063b113m
Elektromerový rozvádzač RE, IP44, pilierový (do 63A) vrátane 
zapojenia

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201063b114
Elektromerový rozvádzač RE, IP44, pilierový (do 250A) vrátane 
zapojenia - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 201063b114m
Elektromerový rozvádzač RE, IP44, pilierový (do 250A) vrátane 
zapojenia

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 201063b115
Elektromerový rozvádzač RE, IP44, pilierový (do 400A) vrátane 
zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 201063b115m
Elektromerový rozvádzač RE, IP44, pilierový (do 400A) vrátane 
zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 201063b116
Elektromerový rozvádzač RE_MS (Obec), IP44, pilierový (do 250A) 
vrátane zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 201063b116m
Elektromerový rozvádzač RE_MS (Obec), IP44, pilierový (do 250A) 
vrátane zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 201063b117
Elektromerový rozvádzač RE_MS (Obec), IP44, pilierový (do 250A) 
vrátane zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 201063b117m
Elektromerový rozvádzač RE_MS (Obec), IP44, pilierový (do 250A) 
vrátane zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 201063b118 Kábel CYKY-J 3x2,5 - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 201063b118m Kábel CYKY-J 3x2,5 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 201063b119 Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 201063b119m Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 201063b120 Kábel CYKY-J 3x4 - montáž m 1 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 201063b120m Kábel CYKY-J 3x4 m 1 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 201063b121 Kábel CYKY-J 4x16 - montáž m 230,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 201063b121m Kábel CYKY-J 4x16 m 230,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 201063b122 Kábel CYKY-J 5x6  - montáž m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 201063b122m Kábel CYKY-J 5x6 m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 201063b123 Kábel CYKY-J 5x10 - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 201063b123m Kábel CYKY-J 5x10 m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 201063b124 Kábel CYKY-J 5x16 - montáž m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 201063b124m Kábel CYKY-J 5x16 m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 201063b125 Kábel N2XH-J 4x25 B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 201063b125m Kábel N2XH-J 4x25 B2ca -s1,d1,a1 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 201063b126 Kábel 1-YY 95 - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 201063b126m Kábel 1-YY 95 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 201063b127 Kábel 1-YY 185 - montáž m 330,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 201063b127m Kábel 1-YY 185 m 330,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 201063b128 Kábel NAYY-J 5x240mm² - montáž m 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 201063b128m Kábel NAYY-J 5x240mm² m 550,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 201063b129a Káblová koncovka (oko) do 240mm - montáž ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 201063b129m Káblová koncovka (oko) do 240mm ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 201063b130 Kábel CYKY-O 2x2,5 - montáž m 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 201063b130m Kábel CYKY-O 2x2,5 m 550,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 201063b131 Kábel CYKY-O 7x2,5 - montáž m 1 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 201063b131m Kábel CYKY-O 7x2,5 m 1 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 201063b132
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej 
zeminy bez debnenia - montáž

m3 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 201063b132m
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
prírodnej zeminy bez debnenia

m3 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 201063b133 Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 201063b133m Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 201063b134 Príplatok za zaťahovanie káblov do 0,75kg m 3 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D06.3.2b HZS , Ostatné

68 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



71 M 201061130m Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 06.4 - SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D06.4.1 Vonkajšie osvetlenie

1 K 201064101a Svietidlo LED30/830 DM 3000K 25W  / MONTÁŽ ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201064101m Svietidlo LED30/830 DM 3000K 25W ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 201064102a Stožiar rúrový zinkovaný výšky 6 m   / MONTÁŽ ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 201064102m Stožiar rúrový zinkovaný výšky 6 m ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 201064103a Stožiarová svorkovnica 1xE27  / MONTÁŽ ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 201064103m Stožiarová svorkovnica 1xE27 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 201064104a
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do 
výšky 6 m  / MONTÁŽ

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 201064104m
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla 
do výšky 6 m

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 201064105a Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT   / MONTÁŽ ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 201064105m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 201064106a
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT   / MONTÁŽ

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 201064106m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 201064107a
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT   / MONTÁŽ

m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 201064107m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 201064108a
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT   / 
MONTÁŽ

m 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 201064108m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 201064109a
Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný pásik - 
strieborný 3M  / MONTÁŽ

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201064109m
Samolepka BLESK-B3 +  Samolepka uzemnenie +  Reflexný pásik - 
strieborný 3M

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201064110a Poistka pre svietidlo 1x10A, E14  / MONTÁŽ  / MONTÁŽ ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 201064110m Poistka pre svietidlo 1x10A, E14 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 201064111a Prepäťová ochrana USM-LED 230 (typ T2)   / MONTÁŽ ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 201064111m Prepäťová ochrana USM-LED 230 (typ T2) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 201064112a
Skrina IPS-VO 3x25A, poistky 1x20A, gG, montáž na stĺp, vrátane 
zapojenia  / MONTÁŽ

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 201064112m
Skrina IPS-VO 3x25A, poistky 1x20A, gG, montáž na stĺp, vrátane 
zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 201064113a Chránička FXKVR DN63  / MONTÁŽ m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 201064113m Chránička FXKVR DN63 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201064114a I-Trubka FXP 32 (750 N)  / MONTÁŽ m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 201064114m I-Trubka FXP 32 (750 N) m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 201064115a Kábel CYKY-J 3x1,5  / MONTÁŽ m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 201064115m Kábel CYKY-J 3x1,5 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 201064116a Kábel CYKY-J 3x6  / MONTÁŽ m 70,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 201064116m Kábel CYKY-J 3x6 m 70,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 201064117a
Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2  / 
MONTÁŽ

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 201064118a
Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2  / 
MONTÁŽ

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D06.4.2 HZS , Ostatné

35 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 201061131 Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod  (1 sv. bod = 0,4 hod) hod 1,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

38 K 201061132 Skladanie a montáž svietidla pred osadením (1 svietidlo = 0,7 hod) hod 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: 05,06,07 - Výkopové práce pre SO 05, 06 a 07

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 615,442 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených 
i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 615,442 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 132501101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.6 m3 615,442 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 1 230,884 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 17510129.R
Zásyp rýh vhodnou sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny

m3 1 230,884 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová - dovoz zo vzdialenosti 20 km t 1 230,884 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 20 925,028 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

8 K 167101151.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3 m3 1 230,884 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1 230,884 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 230,884 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 07.1 - SO 07.1 Prípojka slaboprúdu

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D07.1.1 Prípojka slaboprúdu

1 K 210071101 Chránička FXKVR DN110 - montáž m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210071101m Chránička FXKVR DN110 m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210071102 Zväzok mikrotrubičiek DB 7x12/8 (priama pokládka do zeme) - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210071102m Zväzok mikrotrubičiek DB 7x12/8 (priama pokládka do zeme) m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210071103 Káblová komora s PE poklopom - KS 100.63/70.08 S PE - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210071103m Káblová komora s PE poklopom - KS 100.63/70.08 S PE ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210071104 Fólia oranžová, šírka 300mm, balenie  250m - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210071104m Fólia oranžová, šírka 300mm, balenie  250m ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210071105 Príplatok za zaťahovanie káblov do 0,75kg m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D07.1.2 HZS , Ostatné

10 K OST5 Podružný materiál % 0,000

11 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000

12 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 07.2 - SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D07.1.2 HZS , Ostatné
D D07.2.1 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu

1 K 210072100 Zostava pre Wifi (do stĺpa VO) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210072100m Zostava pre Wifi (do stĺpa VO) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210072101 Zostava pre Wifi (do piliera) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210072101m Zostava pre Wifi (do piliera) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210072102 Skrinka pre CCTV - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210072102m Skrinka pre CCTV ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210072103 Switch CCTV  pre optiku - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210072103m Switch CCTV  pre optiku ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210072104 Switch WiFI  pre optiku - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210072104m Switch WiFI  pre optiku ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210072105
Optický modul, LC konektor, single-mode, 1 Gbps, 1550/1310 nm, 20 
km - montáž

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210072105m
Optický modul, LC konektor, single-mode, 1 Gbps, 1550/1310 nm, 20 
km

ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210072106 CYKY 3x2,5 kábel - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210072106m CYKY 3x2,5 kábel m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210072107 Vodič H07V-K 2,5 žltozelený  - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210072107m Vodič H07V-K 2,5 žltozelený m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210072108 Vonkajšia IP kamera - montáž ks 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210072108m Vonkajšia IP kamera ks 19,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210072109 Vonkajší WiFi vykrývač - montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210072109m Vonkajší WiFi vykrývač ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210072110
Vonkajší WiFi vykrývač - (pre správcu siete - Miestna a vzdialená 
správa siete) - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210072110m
Vonkajší WiFi vykrývač - (pre správcu siete - Miestna a vzdialená 
správa siete)

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210072111
Parkovací automat s výdajom lístkov, možnosť platby kartou, LCD 
display, CPU, ethernet, Wifi, GSM, farba Anthracit - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

24 M 210072111m
Parkovací automat s výdajom lístkov, možnosť platby kartou, LCD 
display, CPU, ethernet, Wifi, GSM, farba Anthracit

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210072112
Rozvádzač parkovacieho systému R_PS1, osadený v skrini + 2x  
indukčný detektor 2x1m do vozovky, vrátane rozvádzača, komunikácia  
LAN, RS485 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

26 M 210072112m
Rozvádzač parkovacieho systému R_PS1, osadený v skrini + 2x  
indukčný detektor 2x1m do vozovky, vrátane rozvádzača, 
komunikácia  LAN, RS485

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210072113
Rozvádzač parkovacieho systému R_PS1, osadený v skrini+ 1x  
indukčný detektor 4x1m do vozovky, vrátane rozvádzača, komunikácia  
LAN, RS485 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

28 M 210072113m
Rozvádzač parkovacieho systému R_PS1, osadený v skrini+ 1x  
indukčný detektor 4x1m do vozovky, vrátane rozvádzača, 
komunikácia  LAN, RS485

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210072114
Informačná tabula - parkovací systém, LED displej, vrátane 
rozvádzača, RS485, výška znaku min 160mm, farba ANTRACIT - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

30 M 210072114m
Informačná tabula - parkovací systém, LED displej, vrátane 
rozvádzača, RS485, výška znaku min 160mm, farba ANTRACIT

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 210072115 Metalický patch kábel Cat.6a, 1m - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 210072115m Metalický patch kábel Cat.6a, 1m ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 210072116 Pigtail LC-LC 09/125 SM - montáž ks 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 210072116m Pigtail LC-LC 09/125 SM ks 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 210072117
Zvar opto pigtailu, ochrana zvaru, Certifikačné meranie OTDR + 
vystavenie protokolu - montáž

ks 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 210072117m
Zvar opto pigtailu, ochrana zvaru, Certifikačné meranie OTDR + 
vystavenie protokolu

ks 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 210072118 Chránička FXKVR DN40 - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 210072118m Chránička FXKVR DN40 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 210072119 Chránička FXKVR DN110 - montáž m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 210072119m Chránička FXKVR DN110 m 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 210072120
Optický kábel CLT s pancierom, 4xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM) - montáž

m 2 350,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

42 M 210072120m
Optický kábel CLT s pancierom, 4xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM)

m 2 350,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 210072121
Optický kábel CLT s pancierom, 8xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM) - montáž

m 100,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

44 M 210072121m
Optický kábel CLT s pancierom, 8xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM)

m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 210072122
Optický kábel CLT s pancierom, 8xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM) - CCTV - montáž

m 950,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

46 M 210072122m
Optický kábel CLT s pancierom, 8xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM) - CCTV

m 950,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 210072123
Optický kábel CLT s pancierom, 24xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM) - montáž

m 300,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

48 M 210072123m
Optický kábel CLT s pancierom, 24xOS2,  9/125μm, (ITU-T G.652.D), 
Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie (SM)

m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 210072124
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT - 
montáž

m 2 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 210072124m Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT m 2 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 210072125
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT - 
CCTV - montáž

m 1 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 210072125m
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT - 
CCTV

m 1 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 210072126
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT  
(rezerva pre ATS) - montáž

m 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 210072126m
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT  
(rezerva pre ATS)

m 550,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 210072127 Zväzok mikrotrubičiek DB 7x12/8 (priama pokládka do zeme) - montáž m 1 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 210072127m Zväzok mikrotrubičiek DB 7x12/8 (priama pokládka do zeme) m 1 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 210072128 Zväzok mikrotrubičiek DB 2x12/8 (priama pokládka do zeme) - montáž m 1 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 210072128m Zväzok mikrotrubičiek DB 2x12/8 (priama pokládka do zeme) m 1 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 210072129
Zväzok mikrotrubičiek DB 2x12/8 (priama pokládka do zeme) (rezerva 
pre ATS) - montáž

m 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 210072129m
Zväzok mikrotrubičiek DB 2x12/8 (priama pokládka do zeme) 
(rezerva pre ATS)

m 550,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



61 K 210072130 Optická mikrotrubička DB 1x12/8 (priama pokládka do zeme) - montáž m 1 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 210072130m Optická mikrotrubička DB 1x12/8 (priama pokládka do zeme) m 1 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 210072131
Optická mikrotrubička DB 1x12/8 (priama pokládka do zeme) - CCTV - 
montáž

m 1 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 210072131m Optická mikrotrubička DB 1x12/8 (priama pokládka do zeme) - CCTV m 1 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 210072132 Káblová komora s PE poklopom - KS 100.63/70.08 S PE - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 210072132m Káblová komora s PE poklopom - KS 100.63/70.08 S PE ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 210072133
Káblová komora s PE poklopom - KS 100.63/70.08 S PE (rezerva pre 
ATS) - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 210072133m
Káblová komora s PE poklopom - KS 100.63/70.08 S PE (rezerva pre 
ATS)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 210072134 Príplatok za zaťahovanie káblov do 0,75kg m 6 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D07.2.2 HZS , Ostatné
70 K 210072136 Implementácia systému - PARKOVACÍ SYSTÉM hod 50,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

71 K 210072137 Implementácia systému - CCTV hod 70,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

72 K 210072138 Implementácia systému - WiFi hod 35,000 PD M Priebežne oprávená osoba Súpis/Stavebný denník 

73 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 08.1 - SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113107112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 
200 m2

m2 196,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 
200 m2

m2 196,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 196,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113151414 Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm m2 1 107,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 643,350 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 5812A0103 Zemina hnedá (podornica) m3 643,350 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 122202203 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 m3 2 508,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 2 508,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 25 088,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 2 508,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 171101111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 352,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 1 569,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 78,488 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 870,000 STN  73 6133
Kontrolná skúška - 

únosnosť
1/3000 m2

Zaškolaná osoba na meranie v 
zmysle STN 73 6192, STN 73 

6190, STN 73 6133
Protokol / Dokumentácia kvality

15 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 1 569,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 1 569,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 ZÁKLADY

17 K 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m m2 588,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M VM-0022 Geomreža zo skleného vlákna š. 1500mm m2 676,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 KOMUNIKÁCIE

19 K 561271116 Podklad zo zeminy stab. cem. S2 ROAD MIX hr. 300 mm m2 1 144,400 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

20 K 564871111 Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm m2 1 105,200 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

21 K 567123114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm m2 948,400 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

22 K 569251111
Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom 
hr. 15 cm

m2 183,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

23 K 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 4 012,800 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva

STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8 skúška medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. Zhutnenej 

zmesi

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva

STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8 skúška medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. Zhutnenej 

zmesi

26 M VZ-0003 Dopravná značka skupiny 300, vel.2, RA2, lemovaná kus 4,000

27 M VZ-0004 Dopravná značka skupiny 400, vel.2, RA2, lemovaná kus 1,000

28 M VZ-0009 Retroreflexný dopravný gombík, tap Katamaran kus 84,000

29 M VZ-0010 Veľkorozmerová dopravná značka kus 1,000

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

30 K 912291111 Osadenie smerového kola z plast. hmôt s vykopaním jamiek kus 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 M 562889500 Stĺpik smerový plastový 1500 mm kus 16,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 404459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 915701111 Zhotovenie vodor. značenia krytu, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 251,240

35 K 915711111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 430,000

36 K 915712111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 393,000

37 K 915712211 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 50 cm m 3,000

38 K 915719111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 430,000

39 K 915719211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 393,000

40 K 915719212 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 50 cm m 3,000

41 K 915729111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 251,240

42 K 915791111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 826,000

43 K 915791112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 251,240

44 K 915911001
Osadenie trvalého retroreflexného dopravného gombíka kovového na 
vozovku rozmer 100x50x12 mm

kus 84,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 M VZ-00091 Retroreflexný dopravný gombík typ Katamaran - obojstranný kus 84,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

46 K 919726311 Tesnenie škár pritavením asfaltových izolačných pásov m 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 919735112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 404,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 919735122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 404,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 979084216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 240,637 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 979084219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 721,911 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 979131410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

t 240,637 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 2 508,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 998222011.S.1 Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu t 2 657,888 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

Akreditované laboratórium Protokol/Dokumentácia kvality

1 996,600m2

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

1/500 t

K25

1 977,000

Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m nemodifik. tr. II, hr. 
90 mm

577193129

m2
Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. 
nad 3 m

577144141

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

1/500 t Akreditované laboratórium Protokol/Dokumentácia kvality

24 K

Slovenské národné múzeum



PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 08.2 - SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113107113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 
200 m2

m2 202,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 202,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113151414 Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm m2 2 053,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 1 373,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 M 5812A0103 Zemina hnedá (podornica) m3 1 373,800 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

6 K 122202203 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 m3 2 253,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 129,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 38,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 2 382,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 2 382,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 23 826,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 2 382,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 171101111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 1 036,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 6 264,000

15 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 313,200

16 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 2 026,400 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

17 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 6 264,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 6 264,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 ZÁKLADY

19 K 211971110 Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 m2 254,340 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 693660500 Geotextília polypropylen 150 g/m2 do šírky 880cm m2 305,208 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 M 693660550 Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm m2 92,400 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

22 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 810,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m m2 84,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m m2 3 555,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M VM-0022 Geomreža zo skleného vlákna š. 1500mm m2 4 088,250 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 KOMUNIKÁCIE

26 K 561271016 Podklad zo zeminy stab. cem. S1 ROAD MIX hr. 300 mm m2 2 261,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

27 K 564201111 Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - hlinitopiesčitá preosievka m2 254,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

28 K 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm m2 254,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

29 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 2 072,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

30 K 564871111 Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm m2 254,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

31 K 564962111 Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm m2 1 829,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

32 K 569251111
Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom 
hr. 15 cm

m2 495,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

33 K 569903311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 121,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/3000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

34 K 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 5 057,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 573411114 Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 1,5 kg/m2 m2 3 555,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi
38 M VZ-0002 Dopravná značka skupiny 200, vel.2, RA2, lemovaná kus 10,000

39 M VZ-0003 Dopravná značka skupiny 300, vel.2, RA2, lemovaná kus 4,000

40 M VZ-0005 Dopravná značka skupiny 500, vel.2, RA2, lemovaná kus 5,000

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41 K 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 404459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 48,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 917762111 Osadenie chodník. obrubníka kamenného s oporoz do lôžka z betónu m 59,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 583803630 Obrubník kamenný priamy OZ4 1/2 m 60,770 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 917812112 Osad. chodník. lemu z antikorového plechu m 343,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 919411121 Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 80 cm kus 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 919511211 Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z bet. rúr DN 600 mm m 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 919535558 Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 20/25 m3 11,250 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

49 K 919735112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 810,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 919735122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 810,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 979084216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 349,362 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 979084219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 1 048,086 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 979131410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

t 349,362 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 555,000m2

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
PD M

1/500 t Akreditované laboratórium
Protokol/Dokumentácia 

kvality

Slovenské národné múzeum

1/500 t Akreditované laboratórium
Protokol/Dokumentácia 

kvality

1 907,000m2
Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m nemodifik. tr. II, hr. 
90 mm

57719312937 K

36 Asfaltový beton AC 11 (ABS I) z modifik. asfaltu hr. 40 mm š nad 3 m577134141K

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



54 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 2 382,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 998222011.S.1 Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu t 5 062,674 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 08.3 - SO 08.3 Obslužná komunikácia, parkovisko a ostatné spevnené plochy

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 36,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 
200 m2

m2 36,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 
200 m2

m2 1 890,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 
200 m2

m2 783,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 113107143
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 
m2

m2 1 107,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 113151414 Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm m2 7 833,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 113202111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 423,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 624,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 M 5812A0103 Zemina hnedá (podornica) m3 624,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 122202203 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 m3 1 688,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 122501103
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 nad 1 000 do 10 000 
m3

m3 1 125,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 21,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 21,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 133201101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 16,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 133501101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 6 m3 10,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 1 726,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 162301152 Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 1000 m m3 1 150,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 1 726,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 17 262,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 162701155 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7 m3 1 150,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 162701159 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 m3 11 508,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 1 726,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 167101152 Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7 m3 1 150,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 171101111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 367,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 17,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 2 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 126,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 1 364,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 2 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 2 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 ZÁKLADY

31 K 211971110 Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 m2 69,080 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 693660500 Geotextília polypropylen 150 g/m2 do šírky 880cm m2 82,896 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 220,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m m2 3 835,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M VM-0022 Geomreža zo skleného vlákna š. 1500mm m2 4 410,250 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 KOMUNIKÁCIE

36 K 561271016 Podklad zo zeminy stab. cem. S1 ROAD MIX hr. 300 mm m2 2 442,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

37 K 5647611112 Podklad z kameniva hrub. 32-63 mm hr. 200 mm - valúny m2 16,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

38 K 564782111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 
mm

m2 923,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

39 K 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm m2 1 066,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

40 K 564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 565,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

41 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 420,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

42 K 564861115 Podklad zo štrkodrte hr. 240 mm m2 45,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

43 K 564871111 Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm m2 1 066,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

44 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. do 50 mm do 200m2

m2 1 066,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/3000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

45 K 564952114 Podklad z minerálneho betónu hr. 180 mm m2 358,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

46 K 564962111 Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm m2 1 224,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

47 K 569903311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 118,200 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/3000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

48 K 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 7 670,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 573411114 Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 1,5 kg/m2 m2 3 835,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

50 K 574381111 Makadam živičný penetr. hrubý z kameniva hrubého z asfaltu hr. 90 mm m2 565,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi
Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

1/500 t Akreditované laboratórium
Protokol/Dokumentácia 

kvality

Slovenské národné múzeum

57713414151 K

52 K 577182228
1/500 t Akreditované laboratórium

Protokol/Dokumentácia 
kvality

3 835,000m2Asfaltový beton AC 11 (ABS I) z modifik. asfaltu hr. 40 mm š nad 3 m

Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 22 (ABL 2) š. nad 3 m hr. 90 mm m2 3 835,000



STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi

53 K 581121111
Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm - 
drenážny

m2 45,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

54 K 591311111
Kladenie dlažby z kociek veľkých troskových do lôžka z kameniva 
ťaženého

m2 358,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 M VM-0020 Bet. vpust jednodielny kus 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

56 M VZ-0001 Dopravná značka skupiny 100, vel.2, RA2. lemovaná kus 1,000

57 M VZ-0002 Dopravná značka skupiny 200, vel.2, RA2. lemovaná kus 8,000

58 M VZ-0005 Dopravná značka skupiny 500, vel.2, RA2. lemovaná kus 7,000

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

59 K 895941111 Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov kus 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 899204111 Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6 kus 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 552425100 Mreža pre vozovku s nálevkou, liatinová kus 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

62 M 592238710 Kôš kalový pozinkovaný kus 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

63 K 911131111
Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpikmi, s jedným 
madlom

m 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 404459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou, pozinkovaný m 32,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

66 K 916261111
Osadenie cestnej obruby v 1 rade z drobných kociek s oporou do lôžka 
betónu

m 938,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 K 917161111
Osad. chodník. obrubníka kamen. ležatého s oporou do lôžka z betónu 
tr. C 12/15

m 33,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

68 M 583801060 Kocka dlažbová drobná I/2 10 tr. 1 m 966,140

69 M 583803030 Obrubník kamenný priamy OP1 1/2 - 200/300 m 608,730

70 M 583805230 Obrubník kam. priamy špicov. s lemom m 33,990

71 K 917812112 Osad. lemu z antikorovej ocele m 674,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 K 917863123 Montáž chodníkového obrubníka žulového do lôžka z bet. m 591,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 K 919735112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 594,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K 919735122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 594,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 979024441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 423,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 K 979084216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 2 568,054 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 K 979084219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 7 704,162 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 K 979131410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

t 2 568,054 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 2 877,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 K 998222011.S.1 Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu t 5 721,271 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 08.4 - SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 
200 m2

m2 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 
200 m2

m2 881,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113107131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 
200 m2

m2 933,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 113107142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 881,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 113107213
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, 
nad 200 m2

m2 942,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 120001101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 352,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 459,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 122602213 Odkopávky pre cesty hor. tr. 6, 7 do 10000 m3 frag. do 0,1 m3 m3 1 173,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 128502112 Dolamovanie odkopávok v horn. tr. 6 ručne m3 166,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 97,822 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 459,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 162301152 Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 1000 m m3 2 002,772 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 162701155 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7 m3 2 002,772 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 162701159 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 m3 20 027,716 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 459,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 167101152 Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7 m3 2 002,772 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 171101112 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých mimo aktívnu zónu m3 282,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 80,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 1 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 76,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 959,600 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

23 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 1 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 1 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M 5812A0103 Zemina hnedá (podornica) m3 459,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

26 K 311211123 Murivo nadzáklad. z lom. kameňa m3 79,429 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 KOMUNIKÁCIE

27 K 564702221
Podkladná vrstva z drveného kameniva - výplň rebra kamenivom 
hrubým drveným 63/125

m3 53,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 564782111
Podklad z kameniva hrub. drv. s výpl. kamenivom hr. 300 mm - 
štetovaný lomový kameň, ukladaný ručne

m2 942,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 564802295 Príplatok za sťaženú prácu pri rekonštrukciách m3 508,680

30 K 564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm - fr 63-125, ukladaný ručne m2 942,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 569251111
Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. hr. 15 cm - ukladaný 
ručne

m2 285,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 569903311 Zhotovenie krajníc so zhutnením - MSK - ukladaný ručne m3 153,300 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 574381111
Makadam živičný penetr. hrubý z kameniva hrubého z asfaltu hr. 90 
mm - ukladanie ručne

m2 942,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 597161112
Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, škáry z cem. malty, lôžko z 
betónu tr. C 16/20

m2 22,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

35 K 979084216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 1 300,542 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

36 K 979084219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 3 901,626 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

37 K 979131410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

t 1 300,542 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

38 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 2 002,772 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

39 K 998225111.S.1 Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu t 2 255,235 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 08.6 - SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. 

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 839,010 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 122202202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 5 147,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 30,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 9,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 M 5812A0103 Zemina hnedá (podornica) m3 839,010 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 133201101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 6 025,410 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 5 186,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 51 864,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 6 025,410 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 5,760 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 3 793,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 189,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 2 239,200 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

15 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 3 793,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 3 793,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 ZÁKLADY

17 K 211971110 Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 m2 59,660 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 693660500 Geotextília polypropylen 150 g/m2 do šírky 880cm m2 71,592 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 190,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m m2 2 088,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 M VM-0022 Geomreža zo skleného vlákna š. 1500mm m2 2 401,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 KOMUNIKÁCIE

22 K 561272616
Podklad zo zeminy v trase stab. cem. S2 sprac. v mieš. centre hr. 300 
mm

m2 2 371,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 564201111 Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - hlinitopiesčitá preosievka m2 230,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm m2 230,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 34,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 2 419,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 564871111 Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm m2 230,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 564962111 Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm m2 2 088,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

29 K 569903311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 80,410 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2 Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

Protokol / Dokumentácia 
kvality

30 K 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 4 176,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 573411114 Náter živičný uzatvárací alebo udrž. s posyp. z asfaltu 1,5 kg/m2 m2 2 088,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi
34 M VM-0018 Povrchový odvodňovací žlab zemmný ks 189,000

35 M VM-0020 Bet. vpust jednodielny kus 5,000

36 M VM-0021 Podpovrchový odvodňovací žlab s liatinovou mrežou m 16,000

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

37 K 895941111 Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov kus 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 899204111 Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6 kus 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 M 552425100 Mreža pre vozovku s nálevkou kus 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

40 M 592238710 Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 kus 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

43 K 917161111 Osad. chodník. obrubníka kamen. ležatého s oporou do lôžka z betónu m 323,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 583801060 Kocka dlažbová drobná I/2 10 tr. 1 m 332,690

45 M 583803030 Obrubník kamenný priamy OP1 1/2 - 200/300 m 488,220

46 M 583803230 Obrubník kamenný priamy OZ2 1/2 - schodiskové stupne m 45,000

47 K 917812112 Osad. lemu z antikorovej ocele m 165,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 917862111
Osadenie chodník. obrubníka  stojatého s oporou do lôžka z betónu - 
schodiskové stupne

m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 917863123 Montáž chodníkového obrubníka žulového do lôžka z bet. m 474,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 5 186,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 998222011.S.1 Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu t 5 610,940 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

52 K 767225110.S Montáž zábradlí schodiskových - osadenie samostatného stĺpika ks 21,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 767995199.S
Montáž zábradlí_ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií

kg 250,973 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 145520000900.S
Profil oceľový 60x60x3 mm (5,29kg/m) zváraný tenkostenný uzavretý 
obdĺžnikový

t 0,251 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D PSV Práce a dodávky PSV
D 783 Nátery

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Asfaltový beton AC 11 (ABS I) z modifik. asfaltu hr. 40 mm š nad 3 m577134141K

33 K 577193129
Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m nemodifik. tr. II, hr. 
90 mm

m2 2 088,000

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Slovenské národné múzeum

32
1/500 t Akreditované laboratórium

Protokol/Dokumentácia 
kvality

1/500 t Akreditované laboratórium
Protokol/Dokumentácia 

kvality

2 088,000m2



55 K 783299R
Nátery - povrchovo upravená konštrukcia zábradlia práškovou 
technológiou. 

m2 11,386 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Kontrólno-skúšobný plán 
Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 08.7 - SO 08.7 Požiarna komunikácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113107113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 
200 m2

m2 4,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 4,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 120001101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 507,300 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 m3 m3 1 387,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 122501102 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 nad 100 m3 m3 1 691,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 128602113 Dolamovanie odkopávok v horn. tr. 7 ručne m3 963,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 1,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 96,150 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 1 387,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 5812A0103 Zemina hnedá (podornica) m3 1 387,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 162301152 Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 1000 m m3 2 750,525 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 162701155 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7 m3 2 756,925 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 162701159 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 m3 27 569,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 1 387,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 167101152 Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7 m3 2 756,925 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 171101111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 1 402,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 207,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 5 749,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 M 005724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 287,450 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 3 039,500 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

21 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 5 749,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 182101101 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2 5 749,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 ZÁKLADY

23 K 211971110 Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 m2 101,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 693660500 Geotextília polypropylen 150 g/m2 do šírky 880cm m2 15,072 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 M 693660550 Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm m2 102,120 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

26 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 289971212 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m m2 213,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M VM-0022 Geomreža zo skleného vlákna š. 1500mm m2 245,525 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

29 K 311211123 Murivo nadzáklad. z lom. kameňa m3 149,110 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 KOMUNIKÁCIE

30 K 564201111 Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm - hlinitopiesčitá preosievka m2 83,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 564251111 Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm - zahlinený štrkopiesok m2 361,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 564702221 Podkladná vrstva z drveného kameniva - výplň rebra m3 96,150 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 564782111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 
mm - štetovaný lomový kameň ukladaný ručne

m2 2 393,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm m2 805,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm - fr.63-125, ukladané ručne m2 2 393,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 632,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 564871111 Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm m2 83,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 564962111 Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm m2 197,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 567123114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm m2 197,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 569251111
Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž.  hr. 15 cm - 
ukladané ručne

m2 678,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 569903311 Zhotovenie  krajníc so zhutnením - MSK - ukladané ručne m3 237,300 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

42 K 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 394,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 574381111 Makadam živičný penetr. hrubý z kameniva hrubého z asfaltu hr. 90 mm m2 2 393,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 12697-1
Skúška - obsah 

spojiva
STN EN 12697-2 Skuška - zrnitosť

STN EN 12697-8
skúška 

medzerovitosť

STN EN 12697-6

Skúška  - obj. 
hmotnosť. 

Zhutnenej zmesi
46 M VZ-0001 Dopravná značka skupiny 100, vel.2, RA2, lemovaná kus 2,000

47 M VZ-0002 Dopravná značka skupiny 200, vel.2, RA2, lemovaná kus 3,000

48 M VZ-0005 Dopravná značka skupiny 500, vel.2, RA2, lemovaná kus 3,000

49 M VZ-0009 Retroreflexný dopravný prvok kus 61,800

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

50 K 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 M 404459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

45 K 577193129
Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m nemodifik. tr. II, hr. 
90 mm

m2 199,750
1/500 t Akreditované laboratórium

Protokol/Dokumentácia 
kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

44
1/500 t Akreditované laboratórium

Protokol/Dokumentácia 
kvality

202,500m2
Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. 
nad 3 m

577144141K



52 K 917863123
Montáž schodiskových žulových stupňov  uložených do bet. lôžka C 
16/20 – pri šírke schodiskového ramena 2 m s počtom 8 stupňov

m 16,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

53 M 583803230
Dodávka  schodiskových žulových stupňov s rozmermi 
1000x300x180 mm

m 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 K 919735112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 979084216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 3,235 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 979084219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 9,705 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 979131410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

t 3,235 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 2 756,925 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 K 998222011.S.1 Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu t 6 561,068 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

62 K 767225110.S Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 K 767995199.S
Montáž zábradlí_ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií

kg 36,813 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 145520000900.S
Profil oceľový 60x60x3 mm (5,29kg/m) zváraný tenkostenný uzavretý 
obdĺžnikový

t 0,037 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D PSV Práce a dodávky PSV
D 783 Nátery

65 K 783299R
Nátery - povrchovo upravená konštrukcia zábradlia práškovou 
technológiou. 

m2 1,670 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Kontrólno-skúšobný plán 
Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 09.1 - SO 09.1 Sadové úpravy

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 111201102.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm, nad 1000 do 10000 m2

m2 3 149,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 112101102.S Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 112101103.S Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 112101104.S Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 112101105.S
Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou 
pílou

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 112101122.S Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 112201102.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm ks 37,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 112201103.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 112201104.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 112201105.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 
mm na vzdialenosť 3000 m

m2 3 149,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 162301509.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po 
spevnenej ceste

m2 53 533,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 162401412.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 
3000 m

ks 37,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 162401413.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 
3000 m

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 162401414.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 
3000 m

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 162401415.S Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 162401422.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 
300 do 500 mm po spevnenej ceste

ks 629,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 162401423.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 
500 do 700 mm po spevnenej ceste

ks 204,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 162401424.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 
700 do 900 mm po spevnenej ceste

ks 51,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 162401425.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 
mm po spevnenej ceste

ks 170,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 162501412.S Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m ks 37,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 162501413.S Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 162501414.S Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 162501415.S Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 162501422.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 
300 do 500 mm po spevnenej ceste

ks 629,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 162501423.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 
500 do 700 mm po spevnenej ceste

ks 204,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 162501424.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 
700 do 900 mm po spevnenej ceste

ks 51,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 162501425.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 
900 mm po spevnenej ceste

ks 170,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 162601412.S Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m ks 37,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 162601413.S Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 162601414.S Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 162601415.S Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 162601422.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 
mm po spevnenej ceste

ks 629,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 162601423.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 
mm po spevnenej ceste

ks 204,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 162601424.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 
mm po spevnenej ceste

ks 51,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 162601425.S
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po 
spevnenej ceste

ks 170,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 162601512.0 Poplatok za likvidáciu stromov nad 300 do 500 mm ks 37,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 162601512.1 Poplatok za likvidáciu stromov nad 500 do 700 mm ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 162601512.2 Poplatok za likvidáciu stromov nad 700 do 900 mm ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 162601512.3 Poplatok za likvidáciu stromov nad 900 mm ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 162601512.5 Poplatok za likvidáciu vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm m2 3 149,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 174201202.S Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm výkopkom ks 37,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 174201203.S Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm výkopkom ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 174201204.S Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 700 do 900 mm, výkopkom ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 174201205.S Zásyp jám po pňoch nad 900 mm výkopkom ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 M 005720001400 Osivá tráv - semená kvetinová lúka   (5g/m2) kg 3,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 181301313.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 
200 mm

m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 M 693410003.2 Dodávka Ornice, vrátane dovozu m3 514,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5

m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 
0,125 m3

ks 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 183101221.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v 
rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3

ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 183205112.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 
1:5 v hornine 3

m2 172,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 K 183402111
Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 183403111.S
Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo 
na svahu do 1:5

m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 183403113.S Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 183403152.S Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 183403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2 776,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 K 183403161.S Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 184102117.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu 
nad 800 do1000 mm, vrátane zasypania jamy, premiesania so 
substrátom a odvozu a likvidácie prebytocnej zeminy

ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 560008001 Fraxinus ornus - jaseň mannový !základný druh!   14-16 ks 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Slovenské národné múzeum



62 M 560008002 Quercus robur  - dub letný 18-20 ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 M 560008003 Tilia cordata - lipa malolistá 18-20 ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 560008004 Juniperus virginiana - borievka viržínska !základný druh!  200-250cm ks 33,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 560008005 Quercus petraea - dub zimný 16-18 ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 693410003 Dodávka  zmesy substrátu, vrátane dovozu m3 36,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 K 184102211.S
Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m

ks 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 026530000200 Cornus mas - drieň obyčajný 100-150cm ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 026530000201 Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 100-150cm ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 026530000202 Ligustrum vulgaris - zob vtáčí 50-80cm ks 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 M 026530000203 Viburnum opulus - kalina obyčajná 80-100cm ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 026530000204 Ribes aureum - ríbezľa zlatá 80-100cm ks 21,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 M 026530000205 Staphylea pinnata - klokoč perovitý 80-100cm ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 026530000206 Amelanchier ovalis - muchovník vajcovitý 80-100cm ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 M 026530000207 Acer tataricum - javor tatársky 80-100cm ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu 
kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov 
nad 2 do 3 m

ks 72,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

77 M 05212050000 Oporné koly drevené o dĺžke min. 2,5m, priemer 8cm ks 216,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 052120500001 polkol šírky 5cm dĺžky 2,5m, na hornú ohrádku kotvenia ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 M 05212050001 Uväzovací špagát m 432,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 K 1845011102 Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 K 184802110 Termické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu m2 2 574,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 K 184806112r.1 Ošetrenie výsadbového materiálu pred výsadbou  ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 184806112r.2 M+D Ochranná manžeta na kmeň stromov ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 K 184806112r.S Povysadbový rez stromov a solitérnych krov ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 K 184806112r.S1 Orez stromov v lipovej aleji podľa dokumentu ks 34,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 K 184807111.S
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou 
zhotovenie

m2 1 657,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

87 K 184807112.S
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou 
odstránenie

m2 1 657,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 K 184813111.S1
Ochranný náter na kmene stromov pred škodami spôsobenými 
teplotnými vplyvmi 

ks 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 M 24523000010000
Ochranný náter na kmene stromov pred škodami spôsobenými 
teplotnými vplyvmi 

kg 12,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 K 184816111
Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými 
hnojivami do 0,25 kg/sad.

ks 732,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 M 69371000031r.1 Hnojivové tablety 6ks/strom, 3ks/krik ks 732,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 K 184816111r.1 M+D Pôdny kondicionér ( 0,5kg/strom , 0,05kg ker ) kg 41,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 K 184852010.S Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 M 251910000100.0 dlhodobé hnojivo s vyrovnaným pomerom živín (16-7-15) kg 52,080 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 K 184921093.S
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo 
na svahu do 1:5

m2 172,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 0554151000 štiepka z listnatých drevín ako mulč, vratanie nákupu a dovozu m3 1,720 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

97 K 185803101r Pokos nového založeného trávnika s odvozom pokosenej hmoty, 2 x m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 K 185803111 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 K 185803211 Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 K 185804111i Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov m2 172,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

101 K 185804111j Údržba trávniku po dobu 24 mesiacov m2 2 604,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 K 185804111v Údržba drevín po dobu 24 mesiacov kus 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 27,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 83,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

105 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 110,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

106 K 348951250.S1
Oplotenie kultúr výšky 1,0 m s lesníckym dočasným drôteným pletivom, 
vrátane agátových kolov a zakladania

m 41,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

107 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu

t 922,905 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Kontrólno-skúšobný plán 
Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 09.2 - SO 09.2 Drobná architektúra a oplotenie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 133501201.S Výkop šachty nezapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu - m3 5,469 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 5,469 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m  
(17x)

m3 92,973 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 K 167101151.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3 m3 5,469 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,469 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 5,469 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

7 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm

m3 0,304 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 5,165 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

9 K 338171222.S
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m 
zabetónovaním do vopred vykopaných dier

ks 66,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 553510030100.S
Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 
panelový plotový systém

ks 39,000

11 M 553510030300.S.
Stĺpik, výška 2,9 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 
panelový plotový systém

ks 8,000

12 M 553510030400.S..
Stĺpik, výška 3,1 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 
panelový plotový systém

ks 14,000

13 M 553510030500.S...
Stĺpik, výška 3,3 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre 
panelový plotový systém

ks 5,000

14 K 338171223.SR
Osadzovanie betónového panela pre pletivové panelové ploty s výškou 
nad 2 m s betónovým panelom

ks 66,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 M 592330002400.S
Betónový panel lxvxhr 2350x250x35 mm, podhrabová doska pre 
oplotenie z pletiva

ks 66,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 K 936104212.S Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 M 553560003600.SR
Kôš odpadkový 45 l,Tulipe, kruhový pôdorys rozmeru 535 mm, 
oceľová konstrukcia, práškovanie, ral antracit výšky 800 mm

ks 15,000

20 M
553560003600.SR
1

Kôš odpadkový 42 l,Tulipe, polkruhový pôdorys r. 265 mm, oceľová 
konstrukcia, práškovanie, ral antracit výšky 900 mm

ks 5,000

21 M
553560003600.SR
2

Kôš odpadkový dvojitý ,Tulipe, značenie triedeného odpadu, rozmery 
535x883x800 mm, oceľová konstrukcia, práškovanie, ral antracit 

ks 10,000

22 K 936124122.S
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad

ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 553560001700.SR
Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová 
konštrukcia, Vancouver bench, povrch práškovaný, ral antracit, 
rozmery 590 x 1900 x 765 mm

ks 11,000

24 M
553560001700.SR
1

Lavička parková bez operadla, oceľová konštrukcia, Ontario bench, 
povrch práškovaný, ral antracit, rozmery 590 x 1900 mm

ks 4,000

25 K 936124122.S.
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad

ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 553560000800.SR
Lavička parková,materiál dub masív, rozmery 1500x400x400 mm bez 
operadla

ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 936174312.S
Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania 
nôh na pevný podklad

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 553560009100.SR
Stojan na bicykel, rozmery 750x60x900 mm, oceľový, práškovanie, 
farba antracit, na ukotvenie

ks 12,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

29 K 998224111.S Presun hmôt t 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu

t 22,651 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 763 Konštrukcie - drevostavby

31 K 763125120R HPL 30x30 mm, termodoska hr. 12,5+30 mm m2 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 998763201.S Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

33 K 767340030.SR
Montáž oceľového krytu SR a RE elektro, kotvenej napevno, rovná 
strecha, do plochy 10 m2

m2 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 553580001500.SR
Kryt oceľový, lxš 2,00x1,70 m, joklová práškovaná konštrukcia, 
exteriérové skryté pánty, rovná strecha, 4 stĺpy, farba antracit, 
PODĽA PD

m2 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 767914150.S Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m m 121,840 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 553510025200.S
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 50x200 mm, vxl 
2,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli

ks 51,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 767916R1 Osadenie kotevných nerezových prvkov hr.20mm kg 85,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 553510009R Dodávka nerez materiálu kg 85,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 767920040.S
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky 
oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 553510011180.SR
Bránka dvojkrídlová, šxv 3,6x2 m, úprava Zn+PVC, rám zvárané 
jaklové profily, výplň zváraná sieť s okom 50x200 mm, farba antracit

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 998767102.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 2,539 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 998767194.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 1000 m

t 2,539 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

43 K 210411141R
Nabíjacia stanica pre 2 automobily, Estation smart 2x22 KW, farba 
antracit, rozmery 300x200x1460 mm, PODĽA PD

kpl 1,000

44 K 210411141R1
Exteriérový 2-zásuvkový el. stĺpik BEGA CONNECTING PILLAR, 
grafitový povrch, rozmery 115x75x500 mm, kotvenie napevno, PODĽA 
PD

ks 4,000

45 K 210411141R2
Pripájací bod elektro BEGA Connecting pillar, grafitový povrch, rozmery 
Ø265mm, v.1035 mm, kotvenie napevno, PODĽA PD

ks 2,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Slovenské národné múzeum

PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 09.3 - SO 09.3 Detské ihrisko

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 8,775 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 62,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 18,713 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 62,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 
20km

m3 1 060,375 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

6 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 62,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 62,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 62,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 181006114.S
Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, 
pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m

m2 12,055 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

10 K 271573001.S
Násyp pod pätky - základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku 
fr.0-32 mm

m3 0,126 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

11 K 289971232.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 
: 1 , šírky nad 3 do 6

m2 58,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 59,160 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 564281119.R
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením

m3 58,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

14 K 273362512.S
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou 
chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t

cm 1 232,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

15 M 589510002400.S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm t 0,011 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

16 K 273941002.S
Nosné alebo spojovacie zvary základových konštrukcií okrem 
betonárskej ocele, hrúbky zvaru 10-12 mm

m 341,888 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 145640001400.SR
Profil jäklový nerezový štvorcový rozmer 100x60x4 mm, akosť ocele 
1.4301

m 233,571 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 2,218 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

19 K 311272031.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou 
výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm

m3 2,218 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

20 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou 
výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,266 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 4 Vodorovné konštrukcie

21 K 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 
30 do 100 mm zo štrkopiesku

m2 169,190 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

22 K 451579877.S
Príplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo 
štrkopiesku

m2 3 068,466 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 Komunikácie

23 K 596811330.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej 
malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 2,790 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 592460003000.SR Betónová kocka, rozmer 300x300x150 mm, prírodná m2 2,818 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 K 631571001.S
Násyp z kameniva ťaženého 0-4 - mletý vápenec (pre spevnenie 
podkladov)

m3 58,813 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 K 936105122.S
Montáž detských hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, 
kotvené skrutkami na pevný podklad

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 553570016600.S
Hojdačka pre 2 deti bez operadla, rozmer 3700x1900x2210 mm, 
drevo/hliník, HDPE, oceľ, PE

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

28 K 936124122.S
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 M 553560002300.S
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a 
operadlo z lamiel z borovicového dreva, dĺžky 1805 mm

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

30 K 998012021.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 6 m

t 209,597 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

31 K 711170010.S Vodorovný ochranný a drenážny systém stierkových asfaltových izolácií m2 83,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 711170020.S Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady m2 51,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,153 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 762 Konštrukcie tesárske

34 K 762123110.S
Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s 
prierezovou plochou 100 cm2

m 37,469 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 605420000350.S
Rezivo stavebné zo smreku - hranené stredové rezivo Imballo hr. 25 
mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm

m3 0,123 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 762211220.S
Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, šírka 
ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek

m 12,150 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 605420000100.S
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 
hr. 100 mm, š. 100 mm, dĺ. 4000-5000 mm

m3 0,122 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 998762102.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 0,131 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 763 Konštrukcie - drevostavby

39 K 763714100 Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu - kolíky m 22,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 605440000800
Kolík drevený z červeného smreku, triedy 3A STN 480055, sušené 
14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí

m 22,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 998763101 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m t 0,011 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 766 Konštrukcie stolárske

42 K 766125100.S
Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené 
steny

m 11,325 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 M 605420000500.S
Rezivo stavebné zo smreku - hranené stredové rezivo hr. 100 mm, š. 
100 mm, dĺ. 4000-6000 mm

m3 0,124 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 766414123.S
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 smrekovcovými, z tvrdých 
drevín, veľ. nad 1,5 m2

m2 36,603 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 M 611920006700.SR
Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 25 mm, šírka 120 mm, 
červený smrek, I. trieda

m2 36,603 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 998766101.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m t 0,109 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

47 K 767916560.S Osadenie stĺpika oceľového výšky nad 2 m na oceľovú platňu ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 141120012500.S
Rúra oceľová bezšvová nerezová d 114,3 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 
17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304

m 108,317 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 M 553510009830.S Pätka stĺpa 48 mm plotová, pozinkovaná ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

t 1,245 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 09.4 - SO 09.4 Informačný systém

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 133501201.S Výkop šachty nezapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu - m3 9,215 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 9,215 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 156,655 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 K 167101151.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3 m3 9,215 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,215 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 9,215 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

7 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm

m3 0,462 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

8 K 275321411.S Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 8,753 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

9 K 275361821.S
Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) - armokoše 
konštrukčnej výstuže na stabilizáciu kotevných prvkov

t 0,525 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

10 K 998224111.S Presun hmôt t 22,779 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 K 767896.R1
Dodávka a osadenie   Totem  TOTEM č.12  (Totem s počítadlom park. 
miest – OBJ2)

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 767896.R10 Dodávka a montáž -  nápis na fasáde Velkého  stánku ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 767896.R11 Dodávka a montáž -  nápis na fasáde Malého stánku B2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 767896.R2 Dodávka a osadenie   Totem  TOTEM č.4 (Identifikačný totem - OBJ 1)) ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 767896.R3
Dodávka a osadenie  Totem  TOTEM č.13 (Vertikálny rozcestník - 
OBJ4)

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 767896.R4 Dodávka a osadenie  VEĽKÁ PULTOVA (OBJ 7) ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 767896.R5 Dodávka a osadenie  MALÁ TABUĽA č.14  (OBJ5) ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 767896.R6 Dodávka a osadenie MALA TABUĽA (OBJ 11) ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 767896.R7 Dodávka a montáž krytu RIS a RE skrine ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 767896.R8
Dodávka a montáž -  NAVIGAČNÉ DUKÁTY NA POŽIARNEJ CESTE 
– OBJ.12

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 767896.R9 Dodávka a montáž -  Infocentrum – nápis na fasáde ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 767916R1 Osadenie kotevných nerezových prvkov hr.20mm kg 3 757,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 553510009R Dodávka nerez materiálu kg 3 757,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 10_01 - SO 10_01 Odpadové hospodárstvo - Stavebná časť

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 4,440 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 2,220 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 4,440 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m; do 20 km

m3 75,480 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

5 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 4,440 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,440 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 7,104 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

8 K 273321411.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 4,297 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

9 K 273321411.SR1
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - 
príplatok M+D za lemovanie obrubami 200/300 mm podľa PD statika

m 17,840 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

10 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 6,612 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 6,612 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,715 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 273361821.SR Kovové dištančné pásy - krytie 30 mm, balenie 50 m ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 274321411.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 4,408 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

15 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 15,188 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 15,188 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 Vodorovné konštrukcie

17 K 451315115.S Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm m2 28,644 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 K 642942221.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 
do 4,5 m2

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 M 553310002000.S
Zárubňa kovová šxv 1200-2600x atypická do 2600 mm, jednodielna 
zamurovacia

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 88,272 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 941941195.S
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 
10 m

m2 176,544 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

22 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 88,272 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
2,50 do 3,5 m

m2 29,810 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 29,810 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

25 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 77,049 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 763 Konštrukcie - drevostavby

26 K 763735050
Montáž latovania jednoduchých stien, striech pre sklon do 60° zo 
sušeného dreva

m 798,452 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 605480000900
Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, 
hobľované, bez defektov, hniloby, hrčí

m3 1,757 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 764 Konštrukcie klampiarske

29 K 764171703.S
Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy 
do 30°; vrátane príslušenstva

m2 35,205 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 766 Konštrukcie stolárske

31 K 766416122.SR
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2, lamelami obklad. 
smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti nad 0.6 do 1,5 m2

m2 49,038 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

32 M 605460001100
Profily zrubové zo smreku - lamela prierez 134x160 mm, triedy 3A 
STN 480055, sušené 14±2%, 4x hobľované, frézované P+D, dĺ. 
nadpájané, bez defekt, oprac. spoje

m3 11,946 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

33 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

34 K 767137103.S
Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky do 3300 
mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm

m2 50,548 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 767995315.SR
Montáž a výroba oceľlových prvkov z jäklových profilov, podľa PD 
statiky výkres č.2

kg 1 098,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 553850000200.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky prierez do 100-
300 mm

t 1,098 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 767641110.SR

Montáž a dodávka atypických dverí jednokrídlových 1500/2190 mm, 
nosná konštrukcia zváraný rám jäklových profilov 50x50x3 mm; na ňu 
kotvený drevený lamelový obklad (prvok 02), vrátane kovania/závesov-
zámok,kľučka; záves uholník.,otočný 180°; podľa PD v č.4

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 783 Nátery

39 K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov. - 105µm

m2 31,949 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35µm

m2 31,949 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 783711301 Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním m2 212,356 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná

m2 212,356 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D OST Ostatné
43 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 10_02 - SO 10_02 Odpadové hospodárstvo - Elektro

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D10_04-1.1 Elektroinštalácia

1 K 210010101a Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210010101m Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210010102a Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210010102m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210010103a Prístrojová krabica na povrch 6455-11 - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210010103m Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210010104a Kábel CYKY-J 3x1,5 - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210010104m Kábel CYKY-J 3x1,5 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210010105a Kábel CYKY-J 3x2,5 - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210010105m Kábel CYKY-J 3x2,5 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210010106a Kábel CYKY-J 5x6  - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210010106m Kábel CYKY-J 5x6 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210010107a Vodič CYA 6 žltozelený  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210010107m Vodič CYA 6 žltozelený m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210010108a I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210010108m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210010109a
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200) - montáž

ks 6,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

18 M 210010109m
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200)

ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210010110a Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) - montáž ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210010110m Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) ks 12,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210010111a
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210010111m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210010112a
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo 
základov, vývod = 5m  - montáž

m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210010112m
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo 
základov, vývod = 5m

m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210010113a
Svorka spájacia/krížová 256 A-DIN 30 V4A, pásik-pásik, NEREZ  - 
montáž

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 210010113m Svorka spájacia/krížová 256 A-DIN 30 V4A, pásik-pásik, NEREZ ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210010114a Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 210010114m Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210010115 Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 210010116 Svorkovnica vyrovnania potenciálu - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 M 210010116m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D10_04-1.2 Rozvádzače

32 K 210010117 Rozvádzač  RS_OH  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 210010117m Rozvádzač  RS_OH ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D10_04-1.3 Svietidlá

34 K 210010118
LED SVIETIDLO STROPNÉ COMPACT V1 4000LM PC OPAL E 
IP65 840 / L-1200

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 210010118m
LED SVIETIDLO STROPNÉ COMPACT V1 4000LM PC OPAL E 
IP65 840 / L-1200

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D10_04-1.4 HZS , Ostatné

36 K 210010122
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy - 
 montáž

kg 20,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

37 M 210010122m
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej 
úpravy

kg 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

38 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 11.1 - SO 11.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS2) - stavebná časť

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 115101202.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu nad 500 l do 1000 l

hod 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 232,340 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 116,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 151201201.SR
Paženie stien výkopu oceľové profily a drevené zásuvné výplne, hĺbky 
do 4 m

m2 82,577 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 232,340 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m; do 20 km

m3 3 949,780 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 232,340 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171101131.SR
Zásyp sypaninou (alebo štrkopieskom) so zhutnením, vrátane dovozu 
materiálu

m3 99,780 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

9 M 583310003400.SR Štrkopiesok frakcia 0-63 mm alebo zemina t 188,584 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 232,340 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 371,744 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

12 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 31,036 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

13 K 239321311.S
Podzemné steny železobetónové vodostavebné tr. C 25/30 hr. 0,20 m, 
z cementu portlandského hĺbky steny do 10 m

m2 65,050 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

14 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 
mm

m3 6,207 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

15 K 273321511.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 m3 6,195 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

16 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 9,284 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 9,284 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 2,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 273361821.SR Kovové dištančné pásy - krytie 25 mm, balenie 50 m ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 279351105.S Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 135,160 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 279351106.S Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 135,160 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 279361821.S Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) t 1,548 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

23 K 311272046.S
Murovanie stien nosných (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm

m3 13,797 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

24 M 595120000400.S Tvárnica betónová debniaca šírky 300 mm m2 46,910 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

25 K 411321812.S Stropy z betónu železového vodostavebného C 30/37 m3 13,816 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

26 K 411352311.S Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 62,286 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 411352312.S Debnenie stropov doskových odstránenie m2 62,286 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
zhotovenie

m2 44,080 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
odstránenie

m2 44,080 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 2,644 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

31 K 417351115.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 23,756 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie

m2 23,756 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 
betónovaním extrudovaným polystyrénom

m2 31,262 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 283750010210
Doska z extrudovaného polystyrénu hr. 150-195 mm, tepelná izolácia 
pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh

m2 32,825 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 K 622460122.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na 
nasiakavé podklady

m2 59,035 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 622460124.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery m2 23,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 622460233.S Vonkajšia omietka soklová hrubozrnná, farba tmavosivá m2 23,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 622460343.SR Vonkajšia omietka stien fasádna systémová, hr. 20 mm m2 58,387 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 625250653.S
Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený 
rámovo s prikotvením

m2 82,943 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 0,554 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 0,554 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 102,805 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 941941195.S
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 
10 m

m2 411,220 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

44 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 102,805 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
2,50 do 3,5 m

m2 62,071 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 31,036 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 953171001.SR
Osadenie kovového predmetu, poklopu šachtového oceľového na 
úrovni podlahy, pochôdzny, podľa PD výkres č.6 -Z/2

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

48 M 552410002700.SR
Poklop oceľový pozinkovaný slzičkový plech 600x600 mm podľa PD 
výkres č.6 -Z/2

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

49 K 998012022.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 12 m

t 374,139 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

50 K 711170020.S Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady m2 31,262 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 711170090.S
Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou 
geotextíliou

m2 31,262 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



52 K 711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche 
vodorovnej

m2 97,540 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

53 K 711463301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche 
zvislej

m2 82,943 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

54 K 711472056.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne 
na ploche zvislej

m2 82,943 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 95,384 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

56 K 711511122.S Zhotovenie  izolácie  nádrží, bazénov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm m2 194,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 M 245610003300.S
Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, 
tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg

kg 825,350 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

58 K 998711202.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

59 K 693410003540
Dodávka a montáž - systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy 
URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, 
substrát GreenRoll, rozchodníkový koberec)

m2 28,160 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

60 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 713 Izolácie tepelné

61 K 713132133.S Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením m2 59,035 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 631440010400
Doska, 140x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu 
vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov

m2 60,216 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 998713202.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie

64 K 714182214.S
Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien doskami voľne uloženými 
,so zabalením do fólie alebo sklotkaniny

m2 64,768 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 631460000400 Lamela 100x200x1200 mm, izolácia z kamennej vlny pre stropy m2 64,768 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

66 K 998714202.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v 
objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 764 Konštrukcie klampiarske

67 K 764430540.SR
Oplechovanie atiky strechy z poplastovaného ocelového plechu 
hr.0,6mm, r.š. 570 mm, vrátane kotviacich líšt; svetlosivá matná farba 
RAL 9002; podľa výkresu č.6- K/1

m 23,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

68 K 764751112.SR

Dažďový kruhový zvod, Ø100 mm, z poplastovaného ocelového plechu 
hr.0,6mm, r.š.333 mm so štvorhranným zberným kotlíkom 
300x300x200 mm, vrátane kotviacich prvkov; svetlosivá matná farba 
RAL 9002; podľa výkresu č.6- K/2, K/3

m 4,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 766 Konštrukcie stolárske

70 K 766681043.SR

Dodávka a montáž dvernice, horizontálne posuvná pred vstupnými 
dverami,z masívneho dreva, rozmer krídla 1460 x 2192 mm, oceľová 
koľajnica vrátane kapotáže 2970mm,uchytávacie oká Ø50 mm, vrátane 
náterov, ochrany HI; podľa výkresu č.7- ED/2

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

72 K 767132211.S
Montáž stien a priečok z plechu prvková stavebnica akust., úprav 
obkladu vrátane nosného roštu

m2 42,728 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 M 138110000800.S Plech perforovaný so svetlosivou matnou farebnosťou RAL 9002 m2 42,728 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K 767646510.SR

Dodávka a montáž dverí,  plechové, oceľové jednokrídlové, P, 
exteriérové,zateplené 1000x2130 mm s vetracími mriežkami, bočný 
svetlík fixný, s oceľovou zárubňou, kovaním; farba RAL9002 matná;  
podľa výkresu č.7- ED/1

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 767833511.S Montáž rebríkov do muriva z kompozitov; podľa výkresu č.6-Z/3, Z/4 m 5,320 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 631260001135.S
Rebrík kompozitný vrátane kotvenia z kompozitných úchytov, 
povrchová úprava antikor brúsený; podľa výkresu č.6-Z/3, Z/4

m 5,320 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

77 K 631260001500.S
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov podľa PD výkres č.6 -Z/1 -
záchytný bezpečnostný systém na streche proti pádu z výšky a do 
hĺbky - kotevné body lano

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

78 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

79 K 769035078 Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 429720198400 Mriežka krycia hranatá KMH, rozmery šxv 200x200 mm ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 K 998769201
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky do 7 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D OST Ostatné
82 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 11.2 - SO 11.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D11_04-1.1 Silnoprúd

1 K 210114101 Rozvádzač RH_ATS2 vrátane zapojenia - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210114101m Rozvádzač RH_ATS2 vrátane zapojenia ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210114102
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS) - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 M 210114102m
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS)

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210114103
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210114103m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210114104
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210114104m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210114105 Kábel CYKY-J 5x25 - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210114105m Kábel CYKY-J 5x25 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210114106 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x25 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210114106m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x25 - B2ca -s1,d1,a1 m 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210114107 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210114107m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210114108 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210114108m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210114109 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x10 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210114109m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210114110 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x4  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210114110m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x4  - B2ca -s1,d1,a1 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210114111 Kábel CYKY-J/O 3x1,5 - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210114111m Kábel CYKY-J/O 3x1,5 m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210114112 Kábel CYKY-J 3x2,5 - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210114112m Kábel CYKY-J 3x2,5 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210114113 Kábel CYKY-J 5x6  - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 210114113m Kábel CYKY-J 5x6 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210114114 Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m - montáž m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 210114114m Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210114115 Plastová svorková skriňa NK - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 210114115m Plastová svorková skriňa NK ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 210114116 Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 210114116m Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 210114117 Termostat (s čidlom teploty) - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 210114117m Termostat (s čidlom teploty) ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 210114118
LED SVIETIDLO STROPNE/NASTENNE SO SENZOROM LED 
COMPACT 2400 E CMW PROF IP54 840 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 210114118m
LED SVIETIDLO STROPNE/NASTENNE SO SENZOROM LED 
COMPACT 2400 E CMW PROF IP54 840

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 210114119
LED SVIETIDLO STROPNÉ COMPACT V1 4000LM PC OPAL E 
IP65 840 / L-1200 - montáž

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 210114119m
LED SVIETIDLO STROPNÉ COMPACT V1 4000LM PC OPAL E 
IP65 840 / L-1200

ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 210114120 Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP65 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 210114120m Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP65 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 210114121
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP65 - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 210114121m
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP65

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 210114122
Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP65 - 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 210114122m Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP65 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 210114123 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 210114123m Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 210114124 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP65 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 210114124m Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP65 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 210114125 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 210114125m Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 210114126 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP65 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 210114126m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP65 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 210114127
Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 1x32A/400V, 2x16A/230V), 
IP44, vrátane prúdového chrániča - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 210114127m
Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 1x32A/400V, 
2x16A/230V), IP44, vrátane prúdového chrániča

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 210114128 Elektrický konvektor 1500W/230V (nástenný) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 210114128m Elektrický konvektor 1500W/230V (nástenný) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 210114129 Káblový žľab 110x100, vrátane úchytov a príslušenstva  - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 210114129m Káblový žľab 110x100, vrátane úchytov a príslušenstva m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 210114130 Vodič CH-R 4 žltozelený  - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 210114130m Vodič CH-R 4 žltozelený m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 210114131 Vodič CH-R 6 žltozelený  - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 210114131m Vodič CH-R 6 žltozelený m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 210114132 Vodič CH-R 25 žltozelený  - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 210114132m Vodič CH-R 25 žltozelený m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 210114133 I-Trubka FXP 25 (750 N) - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 210114133m I-Trubka FXP 25 (750 N) m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 210114134 I-Trubka FXP 32 (750 N) - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 210114134m I-Trubka FXP 32 (750 N) m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 210114135 I-Trubka FXP 50 (750 N) - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 210114135m I-Trubka FXP 50 (750 N) m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 210114136 Svorka + medený pásik dĺžky 750mm - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 210114136m Svorka + medený pásik dĺžky 750mm ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



73 K 210114137 Svorkovnica vyrovnania potenciálu  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 210114137m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D11_04-1.2 HZS , Ostatné

75 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 11.3 - SO 11.3 Bleskozvod a uzemenie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D11_04-3.1 Vonkajšia ochrana pred bleskom

1 K 201115101a HR-svorka  233 8 (5336309) (spoj pásik / drôt) ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 201115101m HR-svorka  233 8 (5336309) (spoj pásik / drôt) ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 201115102a HR-svorka  256 A-DIN 40 FT (5314666) (spoj pásik / pásik) ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 201115102m HR-svorka  256 A-DIN 40 FT (5314666) (spoj pásik / pásik) ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 201115103a Páska uzemňovacia  5052 DIN 30x3,5 (5019345) kg 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 201115103m Páska uzemňovacia  5052 DIN 30x3,5 (5019345) kg 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 201115104a
Hrom- gulatina pre zvod pod zateplením   RD 8-PVC (5021332) 
vrátane podpery 249 8-10 ST-OT (5311503) + MMS-MS 7,5x50 
(3498260) (á 0,6 m)

m 15,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

8 M 201115104m
Hrom- gulatina pre zvod pod zateplením   RD 8-PVC (5021332) 
vrátane podpery 249 8-10 ST-OT (5311503) + MMS-MS 7,5x50 
(3498260) (á 0,6 m)

m 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 201115105a Gulatina - drôt Ø 8 mm  RD 8-ALU (5021286) - (1 kg / 7,41 m) m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 201115105m Gulatina - drôt Ø 8 mm  RD 8-ALU (5021286) - (1 kg / 7,41 m) m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 201115106a Hrom- gulatina Ø 10 mm  RD 10 (5021103)  (1 m = 0,63 kg) m 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 201115106m Hrom- gulatina Ø 10 mm  RD 10 (5021103)  (1 m = 0,63 kg) m 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 201115107a HR-svorka krížová  249 8-10 ST (5311500) ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 201115107m HR-svorka krížová  249 8-10 ST (5311500) ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 201115108a HR-svorka odkapová svorka   267 (5316308) ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 201115108m HR-svorka odkapová svorka   267 (5316308) ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 201115109a HR-svorka univerzálna 249 8-10 ST (5311500) ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 201115109m HR-svorka univerzálna 249 8-10 ST (5311500) ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 201115110a
HR-svorka skúsobná + krabica Rýchlospojka 249 8-10 VA (5311551) 
+ revízne dvierka 5800 VZ (5106133)

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 201115110m
HR-svorka skúsobná + krabica Rýchlospojka 249 8-10 VA (5311551) 
+ revízne dvierka 5800 VZ (5106133)

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 201115111a Hrom- Pripojovacia svorka  280 8-10 (5320011) ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 201115111m Hrom- Pripojovacia svorka  280 8-10 (5320011) ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 201115112a
Hrom- podpera vedenia  165 MBG-8 + 165 MBG UH + 177 30 M8 
(5218691 + 5218882 + 5207460) výška min.100mm

ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 201115112m
Hrom- podpera vedenia  165 MBG-8 + 165 MBG UH + 177 30 M8 
(5218691 + 5218882 + 5207460) výška min.100mm

ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 201115113a
Zberacia tyč  vrátane držiakov - Zachytavacia tyč 101 VL2000 + Fang-
Fix komplet 10 kg (5403103)

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 201115113m
Zberacia tyč  vrátane držiakov - Zachytavacia tyč 101 VL2000 + 
Fang-Fix komplet 10 kg (5403103)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 201115114a Označovací štítok skúšobnej svorky 311 N-ALU 8-10 (3049256) ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 201115114m Označovací štítok skúšobnej svorky 311 N-ALU 8-10 (3049256) ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 201115115a Ohybná rúrka fi36 mm (vnútorný priemer) - netrieštivá m 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 201115115m Ohybná rúrka fi36 mm (vnútorný priemer) - netrieštivá m 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 201115116a
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), Antikorózna páska 
(2360055)

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 201115116m
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), Antikorózna 
páska (2360055)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 201115117a
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200)

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 201115117m
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200)

ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 201115118a Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) ks 18,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 201115118m Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) ks 18,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 201115119 Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D11_04-3.2 HZS , Ostatné

38 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 11.4 - SO 11.4 Prípojka NN

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D11_14-2.1 Prípojka NN

1 K 210111401
Elektromerový rozvádzač RE, IP44/20, pilierový (do 63A) vrátane 
zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210111401m
Elektromerový rozvádzač RE, IP44/20, pilierový (do 63A) vrátane 
zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210111402
Prípojková skriňa SPP2, pre montáž na stĺp, poistky: 3x100AgG, 
vrátane zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210111402m
Prípojková skriňa SPP2, pre montáž na stĺp, poistky: 3x100AgG, 
vrátane zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210111403 Kábel NAYY-J 4x50mm² - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210111403m Kábel NAYY-J 4x50mm² m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210111404 Káblová koncovka (oko) do 50mm - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210111404m Káblová koncovka (oko) do 50mm ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210111405 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210111405m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210111406
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT  - montáž

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210111406m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210111407
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210111407m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210111408
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT  - 
montáž

m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210111408m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210111409 Chránička FXKVR DN110 - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210111409m Chránička FXKVR DN110 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210111410
Chránička ø50mm - oceľová, zinkovaná (na stĺpe) - záťah 
kábla,úchytky, montáž - montáž

m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210111410m
Chránička ø50mm - oceľová, zinkovaná (na stĺpe) - záťah 
kábla,úchytky, montáž

m 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D11_14-2.2 HZS , Ostatné

21 K 210111412 Zaistenie vypnutého stavu      hod 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 210111416 Zemné práce, výkopy ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 12.1 - SO 12.1 Objekt technickej vybavenosti (ATS1) - stavebná časť

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 122861101.S
Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov veľkosti nad 0,5 m s nalož. 
alebo premiestnením do 5 m horniny 6 a 7

m3 523,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 131501102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 6, nad 100 do 1000 m3 m3 523,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 138501101.S Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 m3 523,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 151201201.SR
Paženie stien výkopu oceľové profily a drevené zásuvné výplne, hĺbky 
do 4 m

m2 49,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501232.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 523,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 162501233.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m

m3 8 893,890 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 167101152.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3 m3 523,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171101131.SR
Zásyp sypaninou (alebo štrkopieskom) so zhutnením, vrátane dovozu 
materiálu

m3 381,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 M 583310003400.SR Štrkopiesok frakcia 0-63 mm alebo zemina t 721,564 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 523,170 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 837,072 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

12 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 32,063 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 
mm

m3 16,624 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality
STN EN 206 +A1                                 

         STN EN 12350-2
konzistencia

pri odbere vzorky na 
pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 
1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

15 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 75,101 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 75,101 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 9,040 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 273361821.SR Kovové dištančné pásy - krytie 35 mm, balenie 50 m ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 273361821.SR1 Kovové dištančné pásy - krytie 40 mm, balenie 50 m ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 279351105.S Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 481,757 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 279351106.S Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 481,757 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 279361821.S Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505) t 6,451 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

23 K 332381112.S
Stĺpy železobetónové z rúr železobetónových d 300 mm vrátane 
betónovej výplne

m 3,385 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                                 
         STN EN 12350-2

konzistencia pri odbere vzorky na 
pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

STN EN 12350-7 obsah vzduchu 
pri odbere vzorky na 

pevnosť tlaku

STN 73 1326
odolnosť voči 

pôsobeniu vody a 
CHRL

1/hodnotený celok 

D 4 Vodorovné konštrukcie
Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

STN EN 206 +A1                                 
         STN EN 12350-2

konzistencia pri odbere vzorky na 
pevnosť tlaku

STN EN 12390-3     TKP 18 pevnosť v tlaku 1 sk. na konštrukčný 
prvok (max.450m3)

STN EN 12350-7 obsah vzduchu 
pri odbere vzorky na 

pevnosť tlaku

STN 73 1326
odolnosť voči 

pôsobeniu vody a 
CHRL

1/hodnotený celok 

26 K 411352311.S Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 109,288 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 411352312.S Debnenie stropov doskových odstránenie m2 109,288 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
zhotovenie

m2 109,288 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
odstránenie

m2 109,288 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, B500 (10505)

t 3,320 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 411361821.SR Kovové dištančné pásy - krytie 35 mm, balenie 50 m ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 
betónovaním extrudovaným polystyrénom

m2 109,948 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 283750010210
Doska z extrudovaného polystyrénu  hr. 150-195 mm, tepelná 
izolácia pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh

m2 115,445 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 5 Komunikácie Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 567114311.S Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm m2 35,269

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným 
mostíkom

m2 31,304 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 622460343.SR
Vonkajšia štruktúrovaná sivá omietka stien s betónovým výrazom, hr. 
20 mm, farba 16292

m2 31,304 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 625250652.S
Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený 
rámovo s prikotvením

m2 273,661 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 0,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 0,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
2,50 do 3,5 m

m2 146,440

41 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 146,440 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 953171001.SR
Osadenie kovového predmetu, poklopu šachtového oceľového na 
úrovni podlahy, pochôdzny, podľa PD výkres č.6 -Z/2

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

43 M 552410002700.SR
Poklop oceľový pozinkovaný, vonkajšie rozmery veka s vaňou 
920x720 mm podľa PD výkres č.6 -Z/2

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

Steny z betónu železového vodostavebného deliacich priečok, stieny 
plášťa C 30/37

Stropy z betónu železového vodostavebného C 30/37

Akreditované laboratórium
Protokol / Dokumentácia 

kvality

52,117

Akreditované laboratórium
Protokol / Dokumentácia 

kvality

Akreditované laboratórium
Protokol / Dokumentácia 

kvality

m3

Kontrólno-skúšobný plán 

273321511.S

411321812.SK25

K14

341322812.SK24

40,565m3Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37

24,229m3



D 99 Presun hmôt HSV

44 K 998012021.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 6 m

t 1 083,796 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

45 K 711170020.S Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady m2 109,948 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 711170090.S
Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou 
geotextíliou

m2 109,948 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche 
vodorovnej

m2 94,040 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

48 K 711463301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou 
stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche 
zvislej

m2 269,792 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

49 K 711471057.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne 
na ploche vodorovnej

m2 94,040 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 108,146 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 283220000200.S
Izolácia hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia 
základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu

m2 240,325 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 711472056.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne 
na ploche zvislej

m2 269,792 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 323,750 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

54 K 711511122.S Zhotovenie  izolácie  nádrží, bazénov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm m2 277,192 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 M 245610003300.S
Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, 
tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg

kg 623,682 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

56 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

57 K 693410003540
Dodávka a montáž - systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy 
URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, 
substrát GreenRoll, rozchodníkový koberec)

m2 109,948 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

58 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 713 Izolácie tepelné

59 K 713131131.SR Montáž tepelnej izolácie stien z kamennej vlny m2 31,304 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 631440042200.SR Doska z kamennej vlny, hr. 140 mm m2 31,930 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie

62 K 714182214.S
Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien doskami voľne uloženými 
,so zabalením do fólie alebo sklotkaniny

m2 111,840 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 M 631460000400 Akustická izolácia z kamennej vlny pre stropy, hr.100 mm m2 47,996 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

64 M 631460000400R Akustická izolácia z kamennej vlny pre steny, hr.100 mm m2 63,844 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 998714201.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v 
objektoch výšky (hĺbky) do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 764 Konštrukcie klampiarske

66 K 764430540.SR
Oplechovanie atiky strechy z poplastovaného ocelového plechu 
hr.0,6mm, r.š. 570 mm, vrátane kotviacich líšt; svetlosivá matná farba 
RAL 9002; podľa výkresu č.6- K/1

m 16,870 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

67 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

68 K 631260001500.SR
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov podľa PD výkres č.6 -Z/3 -
záchytný bezpečnostný systém na streche proti pádu z výšky a do 
hĺbky - kotevné body lano

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

69 K 767132211.S
Montáž stien a priečok z plechu prvková stavebnica akust., úprav 
obkladu vrátane nosného roštu

m2 63,844 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 138110000800.S Plech tabuľový perforovaný pozink farebný, hr. 0,5 mm m2 63,844 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 5,910 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 553520003500.SR
Madlo oceľové na exteriérových schodoch kotvené na ŽB stenu, 
antikorová rúrka priemeru 42,4 mm; podľa výkresu č.6 - Z/1

m 5,910 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

73 K 767591210.SR Montáž antikorového pororoštu s uholníkovým rámom m2 8,710 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 631260001675.SR
Pororošt antikorový, odnímateľný podlahový v osadzovacom 
uholníkovom ráme; podľa výkresu č.6- Z/9, Z/10, Z/11, Z/12

m2 8,710 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 767646510.SR

Dodávka a montáž dverí,  plechové, oceľové jednokrídlové, L, 
exteriérové,zateplené 1140x2220 mm s vetracími mriežkami, s 
oceľovou zárubňou, kovaním; farba RAL9002 matná; podľa výkresu 
č.5- ED/1

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 K 767833511.S Montáž rebríkov do muriva z kompozitov m 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 M 631260001135.S
Rebrík kompozitný antikorový, vrátane kotvenia z kompozitných 
úchytov; podľa výkresu č.6- Z/4,  Z/5,  Z/6

m 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 K 767833511.SR
Dodávka a montáž ovetrávacieho antikorového komína s kužeľovým 
nadstavcom na vegetačnej streche, priemer 150 mm; podľa výkresu č.6- 
 Z/7

m 1,270 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

79 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

80 K 769035078
Montáž krycej mriežky s protihmyzovou sieťkou hranatej do prierezu 
0.100 m2

ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 M 429720198400
Mriežka krycia, antikor brúsený, s protihmyzovou sieťkou hranatá 
KMH, rozmery šxv 350x120 mm; podľa výkresu č.6- Z/8

ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

82 K 998769201
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky do 7 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D OST Ostatné
83 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 12.2 - SO 12.2 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D12_04-1 Silnoprúd

1 K 210120401 Rozvádzač RH_ATS1 vrátane zapojenia - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210120401m Rozvádzač RH_ATS1 vrátane zapojenia ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210120402
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS) - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 M 210120402m
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS)

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210120403
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210120403m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210120404
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210120404m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210120405 Kábel NAYY-J 4x240mm² - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210120405m Kábel NAYY-J 4x240mm² m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210120406 Káblová koncovka (oko) do 240mm - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210120406m Káblová koncovka (oko) do 240mm ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210120407 Kábel CYKY-J 5x185 - montáž m 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210120407m Kábel CYKY-J 5x185 m 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210120408 Káblová koncovka (oko) do 185mm - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210120408m Káblová koncovka (oko) do 185mm ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210120409 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x120  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210120409m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x120  - B2ca -s1,d1,a1 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210120410 Káblová koncovka (oko) do 120mm - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210120410m Káblová koncovka (oko) do 120mm ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210120411 Kábel NHXH-O FE180/E90 2x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210120411m Kábel NHXH-O FE180/E90 2x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210120412 Kábel NHXH-O FE180/E90 7x2,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210120412m Kábel NHXH-O FE180/E90 7x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210120413
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT - 
montáž

m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 210120413m Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210120414 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 210120414m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210120415 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x35 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 210120415m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x35 - B2ca -s1,d1,a1 m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 210120416 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x4  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 210120416m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x4  - B2ca -s1,d1,a1 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 210120417 Kábel CYKY-J/O 3x1,5 - montáž m 180,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 210120417m Kábel CYKY-J/O 3x1,5 m 180,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 210120418 Kábel CYKY-J 3x2,5 - montáž m 80,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 210120418m Kábel CYKY-J 3x2,5 m 80,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 210120419 Kábel CYKY-J 5x6  - montáž m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 210120419m Kábel CYKY-J 5x6 m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 210120420
LED SVIETIDLO STROPNE/NASTENNE SO SENZOROM PC LED 
COMPACT 2400 E CMW PROF IP54 840 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 210120420m
LED SVIETIDLO STROPNE/NASTENNE SO SENZOROM PC LED 
COMPACT 2400 E CMW PROF IP54 840

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 210120421
LED SVIETIDLO STROPNÉ 4000LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 - 
 montáž

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 210120421m LED SVIETIDLO STROPNÉ 4000LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 210120422 Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP65 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 210120422m Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP65 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 210120423
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP65 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 210120423m
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP65

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 210120424
Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP65 - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 210120424m Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP65 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 210120425 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP65 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 210120425m Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP65 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 210120426 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 - montáž ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 210120426m Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 210120427 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP65 - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 210120427m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP65 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 210120428
Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 1x32A/400V, 2x16A/230V), 
IP44, vrátane prúdového chrániča - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 210120428m
Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 1x32A/400V, 
2x16A/230V), IP44, vrátane prúdového chrániča

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 210120429 Elektrický konvektor 1500W/230V (nástenný) - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 210120429m Elektrický konvektor 1500W/230V (nástenný) ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 210120430 Káblový žľab 110x100, vrátane úchytov a príslušenstva  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 210120430m Káblový žľab 110x100, vrátane úchytov a príslušenstva m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 210120431 Vodič CH-R 4 žltozelený  - montáž m 250,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 210120431m Vodič CH-R 4 žltozelený m 250,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 210120432 Vodič CH-R 6 žltozelený  - montáž m 250,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 210120432m Vodič CH-R 6 žltozelený m 250,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 210120433 Vodič CH-R 25 žltozelený  - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 210120433m Vodič CH-R 25 žltozelený m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 210120434 I-Trubka FXP 25 (750 N) - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 210120434m I-Trubka FXP 25 (750 N) m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 210120435 I-Trubka FXP 32 (750 N) - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 210120435m I-Trubka FXP 32 (750 N) m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 210120436 I-Trubka FXP 50 (750 N) - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



72 M 210120436m I-Trubka FXP 50 (750 N) m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 210120437 Svorka  medený pásik dĺžky 750mm - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 210120437m Svorka  medený pásik dĺžky 750mm ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 210120438 Svorkovnica vyrovnania potenciálu  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 210120438m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D12_04-2 HZS , Ostatné

77 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 12.3 - SO 12.3 Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D12_04-3.1 Vonkajšia ochrana pred bleskom

1 K 2101204301a HR-svorka  233 8 (5336309) (spoj pásik / drôt) - montáž ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 2101204301m HR-svorka  233 8 (5336309) (spoj pásik / drôt) ks 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 2101204302a HR-svorka  256 A-DIN 40 FT (5314666) (spoj pásik / pásik) - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 2101204302m HR-svorka  256 A-DIN 40 FT (5314666) (spoj pásik / pásik) ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 2101204303a Páska uzemňovacia  5052 DIN 30x3,5 (5019345) - montáž kg 90,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 2101204303m Páska uzemňovacia  5052 DIN 30x3,5 (5019345) kg 90,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 2101204304a
Hrom- gulatina pre zvod pod zateplením   RD 8-PVC (5021332) 
vrátane podpery 249 8-10 ST-OT (5311503) + MMS-MS 7,5x50 
(3498260) (á 0,6 m) - montáž

m 40,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

8 M 2101204304m
Hrom- gulatina pre zvod pod zateplením   RD 8-PVC (5021332) 
vrátane podpery 249 8-10 ST-OT (5311503) + MMS-MS 7,5x50 
(3498260) (á 0,6 m)

m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 2101204305a Gulatina - drôt Ø 8 mm  RD 8-ALU (5021286) - (1 kg / 7,41 m) - montáž m 110,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 2101204305m Gulatina - drôt Ø 8 mm  RD 8-ALU (5021286) - (1 kg / 7,41 m) m 110,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 2101204306a Hrom- gulatina Ø 10 mm  RD 10 (5021103)  (1 m = 0,63 kg) - montáž m 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 2101204306m Hrom- gulatina Ø 10 mm  RD 10 (5021103)  (1 m = 0,63 kg) m 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 2101204307a HR-svorka krížová  249 8-10 ST (5311500) - montáž ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 2101204307m HR-svorka krížová  249 8-10 ST (5311500) ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 2101204308a HR-svorka odkapová svorka   267 (5316308) - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 2101204308m HR-svorka odkapová svorka   267 (5316308) ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 2101204309a HR-svorka univerzálna 249 8-10 ST (5311500)  - montáž ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 2101204309m HR-svorka univerzálna 249 8-10 ST (5311500) ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 2101204310a
HR-svorka skúsobná + krabica Rýchlospojka 249 8-10 VA (5311551) 
+ revízne dvierka 5800 VZ (5106133) - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 2101204310m
HR-svorka skúsobná + krabica Rýchlospojka 249 8-10 VA (5311551) 
+ revízne dvierka 5800 VZ (5106133)

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 2101204311a Hrom- Pripojovacia svorka  280 8-10 (5320011) - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 2101204311m Hrom- Pripojovacia svorka  280 8-10 (5320011) ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 2101204312a
Hrom- podpera vedenia  165 MBG-8 + 165 MBG UH + 177 30 M8 
(5218691 + 5218882 + 5207460) výška min.100mm - montáž

ks 90,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

24 M 2101204312m
Hrom- podpera vedenia  165 MBG-8 + 165 MBG UH + 177 30 M8 
(5218691 + 5218882 + 5207460) výška min.100mm

ks 90,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 2101204313a
Zberacia tyč  vrátane držiakov - Zachytavacia tyč 101 VL2000 + Fang-
Fix komplet 10 kg (5403103) - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 2101204313m
Zberacia tyč  vrátane držiakov - Zachytavacia tyč 101 VL2000 + 
Fang-Fix komplet 10 kg (5403103)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 2101204314a
Označovací štítok skúšobnej svorky 311 N-ALU 8-10 (3049256) - 
montáž

ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 2101204314m Označovací štítok skúšobnej svorky 311 N-ALU 8-10 (3049256) ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 2101204315a Ohybná rúrka fi36 mm (vnútorný priemer) - netrieštivá - montáž m 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 2101204315m Ohybná rúrka fi36 mm (vnútorný priemer) - netrieštivá m 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 2101204316a
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), Antikorózna páska 
(2360055) - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 2101204316m
Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), Antikorózna 
páska (2360055)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 2101204317a
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200) - montáž

ks 9,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

34 M 2101204317m
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200)

ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 2101204318a Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) - montáž ks 18,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 2101204318m Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) ks 18,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 2101204319 Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D12_04-3.2 HZS , Ostatné

38 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 12.4 - SO 12. 4 Prípojka NN

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D12_14-2.1 Prípojka NN

1 K 210121401
Elektromerový rozvádzač RE, IP44/20, pilierový, dvojvývodový (250A, 
25A) vrátane zapojenia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210121401m
Elektromerový rozvádzač RE, IP44/20, pilierový, dvojvývodový 
(250A, 25A) vrátane zapojenia

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210121402 Kábel NAYY-J 4x240mm² - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210121402m Kábel NAYY-J 4x240mm² m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210121403 Káblová koncovka (oko) do 240mm - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210121403m Káblová koncovka (oko) do 240mm ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210121404 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210121404m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210121405
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT  - montáž

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210121405m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210121406
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210121406m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210121407
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT  - 
montáž

m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210121407m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210121408 Chránička FXKVS DN200 - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210121408m Chránička FXKVS DN200 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D12_14-2.2 HZS , Ostatné

17 K 210121410 Zaistenie vypnutého stavu           hod 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 210121414 Zemné práce, výkopy ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 201061130 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 13 - SO 13 Hrubé terénne úpravy

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce, Odlesnenie a vyčistenie lesných pozemkov

1 K 111101111.S
Odlesnenie - odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 
20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 13 857,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 111101113.S
Odlesnenie - odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 
20 km a so zložením na svahu nad 1:2 do 1:1

m2 1 750,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 111212112.S.R
Odstránenie drevín - výruby z pozemkov na odlesnenie s odstránením 
pňa v rovine alebo na svahu nad 1:5 do 1:2

m2 1 560,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 267,910 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 122201101.S
Odkopávka existujúceho násypu pri príjazdovej komunikácii 
nezapažená v hornine 3, do 100 m3

m3 73,310 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 171201202.S
Uloženie sypaniny na dočasnú skládku - humusový horizont nad 100 
do 1000 m3

m3 267,910 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 181301101.S
Úprava pozemku po výstavbe - rozprestretie ornice v rovine okolo 
objektov, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm

m2 267,910 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 111212199R Odvoz haluziny a nehrúbia spolu aj so spracovaním (štiepkovanie) m3 48,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 111212R
Odstránenie koreňových systémov, vybágrovanie, zrovnanie a 
vyčistenie pozemkov

m2 15 607,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.1 - SO 14. 1 Objekty občerstvena a suvenirov_stavebná časť

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 122861101.S
Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov veľkosti nad 0,5 m s nalož. 
alebo premiestnením do 5 m horniny 6 a 7

m3 1 139,820 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 131501103.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 6, nad 1000 do 10000 m3 m3 1 139,820 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 138501101.S Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 m3 1 139,820 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501232.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 1 139,820 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501233.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m - do 20 km

m3 19 376,940 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 167102153.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 10000 m3 m3 1 139,820 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 139,820 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 823,712 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 174101001.S
Zásyp sypaninou (alebo so štrkopieskom) so zhutnením  okolo objektov 
vrátane dovozu materiálu

m3 126,819 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

10 M 583310003400.S Štrkopiesok frakcia 0-63 mm (alebo zemina) t 239,688 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2 Zakladanie

11 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm

m3 62,557 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

12 K 271582001.S
Násyp pod základové konštrukcie zo štrku z penového skla (sklopenový 
granulát)

m3 24,669 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 272353151.S Debnenie +oddebnenie  otvorov ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K
STN EN 206+A1                                

    STN EN 12350-2
Skúška - konzistencia pri odbere vzorky na 

pevnosť v tlaku 

STN EN 206+A1 Skúška - pevnosť v tlaku 
1 skúška na 

konštrukčný prvok 
(max.450m3)

STN EN 12350-6 Skúška - objemová hmotnosť pri odbere vzorky na 
pevnosť v tlaku 

15 M DF030 Kovové dištančné pásy  - krytie 30mm, balenie 50m (25ks) bal 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 274321411.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 6,664 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

17 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 10,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 275321411.S Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 m3 7,600 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

19 K 279351101.S p Debnenie základových dosiek jednostranné zhotovenie-dielce m2 10,954 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 279351102.S.p Debnenie základových dosiek jednostranné odstránenie-dielce m2 10,954 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 289971731.S Drenážne  odvodnenie a stabilizácia podkladu, m2 59,332 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

22 K 311272031.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou 
výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm

m3 47,526 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

23 K 311321411.S Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 6,687 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

24 K 311351105.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 112,708 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 311351106.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 112,708 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 311361821.S. Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) + zákl. dosky t 5,171 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou 
výplňou z ocele B500 (10505)

t 2,376 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 
mm

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 317321411.S Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 0,138 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

30 K 317351107.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
zhotovenie

m2 1,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 317351108.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
odstránenie

m2 1,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 317361821.S Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) t 0,008 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 3179411 Osadenie+ dodávka kovových prvkov na prestrešenie schodiska kg 735,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 3179411.1 Osadenie+ dodávka  kotviaci  prvok do ZP ks 96,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 338171123.S Osadzovanie stĺpa oceľového výšky nad 2 m do zemnej skrutky-terasy ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 553510022000.SR
Stĺp oceľový, s výškovým nastavením, spojovací materiál, 
pozinkovaný s PVC čiapkou-terasy

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 553510022000.SR1
Plachta napínacia slnečná, Coolfit, pravouhlý trojuholník 5,0x5,0x7,1, 
vrátane spojovacieho materiálu-terasy

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 553510022000.SR2
Plachta napínacia slnečná, Coolfit, pravouhlý trojuholník 4,0x4,0x5,7, 
vrátane spojovacieho materiálu-terasy

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 342240161.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku 
hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry

m2 111,098 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 Vodorovné konštrukcie

40 K
STN EN 206+A1                                

    STN EN 12350-2
Skúška - konzistencia pri odbere vzorky na 

pevnosť v tlaku 

STN EN 206+A1 Skúška - pevnosť v tlaku 
1 skúška na 

konštrukčný prvok 
(max.450m3)

STN EN 12350-6 Skúška - objemová hmotnosť pri odbere vzorky na 
pevnosť v tlaku 

41 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 92,992 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 92,992 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
zhotovenie

m2 92,992 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 
odstránenie

m2 92,992 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505

t 2,412 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M DF030st Kovové dištančné pásy  - krytie 30mm, balenie 50m (25ks) bal 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 413321414.S Betón prievlakov a vencov, železový tr. C 25/30 m3 4,328 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

48 K 413351107.S Debnenie  prievlakov avencov zhotovenie-dielce m2 30,626 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 413351108.S Debnenie prievlakov a vencov odstránenie-dielce m2 30,626 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 421953311.SR Drevené terasové podlahy trvalé z fošní a hranolov - výroba m2 160,940 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 421953321.SR Drevené terasové podlahy trvalé z fošní a hranolov - montáž m2 160,940 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 611980004800.S
Drevený hranol, červený smrek, podkladový pre drevené podlahy, 
70/120mm

m 155,370 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 430321616.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 m3 8,699 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

Kontrólno-skúšobný plán 

Akreditované laboratórium Protokol/Dokumentácia kvality18,598m3Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30273321411.S pv

Slovenské národné múzeum

Akreditované laboratórium Protokol/Dokumentácia kvality18,598Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30411321414.S m3



54 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) t 1,903 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie

m2 29,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie

m2 29,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 434121415.S
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, 
brúsených

m 5,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 583990003200R
Schody PRESSTONE kamenné bez líšt, hrúbka 10-14 mm, z 
prírodného kameňa

m2 1,636 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

59 K 611460111.S
Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne 
nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti

m2 82,230 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 611460362.S Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm m2 82,230 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 K 612460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne 
nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti

m2 373,980 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 K 612460364.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm m2 373,980 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 K 612481011.S
Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre 
hrúbku omietky 6 mm

m 326,084 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 622255054.S
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou 
konštrukciou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt s 
tepelnou izoláciou

m2 418,580 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 591510000800.SR1
Drevený, prevetrávaný, exteriérový, vertikálny obklad, sibírsky 
smrekovec. Systém vertikálnych hobľovaných latí na pero a drážku, 
hrúbky 22mm. 

m2 338,620 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 591510000800.SR
Drevený, prevetrávaný, exteriérový, vertikálny obklad (napr. typ 
Ladenburger), sibírsky smrekovec. Systém vertikálnych hobľovaných 
latí na pero a drážku, hrúbky 22mm. 

m2 72,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 M 591510000800.SR2
Obklad z kompozitnej dosky alucobond, farba svetlosivá - presný 
odtieň vyvzorkovať (zjednotiť s farbou okenných profilov)

m2 7,060 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 K 622255055.S.
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou 
konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt s 
tepelnou izoláciou hr. 140 mm

m2 36,912 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 591510000800.S
Fasádna vláknocementová doska, rozmer 8x1200x2500 mm, s 
matným povrchom, prefarbená, brúsená, hydrofobizovaná

m2 38,758 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 K 622255061.S
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou 
konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt bez 
tepelnej izolácie

m2 13,009 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 M 591510000100.SR
Fasádna drevená lamela,sibírsky smrekovec, rozmer 150x50 mm, 
sivá lazúra

m2 13,659 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 K 632452250r1
Mikrocentová podlaha , cement-poter min 
pevnosť25Mpa+penetrácia+mikrocent.stierka hr.do 85 mm

m2 54,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 K 631361821.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z 
betonárskej ocele B500 (10505)

t 0,495 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K 631362021.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI

t 0,283 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 26,457 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

76 K 631571008.S
Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm 
- podklad z piesku preosiateho

m2 328,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 167,930 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 193,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 214,345 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 283320004800.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie 
poterov od stenových konštrukcií

m 216,488 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 167,930 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 34,594 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 632311001.S
Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku 
hrúbky do 2 mm

m2 54,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 K 632311091.S
Príplatok k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý 
ďalší 1 mm hrúbky

m2 54,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 K 632452219.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 113,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

86 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 98,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

87 K 941941195.S
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 
10 m

m2 226,284 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 98,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m

m2 260,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 260,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 K 953945319.S Hliníkový soklový profil šírky 203 mm m 20,670 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 K 974032155.SR
Frézovanie dosky preglejkovej v stenách a priečkach do hĺbky 100 mm 
a š. do 200 mm, 

m 20,670 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

93 K 998012021.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 6 m

t 812,401 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

94 K 7111110.1
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode zvislá z modifik 
asf pásov

m2 60,539 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 K 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 246,690 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 283,694 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

97 K 711131103.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na 
sucho

m2 83,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 283230007650.S Separačná fólia PE m2 83,460 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 711141101.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou 
HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná

m2 109,744 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 K 711170110.S Zvislý ochranný a drenážny systém stierkových asfaltových izolácií m2 62,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

101 K 711210129r.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru  v interiéri na ploche vodorovnej - 
 P1

m2 197,010 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 K 711411321.S
Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná 
bitúmenová, betón. podklad, zvislá

m2 172,571 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 711411411.S
Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná 
bitúmenová, betón. podklad, vodorovná

m2 82,230 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

104 K 711415129.S Izolácia - stierka pod keram. obklady zvisle,dvojnásobná m2 374,242 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 711472056.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne 
na ploche zvislej

m2 172,571 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 207,085 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 M 589330000800 Ľahký betón EKOSTYRENBETÓN LC 0,5 D 0,50 m3 0,975 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

108 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

109 K 711170010.S. Vodorovný ochranný a drenážny systém -strecha Str2 m2 60,241 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 K 711170090.S Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou geotextíliou m2 60,241 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 M 693410003540
Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE 
(Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát 
GreenRoll, rozchodníkový koberec)

m2 60,241 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

112 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 107,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

113 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - 
modifikovaný PE

m2 123,372 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

114 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 60,241 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

115 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 69,277 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

116 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 713 Izolácie tepelné
117 M 631480002 Izolácia  akustická medzi krokvy hr 200mm m2 87,222 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

118 K 767397103.S Montáž TI  strešných  panelov PIR hrúbky nad 120 mm -ozn. str2,str3 m2 49,408 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

119 M 553260str3 Tepelná izolácia z PIR panelov hr.320 mm - ,str1 m3 20,109 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

120 K 713112124.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom , spodkom 
pristrelením

m2 107,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



121 M 283750002300.S
Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, 
striech, cestné staviteľstvo

m2 109,426 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

122 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 167,930 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

123 M 283230011500.S
Špeciálna PE fólia hr. 0,15 mm, zosilnená polyesterovými vláknami, 
pre podlahové vykurovanie

m2 193,120 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

124 K 713121111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v 
jednej vrstve

m2 85,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

125 M 631440022700.S
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj 
ťažké plávajúce podlahy

m2 87,414 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

126 K 713121111.S.
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v 
jednej vrstve

m2 82,230 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

127 M 631640001500.S
Sklené vlákna hr.300 mm,nenasiakavé, pre šikmé strechy, podkrovia, 
stropy a ľahké podlahy

m2 83,875 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

128 K 713121131.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla m2 82,230 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

129 M 631440010200.S
Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 100 mm s pozdĺžnou orientáciou 
vlákna, pre kontakné zatepľovacie systémy

m2 83,875 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

130 K 713122131.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla m2 83,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

131 M 283720007600.S
Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh 
a plochých striech

m2 85,129 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

132 K 713131111.S Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu m2 84,803 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

133 M 631440042400.S
Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké 
priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady

m2 86,499 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

134 M 283220003000.S Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm m2 135,171 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

135 K 713132211.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným 
prilepením

m2 172,571 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 283750002500.S
Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, 
striech, cestné staviteľstvo

m2 176,022 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

137 K 713392511.S
Náter epoxidovým lakom dvojzložkovým pre vlhké prostredie 
štvornásobným

m2 56,244 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

138 K 713392812.S
Izolácie tepelné telies-úchytná konštrukcia z líšt z pozink. plechu a 
oceľových pásov plôch tvarovaných

m2 10,089 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

139 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie

140 K 714182204.S
Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien rohožami so zabalením 
do fólie alebo sklotkaniny

m2 10,833 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

141 M 631460000400
Lamela FASROCK LG1 100x200x1200 mm, izolácia z kamennej vlny 
pre stropy, ROCKWOOL

m2 10,833 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

142 K 998714201.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v 
objektoch výšky (hĺbky) do 6 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

143 K 725245101.S Montáž WC zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 700 mm ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

144 M 552260000500.SR
WC zástena jednodielna, rozmer 700x2000 mm, lamino,bez prahu, 
na antracitových nožičkách; popis pozri PD "ID04"

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

145 K 725329200.SR Kuchynská zostava veľkého stánku kpl 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

146 K 725329200.SR1 Kuchynská zostava malého stánku kpl 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

147 K 725329201.S
Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích 
jednodrezových, bez výtokových armatúr

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

148 M 552310002900.S Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

149 K 725332320.S Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

150 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

151 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

152 M 551450003300.S Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

153 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 762 Konštrukcie tesárske

154 K 762341004.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek 
na zraz

m2 77,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

155 M 605110006400.S
Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 18-
22 mm, š. 250-300 mm

m3 2,039 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

156 K 762341031.S Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech m2 28,414 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

157 M 605110006400.S
Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 18-
22 mm, š. 250-300 mm

m3 0,750 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

158 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty

m3 1,545 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

159 K 762421210.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami z 
drevovláknitých hmôt mäkkými sololitom

m2 107,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

160 M 607150000110.S Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2800x1250 mm m2 111,571 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

161 K 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 175,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

162 M 606210000100.S Preglejka vodovzdorná breza C/C, šxlxhr 2500x1250x15 mm m2 91,052 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

163 K 762524104.S Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien m2 160,940 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

164 M 605110003300.S
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť A hr. 38-
50 mm, š. 170-240 mm

m3 8,691 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

165 K 762810033.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 
15 mm

m2 188,530 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

166 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 763 Konštrukcie - drevostavby

167 K 763112233
Priečka SDK KNAUF W112 hr. 130 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 
75, dosky GKBI hr. 12,5 + 15 mm s TI 75 mm

m2 18,641 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

168 K 763115127
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RBI 
12,5 mm, CW 100

m2 78,672 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

169 M 590110002900
Doska sadrokartónová modrá akustická Activ Air MAI AA, hr. 12,5 
mm, šxl 1200x2000 mm do vlhka, RIGIPS

m2 165,211 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

170 K 763115130
Montáž jednoduchej nosnej konštrukcie z oceľových profilov CW, UW 
pre SDK priečku, RIGIPS

m2 39,336 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

171 M 590180001600
Profil vodiaci RigiProfil R-UW 50 oceľový, šxvxl 50x40x4000 mm, hr. 
plechu 0,6 mm pre stenové konštrukcie, RIGIPS

m 31,469 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

172 M 590180001900
Profil CW RigiProfil R-CW 50 oceľový, šxvxl 50x50x3000 mm, hr. 
plechu 0,6 mm pre stenové konštrukcie, RIGIPS

m 74,738 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

173 K 763116571
Priečka SDK Rigips hr. 255 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 
mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 100 s medzerou

m2 126,830 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

174 K 763119210R SDK strop s izoláciou základný penetračný náter m2 20,970 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

175 K 763131222
SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym 
uchytením, dosky GKF hr. 15 mm

m2 20,970 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

176 K 763138116
Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK,oceľové nosníky,upevnenie na 
závesoch NONIUS

m2 10,833 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

177 K 763138311 Podhľad RIGIPS RF 2x12, 5-OK,upevnenie na závesoch m2 85,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

178 K 763710030 Montáž inštalačného roštu pre stenu zo stĺpikovej konštrukcie m 592,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

179 M 605710006400
Konštrukčné drevo - hranoly KVH, SI pohľadová kvalita, šxvxdĺ. 
60x100x13000 mm

m3 3,552 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

180 K 763713010 Montáž nosných stien drevostavieb z kompletizovaných panelov m2 377,578 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

181 M 612120000100R
Panel kompletizovaný drevený obvodových stien hr. 150 mm, TI 120 
mm, opláštenie OSB doska hr. 15 mm + veľkoformátová difúzna 
doska DHF hr. 15 mm

m2 385,130 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

182 K 763714101R
Spojovacie prostriedky pre steny zo zrubového profilu - zakladacia 
papuča 131x131x153 mm + závitová tyč 540 mm

ks 48,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

183 K 763714200
Montáž izolačného roštu zo sušeného dreva pre obvodovú zrubovú 
stenu s opracovanými spojmi (m)

m 216,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

184 M 605480000600.S
Rezivo stavebné zo smreku prierez 120x180 mm - izolačný rošt, 
triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, bez 
defektov, hniloby, hrčí

m 233,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

185 K 763714205
Montáž izolačného roštu zo sušeného dreva pre obvodovú stenu 
zrubového profilu s opracovanými spojmi (m)

m2 100,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

186 M 605480000700.S
Rezivo stavebné zo smreku prierez 80x100 mm - izolačný rošt, triedy 
3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, bez 
defektov, hniloby, hrčí

m 174,390 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

187 K 763714210
Montáž inštalačného roštu zo sušeného dreva pre obvodovú stenu 
prierez 28x55 mm (m)

m 201,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

188 M 605710006400
Konštrukčné drevo - hranoly KVH, SI pohľadová kvalita, šxvxdĺ. 
60x100x13000 mm

m3 1,206 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



189 K 763714215
Montáž inštalačného roštu zo sušeného dreva pre obvodovú stenu 
prierez 28x55 mm (m2)

m2 100,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

190 M 605480000100.S
Rezivo stavebné zo smreku prierez 28x55 mm - inštalačný rošt, triedy 
3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, bez 
defektov, hniloby, hrčí

m3 0,268 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

191 K 763714220 Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva prierez 120x180 mm m2 100,920 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

192 M 605480000600.S.1
Rezivo stavebné zo smreku prierez 120x180 mm - izolačný rošt, 
triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobľované, bez 
defektov, hniloby, hrčí

m 108,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

193 K 763750010R Položenie podláh nehobľovaných na zraz z dosiek OSB m2 83,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

194 M 607260000400.S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 83,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

195 K 763751300R
Montáž OSB podlahy tr.4 na podlahový rošt, izolant drevovláknitá doska 
100 mm

m2 83,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

196 M 590320002600R
Podlahový dielec OSB dosky tr.4, hr. 20 mm, šxl 500x1500 mm, 
izolant drevovláknitá doska 100 mm

m2 112,671 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

197 K 763783030 Montáž záklopu stropu, krovov, striech z viacvrstvých masívnych dosiek m2 136,958 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

198 M 612120001000R
Panel kompletizovaný drevený krovu hr. 282 mm s horným záklopom 
OSB doska hr. 22 mm, TI 360 mm,  krokva 220 mm, kontrarošt 140 
mm, parozábrana

m2 139,697 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

199 K 763783040 Montáž krovu drevostavieb z kompletizovaných panelov bez záklopu m2 10,833 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

200 M 612120001000
Panel kompletizovaný drevený krovu hr. 282 mm s horným záklopom 
Cementotriesková doska hr. 15 mm, TI 360 mm, otvorená spodná 
strana

m2 11,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

201 K 763783250
Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy do 144 cm2 z 
dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými spojmi

m 240,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

202 M 605470000200
Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 
14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, 
hniloby, hrčí

m3 3,456 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

203 K 998763401.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) 
výšky do 7 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 764 Konštrukcie klampiarske

204 K 764314008.S
Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou 
hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové

m2 255,071

205 K 764324552.S
Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov 
striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky

m 192,020

206 K 764354107.Sp1
Zaatikový Žľab z poplast plechu, hr.0,6 mm - ozn K/06 v.č.10  r.š. 660 
mm vrátane kotv.lťšt a napojenia na hydroizoláciu

m 9,900

207 K 764434006.Sr1
Oplechovanie  atíky strechy z  poplast plechu, rš 520 - v.č.10 - K/01 , 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hxdroizoláciu

m 9,300

208 K 764434006.Sr11
Oplechovanie   strechy z pozink plechu, rš 330mm - v.č.11 - K/11 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 35,760

209 K 764434006.Sr12
Oplechovanie   strechy z pozink plechu, rš 200mm - v.č.11 - K/12 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 35,760

210 K 764434006.Sr13
Oplechovanie   strechy z pozink plechu, rš 280mm - v.č.11 - K/13 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 5,960

211 K 764434006.Sr14
Oplechovanie   strechy z pozink plechu, rš 210mm - v.č.11 - K/14 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 5,960

212 K 764434006.Sr15
Oplechovanie   sokla z pozink plechu hr 3mm, rš 630mm - v.č.11 - 
K/15 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 93,200

213 K 764434006.Sr16
Oplechovanie   sokla z pozink plechu hr 0,6mm, rš 120mm - v.č.11 - 
K/16 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 99,200

214 K 764434006.Sr17
Oplechovanie   sokla z pozink plechu hr 3mm, rš 900mm - v.č.11 - 
K/17 vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 5,960

215 K 764434006.Sr2
Oplechovanie  atíky strechy z poplast plechu, rš 620 - v.č.10 - K/02 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 9,300

216 K 764434006.Sr3
Oplechovanie  atíky strechy z poplast plechu, rš 255 - v.č.010 - K/03 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 9,300

217 K 764434006.Sr4
Oplechovanie  atíky strechy z poplast plechu, rš 560 - v.č.10- K/04  
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 25,200

218 K 764434006.Sr6
Oplechovanie  atíky strechy z poplast plechu hr.0,6mm, rš 500mm - 
v.č.010 - K/05  vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 21,500

219 K 764434006.Sr7 Odvodňovací žlab poplast plechu, rš 400 - v.č.10 - K/07 vrátane kotv.líšt m 14,200

220 K 764434006.Sr8
Oplechovanie   strechy z pozink plechu, rš 260mm - v.č.11 - K/10 
vrátane kotv.líšt a napojenia na hydroizoláciu

m 35,760

221 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m % 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske

222 K 766 r1
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
800/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/01-lamino ,farba biela, zárubeń 
obložková - 3L

ks 3,000

223 K 766 r1a
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
800/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/01a- požiarné dvere EW 30D1

ks 1,000

224 K 766 r2
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
800/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/02-lamino ,drevodekor, zárubeń 
obložková 2P

ks 2,000

225 K 766 r3
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
700/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/03-lamino ,drevodekor zárubeń  
obložková -1L

ks 1,000

226 K 766 r4
Montáž  a dodávka interiérových dverí dvojkrídlové otáčavé, vrátane 
kovania 700/1900, podľa PD v.č.08 ozn.ID/04-   WC zástena lamino 3L 
, 3P

ks 6,000

227 K 766 r5
kyvnéMontáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové , vrátane 
kovania 800/1970, podľa PD v.č.08ozn.ID/05- lamino, zárubeń drevená 
obložková 1P

ks 1,000

228 K 766 r6
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové otváravé, vrátane 
kovania 800/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/06-lamino biela, zárubeń 
drevená obložková 1L,1P

ks 2,000

229 K 766 r7
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové otváravé, vrátane 
kovania 600/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/07- lamino biela, zárubeń 
obložková  - 1L

ks 1,000

230 K 766 r8
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové otváravé, vrátane 
kovania 800/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/08- lamino biela, zárubeń 
obložková  - 1P

ks 1,000

231 K 766 r9
Montáž  a dodávka interiérových dverí jednokrídlové, vrátane kovania 
600/1970, podľa PD v.č.08 ozn.ID/09-lamino ,farba biela, zárubeń 
skrytá oblož.1P

ks 1,000

232 K 766 r 10
Montáž  a dodávka zasklená stena, vrátane kovania 700/1970, podľa 
PD v.č.09 ozn.ID/10-lamino ,farba sv.sivá, zárubeń ocel.skrytá 4P , 2L

ks 6,000

233 K 766 r 11
Montáž  a dodávka exter.dverejednokrídlové otáčavé, vrátane kovania 
800/2100, podľa PD v.č.09 ozn.ED/10-lamino ,farba sv.sivá, zárubeń 
ocel.skrytá  1P ,2L 

ks 3,000

234 K 766 r 12
Montáž  a dodávka exter.dverejednokrídlové otáčavé, vrátane kovania 
700/2100, podľa PD v.č.09 ozn.ED/11-lamino ,farba sv.sivá, zárubeń 
ocel.skrytá  2P ,

ks 2,000

235 K 766121220.SR
Drevené steny plné, s výplňou palubovkou alebo preglejkou, v. nad 2,76 
do 3,50 m, dodávka a montáž

m2 84,803

236 K 766125100.S
Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené 
steny

m 20,475

237 M 605120002300.S
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 
cm2, dĺ. 2000-3750 mm

m3 1,399

238 K 766427112.S Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt m 10,833

239 M 605110003200.S
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť A hr. 38-
50 mm, š. 100-160 mm

m3 11,266

240 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

241 K 552810005300.SR Záves stropný - kovový rošt z T profilov, výška profilu 40 mm - Str3 m2 10,833 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

242 K 767137101.S
Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky do 3300 
mm, rozpätie do 600 mm

m2 39,336 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

243 K 767441005.S
Obklad steny protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm -  
jednovrstvový

m2 436,742

244 K 767441005.SR
Obklad stropu protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm -  
jednovrstvový

m2 107,280

245 K 767441006.S
Obklad podlahy protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm -  
dvojvrstvový

m2 83,460

246 K 767441015.S
Obklad stropu protipožiarnymi vláknocementovými doskami hr. 10 mm -  
  jednovrstvový

m2 10,833

247 K 767583352.S
Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 75, s plochou nad 10 
do 20 m2

m2 10,833 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

248 K 767583711.S Montáž podhľadov montáž doplnkov závesných ťahadiel nosných roštov m2 10,833 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

249 M 552810005300.S Záves stropný nadstaviteľný 5/4", D 43 mm ks 10,833

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis



250 M 592270011300.S
Mriežkový rošt nerez, štrbiny 31x15 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, s 
rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 
100 mm

ks 2,000

251 M 55341r1
M+D - Okno hliníkové jednokrídlové sklopné 1600/700 mm vrátane 
kovania a príslušenstva- elek.žalúzie_  podľa PD v.č.08 ozn FP/06 1ks

ks 1,000

252 M 55341r2
M+D - Dvere vstupné jednokrídlové hliníkové otváravé 800/2020 mm 
PP EW 30D1 vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn 
FP/01 1P

ks 1,000

253 M 55341r3
M+D - Dvere vstupné jednokrídlové hliníkové otváravé 800/2020 mm 
vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/02 1P

ks 1,000

254 M 55341r4
M+D - Dvere vstupné jednokrídlové hliníkové otváravé 1000/2150 
mm vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/03 1P

ks 1,000

255 M 55341r5
M+D - Dvojkridlové okno sklopné 2020/700 mm vrátane kovania a 
príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/04 1ks

ks 1,000

256 M 55341r6
M+D - Dvere vstupné jednokrídlové hliníkové otváravé 900/2150 mm 
vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/05 1P

ks 1,000

257 M 55341r7
M+D - Dvere vstupné jednokrídlové hliníkové otváravé 1000/2450 
mm vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/07 
1L/2 P 

ks 3,000

258 M 55341r8
M+D - Štvordielna zasklená stena2x pevná časť,2xskladacia časť 
4585/2550 mm  hlinik vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD 
v.č.08 ozn FP/08

ks 1,000

259 M 55341r9
M+D - Štvordielne okno 3x pevná časť,1xsklopná časť 5385/1650 mm  
 hlinik vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/09

ks 1,000

260 M 55341r10
M+D - Okno hliníkové jednokrídlové otv.sklopné 1255/2285mm 
vrátane kovania a príslušenstva  podľa PD v.č.08 ozn FP/10 1ks

ks 1,000

261 M 55341r11
M+D -Dvere vstupné jednokrídlové atyp  zámočník 1390/2105 mm 
vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/11 1L1P

ks 2,000

262 M 55341r12
M+D - Dvere vstupné jednokrídlové atyp  zámočník 940/1738 mm 
vrátane kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/12 1L1P

ks 2,000

263 M 55341r15
M+D - Exteriérová zasklená stena 3600/2165 mm  hlinik vrátane 
kovania a príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/15

ks 2,000

264 M 55341r16
M+D Zdvižno-skladací výkladec 3550/2440mm- alucobond vrátane 
príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/16

ks 2,000

265 M 55341r17
M+D -Zdvižno-skladací výkladec  2050/2440 mm- alucobond vrátane 
príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/17

ks 2,000

266 M 55341r18
M+D - Zdvižno-skladací výkladec  3550/244 mm- alucobond vrátane 
príslušenstva-   podľa PD v.č.08 ozn FP/18

ks 3,000

267 K 7679952r1.S
M+D zámočnických prvkov podľa PD v.č.09 ozn Z/01 -Poch.rošt + 
sieťka proti hmyzu

ks 2,000

268 K 7679952r10.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č. ozn Z/11 zakladacia papuča 
131/131/153+závit.tyč 790mm

ks 4,000

269 K 7679952r11.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č. ozn Z/12 zakladacia papuča 
131/131/153+závit.tyč 1140mm

ks 4,000

270 K 7679952r2.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS, ozn Z/02 - madlo 
schodiska dl.3,05m/ks  - Oceľ pozinkovaná s povrchovou úpravou 
pozinkovanie +popráškovanie farbou tmavo sivá.

ks 2,000

271 K 7679952r3.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/03- 
protidažďová žalúzia s odn.časťou 650x2150 mm 

ks 1,000

272 K 7679952r4.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/04- 
Protidažďová žalúzia 770 x 1300 mm

ks 1,000

273 K 7679952r5.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/05- Lamelová 
konštrukcia prestrešenia schodiska, pochôdzny rošt

ks 1,000

274 K 7679952r6.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/06- odvodňovací 
žlab antikorová ocel  110/55 dl1450mm

ks 1,000

275 K 7679952r7.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/07- odvodňovací 
žlab antikorová ocel  110/55 dl.1500mm

ks 1,000

276 K 7679952r8.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/08- Lemovací 
profil rozhrania vonkajších povrchov

m 36,000

277 K 7679952r9.S
M+D zámočníckých prvkov podľa PD v.č. ozn Z/10 zakladacia papuča 
131/131/153+závit.tyč 540mm

ks 40,000

278 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,000

D 771 Podlahy z dlaždíc

279 K 771411004.S Montáž soklíkov z obkladačiek do lepidla veľ. 300 x 80 mm m 110,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

280 M 597640006300.S Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm m 121,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

281 K 771415004.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm m 55,283 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

282 M 597640006300.S Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm m 60,811 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

283 K 771571112.S Montáž podláh z dlaždíc keramických lepidla veľ. 300 x 300 mm m2 83,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

284 M 597740000900.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, 
viacfarebné

m2 93,642 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

285 K 771578045.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 
300 mm

m2 113,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

286 M 597740000900.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, 
viacfarebné

m2 127,403 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

287 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 781 Dokončovacie práce a obklady

288 K 781445413.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného 
lepidla veľ. 300x300 mm

m2 374,242 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

289 M 597740000900.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, 
viacfarebné

m2 419,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

290 K 998781201.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 783 Nátery

291 K 783726300
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce 
lazurovacím lakom 3x lakovaním

m2 204,444

292 K 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná

m2 204,444

293 K 783814110 Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stropov dvojnásobné m2 82,230

294 K 783814210 Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné m2 68,995

295 K 783894312
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM 
univerzálnym stropov dvojnásobný

m2 83,460

296 K 783894322
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM 
univerzálnym stien dvojnásobný

m2 356,960

D 784 Maľby

297 K 784410100 Penetrovanie m2 68,995 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

298 K 784459251
Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový 
náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 65,944 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D 21-M  Elektromontáže

299 K 210411141R1
Exteriérový 2-zásuvkový el. stĺpik BEGA CONNECTING PILLAR, 
grafitový povrch, rozmery 115x75x500 mm, kotvenie napevno, PODĽA 
PD

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

300 K 330050020.SR
Turniket s otváravými dvierkami, prvé slúžia na vstup, druhé na východ; 
2x dvojité dvierka - sklo; svetlosť priechodu dverí turniketu 800mm; 
podľa PD v.č.8 ozn.ID/00

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 999  Ostatné
301 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.2 - SO 14.2 Zdravotechnika

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132501201.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo pre 
drenáž

m3 46,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 78,840 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 
20km

m3 1 340,280 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 78,840 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 118,260 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 174101001.S Zásyp drenáže m3 46,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 M 583310001500.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm t 87,457 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.1 Zemné práce vnútorné

8 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 pre kanalizáciu m3 32,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3 32,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 174101102.S Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu m3 32,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 M 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 61,788 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny

m3 15,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 29,076 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 48,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

15 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 286110015000 Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 100, perforácia 360°, dĺ. 50 m m 24,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 212752128 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 286110015300 Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 200, perforácia 360°, dĺ. 45 m m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 99 Presun hmôt HSV

19 K 998012021.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. 
betónová výšky do 6 m

t 190,211 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

20 K 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú m2 48,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 55,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

22 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 713 Izolácie tepelné

23 K 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 164,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 283310004900.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 167,280 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 713482132.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 283310006800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 45,900 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

28 K 721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 m 19,000

29 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm m 49,000

30 K 721171110.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm m 37,000

31 K 721171112.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm m 75,000

32 K 721171521.S
Potrubie kanalizačné ležaté závesné z odhlučnených rúr SiTech+  D 
110 mm pre tukové vody 

m 25,000

33 K 721172109.S Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm m 42,000

34 K 721173203.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm m 3,000

35 K 721173204.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm m 13,000

36 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 22,000

37 K 721173206.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm m 8,000

38 K 721173208.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm m 13,000

39 K 721175015.S Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 286220044120.S
Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 
0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40 mm

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50 mm

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110 mm

ks 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 721213006.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75 - V3 do 
angl.dvorka

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 M 286630029300 Podlahový vpust HL5100 TG horizontálny odtok DN75 - V3 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 - V1 ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 M 286630024800 Podlahový vpust HL310N-3000 - V2 ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 2866300248001 Podlahový vpust V1 nerez ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 721229013.S Montáž lapača tuku pod drez ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 552240007200.S Lapač tuku plastový ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 721229023.S
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k 
stene - OŽ

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 552240011600.S Odvodňovací žľab V100 + rošt B125 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 721242130.S
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím 
košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 286630056150.S
Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím 
košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z 
liatiny

ks 10,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

55 K 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 429720001200 Hlavica vetracia atyp kovová úprava patina ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 721290012.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 551610000100.S Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 K 721290123.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 m 308,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

60 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 K 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Slovenské národné múzeum

Kontrólno-skúšobný plán 

Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník PD M Priebežne



D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

62 K 722130212.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20

m 3,000

63 K 722130213.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25

m 6,000

64 K 722130216.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50

m 2,000

65 K 722171113 Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch m 69,000

66 K 722171114 Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch m 55,000

67 K 722171115 Potrubie plasthliníkové 32x3 mm v kotúčoch m 48,000

68 K 722171116 Potrubie plasthliníkové 40x3,5 mm, 5 m tyč m 22,000

69 K 722171117 Potrubie plasthliníkové 50x4,0 mm, 5 m tyč m 12,000

70 K 722171118 Potrubie plasthliníkové 63x4,5 mm, 5 m tyč m 11,000

71 K 722220121.S
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 
1/2

pár 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 286540045100.S
Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a 
stlačeného vzduchu

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 K 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 K 722221035.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 K 722221081.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 551110011100.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 551210021600.S Ventil poistný pre kúrenie 3/4”, PN 10, mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 551110016600 Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 K 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 551110016500 Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

87 K 722221330.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 M 551190001300.S Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 K 722221365.S Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 422010003000.S Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 K 722221375.S Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M 422010003200 Filter závitový, 5/4" F-HS 10S DN40 + automatika preplachu Z 11S ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 K 722222104.S
Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody 
2x2

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 K 722270210.S Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody  6/4" ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 M 436320007469.S Magnetická úprava vody, 1"x1" ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 228,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

97 K 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 228,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 K 998722202.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

100 K 725119309.S Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

101 M 6423400012301.S
Misa záchodová keramická WC kombinovaná so šikmým odpadom 
TRAFFIC so sedátkom RIMFREE

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 6423400012302.S Misa záchodová keramická WCd - detská ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 K 725119415 Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 6423400012301
Závesný klozet HANDICAP LAUFEN PRO LIBERTY zadný kolmý 
odpad

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

105 K 725129210.S Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 642510000200.S Pisoár nástenný so senzorom keramický séria NOVA PRO typ ALEX ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

107 K 725149701.S
Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej 
konštrukcie

ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 552370001400
Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, výška 1080 mm s 
podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 12, plast

ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

109 K 725149730.S
Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej 
konštrukcie

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 M 552370001900
Predstenový systém pre pisoár, univerzálny, výška 1090-1270 mm, 
plast

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 K 725149765.S Montáž umývadla do predstenového systému ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 M 642110005300
Umývadlo U2 keramické  600x480x140 otvorom pre batériu a 
prepadom, séria TRAFFIC

ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

113 M 642110002730.S Umývadlo keramické detské závesné ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 M 642110000200 Umývadlo keramické invalid 600x450x170 mm ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

115 K 725219601.S Montáž stĺpa umývadla ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 M 642910000100.S Stĺp biely k umývadlu ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 K 725291113.S Montaž tlačítka WC ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 K 7252911131.S Tlačítko WC ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

119 K 725332320.S Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 M 642710000100.S Výlevka závesná keramická s plastovou mrežou BOSTON ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

121 M 552370002200 D+M Predstenový systém pre výlevku ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 K 725829201.S Montáž batérie pre výlevku ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

123 M 551450000200.S Batéria nástenná jednopáková, s dlhým ramenom chróm pre výlevku ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej pákovej alebo klasickej s mechanickým 
ovládaním

ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

125 M 551450006700.S Batéria umývadlová stojanková so senzorom a jedným prívodom vody ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 M 551450003500.S Batéria umývadlová nástenná páková Grohe ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

127 M 5514500035001.S Batéria umývadlová nástenná pre invalid umývadlo ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 K 725829605.S Montáž batérie umývadlovej detskej ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

129 M 551450004310.S Batéria pre detské umývadlá páková ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

130 K 725859102.S
Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 
50

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

131 M 551620023300
Odpadový ventil HL15, pre odtoky drezov d 90 mm, s pripojovacím 
závitom 6/4", s vtokovým košíkom a ventilovým tanierikom z nerezu, 
PP

ks 12,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



132 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 
do D 40

ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

133 M 551620006800.S Zápachová uzávierka- HL 135/40 pre umývadlo  DN 40 ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 M 551620006800.S1 Zápachová uzávierka- pre umývadlo  DN 40 celokovová ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

135 K 725869370
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do 
D 40

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 551620010800
Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/40, DN 40, (0,7 l/s), 
pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE

ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

137 K 725869380
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných 
typov do D 32

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

138 M 551620027100
Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, 
vetranie a klimatizácia, PP

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

139 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

140 K 998725294.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

141 K 732331000.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

142 M 484630005100
Nádoba expanzná s membránou typ NG 8 l, D 206 mm, v 308 mm, 
pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

143 K 732429111.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 súb. 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

144 M 426110003100.S
Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, DN 25, max. 
dopravná výška 5 m, z nehrdzavejúcej ocele, stavebná dĺžka 
130/180 mm

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

145 K 998732202.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

146 K 998732294.S
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

147 K 734411111.S Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

148 K 734421130.S Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

149 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

150 K 734424912.S Kohútik čapový M 20 x 1, 5 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

151 K 734424934.S Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 20 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

152 K 998734203.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

153 K 998734294.S
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.3 - SO 14.3 Vykurovanie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 ZDROJ TEPLA

1 K 7324601400

TEPELNÉ ČERPADLO SYSTÉM VZDUCH-VODA, VONKAJŠÍ 
MONOBLOK, VR. MONTÁŽNEJ KONZOLY A OHREVU ODVODU 
KONDENZÁTU S PLYNULOU REGULÁCIOU VÝKONU, MENOVITÝ 
VÝKON/EL. PRÍKON/COP = 5,11/1,36/3,76 (PRE A2/W35)

ks 1,000

2 K 7324601401 PRÍDAVNÝ EL. ZDROJ, VÝKON 9 Kw ks 1,000

3 K 7324601402 RIADIACA JEDNOTKA ks 1,000

4 K 7324601403 ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY ks 1,000

5 K 7324601404 AKUMULAČNÁ NÁDOBA, OBJEM 100 L, VR. IZOLÁCIE ks 1,000

6 K 7324601405 OBEHOVÉ ČERPADLO - PRIMÁRNY OKRUH ks 1,000

7 K 7324601406 OBEHOVÉ ČERPADLO - VYKUROVANIE (0,62 m³/h, H=23,6kPa) ks 1,000

8 K 7324601407 TROJCESTNÝ PREPÍNACÍ VENTIL DN25 SO SERVOPOHONOM ks 1,000

9 K 7324601408
MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA - VYKUROVANIE, OBJEM 
V=35 litr., Poistný ventil 3bar, Tlakomer, Uzatváracia armatúra so 
zaistením

ks 1,000

10 K 7324601409 DOPLŇOVACIE ZARIADENIE S VODOMEROM ks 1,000

11 K 7324601410 SEPARÁTOR KALOV DN25 ks 1,000

12 K 7324601411 ODLUČOVAČ MIKROBUBLÍN DN25 ks 1,000

13 K 7324601412 OHREV ODVODU KONDENZÁTU ks 1,000

14 K 7324601413 Stojanová konzola pod TČ ks 1,000

D D2 ARMATÚRY

15 K 7342091000 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN15 ks 2,000

16 K 7342091001 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN20 ks 4,000

17 K 7342091002 Guľové kohúty závitové z mosadze poniklované, s tesneniami DN25 ks 14,000

18 K 7342091006
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie -DN 10

ks 1,000

19 K 7342091007
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie - DN 15

ks 2,000

20 K 7342091008
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie - DN 20

ks 2,000

21 K 7342091009
Vyvažovacie ventily závitové z Ametal-u, s meracími vsuvkami a 
tesneniami. Funkcie: vyvažovanie, nastavenie s aretáciou, meranie 
prietoku, tlaku a teploty, uzatvaranie, vypúštanie - DN 25

ks 1,000

22 K 7342091010 Spätný ventil závitový DN25 ks 1,000

23 K 7342091011 Filter DN25 ks 1,000

24 K 7342091012 Automatický odvzdušnovací ventil DN15 ks 8,000

25 K 7342091013 Vypúšťací ventil DN15 ks 8,000

D D3 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

26 K 7353112000
POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA 17x2, MATERIÁL: PE-
Xa S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 

m 950,000

27 K 7353112001 SYSTÉMOVÁ DOSKA VR. KROČAJOVEJ IZOLÁCIE, HR. 30 MM m2 145,000

28 K 7353112002 Chránička čierna rozm. 25/20 pre rúrku 17x2,0 m 150,000

29 K 7353112003 Obvodový dilatačný pás, 150x10 mm m 350,000

30 K 7353112004 Obojstranný pás pre spojenie panelov m 45,000

31 K 7353112005 PE-Xa Q&E spojka 17-17 včetne PEX krúžkov ks 2,000

32 K 7353112006 PE-Xa svorné šroubenie, eurokónus, 17x2,0 X 3/4 FT ks 30,000

33 K 7353112007 Guľový ventil 1 VONK.ZÁV. x 1 VNÚT. ZÁV s tesnením ks 2,000

34 K 7353112008 Podporný vodiaci oblúk plastový pre rúrky 14-17 mm ks 30,000

35 K 73531120091
ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, POČET 
OKRUHOV: 5

ks 1,000

36 K 73531120101
ROZDELOVAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA, POČET 
OKRUHOV: 10

ks 1,000

37 K 73531120111 SRINKA ROZDELOVAČA PRE R1, MONTÁŽ NA OMIETKU ks 1,000

38 K 73531120121 SRINKA ROZDELOVAČA PRE R2, MONTÁŽ POD OMIETKU ks 1,000

D D4 POTRUBIA

39 K 7331111000
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø25x2,5 vyrobené z PE-RT/Al/PE-
RT.

bm 19,000

40 K 7331111001
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø20x2,25 vyrobené z PE-
RT/Al/PE-RT.

bm 32,000

41 K 7331111002
Viacvrstvové plasthliníkové potrubie Ø32x3 vyrobené z PE-RT/Al/PE-
RT.

bm 119,000

D D5 IZOLÁCIE PROTI TEPLU A CHLADU

42 K 71342111002

Izolácie rozvodov vykurovacej vody pri voľne vedených potrubiach pod 
stropom z minerálnej vlny na hliníkovej fólii, pre potrubie Ø20x2,25,  
hrúbka DN 15 - DN 32: 20mm. Vrátane oblúkov, T-kusov, závesov a 
armatúr.

m 19,000

43 K 71342111003

Izolácie rozvodov vykurovacej vody pri voľne vedených potrubiach pod 
stropom z minerálnej vlny na hliníkovej fólii, pre potrubie Ø25x2,5,  
hrúbka DN 15 - DN 32: 20mm. Vrátane oblúkov, T-kusov, závesov a 
armatúr.

m 12,000

44 K 71342111004

Izolácie rozvodov vykurovacej vody pri voľne vedených potrubiach pod 
stropom z minerálnej vlny na hliníkovej fólii, pre potrubie Ø32x3,  
hrúbka DN 15 - DN 32: 20mm. Vrátane oblúkov, T-kusov, závesov a 
armatúr.

m 119,000

45 K 71342111005
Izolácie rozvodov vykurovacej vodyIzolácie pri potrubiach vedených v 
podlahe a drážke pre potrubie Ø32x3. Vyhotovenie z izolačných hadíc , 
hrúbka 9mm.

m 20,000

D OST Ostatné
46 K 00010 Vykurovacia skúška a zaškolenie obsluhy hod 72,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.4.1 - SO 14.4.1 Vzduchotechnika - veľký stánok

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D 1.00 Vetranie priestorov veľkého stánku - kuchyňa

1 K 1.01
Rekuperačná jednotka s protiprúdovým plastovým rekuperátorom, s 
účinnosťou 90% - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 1.01m

Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom, plynulé 
riadenie podľa tlaku 0-10V, interiérová, stojaté prevedenie, dvere bez 
pántov Teploty:  zima: te=-18°C, tp=23°C, to=23°C leto: te=32°C, 
tp=bez nároku 2100m3/h, 400V, 5kW, 4A

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 1.02
Elektrický ohrievač vzduchu. EPO-V 500 x 250 / 10,5 400V, 10,5kW, 
3x20A -vrátane vstavaných spínacích prvkov - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 1.02m
Elektrický ohrievač vzduchu. EPO-V 500 x 250 / 10,5 400V, 10,5kW, 
3x20A -vrátane vstavaných spínacích prvkov

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 1.03
Kulisový tlmič MSA200-100-2-PF/600x400x1500 útlm pri 250Hz 30dB, 
dPst=25Pa - montáž

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 1.03m
Kulisový tlmič  MSA200-100-2-PF/600x400x1500 útlm pri 250Hz 
30dB, dPst=25Pa

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.04 Vetrací strop

7 K 1.04.01
Vetrací strop TPV 10m2,Prívod 1500m3/h, tlak.strata 70Pa Odvod 
1500m3/h, tlak.strata 80Pa 7ks tukových filtrov 500x175 
polykarbonátová výplň - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

8 M 1.04.01m
Vetrací strop TPV 10m2,Prívod 1500m3/h, tlak.strata 70Pa Odvod 
1500m3/h, tlak.strata 80Pa 7ks tukových filtrov 500x175 
polykarbonátová výplň

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 1.04.02 UV-C Lampa 1000 m3/h;  158W - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 1.04.02m UV-C Lampa 1000 m3/h;  158W ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 1.04.03 CB mini ovládač pre Uv-C - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 1.04.03m CB mini ovládač pre Uv-C ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 1.04.04 Bezpečnostné prvky pre UV-C - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 1.04.04m Bezpečnostné prvky pre UV-C ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.05 Potrubné elementy

15 K 1.05.01.1 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 125 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 1.05.01.1m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 125 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 1.05.01.2 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 160 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 1.05.01.2m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 160 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 1.05.01.4 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 400 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 1.05.01.4m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 400 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 1.05.02.1 Regulačná klapka RKT-R 400x250 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 1.05.02.1m Regulačná klapka RKT-R 400x250 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 1.05.03.1
Regulačná klapka TUNE R 1 M0 - príprava pre servo - servo dodávkou 
MaR Ø 200 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 1.05.03.1m
Regulačná klapka TUNE R 1 M0 - príprava pre servo - servo 
dodávkou MaR Ø 200

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 1.05.04.1
Regulačná klapka RKT-S - príprava pre servo - servo dodávkou MaR 
250x200 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 1.05.04.1m
Regulačná klapka RKT-S - príprava pre servo - servo dodávkou MaR 
250x200

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.06 Distribučné elementy

27 K 1.06.01
Vetracia mriežka - prívodná, s reguláciou, s montážnym rámikom, 
upínanie pružinam- montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 1.06.01m
Vetracia mriežka - prívodná, s reguláciou, s montážnym rámikom, 
upínanie pružinami VAT-DG/625x75/A1/B11

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 1.06.02
Vetracia mriežka do kruhového potrubia - pdvpdná TRS-R-R5/825x75 - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 1.06.02m Vetracia mriežka do kruhového potrubia - pdvpdná TRS-R-R5/825x75 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 1.06.03 Tanierový ventil Ø125 - prívodný - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 1.06.03m Tanierový ventil Ø125 - prívodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 1.06.04 Tanierový ventil Ø160 - prívodný - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 1.06.04m Tanierový ventil Ø160 - prívodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 1.06.05 Tanierový ventil Ø125 - odvodný - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 1.06.05m Tanierový ventil Ø125 - odvodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 1.06.06
Nasávanie čerstvého vzduchu. Protidažďová žalúzia - 500x800 - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 1.06.06m
Nasávanie čerstvého vzduchu. Protidažďová žalúzia - rozmer a tvar 
žalúzie upraviť podľa architektury v RP Aeff= min.0,26m2, PZAL-
500x800 S

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 1.06.07 Výfuková kus 400x400 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 1.06.07m Výfuková kus 400x400 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 1.06.07.1 DN125 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 1.06.07.1m DN125 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.7 Protipožiarne klapky - hranaté

43 K 1.7.01 FDS-3G-400x300-H0 - ručná - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 1.7.01m FDS-3G-400x300-H0 - ručná ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 1.7.02 FDS-3G-500x250-H0 - ručná - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 1.7.02m FDS-3G-500x250-H0 - ručná ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.0 Vetranie sociálnych priestorov veľkého stánku

47 K 2.01
VZT jednotka : Protiprúdový rekuperačný výmenník, Vstavaný 
elektrický ohrievač - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 2.01m
VZT jednotka : Protiprúdový rekuperačný výmenník, Vstavaný 
elektrický ohrievač

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 2.02
Elektrický predohrev EPO-V 250 / 2,0 230V, 50Hz, 1x10A, 2,0kW -
montáž

kpl 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 2.02m Elektrický predohrev EPO-V 250 / 2,0 230V, 50Hz, 1x10A, 2,0kW kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 2.03 Flexibilný tlmič hluku -montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 2.03m

Flexibilný tlmič hluku Tlmič sa skladá z netkanej vnútornej hadice z 
polypropylénu, izolácie zo sklených vlákien hrúbky 25 mm a 
vonkajšieho plášťa z laminovaného hliníka/polyesteru Vnútorná 
hadica je hydrofóbna a antibakteriálna. Útlm pri 250Hz - 28.7dB C

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.04 Potrubné elementy

53 K 2.04.02 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 100 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 2.04.02m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 100 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 2.04.03 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 125 ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 2.04.03m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 125 ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 2.04.04 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 160 ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 2.04.04m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 160 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 2.04.05 Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 250 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 2.04.05m Regulačná klapka TUNE R 1 H - Ručná Ø 250 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.05 Distribučné elementy

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



61 K 2.05.01 Tanierový ventil Ø125 - prívodný - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 2.05.01m Tanierový ventil Ø125 - prívodný ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 2.05.02 Tanierový ventil Ø160 - prívodný - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 2.05.02m Tanierový ventil Ø160 - prívodný ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 2.05.03 Tanierový ventil Ø100 - odvodný - montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 2.05.03m Tanierový ventil Ø100 - odvodný ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 2.05.04 Tanierový ventil Ø125 - odvodný - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 2.05.04m Tanierový ventil Ø125 - odvodný ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 2.06.061 Odvod vzduchu. Protidažďová žalúzia - 400x400  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 2.06.061m
Odvod vzduchu. Protidažďová žalúzia - rozmer a tvar žalúzie upraviť 
podľa architektury v RP. Aeff= min.0,24m2 PZAL-400x400 S

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.7 Protipožiarne klapky - kruhové

71 K 2.7.01.1 FDR-3G-125-H0 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 2.7.01m.1 FDR-3G-125-H0 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 2.7.02.1 FDR-3G-160-H0 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 2.7.02m.1 FDR-3G-160-H0 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 2.7.03 FDR-3G-250-H0 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 2.7.03m FDR-3G-250-H0 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.0 Vetranie WC zamestnanci

77 K 3.01
Ventilátor s príslušenstvom. Vrátane: Montážny a spojovací materiál  - 
montáž

kpl 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 3.01m
Ventilátor s príslušenstvom, Prietok vzduchu: 100 m3/h 
Nnom=0,083kW, Inom=0,69A,  230V 1ph, 50Hz Vrátane: Montážny a 
spojovací materiál 2ks pružná manžeta DN125

kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 3.02 Spätná klapka RSK 125  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 3.02m Spätná klapka RSK 125 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 3.03 Tlmič hluku CS050/125x1000/VD2 útlm pri 250Hz 19dBa  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 3.03m Tlmič hluku CS050/125x1000/VD2 útlm pri 250Hz 19dBa ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.04 Distribučné elementy

83 K 3.04.01 Tanierový ventil Ø100 - odvodný - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 3.04.01m Tanierový ventil Ø100 - odvodný ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Chladenie serverovne

85 K 4.01
Vnútorná kompaktná klimatizačná jednotka. Skriňové prevedenie do 
vnútorného prostredia - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 4.01m

Vnútorná kompaktná klimatizačná jednotka. Skriňové prevedenie do 
vnútorného prostredia Qch 3,9 kW (Ti23°C/Te35°C) Integrované 
priame voľné chladenie pomocou integrovanej VZT klapky 
Užívateľské rozhranie s displejom Monitorovanie sledu fáz. 
600x650x1990mm

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 4.02
Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu. 
Protidažďová žalúzia -montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 M 4.02m
Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadového vzduchu. 
Protidažďová žalúzia

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5.0 Potrubia a tvarovky
D 5.01 Kruhové potrubie

89 K 5.01.01

Špirálovo vinuté rúry Ø100, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok (40%)

bm 27,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 5.01.01m

Špirálovo vinuté rúry Ø100, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok (40%)

bm 27,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 5.01.02

Špirálovo vinuté rúry Ø125, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok (40%)

bm 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M 5.01.02m

Špirálovo vinuté rúry Ø125, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok (40%)

bm 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 K 5.01.03

Špirálovo vinuté rúry Ø160, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok (40%)

bm 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 M 5.01.03m

Špirálovo vinuté rúry Ø160, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok (40%)

bm 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

95 K 5.01.04

Špirálovo vinuté rúry Ø200, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok (40%)

bm 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 5.01.04m

Špirálovo vinuté rúry Ø200, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok (40%)

bm 24,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

97 K 5.01.05

Špirálovo vinuté rúry Ø250, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok (40%)

bm 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 5.01.05m

Špirálovo vinuté rúry Ø250, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok (40%)

bm 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 5.01.06

Špirálovo vinuté rúry Ø400, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok (40%)

bm 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 5.01.06m

Špirálovo vinuté rúry Ø400, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok (40%)

bm 17,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5.02 Štvorhranné ocel. potrubie, pozinkované (vr. tvaroviek a čistiacich kusov, závesného, montáž. mat)

101 K 5.02.01 Priame potrubie, dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1) m2 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 5.02.01m Priame potrubie, dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1) m2 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 5.02.02 Tvarovky,dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1) m2 89,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 5.02.02m Tvarovky,dĺžky strany do 500mm, hr=0,7mm (L1,F1) m2 89,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 5.02.03 Priame potrubie,dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2) m2 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 5.02.03m Priame potrubie,dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2) m2 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 5.02.04 Tvarovky, dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2) m2 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 5.02.04m Tvarovky, dĺžky strany do 1000mm, hr=0,9mm (L2,F2) m2 16,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5.03 Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou

109 K 5.03.01
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm,- útlm pri 250Hz - 27,0 dB - DN100. Potrubia 
budú pospájané pomocou vsuviek a tesnení.

bm 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 M 5.03.01m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm,- útlm pri 250Hz - 27,0 dB - DN100. 
Potrubia budú pospájané pomocou vsuviek a tesnení.

bm 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

111 K 5.03.02
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm,- útlm pri 250Hz - 23,0 dB - DN160. Potrubia 
budú pospájané pomocou vsuviek a tesnení.

bm 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



112 M 5.03.02m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm,- útlm pri 250Hz - 23,0 dB - DN160. 
Potrubia budú pospájané pomocou vsuviek a tesnení.

bm 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

113 K 5.03.03
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm,- útlm pri 250Hz - 21,0 dB - DN200. Potrubia 
budú pospájané pomocou vsuviek a tesnení.

bm 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 M 5.03.03m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm,- útlm pri 250Hz - 21,0 dB - DN200. 
Potrubia budú pospájané pomocou vsuviek a tesnení.

bm 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 6.0 Izolácie vzduchotechmických potrubí

115 K 6.1
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm - 
montáž

m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 M 6.1m
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm, 
λ=0,038 W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000,

m2 101,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

117 K 6.2
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.25mm - 
montáž

m2 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 M 6.2m
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.25mm, 
λ=0,038 W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000,

m2 52,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

119 K 6.3
Protipožiarná izolácia pre kruhové potrubie EI45 hrúbky 40mm  - 
montáž

m2 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 M 6.3m

Protipožiarná izolácia pre kruhové potrubie EI45 hrúbky 40mm 
Systém obsahuje izolačnú dosku v jednej vrstve s hliníkovou fóliou 
vystuženou sklenennou mriežkou v hr. 40mm, vrátane prvkov na 
inštaláciu na potrubie VZT

m2 26,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D VN Ostatné náklady
121 K OST1 Zaregulovanie  celého systému vrátane protokolov ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

122 K OST2 Nastavenia celého systému a uvedenie do prevádzky ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

123 K OST3
Označovaci systém ( Označenie zariadení, označovacie štítky pre 
prístroje a rozvody (s označením podľa údajov obj.)) - všetky spolu

ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.4.2 - SO 14.4.2 Vzduchotechnika - maléstánky

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D 1.00 Vetranie priestorov malého stánku A - rýchle občerstvenie (2 stánky)

1 K 1.01 Ventilátor s dobehom - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 1.01m Ventilátor s dobehom F/M 60+C-NR 60m3/h, pext=100Pa ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 1.01.01 Montážna krabica LF/M-R - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 1.01.01m Montážna krabica LF/M-R ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 1.01.02 Montážny set LF/M-MS - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 1.01.02m Montážny set LF/M-MS ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.02 Digestor

7 K 1.02 Digestor - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 1.02m Digestor, max.625m3/h ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.03 Potrubné elementy

9 K 1.03.01 Spätná klapka RSK - tesná, DN160 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 1.03.01m Spätná klapka RSK - tesná, DN160 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.06 Distribučné elementy

11 K 1.06.03
Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N) DN100 - 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 1.06.03m Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N) DN100 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 1.06.04
Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N) DN160 - 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 1.06.04m Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N) DN160 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.0 Vetranie priestorov malého stánku B - suveníry (3 stánky)

15 K 2.01 Ventilátor s dobehom - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 2.01m Ventilátor s dobehom  F/M 60+C-NR 60m3/h, pext=100Pa ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 2.02 Montážna krabica LF/M-R - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 2.02m Montážna krabica LF/M-R ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 2.03 Montážny set LF/M-MS - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 2.03m Montážny set LF/M-MS ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.04 Distribučné elementy

21 K 2.04.02
Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N)  DN100 - 
montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 2.04.02m Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N)  DN100 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.0 Vetranie priestorov malého stánku C - stánok so zázemím (1 stánok)

23 K 3.01 Ventilátor s dobehom - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 3.01m Ventilátor s dobehom F/M 60+C-NR 60m3/h, pext=100Pa ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 3.02 Montážna krabica LF/M-R - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 3.02m Montážna krabica LF/M-R ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 3.03 Montážny set LF/M-MS - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 3.03m Montážny set LF/M-MS ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.04 Distribučné elementy

29 K 3.04.01
Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N) DN 100 - 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 3.04.01m Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) VHKN(N) DN 100 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4.0 Potrubia a tvorovky
D 4.01 Kruhové potrubie

31 K 4.01.01

Špirálovo vinuté rúry Ø100 -pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm. 
Spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. Obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok - montáž

bm 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 4.01.01m

Špirálovo vinuté rúry Ø100 -pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm. 
Spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. Obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok,

bm 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 4.01.03

Špirálovo vinuté rúry Ø160 -pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm. 
Spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. Obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok - montáž

bm 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 4.01.03m

Špirálovo vinuté rúry Ø160 -pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm. 
Spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení. Obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok,

bm 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 4.03
Ohybná Al laminátová hadica Ø80. Potrubia budú pospájané pomocou 
vsuviek a tesnení - montáž

bm 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 4.03m
Ohybná Al laminátová hadica Ø80. Potrubia budú pospájané 
pomocou vsuviek a tesnení.

bm 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5.0 Izolácie vzduchotechmických potrubí

37 K 5.0.1
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm - 
montáž

m2 8,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 5.0.1m
H-Duct samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm, 
λ=0,038 W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000,

m2 8,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D VN Ostatné náklady
39 K OST1 Zaregulovanie  celého systému vrátane protokolov ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

40 K OST2 Nastavenia celého systému a uvedenie do prevádzky ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

41 K OST3
Označovaci systém ( Označenie zariadení, označovacie štítky pre 
prístroje a rozvody (s označením podľa údajov obj.)) - všetky spolu

ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.5 - SO 14. 5 Meranie a regulácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 VZT2.01 - kuchyňa
D D2 P R V K Y   P O Ľ A

1 K 100VZT20101 M+D Protimrazová ochrana;-10?+15°C;L=1,5m Xsd fix. ks 2,000

2 K 100VZT20102 M+D Prístrojová zástrčka 3 P + E ks 2,000

3 K 100VZT20103 M+D 5 držiak kapiláry_pre snímač strednej hodnoty ks 2,000

4 K 100VZT20104 M+D Diferenčný snímač tlaku; 24V AC/DC;0-1.0b; 0-10V ks 2,000

5 K 100VZT20105 M+D Snímač teploty do VZT potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm ks 2,000

6 K 100VZT20106 M+D Snímač teploty do VZT potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm ks 1,000

7 K 100VZT20107 M+D Vonkajší snímač teploty ks 1,000

8 K 100VZT20108 M+D Strážca dif.tlaku, nastav.merací rozsah: 0.05-0.5 kPa ks 3,000

9 K 100VZT20109 M+D Pohon so spätnou pružinou, 0... 10V, 24V, 90s, 7Nm ks 2,000

10 K 100VZT20110 M+D Servopohon;SUT_24V;90°=60/120s;15Nm;0-10V ks 1,000

D D3 VZT3.01 - soc. zariadenia
D D2.2 P R V K Y   P O Ľ A

11 K 200VZT30101 M+D Protimrazová ochrana;-10?+15°C;L=1,5m Xsd fix. ks 2,000

12 K 200VZT30102 M+D Prístrojová zástrčka 3 P + E ks 2,000

13 K 200VZT30103 M+D 5 držiak kapiláry_pre snímač strednej hodnoty ks 2,000

14 K 200VZT30104 M+D Diferenčný snímač tlaku; 24V AC/DC;0-1.0b; 0-10V ks 2,000

15 K 200VZT30105 M+D Snímač teploty do VZT potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm ks 1,000

16 K 200VZT30106 M+D CO2+teplota priestorový snímač;montáž na stenu;2x0-10V ks 1,000

17 K 200VZT30107 M+D Snímač teploty do VZT potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm ks 1,000

18 K 200VZT30108 M+D Vonkajší snímač teploty ks 1,000

19 K 200VZT30109 M+D Strážca dif.tlaku, nastav.merací rozsah: 0.05-0.5 kPa ks 3,000

20 K 200VZT30110 M+D Pohon so spätnou pružinou, 0... 10V, 24V, 90s, 7Nm ks 2,000

21 K 200VZT30111 M+D Pohon so spätnou pružinou, 0... 10V, 24V, 90s, 7Nm ks 2,000

22 K 200VZT30112 M+D Servopohon;SUT_24V;90°=60/120s;15Nm;0-10V ks 1,000

D D4 Strojovňa ÚK
D D4.2 P R V K Y   P O Ľ A

23 K 300UK1001 M+D Snímač teploty do  potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm ks 2,000

24 K 300UK1002 M+D Ochraná jimka LW7,R1/2",L=120mm,mosadz ks 2,000

25 K 300UK1003

M+D Snímač tlaku, rozsah 0-6bar,redukcia, M20x1,5 vonk. // 7/16-20 
UNF vnút. a tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou 
prípojkou M20x1,5 STN137513.1 s prípojkou tlakomerovou 
prechodovou PN 630, s vnútorným M20x1.5, STN137522 a redukciou 
JC-P

ks 1,000

26 K 300UK1004

M+D Snímač tlaku, rozsah 0-6bar,redukcia, M20x1,5 vonk. // 7/16-20 
UNF vnút.,Tlakomerový ventil skušobný čapový s nátrubkovou 
prípojkou M20x1,5 STN137513.1 spolu s prípojkou tlakomerovou 
prechodovou PN 630, s vnútorným M20x1.5, STN137522 a redukciou 
JC-P.

ks 1,000

D D5 Riadiaci systém
27 K 400RS1001 M+D IRC podstanica COM Modul ks 2,000

28 K 400RS1002 M+D Remote IO-Modul 230 V AC 4 Relais, 4UI, 4DI/CI ks 4,000

29 K 400RS1003 M+D Remote IO- Modul, 24 V AC/DC, 4 relais, 6DO-fet, 4AO, 4UI ks 4,000

30 K 400RS1004 M+D 'Ovládací panel modu840,pre EY-modulo5 AS ks 1,000

31 K 400RS1005 M+D Ovládač ecos5,LCD,NTC,dXs,4tlačít.,bez rámu ks 4,000

D D6 ROZVÁDZAČ  "DT2"

32 K 400RS1006

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný,vyhotovenie : vonkajšie 
prevedenie,výška 2100mm, šírka 800 mm, hĺbka 300 mm,vývody : 
vrchom,prívod : vrchom,krytie : IP43/IP20,UPS,vč. príslušenstva podľa 
zap. schémy

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D7 SLUŽBY

33 K 400RS1007 M+D Trubka PVC pr. 16 m 60,000

34 K 400RS1008 M+D Trubka oceľová pr. 16 m 50,000

35 K 400RS1009 M+D Žľab 62/50 m 60,000

36 K 400RS1010 M+D Žľab 125/50 m 80,000

37 K 400RS1011 M+D Žľab 40/40 PVC m 60,000

38 K 400RS1012 M+D Žľab 20/20 PVC m 80,000

39 K 400RS1013
M+D Konštrukčný diel, oceľ uhlová 35x35x3, pre upevnenie kábl. a 
trubk. trás (1,56 kg/m)

kg 200,000

40 K 400RS1014 M+D Svorky Bernard vč.pásku CU ks 20,000

41 K 400RS1015 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 140,000

42 K 400RS1016 Prezvonenie ks 360,000

43 K 400RS1017 M+D Označovací štítok kábla ks 140,000

44 K 400RS1018 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2,napr.CYA m 200,000

45 K 400RS1019 M+D J-H(st)H 1x2x0.8 m 300,000

46 K 400RS1020 M+D J-H(st)H 4x2x0.8 m 195,000

47 K 400RS1021 M+D J-H(st)Y 2x2x0.8 m 880,000

48 K 400RS1022 M+D 1-CXKE-R 3x4 m 10,000

49 K 400RS1023 M+D 1-CXKE-R 5x4 m 120,000

50 K 400RS1024 M+D 1-CXKE-R 5x2.5 m 65,000

51 K 400RS1025 M+D 1-CXKE-R 5x1.5 m 420,000

52 K 400RS1026 M+D 1-CXKE-R 3x1.5 m 145,000

D D8 SLUŽBY
53 K 200SL203 Vizualizácia celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

54 K 500SL1001 Aplikačný program ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

55 K 500SL1002 Oživenie celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP Stavbyvedúci/majster

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum

PD M Priebežne

1/druh Dokumentácia kvality

Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.6 - SO 14.6 Osvetlenie a vnút. siln. rozvody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D14_04-1.1 Elektroinštalácia

1 K 210144101 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 21,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210144101m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky ( biela) ks 21,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210144102 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210144102m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámiky ( biela) ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210144103 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210144103m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky ( biela) ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210144104 Žalúziový ovládač pod omietku, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210144104m Žalúziový ovládač pod omietku, IP20 + rámiky ( biela) ks 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210144105 Kľúčový ovládač výklopnej fasády IP54 - montáž ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210144105m Kľúčový ovládač výklopnej fasády IP54 ks 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210144106 Snímač pohybu IP20, 360° - montáž ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210144106m Snímač pohybu IP20, 360° ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210144107
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky ( biela) - 
montáž

ks 73,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210144107m Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky ( biela) ks 73,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210144108 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 + rámiky ( biela) - montáž ks 34,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210144108m Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 + rámiky ( biela) ks 34,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210144109 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44  - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210144109m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210144110 Rozbočovacia krabica na povrch - montáž ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210144110m Rozbočovacia krabica na povrch ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210144111 Rozbočovacia krabica KR68 - montáž ks 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210144111m Rozbočovacia krabica KR68 ks 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210144112 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 - montáž ks 55,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210144112m Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 55,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210144113 Krabica KT 250 - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 210144113m Krabica KT 250 ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210144114
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 210144114m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210144115
Montáž/pripojenie pisoár, sušič rúk (dodávka ZTI), vrátane zapojenia - 
montáž

ks 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 210144115m Montáž/pripojenie pisoár, sušič rúk (dodávka ZTI), vrátane zapojenia ks 22,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 210144116 Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE  - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 210144116m Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 210144117 Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku - montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 210144117m Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 210144118 Tlačidlový ovládač (ťahový), 10A/230V, IP44 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 210144118m Tlačidlový ovládač (ťahový), 10A/230V, IP44 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 210144119 Zvonček FIM 1100 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 210144119m Zvonček FIM 1100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 210144120 Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m - montáž m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 210144120m Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 210144121 Plastová svorková skriňa NK - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 210144121m Plastová svorková skriňa NK ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 210144122 Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 210144122m Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 210144123 Termostat (s čidlom teploty) - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 210144123m Termostat (s čidlom teploty) ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 210144124 Elektrický konvektor 500W/230V (nástenný) - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 210144124m Elektrický konvektor 500W/230V (nástenný) ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 210144125 Elektrický konvektor 1000W/230V (nástenný) - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 210144125m Elektrický konvektor 1000W/230V (nástenný) ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 210144126 Elektrický konvektor 1500W/230V (nástenný) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 210144126m Elektrický konvektor 1500W/230V (nástenný) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 210144127 Kábel N2XH-O/J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 210144127m Kábel N2XH-O/J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 210144128 Kábel N2XH-0 2x2,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 210144128m Kábel N2XH-0 2x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 210144129 Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 210144129m Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 210144130 Kábel N2XH-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 900,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 210144130m Kábel N2XH-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 900,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 210144131 Kábel N2XH-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 210144131m Kábel N2XH-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 210144132 Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 210144132m Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 210144133 Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 210144133m Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 210144134 Kábel N2XH-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 210144134m Kábel N2XH-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1 m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 210144135 Kábel N2XH-J 5x50 - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 210144135m Kábel N2XH-J 5x50 - B2ca -s1,d1,a1 m 45,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 210144136 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1  - montáž m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 210144136m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 210144137 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 210144137m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 210144138 Vodič CH-R 4 žltozelený  - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



76 M 210144138m Vodič CH-R 4 žltozelený m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 210144139 Vodič CH-R 6 žltozelený  - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 210144139m Vodič CH-R 6 žltozelený m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 210144140 Vodič CH-R 25 žltozelený  - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 210144140m Vodič CH-R 25 žltozelený m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 210144141 Káblový žľab ,60x100, vrátane úchytov a príslušenstva  - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 210144141m Káblový žľab ,60x100, vrátane úchytov a príslušnstva m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

83 K 210144142 Káblový žľab , 60x200, vrátane úchytov a príslušenstva  - montáž m 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 210144142m Káblový žľab , 60x200, vrátane úchytov a príslušnstva m 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 210144143 Protipožiarna upchávka - montáž m2 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 210144143m Protipožiarna upchávka m2 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 210144144 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 M 210144144m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 600,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

89 K 210144145 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 350,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 210144145m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 350,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 210144146 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M 210144146m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 K 210144147 Prepäťová ochrana s akustickou signalizáciou , trieda: T3 - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 M 210144147m Prepäťová ochrana s akustickou signalizáciou , trieda: T3 ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

95 K 210144148 Svorkovnica vyrovnania potenciálu  - montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 210144148m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-1.2 Rozvádzače

97 K 210144149 Rozvádzač  RS_VS -montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 210144149m Rozvádzač  RS_VS ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 210144150 UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 210144150m UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 K 210144151 Kompenzačný rozvádzač RC_VS 20kVAr-montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 210144151m Kompenzačný rozvádzač RC_VS 20kVAr ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 210144152 Rozvádzač  RS_MS_Ax -montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 210144152m Rozvádzač  RS_MS_Ax ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 210144153 Rozvádzač  RS_MS_Bx -montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 210144153m Rozvádzač  RS_MS_Bx ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 210144154 Rozvádzač  RS_MS_C -montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 210144154m Rozvádzač  RS_MS_C ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-1.3 Svietidlá

109 K 210144156 Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP40 - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 M 210144157 Svietidlo bezpečnostné prisadené asymetrické (spot) IP40 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

111 K 210144158
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP40 - montáž

ks 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 M 210144159
Svietidlo núdzové exit (pozorovacia vzdialenosť 200x výška 
piktogramu) IP40

ks 16,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

113 K 210144160
Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP40 - 
montáž

ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 M 210144161 Svietidlo núdzové špeciálny piktogram (montované na stenu) IP40 ks 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-1.3A Svietidlá Veľký stánok

115 K 210144155a Svietidlo reštaurácia stop a nad barom, m.č.1.01, S2 - montáž ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 M 210144155ma Svietidlo reštaurácia stop a nad barom, m.č.1.01, S2 ks 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

117 K 210144155b Svietidlo chodba, m.č.1.03, S4 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 M 210144155mb Svietidlo chodba, m.č.1.03, S4 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

119 K 210144155c Svietidlo sklad, m.č.1.04, S6 - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 M 210144155mc Svietidlo sklad, m.č.1.04, S6 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

121 K 210144155d Svietidlo hygiena zamestnanci, m.č.1.05, S4 - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 M 210144155md Svietidlo hygiena zamestnanci, m.č.1.05, S4 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

123 K 210144155e Svietidlo WC zamestnanci, m.č.1.05a, S4 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 M 210144155me Svietidlo WC zamestnanci, m.č.1.05a, S4 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

125 K 210144155f Svietidlo výlevka, m.č.1.05b, S4 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 M 210144155mf Svietidlo výlevka, m.č.1.05b, S4 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

127 K 210144155g Svietidlo WC imobilní, m.č.1.06, S5 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 M 210144155mg Svietidlo WC imobilní, m.č.1.06, S5 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

129 K 210144155h Svietidlo exteriér fasáda, EXT - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

130 M 210144155mh Svietidlo exteriér fasáda, EXT ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

131 K 210144155i Svietidlo chodba, m.č.0.01, S5 - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

132 M 210144155mi Svietidlo chodba, m.č.0.01, S5 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

133 K 210144155j Svietidlo výlevka, m.č.0.02, S5 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 M 210144155mj Svietidlo výlevka, m.č.0.02, S5 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

135 K 210144155k Svietidlo technická miestnosť, m.č.0.03, S8 - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 210144155mk Svietidlo technická miestnosť, m.č.0.03, S8 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

137 K 210144155l Svietidlo sklad, m.č.0.04, S8 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

138 M 210144155ml Svietidlo sklad, m.č.0.04, S8 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

139 K 210144155m Svietidlo WC ženy, m.č.0.05, S5 - montáž ks 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

140 M 210144155mm Svietidlo WC ženy, m.č.0.05, S5 ks 16,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

141 K 210144155n Svietidlo WC deti, m.č.0.06, S5 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

142 M 210144155nm Svietidlo WC deti, m.č.0.06, S5 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

143 K 210144155o Svietidlo WC muži, m.č.0.07, S5 - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

144 M 210144155om Svietidlo WC muži, m.č.0.07, S5 ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

145 K 210144155p Svietidlo technická miestnosť, m.č.0.08, S8 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

146 M 210144155pm Svietidlo technická miestnosť, m.č.0.08, S8 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

147 K 210144155r Svietidlo schodisko, S7 - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

148 M 210144155rm Svietidlo schodisko, S7 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-1.3B Svietidlá Malé stánky

149 K 210144155s Svietidlo šatňa - nad umývadlom, M-S3 pre stánok typ "A" ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

150 M 210144155sm Svietidlo šatňa - nad umývadlom, M-S3 pre stánok typ "A" ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

151 K 210144155t Svietidlo šatňa - strop, M-S2 pre stánok typ "A" ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

152 M 210144155tm Svietidlo šatňa - strop, M-S2 pre stánok typ "A" ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

153 K 210144155u Svietidlo šatňa - nad umývadlom, M-S3 pre stánok typ "B" ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

154 M 210144155um Svietidlo šatňa - nad umývadlom, M-S3 pre stánok typ "B" ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

155 K 210144155v Svietidlo šatňa - strop, M-S2 pre stánok typ "B" ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

156 M 210144155vm Svietidlo šatňa - strop, M-S2 pre stánok typ "B" ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

157 K 210144155w Svietidlo predsienka zamestnanci - strop, M-S2 pre stánok typ "C" ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



158 M 210144155wm Svietidlo predsienka zamestnanci - strop, M-S2 pre stánok typ "C" ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

159 K 210144155x
Svietidlo predsienka zamestnanci - nad umývadlom, M-S3 pre stánok 
typ "C"

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

160 M 210144155xm
Svietidlo predsienka zamestnanci - nad umývadlom, M-S3 pre stánok 
typ "C"

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

161 K 210144155y Svietidlo výlevka, M-S2 pre stánok typ "C" ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

162 M 210144155ym Svietidlo výlevka, M-S2 pre stánok typ "C" ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

163 K 210144155z Svietidlo výlevka, M-S5 pre stánok typ "C" ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

164 M 210144155zm Svietidlo výlevka, M-S5 pre stánok typ "C" ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

165 K 210144155ž Svietidlo exteriérové, stánky fasáda, M-S6 ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

166 M 210144155žm Svietidlo exteriérové, stánky fasáda, M-S6 ks 13,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-1.4 HZS , Ostatné

167 K 210144163  Implementácia systému DALI protokol ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

168 M 144164 Dodávka všetkých komponentov DALI protokol ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

169 K 210144168
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy

kg 200,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

170 M 210144169
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej 
úpravy

kg 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

171 K 210144170
Požiarna trasa E90, zložená z  Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy ( Grip 
á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla

m 150,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

172 M 210144171
Požiarna trasa E90, zložená z  Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy ( 
Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla

m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

173 K 210144174
Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a 
metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osu "Odborne spôs."

hod 15,000 STN 360450
Umelé osvetlenie 

vnútorných 
priestorov

Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

174 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

175 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.7 - SO 14.7 Vnútorné slaboprúdové rozvody

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D14_04-2.1 Slaboprúd KAMEROVÝ SYSTÉM

1 K 210144201 IP Kamera 4 Mpx vonkajšia - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210144201m IP Kamera 4 Mpx vonkajšia ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210144202 Montážna podložka pod kameru čierna - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210144202m Montážna podložka pod kameru čierna ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210144203 IP mini dome kamera 4 Mpx vonkajšia - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210144203m IP mini dome kamera 4 Mpx vonkajšia ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210144204 Držiak pre dome kameru do podhľadu - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210144204m Držiak pre dome kameru do podhľadu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210144205 Sieťový videozáznamník pre 16 IP kamier - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210144205m Sieťový videozáznamník pre 16 IP kamier ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210144206 HDD WD Purple 24/7, 3,5“, 8TB - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210144206m HDD WD Purple 24/7, 3,5“, 8TB ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210144207 Smart managed PoE switch - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210144207m Smart managed PoE switch ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210144208 Patch panel 12 port UTP cat 5e, 150MHz, 1U, 19“ - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210144208m Patch panel 12 port UTP cat 5e, 150MHz, 1U, 19“ ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210144209 Prepojovací patch kábel kat 5e/UTP, 1m - montáž ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210144209m Prepojovací patch kábel kat 5e/UTP, 1m ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210144210 Prepojovací patch kábel kat 6/UTP, 2m - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210144210m Prepojovací patch kábel kat 6/UTP, 2m ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210144211 Polica 19“/350mm  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210144211m Polica 19“/350mm ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210144212 Panel vyväzovací 19“ - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210144212m Panel vyväzovací 19“ ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 210144213 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 210144213m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 210144214 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 210144214m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 210144215 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 210144215m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 210144216 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 210144216m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-2.2 Slaboprúd EZS

33 K 210144217
Expandér 8-32 vstupov, 8-32 výstupov, zdroj 13,8V/2,1A v kovovom 
kryte pre umiestnenie akumulátora do 18Ah - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

34 M 210144217m
Expandér 8-32 vstupov, 8-32 výstupov, zdroj 13,8V/2,1A v kovovom 
kryte pre umiestnenie akumulátora do 18Ah

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 210144218
LCD klávesnica, 2x16 znakov, čítačka Mifare (Classic, DESFire 
EV1/EV2) kariet, podpora šifrovania, 3 programovateľné klávesy. - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 210144218m
LCD klávesnica, 2x16 znakov, čítačka Mifare (Classic, DESFire 
EV1/EV2) kariet, podpora šifrovania, 3 programovateľné klávesy.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 210144219 Interný expandér – doska rozšírenia o 8 vstupov - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 210144219m Interný expandér – doska rozšírenia o 8 vstupov ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 210144220
Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, ochrana pred vybitím batérie, 
porucha, strata napájania - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 210144220m
Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, ochrana pred vybitím batérie, 
porucha, strata napájania

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 210144221 Akumulátor 12V/ 18Ah - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 210144221m Akumulátor 12V/ 18Ah ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 210144222
Siréna exteriérová, zálohovaná, 2x červený maják, 114 dB, bez Aku - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 210144222m Siréna exteriérová, zálohovaná, 2x červený maják, 114 dB, bez Aku ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 210144223 Akumulátor sirény 12V/1,2Ah - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 210144223m Akumulátor sirény 12V/1,2Ah ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 210144224
Vektorový PIR detektor + antimasking, V2E spracovanie, dosah 12m – 
9 záclon + spodné snímanie, vstavané 4k7 odpory - montáž

ks 8,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

48 M 210144224m
Vektorový PIR detektor + antimasking, V2E spracovanie, dosah 12m 
– 9 záclon + spodné snímanie, vstavané 4k7 odpory

ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 210144225 Kombinovaný stropný PIR detektor + detektor trieštenia skla - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 210144225m Kombinovaný stropný PIR detektor + detektor trieštenia skla ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 210144226 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 210144226m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 210144227 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 210144227m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 210144228 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 210144228m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 210144229 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 210144229m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-2.3 Slaboprúd ŠK

59 K 210144231
Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku/na povrch +rámiky - 
montáž

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 210144231m Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku/na povrch +rámiky ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 210144232 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 210144232m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 210144233
Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT - 
montáž

m 1 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 210144233m Kábel LAN do vonkajšieho prostredia FTP 4x2x24AWG, Cat.6 OUT m 1 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 210144234
Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U), vrátane ukončenia káblov na 
PATCH PANELOCH, + UKONČENIE 230V NA LIŠTE - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

66 M 210144234m
Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U), vrátane ukončenia káblov na 
PATCH PANELOCH, + UKONČENIE 230V NA LIŠTE

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 210144235 Rozvádzač RACK - aktívne prvky - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 210144235m Rozvádzač RACK - aktívne prvky ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



69 K 210144236 Rozbočovacia krabica na povrch - montáž ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 210144236m Rozbočovacia krabica na povrch ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 210144237 Rozbočovacia krabica KR68 - montáž ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 210144237m Rozbočovacia krabica KR68 ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 210144238 Krabica KT 250 - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 210144238m Krabica KT 250 ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 210144239 I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 210144239m I-Trubka plastová 16 - bezhalogénová m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 210144240 I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 210144240m I-Trubka plastová 20 - bezhalogénová m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 210144241 I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 210144241m I-Trubka plastová 32  - bezhalogénová m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-2.4 HZS , Ostatné

81 K 210144243
OŽIVENIE, NAPROGRAMOVANIE A UVED. SYSTÉMU DO 
TRVALEJ PREVÁDZKY, INŠTALÁCIA VMS, Kamery

hod 25,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

82 K 210144244 Implementácia systému hod 40,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

83 K 210144245 SW vybavenie + licencie hod 80,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

84 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.8 - SO 14.8 Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D14_04-3.1 Vonkajšia ochrana pred bleskom

1 K 210144301a
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 VA, 
H=100kA - nerez - montáž

ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210144301m
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 VA, 
H=100kA - nerez

ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210144302a
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 
20 m, vrátane spojok  - montáž

ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210144302m
Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE 
á 20 m, vrátane spojok

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210144303a Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov  - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210144303m Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210144304a
vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, 
vodorovné uloženie - HORĽAVÉ PODKLADY  - montáž

m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210144304m
vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, 
vodorovné uloženie - HORĽAVÉ PODKLADY

m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210144305a
vodič RD 8ALU vrátane podpier  270 8-10 FT, uloženie na FALC, FT   - 
 montáž

m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210144305m vodič RD 8ALU vrátane podpier  270 8-10 FT, uloženie na FALC, FT m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210144306a
vodič RD 10PVC vrátane podpier  249 Z8-10, zvislé uloženie,FT   - 
montáž

m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210144306m vodič RD 10PVC vrátane podpier  249 Z8-10, zvislé uloženie,FT m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210144307a Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT  - montáž ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210144307m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210144308a
Rozpojovací dielec 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový 
vodič, FT  - montáž

ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210144308m
Rozpojovací dielec 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 210144309a
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT  - montáž

m 220,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 210144309m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 220,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 210144310a
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo 
základov, vývod = 5m  - montáž

m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 210144310m
Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo 
základov, vývod = 5m

m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 210144311a
Svorka spájacia/krížová 256 A-DIN 30 V4A, pásik-pásik, NEREZ  - 
montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 210144311m Svorka spájacia/krížová 256 A-DIN 30 V4A, pásik-pásik, NEREZ ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 210144312a
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  vrátane číselného 
štítku, NEREZOVÁ  - montáž

ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 210144312m
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  vrátane 
číselného štítku, NEREZOVÁ

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 M 210144313m
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi 
dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ

ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

26 K 210144314a
Zachytávacia tyč F-FIX-Junior vrátane podstavca a svorky - výška 1 m  
- montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 M 210144314m Zachytávacia tyč F-FIX-Junior vrátane podstavca a svorky - výška 1 m ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

28 K 210144315a
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200) - montáž

ks 30,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

29 M 210144315m
Zemniaca tyč  219 20 ST FT x2 (5000742) + natĺkací hrot 1819 20BP 
(3041212) + zatĺkacia hlava 1820 20 (3042200)

ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

30 K 210144316a Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) - montáž ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 M 210144316m Svorka k zemniacej tyči  253 10X16 (5312809) ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

32 K 210144317a Svorka okapová RK-FIX, dve pripojenia, FT  - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 210144317m Svorka okapová RK-FIX, dve pripojenia, FT ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 210144318 Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry ks 1,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

D D14_04-3.2 HZS , Ostatné

35 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   I - Etapa - I. Etapa_Podhradie (revitalizácia bezprostredného okolia hradu)

Úroveň 3: SO 14.9 - SO 14.9 EPS + HSP

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D14_04-4.1 HSP

1 K 210144401 Nástenný reproduktor DL-A10-165/T, certifikovaný EN 54-24 - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 210144401m Nástenný reproduktor DL-A10-165/T, certifikovaný EN 54-24, ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 210144402 Stropný reproduktor DL-SE06-130/T, certifikovaný EN 54-24 - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 210144402m Stropný reproduktor DL-SE06-130/T, certifikovaný EN 54-24 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 210144403
Požiarne tlačítko konvenčné s NC (NO) výstupom, pre ovládanie 
ústredne HSP - montáž

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 210144403m
Požiarne tlačítko konvenčné s NC (NO) výstupom, pre ovládanie 
ústredne HSP

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 210144404 KÁBEL 1x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 105,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 210144404m KÁBEL 1x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 105,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 210144405 KÁBEL 1x2x2,5  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 210144405m KÁBEL 1x2x2,5  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 210144406 KÁBEL 1x2x1,5  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 120,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 210144406m KÁBEL 1x2x1,5  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 120,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 210144407 Chránička Kopoflex 50 - montáž m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 210144407m Chránička Kopoflex 50 m 45,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 210144408
PRÍCHYTKA KÁBLOVÁ + HMOŽDINA A SKRUTKA –s funkčnou 
odolnosťou min. PS30  - montáž

ks 495,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 210144408m
PRÍCHYTKA KÁBLOVÁ + HMOŽDINA A SKRUTKA –s funkčnou 
odolnosťou min. PS30

ks 495,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14_04-4.2 HZS , Ostatné

17 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K OST6 Podiel pridružených výkonov % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

19 K OST8 Odskúšanie a nastavenie všetkých zariadení, záverečné merania hod 10,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_01 - SO 01_01 Architektúra, Stavebná časť - Buracie práce

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 122501101.SR
Odkopávka a prekopávka nezapažená v navážke, odstránenie navážky 
bez určenia triedy horniny, do 100 m3

m3 22,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 122861101.S
Príplatok za rozpojenie jednotlivých balvanov veľkosti nad 0,5 m s 
nalož. alebo premiestnením do 5 m horniny 6 a 7

m3 3,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 133501201.S Výkop šachty nezapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu m3 17,971 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 139811101.SR

Výkop pod násypami  sa odstraňuje po rastlú skalu na základe 
archeologického výskumu v uzavretých priestoroch s naložením 
výkopu na dopravný prostriedok vrátane vnútrostaveniskovej dopravy 
do 30m, podľa konzultácie s projektantom

m3 204,577 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501232.S
Vodorovné premiestnenie výkopku pod násypmi po spevnenej ceste, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 204,577 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

6 K 162501233.S
Vodorovné premiestnenie výkopku pod násypmi po spevnenej ceste z 
horniny, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

m3 3 477,809 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

7 K 167101152.S Nakladanie neuľahnutého výkopku pod násypmi nad 100 do 1000 m3 m3 204,577 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 204,577 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 327,323 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

10 K 317944313.R Osadenie prekladu z L profilu 140/140/10 - dodávka a montáž t 0,167 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 3179443.R
Montáž a osadenie podporného antikorového rámu pre kamenný epitaf 
na severnej stene kaplnky, kotviť chemickými kotvami do 
renesančného muriva - Z 42

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

12 M 133310004509.S Profil nerez L rozmer 140x140x10 mm  (Z42) kg 242,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
1,90 do 2,50 m

m2 1 830,743 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 512505121.R Odstránenie štrkopieskového lôžka ,  -1,80800t m3 157,624 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 113105113.S
Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so 
škárami zaliatymi cem.maltou,  -0,58600t

m2 616,740 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 961043111.
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy z betónu prostého 
alebo preloženého kameňom,  -2,20000t

m3 11,609 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 961043111.SR Búranie základových pätiek ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 961065512.S Neobsadené_odstránená položka m3 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 962022391
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu,  -
2,38500t

m3 31,403 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

20 K 962022391.R1
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov nadzákladového kamenného 
príp. zmieš. na akúkoľvek maltu,  -2,38500t

m3 12,993 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 962022391.R
Búranie muriva kamenného alebo vybúranie otvorov plochy, príp. 
zmieš. na akúkoľvek maltu,  -2,38500t

m3 5,620 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 962031132
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál 
pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

m2 85,106 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 962031132.R
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál 
pálených, plných alebo dutých hr. do 200 mm,  -0,19600t

m2 98,309 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na 
maltu,  -1,90500t

m3 9,639 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

25 K 962041315
Buranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu 
prostého hr.do 150 mm,  -0,29700t

m2 0,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 963011111.S
Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z betónu 
železového, hm. do 5 t ,  -3,48000t

ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 963011513
Búranie stropov a s tým súvisiacich prác (podopretie, rezanie) z tvárnic 
pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm,  -0,20700t

m2 20,830 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

28 K 963011514
Búranie stropov a s tým súvisiacich prác (podopretie, rezanie) z tvárnic 
pálených do nosníkov železobetónových, výšky nad 300 mm,  -
0,30200t

m2 20,804 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

29 K 963022819
Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste,  - 
0,11200t

m 25,580 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 963023611
Vybúranie schodiskových stupňov oblých, rovných alebo šikmých zo 
steny kamennej,  -0,35700t

m 5,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 963051110 Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm,  -2,40000t m3 14,472 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 963051113 Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm,  -2,40000t m3 9,548 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 963053935
Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických,  -
0,39200t

m2 23,368 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 965022121
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo 
kociek,  -0,43200t

m2 382,220 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 965022121.
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo 
kociek; rampa  -0,43200t

m2 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 965031121
Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na 
plocho,  -0,12200t

m2 132,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 965042141
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo 
liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 64,909 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

38 K 965042241
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty 
asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 13,390 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

39 K 965043341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 41,846 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

40 K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo 
keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t

m2 461,314 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 96508293R
Odstránenie podsypu pod masívnymi drevenými stupňami, hr.do 200 
mm,  -1,40000t

m3 0,536 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 966032911.R
Odsekanie šambrán okenných predsadených nad líce muriva; 
(uchovať, prípadne druhotne použiť),  -0,02000t

m 11,381 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 966089001.SR
Búranie vrchných krycích vrstiev ŽB torkrétovej klenby - záklop dosiek 
na báze azbestu s hr. cca 30mm, nosné profily I140mm, násyp; nutná 
vysoká opatrnosť

m2 26,730 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

44 K 967041112
Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v 
betóne,  -0,06600t

m2 1,486 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 967042714
Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 300 mm,  -
0,75000t

m2 1,486 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 32,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 965082920 Odstránenie násypu pod podlahami, hr.do 100 mm,  -1,40000t m3 18,549 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 965082930 Odstránenie násypu pod podlahami, hr.do 200 mm,  -1,40000t m3 23,794 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 965082941 Odstránenie násypu pod podlahami, hr.nad 200 mm,  -1,40000t m3 344,145 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 965082941.R Odstránenie zemného násypu, hr.nad 200 mm,  -1,40000t m3 11,899 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 966068001.S
Demontáž drevených stien zvislého plášťa, šikmej striešky a ťahového 
komína úplná

m2 16,309 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 968061125.S.
Vyvesenie exteriérového dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 968061126.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -
0,02700t

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



54 K 968061126.S.
Vyvesenie exteriérového dreveného dverného krídla do suti plochy nad 
2 m2, -0,02700t

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 968062244.S Vybúranie drevených rámov okien, podľa PD výkazu okien m2 90,816 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 968062455.S Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,08800t m2 11,995 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 968062456.S.
Vybúranie exteriérových drevených dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06700t

m2 35,712 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 968062456.S Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06700t m2 59,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 K 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov 
stien,  -0,00400t

m2 23,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 968071116.S Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t m 20,372 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 K 968072244.S
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2,  -
0,06500t

m2 2,142 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t m2 21,300 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 K 968072559.S Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -0,06600t m2 12,223 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 968072875.SR Odstránenie košíkových mreží okien zo 70 rokov m2 5,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 K 971024451
Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 
m2, hr. do 450 mm,  -0,24800t

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 K 971024691
Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 
m2 hr. nad 900 mm,  -2,30000t

m3 21,152 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 K 971055001
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pílou -
0,00960t

m 21,324 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 K 971055014
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pílou 
-0,02400t

m 25,023 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 K 971055024
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pílou 
-0,03600t

m 36,211 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 K 971055031
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 370 mm stenovou pílou 
-0,04440t

m 44,217 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 K 973025141
Vysekanie v murive z kameňa kapsy pre kotvenie upevň. prvkov, hĺbky 
nad 150 mm,  -0,00400t

ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 K 975053131
Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky 
podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m2

m 58,621 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 K 976011211 Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K 976016111.R
Vybúranie prefabrikovaných žľabov bez podmurovky 
železobetónových,  -0,34500t

m 10,537 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 9760669.R Demontáž 3. brány, odvoz do depozitárov múzea Betliar ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 K 976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 73,722 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 K 976071111.SR Vybúranie madiel a zábradlí,  -0,03700t m 17,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 K 976075211
Vybúranie oceľových konzol pre pavlače, transmisie a pod. hmotnosti 
do 20 kg,  -1,0000t

t 0,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 K 976081111.R
Odstránenie zádržnej siete zo soklovej časti kaplnky smerom na 1. 
nádvorie

m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 K 976085311
Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže,  -0,04400t

ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 K 978023251
Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného režného 
z lomového kameňa,  -0,01400t

m2 411,388 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 K 978057321
Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo 
schodiskových konštrukcií  z umelého kameňa alebo liateho terazza 
stupníc,  -0,02000t

m 16,100 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

83 K 978057331
Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo 
schodiskových konštrukcií  z umelého kameňa alebo liateho terazza 
podstupníc,  -0,01000t

m 4,368 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

84 K 978057331.R
Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo 
schodiskových konštrukcií  z kamenných podstupníc,  -0,01000t

m 25,580 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

85 K 978057821.R
Odsekanie a odobratie drevených stupníc zo schodiskových 
konštrukcií, (stupne zachovať - reštaurovanie),  -0,00700t

m 13,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 K 978057831.R
Odsekanie a odobratie drevených podstupníc zo schodiskových 
konštrukcií, (zachovanie podstupníc - reštaurovanie),  -0,00300t

m 11,781 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

87 K 978059231
Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane 
podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,16900t

m2 9,020 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 K 978071251 Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -0,07300t m2 615,310 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 K 978071251.S Odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -0,07300t m2 275,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

t 2 352,353 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 K 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 2 352,353 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 K 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 K 979011202 Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky m 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 K 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - do 40 km t 2 352,353 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 94 094,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

97 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 2 352,353 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m

t 39 990,001 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 K 979087112.S Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t 2 352,353 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 2 352,353 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

101 K 981511113
Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu 
prostého alebo muriva kamenného na maltu cementovú,  -2,38000t

m3 40,594 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

102 K 981511113.
Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním muriva na 
maltu cementovú,  -2,38000t

m3 4,392 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 K 981511114
Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním 
zo železobetónu,  -2,41000t

m3 5,865 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 K 831429011
Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 500 do 
DN 800 mm -0,306 t

m 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

105 K 999281112.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky 25-36 m

t 21,794 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 K 999281193.S
Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 21,794 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

107 K 721140806.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 
100 do DN 200,  -0,03065t

m 222,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 K 721210812.S
Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70,  -
0,02756t

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

109 K 721210813.S
Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100,  -
0,02961t

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 K 721210852.S Demontáž sprchového odtokového žlabu dĺžky 900 mm,  -0,00542t ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 K 721290822.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne 
do 100 m z budov vysokých do 12 m

t 6,937 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

112 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom,  -0,01933t

ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

113 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -
0,01946t

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 K 725240812.S
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís,  -
0,02450t

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

115 K 725590812.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích 
predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m

t 0,298 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

116 K 725820810.S Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



118 K 725860822.S
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, 
sprchy  -0,00122t

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne

119 K 731200816
Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  
 -0,35625t

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 K 731202880
Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 15000 
do 20000 kg

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

121 K 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne 
do 6 m

t 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

122 K 733120826
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89,  -
0,00841t

m 320,432 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

123 K 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 
vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

t 2,695 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 K 998733194
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m

t 0,019 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

125 K 998733199
Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 
m nad 1000 m

t 0,855 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

126 K 734100822
Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100,  -
0,05400t

ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

127 K 734160814 Demontáž odvádzača kondenzátu nad 50 do DN 100,  -0,02800t ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 K 734190818 Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100 ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

129 K 734191822
Odrezanie príruby bez rozpojenia prírubového spoja nad 50 do DN 100 -
0,00908t

ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

130 K 734890801 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m t 0,638 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

131 K 998734194
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000 m

t 0,001 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

132 K 998734199
Armatúry, prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 
1000 m

t 0,045 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

133 K 735111810 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t m2 3,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 K 735151821
Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dľžky do 1500 
mm,  -0,02493t

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

135 K 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích 
telies do 6m

t 0,102 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 762 Konštrukcie tesárske

136 K 762123120.S
Montáž - PODPORNÁ KONŠTRUKCIA PONECHANÁ NA 
ZABEZPEČENIE HORIZONTÁLNEHO PREKLADU  na severnej 
stene kaplnky

m 58,468 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

137 M 605470000100.S Hranoly drevené, 120x120; 35x100; prierez sušené 14±2%, m3 0,670 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

138 K 762213811.S
Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. s 
podstupnicami š. do 1,50 m -0.30000 t

m 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

139 K 762522811.S Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0,01800 t m2 162,150 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

140 K 762521811.S Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t m2 118,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

141 K 762522812.S Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,03000 t m2 4,749 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

142 K 762811811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek 
hr. do 32 mm, -0,01400 t

m2 136,670 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

143 K 765361815
Demontáž krytiny z drevených šindľov do 50 ks/m2, do sutiny, sklon 
strechy do 45°, -0,045t

m2 18,959 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 766 Konštrukcie stolárske

144 K 766112820.S Demontáž drevených stien zasklených,  -0,01638t m2 11,458 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

145 K 766211811.S Demontáž madiel schodiskových drevených   -0,0019t m 21,302 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

146 K 766662811.S
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových,  -
0,00100t

ks 32,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

147 K 766662812.S
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových,  -
0,00200t

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

148 K 766694982.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 
mm, -0,004t

ks 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

149 K 766694983.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 
1600 mm, -0,008t

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

150 K 7679968R
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 
konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

ks 160,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

151 K 769082770 Demontáž podlahovej mriežky prierezu 0.077-0.106 m2 ks 61,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

152 K 769082780 Demontáž podlahovej mriežky prierezu 0.200-0.340 m2 ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

153 K 769082790 Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

154 K 769082795 Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 775 Podlahy vlysové a parketové

155 K 775521800
Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, 
pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t

m2 280,850 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

156 K 775521800.R
Demontáž a uchovanie pre následné použitie drevených podláh 
vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t

m2 280,850 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 776 Podlahy povlakové

157 K 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt m 12,080 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

158 K 776551830 Odstránenie povlakových podláh voľne položených,  -0,00100t m2 10,530 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

159 K HZS000114.SR
Demontážne práce- svietidielá a elektro rozvody- podľa zhodnotenia 
stavu k 04/2016 a prehliadky pracoviska a revízie

hod 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_02 - SO 01_02 Architektúra, Stavebná časť - Nový stav

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132501101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.6, detail 25 m3 1,183 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 132501201.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo, detail 
43

m3 2,472 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 132601101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.7 pre akékoľvek množstve; detail 
28

m3 0,765 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 162501212.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 4,420 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 162501213.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 75,140 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

6 K 167101151.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3 m3 4,420 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,420 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 7,072 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2 Zakladanie

9 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm; detail 25,28,44

m3 10,529 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

10 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 
mm; detail 60, 40, 43

m3 9,107 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

11 K 274211411.SR Kamenný základ, detail 25 m3 1,456 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 274321411.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30; detail 28 m3 0,765 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

13 K 275321411.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, detail 
43, 30, 31

m3 0,989 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

14 K 275361821.S Výstuž základových pätiek, pásov z ocele 10505; detail 28, 30, 31, 43 t 0,090 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 278231111.S
Tehlová podmúrovka ventilátorov, čepradiel, práčok a pod. pl. do 2m2, 
cem. omietka stien, poter, otvory pre kotev.železá; detail 62, 72

m3 0,117 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

16 K 285380200.S
Ochrana proti padaniu skál - oceľová sieť z dvojzákrutovej 
šesťuholníkovej siete; detail 65

m2 5,346 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 313490000100.S
Sieť oceľová - pletená, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, 
povrchová ochrana (Zn+Al) + PVC

m2 5,346 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

18 K 289211111 Doplnenie skal.steny, kam.muriva kameňom nakupovaným; detail 24 m3 13,782 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 289471211
Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-
150 mm; detail 73

m 2,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 289472213
Jednovrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 30mm 
hrubého; detail 41

m2 21,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 289901211 Vyčistenie trhlín alebo dutín do 50mm hĺbky do 150 mm; detail 73 m 2,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , 
šírky nad 3 do 6 m; S1, S17

m2 179,290 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2; S1 m2 49,052 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

24 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2; S17 m2 131,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 289971222.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 
2,5 , šírky nad 3 do 6 m; detail 60, 40

m2 46,367 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 693110002600.S Geotextília polypropylénová tkaná 356 g/m2; detail 60, 40 m2 47,294 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 289971731.S
Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, 
geokompozit obojstranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5; detail 
25, 44

m2 50,640 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

28 K 693410003500
Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z 
LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov

m2 27,761 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

29 K 31021780.R
Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 v murive nadzákladovom 
kamennom murive hr. do 450 mm

ks 42,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 310219811
Zamurovanie otvoru plochy nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom 
kameňom

m3 1,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 310901115.S Úprava líca neomietaného muriva, zhotovenie presne na lišty; detail 55 m2 89,584 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 311208151
Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 150 mm s 
vložením vodorovnej izolácie; detail 73

m 2,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 311208210
Podrezávanie muriva kamenného lanovou pílou s vložením vodorovnej 
izolácie (sanačný systém); detail 24

m2 4,442 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 K 311211155.SR
Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa neoprac.  
obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5; detail 27

m3 0,712 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 31121115R
Murivo oporné z  kameňa neoprac., jednostranne lícované na maltu 
MVC-2, 5, podľa technickej špecifikácie; detail 41

m3 12,960 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 31121116R

Murivo oporné z kameňa, obojstranne lícované na maltu, vrátane 
koruny múru vytvorených z veľkoformátových plochých lomových 
kameňov,vrátane zamurovania odvodňovacích nerezových rúr Ø25, 
podľa technickej špecifikácie; detail 24, 50, 60, 40

m3 33,497 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 311231124.SR
Murivo nosné (m3)- z tehál pálených plných hr.140, keramická dutá 
vencovka odrezaná hĺ.120 mm; detail 55

m3 6,271 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 311231144.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, 
na maltu vápennú, podľa technickej špecifikácie; detail 39, 25, 67, 33, 
42, 43, 55, 63, 78

m3 59,344 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

39 M 24599000010R
Kapsula chemická M24x210, kotevná technika do kameňa, 100 ks v 
balení; detail 67

bal 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

40 K 311231294.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených CDm dierovaných 240x115x113 
mm, na maltu MVC; detail 55

m3 5,375 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 311232321.S
Murivo (m3) z tehál pálených lícových plných so štyrmi lícovými 
plochami rozmeru 215x102x65 mm vrátane škárovania; zamurovanie 
otvorov

m3 34,441 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

42 K 317160132.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 
mm

ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 317162133
Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm; detail 
31

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 317162138.
Keramický preklad nosný, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 
mm, detail 43,78

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 317231644.S
Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných rozmeru 
250x120x65 mm, na maltu MV; detail 63

m3 1,436 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 317941123.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L 
č.14-22 alebo výšky do 220 mm; detail 55

t 0,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 M 133320000900.S
Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 140x90x10 mm, 
ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1; detail 55

t 0,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 319202331
Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm; detail 
58

m2 5,654 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 327231169.S
Murivo oporné z tehál pálených plných, kamenných  dĺžky 250 mm pre 
režné murivo; detail 56

m3 39,641 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 331231144.S
Murivo pilierov voľne stojacich štvorhranných pravouhlých z tehál 
pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, na maltu MV; detail 43

m3 1,440 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

51 K 340238220
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehlami (80x500x238); 
detail 31

m2 1,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 34023829.R Domurovanie severnej  steny kaplnky z tehál PPT m2 6,732 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 341364212.S
Výstuž stien ťahového komína v tvare hyperbolickom a ochodzov výšky 
do 160 m, z ocele 10373; detail 51

t 0,047 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 K 342242083.
Akustické priečky z tehál pálených, na maltu (190x372x238); detail 
28,31,73

m2 21,632 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



55 K 342272021.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou 
do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm; detail 73

m2 2,578 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 346234312R
Navŕtanie- s jadrovou korunkou, šikmých kanálikov do ľavej časti 
podstupníc, prierez. ø50mm; detail 55

m 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 346244381.S
Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehlami na maltu pri 
výške stojiny do 300 mm; detail 55

m2 6,271 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 Vodorovné konštrukcie
STN EN 206+A1                                

       STN EN 12350-2
Skúška - konzistencia pri odbere vzorky na 

pevnosť v tlaku 

STN EN 206+A1 Skúška - pevnosť v tlaku 
1 skúška na 

konštrukčný prvok 
(max.450m3)

STN EN 12350-6 Skúška - objemová hmotnosť 
pri odbere vzorky na 

pevnosť v tlaku 

59 K 411351105.S Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce; S18, S20 m2 60,830 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 411351106.S Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce; S18, S20 m2 60,830 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 K 411354524.S
Denný prenájom podperného systému ľahkého pre zložité pôdorysy 
výšky do 8 m, zaťaženie do 12,78 kN/m2; S18, S20

m3 24,332 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 K 411354542.S
Montáž podperného systému ľahkého pre zložité pôdorysy výšky do 8 
m; S18, S20

m3 24,332 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 K 411354562.S
Demontáž podperného systému ľahkého pre zložité pôdorysy výšky do 
8 m; S18, S20

m3 24,332 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 411354594.S
Denný prenájom hornej konštrukcie podperného systému ľahkého pre 
zložité pôdorysy, zaťaženie do 12,78 kN/m2; S18, S20

m3 24,332 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

65 K 411354614.S
Montáž hornej konštrukcie podperného systému ľahkého pre zložité 
pôdorysy, zaťaženie do 12,78 kN/m2; S18, S20

m3 24,332 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 K 411354634.S
Demontáž hornej konštrukcie podperného systému ľahkého pre zložité 
pôdorysy, zaťaženie do 12,78 kN/m2; S18, S20

m3 24,332 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo 
balkónových, zo zváraných sietí KARI, detail 43,78,S18

t 1,390 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 K 413941121.SR
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, 
alebo výšky do 120 mm; S18, S20

t 3,806 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 133830000100.SR Oceľový nosník- IPE 100 mm,IPE 180 mm; S18, S20 t 4,110 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 K 421951113.S Drevená mostovka z mäkkých hranolov; detail 27 m3 0,079 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 K 423181111.SR Drevená trámová nostná konštrukcia z mäkkých hranolov; detail 27 m3 0,079 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30; detail 28 m3 1,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505; detail 28 t 0,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie

m2 9,085 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne 
priamočiarych odstránenie

m2 9,085 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 K 434121426.S
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na lôžko vytvorené v 
rastlej skale, drsných; detail 50

m 29,095 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

77 M 583840011000.S
Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 30 mm, z 
usadených hornín; detail 50

m2 6,759 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 K 434121442.S
Osadzovanie schodiskových stupňov jednostranne zamurovaných 
súčasne pri murovaní, drsných; detail 39, 25

m 13,246 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 M 583840011900
Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 30 mm, z usadených 
hornín; detail 39, 25

m2 4,907 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 K 434121446.S
Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných do otvorov 
obojstranných zamurovaných, drsných, s drážkou na odvodnenie 
dažďovej vody; detail 24

m 43,200 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

81 M 58384001120R
Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 145 mm, z usadených 
hornín, podľa technickej špecifikácie; detail 24

m2 14,793 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 K 434211111.SR
Schody z umelého kameňa upraveného na maltu MC 10 v dlažbách; 
detail 37

m 4,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 436234216.S
Bočné múriky schodov z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 
mm, na maltu MV; detail 28, 33, 63

m3 2,045 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 K 465934412.S Rigol z tehál dĺžky 290 mm na na stojato; detail 41 m2 12,420 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 Komunikácie

85 K 561121111.S Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm; S17 m2 131,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová; S17 t 19,680 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
200 mm; detail 25

m2 47,691 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88 K 622460152.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 
mm; detail 51

m2 14,442 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 K 622460213.S
Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, 
hr. 20 mm; detail 25, 51, 73

m2 32,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 K 622460213.SR
Vnútorná omietka stien vápenná hladená pre historické stavby, hr. 20 
mm, vrátane penetrácie, detail 55

m2 6,271 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 K 622903111.S
Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím 
opráv ručne; detail 39

m2 10,698 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 K 627452911.S Škárovanie starého muriva z lomového kamena; detail 21, 41 m2 39,710 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 K 627452931.S Škárovanie starého muriva tehelného; detail 39 m2 18,317 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 K 627456146
Vyplnenie škár vápennou maltou s vyčistením škár na hĺbky do 70 mm 
muriva z tehál s vyškárovaním; detail 39,55

m2 107,901 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 K 631319151.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. 
hlad. hr. 50-80 mm; S1, S3, S3a, S4, S9a, S9, S9b, S16, S26, S27

m3 24,405 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

96 K 631322711.S
Mazanina z betónu vystužená s plastifikátorom tr.C25/30 hr. nad 50 do 
80 mm; S1, S4, S26, S27, S3a, S9a, S16, S9b, S9, S3

m3 22,591 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

97 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí 
KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 292,180 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého 
hrubého a drobného; S1, S4, S5a, S5, S27

m3 80,136 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 K 631571003. Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu); S1, S4, S5a, S5 m3 12,275 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

100 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu); detail 25 m3 3,203 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 K 631571008.S
Násyp podláh hr. do 50 mm - podklad z piesku preosiateho bez 
prachovej zložky; S8, S30, S18, S20

m2 136,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 K 631571008R

Násyp pieskový bez prachovej zložky na drevené vankúše 60 x 60 mm 
(35 x35 mm)osadené do piesku s nehorľavou doskou tr.A1, vrátane 
bezfarebnej impregnácie proti hnilobe a plesniam; podľa PD skladby 
podláh - S6, S7, S10, S11, S12, S13, S24, S22

m2 505,627 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 K 631582001.S
Násyp zo štrku z  penového skla (sklopenový granulát); S1, S4, S5a, 
S5, S26, S27a

m3 83,802 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE; S1, S3, S3a, 
S4, S9a, S9, S9b, S16, S25, S25a, S25b, S26, S27

m2 527,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

105 M 283230007500.S
Oddeľovacia fólia na potery; S1, S3, S3a, S4, S9a, S9, S9b, S16, 
S25, S25a, S25b, S26, S27

m2 606,579 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 K 632001021.S
Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE; S1, S3, S3a, S4, S9a, S9, 
S9b, S16, S25, S25a, S25b, S26, S27

m 497,912 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

107 M 283320004800.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie 
poterov od stenových konštrukcií; S1, S3, S3a, S4, S9a, S9, S9b, 
S16, S25, S25a, S25b, S26, S27

m 502,891 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

108 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky; 
S1, S3, S3a, S4, S9a, S9, S9b, S16, S25, S25a, S25b, S26, S27

m2 527,460 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

109 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá; S1, S3, S3a, S4, S9a, 
S9, S9b, S16, S25, S25a, S25b, S26, S27

kg 108,657 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

110 K 632001061.S
Polypropylénové vlákna pre poter hr. 10 mm; S1, S3, S3a, S4, S9a, 
S9, S9b, S16, S25, S25a, S25b, S26, S27

m2 527,460 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 K 632244912
Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 290 mm, hr.35mm do 
lepiaceho tmelu hr.5mm na stojato; detail 34

m2 3,149 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 K 632451636
Oprava a vyrovnanie konštrukcie vyrovnávacou maltou PCI Pericret hr. 
30 mm; S19

m2 557,850 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

113 K 632452243.SR
Cementové lôžko pod dlažbu, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm, 
S6a, S7a

m2 2,166 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 Akreditované laboratórium
Protokol/Dokumentácia 

kvality
60,830m2

Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 25/30 hrúbky 100 
mm; S18, S20

411201055.RK



114 K 632452682.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 
mm, S1

m2 9,030 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

115 K 632452684.S Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm m2 13,090 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 K 632452689.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 
mm

m2 453,710 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 K 632457201.S
Poter cementový, oceľovým hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej 
plochy do 5 m2; detail 58

m2 0,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 M 553550003500.SR Oceľové tiahlo historické; detail 58 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

119 M
553550003500.SR
1

Oceľová krampľa z kovanej pásovej ocele ; detail 58 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

120 K 63292191R Dlažba z kamenných dlaždíc hr. 50 mm do piesku; detail 25 m2 3,203 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

121 K 632951127.S
Dlažba z drevených klátikov impregn. so zal. škár kociek veľ. do 
100x100x100 mm z reziva dubového, pieskové lôžko; S2

m2 27,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 K 64194131R
Osadenie liatinovo oceľového okenného rámu na maltu, plochy nad 1 
do 4m2; PODĽA PD

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

123 K 641952211.S Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2 ks 64,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 M
61111R1E0102030
4

REŠTAUROVAŤ Liatinové hist.okno dvojkrídlové otváravé so seg. 
pevn. časťou, vxš 2280x1380 mm, jednoduché zasklenie,seg.časť 
farebné sklo-modré a žlté, profil liatinová oceľ, čierna;nová olovená 
okapnica; PODĽA PD 

ks 4,000

125 M 61111R1D010203

Drevené hist.okno dvojkrídlové otváravé,jednoduché 6tabuľkové, vxš 
845x800 mm, jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovcového dreva alt. smrekového, krycí tvrdý olejový náter s 
voskom, olejová lazúra; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 3,000

126 M 61111R1D013014

Drevené hist.okno dvojkrídl. otváravé,jednoduché 6tabuľkové,vxš 
930x1020 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 3,000

127 M 61111R1H032

Drevené hist.okno dvojkrídl. otváravé,jednoduché 6tabuľkové,vxš 
660x343 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

128 M 61111R1H033

Drevené hist.okno dvojkrídl. otváravé,jednoduché 6tabuľkové,vxš 
660x310 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

129 M 61111R1D023

Drevené hist.okno dvojkrídl. otváravé,jednoduché 6tabuľkové,vxš 
1018x810 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

130 M 61111R1H018

Drevené hist.okno dvojkrídl. otváravé,jednoduché 6tabuľkové,vxš 
892x800 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

131 M 61111R1H019

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,6tabuľk.,vxš 
1412x1265 mm,ext.dvojsklo,int.jednosklo s UV filtr.,profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

132 M 61111R1H038

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,6tabuľk.,vxš 
1412x1188 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtr.,profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 2,000

133 M 61111R1E021

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s plnou 
drev.časťou,16tabuľk.,vxš 2188x1300 mm,jednosklo z fúkaného skla 
s UV filtr.,profil zo smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový 
náter s voskom, olejová lazúra; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

134 M 61111R1H04

Drevené hist.okno otváravé,dvojité 4tabuľk.,vxš 846x740 
mm,ext.dvojsklo,int.jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom, 
olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

135 M 61111R1H05

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 676x530 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

136 M 61111R1H06

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 774x547 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

137 M 61111R1E2425

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 700x750 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 2,000

138 M 61111R1H08

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 537x524 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

139 M 61111R1H1617

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 572x554 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 2,000

140 M 61111R1H11

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 780x780 
mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva 
alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

141 M 61111R1H12

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 802x960 
mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva 
alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

142 M 61111R1H14

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 785x880 
mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva 
alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

143 M 61111R1H27

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 653x603 
mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva 
alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 1,000

144 M 61111R1H0910

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 4tabuľk.,vxš 644x656 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 2,000

145 M 61111R1H2021

Drevené hist.okno jednoduché otváravé, 2tabuľk.,vxš 700x380 mm, 
dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo smrekovc.dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s voskom,olejová 
lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, záves;PODĽA PD 

ks 2,000

146 M 61111R1E023

Drevené hist.okno otváravé s pev.nadsvetlíkom, 7tabuľk.,vxš 
1270x790 mm, dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc.dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olejový náter s 
voskom,olejová lazúra,olov.okapnica; mosadzná kľučka, 
záves;PODĽA PD 

ks 1,000

147 M 61111R1D06

Drevené hist.okno dvojkrídlové otváravé,jednoduché 8tabuľkové, vxš 
560x994 mm, jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovcového dreva alt. smrekového, krycí tvrdý olejový náter s 
voskom, olejová lazúra; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



148 M 61111R1D07

Drevené hist.okno dvojkrídlové otváravé,jednoduché 8tabuľkové, vxš 
560x1002 mm, jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovcového dreva alt. smrekového, krycí tvrdý olejový náter s 
voskom, olejová lazúra; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

149 M 61111R1E05

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé, jednoduché 24tabuľkové,vxš 
1506x1174 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

150 M 61111R1D0809

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1630x1250 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 2,000

151 M 61111R1E018

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1636x1164 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

152 M 61111R1E060708

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1646x1164 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 8,000

153 M 61111R1H22

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1416x1094 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

154 M 61111R1H39

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1413x1144 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

155 M 61111R1H2325

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1448x1259 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 2,000

156 M 61111R1H26

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1448x1314 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

157 M 61111R1H29

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1448x1294 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

158 M 61111R1H34

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1448x1269 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

159 M 61111R1H2830

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1460x1282 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 3,000

160 M 61111R1H3536

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1338x1139 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 2,000

161 M 61111R1E020

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
1784x995 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

162 M 61111R1E141516

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,24tabuľkové,vxš 
2730x1500 mm,jednoduché zasklenie, profil zo smrekovc. dreva alt. 
smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová lazúra;mosadzná 
kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 4,000

163 M 61111R1D022

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,20tabuľkové,vxš 
1560x1075 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

164 M 61111R1E022

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,20tabuľkové,vxš 
1510x1010 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra;olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

165 M 61111R1D012

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,28tabuľkové,vxš 
1621x1131 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

166 M 61111R1H040

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,18tabuľkové,vxš 
950x800 mm,dvojsklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

167 M 61111R1D10

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,16tabuľkové,vxš 
994x1041 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

168 M 61111R1D11

Drevené hist.okno dvojkrídl.otváravé s drev.krížom,16tabuľkové,vxš 
954x1004 mm,jednosklo z fúkaného skla s UV filtrom, profil zo 
smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s voskom,olejová 
lazúra; olov.okapnica;mosadzná kľučka, záves; PODĽA PD 

ks 1,000

169 M 61111R1D018020
Okno kruhové jednoduché, ø 545 mm, dvojsko bez rámu, pevné 
zasklenie priamo do kruhového ostenia bez rámu pomocou 
oceľových príložiek kotvené do ostenia; PODĽA PD 

ks 2,000

170 M 61111R1D019
Okno kruhové jednoduché, ø 544 mm, dvojsko bez rámu, pevné 
zasklenie priamo do kruhového ostenia bez rámu pomocou 
oceľových príložiek kotvené do ostenia; PODĽA PD 

ks 1,000

171 M 61111R1E019

Drevené hist.okno jednoduché, vxš 390x390 mm,pevné zasklenie, 
dvojsko z fúkaného skla s UV filtrom bez hliníkového dištančného 
rámiku;profil zo smrekovc. dreva alt. smrekov.,krycí tvrdý olej.náter s 
voskom,olejová lazúra; PODĽA PD 

ks 1,000

172 K 64195221R Osadenie do kruhového ostenia bez rámu, PODĽA PD ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

173 K 641952341.S Osadenie dreveného okenného rámu, plochy nad 2,5 do 4 m2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

174 K 641952451.S Osadenie dreveného okenného rámu, plochy nad 4 do 10 m2 ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

175 K 642945111.S
Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 
m2

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

176 M 553310001700.S
Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna 
zamurovacia

ks 2,000

177 M 5534100330R1
Dvere oceľové požiarne s oceľovou zárubňou pevné steny EPS, 
kľučka, kovanie; PODĽA PD

m2 4,710

178 K 642945112.S
Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 
2,5 do 6,5 m2

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

179 M 553310003600.S
Zárubňa oceľová alt.hliníková obložková šxv 1200-1850x1970 mm, 
hrúbka steny 80-130 mm; PODĽA PD

ks 2,000

180 M 55341003300R
Dvere oceľové alt. hliníkové požiarne s oceľovou zárubňou pevné 
steny EW30, pevný plný nadsvetlík, kľučka, kovanie; PODĽA PD

m2 5,489

181 K 648952421.S
Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú 
maltu, š. nad 250 do 500 mm

m 57,649 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

182 M 611550001400.S Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z drevotriesky laminovanej m 57,649 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 
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183 K 935114494.S
Osadenie vpustu pre odvodňovací žľab univerzálny s ochrannou 
hranou svetlej šírky 300 mm; detail 41

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

184 M 592270008700
Vpust BGU-Z SV E NW 300, lxšxv 550x565x990 mm, 2-dielna, s 
nerezovou hranou a presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG; 
detail 41

ks 4,040 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

185 M 592270008800.S
Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 
300 mm; detail 41

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

186 M 592270018500.S
Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s 
rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej 
šírky 300 mm; detail 41

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

187 K 941942011.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 
1,10 m, výšky do 10 m

m2 256,290 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

188 K 941942012.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 
1,10 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 2 111,856 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

189 K 941942811.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 
do 1,10 m, výšky do 10 m

m2 256,290 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

190 K 941942812.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 
do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 2 111,856 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

191 K 941942911.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 
rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m

m2 3 075,480 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

192 K 941942912.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 
rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 
m

m2 25 342,272 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

193 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
1,90 do 2,50 m

m2 1 830,743 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

194 K 941955102.S
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m; detail 28

m2 3,485 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

195 K 942941021.S
Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 
m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m

m2 1 153,351 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

196 K 942941022.S
Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 
m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m

m2 3 474,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

197 K 942941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého 
radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m

m2 11 533,510 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

198 K 942941192.S
Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého 
radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 34 746,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

199 K 942941821.S
Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 
2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m

m2 1 153,351 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

200 K 942941822.S
Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 
2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m

m2 3 474,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

201 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m m2 6 996,097 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

202 K 944944803.R Demontáž ochrannej siete m2 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

203 K 944944803.S
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 
m

m2 6 996,097 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

204 K 952901114.S Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 4 644,565 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

205 K 95394121R
Klince, dĺžky 50mm vrátane montáže a dodania, do múru so zaliatím 
cementovou maltou; detail 39

ks 32,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

206 K 95738111R Žľab kamenný, pre zhromaždenie kondenzu, š.90 mm; detail 64 m 1,133 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

207 K 959241121.S
Izolačná vrstva z tehál plných pálených 290x140x65 mm naplocho do 
pieskového lôžka hr. 50 mm; detail 44

m2 2,949 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

208 K 975053141.S
Celoplošné podstojkovanie stropov konštr. torkrétu - Františkino 
múzeum, do výšky podchytenia 4,40 m, podľa výkresu statiky č.04

m2 100,480 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

209 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,641 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

210 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 63,999 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

211 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 1,641 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

212 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 1,641 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

213 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 1,641 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

214 K 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, 
z kovu výšky do 12 m

t 1 165,851 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

215 K 998011015.S
Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, 
tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
1000 m

t 1 165,851 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

216 K 999281112.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky 25-36 m

t 1 165,851 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

217 K 999281193
Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 1 165,851 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

218 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom 
za studena; S2, S3, S6, S7, S9b, S14, S21, S24, S22, S31, S32

m2 366,790 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

219 M 245620001900
Stierka asfaltová weber.tec 915, vysoko flexibilná 1-zložková 
hydroizolačná zmes; S2, S3, S6, S7, S14, S21, S24, S22, S31, S32

kg 0,275 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

220 K 711111211.S.
Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná 
bitúmenová, betón. podklad , vodorovná; S1, S3, S3a, S4, S9a, S9, 
S9b, S16, detail 43

m2 171,780 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

221 K 711113131.S
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou 
hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej; S2

m2 27,880 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

222 K 711113141.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou 
hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej; detail 27

m2 1,500 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

223 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú; S1, S4, S5a, 
S5, S26

m2 420,290 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

224 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2; S1, S4, S5a, S5 m2 483,334 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

225 K 711131103.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia 
na sucho; S2, S3, S7, S8, S9a, S9, S9b, S10, S11, S12, S13, S16, 
S24, S22, S30, S18, S20

m2 569,730 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

226 M 283230007600
Separačná PE fólia Schrenzlage, šxl 1,25x80 m, plošná hmotnosť 
100 g/m2, KNAUF; S2, S3, S7, S8, S9a, S9, S9b, S10, S11, S12, 
S13, S16, S24, S22, S30, S18, S20

ks 23,500 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

227 K 71113110R
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti doskou DESAN na ploche 
vodorovnej; S1, S4, S26, S27

m2 382,960 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

228 M 28323000270R
DESAN doska, prevetrávacia, výška nopu 90 mm, proti zemnej 
vlhkosti, pre spodnú stavbu; S1, S4, S26, S27

m2 440,404 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

229 K 711411331.S
Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná 
bitúmenová, tehl. podklad, zvislá; detail 25

m2 4,950 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

230 K 71147017R
Aerogél - zvislá izolácia na sanáciu stien, napr. Spaceloft, hydrofóbna, 
hr.60 mm; detail 64

m2 8,401

231 K 7114701R1
Aerogél - vodorovná izolácia na sanáciu stropov, napr. Spaceloft, 
hydrofóbna, hr.25 mm; detail 64

m2 1,950

232 K 7114701R2
Aerogél - vodorovná izolácia na sanáciu podlahy, napr. Spaceloft, 
hydrofóbna, hr.30 mm; detail 64

m2 1,950

233 K 998711203.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 713 Izolácie tepelné

234 K 713121131
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla; 
S15, S14, S21, S31

m2 99,850 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

235 M 631460000700
Lamela 150x200x1200 mm, izolácia z kamennej vlny pre stropy; S15, 
S14, S21, S31

m2 101,847 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

236 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve; S6

m2 24,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

237 M 28319000040R Fenolová pena hrúbka 120 mm, K3; S6 m3 24,582 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

238 K 713122131
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla; S1, 
S4

m2 90,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

239 M 283750000600.S. Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, S1, S4 m2 92,596 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

240 K 713126050R
Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou, hrúbky od 140 mm - 
 do 2000 mm; S32

m3 50,044 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

241 M 629110000100 Vlákna celulózové - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg; S32 kg 2 502,200 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



242 K 713521131
Montáž tepel. izol. protipož. obkladom podhľadov na špeciálne nosné 
konštrukcie jednovrstvová; S6, S7, S10, S11, S12, S13, S21, S24, 
S22, S32; detail 78

m2 615,607 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

243 M 631440020600
Doska 30x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké 
plávajúce podlahy; S6, S7, S10, S11, S12, S13, S21, S24, S22, S32; 
detail 78

m2 677,168 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

244 K 998713204.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie

245 K 714182001.S
Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože - stropov alebo 
stien; S2, S3, S9a, S9, S9b, S16

m2 117,280 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

246 M 631460000100.S.
Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 30 mm s jednostranným 
cementovým nástrekom, pre stropy; S2, S3, S9a, S9, S9b, S16

m2 117,280 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

247 K 714182214.S
Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien doskami voľne uloženými 
,so zabalením do fólie alebo sklotkaniny; detail 73

m2 2,578 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

248 M 631470000400
Doska protipožiarna, 60x1000x1500 mm, technická izolácia na 
ochranu VZT potrubia; detail 73

m2 2,578 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

249 K 998714204.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v 
objektoch výšky (hĺbky) nad 24 do 36m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 762 Konštrukcie tesárske

250 K 762193911.S
Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách drevocement. doskami hr. 
do 50 mm 1x plochy otvoru do 1 m2

m2 17,592

251 K 762193912.S
Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách drevocement. doskami hr. 
do 50 mm 1x plochy otvoru do 4 m2

m2 67,769

252 K 762193913.S
Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách drevocement. doskami hr. 
do 50 mm 1x plochy otvoru nad 4 m2

m2 16,380

253 K 7621939R11
Odstránenie zadebnenia jednotlivých otvorov v stenách drevocement. 
doskami hr. do 50 mm 1x plochy otvoru do 1 m2

m2 17,592

254 K 7621939R12
Odstránenie zadebnenia jednotlivých otvorov v stenách drevocement. 
doskami hr. do 50 mm 1x plochy otvoru do 4 m2

m2 67,769

255 K 7621939R13
Odstránenie zadebnenia jednotlivých otvorov v stenách drevocement. 
doskami hr. do 50 mm 1x plochy otvoru nad 4 m2

m2 16,380

256 K 762211220.S
Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, šírka 
ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek; detail 67, 68, 62, 72

m 42,516

257 M 605460000100.S
Rezivo stavebné zo smreku - dosky sušené hobľované hr. 19 mm, š. 
100-140 mm, dĺ. 4000 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a 
plesniam; detail 67, 68

m3 8,130 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

258 M 605510000600.S
Doska dubová hobľovaná neomietaná akosť I hr. 40-60 mm , š. 100-
200 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 62, 72

m3 0,426 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

259 K 76221122R
Montáž dreveného schodiska priamočiareho so schodnicami, s 
podstupnicami hr.20 mm, šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek 
hobľovaných hr.60mm; detail 34

m 4,500 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

260 M 605460002400
Dosky hobľované zo smreku 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A 
STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí,vrátane impregnácie proti 
hnilobe a plesniam; detail 34

m2 3,149 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

261 K 762333140.SR
Montáž konštrukcií stropov nepravidelného pôdorysu, dámske a 
pánske toalety, podľa PD v.č.2 a v č.4 výkazu reziva - nosníky a stĺpy 
tramy vrátane kotvenia

m 245,700 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

262 M 605470000100.SR
Nosníky 140 x 180 a stĺpy 120x120, trámy 150 x 250 rezivo C24, 
vrátane povrchovej úpravy a impregnácie, detail 30,31,43,78

m3 6,210 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

263 K 762395000.S.
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie, debnenie a laťovanie, 
konštr., spádové kliny a podobne

m3 65,187 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

264 K 762411101.S Montáž olištovania škár stropov; S2, S3, S18, S20 m 77,749 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

265 M 605110000100.S
Dosky a fošne zo smreku opracované neomietané akosť I hr. 13-15 
mm, š. 60-130 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S2, 
S3, S18, S20

m3 1,035 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

266 K 762421221.S
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými 
drevotrieskovými na pero a drážku; S2, S3

m2 43,230 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

267 M 605460001200

Profily zrubové zo smreku - lamela prierez 140x180 mm, triedy 3A 
STN 480055, sušené 14±2%, 4x hobľované, frézované P+D, dĺ. 
nadpájané, bez defekt, oprac. spoje,vrátane impregnácie proti 
hnilobe a plesniam; S2, S3

m3 16,676 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

268 K 762421333.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 14 mm; detail 78

m2 4,014 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

269 K 762421334.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm; S18, S20

m2 60,830 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

270 K 762421500. Montáž obloženia stropov, podkladový rošt; S18, S20 m 35,822 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

271 M 605110000500.S.
Dosky a fošne zo smreku opracované akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-
240 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S18, S20

m3 1,582 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

272 K 762421500.S Montáž obloženia stropov, podkladový rošt; S2, S3 m 89,084 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

273 M 605110000800.S
Dosky a fošne zo smreku opracované akosť I hr. 38-50 mm, š. 170-
240 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S2, S3

m3 1,574 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

274 K 762421500.S. Montáž obloženia stropov, podkladový rošt; detail 78 m 10,965 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

275 M 605110004900.S
Dosky a fošne z borovice opracované akosť II hr. 13-15 mm, š. 60-
130 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 78

m3 0,005 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

276 M 605120000100.S.
Hranoly zo smreku opracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, 
dĺ. 4000-6500 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; 
detail 78

m3 0,005 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

277 K 762431338.S
Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. 
dosky 24 mm; detail 51

m2 14,442 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

278 K 762431352.S
Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a 
drážku hr. dosky 28 mm; detail 73

m2 4,929 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

279 K 762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt; detail 73 m 15,384 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

280 M 605110000100.S.
Dosky a fošne zo smreku opracované akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 
mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 73

m3 0,031 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

281 K 762512245.R
Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek 
priskrutkovaním; S22

m2 132,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

282 M 605710000100.
Konštrukčné drevo - hranoly KVH, šxvxdĺ. 40x60x5000 mm,vrátane 
impregnácie proti hnilobe a plesniam; S22

m3 5,011 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

283 K 762523104.S
Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien, vrátane 
otváravého poklopu; detail 67, 68

m2 14,997 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

284 M 605410000200.S
Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-
200 mm, dĺ. 4000-6000 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a 
plesniam; detail 67, 68

m3 9,598 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

285 K 762524104.S Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien; S2 m2 27,880 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

286 M 605110000700.S
Dosky a fošne zo smreku opracované akosť I hr. 38-50 mm, š. 100-
160 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S2

m3 1,054 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

287 K 762526130.S
Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 
mm, S17

m2 131,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

288 M 605120000100.SR
Drevené vankúše 80x100 mm, osovo vzdial. 1000mm,vrátane 
impregnácie proti hnilobe a plesniam, S17

m3 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

289 K 762810153.SR1
Záklop stropov/ stien z dosiek cementotrieskových dvojvrstvových 
pripevnených na oceľovú nosnú konštrukciu, (horný a dolný záklop) hr. 
dosky 12+12 mm; detail 65

m2 85,238 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

290 K 762812510.S
Montáž záklopu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi 
alebo lištami; detail 44

m2 4,071 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

291 M 605510000100.S.
Dosky akosť I hr. 25-35 mm, š. nad 170 mm,vrátane impregnácie proti 
hnilobe a plesniam; detail 44

m3 0,132 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

292 K 762812510.SR Montáž záklopu dreveného - laty z červeného smreku, hr. 50 mm, S17 m2 131,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

293 M 605140002200.SR
Laty z červeného smreku hr.50 mm, hobľované, podľahové plochy 
dohobľované ručne hoblíkom,vrátane impregnácie proti hnilobe a 
plesniam,  S17

m3 7,200 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

294 K 762822110.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej 
plochy do 144 cm2; detail 44

m 0,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

295 M 605120000100.S
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 
cm2, dĺ. 4000-6500 mm

m3 0,054 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

296 K 762822120.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej 
plochy 144 - 288 cm2; detail 44

m 7,440 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



297 M 605470000100

Hranoly drevené zo smreku  prierez 140x140, 200, 240, 260 mm, 
lepené, masív, s opracovanými spojmi, 4x hobľované, sušené 
14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí,vrátane 
impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 44

m3 0,202 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

298 K 762822130.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej 
plochy 288 - 450 cm2; detail 44

m 2,067 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

299 M 605470000200.

Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 
14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, 
hniloby, hrčí,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 67, 
68

m3 0,090 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

300 K 762841210.SR
Horný záklop pánskych a dámskych toaliet, z hoblovaných fošní, hr.35 
mm, vrátane povrchových úprav a impregnácie, detail 30, 31

m2 33,620 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

301 K 998762204.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 763 Konštrukcie - drevostavby

302 K 763111131
Priečka SDK, hr. 75 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 1x 
GKBI hr. 12,5 mm s TI 50 mm; detail 46

m2 109,055 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

303 K 763111241
Priečka SDK, hr. 80 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 1x 
GKFI hr. 15 mm s TI 50 mm; detail 30, 31, 29

m2 26,408 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

304 K 763112343.S
Priečka SDK hr. 135 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou 
protipožiarnou impregnovanou DFH2 15 mm, TI 75 mm; detail 46,66

m2 68,752 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

305 K 763113136
Priečka SDK, hr. 255 mm, dvojitá kca 2xCW 100, 2xUW 100, dosky 2x 
GKBI hr. 12,5 mm s TI 2x100 mm; detail 46

m2 21,036 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

306 K 763113333
Priečka SDK, hr. 215 mm, dvojitá kca 2xCW 75, 2xUW 75, dosky 2x 
GKBI hr. 15 mm s TI 2x75 mm; detail 31

m2 48,675 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

618 K 763113334.R
Ľahká protipožiarna priečka s PO 45 min, skladba Sp 19, SDK doska 
RF na kovovom rošte vyplnená doskami z min. vlny hr. 80 mm.

m2 11,700 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

307 K 763122121
Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca 
UD a CD dosky GKF hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm; detail 34

m2 3,981 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

308 K 763122131
Predsadená SDK stena, hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 
GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm; detail 31

m2 15,086 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

309 K 763131221
SDK podhľad, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKF 
hr. 12,5 mm; S14, S31

m2 23,680 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

310 K 763131281 Montáž nosnej spodnej drevenej konštrukcie SDK podhľad; S14, S31 m2 84,340 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

311 M 605110015000.S
Dosky a fošne zo smrekovca opracované akosť I hr. 18-22 mm, š. 60-
160 mm,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S14, S31

m3 8,756 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

312 K 763131282
Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad, drevená 
spodná konštrukcia; S14, S31

m2 23,680 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

313 M 590110000400
Doska sadrokartónová, GKB hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm; S14, 
S31

m2 24,864 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

314 K 763132310
SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný 
UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm; detail 46, 66

m2 17,765 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

315 K 763132420
SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný 
UD, dosky GKFI hr. 15 mm

m2 60,660 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

316 K 76313821R

Podhľad závesný oceľový RD10 masívneho hobľovaného dreva 
stropného, prierezu 100 x 150 mm, jednoúrovňová oceľová 
podkonštrukcia z valcovanej ocele, farba kováčska čierna, dodávka a 
montáž; detail 67

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

317 K 763153070 Montáž cementovej podlahy Aquapanelfloor bez suchého podsypu; S9b m2 3,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

318 M 595140000200
Cementová doska AQUAPANEL Cement Board Floor, pre suché 
podlahy, rozmer 22x600x900 mm; S9b

m2 3,621 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

319 K 76315821R Liapor suchá podlaha podsypu; S9b, S10, S11 m3 92,960 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

320 K 7631582R1
Cem-wood suchá podlaha zásypu; S6, S7, S8, S9a, S9, S9b, S10, 
S11, S12, S13, S16, S19, S24, S22, S23, S30, S33, S18, S20

m3 405,979 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

321 K 763760010 Zábradlie doskové ukončovacie pre drevostavby; detail 28 m 4,344 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

322 M 611930001100
Zábradlie doskové, ukončovacie, smrek, štvorstranne hobľovaný, 
sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez 
defektov, vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 28

m 4,344 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

323 K 763760010R
Drevená konštrukcia - doskové ukončovacie masívne ihlanové k 
murovanému zábradliu; detail 33, 63

m 6,226 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

324 M 611930001100R

Drevená konštrukcia - doskové, ukončovacie ihlanové, smrek, 
štvorstranne hobľovaný, sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, 
triedy 3A STN 480055, bez defektov,vrátane impregnácie proti 
hnilobe a plesniam; detail 33, 63

m 6,226 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

325 K 763783255
Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy od 144 do 288 
cm2 z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými 
spojmi; S21

m 78,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

326 M 60547000020.
Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 
14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, 
hniloby, hrčí,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S21

m3 1,712 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

327 K 763783260
Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy od 288 do 450 
cm2 z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými 
spojmi; S32

m 47,328 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

328 M 605470000600
Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 
14±2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, 
bez defektov,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; S32

m3 1,775 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

329 K 763783265
Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy od 450 do 540 
cm2 z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými 
spojmi; detail 67, 68

m 21,300 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

330 M 605470000200

Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 
14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, 
hniloby, hrčí,vrátane impregnácie proti hnilobe a plesniam; detail 67, 
68

m3 8,208 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

331 K 76379311R
Tiahlo oceľové kruhového prierezu, vrátane ostatných dielcov oceľov. 
spojovacích prostriedkov kotevných želiez, príložiek, pätiek,tiahel, farba 
kováčska čierna;dodávka a montáž; detail 67, 68

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

332 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 764 Konštrukcie klampiarske

333 K 764311001.SR
Drenážna rohož pre plechové krytiny pozinkované, 15 mm, vrátane 
povrchovej úpravy; detail 65

m2 9,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

334 K 764311281.SR
Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, 0,63 mm,vrátane 
povrchovej úpravy sklon do 30°; detail 65

m2 9,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

335 K 764339410
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche 
na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm; detail 51

m 14,442 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

336 K 764339420
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v hrebeni 
na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm; detail 51

m 13,920 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

337 K 764339460
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, stĺpika komínovaj 
lávky s podložkou r.š. 330 až 850 mm; detail 51

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

338 K 76441408R
Montáž oplechovania parapetov vonkajších z oloveného plechu, 
vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 600 mm

m 1,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

339 M 191120002R Plech olovený, vrátane príslušenstva hr. 0,80 mm m2 1,194 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

340 K 998764204.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 
36 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

341 K 765361815
Demontáž krytiny z drevených šindľov do 50 ks/m2, do sutiny, sklon 
strechy do 45°, -0,045t

m2 35,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

342 K 765362012
Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s trojitým prekrytím striech 
jednoduchých, sklon od 35° do 60°

m2 35,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

343 K 765362205 Nárožie z dreveného šindľa úkosového, sklon strechy od 35° do 60° m2 35,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

344 K 765362225 Úžľabie z dreveného šindľa úkosového, sklon strechy od 35° do 60° m2 35,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

345 K 765718431
Pokrytie pálen.krytinou múrov šírky do 60cm celkom do malty škridlami 
bobrovými, do 45 st., detail 39 

m 3,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

346 K 998765204.S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 766 Konštrukcie stolárske

620 K 611720001RDdi11
Dvere jednokrídlové, D.de11 vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD - 
EW 30, otvor 650x1250 mm

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



347 K 615680000100.SR Drevená kaďa na vodu, 30 mm dosky, 50 mm kovové obruče,detail 77 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

348 K 611720001RDde10

Dvere jednokrídlové vstupné, D.de10, šxv 1000 x 1740 mm,otváravé 
ľavé, dvojvrstvová masívna drevená výplň, smrekovcové drevo 
(alt.smrekové), olejový náter s voskom; zámok, kľučka, pánty zvlakové, 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

349 K 611720001RDde5

Dvere jednokrídlové vstupné, D.de5, šxv 813 x 1588 mm,otváravé 
ľavé, dvojvrstvová masívna drevená výplň, smrekovcové drevo 
(alt.smrekové), olejový náter s voskom; zámok, kľučka, pánty zvlakové, 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

350 K 611720001RDde8

Dvere jednokrídlové vstupné s nadsvetlíkom dvojkrídlovým - 
osemtabuľkové otváravé okienko s mriežkou, D.de8, šxv 800 x 1632 
mm,otváravé ľavé, masívna jednokrídlová výplň, masívne drevo, 
olejový náter s voskom; vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

351 K 611720001RDdi4

Dvere jednokrídlové, D.di4, šxv 1380 x 1640 mm,otváravé ľavé, 
drevené krídlo z dvoch vrstiev dosiek hr.30mm, dubové dosky, 
hobľované; olejový náter s voskom, zámok, kľučka, závesy, pánty; 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

352 K 611720001RDdi5

Dvere jednokrídlové, D.di5, šxv 1010 x 1690 mm,otváravé pravé, 
drevené krídlo z dvoch vrstiev dosiek hr.30mm, dubové dosky, 
hobľované; olejový náter s voskom, zámok, kľučka, závesy, pánty; 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

353 K 611720001REdi4

Dvere jednokrídlové, E.di4, šxv 869 x 1804 mm,otváravé pravé, 
kazetové dvere-kópia podľa dverí E.Di3, smrekovcové drevo 
(alt.smrekové), olejový náter s voskom; zámok, kľučka, zvlaky, pánty 
tŕňové, vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

354 K 611720001REdi8
Dvere jednokrídlové, E.di8, šxv 975 x 1760 mm,otváravé pravé, 
kazetové dvere-kópia podľa dverí E.Di10, masívne drevo; zámok, 
kľučka, zvlaky, pánty tŕňové, vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

355 K 611720001REdi9
Dvere jednokrídlové, E.di9, šxv 965 x 1795 mm,otváravé pravé, 
kazetové dvere-kópia podľa dverí E.Di10, masívne drevo; zámok, 
kľučka, zvlaky, pánty tŕňové, vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

356 K 611720001RHde7

Dvere jednokrídlové vstupné, H.de7, šxv 957 x 1665 mm,otváravé 
ľavé, kazetové dvere-kópia zachovaného originálu na dverách H.De13, 
smrekovcové drevo (alt.smrekové), olejový náter s voskom; zámok, 
kľučka, pánty zvlakové, vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

357 K 766121210.S
Montáž drevených stien plných, s výplňou palubovkou alebo 
preglejkou, v. do 2,75 m; detail 30, 31, 29

m2 161,675 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

358 M 766121210.SR
Drevené steny plné, preglejková výplň - preglejka lepená, 
vodeodolne lakovaná, v. do 2,75 m; detail 30, 31, 29

m2 161,675 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

359 K 766121210.SR1
Interiérové dvere šírka 700 mm x výška 2000 mm H.di1, H.di2, H.di3, 
H.di4; prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 4,000

360 K 766121210.SR2
Interiérové dvere šírka 800 mm x výška 2100 mm H.di5, H.di6; 
prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; vrátane 
dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 2,000

361 K 766121210.SR3
Interiérové dvere šírka 900 mm x výška 2100 mm H.di7; prírodná 
preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; vrátane dodávky a 
montáže, PODĽA PD

ks 1,000

362 K 766121210.SR4
Interiérové dvere šírka 600 mm x výška 2000 mm H.di8, H.di9; 
prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; vrátane 
dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 2,000

363 K 766121210.SR5
Interiérové dvere šírka 600 mm x výška 2000 mm H.di10; jednoduché 
krídlo zaomietané, jednoduchá kľučka, kruhová rozeta pe zámok, 
kovanie, skrytá zárubeň dverí; vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

364 K 766121220.S
Montáž drevených stien plných, s výplňou palubovkou alebo 
preglejkou, v. nad 2,76 do 3,50 m; detail 46, 66

m2 322,353

365 M 766121220.SR
Drevené steny plné, preglejková výplň - preglejka lepená, 
vodeodolne lakovaná, v. nad 2,76 do 3,50 m; detail 46, 66

m2 322,353

366 K 766121220.SR1
Interiérové dvere šírka 700 mm x výška 2100 mm H.di22, H.di23; 
prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; vrátane 
dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000

367 K 766121220.SR2
Interiérové dvere šírka 700 mm x výška 2100 mm H.di24, H.di25, 
H.di26; prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 3,000

368 K 766121220.SR3
Interiérové dvere šírka 800 mm x výška 2020 mm H.di27; bezfalcové 
reverzné nábytkové dvere, vrátane zámku, kľučky; vrátane dodávky a 
montáže, PODĽA PD

ks 1,000

369 K 766121220.SR4
Interiérové dvere šírka 600 mm x výška 2000 mm E.di17, E.di18 a 
E.di19 ; prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; 
vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 3,000

619 K 766121220.SR5
Interiérové dvere jednokrídlové otváravé pravé  H.di33, so skrytou 
zárubňou reverzných bezfalcových dverí v SDK kapotáži hr. 50 mm, 

ks 1,000

370 K 766241042.S
Montáž dreveného samonosného schodiska s dvoma vnútornými 
schodnicami bez podstupnice; detail 36

m 3,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

371 M 605460002300
Profily zrubové zo smrekovca prierez 92x160 mm, triedy 3A STN 
480055, sušené 14±2%, 4x hobľované, frézované na P+D, dĺ. 
nadpájané, bez defektov; detail 36

m3 0,064 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

372 K 766241052.S
Montáž dreveného samonosného schodiska zadlabávaného priameho 
s podstupnicami; detail 35

m 3,262 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

373 M 605460002200
Profily zrubové zo smrekovca prierez 68x160 mm, triedy 3A STN 
480055, sušené 14±2%, 4x hobľované, frézované na P+D, dĺ. 
nadpájané, bez defektov, oprac. spoje; detail 35

m3 0,071 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

374 K 766241101.SR
Montáž dreveného samonosného schodiska so stredovou schodnicou 
a vonkajšími schodnicami a s podstupnicou; detail 75

m 1,480 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

375 M 605450000200
Obklad drevený zo smreku 28x160 mm, triedy 3A STN 480055, 
sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí; detail 75

m2 1,628 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

376 K 766414121.S
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2,smrekovcovými, z tvrdých 
drevín, veľ. do 0,6 m2; detail 73

m2 2,578 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

377 M 605450000300R
Obklad drevený zo smreku 35x160 mm, triedy 3A STN 480055, 
sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí; detail 73

m2 2,578 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

378 K 76666211R
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, 
do skrytej zárubne, vrátane kovania

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

379 M 61161000360R
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm,výška 1820 mm, výplň 
DTD doska, povrch preglejkové opláštenie resp.dýha, plné, PODĽA 
PD, E.di14

ks 1,000

380 M 61161000360R1
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm,výška 2100 mm, výplň 
DTD doska, povrch preglejkové opláštenie resp.dýha, plné, PODĽA 
PD, E.di15, E.di16

ks 2,000

381 M 54915000060R
Kľučka dverová atipická, s oplechovaním dverného krídla platňami 
cca 130x200 mm z oboch strán dverí bezfalcových dverí; PODĽA PD

ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

382 K 76666211RC
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, C.de4

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

383 M 6117200010RC
Dvere exteriérové C.de4, šxv 1060x1600 mm dočasná latová výplň 
zo smrekového dreva,klincovaná horizontálne a diagonálny zvlak, 
bezfarebný náter; zámok, kľučka; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

384 K 76666211RE12
Montáž dverového krídla E.di12.2 otočného dvojrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

385 M 611610003RE12

Dvere vnútorné dvojkrídlové E.di12.2, šxv 2x726x2458 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere, každé krídlo 
delené na tri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
mosadzné závesy, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

386 K 76666211RE13
Montáž dverového krídla E.di13 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

387 M 611610003RE13

Dvere vnútorné E.di13 jednokrídlové, šxv 1100x1990 mm,drevné 
dubové dosky zvislé, ukončené horizontálnymi doskami, spájané 
zvlakovo, tesársky, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
zvlakové pánty, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

388 K 76666211REp2
Montáž dverového krídla E.po02 otočného jednokrídlového 
prikladacieho otvoru, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

389 M 611610003REp2

Dvere interiérové E.po02, šxv 714x1050 mm,prikladací otvor, 
kazetové dvere s plochou členenou diagonál. pásmi a rastrovanou 
plastickými kosoštvorc.diamantmi, smrekovc. drevo(alt. 
smrekové),kovaný plech,náter; záklapka, tŕňové pánty a zvlaky; 
PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

390 K 76666211REp3
Montáž dverového krídla E.po03 otočného jednokrídlového 
prikladacieho otvoru, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



391 M 611610003REp3

Dvere interiérové E.po03, šxv 714x1055 mm,prikladací otvor, 
kazetové dvere s plochou členenou diagonál. pásmi a rastrovanou 
plastickými kosoštvorc.diamantmi, smrekovc. drevo(alt. 
smrekové),kovaný plech,náter; záklapka, tŕňové pánty a zvlaky; 
PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

392 K 76666211RH11
Montáž dverového krídla H.di11 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

393 M 611610003RH11

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di11,šxv 990x1660 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, horné dve presklené-1sklo z fúkaného skla, 
tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, mosadzné závesy, 
PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

394 K 76666211RH12
Montáž dverového krídla H.di12 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

395 M 611610003RH12

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di12,šxv 840x1870 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, horné dve presklené-1sklo z fúkaného skla, 
tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, mosadzné závesy, 
PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

396 K 76666211RH13
Montáž dverového krídla H.di13 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

397 M 611610003RH13

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di13,šxv 940x2030 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, horné dve presklené-1sklo z fúkaného skla, 
tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, mosadzné závesy, 
PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

398 K 76666211RH14
Montáž dverového krídla H.di14 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

399 M 611610003RH14

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di14, šxv 960x1690 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

400 K 76666211RH15
Montáž dverového krídla H.di15 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

401 M 611610003RH15

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di15, šxv 960x1690 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

402 K 76666211RH17
Montáž dverového krídla H.di17 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

403 M 611610003RH17

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di17, šxv 920x1580 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
mosadzné závesy, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

404 K 76666211RH18
Montáž dverového krídla H.di18 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

405 M 611610003RH18

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di18, šxv 980x1790 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

406 K 76666211RH19
Montáž dverového krídla H.di19 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

407 M 611610003RH19

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di19, šxv 825x1610 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

408 K 76666211RH20
Montáž dverového krídla H.di20 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

409 M 611610003RH20

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di20, šxv 980x1790 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

410 K 76666211RH21
Montáž dverového krídla H.di21 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

411 M 611610003RH21

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di21, šxv 980x1790 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

412 K 76666211RH28
Montáž dverového krídla H.di28 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

413 M 611610003RH28

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di28, šxv 990x1790  mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

414 K 76666211RH29
Montáž dverového krídla H.di29 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

415 M 611610003RH29

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di29, šxv 960x1750 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

416 K 76666211RH30
Montáž dverového krídla H.di30 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

417 M 611610003RH30

Dvere interiérové H.di30, šxv 960x1760 mm kazetové dvere s 
plochou členenou diagonálnymi pásmi a rastrovanou plastickými 
kosoštvorc.diamantmi, smrekovcové drevo (alt. smrekové), náter; 
zámok, kľučka, tŕňové pánty a zvlaky; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

418 K 76666211RH31
Montáž dverového krídla H.di31 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

419 M 611610003RH31

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di31, šxv 990x1790 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

420 K 76666211RH32
Montáž dverového krídla H.di32 otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

421 M 611610003RH32

Dvere vnútorné jednokrídlové H.di32, šxv 825x1610 mm, 
smrekovcové (alt.smrekové) drevo, kazetové dvere delené stredovým 
krížom na štyri kazety, tvrdý olejový náter s voskom,zámok, kľučka, 
tŕňové pánty a zvlaky, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

422 K 76666211RHp1
Montáž dverového krídla H.po01 otočného jednokrídlového 
prikladacieho otvoru, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

423 M 611610003RHp1

Dvere komínové H.po01,s polodrážkou, šxv 890x1340 mm,prikladací 
otvor,dosková sendvičová výplň spájaná vodorovným 
zvlakom,tepelnoizolačná vrstva, kovaný plech,smrekovc. drevo(alt. 
smrekové),náter;oceľová haspra; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

424 K 76666211RHp2
Montáž dverového krídla H.po02 otočného jednokrídlového 
prikladacieho otvoru, vrátane kovania

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

425 M 611610003RHp2

Dvere komínové H.po02,s polodrážkou, šxv 890x1340 mm,prikladací 
otvor,dosková sendvičová výplň spájaná vodorovným 
zvlakom,tepelnoizolačná vrstva, kovaný plech,smrekovc. drevo(alt. 
smrekové),náter;oceľová haspra; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

426 K 7666621R
Montáž latovej steny, exteriérového krídla otočného,otváravé,vrátane 
kovania; detail 39

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

427 M 611720001R

Latová stena medzi prechodom a 4.nádvorím, detail 39, šxv 4655 x 
2150 mm,otváravá, oceľový kovaný záves s tŕňovým pántom, kované 
tŕne, nosná časť drevené masívne profily, olejový náter; zámok, 
kľučka, pánty PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

428 K 7666621RDe1
Montáž bránového exteriérového krídla otočného dvojkrídlového, 
otváravá so vstupnými dverami pravými,vrátane kovania; D.de1; detail 
48

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

429 M 611720001RDe1

Brána 3. dvojkrídlová, D.de1, detail 48, šxv 4458 x 3344 
mm,otváravá, drevená dubová hraspra otáčavá, oceľové kované 
zarážky, nosná časť doskový fošňovvý záklop hr.50mm; prah 
masívne dubové drevo, olejový náter; zámok, kľučka, pánty PODĽA 
PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

430 K 7666621RDe2
Montáž bránového exteriérového krídla otočného dvojkrídlového, 
otváravá,vrátane kovania; D.de2; detail 76

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

431 M 611720001RDe2

Brána dvojkrídlová, D.de2, detail 76, šxv 3350 x 3050 mm,otváravá, 
súčasť drevenej steny, oceľový kovaný záves, nosná časť doskový 
záklop s profilovanými hranami hr.30mm, olejový náter; zámok, 
kľučka, pánty PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

432 K 611720001REde1

Kópia existujúcich jednokrídlových vstupných dverí, E.de1, šxv 1184 x 
2250 mm,otváravé ľavé, osadenie výklopných vetrákov, smrekovcové 
drevo (alt.smrekové), olejový náter s voskom; zvlakové závesy, vrátane 
dodávky a montáže, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

433 K 7666621RE4
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, E.de4

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



434 M 611720001RE4
Dvere exteriérové E.de4, šxv 1000x1880 mm sendvičová 
konštrukcia, klincovaná, náter; zámok, kľučka, kované oceľové 
pásové zvlakové pánty; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

435 K 7666621RE6
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, E.de6

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

436 M 611720001RE6
Dvere exteriérové E.de6, šxv 982x1746 mm kazetové dvere s 
plochou členenou diagonálnymi pásmi, smrekovcové drevo (alt. 
smrekové), náter; zámok, kľučka, tŕňové pánty a zvlaky; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

437 K 7666621RE7
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, E.de7

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

438 M 611720001RE7
Dvere exteriérové E.de7, šxv 982x1746 mm kazetové dvere s 
plochou členenou diagonálnymi pásmi, smrekovcové drevo (alt. 
smrekové), náter; zámok, kľučka, tŕňové pánty a zvlaky; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

439 K 7666621RE8
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, E.de8

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

440 M 611720001RE8

Dvere exteriérové E.de8, šxv 1036x2693 mm masívne drevo, krídlo z 
vertikálnych dosiek a okopovej dosky s pravouhlím pevným 
okienkom z fúkaného dvojskla a dreveným rámom, tvrdé dubové 
drevo,náter; zámok, kľučka, mosadzné závesy; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

441 K 7666621RE9
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, E.de9

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

442 M 611720001RE9
Dvere exteriérové E.de9, šxv 980x1760 mm kazetové dvere s 
plochou členenou diagonálnymi pásmi, smrekovcové drevo (alt. 
smrekové), náter; zámok, kľučka, tŕňové pánty a zvlaky; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

443 K 7666621RH11
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, H.de11

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

444 M 611720001RH11
Dvere exteriérové H.de11, šxv 970x1794 mm kazetové dvere s 
plochou členenou diagonálnymi pásmi, smrekovcové drevo (alt. 
smrekové), náter; zámok, kľučka, tŕňové pánty a zvlaky; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

445 K 7666621RH12
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, H.de12

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

446 M 611720001RH12
Dvere vstupné jednokrídlové,otváravé H.de12, 1070x1870 
mm,drevené zvlakové z fošien, zvlaky vodorovné s diagonálou, krídlo 
s polodrážkou,olejový náter; závesy, zámok, kľučka, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

447 K 7666621RH14
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, H.de14

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

448 M 611720001RH14

Dvere exteriérové H.de14, šxv 970x1794 mm kazetové dvere s 
plochou členenou diagonálnymi pásmi a rastrovanou plastic. 
kosoštvorcovými diamantmi, smrekovcové drevo (alt. smrekové), 
náter; zámok, kľučka, tŕňové pánty a zvlaky; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

449 K 7666621RH2
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, H.de2.2 a H.de3

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

450 M 611720001RH2

Dvere vstupné jednokrídlové, šírka 990 mm, smrekovcové drevo 
alt.smrekové,náter s voskom, kazetové dvere,v hornej polovici 
presklenie so sklenými tabuľami, delené dreveným krížom a 4 
tabuľky, dvojsklo z fúkaného skla, závesy, zámok, kľučka, PODĽA PD

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

451 K 7666621RH3
Montáž bránového exteriérového krídla otočného dvojkrídlového, 
otváravého, vrátane kovania, kópia renesančnej brány; I.de1; detail 23

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

452 M 611720001RH3
Brána 1. vstupná dvojkrídlová, I.de1, detail 23, šxv 3539 x 3215 mm, 
fošňóvý záklop brány hr.50mm; oceľový záves ;zámok, kľučka, pánty 
PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

453 K 7666621RH4
Montáž bránového exteriérového krídla otočného dvojkrídlového, 
otváravá so vstupnými dverami pravými,vrátane kovania, kópia 
renesančnej brány; H.de4; detail 26

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

454 M 611720001RH4

Brána 2. vstupná dvojkrídlová, H.de4, detail 26, šxv 3744 x 3477 mm, 
drevené prvky z dubového dreva, obitie z kovaného plechu, nosná 
časť doskový záklop hr.30mm; prah masívna dubová zarážka, 
olejový náter;zámok, kľučka, pánty PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

455 K 7666621RH6
Montáž dverového exteriérového krídla zdojeného otočného 
jednokrídlového, vrátane kovania, H.de6

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

456 M 611720001RH6

Dvere vstupné jednokrídlové,zdvojené H.de6, šxv 945x1990 
mm,Int.Ext.-smrekovcové drevo,náter s voskom;Ext.- kazetové 
dvere,Int.- kazety 4 delené dreveným krížom, horné 2 kazety 
presklené, 2sklo z fúkaného skla, závesy, zámok, kľučka, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

457 K 7666621RH8
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, H.de8

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

458 M 611720001RH8
Dvere vstupné jednokrídlové,otváravé H.de8, 1160x1646 
mm,drevené zvlakové z fošien, zvlaky len vodorovné bez diagonály, 
krídlo s polodrážkou,olejový náter; závesy, zámok, madlo, PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

459 K 7666621RI2
Montáž dverového exteriérového krídla otočného jednokrídlového, 
vrátane kovania, I.de2

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

460 M 611720001RI2
Dvere exteriérové I.de2, šxv 620x1660 mm, kazetové dvere delené 
na tri tabule, smrekovcové drevo (alt. smrekové), náter s voskom; 
zámok, kľučka, mosadzné pánty; PODĽA PD 

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

461 K 766671500.S
Úprava ostenia okien pri zateplenom podkroví, TI hr. do 200 mm, 
parozábrana; detail 73

m 4,692 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

462 K 766681021R2E06
Montáž benátskych ext. okeníc drevených dvojkrídlových na rám okna 
do 2,24 m2

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

463 M 611570000R2
Drevené okenice ext. Benátske,otváravá člen.pevným 
drev.krížom;drev.lamely výšky cca.60mm,plstené 
tesnenie;náter;PODĽA PD

m2 17,920 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

464 K 7666810R2D0809
Montáž okeníc plechových sendvičových dvojkrídlových, skladba:2mm 
kovaný dekoračný plech,30mm Purenit, 1,5-2mm vnútorný kovaný 
plech; na rám okna do 2,24 m2; PODĽA PD

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

465 M 61157000R2D0809
Okenica plechová sendvičová dvojkrídlová, skladba:2mm kovaný 
dekoračný plech,30mm Purenit, 1,5-2mm vnútorný kovaný plech; 
PODĽA PD

m2 20,160 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

466 K 766681R2D013014
Montáž okeníc drevených interiérových odnímateľných sendvičových 
dvojkrídlových na rám okna do 2,24 m2; PODĽA PD

ks 14,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

467 M 61157000R2D1314
Drevené okenice interiérové odnímateľné sendvičové, skladba: 15 
mm tvrdé drevo, 12 mm tepelnoizolačný sklorecyklát, 15 mm tvrdé 
drevo; náter; PODĽA PD

m2 31,360 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

468 K 766695212.S Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

469 M 611890004400.S
Prah drevený, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm, náter tvrdý olejový s 
voskom; PODĽA PD

ks 1,000

470 M 611890004800.S
Prah drevený, dĺžka 1010 mm, šírka 150 mm; náter tvrdý olejový s 
voskom; PODĽA PD

ks 1,000

471 K 76669911R
Odkladacia doska drevená 20x50 mm, preklincovaná do tehlového 
muriva, dĺžky do 2500 mm, vrátane dodávky a montáže; detail 39

ks 100,000

472 K 7666991R1
Doska drevená prekladová, dĺžka 2000 mm, preklincovaná do 
tehlového muriva, hrúbka 600 mm, vrátane dodávky a montáže; detail 
39

ks 2,000

473 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.de12 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

474 M 6118100022R1

Zárubňa obložková pre H.de12, šírka 600-1100 mm, výška 2110 mm, 
masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové náter s 
voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

475 K 766702111. Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové E.di13 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

476 M 61181000220RE

Zárubňa obložková interiérová pre E.di13, šírka 600-1100 mm, výška 
1950 mm, masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové 
náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

477 K 766702111.H Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.di11 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

478 M 61181000220RH

Zárubňa obložková interiérová pre H.di11, šírka 600-1100 mm, výška 
1890 mm, masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové 
náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

479 K 766702111.H12 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.di12 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD



480 M 6118100022RH12

Zárubňa obložková interiérová pre H.di12, šírka 600-1100 mm, výška 
1870 mm, masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové 
náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

481 K 766702111.H13 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.di13 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

482 M 6118100022RH13

Zárubňa obložková interiérová pre H.di13, šírka 600-1100 mm, výška 
2180 mm, masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové 
náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

483 K 766702111.H17 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.di17 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

484 M 6118100022RH17

Zárubňa obložková interiérová pre H.di17, šírka 600-1100 mm, výška 
1580 mm, masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové 
náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

485 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.de2.2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

486 M 61181000220R

Zárubňa obložková pre H.de2.2, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, 
masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý olejové náter s 
voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere,drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

487 K 76670211R Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové zdvojené H.de6 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

488 M 6118100022R

Zárubňa obložková pre H.de6,zdvojených dverí, šírka 600-1000 mm, 
výška 2090 mm, masívne hoblované drevo,tesársky spájané,tvrdý 
olejové náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-200 mm, pre 
jednokrídlové dvere; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

489 K 76670211RE2 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové E.di12.2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

490 M 611810002RI
Zárubňa obložková pre E.di12.2 interiérových dverí, šírka 1000-1500 
mm, výška 2738 mm, tvrdý olejové náter s voskom, pre stenu hrúbky 
60-200 mm, pre dvojkrídlové dvere;  drevený prah; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

491 K 76670211RE4 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové E.de4 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

492 M 611810002RE4

Zárubňa s polodrážkou pre E.de4, šírka 600-1000 mm, výška 1980 
mm, masívny drevený profil,z exteriéru pohľad krytý,tvrdý olejový 
náter s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
vstupné dvere; s prahom; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

493 K 76670211RE8 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové E.de8 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

494 M 611810002RE8

Zárubňa s polodrážkou pre E.de8, šírka 600-1000 mm, výška 2743 
mm, masívny drevený profil,s lomeným záklenkom,tvrdý olejový náter 
s voskom, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové vstupné 
dvere; bez prahu; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

495 K 76670211RH8 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové H.de8 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

496 M 611810002RH8

Zárubňa drevená pre H.de8, šírka 600-1100 mm, výška 1745 mm, 
drevený profil na pero a drážku,tvrdý olejový náter s voskom, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové vstupné dvere;s prahom - 
drevený trám 150x180 mm; PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

497 K 76670211RI Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové I.de2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

498 M 6118100022RI

Zárubňa obložková pre I.de2, šírka 600-1000 mm, výška 1870 mm, 
masívne tesárske trámy, tesársky spájané,tvrdý olejové náter s 
voskom, pre stenu hrúbky 60-200 mm, pre jednokrídlové dvere; 
PODĽA PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

499 K 998766204.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 
m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

500 K 76712211R
Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených vypletaním; 
PODĽA PD

m2 0,346 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

501 M 3134900004R
Sieť drôtená vypletená, pevná, natiahnutá v subtílnom oceľovom 
ráme; proti vtákom a prepadnutiu človeka, REPLIKA podľa 
zachovaných zvyškov originálu na oknách kaplnky

m2 0,346 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

502 K 7672111R

Schody oceľové rovné s podestou, osadených na oceľovú konštrukciu 
zváraním, zapustený do muriva hradby, oceľová schodnica prierezu 
L70/7, farba sivá, dodávka a montáž podľa technickej špecifikácie; 
detail 69

m2 6,925 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

503 K 767222220
Zábradlie schodiskové z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 
m zábradlia nad 20 do 40 kg, dodávka a montáž podľa technickej 
špecifikácie; detail 25 - Z/1

m 4,360 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

504 K 76722223R
Nosná stojka zábradlia, z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 
1 m zábradlia nad 40kg, dodávka a montáž podľa technickej 
špecifikácie; detail 24

m 19,069 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

505 K 7672222R1
Kované zábradlie-kováčsky výrobok s oceľovým madlom, farba 
kováčska čierna, dodávka a montáž podľa technickej špecifikácie; 
detail 50 - Z/5, Z/6, Z/7, Z/8, Z/9, Z/10

m 16,605 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

506 K 7672222R10
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - madlo pri múriku, 
vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -
Z/16

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

507 K 7672222R11
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - antikorová vanička na 
zachytávanie dažďovej vody, vrátane povrchových úprav, podľa 
technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/19

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

508 K 7672222R12
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - olovené chŕliče, 500 
mm, vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres 
č.30 -Z/20

ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

509 K 7672222R13
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - oceľová mreža v rigole, 
dľžka 370 mm,šírka 370 mm vrátane povrchových úprav, podľa 
technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/21

ks 9,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

510 K 7672222R14
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - záchytný bezpečnostný 
systém, vrátane kotvenia, vrátane povrchových úprav, podľa technickej 
špecifikácie; výkres č.30 -Z/22

ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

511 K 7672222R15
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - kovové kotvy príruby, 
vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -
Z/24

ks 30,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

512 K 7672222R16
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - zvonec - dobová kópia, 
vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -
Z/25

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

513 K 7672222R17
Dodávka a montáž zámočníckych výrobokov - košíková prievlaková 
mreža na okne, vrátane povrchových úprav, podľa technickej 
špecifikácie; výkres č.30 -Z/26

ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

514 K 7672222R18
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - antikorová odvodňovacia 
rúrka priemer 25x2 mm, vrátane povrchových úprav, podľa technickej 
špecifikácie; výkres č.30 -Z/27

m 92,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

515 K 7672222R20
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - jednokr.mrežové dvierka, 
vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -
Z/28

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

516 K 7672222R2 Neobsadená položka 0,000

517 K 7672222R21
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - antikorová kotviaca rúrka 
priemer 50 mm,vrátane kruhového základu, vrátane povrchových 
úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/29

ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

518 K 767222R36
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - oceľová konštr. IPE 100, 
dľ. 3500 mm, vrátane povrchových úprav, podľa technickej 
špecifikácie; výkres č.30 -Z/35

ks 3,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

519 K 767222R37
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - Oceľové zábradlie na 
požiarnom únikovom schodisku na parkane; výkres č.30 -Z/36

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

520 K 767222R38
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - Oceľové otočné dvierka 
na nefunkčnom komíne - PU 30A  - "Z37"

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

521 K 767222R39
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - Vodorovne posuvný 
uzáver nefunkčného komínového prieduchu - "Z38"

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

522 K 767222R4
Dodávka a montáž zámočníckyvh výrobkov - Vonkajšie parapety okien 
z medeného plechu "Z43" dl. 1,5m,  Zvonica, E2.14

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

523 K 767222R40
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - Liatinová tabuľa s 
nápisom "Najlepšej matke" - dobová kópia- "Z39"

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

524 K 767222R41
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - Odvodňovacia antikorová 
rúra Ø 100x5mm- "Z40"

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

525 K 767222R42
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - Odvodňovacia antikorová 
rúra Ø 200x4mm pre odvádzanie popvrchových dažďových vôd zo 4. 
nádvoria- "Z41"

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



526 K 767222R43
Dodávka a montáž zámočníckyvh výrobkov - Podporný antikorový rám 
pre kamenný epitaf Lprofil 140/10mm, chemicky kotvený do 
renesančného muriva "Z42"

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

527 K 767222R45
Dodávka a montáž zámočníckyvh výrobkov - Oplechovanie portálu  
kaplnky oloveným plechom hrúbky 1,6mm, dl. 6,8m, Kaplnka na 
parkáne "Z44"

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

528 K 76722R21
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - oceľová vaňa (kastlík), 
vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -
Z/34

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

529 K 767222R22
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - antikorová kotviaca 
skrutka na chemickú kotvu s kruhovym predvŕtaním, vrátane 
povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/30

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

530 K 7672222R3
Kované zábradlie-kováčsky výrobok s oceľovým madlom, farba 
kováčska čierna, výška 1020 mm, dodávka a montáž podľa technickej 
špecifikácie; detail 41 - Z/4, Z/11

m 34,600 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

531 K 7672222R4
Kované zábradlie-kováčsky výrobok s oceľovým madlom, farba 
kováčska čierna, dodávka a montáž podľa technickej špecifikácie; 
detail 58 - Z/3

m 5,130 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

532 K 7672222R5
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - kované zábradlie na 
Cziglerovom schodisku, kováčsky - zámočnícky výrobok, vrátane 
povrchových úprav a montáže

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

533 K 7672222R6.1
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - pozinkované pletivo, 
340x340 mm, vrátane povrchových úprav, podľa technickej 
špecifikácie; výkres č.30 -Z/12

ks 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

534 K 7672222R7
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - oceľová mriežka, vrátane 
povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/13

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

535 K 7672222R8
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - madlo pri múriku, vrátane 
povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/14

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

536 K 7672222R9
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - madlo pri múriku, vrátane 
povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/15

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

537 K 767222R14
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - oceľová štvorhranné 
madlo, vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; 
výkres č.30 -Z/23

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

538 K 767222R23
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - antikorová kotviaca 
skrutka na chemickú kotvu s kruhovym predvŕtaním, vrátane 
povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/31

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

539 K 767222R24
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - antikorová kotviaca 
skrutka na chemickú kotvu s kruhovym predvŕtaním, vrátane 
povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/32

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

540 K 76722R26
Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - oceľová prevliekaná 
mreža, vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; 
výkres č.30 -Z/33

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

541 K 767230060
Montáž zábradlia dreveného na schody, kotvenie do podlahy pomocou 
stĺpikov 60x60 mm; detail 35, 36

m 5,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

542 M 611930001100R1

Zábradlie drevené, ukončovacie, smrek, štvorstranne hobľovaný, 
sušený 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez 
defektov, madlo hranaté, výška 900 mm, kotvenie do podlahy; detail 
35, 36

m 11,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

543 K 767230065
Montáž zábradlia dreveného na schody, výplň masívne hoblované 
rezivo, kotvenie zboku; detail 67, 68

m 11,364 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

544 M 55352000090R
Zábradlie masívne hoblované rezivo, s dreveným madlom 
WD/ZBR90-1500, dub, horizontálna výplň hoblovné rezivo, výška 
1000 mm, kotvenie bočné; detail 67, 68

m 11,364 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

545 K 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu; detail 28 m 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

546 M 553520003500
Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové (ručne kované 
železo), vrátane povrchových úprav; detail 28 - Z/17

m 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

547 K 553520003500R
Dodávka a montáž  - Madlo schodiskové, kotvenie na stenu,oceľové 
(ručne kované železo), vrátane povrchových úprav; - Z/18

m 2,520 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

548 K 767230075 Montáž prídavného madla na zábradlie; detail 24 m 19,069 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

549 M 55352000370R Madlo prídavné na zábradlie oceľové 35x15 mm; detail 24 m 19,069 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

550 K 767230075. Montáž prídavného madla na zábradlie; detail 69 m 7,714 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

551 M 5535200037R Madlo prídavné na zábradlie oceľové 40x20 mm, farba sivá; detail 69 m 7,714 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

552 K 767641110.S
Montáž kovového dverového krídla otváravého jednokrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania; D.di1

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

553 M 553410014800.SR

Dvere kovové šxv 1030x2030 mm L otváravé jednokrídlové, D.di1, 
kovový rám s plátovanou výplňou -kópia podľa dverí D.di2, železo 
valcované, strihané a kované; olejový náter; zámok, kľučka, PODĽA 
PD

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

554 K 767916560R Osadenie stĺpa oceľového výšky nad 2 m na oceľovú platňu; detail 65 ks 31,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

555 M 553850000100
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky prierez do 100 
mm; detail 65

t 0,217 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

556 K 76792011R Osádzanie kvetináčov betónovaných, do 2 m2; detail 24 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

557 M 5923300002R Kvetináče betónové, šxhrxv 1000x1000x800 mm; detail 24 ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

558 K 767995101.SR
Montáž a dodávka oceľovej nosnej koštrukcie v spáde,vrátane 
povrchových úprav (ž. pozinkovanie, náter, nástrek...), detail 65

kg 697,810 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

559 K 998767204.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 24 do 36 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

560 K 769031111 Montáž štrbinovej výustky dĺžky 1500 mm; detail 42 ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

561 M 429720164000R1
Prevetrávacia štrbina cca. Ø150mm so sieťkou, dĺžka štrbiny 1000 
mm, vybavená uzáverom z kombinácie dubového dreva a korku; 
detail 42

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

562 M 429720164000R
Prevetrávacia štrbina cca. Ø80mm so sieťkou, dĺžka štrbiny 1000 
mm, vybavená uzáverom z kombinácie dubového dreva a korku; 
detail 42

ks 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

563 K 998769206
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky nad 24 do 52 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 771 Podlahy z dlaždíc

564 K 771411008.SR
Montáž soklíkov keramických do tmelu (dodávka v cene dlažby), výšky 
60 mm; S1, S9, S9b, S31R

m 133,522 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

565 K 771575109R
Montáž podláh z dlaždíc tehlových, hr.35mm, topinky  do tmela, veľ. 
300 x 300 mm; S3a, S3, S4, S5, S9a, S9b, S16, S23, S30, S33, S31

m2 455,040 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

566 K 771575109R4
Montáž podláh z dlaždíc tehlových, hr.35mm, topinky  do pieskového 
lôžka, veľ. 300 x 300 mm; S5a, S8

m2 67,520 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

567 M 597740001600R
Dlažba tehlová 300x150 mm, hr.35 mm, topinky; S3a, S3, S5a, S5, 
S8, S9a, S9b, S16, S30, S33, S31

m2 533,011 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

568 K 771575109R1
Montáž podláh z dlaždíc tehlových, hr.45mm, topinky  do cementového 
lepidla, veľ. 300 x 150 mm; S25b

m2 25,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

569 M 597740001600R1 Dlažba tehlová 300x150 mm, hr.45 mm, topinky; S25b m2 26,010 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

570 K 771575109R2
Montáž podláh z dlaždíc cementových, hr.25mm, do cementového 
lepidla; S25, S25a

m2 38,720 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

571 M 597740001600R2 Dlažba cementová z kamenných úlomkov, hr.25mm; S25, S25a m2 39,494 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

572 K 771575546.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibel.veľ. 600 x 600 
mm, S1, S9

m2 76,780 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

573 M 597740003300.S Dlaždice keramické, lxvxhr 600x600x11 mm, S1, S9 m2 106,724 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

574 K 998771204.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

575 K 77250626R
Kladenie dlažby z kameňa, tvar sa upravuje na mieste ručným oprac. 
hr. 60 - 70 mm, špáry vymazané maltovou zmesou;vrátane dažďového 
zvodu; detail 40

m2 11,813 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

576 M 583840011900. Kamenná dlažba, hrúbka 60 - 70 mm; detail 40 m2 12,286 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

577 K 772506340R Kladenie dlažby z kameňa mozaikového, hr. do 30 mm; S18, S20 m2 60,830 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

578 M 583810000300.SR Kamenná mozaiková dlažba, hr.30 mm; S18, S20 m2 63,263 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



579 K 772506340R1 Kladenie dlažby z plných pálených tehál, hr. do 65 mm; S6a, S7a m2 2,160 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

580 M 583840011900R3 Dlažba z plných pálených tehál, hr.65 mm, S6a, S7a m2 2,253 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

581 K 998772203.S Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 773 Podlahy z liateho teraca

582 K 773412200
Soklíky z prírodného terazza nad 50 do 150 mm rovné bez polžliabku, 
vrátane špárovania; S27

m 41,364 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

583 K 773510015 Podlahy z liateho terazza, hr.15 mm; S26 m2 174,850 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

584 K 773511260
Podlahy z terazza šachovnicová dlažba, hr.20mm do lepiacej malty, hr. 
10 mm; S27, S27a

m2 117,330 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

585 K 998773204.S Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 775 Podlahy vlysové a parketové

586 K 775200010
Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho 
lepením; detail 28

m2 2,577 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

587 M 611980004100
Drevená podlahová doska smrekovec sliezsky, hrxš 28x140 mm, 
hladké/jemné vrúbkovanie, komorovo sušená na max. 20%; detail 28

m2 8,633 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

588 K 775200010.
Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho 
lepením; detail 33, 35, 36, 63

m2 14,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

589 M 611980005400
Drevená stupnica dub, lxšxhr 1000x300x40 mm, s povrchovou 
úpravou bez morenia; detail 33, 63

ks 40,200

590 M 611980005400R1
Drevená stupnica dub, lxšxhr 1200x300x40 mm, s povrchovou 
úpravou bez morenia; detail 63

ks 23,450

591 M 611980005400R
Drevená stupnica dub, lxšxhr 1500x300x40 mm, s povrchovou 
úpravou bez morenia; detail 35, 36

ks 13,621

592 M 611980005900
Drevená podstupnica dubová, lxšxhr 1000x200x20 mm, s 
povrchovou úpravou bez morenia; detail 33, 63

ks 40,200

593 M 611980005900R1
Drevená podstupnica dubová, lxšxhr 1200x200x20 mm, s 
povrchovou úpravou bez morenia; detail 63

ks 23,450

594 M 611980005900R
Drevená podstupnica dubová, lxšxhr 1500x200x20 mm, s 
povrchovou úpravou bez morenia; detail 35

ks 3,826

595 K 775413110
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových pribíjaním; S21, 
S24, S22

m 134,795 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

596 M 611990004200.
Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, 
buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m; S21, S24, S22

m 136,143 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

597 K 775413130 Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením; S6, S7 m 48,024 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

598 M 611990004200
Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, 
buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m; S6, S7

m 48,504 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

599 K 775521800
Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, 
pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t; detail 58

m2 4,026 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

600 K 775530070
Montáž podlahy z drevených dosiek (pod vlysy), podľa PD skladby 
podláh; S6, S7, S10, S11, S12, S13, S21, S24, S22

m2 387,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

601 M 611980004300
Drevená podlahová doska, hr. 25 mm, vrátane impregnácie proti 
hnilobe a plesniam; S6, S7, S10, S11, S12, S13

m2 395,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

602 K 775540020.S Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním, S11, S12, S13, S24 m2 122,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

603 M 611980003800.S
Drevená podlaha - drevené fošne, vrátane impregnácie proti hnilobe 
a plesniam, hrúbka 35 mm

m2 124,562 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

604 K 775540020R Montáž vlysov, klincovaním; S6, S7, S10, S21, S22 m2 265,380 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

605 M 611980000200
Vlysy/dubové vlýsky podlahové hrúbky 20 mm, vrátane impregnácie 
proti hnilobe a plesniam; S6, S7, S10, S11, S12, S13, S21, S24, S22

m2 270,688 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

606 K 775591901
Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom 
lakom; detail 58

m2 4,026 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

607 K 998775204.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 
24 do 36 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 783 Nátery

608 K 783711301
Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním; 
detail 27, 62

m2 43,127 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

609 K 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná

m2 35,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 784 Maľby

610 K 784411301.SR Penetrácia pod maľby m2 692,692 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

611 K 784452271.SR
Maľby z maliarskych zmesí nanášané dvojnásobné, farba biela, steny a 
stropy, výšky do 3,80 m

m2 692,692 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

612 K 784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 590,587 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

613 K 784481110.S Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m m2 102,105 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D OST Ostatné

614 K 95290R Stavebné úpravy a protipožiarne upchávky ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

615 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 52,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

616 K 95290R1 Protipožiarnosť pri dverách, detail 65 s PD PO ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

617 K 95290R2 Výstuž trojičného stľpa skoordinovať s reštaurátorom, detail 56 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_03 - SO 01_03 Reštaurovanie, Umelecko - remeselná obnova

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 6124.D-OE1.1
Reštaurovanie, resp. rekonštrukcia fabiónovej rímsy s vystúpeným 
pásom na JZ časti fasády a na fasáde bašty-Odstránenie nevhodných 
sekundárnych zásohov a voľných a viazaných nečistôt 

m 18,380

2 K 6124.D-OE1.2
Reštaurovanie, resp. rekonštrukcia fabiónovej rímsy s vystúpeným 
pásom na JZ časti fasády a na fasáde bašty-Upevnenie ku podkladu a 
spevnenie zachovaných fragmentov omietok minerálnymi prípravkami

m 18,380

3 K 6124.D-OE1.3
Reštaurovanie, resp. rekonštrukcia fabiónovej rímsy s vystúpeným 
pásom na JZ časti fasády a na fasáde bašty-Úprava tvaru nového 
muriva a penetrácia povrchu minerálnym prípravkom

m 34,130

4 K 6124.D-OE1.4
Reštaurovanie, resp. rekonštrukcia fabiónovej rímsy s vystúpeným 
pásom na JZ časti fasády a na fasáde bašty-Doplnenie, resp. 
rekonštrukcia absentujúcich častí rímsy

m 52,500

5 K 6124.D-OE1.5
Reštaurovanie, resp. rekonštrukcia fabiónovej rímsy s vystúpeným 
pásom na JZ časti fasády a na fasáde bašty-Náter povrchu rímsy 
vápenným náterom bielej lomenej farebnosti

m 52,500

6 K 6124.D-OE2.1
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok na JZ časti fasády a na 
fasáde bašty-Očistenie voľných a viazaných nečistôt z muriva

m2 937,500

7 K 6124.D-OE2.2
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok na JZ časti fasády a na 
fasáde bašty-Penetrácia povrchu zvetraného odhaleného muriva 
minerálnym prípravkom

m2 375,000

8 K 6124.D-OE2.3
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok na JZ časti fasády a na 
fasáde bašty-Domurovanie väčších výpadkov s použitím malty s 
vápenným pojivom a hydraulickými prísadami

m2 421,875

9 K 6124.D-OE2.4
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok na JZ časti fasády a na 
fasáde bašty-Rekonštrukcia hrubej roztieranej omietky ponechanej bez 
povrchovej úpravy

m2 937,500

10 K 6124.D-OE3.1
Reštaurovanie omietok JV fasády-Odstránenie nevhodných 
sekundárnych zásahov a voľných a viazaných nečistôt 

m2 78,465

11 K 6124.D-OE3.2
Reštaurovanie omietok JV fasády-Upevnenie ku podkladu a spevnenie 
zachovaných fragmentov omietok minerálnymi prípravkami

m2 62,772

12 K 6124.D-OE3.3
Reštaurovanie omietok JV fasády-Domurovanie väčších výpadkov 
muriva a nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným 
pojivom s hydraulickými prísadami

m2 15,693

13 K 6124.D-OE3.4
Reštaurovanie omietok JV fasády-Doplnenie absentujúcich častí 
vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 78,465

14 K 6124.D-OE3.5
Reštaurovanie omietok JV fasády-Náter povrchu omietok vápenným 
náterom podľa zvolenej farebnosti

m2 78,465

15 K 6124.D-OE4.1
Reštaurovanie omietok fasády budovy Františky na 3. nádvorí vrátane 
omietok pavlače-Odstránenie nevhodných sekundárnych omietok a 
náterov a voľných a viazaných nečistôt 

m2 664,282

16 K 6124.D-OE4.2
Reštaurovanie omietok fasády budovy Františky na 3. nádvorí vrátane 
omietok pavlače-Upevnenie  a petrifikácia zachovaných fragmentov 
omietok minerálnymi prípravkami

m2 597,854

17 K 6124.D-OE4.3

Reštaurovanie omietok fasády budovy Františky na 3. nádvorí vrátane 
omietok pavlače-Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie 
jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s hydraulickými 
prísadami

m2 66,428

18 K 6124.D-OE4.4

Reštaurovanie omietok fasády budovy Františky na 3. nádvorí vrátane 
omietok pavlače-Doplnenie absentujúcich častí vrchnej hladenej a 
štruktúrovanej omietkovej vrstvy s použitím omietok s vápenným 
pojivom s hydraulickými prísadami

m2 597,854

19 K 6124.D-OE4.5
Reštaurovanie omietok fasády budovy Františky na 3. nádvorí vrátane 
omietok pavlače-Náter povrchu omietok vápenným náterom podľa 
zvolenej farebnosti

m2 374,332

20 K 6124.D-OE4.6
Reštaurovanie omietok fasády budovy Františky na 3. nádvorí vrátane 
omietok pavlače-Retuš doplnených častí štruktúrovanej omietky a 
hladenej omietky s nálezmi zachovaných dobových historických nápisov

m2 317,105

21 K 6124.D-OI1.1
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
D3.04-Celoplošné odstránenie sekundárnych náterov a odstránenie 
nevhodných sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 169,474

22 K 6124.D-OI1.2
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
D3.04-Konsolidácia zachovaných omietok, štukovej výzdoby a 
odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 169,474

23 K 6124.D-OI1.3
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
D3.04-Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej 
vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 16,947

24 K 6124.D-OI1.4

Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
D3.04-Doplnenie absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s 
použitím omietok s váp.pojivom s hydraulickými prísadami a zjednotenie 
štruktúry povrchu zachovaných omietok váp.stierkou

m2 144,598

25 K 6124.D-OI1.5
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
D3.04-Doplnenie absentujúcich častí štukovej výzdoby omietkou a 
stierkou s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 24,876

26 K 6124.D-OI1.6
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
D3.04-Náter povrchu omietok vápenným náterom bielej lomenej 
farebnosti

m2 169,474

27 K 6124.D-OI2.1
Reštaurovanie šablónovej maľovanej výzdoby na stenách miestností 
D3.02 a D3.03-Celoplošné odstránenie sekundárnych náterov a 
odstránenie nevhodných sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 280,932

28 K 6124.D-OI2.2
Reštaurovanie šablónovej maľovanej výzdoby na stenách miestností 
D3.02 a D3.03-Konsolidácia zachovaných omietok, maľovanej výzdoby 
a odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 280,932

29 K 6124.D-OI2.3

Reštaurovanie šablónovej maľovanej výzdoby na stenách miestností 
D3.02 a D3.03-Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie 
jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s hydraulickými 
prísadami

m2 28,093

30 K 6124.D-OI2.4

Reštaurovanie šablónovej maľovanej výzdoby na stenách miestností 
D3.02 a D3.03-Doplnenie absentujúcich častí vrchnej omietkovej 
vrstvy s použitím omietok s vápenným pojivom s hydraulickými 
prísadami

m2 224,746

31 K 6124.D-OI2.5
Reštaurovanie šablónovej maľovanej výzdoby na stenách miestností 
D3.02 a D3.03-Retuš absentujúcich častí, resp rekonštrukcia 
maľovanej výzdoby

m2 280,932

32 K 6124.D-OI3.1
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Celoplošné 
oškriabanie vrchných uvoľnených náterov a odstránenie nevhodných 
sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 330,579

33 K 6124.D-OI3.2
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Konsolidácia 
zachovaných omietok a odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 330,579

34 K 6124.D-OI3.3
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Domurovanie 
väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky 
s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 107,220

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



35 K 6124.D-OI3.4

Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Doplnenie 
absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s 
vápenným pojivom s hydraulickými prísadami a zjednotenie štruktúry 
povrchu zachovaných omietok vápennou stierkou

m2 357,408

36 K 6124.D-OI3.5
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Náter 
povrchu omietok vápenným náterom bielej lomenej farebnosti

m2 357,408

37 K 6124.E-OE1.1
Reštaurovanie omietok s kvádrovou výzdobou na SV fasáde vrátane 
omietok v prejazdoch-Odstránenie nevhodných sekundárnych zásohov 
a voľných a viazaných nečistôt 

m2 418,785

38 K 6124.E-OE1.2
Reštaurovanie omietok s kvádrovou výzdobou na SV fasáde vrátane 
omietok v prejazdoch-Upevnenie ku podkladu a spevnenie 
zachovaných fragmentov omietok minerálnymi prípravkami

m2 335,028

39 K 6124.E-OE1.3

Reštaurovanie omietok s kvádrovou výzdobou na SV fasáde vrátane 
omietok v prejazdoch-Domurovanie väčších výpadkov muriva a 
nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 83,757

40 K 6124.E-OE1.4

Reštaurovanie omietok s kvádrovou výzdobou na SV fasáde vrátane 
omietok v prejazdoch-Doplnenie absentujúcich častí vrchnej omietkovej 
vrstvy s použitím omietok s vápenným pojivom s hydraulickými 
prísadami

m2 418,785

41 K 6124.E-OE1.5
Reštaurovanie omietok s kvádrovou výzdobou na SV fasáde vrátane 
omietok v prejazdoch-Náter povrchu omietok vápenným náterom podľa 
farebnosti zachovaného originálu

m2 418,785

42 K 6124.E-OE1.6
Reštaurovanie omietok s kvádrovou výzdobou na SV fasáde vrátane 
omietok v prejazdoch-Retuš, resp. rekonštrukica maľovaného 
kvádrovania

m2 29,400

43 K 6124.E-OE2.1
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy na JZ 
časti fasády Rákocziho paláca-Odstránenie nevhodných sekundárnych 
omietok a očistenie voľných a viazaných nečistôt z muriva

m2 487,680

44 K 6124.E-OE2.2
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy na JZ 
časti fasády Rákocziho paláca-Penetrácia povrchu zvetraného 
odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 487,680

45 K 6124.E-OE2.3
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy na JZ 
časti fasády Rákocziho paláca-Domurovanie väčších výpadkov s 
použitím malty s vápenným pojivom a hydraulickými prísadami

m2 73,152

46 K 6124.E-OE2.4

Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy na JZ 
časti fasády Rákocziho paláca-Rekonštrukcia hrubej štruktúrovanej 
omietky bez povrchového náteru podľa historických fotografií s použitím 
omietky s vápenným pojivom a hydraulickými prísadami

m2 487,680

47 K 6124.E-OE2.5

Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy na JZ 
časti fasády Rákocziho paláca-Rekonštrukcia profilovanej korunnej 
rímsy podľa historických fotografií s použitím omietky s vápenným 
pojivom a hydraulickými prísadami

m 38,400

48 K 6124.E-OE2.6
Umelecko-remeselná rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy na JZ 
časti fasády Rákocziho paláca-Náter povrchu rímsy vápenným 
náterom podľa zvolenej farebnosti

m 38,400

49 K 6124.E-OE3.1
Rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy fasády kaplnky-Odstránenie 
nevhodných sekundárnych omietok a očistenie voľných a viazaných 
nečistôt z muriva

m2 704,405

50 K 6124.E-OE3.2
Rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy fasády kaplnky-Penetrácia 
povrchu zvetraného odhaleného muriva a historických omietok 
minerálnym prípravkom

m2 563,524

51 K 6124.E-OE3.3
Rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy fasády kaplnky-Domurovanie 
väčších výpadkov s použitím malty s vápenným pojivom a 
hydraulickými prísadami

m2 457,863

52 K 6124.E-OE3.4
Rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy fasády kaplnky-Rekonštrukcia 
štruktúrovanej omietky bez povrchového náteru podľa nálezov s 
použitím omietky s vápenným pojivom a hydraulickými prísadami

m2 704,405

53 K 6124.E-OE3.5
Rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy fasády kaplnky-Rekonštrukcia 
profilovanej korunnej rímsy podľa historických fotografií s použitím 
omietky s vápenným pojivom a hydraulickými prísadami

m 40,800

54 K 6124.E-OE3.6
Rekonštrukcia omietok a korunnej rímsy fasády kaplnky-Náter povrchu 
rímsy vápenným náterom podľa zvolenej farebnosti

m 40,800

55 K 6124.E-OE4.1
Umelecko-remeselná obnova omietok SZ fasády-Odstránenie 
nevhodných sekundárnych omietok a náterov a voľných a viazaných 
nečistôt 

m2 33,830

56 K 6124.E-OE4.2
Umelecko-remeselná obnova omietok SZ fasády-Konsolidácia 
zachovaných historických omietok a odhaleného muriva minerálnym 
prípravkom

m2 16,915

57 K 6124.E-OE4.3
Umelecko-remeselná obnova omietok SZ fasády-Domurovanie väčších 
výpadkov muriva a nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky s 
vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 16,915

58 K 6124.E-OE4.4
Umelecko-remeselná obnova omietok SZ fasády-Nanesenie vrchnej 
omietkovej vrstvy s použitím omietok s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 33,830

59 K 6124.E-OE4.5
Umelecko-remeselná obnova omietok SZ fasády-Náter povrchu 
omietok vápenným náterom podľa zvolenej farebnosti

m2 33,830

60 K 6124.E-OI1.1
Reštaurovanie omietok s historickými kresbami v miestnosti E2.04-
Celoplošné odstránenie sekundárnych náterov a odstránenie 
nevhodných sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 180,795

61 K 6124.E-OI1.2
Reštaurovanie omietok s historickými kresbami v miestnosti E2.04-
Upevnenie a konsolidácia zachovaných omietok a penetrácia 
odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 180,795

62 K 6124.E-OI1.3
Reštaurovanie omietok s historickými kresbami v miestnosti E2.04-
Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej 
vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 36,159

63 K 6124.E-OI1.4

Reštaurovanie omietok s historickými kresbami v miestnosti E2.04-
Doplnenie absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použitím 
omietok s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami a zjednotenie 
štruktúry povrchu zachovaných omietok vápennou stierkou

m2 180,795

64 K 6124.E-OI1.5
Reštaurovanie omietok s historickými kresbami v miestnosti E2.04-
Farebné scelenie doplnených častí s originálom

m2 180,795

65 K 6124.E-OI2.1
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Celoplošné 
oškriabanie vrchných uvoľnených náterov a odstránenie nevhodných 
sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 1 310,054

66 K 6124.E-OI2.2
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Konsolidácia 
zachovaných omietok a odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 1 048,043

67 K 6124.E-OI2.3
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Domurovanie 
väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky 
s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 262,011

68 K 6124.E-OI2.4

Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Doplnenie 
absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s 
vápenným pojivom s hydraulickými prísadami a zjednotenie štruktúry 
povrchu zachovaných omietok vápennou stierkou

m2 1 310,054

69 K 6124.E-OI2.5
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Náter 
povrchu omietok vápenným náterom bielej lomenej farebnosti

m2 1 310,054

70 K 6124.E-OI3.1

Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Celoplošné očistenie od depozitu a odstránenie nevhodných 
sekundárnych omietok a náterov

m2 528,700

71 K 6124.E-OI3.2

Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Konsolidácia narušených omietok a hmoty sokla a penetrácia 
odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 528,700

72 K 6124.E-OI3.3

Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej 
vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s hydraulickými prísadam

m2 185,045



73 K 6124.E-OI3.4

Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Doplnenie absentujúcich častí vrchnej štruktúrovanej omietkovej vrstvy 
s použitím omietok s vápenným pojivom s hydraulickým

m2 237,915

74 K 6124.E-OI3.5
Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Farebné scelenie doplnených omietok s originálom

m2 237,915

75 K 6124.E-OI3.6

Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Doplnenie absentujúcich častí minerálneho kompozitu profilovaného 
sokla

m2 4,879

76 K 6124.E-OI3.7
Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Farebné scelenie doplnených častí sokla s originálom

m2 4,879

77 K 6124.E-OI3.8
Reštaurovanie štruktúrovanej "vypichovanej" omietky a profilovaného 
sokla z minerálneho kompozitu v krypte, miestnosť E1.02 a E1.03-
Zakonzervovanie a preleštenie povrchu sokla voskovým prípravkom

m2 48,790

78 K 6124.E-OI4.1

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12-
Celoplošné očistenie 

m2 835,234

79 K 6124.E-OI4.2

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12-
Konsolidácia omietok a odhaleného muriva a fixácia malieb minerá

m2 104,850

80 K 6124.E-OI4.3

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12-
Realizácie transferu nástennej maľby tzv. “stacco”

m2 1,700

81 K 6124.E-OI4.4

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12-
Osadenie transferovaných fragmentov 

m2 1,700

82 K 6124.E-OI4.5

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12-
Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej, vyrovn

m2 188,373

83 K 6124.E-OI4.6

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12-
Doplnenie absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použit

m2 355,419

84 K 6124.E-OI4.7

Reštaurovanie nástenných malieb na SV stene a na miestach 
poškodených v rámci elektrifikácie a výmeny okien, Kaplnka - E1.05 + 
schody do kaplnky E1.08 a miestnosť s fragmentami výmaľby E2.12- 
Farebná retuš resp. rekonštr.chýbajúcich a poškod.častí maľby

m2 605,990

85 K 6124.E-OI5.1
Reštaurovanie štukovej výzdoby architektúru empory a ostatných častí 
zhotovených z minerálneho kompozitu, Kaplnka - E1.05"

m2 242,240

86 K 6124.E-OI5.2
Reštaurovanie štukovej výzdoby architektúru empory a ostatných častí 
zhotovených z minerálneho kompozitu, Kaplnka - E1.05-Konsolidácia 
narušenej hmoty

m2 48,448

87 K 6124.E-OI5.3
Reštaurovanie štukovej výzdoby architektúru empory a ostatných častí 
zhotovených z minerálneho kompozitu, Kaplnka - E1.05-Doplnenie 
absentujúcich častí minerálneho kompozitu empory

m2 48,448

88 K 6124.E-OI5.4
Reštaurovanie štukovej výzdoby architektúru empory a ostatných častí 
zhotovených z minerálneho kompozitu, Kaplnka - E1.05-Farebné 
scelenie doplnených častí s originálom

m2 48,448

89 K 6124.E-OI5.5
Reštaurovanie štukovej výzdoby architektúru empory a ostatných častí 
zhotovených z minerálneho kompozitu, Kaplnka - E1.05-
Zakonzervovanie a preleštenie povrchu voskovým prípravkom

m2 242,240

90 K 6124.E-OI6.1
Reštaurovanie drevene architektúry kazateľnice, Kaplnka - E1.05-
Odstránenie nevhodných sekundárnych premalieb a iných zásahov a 
očistenie od voľných a viazaných depozitov

ks 1,000

91 K 6124.E-OI6.2
Reštaurovanie drevene architektúry kazateľnice, Kaplnka - E1.05-
Upevnenie uvoľnenej polychrómie a petrifikácia drevnej hmoty

ks 1,000

92 K 6124.E-OI6.3
Reštaurovanie drevene architektúry kazateľnice, Kaplnka - E1.05-
Ošetrenie dreva prípravkom na báze bóritých solí

ks 1,000

93 K 6124.E-OI6.4
Reštaurovanie drevene architektúry kazateľnice, Kaplnka - E1.05-
Doplnenie absentujúcich častí drevnej hmoty a podkladu pod 
polychrómiu a zlátenie

ks 1,000

94 K 6124.E-OI6.5
Reštaurovanie drevene architektúry kazateľnice, Kaplnka - E1.05-
Farebná retuš a zlátenie doplnených častí

ks 1,000

95 K 6124.E-OI6.6
Reštaurovanie drevene architektúry kazateľnice, Kaplnka - E1.05-
Konzervácia povrchu voskovo-damarovým lakom

ks 1,000

96 K 6124.E-OI7.1
Reštaurovanie nástenných malieb v miestnosti E2.09b-Celoplošné 
očistenie od depozitu a odstránenie nevhodných sekundárnych a veľmi 
zvetraných omietok a náterov

m2 9,492

97 K 6124.E-OI7.2
Reštaurovanie nástenných malieb v miestnosti E2.09b-Konsolidácia 
omietok a odhaleného muriva a fixácia malieb minerálnymi prípravkami

m2 9,492

98 K 6124.E-OI7.3
Reštaurovanie nástenných malieb v miestnosti E2.09b-Domurovanie 
väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej, vyrovnávajucej omietky 
s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 0,949

99 K 6124.E-OI7.4
Reštaurovanie nástenných malieb v miestnosti E2.09b-Doplnenie 
absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s 
vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 6,644

100 K 6124.E-OI7.5
Reštaurovanie nástenných malieb v miestnosti E2.09b-Farebná retuš 
chýbajúcich a poškodených častí maľby

m2 7,594

101 K 6124.H-OE1.1
Reštaurovanie fabiónovej rímsy s vystúpeným pásom na JZ, JV a SZ 
časti fasády - Odstránenie nevhodných sekundárnych zásohov a 
voľných a viazaných nečistôt 

m 51,900

102 K 6124.H-OE1.2
Reštaurovanie fabiónovej rímsy s vystúpeným pásom na JZ, JV a SZ 
časti fasády-Upevnenie ku podkladu a spevnenie zachovaných 
fragmentov omietok minerálnymi prípravkami

m 51,900

103 K 6124.H-OE1.3
Reštaurovanie fabiónovej rímsy s vystúpeným pásom na JZ, JV a SZ 
časti fasády-Úprava tvaru nového muriva a penetrácia povrchu 
minerálnym prípravkom

m 86,500

104 K 6124.H-OE1.4
Reštaurovanie fabiónovej rímsy s vystúpeným pásom na JZ, JV a SZ 
časti fasády-Doplnenie absentujúcich častí rímsy

m 86,500

105 K 6124.H-OE1.5
Reštaurovanie fabiónovej rímsy s vystúpeným pásom na JZ, JV a SZ 
časti fasády-Náter povrchu rímsy vápenným náterom bielej lomenej 
farebnosti

m 86,500

106 K 6124.H-OE2.1
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-Upevnenie 
ku podkladu a spevnenie zachovaných fragmentov historických 
omietok minerálnymi prípravkami

m2 934,318

107 K 6124.H-OE2.2
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-Odstránenie 
nevhodných sekundárnych omietok a očistenie voľných a viazaných 
nečistôt so zachovaných fragmentov historických omietok

m2 373,727

108 K 6124.H-OE2.3
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-Penetrácia 
povrchu odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 560,591

109 K 6124.H-OE2.4
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-
Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej 
vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom a hydraulickými prísadami

m2 560,591

110 K 6124.H-OE2.5
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-
Rekonštrukcia povrchových omietok s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 934,318

111 K 6124.H-OE2.6
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-Náter 
povrchu omietok vápenným náterom bielej lomenej farebnosti

m2 934,318

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



112 K 6124.H-OE2.7
Umelecko-remeselná obnova omietok JZ, JV a SZ fasády-Prezentácia 
stôp po zaniknutej architektúre prevetov v štruktúrovanej omietke 
ponechanej bez povrchového náteru

m2 27,900

113 K 6124.H-OE3.1
Reštaurovanie nápisovej tabule na JZ časti fasády-Odstránenie 
nevhodných sekundárnych zásohov a voľných a viazaných nečistôt 

ks 1,000

114 K 6124.H-OE3.2
Reštaurovanie nápisovej tabule na JZ časti fasády-Upevnenie 
uvoľnených častí a petrifikácia minerálnymi prípravkami

ks 1,000

115 K 6124.H-OE3.3
Reštaurovanie nápisovej tabule na JZ časti fasády- Doplnenie 
absentujúcich častí omietkovej vrstvy

ks 1,000

116 K 6124.H-OE3.4
Reštaurovanie nápisovej tabule na JZ časti fasády-Lokálne farebné 
zjednotenie a doplnenie absentujúcich maľovaných častí

ks 1,000

117 K 6124.H-OE4.1
Reštaurovanie kamennej šambrány na SZ časti fasády (4.NP)-
Očistenie zachovaných fragmentov kamenných článkov od voľných a 
viazaných nečistôt 

ks 1,000

118 K 6124.H-OE4.2
Reštaurovanie kamennej šambrány na SZ časti fasády (4.NP)-
Petrifikácia zachovaných fragmentov kamenných článkov za 
minerálnymi prípravkami

ks 1,000

119 K 6124.H-OE4.3

Reštaurovanie kamennej šambrány na SZ časti fasády (4.NP)-
Ošistenie zachovaných fragmentov kamenných článkov od Doplnenie 
absentujúcich častí kamennej hmoty, rekonštrukcia pôvodného tvaru 
šmabrány rímsy a parapetu v minerálnom kompozite

ks 1,000

120 K 6124.H-OE4.4
Reštaurovanie kamennej šambrány na SZ časti fasády (4.NP)-Úprava 
povrchu šambrány krycím vápenným náterom

ks 1,000

121 K 6124.H-OE5.1
Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorie -Odstránenie nevhodných sekundárnych 
zásohov a voľných a viazaných nečistôt 

m2 477,113

122 K 6124.H-OE5.2
Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorie-Upevnenie ku podkladu a spevnenie 
zachovaných fragmentov omietok minerálnymi prípravkami

m2 357,835

123 K 6124.H-OE5.3

Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorie-Domurovanie väčších výpadkov muriva a 
nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 119,278

124 K 6124.H-OE5.4

Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorie-Doplnenie absentujúcich častí vrchnej 
omietkovej vrstvy s použitím omietok s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 477,113

125 K 6124.H-OE5.5
Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorie-Náter povrchu omietok vápenným náterom 
podľa farebnosti zachovaného originálu

m2 477,113

126 K 6124.H-OE5.6
Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorrie-Retuš, resp. rekonštrukica maľovaného 
kvádrovania

m2 23,856

127 K 6124.H-OE5.7
Reštaurovanie omietok fasády budovy kasární na 2. nádvorí vrátane 
prejazdu na 1. nádvorie-Doplnenie a farebné scelenie absentujúcich 
častí štruktúrovanej omietky na štíte nad vstupom do "strážnice"

m2 7,488

128 K 6124.H-OI1.1
Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Celoplošné odstránenie sekundárnych náterov a 
odstránenie nevhodných sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 187,111

129 K 6124.H-OI1.2
Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Konsolidácia zachovaných omietok, štukovej a 
maľovanej výzdoby a odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 187,111

130 K 6124.H-OI1.3

Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Domurovanie väčších výpadkov muriva a 
nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 28,067

131 K 6124.H-OI1.4

Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Doplnenie absent častí vrchnej omietkovej vrstvy s 
použitím omietok s vápen.pojivom s hydraul.prísadami a zjednotenie 
štruktúry povrchu zachovaných omietok váp.stierkou

m2 175,791

132 K 6124.H-OI1.5
Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Doplnenie absentujúcich častí štukovej výzdoby 
omietkou a stierkou s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami 

m2 21,010

133 K 6124.H-OI1.6
Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Náter povrchu omietok vápenným náterom bielej 
lomenej farebnosti

m2 187,111

134 K 6124.H-OI1.7
Reštaurovanie štukovej a maľovanej výzdoby a nadväzujúcich omietok 
v miestnosti H3.11-Reštaurovanie maľovanej výzdoby - očistenie, 
dopleneni absentujúcich častií podkladu a retuš

ks 1,000

135 K 6124.H-OI2.1
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
H4.01 a H4.02-Celoplošné odstránenie sekundárnych náterov a 
odstránenie nevhodných sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 71,993

136 K 6124.H-OI2.2
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
H4.01 a H4.-02-Konsolidácia zachovaných omietok, štukovej výzdoby 
a odhaleného

m2 71,993

137 K 6124.H-OI2.3

Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
H4.01 a H4.02-Domurovanie väčších výpadkov muriva a nanesenie 
jadrovej vyrovnávajucej omietky s vápenným pojivom s hydraulickými 
prísadami

m2 10,799

138 K 6124.H-OI2.4

Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
H4.01 a H4.02-Doplnenie abs.častí vrchnej omietk.vrstvy s použitím 
omietok s váp.pojivom s hydraulickými prísadami a zjednotenie 
štruktúry povrchu zachovaných omietok vápennou stierkou

m2 69,493

139 K 6124.H-OI2.5
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
H4.01 a H4.02-Doplnenie absentujúcich častí štukovej výzdoby 
omietkou a stierkou s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 2,500

140 K 6124.H-OI2.6
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nadväzujúcich omietok v miestnosti 
H4.01 a H4.02-Náter povrchu omietok vápenným náterom bielej 
lomenej farebnosti

m2 71,993

141 K 6124.H-OI3.1
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Celoplošné 
oškriabanie vrchných uvoľnených náterov a odstránenie nevhodných 
sekundárnych a veľmi poškodených omietok

m2 1 970,359

142 K 6124.H-OI3.2
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Konsolidácia 
zachovaných omietok a odhaleného muriva minerálnym prípravkom

m2 1 970,359

143 K 6124.H-OI3.3
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Domurovanie 
väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky 
s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 591,108

144 K 6124.H-OI3.4

Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Doplnenie 
absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s 
vápenným pojivom s hydraulickými prísadami a zjednotenie štruktúry 
povrchu zachovaných omietok vápennou stierkou

m2 1 970,359

145 K 6124.H-OI3.5
Umelecko-remeselná obnova omietok priestorov interiéru-Náter 
povrchu omietok vápenným náterom bielej lomenej farebnosti

m2 1 970,359

146 K 6124.K-OE1.1
Reštaurovanie fasády kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Odstránenie 
nevhodných sekundárnych omietok a náterov a voľných a viazaných 
nečistôt 

m2 20,165

147 K 6124.K-OE1.2
Reštaurovanie fasády kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Konsolidácia 
zachovaných historických omietok a odhaleného muriva minerálnym 
prípravkom

m2 8,066

148 K 6124.K-OE1.3
Reštaurovanie fasády kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Domurovanie 
väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej vyrovnávajucej omietky 
s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 12,099

149 K 6124.K-OE1.4
Reštaurovanie fasády kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Nanesenie 
vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s vápenným pojivom s 
hydraulickými prísadami

m2 20,165

150 K 6124.K-OE1.5
Reštaurovanie fasády kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Náter povrchu 
omietok vápenným náterom podľa zvolenej farebnosti

m2 20,165

151 K 6124.K-OI1.1
Reštaurovanie interiéru kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Celoplošné 
očistenie od depozitu a odstránenie nevhodných sekundárnych a veľmi 
zvetraných omietok a náterov

m2 40,150



152 K 6124.K-OI1.2
Reštaurovanie interiéru kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Konsolidácia 
omietok a odhaleného muriva a upevnenie a fixácia malieb minerálnymi 
prípravkami + separácia povrchu malieb vápenným náterom

m2 28,105

153 K 6124.K-OI1.3
Reštaurovanie interiéru kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Domurovanie 
väčších výpadkov muriva a nanesenie jadrovej, vyrovnávajucej omietky 
s vápenným pojivom s hydraulickými prísadami

m2 12,045

154 K 6124.K-OI1.4

Reštaurovanie interiéru kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Doplnenie 
absentujúcich častí vrchnej omietkovej vrstvy s použitím omietok s 
vápenným pojivom s hydraulickými prísadami a vyrovnanie štruktúry 
povrchu zachovaných omietok a náterov vápennou stierkou

m2 40,150

155 K 6124.K-OI1.5
Reštaurovanie interiéru kaplnky sv. Jána Nepomuckého-Náter povrchu 
omietok vápenným náterom podľa zvolenej farebnosti

m2 40,150

156 K REST_D-201
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

157 K REST_D-202
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

158 K REST_D-203
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

159 K REST_D-204
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru (Alt. 2)

ks 1,000

160 K REST_D-205
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

161 K REST_D-206
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

162 K REST_D-207_208
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 2,000

163 K REST_D-215
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

164 K REST_D-216-219
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej konzoly

ks 4,000

165 K REST_D-220
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

166 K REST_D-221
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

167 K REST_D-222
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

168 K REST_D-223
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenných článkov schodiska a zábradlia

ks 1,000

169 K REST_D-224-228
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie nápisových tabúl

ks 5,000

170 K REST_D-229
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamenného prekladu okenného otvoru

ks 1,000

171 K REST_D-231
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

172 K REST_D-230
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

173 K REST_D-232
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

174 K REST_D-233
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

175 K REST_D-234
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

176 K REST_D-401
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného schodiska

ks 1,000

177 K REST_D-402
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného schodiska s dreveným madlom

ks 1,000

178 K REST_D-404
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného trámového stropu

ks 1,000

179 K REST_D-405
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného trámového stropu

ks 1,000

180 K REST_D-406
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného trámového stropu

ks 1,000

181 K REST_E-201
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

182 K REST_E-202
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného stupňa

ks 1,000

183 K REST_E-203
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu kúreniskového otvoru

ks 1,000

184 K REST_E-204 -209
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 6,000

185 K REST_E-210
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

186 K REST_E-211
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného stupňa

ks 1,000

187 K REST_E-212-214
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných podnoží pecí

ks 3,000

188 K REST_E-215
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

189 K REST_E-216
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných stupňov

ks 1,000

190 K REST_E-217
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného epitafu

ks 1,000

191 K REST_E-218
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného epitafu

ks 1,000

192 K REST_E-221
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

193 K REST_E-222
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného schodiska

ks 1,000

194 K REST_E-223-225
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán okenných otvorov

ks 3,000

195 K REST_E-226-227
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán kúreniskových otvorov

ks 2,000

196 K REST_E-228-229
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných portálov

ks 2,000

197 K REST_E-230
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných konzol pavlače

ks 1,000

198 K REST_E-231-238
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán okenných otvorov

ks 8,000

199 K REST_E-239
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej šambrány

ks 1,000

200 K REST_E-240
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej šambrány

ks 1,000

201 K REST_E-241
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej strieľne

ks 1,000

202 K REST_E-242-245
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán združených okenných otvorov

ks 4,000

203 K REST_E-246
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej rímsy a prekladu šambrány okenného otvoru

ks 1,000

204 K REST_E-247 Reštaurovanie kamennej šambrány zaslepeného okenného otvoru ks 1,000

205 K REST_E-248
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej šambrány zaslepeného okenného otvoru

ks 1,000

206 K REST_E-249
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej architektúry Trojičného stĺpa

ks 1,000

207 K REST_E-402
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska

ks 1,000

208 K REST_E-411
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie drevenej podlahy (miestnosť E2.05)

ks 1,000

209 K REST_E-414
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie drevenej podlahy (miestnosť E2.06)

ks 1,000

210 K REST_E-415
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie drevenej podlahy (miestnosť E2.07)

ks 1,000



211 K REST_E-416
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska (schodisko E1.09)

ks 1,000

212 K REST_E-418
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska (schodisko E1.06b)

ks 1,000

213 K REST_E-419
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska (schodisko E1.08)

ks 1,000

214 K REST_H-201
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

215 K REST_H-202
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány kúreniskového otvoru

ks 1,000

216 K REST_H-203
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány kúreniskového otvoru

ks 1,000

217 K REST_H-204-206
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 3,000

218 K REST_H-207
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

219 K REST_H-208
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

220 K REST_H-210
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

221 K REST_H-211
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány zdvojeného okenného otvoru

ks 1,000

222 K REST_H-212-213
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány kúreniskového otvoru

ks 2,000

223 K REST_H-214-215 Reštaurovanie kamenného portálu ks 2,000

224 K REST_H-216
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

225 K REST_H-217-228 Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru ks 12,000

226 K REST_H-229
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

227 K REST_H-230 Reštaurovanie kamenného portálu ks 1,000

228 K REST_H-231
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej rímsy zo zaniknutého portálu

ks 1,000

229 K REST_H-232-239
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 8,000

230 K REST_H-240-241
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 2,000

231 K REST_H-242
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu brány

ks 1,000

232 K REST_H-401
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
drevenej výpuste

ks 1,000

233 K REST_H-402
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
dreveného schodiska (schodisko H3.05)

ks 1,000

234 K REST_H-403
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
dreveného schodiska (schodisko H2.03)

ks 1,000

235 K REST_H-404
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
drevenej výpuste

ks 1,000

236 K REST_I-201A
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - 1. nádvorie - Reštaurovanie 
kamenného portálu vstupnej brány

ks 1,000

237 K REST_I-201B
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - 1. nádvorie - Reštaurovanie 
kamenných sôch vstupnej brány

ks 3,000

238 K REST-J
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - parkan- Reštaurovanie 
kamenného portálu zaniknutej kaplnky

ks 1,000

239 K REST_K-201
Reštaurovanie kameň/drevo Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - 
Reštaurovanie kamenných článkov kaplnky

ks 1,000

240 K REST_L-201
Reštaurovanie kameň/drevo Prícestná kaplnka Panny Márie -
Reštaurovanie kaplnky

ks 1,000

241 K REST-EE Reštaurovanie exteriérových dverí E.de5 ks 1,000

242 K REST-Ep1 Reštaurovanie výplne prikladacieho otvoru E.po01 ks 1,000

243 K REST-EH Reštaurovanie exteriérových dverí H.de13 ks 1,000

244 K REST-IE Reštaurovanie jednokrídlových dverí  E.di10, E.di11, E.di12.1 ks 3,000

245 K REST-IE2 Reštaurovanie jednokrídlových dverí E.di2 ks 1,000

246 K REST-IE6 Reštaurovanie jednokrídlových dverí E.di6 ks 1,000

247 K REST-OI Reštaurovanie okenných výplní I.01 a I.02 ks 2,000

248 K REST-UD8 Údržba jednokrídlových vstupných dverí D.de8 ks 1,000

249 K REST-UD9 Údržba jednokrídlových vstupných dverí D.de9 ks 1,000

250 K REST-UE Údržba dvojkrídlových vstupných dverí E.de2 ks 1,000

251 K REST-UD3 Údržba jednokrídlových vstupných dverí D.de3 ks 1,000

252 K REST-UE1 Údržba trojdielnych dvojkrídlových dverí E.di1 ks 1,000

253 K REST-UE3 Údržba jednokrídlových dverí E.di3 ks 1,000

312 K REST-URO1 Umelecko-remeselná obnova dverí D.de6 ks 1,000

313 K REST-URO2 Umelecko-remeselná obnova dverí D.de7 ks 1,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

254 K 975032341
Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva 
150-300 mm a dľžky podchytenia do 3 m

m 0,950 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

255 K 975063461
Podchytenie (podopretie) schodov a podest do výšky 3,50 m visutých 
rovných, pri zaťažení nad 800 do 1200 kg/m2

m2 23,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

256 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

t 7,098 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 762 Konštrukcie tesárske

257 K 762191912.SR1
Zadebnenie kamenného šambránu preglejkami hr. do 32 mm; ochrana 
pred poškodením

m2 12,540

258 K 762191912.SR
Odstránenie zadebnenia kamenného šambránu preglejkamii hr. do 32 
mm 

m2 12,540

259 K 762191912.SR2
Zadebnenie otvoru OSB doskami hr. do 32 mm; ochrana pred 
poškodením

m2 20,400

260 K 762191912.SR3 Odstránenie zadebnenia otvoru OSB doskami hr. do 32 mm m2 20,400

261 K 762191912.SR4 Zakrytie solitovými platňami hr. do 32 mm; ochrana pred poškodením m2 74,000

262 K 762191912.SR5 Odstránenie zakrytia solitovými platňami hr. do 32 mm m2 74,000

263 K 762193912.SR1
Zadebnenie kamenného portálu, článku; drevených častí drevenými 
doskami hr. do 50 mm; ochrana pred poškodením

m2 437,136

264 K 762193913.SR
Odstránenie zadebnenia kamenného portálu, článku drevenými 
doskami hr. do 50 mm 

m2 437,136

265 K 998762204.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m % 0,000

266 K 998762294.S
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

% 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske

267 K 766660011.S
Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  dverí, pre vykonanie 
stavebných  zmien, plochy do 2 m2

ks 8,000

268 K 766661911.S
Oprava dverných krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových 
prvkov alebo kovaní

m2 19,847

269 K 998766204.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 
m

% 0,000

270 K 998766292.S
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m

% 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

271 K 767635010.S Montáž ochrannej, paropriepustnej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie m2 355,060 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

272 M 283290007100.S Fólia ochranná a bezpečnostná, číra, hr. 105 μm m2 408,319 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

273 K 767NV1.1
PLECHOVÉ DVERE - H.de2.1 ( teraz sa nachádzajú v otvore dverí 
E.de4)

ks 1,000

274 K 767NV1.2 PLECHOVÉ DVERE - D.di2, D.di3, D.di6, D.di7 ks 4,000

275 K 767NV1.3 PLECHOVÉ DVERE - E.di5 ks 1,000

276 K 767NV1.4 PLECHOVÉ DVERE - E.di7 ks 1,000

277 K 767NV10 HISTORICKÁ REŤAZ + HÁK NA ZAVESENIE ks 1,000

278 K 767NV11.1 TIAHLA KLENBY V M. D3.01 A D4.01 ks 19,000

279 K 767NV11.2 TIAHLA KLENBY V KAPLNKE JÁNA NEPOMUCKÉHO ks 3,000

280 K 767NV11.3 TIAHLO NA SCHODOCH V DETAILE Č.58 ks 1,000

281 K 767NV11.4 TIAHLO NA PRAHOVOM KRÁKORCI DRUHEJ BRÁNY - PÔVODNÉ ks 1,000

282 K 767NV11.5
TIAHLO NA PRAHOVOM KRÁKORCI DRUHEJ BRÁNY - 
NAVRHOVANÉ

ks 1,000

283 K 767NV12.1
ÚCHYTY ZÁVESOV, ZVYŠKY KONŠTRUKCIE ZVONČEKA A 
VŠETKY, DROBNÉ NEZARADENÉ KOVOVÉ DETAILY V 
RÁKOCZIHO TRAKTE

ks 1,000

284 K 767NV12.2 OKO VZPERY BRÁNY ks 1,000

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



285 K 767NV13 HÁKY NA ZAVESENIE LUSTROV ks 4,000

286 K 767NV14 PÁNTOVÉ TŔNE 1. BRÁNY ks 6,000

287 K 767NV15 OCEĽOVÝ MANDRHOLEC V M. H3.10 ks 1,000

288 K 767NV16
OLOVENÉ CHRLIČE V M. D3.01-OČISTIŤ, VYROVNAŤ, 
SPRIECHODNIŤ, DOPLNIŤ CHÝBAJÚCE ČASTI

ks 3,000

289 K 767NV17
LIATINOVÝ NOSNÍK ( BUD. POLOHA PARKÁN) OČISTIŤ, 
ZAKONZERVOVAŤ OLEJOVÝM NÁTEROM

ks 1,000

290 K 767NV18
LIATINOVÁ TABUĽA S NÁPISOM V M. E1.03 OČISTIŤ, 
ZAKONZERVOVAŤ OLEJOVÝM NÁTEROM

ks 1,000

291 K 767NV2.1 PLECHOVÁ OKENICA (NACHÁDZA SA V D.O12) ks 1,000

292 K 767NV2.2 PLECHOVÁ OKENICA (NACHÁDZA SA V E.O18) ks 1,000

293 K 767NV3.1 DVERNÁ MREŽA E.de3 ks 1,000

294 K 767NV3.2
KLIETKOVÁ OKENNÁ MREŽA - H.O19, H.O20, H.O25, H.O26, 
H.O28, H.O30, H.O36, H.O31, H.O34, E.O5, E.O18, E.O20, E.O22

ks 12,000

295 K 767NV3.3
NITOVANÁ OKENNÁ MREŽA - D.O8, D.O9, D.O10, D.O11, D.O12, 
D.O22, D.O23

ks 7,000

296 K 767NV3.4 MREŽA DO SUTERÉNU V M. 2.01 ks 1,000

297 K 767NV3.5
PREVLIEKANÁ MREŽA V KAMENNOM OSTENÍ V H.O27, H.de11, 
E.de8, D2.04

ks 4,000

298 K 767NV3.6 PREVLIEKANÁ MREŽA V MUROVANOM OSTENÍ V E.O5 ks 1,000

299 K 767NV3.7 ZDOBENÁ MREŽA V E.O17 ks 1,000

300 K 767NV4.1 LIATINOVÉ STĹPY A RÁMY OKIEN - E.O1, E.O2, E.O3, E.O4 ks 4,000

301 K 767NV5.1 SIEŤKY PROTI VTÁKOM - NA OKNÁCH E.O1, E.O2, E.O3, E.O4 ks 4,000

302 K 767NV5.2
SIEŤKY PROTI VTÁKOM - NA OKNÁCH E.O14, E.O15, E.O16, 
E.O17

ks 4,000

303 K 767NV6.1 OZDOBNÉ KOVANÉ ZÁBRADLIA V M. E2.02 ks 3,000

304 K 767NV6.2 ZÁBRADLIE NA PAVLAČI V M. E2.09 ks 1,000

305 K 767NV6.3
OZDOBNÉ KOVANÉ ZÁBRADLIA V KAPLNKE JÁNA 
NEPOMUCKÉHO

ks 9,000

306 K 767NV7.1
KOVOVÉ PARAPETY RENESANČNÝCH OKIEN - E.O6, E.O7, 
E.O8, E.O9, E.O10, E.O11, E.O12, E.O13

ks 8,000

307 K 767NV8.1
PREVLIEKANÁ MREŽA V KAMENNOM OSTENÍ V H.O5, H.O6, 
H.O8, H.O9, H.O10, H.O11, H.O12

ks 7,000

308 K 767NV9.1 SKRUŽ PRE TOČNICU PÔVODNÁ ks 2,000

309 K 767NV9.2 SKRUŽ PRE TOČNICU NOVÁ ks 1,000

310 K 998767204.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 24 do 36 m

% 0,000

311 K 998767292.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 100 m

% 0,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_04 - SO 01_04 Zdravotechnika

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 132411101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.6 súdržných - ručným  alebo 
pneumatickým náradím v 1.PP pre kanal

m3 9,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 132411121
Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 6 súdržných - 
ručným alebo pneumatickým náradím pre vodu, dažďovú a splaškovú 
kanal. v 1 a 2 nádvorí 

m3 153,660 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

3 K 1324111211
Hĺbenie rýh šírky nad 600  do 1300 mm v  horninách tr. 6 súdržných - 
ručným alebo pneumatickým náradím pre vodu a splaškovú kanal. v 
parkáne a na brale 

m3 82,500 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

4 K 133411101
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 6 súdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2 na pretláčanie vody a 
kanal v 1.nádvorí + kanal.šachty +vpuste

m3 30,098 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

5 K 133411105
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 6 nesúdržných - ručným alebo 
pneumatickým náradím plocha výkopu do 20 m2 v parkáne

m3 28,875 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 141721115
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-5 pre kanalizáciu a vodovod 
DN150 z 1. nádvoria do 1.PP

cm 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 161101551
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 6 nosením za každé 3 m výšky 
z 1.PP na 1. nádvorie

m3 9,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 162501122.S
Vodorovné premiest. výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.6 nad 
100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 305,033 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.6, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m - do 20km

m3 5 185,561 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

10 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

m3 305,033 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 457,550 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 174101002 Zásyp ryhy výkopkom v parkáne, na brale a v nádvoriach m3 235,973 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 583310001900.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm 1,65t/m3 v nádvoriach t 214,500 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

14 M 583310000900.S Zásypová zemina v parkáne+ brale  t 158,960 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 M 5833100009001.S Dovoz zeminy z 20km t 158,960 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 175101101 Obsyp potrubia štrkopieskom - kanal + voda na nádvoriach a v parkáne m3 61,250 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 M 583310003000 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1 na obsyp potrubia t 91,875 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vodorovné konštrukcie

18 K 451572111
Lôžko pod potrubie v suteréne v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm a pod kanalizáciu zo stred. hradu

m3 26,250 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

19 K 452386151
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a 
mreže, výška do 100 mm

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 592250000100
Vyrovnávací prstenec TBP 2-60/10, vnútorný priemer 600 mm, výška 
100 mm, hr. 100 mm

ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 8 Rúrové vedenie

21 K 812479011
Demontáž kanalizačnej prefa šachty DN100 + poklop + odvoz sute do 
20km

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 831379011
Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 300 do 
DN 500 mm -0,230 t + odvoz sute do 30km

m 135,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 871211116
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm v zemi cez parkán

m 52,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

24 M 286130033600 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN m 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 M 286530227300 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm ks 3,484 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 871221118
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm vonku pit+požiar

m 34,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

27 M 286130033700 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN m 34,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 286530227400 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm ks 2,278 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 871274002
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
125

m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 286140000800
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN

ks 1,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

31 K 871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160

m 62,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 12,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 K 871354006
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200

m 88,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 286140001600
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 17,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN do 80

m 86,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 K 892262121
Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou 
tesniaceho vaku

úsek 2,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

37 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 68,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

38 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 88,000 STN 1610 metóda vzduchom 
LC

1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

39 K 8923510001 Elektroohrev potrubia vody D50+ kanal DN150 2x5m m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 K 893353001
Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej 
plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 M 594300000100
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, 
objem 1,9 m3, železobetónová so stúpadlami

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 8944311431
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 1000/200 (DN šachty/DN potr. 
ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 M 286610009100 Šachtové dno PRO630/160 pre PP revízne šachty DN 1000 ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 286610028100
Predĺženie vlnovcové DN 1000, PP, dĺžka 1,5 m, pre PP revízne 
šachty DN 1000

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 894431144
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 630/200 (DN šachty/DN potr. ved.), 
tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 286610003800
Šachtové dno PRO630/160, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 630 
+ driek + poklop

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-
50, UVB-50

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 592230002100 Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm dno ks 9,090 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 M 592230002000 Uličný vpust betónový TBV 13-50, rozmer 250x500x50 mm driek ks 9,090 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 592230000900
Liatinový rošt, lxšxhr 500x447x25, rozmer štrbiny SW 15x125 mm, 
trieda F 900, (4x bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné 
vpusty BGZ-S NW 400

ks 9,090 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

51 M 592230001100
Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklolaminát 
biely

ks 9,090 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
100 do 150 kg

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 M 5922400095001 Rám nad poklop pre dlažbu 800x800mm ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 592240009500 Poklop betón - liatina A15 A15/600/750 pre zaťaženie do 1,5 t ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 M 600B400 Poklop LT atyp s logom hradu D400 požiadavka Betliar ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC voda DN do 150 mm m 86,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 86,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58 K 965042252 Monitoring kanála v parkáne m 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

59 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope

t 687,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 998276115
Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 687,600 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 713 Izolácie tepelné

61 K 713482124.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm m 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 283310005600
Izolačná PE trubica DG 110x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná izol. kanal stúpačiek

m 19,380 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 713482125.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. od 134 mm m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 283310027900
Izolačná trubica 160x30 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m + AL plech 
zvielé potr. kanal. za sakristiou

m 6,120 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 M 2833100279001 Elektro izolácia potrubia DN150 DEVI káblom m 6,120 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

66 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 105,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 M 283310006200
Izolačná PE trubica  DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
rozrezaná

m 107,100 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

68 K 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 38,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 283310006800
Izolačná PE trubica DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
rozrezaná

m 38,760 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

70 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 K 998713294.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

72 K 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 42,000

73 K 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 m 52,000

74 K 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 m 25,000

75 K 7211711121
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 ako chráničky 
pre vŕtanie

m 6,000

76 K 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 m 15,000

77 K 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 26,000

78 K 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 m 9,000

79 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1, 8

ks 21,000

80 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2, 3

ks 15,000

81 K 721290009 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 ks 2,000

82 M 551610000300
Privzdušňovacia hlavica HL901, DN 75/90/110, (32 l/s), - 40 až + 
60°C, vnútorná kanalizácia, ABS/PP

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 721290012 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 551610001100
Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s) A I, 
s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 K 721290015 Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 551610001000 Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50/75, (13 l/s ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

87 K 721290111.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo 
DN 200

m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 K 998721294.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

91 K 722130214
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 32

m 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 K 722131215 Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry d35x1,5mm - požiar m 18,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 K 722131217 Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry d54x1,5mm - požiar m 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 K 722173024
Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 
20x2 mm

m 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 M 286210003900
Rúra plasthliníková RADOPRESS D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-
PeX systém

m 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 286220040000 Spojka RADOPRESS D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE ks 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

97 K 722173027
Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 
26x3 mm

m 68,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 286210004000
Rúra plasthliníková RADOPRESS D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-
PeX systém, PIPELIFE

m 68,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

99 M 286220040100 Spojka RADOPRESS D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE ks 68,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 K 722173030
Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 
32x3 mm

m 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

101 M 286210004100
Rúra plasthliníková RADOPRESS D 32x3 mm/50 m kotúč, PeX-Al-
PeX systém, PIPELIFE

m 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 286220040200 Spojka RADOPRESS D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE ks 19,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

103 K 722173039
Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 
63x4,5 mm

m 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 286210004900
Rúra plasthliníková RADOPRESS D 63x4,5 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX 
systém, PIPELIFE

m 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

105 M 286220040500 Spojka RADOPRESS D 63 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE ks 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 K 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 
1/2

pár 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

107 M 197730077800 Nástenka pre batériu 16x1/2" ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 K 722221010 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

109 M 551110013700 Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka,nezámrzný ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 K 722221035
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre pitnú vodu G 2 
HUO1 + HUO2

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 M 551110014200
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, s 
vypúšťaním

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 K 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 súb. 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

113 M 449150000800
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 
30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

114 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 173,000 STN 755911 skúška tesnosti 1/kpl oprávnená osoba protokol/dokumentácia kvality

115 K 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 173,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 K 998722294.S
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 1000m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

118 K 725119309.S Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom ks 12,000

119 M 642340001230.S
Misa záchodová keramická WC1 kombinovaná so šikmým odpadom 
RIMMLES VAL s LCC so sedátkom

ks 9,000

120 M 6423400012301.S
Misa záchodová keramická WC2 kombinovaná so šikmým odpadom 
RIMFREE so sedátkom

ks 3,000

121 M 642340001230.S2 Splachovacie tlačítko č. 895662 ks 12,000

122 K 725129210 Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním súb. 7,000

123 M 642510000400
Pisoár závesný odsávací so senzorom vrátane sifónu, keramika 
URINAL antivandal séria VAL biely

ks 7,000

124 K 725149701.S Montáž predstenového systému záchodov ks 10,000

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



125 M 552370000700
Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so 
splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na 
bočnej stene, plast, GEBERIT

ks 10,000

126 K 725149730.S
Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej 
konštrukcie

ks 7,000

127 M 552370002000.S
Predstenový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových 
konštrukcií

ks 7,000

128 K 725219201.S Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry ks 15,000

129 M 642110000500
Umývadlo keramické U1 rozmer 550x420x115mm séria VAL BIELE S 
LCC

ks 10,000

130 M 6421100005001 Umývadlo keramické U2 rozmer 600x480x140mm TRAFIFIC ks 2,000

131 M 6421100005002
Umývadlo keramické U3 rozmer 450x360x110mm TRAFIFIC biele 
atyp

ks 2,000

132 M 642110000600.S Dvojumývadlo keramické U4, rozmer 1200x420x115 mm atyp ks 1,000

133 K 725149770.S
Montáž predstenového systému výlevky do masívnej murovanej 
konštrukcie

ks 3,000

134 M 552370001300.S
Predstenový systém pre výlevku do murovaných alebo betónových 
konštrukcií

ks 3,000

135 K 725219601 Montáž stĺpa umývadla ks 14,000

136 M 642910000100 Stĺp biely k umývadlu ks 14,000

137 K 725241513.S Montáž sprchovej vaničky keramickej ks 1,000

138 M 642610000400.S
Sprchová vanička keramická z liateho mramoru rozmer 
1200x900x18mm

ks 1,000

139 K 725245104.S
Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 
1200 mm

ks 1,000

140 M 70011 WALK IN LINE Bezrámová sprchová zástena WALK G 1200 ks 1,000

141 K 725329103.S
Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým 
drezom s rozmerom do 1110x510 mm

ks 1,000

142 M 552310001200
Kuchynský drez DREZ GRANITIVÝ, FRANKE, SID 611-78/45BB, 
TECNONITE / ŠEDÁ FARBA vyvzorkovať 

ks 1,000

143 K 725333360 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry súb. 3,000

144 M 642710000200
Výlevka závesná keramická BOSTON rozmer 450x350x350 mm, 
biela, antikor mreža

ks 3,000

145 K 725539100 Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 30 L súb. 1,000

146 M 541320005300
Ohrievač vody EOV 30 elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, 
objem 30 l

ks 1,000

147 K 725539160 Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepadového do 5 L súb. 3,000

148 M 541310000100
Elektrický prietokový ohrievač EO 5 P beztlakový malolitrážny s 
batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l

ks 3,000

149 K 725829201
Montáž batérie umývadlovej nástennej pákovej s mechanickým 
ovládaním

ks 5,000

150 M 551450000200
Batéria drezová ZMIEŠAVACIA STOJÁNKOVÁ BATÉRIA FRANKE 
F9000, farba rovnaká ako drez 

ks 2,000

151 M 5514500002001 Batéria nástenná s dlhým ramenom pre výlevku EUROSMART ks 3,000

152 K 725829204 Montáž batérie umývadlovej ks 16,000

153 M 551450006700 Batéria umývadlová DYSON AIRBLADE TAP so sušičom rúk ks 12,000

154 M 551450006700.S
Batéria batéria umývadlová páková DN15, séria lineare, farba chróm, 
veľkosť SPUSH-OPEN ZÁTKA 

ks 4,000

155 K 725849231.S Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej ks 1,000

156 M 551450003250.S Batéria sprchová podomietková termostatická ks 1,000

157 K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 
do D 40

ks 15,000

158 M 551620005800
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 
1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast

ks 15,000

159 K 725869311
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do 
D 50 

ks 1,000

160 M 551620007100
Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 
1/2", vodorovný odtok

ks 1,000

161 K 725869340.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do 
D 50

ks 1,000

162 M 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 ks 1,000

163 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 0,000

164 K 998725294.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

174 K REST_D-233
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

175 K REST_D-234
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

176 K REST_D-401
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného schodiska

ks 1,000

177 K REST_D-402
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného schodiska s dreveným madlom

ks 1,000

178 K REST_D-404
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného trámového stropu

ks 1,000

179 K REST_D-405
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného trámového stropu

ks 1,000

180 K REST_D-406
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Múzeum Františka - 
Reštaurovanie dreveného trámového stropu

ks 1,000

181 K REST_E-201
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

182 K REST_E-202
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného stupňa

ks 1,000

183 K REST_E-203
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu kúreniskového otvoru

ks 1,000

184 K REST_E-204 -209
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 6,000

185 K REST_E-210
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

186 K REST_E-211
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného stupňa

ks 1,000

187 K REST_E-212-214
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných podnoží pecí

ks 3,000

188 K REST_E-215
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

189 K REST_E-216
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných stupňov

ks 1,000

190 K REST_E-217
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného epitafu

ks 1,000

191 K REST_E-218
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného epitafu

ks 1,000

192 K REST_E-221
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného portálu

ks 1,000

193 K REST_E-222
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenného schodiska

ks 1,000

194 K REST_E-223-225
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán okenných otvorov

ks 3,000

195 K REST_E-226-227
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán kúreniskových otvorov

ks 2,000

196 K REST_E-228-229
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných portálov

ks 2,000

197 K REST_E-230
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných konzol pavlače

ks 1,000

198 K REST_E-231-238
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán okenných otvorov

ks 8,000

199 K REST_E-239
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej šambrány

ks 1,000

200 K REST_E-240
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej šambrány

ks 1,000

201 K REST_E-241
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej strieľne

ks 1,000

202 K REST_E-242-245
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamenných šambrán združených okenných otvorov

ks 4,000

203 K REST_E-246
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej rímsy a prekladu šambrány okenného otvoru

ks 1,000

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 



204 K REST_E-247 Reštaurovanie kamennej šambrány zaslepeného okenného otvoru ks 1,000

205 K REST_E-248
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej šambrány zaslepeného okenného otvoru

ks 1,000

206 K REST_E-249
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie kamennej architektúry Trojičného stĺpa

ks 1,000

207 K REST_E-402
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska

ks 1,000

208 K REST_E-411
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie drevenej podlahy (miestnosť E2.05)

ks 1,000

209 K REST_E-414
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie drevenej podlahy (miestnosť E2.06)

ks 1,000

210 K REST_E-415
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie drevenej podlahy (miestnosť E2.07)

ks 1,000

211 K REST_E-416
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska (schodisko E1.09)

ks 1,000

212 K REST_E-418
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska (schodisko E1.06b)

ks 1,000

213 K REST_E-419
Reštaurovanie kameň/drevo Stredný hrad - Rákocziho palác - 
Reštaurovanie dreveného schodiska (schodisko E1.08)

ks 1,000

214 K REST_H-201
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

215 K REST_H-202
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány kúreniskového otvoru

ks 1,000

216 K REST_H-203
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány kúreniskového otvoru

ks 1,000

217 K REST_H-204-206
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 3,000

218 K REST_H-207
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

219 K REST_H-208
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

220 K REST_H-210
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

221 K REST_H-211
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány zdvojeného okenného otvoru

ks 1,000

222 K REST_H-212-213
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány kúreniskového otvoru

ks 2,000

223 K REST_H-214-215 Reštaurovanie kamenného portálu ks 2,000

224 K REST_H-216
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu

ks 1,000

225 K REST_H-217-228 Reštaurovanie kamennej šambrány okenného otvoru ks 12,000

226 K REST_H-229
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 1,000

227 K REST_H-230 Reštaurovanie kamenného portálu ks 1,000

228 K REST_H-231
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej rímsy zo zaniknutého portálu

ks 1,000

229 K REST_H-232-239
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 8,000

230 K REST_H-240-241
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamennej šambrány okenného otvoru

ks 2,000

231 K REST_H-242
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
kamenného portálu brány

ks 1,000

232 K REST_H-401
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
drevenej výpuste

ks 1,000

233 K REST_H-402
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
dreveného schodiska (schodisko H3.05)

ks 1,000

234 K REST_H-403
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
dreveného schodiska (schodisko H2.03)

ks 1,000

235 K REST_H-404
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - Kasárne - Reštaurovanie 
drevenej výpuste

ks 1,000

236 K REST_I-201A
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - 1. nádvorie - Reštaurovanie 
kamenného portálu vstupnej brány

ks 1,000

237 K REST_I-201B
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - 1. nádvorie - Reštaurovanie 
kamenných sôch vstupnej brány

ks 3,000

238 K REST-J
Reštaurovanie kameň/drevo Dolný hrad - parkan- Reštaurovanie 
kamenného portálu zaniknutej kaplnky

ks 1,000

239 K REST_K-201
Reštaurovanie kameň/drevo Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - 
Reštaurovanie kamenných článkov kaplnky

ks 1,000

240 K REST_L-201
Reštaurovanie kameň/drevo Prícestná kaplnka Panny Márie -
Reštaurovanie kaplnky

ks 1,000

241 K REST-EE Reštaurovanie exteriérových dverí E.de5 ks 1,000

242 K REST-Ep1 Reštaurovanie výplne prikladacieho otvoru E.po01 ks 1,000

243 K REST-EH Reštaurovanie exteriérových dverí H.de13 ks 1,000

244 K REST-IE Reštaurovanie jednokrídlových dverí  E.di10, E.di11, E.di12.1 ks 3,000

245 K REST-IE2 Reštaurovanie jednokrídlových dverí E.di2 ks 1,000

246 K REST-IE6 Reštaurovanie jednokrídlových dverí E.di6 ks 1,000

247 K REST-OI Reštaurovanie okenných výplní I.01 a I.02 ks 2,000

248 K REST-UD8 Údržba jednokrídlových vstupných dverí D.de8 ks 1,000

249 K REST-UD9 Údržba jednokrídlových vstupných dverí D.de9 ks 1,000

250 K REST-UE Údržba dvojkrídlových vstupných dverí E.de2 ks 1,000

251 K REST-UD3 Údržba jednokrídlových vstupných dverí D.de3 ks 1,000

252 K REST-UE1 Údržba trojdielnych dvojkrídlových dverí E.di1 ks 1,000

253 K REST-UE3 Údržba jednokrídlových dverí E.di3 ks 1,000

312 K REST-URO1 Umelecko-remeselná obnova dverí D.de6 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý 
dodzor

Stavebný denník/súpis

313 K REST-URO2 Umelecko-remeselná obnova dverí D.de7 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebý 
dodzor

Stavebný denník/súpis

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

254 K 975032341
Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva 
150-300 mm a dľžky podchytenia do 3 m

m 0,950 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

255 K 975063461
Podchytenie (podopretie) schodov a podest do výšky 3,50 m visutých 
rovných, pri zaťažení nad 800 do 1200 kg/m2

m2 23,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

256 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

t 7,098 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 762 Konštrukcie tesárske

257 K 762191912.SR1
Zadebnenie kamenného šambránu preglejkami hr. do 32 mm; ochrana 
pred poškodením

m2 12,540 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

258 K 762191912.SR
Odstránenie zadebnenia kamenného šambránu preglejkamii hr. do 32 
mm 

m2 12,540 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

259 K 762191912.SR2
Zadebnenie otvoru OSB doskami hr. do 32 mm; ochrana pred 
poškodením

m2 20,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

260 K 762191912.SR3 Odstránenie zadebnenia otvoru OSB doskami hr. do 32 mm m2 20,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

261 K 762191912.SR4 Zakrytie solitovými platňami hr. do 32 mm; ochrana pred poškodením m2 74,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

262 K 762191912.SR5 Odstránenie zakrytia solitovými platňami hr. do 32 mm m2 74,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

263 K 762193912.SR1
Zadebnenie kamenného portálu, článku; drevených častí drevenými 
doskami hr. do 50 mm; ochrana pred poškodením

m2 437,136 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

264 K 762193913.SR
Odstránenie zadebnenia kamenného portálu, článku drevenými 
doskami hr. do 50 mm 

m2 437,136 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

265 K 998762204.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

266 K 998762294.S
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 766 Konštrukcie stolárske

267 K 766660011.S
Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  dverí, pre vykonanie 
stavebných  zmien, plochy do 2 m2

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

268 K 766661911.S
Oprava dverných krídiel kompletizovaných bez výmeny čiastkových 
prvkov alebo kovaní

m2 19,847 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

269 K 998766204.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 
m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

270 K 998766292.S
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

271 K 767635010.S Montáž ochrannej, paropriepustnej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie m2 355,060 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

272 M 283290007100.S Fólia ochranná a bezpečnostná, číra, hr. 105 μm m2 408,319

PD M/TP Priebežne Stavbyvedúci/stavebý 
dodzor

Stavebný denník/súpis

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebý 

dodzor
Stavebný denník/súpis



273 K 767NV1.1
PLECHOVÉ DVERE - H.de2.1 ( teraz sa nachádzajú v otvore dverí 
E.de4)

ks 1,000

274 K 767NV1.2 PLECHOVÉ DVERE - D.di2, D.di3, D.di6, D.di7 ks 4,000

275 K 767NV1.3 PLECHOVÉ DVERE - E.di5 ks 1,000

276 K 767NV1.4 PLECHOVÉ DVERE - E.di7 ks 1,000

277 K 767NV10 HISTORICKÁ REŤAZ + HÁK NA ZAVESENIE ks 1,000

278 K 767NV11.1 TIAHLA KLENBY V M. D3.01 A D4.01 ks 19,000

279 K 767NV11.2 TIAHLA KLENBY V KAPLNKE JÁNA NEPOMUCKÉHO ks 3,000

280 K 767NV11.3 TIAHLO NA SCHODOCH V DETAILE Č.58 ks 1,000

281 K 767NV11.4 TIAHLO NA PRAHOVOM KRÁKORCI DRUHEJ BRÁNY - PÔVODNÉ ks 1,000

282 K 767NV11.5
TIAHLO NA PRAHOVOM KRÁKORCI DRUHEJ BRÁNY - 
NAVRHOVANÉ

ks 1,000

283 K 767NV12.1
ÚCHYTY ZÁVESOV, ZVYŠKY KONŠTRUKCIE ZVONČEKA A 
VŠETKY, DROBNÉ NEZARADENÉ KOVOVÉ DETAILY V 
RÁKOCZIHO TRAKTE

ks 1,000

284 K 767NV12.2 OKO VZPERY BRÁNY ks 1,000

285 K 767NV13 HÁKY NA ZAVESENIE LUSTROV ks 4,000

286 K 767NV14 PÁNTOVÉ TŔNE 1. BRÁNY ks 6,000

287 K 767NV15 OCEĽOVÝ MANDRHOLEC V M. H3.10 ks 1,000

288 K 767NV16
OLOVENÉ CHRLIČE V M. D3.01-OČISTIŤ, VYROVNAŤ, 
SPRIECHODNIŤ, DOPLNIŤ CHÝBAJÚCE ČASTI

ks 3,000

289 K 767NV17
LIATINOVÝ NOSNÍK ( BUD. POLOHA PARKÁN) OČISTIŤ, 
ZAKONZERVOVAŤ OLEJOVÝM NÁTEROM

ks 1,000

290 K 767NV18
LIATINOVÁ TABUĽA S NÁPISOM V M. E1.03 OČISTIŤ, 
ZAKONZERVOVAŤ OLEJOVÝM NÁTEROM

ks 1,000

291 K 767NV2.1 PLECHOVÁ OKENICA (NACHÁDZA SA V D.O12) ks 1,000

292 K 767NV2.2 PLECHOVÁ OKENICA (NACHÁDZA SA V E.O18) ks 1,000

293 K 767NV3.1 DVERNÁ MREŽA E.de3 ks 1,000

294 K 767NV3.2
KLIETKOVÁ OKENNÁ MREŽA - H.O19, H.O20, H.O25, H.O26, 
H.O28, H.O30, H.O36, H.O31, H.O34, E.O5, E.O18, E.O20, E.O22

ks 12,000

295 K 767NV3.3
NITOVANÁ OKENNÁ MREŽA - D.O8, D.O9, D.O10, D.O11, D.O12, 
D.O22, D.O23

ks 7,000

296 K 767NV3.4 MREŽA DO SUTERÉNU V M. 2.01 ks 1,000

297 K 767NV3.5
PREVLIEKANÁ MREŽA V KAMENNOM OSTENÍ V H.O27, H.de11, 
E.de8, D2.04

ks 4,000

298 K 767NV3.6 PREVLIEKANÁ MREŽA V MUROVANOM OSTENÍ V E.O5 ks 1,000

299 K 767NV3.7 ZDOBENÁ MREŽA V E.O17 ks 1,000

300 K 767NV4.1 LIATINOVÉ STĹPY A RÁMY OKIEN - E.O1, E.O2, E.O3, E.O4 ks 4,000

301 K 767NV5.1 SIEŤKY PROTI VTÁKOM - NA OKNÁCH E.O1, E.O2, E.O3, E.O4 ks 4,000

302 K 767NV5.2
SIEŤKY PROTI VTÁKOM - NA OKNÁCH E.O14, E.O15, E.O16, 
E.O17

ks 4,000

303 K 767NV6.1 OZDOBNÉ KOVANÉ ZÁBRADLIA V M. E2.02 ks 3,000

304 K 767NV6.2 ZÁBRADLIE NA PAVLAČI V M. E2.09 ks 1,000

305 K 767NV6.3
OZDOBNÉ KOVANÉ ZÁBRADLIA V KAPLNKE JÁNA 
NEPOMUCKÉHO

ks 9,000

306 K 767NV7.1
KOVOVÉ PARAPETY RENESANČNÝCH OKIEN - E.O6, E.O7, 
E.O8, E.O9, E.O10, E.O11, E.O12, E.O13

ks 8,000

307 K 767NV8.1
PREVLIEKANÁ MREŽA V KAMENNOM OSTENÍ V H.O5, H.O6, 
H.O8, H.O9, H.O10, H.O11, H.O12

ks 7,000

308 K 767NV9.1 SKRUŽ PRE TOČNICU PÔVODNÁ ks 2,000

309 K 767NV9.2 SKRUŽ PRE TOČNICU NOVÁ ks 1,000

310 K 998767204.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 24 do 36 m

% 0,000

311 K 998767292.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 100 m

% 0,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_05 - SO 01_05 Vykurovanie

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D PSV Práce a dodávky PSV
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 K 73516222000 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického ks 36,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 4845200055000
Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 500 W a s rozmermi 
500x500mm

ks 2,000

3 M 4845200055001
Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 800 W a s rozmermi 
500x500mm

ks 4,000

4 M 4845200055002
Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 1000 W a s rozmermi 
500x500mm

ks 6,000

5 M 4845200055003
Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 800 W a s rozmermi 
500x1000mm

ks 1,000

6 M 4845200055004
Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 1500 W a s rozmermi 
1000x500mm

ks 9,000

7 M 4845200055005
Elektrické vykurovacie teleso s výkonom 2000 W a s rozmermi 
1000x500mm

ks 7,000

8 M 4845200055006
Článkový liatinový radiátor v elektrickom prevedení, s výkonom 1000 
W a s rozmermi 760mm x 9 rebier

ks 1,000

9 M 4845200055007
Článkový liatinový radiátor v elektrickom prevedení, s výkonom 1404 
W a s rozmermi 760mm x 12 rebier

ks 1,000

10 M 4845200055008
Článkový liatinový radiátor v elektrickom prevedení, s výkonom 1638 
W a s rozmermi 760mm x 14 rebier

ks 1,000

11 K 7353112000 Montáž elektrického podlahového vykurovania m2 195,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 286220052000

Elektrické podlahové vykurovanie, q=20 W/m, L=1050 m, 230V / 
50Hz, IPX7 vrátane príslušenstva, Vrátane Fólia hliníková 
podlahová, 3 vrstvy. V cenách káblov sú zahrnuté spojovacie a 
inštalačné materiály

m2 195,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 998735204.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 998735293.S
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. 
do 500 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

15 K 7679951010
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií do 5 kg

kg 75,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 3745900041000 Závesný systém radiátory ks 76,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 998767204.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 24 do 36 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 998767292.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 100 m

% 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D OST Ostatné

19 K 00010 Vykurovacia skúška a zaškolenie obsluhy hod 72,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_06 - SO 01_06 Meranie a regulácia

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 Rozvádzač DT1 - Dolný hrad 1NP,1PP
D D1.1 P R V K Y   P O Ľ A

1 K 100DT1001 M+D Room unit, LCD, NTC, 0T, biela ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 100DT1002 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 6,000

3 K 100DT1003 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 5,000

4 K 100DT1004 M+D Snímač kvality vzduchu do potrubia VZT ks 2,000

5 K 100DT1005 M+D Káblový snímač teploy; Ni1000 ks 6,000

6 K 100DT1006 M+D Káblový snímač teploty Ni100 ks 5,000

D D3 Riadiaci systém

7 K 100DT1007 M+D modu680-AS BACnet BuildingController and Supervisor ks 1,000

8 K 100DT1008 M+D modu631-IO 8 x UI(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI IO-Module ks 4,000

9 K 100DT1009 M+D modu650-IO 6 x Relay (2A)Outputs IO-Module ks 4,000

10 K 100DT1010 M+D Ovládací Touch panel 7" ks 1,000

D D4 ROZVÁDZAČ  "DT1"

11 K 100DT1011

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný vyhotovenie 
normálne,výška1800mm, šírka 1000 mm, hĺbka 300 mm,vývody : 
zhora,prívod : zhora,krytie : IP43/IP20,vč. príslušenstva podľa zap. 
Schémy

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

12 K 100DT1011r M+D Samozhášacie zariadenie pre rozvádzač DT1 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D5 MONTÁŽNY MATERIÁL A  MONTÁŽNE  PRÁCE  "DT1"
13 K 100DT1011.1 M+D Trubka PVC pr. 13.5 m 4 000,000

14 K 100DT1012 M+D Zásuvka 230V ks 48,000

15 K 100DT1013 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 145,000

16 K 100DT1014 Prezvonenie ks 332,000

17 K 100DT1015 M+D Označovací štítok kábla ks 145,000

18 K 100DT1016 Zasekanie hod 45,000

19 K 100DT1017 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2, napr. CYA m 400,000

20 K 100DT1018 M+D 1-CXKE-R J 3x2.5 m 2 420,000

21 K 100DT1019 M+D J-H(st)H 2x2x0.8 m 1 980,000

D D6 Rozvádzač DT2 - Františka, Rákocziho trakt, Kaplnka, 2.NP
D D1.2 P R V K Y   P O Ľ A

22 K 200DT2001 M+D Snímač teploty a vlhkosti 0-10V,Ni100 ks 3,000

23 K 200DT2002 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 6,000

24 K 200DT2003 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 7,000

25 K 200DT2004 M+D Káblový snímač teploty Ni100 ks 3,000

26 K 200DT2005 M+D pohon, 0... 10V, 24V, 90s, 7Nm ks 11,000

D D3.2 Riadiaci systém
27 K 200DT2006 M+D modu680-AS BACnet BuildingController and Supervisor ks 1,000

28 K 200DT2007 M+D modu631-IO 8 x UI(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI IO-Module ks 5,000

29 K 200DT2008 M+D modu650-IO 6 x Relay (2A)Outputs IO-Module ks 4,000

30 K 200DT2009 M+D modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI IO-Module ks 1,000

31 K 200DT2010 M+D Ovládací Touch panel 7" ks 1,000

D D7 ROZVÁDZAČ  "DT2"

32 K 200DT2011

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný napr. RITTAL, vyhotovenie 
normálne,výška 2100mm, šírka 1000 mm, hĺbka 250 mm,vývody : 
zhora,prívod : zhora,krytie : IP43/IP20,vč. príslušenstva podľa zap. 
schémy

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 200DT2011r M+D Samozhášacie zariadenie pre rozvádzač DT2 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D8 MONTÁŽNY MATERIÁL A  MONTÁŽNE  PRÁCE  "DT2"

34 K 200DT2012 M+D Atypický výrobok pre uchytenie servopohonu pre otvádranie okien hod 100,000

35 K 200DT2013 M+D Trubka PVC pr. 13.5 m 650,000

36 K 200DT2014 M+D Zásuvka 230V ks 56,000

37 K 200DT2015 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 146,000

38 K 200DT2016 Prezvonenie ks 320,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 200DT2017 M+D Označovací štítok kábla ks 146,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

40 K 200DT2018 Zasekanie hod 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 200DT2019 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2, napr. CYA m 400,000

42 K 200DT2020 M+D 1-CXKE-R J 3x1.5 m 350,000

43 K 200DT2021 M+D 1-CXKE-R J 3x2.5 m 2 180,000

44 K 200DT2022 M+D J-H(st)H 2x2x0.8 m 2 300,000

D D9 Rozvádzač DT3 - Dolný hrad 2.NP, Pôdorys krovu
D D1.3 P R V K Y   P O Ľ A

45 K 300DT3001 M+D Room unit, LCD, NTC, 0T, biela ks 4,000

46 K 300DT3002 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 8,000

47 K 300DT3003 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 8,000

48 K 300DT3004 M+D Snímač kvality vzduchu do potrubia VZT ks 1,000

49 K 300DT3005 M+D servopohon;SUT_24V;90°=60/120s;15Nm;0-10V ks 4,000

50 K 300DT3006 M+D Káblový snímač teploty Ni100 ks 6,000

D D3.3 Riadiaci systém
51 K 300DT3007 M+D modu680-AS BACnet BuildingController and Supervisor ks 1,000

52 K 300DT3008 M+D modu631-IO 8 x UI(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI IO-Module ks 6,000

53 K 300DT3009 M+D modu650-IO 6 x Relay (2A)Outputs IO-Module ks 5,000

54 K 300DT3010 M+D modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI IO-Module ks 1,000

55 K 300DT3011 M+D Ovládací Touch panel 7" ks 1,000

D D10 ROZVÁDZAČ  "DT3"

56 K 300DT3012
M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný, vyhotovenie normálne,výška 
1800mm, šírka 1200 mm, hĺbka 300 mm,vývody : zhora,prívod : 
zhora,krytie : IP43/IP20,vč. príslušenstva podľa zap. schémy

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 300DT3012r M+D Samozhášacie zariadenie pre rozvádzač DT3 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D11 MONTÁŽNY MATERIÁL A  MONTÁŽNE  PRÁCE  "DT3"
58 K 300DT3013 M+D Trubka PVC pr. 13.5 m 4 200,000

59 K 300DT3014 M+D Zásuvka 230V ks 24,000

60 K 300DT3015 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 55,000

61 K 300DT3016 Prezvonenie ks 130,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 K 300DT3017 M+D Označovací štítok kábla ks 55,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 300DT3018 Zasekanie hod 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 300DT3019 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2, napr. CYA m 400,000

65 K 300DT3020 M+D 1-CXKE-R J 3x1.5 m 200,000

66 K 300DT3021 M+D 1-CXKE-R J 3x2.5 m 2 540,000

67 K 300DT3022 M+D J-H(st)H 2x2x0.8 m 2 000,000

D D12 Rozvádzač DT4 - Františkino múzeum 2.NP
D D1.4 P R V K Y   P O Ľ A

68 K 400DT4001
M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V, 
napr.EGH130F031

ks 7,000

Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh

Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster



69 K 400DT4002 M+D Snímač relatívnej vlhkosti priestorový, montáž na stenu;2x0-10V ks 6,000

70 K 400DT4003
M+D Wi-Fi meteorologická stanica s integrovaným bezdrôtovým 
senzorom, model GARNI 2055 Arcus, meria vonkajšiu a vnútornú 
teplotu a relatívnu vlhkosť, rýchlosť a smer vetra, dažďové zrážky

ks 1,000

71 K 400DT4004 M+D Snímač kvality a teploty vzduch v odvodnom potrubi;0-10V ks 1,000

D D3.4 Riadiaci systém
72 K 400DT4005 M+D modu680-AS BACnet BuildingController and Supervisor ks 1,000

73 K 400DT4006 M+D modu631-IO 8 x UI(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI IO-Module ks 3,000

74 K 400DT4007 M+D modu670-IO 8 x DI/CI/DO(OC) + 8 x DI/CI IO-Module ks 2,000

75 K 400DT4008 M+D modu650-IO 6 x Relay (2A)Outputs IO-Module ks 4,000

76 K 400DT4009 M+D Ovládací Touch panel 7" ks 1,000

D D13 ROZVÁDZAČ  "DT4"

77 K 400DT4010

M+D Oceľoplechový rozvádzač nástenný, vyhotovenie 
normálne,vyhotovenie normálne,výška 2100mm, šírka 800 mm, hĺbka 
250 mm,vývody : zhora,prívod : zhora,krytie : IP43/IP20,vč. 
príslušenstva podľa zap. schémy

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

78 K 400DT4010r M+D Samozhášacie zariadenie pre rozvádzač DT4 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D14 MONTÁŽNY MATERIÁL A  MONTÁŽNE  PRÁCE  "DT4"
79 K 400DT4011 M+D Trubka PVC pr. 13.5 m 1 750,000

80 K 400DT4012 M+D Zásuvka 230V ks 36,000

81 K 400DT4013 M+D Ukončenie celoplastového kábla   4x1 ks 72,000

82 K 400DT4014 Prezvonenie ks 198,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 400DT4015 M+D Označovací štítok kábla ks 72,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

84 K 400DT4016 Zasekanie hod 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 K 400DT4017 M+D Vodič zeleno-žltý,6 mm2, napr. CYA m 400,000

86 K 400DT4018 M+D Kábel, napr.1-CXKE-R J 3x2.5 m 1 620,000

87 K 400DT4019 M+D Kábel, napr.J-H(st)H 2x2x0.8 m 560,000

D D15 Grafická centrála

88 K 500GC1001
M+D Server pre RACK,napr.HPE PL DL20G10 E-2136 
(3.3G/6C/12M/2666)

ks 1,000

89 K 500GC1002 M+D Rozvádzač v RACK prevedení ks 1,000

90 K 500GC1003 M+D UPS rack prevedenie pre SERVER ks 1,000

91 K 500GC1004
M+D MS SQL databáza,napr.SKMSLIC-228-11135 SQLSvrStd 2017 
SNGL OLP NLCom *, SKMSLIC-359-06557 SQLCAL 2017 SNGL 
OLP NL UsrCAL

ks 1,000

92 K 500GC1005 M+D Klientska stanica, napr. HP ProDesk 400G4 DM i5-8500T ks 1,000

93 K 500GC1006 M+D S.V.C Základný balík s 500 objektami s údržbou ks 1,000

94 K 500GC1007 M+D S.V.C. 1000 Objektov s údržbou ks 3,000

D D151 Temperácia od rosného bodu, vykurovacie prvky

95 K 151000000

M+D Paropriepustná zaomietaná vykurovacia rohož.  Výkon 
vykurovacej rohože  je 300W/m². Je súčasťou druhého okruhu 
temperovania od rosého bodu. Vrátane všetkych potrebných prvkov 
systému

m2 4,500

96 K 151000001

M+D Paropriepustná zaomietaná vykurovacia rohož.  Výkon 
vykurovacej rohože  je 200W/m². Je súčasťou druhého okruhu 
temperovania od rosého bodu. Vrátane všetkych potrebných prvkov 
systému

m2 153,408

97 K 151000002

M+D Paropriepustná zaomietaná vykurovacia rohož.  Výkon 
vykurovacej rohože  je 130W/m².  Je súčasťou druhého okruhu 
temperovania od rosého bodu. Vrátane všetkych potrebných prvkov 
systému

m2 17,440

98 K 151000004

M+D Paropriepustná zaomietaná vykurovacia rohož.  Výkon 
vykurovacej rohože  je 260W/m².  Je súčasťou druhého okruhu 
temperovania od rosého bodu. Vrátane všetkych potrebných prvkov 
systému. 

m2 13,650

99 K 151000005
M+D Podlahové elektrické kúrenie inštalované v podlahe kaplnky pod 
terazzovou šachovnicovou dlažbou. Výkon vykurovacej rohože  je 
220W/m². Vrátane všetkych potrebných prvkov systému.

m2 58,460

100 K 151000006
M+D Konvektor umiestnený v prikladacom otvore. Výkon 1500W. 
Pracuje ako sekundárny okruh temperácie proti rosnému bodu. 
Vrátane všetkych potrebných prvkov systému

ks 2,000

101 K 151000007

M+D Vykurovacia paropriepustná rohož, alebo vykurovacia 
perforovaná paropriepustná fólia umiestnená pod návštevníckym 
behúňom.  Výkon vykurovacej rohože alebo fólie je 130W/m². Vrátane 
všetkych potrebných prvkov systému

m2 177,360

D D16 SLUŽBY

102 K 600SL1001 Aplikačný program ks 1,000

103 K 600SL1002 Oživenie celého systému ks 1,000

104 K 600SL1003 Vizualizácia dátových bodov ks 1,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Zákon č. 133/2013 Z.z. 1/druhC/VOP Stavbyvedúci/majster



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_07 - SO 01_07 Vzduchotechnika

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D 1 Vetranie kaviarni  H2.01

1 K 1.01
Rekuperačná jednotka s protiprúdovým plastovým rekuperátorom, s 
účinnosťou 90% - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 1.01m

Rekuperačná jednotka s protiprúdovým plastovým rekuperátorom, s 
účinnosťou 90%,  automatický bypass s uzatváraním rekuperátora,  
filter na prívode F7, na odvode G4, EC ventilátory, Komfortný ovládač 
- KWL-BEC, Snímač relatívnej vlhkosti vzduchu

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 1.03 Flexibilný tlmič 160-1000 M/F útlm pri 250Hz 30dB  - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 1.03m Flexibilný tlmič 60-1000 M/F útlm pri 250Hz 30dB ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.05 Potrubné elementy

5 K 1.05.02.1 Protipožiarna klapka FDS-3G-H 300x100 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 1.05.02.1m Protipožiarna klapka FDS-3G-H 300x100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 1.05.04 Nasávanie čerstvého vzduchu , Protidažďová žalúzia VR-200 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 1.05.04m Nasávanie čerstvého vzduchu , Protidažďová žalúzia VR-200 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 1.05.05
Výfuk odpadového vzduchu  Protidažďová žalúzia so sitom WGK-
300x100 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 1.05.05m
Výfuk odpadového vzduchu  Protidažďová žalúzia so sitom WGK-
300x100

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 1.06 Distribučné elementy

11 K 1.06.01 Mriežka Nova A-1-2 400x200 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 1.06.01m Mriežka Nova A-1-2 400x200 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 1.06.011 Mriežka Nova A-2-2 425x125-V-UR-R3 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 1.06.011m Mriežka Nova A-2-2 425x125-V-UR-R3 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 1.06.05
Pretlakový box, 1x hrdlo Ø200 400x200x200 - DxVxH, izolovaný - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 1.06.05m Pretlakový box, 1x hrdlo Ø200 400x200x200 - DxVxH, izolovaný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2 Vetranie predaja lístkov

17 K 2.01
Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom, interiérová - 
montáž

kpl 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 2.01m

Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom, interiérová, 
stojaté prevedenie Teploty:  zima: te=-18°C, tp=18°C, to=20°C leto: 
te=32°C, tp=24°C, to=26°C 150m3/h, 230V, 240W Zloženie 
rekuperačnej jednotky: -2x EC ventilátor 230V, 2x120W -rámčekový fi

kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 2.02 Tlmič hluku CA050/160x1000/VD2 - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 2.02m Tlmič hluku CA050/160x1000/VD2 ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.03 Potrubné elementy

21 K 2.03.01.1 Protipožiarna klapka FDR-3G-H Ø 160 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 2.03.01.1m Protipožiarna klapka FDR-3G-H Ø 160 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 2.03.02
Nasávanie čerstvého vzduchu. Krycia mriežka - hranatá 400x100 - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 2.03.02m Nasávanie čerstvého vzduchu. Krycia mriežka - hranatá 400x100 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 2.03.03 Výfuk odpadového vzduchu. Krycia mriežka kruhová Ø160 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 2.03.03m Výfuk odpadového vzduchu. Krycia mriežka kruhová Ø160 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 2.04 Distribučné elementy

27 K 2.04.01 Tanierový ventil Ø160 - prívodný - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 2.04.01m Tanierový ventil Ø160 - prívodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 2.04.02 Tanierový ventil Ø160 - odvodný - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 2.04.02m Tanierový ventil Ø160 - odvodný ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 Vetranie WC  H3.07 a H1.03

31 K 3.01
Ventilátor riadenie prietoku podľa tlaku v potrubí, min.180 max.470 
m3/h, 230V, 0,929A, 120W, Spona FK 200, Spätná klapka RSK 200 
potrubné čidlo tlaku - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

32 M 3.01m
Ventilátor riadenie prietoku podľa tlaku v potrubí, min.180 max.470 
m3/h, 230V, 0,929A, 120W, Spona FK 200, Spätná klapka RSK 200 
potrubné čidlo tlaku

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 3.02 Regulátor - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 3.02m Regulátor EC VENT ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 3.03 Riadiaca jednotka EC VENT  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 3.03m Riadiaca jednotka EC VENT ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 3.04 Relébox pre spín. serva klapky - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 3.04m Relébox pre spín. serva klapky 24VDC ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.05 Potrubné elementy

39 K 3.05.01.1 Protipožiarna klapka Ø 200 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 3.05.01.1m Protipožiarna klapka FDR-3G-H Ø 200 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 3.05.02 Výfuk odpadového vzduchu. Krycia mriežka kruhová Ø200 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 3.05.02m Výfuk odpadového vzduchu. Krycia mriežka kruhová Ø200 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 3.05.03.1
2-stupňový regulátor konštantného prietoku vzduchu so servom 24V  
RDR 2 Ø 100 - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 3.05.03.1m
2-stupňový regulátor konštantného prietoku vzduchu so servom 24V  
RDR 2 Ø 100

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 3.05.03.2
2-stupňový regulátor konštantného prietoku vzduchu so servom 24V  
RDR 2 Ø 125 - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 3.05.03.2m
2-stupňový regulátor konštantného prietoku vzduchu so servom 24V  
RDR 2 Ø 125

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3.06 Distribučné elementy

47 K 3.06.01
Tanierový ventil Ø100 - odvodný - farba bodľa projektu intriéru a 
architekta - montáž

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 3.06.01m
Tanierový ventil Ø100 - odvodný - farba bodľa projektu intriéru a 
architekta

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4 Vetranie WC  H1.01

49 K 4.01

Ventilátor 160EC trvalo spustený na 50m3/h, zvýšený výkon na 
základe signálu z pohybového čidla + dobeh (ovláda MaR) min.50 
max.200 m3/h 230V, 0,541A, 66W Spona FK 160 Spätná klapka RSK 
160 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 4.01m
Ventilátor trvalo spustený na 50m3/h, zvýšený výkon na základe 
signálu z pohybového čidla + dobeh (ovláda MaR) min.50 max.200 
m3/h 230V, 0,541A, 66W Spona FK 160 Spätná klapka RSK 160

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 4.02 EC-Basic-U regulátor - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 4.02m EC-Basic-U regulátor ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 4.03 Tlmič hluku - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 4.03m Tlmič hluku CA050/160x1000/VD2 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4.04 Distribučné elementy

55 K 4.04.01 Tanierový ventil Ø125 - odvodný - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 4.04.01m Tanierový ventil Ø125 - odvodný ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 4.05 Potrubné elementy

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



57 K 4.05.01 Výfuk odpadového vzduchu Krycia mriežka kruhová Ø160 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 4.05.01m Výfuk odpadového vzduchu Krycia mriežka kruhová Ø160 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5 Vetranie WC   E2.14

59 K 5.01 Ventilátor - montáž kpl 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 5.01m
Ventilátor spúšťaný snímačom pohybu + dobeh (dodávka EI) 180 
m3/h 230V, 0,541A, 66W Spona FK 125 Spätná klapka RSK 125

kpl 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 5.02 Tlmič hluku CA050/125x1000/VD2 - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 5.02m Tlmič hluku CA050/125x1000/VD2 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5.03 Potrubné elementy

63 K 5.03.01 Výfuk odpadového vzduchu Protidažďová žalúzia  VR-160 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 5.03.01m Výfuk odpadového vzduchu Protidažďová žalúzia  VR-160 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 5.03.01k Výfuk odpadového vzduchu Protidažďová žalúzia - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 5.03.01mk Výfuk odpadového vzduchu Protidažďová žalúzia,  VR-100 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 5.03.02 Spätná klapka- montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 M 5.03.02m Spätná klapka RSKW 100 ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 5.04 Distribučné elementy

69 K 5.04.01 Tanierový ventil Ø100 - odvodný - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 5.04.01m Tanierový ventil Ø100 - odvodný ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 6 Mobilné odvlhčovače a zvlhčovače

71 K 6.01 Mobilný odvlhčovač - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 6.01m

Mobilný odvlhčovač, Odvlhčovacia kapacita (max.) 28 l/24h při 
30°C/80%RH 10,8 l/24h při 20°C/60%RH Pracovný rozsah - teplota 
3-40°C Množstvo vzduchu 510 m3/h Napájenie 1x230 V/50Hz 
Maximálny príkon 0,360 kW Hlučnosť 57/59 dB(A) - 3/1m O

ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 6.02 Zvlhčovač vzduchu - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 6.02m

Zvlhčovač vzduchu  Odpařovací výkon (max.) 1,2 l/h pri 
23°C/45%RH Množstvo vzduchu - 500 m3/h Napájanie 1x230 
V/50Hz Príkon 50 W Hlučnosť 34-40 dB(A) Objem nádrže na vodu 25 
l Interný hygrostat

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 7 Potrubia a tvarovky
D 7.01 Kruhové potrubie

75 K 7.01.01

Špirálovo vinuté rúry Ø100, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok - montáž

bm 38,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 7.01.01m

Špirálovo vinuté rúry Ø100, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 38,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 7.01.02

Špirálovo vinuté rúry Ø125, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok - montáž

bm 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 7.01.02m

Špirálovo vinuté rúry Ø125, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 7.01.03

Špirálovo vinuté rúry Ø160, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok - montáž

bm 34,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 7.01.03m

Špirálovo vinuté rúry Ø160, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 34,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 7.01.04

Špirálovo vinuté rúry Ø200, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne pozinkovaná 
oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane oblúkov, tvaroviek 
a spojok - montáž

bm 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 7.01.04m

Špirálovo vinuté rúry Ø200, pozinkovaný oceľový plech hr.0,6mm, 
spájanie potrubí pomocou vsuviek a tesnení, obojstranne 
pozinkovaná oceľ s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2. Vrátane 
oblúkov, tvaroviek a spojok

bm 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 7.02 Štvorhranné potrubia

83 K 7.02.01 Štvorhranné potrubie priame - max. šírka strany <= 400mm, - montáž m2 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 7.02.01m Štvorhranné potrubie priame - max. šírka strany <= 400mm, m2 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 7.02.03 Štvorhranné potrubie tvarovky - max. šírka strany <= 400mm - montáž m2 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 7.02.03m Štvorhranné potrubie tvarovky - max. šírka strany <= 400mm m2 16,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 7.03.01
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 27,0 dB - DN100 - montáž

bm 7,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

88 M 7.03.01m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 27,0 dB - DN100

bm 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

89 K 7.03.02
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 25,0 dB - DN125 - montáž

bm 5,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

90 M 7.03.02m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 25,0 dB - DN125

bm 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 7.03.03
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 23,0 dB - DN160 - montáž

bm 6,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

92 M 7.03.03m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 23,0 dB - DN160

bm 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 K 7.03.04
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 21,0 dB - DN200 - montáž

bm 11,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

94 M 7.03.04m
Ohybná Al laminátová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou - z 
minerálnej vlny hr. 25mm-- útlm pri 250Hz - 21,0 dB - DN200

bm 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

95 K 7.04
Závesný a podperný materiál, zvárací, montážny a tesniaci materiál - 
montáž

kus 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 7.04m Závesný a podperný materiál, zvárací, montážny a tesniaci materiál kus 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 8 Izolácie vzduchotechmických potrubí

97 K 8.01 Samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.25mm - montáž m2 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 8.01m
Samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.25mm, λ=0,038 
W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000, potrubie čerstvého vonkajšieho 
vzduchu a odpodného vzduchu po rekuperácii v interiéry

m2 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 8.02 Samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.10mm - montáž m2 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 8.02m
Samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku hr.10mm, λ=0,038 
W/(m-K) pri +20°C, µ ≥ 3000, izolovanie priznaného potrubia vo WC

m2 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 K 8.03

Izolácia potrubia prívodného potrubia o odvodného potrubia v 
systémoch rekuperácií: 50 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii 
parotesne lepená, SAMOLEPIACA LAMELOVÁ ROHOŽ S 
HLINÍKOVOU FÓLIOU  - montáž

m2 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 8.03m

Izolácia potrubia prívodného potrubia o odvodného potrubia v 
systémoch rekuperácií: 50 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii 
parotesne lepená, SAMOLEPIACA LAMELOVÁ ROHOŽ S 
HLINÍKOVOU FÓLIOU

m2 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 8.04
Protipožiarná izolácia pre kruhové potrubie EI60 hrúbky 60mm  - 
montáž

m2 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 8.04m

Protipožiarná izolácia pre kruhové potrubie EI60 hrúbky 60mm 
Systém obsahuje  izolačné rohože na drôtenom pletive  hr. 60mm, 
vrátane prvkov na inštaláciu na potrubie VZT, ALS páska, 
navarovacie trny atd. 

m2 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



D D1 Odvetranie kaplnky

105 K 5.01k Ventilátor - montáž kpl 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 5.01km
Ventilátor, MaR napája silovo a zabezpečí ovládanie ventilátora 15 
m3/h, 230V, 83W Spona FK 100

kpl 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 5.02k Tlmič hluku - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 5.02km Tlmič hluku CA050/100x1000/VD2 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D OST Ostatné
109 K 0001 Zaregulovanie celého systému vrátane protokolov ks 1,000

110 K 0002 Nastavenia celého systému a uvedenie do prevádzky ks 1,000

111 K 0003
Označovaci systém ( Označenie zariadení, označovacie štítky pre 
prístroje a rozvody (s označením podľa údajov obj.)) - všetky spolu

ks 1,000

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník PD M Priebežne



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_08 - SO 01_08 Umelé osvetlenie a silnoprúd

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D M Práce a dodávky M
D D0 Elektroinštalácia

1 K 2100001 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky ( biela) - montáž ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 2100001m Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky ( biela) ks 13,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 2100002
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky ( biela) - 
montáž

ks 64,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 2100002m Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky ( biela) ks 64,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 2100003 Snímač pohybu IP20, 360° - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 2100003m Snímač pohybu IP20, 360° ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 2100004
Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44  (dizajn koordinovať s Arch.) - 
montáž

ks 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 2100004m Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44  (dizajn koordinovať s Arch.) ks 26,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 2100005
Zásuvka 16A/230V pod omietku KERAMICKÁ BIELA, IP20 + rámiky 
(dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 146,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 2100005m
Zásuvka 16A/230V pod omietku KERAMICKÁ BIELA, IP20 + rámiky 
(dizajn koordinovať s Arch.)

ks 146,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 2100006
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 1, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 34,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 2100006m
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 1, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.)

ks 34,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 2100007
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 5, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 2100007m
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 5, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.)

ks 13,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 2100008
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 6, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 2100008m
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 6, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.)

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 2100009
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 5B, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 2100009m
Vypínač 10A/230V pod omietku, KERAMICKÝ BIELY rad. 5B, IP20 + 
rámiky (dizajn koordinovať s Arch.)

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 2100010
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65 (dizajn koordinovať s Arch.) 
- montáž

ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 2100010m
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP65 (dizajn koordinovať s 
Arch.)

ks 12,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 2100011
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP65 (dizajn koordinovať s Arch.) 
- montáž

ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 2100011m
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP65 (dizajn koordinovať s 
Arch.)

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 2100012
Protokol ovládač BIELY,  osadiť do inštalačnej krabice, Modular Panel, 
2 tlačidlá - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 2100012m
Protokol ovládač BIELY,  osadiť do inštalačnej krabice, Modular 
Panel, 2 tlačidlá

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 2100013
Protokol ovládač BIELY,  osadiť do inštalačnej krabice, Modular Panel, 
4 tlačidlá - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 2100013m
Protokol ovládač BIELY,  osadiť do inštalačnej krabice, Modular 
Panel, 4 tlačidlá

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 2100014
Protokol ovládač BIELY,  osadiť do inštalačnej krabice, Modular Panel, 
8 tlačidiel - montáž

ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 2100014m
Protokol ovládač BIELY,  osadiť do inštalačnej krabice, Modular 
Panel, 8 tlačidiel

ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 2100015 Protokol- I/O interface - montáž ks 47,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 2100015m Protokol- I/O interface ks 47,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 2100016 Stropný mulisenzor  (DALI protokol) - montáž ks 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 2100016m Stropný mulisenzor  (DALI protokol) ks 11,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 2100017
Zásuvka 1xRJ11 (DALI protokol) pod omietku KERAMICKÁ BIELA, 
IP20 + rámiky (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 2100017m
Zásuvka 1xRJ11 (DALI protokol) pod omietku KERAMICKÁ BIELA, 
IP20 + rámiky (dizajn koordinovať s Arch.)

ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 2100018 Prístrojová krabica do žľabu /podlahovej krabice - montáž ks 84,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 2100018m Prístrojová krabica do žľabu /podlahovej krabice ks 84,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 2100019 Zásuvka 32A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 2100019m Zásuvka 32A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 2100020 Výsuvný stĺpik zásuvkový (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 2100020m Výsuvný stĺpik zásuvkový (dizajn koordinovať s Arch.) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 2100021 Rozbočovacia krabica na povrch - montáž ks 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 2100021m Rozbočovacia krabica na povrch ks 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 2100022 Rozbočovacia krabica KR68 - montáž ks 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 2100022m Rozbočovacia krabica KR68 ks 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 2100023 Prístrojová krabica na povrch 6455-11 - montáž ks 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 2100023m Prístrojová krabica na povrch 6455-11 ks 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 2100024 Krabica KT 250 - montáž ks 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 2100024m Krabica KT 250 ks 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 2100025
Podlahová krabica, 12 prístrojová (24MOD, do mazaniny, 
plastová/kovová , s inš. vaničkami a zásuvkami komplet,  IP20 - montáž

ks 14,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

50 M 2100025m
Podlahová krabica, 12 prístrojová (24MOD, do mazaniny, 
plastová/kovová , s inš. vaničkami a zásuvkami komplet,  IP20

ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 2100026
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 2100026m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
TOTAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 2100027
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 2100027m
Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom 
CENTRAL STOP podľa STN

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 2100028
Montáž/pripojenie prietokový ohrievač, pisoár, sušič rúk, batérie, 
vrátane zapojenia - montáž

ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 2100028m Prietokový ohrievač, pisoár, sušič rúk, batérie (dodávka ZTI) ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 2100029 Kábel N2XH-0 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 3 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 2100029m Kábel N2XH-0 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 3 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 2100030 Kábel N2XH-0 2x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 2 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 2100030m Kábel N2XH-0 2x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 2 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 2100031 Kábel N2XH-O/J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 2 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 2100031m Kábel N2XH-O/J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 2 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

63 K 2100032 Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 15 900,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 M 2100032m Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 m 15 900,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

65 K 2100033 Kábel N2XH-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 2 700,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M 2100033m Kábel N2XH-J 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 2 700,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K 2100034 Kábel N2XH-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 6 700,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



68 M 2100034m Kábel N2XH-J 5x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 6 700,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

69 K 2100035 Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 M 2100035m Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

71 K 2100036 Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 850,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 M 2100036m Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 850,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

73 K 2100037 Kábel N2XH-J 5x50 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

74 M 2100037m Kábel N2XH-J 5x50 - B2ca -s1,d1,a1 m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

75 K 2100038 Kábel N2XH-J 5x70 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 2100038m Kábel N2XH-J 5x70 - B2ca -s1,d1,a1 m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 2100039 Kábel N2XH-J 4x120 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 2 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 2100039m Kábel N2XH-J 4x120 - B2ca -s1,d1,a1 m 2 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 2100040 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 2100040m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 2100041 Kábel NHXH-J FE180/E90 3x16  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 2100041m Kábel NHXH-J FE180/E90 3x16  - B2ca -s1,d1,a1 m 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

83 K 2100042 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M m2100042m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x1,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 2100043 Kábel NHXH-J FE180/E90 7x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 2100043m Kábel NHXH-J FE180/E90 7x2,5  - B2ca -s1,d1,a1 m 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 2100044 Kábel NHXH-J FE180/E90 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 M 2100044m Kábel NHXH-J FE180/E90 5x10 - B2ca -s1,d1,a1 m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

89 K 2100045 Vodič CH-R 4 žltozelený - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 2100045m Vodič CH-R 4 žltozelený m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 2100046 Vodič CH-R 6 žltozelený - montáž m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M 2100046m Vodič CH-R 6 žltozelený m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 K 2100047 Vodič CH-R 25 žltozelený - montáž m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 M 2100047m Vodič CH-R 25 žltozelený m 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

95 K 2100048 Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušnstva - montáž m 750,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 2100048m Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušnstva m 750,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

97 K 2100049 Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušnstva - montáž m 1 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 2100049m Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušnstva m 1 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 2100050 Káblový žľab Magic 60x400, vrátane úchytov a príslušnstva - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 2100050m Káblový žľab Magic 60x400, vrátane úchytov a príslušnstva m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 K 2100051 I-Trubka  16 - bezhalogénová - montáž m 1 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 2100051m I-Trubka  16 - bezhalogénová m 1 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 2100052 I-Trubka  20 - bezhalogénová - montáž m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 2100052m I-Trubka  20 - bezhalogénová m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 2100053 I-Trubka  32  - bezhalogénová - montáž m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 2100053m I-Trubka  32  - bezhalogénová m 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 2100054 Chránička plastová DN110 - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 2100054m Chránička plastová DN110 m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

109 K 2100055 Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m - montáž m 1 100,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 M 2100055m Samoregulačný vykurovací kábel 30 W/m m 1 100,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

111 K 2100056 Plastová svorková skriňa NK - montáž ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 M 2100056m Plastová svorková skriňa NK ks 12,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

113 K 2100057 Nerezový držiak do zvodu - montáž ks 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 M 2100057m Nerezový držiak do zvodu ks 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

115 K 2100058 Pripojovacia a ukončovacia súprava - montáž ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 M 2100058m Pripojovacia a ukončovacia súprava ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

117 K 2100059 Pomocný materiál pre el. ohrev - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 M 2100059m Pomocný materiál pre el. ohrev ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

119 K 2100060 Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" - montáž ks 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 M 2100060m Výstražný štítok "POZOR ELEKTROOHREV" ks 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

121 K 2100061 Termostat (s čidlom teploty) - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 M 2100061m Termostat (s čidlom teploty) ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

123 K 2100062 Termostat (s čidlom sneh - ľad) - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 M 2100062m Termostat (s čidlom sneh - ľad) ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

125 K 2100063
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT - montáž

m 1 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 M 2100063m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 1 600,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

127 K 2100064
Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT - 
montáž

m 160,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 M 2100064m Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT m 160,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

129 K 2100065 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT - montáž ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

130 M 2100065m Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

131 K 2100066
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT - montáž

ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

132 M 2100066m
Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

133 K 2100067 Prepäťová ochrana s akustickou signalizáciou trieda: T3 - montáž ks 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

134 M 2100067m Prepäťová ochrana s akustickou signalizáciou trieda: T3 ks 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

135 K 2100068
Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz v krabici VG-V50 1+NPE - 
montáž

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

136 M 2100068m Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz v krabici VG-V50 1+NPE ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

137 K 2100069
Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz v krabici VG-V50 3+NPE - 
montáž

ks 43,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

138 M 2100069m Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz v krabici VG-V50 3+NPE ks 43,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

139 K 2100070 Svorkovnica vyrovnania potenciálu - montáž ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

140 M 2100070m Svorkovnica vyrovnania potenciálu ks 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D1 Rozvádzače

141 K 2100071

Rozvádzač  RH, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

142 M 2100071m

Rozvádzač  RH, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

143 K 2100072

Kompenzačný rozvádzač RC 60kVAr, dodávka, napojenie a montáž 
vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, 
odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých 
prác súvisiacich s realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 



144 M 2100072m

Kompenzačný rozvádzač RC 60kVAr, dodávka, napojenie a montáž 
vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho 
materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov 
a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

145 K 2100073

Rozvádzač  RPO , dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

146 M 2100073m

Rozvádzač  RPO , dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

147 K 2100074

Rozvádzač  1RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

148 M 2100074m

Rozvádzač  1RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

149 K 2100075

Rozvádzač  1RS2, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

150 M 2100075m

Rozvádzač  1RS2, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

151 K 2100076

Rozvádzač  2RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

152 M 2100076m

Rozvádzač  2RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

153 K 2100077

Rozvádzač  3RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

154 M 2100077m

Rozvádzač  3RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

155 K 2100078

Rozvádzač  4RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

156 M 2100078m

Rozvádzač  4RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

157 K 2100079

Rozvádzač  4RS2, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

158 M 2100079m

Rozvádzač  4RS2, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

159 K 2100080

Rozvádzač  5RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

160 M 2100080m

Rozvádzač  5RS1, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

161 K 2100081

Rozvádzač  5RS2, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a 
zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s 
realizovaním danej položky - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

162 M 2100081m

Rozvádzač  5RS2, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej 
a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D2 Svietidlá

163 K S03 Podlahové osvetlenie inštalované v zelenej ploche parkánu - montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

164 M S03m Podlahové osvetlenie inštalované v zelenej ploche parkánu ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

165 K S07 Atypické osvetlenie klenieb inštalované na tiahla - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

166 M S07m Atypické osvetlenie klenieb inštalované na tiahla ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

167 K S08 Reflektor inštalovaný na stĺpik osvetľujúci parkánový múr - montáž ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

168 M S08m Reflektor inštalovaný na stĺpik osvetľujúci parkánový múr ks 17,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

169 K S09
Reflektorové osvetlenie nasvetľujúce nádvoria a strešné roviny - 
montáž

ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

170 M S09m Reflektorové osvetlenie nasvetľujúce nádvoria a strešné roviny ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

171 K S10 Reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu hradu - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

172 M S10m Reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu hradu ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

173 K S11
Reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu baštičky a priľahlého múra 
- montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

174 M S11m
Reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu baštičky a priľahlého 
múra

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

175 K S13 Reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

176 M S13m Reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

177 K S14 Reflektorové svietidlo kotvené do steny a nasvecujúce fasádu - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

178 M S14m Reflektorové svietidlo kotvené do steny a nasvecujúce fasádu ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

179 K S15 Podlahové svietidlo nasvecujúce portál 1. brány - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

180 M S15m Podlahové svietidlo nasvecujúce portál 1. brány ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

181 K S16
ATYPICKÉ HISTORICKÉ exteriérové svietidlo so sklom _ TEPANÉ - 
montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

182 M S16m ATYPICKÉ HISTORICKÉ exteriérové svietidlo so sklom _ TEPANÉ ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

183 K S17
PODLAHOVÉ LÍNIOVÉ SVIETIDLO NASVECUJÚCE FASÁDU - 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

184 M S17m PODLAHOVÉ LÍNIOVÉ SVIETIDLO NASVECUJÚCE FASÁDU ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

185 K S18
S18 - reflektorové svietidlo kotvené do steny a svietiace na exteriérové 
schody Františkinho múzea - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

186 M S18m
S18 - reflektorové svietidlo kotvené do steny a svietiace na 
exteriérové schody Františkinho múzea

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



187 K S21 Podlahové svietidlo svietiace na portál na parkáne - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

188 M S21m Podlahové svietidlo svietiace na portál na parkáne ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

189 K S22 Reflektorové svietidlo svietiace na terén po obvode hradu - montáž ks 18,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

190 M S22m Reflektorové svietidlo svietiace na terén po obvode hradu ks 18,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

191 K S23
Reflektorové svietidlo kotvené na streche a svietiace a vežičku kaplnky - 
 montáž

ks 17,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

192 M S23m
Reflektorové svietidlo kotvené na streche a svietiace a vežičku 
kaplnky

ks 17,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

193 K S25
Reflektorové svietidlo inštalované na stĺpoch a osvetľujúce fasádu 
hradu - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

194 M S25m
Reflektorové svietidlo inštalované na stĺpoch a osvetľujúce fasádu 
hradu

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

195 K S26 Reflektorové svietidlá osvetľujúce súsošie nad 1. bránou - montáž ks 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

196 M S26m Reflektorové svietidlá osvetľujúce súsošie nad 1. bránou ks 7,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

197 K S27
Reflektorové svietidlá osvetľujúce klenbu kaplnky Nepomúckeho - 
montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

198 M S27m Reflektorové svietidlá osvetľujúce klenbu kaplnky Nepomúckeho ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

199 K S28 Svietidlá kaplnka Nepomucký - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

200 M S28m Svietidlá kaplnka Nepomucký ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

201 K S29
Reflektorové svietidlo osvetľujúce strechu baštičky a parkánový múr - 
montáž

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

202 M S29m Reflektorové svietidlo osvetľujúce strechu baštičky a parkánový múr ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

203 K S31 Reflektorové svietidlo svietiace na trojičný stĺp - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

204 M S31m Reflektorové svietidlo svietiace na trojičný stĺp ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

205 K S32
Podlahové svietidlo inštalované pod delai na delovej terase a v nikách 
1. podjazdu - montáž

ks 9,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

206 M S32m
Podlahové svietidlo inštalované pod delai na delovej terase a v 
nikách 1. podjazdu

ks 9,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

207 K S33A Nástenné svietidlo inštalované v podjazde Frantiśkinho múzea - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

208 M S33Am Nástenné svietidlo inštalované v podjazde Frantiśkinho múzea ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

209 K S33B Nástenné svietidlo inštalované v podjazde za 3. nádvorím - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

210 M S33Bm Nástenné svietidlo inštalované v podjazde za 3. nádvorím ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

211 K S34
Podlahové svietidlo inštalované v podjazde Frantiśkinho múzea a na 
3.nádvorí - montáž

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

212 M S34m
Podlahové svietidlo inštalované v podjazde Frantiśkinho múzea a na 
3.nádvorí

ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

213 K S35 Reflektorové svietidlo osvetľujúce historické klenby - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

214 M S35m Reflektorové svietidlo osvetľujúce historické klenby ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

215 K S37
Líniové podlahové svietidlo inštalované pod pavlačou Rákocziho traktu - 
 montáž

ks 22,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

216 M S37m
Líniové podlahové svietidlo inštalované pod pavlačou Rákocziho 
traktu

ks 22,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

217 K S-atyp
ATYPICKÉ HISTORICKÉ interiérové  svietidlo s držiakom _ TEPANÉ - 
montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

218 M S-atypm ATYPICKÉ HISTORICKÉ interiérové  svietidlo s držiakom _ TEPANÉ ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

219 K ST1-ST14
Stĺpy inštalované okolo hradu, vrátane zemných prác a zakladania - 
montáž

ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

220 M ST1-ST14m Stĺpy inštalované okolo hradu ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

221 K Stech
Technické svietidlá inštalované v sekundárnyc priestoroch a krovoch - 
montáž

ks 74,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

222 M Stechm Technické svietidlá inštalované v sekundárnyc priestoroch a krovoch ks 74,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D3 Záložný zdroj (UPS)

223 K 2100083
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS) - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

224 M 2100083m
UPS 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové 
kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS)

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

225 K 2100084
UPS 10kVA/10kW, 1f/1f, on-line, protipožiarny skriňový systém EI90 
MICRO DATA CENTER (vrátane príslušenstva, káblových prepojov 
uvedenia do prevádzky), 15 min. pri záťaži 8kW - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

226 M 2100084m
UPS 10kVA/10kW, 1f/1f, on-line, protipožiarny skriňový systém EI90 
MICRO DATA CENTER (vrátane príslušenstva, káblových prepojov 
uvedenia do prevádzky), 15 min. pri záťaži 8kW

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D4 Samozhášacie zariadenia

227 K 2100100 Montáž samozhášacích zariadeni ks 13,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

228 M 2100100m
M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, H1.01_hlavný 
rozvádzač silnoprúd

ks 1,000

229 M 2100101m M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, H1.02_rozvádzač RC ks 1,000

230 M 2100102m
M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, H2.08_rozvádzač  
silnoprúd 1RS1

ks 1,000

231 M 2100103m
M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, H2.06_rozvádzač  
silnoprúd 1RS2

ks 2,000

232 M 2100104m
M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, H3.05_rozvádzač  
silnoprúd 2RS1

ks 2,000

233 M 2100105m
M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, H3.01_rozvádzač  
silnoprúd RPO

ks 1,000

234 M 2100106m
M+D Samozhášacie zariadenie DOLNÝ HRAD, strecha_rozvádzač  
silnoprúd 3RS1

ks 1,000

235 M 2100107m
M+D Samozhášacie zariadenie STREDNÝ HRAD_Františka, 
strecha,  rozvádzač silnoprúd 5RS2

ks 1,000

236 M 2100108m
M+D Samozhášacie zariadenie STREDNÝ HRAD_Františka, 
strecha,  rozvádzač silnoprúd 4RS2

ks 1,000

237 M 2100109m
M+D Samozhášacie zariadenie STREDNÝ HRAD_Rákoczi, strecha,  
rozvádzač silnoprúd 5RS1

ks 1,000

238 M 2100110m
M+D Samozhášacie zariadenie STREDNÝ HRAD_Zvonica, E2.12,  
rozvádzač silnoprúd 4RS1

ks 1,000

D D5 HZS , Ostatné

239 K OST1
Montáž všetkých komponentov DALI protokol +  Implementácia 
systému DALI protokol

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

240 M OST1m Dodávka všetkých  komponentov DALI protoko ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

241 K OST2
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy - 
 montáž

kg 300,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

242 M OST2m
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. 
Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej 
úpravy

kg 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

243 K OST3
Systém požiarnych prestupov min E90 (protipožiarna pena, malta, 
minerálne bloky) -montáž

m2 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

244 M OST3m
Systém požiarnych prestupov min E90 (protipožiarna pena, malta, 
minerálne bloky)

m2 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

245 K OST4
Požiarna trasa E90, zložená z grip M 15 FS vrátane kotvy (á 0,3m), 
normovaná trasa s konkrétnym typom kábla - montáž

m 4 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

246 M OST4m
Požiarna trasa E90, zložená z grip M 15 FS vrátane kotvy (á 0,3m), 
normovaná trasa s konkrétnym typom kábla

m 4 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

247 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

248 K OST6 Podiel pridružných výkonov % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

249 K OST7
Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a 
metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osu "Odborne spôs."

hod 50,000 STN 360450
Umelé osvetlenie 

vnútorných 
priestorov

Priebežne Oprávnená osoba Stavebný denník/súpis

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_09 - SO 01_09 Slaboprúd, EZS, CCTV

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D M Práce a dodávky M
D D Slaboprúd KAMEROVÝ SYSTÉM

1 K 2101001

IP Kamera 4 Mpx vonkajšia, objektív 2,8mm/F1,4, vstavaný mikrofón, 
IR 40m, WDR 120dB, H.264, H264+, H265, H265+, MJPEG, 12V 
DC, PoE, 6W, rozmery d70x161,7mm, analytické funkcie, čierna - 
montáž

ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 2101001m
IP Kamera 4 Mpx vonkajšia, objektív 2,8mm/F1,4, vstavaný mikrofón, 
IR 40m, WDR 120dB, H.264, H264+, H265, H265+, MJPEG, 12V 
DC, PoE, 6W, rozmery d70x161,7mm, analytické funkcie, čierna

ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 2101002 Montážna podložka pod kameru čierna - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 2101002m Montážna podložka pod kameru čierna ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 2101003

IP mini dome kamera 4 Mpx vonkajšia, varifokálny objektív 2,8mm - 
12mm, IR 40m, WDR 120dB, H.264, H264+, H265, H265+, MJPEG, 
12V DC, PoE, 12,9W, rozmery 153x131mm, analytické funkcie - 
montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 2101003m
IP mini dome kamera 4 Mpx vonkajšia, varifokálny objektív 2,8mm - 
12mm, IR 40m, WDR 120dB, H.264, H264+, H265, H265+, MJPEG, 
12V DC, PoE, 12,9W, rozmery 153x131mm, analytické funkcie

ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 2101004
4K sieťový videozáznamník pre 32 kamier, 8xSATA HDD do 6TB - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 2101004m 4K sieťový videozáznamník pre 32 kamier, 8xSATA HDD do 6TB ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 2101005 HDD SATA 6TB pre 24/7 - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 2101005m HDD SATA 6TB pre 24/7 ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 2101006
Switch, 24-port 10/100/1000Mbps, 24xPoE, 4xSFP, PoE 250W - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 2101006m Switch, 24-port 10/100/1000Mbps, 24xPoE, 4xSFP, PoE 250W ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 2101007
Switch, 16-port 10/100Mbps, 2x10/100/1000Mbps, 16xPoE+, 1xcombo 
SFP gigabit, PoE 150W - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 2101007m
Switch, 16-port 10/100Mbps, 2x10/100/1000Mbps, 16xPoE+, 
1xcombo SFP gigabit, PoE 150W

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 2101008 SFP modul WDM LC/SM - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 2101008m SFP modul WDM LC/SM ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 2101009
PC pre zobrazovanie kamier, i7 core, 8GB RAM, výstup pre 2ks 
monitor HDMI, HDD 1TB, ethernet 1Gb,vr. operačného systému - 
montáž

ks 1,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

18 M 2101009m
PC pre zobrazovanie kamier, i7 core, 8GB RAM, výstup pre 2ks 
monitor HDMI, HDD 1TB, ethernet 1Gb, vr. operačného systému

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 2101010
Monitor 43“ pre nepretržitú prevádzku, Full HD, Vesa 400x200, 
1xVGA, 1xHDMI, 2xreproduktor - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 2101010m
Monitor 43“ pre nepretržitú prevádzku, Full HD, Vesa 400x200, 
1xVGA, 1xHDMI, 2xreproduktor

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 2101011 Kamera pre počítanie osôb 3MPix, PoE, Alarm 2IN, 2OUT - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 2101011m Kamera pre počítanie osôb 3MPix, PoE, Alarm 2IN, 2OUT ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 2101012
PC pre monitorovanie, i7 core, 8GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, 
HDD 1TB, ethernet 1Gb, 1xHDMI, 1xVGA , vr. operačného systému, 
MPix WizMind dual-lens, PoE, Alarm 2IN, 2OUT - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 2101012m
PC pre monitorovanie, i7 core, 8GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, 
HDD 1TB, ethernet 1Gb, 1xHDMI, 1xVGA,vr. operačného systému

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 2101013 People counting aplikácia - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 2101013m People counting aplikácia ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 2101014 Patch kábel UTP cat 5e LSOH 2m - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 2101014m Patch kábel UTP cat 5e LSOH 2m ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 2101015 Patchkábel optický SM LC/SC - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 2101015m Patchkábel optický SM LC/SC ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 2101016 Vyznačenie trasy vedenia - montáž m 1 450,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 K 2101017 Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky - montáž m 1 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

33 M 2101017m Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky m 1 600,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

34 K 2101018 Kabel dátový UTP cat 5e – LSOH - montáž m 1 960,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 M 2101018m Kabel dátový UTP cat 5e – LSOH m 1 960,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

36 K 2101019 Protipožiarny tmel akrylátový 5l vedro - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 2101019m Protipožiarny tmel akrylátový 5l vedro ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

38 K 2101020 Prechod cez múr a strop do D20 hod 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 2101021 Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D1 Slaboprúd EZS

40 K 2101022
Ústredňa EZS, 1x ethernet port, USB, 8 zón na základnej doske, max. 
512 zón, 64 oblastí, max 32 klávesnica/čítačka, max 30x DGP, 16 
štandardných dverí, 2 dátové zbernice RS485 - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 M 2101022m
Ústredňa EZS, 1x ethernet port, USB, 8 zón na základnej doske, 
max. 512 zón, 64 oblastí, max 32 klávesnica/čítačka, max 30x DGP, 
16 štandardných dverí, 2 dátové zbernice RS485,

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

42 K 2101023
LCD klávesnica, 2x16 znakov, čítačka kariet, podpora šifrovania, 3 
programovateľné klávesy - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 M 2101023m
LCD klávesnica, 2x16 znakov, čítačka kariet, podpora šifrovania, 3 
programovateľné klávesy.

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

44 K 2101024 Interný expandér – doska rozšírenia o 8 vstupov - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 M 2101024m Interný expandér – doska rozšírenia o 8 vstupov ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

46 M 2101025m
Externý expandér vstupov 8-32, výstupov 8-32 so zdrojom v skrinke 
pre aku max. 12V/18Ah

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 M 2101026m Externý expandér 8 vstupov, 8 výstupov v plastovej skrinke ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

48 K 2101027
Čítačka kariet štvorcová na zbernicu ATS, 13,56MHz, 1xOC výstup, 
3xLED, vstup pre odchodové tlačítko - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 M 2101027m
Čítačka kariet štvorcová na zbernicu ATS, 13,56MHz, 1xOC výstup, 
3xLED, vstup pre odchodové tlačítko

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

50 K 2101028 Releový modul 12V 1x REL C/NO/NC (6A max., 30V DC) - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 M 2101028m Releový modul 12V 1x REL C/NO/NC (6A max., 30V DC) ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

52 K 2101029
Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, ochrana pred vybitím batérie, 
porucha, strata napájania - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 M 2101029m
Zálohovaný napájací zdroj 12V/4A, ochrana pred vybitím batérie, 
porucha, strata napájania

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

54 K 2101030 Akumulátor 12V/ 18Ah - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 M 2101030m Akumulátor 12V/ 18Ah ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

56 M 2101031m
Vektorový PIR detektor + antimasking, V2E spracovanie, dosah 12m 
– 9 záclon + spodné snímanie, vstavané 4k7 odpory

ks 22,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 M 2101032m
3600 PIR detektor, 4D spracovanie, zrkadlová optika s plávajúcim 
ohniskom, priemer 20m – 18 záclon, mont.výška 2,5-5m

ks 13,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



58 M 2101033m
Vektorový PIR detektor, V2E spracovanie, dosah 12m – 9 záclon + 
spodné snímanie, vstavané 4k7 odpory

ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 2101034 Vyznačenie trasy vedenia m 900,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 2101035 Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky - montáž m 550,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 2101035m Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky m 550,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

62 K 2101036 Kabel dátový FTP cat 5e – LSOH - montáž m 1 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 M 2101036m Kabel dátový FTP cat 5e – LSOH m 1 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

64 K 2101037 Protipožiarny tmel akrylátový 5l vedro - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 2101037m Protipožiarny tmel akrylátový 5l vedro ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

66 K 2101038 Prechod cez múr a strop do D20 hod 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 K 2101039 Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 2101040 IBS – C4 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

68 K 2101041 SW – C4 Standard – licencia - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 2101041m SW – C4 Standard – licencia ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

70 K 2101042 SW – Licencia ústredne EPS - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 M 2101042m SW – Licencia ústredne EPS ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

72 K 2101043 SW – Licencia záznamového zariadenia NVR spolu s IC a VS - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 M 2101043m SW – Licencia záznamového zariadenia NVR spolu s IC a VS ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

74 K 2101044 SW – Licencia ústredne EZS spolu s IC a VS - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

75 M 2101044m SW – Licencia ústredne EZS spolu s IC a VS ks 2,000

76 M 2101045m Vizualizácia – vytvorenie pôdorysu spolu s IC a VS ks 10,000

77 M 2101046m Vizualizácia – vytvorenie prvku spolu s IC a VS ks 300,000

78 M 2101047m Uživateľská príručka v tlačenej forme ks 1,000

79 K 2101048 PC – server pre IBS s OS - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 2101048m PC – server pre IBS s Operačným systémom ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 2101049 Implementácia celého systému ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D2 Slaboprúd ŠK + dochádkový systém + ozvučenie (iba kabeláž) Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

82 K 2101053
Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku/na povrch ( biela) + 
ramiky - montáž

ks 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 M 2101053m
Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku/na povrch ( biela) + 
ramiky

ks 45,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

84 K 2101054
Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku KERAMICKÁ BIELA, 
IP20 + rámiky (dizajn koordinovať s Arch.) - montáž

ks 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

85 M 2101054m
Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku KERAMICKÁ BIELA, 
IP20 + rámiky (dizajn koordinovať s Arch.)

ks 26,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

86 K 2101055 Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 - montáž m 15 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

87 M 2101055m Kábel S/FTP Cat.6 4x2xAWG22, B2ca s1 d1 a1 m 15 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

88 K 2101056 Kábel F/UTP cat6. - zemný - montáž m 5 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

89 M 2101056m Kábel F/UTP cat6. - zemný m 5 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

90 K 2101057 Optokábel 4-vláknový 50/125(OM2), (vrátane príslušenstva) - montáž m 2 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

91 M 2101057m Optokábel 4-vláknový 50/125(OM2), LSFROH (vrátane príslušenstva) m 2 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

92 K 2101058
Optokábel 12-vláknový 50/125(OM2), LSFROH (vrátane 
príslušenstva) - montáž

m 1 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

93 M 2101058m
Optokábel 12-vláknový 50/125(OM2), LSFROH (vrátane 
príslušenstva)

m 1 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

94 K 2101059
Zvar opto pigtailu, ochrana zvaru, Certifikačné meranie OTDR + 
vystavenie protokolu

ks 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

95 K 2101060 Optický kríž 600x600x100, hliníkový, vrátane krytu - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 2101060m Optický kríž 600x600x100, hliníkový, vrátane krytu ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

97 K 2101061 Optický kábel SM 9/125, 12 vláknový - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 2101061m Optický kábel SM 9/125, 12 vláknový m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 2101062 Optická mikrotrubička DB 1x12/8 - montáž m 3 000,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 2101062m Optická mikrotrubička DB 1x12/8 m 3 000,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 K 2101063 Spojka pre mikrotrubičku 1x12/8 - montáž ks 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 2101063m Spojka pre mikrotrubičku 1x12/8 ks 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 2101064
Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U), vrátane ukončenia káblov na 
PATCH PANELOCH, + UKONČENIE 230V NA LIŠTE - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

104 M 2101064m
Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U), vrátane ukončenia káblov na 
PATCH PANELOCH, + UKONČENIE 230V NA LIŠTE

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 2101065 Rozvádzač RACK - aktívne prvky - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 2101065m Rozvádzač RACK - aktívne prvky ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 2101066 Prístrojová krabica do žľabu - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 2101066m Prístrojová krabica do žľabu ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

109 K 2101067 Rozbočovacia krabica na povrch - montáž ks 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 M 2101067m Rozbočovacia krabica na povrch ks 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

111 K 2101068 Rozbočovacia krabica KR68 - montáž ks 70,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

112 M 2101068m Rozbočovacia krabica KR68 ks 70,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

113 K 2101069 Krabica KT 250 - montáž ks 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

114 M 2101069m Krabica KT 250 ks 40,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

115 K 2101070 I-Trubka  16 - bezhalogénová - montáž m 1 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

116 M 2101070m I-Trubka  16 - bezhalogénová m 1 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

117 K 2101071 I-Trubka  20 - bezhalogénová - montáž m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

118 M 2101071m I-Trubka  20 - bezhalogénová m 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

119 K 2101072 I-Trubka  32  - bezhalogénová - montáž m 700,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

120 M 2101072m I-Trubka  32  - bezhalogénová m 700,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

121 K 2101073 Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušenstva - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

122 M 2101073m Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušenstva m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

123 K 2101074 Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušenstva - montáž m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

124 M 2101074m Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušenstva m 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

125 K 2101075 Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x2,5, LSOH - montáž m 400,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 M 2101075m Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x2,5, LSOH m 400,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

127 K 2101076 Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x4, LSOH - montáž m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

128 M 2101076m Kábel REPRODUKTOROVÝ 2x4, LSOH m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

129 K 2101077 Kábel HDMI príslušnej dĺžky - odmerať na stavbe - montáž m 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

130 M 2101077m Kábel HDMI príslušnej dĺžky - odmerať na stavbe m 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

131 K 2101078
Dochádkový systém, vrátane bezkontaktných kariet, PC klient, SW, 
licencie - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

132 M 2101078m
Dochádkový systém, vrátane bezkontaktných kariet, PC klient, SW, 
licencie

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D D3 HZS , Ostatné

133 K OST11
OŽIVENIE, NAPROGRAMOVANIE A UVED. SYSTÉMU DO 
TRVALEJ PREVÁDZKY, INŠTALÁCIA VMS, Kamery

hod 20,000

134 K OST12 Implementácia celého systému hod 60,000

135 K OST13 SW vybavenie + licencie hod 100,000

136 K OST14
Nepožiarna trasa, zložená z Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (á 1m) - 
montáž

m 1 800,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 



137 M OST14m Nepožiarna trasa, zložená z Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (á 1m) m 1 800,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

138 K OST3
Systém požiarnych prestupov min E90 (protipožiarna pena, malta, 
minerálne bloky) -montáž

m2 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

139 M OST3m
Systém požiarnych prestupov min E90 (protipožiarna pena, malta, 
minerálne bloky)

m2 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

140 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

141 K OST6 Podiel pridružných výkonov % 0,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_10 - SO 01_10 EPS a HSP

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D M Práce a dodávky M
D D1 EPS

1 K 2103001 Ústredňa IQ8Control M – telo ústredne - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 2103001m Ústredňa IQ8Control M – telo ústredne ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

3 K 2103002 Čelný ovládací panel C/M,SK - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 2103002m Čelný ovládací panel C/M,SK ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 2103003 Periferný modul PZ a 1mikromodul pozície - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 2103003m Periferný modul PZ a 1mikromodul pozície ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 2103004 Modul s tromi pozíciami pre mikromodul - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 2103004m Modul s tromi pozíciami pre mikromodul ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 2103005 Mikromodul zbernice - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 2103005m Mikromodul zbernice ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 2103006 Modul essernet 62,5kBd - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 2103006m Modul essernet 62,5kBd ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 2103007 Optoprevodník pre essernet SM - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 2103007m Optoprevodník pre essernet SM ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 2103008 Ústredňa IQ8Control C – telo ústredne - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 2103008m Ústredňa IQ8Control C – telo ústredne ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 2103009 Čelný ovládací panel C/M,SK - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 2103009m Čelný ovládací panel C/M,SK ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 2103010 Modul essernet 62,5kBd - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 2103010m Modul essernet 62,5kBd ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 2103011 Optoprevodník pre essernet SM - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 2103011m Optoprevodník pre essernet SM ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 2103012 Akumulátor 12V24Ah - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 2103012m Akumulátor 12V24Ah ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 2103013 Akumulátor 12V/12Ah - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 2103013m Akumulátor 12V/12Ah ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 2103014 Napájací zdroj 24V DC, 3A EN54 - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 2103014m Napájací zdroj 24V DC, 3A EN54 ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 2103015 Akumulátor 12V/18Ah - montáž ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 2103015m Akumulátor 12V/18Ah ks 12,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 2103016 Opticko-dymový hlásič - montáž ks 111,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 2103016m Opticko-dymový hlásič IQ8Quad ks 111,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 2103017 Multisenzorový hlásič  - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 2103017m Multisenzorový hlásič IQ8Quad ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 2103018 Pätica pre automatické hlásiče - montáž ks 112,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 2103018m Pätica pre automatické hlásiče ks 112,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 2103019 Montážna krabica pre malé tlačítko červená - montáž ks 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 2103019m Montážna krabica pre malé tlačítko červená ks 26,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 2103020 Skrinka malého tlačidlového hlásiča červená - montáž ks 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 2103020m Skrinka malého tlačidlového hlásiča červená ks 26,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 2103021 IQ8 elektronika malého tlačidlového hlásiča - montáž ks 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 2103021m IQ8 elektronika malého tlačidlového hlásiča ks 26,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 2103022 TAL – 1volne programovatelný vstup a výstup - montáž ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 2103022m TAL – 1volne programovatelný vstup a výstup ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 2103023 Esserbus coppler alarmový (4/2) - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 2103023m Esserbus coppler alarmový (4/2) ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 2103024 Skrinka pre bus coppler na omietku - montáž ks 8,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 2103024m Skrinka pre bus coppler na omietku ks 8,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 2103025
Magnetická prídrž dverí, montáž na stenu alebo podlahu, 400N vrátane 
platne s kĺbom - montáž

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 2103025m
Magnetická prídrž dverí, montáž na stenu alebo podlahu, 400N 
vrátane platne s kĺbom

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 2103026 Optický patchkábel SM/ST-SC duplex 5m - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 2103026m Optický patchkábel SM/ST-SC duplex 5m ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 2103027 integrácia do IBS - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 2103027m integrácia do IBS ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 2103028 Prepäťová ochrana signalizačnej linky - montáž ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 2103028m Prepäťová ochrana signalizačnej linky ks 6,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 2103029 Vyznačenie trasy vedenia - montáž m 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 2103030 Chránička do trasy cez nádvorie 40/52 - montáž m 90,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 M 2103030m Chránička do trasy cez nádvorie 40/52 m 90,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

60 K 2103031 Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky - montáž m 1 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 2103031m Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky m 1 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

62 K 2103032 KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 2 580,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 M 2103032m KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 2 580,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

64 K 2103033 KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 180,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 M 2103033m KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 180,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

66 K 2103034
Príchytka káblová + hmoždinka a skrutka –s funkčnou odolnosťou min. 
PS30 - montáž

ks 1 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 M 2103034m
Príchytka káblová + hmoždinka a skrutka –s funkčnou odolnosťou 
min. PS30

ks 1 600,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

68 K 2103035 Protipožiarny tmel akrylátový 10l vedro - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

69 M 2103035m Protipožiarny tmel akrylátový 10l vedro ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

70 K 2103036 Prechod cez múr a strop do D20 hod 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

71 K 2103037 Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

72 K 2103038 Označenie hlásiča štítkom - montáž ks 138,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

73 M 2103038m Označenie hlásiča štítkom ks 138,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

74 K 2103039 Meranie kontinuity slučiek a izolačného stavu ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



D D2 HSP

75 K 2103040 ústredňa 4-24 – sieťová verzia, EN 54-16 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

76 M 2103040m ústredňa 4-24 – sieťová verzia, EN 54-16 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

77 K 2103041 Výkonový zosilňovač 4xD125B, 100V, EN54 vrátane PSU - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

78 M 2103041m Výkonový zosilňovač 4xD125B, 100V, EN54 vrátane PSU ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

79 K 2103042 Digitálna stanica hlásateľa DCS15, 12 tlačidiel - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 M 2103042m Digitálna stanica hlásateľa DCS15, 12 tlačidiel ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

81 K 2103043 Kabelová sada aku-zosilňovač 4xD1 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

82 M 2103043m Kabelová sada aku-zosilňovač 4xD1 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

83 K 2103044 Akumulátor 12V/65Ah - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 M 2103044m Akumulátor 12V/65Ah ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

85 K 2103045 Kabel.sada 4xD125B - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

86 M 2103045m Kabel.sada 4xD125B ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

87 K 2103046 Záložní kábel RC22 - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

88 M 2103046m Záložní kábel RC22 ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

89 K 2103047 Výstupný kábel 2 zosilňovače – DOM - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

90 M 2103047m Výstupný kábel 2 zosilňovače – DOM ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

91 K 2103048 Výstupný kábel DOM – zosilňovač 0,5m, zelený - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

92 M 2103048m Výstupný kábel DOM – zosilňovač 0,5m, zelený ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

93 K 2103049 Dátový rozvádzač 18U/600/600 pre ústredňu HSP - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

94 M 2103049m Dátový rozvádzač 18U/600/600 pre ústredňu HSP ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

95 K 2103050 Kábel výstupný 100V pre 6 liniek - montáž ks 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

96 M 2103050m Kábel výstupný 100V pre 6 liniek ks 3,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

97 K 2103051 Základňa optického prevodníka pre hrad a infocentrum - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

98 M 2103051m Základňa optického prevodníka pre hrad a infocentrum ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

99 K 2103052 SM SFP modul do prevodníka - montáž ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

100 M 2103052m SM SFP modul do prevodníka ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

101 K 2103053
Hudobný prehrávač DAB, FM RDS, CD/USB/SD/Bluetooth, 19“ rack 
prevedenie - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

102 M 2103053m
Hudobný prehrávač DAB, FM RDS, CD/USB/SD/Bluetooth, 19“ rack 
prevedenie

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

103 K 2103054 Nástenný reproduktor DL-A10-165/T, certifikovaný EN 54-24, - montáž ks 58,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

104 M 2103054m Nástenný reproduktor DL-A10-165/T, certifikovaný EN 54-24, ks 58,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

105 K 2103055 Stropný reproduktor DL-SE06-130/T, certifikovaný EN 54-24 - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

106 M 2103055m Stropný reproduktor DL-SE06-130/T, certifikovaný EN 54-24 ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

107 K 2103056 EOL ukončovací člen reproduktorovej linky - montáž ks 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

108 M 2103056m EOL ukončovací člen reproduktorovej linky ks 5,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

109 K 2103057 Vyznačenie trasy vedenia - montáž m 1 600,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

110 K 2103058 Chránička do trasy cez nádvorie 40/52 - montáž m 90,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

111 M 2103058m Chránička do trasy cez nádvorie 40/52 m 90,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

112 K 2103059 Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky - montáž m 1 350,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

113 M 2103059m Chránička FX20 uložená pod omietku vrátane drážky m 1 350,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

114 K 2103060 KÁBEL 1x2x1,5  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 1 740,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

115 M 2103060m KÁBEL 1x2x1,5  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 1 740,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

116 K 2103061 KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 - montáž m 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

117 M 2103061m KÁBEL 4x2x0,8  B2ca(s1a,d1,a1) PS30 m 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

118 K 2103062
Príchytka káblová + hmoždinka a skrutka –s funkčnou odolnosťou min. 
PS30 - montáž

ks 870,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

119 M 2103062m
Príchytka káblová + hmoždinka a skrutka –s funkčnou odolnosťou 
min. PS30

ks 870,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

120 K 2103063 Protipožiarny tmel akrylátový 10l vedro - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

121 M 2103063m Protipožiarny tmel akrylátový 10l vedro ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

122 K 2103064 Prechod cez múr a strop do D20 hod 16,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

123 K 2103065 Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D4 HZS , Ostatné

124 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

125 K OST6 Podiel pridružných výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

126 K OST8 Odskúšanie a nastavenie všetkých zariadení, záverečné merania hod 60,000 PD M Priebežne Oprávnená osoba Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_11.1 - SO  01_11.1 Nádvorie č.1 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113105113
Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. 
škáry malt. cem

m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107122
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, 
do 200 m2

m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, 
do 200 m2

m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113201112 Vytrhanie odvodňovacích žľabov m 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 120003111 Sťažené vykopávky m3 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 122501101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 do 100 m3 m3 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 1,120 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku s rozhrnutím m3 52,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 107,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 2 ZÁKLADY

10 K 211971111 Zhotovenie plošného odv. z geotextílie m2 107,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12 K 311211121 Murivo nadzáklad. z lom. kameňa m3 1,050 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 K 465311111 Rigol z betónu tr. C8/10 hr. 15 cm m2 6,300 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 5 KOMUNIKÁCIE

14 K 564521111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 80 mm m2 96,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 564581111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 300 mm m2 32,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 5833D0252 Vápenec,Andezit,Kremenec,Melafír skaly 300-600mm t 17,280 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 
mm

m2 64,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 107,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

19 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlatové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 50 mm do 200m2

m2 96,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

20 K 579101112 Kalový zákryt - prelievané kamenivo m2 64,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 597141221
Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, škáry z cem 
malty

m 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

22 K 976085311 Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 kus 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 134,431 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 5 242,809 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 134,431 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 134,431 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 134,431 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 998222012.S
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky

t 113,201 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_11.2 - SO  01_11.2 Nádvorie č.2

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113105113
Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. 
škáry malt. cem

m2 330,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107122
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, 
do 200 m2

m2 330,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, 
do 200 m2

m2 330,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113201112 Vytrhanie odvodňovacích žľabov m 6,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 120003111 Sťažené vykopávky m3 348,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 122501101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 do 100 m3 m3 348,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 0,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku s rozhrnutím m3 349,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 329,100 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 2 ZÁKLADY

10 K 211971111 Zhotovenie plošného odv. z geotextílie m2 274,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12 K 311211121 Murivo nadzáklad. z lom. kameňa m3 16,800 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 5 KOMUNIKÁCIE

13 K 564521111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 80 mm m2 285,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 K 564581111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 300 mm m2 105,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 
mm

m2 180,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

16 M 5833D0252 Vápenec,Andezit,Kremenec,Melafír skaly 300-600mm t 56,700 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 329,100 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

18 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlatové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením do 200m2

m2 285,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

19 K 579101112 Kalový zákryt - prelievané kamenivo m2 180,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 597141221
Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, škáry z cem 
malty

m 44,100 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21 K 976085311 Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 kus 3,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 437,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 437,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 437,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 437,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 437,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 998222012 Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva t 384,492 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_11.3 - SO  01_11.3 Nádvorie č.3

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113105113
Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. 
škáry malt. cem

m2 89,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107122
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, 
do 200 m2

m2 89,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, 
do 200 m2

m2 89,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113201112 Vytrhanie odvodňovacích žľabov m 5,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 120003111 Sťažené vykopávky m3 55,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 122501101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 do 100 m3 m3 55,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 4,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku s rozhrnutím m3 55,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 205,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 2 ZÁKLADY

10 K 211971111 Zhotovenie plošného odv. z geotextílie m2 205,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 27,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 274261115 Osadenie blokov základových pásov objem nad 0,10 do 0,20 m3 m 2,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 K 465311111 Rigol z betónu tr. C8/10 hr. 15 cm m2 16,500 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 5 KOMUNIKÁCIE

14 K 564521111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 80 mm m2 86,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 
mm

m2 86,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

16 K 564782111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 
mm

m2 119,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

17 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 86,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

18 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlatové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením do 200m2

m2 86,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

19 K 579101112 Kalový zákryt - prelievané kamenivo m2 86,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

20 K 976085311 Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 kus 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 118,924 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 4 638,036 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 118,924 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 118,924 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 118,924 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 998222012.S
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky

t 172,802 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 7622112R Dodávka a montáž schodiskových stupňov m 4,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_11.4 - SO  01_11.4 Nádvorie č.4

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113105113
Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. 
škáry malt. cem

m2 122,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107122
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, 
do 200 m2

m2 122,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, 
do 200 m2

m2 122,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113201112 Vytrhanie odvodňovacích žľabov m 7,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 120003111 Sťažené vykopávky m3 75,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 122501101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 do 100 m3 m3 75,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 1,760 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku s rozhrnutím m3 115,360 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 113,600 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 2 ZÁKLADY

10 K 211971111 Zhotovenie plošného odv. z geotextílie m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 11,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 274261115 Osadenie blokov základových pásov objem nad 0,10 do 0,20 m3 kus 33,625 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 M 583803030 Dodávka a montáž - obrubník kamenný priamy OP1 m 36,988 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14 K 311211121 Murivo nadzáklad. z lom. kameňa - terénne stupne m3 1,575 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 KOMUNIKÁCIE

15 K 564521111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 80 mm m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 
mm

m2 101,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

17 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 113,600 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

18 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlatové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením do 200m2

m2 101,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

19 K 579101112 Kalový zákryt - prelievané kamenivo m2 101,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 597141221
Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, škáry z cem 
malty

m 12,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21 K 976085311 Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 kus 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 162,862 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 6 351,618 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 162,862 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 162,862 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 162,862 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 998222012.S
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky

t 127,255 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_11.5 - SO  01_11.5 Prechod medzi 3. a 4. nádvorím 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 113105113
Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. 
škáry malt. cem

m2 113,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 113107122
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, 
do 200 m2

m2 113,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, 
do 200 m2

m2 113,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 113201112 Vytrhanie odvodňovacích žľabov m 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 120003111 Sťažené vykopávky m3 38,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 122401101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 5 do 100 m3 m3 28,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 122501101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 do 100 m3 m3 38,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 0,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku s rozhrnutím m3 38,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 112,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 2 ZÁKLADY

11 K 211971111 Zhotovenie plošného odv. z geotextílie m2 112,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 5,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 K 465311111 Rigol z betónu tr. C8/10 hr. 15 cm m2 15,120 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

D 5 KOMUNIKÁCIE

14 K 564521111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 80 mm m2 112,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 
mm

m2 112,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

16 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 112,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

17 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlatové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením do 200m2

m2 112,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

18 K 579101112 Kalový zákryt - prelievané kamenivo m2 112,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19 K 976085311 Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 kus 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 150,743 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

21 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 5 878,977 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 150,743 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

23 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 150,743 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 150,743 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 998222012.S
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky

t 103,728 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_11.6 - SO  01_11.6 Parkán 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
D 1 ZEMNE PRÁCE

1 K 120003111 Sťažené vykopávky m3 24,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 122501101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 6 do 100 m3 m3 24,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 132501101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 6 ľubovoľné množstvo m3 25,990 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku s rozhrnutím m3 50,890 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 83,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

D 2 ZÁKLADY

6 K 211971111 Zhotovenie plošného odv. z geotextílie m2 83,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom m 39,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 K 311211121 Murivo nadzáklad. z lom. kameňa - lemy chodníkov m3 14,220 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 5 KOMUNIKÁCIE

9 K 564521111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 80 mm m2 83,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 564752111
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 
mm

m2 83,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

11 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 83,000 PD/Zákon č. 133/2013 Z.z. M/C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality/Súpis

12 K 564910511
Obrusná vrstva pre mlatové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 
mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením do 200m2

m2 83,000 STN  73 6133 Kontrolná skúška - 
únosnosť

1/2000 m2

Zaškolaná osoba na 
meranie v zmysle STN 73 

6192, STN 73 6190, STN 73 
6133

Protokol / Dokumentácia 
kvality

13 K 579101112 Kalový zákryt - prelievané kamenivo m2 83,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14 K 976085311 Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 kus 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

15 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,045 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  (39x)  
 -spolu 40 km

t 1,755 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

17 K 979082312.S
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením na vzdialenosť do 1000 m

t 0,045 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 0,045 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

19 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 0,045 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 K 998222012.S
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 
8235) pre akékoľvek dľžky

t 117,908 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   II. Etapa - II. Etapa Obnova hradu  Krásna Hôrka_ Dolný a Stredný hrad

Úroveň 3: SO 01_12 - SO  01_12 Úpravy terénu - sadové úpravy 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemné práce

1 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 - ručne m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 M 005720001400 Osivá trávo-bylinná zmes - semená kvetinová lúka   (5g/m2) kg 3,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 181301313.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 
200 mm

m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 693410003.2 Dodávka Ornice, vrátane dovozu m3 179,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5

m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 183101111.S Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 ks 337,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 
0,125 m3

ks 201,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 183101215.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v 
rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3

ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

9 K 183204112.S
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými 
koreňami trvaliek

ks 337,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 026550000100 Anemone hupehensis ´Honorine Jobert´ ks 13,000

11 M 026550000101 Antirium filix-femina ks 10,000

12 M 026550000102 Deschampsia caespitosa ks 10,000

13 M 026550000103 Alchemilla mollis ks 15,000

14 M 026550000104 Helleborus niger ks 27,000

15 M 026550000105 Luzula sylvatica ks 31,000

16 M 026550000106 Geranium macrorrhizum ´Ingwergsen Variety´ ks 43,000

17 M 026550000107 Salvia officinalis ks 31,000

18 M 026550000108 Origanum vulgare ks 37,000

19 M 026550000109 Mentha sp. – 3-5 druhov ks 24,000

20 M 026550000110 Thymus vulgaris ´Compactus´ ks 30,000

21 M 026550000111 Thymus x citriodorus ´Lemon´ ks 36,000

22 M 026550000112 Melissa officinalis ks 30,000

23 K 183205112.S
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 
1:5 v hornine 3

m2 169,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 K 183402111
Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu 
do 1:5

m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

25 K 183403111.S
Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo 
na svahu do 1:5

m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 K 183403113.S Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

27 K 183403152.S Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 K 183403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

29 K 183403161.S Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 K 184102116.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu 
nad 600 do 800 mm, premiesania so substrátom a odvozu a likvidácie 
prebytocnej zeminy

ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

31 M 56000900 čerešňa mahalebková 14-16 ks 1,000

32 M 56000901 jabloň domáca odroda Borovinka 14-16 ks 1,000

33 M 56000902 jabloň domáca odroda Wagenerove 14-16 ks 1,000

34 M 56000903 Mišpuľa nemecká 14-16 ks 1,000

35 M 693410003 Dodávka  zmesy substrátu, vrátane dovozu m3 2,000

36 K 184102211.S
Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m

ks 201,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 M 026530000100 Syringa Meyeri ´Palibin´- orgován Meyerov ks 49,000

38 M 026530000101 Syringa vulgaris ´Charles Joly´- orgován obyčajný ks 5,000

39 M 026530000102 Cornus stolonifera ´Kelsey´ svíb výhonkatý ks 23,000

40 M 026530000104 Vinca minor - zimozeleň menšia ks 117,000

41 M 026530000105 Rosa rugosa - ruža vráskavá ks 4,000

42 M 026530000106 Staphylea pinnata - klokoč perovitý ks 3,000

43 K 184202111
M+D Vertikálnej ochrannej fólie Root Control do zeme spolu s 
výkopom. Do hĺbky 1m.

m 124,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 K 184202112.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu 
kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov 
nad 2 do 3 m

ks 4,000 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

45 M 05212050000 Oporné koly drevené o dĺžke min. 2,5m, priemer 8cm ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 052120500001 polkol šírky 5cm dĺžky 2,5m, na hornú ohrádku kotvenia ks 12,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 M 05212050001 Uväzovací špagát m 24,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 1845011102 Zriadenie závlahovej misy pre stromy ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 184802110 Termické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu m2 899,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 K 184806112r.1 Ošetrenie výsadbového materiálu pred výsadbou  ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 184806112r.2 M+D Ochranná manžeta na kmeň stromov ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 184806112r.S Povysadbový rez stromov a solitérnych krov ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

53 K 184813111.S1
Ochranný náter na kmene stromov pred škodami spôsobenými 
teplotnými vplyvmi 

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 24523000010000
Ochranný náter na kmene stromov pred škodami spôsobenými 
teplotnými vplyvmi 

kg 0,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 184816111
Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými 
hnojivami do 0,25 kg/sad.

ks 418,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 69371000031r.1 Hnojivové tablety 4ks/strom, 2ks/krik ks 418,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 K 184816111r.1 M+D Pôdny kondicionér ( 0,5kg/strom , 0,05kg ker ) kg 12,050 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 184852010.S Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 M 251910000100.0 dlhodobé hnojivo s vyrovnaným pomerom živín (16-7-15) kg 14,600 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 K 184921093.S
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo 
na svahu do 1:5

m2 169,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

61 M 0554151000 štiepka z listnatých drevín ako mulč, vratanie nákupu a dovozu m3 13,560 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 K 185803101r Pokos nového založeného trávnika s odvozom pokosenej hmoty, 2 x m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

63 K 185803111 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K 185803211 Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 K 185804111i Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov m2 169,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 K 185804111j Údržba trávniku po dobu 24 mesiacov m2 730,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

67 K 185804111v Údržba drevín po dobu 24 mesiacov kus 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

68 K 185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 

Slovenské národné múzeum



69 K 185804312.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 26,985 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

70 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 28,485 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

71 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu

t 293,564 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   ZSPD - Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred dokončením - stavebná časť 

Úroveň 3: ZSPD02 - ZSPD 02 Zmena striech_Bleskozvod uzemnenie 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D M Práce a dodávky M
D D1 Zemné práce

1 K 460200000 Hĺbenie ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbokej m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 460200001
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 30 cm širokej, 80 
cm hlbokej

m 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D D2 Bleskozvod a uzemnenie

3 K 21020001 Zachytávacia tyč 101 J1000  - výška 1 m - montáž ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

4 M 21020001m Zachytávacia tyč 101 J1000  - výška 1 m ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

5 K 21020002
Zachytávacia tyč F-FIX-132 vrátane podstavca a svorky - výška 1 m: 
ULOŽENIE NA HREBEŇ  STRECHY - montáž

ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 M 21020002m
Zachytávacia tyč F-FIX-132 vrátane podstavca a svorky - výška 1 m: 
ULOŽENIE NA HREBEŇ  STRECHY

ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

7 K 21020003
Vysokonapäťový vodič isCon PRO+ 75 SW vrátanie podpier, 
ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, 
H=150kA  - zvislé uloženie - čierny - EX certifikácia - montáž

m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 M 21020003m
Vysokonapäťový vodič isCon PRO+ 75 SW vrátanie podpier, 
ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný 
materiál, H=150kA  - zvislé uloženie - čierny - EX certifikácia

m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

9 K 21020004
ukončovacia sada k vodiču isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky 
potenciálov - montáž

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 M 21020004m
ukončovacia sada k vodiču isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky 
potenciálov

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

11 K 21020005
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 B ST, 
H=100kA - FT - montáž

ks 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

12 M 21020005m
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 B ST, 
H=100kA - FT

ks 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

13 K 21020006
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 ZV, 
H=100kA - dvojkovová - montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

14 M 21020006m
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 ZV, 
H=100kA - dvojkovová

ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

15 K 21020007
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 CU, 
H=100kA - meď - montáž

ks 70,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M 21020007m
Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 CU, 
H=100kA - meď

ks 70,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K 21020008
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  vrátane číselného 
štítku, NEREZOVÁ - montáž

ks 45,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M 21020008m
Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie na povrchu,  vrátane 
číselného štítku, NEREZOVÁ

ks 45,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K 21020009
Konštrukčná svorka 5004 DIN-FT 20,rozsah upnutia max. 20mm, FT - 
montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M 21020009m Konštrukčná svorka 5004 DIN-FT 20,rozsah upnutia max. 20mm, FT ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K 21020010 Svorka okapová 262 Cu, jedno pripojenie, Cu - montáž ks 30,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M 21020010m Svorka okapová 262 Cu, jedno pripojenie, Cu ks 30,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K 21020011 Svorka okapová RK-FIX VA, dve pripojenia, NEREZ - montáž ks 60,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M 21020011m Svorka okapová RK-FIX VA, dve pripojenia, NEREZ ks 60,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K 21020012 Počítadlo zásahov bleskov LSC I+II - montáž ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M 21020012m Počítadlo zásahov bleskov LSC I+II ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K 21020013 Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov - montáž ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M 21020013m Protikorózna ochrana  356 50, 25 spojov ks 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K 21020014
vodič RD 8-CU vrátane podpier 165 MBG-8-10, vodorovné uloženie - 
montáž

m 150,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M 21020014m vodič RD 8-CU vrátane podpier 165 MBG-8-10, vodorovné uloženie m 150,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

31 K 21020015
vodič RD 8-CU vrátane podpier 157 FK-VA 410, šikmá strecha - 
montáž

m 160,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 21020015m vodič RD 8-CU vrátane podpier 157 FK-VA 410, šikmá strecha m 160,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 21020016 vodič RD 8-CU vrátane podpier 270 8-10 CU, šikmá strecha - montáž m 200,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

34 M 21020016m vodič RD 8-CU vrátane podpier 270 8-10 CU, šikmá strecha m 200,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

35 K 21020017 vodič RD 8-CU vrátane podpier 132 K-VA, Hrebeň strechy - montáž m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 21020017m vodič RD 8-CU vrátane podpier 132 K-VA, Hrebeň strechy m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

37 K 21020018 vodič RD 8-CU vrátane podpier 113 8-10, zvislé uloženie - montáž m 50,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 M 21020018m vodič RD 8-CU vrátane podpier 113 8-10, zvislé uloženie m 50,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

39 K 21020019
vodič RD 8ALU vrátane podpier 132 P VA, šíkmá strecha - HREBEŇ 
STRECHY (hrebeň tvaru A) - montáž

m 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 21020019m
vodič RD 8ALU vrátane podpier 132 P VA, šíkmá strecha - HREBEŇ 
STRECHY (hrebeň tvaru A)

m 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

41 K 21020020
vodič RD 8ALU vrátane podpier 113 Z-K 8-10, zvislé uloženie, PA - 
montáž

m 950,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 M 21020020m vodič RD 8ALU vrátane podpier 113 Z-K 8-10, zvislé uloženie, PA m 950,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

43 K 21020021
Práškova hmota na vylepšenie odporu uzemnenia OEC 25, balenie 25 
kg - montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 21020021m
Práškova hmota na vylepšenie odporu uzemnenia OEC 25, balenie 
25 kg

ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

45 K 21020022 Svorka spájacia/krížová 256 S6 FT, pásik-pásik, FT - montáž ks 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 M 21020022m Svorka spájacia/krížová 256 S6 FT, pásik-pásik, FT ks 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

47 K 21020023
Svorka spájacia/krížová 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT - montáž

ks 125,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 M 21020023m
Svorka spájacia/krížová 233 8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-
kruhový vodič, FT

ks 125,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

49 K 21020024
Hĺbkový uzemňovač 219 20 OMEX FT, dĺžka 2m, nadstaviteľný, FT - 
montáž

ks 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 21020024m Hĺbkový uzemňovač 219 20 OMEX FT, dĺžka 2m, nadstaviteľný, FT ks 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

51 K 21020025
Prijovovacia a ukončovacia sada pre hĺkový uzemňovač 1819 20+2760 
20 FT - montáž

ks 25,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 M 21020025m
Prijovovacia a ukončovacia sada pre hĺkový uzemňovač 1819 
20+2760 20 FT,

ks 25,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

53 K 21020026
Prijovovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 
20BP+2760 20 FT - montáž

ks 10,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 21020026m
Prijovovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 
20BP+2760 20 FT,

ks 10,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

55 K 21020027
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené 
v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT - montáž

m 1 650,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 M 21020027m
Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, 
uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT

m 1 650,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

57 K 21020028
Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi,  priemer 
10mm,NEREZ - montáž

m 300,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 M 21020028m
Uzemňovacie vedenie RD 10-V4A, uložené v zemi,  priemer 
10mm,NEREZ

m 300,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

59 K 21020029
Svorkovnica vyrovnania potenciálu 1801 VDE, vnútorne priestory, 
svetlo šedá - montáž

ks 15,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

60 M 21020029m
Svorkovnica vyrovnania potenciálu 1801 VDE, vnútorne priestory, 
svetlo šedá

ks 15,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

61 K 21020030
Páskova uzemňovacia príchytka 927 2, pre potrubie do priemeru 
114mm, NEREZ - montáž

ks 20,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

62 M 21020030m
Páskova uzemňovacia príchytka 927 2, pre potrubie do priemeru 
114mm, NEREZ

ks 20,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



D D3 HZS , Ostatné

63 K OST5 Podružný materiál % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

64 K OST6 Podiel pridružných výkonov % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

65 K OST9 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná - montáž ks 2 500,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

66 M OST9m Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 2 500,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

67 K Pol163 Príplatok za práce vo výškach hod 250,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia



Stavba:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Objekt:   ZSPD - Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred dokončením - stavebná časť 

Úroveň 3: ZSPD02 - ZSPD 02 Zmena striech_Bleskozvod uzemnenie 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. Spracoval:   MBM-GROUP, a.s.

Miesto.   Krásnohorské Podhradie Dátum: 11.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Predpis/Technická norma Spôsob kontroly Množstvo/ periodicita Zodpovedná osoba
Spôsob záznamu realizácie 

kontroly

D HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 3102178R.S Úprava kamenného parapetu frézovaním v šírke 150 mm ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

2 K 31021981R.S
Domurovanie kamenného muriva chy nad 1 m2 do 4 m2 v murive 
nadzákladovom kameňom

m3 0,829 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

3 K 3142335R.S Doplnenie konštrukcie kašírovaného komína nad strešnou rovinou "C1" ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 
1,90 do 2,50 m - v krove

m2 40,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

5 K 968071126.S Vyvesenie kovového dverného krídla plochy nad 2 m2 ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

6 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t m2 1,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

7 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

t 12,779 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

8 K 979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 25,558 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

9 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

t 12,779 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

10 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny  (36km)

t 460,044 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

11 K 979084212
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so 
zložením na vzdialenosť do 50 m

t 12,779 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

13 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 12,779 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 99 Presun hmôt HSV

14 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

t 4,237 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D M Práce a dodávky M
D D2 Svietidlá

15 K S4 S4 - Osadenie líniového osvetlenia strešných rovín ks 198,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

16 M S4 M S4 - Dodávka líniového osvetlenie strešných rovín ks 198,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

17 K S8
S8  - Montáž svietidla inštalovaného na strechu osvetľujúce tambur SZ 
bašty

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

18 M S8 M
S8 - Dodávka svietidla inštalovaného na strechu osvetľujúce tambur 
SZ bašty

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

19 K S12 S12  - Montáž - reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu ks 14,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

20 M S12 M S12 - Dodávka - reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu ks 14,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

21 K S14
S14  - Montáž - reflektorové svietidlo kotvené na strechu a 
nasvecujúce fasádu

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

22 M S14 M S14 - Dodávka - reflektorové osvetlenie nasvecujúce fasádu ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

23 K S18
S18  - Montáž - REFLEKTOROVÉ SVIETIDLO KOTVENÉ NA 
STRECHU A SVIETIACE NA TROJIČNÝ STĹP

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

24 M S18 M
S18 - Dodávka REFLEKTOROVÉ SVIETIDLO KOTVENÉ NA 
STRECHU A SVIETIACE NA TROJIČNÝ STĹP

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

25 K S20
S20  - Montáž - reflektorové svietidlo inštalované na strechu a svietiace 
vežičku kaplnky

ks 4,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

26 M S20 M
S20 - Dodávka reflektorové svietidlo inštalované na strechu a 
svietiace vežičku kaplnky

ks 4,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

27 K S23
S23  - Montáž - reflektorové svietidlo kotvené na streche a svietiace a 
vežičku kaplnky

ks 1,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

28 M S23 M
S23 - Dodávka reflektorové svietidlo inštalované na strechu a 
svietiace vežičku kaplnky

ks 1,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

29 K S31
S31  - Montáž - reflektorové svietidlo inštalované na strechu a svietiace 
na únikovú cestu a vežićku kaplnky

ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

30 M S31 M
S31 - Dodávka reflektorové svietidlo inštalované na strechu a 
svietiace vežičku kaplnky

ks 2,000 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

D 21-M Elektromontáže

31 K 2104520R.S Montáž elektrického vykurovacieho kábla - práce vo výškach m 394,200 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

32 M 341710023200.S
Vykurovací vodič dvojžilový 20 W/m, dĺ. 53,5 m, príkon 1070 W, pre 
vonkajšie aplikácie

ks 8,091 Zákon č. 133/2013 Z.z. C/VOP 1/druh Stavbyvedúci/majster Dokumentácia kvality

33 K 210452010.S
Montáž elektrického vykurovacieho kábla pre ochranu odkvapového 
zvodu

m 38,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 762 Konštrukcie tesárske

34 K 762331812.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej 
plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t

m 317,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

35 K 762341004.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek 
na zraz

m2 46,520 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

36 M 605110008000.S
Dosky a fošne zo smrekovca neopracované neomietané akosť I hr. 
24-32 mm, š. 60-160 mm

m3 0,029 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

37 K 767582800.S Demontáž podhľadov roštov,  -0,00200t m2 60,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

38 K 762331927.S.R1
Protézovanie krokiev, prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky 
krovového prvku do 3 m -0,012000 t

m 23,400 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

39 K 762333120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu 
z reziva plochy 120 - 224 cm2

m 415,870 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

40 M 605120003000.S
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm 
x hr. 160 mm, š. 160-220 mm

m3 9,445 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

41 K 762333R.S Zhotovenie konštrukcie striešok prevétov podľa výkresu C105 ks 2,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

42 K 762341811.S.R Demontáž podbíjania ríms z horčíkových dosiek m2 60,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

43 K 762341031.S
Montáž debnenia - doplnenie hobľovanej dosky z červeného smreku hr. 
30mm x 110nn n azraz

m2 0,996 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

44 M 60511000800R.S Doska hobľovaná z červeného smreku 30x110mm m3 0,001 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

45 K 762341032.S
Dodávka a montáž drevenej rímsy (profil. dosky), ošetrená retardérom 
horenia, + olejovou lazúrou

m 49,754 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

46 K 7623410R.S Montáž smrekového podperného roštu m2 26,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

47 K 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 540,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

48 K 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 245,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

49 K 762341R.S Montáž podperného roštu zo smrekových lát C24 m2 73,700 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

50 M 605140002200.S Laty, hranolčeky smrekové m3 4,389 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

51 K 7623428R.S Demontáž konštrukcie krovu prevétov m2 4,500 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

52 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty

m3 9,445 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

53 K 762841210.S
Montáž podbíjania strešných ríms z cementotrieskových dosák, 
vrátane tmelenia dosiek protipožiarnym tmelom 

m2 121,800 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

54 M 591510001100.S
Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým 
povrchom

m2 131,544 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

55 K 762841811.S Demontáž hobľovanej dosky hr. 20 mm x 110 mm, dl. 3,35m m2 0,737 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

56 K 762841R.S Montáž podbíjania ríms zo širších smrekových dosiek hr. 54 mm m2 60,900 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

57 M 605110000900.S Dosky a fošne zo smreku  akosť I hr. 54 mm, š. 190-250 a viac mm m3 3,552 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

58 K 762895000.S Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky m3 33,447 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

59 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Kontrólno-skúšobný plán 

Slovenské národné múzeum



D 764 Konštrukcie klampiarske

60 K 7642112R.S
Krytiny hladké z medeného Cu plechu, hr. 0,8 mm, zo zvitkov š. 670 
mm, patinovaná, stabilizovaná - prevéty na C1

m2 3,970

61 K 7642172R.S
Vytvorenie žľabovej masky v 300 mm, dl. 1200mm, kotvenie na vysoké 
žľabové háky, zhotovené umelecko remeselným spôsobom

ks 1,000

62 K 764221R.S
Oplechovanie ostenia a parapetu okna z oloveného plechu (detail 3), 
napojenie na medené oplechovanie napojenia strešnej krytiny na stenu 

ks 1,000

63 K 764222R.S
Vytvorenie úžľabia z medeného Cu plechu, patinovaného, ošetreného 
blokátorom korózie 

m2 5,200

64 K 764231250.S
Oplechovanie  z medeného Cu plechu, múrov na strechách s tvrdou 
krytinou r.š. 500 mm

m 3,320

65 K 764252227.S Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm m 20,300

66 K 764295R.S
Dodávka a montáž konzoly K1, K2 svietidla z pásoviny 60x4, 
dvojdielna, ošetrená práškovou farbou s rúrovým úchytom, vrátane 
úpravy v strešnej krytine

ks 22,000

67 K 764295R2.S
Dodávka a montáž konzoly K3 z pásoviny 60x4, ošetrená práškovou 
farbou s rúrovým úchytom, vrátane úpravy v strešnej krytine a 
vetracieho kompletu

ks 198,000

68 K 764296R.S
Osadenie (dodávka a montáž) snehový zachytávač medený dvojrúrový 
- práce vo výškach

m 54,900

69 K 76429R.S Prezbrojenie strechy vežičky C2 (výkres C108) ks 1,000

70 K 764312822.S
Demontáž strešnej krytiny hladkej strešnej - medenej do 30st.,  -
0,00751t

m2 109,910

71 K 764331850.S Demontáž oplechovania záveternej lišty z Cu plechu m 4,150

72 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. 
rš 330 mm,  -0,00330t

m 21,300

73 K 764352815.S Demontáž rúr odkvapových kruhových s kotlíkom m 3,000

74 K 764530229.S
Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu, hr. 0,8 mm, 
vrátane rohov r.š. 330 mm

m 60,800

75 K 764554254.S Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 120 mm m 3,000

76 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

% 0,000

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

77 K 765310008.S
Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon do 35°, vrátane 
navrhovaných odvetrávacích škridieľ, preskladania napojenia krytiny

m2 260,040 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

78 K 765310267.S
Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s podmaltovaním, sklon nad 
60°

m 180,650 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

79 K 765311817.S
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, 
na ďaľšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t

m2 166,690 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

80 K 765314523.S Osadenie (Dodávka a montáž) plastovaného vetracieho pásu š. 80mm m 170,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

81 K 765318868R.S
Demontáž hrebenáča z keramickej krytiny pálenej uloženej čiastočne v 
malte, na ďaľšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,01t

m 163,300 PD M Priebežne
Stavbyvedúci/stavebný 

dozor 
Súpis/Stavebný denník 

82 K 7659013R.S
Vyrezanie poistnej hydroizolačnej fólie na čelnej strane vikiera, 
doplnenie dierovaného medeného plechu hr. 0,7mm

ks 6,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

83 K 765901402 Strešná fólia poistná hydroizolačná od 22° do 35° m2 262,640 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

84 K 998765202.S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

D 783 Nátery

85 K 783783203.S.R1
Vákuová tlaková penetrácia tesárskych konštrukcií transparentným 
biocídnym prípravkom

m2 325,000 PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 

Legenda:
M  - meranie
C - Certifikát
VOP - Vyhlásenie o parametroch
PD - Projektová dokumentácia

PD M Priebežne Stavbyvedúci/stavebný 
dozor 

Súpis/Stavebný denník 
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1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ  

 

ÚVOD  

     Účelom tohto plánu BOZP je nastaviť všeobecné princípy prevencie a základné podmienky potrebné na 

zabezpečenie ochrany zdravia pri práci - tým eliminovať riziká, ktoré vedú k nehodám a zraneniam na 

pracovisku. 

     Tento dokument bol vypracovaný v súlade s požiadavkami Predpisu č. 147/2013 Z. z. - Vyhláškou 

MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobností na zaistení bezpečností a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobností o odbornej spôsobilostí na výkon niektorých pracovných 

činností, zákona NR SR č 124/2006 a NV č. 396/2006 Z. z., a s príslušnými právnymi predpismi platnými 

pre zamestnávateľa. 

Plán BOZP sa snaží predchádzať: 

• Smrteľným úrazom 

• Strate času kvôli zraneniam 

• Požiaru 

• Nehodám vedúcim k osobným zraneniam 

• Nehodám vedúcim k poškodeniu zariadení alebo životného prostredia              

Na splnenie cieľov plánu BOZP pri realizácii projektu musia byť dodržané nasledujúce požiadavky: 

• stanovenie/rozdelenie základných zodpovedností kompetentných osôb 

• sledovať dodržiavanie pokynov vydaných kompetentnými osobami 

• prijímať pripomienky zamestnancov, prípadne zástupcov zamestnancov 

• vyžadovať dodržiavanie vypracovaných technologických postupov 

• dodržiavať požiadavky BOZP podľa právnych, technických alebo za-

mestnávateľských predpisov 

• rešpektovať usmernenia, zákazy, príkazy a iné pokyny koordinátora bezpečnosti 

• zabezpečiť, aby všetci pracovníci dodržiavali pravidlá a základné zásady pri 

nakladaní s odpadmi, s obalmi, s chemickými látkami, s odpadovými vodami tak, 

aby neznečisťovali životné prostredie 

• oboznamovať zhotoviteľov s každou zmenou plánu BOZP alebo zmenou postupu 

prác 

• pravidelne vykonávať kontrolné dni dodržiavania BOZP na stavenisku 

 

Rozsah platností 

     Princípy BOZP sú záväzné pre všetkých zamestnancov, spolupracujúcich poddodávateľov, poverené 

osoby ako aj iné skupiny osôb, v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom 

zúčastňujú výkonu realizácie akýchkoľvek prác pre Zhotoviteľa. Každý jeden zúčastnený na projekte je 

povinní dodržiavať a riadiť sa pokynmi tohto plánu BOZP. 
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2.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  STAVEBNÍKA A STAVBY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI: 
 

 

Názov stavby:          Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 

okolia hradu 
 

Miesto stavby:   obec Krásnohorské Podhradie 
 

Katastrálne územie:  Krásnohorské Podhradie 
 

Okres:    Rožňava 
 

Kraj:    Košický 
 

Druh stavby:   rekonštrukcia 
 

Zhotoviteľ:   MBM-GROUP, a.s. -  Miletičova 1, Bratislava 
 

Spracovateľ realizačného projektu stavby: Stavebná fakulta STU Bratislava, Prof. Ing. 

Anton Puškár, PhD.; Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

                                 

 

Stavby vedúci: Ing. Miroslav Živický 

 

Začiatok stavby: deň nasledujúci po dni písomného prevzatia staveniska 

Ukončenie stavby: do 36 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska 

 

 

Členenie stavby: 

SO.01C – DOLNÝ HRAD 

SO.01B – STREDNÝ HRAD 
     

 
 

 

Spracovanie plánu BOZP: Ing. Miroslav Rabčan  tel. č.: 0903 515 776 
 

Koordinátor dokumentácie: Ing. Miroslav Rabčan tel. č.: 0903 515 776 
 

Koordinátor BOZP:   Ing. Miroslav Rabčan tel. č.: 0903 515 776 
 

ABT  / BT zhotoviteľa:   Ing. Miroslav Rabčan tel. č.: 0903 515 776 

       Ing. Emil Kurtulík  tel. č.: 0911 491 339                                 

 

Požiarna hliadka:                 Ing. Miroslav Živický 
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2.1  Použité skratky 
 

BOZP  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

PP  požiarna prevencia 

PO  požiarna ochrana 

BT / ABT       bezpečnostný technik / autorizovaný bezpečnostný technik 

PD                   projektová dokumentácia 

ZS  zariadenia staveniska 

OK  oceľové konštrukcie 

RZP  rýchla zdravotnícka pomoc 

RLP  rýchla lekárska pomoc 

TDI                 technický dozor investora 

PÚ  pracovný úraz 

IZS                  integrovaný záchranný systém 

OOPP  osobné ochranné a pracovné pomôcky 
 

2.2  Základné údaje charakterizujúce stavenisko 
 

NKP Hrad Krásna Hôrka, situovaný severne od obce Krásnohorské Podhradie na homolovitom vápennom 

návrší, predstavuje výraznú dominantu Rožňavskej kotliny. Vznikol na prirodzenom strategickom mieste 

nad križovatkou dvoch historických komunikácií: východno-západnej smerujúcej do Košíc a severnej ceste 

na Spiš. Hrad Krásna Hôrka leží v katastri obce Krásnohorské podhradie, približne 6 km východne od 

Rožňavy 

 

2.3  Stručná charakteristika stavby:    

Účelom projektu “Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu”, objekty: 

SO01C, SO01B (Dolný a Stredný hrad), je návrat vizuálneho poňatia pamiatky do posledného hodnotného 

obdobia po obnove z rokov 1903-1905, s ponúknutím plnej funkčnosti prislúchajúcich služieb návštevníkom. 

Dokumentácia rieši komplex problémov týkajúcich sa umiestnenia a inštalovania všetkých potrebných 

zariadení, ktoré sú nutné pre protipožiarnu ochranu hradu, bezpečnostnú ochranu hradu, vlhkostnú ochranu 

expozičných priestorov a výstavných predmetov v čo najprijateľnejšom a najmenej konfliktnom skĺbení s 

historickou podstatou objektu. Cieľom obnovy hradu je odstránením nevhodných úprav 2. polovice 20. 

storočia a začiatku 21. storočia navrátiť hradu jeho vzhľad zo začiatku 20. storočia a dobové technické 

riešenia a prvky, realizované do prvej tretiny 20. storočia skúsenými remeselníkmi na základe požiadaviek 

pôvodných majiteľov hradu. 

2.4  Prehľad východiskových  podkladov  

Objekt bude realizovaný podľa Projektovej dokumentácie a podľa STN.  
 

Plán bezpečnosti sa preto môže postupne aktualizovať na základe potrieb staveniska. 
 

   -  osobná obhliadka a konzultácie v priebehu prác 

   -  Zoznam súvisiacich platných predpisov, platné normy STN, technologické postupy pri         

PREHĽAD NÚDZOVÝCH TELEFÓNNYCH  ČÍSEL PRE PRÍPAD NEBEZPEČENSTVA 

 

-     Jednotné  európske číslo tiesňového volania: č. tel.: 112 

- Rýchla záchranná služba:    č. tel.: 155    

- Polícia:                                                                č. tel.: 158 
 

- Inšpektorát práce KOŠICE–  Masarykova č.10, 040 01 Košice 

                                              Podateľňa:    č. tel.: +421-55-6002301 

                                                                     fax: +421-55-6335482 

                                                                     mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk 
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      stavebných prácach  

   -  TS - projektová dokumentácia 
 

      Požaduje investor certifikát SCC       áno     nie 
 

2.4  Súhrny prehľad počet pracovníkov a vybavenia  stavby 

      Jej zmyslom je jednoznačná identifikácia oprávnených osôb. 
 

     Predpokladaný počet zamestnancov:   20  zamestnancov 
 

Dokument je súčasťou dokumentácie stavby a musí sa v plnom rozsahu dodržiavať. 
 

     Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko 

nachádza, oznámenie o započati stavby, ktoré tvorí  ( Príloha č. 1 tohto plánu BOZP ),   iba ak: 
 

- plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne 

pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo 

- rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobo dní. 
 

2.5  Zoznam strojov a zariadení na stavenisku 
 

 

 

     Zoznam strojov a zariadení na stavenisku tvorí ( Príloha č. 2 tohto plánu BOZP ).    
 
 

 

vybavenie stavby mechanizmami Presná evidencia mechanizmov na stavenisku sa bude 

nachádzať u  - stavby vedúceho 

Počet pracovníkov Predpokladaný max. počet pracovníkov pri jednej 

smene na stavbe podľa údajov hlavného dodávateľa  

bude priemerne 10 osôb. 

 

2.6  Vecne a časové väzby na okolitú výstavbu  

    Povaha stavby určuje vecnú i časovú väzbu na okolie. Počas výstavby je potrebné dodržať všetky 

podmienky vznesené Stavebným úradom, príslušným odborom ŽP a ostatnými inštitúciami v stavebnom 

konaní. 
 

2.7  Pôsobnosť projektu 

       1. Tento projekt plánu bezpečnosti a ochrany zdravia je vypracovaný v zmysle Nariadenia vlády  

č. 396 / 2006 Z. z., sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú zamestnávateľmi podľa §3 

ods. 3., alebo samostatne zárobkovo činné osoby v zmysle zákona SR 124 / 2006 Z. z., a sú v zmluvnom 

vzťahu so stavebníkom resp. hlavným dodávateľom alebo sa nejakým iným zmluvným vzťahu 

spolupodieľajú na stavbe dodávky prác. 

        2.  Kde sa v tomto pláne hovorí o pracovníkoch rozumejú sa tím osoby v pracovnoprávnom alebo 

inom obdobnom pomere. 
 

2.8  Zámery a ciele 

Zámerom projektu Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zaistenie bezpečnej práce pri 

zodpovedajúcich hygienických podmienkach na všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa 

a subdodávateľov v priestore staveniska pred nebezpečnými javmi, ktoré by mohli nastať v súvislosti 

a realizáciou projektu. 

Cieľom pre celé obdobie realizácie stavby je minimalizácia nasledujúcich aspektov: 

  - smrteľné úrazy 

  - časové straty pri výstavbe v dôsledku úrazov 

  - prípady lekárskeho ošetrenia pri neabsenčných pracovných úrazoch 

  - požiare 

  - havárie spôsobujúce zranenia osôb 

  - havárie spôsobujúce škody na zariadení  
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3.  DEFINÍCIA POJMOV Z OBLASTI BOZP 
 

     Prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činností 

zamestnávateľa (Objednávateľa), ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a  

určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. Nebezpečenstvo je 

stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie. 

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. 

Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov 

na zdraví. 

     Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, 

ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť alebo obmedziť. 

     Bezpečnostné opatrenie je také opatrenie, ktoré zabezpečuje organizačným alebo technickým spôsobom 

bezpečný výkon činností alebo bezpečnú prevádzku zariadení. 

     Nebezpečná práca je činnosť, ktorá pri použití určených bezpečnostných opatrení predstavuje zvýšené 

úrazové riziko. 

     Nebezpečná prekážka je taká, ktorá svojou polohou, pohybom alebo pôsobením ohrozuje bezpečný 

priebeh pracovnej činností alebo pohybu. 

     Nebezpečné prostredie a nebezpečný priestor je priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

pracovného úrazu alebo poškodenia technického zariadenia. 

     Ohrozený priestor je pracovný priestor so zvýšeným úrazovým rizikom vyvolaným umiestnením a 

činnosťou zamestnanca, stroja alebo zariadenia, nebezpečenstvom pádu predmetov z výšky, zrútením 

konštrukcie a pod., 

     Práca nad sebou je taká práca, keď zamestnanec môže byť ohrozený pádom predmetov alebo materiálu 

z pracoviska nad ním. 

     Pracovisko je priestor, v ktorom sa vykonávajú všetky práce spojené s projektom t.j. demontáž, separácia, 

ukladanie, transport, úprava objektov včítane zariadení potrebných na geto činností. 

     Stály dozor je nepretržité sledovanie pracovnej činností zamestnancov a stavu pracoviska, pri ktorom sa 

zamestnanec určený organizáciou nesmie od zamestnancov vzdialiť a nesmie sa zapodievať inou činnosťou 

ako dozorom. 

     Zodpovedný zamestnanec je zamestnanec poverený riadením práce na zverenom úseku s právomocou 

samostatne rozhodovať. 

     Odborne spôsobilá osoba je právnická alebo fyzická osoba s odborným vzdelaním, ktorej spôsobilosť 

na vykonávanie predmetnej činností bola preukázateľne overená inštitúciou na to oprávnenou. Koordinátor 

bezpečností je fyzická osoba oprávnená na výkon činností stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na 

výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. 

     Koordinátor projektovej dokumentácie je fyzická osoba poverená stavebníkom na koordináciu činností 

súvisiacich s vypracovaním projektovej dokumentácie (Plán BOZP). 

Za aktualizáciu tohto dokumentu je zodpovedný poverený koordinátor dokumentácie v spolupráci s 

povereným koordinátorom bezpečnosti. 

     Práce so zvýšeným nebezpečenstvom sú práce, kde po celú dobu ich trvania hrozí: 

• zvýšené nebezpečenstvo úrazu - elektrickým prúdom, popálením, zadusením, otravou, výbuchom, 

• trvalé poškodenie zdravia - zváračským aerosólom, žiarením, hlukom, a pod., najmä v uzatvorených, 

tesných alebo špatne vetraných priestoroch. Pre oblasť zváračských prác sú takéto pracoviská riešené v STN 

050601. 

     K vykonaniu prác v podmienkach zvýšeného nebezpečenstva musí byť vždy vystavené písomné 

povolenie, ktoré vystaví poverený zodpovedný zamestnanec. Slúži k zabezpečeniu náležitých 

bezpečnostných opatrení z hľadiska BOZP. 
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4.   ŠTRUKTÚRA KOORDINÁCIE  BOZP 
 

4.1 Hlavný dodávateľ 

     Hlavný dodávateľ je povinný poveriť výkonom funkcie stavbyvedúceho na stavenisku spôsobilú osobu.  
 

4.2  Stavbyvedúci 

     Povinnosti sú určené §46a zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov. Stavbyvedúci organizuje, 

riadi a koordinuje všetky stavebné práce a iné činnosti na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom 

denníku. 

Stavbyvedúci: 

- Zodpovedá za uplatňovanie programu zaistenia BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany 

na stavbe, najmä za dodržiavanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe“ 

- Zodpovedá za plnenie všetkých zákonných požiadaviek o BOZP, a to predovšetkým v zmysle 

ustanovenia Zákonníka práce a Zákona SR o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

- Zodpovedá za vyšetrovanie a ohlasovanie pracovných úrazov a prijíma nápravné opatrenia 

- Zodpovedá za dodržiavanie právnych ustanovení a interných predpisov o PO na danom teritóriu 

- Zodpovedá za prejednávanie tém z „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe“  

      -  na úvodných poradách zo zástupcami investora a s dodávateľmi  

- na poradách vedenia stavby 

- na koordinačných poradách  

- na kontrolných poradách so subdodávateľmi  

- Zodpovedá, aby každý subdodávateľ menovite ustanovil svojho zástupcu pre BOZP 

- Formou denných obchôdzok prevádza priamy dozor nad uplatňovaním pravidiel BOZP a PO na stavbe 

- Schvaľuje vyhodnotenie prevedených kontrol a inšpekcií BOZP, a zodpovedá, aby zistené nedostatky boli 

čo najskôr odstránené  

- Zúčastňuje sa týždenných auditov BOZP a PO na stavbe 

- Zodpovedá za pobyt a činnosť externých pracovníkov hlavného zhotoviteľa pri ich krátkodobých 

pobytoch na stavbe s dôrazom na dodržiavanie pravidiel a vybavení OOPP, školení BOZP 

     Stavbyvedúci je povinný zabezpečiť, aby na stavbe bol prítomný počas vykonávania prác min. jeden 

pracovník s odbornou spôsobilosťou samostatný elektrotechnik na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Samostatný elektrotechnik môže byť aj z radov 

subdodávateľov. Treba zaistiť, aby počas prác bol prítomný na stavbe a dohliadal na všetky technické 

zariadenia.  

     Stavbyvedúci je zodpovedný, aby na stavbe boli pred začatím prác vypracovaní technologické postupy. 

Stavbyvedúci sa priamo zodpovedá koordinátorovi bezpečnosti.  
 

4.3  Zástupca stavbyvedúceho, alebo osoba poverená zastupovaním  

     Zástupca stavbyvedúceho musí byť určený zápisom v stavebnom denníku prvý deň zahájenia prác na 

stavbe. K tejto funkcií patrí priama kontrola pracovníkov stavby a výber aktuálnych  postupov a metód 

výstavby. Preto zodpovedá za to, že pracovné náradie, stroje a zariadenia, ktoré potrebujú pracovníci k práci 

sú v odpovedajúcom prevedení, udržiavané v bezpečnom stave a že metódy a postupy výstavby sú v súlade 

so smernicami a predpismi BOZP a PO.  

- Zodpovedá za to, že pracovníci technického dozoru a subdodávatelia dbajú na dodržiavanie  BOZP a PO 

a dodržujú odborné rady a pokyny koordinátora bezpečnosti 

- Zodpovedá ( prostredníctvom vedúcich u subdodávateľov ) za realizáciu nápravných opatrení, kde sú 

zistené nedostatky v oblasti BOZP a PO. 

- Koordinuje a vzdáva povolenie pre prácu medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom  

- Pre aktivity na vyčlenených stanovištiach ( po odsúhlasení podmienok koordinátorom bezpečnosti ), 

vydáva subdodávateľom písomné povolenie na práce o zvýšeným nebezpečenstvom 

- Zodpovedá za dennú evidenciu osôb prítomných na stavbe ( po jednotlivých zhotoviteľoch ).                         
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5. KOORDINÁCIA BOZP     

5.1 Koordináciu plnenia úloh pri výkone prác na stavbe z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany   zdravia   

pri práci zabezpečuje poverený koordinátor bezpečnosti. 

 

Koordináciu BOZP na stavbe zahŕňa: 

- uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri prácach, ktoré sa plánujú a ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

- úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom 

na zmeny v priebehu stavebných prác, 

- spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich 

činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, 

na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej 

osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné, 

- opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, 

- zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti. 
 

5.2   Povinnosti koordinátora BOZP 

▪ Koordinátor BOZP plní úlohy v zmysle ustanovenia §6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z..  

▪ Základné povinnosti koordinátora BOZP: 

Koordinátor bezpečnosti: 

- radi a pomáha zapracovávať a uvádzať do praxe preventívne opatrenia na zaistenie BOZP počas 

jednotlivých fáz projektu príslušnej stavby, 

- v spolupráci so stavbyvedúcim udržuje „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe“, 

- sleduje postup a organizáciu prác na stavbe, koordinuje realizáciu zásad prevencie rizík, realizáciu 

ustanovení o BOZP platných pre príslušnú stavbu, 

- navštevuje stavbu a podáva pripomienky na možné zlepšenia, 

- kontroluje dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, bezpečných postupov, opatrení 

predpísaných v projektovej dokumentácii, technologických postupoch a ďalších zásad určených pre 

zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby, 

- kontroluje riziká vyplývajúce z povahy prác, ktoré sa vykonávajú súbežne, 

- kontroluje dodržiavanie stanovených pravidiel na zaistenie BOZP u dodávateľov, napr. používanie 

osobných ochranných prostriedkov, doklady o oboznámeniach a odbornej spôsobilosti, zákazu práce 

pod vplyvom alkoholu, omamných látok a i., 

- dbá na to, aby sa osoby realizujúce stavbu riadili zásadami prevencie rizík a plánom BOZP, 

- konzultuje s určenými osobami podmienky BOZP na stavbe, 

- bezodkladne informuje určených vedúcich a riadiacich zamestnancov o zistených nedostatkoch alebo 

porušeniach na úseku BOZP, 

- podáva návrhy na úpravy, zmeny a doplnenia plánu BOZP na základe zistení a poznatkov, 

- podáva návrhy na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavbe, 

- sleduje možné nebezpečenstvá vyplývajúce zo vzájomného ohrozenia zamestnancov rôznych 

zamestnávateľov a následných prác jednotlivých pracovných skupín, 

- vypracováva zápisy o činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe a popisu stavu bezpečnosti na 

príslušnej stavbe, 

- Zúčastňuje sa koordinačných porád na základe informovania o termíne porady a prizvania zo strany 

investora, resp. dodávateľa, 

- Zúčastňuje sa na základe požiadania šetrenia pracovných úrazov na stavbe. 
 

5.3  Práva koordinátora: 

▪ Koordinátor bezpečnosti má voči firmám a osobám realizujúcim stavbu iba upozorňovaciu povinnosť. 

Nemá právo týmto firmám vydávať nariadenia, pokiaľ mu takéto právo objednávateľ písomne nepriznal. 
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5.4  Koordinácia s investorom  

     Spolupráca so investorom v oblasti BOZP a PO prebieha priebežne po celú dobu realizácie projektu. 

Problematika BOZP a PO bude trvalo prvým bodom jednania na pravidelných koordinačných poradách so 

zástupcami investora.  

Podľa potreby sa budú konať doplnkové porady pred zahájením rizikových prác. Budú prejednávané 

špecifické riziká práce, príslušné postupy a stanovené dodatočné bezpečnostné opatrenia 

5.5  Koordinácia so subdodávateľmi  

  Každý subdodávateľ je plne zodpovedný za činnosť svojich zástupcov, kontrolných orgánov a pracovníkov. 

Musí prísne dodržiavať všetky pravidlá BOZP a PO. 

     Na kontrolách budú prejednávané všeobecné témy BOZP a PO a ich praktické realizácie subdodávateľmi.  

  Požaduje sa účasť zástupcov subdodávateľov na bezpečnostných obchôdzkach po stavenisku. 
 

5.6  Komisia BOZP 

Na stavenisku bude ustanovená komisia BOZP v ktorej bude zasadať: 

- určený zástupca investora ( podľa potreby ) 

- určený zástupca hlavného zhotoviteľa ( podľa potreby ) 

- koordinátor bezpečnosti 

- stavbyvedúci 

- zástupca subdodávateľov  

- ďalší pracovníci menovaný stavbyvedúcim alebo koordinátorom bezpečnosti podľa potreby 
 
 

6.  DOKUMENTÁCIA  A  ZÁZNAMY 

6.1  Druhy dokumentácie BOZP 
 

Dokumentáciu BOZP pre stavbu tvorí: 

▪ zoznam zamestnancov dodávateľa oprávnených vstupovať na stavbu, 

▪ evidencia písomných povolení na prácu a pracovných príkazov,  

▪ doklady o vykonaných oboznámeniach zamestnancov s identifikáciou predmetu školenia, 

▪ doklady o revíziách a odborných prehliadkach používaných elektrických zariadení, 

▪ výsledky vlastných kontrol na stavbe,   

▪ záznamy o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach v oblasti BOZP, 

▪ identifikácia nebezpečenstiev, ohrození z vykonávaných prác, používaných pracovných prostriedkov 

na stavbe, 

▪ Prevádzkové denníky stavebných strojov a zariadení, stavebný denník. 

▪ Predmetná dokumentácia musí byť na stavbe kedykoľvek prístupná k nahliadnutiu. 

6.2  Stavebný denník objednávateľa 

▪ Stavebný denník objednávateľa je základný dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na 

stavbe. 

▪ Stavebný denník objednávateľa vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 

stavebných prác a sprevádzkovania stavby. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho na stavbe, vedie 

stavebný denník zodpovedná osoba poverená objednávateľom prác. 

▪ Z kontrol na úseku BOZP na stavbe sa vedú písomné záznamy v stavebnom denníku objednávateľa a 

v prípade potreby sa vyhotoví osobitný písomný záznam, ktorý bude obsahovať zistený stav na pracovisku 

počas kontroly, rozdiely medzi skutočnosťou a požiadavkami legislatívy, návrh na odstránenie zisteného 

nedostatku, dátum pre odstránenie nedostatku a meno zodpovedného riadiaceho zamestnanca za 

odstránenie zisteného nedostatku. 

▪ Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa vytrhávať. 

▪ Do stavebného denníka objednávateľa sú oprávnené robiť zápisy aj dozorné, kontrolné a koordinačné 

orgány. 



  

10 

 

6.3   Stavebný denník dodávateľa 

▪ Stavebný denník dodávateľa sa vedie odo dňa prevzatia pracoviska dodávateľom až do odovzdania 

pracoviska do užívania objednávateľovi.  

▪ Povinnosť viesť stavebný denník dodávateľa končí odovzdaním pracoviska dodávateľom a prevzatím 

pracoviska objednávateľom. 

 

Dodávateľ v súvislosti s vedením stavebného denníka je povinný: 

- zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z objednávky/zmluvy (okrem iného údaje o počte a 

kvalifikácii všetkých zamestnancov zúčastnených na diele, pracovnej dobe, počte a druhu 

mechanizačných prostriedkov a ďalej údaje o preberaniach, kontrolách, úrazoch a ostatných dôležitých 

udalostiach), 

- ukladať stavebný denník v pracovnej dobe na mieste prístupnom objednávateľovi i orgánom štátneho 

stavebného dohľadu a štátneho dozoru, 

- denne zapisovať a podpisovať prostredníctvom vedúceho pracovnej skupiny alebo jeho povereným 

zástupcom (zapísaný v denníku) záznamy v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, 

- predkladať objednávateľovi stavebný denník na záznam kontrolnej činnosti a zápis prípadných 

zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi objednávateľa 

priebežne počas výkonu dohodnutých činností, 

- umožniť objednávateľovi vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania predmetu 

objednávky/zmluvy, 

- K písomnému vyjadreniu stanoviska objednávateľa zapísať svoje stanovisko do denníka max. do 3 dní, 

v opačnom prípade sa má za to, že dodávateľ s vykonaným zápisom objednávateľa súhlasí. 
 

6.4  Pracovné, technologické postupy   

▪ Dodávateľ je povinný mať vypracované, overené a využívané technologické postupy a postupy prác pre 

každú pracovnú činnosť ním vykonávanú. Predpisy musia byť k dispozícii na stavbe a príslušní 

zamestnanci musia byť s predpismi a požiadavkami na zabezpečenie BOZP preukázateľne oboznámení. 

▪ Neoddeliteľnou súčasťou technologických postupov, postupov prác pre jednotlivé pracovné 

činnosti musia byť: 

- pokyny pre zaistenie BOZP, 

- identifikácia nebezpečenstiev a ohrozenia, 

- návrh opatrení pre elimináciu účinku konkrétneho nebezpečenstva, 

- špecifikácia konkrétnych typov OOPP. 
 

6.5  Pracovník technického dozoru investora  

     V oblasti BOZP sú metodický vedený stavbyvedúcim a koordinátorom bezpečnosti. Sú podrobne 

zoznámený s problematikou BOZP a PO v oblasti svojej odbornej spôsobilosti. 
 

6.6   Ostatný pracovníci vedenia stavby ( zástupcovia zhotoviteľa ) 

     Táto skupina zahŕňa ostatných členov vedenia stavby vo funkciách ako je riadenie kvality, zásobovanie, 

nákup, ceny, plánovanie atď. 

- sú zodpovedný za dodržiavanie všeobecných pravidiel BOZP a PO všetkými im podriadenými 

pracovníkmi  

- Zistené nedostatky sú povinný hlásiť stavbyvedúcemu a koordinátorovi bezpečnosti. Prednostne sa 

využíva písomná forma. 
 

6.7  Subdodávatelia  

     Každý subdodávateľ je plne zodpovedný za činnosť svojich zástupcov, kontrolných orgánov 

a pracovníkov. Musí prísne dodržiavať všetky pravidlá BOZP a PO. 
 

6.8  Základné povinnosti 
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• Plán BOZP je nedeliteľnou súčasťou stavebnej dokumentácie a musí a v plnej miere dodržiavať. 

Subdodávateľ je plne zodpovedný za rešpektovanie stanovených pravidiel a postupov v oblasti BOZP 

a PO. Akékoľvek výnimky musia byť najprv odsúhlasené stavbyvedúcim alebo koordinátorom 

bezpečnosti.  

• Organizáciou BOZP u subdodávateľov je zodpovedný stavbyvedúci alebo ním poverená osoba 

s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi.  

• Zástupcovia subdodávateľov sa zúčastňujú týždenných porád vedenia na stavbe a týždenných 

bezpečnostných obchôdzok stavby.   

• Subdodávatelia zodpovedajú na zakladanie so všetkým odpadom stavby, ktorý vznikol v súčinnosti 

s ich činnosťou a vedú o tom preukázateľnú dokumentáciu.  

• Každý subdodávateľ si zodpovedá za preškolenie svojich pracovníkov s  obsahom „Plánu bezpečnosti 

a ochrany zdravia na stavbe“. Rovnako zodpovedajú aj za jeho dodržiavanie. O preškolení musí 

vyhotoviť písomný záznam a ten odovzdať koordinátorovi bezpečnosti. 

• Za porušovanie pravidiel BOZP a PO môžu byť zo strany investora vyvodzované dôsledky voči 

hlavnému dodávateľovi, ktoré potom môžu vyústiť v postih zo strany hlavného dodávateľa na základe 

miery zodpovednosti toho, ktorého subdodávateľa.  

• Všetka dopravná technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byť označené názvom 

či logom subdodávateľa a evidenčným číslom.  

• Každý mechanizmus sa musí pred zahájením na stavbu nahlásiť koordinátorovi bezpečnosti 

a zdokladovať právoplatné STK a vykonané revízie.  

• Dokumentáciu BOZP pre stavbu vedie každý subdodávateľ v denníku BOZP a PO na stavbe. Bude 

mať formu zakladača obsahujúci podľa rozsahu prác: 

- záznamník s údajmi 

- prehľad vlastných subdodávateľov  

- záznamy o problematike zabezpečenia BOZP a PO na stavbe 

- výsledky vlastných kontrol na stavbe 

- evidencie písomných povolení na prácu 

- doklady o vykonaných školeniach  

- záznamy zo schôdzí BOZP 

- záznamy o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach v oblasti BOZP, 

- zhodnotenie rizík pri stavebných prácach subdodávateľov aj vlastné bezpečnostné inštrukcie od    

   koordinátora bezpečnosti a stavbyvedúceho 

- prehľad pracovníkov oprávnených zvárať 

- prehľad pracovníkov vyškolených pre výkon protipožiarnych hliadok  

- doklady o revíziách a odborných prehliadkach použitých el. zariadení a káblov 

- prevádzkové denníky stavebných strojov a zariadení  

- bezpečnostný list materiálov od všetkých chemických látok používaných na stavbe 
 

6.9  Príprava práce 

     Súčasťou technologických a pracovných postupov musia byť tiež technologické a organizačné opatrenia 

k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov, pracovísk a okolia v súlade s vyhláškou č.147/2013 Z. z. 
 

6.10  Majstri a vedúci pracovných čiat 

     Majstri a vedúci pracovných čiat sú zodpovedný za prenášanie informácií v oblasti BOZP a PO a za 

priamy dohľad nad dodržiavaním pravidiel BOZP u svojich pracovníkoch. 

     Zodpovedajú sa svojmu priamemu nadriadenému, stavbyvedúcemu a koordinátorovi bezpečnosti, za 

znalosti svojich podriadených pracovníkov a praktické dodržiavanie pravidiel BOZP a PO metódami 

školenia, precvičovania, presadzovania bezpečnostného náradia, zariadení a pracovných pomôcok.  

     Majstri musia poznať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe a musia byť schopný zaistiť 

dodržiavanie pravidiel a štandardov BOZP a PO. 
 

6.11  Zamestnanci  

     Zamestnanci musia dodržiavať bezpečné pracovné postupy. Sú povinní informovať príslušného priameho 

nadriadeného, stavbyvedúceho resp. koordinátora bezpečnosti a nebezpečných podmienkach, postupoch 
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a chovanie v ich pracovných priestoroch Sú vyzývaní vytvárať návrhy pre elimináciu vyššie uvedených 

negatívnych vplyvov. 
 
 

7. PROGRAM  PREVENCIE  ŠKÔD   

     Bezpečnosť je založená na predvídaní a prevencií zlyhania strojov a ľudských chýb, ktoré umožnia vzniku 

požiarov, nehôd, zraneniam alebo smrti pracovníkov, strate času, poškodenie povesti spoločnosti alebo škody 

na majetku a zariadení.  

     Hlavným princípom je idea, že bezpečnosť a ochrana životného prostredia je nedeliteľnou súčasťou 

organizácie práce.  

     Nebezpečné situácie musia byť plánované a realizované v zhode s pravidlami „Plánu bezpečnosti 

a ochrany zdravia“. 
 

7.1 Rizika pre pracovníkov na stavbe 

     Realizácia projektu prináša zdroje ohrozenia pre všetkých pracovníkov. Preto treba dodržiavať plán 

bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe. Treba spolupracovať so stavbyvedúcim a koordinátorom 

bezpečnosti. Spočívajú najmä v prítomnosti na stavbe pri aktivitách, montážnych prácach, ako aj pri 

uvádzaní nových zariadení do prevádzky. 
 

7.2 Rizika pre pracovníkov 

     Realizácia projektu prináša zdroje ohrozenia aj pre pracovníkov dozoru. Spočívajú najmä v prítomnosti 

na stavbe pri aktivitách, montážnych prácach, ako aj pri uvádzaní nových zariadení do prevádzky. 
 

7.3  Doprava materiálu ako zdroj ohrozenia 

     Jedná sa o dopravu materiálu na stavenisko a po stavenisku, ktoré je neohraničené na miesta stavebných 

a montážnych prác vrátane vertikálneho transportu do hĺbky a naopak. 

Opatrenia na elimináciu rizík: 

- priebežná údržba vnútrostaveniskových komunikácií od blata a obmedzenie prašnosti 

- očista mechanizmov pred opusteným staveniska 

- zaistenie priestoru manipulácie s materiálom proti vstupu nepovolaných osôb 

- v prípade potreby regulovanie dopravy vyškolenou osobou a vybavenou na možnosť regulácie  

- dočasná inštalácia výstražných a zákazových tabuliek BOZP, pre nočné hodiny a s červeným svetlom   

- maximálna povolená rýchlosť pre dopravné prostriedky ( 30 km/h ). 
 

7.4  Stavebné a montážne činnosti na stavenisku  

     Počas týchto aktivít hrozí poranenie v dôsledku pádu cez prekážky na ploche, vniknutím cudzích telies 

alebo prachu do očí, kontaktom s pracovnými nástrojmi alebo stavebnými mechanizmami, možný je aj úraz 

elektrickým prúdom a pádom zdvíhaného bremena. 
  
 

Opatrenie k eliminácií rizík: 

- vytýčenie a označenie staveniska, podľa vyhlášky č. 147 / 2013 Z. z.    

- znižovanie prašnosti voľbou vhodných technológií a lokálnym zakrývaním zdrojov prachu,  

- dočasná inštalácia výstražných a zákazových tabuliek BOZP, 

- krátke školenie BOZP krátkodobých návštev na stavenisku o zvýšenom nebezpečenstve úrazov 

a prijatých opatrení na elimináciu rizík. 
  

7.5  Plánovanie nebezpečných prác 

     Subdodávateľská firma musí naplánovať a pripraviť všetky zariadenia, materiál a personál potrebný 

k prevádzaniu nebezpečných prác k spokojnosti hlavného zhotoviteľa a investora. Je nutné počítať so 

skutočnosťou, že k splneniu nebezpečných požiadaviek a harmonogramov bude nutné získať povolenie od 

stavbyvedúceho a koordinátora bezpečnosti.  

     Na všetkých plánovacích schôdzach sa preskúmajú požiadavky vzťahujúce sa k danej práci vyplývajúcej 

z analýzy rizík bezpečnosti práce a zaťaženia životného prostredia s cieľom zaistiť príslušné zdroje 

a bezpečný priebeh prác.  

    Každý dodávateľ musí pripraviť a mať k dispozícií Zhodnotenie rizík pri prevádzaní práce na tejto stavbe 

vrátane podrobných návrhov opatrení k bezpečnému vykonávaniu nebezpečných prác tak, ako to vyžaduje 

typ práce alebo smernice vedenia stavby. Tieto dokumenty budú pred začatím prác kontrolované 

stavbyvedúcim alebo koordinátorom bezpečnosti.  
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    Podľa konkrétnej situácie je nutné zhodnotenie rizík a plány bezpečnostných opatrení priebežné 

aktualizovať.  

    Tieto informácie je nutné v písomnej forme bezprostredne odovzdať stavbyvedúcemu alebo 

koordinátorovi bezpečnosti v záujme zaistenia informovanosti ostatných subdodávateľov na stavbe 

    Ak sú pri týždennom plánovaní vedúceho identifikované jednotlivé nebezpečné práce, napr. použitie 

jedovatých látok alebo ohrozenie výbuchom výbušných plynov budú následne spracované bezpečné postupy 

na zvládnutie týchto rizík. Tieto postupy sú zahrnuté v týždenných bezpečnostných schôdzach a pred 

započatím je prevedené príslušné školenie.  

O použití jedovatých látok je nutné bezodkladne informovať koordinátora bezpečnosti stavbyvedúceho 

8.  POŽIARNA PREVENCIA  

8.1 Povinnosti pracovníkov  

     Zabezpečenie požiarnej ochrany je súčasťou zodpovednosti a povinnosti každého vedúceho pracovníka 

podľa rozsahu jeho pôsobnosti. Súčasne zodpovedá za prevádzanie protipožiarnych opatrení a za dodržanie 

protipožiarnych predpisov, pracovných inštrukcií, postupov a technologickej disciplíny a nepripusti ich 

porušenie.  

     Svoju zodpovednosť nemôže preniesť na svojho podriadeného alebo pracovníka v obore požiarnej 

ochrany.  

     Všetci pracovníci na stavbe sú povinný poznať a dodržiavať predpisy požiarnej ochrany, plniť stanovené 

úlohy na úseku prevencie, vrátene účasti na školení a odbornej príprave a preskúšania. Bez meškania musí 

ohlásiť nadriadenému alebo pracovníkovi požiarnej ochrany závady a nedostatky ohrozujúce požiarnu 

bezpečnosť. 
 

8.2  Protipožiarne asistenčné hliadky a ich vybavenie  

     Tieto požiarne hliadky až na zvláštne výnimky organizuje zhotoviteľ prác. Po predložení dokladov 

o riadnom preškolení členov požiarnych hliadok subdodávateľov, a námatkovom overení znalosti im 

stavbyvedúci alebo koordinátor bezpečnosti vydá nálepky na prilbu na označenie tejto kvalifikácie na stavbe. 

Vybavenie hliadok určuje vystavovateľ povolení. Subdodávatelia zaistia vybavenie vlastných hliadok dvomi 

prenosnými hasiacimi prístrojmi, vedrom s vodou a ručnou vzduchovou húkačkou. Podľa potreby budú 

členovia hliadok vybavení plynovým detektorom a zaškolení na obsluhu. Zariadenie k detekcií plynov pre 

vybavenie požiarnych hliadok organizuje hlavný dodávateľ. K prístrojom musí byť dostupná príslušná 

technická dokumentácia ( certifikát, kalibrácia ). Hliadka sa musí pred zahájením práce zoznámiť s rozsahom 

a stanovenými podmienkami práce s otvoreným ohňom a požiarne nebezpečné miesta v okolí. V prípade 

zistenia nebezpečnej situácie požiarna hliadka vždy upozorní svoje okolie na nebezpečenstvo pomocou 

húkačky.  
 

8.3  Školenie pracovníkov 

     Základné pravidlá požiarnej ochrany sú obsiahnuté vo vstupnom školení BOZP a PO. Školenie 

zamestnancov na stavbe prevedie autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý má špecifikáciu pre výchovu 

a vzdelávanie BOZP a PO. Slúžia najmä k zoznámeniu s konkrétnym požiarnym nebezpečenstvom podľa 

pracovísk a druhov činnosti a s povinnosťami k zaisteniu požiarnej bezpečnosti na pracovisku, 

predovšetkým o preventívnych opatreniach.  

Ďalej sú školený pracovníci zoznámení s rozmiestnením a použiteľnosťou hasiacich prostriedkov, 

činnosťami pre vzniku požiaru ( podľa požiarnej poplachovej smernice a požiarneho predpisu ) a zo 

spôsobmi zaistenia v dobe pracovného kľudu. Školenie sa opakuje najmenej po dobu dvoch rokov.  

Školenie vedúcich zamestnancov prevedie náležite kvalifikovaná osoba, v súlade zo zákonom o požiarnej 

ochrane ( technik požiarnej ochrany ). O vykonaní školenia sa vedie dokumentácia, ktorá musí byť na stavbe. 
 

8.4  Preventívne opatrenia  

   Požiarna poplachová smernica bude vyvesená pri každom pevnom telefóne a Požiarny evakuačný plán 

bude vyvesený na dobre viditeľnom mieste v blízkosti vstupov do objektov zariadenia staveniska, na chodbe 

objektu vedenia stavby, v kanceláriách majstrov, denných  miestnostiach a v objektoch skladov.  

   Podmienky realizácie výstavby budú z hľadiska protipožiarnej ochrany upresnené pri vydaní písomného 

povolenia na prácu.  
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   Práca s otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia ( zváranie, brúsenie ) ako aj používanie všetkých 

elektrických zariadení ( aj batériové svietidlá, meracie prístroje ) v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 

je možné iba na základe písomného povolenia a zápisu pre práce s otvoreným ohňom.  

   Vystavovateľ povolenia stanoví podmienky a bezpečnostné opatrenia s ohľadom na konkrétne podmienky 

a mieru ohrozenia výbuchom či požiarom a na prevedenie zariadenia.  

   Práce s otvoreným ohňom v priestoroch zvýšeného rizika a ďalej práce za mimoriadnych podmienok budú 

v potrebných prípadoch istené protipožiarnou asistenčnou hliadkou – samostatne pre každú požiarnu 

nebezpečnú prácu. 

   Následný dozor po ukončení zváračských prác ( na potrebnú dobu – najmenej 8 hodín ) organizuje na 

vyčlenených pracoviskách zhotoviteľ. Dozor je vykonávaný členom protipožiarnej asistenčnej hliadky, 

trvale alebo v ukončených časových intervaloch – podľa rizika požiaru.  

   Následný dozor po ukončení práce s otvoreným ohňom na nevyčlenených pracoviskách určí vystavovateľ 

povolení na prácu.  

   Skladové objekty s uloženými horľavými látkami, bunky sociálneho zariadenia, kancelárske bunky 

majstrov a objektov vedenia stavby musia byť vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi.  

   Všetky podložky, zástery a plachty pre zváračov musia byť z nehorľavého materiálu. Musia zaistiť ochranu 

proti prieniku žeravých častíc do priestoru zvonku zváracieho pracoviska.  

   Pojazdné stroje, zariadenie vrátane zváracích agregátov, ktoré je vybavené spaľovacím motorom, musí byť 

riadne uzemnené a trvalo vybavené hasiacim prístrojom.  

Hasiaci prístroj musí byť každoročne kontrolovaný oprávnenou osobou a riadne označený. 

   Požiarne hydranty, vecné prostriedky a zariadenia PO a ostatné zariadenia pre havarijné situácie musia byť 

trvalo prístupné a plne použiteľné. Vo vzdialenosti o 3 m musí zostať voľný priestor.  
 

Zneškodňovanie odpadu pálením na stavbe je prísne zakázané.  

     Elektrické ohrievače v kanceláriách, dielňach pracovných priestoroch a iné musia byť v dobrom stave 

a pravidelne kontrolované ( á 6 mesiacov ). K prevádzke elektrických spotrebičov v priestore zariadenia 

staveniska je potrebné vyjadrenie koordinátora bezpečnosti.  

     Zneškodňovanie horľavých alebo jedovatých látok musí byť prevedené v súlade zo zásadami pre 

zneškodňovanie nebezpečného odpadu pod odborným dohľadom. Nesmú byť vypustené do kanalizácie. 

    V priestoroch výrobných jednotiek a vo vzdialenosti 10 m od všetkých pracovísk s otvoreným ohňom 

nesmú byť umiestnené pohotovostné zásoby tlakových fliaš a farieb. 

     Horľavé alebo vznetlivé látky ako pohonné hmoty, čistiace prostriedky atď. musia byť riadne skladované 

v uzatvorených nádobách, jasne označených, oddelene od iného materiálu a mimo pracovné priestory. 

Skladovacie priestory musia byť označené výstražnými značkami zákazu fajčenia. Skladovanie musí 

zodpovedať STN 65 0201. 

     Pre balenie a povrchovú ochranu inštalovaných zariadení nesmú byť použité výrobky z PE-fólie a iných 

umelých hmôt bez testu na odolnosť proti samovoľnému šíreniu plameňa. 

     Po uplynutí pracovnej doby je nutné celý pracovný priestor skontrolovať a zabrániť požiaru od tlejúceho 

odpadu, zbytkov zvarovacích materiálov, dreva, papieru atď. Žiadne stroje, ohrievače, svietidlá a iné 

zariadenia nesmú zostať v chode. Všetky skrine na náradie a dvere musia byť zamknuté.    Na stavbe 

a v ďalších pracovných priestoroch ako i v kanceláriách a sociálnych bunkách to skontrolujú vedúci 

pracovníci príslušných subdodávateľov.  

     Východy a prístupy k nim musia byť trvalo voľné, prechádzajúce pešie cesty, ktoré vedú k východom 

musia byť udržiavané priechodné. Všetky únikové cesty musia mať šírku aspoň 75cm. 
 

8.5  Inštalácia prenosných hasiacich prístrojov na stavenisku (PHP) 

Hlavný zhotoviteľ zodpovedá za inštaláciu a stav prenosných hasiacich prístrojov na stavenisku. 
 

 

V priestoroch buniek majstrov a denných miestnosti  

- PHP práškový 1 ks vo vnútri bunky pri vchode 

- PHP práškový 1 ks vonku na každých 5 buniek 
 

   Hlavný zhotoviteľ zodpovedá za hasiace prístroje používané na pracoviskách aj ako vybavenie 

protipožiarnych asistenčných hliadok. ( pre každé oddelené zváračské pracovisko 2 ks ), vzdialenosť od 

hasiacich prístrojov by nemala byť väčšia ako 10 m.  
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9.  ÚRAZY A HAVÁRIE, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

    Pracovným úrazom je aj úraz inej osoby, ktorá sa v priestore stavby s vedomím investora alebo dodávateľa 

nachádza, alebo ktorá priestor využíva na základe zmluvy pre svoju činnosť.  
 

9.1 Prvá pomoc, lekárska starostlivosť 

   Musí byť poskytnutá v prípade každého poranenia, otravy alebo náhleho vážneho zhoršenia zdravotného 

stavu. Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci musí byť zamerané vždy na zachovanie hlavných životných 

funkcií. 

Prvú pomoc pred príjazdom záchranných zložiek poskytuje najbližší svedok úrazu s pomocou 

spolupracovníkov.  

Bezpečnosť zranenej osoby a jej záchrana majú prvoradú dôležitosť.  

K okamžitému privolaniu zdravotnej služby slúži telefónna linka pre núdzové situácie. 

Každý pracovník je povinný:  

- ihneď po zistení pracovného úrazu poskytnúť pomoc zranenému 

- privolať zdravotnú a záchrannú službu  

- informovať nadriadeného alebo stavbyvedúceho  

- podľa vlastných možnosti zamedziť vzniku následných škôd na zdraví zamestnancov a škodám na 

zariadeniach.  
 

     Ak podľa charakteru vzniknutého zranenia, alebo v prípade ak ide o hromadný úraz, najmä u otráv, alebo 

je nutná technická prvá pomoc k vyprosteniu zraneného a pod. treba privolať aj záchranný hasičský útvar.  

     Všetci pracovníci musia byť oboznámený zo zásadami postupmi a spôsobmi poskytovania prvej pomoci 

a spôsobmi vyprostenia zraneného z nebezpečných priestorov ( najmä pri úrazoch elektrickým prúdom 

a v priestoroch zamorených plynom ). Poskytovanie prvej pomoci je súčasťou školenia BOZP a zároveň sa 

nachádza aj v bezpečnostnom preukaze. 
 
 

Pravidlá používania lekárničiek prvej pomoci 

- lekárničky prvej pomoci v nástenných skrinkách sa inštalujú v objektoch vedenia stavby, vrátnice, 

kanceláriách jednotlivých subdodávateľov a v objektoch skladov. 

- Prenosné lekárničky sa využívajú pri práci na odľahlejších pracoviskách. 

- Lekárničky sú majetkom jednotlivých firiem a tieto zodpovedajú za ich stav, doplňovanie. Obsah 

a veľkosť lekárničky sa riadi špecifickými rizikami prác a počtom pracovníkov.  

- Minimálne vybavenie lekárničky je uvedené v ( Príloha č. 10  tohto plánu BOZP ). 
 

9.2 Hlásenie a vyšetrovanie pracovných úrazov, technických havárií a porúch  

     Za pracovný úraz sa pokladá akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi 

nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.  

     Za PÚ sa pre účely evidencie a registrácie pokladá aj úraz, ktorý utrpel zamestnanec na pracovisku alebo 

v priestoroch organizácie pri činnosti, ktorá nesúvisela s plnením pracovných úloh alebo iná osoba, ktorá sa 

s vedomím organizácie zdržiavala na jej pracovisku alebo v priestoroch, ktoré inak nie sú verejne prístupné.  
    

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodí na ceste do zamestnania a späť. 
 

Plnením pracovných úloh sa rozumie najmä: 

- výkon pracovných povinnosti vyplývajúcich z pracovného pomeru  

- iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa  

- činnosť vykonávaná pre zamestnávateľa  na podnet odborového organu a inej organizácie zastupujúcej 

zamestnancov v súlade s §17 zákona č. 124/12006 Z. z.  

- činnosť vykonávaná v rámci funkcie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

- činnosť vykonávaná pre zamestnávateľa z vlastnej iniciatívy, pokiaľ na ňu zamestnanec nepotrebuje 

osobitné oprávnenie, je vykonávaná s vedomím zamestnávateľa a nie proti jeho výslovnému zákazu 
 

9.3  Druhy pracovných úrazov 

Pracovné úrazy sa členia na: 

a)  smrteľné – úraz, ktorý spôsobil smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr ak nastala smrť podľa  

       lekárskeho posudku následkom toho PÚ. 
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b)   ťažké – úraz, ktorý mal za následok stratu orgánu alebo jeho podstatnej časti alebo také poškodenie  

       zdravia, ktoré lekár označil za ťažké, napr. strata oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolanie  

       potratu, roztrhnutie pľúc, poranenie srdca, otras mozgu spojený s bezvedomím, roztrhnutie alebo  

      rozmliaždené obličky, roztrhnutie pečene, sleziny, popáleniny II. a III stupňa.  
 

c)  hromadné – úraz, pri ktorom boli zranené najmenej 3 osoby, z ktorých aspoň jedna ťažko alebo  

      smrteľne alebo keď bolo zranených viac ako desať osôb. 
 

d)  ostatné – úraz, ktorý nie je uvedený pod písm. a, až c.  
 

9.4  Registrácia a evidencia pracovných úrazov.  

    Všetky úrazy sú okamžite hlásené koordinátorovi bezpečnosti a stavbyvedúcemu, alebo jeho zástupcovi. 

Vyšetrovanie každého úrazu riadi koordinátor bezpečnosti. 

Registrácií podliehajú PÚ, ktorými bola spôsobená smrť alebo pracovná neschopnosť trvajúca najmenej 

jeden deň okrem dňa keď došlo k úrazu. 

Registráciou PÚ sa rozumejú nasledovné úkony  

- zodpovedné a spoľahlivé zistenie príčin a súvisiacich okolnosti vzniku úrazu 

- spísanie záznamu o PÚ podľa výsledkov zistenia príčin  

- vykonanie potrebných opatrení proti opakovaniu podobných úrazov.  

     O PÚ, ktoré nepodliehajú registrácií je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu v knihe drobných 

pracovných úrazov.  

     Hlásenie pracovných úrazov ak sa o ňom dozvie, je povinný o tom ihneď upovedomiť zamestnanca, ktorý 

je najbližším nadriadeným postihnutého.  
 

Nadriadený postihnutého ihneď po prijatí informácie o PÚ je povinný úraz ohlásiť. 

a) zamestnávateľovi ( vedeniu organizácie ) 

b) koordinátorovi bezpečnosti alebo stavbyvedúcemu.  

    Zamestnávateľ ihneď po prijatí správy o PÚ je povinný úraz ohlásiť koordinátorovi bezpečnosti 

a v spolupráci s ním príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru ak zistené skutočnosti 

nasvedčujú, že v súvislosti s PÚ mohol byť spáchaný trestný čin.  

     Po prijatí správy o smrteľnom ťažkom alebo hromadnom PÚ je zamestnávateľ povinný úraz ohlásiť 

koordinátorovi bezpečnosti a v spolupráci s ním ihneď ohlásiť.  

a) príslušnému inšpektorátu práce 

b) príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru.  
 

     Ak postihnutý kedykoľvek neskôr na následky PÚ zomrie je zamestnávateľ povinný túto skutočnosť 

ihneď ohlásiť orgánom uvedených v predchádzajúcom odseku. Platí to tiež v prípade keď sa dodatočne zistí, 

že ide o ťažký alebo hromadný PÚ. 

     Subdodávatelia odovzdajú koordinátorovi bezpečnosti kópie záznamu o úraze, spracovaný podľa 

vyhlášky č. 500 / 2006 Z. z., a kópiu zápisu o rozbore príčin zodpovednosti za pracovný úraz ihneď po ich 

vyhotovení.  
 

9.5  Prijatie a vykonanie opatrení  

     Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný prijať a vykonať potrebné opatrenia s cieľom preventívne 

pôsobiť proti vzniku udalosti z podobných príčin, ustanoviť termíny na ich splnenie a určiť zodpovedné 

osoby. Pri príprave týchto opatrení musí zamestnávateľ umožniť príslušným zástupcom zamestnancov pre 

BOZP a dotknutých zamestnancom vyjadriť sa k obsahu a štruktúre opatrení a následne ich o prijatých 

opatreniach informovať. Tiež je povinný ich informovať o plnení týchto opatrení. V prípade smrteľných, 

ťažkých a hromadných PÚ je o plnení opatrení zamestnávateľ povinný informovať aj územne príslušný 

inšpektorát práce.  
 

9.6  Vyšetrovanie skoronehody / nebezpečnej situácie  

     Subdodávatelia a pracovníci hlavného dodávateľa udalosť ohlásia koordinátorovi bezpečnosti 

a stavbyvedúcemu, alebo v jeho neprítomnosti zástupcovi.  

     Každá táto udalosť musí byť riadne vyšetrená a zdokumentovaná. Budú prijaté účinné opatrenia s cieľom 

minimalizovať počty skoronehody a tým znížiť tak pravdepodobnosť vzniku skutočného úrazu či technickej 

havárie. Analyzovanie skoronehody je trvalou témou jednania pri týždenných kontrolných poradách 

a jednaniach komisie BOZP. 
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9.7  Hlásenie a vyšetrovanie technických porúch a havárií    

     Zhotoviteľ je povinný každú prevádzkovú nehodu alebo poruchu technického zariadenia neodkladne 

zistiť a vyšetriť jej príčinu vzniku a prijať okamžité opatrenia k zabráneniu vzniku obdobnej udalosti 

v zmysle zákona č. 124 / 2006 Z. z.  
 

9.8  Hlásenie a vyšetrovanie požiarov a výbuchov 

     Každý požiar musí byť bezodkladne nahlásený vedeniu stavby a koordinátorovi bezpečnosti, ktorí zaistia 

oznámenie prípadu územne príslušnému Hasičskému zboru. Povinnosť nahlásiť požiar vzniká aj vtedy, keď 

bol úspešne zdolaný vlastnými prostriedkami a boli vykonané patričné opatrenia proti jeho opätovnému 

vzniku.  
 

 

9.9  Havarijné stavy 

Vyhlasovanie a evakuácia  

     Pri vzniku havarijnej situácie sa činnosti pracovníkov na stavbe podriaďuje pokynom stavbyvedúceho.  

V priestore staveniska je určené zhromažďovanie miesto ku krátkemu zhromaždeniu a spočítaniu 

pracovníkov pred odchodom do priestoru sústredenia.  
 

 

9.10  Požiare 

     Každý kto spozoruje vznik požiaru je povinný uhasiť ho po ruke dostupnými hasiacimi prostriedkami.  

Ďalej musia byť volaním „horí“ alebo vzduchotlakovou húkačkou upozornení ostatní pracovníci v blízkosti. 

Každý požiar bez ohľadu na veľkosť a spôsob zlikvidovania je nutné ohlásiť priamemu nadriadenému 

vedeniu stavby, koordinátorovi bezpečnosti.  

V prípade vzniku požiaru a okrem hlásenia prevádza tiež evakuácie osôb a materiálu z ohrozeného priestoru 

s dôrazom na nebezpečné zariadenia ( tlakové nádoby, fľaše a pod. ). Motory a elektrické zariadenia je nutné 

aspoň vypnúť. 
 

 

9.11 Ostatné havarijné stavy 

     Improvizované osobné ochranné prostriedky. 

Pri nízkych koncentráciách plynu je možne použiť na ochranu dýchacích ciest pri úniku zo zamoreného 

priestoru tkaninu, ktorá je navlhčená vodou.  
 

10. PRIESTORY A OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA 

  Pracoviská budú jednoznačne a zreteľné vyznačené a opatrné potrebnými značkami BOZP. 
 

 

V každej UnimoBunke určenej pre stavbu, musia byť inštalované: 

- požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán 

- hasiace prístroje  

- označenie miest kde je povolené fajčiť 

- požiarno-poplachové smernice pri vzniku pracovného úrazu 
 

 

     Denne pred odchodom z pracoviska musí každý vedúci pracovník skontrolovať zariadenie 

staveniska za ktoré zodpovedá a zaistiť:  

- vypnutie všetkých elektrických zariadení a svietidiel s výnimkou chladničiek, faxov, zariadenia pre 

elektronickú poštu a nočného osvetlenia, 

- odstránenie všetkého horľavého odpadu z odpadových nádob, podláh, stolov a ďalších miest 

- uzatvorenie všetkých okien a uzamknutie všetkých dverí.  

     V priestore zariadenia staveniska nie je dovolené hromadenie odpadkov, zaolejovaných handier,  

horľavých materiálov a ďalších požiarno-nebezpečných látok. 

Elektrické spotrebiče podliehajú prehliadkam a revíziám v režime vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z.   
 

10.1  Hygienické požiadavky 

     Záchody, umyvárne a pitná voda musia byť zaistené pre všetkých pracovníkov na stavbe. Sústava 

dodávky pitnej vody podlieha súhlasu hygienických orgánov pred zahájením užívania.  

     Každý subdodávateľ je úplne zodpovedný za to, že jeho kontrolní a výkonní pracovníci dodržujú na 

stavbe uplatňované pravidlá a požiadavky a riadne používajú hygienické zariadenia.  

Všetky ubytovacie a stravovacie zariadenia musia byť vybavené v súlade so slovenskými predpismi 

a hygienickými smernicami.  
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10.2 Skladovanie fliaš acetylénu a kyslíka 

   Fľaše na kyslík a acetylén sa skladajú samostatne, zabezpečené proti prevrhnutiu, plné a prázdne fľaše 

vždy v oddelených priestoroch s označením. Na dverách skladu musí byť umiestnená tabuľka s údajmi 

o druhu plynu a najväčším počtom skladovaných fliaš, značka „Nebezpečenstvo výbuchu“ a značka „ 

Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

    V sklade a vo vzdialenosti do 10 m je zakázané ukladať akékoľvek horľavé látky a vykonávať práce 

s otvoreným ohňom bez povolenia.  

 

10.3  Systém povoľovania prác 

     Bez povolenia nesmú byť vykonávané žiadne práce. 

Všetky práce na stavenisku je možné vykonávať len na  príkaz, ktorý vydáva stavbyvedúci alebo ním 

poverený zástupca. 
 

   Pri prácach spojených s nebezpečenstvom úrazu, výbuchu alebo požiaru je dovolené vykonávať len na 

písomný príkaz, ktorý vzdáva stavbyvedúci alebo ním poverený zástupca.  
 

 

10.4  Povolenia prác a zariadení 

    Vjazd motorových vozidiel na vnutroobjektové komunikácie v areáli staveniska je možný len ak je vozidlo 

vedenie v evidencií u koordinátora bezpečnosti a bolo mu vydané povolenie v vstup. 

Povolenie musí mať pri sebe na pracovisku vedúci pracovnej skupiny, ktorá práce vykonáva.  

- povolenie prác na zariadenia  

     ( vrátane príkazu B pri práci na elektrickom zariadení pod napätím ) 

- povolenie na zváranie, rezanie a na práce s otvoreným ohňom 

- povolenie na výkopové práce 

- povolenie na zahájenie prác  
 

   Pred zahájením každej práce, na ktorú bolo vydané povolenie, organizuje najbližší nariadený určených 

pracovníkov a požiarnej hliadky krátke školenie BOZP. 
 

10.5  Povolenie z dlhodobou platnosťou  

    Pre práce na vyčlenenom pracovisku môže hlavný zhotoviteľ vydať subdodávateľom dlhodobé povolenie 

na práce ale bez otvoreného ohňa. Je vydané každému subdodávateľovi samostatne, na základe predloženej 

písomnej informácie o rizikách im vykonávaných prác a im doporučených opatrení.  

        Povolenie prác s dlhodobou platnosťou má formu zápisu podpísaného oprávneným zástupcom 

subdodávateľa a vystavovateľom povolení. 

Zápis obsahuje termín platnosti, zvláštnosti pracoviska a podmienky, ktoré musia byť dodržané na 

odovzdanie pracoviska.  

    Platnosť dlhodobého povolenia je obmedzená iba na priestor uvedený v zápise. Na každom pracovisku, 

ktoré vystavuje povolenia musí byť zavedená číselná evidencia vystavených dokladov.   
 

10.6  Povolenie s krátkodobou platnosťou  

     Týka sa všetkých prác, na ktoré sa nevzťahuje povolenie s dlhodobou platnosťou.  

     Toto povolenie na prácu na existujúcom technologickom zariadení v uzatvorených priestoroch, práca 

s otvoreným ohňom a ďalšie je nutné denne obnovovať. Platnosť povolení je možne predĺžiť max. na 14 dní 

od dátumu vystavenia.  
 
 

10.7  Povolenia k práci s ohňom 

Toto povolenie sa vystavuje na všetky druhy práce s ohňom 

     Práce s otvoreným ohňom v priestoroch zo zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a výbuchu vyžaduje 

zvláštne bezpečnostné opatrenie.  

   V povolení sú stanovené podmienky vykonávania práca na základe vyhodnotenia podmienok požiarnej 

bezpečnosti, ktoré vydal vystavovateľ povolenia. 

   Zmena sa počas prác podmienky požiarnej bezpečnosti, je možné v nich pokračovať až po novom posúdení 

situácie vystavovateľom povolenia.  
 

 

10.8  Stavebné stroje a zariadenia 

Na stavenisku sa smú pohybovať len vozidlá a mechanizmy so súhlasom stavbyvedúceho a vydaným 

povolením.  
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     Mechanizmy, ktorými sa nevykonávajú práce musia byť odstavené v priestoroch na to určených.  

Všetky ustanovenia o pravidlách cestnej dopravy sa musia dodržiavať.  

Prísny zákaz fajčenia na stavenisku mimo vyhradených priestorov sa vzťahuje aj na kabíny 

automobilov a strojov.  

- Nie je prípustná preprava so zaveseným bremenom na lane.  

je zakázané vlečenie alebo šmýkanie materiálu po teréne.  

- Pri presune strojov musí byť skontrolovaná trasa na prejazdné výšky. 

- Práca žeriavu pod voľným elektrickým napätím nie je dovolená.  

- Preprava osôb nákladnými autami nie je dovolená.  

- Motorizované zariadenia ako automobily, žeriavy a pod. nesmú byť ponechané za chodu motoru bez 

obsluhy. 

- Zariadenia ako zváracie aparáty, kompresory a pod. nesmú byť za chodu premiestňované.  

- Žiadny stroj nesmie pri parkovaní sťažovať prístup k bezpečnostnému a protipožiarnemu zariadeniu.  

- Stavebné stroje a iné technické zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku a hladine 85 dB a vyššej musia byť 

označené značkou „Príkaz na ochranu sluchu“. 
 

11.  ŠKOLENIA O BOZP A PO 
 

11.1 Školenia vstupné ( 1. stupeň ) 

Slúži k oboznámeniu všetkých pracovníkov na stavbe s pravidlami BOZP a PO, zásadami poskytovania 

prvej pomoci. Toto školenie má dobu platnosti 1 rok a po uplynutí tejto doby sa musí každý zamestnanec 

okamžite preškoliť.  

Záznam o školeniach bude zaznačený v Stavebnom denníku.   
 

11.2 Školenia pracovníkov na stavenisku ( 2. stupeň ) 

    S výkonom práce a pohybu na stavenisku môžu pracovníci začať až po vykonaní tohto školenia. 
 

   Zaškolenie zabezpečuje príslušný zodpovedný pracovník hlavného zhotoviteľa ( napr. stavbyvedúci ). 

Koordinátor bezpečnosti, stavbyvedúci resp. jeho zástupca školí priamo svojich zamestnancov 

a zodpovedných vedúcich subdodávateľov. Zodpovední pracovníci jednotlivých subdodávateľov sú 

zodpovední za školenie svojich pracovníkov.  

    Slúži k oboznámeniu všetkých pracovníkov na stavbe s projektom, s pravidlami projektu „Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe“ a ďalšími bezpečnostnými predpismi podľa pracovnej náplne 

jednotlivých pracovníkov.  

    Súčasťou vstupného školenia má byť kladený aj dôraz na pravidlá nakladania s nebezpečnými látkami 

a s odpadmi vznikajúcimi na stavbe.  
 

Školenie zoznamuje v potrebnom rozsahu s nasledujúcou problematikou: 

• Oboznámenie s projektom stavby 

• Oboznámenie s „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe“ 

• Zásady BOZP a PO 

• Vyskytujúce sa riziká 

• Ohlasovanie rizík ostatným ohrozeným  

• Základné povinné osobné ochranné pomôcky a ich účel 

• Pravidlá správania a osobnej bezpečnosti na stavenisku 

• Protipožiarna prevencia v podmienkach staveniska  

• Podmienky pre prácu s látkami zdraviu škodlivými  

• Postupy pre prácu v blízkosti elektrického zariadenia a na elektrických zariadeniach  
 

11.3  Školenie pracovníkov riadiaceho tímu na stavbe ( 3. stupeň ) 

Má slúžiť k prehlbovaniu vedomostí o problematike BOZP na danej stavbe. 

Koordinátor bezpečnosti toto školenie prevedie so všetkými hlavnými pracovníkmi zhotoviteľa a jeho 

subdodávateľov ( od funkcie majstra a vyššie ) o problematike plánu BOZP. Školenie sa prevádza na základe 

termínu dohodnutého na koordinačnej porade. 

Vždy je uplatňovaný princíp predností prísnejších požiadaviek.  
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11.4  Školenia pre krátkodobé návštevy 

   Návštevy pokiaľ nie sú oboznámené s problematikou bezpečnosti na stavenisku musia byť trvalo 

doprevádzané počas pobytu na stavenisku zodpovednou osobou. Sprevádzanie návštevy nie je nutné pokiaľ 

bola preukázateľne oboznámená s pravidlami BOZP na stavenisku ( t. j. že je o tom vykonaný písomný zápis 

prevedený stavbyvedúcim). 
 

11.5  Špeciálne školenia a kurzy ( profesné ) 

Pre mimoriadne práce a práce so zvýšeným nebezpečenstvom:  

- práce, ktoré nie sú bežnou činnosťou pracovníkov a vyžadujú zvláštne opatrenie BOZP 

- práce v podmienkach pracoviska so zvýšeným nebezpečenstvom 
 

11.6  Školenie ( inštruktáž ) sa vykonáva pred začiatkom prác. 

    Zodpovedný vedúci pracoviska, ktorý práce prevádza alebo ním poverený pracovník, ktorý práce priamo 

riadi oboznámi všetkých pracovníkov so schváleným postupom a bezpečnostnými podmienkami pre danú 

činnosť a situáciu.  
 

 Zápis o preškolení sa prevádza do formulára pre povoľovanie prác ( môže ho nahradiť pracovný príkaz ), 

alebo zápis do stavebného denníka. Pre dlhodobú činnosť sa musí zápis vykonať do Zápisníka BOZP 

zamestnanca.  

     Pre obsluhu a servis vyhradených technických zariadení, obsluhy špeciálnych zariadení a ďalších profesií, 

ktorých vykonávanie je spojené so zvýšeným rizikom úrazu: 

- žeriavnici, elektromechanici  

- revízni technici elektro, tlakových nádob, zdvíhacích zariadení, plynových zariadení a iné.... 

a ďalej pre práce ako: 

- zváranie elektrickým oblúkom a plameňom 

- práce na drevoobrábacích strojoch  

- údržbárske práce  

- práce žeriavnických viazačov 

- obsluha vysokozdvižných vozíkov 

- obsluha stavebných a iných špeciálnych zariadení  

- práce s použitím horolezeckej speoologickej techniky 

- práce s použitím bezpečnostného pásu alebo postroja a iné. 
 

     Požiadavky na ich odbornú kvalifikáciu sú upravené vyhláškami a normami. K získaniu kvalifikačného 

oprávnenia ( preukazu, osvedčenia ) je nutné absolvovať zvláštne školenie alebo kurz. Pre udržanie 

kvalifikácie je nutné periodické preškoľovanie a preskúšanie znalostí. Lehoty a ďalšie podrobnosti riešia 

príslušné vyhlášky a normy. 
 
 

Pri práci je povinnosť mať preukaz o kvalifikácií neustále pri sebe, alebo uschovaný 

u stavbyvedúceho.  
 

 

11.7  Záznamy o školeniach.  

     O všetkých druhoch školenia vykoná nadriadený pracovník záznam do Zápisníka BOZP pracovníka. 
 

     Školenia pre krátkodobé mimoriadne práce sa zaznamenávajú do formulárov pre povoľovanie prác 

( môže ho nahradiť pracovný príkaz ), alebo zápis do stavebného denníka. 
 

Prideliť zamestnancovi pracovnú úlohu je možné až po vykonaní školenia BOZP. 
 

Záznamy zo školení predkladať ku kontrole koordinátorovi BOZP. 
 

12. KONTROLY DODRŽIAVANIA „PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA                  

      NA STAVBE“. 
 

    Neformálna kontrola je prevádzaná nepretržite všetkými príslušníkmi vedenia stavby ako súčasť ich 

pracovnej náplne a starostlivosti o odstránenie nedostatkov. 
 

    Všetci predstavitelia stavby zo strany hlavného dodávateľa, stavebného dozoru, alebo koordinátora 

bezpečnosti sú oprávnení zastaviť akékoľvek práce, pokiaľ sú bezprostredne ohrození pracovníci alebo 

zariadenie na stavbe.  
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    O nedostatkoch, ktoré nevytvárajú bezprostredné ohrozenie je informovaný príslušný vedúci pracovník 

zhotoviteľa alebo subdodávateľa, pre zaistenie nápravných opatrení.  

    Výsledky kontrol sú prejednávané na pravidelných poradách so zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi.  
 

12.1 Odborný dozor zhotoviteľa 

Tvorí  základ systému kontrol BOZP a ochrany PO. Umožňuje najucelenejší dohľad nad praxou na 

stavenisku.  

     Zodpovedný pracovník za zhotoviteľa ( napr. stavbyvedúci resp., stavebný dozor alebo jeho zástupca ) je 

povinný vykonávať pravidelne kontrolu nad dodržiavaním BOZP a ochrany PO na stavbe, zisťovať 

nedostatky ako u vlastných pracovníkov, tak aj u subdodávateľov a ich pracovníkov. V prípade zistenia 

nedostatkov tieto okamžite vyhodnotiť a odstrániť. Napomínať subdodávateľov k ich dodržiavaniu.  
 

12.2  Denné obchôdzky 

    Prevádza ich stavbyvedúci alebo ním poverený zástupca s dôrazom na pracoviská so zvýšeným 

nebezpečenstvom úrazov a havárií. (práca s otvoreným ohňom v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ), 

zdvíhacie práce, práce vo výškach s individuálnym zaistením, práve zahajované práce a problémové 

pracoviská. Stavby vedúci vyhotoví záznam o stave na stavenisku za pracovný deň. 
 

Poznatky z kontrol sa zaznamenajú do stavebného denníka!.   
 

Osnova kontroly: 

- informovanosť / vybavenosť aktuálnymi predpismi BOZP a PO 

- vedenie dokumentácie o technických prostriedkoch na stavbe 

- preukázateľnosť školení BOZP a PO 

- evidencia pracovníkov, vrátane ich kvalifikácie a zaškolenia pre rôzne činnosti  

- školenie pracovníkov subdodávateľov nižších stupňov a samostatných živnostníkov 

- nápravu nedostatkov v denných a týždenných obchôdzok 

- problémy s ostatnými účastníkmi stavby 

- ďalšie problémy podľa aktuálnej situácie  
 

13.  ZÁZNAMY A HLÁSENIA BOZP 
 

13.1 Priebežné záznamy 

     Pre účely dokladovania starostlivosti nad dodržiavaním BOZP musia všetky firmy na stavbe 

zaznamenávať do Stavebného denníka. Všetky jednotlivé prípady: 

- pracovné úrazy, ktoré vyvolali pracovnú neschopnosť na viac dní alebo úmrtie 

- pracovné úrazy, ktoré boli ošetrené lekárom ale bez vzniku pracovnej neschopnosti  

- drobné poranenia, vyžadujúce svojpomocné ošetrenie prostriedkami z lekárničky prvej pomoci  

- výskyt situácií, keby bolo odvrátené nebezpečenstvo vážneho úrazu alebo technickej havárie vznik 

požiaru každej veľkosti 

- technické havárie a technické poruchy  

- dopravné nehody 

- prevádzanie kontrol BOZP štátnymi úradmi  
 

O všetkých prípadoch musí byť predaná písomná správa stavbyvedúcemu.  

Stavbyvedúci je povinný tieto informácie neodkladne oznámiť koordinátorovi bezpečnosti. 
 

14. ZÁSADY PRE UDRŽIAVANIE PORIADKU NA STAVBE 
 

     Poriadok na stavbe je základným predpokladom bezpečnosti pracovných aktivít.  

Preto sa očakáva od hlavného dodávateľa a subdodávateľa dodržanie nasledujúcich pravidiel:  

- všetky pracovné priestory, stavenisko a príslušenstvo udržiavať v čistom, hygienickom a zdravotne 

nezávadnom stave, 

- udržiavať čistotu schodísk, ciest pre peších aj pre vozidlá, 

- fľaše a iné obaly je zakázané ponechávať na stavenisku, zhromažďovať pre odvoz s komunálnym 

odpadom alebo triedením odpadom do kontajnerov. Všetky sklenené fľaše, poháre a sklenené obaly je 

zakázané vynášať na pracovisko, 

- ukladať materiál, náradie a rôzne zariadenia tak, aby nebolo prekážkou pre iné stavebné činnosti  
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- denne odpratávať odpad z pracovných miest i okolia a zabezpečiť jeho roztriedenie. Zvláštnu pozornosť 

je potrebné venovať separácií a ukladaniu nebezpečného tovaru.  

- horľavý odpad zhromažďovať v samostatne vyčlenenom kontajnery, odstraňovať v pravidelných 

intervaloch  

- zvláštnu pozornosť venovať lokalizácií nebezpečného odpadu, napr. olejovitých tekutín a čistiacich 

prostriedkov. Zaistiť odstraňovanie vo zvláštnych odpadových nádobách.  

- všetky dosky s klincami musia byť neodkladne odstraňované z pracovných miest a komunikácií,  

- pre uložením použitého stavebného dreva najprv odstrániť všetky klince  

- očista komunikácie zhotoviteľom resp. subdodávateľom ihneď po ich znečistení stavebnými 

mechanizmami alebo dopravnou technikou.  

 
 

15.  PRACOVNÝ ODEV A OOPP 
 

15.1  Všetci pracovníci na stavbe budú zreteľne označení podľa svojho zamestnávateľa:  

- na pracovnom odeve  ( logo ) 

- na bezpečnostnej prilbe  ( logo, farba )  
 

    V prípade, že pracovník nebude mať pracovné oblečenie s názvom alebo logom firmy, nebude vpustený 

na pracovisko. 

    Každý pracovník musí byť vybavený vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavený pri 

prevádzaní konkrétnej práce.    

    Všetci pracovníci zamestnaní v okruhu 3m od činnosti vyžadujúcej zvláštne vybavenie OOPP, musia byť 

vybavení rovnako. 

    Používané OOPP musí byť schváleného typu (s osvedčením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko) 

a s platnou lehotou na používanie.  
 

15.2  Všetci pracovníci musia pri pobyte na stavbe trvale používať: 

- ochrannú prilbu  

- pevnú obuv s tuhou kovovou špičkou a s podrážkou opatrenou proti prepichnutiu, obuv musí mať   

- jednoduché päťprstové pracovné rukavice  

- pracovný odev s dlhým rukávom a dlhými rukavicami, riadne zapnutý na krku 

- v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov musí byť odev v prevedení splňujúcimi 

požiadavky EN 533, odev a obuv musí mať antistatickú úpravu. 
 

15.3  Úplne zásadný význam má použitie ochranných okuliarov alebo štítu na tvár: 

- pri práci s brúskou  

- pri práci vo vzdialenosti do 3 m od prevádzaných technologických zariadení a potrubí ak obsahujú 

nebezpečné látky  

- vo vonkajšom prostredí za silného vetra  

     Nepripúšťa sa nahrádzanie ochranných okuliarom bežnými dioptrickými. V prípade používania 

dioptrických okuliarov, musia byť tieto okuliare v certifikovanom bezpečnostnom prevedení s bočnými 

štítkami a bezpečnostnými čočkami. Na krátkodobé použitie sa pripúšťa zdvojenie ochrany zraku, kde 

klasické dioptrické okuliare sú prekryté ochrannými alebo štítom na tvár.   

    V mrazoch sa ochranná prilba dopĺňa zatepľovacou vložkou, používajú sa zateplené rukavice, obuv 

a otepľovacie vložky pod vrchný odev.  
 

Pre práce v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa druhy používaných OOPP riadia STN 33 2030.  
 

    V prašnom prostredí a v prostredí s rizikom poškodenia zdravia škodlivinami sa používajú ochranné 

prostriedky dýchacích orgánov.  

    Ďalej musia byť pracovníci vybavení uzavretými ochrannými okuliarmi, zváracím štítom, bezpečnostným 

postrojom a ďalšími pomôckami podľa profesijných požiadaviek a platných predpisov.  

    Výnimky z použitia pracovných rukavíc sa pripúšťajú pri prevádzaní obkladačských a inštalatérskych prác 

a všeobecne pri manipulácii s drobnými predmetmi ako sú klince (do dĺžky 100mm), skrutky, podložky, 

matice do rozmeru M20, obsluha prístrojov s drobnými ovládacími prvkami (tlačítka do priemeru 20 mm, 

páčky do dĺžky 50 mm) 
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   Ďalšie výnimky je nutné navrhnúť k vyjadreniu stavbyvedúcemu, alebo koordinátorovi bezpečnosti, ktorý 

vydaj záväzné rozhodnutie.  

   Je zakázané používať ochranný odev silno znečistený horľavými látkami, hlavne ropnými. S takýmto 

odevom je nutné zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. 

    Pri používaní určitého OOPP viacerými zamestnancami je nutné vytvoriť opatrenie, ktoré zamedzí 

ohrozenie prenosnými chorobami.  

   Zvláštna pozornosť musí byť venovaná technickému stavbu a lehote platnosti používania prostriedkov na 

zaisťovanie prác vo výškach.  

   Vybavenie špeciálnymi OOPP je pre jednotlivé profesie a OOPP pre rizikové pracovné činnosti musí byť 

súčasťou vydávaných pracovných postupov a povolení.  

   Evidencia OOPP a hospodárenie s nimi upravujú vnútorné predpisy jednotlivých subdodávateľov 

a organizácií.  

   Zabezpečiť, aby prilby boli farebne odlíšené pri vedení stavby, občasných návštevách a ostatných 

pracovníkoch na stavbe.  
 

15.4  Práce v prostredí s hladinou hluku vyššou ako 85 dB (A)  

     Ochrana sluchu sa používa vo všetkých prípadoch, kedy pracovník vystavený pôsobeniu hluku o intenzite 

prevyšujúcej 85 dB (A) – prakticky vtedy, ak sa stane bežný hovor špatne zrozumiteľný (pri práci 

s pneumatickým náradím, práce v uzavretých priestoroch, v nádržiach a nádobách a pod., práce v blízkosti 

vzduchových kompresorov, mobilných generátorov el. prúdu, točivých zváračských agregátov a i.) 

     Stavebné stroje a iné technické zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku o hladine 85 dB a vyššej musia byť 

označené značkou „Príkaz na ochranu sluchu“. 

Pri práci so strojmi a inými zariadeniami označenými značkou „Príkaz na ochranu sluchu“ alebo pri práci 

v ich blízkosti musia pracovníci vždy používať prostriedky OOPP na ochranu sluchu.  
 

16.  PORUŠENIE POVINNOSTÍ - SANKCIE V ZMYSLE ZÁKONNÍKA PRÁCE 

16.1 Sankcie 

 1.  V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov tohto plánu BOZP  

  a následnému neodstráneniu následkov bude koordinátor bezpečnosti resp. stavbyvedúci    

 oprávnený nariadiť prerušenie prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša  

 príslušný zhotoviteľ, na ktorého strane došlo k zanedbaniu povinností.  
  

16.2 Postihy za použitie alkoholických nápojov a zneužívanie iných omamných látok  

 V prípade priestupku zamestnanca zhotoviteľa sa postupuje v zmysle „Smernica na alkohol“.  
 

17. ZÁSADY BEZPEČNEJ PRÁCE   
  

17.1  Zásady bezpečnej práce pre jednotlivé činnosti  

     Fajčenie je zakázané na celom stavenisku, vrátane kabín vozidiel, s výnimkou zvlášť vyčlenených 

označených priestorov. 

- Nie je dovolené prinášať na stavbu alkohol a alkoholické nápoje.  

- Je zakázané vstupovať do výrobní a priestorov kam pracovník nebol vyslaný na plnenie úlohy.  

- Elektromontážne práce môžu vykonať iba pracovníci s platným oprávnením príslušného stupňa.   

- Subdodávatelia musia informovať všetkých svojich zamestnancov o spôsobe využitia zdravotnej 

a záchrannej služby, o rozmiestnení prostriedkov prvej pomoci a únikových cestách, prenosných 

hasiacich prístrojoch a i.  

- Pozor, zákazové značky a výstražné označenie inštalované po súhlase so stavbyvedúcim a koordinátorom 

bezpečnosti a nesmú byť odstraňované alebo menené.  

- Práce môžu byť prevedené len podľa pokynov oprávnených osôb a v súlade s vydanými pravidlami.  

- Platí zákaz vjazdu vozidiel do priestorov a na stavbu bez povolenia.  

- Všetky sklenené fľaše, poháre aj sklenené obaly je zakázané vynášať na pracovisko.  

- Pracovníkom je zakázané používať stlačený vzduch k očisteniu rúk, vlasov alebo odevov alebo smerovať 

prúd vzduchu na inú osobu.  

- Všetky nehody, zranenia i drobné poranenia a nebezpečie musí byť ohlásené ihneď po vzniku.  

- Každé zranenie musí byť ošetrené  
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- Prístupy ku všetkým inštalovaným zariadeniam požiarnej ochrany, prostriedkom zdravotnej pomoci 

a bezpečnostným zariadeniam musí zostať trvalo voľné.  

- Za búrky sa musia prerušiť práce vnútri a na povrchu kovových zariadení, s výnimkou práce 

v uzatvorených a zastrešených objektoch 

- v priestoroch s nebezpečím výbuchu je zakázané používať mobilný telefón (a to i vo vnútri kabín vozidiel 

a pod.) ako i nosenie vypnutých mobilných telefónov.  
 

17.2  Prípravné práce a všeobecné povinnosti 

         Zariadenie staveniska 

 1.  Pred začatím hlavných stavebných prác vybudovať zariadenie staveniska. Zabezpečiť prísun  

      pitnej vody pre zamestnancov, zabezpečiť šatne pre zamestnancov. Pri prácach, kde dochádza  

          k zvlášť znečisteniu pracovného oblečenia, treba zabezpečiť samostatné skladovanie pracovného  

          a civilného oblečenia. Treba zabezpečiť sušenie pracovného oblečenia takým spôsobom, aby  

          nedochádzalo k tvorbe plesní a húb. 

 2. Pred začatím prác zabezpečiť potrebné množstvo umývadiel. Tieto zariadenia nemusia byť  

          priamo na stavbe, ale  môžu sa nachádzať v priestoroch areálu toho, ktorého zhotoviteľa  

          resp. subdodávateľa. Týmto chceme upozorniť na povinnosť zabezpečiť hygienickú očistu  

          zamestnancov a kontrolu týchto priestorov zo strany Inšpektorátov práce.   

 3. Zabezpečiť potrebné množstvo záchodov umiestnených na stavenisku.  
  

17.3  Oddychové miestnosti, miestnosti na konzumáciu stravy  

 1.) Vytvoriť pre zamestnancov oddychovú miestnosť v priestoroch zariadenia staveniska.  

 2.)  Oddychová miestnosť musí byť dostatočne veľká a vybavená priemerným počtom stolov  

       a stoličiek pre určený počet zamestnancov.  

 3.)  Ak požiadavka podľa bodu 1) nie je splnená, zamestnanci majú k dispozícii vybavenie,          

           v ktorom môžu zotrvať počas prerušenia práce.  

 4.) V oddychových miestnostiach sú vykonané príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov v súlade 

           so zákonom.  

 5.) Pre zamestnancov treba poskytnúť k dispozícii zariadenia, v ktorých môžu konzumovať        

          jedlo v prijateľných podmienkach a podľa potreby zariadenia na individuálnu prípravu stravy  

      tiež prijateľných podmienkach.  

 6.) V týchto priestoroch je zakázané skladovať akékoľvek horľavé kvapaliny, jedovaté látky,  

           škodliviny, žieraviny, technické plyny v oceľových fľašiach a materiály so sklonom          

           k samovznieteniu a iné výbušné látky a trhaviny. Toto nariadenie neplatí pre použitie   

      propán-butánovej fľaše používanej spolu so zariadením na prípravu stravy. Zariadenie na  

       prípravu stravy musí spĺňať patričné bezpečnostné predpisy.    

     7.) Pre zamestnancov pracujúcich na stavenisku treba zabezpečiť dostatočné množstvo         

           pitnej vody alebo iné vhodné nealkoholické nápoje, a to aj pre zamestnancov pracujúcich vo          

           vnútorných priestoroch aj pre zamestnancov pracujúcich v blízkosti týchto pracovísk.  
 

17.4 Vnútrostaveniskové komunikácie  

1.)  Pred začatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovať prejazdné  

      profily komunikácií a prevádzkové podmienky. Nevyhovujúce komunikácie sa  musia upraviť.  

2.)  Je zakázaná jazda vozidla pod podjazdom alebo inou pevnou prekážkou ak výška vozidla vrátane  

       jeho nákladu nie je nižšia od podjazdu alebo prekážky najmenej o 0,3 m. Podjazdy, ktoré majú  

       svetlú výšku nižšiu ako 4,3 m musia byť označené ako na verejných komunikáciách. Týka sa to  

       najmä prípadu vzdušného elektrického vedenia križujúce komunikáciu v rámci obce na viacerých  

       miestach.  

3.)  Minimálna šírka komunikácie na chôdzu na stavenisku musí byť 0,75 m, pri obojstrannej prevádzke  

      šírka 1,5 m. Komunikácie na chôdzu s väčším sklonom ako 1:3 musia mať aspoň na jednej strane  

      jednotyčové zábradlie vysoké 1,1 m.  

4.) Prekážky na komunikáciách ovplyvňujúce bezpečný prejazd ako aj zákaz vjazdu a koniec cesty sa  

      musia označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami.  

5.) Prekážky vyššie ako 0,1 m napr. koľajnice, rúrky alebo hadice na komunikáciách, ktorými       

      prechádzajú osoby, alebo ktoré slúžia doprave, musia byť vybavené priechodmi a prejazdmi  
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      zodpovedajúcej únosnosti.   

6.) Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie alebo zbehnutie  

      vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia, napr.  

      ohradenie alebo zvodidlá, to sa týka aj koncov komunikácií alebo zakázaných vjazdov.  
 

17.5  Vertikálne komunikácie  

 1) Plochy všetkých schodísk a šikmých rámp musia mať nešmykľavý povrch. 

 2) Rebrík možno používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri použití          

         jednoduchého náradia. pri vystupovaní alebo zostupovaní musí byť pracovník otočený tvárou   

     k rebríku a musí mať možnosť pridržať sa ho oboma rukami.  

 3) Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch je zakázané  

          pracovať nad sebou. Vystupovať a zostupovať po rebríku súčasne viacerými pracovníkmi je  

          zakázané.  

 

 4)  Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje,  

          vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje.  

 5)  Je zakázané používať rebrík ako priechodný mostík  

 6)  Najvyššia povolená dĺžka prenosných drevených rebríkov je 8 m. ak sa má rebrík            

           nadstaviť, musia sa obe časti bezpečne spojiť. V mieste spojenia sa nesmie meniť sklon   

      rebríka ani vzdialenosť medzi priečkami.  

 7)  Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu o 1,1 m. presah rebríka sa   

           môže nahradiť pevnými držadlami alebo inou pevnou časťou konštrukcie, za ktorú sa možno    

           spoľahlivo zachytiť. Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu,  

           bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka nesmie byť  

           menší ako 1:2,5. 

 8) Za priečkami musí byť voľný priestor najmenej 0,18m. Pri päte rebríka zo strany prístupu treba 

          ponechať voľný priestor najmenej 0,6m. 

 9) Na výstup a zostup možno použiť aj drevené zbíjané rebríky s najväčšou dĺžkou 3,5m s priečkami 

vsadenými do zdvojených postranníc, technicky dokumentované typovým výkresom a výpočtom.  

 10) Vizuálne prehliadky rebríkov sa musia vykonať pri výdaji zo skladu alebo príjme do skladu a pred 

každým použitím. Podľa požiadaviek technických noriem dodávateľ stavebných prác je povinný 

pravidelne vykonávať skúšky stability a pevnosti rebríkov najmenej raz ročne.  

           Poškodené rebríky a tie, ktoré nevyhovujú skúškam sa nesmú používať. 
 

17.6  Zabezpečenie otvorov a jám 

 1) Všetky otvory a jamy na staveniskách ( pracoviskách ) alebo komunikáciách, kde hrozí nebezpečenstvo 

pádu osôb, musia byť zakryte alebo ohradené. Pri ohradení treba dodržiavať výšku ohradenia a podľa 

typu konštrukcie aj vzdialenosť od hrany pádu. 

 2) Zakrytie súvislým poklopom sa musí vykonať tak, aby ho nebolo možné pri prevádzke odstrániť alebo 

poškodiť. Poklop musí mať únosnosť zodpovedajúcu predpokladanej prevádzke.  

 3) Nezakrývajú sa len tie otvory a jamy, v ktorých sa pracuje. Ak sa zdržujú v bezprostrednej blízkosti 

ďalší pracovníci, musia sa otvoriť a jamy ohradiť alebo strážiť.  
 

17.7  Pripojenie stavby na miestny rozvod technického vybavenia územia 

 1) Ak vypúšťaná nespĺňa podmienky na vypustenie do verejnej kanalizácie, treba navrhnúť a zriadiť 

zariadenie na jej prečistenie 

 2) Každý prestup miestneho rozvodu technického vybavenia územia do stavby alebo jej časti musí byť 

utesnený proti vznikaniu nečistôt, plynov a kvapalín.  
 

17.8  Komunikácie a ohrozené prostredie  

 1) Komunikácie vrátane schodísk, pevný rebríkov, nakladacích plošín a rámp musia byť navrhované, 

umiestnené, situovanie a riešenie tak, aby zabezpečovali ľahký, bezpečný a vhodný prístup, ktorý  

nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v blízkosti.  

 2) Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru vrátane tých, ktoré sa používajú na nakladanie 

a vykladanie, sú vyhotovené so zreteľom na počet užívateľov a druh činností na nich vykonávaných. 

Sk sa na dopravných komunikáciách používajú dopravné prostriedky, pre chodcov je vymedzený 
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dostatočne voľný priestor alebo primerané ochranné zariadenia. Komunikácie treba viditeľne označiť, 

pravidelne kontrolovať  a udržiavať.  

 3)  Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a priechodmi pre chodcov vytvoriť dostatočne voľný 

priestor.  

 4) Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, tieto priestory vybaviť zariadeniami, 

ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb. Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do 

nebezpečných priestorov sú vykonané primerané opatrenia. Nebezpečné priestory sú viditeľne 

označené.  

17.9  Únikové cesty a východy  

 1) Únikové cesty a východy musia byť trvalo voľné a ak je to možné, najkratšou cestou do bezpečného 

priestoru alebo na voľné priestranstvo.  

 2) V prípade ohrozenia zamestnanci musia mať možnosť opustiť všetky pracovné miesta čo najrýchlejšie 

a najbezpečnejšie.  

 3) Únikové cesty a východy označiť v súlade s osobitným predpisom (  Nariadenie vlády SR č. 387/2006 

Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Označenie musí 

byť trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.  

 4) Únikové cesty a východy, komunikácie budú voľné a bez prekážok, aby sa mohli kedykoľvek  použiť.  

 5) Únikové cesty a východy, pri ktorých je potrebné umelé osvetlenie, sa pre prípad výpadku elektrického 

prúdu zabezpečia núdzovým osvetlením primeranej intenzity.  
 

17.10  Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu  

 1)  Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť, prípadne skladovať vo výškach tak, aby po celý čas 

uloženia boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu alebo zhodeniu vetrom počas práce i po jej ukončení.  

 2) Pracovné náradie sa zakazuje zavesovať na časti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak pracovník 

nepoužije vhodný výstroj (pás s úpinkami a pod.). 
 
 

17.11 Práce nad sebou 

 1) Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sa nemôže bez nich zaobísť z pracovno-

technických dôvodov. Technologický postup musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti 

pracovníkov na nižších pracovných úrovniach. 

 2)  Pod miestom vyťahovania, zdvíhania a spúšťania materiálu sa musí zabezpečiť dostatočne voľný 

priestor na manipuláciu s materiálom. Počas týchto prác sa do ohrozeného priestoru musí zamedziť 

prístup pracovníkov, ktorí nie sú určení na tieto práce. 
 

17.12  Zabezpečenie miesta búrania v prípade sanačných prác 

 1)  Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú  

  2)  Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neohrozil ďalší priebeh búracích prác.  

 3)  Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosah nebezpečenstva, ktoré vzniká pri 

búraní.  

 4)  Búranie sa nesmie prerušiť, ak nie je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti  

 5) Pri čiastočnom búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú 

obývané, sa musia v technologickom postupe určiť bezpečnostné zaistenie vrátane kontroly pracovísk 

z hľadiska ochrany pracovníkov a iných osôb.  
 

17.13  Energetické rozvody  

 1) Energetické rozvody musia byť navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo 

výbuch. Osoby sú primerane chránené pred nebezpečenstvom elektrického prúdu pri priamom dotyku 

alebo nepriamom dotyku.  

 2) Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranný zariadení sa berie do úvahy 

druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť osôb, ktoré majú prístup 

k častiam rozvodov.  

 3) Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajším vplyvom, sa musia pravidelne 

kontrolovať a udržiavať odborne spôsobilou osobou, ktorá o tom bude pravidelne viesť zápisy.  

 4) Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku musia byť pred začatím prác identifikované, 

prekontrolované a zreteľne označené.  
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17.14  Vyhradené technické zariadenie  

     Vyhláška č. 509 / 2009 Z. z.. definuje niektoré špeciálne zariadenia, ktoré vyžadujú zvláštny režim 

zachádzania ( tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové systémy a pod.). 

tieto zariadenia môžu byť uvedené do činnosti len po predpísaných kontrolách a testoch 

prevedených oprávnenou osobou.  

     Osoba zodpovedná za prevoz a servis vybraného špeciálneho zariadenia musí mať platné oprávnenie 

a pravidelne navštevovať školenie obsluhy vrátane preskúšania. Platné podmienky a ďalšie 

podrobnosti sú uvedené vo vyhláškach Zbierky zákona SR alebo v STN.  

    Kvalifikácia obsluhy podlieha kontrole zo strany subdodávateľov a hlavného dodávateľa. 
 

17.15  Elektrické zariadenia  

     Všetky elektrické káble musia byť prevedené podľa platných predpisov a riadne označené. Káble sa 

nesmú pokladať alebo zavesovať priamo na kovové konštrukcie, prípadne s využitím kovových 

neizolovaných úchytiek.  

     Káble položené na kovové podlahy je nutné chrániť proti mechanickému poškodeniu. Všetky káble 

križujúce pešiu alebo jazdnú komunikáciu musia byť odpovedajúcim spôsobom chránené: 

- pevným a spoľahlivým zakotvením prekrytím,  

- vyvesením vo výške najmenej 2,5 m.  

     Rozvod elektriny po stavbe (s využitím prenosných stavebných rozvádzačov) musia byť riešené rýchlym 

odpojením od zdroja: 

- s prúdovým chráničom o vybavovacom prúde do 30 mA na zásuvkových obvodoch (menovaného prúdu 

65A)  

- pre vyššie prúdy s elektrickým oddelením ochrannými transformátormi a pod.  

- napájaním bezpečným malým napätím SELV. 

Prevedenie elektrických zariadení musia byť v súlade s nebezpečnými zónami.  

Všetko elektrické náradie musí byť v prevedení s dvojitou izoláciou.  
 

 

17.16 Práce blízko zariadení pod elektrickým napätím  

 1)  Práce so žeriavmi, bagrami a ostatnými mechanizačnými prostriedkami v ochrannom pásme        

elektrického vedenia je bez povolenia prevádzkovateľa elektrického zariadenia zakázané.  

 2)  V ochrannom pásme je možné v miestach, kde pri prácach na rekonštrukcii plynovodu         

           križuje elektrické vedenie, uskutočňovať najnutnejšie stavebno-montážne práce len po  

           predchádzajúcom prerokovaní s príslušnou energetickou organizáciou. Tieto práce je  

           potrebné v najväčšej možnej miere uskutočňovať pri vypnutom stave elektrického vedenia.  

      Vypnutý stav musí byť zabezpečený v zmysle STN 34 3100 (B – príkaz s určeným  

          dozorom). 

 3)  Pokiaľ pri práci v mieste križovania a v ochrannom pásme nie je možné zaistiť vypnutie   

 elektrického zariadenia, musí byť práce uskutočnené pod dozorom „osoby znalej s vyššou  

 kvalifikáciou“ (STN 34 3100) určenej len pre dozor. Osoba znalá s vyššou kvalifikáciou je  

 zamestnanec energetickej organizácie. Organizačná jednotka SPP dohodne s príslušnou   

 energetickou organizáciou postup prác, s akými mechanizmami sa bude pracovať    

 a bezpečnostné opatrenia. O tejto dohode je nutné zabezpečiť písomný doklad.  

 4)  Pri prejazdoch mechanizmov a prevážaní materiálov v ochrannom pásme a v miestach   

 križovania (bez pracovnej činnosti) po komunikáciách, musia byť dodržané ochranné   

 vzdialenosti v zmysle STN 34 3108 „Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým  

 zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie“. Pokiaľ by tieto vzdialenosti   

 neodpovedali uvedenej STN, alebo by prevážanie mechanizmov alebo materiálov bolo   

 uskutočňované v teréne, platí ustanovenie ods. 5.  

 5)  Zamestnanci vykonávajúci pracovné úlohy v blízkosti elektrického vonkajšieho vedenia pod  

 napätím sa nesmú dotýkať montážneho žeriava a bez použitia izolačných pomôcok ani   

 závesných bremien. V nepredvídaných prípadoch s možnosťou dotyku živých častí so   

 zariadeniami vydá dozor, uvedený v ods. 5 ďalšie doplňujúce pokyny.  

 6) Pri práci s náradím, pri použití montážneho zariadenia a pri doprave rúr pomocou týchto   

 zariadení v blízkosti vonkajšieho vedenia pod napätím sa musí dbať o zvýšenú opatrnosť. Ak  
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 nie je spoľahlivo zaistené dodržanie bezpečných vzdialeností podľa príslušných predpisov  

 (ods. 1), musia byť práce zastavené. Pokračovať v práci sa môže až po uvedení príslušného  

 úseku vonkajšieho vedenia do stavu bez napätia.  

 7)  Pred zahájením prác v mieste križovania a v ochrannom pásme musia byť všetci zamestnanci  

 náležite poučení v zmysle STN 34 3108, s ohľadom na možnosti ohrozenia pri všetkých   

 druhoch pracovných činností. Pre každú pracovnú skupinu (zvárači, vodiči, žeriavnici atď.)  

 musí byť určený zamestnanec k vykonávaniu dohľadu, a to aspoň „osoba poučená“ podľa  

 STN 34 3100. Poučenie zamestnancov uskutoční preukázateľne dozor uvedený v ods. 5. 

 8) Zdvíhacie zariadenia, ktoré budú pracovať v ochrannom pásme a v mieste križovania, pokiaľ  

 vedenie nie je zaistené a riadne zabezpečené v zmysle STN 34 3100 musia mať indikátory  

 priblíženia.  

 

 
 

17.17  Podmienky vykonávania prác v nebezpečnom prostredí  

 1.) Práce, pri ktorých musia pracovníci pracovať v prostredí s trvalým nebezpečenstvom, kde sú  

 neustále vystavený účinkom jedovatých alebo zdraviu škodlivých plynov a pár, či nebezpečiu  

 požiaru alebo výbuchu, môžu byť vykonané len podľa vopred písomne spracovaného   

 a stavbyvedúcim schváleného príkazu na prácu, u vedením opatrení k zaisteniu bezpečnosti  

 práce a PO na vlastnom pracovisku a jeho okolí a s určením zamestnancov, ktorí budú   

 vykonávať stály dozor a kontrolu. toto platí tiež pre práce s otvoreným ohňom v miestach  

 s nebezpečím požiaru alebo výbuchu.  

 2.)  S pracovným postupom a s opatreniami zabezpečujúcimi bezpečnosť práce a požiarnu   

 ochranu a s termínmi vykonania jednotlivých pracovných úkonov musia byť pre začatím   

 práce v potrebnom rozsahu oboznámení všetci zamestnanci, ktorí budú práce vykonávať,   

 zabezpečovať a kontrolovať, alebo tiež všetci zamestnanci, v ktorých pracovných úsekoch sa  

 budú práce uskutočňovať. Taktiež musia byť preukázateľne oboznámení so všetkými   

 zmenami vykonávanými na základe zmenených pracovných podmienok. Pracovný postup  

 musí byť na pracovisku stále k dispozícii.   

 3.) Stavbyvedúci, resp. jeho zástupca musí pred zahájením prác osobne prehliadnuť pracovisko  

 a presvedčiť sa, či boli vykonané všetky opatrenia k zaisteniu bezpečnosti práce a požiarnej  

 ochrany uvedené v postupe práce   

 4.)  Práce s otvoreným ohňom na miestach s nebezpečím požiaru alebo výbuchu nesmú byť   

 začaté bez schváleného pracovného postupu a bez schváleného „príkazu na prácu s otvoreným  

 ohňom a elektrickým oblúkom“ a bez kontroly zabezpečovacích opatrení (pozri ods. 4.7.2) Je  

 zakázané prenášať oheň na iné miesta neuvedené v postupe práce, pre ktoré platí zákaz   

 použitia otvoreného ohňa. 

 5.) Práce s otvoreným ohňom z vonkajšej i vnútornej strany nádob nádrží, potrubí a zariadení,  

 ktoré obsahujú alebo obsahovali horľavé alebo horenie podporujúce látky, sa môžu   

 vykonávať až po ich prepláchnutí inertným plynom, vodou alebo parou, pričom tieto látky  

 musia byť do zariadenia v priebehu práce nepretržite vháňané. Pri voľbe preplachovacieho  

 média je nutné vziať do úvahy jeho tlak a teplotu s ohľadom na konštrukciu plneného   

 zariadenia. O tom, že zariadenie neobsahuje nebezpečnú koncentráciu výbušných, horľavých  

 alebo zdraviu škodlivých látok, je potrebné sa presvedčiť kontrolnou analýzou vnútorného  

 prostredia.  

 6.) Práce s otvoreným ohňom sú prípustné pri koncentrácii plynu so vzduchom nižšej ako 10%  

 dolnej medze výbušnosti podľa STN 38 6405. Ak dôjde v priebehu prác k mimoriadnemu  

 zvýšeniu tejto najvyššie prípustnej koncentrácie, musia byť práce s ohňom okamžite   

 zastavené a môžu byť znova zahájené až po vykonaných opatreniach a ak poklesne obsah  

 horľavých plynov a pár v zmesi so vzduchom v pracovnom priestore pod najvyššiu prípustnú  

 koncentráciu.  
 

 

17.18  Výnimky 
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 1) od tohto projektu sa možno odchýliť na nevyhnutne potrebný čas v prípadoch, ak hrozí nebezpečenstvo 

pri záchrane ľudí alebo pri likvidácií závažnej prevádzkovej nehody ( havárie), pokiaľ sa vykonajú 

nevyhnutne potrebné bezpečnostné opatrenia. 

    2)   Okrem prípadov uvedených v odseku 1 sa môže dodávateľ stavebných prác odchýliť od   ustanovení 

len so súhlasom. Národného inšpektorátu práce. Návrh doložený potrebnými náhradnými opatreniami na 

zaistenie bezpečnosti práce predkladá dodávateľ stavebných prác prostredníctvom príslušného 

inšpektorátu práce, prípadne obvodného banského úradu. 

17.19  Ochranné pásma inžinierskych  sietí 

     Z projektovej dokumentácie je relatívne jasné vyznačenie inžinierskych sietí, ale pre prípad ich 

výskytu v inej polohe, resp. vyskytnutia pri zemných prácach nezakresleného a nevytýčeného 

potrubia alebo káblu uvádzame ochranné pásma inžinierskych sietí s farebnosťou výstražných fólií. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

17.20  Ochranné pásma v energetike  

 1.)  Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý      

           je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany           

        života a zdravia osôb a majetku.  

 2.)  Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po           

           oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného  

        vodiča. Táto vzdialenosť je: 

             a)   10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane  

             b)   15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 

                 c)   20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 

                 d)   25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 

                 e)   35 m pri napätí nad 400 kV  

                 f)   ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane     

                       je 2 m od krajného vodiča na každú stranu  

 3.)  V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané: 

             a)  zriaďovať stavby a konštrukcie 

             b)  pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od                   

                  krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa  

                  pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia.  

             c)  Uskladňovať ľahko horľavé a výbušné látky  

             d)  Vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku,            

                  prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť  

                  bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. 

 4)   Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami p        

           oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na  

           vedenie od krajného kábla. táto vzdialenosť je:  

          a) 1 m pri napätí do 110 kW vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej  

                   techniky,  

               b) 3 m pri napätí nad 110 kW.   

 5)  v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané: 

               a)  zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne           

                     ťažkým mechanizmom,  

               b)  vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné  

                    práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť  

                    a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu. 

      6)  ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto: 

                a)  ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú    

  vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na zastavanú   
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                      hranicu objektu stanice. 

                 b)  ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené 

                       vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne. 

                      V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v písmenách a) a b) je zakázané  

                       vykonávať činnosti, pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku,  

                      ako aj spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky transformovne.  

       7)  V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2 až 7 

                 a)  osoby, ktoré zriaďujú stavby alebo vykonávajú činnosti, ktorými sa môžu 

                       priblížiť k elektrickým zariadeniam, sú povinné oznámiť túto činnosť  

                       prevádzkovateľovi elektrického zariadenia a dodržať ním stanovené  

                       podmienky, 

                  b)  prevádzkovatelia zariadení napájaných jednosmerným prúdom v blízkosti  

                       ochranného  pásma s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie 

                       podzemného  elektrického vedenia sú povinný informovať o tejto skutočnosti  

 

                       prevádzkovateľa podzemného vedenia a po dohode s ním realizovať opatrenia na  

                       ochranu podzemného elektrického vedenia 

       8)  Pre ochranu elektrární platia ochranné pásma uvedené v odseku 7, ak osobitné predpisy 

              neustanovujú inak. 

       9)  Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť ministerstvo  

               rozhodnutím. 

       10)  Stavby, konštrukcie, skládky, výsadba trvalých porastov, práce a činnosť v rozpore s  

               obmedzeniami podľa odsekov 2 až 7 v ochrannom pásme alebo v blízkosti ochranného 

               pásma po jeho vzniku je povinný ten, kto ich vykonal alebo dal vykonať, odstrániť na  

               svoje náklady.              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.20  Ochranné pásma v plynárenstve 

     1)  ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského 

     zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu  

     technického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu.  
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Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského 

zariadenia takto: 

           a)  4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm, 

           b)  8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm, 

           c)  12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm, 

           d)  50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 

           e)  1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa 

                 rozvádzajú plyny v zastavanom území obce, 

           f)  8 m pre technické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej  

                ochrany, telekomunikačné zariadenia, zásobníky a sklady  propán-butánu a pod.). 

  2)  Pre vysokotlakové plynovody v lesných priestoroch sú vlastníci povinní zachovať voľný 

       pás v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu v šírke 5 m na obe strany od osi tranzitného 

        plynovodu.  

 

 

        3)   Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonávať iba na základe 

              predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru ním  

               povereného pracovníka v súlade s dohodnutými podmienkami. 

        4)  Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí poškodenie prevádzky zariadenia  

              plynárenskej sústavy, je povinná okrem náhrady škody spôsobenej na plynárenskom  

               zariadení uhradiť škodu za uniknutý plyn, ako aj za škodu spôsobenú uniknutým plynom. 

        5)  Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského  zariadenia môže 

              stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho  

              príslušné plynárenské zariadenie. 

        6)  Pri vysokotlakových plynovodoch a plynovodných prípojkách sa vyžaduje aj  

              predchádzajúci súhlas ministerstva. 
 

17.21  Ochranné pásma telekomunikácií 

      1)  Telekomunikačné zariadenie  je možné chrániť ochrannými pásmami, v ktorých sú v rozsahu  

           stanovených prevádzkových predpisov zakázané alebo obmedzené stavby, zariadenia,  

           úpravy povrchu a porasty, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenia a ich plynulý, 

           bezpečný a nerušený chod. 

      2)  Rovnakým spôsobom môžu byť zakázané alebo obmedzené niektoré činnosti v ochranných 

           pásmach alebo v ich blízkosti. 

      3)  Ochranné pásmo chrániace podzemný diaľkový kábel aj zariadenie, ktoré je jeho súčasťou je  

            široké 2 m a predchádza v celej dĺžke káblovej trasy. V niektorej trase sa môže toto pásmo 

            v určitých bodoch rozšíriť až na 3 m. Hĺbka ochranného pásma je 3 m a výška tiež 3 m  

            (počítané od úrodnej pôdy). Pre umiestnenie káblových vedení v zastavaných územiach a  

            pod komunikáciami platia zvláštne predpisy). 

       4)  V ochrannom pásme je zakázané: 

                   a)  zriaďovať stavby, umiestňovať iné podobné zariadenia alebo skládky 

                         materiálu a prevádzať iné činnosti, ktoré by znemožňovali alebo sťažovali 

                         prístup ku káblom a ostatným zariadeniam alebo by mohli ohroziť plynulosť 

                         ich prevádzky (práce robené mechanickými strojmi a zariadeniami 

                         akéhokoľvek druhu, korozívne pôsobenie presakovania chemických látok a pod.). 

                    b)  vykonávať bez súhlasu organizácie, v ktorej správe je chránený kábel, zemné práce, 

                          ktoré by mohli ohroziť káble a zariadenia a plynulosť a bezpečnosť prevádzky 

                          (výkopy, odkladanie alebo navršovanie zeminy, sondy, odvodňovanie  a pod.) 
 

17.22  Ochranné pásma vodovodných potrubí 

     1)  Doporučené ochranné pásmo vodovodného potrubia je 2,0 m od vonkajšieho kraja potrubia 

           horizontálne na obe strany. 

      2)  Zemné práce pozdĺž podzemných a nadzemných vedení a pri križovaní sa s nimi. 

      3)  Ak sú zemné práce vykonávané pozdĺž podzemných a nadzemných vedení a pri križovaní sa 
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           s nimi ako stavebné práce, postupuje sa podľa STN 73 3050 Zemné práce. 

      4)  V miestach, kde je podzemné a nadzemné vedenie, alebo kde sa môže uloženie podzemného 

            vedenia predpokladať, postupuje sa podľa príslušných predpisov (zákony, vyhlášky, normy 

            stanovujúce ochranné pásma). 

       5)  Odkrývanie podzemných vedení sa môže robiť strojne, keď to predpisy dovoľujú, najbližšie 

             do vzdialenosti 1 m od jeho vyznačenej plochy. Vedenie má byť, ak je to z prevádzkových  

             dôvodov možné po dobu práce vyradené z prevádzky. Ďalšie práce sa robia ručne, 

              spôsobom odpovedajúcim charakteru vedenia. O spôsobe a postupe vykonávanie zemných 

              prác v miestach, kde sú podzemné vedenia a o bezpečnostných opatreniach musia byť 

              pracovníci pred začatím prác preukázateľne poučení. 

 

 

 

 

 
 
 

 

17.23  Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

     Ako výstražné fólie sa používajú fólie z polyetylénu, polypropylénu, iným materiálov podobných 

 vlastnosti alebo regranulátov z nich. 

     Šírka fólií sa volí tak, aby nepresahovala šírku podzemného vedenia, príp. šírku súbežne položených 

podzemných vedení najmenej 50 mm na obe strany od vonkajších okrajov podzemného vedenia. Na 

označenie podzemných vedení sa používajú farby výstražných fólií podľa tabuľky: 
  
18.  ZÁVER 

 

ZÁVÄZNOSŤ 

 Tento plán je záväzný  pre všetkých zhotoviteľov po celú dobu realizácie stavby. Jeden výtlačok aktuálnej 

verzie tohto plánu musí byť k dispozícii na stavbe po celú dobu realizácie a každému, kto sa  zúčastňuje na 

stavbe „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu „  bude v prípade 

jeho záujmu umožnené nahliadnuť do tohto plánu.   
 

  

 

AKTUALIZÁCIA 

          Tento plán je potrebné aktualizovať a upravovať v závislosti od postupu stavebných prác, výskytu úrazov, 

mimoriadnych udalosti alebo dodatočných zmien prác. 

         Zmeny alebo úpravy Plánu BOZP môže vykonávať len koordinátor a spracovateľ dokumentácie. Všetky 

zmeny a úpravy pánu BOZP budú vopred prerokované a odsúhlasené so stavbyvedúcim a koordinátorom 

bezpečnosti.     

         O zmenách musia byť informovaní všetci zhotovitelia a pracovníci, ktorých sa tieto zmeny a úpravy 

dotýkajú. 

 

                                                                                      Spracoval: Ing. Miroslav  RABČAN 

                                       autorizovaný bezpečnostný technik  

         koordinátor  BOZP 
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Príloha č. 1 
 

Inšpektorát práce Košice 

Masarykova č.10,  

040 01 Košice 

........................................  

               adresa 

 

OZNÁMENIE 

v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. 

 

1. Dátum predloženia oznámenia :    

2. Presná adresa staveniska :    

3. Stavebník (meno a priezvisko, adresa) :    

4. Názov stavby :         

5. Projektant (meno a priezvisko, adresa) :   

6. Stavbyvedúci (meno a priezvisko, adresa) :    

7. Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa) :    

8. Koordinátor dokumentácie (meno a priezvisko, adresa) :     

9. Koordinátor bezpečnosti (meno a priezvisko, adresa) :    

10. Plánovaný termín začatia prác na stavenisku :   

11. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku :   

12. Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku :   

13. 

Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku 

  

14. 

Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo fyzických osobách na vykonávanie 

prác na stavenisku 
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Príloha č. 2 
 

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ NA STAVENISKU 
 

Stavebné zariadenia- stroje:  

Stavebné strojné zariadenia podľa potreby.   
 

Vozidla a nákladné vozidla: 

Nákladné motorové vozidlá s HR, vozidlá na dovoz a odvoz materiálu a podľa potreby.   
 

Ostatné zariadenia:  

Ostatné potrebné zariadenia, ostatné mechanické ručné náradie a drobné náradie podľa potreby.  
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Príloha č. 3 
 

ZOZNAM SÚVISIACICH PREDPISOV 
 

1.   Základné požiadavky na zaistenie BOZP: Zákon č. 124/2006 Z. z. NV SR č. 396/2006 Z. z. 
 

2.   Poskytovanie a používanie OOPP:  NV SR č. 395/2006 Z. z. 
 

3.   Požiadavky na odbornú spôsobilosť:  Zákon č. 124/2006 Z. z. Vyhláška č. 508/2009 Z. z. 
 

4.   Ručná manipulácia s bremenami:  NV SR č. 281/2006 Z. z. 
 

5.   Používanie pracovných prostriedkov:  NV SR č. 392/2006 Z. z. 
 

6.   Požiadavky na TZ, VTZ, ZZ:   Vyhláška č. 508/2009 Z. z. 
 

7.   Podmienky pre zaistenie prác vo výškach: Vyhláška č. 147/2013 Z. z. 
 

8.   Lešenia:      Vyhláška č. 147/2013 Z. z. - STN 73 8101 
 

9.   Rebríky:      Vyhláška č. 147/2013 Z. z. - STN EN 131-2+A1 
 

10. Obsluha stavebných strojov:   Zákon č. 124/2006 Z. z. Vyhláška č. 147/2013 Z. z. 
 

11. Zváracie práce:         Vyhláška č. 147/2013 Z. z. STN 05 0600, STN 05 0601 
 

12. Zemné práce.     Vyhláška č. 147/2013 Z. z. - STN 73 3050 
 

13. Elektrické inštalácie, elektrické zariadenia  STN 34 3100 
 

14. ............................... 
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Príloha č. 4  
 

POUŽÍVANIE OZNAČENIA, SYMBOLOV A SIGNÁLOV 

     Bezpečnostné a zdravotné označenie sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu 

a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 

potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej 

komunikácie alebo ručných signálov. 
 

Typy označenia 

       1.)  Trvalé značky sa musia používať na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie 

             núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej  

             pomoci. Na trvalé vyznačenie umiestnenia požiarnotechnického zariadenia a jeho označenie  

             sa musí použiť značka a bezpečnostná farba. Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky 

             s prekážkou alebo nebezpečenstvom pádu, musí sa vyznačiť bezpečnostnou farbou alebo 

             značkami. 

        2.)  Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa musia použiť, ak treba 

              signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku,  

              aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom treba 

              zohľadniť vzájomnú zmenu a kombináciu označení. 

         3)  Ručné signály alebo slovná komunikácia sa musia použiť, ak to situácia vyžaduje, na  

              usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť a zdravie. 
 

Vzájomná zámena a kombinácia označení 

       1)  pri dodržaní rovnakej činnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácii: 

• bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo 

nebezpečenstvo pádu 

• svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu 

• ručné signály alebo slovnú komunikáciu 

       2)  súčasne možno použiť tieto kombinácie: 

•   svetelné označenie a akustické signály 

• svetelné označenie a slovnú komunikáciu 

• ručné signály a slovnú komunikáciu  
 

Používanie bezpečnostnej farby 

Bezpečnostná farba má osobitný význam podľa tejto tabuľky: 
 

Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie 

ČERVENÁ Zákazová značka Nebezpečné správanie 

Signalizácia nebezpečenstva Stáť, zastaviť, zariadenie na 

núdzové vypnutie, evakuácia 

ŽLTÁ alebo 

ŽLTOORANŽOVÁ 

Výstražná značka Upozornenie, výstraha, kontrola                                                             

MODRÁ Príkazová značka Osobitné správanie alebo 

činnosť, povinnosť nosiť OOPP 

ZELENÁ Značky pre núdzový východ, únikové 

cesty, prvú pomoc 

Dvere, východy, komunikácie, 

zariadenie, vybavenie 

Bez nebezpečenstva Návrat do normálneho stavu 
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Podmienky používania 

      1)  značky umiestňovať v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla so  

           zreteľom na prekážky, a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v  

           bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky musia byť  

           umiestnené na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom mieste. Ak osvetlenie nie je dostatočné, 

           použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie 

      2)  značka sa musí odstrániť ak vznikne dôvod na jej použitie 

Vnímanie označenia   

    1)  vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené 

                  a)  prítomnosťou ďalšej značky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý  

                       nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä sa nesmie: 

• umiestovať veľký počet označení v tesnej blízkosti 

• používať súčastne dve svetlené označenia, ktoré by sa mohli zameniť 

• používať svetelné označenie v blízkosti iného podobného svetelného          

      zdroja 

• používať dva akustické signály súčasne 

• používať akustické signály v hlučnom prostredí 

                    b)  nevhodným návrhom, nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým  

                         stavom alebo nesprávnou funkciou označenia alebo signalizačného zariadenia. 

       2)  Značka a signalizačné zariadenie sa musia čistiť, udržiavať, kontrolovať, opravovať a podľa 

            potreby pravidelne vymieňať tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti. 

       3)  Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery  

            ohrozenia alebo nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť. 

       4)  Označenie, ktoré vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad prerušenia 

             dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj, to neplatí ak sa  

             prerušením dodávky energie vylúčilo ohrozenie. 

        5)  Aktivácia svetelného označenia alebo akustického signálu určuje, kedy sa začína  

             požadovaná činnosť, svetelné označenie alebo akustický signál musí byť aktívny tak dlho, 

             ako si to činnosť vyžaduje. Svetelné označenie alebo akustický signál sa musia dať znovu 

             aktivovať ihneď po použití. 

         6)  Svetelné označenie a akustický signál sa musia pred uvedením do prevádzky a pravidelne 

               v primeraných intervaloch kontrolovať, aby sa zabezpečila správna funkcia vnímanie.      

         7)  Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov znížené vrátane zníženia  

              spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, musí sa vykonať 

              opatrenie na doplnenie alebo nahradenie príslušného označenia.  

         8)  Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory použité na skladovanie nebezpečných látok  

              alebo prípravkov musia byť označené  vhodnou výstražnou značkou alebo označené ak  

              jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené.  
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Príloha č. 5      k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z. 
 

ZNAČKY ZÁKAZOVÉ, VÝSTRAŽNÉ, PRÍKAZOVÉ, PRE NÚDZOVÝ VÝCHOD 
 

 

VZOR VÝZNAM 

 

 

Záchranná značka na označenie únikovej cesty,  únikového východu 

s vyznačením smeru ( vpravo alebo vľavo )  

 

 

Záchranná značka na označenie únikovej cesty,  únikového východu 

s vyznačením smeru ( vpravo alebo vľavo ) 

 

 

Záchranná značka na označenie únikovej cesty,  únikového východu 

s vyznačením smeru ( dole alebo hore) 

 

 

Značka označujúca miesto prvej pomoci, stanovište lekárničky 

 

Značka označujúca miesto pre núdzový telefón pre prvú pomoc  

 

Značka označujúca miesto nosidiel na prenos zraneného 

 

Značka označujúca zhromažďovacie miesto 

 

Značka zakazujúca fajčenie v označených priestoroch 

 

Značka zakazujúca fajčenie a manipuláciu s otvoreným ohňom 

 

Značka zakazujúca vstup osôb 
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Značka zakazujúca hasenie vodou 

 

Značka zakazujúca vstup nepovolaným osobám 

 

Výstražná značka upozorňujúca na nebezpečenstvo od pádu alebo 

pohybu zaveseného bremena 

 

Výstražná značka upozorňujúca na nebezpečenstvo úrazy elektrinou 

 

Výstražná značka upozorňujúca na iné (nešpecifikovateľné) 

nebezpečenstvo  

 

Výstražná značka upozorňujúca na nebezpečenstvo zakopnutia 

o prekážku na komunikácii 

 

Výstražná značka upozorňujúca na nebezpečenstvo pádu z výšky 

alebo do hĺbky 

 

Výstražná značka upozorňujúca na nebezpečenstvo pošmyknutia na 

klzkom povrchu 

 

Požiarna značka označujúca stanovište hydrantu 

 

Požiarna značka označujúca stanovište hasiaceho prístroja 

 

Požiarna značka označujúca ohlasovňu požiarov 

 

Požiarna značka označujúca smer umiestnenia požiarneho zariadenia 

 

Značka prikazujúca používanie ochrany zraku 

 

Značka prikazujúca používanie ochrannej prilby 
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Značka prikazujúca používanie ochrany sluchu 

 

Značka prikazujúca používanie ochrany dýchacích ciest 

 

Značka prikazujúca používanie ochrany nôh 

 

Značka prikazujúca používanie ochranných rukavíc 

 

Značka prikazujúca nosenie ochranného odevu 

 

Značka prikazujúca používanie ochrany tváre 

 

Značka prikazujúca používanie POZ 

 

Značka prikazujúca používanie cesty vyhradenej pre chodcov 

 

Značka prikazujúca miesto vyhradené na fajčenie 

 

 

 

Označenie dočasných prekážok a nebezpečných miest 

Označenie trvalých prekážok a nebezpečných miest 
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Príloha č. 6 
 

Minimálne požiadavky na slovnú komunikáciu 

      1)  hovorené správy majú byť krátke, jednoduché a zrozumiteľné. Vyjadrovacia schopnosť 

           hovorcu a sluchový schopnosť poslucháča musí zabezpečovať spoľahlivú komunikáciu. 

      2)  Slovná komunikácia je buď priam, prostredníctvom ľudského hlasu alebo nepriama, 

           prostredníctvom ľudského alebo syntetického hlasu, ktorý sa vysiela vhodnými  

           prostriedkami. 

      3)  Komunikujúce osoby musia dobre ovládať používaný jazyk, aby boli schopné  správne  

           vyslovovať a správne rozumieť hovorenej správe a na základe tejto správy sa správať 

           vhodným spôsobom so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

      4)  Ak sa slovná komunikácia použije na miesto ručných signálov alebo spolu s ručnými  

           signálmi, použijú sa tieto slová: 

• Štart  naznačiť začiatok príkazu 

• Stop  prerušiť alebo ukončiť pohyb 

• Koniec  zastaviť činnosť 

• Zdvihni zdvihnúť bremeno vyššie 

• Spusti  spustiť bremeno nižšie 

• Vpred  na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi 

• Vpravo  na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi 

• Vľavo  na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi  

• Pozor  núdzové zastavenie 

• Rýchlo  zrýchliť pohyb z dôvodu bezpečnosti 
 

Minimálne požiadavky na ručné signály 

      1)  ručné signály musia byť presné, jednoduché, ľahko vykonateľné, zrozumiteľné a zreteľne  

           odlišné od ostatných signálov 

      2)  Ak sa používajú súčastne obidve ramená alebo ruky, musia sa pohybovať symetricky a  

            ukazovať iba jeden signál 

      3)  Osoba, ktorá dáva signály nesmie vykonávať iné činnosti okrem riadenia činnosti a 

           zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v jeho blízkosti 

      4)  Signalista musí byť schopný sledovať zrakom všetky činnosti tak, aby nebola ohrozená jeho 

           bezpečnosť a zdravie. Ak sa tieto podmienky nedajú splniť musí sa zabezpečiť ďalší 

           signalista alebo viacerí signalisti. 

      5)  Obsluha musí ľahko rozpoznať signalistu. Pre tento účel odporúčame použiť vesty výraznej 

           oranžovej farby. 

      6)  Ak nie je obsluha schopná bezpečne vykonávať príkazy, ktoré prijala, musí prerušiť 

           prebiehajúcu činnosť, aby si vyžiadala nové pokyny. 
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Minimálne požiadavky na označenie nádob a potrubí 

      1)  nádob, ktoré obsahujú nebezpečné látky a prípravky, nádoby používané na skladovanie 

           týchto nebezpečných látok a prípravkov a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo 

           dopravujú nebezpečné látky a prípravky, musia byť označené piktogramom alebo symbolom 

           na farebnom pozadí v súlade s osobitnými predpismi. 

      2)  Táto požiadavka sa nevzťahuje na nádoby používané krátkodobo a na nádoby, ktorých obsah 

            sa často mení, ak sú prijaté  iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany,  

            napr. informovaní, školením 

      3)  Uvedené označenia môžu byť: 

                  a)  nahradené výstražnými značkami, ak sa použijú rovnaké piktogrami alebo symboly, 

                  b)  doplnené ďalšími  informáciami, napr. názvom, vzorcom alebo zložením nebezpečnej  

                               látky alebo prípravku a podrobnosťami  o nebezpečenstve, 

                  c)  pri doprave nádob na pracovisku doplnené alebo nahradené značkami, ktoré sa  

                       používajú pri preprave nebezpečných látok alebo prípravkov, 

       4)  Označenie musí byť upevnené, nalepené, alebo namaľované na viditeľnom mieste 

       5)  Označenie , ktoré sa používa na potrubí, musí byť viditeľne umiestnené v blízkosti  

             najnebezpečnejších miest, napr. ventilov a rozoberateľných spojov, a vo vhodne zvolených  

             vzdialenostiach 

       6)  Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných  látok 

             alebo prípravkov musia byť označené vhodnou výstražnou značkou, piktogramom alebo  

             symbolom na farebnom pozadí, ak obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené na tento 

             účel so zreteľom na ich rozmery. 

        7)  Sklady nebezpečných látok alebo prípravkov môžu byť označené výstražnou značkou pre 

              iné nebezpečenstvo. 

        8)  Toto označenie musí byť umiestnené v blízkosti skladovanej plochy alebo pri vstupe do 

              skladovacích priestorov. 
 

Minimálne požiadavky na označenie a umiestnenie požiarnotechnického zariadenia   

        1)  Požiarnotechnické zariadenie musí byť označené farbou určenou pre tieto zariadenia a  

             príslušnou značkou. Značkou musí byť vyznačené aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie  

             nachádza a prístup k nemu. 

        2)  Požiarnotechnické zariadenie sa označuje výlučne červenou farbou 

        3)  Červená plocha musí byť dostatočné veľká, aby zariadenie bolo  ľahko rozpoznateľné 

        4)  Na vyznačenie miesta, na ktorom sa požiarnotechnické zariadenie nachádza, sa musia 

             používať značky ustanovené Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na  

             zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
 

Minimálne požiadavky na označenie prekážok , nebezpečných miest a komunikácií 

       1)  miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo 

            padajúcich predmetov, označenia sa striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými  

            pásmi, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné 

       2)  rozmery označenia musia byť primerané veľkosti prekážky alebo nebezpečného miesta 

       3)  žlté a čierne alebo červené a biele pásy musia mať sklon približne 45o a musia byť  

            približne rovnakej šírky. 

      4)   ak používanie a vybavovanie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

            zamestnancov, musia sa komunikácie pre vozidlá zreteľne vyznačiť neprerušovanými  

            pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej a to so zreteľom na farbu podkladu 

      5)   pásy musia byť umiestnené tak, aby určovali potrebnú bezpečnú vzdialenosť medzi  

            vozidlom a ďalším predmetom, ktorý môže byť v jeho blízkosti, ako aj medzi vozidlom a 

            chodcom 

      6)   ak je to možné, trvalé komunikácie vo vonkajších priestoroch majú byť vyznačené v  

            súlade s bodmi 4 a 5, ak nie sú zabezpečené vhodnými zábranami alebo ak nie sú  

            vybudované chodníky 
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Minimálne požiadavky na svetelné zdroje 
 

Vlastnosti 

      1)  svetelné označenie je vyrobené z priehľadného alebo priesvitného materiálu a je osvetlené  

           zvnútra, zozadu alebo tak, že vytvára dojem svietiaceho povrchu 

      2)  vyžarované svetlo musí byť dostatočne kontrastné so zreteľom na okolité prostredie a v  

           súlade s ustanovenými podmienkami použitia značky, aby nevznikal odlesk z dôvodu 

           nadmerného množstva svetla alebo znížená viditeľnosť označenia z dôvodu nedostatku  

           svetla. 

      3)  Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môže byť jednofarebná, alebo môže obsahovať  

            piktogram na určenom pozadí.  

      4)  Farba svetelnej plochy musí byť použitá v súlade s Nariadením vlády č. 387 / 2006 Z. z. 

      5)  Piktogram na označení musí vyhovovať požiadavkám Nariadení vlády č. 387 / 2006 Z. z. 
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Príloha č. 7 
 

Práce s osobitným nebezpečenstvom v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.: 
 

1. Práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne 

alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo 

podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 

2. Práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré 

znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný 

predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia, 

3. Práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v 

prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, 

4. Práce v blízkosti vysokého napätia, 

5. Práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia, 

6. Práce v šachtách, podzemí a tuneloch, 

7. Práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi, 

8. Práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom, 

9. Práce s výbušninami, 

10. Montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov. 
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Príloha č. 8   
 

Ochranné pásma 
 

Ochranné pásma v energetike. 

     Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 

vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je  

a) 10 m pri napätí od 1kV do 35kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 

b) 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,  

c) 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 

d) 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 

e) 35 m pri napätí nad 400 kV 

f) ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1kV do 110 kV vrátane je 2m od 

krajného vodiča na každú stranu. 

     Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 

krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto 

vzdialenosť je: 

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

b) 3 m pri napätí nad 110 kV. 

Ochranné pásma v plynárenstve. 

      Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia 

vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického 

plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od 

osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia takáto : 

a) 4 m   pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm, 

b) 8 m   pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm, 

c) 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm, 

d) 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 

e) 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú 

plyny v zastavanom území obce, 

f) 8m pre technologické objekty ( regulačné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej 

ochrany, telekomunikačné zariadenia, zásobníky a sklady propán – butánu apod.). 

Ochranné pásma v teplárenstve. 

       Ochranné pásmo primárneho rozvodu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho 

obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je: 

a) v zastavanom území na každú stranu 1m 

b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m podľa určenia držiteľa licencie na 

rozvod tepla. 

Ochranné pásma telekomunikácií. 

     Ochranné pásmo chrániace podzemný diaľkový kábel aj zariadenie, ktoré je jeho súčasťou, je široké  

2m a  prechádza v celej dĺžke kábelovej trasy. V niektorej trase sa môže toto pásmo v určitých bodoch 
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rozšíriť až na  3m. Hĺbka ochranného pásma je 3m a výška tiež  3m ( počítané od úrovne pôdy ). Pre 

umiestnenie kábelových vedení  v zastavaných  územiach a pod komunikáciami platia zvláštne predpisy. 

Ochranné pásmo vodovodných potrubí. 

Doporučené ochranné pásmo vodovodného potrubia je 2,0m od vonkajšieho kraja  potrubia horizontálne na 

obe strany. 

Na označenie podzemných vedení sa používajú farby výstražných fólií podľa tabuľky:  
 

Farba Podzemné vedenie 

Číslo farebného 

odtieňa podľa    

RAL 840 HR 

Názov farebného 

odtieňa 

ORANŽOVÁ 

oznamovacie káble, 

káblovody (potrub. 

pošta) 

               2009 dopravná oranžová 

ČERVENÁ silnoprúdové káble                3020 dopravná červená 

MODRÁ 

železničné 

zabezpečovacie a 

oznamovacie káble 

               5017 dopravná modrá 

BIELA vodovody                9016 dopravná biela 

ŽLTÁ plynové potrubia                1023 dopravná žltá 

ZELENÁ 
tepelné siete 

(bezkanálové) 
               6024 dopravná zelená 

HNEDÁ 
dialkovody horľavých 

kvapalín 
               8024 béžovohnedá 

ČIERNA 

diaľkovody horľavých 

skvapalnených uhlov. 

plynov 

               9017 dopravná čierna 
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Príloha č. 9   
 

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 

1. Zaistiť bezpečnosť zúčastnených osôb a bezpečnosť záchrancov. Predísť vzniku ďalších zranení 

a zhoršeniu vzniknutých zranení (technická pomoc spočíva v bezpečnom odstránení alebo prerušení 

pôsobenia príčin, ktoré nehodu vyvolali - vypnúť prívod el. energie, zastaviť stroj.) 

2. Správne určiť typ a rozsah poranenia - rýchle zhodnotenie situácie  

3. Zrealizovať celkové vyšetrenie postihnutého:  

a) pohľadom: dýchacie pohyby, správanie postihnutého, vedomie, výraz tváre, farba kože, poloha a  

neprirodzený tvar tela alebo jeho častí, aktívna hybnosť končatín, krvácanie, zvracanie, vidíme 

mechanizmus úrazu, sme svedkami nehody, 

b) sluchom: dýchacie šelesty, spontánne prejavy postihnutého (vzdychanie, chrčanie, krik), odozvy na 

oslovenia a manipuláciu, realizujeme slovnú kontrolu stavu vedomia,  

c) pohmatom: vyšetrenie základných životných funkcií (dýchacie pohyby), zlomeniny kostí 

(neprirodzená poloha a pohyblivosť častí končatín), teplota kože, citlivosť, bolestivosť orgánov pri 

hmate,  

d) ostatné zmysly: abnormálny zápach z dychu postihnutého (alkohol, acetón), iný zápach na mieste 

nehody (plyn, benzín, chemikálie, spálenina…).  

4.  Posúdenie základných životných funkcií: 

a) zistenie stavu vedomia - oslovenie postihnutého, zatrasenie s ním, bolestivý podnet, 

b) zistenie dýchania - sluchom (záchranca priloží ucho k nosu a ústam postihnutého a vníma jeho 

výdych), pohľadom (dvíha sa hrudník), pohmatom (cíti pohyby hrudníka), 

c) zistenie srdcovej činnosti - kontrola prítomnosti veľkého vonkajšieho krvácania. 

5.  Poskytnutie prvej pomoci, privolanie odbornej pomoci – záchrannej služby tel. č. 155 alebo záchranný  

integrovaný systém tel. č. 112 

a) pri akútnom ohrození života vyzve záchranca alebo svedok úrazu prostredníctvom obsluhy 

vnútorného rozhlasu /informácie, recepcia…/ zákazníkov, či sa v areáli prevádzky nenachádza lekár,  

výzva zároveň slúži ako informácia vedeniu prevádzky a školeným osobám v prvej pomoci k 

zahájeniu bezodkladných úkonov 

b) v prípade  ohrozenia života poskytuje (realizuje) základnú KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu 

PRVÁ POMOC 

A. Pri krvácaní: 

1. zdvihnutie krvácajúcej končatiny nad úroveň srdca a súčasné položenie raneného. Pri väčšej strate 

krvi by mal zranený ležať s nohami vo zvýšenej polohe, pretože sa zabezpečí lepšie prekrvenie 

mozgu, 

2. prevedenie tlaku na cievu - pri tepnovom aj žilovom krvácaní zatlačením cievy prstami v rane a 

priložením tlakového obväzu na ranu improvizovaným tlakovým obväzom./Ruky si chránime 

gumenými rukavicami, igelitovou taškou, oblečením..) Škrtidlo sa používa len pri amputačnom 

poranení. Pri poranení hlavy nezastavujeme krvácanie tlakovým obväzom, použijeme zosilnený 

obväz, 

3. pri väčších stratách krvi robíme proti šokové opatrenia – 5T (ticho, teplo, tíšenie bolesti, tekutiny, 

transport), 

4. zavoláme odbornú pomoc. 
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B. Pri bezvedomí:  

1. pokus o nadviazanie kontaktu (hlasový kontakt, reakcia na bolesť),  

2. šetrné otáčanie na chrbát s ohľadom na možné poranenie (najmä krčnej chrbtice), 

3. vyčistenie ústnej dutiny, odstránenie zubnej protézy či iného cudzorodého obsahu,  

4. uvoľnenie dýchacích ciest záklonom hlavy a predsunutím sánky, 

5. vyšetrenie základných životných funkcií: dýchanie, činnosť srdca, pri zachovanom dýchaní uloženie 

do stabilizovanej polohy,  

6. neustále kontrolujeme stav poraneného, 

7. privoláme záchrannú službu.  
 

C. Pri popálení 

1. zabrániť ďalšiemu pôsobeniu tepla - odstrániť postihnutého z dosahu horúceho predmetu, uhasenie 

odevu, odstránenie šperku,  

2. opatrne zobliekame zhorenú odev, aby sme sa čo najmenej dotýkali popálenej kože,  

3. dostatočne dlhé ochladzovanie tečúcou studenou vodou alebo obkladmi (10-20 minút),  

4. sterilné krytie rany - okrem popálenín I. stupňa, tváre a krku,  

5. pľuzgiere neprepichovať, príškvary nestrhávať,  

6. zasiahnutie očí, úst - vyplachovať vodou, 

7. protišokové opatrenia, znehybniť ošetrené časti tela, 

8. privoláme Rýchlu záchrannú službu (RZP). 
 

D. Pri úraze elektrickým prúdom 

1. vyprostíme postihnutého z dosahu elektrického prúdu tak, aby sme neohrozili seba,  

2. vypneme elektrický prúd, pomocou suchého dreveného predmetu odsunieme dotyčného od zdroja el. 

prúdu,  

3. zistíme stav vedomia, dýchania, 

4. pokiaľ je zranený v bezvedomí a nedýcha uložíme ho na chrbát,  

5. začneme KPR - umelé dýchanie z pľúc do pľúc (cez resuscitačnú rúšku) a nepriamu masáž srdca,  

6. pri obnove dýchania uložiť zraneného do stabilizovanej polohy na boku, 

7. privoláme záchrannú službu.  
 

E.  Pri zástave dýchania a krvného obehu  = základná KPR 

   - je súbor výkonov, zaisťujúcich obnovenie dodávky okysličenej krvi do tkanív pri zástave dýchania a 

krvného obehu. Resuscitáciu je dôležité začať čo najskôr a neprerušovať ju až do obnovenia základných 

životných funkcií, do príchodu zdravotníkov alebo do vyčerpania záchrancu. Po zástave srdca a krvného 

obehu sa mozgové bunky trvale poškodia asi za 3 až 5 minút. 

a) uvoľnenie priechodnosti dýchacích ciest - vyčistíme ústnu dutinu a uvoľníme dýchacie cesty 

záklonom hlavy (nadvihnutím brady a ťahom za čelo) a priložíme resuscitačnú rúšku, 

b) u dospelého začneme stláčaním hrudníka 30x frekvenciou 120x/min. a 2 vdychmi (cez resuscitačnú 

rúšku, ak nemáme robíme len stláčanie hrudníka frekvenciou 120x/min. 

c)  U malých detí nad 1 mesiac začneme 5 vdychmi a stláčaním hrudníka frekvenciou 120x/min, 

pokračujeme ako u dospelého – 2 vdychy a 30 stlačení hrudníka, u novorodencov začneme 1 

vdychom a 3x stlačíme hrudník (dvoma prstami) frekvenciou 120x/min, vdychujeme metódou z úst 

do nosa a úst, vdychovať opatrne menšie množstvo vzduchu (obsah líc), 

d) nepriama srdcová masáž - v polohe na chrbte nahmatáme stred hrudnej kosti a spojnicu prsných 

bradaviek alebo koniec hrudnej kosti - 2 prstami nad ním je miesto, kam priloží záchranca hranu 

svojej dlane (3-5cm od báze mečíka), druhú dlaň položí na ňu, prsty smerujú kolmo k hrudnej kosti, 

záchranca stláča hrudný kôš postihnutého do hĺbky 5-6 cm a stláča ho pravidelne frekvenciou 120 

stlačení za minútu.   
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F. Pri šoku: 

1. protišoková poloha - na chrbte so zníženou hornou polovicou tela - dolné končatiny podložiť aspoň 

o 30-40 cm od zeme, 

2. ostatné protišokové opatrenia 5T: ticho – psychicky ukľudňujeme, teplo – prikryjeme izotermickou 

fóliou alebo oblečením, tíšenie bolesti – šetrne s ním manipulujeme, tekutiny - nepodávame, transport 

– voláme tel. č. 155 alebo 112.               
 

Stabilizovaná poloha.  Postup ako sa u zraneného realizuje stabilizovaná poloha na boku: 

- hornú končatinu ktorá je bližšie k záchrancovi ohneme v lakti, druhú preložíme cez hrudník, vrchnú 

dolnú končatinu ohneme v kolene do pravého uhla a obrátime ho na bok smerom k sebe, upravíme 

záklon hlavy tlakom na bradu a čelo, tvár zostane na chrbte podloženej ruky.                                     

Stabilizovaná poloha zaisťuje trvale voľné dýchacie cesty záklonom hlavy, bráni vdýchnutiu krvi, zvratkov, 

slín, pri polohe hlavy na stranu môžu sekréty voľne vytekať z dutiny ústnej a poloha končatín postihnutého 

zaisťuje stabilitu tela bezvedomého, udržuje jeho telo v bezpečnej a pohodlnej polohe. Pokiaľ nie je 

stabilizovaná poloha vhodná (poranenie chrbtice, ramena, ťažké pomliaždenie hrudníka a brucha, 

mnohopočetné zlomeniny dlhých kostí horných a dolných končatín), zvolíme polohu na chrbte, podložíme 

pod lopatkami a prevedieme záklon hlavy. 

 

G. Pri zlomeninách 

1. základným pravidlom je dokonalá fixácia - znehybnenie zlomenej kosti - prostredníctvom 

znehybnenia kĺbu nad a pod zlomeninou (dlahy, trojrohá šatka..), 

2. dodržiavať sterilitu pri otvorených zlomeninách, ak je poranená koža, rana krváca alebo trčí kosť, 

musíme ju sterilne prikryť a obviazať,  

3. zlomenina sa nesmie napravovať!  

4. u zlomenín lebečných kostí, spodiny kosti lebečnej, čeľusti, tvárových a nosných kostí najprv zaistiť 

voľné dýchanie, hornú alebo dolnú čeľusť znehybniť prakovým obväzom,  

5. u zlomenín ramenného pletenca a kostí hornej končatiny znehybniť šatkovým závesom alebo si ju 

postihnutý pridŕža. Končatinu znehybníme pripažením, opatrným ohnutím v lakti v uhle cca 90 

stupňov pred telom,  

6. u zlomeniny dolnej končatiny sú potrebné dve dlahy, a to na vonkajšiu a vnútornú stranu končatiny 

na celej jej dĺžke. Dlahy prikladáme cez odev, mäkko podložíme a upevníme v páse, nad a pod 

kolenom a nad členkom. Ak nie sú dlahy alebo iný náhradný materiál (napríklad násada od lopaty, 

vetva atď. obalená textíliou), vložíme medzi kolená a členky oboch dolných končatín mäkkú textíliu 

a poranenú končatinu priviažeme širšími pruhmi látky k zdravej končatine. Dlahy je nutné dobre 

upevniť, aby zlomenina bola skutočne znehybnená. Pripevnenie dlahy nesmie byť prevádzané cez 

miesto zlomeniny, ale nad a pod ňou. Končatinu položiť do mierne vyvýšenej polohy,  

7. u zlomeniny panvového kruhu šetrne panvu stiahneme do prikrývky alebo prestieradla, ktoré je 

priložené od kolien nad pás postihnutého, ktorého uložíme na pevnú podložku s mierne pokrčenými 

a vypodloženými dolnými končatinami, kolená sa mierne od seba oddialia,  

8. pri bolestiach v chrbte so zraneným zásadne nepohybujeme, pokiaľ nehrozí bezprostredné 

nebezpečenstvo života (zrútenie stropu, požiar, výbuch...) nevyprosťujeme,  

9. krčnú chrbticu znehybníme uložením vhodných predmetov (zložené prikrývky, zvinutých novín 

obalených trojcípou šatkou upravených do goliera...) po oboch stranách hlavy,  

10. v prípade, že hrozí bezprostredné nebezpečenstvo života poranenému s bolesťou chrbta alebo bedier, 

prenáša ho opatrne niekoľko záchranárov na tvrdej podložke,  

11. keď je zranený v bezvedomí a nedýcha, za účelom uvoľnenia dýchacích ciest hlavu nezakláňame, ale 

uvoľníme dýchacie cesty vyčistením ústnej dutiny a predsunutím sánky, 

12. zavolať Rýchlu záchrannú službu.  
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H. Pri mozgolebečnom poranení 

a. postihnutý je v bezvedomí: 

1. dokonalé vyšetrenie pohľadom a hmatom na posúdenie prípadného poranenia chrbta,  

2. starostlivosť o priechodné dýchacie cesty,  

3. kontrola základných životných funkcií,  

4. uloženie do stabilizovanej polohy,  

5. ošetrenie prípadného otvoreného poranenia lebky,  

6. okamžité zaistenie odbornej lekárskej pomoci.  

b. postihnutý je pri vedomí: 

1. uloženie do vodorovnej polohy na chrbte s mierne podloženou hlavou,  

2. ukľudnenie poraneného, komunikácia s ním,  

3. ošetrenie prípadných pridružených poranení hlavy,  

4. nepodávať jedlo, pitie, žiadne lieky ústami,  

5. dbať na tepelný komfort,  

6. nepodceniť stav a zavolať záchrannú službu.   

I. Pri poranení hrudníka 

1. uloženie postihnutého do polohy v polosede,  

2. pri otvorenom poranení hrudníka, ktoré môže viesť až k akútnemu uduseniu - okamžité uzavretie 

otvoru v hrudníku dlaňou, ošetriť ranu sterilným krytím, nepriedušnou vrstvou (igelitová plachta), 

fixačnou vrstvou (oblepenie z troch strán, spodnú nechať voľnú),  

3. pri krytom poranení hrudníka (zlomeniny rebier, kryté poranenie hrudníka) – znehybnenie hrudníka 

vo výdychu elastickým obvínadlom, obmedziť pohyb hrudníka,  

4. pri prejavoch dychovej nedostatočnosti fixáciu odstrániť,  

5. prípadne protišokové opatrenia, umelé dýchanie,  

6. zavolať záchrannú službu. 

J. Poranenie brucha 

1. uvedenie postihnutého do polohy na chrbte s mäkko vypodloženými dolnými končatinami pod 

kolenami tak, aby sa päty nedotýkali podložky, ľahko vypodložiť hrudník a hlavu,  

2. pri otvorenom poranení – nekrvácajúcu drobnú ranku sterilne prekryť, nedotýkať sa vysunutých 

orgánov a nezatláčať ich späť, ale mäkko a sterilne ich prekryť, neobväzovať obvínadlom okolo 

trupu,  

3. zaklienené cudzie teleso v rane neodstraňovať, fixovať a sterilne prekryť,  

4. zakázať jesť, piť, fajčiť, nepodávať lieky ústami,  

5. protišokové opatrenia,  

6. zavolať záchrannú službu. 

Prejavy života: 

1. zistenie vedomia 

2. zistenie dychu priložením ušného laloka k nosu a ústam postihnutého (počujeme a cítime), priložením 

jednej ruky na hrudník, druhej na nadbruško (cítime a hmatáme pohyby nadbruška), zistenie farby 

postihnutého (či nemodrie sliznica a okrajové časti tela),  

3. zúženie zrenice pri prudkom osvietení (v hlbokom bezvedomí môže chýbať).  
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Príznaky smrti: 

Ak prestane pracovať srdce a zastaví sa aj dýchanie, nastáva smrť. Telu chýba kyslík, čo sa prejaví odumretím 

mozgových buniek. Preto sa pri oživovaní zameriavame na obnovenie činnosti srdca a pľúc. 

Smrť má dve obdobia - klinická a biologická. V klinickej smrti, ktorá trvá 5 až 7 minút, človek už nedýcha 

a nebije mu srdce, ale tkanivá ešte nepodliehajú rozkladu. V tomto období je možné telo priviesť k životu, 

dokiaľ nedošlo k ťažkému poškodeniu mozgu, srdca a pľúc. Po 8 až 10 minútach nastáva biologická smrť, 

kedy už nie je možnosť záchrany. 

Pri určení, či je ranený živý či mŕtvy, vychádzame z tzv. neistých a istých známok smrti. Neisté známky 

smrti - ranený nedýcha, nebije mu srdce, nereaguje na bolestivý podnet, zrenice nereagujú ani na silné 

osvietenie. Isté známky smrti - skalenie rohovky oka a ich vysýchanie, pri stisnutí oka zo strán prstami, sa 

zúžia zrenice a pripomínajú vzhľadom mačacie oko, telo začína tuhnúť od hlavy za 2 až 4 hodiny po smrti, 

telo chladne, objavujú sa posmrtné škvrny modravé farby, ktoré vznikajú presunom krvi do nižšie uložených 

častí tela. 
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Príloha č. 10 
 

VYBAVENIE  LEKÁRNIČKY  NA  STAVENISKU PODĽA  

TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU 

    

 Počet zamestnancov na pracovisku 

Názov do 15 nad 15 

Liečivá   

Ophtalmo - Septonex, očné kvapky, pri nehnisavých zápaloch 1 1 

Ajatin, dezinfekčný roztok s rozprašovačom 1 1 

Obväzový materiál   

Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 5 x 7,5 cm / 1 ks 1 1 

Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 7,5 x 7,5 cm / 5 ks 1 2 

Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 10 x 10 cm / 1 ks  1 

Obväz hydrofilný, sterilný 6 cm x 5 m 1 1 

Obväz hydrofilný, sterilný 8 cm x 5 m  1 

Obväz hydrofilný, sterilný 10 cm x 5 m 1 1 

Obväz hotový, sterilný č. 2 1 1 

Obväz hotový, sterilný č. 3 1 1 

Obväz hotový, sterilný č. 4  1 

Obväz pružne elastický 6 cm x 5 m 1 1 

Obväz pružne elastický 8 cm x 5 m 1 1 

Obväz pružne elastický 10 cm x 5 m  1 

Obväz gumový škrtiaci, 2,5 cm x 70 cm 1 1 

Šatka trojrohá z netkaného textilu, 90 x 90 x 127 cm 1 3 

Náplasť hladká 1,25 cm x 2 m  1 

Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m 1 1 

Náplasť s vankúšikom 4 cm x 8 cm 6 6 

Náplasť s vankúšikom 2 cm x 8 cm 4 4 

Náplasť s vankúšikom, umývateľná 19 x 72 mm, STRIP 4 4 

Prúžky na stiahnutie rany, 6 ks  1 

Vata obväzová skladaná 50 g 1 1 

Con-Zellin 60 x 30 mm, sterilný tampón impregnovaný 

alkoholom 
2 2 

Tampón stáčaný z gázy 15 x 15 cm, čistenie rán 4 4 
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Zdravotnícke pomôcky   

Resuscitačné rúško s ventilom  1 2 

Izotermická fólia 150 x 200 cm  1 1 

Rukavice gumové jednorazové  1 3 

Rukavice PE jednorazové  1 1 

Rúško z PVC, 20 x 20 cm, hrúbka 0,12 mm  1 1 

Nožnice nehrdzavejúce s plastovou rúčkou, dĺžka 13 cm  1  

Nožnice nehrdzavejúce, CE ( DIN 13164 ), dĺžka 15 cm   1 

Zatváracie špendlíky, 40 mm  8 8 

Teplomer lekársky v puzdre  1 1 

Pinzeta anatomická 9 cm, nerez  1 1 

Krieda biela, označenie nehody  1 1 

Príručka prvej pomoci  1 1 
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Príloha č. 11   
 

ZEMNÉ PRÁCE 
 

VYHLÁŠKA  č. 147/2013 Z. z., O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI 

STAVEBNÝCH PRÁCACH,  STN 73 3050 ZEMNÉ PRÁCE 

     Pri realizácii výkopových prác je nutné používať len mechanizmy a stroje, ktoré spĺňajú parametre 

zahrnuté do výpočtu hluku zo stavebnej činnosti. Výkopovými prácami nesmú byť dotknuté okolité 

inžinierske a stavebné objekty. Ak si to stav a povaha zeminy v ich dotyku vyžiada je nutné upraviť sklon 

stien či rozsah výkopu tak, aby nebola ohrozená stabilita a funkcia týchto objektov.  

Zemina vyťažená pri realizácii výkopov bude uložená na medzi depóniu v priestore staveniska. 
 

Vyznačenie inžinierskych sietí 

▪ V projektovej dokumentácii musia byť vyznačené inžinierske siete a iné prekážky pod zemou, na 

povrchu a nad zemou z hľadiska ich smerového, hĺbkového a výškového uloženia potvrdené ich 

prevádzkovateľom. Ak sa nezistia žiadne inžinierske siete alebo iné prekážky, táto skutočnosť sa 

uvedie v projektovej dokumentácii. 

▪ Pred začatím zemných prác zodpovedná osoba zabezpečuje vyznačenie trasy podzemných vedení 

inžinierskych sietí a iných prekážok v teréne. 

▪ Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia byť oboznámené s druhom inžinierskych sietí, ich 

trasami, hĺbkou uloženia a ich ochrannými pásmami a s trasami inžinierskych sietí v okolí 

staveniska, ktoré by mohli byť stavebnými prácami dotknuté. 

▪ Pri odstraňovaní porúch a havárií zodpovedná osoba určuje spôsob zabezpečenia inžinierskych sietí 

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

Zabezpečenie výkopu 

▪ Pred začatím zemných prác sa musia zabezpečiť okolité objekty ohrozené týmito prácami. Spôsob 

zabezpečenia objektov sa musí určiť v projektovej dokumentácii. 

▪ Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, kde 

sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musí byť zakrytý alebo na hrane inak zabezpečený proti pádu. 

Ak je zabezpečenie vo vzdialenosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa 

považuje jednotyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m 

alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m. 

▪ Cez výkop hlboký viac ako 0,5 m sa musí zriadiť bezpečný priechod široký najmenej 0,75 m. Na 

verejných priestranstvách, bez ohľadu na hĺbku výkopu, musí byť priechod široký najmenej 1,5 m. 

Priechod nad výkopom hlbokým do 1,5 m musí byť vybavený obojstranným jednotyčovým 

zábradlím vysokým najmenej 1 m a na verejných priestranstvách obojstranným dvojtyčovým 

zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m. Priechod nad výkopom 

hlbokým viac ako 1,5 m musí byť vybavený obojstranným dvojtyčovým zábradlím vysokým 

najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m. 

▪ Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a výstupy 

vzdialené od seba najviac 30 m. 

▪ Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového 

klinu sa musia určiť v projektovej dokumentácii. V priestore šmykového klinu výkopu sa na 

povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné práce a iné práce, umiestňovať objekty a zariadenia 

staveniska, stroje a materiál okrem prípadov, keď je to vzhľadom na spôsob zabezpečenia stability 

steny výkopu a výpočtu uvedené v projektovej dokumentácii. 

▪ Pri prerušení zemných prác sa zabezpečí pravidelná kontrola a údržba zábran, paženia, priechodov, 

výstražných a osvetľovacích telies. 
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Výkopové práce 

▪ Pred prvým vstupom osôb vykonávajúcich stavebné práce do výkopu alebo pri prerušení práce 

dlhšom ako 24 hodín sa musí vykonať prehliadka stavu stien výkopu, paženia a prístupov. 

▪ Pri súbežnom strojovom a ručnom vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie zdržiavať v 

nebezpečnom dosahu stroja. 

▪ Ak osoba obsluhujúca stroj nemá dostatočný výhľad na všetky miesta ohrozeného priestoru, nesmie 

pokračovať v práci. 

▪ Pri ručnom vykonávaní výkopových prác musia byť osoby vykonávajúce stavebné práce 

rozmiestnené tak, aby sa navzájom nemohli ohroziť. 

▪ Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto zdržiavať v ohrozenom priestore. 
 

Zabezpečenie stability stien výkopov 

▪ Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien výkopov 

musí byť uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá obsahuje najmä druh paženia, 

parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 

▪ Pri vrúbení sa používa paženie stien výkopov 

a) príložné – pri suchých, málo tlačivých horninách súdržných do hĺbky 5 m až 7 m, 

b) záťažné – tam, kde sa očakávajú vyššie zemné tlaky a s ohľadom na stabilitu steny výkopu 

sa musia pažiny spúšťať zároveň s hĺbením (čiastočne súdržné horniny), 

c) oceľovou štetovnicovou stenou – v silne tlačivých horninách a v nesúdržných horninách 

pod hladinou podzemnej vody, 

d) podzemnými stenami alebo pilotovými stenami – pri prácach pod hladinou podzemnej 

vody, ak priesak cez štetovnicové steny obmedzuje pracovný priestor. 

▪ Pri strojovo hĺbenom výkope sa používajú prenosné systémy vrúbenia, najmä tabuľové vrúbenie, 

priestorové vrúbenie alebo hĺbenie vrúbiacim strojom. 

▪ Pre vrúbenie rozmerných výkopov sa použijú konštrukcie odolné proti trvalému zaťaženiu s 

vysokou životnosťou, najmä záporové vrúbenie, vrúbenie oceľovými štetovnicami, podzemnými 

stenami a pilotovými stenami. 

▪ Zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 

m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce. Ak do týchto 

výkopov vstupujú osoby, výkopy musia mať svetlú šírku najmenej 0,8 m, ak slovenská technická 

norma neurčuje väčšiu svetlú šírku výkopu. V zeminách nesúdržných, podmáčaných alebo inak 

náchylných na zosunutie a v miestach, kde treba rátať s opakovanými otrasmi, sa steny výkopov 

musia zabezpečiť aj pri menších hĺbkach výkopu. 

▪ Pri stavebných prácach sa nesmie 

a) zostupovať do výkopu alebo vystupovať z výkopu po konštrukcii paženia, 

b) vstupovať do strojom vykopaných výkopov, ktoré nie sú zabezpečené, bez vhodnej ochrany, 

najmä ochranného rámu, bezpečnostnej klietky, rozpernej konštrukcie. 

▪ Ak sa v stenách výkopov zistia väčšie balvany, zvyšky stavebných konštrukcií a iných nesúdržných 

materiálov, ktoré by svojím tlakom mohli uvoľniť zeminu, musia sa zabezpečiť proti uvoľneniu 

alebo sa musia odstrániť. Odkryté vedenia a potrubia v stene výkopu sa musia bezodkladne 

zabezpečiť proti poškodeniu, priehybu, vybočeniu a rozpojeniu. 

▪ Pri ručnom odstraňovaní výstuže vrúbenia sa musí postupovať odspodu pri súčasnom zasypávaní 

odpaženého výkopu tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

▪ Ak hrozí nebezpečenstvo zosunutia stien výkopu alebo poškodenia blízko stojacich konštrukcií pri 

prepažovaní a odstraňovaní výstuže vrúbenia, paženie sa ponechá v potrebnej výške vo výkope. 
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Ručná doprava zemín 

▪ Hádzačky na dočasné uskladnenie vykopanej zeminy musia byť pripevnené tak, aby neohrozovali 

bezpečnosť osôb vykonávajúcich stavebné práce a stabilitu paženia alebo výkopu. Ak sa hádzačky 

pripevňujú na časti paženia, musí sa paženie na to prispôsobiť. 

▪ Na dopravu zeminy fúrikom alebo japonkou sa musí urobiť dostatočne široká a pevná dopravná 

komunikácia so sklonom najviac 1 : 5 bez prudkých prechodov a s nešmykľavým povrchom. 

▪ Pri dopravovaní zásypov fúrikom do výkopu hlbokého viac ako 1,5 m sa musí na okraji výkopu 

zriadiť pevná zarážka s výškou najmenej 0,15 m. 
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Príloha č. 12   
 

BETONÁRSKE PRÁCE A PRÁCE S NIMI SÚVISIACE 
 

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ       

PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH 

Príprava betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich 

Na výkon betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich musí byť vypracovaný technologický postup. 

Debnenie, podperné konštrukcie a podperné lešenia 

▪ Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé. 

▪ Podperné konštrukcie, napríklad stojky a rámové podpery, musia mať v konkrétnom prípade použitia 

dostatočnú únosnosť a musia byť uhlopriečne vystužené vo všetkých rovinách. 

▪ Montáž, používanie a demontáž podperného lešenia na debnenie upravuje slovenská technická 

norma. Podperné lešenie na debnenie sa môže zaťažovať len tak, aby nedochádzalo k excentrickému 

alebo inému zaťaženiu, s ktorým sa pri statickom riešení neuvažovalo. 

▪ Podperné konštrukcie musia byť postavené a zmontované tak, aby sa pri demontáži debnenia mohli 

postupne bezpečne odstraňovať a uvoľňovať bez nežiaducich otrasov budovanej konštrukcie. 

▪ Najmenší priemer alebo najmenšia veľkosť strany drevenej podpery je 0,07 m. 

▪ Podpery niekoľkých poschodí nad sebou musia byť pôdorysne rozložené tak, aby stáli v osi nad 

sebou. 

▪ Požiadavky na materiál debnenia, podperných konštrukcií a lešenia na debnenie upravuje slovenská 

technická norma. 

▪ Debnenie z dielcov a debnenie zostáv do veľkoplošných panelov musí byť v každom štádiu montáže 

a demontáže zabezpečené proti pádu jeho prvkov a častí. 

▪ Zariadenie na vykonávanie betonáže, ktoré je súčasťou dielcového debnenia, musí sa montovať pred 

betonážou súbežne s montážou dielcového debnenia. 

▪ Ak únosnosť podperných konštrukcií a debnenia nie je preukázaná výrobcom, ich únosnosť sa 

preukazuje statickým výpočtom v zhotoviteľskej dokumentácii. 

▪ Podpery musia mať pätky, hlavice alebo inú úpravu na rozloženie zaťaženia, aby spoľahlivo preniesli 

zaťaženie na podložie a zamedzili posunutie podpier. 

▪ Bezpečný stav podperného lešenia pre debnenie sa kontroluje každých 30 dní, ako aj pred betonážou 

a počas nej. 

▪ Pred začatím betonáže sa musí celé debnenie a jeho časti, najmä podpery, riadne skontrolovať a 

nedostatky sa musia odstrániť. Prevzatie a kontrola debnenia sa zapisuje do stavebného denníka. 

▪ Pri použití nafukovacieho debnenia sa počas betonáže musí kontrolovať určený vnútorný tlak. 

 Doprava a ukladanie betónovej zmesi 

▪ Pri prečerpávaní betónovej zmesi do prepravníkov, zásobníkov alebo pri priamom ukladaní do 

konštrukcie sa musí pracovať z bezpečných miest, kde sú osoby vykonávajúce stavebné práce 

chránené proti pádu z výšky a do hĺbky, proti zavaleniu či zaliatiu betónovou zmesou. Ak takéto 

miesta nemožno zabezpečiť, musí sa ochrana osoby vykonávajúcej stavebné práce vykonať iným 

spôsobom, najmä ochranným košom alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu. 

▪ Na pohyb osoby vykonávajúcej stavebné práce a na ručnú prepravu betónovej zmesi na miesto 

určenia sa musí vybudovať podlaha, lešenie alebo iná bezpečná komunikácia. Osoby ani dopravné 

prostriedky sa nesmú pohybovať priamo po armatúre. 

▪ Ukladanie betónovej zmesi upravuje slovenská technická norma. Betonáž v mimoriadnych 

podmienkach je po celý čas riadená zodpovednou osobou za betonárske práce. 

▪ Počas betonáže sa musí sledovať stav konštrukcie debnenia a nedostatky sa musia ihneď odstrániť. 

▪ Čerpacie potrubie na prepravu a ukladanie betónovej zmesi musí byť bezpečne zmontované, 

zakotvené a napojené na nadstavec čerpadla. Toto zariadenie sa musí podľa potreby odvzdušňovať. 

Pri ukladaní betónovej zmesi musí byť zabezpečené dorozumievanie sa osoby, ktorá ukladá betónovú 

zmes, s osobou na obsluhu čerpadla. 

▪ Betón nosných konštrukcií, ktorý ešte nemá nosnosť určenú projektovou dokumentáciou, sa nesmie 

vystaviť nárazom, otrasom, zaťaženiu a iným škodlivým účinkom. 
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Príloha č. 13   
 

MONTÁŽNE PRÁCE 
 

VYHLÁŠKA č. 147/2013Z.z.O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ  

PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH 

Príprava montážnych prác 

▪ Na výkon montážnych prác musí byť vypracovaný technologický postup, ktorého súčasťou je 

postup montáže montovaných stavebných a technologických konštrukcií obsahujúci 

o časovú nadväznosť montážnych záberov, 

o podmienky použitia strojov a zariadení vrátane ich pohybu, 

o určený prístup osôb vykonávajúcich stavebné práce k stykovým uzlom vrátane spôsobu 

zabezpečenia ich ochrany, 

o spôsob kolektívneho zabezpečenia proti pádu a podľa potreby osobné ochranné pracovné 

prostriedky proti pádu, 

o spôsob zabezpečenia dotknutých pracovísk, 

o spôsob osadzovania dielcov. 

▪ Na opakované montážne práce možno spracovať typové technologické postupy. 

▪ Pri spracúvaní technologického postupu montáže sa musí určiť nadväznosť jednotlivých montážnych 

prác tak, aby sa v rôznych výškových úrovniach a poschodiach využilo trvalé zastropenie ako 

východisková úroveň pre nadväzujúce montážne práce. 

▪ Pred začatím montážnych prác sa vyžaduje, aby zodpovedná osoba montážnych prác bola 

oboznámená s technologickým postupom týchto prác. 
 

Montážne pracovisko 

Montáž možno vykonať z trvalých alebo dočasných konštrukcií, dielcov a prvkov dostatočne únosných, 

stabilných a zabezpečených proti posunutiu. 

Dielce na montáž 

Pri preberaní dielcov sa vykonáva vizuálna kontrola dielcov; poškodený alebo opravený dielec sa použije 

podľa rozhodnutia zodpovednej osoby. 
 

Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky 

▪ Pri montáži sa musia použiť predpísané montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia. 

▪ Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa musia pred použitím a 

počas neho kontrolovať, po použití podľa potreby očistiť, konzervovať a riadne uložiť. Poškodené 

montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa nesmú používať. 

▪ Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia slúžiace na zaistenie bezpečnosti montáže, najmä 

bezpečnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce pri montáži vo výške, treba upevňovať k dielcom 

ešte na východiskovej úrovni pred ich zdvihom, ak to nevylučuje technologický postup montáže. 

▪ Na zdvíhanie dielcov sa musia použiť viazacie prostriedky s únosnosťou, ktorá zodpovedá 

prenášanému dielcu. 

▪ Na viazanie sa použijú také viazacie prostriedky, ktoré zabezpečia zavesenie dielcov podľa výrobnej 

dokumentácie. 

▪ Spôsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacích prostriedkov sa musia určiť tak, aby 

umožňovali bezpečné upevnenie a uvoľnenie viazacích prostriedkov. 
 

Manipulácia s bremenami 

▪ Pri odoberaní dielcov zo skládky alebo dopravného prostriedku sa zostávajúce dielce musia 

zabezpečiť proti preklopeniu alebo zosunutiu. 

▪ Bremeno sa uviaže po kontrole použitého dielca, oka, háku a iného prostriedku na zavesenie 

viazačom bremien. Viazacie prostriedky a prostriedky na zavesenie sa musia v zime očistiť od snehu 

a námrazy. Zasypané, upevnené, primrznuté alebo prilepené bremená sa nesmú zdvíhať vytrhávaním 

alebo odtrhávaním zdvíhacím zariadením. 
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▪ Pred zdvihom a ďalšou manipuláciou sa bremeno musí upevniť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť 

k jeho pádu alebo pádu jeho časti. Bremeno sa nesmie uväzovať alebo zavesovať na miestach, z 

ktorých by sa mohlo vyšmyknúť alebo kde by sa mohli vzájomne poškodiť viazací alebo závesný 

prostriedok a bremeno. Ostré hrany bremena, ktoré by mohli poškodiť viazací prostriedok, sa musia 

vhodným spôsobom chrániť. 

▪ Bezprostredne pred zdvihom bremena sa musí preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho 

nadvihnutím a skontrolovať spôsob zavesenia bremena a závesných prostriedkov. Až po tejto 

kontrole môže byť daný pokyn na zdvíhanie. 

▪ Nemožno sa zdržiavať pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. Ak bezpečnosť osôb nie je zabezpečená, k bremenu sa možno priblížiť až po jeho 

ustálení v mieste, kde bude osadené alebo zložené. 

▪ Pohyb bremena až do úrovne miesta, kde bude uložené, môže usmerňovať len viazač bremien, ktorý 

bremeno uviazal. Ďalší pokyn na pohyb bremena nad úroveň osadenia a pokyn na osadenie bremena 

môže dať len viazač bremien. Doprava bremena počas jeho premiestňovania z miesta uviazania na 

miesto osadenia alebo uloženia, ktorú nemôže sledovať viazač bremien, ktorý bremeno uviazal, sa 

riadi spôsobom dorozumievania dohodnutým medzi viazačom bremien, žeriavnikom a určenou 

osobou montážnej skupiny, ktorá bude bremeno osadzovať alebo ukladať. 

▪ Nemožno manipulovať s bremenom a usmerňovať bremeno priamo rukami počas prenášania na 

zdvíhacom zariadení. 

▪ Správnosť osadenia alebo uloženia bremena sa musí ihneď skontrolovať. 

▪ Ak pri doprave bremena k miestu montáže nemožno dosiahnuť jeho plynulý pohyb, bremeno sa musí 

viesť pomocnými lanami. 

▪ Pomocnými lanami sa môžu bremená viesť len z bezpečného a pevného miesta. Laná sa musia 

upevniť spôsobom vylučujúcim ohrozenie osoby, ktorá ich bude odopínať. Pomocné lano sa nesmie 

omotať alebo inak upevniť na častiach tela osoby vykonávajúcej stavebné práce. 

▪ Na zavesené dielce sa nesmie vstupovať, ani sa nesmie na ne ukladať pracovné náradie a materiál. 

▪ Viazanie bremien sa vykonáva podľa slovenských technických noriem. 
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Príloha č. 14 
  

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU 
 

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ  

PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH 

     Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený 

pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti 

pádu. 

Zabezpečenie proti pádu 

▪ Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba 

vykonávajúca stavebné práce zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným 

ochranným pracovným prostriedkom proti pádu 

a) od výšky 1,5 m, 

b) do voľnej hĺbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, 

vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia. 

▪ Na plochách so sklonom viac ako 10° musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu umiestnené aj 

pozdĺž hrany pádu v smere sklonu. 

▪  Zabezpečenie proti pádu od výšky 1,5m sa nevyžaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je 

vymedzená zábranou umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany pádu. 
 

Kolektívne zabezpečenie 

▪ Kolektívne zabezpečenie, ktorým sú ochranné a záchytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné 

ohradenie, lešenie, poklop, záchytné ohradenie, záchytné lešenie alebo záchytná sieť, musí byť 

dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby 

bezpečne unieslo predpokladané namáhanie. Jeho únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom 

alebo iným spôsobom. 

▪ Navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, demontáž, používanie a údržba ochranných a 

záchytných konštrukcií sa vykonáva podľa slovenských technických noriem. 
 

Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska 

▪ Pri postupe prác do výšky sa miesto práce a úroveň pracovnej podlahy musia zvyšovať tak, aby osoby 

vykonávajúce stavebné práce mohli pracovať bezpečne v obvyklej pracovnej výške a vzájomne sa 

neohrozovali. Obvyklá pracovná výška pri ťažkej práci, ktorou je najmä murovanie z tehál a tvárnic, 

manipulácia s bremenom alebo ťažkým náradím, je práca do výšky 1,5 m nad úrovňou pracovnej 

podlahy a pri ostatných prácach, ktorými sú najmä natieranie, omietanie, obkladanie, pripevňovanie 

a spájanie ľahkých predmetov, je práca do výšky 2 m nad úrovňou pracovnej podlahy. 

▪ Rebrík sa nesmie používať ako podperný alebo nosný prvok pracovnej podlahy s výnimkou 

lešenárskeho rebríka, ktorý je konštrukčnou súčasťou lešenia. 

▪ Na zvyšovanie pracoviska a na zvislú komunikáciu sa nesmú používať labilné predmety a predmety 

určené na iné použitie, napríklad vedrá, sudy, debny, radiátory a bezpečnostné siete. 

▪ Výška zábradlia, ktorou je vzdialenosť hornej plochy držadla pre ruky (mádla) od podlahy, musí byť 

najmenej 1 m, výška zarážky na podlahe musí byť najmenej 0,15 m a voľná medzera medzi tyčami 

zábradlia alebo medzi tyčou a zarážkou na podlahe musí byť najviac 0,47 m. 

▪ Podchodné svetlá výška podlažia lešenia musí byť najmenej 1,8 m. Pre prízemnú časť lešenia s 

podchodom pre chodcov musí byť podchodné svetlá výška najmenej 2,1 m. Pre prízemnú časť lešenia 

s podjazdom musí byť podjazdna svetlá výška najmenej 4,2 m. 

▪ Voľná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovnej podlahy a priľahlým lícom 

objektu nesmie byť väčšia ako 0,25 m; ak je z akýchkoľvek dôvodov nutná väčšia medzera, musí byť 

vnútorný okraj pracovnej podlahy zabezpečený proti pádu osôb ochranným zábradlím vysokým 

najmenej 1 m alebo iným zabezpečením proti pádu. 

▪ Konštrukčné súčasti lešenia musia byť zaistené proti posunutiu alebo pootočeniu. Ukladajú sa tak, 

aby pracovná podlaha lešenia bola čo najtesnejšia.  
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▪ Voľné okraje pracovných podláh lešení, pri ktorých je osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená 

pádom z výšky viac ako 1,5 m, sa musia zabezpečiť zábradlím so zarážkou na podlahe, prípadne inou 

ochrannou alebo záchytnou konštrukciou na ochranu osôb proti pádu. 

▪ Ak je pracovná podlaha lešenia nad priľahlým okolím vyššie ako 2 m, musí byť dvojtyčové alebo 

jednotyčové zábradlie doplnené ochrannou sieťou. 

▪ Výstupy na jednotlivé podlažia lešenia nesmú byť umiestnené nad sebou, a to ani priebežné cez dve 

podlažia alebo cez viac podlaží. Otvor v podlahe lešenia umožňujúci výstup alebo zostup po rebríku 

musí mať dĺžku najmenej 0,6 m a šírku najmenej 0,5 m. 

▪ Lešenie musí mať zabezpečenú priestorovú tuhosť a stabilitu, najmä jeho vystužením, kotvením a 

vzopretím. 
 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 

▪ Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri stavebných 

prácach rozdeľujú na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia pádu, ktorými sú najmä 

o systémy na zachytávanie pádu, samonavíjacie záchytné zariadenia, záchytné zariadenia 

vedeného typu na tuhom alebo pružnom kotviacom vedení, 

o systémy na zabezpečenie pracovnej polohy, sedacie výstroje, 

o spojovacie laná, 

o tlmiče pádu, 

o zlaňovacie zariadenia, 

o nosné popruhy, 

o konektory. 

▪ Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 

12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj 

po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po 

extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav. 

▪ Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môže použiť len po kontrole jeho kompletnosti, 

schopnosti prevádzky a bezchybného stavu osobou, ktorá ho použije. 

▪ Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa určujú pred jeho 

použitím tak, aby umožňovali jeho bezpečné upevnenie a zaistenie po celý čas činnosti osoby 

vykonávajúcej stavebné práce. Pri práci s prístupom po lanách s použitím rýchlorezného náradia, 

najmä píly alebo uhlovej brúsky, alebo otvoreného plameňa alebo vysokotlakového pieskovacieho 

zariadenia musí byť bezpečnostné lano upevnené na osobný ochranný pracovný prostriedok proti 

pádu tak, aby sa pri práci bezpečnostné lano nepoškodilo. 

▪ Dĺžka pádu, ak výrobca neurčil inak, môže byť pri použití bezpečnostného postroja bez tlmiča 

pádovej energie najviac 1,5 m a s tlmičom pádovej energie najviac 4 m, pričom bezpečná výška 

zachytenia padajúcej osoby je najmenej 1 m od úrovne možného dopadu. Bezpečnostný pás sa nesmie 

použiť na zachytenie voľného pádu osoby. 

▪ Osoba vykonávajúca stavebné práce vo výške a nad voľnou hĺbkou si môže zaistiť osobný ochranný 

pracovný prostriedok proti pádu na iné miesto určeného ukotvenia, len ak je stále zaistená proti pádu, 

najmä druhým lanom. Pracovné lano a bezpečnostné lano musia byť farebne odlíšené. 

▪ Vhodný osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ 

v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musí odolať v smere pádu statickej sile najmenej 15 

kN. 

▪ Na zabezpečenie osoby vykonávajúcej stavebné práce vo výške a nad voľnou hĺbkou proti pádu pri 

výstupe alebo zostupe sa nesmú používať lanové slučky, uzly alebo úväzky na lanách; to neplatí, ak 

sa použije špeciálna horolezecká alebo speleologická technika alebo technika priemyselného lezenia 

a pomôcky, prípravky a prostriedky vyrobené a používané na tento účel. 
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Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu 

▪ Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť alebo skladovať vo výškach tak, aby po celý čas uloženia 

alebo skladovania boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu alebo zhodeniu počas práce a po jej 

ukončení, a to aj vetrom. 

▪ Pracovné náradie sa nesmie zavesiť na časti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak osoba 

vykonávajúca stavebné práce nepoužije vhodný výstroj, najmä pás s úpinkami. 

▪ Konštrukcia na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou sa nesmie preťažovať. Hmotnosť materiálu, 

zariadenia, pomôcok, náradia a osôb nesmie presahovať náhodné zaťaženie konštrukcie určené 

technickou normou. 
 

Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad voľnou hĺbkou a jeho okolia 

▪ Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb 

vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb. 

▪ Ohrozený priestor sa zabezpečí 

o vylúčením prevádzky, 

o použitím ochrannej konštrukcie, záchytnej konštrukcie alebo lešenia vybaveného záchytnými 

sieťami, ktoré vymedzujú ohrozený priestor a zachytávajú prípadný pád, 

o ohradením dvojtyčovým zábradlím s výškou najmenej 1 m s tyčami upevnenými na nosných 

stĺpoch s dostatočnou stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovnými 

pomôckami, ak nepresiahnu pracovný rozsah jednej pracovnej zmeny, stačí vymedziť 

ohrozený priestor jednotyčovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo výške 1 m, alebo 

o strážením priestoru počas ohrozenia osobou určenou zhotoviteľom. 
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Príloha č. 15  
 

PRÁCE SO ZDVÍHACÍM ZARIADENÍM 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

   Na stavbe budú pracovať žeriavy, ktoré budú zdvíhať materiál, skladať a nakladať. Pri týchto prácach sa 

musia pracovníci riadiť vyhláškou č. 508/2009 Z. z., prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien 

a  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 

Do prevádzky môžu byť uvádzané len žeriavy (stabilné alebo mobilné), mostové, ktorých bezpečnosť bola 

preukázateľne overená. 

Pre prevádzku žeriavu na stavenisku, pracovisku musí byť spracovaný prevádzkový režim používania a 

manipulovania s bremenami. 

Zdvíhacie zariadenie musí byť vybavené účinnou a spoľahlivou brzdou. 

Na zdvíhacom zariadení musí byť označená jeho nosnosť. Na žeriavoch s nosnosťou meniteľnou v závislosti 

od vyloženia musí byť uvedená najmenšie a najväčšia nosnosť s príslušným vyložením. 

Zdvíhacie zariadenie s ručným pohonom musí byť vybavené zastavovacím kolíkom proti spätnému chodu 

pri zdvíhaní a samočinnou brzdou pri spúšťaní. Pri zdvíhacích zariadenia s motorickým pohonom musia byť 

brzdy motorického pohonu upravené tak, aby sa pri zastavení chodu motora súčasne automaticky zabrzdili. 

Na zdvíhacích zariadeniach riadených z koša alebo z kabíny musí byť inštalované signalizačné zariadenie 

ovládané obsluhujúcim pracovníkom. 

Do ohradeného a platnými piktogramami (tabuľkami) vyznačeného pracovného priestoru zdvíhacích 

zariadení musí byť vstup nepovolaným osobám zakázaný a takisto aj vjazd dopravným prostriedkom, ktorých 

činnosť nesúvisí s vykonávanými manipuláciami. 

Bremená, ktorých hmotnosť nie je známa, musia byť označené. 

Bremená sa nesmú dopravovať nad pracovníkmi alebo v ich nebezpečnej blízkosti. 

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY PRE UŽÍVATEĽA ŽERIAVU 

Pred začiatkom prevádzky zdvíhacieho zariadenia je povinný žeriavnik vykonať nasledovné úkony, 

ktorými sa presvedčí o tom, či je zariadenie schopné bezpečnej prevádzky:  

• najskôr sa presvedčí, čo je zapísané v „Denníku zdvíhacieho zariadenia“ (alebo v inom obdobnom 

doklade) z minulej zmeny, zapíše dátum a hodinu nástupu a podpíše sa, 

• skontroluje, či nie sú v žeriavovej dráhe, v prejazdnom profile alebo v dosahu zdvíhacieho 

zariadenia neoprávnené osoby alebo voľne ležiace nežiaduce predmety, 

• pri vypnutých spínačoch (žeriavový) a ovládacích prístrojov vo vypnutej polohe skontroluje, či nie 

sú v kabíne (koši) horľaviny a predmety, ktoré sem nepatria a či nebezpečné zariadenia nevykazujú 

viditeľné chyby, 

• skontroluje, či strojné a elektrické zariadenia nevykazujú viditeľné chyby ako napr. vytekajúci olej 

z prevodoviek, uvoľnené alebo vypadnuté skrutky a matice a iné spojovacie súčiastky, uvoľnené 

alebo spadnuté závažia bŕzd alebo prasknuté pružiny, viditeľné poškodenia lán a uchytenia ich 

koncov, nesprávne uložené laná v drážkových bubnoch a kladiek, chýbajúce alebo rozbité izolátory 

trolejových vedení, poškodené pohyblivé napájacie vedenia alebo kotviace zariadenia trolejového 

vedenia. 

       Pri vonkajších žeriavoch sa musia v zimnom období uvoľniť zamrznuté čeľuste bŕzd, pretože je 

nebezpečenstvo odtrhnutia ich obloženia a vážne ohrozenie bezpečnosti prevádzky.  
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PREVÁDZKA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 

Zdvíhacie zariadenie s bremenom možno uviesť do prevádzky len na pokyn viazača. Bez pokynov viazača 

môže žeriavnik manipulovať so zaťaženým žeriavom len v prípade nebezpečenstva. 

Cudzie žeriavy, zdvíhacie zariadenia, montážne plošiny, výťahy, atď. nesmú byť použité bez súhlasu 

vedenia stavby zhotoviteľa. 

ZDVÍHANIE BREMIEN 

      Pri zdvíhaní alebo spúšťaní bremien je potrebné ovládať žeriav tak, aby zrýchlenie alebo spomalenie 

pohybu bremena bolo rovnomerné. Pri nedodržaní tejto zásady dochádza k rozhojdaniu bremena k 

nadmerným dynamickým účinkom na konštrukciu, laná a mechanizmy. Pri správnom zdvíhaní bremena 

treba pomaly napnúť viazacie a zdvihové laná a s najnižším rýchlostným stupňom nadvihnúť bremeno. Ak 

je bremeno uviazané podľa predpisov, pokračuje sa v zdvíhaní plynulým zvyšovaním rýchlosti (vyššími 

rýchlostnými stupňami). 

ZAKÁZANÉ MANIPULÁCIE 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je zakázané najmä: 

• porušovať Zákazy uvedené na výstražných tabuľkách, 

• používať na výstup, prestup alebo zostup zo zdvíhacieho zariadenia cesty, ktoré nie sú na tento účel 

určené alebo vystupovať na zdvíhacie zariadenie riadené zo zeme pri zapnutom hlavnom spínači, 

• nabiehať na bezpečnostné koncové vypínače zdvihu (povolené len pri funkčnom preskúšaní), 

• jazdiť zvýšenou rýchlosťou na konci dráhy a narážať na druhý žeriav, 

• spúšťať kladnicu tak, že hrozí uvoľnenie lán a ich vyšmyknutie z drážok bubna a kladiek, 

• násilne vyťahovať prostriedky na viazanie alebo zavesovanie spod bremien, 

• prepravovať bremená nad pracujúcimi alebo v ich nebezpečnej blízkosti, nad pohybujúcimi sa 

dopravnými prostriedkami, 

• jazdiť alebo nabiehať žeriavom tam, kde jazdia dva žeriavy nad sebou, 

• pri výložníkových žeriavoch otáčať výložníkom dvoch žeriavov v spoločnom priestore bez 

dostatočného zabezpečenia, 

• vyraďovať z funkcie alebo prestavovať bezpečnostné zariadenia, s výnimkou ich funkčného 

preskúšania, 

• využívať spúšťacie odpory na vykurovanie, 

• dopravovať nebezpečné bremená (tlakové nádoby a pod.) magnetom, 

• zdvíhať alebo premiestňovať osoby na háku alebo na zavesenom bremien, s výnimkou pri 

závesných váhach, vrhačov na obsluhovanie pecí v hutných prevádzkach a osôb dopravovaných v 

koši pri opravách, prepravovaná osoba musí byť zabezpečená proti pádu, napr. bezpečnostným 

pásom a nosnosť zariadenia musí byť najmenej 1,5 násobok hmotnosti koša a dopravovaných osôb, 

• odkladať na zdvíhacom zariadení (mačke, žeriave) a jeho dráhe akékoľvek predmety (náradie, 

spojovací materiál apod.) a zhadzovať ho alebo ukladať čistiacu vlnu a iné horľavé látky mimo 

určené miesta, 

• opustiť zdvíhacie zariadenie po skončení zmeny alebo cez pracovnú prevádzku, pri zapnutom 

žeriavovom spínači, pri zavesenom bremene na háku, pri zdvihnutom naplnenom drapáku alebo 

zaťaženom magnete, 

• pracovať so zdvíhacím zariadením v blízkosti ochranného pásma alebo vonkajším vedením bez 

signalizačného bezpečnostného zariadenia alebo náhradných opatrení, vstupovať do blízkosti 

holých vodičov alebo vykonávať akékoľvek práce na zdvíhacom zariadení pri zapnutom 

žeriavovom spínači. 
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RUČNÁ MANIPULÁCIA S BREMENAMI 

     Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť organizačnými opatreniami alebo používaním primeraných 

prostriedkov, najmä mechanických zariadení, vylúčenie ručnej manipulácie zamestnancov s bremenami. 

     Ak ručnú manipuláciu s bremenami nemožno vylúčiť, zamestnávateľ vykoná primerané organizačné 

opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo 

znížilo riziko poškodenia zdravia. 

 

SMERNÉ HMOTNOSTNÉ HODNOTY 

 

Vek  Podmienky  

Maximálna hmotnosť  

bremena  

Maximálna celozmenová  

hmotnosť (kg)  

Muži  Ženy  Muži  Ženy  

18 – 29 r.  
priaznivé  

nepriaznivé   

50 kg 

40 kg  

15 kg 

10 kg  

10 000 

8 000  

6 500 

5 500  

30 – 39 r.  
priaznivé 

nepriaznivé   

45 kg 

40 kg  

15 kg 

10 kg  

7 500 

7 200  

6 500 

5 500  

40 – 49 r.  
priaznivé 

nepriaznivé   

40 kg 

35 kg  

15 kg 

10 kg  

6 500 

6 000  

6 000 

5 500  

50 – 60 r.  
priaznivé 

nepriaznivé   

35 kg 

30 kg  

10 kg 

5 kg  

5 500 

5 000  

5 000 

4 000  
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Príloha č. 16 
 

BÚRACIE A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE 
 

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ       

PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH 

Prieskum stavu stavby a prípravné práce 

 Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu stavby a jej 

okolia, musia sa zistiť inžinierske siete a stav dotknutých vedľajších stavieb. Na prieskum sa musí využiť 

dokumentácia stavby a dokumentácia dotknutých vedľajších stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa 

vyhotovuje záznam. 

 Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekonštruovanej stavby alebo jej časti a jej statického posúdenia 

sa pre búracie práce alebo rekonštrukčné práce musí vypracovať technologický postup tak, aby počas prác 

nedošlo k neriadenému porušeniu stability stavby alebo jej časti. 

 Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa 

technológie vykonávaných prác, musí sa zabezpečiť vstup do ohrozeného priestoru len osobám, ktoré tam 

plnia svoje pracovné úlohy, a zabezpečiť bezpečný vstup do objektu, ako aj zabezpečiť okolie ohrozené 

týmito prácami. Pri búracích prácach alebo rekonštrukčných prácach vykonávaných vo výške a nad voľnou 

hĺbkou sa ohrozený priestor musí zabezpečiť. 

 Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búraných stavbách sa pred začatím prác musia 

odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých 

ústia prípojky z búraných stavieb. Ak sa v rekonštruovanej stavbe z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť 

rozvodné siete a kanalizácie, zhotoviteľ určuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a na zabezpečenie prevádzky. Pre potreby búracích prác vo vnútri stavby sa musí zriadiť samostatné vedenie 

na odber elektrickej energie a zabezpečiť zdroj vody na zníženie prašnosti búracích prác kropením. 

Samostatné vedenie elektrickej energie a rozvody vody sa musia počas búracích prác zabezpečiť proti 

poškodeniu. 

 Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu vydaného zodpovednou osobou. 
 

Búracie práce nad sebou 

Búracie práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sú v technologickom postupe určené 

podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich búracie práce. 
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Príloha č. 17 
 

PRÁCE SO STROJMI A STROJNÝMI ZARIADENIAMI 
 

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI 

STAVEBNÝCH PRÁCACH 

Prevádzka stroja 

Prevádzkovať sa môže len stroj, ktorý svojou konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom 

použitia zodpovedá právnym predpisom a ostatným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. 

Podrobnosti na prevádzku, údržbu a opravy stroja upravuje písomný prevádzkový poriadok zhotoviteľa. 

Prevádzkový poriadok upravuje bezpečný pracovný postup a podľa druhu stroja obsahuje najmä 

a) činnosť osoby obsluhujúcej stroj pred prevádzkou stroja v pracovnej zmene, počas nej a po jej 

ukončení, 

b) rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby stroja vrátane jeho kontrol a skúšok, 

c) spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky, 

opravách, proti nežiaducemu uvedeniu do chodu a umiestnenie a zabezpečenie stroja po ukončení 

prevádzky, 

d) spôsob dorozumievania pri prevádzke stroja, 

e) zakázané činnosti pri prevádzke, údržbe a opravách stroja, 

f) spôsob vedenia a rozsah prevádzkovej dokumentácie a dokumentácie o údržbe stroja. 

Prevádzkový poriadok sa nemusí spracovať, ak požiadavky sú určené v slovenských technických normách 

alebo v návode výrobcu na použitie (ďalej len „návod“) podľa osobitného predpisu. 

Prevádzkový poriadok, návod a prevádzková dokumentácia musia byť umiestnené v stroji tak, aby 

kedykoľvek boli k dispozícii osobe obsluhujúcej stroj. 

Počas prevádzky je stroj vybavený prevádzkovou dokumentáciou, evidenčným číslom a názvom 

prevádzkovateľa stroja. 

Pracovisko nachádzajúce sa mimo stroja, z ktorého sa obsluhuje stroj, musí byť zabezpečené proti pádu z 

výšky, ak je vo výške najmenej 0,5 m nad okolitou podlahou. 
 

Prevádzkovou dokumentáciou stroja je 

a) prevádzkový denník určený na vedenie záznamov o odovzdaní a prevzatí stroja osobe obsluhujúcej stroj, 

o nedostatkoch a opravách počas prevádzky a o závažných udalostiach, ktoré sa vyskytli počas pracovnej 

zmeny, 

b) revízna kniha alebo iný dokument obsahujúci technické údaje o stroji, o kontrolách, skúškach a opravách. 
 

Pri prevádzke stroja sa 

a) zabezpečí obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o absolvovaní odbornej prípravy, 

b) určí zodpovedná osoba, ak stroj obsluhuje viacero osôb, 

c) zabezpečí stabilita stroja počas všetkých pracovných činností; opory, tiahla, závesy alebo iné nastaviteľné 

prvky, ktorými sa zabezpečuje stabilita stroja počas prevádzky, sa nastavia v pracovnej polohe v súlade s 

návodom a zabezpečia sa proti zaboreniu, posunutiu alebo uvoľneniu, 

d) zabezpečia výsuvné, sklopné a podobné časti stroja vrátane hadíc, elektrických prívodov a vedení tak, aby 

nemohlo dôjsť k ich styku s pohyblivými časťami stroja, 

e) zabezpečí, aby sa neprekračovali prevádzkové parametre, ak stroj je vybavený prístrojmi na ich meranie, 

f) oznámi uvedenie stroja do chodu zvukovým alebo svetelným výstražným znamením, ak je ním stroj 

vybavený, 

g) uvedie stroj do chodu až po odchode všetkých osôb z ohrozeného priestoru, 

h) zabezpečí na verejných komunikáciách stály dozor osobou na to určenou, ktorá svetelnými signálmi, 

zvukovými signálmi, usmerňovaním premávky alebo inými pokynmi zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, 

i) ovláda ručne vedený valec pri práci na svahu tak, aby osoba na obsluhu nebola na nižšej strane svahu, ako 

je valec, 
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j) používa vibračný a ubíjací stroj len takým spôsobom a na takých pracoviskách, kde nehrozí 

nebezpečenstvo prenosu vibrácií a otrasov na objekty alebo výkopy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti týchto 

strojov, 

k) zabezpečí stroj proti neoprávnenému použitiu pri prerušení prevádzky alebo ukončení prevádzky, 

l) udržuje trvale v čistote stanovište osoby obsluhujúcej stroj, plošiny, stúpačky, priečky a nášľapné pätky. 
 

Pri prevádzke stroja sa nesmie 

a) používať stroj, ak je okrem osoby obsluhujúcej stroj v jeho nebezpečnej blízkosti ďalšia osoba, 

b) používať stroj, ak je odmontované, nefunkčné alebo poškodené niektoré ochranné zariadenie, 

c) odstraňovať za pohybu stroja odpad z nebezpečných miest, ak v návode nie je určené inak, 

d) dotýkať sa pohybujúcich častí stroja telom, predmetmi alebo náradím držaným v rukách, ak v návode nie 

je určené inak, 

e) pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie sú 

dostatočne osvetlené, 

f) pracovať so strojom v nebezpečnej blízkosti iného stroja alebo dopravného prostriedku s výnimkou tých, 

ktoré pracujú vo vzájomnej súčinnosti so strojom, 

g) premiestňovať a prepravovať osobu na stroji alebo pracovnom zariadení stroja, ak v návode nie je určené 

inak, 

h) pohybovať strojom alebo jeho časťou nad osobami a nad obsadenou kabínou vodiča dopravného 

prostriedku, 

i) pracovať so strojom v mieste, na ktoré nie je vidieť zo stanovišťa osoby obsluhujúcej stroj a kde by mohli 

byť ohrozené osoby vykonávajúce stavebné práce vrátane osoby obsluhujúcej stroj, 

j) ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý vyvolá jeho nežiaduce rozkolísanie, 

k) pohybovať sa so strojom alebo pracovným zariadením stroja v ochrannom pásme elektrického vedenia 

pod napätím, 

l) prechádzať strojom cez elektrické káble, ak nie sú chránené proti mechanickému poškodeniu, 

m) opustiť stanovište pre obsluhu stroja, ak je stroj alebo pracovné zariadenie stroja v pohybe, ak v návode 

nie je určené inak, 

n) vykonávať údržbu, čistenie a opravy, ak nie je stroj alebo pracovné zariadenie stroja zabezpečené proti 

samovoľnému pohybu a náhodnému spusteniu a ak nie je vylúčený styk osoby s pohybujúcimi sa časťami 

stroja, 

o) pohybovať sa po stroji mimo určených priestorov, 

p) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom pri kontrole nádrže pohonných hmôt, čerpaní pohonných hmôt 

a pri používaní ľahko zápalných čistiacich prostriedkov, 

q) používať otvorený oheň na uľahčenie spúšťania motora, 

r) umiestňovať v kabíne okrem osobných potrieb osoby obsluhujúcej stroj akékoľvek ďalšie veci, najmä 

náradie, laná, schránky na mazivo alebo čistiace prostriedky, ak na tento účel nie je v kabíne výrobcom stroja 

vyhradený priestor, 

s) zavesovať bremeno na špičku háku zdvíhacieho zariadenia, 

t) zavesovať bremeno na stroj alebo pracovné zariadenie stroja, ak v návode nie je určené inak. 
 

ČINNOSTI PRI NIEKTORÝCH DRUHOCH STROJOV 

 Stroj na zemné práce 

 Pred začiatkom zemných prác sa vykonajú potrebné opatrenia, aby stroj nenarazil na vyčnievajúce pevné 

prekážky, ktoré sa musia vopred odstrániť, narušiť alebo viditeľne označiť. Požiarne hydranty, vodné a 

plynové uzávery a kanalizačné poklopy sa musia viditeľne označiť, aby sa nepoškodili. 

 Stroj na zemné práce sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti od okraja 

svahu a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Ak táto vzdialenosť nie je určená v technologickom postupe, 

určí ju zodpovedná osoba. 

 Ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdržiavať v jeho nebezpečnom dosahu, pred ním v smere jazdy ani 

medzi ťahačom a vlečeným strojom. 

 Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať pod stenou alebo svahom v takej vzdialenosti, aby nevzniklo 

nebezpečenstvo jeho zasypania. 
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 Pri jazde stroja a práci stroja na svahu sa musí používať taká technika jazdy, aby nedošlo k nebezpečnému 

posunutiu ťažiska stroja a strate jeho stability. 

 Pri práci stroja, ktorý je vybavený viacerými pracovnými zariadeniami, musia byť nepoužívané pracovné 

zariadenia umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené. 

 Pri práci viacerých strojov na jednom pracovisku musí byť medzi nimi zachovaná taká vzdialenosť, aby 

nedošlo k ohrozeniu ich prevádzky. 

 Pri nakladaní materiálu na dopravné prostriedky sa môže manipulovať so strojom alebo s pracovným 

zariadením stroja len tak, aby nenarážali do dopravného prostriedku. Materiál sa musí na ložnú plochu uložiť 

rovnomerne. 

 Pri jazde s naloženým materiálom sa pracovné zariadenie stroja musí zabezpečiť v prepravnej polohe, aby 

nedošlo k strate stability stroja a obmedzeniu viditeľnosti z kabíny. 

 Stroj na kolesovom podvozku a cestný valec sa vybavia najmenej dvoma podkladacími klinmi, ak v návode 

nie je určený väčší počet. 

 Ak osoba obsluhujúca stroj opustí stroj, pracovné zariadenie stroja musí byť spustené na zem, na podložku 

na zemi alebo umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené. 

 Pri hrnutí horniny dozérom nesmie biť jeho radlice presahovať cez okraj svahu alebo výkopu. 

 Rýpadlá, nakladače a univerzálne dokončovacie stroje 

 Výložník lanových rýpadiel možno prestavovať len s nezaťaženým pracovným zariadením, ak v návode nie 

je určené inak. 

Pri spúšťaní a zdvíhaní výložníka pri prácach na svahu musí byť výložník nasmerovaný v osi stroja proti 

svahu vždy tak, aby nedochádzalo k nebezpečnému posunutiu ťažiska stroja a k strate jeho stability. 

 Ak pri rýpaní vzniknú previsy, musia sa neodkladne odstrániť. 

 Ak nie je v návode alebo v technických podmienkach výrobcu určené inak, pri prevádzke stroja sa nesmie 

a) roztĺkať hornina dnom lopaty, 

b) vyrovnávať terén otáčaním lopaty, 

c) vytrhávať bremeno pracovným zariadením stroja. 

 Lopata rýpadla sa môže čistiť len pri vypnutom motore stroja a na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo 

zosuvu hmôt. Lopata sa pritom musí položiť a musí mať uzatvorenú klapku. Po vyčistení lopaty a pred 

uvedením stroja do prevádzky sa osoba obsluhujúca stroj presvedčí, či osoba, ktorá čistila lopatu, je v 

bezpečnej vzdialenosti od stroja. 

 Používanie prídavného zdvíhacieho zariadenia upravujú slovenské technické normy. 
 

Stroj na výrobu, dopravu a spracovanie zmesi 

 Pred uvedením do prevádzky sa musí zabezpečiť stabilita miešačky. 

 Pri údržbe, oprave a čistení miešačky s násypným košom je dovolené vstupovať pod kôš len vtedy, ak je kôš 

bezpečne zaistený v hornej polohe, najmä reťazou, hákom alebo vzperou. 

Vstupovať na konštrukciu miešačky možno len v prípade, ak je odpojená od prívodu elektrickej energie. 

 Pri betonárňach a obaľovacích súpravách sa dráha násypného koša musí zabezpečiť ohradením alebo 

zakrytím. 

 Prepravník zmesi sa môže plniť iba zmesou predpísanej konzistencie a len do úžitkového objemu nádoby 

nadstavby tak, aby bola zaručená bezpečná a správna funkcia vozidla, ktorým sa prepravuje zmes, aby boli 

zaručené jazdné vlastnosti, neprekročilo sa jeho možné zaťaženie a nenastal samovoľný únik prepravovanej 

zmesi. 

Po naplnení prepravníka zmesi osoba obsluhujúca prepravník zabezpečuje a kontroluje zaistenie výsypného 

zariadenia v prepravnej polohe. 

 Pri ovládaní prepravníka zmesi zo zadného panelu nesmie byť motor vozidla v chode, ak nie je v návode 

určené inak. 

 V prípade poruchy prepravníka betónových zmesí sa prepravník vyprázdňuje vhodnými prostriedkami na 

núdzové vyprázdnenie zmesi podľa návodu. 
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Stroj na zhutňovanie 

  Ponorný elektrický vibrátor alebo príložný elektrický vibrátor sa môže pripojiť len na zdroj s 

napätím a frekvenciou podľa údajov na výrobnom štítku alebo podľa návodu. 

 Pohyblivé prívody ponorného elektrického vibrátora alebo príložného elektrického vibrátora sa 

musia klásť a zabezpečiť tak, aby sa nemohli mechanicky poškodiť. 
 

Zabezpečenie stroja pri prerušení a ukončení prác 

 Pri prerušení práce alebo ukončení práce musí byť stroj zabezpečený tak, aby nemohol byť zdrojom 

ohrozenia alebo nemohol byť neoprávnene použitý. 

 Pri prerušení práce sa mobilný stroj, ak to umožňuje jeho konštrukcia, musí zabezpečiť proti samovoľnému 

pohybu aspoň zabrzdením parkovacou brzdou alebo pracovným zariadením spusteným na zem. 

 Po ukončení práce sa mobilný stroj musí zabezpečiť proti samovoľnému pohybu 

a) zakladacími klinmi, 

b) pracovným zariadením spusteným na zem alebo 

c) zaradením najnižšieho rýchlostného stupňa a zabrzdením parkovacou brzdou. 

 Po ukončení práce a pri každom jej prerušení sa proti samovoľnému pohybu musí zabezpečiť aj pracovné 

zariadenie mobilného stroja spustením na zem alebo umiestnením do predpísanej prepravnej polohy, v ktorej 

sa mechanicky zabezpečí. 

 Mobilný stroj sa musí odstaviť na vhodné stanovište, kde nezasahuje do pozemných komunikácií, nie je 

ohrozený padajúcimi predmetmi a nie je ohrozená stabilita mobilného stroja. 

 Nedostatky stroja a prevádzkové odchýlky zistené počas prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkového 

denníka. Pri výmene osoby obsluhujúcej stroj sa striedajúca obsluhujúca osoba oboznámi s neodstránenými 

nedostatkami stroja. 
 

Preprava  

 
Nakladanie, zabezpečenie a upevnenie, preprava a vykladanie stroja alebo jeho pracovného  

Zariadenia sa musí vykonať podľa návodu. Ak tieto činnosti nie sú uvedené v návode, určí ich  

zhotoviteľ. 

 Pri preprave stroja sa v kabíne prepravovaného stroja, na stroji a na ložnej ploche dopravného  

prostriedku nesmú zdržiavať osoby, ak v návode nie je určené inak. 

 Dopravný prostriedok na prepravu stroja sa musí pri nakladaní a vykladaní bezpečne zabrzdiť a 

mechanicky zabezpečiť proti nežiaducemu pohybu. 

 
Pri preprave stroja na pozemných komunikáciách po vlastnej osi musia byť pracovné zariadenia 

stroja a ostatné zariadenia v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené proti 

 samovoľnému pohybu podľa návodu. 
 Pri preprave stroja na dopravnom prostriedku sa pracovné zariadenie stroja musí podľa návodu 

 a) umiestniť na ložnej ploche dopravného prostriedku v predpísanej prepravnej polohe, 

 b) pripevniť na ložnú plochu dopravného prostriedku, 

 c) mechanicky zabezpečiť proti pozdĺžnemu a bočnému posunu a proti prevráteniu. 

 Prípojný mobilný stroj sa musí pri pripájaní zabrzdiť a zabezpečiť zakladacími klinmi. 

 

Cúvanie dopravného prostriedku na doraz prípojného mobilného stroja sa môže dokončiť len na  

základe dohovoreného dorozumievacieho znamenia usmerňujúcej osoby. Po doraze sa dopravný  

prostriedok musí zabrzdiť. Pri nájazde stroja na dopravný prostriedok a pri zjazde stroja z 

 dopravného prostriedku usmerňujúca osoba je v bezpečnej vzdialenosti od stroja a dopravného 

 prostriedku a po celý čas nájazdu a zjazdu stroja je v zornom poli osoby obsluhujúcej stroj, ktorá  

 nakládku vykonáva. 
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Príloha č. 18 
 

PRÁCE SÚVISIACE SO STAVEBNOU ČINNOSŤOU 
 

VYHLÁŠKA č. 147/2013 Z. z., O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI 

STAVEBNÝCH PRÁCACH A VYHLÁŠKA č. 508/2009 Z. z., KTOROU SA URČUJÚ 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI PRÁCE                            

A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. 

Manipulácia s bremenom 

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri ručnej manipulácii s bremenom ustanovuje 

osobitný predpis.  

Ručná manipulácia s bremenom sa vykonáva prednostne s použitím pracovných prostriedkov, ktorými 

sú sochory, lyžiny, mostíky, vrátky, navijaky a iné pracovné prostriedky. Tieto pracovné prostriedky 

musia byť vhodne dimenzované a v bezpečnom stave, zakotvené proti skĺznutiu alebo preklopeniu. 

Lyžiny nesmú mať sklon viac ako 30° od vodorovnej roviny. Nosníky lyžín musia byť upevnené na 

dopravnom prostriedku pomocou háku alebo iného upevňovacieho zariadenia. 

Ak hmotnosť bremena je väčšia, ako zodpovedá celkovému počtu osôb pracovnej skupiny a nemožno 

zvýšiť počet členov tejto pracovnej skupiny, a pri bremenách nevhodných rozmerov alebo tvarov musia 

sa pri manipulovaní s nimi použiť mechanizačné prostriedky. Tieto práce vykonáva pracovná skupina, 

ktorá je na tento spôsob práce určená. 

Ak manipuláciu s bremenom vykonáva pracovná skupina, ktorá nie je na túto prácu trvale určená, 

manipuláciu riadi zodpovedná osoba. 

Ak sa na pracovisku vykonáva manipulácia s bremenom, osoby vykonávajúce stavebné práce, ktoré sa 

nepodieľajú na manipulácii s bremenom, nesmú sa zdržiavať v ohrozenom priestore. 
 

Maliarske práce a natieračské práce 

 Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných konštrukcií a iných konštrukcií nátermi sa určí pracovný 

postup s prihliadnutím na návod a spôsob ochrany osôb vykonávajúcich stavebné práce pred 

nebezpečnými chemickými faktormi pracovného prostredia, ktorým sú pri tejto práci vystavené. 
 

Práca s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetračnými látkami 

Pri práci s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetračnými látkami (ďalej len „asfalt“) v uzavretých 

priestoroch sa musí zabezpečiť nútená výmena vzduchu a prácu musia vykonávať najmenej dve osoby 

vykonávajúce stavebné práce. 

Zo zásobníkov a cisterien alebo iných nádob na uskladnenie a zohrievanie asfaltu sa musí odstrániť 

voda pred zohrievaním asfaltu. Zásobníky, cisterny alebo iné nádoby na asfalt musia byť zabezpečené 

proti prevráteniu. 

 Zohrievať asfalt otvoreným plameňom sa môže len v nádobách na to určených, ak sa v blízkosti osoby 

zohrievajúcej asfalt nachádza mimo ohrozeného priestoru ďalšia osoba určená zhotoviteľom, ktorá je 

schopná poskytnúť pomoc alebo privolať pomoc. Asfalt sa nesmie zohrievať otvoreným plameňom 

priamo v obaloch. 

Tavné nádoby na zohrievanie asfaltu otvoreným plameňom sa musia upraviť tak, aby zohrievaný asfalt 

nemohol prísť do styku s ohňom. 

Pri práci vo výške sa asfalt môže zohrievať otvoreným plameňom len v zariadeniach na to upravených, 

najmä s krytým kúreniskom, ak je zariadenie vyhrievané horákmi na plynné alebo kvapalné palivá. 

Zohrievať asfalt počas jazdy je možné len v dopravných prostriedkoch alebo strojoch konštruovaných na 

tento účel. 

Preprava osôb vykonávajúcich stavebné práce na zariadeniach na prepravu asfaltu je možná  

len v priestoroch na to určených. 

Pri kontrole stavu bezpečnosti stroja na postrek asfaltu a obaľovacích súprav sa zisťuje bezpečnosť  

tavnej nádoby, tesnosť spojov, priechodnosť potrubia, tesnosť a neporušenosť hadíc a rozvodov. 

Nádoby na zohrievanie asfaltu a jeho dopravu musia mať priliehajúci kryt a môžu sa napĺňať najviac do 

3/4 ich objemu, ak v návode nie je určené inak. 
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Horľavý materiál musí byť vzdialený od otvoreného ohňa najmenej 4 m. Kvapalné palivo sa musí 

skladovať v priestoroch na to určených. 

Počas zohrievania asfaltu otvoreným plameňom sa obsluhujúca osoba nesmie vzdialiť od nádoby určenej 

na zohrievanie asfaltu. 

Ručná zvislá doprava roztaveného asfaltu sa môže vykonávať len pomocou kladky v  

asfaltérskych nádobách do výšky 8m. Pri preprave musí byť nádoba sledovaná počas celej dráhy. 

Varič asfaltu musí byť umiestnený na rovnej ploche s vhodným príjazdom v bezpečnej vzdialenosti od 

objektov a zariadení. 

Priestor, kde sa vykonáva postrek horúcim asfaltom a kde sa ukladá asfalt, sa zabezpečí proti vstupu  

osôb, ktoré tam neplnia pracovné úlohy. 

Pri vyprázdňovaní prepravníka asfaltu musí byť zabezpečené, aby sa osoby nezdržiavali v priestore medzi 

prepravníkom a strojom na ukladanie asfaltu. 

Vyprázdňovanie prepravníkov asfaltu musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo k zachyteniu  

okolitých objektov a zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa vykonáva postrek horúcim  

asfaltom a kde sa ukladá asfalt. 

Priestor, kde sa ukladá asfalt, musí byť vyznačený, ak sa súčasne v priestore vykonávajú iné práce a 

pohybujú sa osoby. 
 

Nahrievacie zariadenie na propán-bután 

Pri manipulácii s fľašami na propán-bután nesmie dochádzať k ich nárazom, prevráteniu a  

prehriatiu. Ukladať fľaše na propán-bután do vodorovnej polohy a akokoľvek urýchľovať vyprázdňovanie   

propán-butánu sa nesmie. 

Netesné alebo poškodené fľaše na propán-bután sa nesmú používať. Netesné fľaše na propán-bután  

sa na stavenisku nesmú skladovať. 

Pri práci s nahrievacími súpravami vo výške, kde obsluhujúca osoba pri práci cúva, nesmie pracovať  

týmto spôsobom vo vzdialenosti menej ako 1,5 m od nezabezpečeného okraja pracoviska. Vymedzenie  

tejto vzdialenosti musí byť vykonané zábranou vysokou najmenej 1 m. 
 

Zváranie 

Pred zváraním sa posúdi, či v priestore, v ktorom sa bude zvárať, ako aj v priľahlých priestoroch  

nepôjde o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu zdravia. Ak  

ide o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom, vydá sa písomný pokyn na vykonanie práce a vykonajú sa 

doplňujúce bezpečnostné opatrenia. 

Pred zváraním vo výške elektrické vodiče sa upevnia na pevné predmety, aby sa nemohli náhle zosunúť 

a spôsobiť pád zvárača. 

 Pri zváraní vo výške sa zváračovi zabezpečí stabilná a bezpečná poloha. Osobný ochranný pracovný 

prostriedok proti pádu zvárača sa zabezpečí proti prepáleniu. 

Vedenie elektrických vodičov musí vylúčiť priehyby, možnosť poškodenia v mieste pripevnenia alebo, 

poškodenia rozstrekom žeravého kovu. 

 Elektrické vodiče nesmú byť ovinuté okolo tela zvárača ani preložené cez jeho rameno. 

 Zváranie nesmie byť vykonávané nad sebou, ak pracoviská zvárania nie sú oddelené pevným stropom 

bez otvorov. 

 Zvárací zdroj sa musí umiestniť a chrániť tak, aby nebol ohrozený padajúcim rozstrekom žeravého kovu. 

 Pri zváraní elektrickým oblúkom v mokrom prostredí sa zvárací zdroj musí umiestniť na suchom mieste. 

Nedopalky elektród pri zváraní elektrickým oblúkom sa odkladajú do nehorľavých nádob. 

 Pri zváraní elektrickým oblúkom sa musí použiť len bezpečná elektrická inštalácia na prívod elektrickej 

energie. 

Miesto zvárania musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi. Zvárať elektrickým oblúkom na 

nechránených pracoviskách za dažďa, hustej hmly, sneženia, mrazu alebo silného vetra sa nesmie. 

Pri zváraní elektrickým oblúkom osoby vykonávajúce stavebné práce a pohybujúce sa v blízkosti 

zváračov musia byť oboznámené s rizikom z ožiarenia elektrickým oblúkom a chránené pred jeho 

účinkami, najmä zástenou, clonou alebo krytom. 

Zvárať v uzavretých priestoroch bez dostatočnej výmeny vzduchu sa nesmie. Pri zváraní v ochrannej 

atmosfére plynu sa výmena vzduchu na pracovisku musí zabezpečiť núteným spôsobom. 
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Zváranie upravujú slovenské technické normy. 

Zváračské práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú platné oprávnenie – platný zváračský 

preukaz, alebo platný preukaz zváračského robotníka s uvedením prislúchajúceho druhu a rozsahu  

STN 05 0601 čl. 2, príloha B.1 
 

PRÁCA S MOTOROVOU PÍLOU 
 

Prevádzka motorovej píly 

1.  Pred začiatkom práce sa vykoná kontrola motorovej píly z hľadiska opotrebenia rezacích častí a 

záberového kolieska a kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov, a to  

     a) automatického vypínania chodu reťaze pri voľnobežnom chode motora na motorovej píle so  

         spaľovacím motorom, 

     b) bezpečnostnej brzdy reťaze, 

     c) tlmičov vibrujúcich častí, 

     d) zachytávača roztrhnutej reťaze, 

     e) poistky plynu a tlmiča výfuku na motorovej píle so spaľovacím motorom, 

     f) pohyblivého prívodu a ovládacích prvkov na motorovej píle s elektrickým motorom. 

2. Motorovú pílu možno štartovať len v súlade s návodom na používanie. 

3. Chod motora motorovej píly sa zastaví pri prekonávaní prekážok, pri prenášaní motorovej píly na 

vzdialenosť väčšiu ako 20 metrov alebo vždy, ak podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

vyžadujú zastavenie chodu motora už pri menšej vzdialenosti. 

     4. Motorovú pílu možno prepravovať len s nasadeným ochranným puzdrom zakrývajúcim rezaciu časť 

alebo s demontovanou rezacou časťou. 

     5. Pri práci s motorovou pílou nemožno  

     a) pracovať z rebríka, 

     b) vystupovať na hromadu dreva alebo kmeň, 

     c) pridržiavať v ohrozenom priestore rukami alebo nohami prerezávané drevo, 

     d) pozdĺžne rozrezávať drevo, 

     e) rezať vo výške väčšej, ako je výška pŕs osoby vykonávajúcej lesnú prácu, ktorá obsluhuje motorovú 

pílu (ďalej len „pílič“), 

     f) manipulovať s napruženým kmeňom, ak pílič stojí v smere napruženia, 

     g) vstupovať pred hromadu dreva, ak nie je zabezpečená proti pohybu alebo ak sa rozvaľuje. 

     6. Motorovú pílu nemožno používať, ak  

     a) je nefunkčná niektorá jej časť uvedená v bode 1, 

     b) je poškodená alebo opotrebovaná rezacia časť motorovej píly alebo záberového kolieska nad hodnotu 

určenú výrobcom, 

     c) je poškodené alebo opotrebované elektrické zariadenie motorovej píly s elektrickým motorom vrátane 

prívodu.  

      Kontrola technického stavu motorovej píly 

     1. Kontrola technického stavu motorovej píly sa vykonáva v rozsahu a v lehotách stanovených výrobcom. 

     2. Kontrola technického stavu elektrického zariadenia motorovej píly s elektrickým motorom sa vykonáva 

v lehotách podľa príslušnej slovenskej technickej normy. 
 

     Ťažbu dreva možno vykonávať len v prítomnosti alebo v blízkosti ďalšej osoby vykonávajúcej lesnú 

prácu, ktorá je schopná poskytnúť prvú pomoc alebo zabezpečiť prvú pomoc vrátane privolania 

záchrannej zdravotnej služby. 
 

     Spilovanie stromu motorovou pílou 

     1. Pri spilovaní stromu je ohrozeným priestorom kruhová plocha s polomerom najmenej dvojnásobnej 

priemernej výšky stromov v poraste. V ohrozenom priestore sa nesmú zdržiavať iné osoby vykonávajúce 

lesné práce okrem píliča a jeho pomocníka; to neplatí pri výchove a vzdelávaní píliča. 

     2. Pred spilovaním stromu sa  

     a) posúdi jeho zdravotný stav, stav koruny, naklonenie, poveternostné podmienky a blízke okolie 

spilovaného stromu, 
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     b) určí smer jeho pádu, upraví bezpečná ústupová cesta odstránením konárov, kríkov, prípadne snehu na 

vzdialenosť najmenej 4 m šikmo dozadu od určeného smeru pádu stromu najmenej pod uhlom 45o 

vzhľadom na predĺženú os smeru pádu spilovaného stromu, 

     c) upraví päta spilovaného stromu, odvetví spodná časť stromu od výšky pŕs píliča smerom dolu 

nabiehajúcou časťou reťaze motorovej píly a podľa potreby sa odrežú koreňové nábehy. 

     3. Smerový zárez sa robí do hĺbky 1/5 až 1/3 hrúbky kmeňa. Výška smerového zárezu sa rovná približne 

jeho hĺbke. Na veľmi strmých svahoch sa môže použiť spodný zárez, ktorý je zrkadlovým obrazom 

parametrov smerového zárezu vrátane vedenia hlavného rezu. Pri strome s hrúbkou do 15cm vo výške 

1,3m možno smerový zárez nahradiť jedným alebo viacerými vodorovnými rezmi. 

     4. Hlavný rez sa vedie vodorovne v hornej polovici smerového zárezu vzhľadom na jeho spodnú rovinu. 

     5. Na dosiahnutie pádu stromu do určeného smeru sa ponechá nedorez so šírkou 1 cm až 4 cm. Pri 

smerovaní pádu stromu môže mať nedorez trojuholníkovitý alebo lichobežníkovitý tvar. 

     6. Po spílení stromu, hneď ako strom začne padať, ustúpi pílič a jeho pomocník do bezpečnej vzdialenosti 

po pripravenej ústupovej ceste podľa bodu 2.2. písm. b); ak strom začne padať do iného smeru ako 

určeného, ustúpi pílič a jeho pomocník do bezpečnej vzdialenosti po inej vhodnej ceste ako pripravenej. 

     7. Pretláčať kmeň stromu do určeného smeru pádu možno podľa potreby  

     a) drevorubačskou kombinovanou lopatkou pri strome s hrúbkou do 35cm na pni, 

     b) ťažnými klinmi do rezu, najmä pri strome s hrúbkou nad 35cm na pni, 

     c) pretlačnou tyčou, 

     d) sťahovákom zaveseného stromu alebo 

     e) ťažným lanom technického zariadenia na sústreďovanie dreva (ďalej len „sústreďovacie zariadenie“). 

     8.  Strom nemožno spilovať  

     a)  v okruhu dvoch dĺžok od zaveseného alebo podrezaného stromu, 

     b)  za silného vetra, 

     c)  keď nie je možné bezpečne dodržať určený smer pádu stromu, 

     d)  ak viditeľnosť klesne pod dvojnásobnú priemernú výšku stromov v poraste, 

     e)  pri teplote vzduchu – 20oC a nižšej, 

     f)  proti svahu, ak na svahu je nebezpečenstvo samovoľného pohybu dreva a kmeňov, 

     g)  v prípadoch, ak nie je možné zaistiť bezpečnosť osôb, zvierat alebo majetku. 
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