
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení

1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
V jeho mene konajúci: 
Oprávnený rokovať vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:
IČO:
DIČ:
Bakové spojenie:
IBAN:

Článok 1 
Zmluvné strany

Mesto Trenčianske Teplice
Gen. M. R. Štefánika 613/4, 91451 Trenčianske Teplice 
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
00312088
2021080050
VÚB, a.s.
SK2702000000000021422202

ThermaR s.r.o.
Februárová 154, 958 01 Partizánske 
Bc. Ladislav Cichý, konateľ, Jana Kosáčová, konateľ

Bc. Ladislav Cichý, Jana Kosáčová 
Vladimír Balúch, Ing. Jozef Krajčík 
47 572 949
2023986756/ SK2023986756 
VÚB banka
SK82 0200 0000 0035 1537 5956 
0910 966 228 
info@thermalplus .sk
OR OS Trenčín, oddiel sro, vl. č. 29801/R

Článok 2 
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:
1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného 

obstarávania č. 280/2021 pod číslom 57952 - WYPdňa 06.12.2021
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné 

práce vykonávať.

Článok 3 
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa 
článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného 
záväzku zhotoví teľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný 
a bol v súlade s touto zmluvou, príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou 
a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné 
a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú 
a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

(ďalej len „ objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo telefónu:
Číslo faxu/mail:
Registrácia:
(ďalej len „zhotoviteľ“)



4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto 
zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, 
tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. 
nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ 
nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však 
zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich 
úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov 
a výrobkov použitých na predmet zmluvy.

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu 
výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek 
z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny 
týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred písomne schválené objednávateľom aj poskytovateľom 
NFP.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť 
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu 
prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.

Článok 4 
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných 
lehotách:
- Začiatok: odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
- Termín realizácie: do 7 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
- Miesto plnenia: mesto Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice, pare. 

č. 2016/3, 2016/4.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.
3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov 

vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v 
dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi 
výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu 
zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 
podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad 
vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych 
prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.

5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá 
podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať 
všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za 
okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok 
subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ 
k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

6. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také 
okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú 
také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti 
nemohol a nevedel predvídať.

7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany 
objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené 
objednávateľo a poskytovateľom NFP.

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. 
Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom NFP.

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie 
dohodnutú cenu.



10. Za dokončené dielo sa považuje dielo riadne protokolárne prevzaté Objednávateľom po jeho kompletnom 
vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

Článok 5 
Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon 
o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a 
je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy,

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo 
sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy j e:
Cena bez DPH 424 741,01 €
S lovom štyristodvadsaťštyritisícsedemstoštyridsaťj eden eur a j eden eurocent 
DPH: 84 948,20 €
Cena s DPH/celkom 509 689,21 €
Slovom päťstodeväťtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur a dvadsaťjeden eurocentov

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii 
dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa.

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa 

dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné 
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska.

8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu 
lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo z dôvodov vyššej moci.

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami 
objednávateľa.

10. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okrem prípadov, kedy sa pri rekonštrukcii 
odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie 
úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované.

11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce 
z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.

12. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce), technického riešeniači zmeny materiálovpri 
zmenách vzniknutých počas realizácie Dielamusia byť vopred odsúhlasené a schválené objednávateľom, 
príp. aj poskytovateľom NFP.

13. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
13.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude

zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami
zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;

13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k ocenenému
výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k 

rozpočtu a cenu spolu,
b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
e) sprievodnú správu,
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,

13.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude



používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa 

budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác 
(cenkros a pod.)

13.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 
do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, 
odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na 
naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.

13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ 
tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady, 
bez povinnosti objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.

13.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ 
tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu 
naviac prác uzavretá formou dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

13.7. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku 
materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu 
dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny 
technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo 
materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, 
ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich 
prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až 
počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo 
do kvality a termínov určených zmluvou.

13.8. V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov 
na zhotovenie Diela:
13.8.1. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov 

a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; 
v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19 alebo inými objektívnymi okolnosťami (ide 
o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), 
Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto 
prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže 
nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť 
charakter zmluvy.

13.8.2. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, 
ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za 
Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu 
materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo 
verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ 
materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia 
materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi.

13.8.3. K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe 
písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného 
materiálu je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý 
je prílohou tejto Zmluvy.

13.8.4. Zároveň platí , že súčtom všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 
18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

Článok 6 
Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela 

(objektov, častí objektov) podľa prílohy č. 1 zmluvy,ktoré budú potvrdené technickým dozorom 
objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s 
obj ednávateľom.



3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre 
vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ ncfakturované skutočne vykonané práce 
a dodávky.

4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovaj podľa ust. § 3a zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
c) číslo zmluvy
d) číslo faktúry
e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
f) dátum vyhotovenia faktúry
g) deň odoslania a splatnosti faktúry
h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
i) označenie diela
j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom 

objednávateľa
k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený 

objednávateľom a technickým dozorom
1) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
n) faktúra -  musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu:Zníženie energetickej 

náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach, názov OP:OPKŽP, ITMS kód:, 
certifikáty o zhode, atesty o použitýchmateriáloch a pod.

5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise 

vykonávaných prác.
7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch -  

origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť 
zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a 
dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 
vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 
označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto 
zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v sofitwarovom systéme podporujúcom riadenie 
stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 
aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, 
objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so 
zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom 
predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa 
považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom

10. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené 
výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do 
diela.

11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa.

Článok 7 
Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

Článok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy



1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia 
vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené 
k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým 
dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f  zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, 
osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., 
najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ 
(stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické 
normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody 
výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv 
tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia 
v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a 
krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt 
predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi 
nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 
odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 
úhrady zo strany objednávateľa.

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. 
Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä 
zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace 
alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru 
alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 
tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 
vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované 
ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný 
minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred 
požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom 
rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä 
špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 obezpeč. 
opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. 
o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 
147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 
zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi 
definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi 
objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj 
svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, 
pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ 
zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa



s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet 
plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 
zmluvy.Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať 
aj všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. 
Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred 
znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok 
a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a 
nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy 
je zhotoviteľ povinný plniť.

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoc, s uvedením podielu plnenia, 
navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok,ako aj údaje o osobách oprávnených konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do 
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije 
subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným 
obdobným dokladom.

11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy snovým 
subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu 
subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné 
ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby 
nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho 
písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom 
nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený rozhodnúť
o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude 
rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je 
odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je 
objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový 
(kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru 
a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným 
stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení 
objednávateľom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná 
bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo 
jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 
budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená 
objednávateľovi písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom 
v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 pracovné dni pred stanoveným 
termínom preverenia.

17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je 
povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom 
odkrytí zistí, že práce boli vykonané vädne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na 
odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu.

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 
zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené 
riadne splnenie predmetu zákazky.

20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto 
povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.

21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre 
zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.



23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na 
stavenisku a pracovisku.

24. Zhotoviteľ zodpovedá:
a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na 

vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných 

k vytýčeniu a kontrolných meraní
c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu 

všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní 
a prevzatí stavby

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo 
vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov:
a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude 

udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) 
v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby 
na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa 
platného práva

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu 
diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na 
vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, 
dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku

i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb 
následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho 
činností

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci 
následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.

26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných 
nariadení SR.

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 
a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité 
zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za 
vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu 
a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný 
odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.

29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje 

pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na 

stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu 
zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, 
pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 
pracovných dní.

32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom 
o bezpečnosti o ochrane zdravia.

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh 

pracovnej činnosti
b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného 

prostredia
c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti prácc pri 

všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa



d) upozorni objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 
pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb 
alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch 
objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky

ť) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve viditeľne 
označenom názvom firmy

g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na 
pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.

34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, 
prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo vzťahu 
k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky 
vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi (za 
všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením 
akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie 
diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, 
súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný 
zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi).

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví 
a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poistnú zmluvu predloží 
zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od 
prevzatia staveniska.

36. Zhotoviteľ je povinný:
a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, 
osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní 
v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.
b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb -  riadiacich pracovníkov, ktorými 
preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto 
kapacity nahradiť inými kapacitami -  riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňam podmienky účasti 
zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého 
bola uzatvorená táto Zmluva.
c) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom 
obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) ah) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade 
objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú 
spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na 
základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať 
o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Objednávateľ 
overí splnenie podmienok účasti zadefinovaných verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom 
obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva a celý proces zaznamená v 
stavebnom denníku, tak aby bol proces výmeny transparentný a prehľadný,
e) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje 
a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch k 
verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného 
zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si 
preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek výkazu výmer na základe predloženej projektovej 
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 
dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky 
vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, a to z dôvodu nedostatočnej prípravy ponuky 
do verejného obstarávania a oboznámenia sa so všetkými podkladmi, pričom tieto odchýlky mohol zistiť 
vopred, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.

Článok 9 
Kontrola plnenia predmetu zmluvy



1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, 

dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných 
právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného 
denníka.

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na 
rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, 
podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení vád a nedorobkov pracovníka vo funkcii 
vedúceho oddelenie rozvoja obce a stavebný dozor.

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. 
Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy 
a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do 
stavebného denníka.

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ 
zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné 
vážne hospodárske škody.

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v 

rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o 
absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej 
látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou 
účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky 
pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako 
pozitívny výsledok skúšky.

h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho -  Pozemné stavby, s evidenčným číslom 
oprávnenia na výkon stavbyvedúceho Vladimír Balúch (12895*10*), podkatcgórialO pozemné 
stavby.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 pracovné dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady 
o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so 
zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické 
parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky 

a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky 
uvedené vo výkaze výmer.

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály 
a zariadenia.

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie 
predmetu zmluvy.

d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov 
a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri 
odovzdaní a prevzatí diela.

e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie 
písomného povolenia na zvárame pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 
ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 
zmluvy.

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na 

stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, 

špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri 

kontrole podľa písm. a) v tomto bode.



c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených 
kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 
prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 
predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov 
a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:

- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Úrad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.
5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 
overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10 
Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach 
a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane 
odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov.
Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

dátum, pracovná doba, počasie
počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 
popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane 
sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, 
skutočnú kvalitu
údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte 
záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonáme prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším 
postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 
vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie 
rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 
závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác 
záznamy o poučení zamestnancov
záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a 
zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania 

Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 
perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa 
najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, 
atď.
Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa 
práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú 
vynechávať voľné miesta.



6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, 
zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a 
prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, 
koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu 
do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný 
technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi 
doporučene priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom 

uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením 
dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.
Okrem toho do denníka zapisuje:

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na 
ich odstránenie zhotoviteľom

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli 

objednávateľovi zaslané písomne
- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu 

materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta
- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u 
stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11 
Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na 
zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na 
prevzatie staveniska.

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc 
vonkajších plôch.

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť 
na prípravu a vykonanie prác.

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy 
objednávateľovi nasledovne:

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania 
podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie 
predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše 
preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných 
skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady 
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, 
záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací 
protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, 
ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.



e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, 
v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. 
Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne 
úpravy).

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. í) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 
stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 
stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a 
materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného 
vypratania staveniska.

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné 
priestory užívania schopné a bez vád.

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 
odstránení všetkých vád.

Článok 13 
Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré 
stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú 
dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a8.

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje 
porušenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany 
zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na 
stavbe.

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade 
s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy 
. . . ) .

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 
realizáciu diela.

h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti znej 

vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so 

splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien 
v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov.

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu 
realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné 
vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

Článok 14
Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote 
prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým 
predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by 
rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.



2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi 
uvedenými v súpise prác a dodávok.

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami 
ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. 
dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia 
o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm.
d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa 
končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 
minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom 
objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, 
prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, 
riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
trval.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré 
môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré 
vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, 
ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo 
zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia 
záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady 
odstráni.

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám 

objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15 
Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá 
vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, 
ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením 
objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú 
spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 
objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť 
stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich 
použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných 
stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ 
objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť.

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne 
po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú 
lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ 
povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po 
doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných



prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda 
zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním 
určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť 
vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade 
s článkom 16 bod 1.

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť 
Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje 
právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody.

Článok 16 
Odstraňovanie vád

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne 
a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to 
opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade 
s pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo 
najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou 
a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle 
toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od 
doručenia faktúry.

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady 
odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád 
až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ.

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia 
užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), 
zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v 
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 17 
Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), 
za každý aj začatý deň omeškaniaso zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto 
zmluve alebo harmonograme.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní 
a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola 
dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo 
uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo 
nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa 
odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto 
zmluvy zhotoviteľom.

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto 
zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia.

4. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 8 bod 37. tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v článku 5 bod 3. tejto Zmluvy.

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ 
právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z 
dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 
dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania 
termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje



akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená 
objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo 
harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy.

7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená 

majetková sankcia.

Článok 18 
Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy 
zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách 
(kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú 
poverený zástupcovia objednávateľa a poverený zástupcovia zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

5. Zm luvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných 
strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.

6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 
postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo- 
technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto 
skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.

7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý 

má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami 
bezporuchovými prístrojmi.

9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je 
dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné 
právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať 
zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn 
zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.

10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol 
objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné 
ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.

11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak 
z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:

dňom prevzatia písomnosti adresátom,
dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej 
lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,
najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na 
adresu uvedenú v článku 1.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto 
zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak.

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 
právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným 
zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19



Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) vo výške 
30 000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; 
b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky poistenia vo forme overenej 
kópie.

3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, 
objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela a odstránení všetkých vád 
a nedorobkov, do 7 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov.

4. Objednávateľ je  oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie na 
vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy.

Článok 20 
Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení žiadosti o poskytnutie 
nenávratnéhofinančného príspevku (ďalej len NFP); b) po schválení procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom NFP; c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 
s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 
verejného obstarávateľa.

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať vsúlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba 
písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strána po 
schválení poskytovateľom NFP. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími 
všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy 
zhotoviteľ.

7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na 
základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok 
a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej 
medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP

Obj ednávateľ: Zhotoviteľ:

V . . ,  dňa: V Partizánskom, dňa: 22.12.2021

f "  1 /s, gjHŕ T' ' alt.
Prflohv:

¡23986756

č. 1 -  Ocenený výkaz výmer
č. 2 -  Zoznam subdodávateľov - predloží iba úspešný uchádzač 
č. 3 -  Zoznam „Iných osôb“ -predloží iba úspešný uchádzač 
č. 4 -  Poistná zmluva -  predloží iba úspešný uchádzač
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Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice 
Zhotovíte!': Thermal+ , s.r.o 

Miesto:
Spracoval:
Dátum:

Juraj Michalik 

28. 12.2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2021-00701M
Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb 
Trenčianské Teplice 424 741,01 84 948,20 509 689,21 5 311,86 419 429,15 0,00 0,00 0,00

01
SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 

technických služieb v Trenčianskych Tepliciach 424 741,01 84 948,20 509 689,21 5 311,86 419 429,15 0,00 0,00 0,00
02 ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ 63 514,22 12 702,84 76 217,06 0,00 63 514,22 0,00 0,00 0,00
03 ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / 67 857,04 13 571,41 81 428,45 0,00 67 857,04 0,00 0,00 0,00
04 ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / 84 596,81 16 919,36 101 516,17 0,00 84 596,81 0,00 0,00 0,00
05 ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / 24 829,34 4 965,87 29 795,21 0,00 24 829,34 0,00 0,00 0,00
06 Vykurovanie 88 465,20 17 693,04 106 158,24 2 696,96 85 768,24 0,00 0,00 0,00
07 Výroba elektr. energie z fotov. panelov 43 174,30 8 634,86 51 809,16 1 846,70 41 327,60 0,00 0,00 0,00
21-370 ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD 52 304,10 10 460,82 62 764,92 768,20 51 535,90 0,00 0,00 0,00

Celkom 424741,01 84948,20 509 689,21 5 311,86 419 429,15

Th
Fei 95&J 

SCO - ? ň < S

A  r 0,00
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k r y c í  l i s t  r o z p o č t u

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské 
Teplice

SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb 
v Trenčianskych Tepliciach

ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ /

JKSO

EČO

Miesto

Mesto Trenčianské Teplice 

ByvaPro s.r.o, Bratislava 

Thermal+ , s.r.o 

Juraj Michalik

IČO DIČ

47572949 SK2023986756

Rozpočet číslo Dňa

28.12.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 979,12 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00

2 Montáž 3 796,04 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 49 648,54 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 9 090,52 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 63 514,22 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 63 514,22

24 DPH 20,00 % z 63 514,22 12 702,84

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka í  I

25 Cena s DPH (r. 23-25) 76 217,06

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
T h e r r i  ^ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Klzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
V ' .  l_ ^ - r  ?, 0-5*

• k  c<̂ 3 5 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ARCHffEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE I  OKNÁ í

Objednávateľ: Mesto Trenčianske Teplice

Zhotoviteľ: Therm ah-, s.r.o

Miesto:

S pra co va I: J u ra j M ichalík 

Dátum: 28 .1 2 .2 0 2 1

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suf celkom

H SV Práce a dod ávky H S V 979,12 3 796 ,04 4  775.16 16,768 3,255

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 979.12 1 774,71 2 753.83 16 758 0.000

g Ostatné konštrukcie a práce-búranie 000 1 919,82 1 919,82 0 000 3.255

99 Presun hmôt HSV 0,00 101,51 101,51 0,000 0 000

PS V Práce a dod ávky PS V 49 648 ,64 9 090,52 58 739,06 0,345 0.387

764 Konštrukcie klampiarske 2 360,71 1 076,41 3 437J2 0,178 0,163
----

766 Konštrukcie stolárske 45 554,68 7 638,42 53 193,10 0,124 0,224

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 611,19 157,98 1 769,17 0 .0 0 0 0.000

784 Dokončovacie práce -  maľby 121,96 217.71 339,67 0,043 0,000

Celkom 50 627,66 12 886,56 63 514,2?

!

17,102

' 'T Í '"

3,642
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ROZPOČET
Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianske Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík
Miesto: Dátum: 28. 12. 2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 4 775,16 16,758

6___  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie_______ _________________________________ 2 753ä83 16,758

1 612425921 .S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká m2 113,983 22,77 2 595.39 16 735

2 612460123.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na 
staré a nesúdržné podklady m2 113.983 1,39 158 44 0 023

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 919,82 0,000
3 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 126,050 3,93 495 38 0.000

4 968061116.S
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t

m 84,820 3,93 333,34 0.000

5 968072875.S
Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy do 2 m2, 
-0,00600t m2 12,600, 3,64 45 86 0000

6 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 164,710 4,82 793,90 0.000

7 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím t 3.642 7,50 27 32 0,000

ň 979011121 .S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 3,642 5,25 19,12 0,000

9 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 3,642 11,67 42 50 0,000

10 979081121 .S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1 
km 14,568 0.42 6 12 0,000

11 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m 3.642 7 57 27 57 0,000

1? 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 3.642 0,84 3,06 0,000

13 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 3.642 34,50 125 65 0.000

99 Presun hmôt HSV 101,51 0,000

14 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t 4,123 24,62 101 51 0.000

P S V P ráce  a dod ávky  P S V 58 739,06 0,345

764 Konštrukcie klampiarske 3 437,12 0,178

15 764410460.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm pol. K1 m 121,000 27,24 3 296,04 0,178

16 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 
-0,00135í m 121.000 0,65 78 65 0.000

17 998764201 .S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m % 33,747 1,85 62,43 0,000

766 Konštrukcie stolárske 53193,10 0,124
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

18 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
■ exteriérová a interiérová) m 291,250 19,03 5 542 49 0,061

19
283290006100. 
S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva 
z exteriéru m 305,813 4,50 1 376,16 0,000

20
283290006200.
S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, 
dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru m 305,813 5,60 1 712,55 0,000

21 766641161.S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 116,320 35 93 4 179 38 0,049

22 M001
Exterierové plastové 4-krídlové okno 5500 x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 01 ks 10,000 1 235,61 12 356,10 0,000

23 M002
Exterierové plastové 2-krldlové okno 2150 x 1750mm presná 
špecifikácia pol. 02 ks 2,000 580,41 1 160,82 0,000

24 M003
Exterierové plastové 1-krídlové okno 1500 x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 03 ks 1,000 394,76 394,76 0,000

25 M004
Exterierové plastové 2-krldlové okno 2700 x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 011 ks 1,000 656,80 656,80 0,000

26 M005
Exterierové plastové 3-krídlové okno 3900x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 012 ks 1,000 880,51 880,51 0,000

27 M006
Exterierové plastové 2-krídlové dvere 1300 x 2950mm 
presná špecifikácia pol. D2 ks 1,000 1 319,77 1 319,77 0,000

28 M007
Exterierové plastové 2-krldlové dvere 1900 x 2530mm 
presná špecifikácia pol. D3 ks 1,000 1 482,31 1 482,31 0,000

29 M008
Exterierové plastové 2-krldlové dvere 2150 x 2530mm 
presná špecifikácia pol. D4 ks 1,000 1 703,81 1 703,81 0,000

30 M008-1
Exterierové plastové 2-krldlové dvere 2400 x 2750mm 
presná špecifikácia pol. 05 ks 3,000 1 793,99 5 381,97 0,000

31 M009
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2400 x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 04 ks 3,000 550,07 1 650,21 0,000

32 M010
Exterierové plastové 2-krldlové okno 2400 x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 05 ks 4,000 550,07 2 200,28 0,000

33 M011
Exterierové plastové 4-kridlové okno 5500 x 600mm presná 
špecifikácia pol. 06 ks 2,000 811,73 1 623,46 0,000

34 M012
Exterierové plastové 2-kridlové okno 2700 x 600mm presná 
špecifikácia pol. 07 ks 1,000 390,34 390,34 0,000

35 M013
Exterierové plastové 2-krldlové okno 2400 x 600mm presná 
špecifikácia pol. 08 ks 2,000 357,45 714,90 0,000

36 M014
Exterierové plastové 2-kridlové okno 3125 x 6OOmm presná 
špecifikácia pol. 09 ks 1,000 493,56 493,56 0,000

37 M015
Exterierové plastové 1-krídlové okno 1200 x 1500mm presná 
špecifikácia pol. 010 ks 1,000 291,58 291,58 0,000

38 M016
Exterierové plastové 1-krídlové dvere 900 x 2150mm presná 
špecifikácia pol. D6 ks 1,000 702,70 702,70 0,000

39 M017
Exterierové plastové 1-krídlové dvere 900 x 2050mm presná 
špecifikácia pol. D7 ks 1,000 687,42 687,42 0,000

40 M018
Exterierové plastové 1-krídlové dvere 1000 x 2950mm 
presná špecifikácia pol. D1 ks 2,000 889,63 1 779,26 0,000

41 766694152.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
1000-1600 mm ks 2 000 9.62 19 24 0,001

42 766694153.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
1600-2600 mm ks 11,000 1282 141,02 0,005

43 766694154.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 
nad 2600 mm ks 16 000 13,87 221 92 0 008

44
611560000500.
S

Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková 
vnútorná, m 127,050 29,48 3 745,43 0,000

45
611560000800.
S Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, ks 87,000 0,60 52,20 0,000

46 766694982.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 
do 1600 mm, -0,004t ks 2,000 1 02 2,04 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

l
Hmotnosť

celkom

47 766694983.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 
nad 1600 mm, -0,008t ks 27,000 1 45 39.15 0 000

48 998766201 ,S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 
m % 529,021 0 55 290,96 0000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 769,17 0,000

49 7676pc
M+D mreží pevných zváraním vrátane kotvenía a povrchovej 
úpravy m2 17,010 103 08 1 753 39 0 000

50 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 17,534 0 90 15 78 0 000

784 Dokončovacie práce - maľby 339,67 0,043

51 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m m2 113 983 0 74 84 35 0,011

52 784452262.S

Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 
3,80 m m2 113,983 2 24 255 32 0,032

Celkom 63 514,22 17,102
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovytech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ARCHÍTEKTONICKO -  STAVEBNÉ REŠENIE / FASÁDA I

Objednávateľ: Mesto Trenčianské TepGce

Zhotovítef: The rm ah-, s.r.o

Miesto:

Spracoval: Juraj Michalik 

Dátum: 28 .12 ,2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suf celkom

H S V Práce a d o d ávky  HSV 35 765,41 27 383,16 63 148,57 88,994 9,920

3 Zvislé a komoletné konštrukcie 588,13 191,02 779.15 4  234 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 33 478,24 18 377,49 51 855.73 35.091 0.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 699,04 6 799,43 8 498,47 49,669 9,920

99 Presun hmôt HSV 0,00 2 015,22 2 015,22 0*000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 3 712,08 996,39 4 708,47 0,020 0,001

764 Konštrukcie klampiarske 43,98 55,86 99,84 0*000 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 649,63 927,22 4 576JJ5 0.017 0.001

771 Podlahy z dlaždíc 18j47 13.31 31,78 0,002 0 .000

Celkom 39 477,49 28 379,55 67 857 ,04 A ^Stev:--.9,921
ThEPfT
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ROZPOČET
Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE / FASÁDA /

Objednávate!: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík
Miesto: Dátum: 28. 12. 2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 63148,57 88,994

3 Zvislé a kompletné konštrukcie ___  ______ 779,15 4,234

1 311233031.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených 
na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu m3 3,217 181 30 583 24 3,258

2 311233061.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených 
na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu m3 0 661 244,66 161 72 0,974

3 342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 
priskrutkovanim m 13 000 2,63 34 19 0 002

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 51 855,73 35,091

4 620991121.1

Zakrývame vyplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, atd. zhotovené z lešenia akýmkoľvek 
spôsobom m2 204283 0,90 183 85 0 039

5 622422231.S
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti la II -20% škrabaných m2 771 272 4,03 3 108,23 11 187

6 622422PC
Vyspravenie častí obvodového plášťa po odstránení 
keramického obkladu m2 24 800 8.84 219 23 0 394

7 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky 
a nátery m2 1 619,671 1 46 2 364 72 0.243

8 622461053.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 
mm m2 809 836 13 84 11 208,13 2 737

9 625250121.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z 
kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm m2 22,333 2 80 62 53 0 000

10 625250122.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z 
kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm m2 64 000 52,51 3 360.64 2,711

11 625250371 .Spc
Kontaktný zatepl'ovací systém z grafitového EPS hr. 30 mm, 
zatíkacie kotvy presná špecifikácia skladba B2 m2 30 316 18,73 567 82 0 468

12 625250383.S, pc
Kontaktný zatepl’ovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm, 
zatíkacie kotvy presná špecifikácia skladby B1 m2 470 530 34,28 16 129,77 8 310

13 625250443.S
Kontaktný zatepl'ovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 
30 mm m2 40 527 20,26 821.08 0,623

14 625250581.S
Kontaktný zatepl'ovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 30 mm, zatikacie kotvy pol. A1 m2 2,688 20,81 55,94 0.043

15 625250594.S
Kontaktný zatepl’ovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 160 mm, zatikacie kotvy pol. A2 m2 36,384 45 31 1 648,56 0 741

16 625250583.S
Kontaktný zatepl’ovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 50 mm, zatikacie kotvy POL. A3 m2 1,904 24 05 45,79 0 032

17 625250733.S
Kontaktný zatepl'ovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, 
zatikacie kotvy pol. B3 m2 29 137 25 43 740 95 0 679

18 625250740.S
Kontaktný zatepl'ovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, 
zatikacie kotvy POL. S3 m2 19,933 43 70 871,07 0 708

19 625250741 .S
Kontaktný zatepl’ovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, 
zatikacie kotvy pol. B4 m2 42.051 46 31 1 947 38 1,624
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

20 625250743.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, 
zatlkacie kotvy POL. S2 m2 103 816 54,43 5 650,70 4 550

21 632569PC Úprava oploenia vzhľadom na tepelnú izoláciu pol. X11 súb 1 000 290 09 290,09 O o o o

22 6325PC
M+D Predsadenie Klimatizácií, komína klimatizácie , kamier 
.vodovodného kohútika na teplnú izoláciu pol. X 12 súb 1,000 2 579 25 2 579 25 0 000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 498,47 49.669

23 941941031 .S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 962,960 1 63

|

1 569,62 24 767

24 941941191.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 
1,00 m, výšky do 10 m m2 1 925 920 0,49 943 70 0 000

25 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 962 960 1 25 1 203.70 24 767

26 944944103. S Ochranná sieť na boku lešenia m2 962 960 0,20 19259 0,000
27 944944803.S Demontáž ochrannei siete na boku lešenia m2 962 960 0,20 192,59 0 000

28 952903011.S
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín 
z úrovne terénu m2 771 272 2,26 1 743.07 0 000

29 953945302.S Hliníkový soklový profil šírky 33 mm m 9 530 3,52 33,55 0 001
30 953945304.S Hliníkový soklový profil šírky 53 mm m 6 315 3,82 24,12 0 001
31 953945315.S Hliníkový soklový profil šírky 163 mm m 121,415 5,44 660 50 0,053
32 953945351 .S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou m 211 405 1 72 363 62 0,028

33 953947951.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 
pol. K5 ks 1 000 1,34 1,34 0,000

34 4297203393pc Mriežka ventilačná rozmery šxvxhr 200x200 mm ks 1,000 6,57 6,57 0,000
35 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 184,375 2 21 407 47 0,051

36 978036131 .S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, 
v rozsahu do 20 %, -0,01000t m2 771 272 0 42 323,93 0 000

37 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t m2 24 800 3 73 92 50 0,000

38 978pc Posun drobných prvkov na fasáde súb 1,000 129 30 129 30 0 000

39 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie t 9,922 5,25 52 09 0 000

40 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9 922 11 67 115 79 0,000

41 979081121 .S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 39,688 0 42 16,67 0 000

42 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m t 9,922 7 57 75,11 0 000

43 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m t 9,922 0 84 8,33 0,000

44
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

979089012.S ostatné t 9 922, 34 50 342 31 0,000

99 Presun hmôt HSV 2 015,22 0,000

45 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m 81,853 24 62 2 015,22 0 000

PSV Práce a dodávky PSV 4 708,47 0,020

764 Konštrukcie klampiarske 99,84 0 000

46 7643392PC
M+D Oplechovanie komína pozinkovaný plech 1,0 mm r.š. 
1140mm presná špecifikácia pol. K/4 m 2,200 44,56 98.03 0,000

47 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m % 0.980 1 85, 1 81 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

48 767584811.S Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t ks 1,000 2,01 2,01 0 000

49 76799680pc Demontáž požiarneho rebríka pol. X13 sú b 1,000 52,30 52 30 0 002

50 767PC-14
M+D Novonavrhovaný požiarný rebrík s ochranným košom 
vrátane kotvenía a povrchovej úpravy m 3,745 1 196,72 4 481^72 0,015

51 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 45 360 0 90 40,82 0 000

771 Podlahy z dlaždíc 31,78 0,002

52 771576133.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného pol. X15 m2 0 700 25,61 17,93 0,002

53
597740003510. 
S Dlaždice keramické m2 0,742 17,20 12,76 0,000

54 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 0.307 3 55 1,09 0,000

Celkom 67 857,04 89,014
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianske 
Teplice

JKSO

Názov objektu
SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb 
v Trenčianskych Tepliciach EČO

Názov časti ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE / STRECHA / Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalik

Rozpočet číslo Dna CPV

28.12.2021 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1  m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00

2 Montáž 1 021,61 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 69 355,26 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 14 219,94 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 84 596,81 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 84 596,81

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 84 596,81 16 919,36

Objednávateľ

^ / 3 v
25 Cena s DPH (r. 23-25) 101 516,17

Dátum a podpis Pečialk
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
« ä k  The!Pf 26 Dodávky zadávateľa 0,00

0 , J r  Feí y ]«'ľv ) V t.£
27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka '%*,, V ‘ 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach 
Časť: ARCHITEKTON1CKO -  STAVEBNÉ REŠENE / STRECHA I

Spracoval: Jura j Michalík 

Dátum: 28 .1 2 .2 0 2 1

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice

Zhotoviteľ: ThermaH-, s.r.o

Miesto:

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suf celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

WjVW

0,00 1 014,17 1 014,17 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 7,44 7,44 0 000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE I STRECHA /

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík
Miesto: Dátum: 28.12 .2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 021,61 0,000 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 014,17 0,000

1 952902110.S Čistenie strechy m2 751,000 1,31 983 81 0,000

2 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím t 0,376 7,50 2,82 0,000

3 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé dalšie 
podlažie t 0,376 5,25 197 0 000

4 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km i 0,376 11,67 4,39 0 000

5 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 1 504 0,42 0,63 0 000

r

6 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m 0,376 7,57 2,85 0,000

7 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 0 376 0 84 0,32 0,000

8 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 0,376 46,23 17,38 0,000

99 Presun hmôt HSV 7,44 0,000

9 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
Plášťov výšky do 25 m t 0 302 24 62 7 44 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 83 575,20 0,838

712 Izolácie striech, povlakové krytiny ___ __________ 29 416,65 0,091
10 7123009PC M+D Perforácia existujúcej strešnej krytiny m2 751 000 1 81 1 359,31 0,000

11 712370070.SPC

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 
fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane 
do dI n kov m2 751,000 5,68 4 265,68 0,000

12
283220002200.
S

Hydroizolačná fúlia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých 
striech ( 81 O/V) m2 901,200 8,36 7 534,03 0,000

13
311970001500.
S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 751,000 1.21 908,71 0,000

14 712873240.Spc

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku 
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm 
prikotvením so zváraným spojom vrátane doplnkov m2 125,228 5,32 666,21 0,000

15
283220002200.
S

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých 
striech (81 O/V) m2 144,012 8,36 1 203,94 0,000

16
311970001500.
S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 509,678 1,21 616,71 0,000

17 712973220.S Detail, k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste ks 4 000 3,95 15 80 0.000

18
283770003600.
S Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 250 mm ks 4,000 22,79 91,16 0,000

19
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hlinikový ks 20,000 0,35 7,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

20

j

712973420.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° m 161,250 7 91 1 275 4S 0 009

21
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 290,000 0,35 451,50 0,000

22 712973630.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z 
hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° m 161 250 7.61 1 227 11 0 009

23
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 290 000 0,35 451,50 0,000

24 712973772.S
Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, 
dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm pol.3/K m 18 000 11,39 205 02 0,002

25
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 144 000 0,35 50.40 0,000

26 712973895.Spc
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 
odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 410 mm m 163,300 20 90 3 412,97 0 066

27
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 306,400 0,35 457,24 0,000

28 712990040. S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché 
do 10° m2 876 228 0 36 315,44 0 000

29
693110004500.
S Geotextília polypropýlénová netkaná 300 g/m2 m2 1 007,662 1,2 6 1 269,65 0,000

30 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 143 300 6,28 899,92 0,005

3 í
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 146,400 0,35 401,24 0,000

32
607260000400.
S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 88,846 18,63 1 655,20 0,000

33 998712201
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
do 6 m % 287,412 2.35 675 42 0 000

713 Izolácie tepelné 53 996,54 0,746

34 713141160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 
doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve m2 751,000 0,90 675 90i 0,000

35 63144002840pc
Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40mm 
izolácia pre ploché strechy m2 766,020 7,50 5 745,15 0,000

36 713141250.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 
vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne m2 751,000 1 34 1 006,34 0,000

37
631440033700.
S

Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech m2 1 532,040 28,68 43 938,91 0,000

38 713144020.S Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla m2 9,000 7 69 69,21 0 036
39 11575 EPS PERÍMETER hrúbka 160 mm (XPS ) m2 9,180

■
23,58 216,46 0,000

40 713144050.S Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla m2 118,378 6,71 794 32 0,710

47
631440025100.
S

Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie 
plochých striech m2 120,746 7,10 857,30 0,000

42 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 533,036 1,30 692 95

oood

764 Konštrukcie klampiarske 162,01 0,000

43 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 
500 mm, -0,00230t po). X6 m 163,300 0 87 142 07 0 000

44 764pc Demontáž strešných vpusti ks 4,000 4 25 17 00 0 000

45 998764201 .S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m % 1.591 1 85 2 94 0,000

Celkom 84 596,81 0,838
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k r y c í  l i s t  r o z p o č t u

Názov stavby 

Názov objektu

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.siužieb Trenčianske 
Teplice

SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb 
v Trenčianskych Tepliciach

ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE I OSTATNÉ /

JKSO

ECO

Miesto

IČO DIČ

Mesto Trenčianské Teplice 

ByvaPros.r.o, Bratislava 

Thermal+, s.r.o 

Juraj Michalík

47572949 SK2023986756

Rozpočet čislo Dňa

28.12.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1  m. j. Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady Vedľajšie rozpočtové náklady

HSV Dodávky 4 647,96 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00

Montáž 8 815,35 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

PSV Dodávky 2 864 ,25 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

Montáž 8 501,78 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

■M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN (r. 1-6) 24 829,34 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

23

Pečiatka

Celkové náklady

Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 24 829,34

24 829,34

4 965,87

Objednávateľ

Dátum a podcis Pečiatka
Zhotoviteľ

h T {
íermají$ y-ŕ-l

Dátum a podpis
__\ - . l  ¡t-ŕ-s

Pečiatka \ 1 '

25 Cena s DPH (r. 23-25) 29 795,21

26

Prípočty a odpočty

Dodávky zadávateľa

27 KÍzavá doložka

0,00

0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOČTU
Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčlanské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach 
Časť: ARCHfTEKTONICKO -  STAVEBNÉ REŠENIE / OSTATNÉ /

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice

Zhotowleľ: ThermaH-, s.r.o

Miesto:

Spracoval: Jura j Michalik 

Dátum  28 .12 .2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV 4 647,96 8 815,35 13 463,31 50,349 0,000

6 Úprav v povrchov, podlahy, osadenie 3 677,26 7 370.15 11 047,41 27,256 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 970 70 734.10 1 704,80 23.093 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 711,10 711,10 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 864,25 8 501,78 11 366,03 0,954 0,000

784 Maľby 2 864,25 8 501,78
n

11 368,03 OjOOO

Celkom

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 1011
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ROZPOČET
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÉ RIEŠENIE I OSTATNÉ I

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotovitef: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalik
Miesto: Dátum: 28. 12. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 13 463,31 50,349

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 047,41 27,256

1 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a 
konštrukcií m2 194 998 1,21 235 95 0 037

2 611421221.S

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná 
plocha nad 5 do 10 %,hladká m2 938,300 1,63 1 529,43 3,577

3 611460124.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod 
omietky a nátery m2 938 300 1 66 1 557 58 0,141

4 612421321 .S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravene] plochy nad 10 do 30 % hladkých m2 2 093,430 2 53 5 296 38 22 780

5 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a 
náterv m2 2 093,430 1,06 2 219,04 0 314

6 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm m2 11,178 3 78 42,25 0 055

7 612460242.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 
hr. 15 mm m2 11.178 8 64 96.58 0,264

8 612460372.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 
6 mm m2 11,178 6 28 70,20 0 088

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 704,80 23,093

9 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 
nad 1,20 do 1,90 m m2 449 400 3 63 1 631 32 23.093

10 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím t 0 910 7,50 6 83 0,000

11 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 0,910 5,25 4 78 0 000

12 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0,910 11,67 10 62 0,000

13 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 3 640 0 42

■

1,53 0 000

14 979082111.S
Vnútrostavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m OjMO 7 57 6 89 0,000

15 979082121.S
Vnútrostavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 0.910 0 84 0 76 0 000

16 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 0.910 46,23 42,07 0 000

99 Presun hmôt HSV 711 10 0,000

17 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t 28 883 24,62 711 10 0 000

PSV Práce a dodávky PSV 11 366,03 0,954

784 Maľby 11 366,03 0954
18 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,00031 m2 3 031.730 0 60 1 819 04 i 0.010
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

19 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m m2 3 031 730 0,74 2 243 48 0,296

?0 784418012. S
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo 
na schodisku m2 938,300 0,74 694 34 0,002

21 784452271. S

Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 
m m2 3 031 730 2,18 6 609,17 0,647

Celkom 24 829,34 51,303
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice

Zhotoviteľ: T h e rm a k , s.r.o

Miesto:

Spracoval: Juraj Michalik 

Dátum: 28 .12 .2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

PSV Práce a dod ávky  PSV 54 569,65 31 198,59 85 768,24 0,000 0,000

713 Izolácie tepelné 1 382,42 1 361,35 2 743.77 0 .0 0 0 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 836,17 1 445,89 3 282,06 0,000 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 38 893,68 10 827,24 49 720,92 0,000 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0ľ00 14 239,99 14 239,99 0,000 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12 457,38 3 324,12 15 781,50 0 .0 0 0 0,000

HZS Hodinové zúč to va c ie  sadzby 0,00 2  696,96 2 696,96 0,000 0,000

Celkom 54 569,65 33 895,55 88 465,20 J ,000 0,000

f  \

MV-*,

, C"-'v 

\S5
V 1'-*-,, S f.c
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ROZPOČET
Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach 
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík
Miesto: Dátum: 28. 12. 2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

PSV Práce a dodávky PSV 85 768,24 0,000 

713 Izolácie tepelné 2 743,77 0,000
1 713482121 Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 328,157 2j34 767,89 0.000

2 283310004500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná m 246,533 1,50 369,80 0,000

3 2837741529
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná m 20,309 1,61 32,70 0,000

4 2837741542
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná m 67,795 1,85 125,42 0,000

5 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút. priemer do 38 mm m 212.436 2 54 539,59 0,000

6 2837741558
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná m 80,400 3,58 287,83 0,000

7 283310006400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná m 136,083 4,00 544,33 0,000

8 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 39-70 mm m 4,725 2 82 13,32 0,000

S 2837741583
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná m 4,815 4,64 22,34 0,000

m 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m % 27,032 1.50 40,55 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 282,06 0,000
11 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 7,000 0,92 6,44 0,000

1? 4849228570
Ventil odvzdušňovacl automatický, 1/2", PN 10, mosadz, 
IVAR ks 7,000 10,55 73,85 0,000

13 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 13,000 375 48.75 0,000

14 551110022700
Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dl. 77 mm, série B3 
nerež, plnoprietokový, tesnenie PTFE, BRA.B3.622 ks 9,000 51,97 467,73 0,000

15 4849111950
Ventil so zaistením R 1 pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a 
výmenu expanzných nádob, VIESSMANN ks 4,000 57,12 228,48 0,000

1fi 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 6.000 5.72 34,32 0,000

17 551110022900
Guľový uzáver závitový 2-dielny, 6/4", dl. 105 mm, série B3 
nerež, plnoprietokový, tesnenie PTFE ks 6,000 120,96 725,76 0,000

18 734240010 Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 3,000 3,75 11,25 0.000

19 5511871920
Spätná klapka Eura-Sprint, ľ 'F F , Kv 10,40, niklovaná 
mosadz ks 3,000 37,63 112,89 0,000

?n 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 4,000 34.85 139 40 0 000

21 551210023200
Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 2,5 bar, PN 16 
mosadz ks 4,000 30,02 120,08 0,000

?? 734291113
Kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/1 OOst. C 
G 1/2 ks 5,000 9,48 47 40 0,000

?3 734291340 Montáž filtra závitového G 1 ks 3.000 3,75 11,25 0,000

24 5518200117
Filter závitový nerež, 1", dl. 90 mm, nerež oceľ ASTM A351 
CF8M, nerež oceľ A IS I316 ks 3,000 11,76 35.28 0,000

?5 734424110 Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm ks 10,000 113.89 1 138 90 0.000

26 388430004100 Manometer axiálny d 50 mm, pripojenie 1/4"zadné, 0-6 bar ks 10,000 7.21 72,10 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

27 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 32.739 0,25 8,18 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 49 720,92 0,000

28 732111431 Montáž združeného rozdeľovača a zberača ks 1,000 74,78 74,78 0,000

29 7741068
Mosadzný rozdeľovač DN 32, 2-násobný s tepelnou izoláciou

ks 1,000 518,56 518,56 0,000

30 7011090 Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32 ks 1,000 42,56 42,56 0,000

31 732219215.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 
objem 300 I ks 1,000 371 17 371,17 0,000

32 257222 Zásobník pre tepelné čerpadlá 1 had 3001 vr. izolácie ks 1,000 1 855,84 1 855,84 0,000

33 732331018.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 1 ks 1 000 55,70 55 70 0,000

34 484630006600
Nádoba expanzná s membránou typ NG 801, D 480 mm, v 
656 mm, pripojenie R 1“, 6/1,5 bar, šedá ks 1,000 133,28 133,28 0,000

35 732331036 Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 I ks 3,000 10,30 30,90 0,000

36 4846717025
Nádoba expanzná s membránou typ NG 251, D 280 mm, v 
494 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá ks 3,000 51,52 154,56 0,000

37 9572994 Držiak pre expanznú nádobu ks 3,000 10,08 30,24 0,000

3fi 732331911
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft II, do 8 
bar/40st.C

súb
1,000 505,34 505.34 0.000

39 732331921
Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ 
PC, do 10 bar/60st.C

súb
1.000 1 475,71 1 475,71 0,000

40 73235102011
Montáž akumulačného zásobníka vyku. vody s objemom 400 I

ks 1 000 217,95 217,95 0,000

41 7552963 Akumulačná nádoba Vitocell 100-B, objem 4001 ks 1,000 1 089,76 1 089,76 0,000

4? 732422055 Montáž rýchlomontážnej sady ks 2,000 130,82 261,64 0,000

43 7741079.11
Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN25, Alpha2.1 
25-60 ks 2,000 918,40 1 836,80 0,000

44 7194333 Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32 ks 2,000 40,32 80,64 0,000

45 Z008341 Vitotrol 200-A ks 1,000 358,40 358,40 0,000

46 7172174 Komunikačný modul LON ks 3,000 189,28 567,84 0,000

47 7143495 Spojovací kýbel pre výmenu dát medzi reguláciami LON ks 2,000 39,20 78,40 0,000

48 7143497
Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej 
zbernice ks 1,000 8,40 8,40 0,000

49 732460010 Montáž tepelného čerpadla ks 3,000 1 916,32 5 748.96 0.000

50 Z 015226 Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, typ AWB-AC 201.D13 ks 3,000 9 581,60 28 744,80 0,000

51 ZK04097 Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m ks 3,000 141,12 423,36 0,000

S? ZK02945 Inštalačná sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem ks 3,000 829,92 2 489,76 0,000

53 7344191111 Montáž ponorného snímača teploty ks 6,000 14,34 86,04 0,000

54 7438702 Ponorný snímač teploty ks 3,000 71,68 215,04 0,000

55 7179164 Termostat protimrazovej ochrany ks 1,000 157,92 157,92 0,000

5fi 9556119 Púzdro pre snímač teploty ks 2,000 17,92 35,84 0,000

57 7344191112 Montáž príložného snímača teploty ks 1,000 14,34 14,34 0,000

58 7426463 Príložný snímač teploty ks 1,000 71,68 71,68 0,000

59 7001506 Obhliadka pred UDP ks 1,000 179 20 179.20 0.000

RO 7547859 Uvedenie do prevádzky ks 3,000 152,32 456,96 0,000

61 7547828 Uvedenie do prevádzky pre rozširovaciu sadu ks 1,000 76,16 76.16 0,000

fi? 7547862 Dopojenie chladiaceho okruhu ks 3.000 179,20 537 60 0.000

63 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m

% 489,861 1,50 734,79 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 14 239,99 0,000
64 733110803 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových kpt 1.000 1 667,68 1 667.68 0.000

65 733125003.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním 
15x1,2 m 241,700 13,80 3 335.46 0.000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

66 733125006.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním 
18x1,2 m 19 929 19 19 382 44 0,000

67 733125009.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním 
22x1,5 m 66,528 21,11 1 404.41 0,000

fiň 733125012.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním 
28x1,5 m 78,897 23,92 1 887,22 0 000

69 733125015.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním 
35x1,5 m 123.039 31,64 3 892,95 0.000

70 733125018.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lísovaním 
42x1,5 m 0,525 40,70 21,37 0,000

71 733190217.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 m 530,618 0.77 408,58 0,000

72 733151125.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 
35/1,5 mm m 10 500 52 01 546,11 0,000

73 733151128.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 
42/1,5 mm m 4 200 8641 362,92 0,000

74 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 10,500 0,67 7 04 0,000

75 733191202 Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 4400 0,83 3 65 0,000

76 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 
24 m % 139,198 2,30 320.16 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 15 781,50 0,000

77 [734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 92000 7 39 679.88 0,000

78 1762367

Ventil TS-98-VDN 15, termostatický, priamy, splynutým 
odčltateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie 
teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru 
univerzálnym hrdlom ks 46,000 38,07 1 751,22 0,000

79 1373311

HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4", 
s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s 
kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 
3 /4 "s kužeľovým tesnením ks 46,000 29,96 1 378,16 0,000

80
DG4774720146
7 Konzola pre radiátor - sada ks 44,000 14,56 640,64 0,000

81 735151821 Demontáž vykurovacích telies kpl 1 000 248 37 248,37 0.000

8? 735154130.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
500 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 8 000 22.00 176,00 0.000

83 484530019400

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 8,000 109,98 879,84 0,000

84 735154131.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
500 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 7.000 25 98 181,86 0.000

85 484530019600

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 3,000 129,92 389,76 0,000

86 484530019700

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 2,000 138,88 277,76 0,000

87 484530019800

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2“ vnútorný ks 2,000 150,08 300,16 0,000

88 735154132.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 12.000 31.58 378 96 0 000

89 484530019900

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 6,000 157,92 947,52 0,000

90 484530020100

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 6,000 181,44 1 088,64 0,000

91 735154133.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 17 000 40,54 689 18 0.000
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92 484530020200

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 7,000 202,72 1 419,04 0,000

93 484530020300

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2“ vnútorný ks 7,000 224,00 1 568,00 0,000

94 484530020400

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhl 500x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2“ vnútorný ks 3,000 249,76 749.28 0,000

95 735154213.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 1,000 66 53 66,53 0,000

96 484530034200

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 
33, vxlxhl 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 1,000 332,64 332,64 0,000

97 735154214.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm ks 2 000 73 47 146,94 0,000

98 484530034300

Teieso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 
33, vxlxhl 300x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný ks 2 000 367,36 734,72 0,000

99 735158120.S
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa 
vodou ks 43 000 7,37 316 91 0 000

100 735158130.S
Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa 
vodou ks 3 000 13 19 39 57 0,000

101 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 
do 12 m % 153,816 2 60 399 92 0 000

HZS______ Hodinové zúčtovacie sadzby________  _______  _______2 696,96 0,000
102 HZS000111 Vykurovacia skúška hod 72 000 13,44 967,68 0 000
103 HZS0001111 Nastavenie vykurovacích telies hod 12 000 13,44 161,28 0 000
104 HZS00011111 Revízne správy kpl 1 000 336 00 336 00 0 000
105 HZS000111111 Meranie hlučnosti tepelného čerpadla kpl 1,000 672 00 672,00 0 000
106 HZS00011112 Prevádzkový poriadok kotolne kpl 1 000 560,00 560,00 0 000

Celkom 88 465,20 0,000
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: Výroba elektr. energie z fotov. panelov

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice

Zhotovíte ľ: Therm ah-, s.r.o

Miesto:

Spracoval: Juraj Michalik 

Dátum: 2 8 .1 2 .2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

Fotovoltaik
a Fotovoltaika 34 800,84 0,00 34 800,84 0,000 0,000

M Práce a dodávky M 0,00 6 526,76 6 526,76 0,000 0,000

21-M Elektromontáže ooo 6 526.76 6 526 76 0 .0 0 0 0 000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 1 846,70 1 846,70 OM a 0,000

Celkom 34 800,84 8 373,46 43 174,30 1 \

Therr

■v.H,
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ROZPOČET
Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: Výroba elektr. energie z fotov. panelov

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík
Miesto: Dátum: 28 .12 .2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

Fotovoltaik
a Fotovoltaika 34 800,84 0,000

1 37237200005
FV panel Trinasolar TSM370DE08M 08 ( napr: Solar quality 
systems....) 56,000 209,04 11 706,24 0,000

2 374374501000 Invertor SolaxX3 25.0T ( napr: Solar quality systems ....) ks 1,000 1 045 20 1 045,20 0,000

3 374374 45631
Smart Doigle WILAN solax monitoring ( napr: Solar quality 
systems....) ks 1,000 2 438,80 2 438,80 0.000

4 374374 45631.1 Smart pover senzor (napr: Solar quality systems....) ks 3,000 272,02 816,06 0,000

e 346346420000
Konštrukcie pod FM panely ( napr: Solar quality systems 
....) ks 56,000 119,26 6 678,56 0,000

6 346346345478 Kabeláž Dc AC komunik ( napr: Solar quality systems....) ks 1,000 328,30 328,30 0 000
7 35703112666 Rozvádzače R D /A C  ( napr: Solar quality systems....) ks 1,000 1 579,86 1 579,86 0,000

8 357357035471 Rozvídzače MX ( napr: Solar quality systems....) Ks 8,000 723,60 5 788,80 0,000

9 3576827810
Podružný elektromateríálmateriál ( napr: Solar quality 
systems....) ks 1,000 419,02 419,02 0 000

10 341013222 Kabelové trasy ks 400,000 10,00 4 000,00 0,000

M Práce a dodávky M 6 526,76 0,000

21-M Elektromontáže _________ _____  ______  6 526,76 ______ 0,000
11 210190002 Montáž FV panulu ks 56 000 72,76 4 074 56 0 000
12 2108001225 Montáž komplet (NK,FVP RD AC, MX, Kabeláž ks 1 000 2 452,20 2 452,20 0 000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 846,70 0,000

13 HZS000113

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín proj. a revízne 
práce hod 35 000 24 66 863.10 0 000

14 HZS000113.1

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodínPripojenie do 
miestne; distribúcie hod 10 000 23 32 233,20 0,000

15 HZS000114 Dopravné náklady hod 1,000 750 40 750 40 0.000

Celkom 43174,30 0,000
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy tec h.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD

Objednávateľ: Mesto Trenčianské T ep lce

Zhotoviteľ: ThermaH-, s.r.o

Miesto:

Spracoval: Juraj Michalik 

Dátum: 28 .1 2 .2 0 2 1

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

D1 Hlavné vedenie pre podružný rozvádzač 496,47 183,98 680,45 0,000 0,000

D2 RH - Rozvádzač 414,00 149,50 563,50 0,000 0,000

D4 VRN08 ■ inžienierska činnosť 69,00 699,20 768,20 0,000 0,000

D5 N00 - Bleskozvod 2 662,06 3 193,21 5 855,27 0,000 0,000

D6 Svietidlá 23 486,45 6 036,35 29 522,80 0,000 0,000

D7 21-M -  Silnoprúd 4 783,35 10 130,53 14 913,88 / í , 000I \ Ä

v - * , .  ■ 
t

\  0,000

Celkom 31 911,33 20 392,77 5 2  3 0 4 ,1 0

$  4% .
IČO J.'

1 J- o .o o o

t v G ' ^  j

- l í í o '  ■'

, ; 7
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ROZPOČET
Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice
Zhotovíte!': Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík
Miesto: Dátum: 28. 12. 2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

D1 Hlavné vedenie pre podružný rozvádzač 680,45 0,000

g 210100005
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 35 mm2 ks 10,000 1,55 15 50 0,000

?? 210270802 Označovací káblový štítok ks 2 000 0.98 1 96 0,000

17 3410350102 Kábel N2XH-J 5x16 mm2 RE m 23,000 18,86 433,78 0,000j

18 3410350102 Montáž - Kábel N2XH-J 5x16 mm2 RE m 23 000 4.03 92 69 0,000i

19 5628900000 Štítok na označenie káblového vývodu ks 2,000 0,58 1,16 0,000

20 34103501021 Rúrka ohybná bezhalogénová 40 m 23,000 2.76 63,48 0,000

21 56289000004 Chránička 40, 320N, 30/40mm, sv.šedá, bezhalogenová m 23,000 1,55 35,65 0,000

13 3580760181 Istič LPN-32B-3 ks 1,000 25,88 25,88 0,000

14 3580760181 Montáž Istič LPN-32B-3 ks 1.000 10,35 10,35 0.000

D2 RH - Rozvádzač 563,50 0,000
24 210193075 Montáž a vyskladanie rozvádzača ks 1,000 149.50 149,50 0.000

159
3579004840416
480

Zápustná skriňa s dverami IP30, 4x24 modulov, 
770x588x136 ks 1,000 184,00 184,00 0,000

25 3571201010 Výzbroj rozvádzača (ističe, prúdové chrániče, ...) kpl 1,000 230,00 230,00 0,000

D4 VRN08 - inžienierska činnosť 768,20 0,000
152 0010000121123 Inžinierska činnosť - technický dozor h 3,000 16J0 48,30 0,000

153 00100003145 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ks 1.000 16,10 16.10 0,000

154
0010000314588
88 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (bez tlače) ks 1,000 92.00 92,00 0,000

714 979081111 Odvoz odpadu ks 1,000 115,00 115,00 0,000

155 K001 Pomocné práce hod 8.000 11,50 92 00 0,000

156 M002 Podruž. mat /  sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut....../ kpl 1,000 69,00 69,00 0,000

157 K004 Proiektový manažment
hod

8 000 16.10 128 80 0 000

158 K004.1 Dopravné náklady ks 1,000 207.00 207 00 0 000

D5 N00 - Bleskozvod 5 855,27 0,000
1?6 210220003 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 010 - izolovaný m 120,000 1,38 165 60 0 000

127 210220003 Kruhový vodič FeZn 0 1 0 - izolovaný m 120,000 2,88 345,60 0,000

130 210220030 Montáž: Ochranný uholník OU ks 9,000 9.78 88,02 0 000

131 3410301600 Ochranný uholník OU ks 9,000 8,5í 76,59 0,000

218 210220030.1 Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom ks 18.000 4,03 72 54 0 000

217 3410301600.1 Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom ks 18,000 1,61 28,98 0,000

13? 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 9 000 0 92 8 28 0,000

133 3544247920 Číselný štítok zvodu ks 9,000 0,58 5,22 0,000

134 210220101 Montáž strešného držiaku PV21 ks 205 000 1 27 260,35 0,000

13 5 3544217850 Podpera vedenia na vrchol krovu PV21 ks 205,000 1,20 246,00 0,000

173 210220244 Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná ks 10.000 2,53 25 30 0.000
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Č. Kód položky
1

Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

174 354410010100 Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná ks 10,000 1.73 17,30 0 000
136 1210220247 Montáž revízne,' krabice BE-AD ks 1 000 9,78 9 78 0 000

175
354410010100.

Krabica BE-AD REVlZNA PLASTOVÁ ks 1,000 8,50 8,50 0.000

138 210220253
Výkop do hĺbky 0,5m, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, 
piesok, zasypanie zeminou m3 20,000 10,58 211 60 0 000

140 210220270 Montáž uzemňovacej tyče ks 36,000 17 14 617 04 0 000
141 3544222300 Uzemňovacia tyč- ZT 2 m - 2000mm/pr.25mm - Fe/Zn ks 36,000 15.64 563,04 0.000

206 210220270.1 Montáž svorky uzemňovacej tyče SJ 02 ks 36 000 2,88 103 68 0 000
207 3544222300.1 Svorka k  uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn ks 36,000 1,67 60,12 0,000
178 210220435 Držiak vedenia ks 57 000 2,88 164,16 0 000
179 210220435.1 Držiak vedenia ks 57,000 1.44 82,08 0.000
144 210220653.1 Okapová svorka SO veľká - FeZn ks 12 000 2 07 24 84 0 000
168 ^54410006900 Ofrapová svorka SO veľká - FeZn ks í  2,000 1,82 21,84 0,000

142 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8 m 300 000 2,53 759,00 0,000
143 3544245350 Kruhový vodič RD 8-ALU m 300,000 1,09 327,00 0,000
150 21022080011.1 Zachytávacia tyč - JP15 - pr.18mm/1500mm - Fe/Zn ks 10 000 6 67 66 70 0 000

151
3544245350111
.1 Zachytávacia tyč-JP15-pr.18mm/1500mm -Fe/Zn ks 10,000 17,25 172,50 0,000

204 21022080011.2 Zachytávacia tyč - JP10 - pr.18mm/1000mm - Fe/Zn ks 5 000 6,67 33,35 0 000

205
3544245350111
.2 Zachytávacia tyč - JP10 - pr.18mm/1000mm - Fe/Zn ks 5,000 17,25 86,25 0,000

210 21022080011.3 Zachytávacia tyč - JP20 - pr.18mm/2000mm - Fe/Zn ks 1.000 6,67 6,67 0 000

211
3544245350111
.3 Zachytávacia tyč - JP20 - pr. 18mm/2000mm - Fe/Zn ks

'

1 000 20,70 20,70 0,000
180 210220853 Držiak zachytávacej tyče ks 15 000 9,20 138 00 0 000
181 210220853.1 Držiak zachytávacej tyče ks 15,000 32,20 483,00 0.000
125 24156758 Svorka krížová SK 8-1 Omm FeZn ks 28,000 3,45 96 60 0 000
191 24156758.1 Svorka krížová SK 8-1 Omm FeZn ks 28,000 1 38 38 64 0,000
176 24156763 Ekvipotenciálna svorkovnica - montáž ks 1 000 11 50 11,50 0.000
190 241567563.1 Ekvipotenciálna svorkovnica s plastovou základňou ks 1,000 18,40 18,40 0,000
208 2411358413 Svorka spojovacia SS ks 10,000 3 12 31.20 0,000
209 2411358413.1 Svorka spojovacia SS FeZn ks 10,000 1,43 14,30 0,000
212 2411358351384 Konzola na uchytenie o komín ks 2 000 11 50 23 00 0,000

213
2411358351384
.1 Konzola na uchytenie o komín ks 2,000 23,00 46,00 0,000

129 713530020 Demontáž existujúceho bleskozvodu h 40 000 6,90 276,00 0,000

D6 Svietidlá 29 522,80 0,000

m 45836867
SVIETIDLO L01 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks

l

45,000 92,00 4 140,00 0,000

219 45836867.1
SVIETIDLO L01 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 45 000 13 80 621 00 0,000

115 9876986786
SVIETIDLO L02 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 44,000 57 50 2 530,00 0,000

220 9876986786.1
SVIETIDLO L02 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 44 000 13,80 607 20 0,000

116 78625387
SVIETIDLO L03 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 19,000 57,50 1 092.50 0,000

221 78625387.1
SVIETIDLO L03 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks

I
19,000 11 50 218 50 0,000

7Í7 1235486
SVIETIDLO L04 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 38.000 69,00 2 622,00 0,000

222 1235486.1
SVIETIDLO L04 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 38 000 13 80 52440 0,000
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C. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

223 1235487
SVIETIDLO L05 PODĽA MINILAĺ NYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 11,000 69,00 759,00 0,000

224 1235487.1
SVIETIDLO L05 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 11,000 13 80 151 80 0 000

225 1235488
SVIETIDLO L06 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 8,000 43,70 349,60 0,000

228 1235488.1
SVIETIDLO L06 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 8 000 13 80 11040 0,000

226 1235489
SVIETIDLO L07 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 2,000 46,00 92,00 0,000

229 1235489.1
SVIETIDLO L07 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 2 000 18,40 36,80 0,000

227 1235490
SVIETIDLO L08 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 3,000 57,50 172,50 0,000

230 1235490.1
SVIETIDLO L08 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH 
ŠTANDARDOV ks 3,000 18 40 55 20 0.000

231 1235491 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ ks 8,000 34,50 276,00 0,000

232 1235491.1 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ ks 8,000 13 80 110,40 0 000

233 1235492 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ ks 26,000 34,50 897,00 0.000

234 1235492.1 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ ks 26 000 13 80 358.80 0,000

235 1235493
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, 
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 9,000 69,00 621,00 0,000

236 1235493.1
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, 
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 9,000 13.80 124,20 0 000

237 1235494
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, 
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 14,000 64,40 901,60 0,000

238 1235494.1
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE, 
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 14,000 57.50 805,00 0.000

239 1235495
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIÉR

ks 4,000 46,00 184,00 0,000

240 1235495.1 SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIÉR ks 4,000 51,75 207 00 0,000

24 í 12354956 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G í ks 12,000 437,00 5 244,00 0,000

?4? 12354956.1 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G1 ks 12,000 46.00 552,00 0,000

243 12354957 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G2 ks 7,000 437,00 3 059,00 0,000

?44 12354957.1 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G2 ks 7,000 46.00 322 00 0,000

118 37863210 Pripojenie kabeláže na dezinfektor vzduchu ks 19,000 6,90 131,10 0,000

245 12354958 Senzor pohybu a prítomnosti - Inteligentný infračervený ks 19,000 28,75 546,25 0,000

?46 12354958.1 Montáž riadiaceho infračerveného senzoru ks 19.000 9,20 174 80 0.000

?47 12354959 Odskúšanie systému dezifenkčených zariadení ks 19.000 11,50 218 50 0,000

248 12354960
Zaškolenie personálu a prevádzkový poriadok- Prevádzkový 
poriadok vyhláška 410/ 2007 nariadenie vlády ks 19,000 5,75 109 25 0 000

249 12354961
Technická dokumentácia (Revízna správa, projekt 
vyhotovenia, špecifikácia zariadení) ks 1.000 368.00 368.00 0 000

250 12354962
Kontrolne meranie a protokol z merania UVA, UVB A UVC 
žiarení. ks 1.000 92.00 92,00 0,000

202 37863209 Demontáž pôvodných svietidiel h 40,000 3,45 138.00 0,000

D7 21-M -  Silnoprúd 14 913,88 0,000
98 2781001000 Prierazy pre káble a zaizolovaníe prestupu káblov proti vode ks 1.000 4,03 4.03 0,000

?fi 210010024
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ HFX 16, uložená 
oevne m 250,000 1,54 385,00 0.000

?S 3450710200 Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 16 m 250,000 1,13 282,50 0,000

27 3450509100 Spojka nasúvacia bezhalogénová ks 40,000 0,92 36,80 0,000

36 210010321 Krabica podomietková bezhalogénová KU68 ks 45,000 1,54 69.30 0,000

37 3450907510 Krabica podomietková bezhalogénová KU68 ks 45,000 1,09 49j05 0.000

188 210110008
Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia ks 4,000 7,48 29.92 0 000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

189 210110008.1
Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia ks 4,000 12,26 49,04 0,000

38 210110023 Montáž spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A ks 25,000 5,52 138,00 0 000
39 345020228011 Spínač nástenný, radeniel, IP20, 10A ks 25,000 4,49 112,25 0,000

44 210110024
Spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné vrátane 
zapojenia ks 6,000 5.52 33 12 0 000

45 86736123 Prepínač striedavý - radenie 6, ÍP20 ks 6,000 4,05 24,30 0,000

42 21011002411
Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 
10A ks 8 000 5,52 44 16 0,000

43 3450202280 Striedavý spínač nástenný, radenie5, ÍP20, 10A ks 8,000 4,52 36,16 0.000
59 2101110021111 Montáž krížového prepínača - radenie 7, IP20 ks 1 000 6 67 6,67 0.000
60 3450334600111 Prepínač krížový - radenie 7, ÍP20, 10A ks 1,000 7,10 7,10 0,000

55 210111011
Domová zásuvka zapustená vrátane zapojenia 16 A 250 V 2P 
+ Z ks 1,000 5 18 5 18 0 000

56 3450317700 Zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkom, IP20 ks 1,000 5.41 5,41 0,000

63 210800016.1 Kábel H07Z-K 6 ž/z (B2CA-s1,d1,a1) m 253,000 1 55 392,15 0,000
64 3410350186.1 Kábel pre pevné uloženie H07Z-K 6 i/z  (B2CA-s1,d1,a1) m 253,000 3,08 779,24 0 000

194 210800107.1 Kábel medený uložený pevne N2XH-J 5x2,5 m 147 000 1 54 226 38 0,000
195 3410350085.1 Kábel N2XH-J 5x2,5mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 147,000 2,21 324,87 0,000
192 210800107.2 Kábel medený uložený pevne N2XH-J 5x1,5 m 29,000 1,52 44,08 0,000
193 3410350085.2 Kábel N2XH-J 5x1,5mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 29,000 1,82 52,78 0,000
69 210800107.3 Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2 RE uložený pevne m 1 288 000 1,52 1 957.76 0,000
70 3410350085.3 Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 1 288,000 1,09 1 403,92 0,000

184 210800107.4 Kábel N2XH-0 2x1,5 mm2 RE uložený pevne m 27,000 1.52 41 04 0 000
í 85 3410350085.4 Kábel N2XH-0 2x1,5 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 27,000 1,09 29,43 0,000

196 210800107.5 Kábel N2XH-0 3x1,5 mm2 RE uložený pevne m 35 000 1 52 53 20 0 000
197 3410350085.5 Kábel N2XH-0 3x1,5 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 35,000 1,09 38.15 0,000
71 2108001464.1 Kábel N2XH-J 3x2,5 mm2 RE uložený pevne m 50,000 1,52 76,00 0 000

72
3410350056987
.1 N2XH-J 3x2,5 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 50,000 1,52 76,00 0 000

198 2108001464.2 Kábel N2XH-J 5x10 mm2 RE uložený pevne m 12 000 4,37 52,44 0 000

199
3410350056987
.2 N2XH-J 5x10 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 12,000 8,35 700,20 oooo

200 2108001464.3 Kábel do exteriéru Cu 5x2,5 (B2ca- s1, d1, a1) uložený pevne m 125 000 1,54 192,50 oooo

201
3410350056987
.3

Kábel do exteriéru - Cu jadro; 0,6/1 kV 5x2,5 (B2ca- s 1, d1, 
a1) uložený pevne; odporúčaný typ: PRAFIaSafe +X-J 5x2,5 
mm2 RE m 125,000 2,21 276,25 0,000

34 3410350865
UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička čierna 
25mm m 20 000 1,54 30 80 0 000

35 3410350865
UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička 
čierna 25mm m 20,000 1,29 25,80 0,000

81 568655608 Montáž vodorovného nástenného 1 - rámika ks 45 000 0 35 15,75 0,000
82 352078673 Nástenný vodorovný 1 - rámik, biely, IP20 ks 45,000 0,23 10,35 0,000
85 568655609 Montáž pohybového senzoru stropného ks 29,000 20.70 600 30 0,000
86 352078674 Senzor pohybový, stropný 360° ,IP20, biely, 50Hz ks 29,000 28,75 833,75 0,000
89 568655610.1 Montáž pohybového senzoru nástenného ks 8 000 20 70 165,60 oooo
90 352078675.1 Senzor pohybový, nástenný 180° ,IP44, biely, 50Hz ks 8,000 28,75 230,00 0,000

94 973031851
Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice veľkosti do d 100 mm 
iĺbky do 50 mm <s 45,000 5,07 228 15 0,000

95 974031121
Vysekanie rýh v murive do hĺbky 75 mm a š. do 75 mm, 
-0,002001 m 1 100,000 3 85 4 235 00 0,000

215 2781001001 Preverenie skutkového stavu elektroinštalácie h 32 000 13 80 441 60 0,000
203 974031125 Demontáž pôvodnej nepotrebnej elektroinštalácie h 40.000 13,80 552 00 0,000

216
9740311265461
8 Demontáž nepotrebných prvkov v existuúcom rozvádzači h 8 000 13 80 110 40 0 000
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Č. Kód položky
I

Popis . Množstvo 
| MJ celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

Celkom 52 304,10 0,000
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Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: Thermal+ s.r.o., so sídlom Februárová 154, 958 01 Partizánske,
IČO: 47 572 949 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet 
zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach“

• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú 
uvedené v súťažných podkladov);

V Partizánskom, dňa 22.12.2021
1+I s.r.a

ICO 1986756

//
Jana Kosáčová, konateľ spoločnosti Thermal+ s.r.o.



Príloha č. 3 zmluvy

ZOZNAM „Iných osôb“ 
ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle §
33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle §
34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „ Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.
(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c) ZVO)

P.
č.

Názov, Sídlo Meno
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

Dátum
narodenia
osoby
oprávnenej
konať za
„inú
osobu“

Adresa pobytu 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

ICO Predmet
záväzku „inej 
osoby“

Rozsah
záväzku
»inej
osoby“

1.

ViOn, a.s., 
Továrenská 64, 
953 01 Zlaté 
Moravce

Ing. Martin
Ondrej ka 8.1.1983 Obycká 447/71, 

Machulince 36526185

Poskytnutie 
kapacity týkajúcej 
sa podmienok
účasti v zmysle § 
33 ods. 1 písm. c) 
ZVO

Ukazovatele 
likvidity 
l.,2.,3. 
stupňa a 
indexu N05

Poznámka: v prípade potreby je  možné počet riadkov zvýšiť.

B) „ Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO)

P.
Č.

Názov, Sídlo Meno
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú osobu“

Dátum
narodenia
osoby
oprávnenej
konať za
„inú
osobu“

Adresa pobytu 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

IČO Predmet
záväzku
»inej
osoby“

Rozsah záväzku 
„inej osoby“

1.

Šaliga s.r.o. 
A.Sládkoviča 
820/25, 966 81 
Žarnovica

Andrej Šaliga 17.7.1985
Fraňa Kráľa
890/4,
Žarnovica

48163279

Poskytnutie 
kapacity 
týkajúcej sa 
podmienok 
účasti v 
zmysle § 34 
ods. 1 písm. 
h) ZVO

Osvedčenie o 
zavedení a aplikovaní 
systému manažérstva 
environmentu (SME) 
a plnení požiadaviek 
v rámci schémy 
EM AS-č. 13/2021

Poznámka: v prípade potreby je  možné počet riadkov zvýšiť.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V ..............................  dňa: V Partizánskom, dňa: 22.12.2021
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Poistná zmluva č. 800 401 6168

Poisťovateľ ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Slovenská republika
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B
Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka: 0850 111 303
zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu 

SME
Ing. Matej Hergovič, vzťahový manažér senior - SME, Divízia externej distribúcie poisťovne

Poistník Thermal+ s.r.o.
Februárová 154, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 47 572 949, IČ DPH: SK2023986756
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 29801/R
Číslo účtu:
zastúpený: Ing. Jana Kosáčová, konateľ

Poistený zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len ,OZ“) túto poistnú zmluvu

(ďalej len “zmluva”), ktorá spolu s poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v časti II tejto zmluvy
tvorí neoddeliteľný celok.

Časť i
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1 
Účinnosť zmluvy

Článok 2 
Správca zmluvy

Článok 3 
Finančný 
sprostredkovateľ

od 11,09.2020 00:00 h. 
na dobu neurčitú.

Ing, Hana Krajancová
tel. č. 0902 980 121, e-mail: hakrajancova@csob.sk 

Respect Slovakia, s.r.o.
tel. č. + 421 905 523 725, e-mail: jonasova@respect-slovakia.sk

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, 
poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

SOB Poisťovňa, as.
Poistná zmluva č. 8Cf0 40 * 6166 strana 1 H
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Časť II
OBSAH ZMLUVY

Druh poistenia 1
Poistenie majetku -  Živelné poistenie

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistené riziká

Článok 5
Dojednané klauzuly

Článok 6 
Spoluúčasť

Článok 7 
Limity poistného 
plnenia

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2019 (ďalej len „VPP PMA 2019“),
- Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie OPP ZVL 2019 (ďalej len „OPPZVL 2019“),
- Zmluvné dojednania pre asistenčné služby pre podnikateľov a právnické osoby ZD AS -  P 2019 (ďalej len 

„ZD AS -  P 2019“).

p.č.* Predmet poistenia
Napočítaná poistná 

suma v Eur
DPH Poistná hodnota

1
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
hydraulické profilové nožnice Multi 70

16 962,00 bez nová hodnota

2
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI 70

38 136,00 bez nová hodnota

: 3
súbor vlastných budov vrátane stavebných 
súčastí

920 842,98 bez nová hodnota

4
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
el. lávky 4 ks

16 000,00
bez nová hodnota

5
súbor vlastných budov, vedľajších stavieb 
vrátane stavebných súčastí

479 942,26 bez nová hodnota

6
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
laserový rezací stro'

170 763,00
bez nová hodnota

7
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

10 000,00
bez nová hodnota

8
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI 70

33 375,49
bez nová hodnota

9 súbor vlastných zásob (stavebný materiál) 50 000,00 bez nová hodnota

,0
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

10 000,00 bez nová hodnota

11
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení ¡pracovné náradie)

10 000,00
bez nová hodnota

Poistná suma spolu: 1 756 021,73
* p.č. = poradové číslo

Pre predmety poistenia pod p.č. 1 a 6: Víťazná 181,958 04 Veľké Bielice
Pre predmety poistenia pod p.č. 2 ,4 ,8 ,9  a 11: územie Slovenskej republiky podľa miesta výkonu prác
Pre predmety poistenia pod p. č. 3 a 7: Veľké Bielice 181
Pre predmety poistenia pod p. č. 10: Februárová 154, 958 01 Partizánske
Pre predmety poistenia poistenia pod p. č. 5: s.č. 1493, s.č. 1500, 958 01 Partizánske

Živelné poistenie (v zmysle čl. 2 OPP ZVL 2019)

PMA 001_2019 Poistenie vecí umiestnených na voľnom priestranstve - víchrica, krupobitie

100,00 Eur

1 Pre poistné riziko víchrica podľa čl. 2 ods. 5 písm. a) OPP ZVL 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia vo 
výške poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

2. Pre poistné riziko povodeň a záplava podľa čl. 2 ods. 3 OPP ZVL 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia vo 
výške 10 % z poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

3. Pre poistné riziká podľa čl. 2 ods. 4. a ods. 5. písm. b) -  k) OPP ZVL 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia 
vo výške poistnej sumy spoiu uvedenej v článku 2, maximálne však 10 000 000,00 Eur,

SOB Poisťovňa, a.s.
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Druh poistenia 2
Poistenie majetku -  Poistenie pre prípad odcudzenia

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistené riziká

Článok 5
Dojednané klauzuly

Článok 6 
Spoluúčasť

Článok 7 
Osobitné 
dojednania

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2019 (ďalej len „VPP PMA 2019"),
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu OPP ODV 2019 (ďalej len „OPP ODV 

2019“),
- Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu ZD ZAB 2019 (ďalej len „ZD ZAB 2019“).

1 p.č* Predmet poistenia
Napočítaná poistná 

suma v Eur
DPH Poistná hodnota

! - vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
í í hydraulické profilové nožnice Multi 70

20 354,40 s nová hodnota

j „ vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém M J UNI 70

45 763,20
s

nová hodnota

3 súbor vlastných stavebných súčasti budov 10 000,00 s prvé riziko
j . vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
! j el. lávky 4 ks

19 200,00
s

nová hodnota

j 5 súbor vlastných stavebných súčasti budov 10 000,00 s prvé riziko
„  vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia- 

laserový rezací stroj
204 915,60

r  s
nová hodnota

j  1 súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

12 000,00
s

nová hodnota

vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI 70

40 050,59
s

nová hodnota

q súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
1 zariadení

12 000,00
s

nová hodnota
J

..  súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení (pracovné náradie)

12 000,00
s

nová hodnota

Poistná suma spolu: 386 283,79
* p.č. =. poradové číslo

Pre predmety poistenia pod p.č. 1 a 6: Víťazná 181, 958 04 Veľké Bíelice
Pre predmety poistenia pod p.č. 2, 4, 8, a 10: územie Slovenskej republiky podľa miesta výkonu prác
Pre predmety poistenia pod p. č. 3 a 7: Veľké BieSice 181
Pre predmety poistenia pod p. č. 5: s.č. 1493, s.č. 1500, 958 01 Partizánske
Pre predmety poistenia poistenia pod p. č. 9: Februárová 154,958 01 Partizánske

1. Krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalízmus (v zmysle čl. 2 ods. 1. a 2. OPP ODV 2019)

PMA 011_2019 Vonkajší vandalízmus
PMA 012_2019 Poistenie estetického poškodenia budov

150,00 Eur

1. Odchylne od ZD ZAB 2019 čl. 2 ods. 4. sa pre predmety poistenia "sada lešenia systém MJ UNI 70'' a "el.
lávky k lešeniu" dojednáva nasledujúci spôsob zabezpečenia:
a) v prípade, že je lešenie umiestnené pri budove, ktorá je v prevádzke počas rekonštrukcie, prípadne v 

husto zastavanej obývanej oblasti: musí byť objekt v noci trvalé osvetlený; pričom za trvalé osvetlenie 
sa považuje aj pouličné osvetlenie, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rekonštruovaného 
objektu, pokiaľ je v čase poistnej udalosti plne funkčné,

b) v prípade, že je lešenie umiestnené pri budove, ktorá nie je v prevádzke počas rekonštrukcie ani sa 
nenachádza v husto zastavanej obývanej oblasti: platí zabezpečenie v zmysle kódu S1 špecifikované 
vZD ZAB 2019.

SOB Poisťovňa, a s
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Druh poistenia 3
Poistenie majetku -  Poistenie skla

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Spoluúčasť

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2019 (ďalej len „VPP PMA 2019“),
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SKL 2019 (ďalej len „OPP SKL 2019“).

í----
1 P-č-* Predmet poistenia

i Napočítaná poistná 
suma v Eur

DPH Poistná hodnota

1 súbor vsadených alebo osadených skiel 3 000,00 bez prvé riziko
Poistná suma spolu: 3 000,00

* p.č. -  poradové číslo

1. Veľké Blelice 181
2. s.č. 1493, s.č. 1500,958 01 Partizánske

50,00 Eur

Druh poistenia 4
Poistenie strojných a elektronických zariadení

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistené riziká

Článok 5 
Spoluúčasť

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadení VPP SEZ 2019 (ďalej len „VPP 

SEZ 2019").

| P-č.* Predmet poistenia
Napočítaná poistná 

suma v Eur
DPH

i 1i
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - hydraulické profilové 
nožnice Multi 70

16 962,00 bez

! 2 vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - laserový rezací stroj 170 763,00 bez
Poistná suma spolu: 187 725,00 ______J

* p.č. = poradové číslo 

Víťazná 181,958 04 Veľké Bíelice

1. Poistenie strojov a elektronických zariadení proti všetkým rizikám (v zmysle čl. 2. VPP SEZ 2019) 

5%, min. 150,00 Eur

SOB Poisťovňa a.s.
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Druh poistenia 5
Poistenie zodpovednosti zaškodu

Článok 1 Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
Poistné podmienky - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2019 (ďalej len „VPP ZOD 

2019").
- Zmluvné dojednania pre asistenčné služby pre podnikateľov a právnické osoby ZD AS -  P 2019 (ďalej len 

„ZD AS-P2019“).

Článok 2 
Poistená činnosť

Článok 7 
Spoluúčasť

Článok 3 
Územný rozsah

Článok 4 
Rozsah poistenia

Článok 5
Dojednané klauzuly

Článok 6 
Poistná suma, 
sublimit poistného 
plnenia

Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný 
ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Vybrané činnosti:

prípravné práce k realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
dokončovacíe stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika a Česká republika.

Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa čí. 2 VPP ZOD 2019, (ďalej 
len „poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody").

ZOD 001_2019 Vadný výrobok a vädne vykonaná práca
ZOD 005_2019 Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
ZOD 009..2019 Nadzemné a podzemné vedenia
ZOD 010_2019 Atmosférické zrážky pri stavebnej činnosti
ZOD014_2019 Spolupracujúce osoby

Pre poistené riziko podľa článku 4. tejto časti zmluvy a dojednané klauzuly podľa článku 5. tejto časti zmluvy

Poistené riziko Výšte poistnej sumy v Eur Výška subümitu v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody 150 000,00 --------------  j

Klauzula ZOD 001_2019 ---------- --- 150 000,00
HKÍauzula ZOD 005 2019 -------------- 20 000,00

Klauzula ZOD 009 2019 10 000,00 i
Klauzula ZOD 010_2019 10 000,00 ~ j
Klauzula ZOD 014 2019 -------------- 10 000,00

re poistené riziko zmluvy sa dojednáva nasledujúca spoluúčasť:
Poistené riziko 1 Výška spoluúčasti v Eur

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody 300,00
Klauzula ZOD 001 2019 300,00
Klauzula ZOD 005 2019 300,00
Klauzula ZOD 009 2019 300,00
Klauzula ZOD 010 2019 300,00 J
Klauzula ZOD 014 2019 [ 300,00___ i

SOB Poistovňä, a.s.
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Časť III
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1 
Poistné za 
jednotlivé druhy 
poistenia

Článok 2 
Obchodná zľava, 
poistné po zľave

Článok 3 
Frekvencia 
platenia poistného, 
splatnosť 
poistného

Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Druh poistenia Poistné i/ Eur
1. Živelné poistenie 2 516,52
2. Odcudzenie vrátane vandalizmu 942,75
3. Poistenie skla 75,00
4, Poistenie strojov a elektronických zariadení 1 205,11
5. Poistenie zodpovednosti za škodu 3 284,09
Spolu: 8 023,47

40,00%
Ročné poistné vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave v Eur: 
Daň z poistenia v Eur:
Ročné poistné bez dane z poistenia v Eur:

4 814,08
356,60 

4 457,48

Celkové poistné vo výške 4 814,08 Eur bude platené v štvrťročných splátkach nasledovne:

Cisio splátky poistného Splátka poistného (k úhrade) Splatnosť splátky 
poistného

1. 1 203,52 Eur 11.09. bežného roka
2 1 203,52 Eur 11.12. bežného roka
3. 1 203,52 Eur 11.03. bežného roka
4, 1 203,52 Eur 11.06. bežného roka

Článok 4
Úhrada poistného

Poistné poukáže poistnfk príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo:
variabilný symbol:

SK39 7500 0000 0002 5501 5933 
8004016168 (číslo zmluvy)

Časť IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 
Prehlásenia

Článok 2
Zmena a platnosť 
ustanovení zmluvy

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, 
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

2. Poistník/poístený prehlasuje, že:
- sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými 

dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, 
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím 
a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,

- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve 
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky 
týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje
o prijatí poistenia,

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa 
plniť,

- mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle 
platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,

3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistnik a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť,
4. Poistnik prehlasuje, že: □  je □  nie je

osobou s osobitným vzťahom k poisťovni. V prípade kladnej odpovede je vzťah:........................................
Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že 
v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona
o poisťovníctve neplatná.

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia 
upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.

SOB Poisťovňa, a.s.
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Článok 3 
Lehota na 
doručenie zmluvy

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť 
a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase 
uzavretia zmluvy sledovali.

V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovatefa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti 
zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla 
poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok 
k zmluve považovaný za neplatný.

Článok 4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Prílohy k zmluve - Príloha č. 1 -  Výpis z Obchodného registra SR poisteného,

- Príloha č. 2 -  Zoznam spolupracujúcich osôb podľa Klauzuly ZOD 014_2019 ■ Spolupracujúce osoby.

Článok 5 
Počet strán 
a vyhotovení

Článok 6
Hlásenie škodovej 
udalosti

Táto zmluva obsahuje 7 strán a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, 
sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.

Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými 
podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel, 0850 311 312.

Partizánske, 10.09.2020

+
ÄT.O,al

¥
Ing. Jana Kosáčová ,  -

odtlačok pečiatky a pdžpis poistníka ^poisteného 
druh a číslo dokladu totožnosti:

Bratislava, 10.09.2020

SOB Poisťovňa a s.
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CSOB
Dodatok č. 1 
k poistnej zmluve č, 800 401 6168

Poisťovateľ ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 

, Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B 
I Poštová adresa: P.O.BOX 815 63,815 63 Bratislava 

Infolinka: 0850111 303
zastúpený: Ing. Matej Hergovič, vzťahový manažér senior - SME, Divízia externej distribúcie poisťovne 

Bc, Jana Kohútová, vzťahový manažér senior - SME, Divízia externej distribúcie poisťovne

Poistník 1 Thermal+s.r.o.
I Februárová 154,958 01 Partizánske, Slovenská republika 
1 IČO: 47 572 949, IČ DPH; SK2023986756 
I Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 29801/R 
' Číslo účtu:

zastúpený: Ing. Jana Kosáčová, konateľ

Poistený | zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) tento dodatok k poistnej zmluve 

(ďalej len “dodatok"), ktorý spolu s poistnou zmluvou č. 800 401 6168 tvorí neoddeliteľný celok.

Časťl
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účinnosť zmluvy 

Článok 2
Účinnosť dodatku
č. 1

Článok 3 
Správca zmluvy

Článok 4 
Finančný 
sprostredkovateľ

Článok 5 
Predmet dodatku

od 11.09.2020 00:00 h. 
na dobu neurčitú.

od 15.10.2020 00:00 h.

Ing. Hana Krajancová
teľ č. 0902 980 121, e-mail: hakrajancova@csob.sk 

Respect Slovakia, s.r.o.
tel. č. + 421 905 523 725, e-mail: jonasova@respect-slovakia.sk

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
a) v Časti II, Druh poistenia 1, ČI. 2 dopĺňa predmet poistenia uvedený pod p.č. 12,
b) v Časti II, Druh poistenia 2, ČI. 2 dopĺňa predmet poistenia uvedený pod p.č. 11,
c) na základe písm. a) a b) mení Časť III Poistné, splatnosť poistného.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, 
poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Znenie poistnej zmluvy v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne: A

SOB Pois’.ovrta, a.s.
Dodatok č. I k po'ätnei zniiuve č. 800 40í G168 : strana 1 J

mailto:hakrajancova@csob.sk
mailto:jonasova@respect-slovakia.sk


Časť II
OBSAH ZMLUVY

Druh poistenia 1
Poistenie majetku -  Živelné poistenie

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2019 (ďalej len „VPP PMA 2019“),
- Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie OPP ZVL 2019 (ďalej len „OPP ZVL 2019“),
- Zmluvné dojednania pre asistenčné služby pre podnikateľov a právnické osoby ZD AS -  P 2019 (ďalej len 

„ZD A S - P 2019“).

p.¿* Predmet poistenia Napočítaná poistná 
suma v Eur

DPH Poistná hodnota

1 vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
hydraulické profilové nožnice Multi 70

16 962,00 bez nová hodnota

2
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI70

38 136,00 bez nová hodnota

3
súbor vlastných budov vrátane stavebných 
súčastí

920 842,98
bez nová hodnota

4 vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
el. lávky 4 ks

16 000,00
bez nová hodnota

5
súbor vlastných budov, vedľajších stavieb 
vrátane stavebných súčasti

479 942,26 bez nová hodnota

6
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
laserový rezací stroj

170 763,00
bez nová hodnota

7
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

10 000,00
bez nová hodnota

8
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI 70

33 375,49
bez nová hodnota

9 súbor vlastných zásob (stavebný materiál) 50 000,00 bez nová hodnota

10
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

10 000,00
bez nová hodnota

11
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení (pracovné náradie)

10 000,00
bez nová hodnota

12
súbor vlastných zásob stavebného materiálu 
(zatepľovací materiál, lepidlá, polystyrén, 
omietky)

250 000,00
bez nová hodnota

Poistná suma spolu: 2 006 021,73

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistené riziká

Článok 5
Dojednané klauzuly

Článok 6 
Spoluúčasť

Článok 7 
Limity poistného 
plnenia

* p.č. = poradové číslo

Pre predmety poistenia pod p.č. 1 a 6: Víťazná 181,958 04 Veľké Bieiice
Pre predmety poistenia pod p.č. 2,4, 8, 9 a 11: územie Slovenskej republiky podľa miesta výkonu prác
Pre predmety poistenia pod p. č. 3 a 7: Veľké Bieiice 181
Pre predmety poistenia pod p. č. 10: Februárová 154,958 01 Partizánske
Pre predmety poistenia poistenia pod p. č. 5 a 12: s.č. 1493, s.Č. 1500, 958 01 Partizánske

Živelné poistenie (v zmysle čl. 2 OPP ZVL 2019)

PMA 001_2019 Poistenie vecí umiestnených na voľnom priestranstve - víchrica, krupobitie

100,00 Eur

1. Pre poistné riziko víchrica podľa čl. 2 ods. 5 písm. a) OPP ZVL 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia vo 
výške poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

2. Pre poistné riziko povodeň a záplava podľa čl. 2 ods. 3 OPP ZVL 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia vo -  
výške 10 % z poistnej sumy spoiu uvedenej v článku 2, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

SOB Poistovňa, a.s.
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3. Pre poistné riziká podľa čl. 2 ods. 4, a ods. 5, písm. b) -  k) OPP ZVL 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia 
vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v článku 2, maximálne však 10 000 000,00 Eur

Druh poistenia 2
Poistenie majetku -  Poistenie pre pripad odcudzenia

Článok 1 Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
Poistné podmienky - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2019 (ďalej len „VPP PMA 2019“),

i - Osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu OPP ODV 2019 (ďalej len „OPP ODV 
2019“),

[ - Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu ZD ZAB 2019 (ďalej len „ZD ZAB 2019“).

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistené riziká

Článok 5
Dojednané klauzuly

Článok 6 
Spoluúčasť

Článok 7 
Osobitné 
dojednania

* p.č. = poradové číslo

Pre predmety poistenia pod p.č. 1 a 6: Víťazná 181, 958 04 Veľké Bielíce
Pre predmety poistenia pod p.č. 2,4, 8, a 10: územie Slovenskej republiky podľa miesta výkonu prác
Pre predmety poistenia pod p. č. 3 a 7: Veľké Bielice 181
Pre predmety poistenia pod p. č. 5 a 11: s.č. 1493, s.č. 1500,958 01 Partizánske
Pre predmety poistenia poistenia pod p. č, 9: Februárová 154, 958 01 Partizánske

Krádež vlámaním, lúpežné prepadnutie, vandalizmus (v zmysle čl. 2 ods. 1. a 2. OPP ODV 2019)

PMA 011_2019 
PMA 012_2019

150,00 Eur

Vonkajší vandalizmus
Poistenie estetického poškodenia budov

p.č.* Predmet poistenia
Napočítaná poistná 

suma v Eur
DPH Poistná hodnota

1
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
hydraulické profilové nožnice Multi 70

20 354,40
s

nová hodnota

2
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI 70

45 763,20
s

nová hodnota

3 súbor vlastných stavebných súčastí budov 10 000,00 s prvé riziko

4
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
el. lávky 4 ks

19 200,00
s

nová hodnota

5 súbor vlastných stavebných súčastí budov 10 000,00 s prvé riziko

6
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
laserový1 rezací stroj

204 915,60
s

nová hodnota

7
:súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

12 000,00 s nová hodnota

8
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - 
sada lešenia systém MJ UNI 70

40 050,59
s

nová hodnota

9
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení

12 000,00
s

nová hodnota

10
súbor vlastných výrobných a prevádzkových 
zariadení (pracovné náradie)

12 000,00 s
nová hodnota

11
súbor vlastných zásob stavebného materiálu 
(zatepľovací materiál, lepidlá, polystyrén, 
omietky)

300 000,00
s

nová hodnota

Poistná suma spolu: 686 283,79

Odchylne od ZD ZAB 2019 čl, 2 ods. 4. sa pre predmety poistenia "sada lešenia systém MJ UNI70“ a 'el. lávky
i k lešeniu" dojednáva nasledujúci spôsob zabezpečenia:

a) v pripade, že je lešenie umiestnené pri budove, ktorá je v prevádzke počas rekonštrukcie, prípadne v 
husto zastavanej obývanej oblasti: musí byť objekt v noci trvalé osvetlený; pričom za trvalé osvetlenie 
sa považuje aj pouličné osvetlenie, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkostí rekonštruovaného 
objektu, pokiaľ je v čase poistnej udalosti plne funkčné,

.'i 
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b) v prípade, že je lešenie umiestnené pri budove, ktorá nie je v prevádzke počas rekonštrukcie ani sa 
nenachádza v husto zastavanej obývanej oblasti: platí zabezpečenie v zmysle kódu S1 špecifikované
v ZD ZAB 2019.

Druh poistenia 3
Poistenie majetku -  Poistenie skla

Článok 1
Poistné podmienky 

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Spoluúčasť

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP PMA 2019 (ďalej len „VPP PMA 2019”
- Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SKL 2019 (ďalej len „OPP SKL 2019“).

p.č.* Predmet poistenia
Napočítaná poistná nD i,

f— L J r r f
suma v Eur

Poistná hodnota

1 súbor vsadených alebo osadených skiel 3 000,00 bez prvé riziko
Poistná suma spolu: 3 000,00

p.č. = poradové číslo

1. Veľké Bielice 181
2. s.č. 1493, s.č. 1500, 958 01 Partizánske

50,00 Eur

Druh poistenia 4
Poistenie strojných a elektronických zariadení

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2
Predmet poistenia, 
poistná suma

Článok 3 
Miesto poistenia

Článok 4 
Poistené riziká

Článok 5 
Spoluúčasť

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadení VPP SEZ 2019 (ďalej len „VPP 

SEZ 2019“).

Víťazná 181,958 04 Veľké Bielice

Poistenie strojov a elektronických zariadení proti všetkým rizikám (v zmysle čl. 2. VPP SEZ 2019) 

5%, min. 150,00 Eur

p.č.* Predmet poistenia
Napočítaná poistná 

suma v Eur
DPH

1
vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia ■ hydraulické profilové 
nožnice Multi 70

16 962,00 bez

2 vlastné výrobné a prevádzkové zariadenia - laserový rezací stroj 170 763,00 bez
Poistná suma spolu: 187 725,00

p.č. = poradové číslo

SOB Poisťovňa, a.s.
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Druh poistenia 5
Poistenie zodpovednosti za škodu

Článok 1
Poistné podmienky

Článok 2 
Poistená činnosť

Článok 3 
Územný rozsah

Článok 4 
Rozsah poistenia

Článok 5
Dojednané klauzuly

Článok 6 
Poistná suma, 
sublimit poistného 
plnenia

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2019 (ďalej len „VPP ZOD 

2019“).
- Zmluvné dojednania pre asistenčné služby pre podnikateľov a právnické osoby ZD AS -  P 2019 (ďalej len 

„ZD A S -P 2019“).

Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný 
ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Vybrané činnosti:

- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika a Česká republika.

Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa čl. 2 VPP ZOD 2019, (ďalej 
len „poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody“).

ZOD 001 _2019 Vadný výrobok a vädne vykonaná práca
ZOD 005_2019 Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovn í
ZOD 009_2019 Nadzemné a podzemné vedenia
ZOD 010_2019 Atmosférické zrážky pri stavebnej činnosti
ZQD014_2019 Spolupracujúce osoby

Pre poistené riziko podľa článku 4. tejto časti zmluvy a dojednané klauzuly podľa článku 5. tejto časti zmluvy 
(ďalej len „poistené riziko") sa doiednáva nasledujúca poistná suma a sublimit:

Výška sublimitu v EurPoistené riziko
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody

Výška poistnej sumy v Eur 
150 000,00

Klauzula ZOD 001 2019
Klauzula ZOD 005 2019
Klauzula ZOD 009 2019
Klauzula ZOD 010_2019
Klauzula ZOD 014 2019

150_000,00 
20 000,00
10 000,00 
10 000,00
10 000,00

Článok 7 
Spoluúčasť Poistené riziko Výška spoluúčasti v Eur

Poistenie všeobecne' zodpovednosti za škodv 300,00
Klauzula ZOD 001 2019 300,00
Klauzula ZOD 005 2019 300,00
Klauzula ZOD 009 2019 300,00
Klauzula ZOD 010 2019 300,00
Klauzula ZOD 014 2019 300,00



Časť III
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1 
Poistné za 
jednotlivé druhy

Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

poistenia i _____Druh poistenia i Poistné v Eur
! 1. Živelné poistenie | 2 870,52

2. Odcudzenie vrátane vandalizmu______  _____________ i 1 172,25
3. Poistenie skla 75 00

i 4. Poistenie strojov a elektronických zariadení í 1 205,11
5. Poistenie zodpovednosti za škodu ____  __ I 3 284,09
Spolu: T .......  8 606,97 '

Článok 2 40,00%
Obchodná zľava, Ročné poistné vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave v Eur: 5 164,16
poistné po zPave Daň z poistenia v Eur: 382,53

Ročné poistné bez dane z poistenia v Eur: 4 781,63

Článok 3 
Frekvencia 
platenia poistného, 
splatnosť 
poistného

I Doplatok poistného za tento dodatok vo výške 54,91 Eur je splatný najneskôr do 14 dni odo dňa uzavretia 
dodatku.

Rekapitulácia platieb za aktuálne poistné obdobie, v ktorom sa dodatok uzaviera;

Číslo splátky poistného ! 
i.

Splátka poistného (k úhrade)
1 203 52 Eur’ ...... —

Splatnosť splátky poistného 
' ....... 11.09.2020

doplatok za dodatok č. 1 i 54,91 Eur do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku
2. ! 1 291,04 Eur 11.12.2020

• _ .......... 3.___  . .j 1 291,04 Eur 11.03.2021
1 291,04 Eur 11.06.2021

Celkové poistné vo výške 5164,16 Eur bude platené v štvrťročných splátkach nasledovne:

Číslo splátky poistného Splátka poistného (k úhrade) Splatnosť splátky 
jío istného

1. 1 291,04 Eur 11.09. bežného roka
2. 1 291,04 Eur 11.12. bežného roka i
3. 1 291,04 Eur 11.03. bežného roka
4. 1 291,04 Eur 1i" í 1.06. bežného roka .

Článok 4
Úhrada poistného

Poistné poukáže poistnik príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo: SK39 7500 0000 0002 5501 5933
variabilný symbol: 8004016168 (číslo zmluvy)

SOB Poisťovňa, a .s .
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Časť IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 
Prehlásenia

Článok 2
Zmena a platnosť 
ustanovení zmluvy

Článok 3 
Lehota na 
doručenie zmluvy

Článok 4 
Prílohy k zmluve

Článok 5 
Počet strán 
a vyhotovení

Článok 6
Hlásenie škodovej 
udalosti

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ho slobodne, 
vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

2. Poistník/poistený prehlasuje, že:
- sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými 

dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, 
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov znej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím 
a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,

-  všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve 
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky 
týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje 
o prijatí poistenia,

-  sl je  vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa 
plniť,

-  mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle 
platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
4. Poistník prehlasuje, že: □  je □  nie ie

osobou s osobitným vzťahom k poisťovni, V prípade kladnej odpovede je vzťah:...........................................
Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že 
v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona 
o poisťovníctve neplatná.

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800 401 6168 vrátane príloh č. 1 a 2, ktoré neboli týmto dodatkom 
dotknuté, ostávajú nezmenené.

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť 
a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase 
uzavretia zmluvy sledovali.

V prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa
účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok k zmluve považovaný za neplatný.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 -  Výpis z Obchodného registra SR poisteného,
-  Príloha č. 2 -  Zoznam spolupracujúcich osôb podľa Klauzuly ZOD 014_2019 -  Spolupracujúce osoby.

Tento dodatok obsahuje 7 strán a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrži jedno, 
sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.

Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými 
podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. 0850 311 312.

Partizánske, 14.10.2020 - v-
4 'Ing. Jana Kosáčová ’■ 

odtlačok pečiatky a podpis pomníka a poisteného 
druh a číslo dokladirtotožnosti:

Bratislava, 14.10.2020 Ing. M§fej Hergovič Bc. Jana Kohútová 

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa
/}
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