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ZMLUVA O DIELO 
na realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab"
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

Objednávateľ:

uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

(ďalej ako „Objednávateľ")

Názov: Slovenská akadémia vied
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00 037 869
DIČ: 2020844914
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0000 8290
SWIFT: SPSRSKBA
V mene ktorej koná: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SYTIQ a. s.
Sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: .
IČ DPH:

2120967970
SK2120967970

IBAN: SK72 0900 0000 0051 704 7 0120
Právna forma: akciová spoločnosť
V mene ktorej koná: Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva

Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6915/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ")

PREAMBULA

A) Dňa [doplní verejný obstarávateľ v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] bola zo strany 
Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky - stavebné práce: „Rekonštrukcia 
technického pavilónu FU-NANO-Biolab" ktorej výzva bola uverejnená dňa [bude doplnené v rámci 
postupu pred uzatvorením zmluvy] vo Vestníku verejného obstarávania č. [bude doplnené v rámci 
postupu pred uzatvorením zmluvy] pod označením [bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením 
zmluvy] (ďalej aj ako „Súťaž");

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako 
úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude zo 100% časti financovaný z nenávratného finančného príspevku 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi prostredníctvom Výskumnej 
agentúry (ďalej len „PoskytovateľNFP") v rámci programu Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy: OPVal- 
VA/DP/2018/2.1.1-04 pre projekt „Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej 
akadémie vied", kód ITMS: 313021T081 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:



ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie 
uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Dielo" znamená kompletné dielo - Rekonštrukciu technického pavilónu FU-NANO-Biolab tak, ako je 
opísané v Špecifikácií predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom 
v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„Dokumentácia Zhotoviteľa" alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa" znamená dokumentáciu pre 
realizáciu stavby vrátane dielenskej dokumentácie pre všetky profesie tak, ako je uvedené v Špecifikácií 
predmetu zákazky a zároveň všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy 
(software - ak je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy 
a Právnych predpisov.

„Experti" znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých 
za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa.

„Harmonogram prác" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu
3.6 tejto Zmluvy.

„Kontrolný deň" znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná 
kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. 
na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.5tejto Zmluvy.

„Materiály" znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.

„Objednávateľ" znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol 
Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do 
tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2- Rozpočet Diela, Príloha č. 3-Zoznam 
Subdodávateľov a Príloha č. 4 - Zoznam Expertov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku 
Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov a/alebo 
Zoznam Expertov, poprípade ktorákoľvek z časti Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, 
ako bola predložená do Súťaže.

„Poskytovateľ NFP" má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

„Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 
a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 
Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

„Preberací protokol" má význam uvedený v bode 3.9.1 tejto Zmluvy.

„Projektová dokumentácia" znamená projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia pre 
stavbu „Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab" vypracovanú v októbri 2013 Ing. Petrom 
Aštarym, autorizovaným architektom, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov a je súčasťou Prílohy č. 
1 tejto Zmluvy.

„Rozpočet" znamená rozpočet Zmluvnej ceny - ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, 
ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.

„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov.



„Stavenisko" znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako 
je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„Subdodávateľ" je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú 
zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„Súťaž" má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.

„Súťažné podklady" znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„Špecifikácia predmetu zákazky" znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky 
špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo 
a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky 
Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, 
ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov).

„Technický dozor" znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický 
dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou.

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na 
Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo 
normy definované Právnymi predpismi.

„Vyššia moc" má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní" znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba" znamená záručnú dobu podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy.

„Zhotoviteľ" znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o NFP" má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná cena" znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú 
v bode 4.1.2 tejto Zmluvy.

„Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako 
Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia 
iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa 
nebudú brať do úvahy;

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy 
a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh;

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Poradie záväznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce, 
t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených 



v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať 
nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:

a) Zmluva,

b) Špecifikácia predmetu zákazky,

c) Ponuka Zhotoviteľa

d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa.

1.4 Predmet Zmluvy

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály 
a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela;

b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre 
Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele 
a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady;

c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa 
Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo 
a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených 
s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 
preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol 
Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. 
nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred 
podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť 
podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne 
predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne 
inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa 
v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch 
požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou.

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo 
schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude 
v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa na 
pripomienkovanie alebo preskúmanie lx v tlačenej forme a lx v elektronickej forme vo formáte pdf. a 
pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo Maplnfo podľa požiadaviek 
Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú 
sa aplikovať nasledovné ustanovenia:



a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie 
pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky 
a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny 
plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 
Obchodného zákonníka sa použije primerane);

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) 
dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí 
Objednávateľovi;

c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá 
ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom);

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo 
výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, 
že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá 
nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých 
vád, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 
Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil 
postupom podľa bodu a) vyššie;

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky 
k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na 
preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto 
Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto 
bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto 
potvrdenia zo strany Objednávateľa.

f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom 
počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi 
potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr 
do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte 
dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa 
Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácií Zhotoviteľa.

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii 
Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu 
chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto 
bodu 2.1 Zmluvy.

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácií Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, 
aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi v súlade 
s Harmonogramom nasledovne:

a) Dokumentáciu realizácie Diela a dielenskú dokumentáciu všetkých profesií je Zhotoviteľ povinný 
predkladať priebežne v rámci vykonávania častí Diela, vždy však tak, aby obdržal kladné vyjadrenie 
Technickému dozoru Objednávateľa podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy k danej Dokumentácii 
Zhotoviteľa pred začatím samotných prác na príslušnej časti Diela, ktorej sa Dokumentácia 
realizácie časti Diela dotýka.

b) Ostatnú Dokumentáciu Zhotoviteľa Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi odovzdá tak, ako je 
uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr 
však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

ZHOTOVENIE DIELA



3.1 Stavenisko

3.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné 
údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach 
k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za 
interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred 
podpisom tejto Zmluvy.

3.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, vakom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou 
a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto 
Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to 
bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a 
na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

3.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. 
Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá 
najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 
tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol 
musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní splnením podľa tejto 
Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

3.2 Podmienky vykonania Diela

3.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.

3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú 
k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom 
verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať 
poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať 
druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne.

3.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou 
predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, 
a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na 
Stavenisku.

3.2.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne počas 
Kontrolných dní v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup 
k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Technického dozoru. 
Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný 
konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený 
vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na 
prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom 
zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami 
výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. 
Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný 
ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo v Súťažných 
podkladoch).

3.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších 
energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných 
odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri 



realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ.

3.2.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä

a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;

b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre 
výstavbu a zapojenie Diela;

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie 
Zhotoviteľa;

d) komplexné sprevádzkovanie Diela;

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania.

3.2.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými 
prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí 
najmä, nie však výlučne:

a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané 
osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;

b) označenie Staveniska;

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej 
služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom 
a čistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu 
Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia 
a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;

g) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov 
výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku 
alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom 
oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ;

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;

j) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných 
technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu;

k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení 
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, 
pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov;

3.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné 
pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to vtákom predstihu, aby pred začatím 
zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia 
Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na 
Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred 
poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, 



s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a 
Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany 
Objednávateľa v súlade s bodom 3.93.8 tejto Zmluvy.

3.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj 
všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak 
Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s(ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek 
takéto škody.

3.2.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú 
Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného 
zákona. Stavebný denník musí byť trvalé prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní 
Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného 
denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis 
Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo 
akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy 
alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany 
Objednávateľa.

3.2.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní 
Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. 
Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo 
zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je 
oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny 
záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti 
alebo povinnosti.

3.2.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté 
ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii 
a Špecifikácii predmetu zákazky.

3.2.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 
Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť 
Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho 
platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

3.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

3.3.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, 
ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie 
postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného 
postupu prác.

3.3.2 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj ocenený 
súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce 
dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky 
platby; podrobnosti môže určiť Technický Objednávateľa. Technickému dozoru Objednávateľa patrí 
lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho 
preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú 
ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Technickým 



dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 
tejto Zmluvy.

3.3.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak 
nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe 
dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom 
v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho 
Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

3.3.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí 
byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam"). Na 
preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní 
Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Na pokyny Objednávateľa pri kontrole 
vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy.

3.3.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených 
počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád 
a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k 
odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo 
dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia 
opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne 
posúdi Technický dozor (ďalej ako „Odborné posúdenie") a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví 
písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je 
záväzný pre obe Zmluvné strany.

3.3.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou 
správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 3.3.1vyššie.

3.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku 
a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení 
potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne 
užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu 
Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol 
Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je 
vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí 
byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.5 Lehota plnenia

3.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote 
plnenia.

3.5.2 Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo 
podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a aby bolo 
pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie 
právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

3.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy 
pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti:

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty 
podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov;

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je 
priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol 
Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený;



e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom 
k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce 
prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ 
stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických 
podmienok s výnimkou klimatických podmienok;

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo 
vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky 
nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.

3.5.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje 
povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.5.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na 
odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynulé pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby 
Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.

3.5.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá 
skutočnosť uvedená v tomto bode 3.5.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na 
plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 
Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať:

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia,

b) predpokladanú dobu trvania prekážky,

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela.

3.5.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.5.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas plnenia stanovený 
v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

3.6 Harmonogram prác

3.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi 
grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 3.6.2 nižšie. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác 
v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu
2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné 
strany záväzný.

3.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej 
Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia 
a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať 
vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram 
prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou 
nadväznosť.

3.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác 
nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých 
podmienok ako sú uvedené v bode 3.6.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ 
vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe 
vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác 
zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy.

3.7 Pokyny Objednávateľa

3.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať,
pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie.



3.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi.

3.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy 
povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní.

3.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto 
pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie 
nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov 
Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne 
vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou.

3.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež 
je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi 
predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.

3.7.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) 
pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ 
Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 
Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude 
však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak 
Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, 
že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní.

3.7.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo 
preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn 
Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať 
podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť 
vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.

3.7.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo 
má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní 
Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 3.8 tejto Zmluvy.

3.7.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase 
dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je 
špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie 
termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu 
nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa 
bodu 3.8 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy.

3.7.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 
Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný 
vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.

3.8 Zmeny a úpravy

3.8.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva 
z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo 
Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa.

3.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,

c) vynechanie niektorej práce,

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo



e) zmenu Harmonogramu prác.

3.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto 3.8 Zmluvy budú vypracované na 
náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.8.6 tejto Zmluvy.

3.8.4 KeďTechnický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný 
alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa o 
predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie 
zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť 
vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by 
negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.

3.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, 
oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa.

3.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať;

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.

3.8.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej 
ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena 
uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny 
tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa;

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje 
žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného 
charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán.

3.8.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti 
rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na 
vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Zmluvy a Zhotoviteľ 
oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na 
Zmluvnú cenu, pre účely prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné 
pravidlá:

a) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ;

b) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a

c) v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že 
je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na 
Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa) náklady na tieto práce budú dohodnuté 
Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 3.8 Zmluvy a takéto práce 
Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, 
ktorými sú obsah a rozsah prác a cena.

3.8.9 Dozor Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento 
návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky 
alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, 
doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia 
zmeny.

3.8.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise 



návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis 
Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil 
Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny 
následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne 
povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť 
podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania 
záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu.

3.8.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.8.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť 
žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, 
pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu 
alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. 
V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa 
pokyn podľa bodu 3.7tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) 
pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu 
prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ 
rozhodne inak.

3.9 Preberacie konanie

3.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo atómu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej 
dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, 
ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie 
podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
„Preberací protokol").

3.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie 
konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.

3.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu 
konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;

b) dodacie listy;

c) príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela;

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, 
najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení 
neskorších predpisov;

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých 
skúšok Materiálov (v rozsahu, vakom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová 
dokumentácia alebo Právne predpisy);

g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení 
personálu Objednávateľa;

h) 2x kópiu stavebného denníka;

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, 
Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov,

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými 
STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,

l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického 



dozoru.

3.9.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so 
všetkými dokumentárni podľa bodu 3.9.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu 
Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo 
sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, 
Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.

3.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade 
so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre 
zamýšľaný účel; alebo

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

3.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 
nezamietne v lehote podľa bodu 3.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu 
tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.9.5v prípade fikcie 
vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) 
pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

3.9.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.6prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho 
protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 3.9.6 tejto Zmluvy.

3.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v 
rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľsa dostal do omeškania 
s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady 
v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád 
Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za 
omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

3.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.9.5b), Zhotoviteľ 
po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu
3.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 3.9.6 
sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.9.9. 
Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre 
prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa 
bodu 3.9.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie 
Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý 
účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie 
uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho 
protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a 
Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.

3.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.9.5a) s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí 
alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. 
O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád 
a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

3.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v 
Preberacom protokole podľa bodu 3.9.5a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa bodu tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s 



vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu 
odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

3.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, 
Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziaťa zaplatiťzaň jeho cenu, resp. príslušnú časťjeho ceny.

3.10 Kolaudácia

3.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude 
spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie 
stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť 
akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane 
bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

4.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná:

Cena bez DPH: 2.056.926,21 EUR

Sadzba DPH: 411.385,24 EUR

Cena s DPH: 2.468.311,45EUR

(slovom: dvamiliónyštyristošesťdesiatosemtisíctristojedenásťa 45/100 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena")

4.1.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena 
je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len 
cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky 
náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v 
sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho 
zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť 
podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte 
Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných 
položkách Rozpočtu Diela.

4.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac (mesačne), v 
ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.3 Zmluvy vyhotoví a odovzdá 
Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných 
materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. 
Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre 
fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom 
období kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a 
zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a 
dodaných zariadení a materiálov zo strany Technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa 
zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela 
potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov 
skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii 
dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 



ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona 
takáto povinnosť vyplýva.

4.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do 
sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví Zmluvy.

4.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii - správy o 
postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, 
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré 
bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla Objednávateľa.

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na 
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či 
tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi.

4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného 
finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená 
Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote 
plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa 
uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením 
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom 
toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo 
dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 
úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich 
vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri 
ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, 
prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti 
(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc").

4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené 
predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak 
prekážku podľa bodu 4.2.5 a bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto 
Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri 
riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné 
postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo 
zmiernili následky Vyššej moci.



4.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé 
na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov a pokiaľ 
ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie 
ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba").

4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby 
v súlade so Zmluvou, Objednávateľje oprávnený požadovať a Zhotoviteľje povinný vykonať všetky práce 
k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

4.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, 
aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, 
ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením 
povinností Zhotoviteľa.

4.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí [meno a priezvisko 
- doplní uchádzač], tel. číslo, [doplní uchádzač], e-mail: [doplní uchádzač]. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním 
emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných 
Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia 
Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, 
najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

4.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po 
ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

4.4 Práva duševného vlastníctva

4.4.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu 
autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade 
s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného 
autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu 
nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom 
tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím 
osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa 
tohto bodu je zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny.

4.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného 
zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 
žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných 
obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi 
tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

4.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek 
výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné 
pre prevádzkovanie Diela.

4.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek 
majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy.

4.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia 
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich 
s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením 
Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá 



Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 
Zmluvy.

4.5 Zmluvné sankcie

4.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany 
Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 
pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj 
opakovane):

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň 
omeškania;

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených 
v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo 
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.9.11 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý 
aj začatý deň omeškania;

d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 4.3.4 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý 
aj začatý deň omeškania;

e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore 
s postupom podľa bodu 4.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro);

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má 
vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak 
Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Experta 
iným Expertom postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro);

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.8.3 tejto Zmluvy nenapraví 
porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto 
porušenie alebo neplnenie trvá;

h) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro), a to za každý aj začatý deň, 
kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;

i) V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy 
z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii 
s ostatnými zmluvnými pokutami).

4.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.

4.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou 
škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.

4.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 
kalendárnych dní.

4.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy



4.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni 
kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

a) doručenie správy z kontroly o schválení predmetného verejného obstarávania Objednávateľovi, ak 
Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania alebo súhlas verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy 
uvedenej v správe z kontroly predmetného verejného obstarávania, a zároveň

b) zverejnenie tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých 
záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

4.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou 
dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

4.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných 
strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku 
dňu zániku Zmluvy dohodou.

4.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila.

4.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, 
nie však výlučne:

a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo 
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti alebo výber záujemcov;;

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich 
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi 
obmedzenom rozsahu);

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného 
Preberacieho konania;

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;

f) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

4.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
v prípade:

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor 
Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

4.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, 
ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.

4.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak 
Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

4.6.10 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje 



najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako 
šesťdesiat (60) dní.

4.7 Subdodávatelia

4.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam 
Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia 
každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za 
Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý 
Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o RPVS").

4.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, 
je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v 
súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli 
stanovené),

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

4.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením 
Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím 
plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky 
uvedené v bode 4.7.2 vyššie.

4.7.4 Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov uzatvoria dodatok k tejto 
Zmluve.

4.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, 
Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

4.8 Experti

4.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 
vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom 
identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti"). Zoznam jednotlivých Expertov s 
uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

4.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so 
súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo 
navrhovaný Expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie 
preukazoval Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, 
akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

4.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Experta je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k 
tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Expertov o údaje o novom Expertovi.

4.8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred 
svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti 
a o náhradnom zástupcovi Experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Experta rovnaké 
právomoci ako sú dané osobe danému Expertovi.

4.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa 
na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je 
Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej 



lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu 
iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ 
nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má 
Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto 
porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má 
Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

4.10 Banková záruka

4.10.1 Zhotoviteľ je do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech 
Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť 
bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka"). 
Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie 
zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na 
základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a 
vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne

a) až do momentu vydania Preberacieho protokolu musí byť Banková záruka zriadená vo výške desať 
(10) % zo Zmluvnej ceny;

b) po vydaní Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku päť (5) 
% zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia poslednej 
Záručnej doby za Dielo.

4.10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi 
vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. 
nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom 
Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. Vtákom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, 
najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú 
záruku do plnej výšky podľa bodu 4.10.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 
ustanovenia tohto bodu opäť primerane.

4.10.3 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku.

4.10.4 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet 
Objednávateľa.

4.11 Komunikácia

4.11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, 
ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, 
kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). 
Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, 
ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia 
sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

4.11.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.11.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje 
strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne 
oznámia spôsobom podľa bodu 4.11.1 vyššie.

4.12 Spoločné a záverečné ustanovenia

4.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán 
týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo 
Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.



4.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4.12.3 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:

a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné 
útvary),

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / auditu,

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
EÚ.

4.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a 
Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

4.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to buď 
vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena 
Harmonogramu prác alebo zmena Zmluvy na základe pokynu na zmenu podľa bodu 3.8.10 Zmluvy).

4.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia 
účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa 
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného 
ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

4.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.



4.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a 
Projektová dokumentácia - Príloha č. B. 1 súťažných podkladov, predloží verejný 
obstarávateľpri podpise zmluvy. Príloha bude doplnená o prípadné vysvetlenia Súťažných 
podkladov podané v rámci procesu Súťaže]

Príloha č. 2 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej ponuke podľa bodu 8.3.6 Časti A. súťažných 
podkladov len raz, t.j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.2 Zmluvy]

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov [vypracuje úspešný uchádzač podľa príslušnej časti týkajúcej sa 
subdodávateľov v Prílohe č. A. 4 súťažných podkladov o predloží verejnému 
obstarávateľovi najneskôr pred podpisom Zmluvy]

Príloha č. 4 Zoznam Expertov [v závislosti od spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti - 
dokumenty alebo JED/Čestné vyhlásenie - predloží uchádzač vo svojej ponuke alebo 
najneskôr úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]

Objednávateľ

V Bratislave

Dňa

Za Slovenská akadémia vied
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda

Zhotoviteľ

V Bratislave

Dňa 11.01.2022

^SYTIQ T~
Ing. MarekŽuffa - podpredseda 
predstavenia

Ing. Michal Becfaj-- člen preds^enstva^



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rekonštrukcia tech,pavilónu,NANO-BIO-LAB.FU
Objekt: Rekonst.tech.pavilonu-Fyzikalny ústav SAV

Objednávateľ:
Zhotovíte!’:
Miesto: Bratislava

Kód Popis Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

1 2 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 817 302,230 2 696,379 0,000
1 Zemné práce 21 487,600 0,000 0,000

2 Zakladanie 40 007,890 732,179 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 235 804,190 474,857 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 164 111,560 927,570 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 272 939,120 397,701 0,000

8 Rúrové vedenie 23 472,860 47,141 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 267,870 116,930 0,000

99 Presun hmôt HSV 25 211,140 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 1 110 666,100 88,023 0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 17 385,470 2,974 0,000

712 Izolácie striech 21 369,640 1,736 0,000

713 Izolácie tepelné 50 137,140 6,284 0,000

714 Akustické a protiotrasové opatrenie 3 426,530 0,044 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 11 009,790 0,611 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 15 797,090 0,376 0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 280,480 0,009 0,000

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 21 026,780 1,285 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 824,300 0,015 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 24 644,480 0,487 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 15 392,530 0,666 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 741,970 0,051 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 10 858,960 2,186 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 102 001,250 20,576 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 6 208,740 0,075 0,000

766 Konštrukcie stolárske 20 206,060 0,636 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 440 724,450 12,839 0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 107 459,800 0,307 0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 8 995,810 9,394 0,000

776 Podlahy povlakové 58 925,130 6,566 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 13 261,130 7,924 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 15 122,880 0,414 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 16 609,010 1,916 0,000

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 120 256,680 10,649 0,000
M Práce a dodávky M 128 957,880 3,738 0,000

21-M Elektromontáže 128 957,880 3,738 0,000

Celkom z 2 056 926,21 2 788,141 0,000
dph 20% / 411 385,24
SPOLU s dph 2 468 311,45

Mikuláš Čurik
člen prsčstfiHjrater

7 ra

é/
Ing. Mar 
podpredseda
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FU SAV

Objekt:
2021 175 - NANO_BIO_LAB rekonštrukcia Fyzikálneho ústavu SAV

JKSO:
Miesto: Dúbravská cesta, Bratislava

Objednávateľ:
SAV

Zhotoviteľ:
tender

Projektant:
gam

Spracovateľ:

Poznámka:

KS*
Dátum: 22,11,2021

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 2 056 926,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 056 926,21 20,00% 411 385,24

Cena s DPH V EUR 2 468 311,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
FU SAV

Objekt:
2021 175 - NANO_BIO_LAB rekonštrukcia Fyzikálneho ústavu SAV

Miesto: Dúbravská cesta, Bratislava

Objednávateľ: SAV
Zhotoviteľ: tender

Dátum: 22,11,2021

Projektant: gam
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 056 926,210

D HSV Práce a dodávky HSV 817 302,230

D 1 Zemné práce 21 487,600
1 K 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 63,000 9,440 594,720

W "vsakovacie šachty"
W 2,5*2,5*3,0*3 56,250
W 1,5*1,5*3,0*1 6,750
W Súčet 63,000

2 K 131201209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 m3 63,000 1,180 74,340

3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 55,800 9,440 526,750

w "vodovod"
w 0,6*1,0*12 7,200
w "kanalizacia"
w 0,6*1,0’25 15,000
w 0,6*1,0*26 15,600
w "vonk,tepelný kanal"
w 0,6*1,0*30 18,000
w Súčet 55,800

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600
4 K 132201109 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3
m3 55.800 1,180 65,840

5 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 216,340 9,440 2 042,250
w "ZP 1-8"
w 1,0*1,15*24,34 27,991
w 0,9*1,15*19,9 20,597
w 1,3*1,15*6,3 9,419
w 1,2*1,15*13,5 18,630
w 0,8*1,15*12,54 11,537
w 1,0*1,15*23,05 26,508
w 1,1*1,15*6,95 8,792
w 0,9*1,15’10,39 10,754
w 0.85*1,15*3,3 3,226
w 0,85*1,15*3,0 2,933
w Medzisúčet 140,387
w "oporný mur"
w 4,45*0,75*0,9 3,004
w 4,68*0,75’1,0 3,510
w 7,93*0,75*1,0 5,948
w 8,67*0,75*0,5 3,251
w 1,25*0,75*0,5 0,469
w (1,3+1,5)*0,75*0,9 1,890
w (1,5+1.5+1,25+2.5)*0,75*0,6 3,038
w 4,0*0,9*0,75 2,700
w Medzisúčet 23,810
w "tepelný kanal"
w 2,1*1,3*(15,5+1,8*2) 52,143
w Medzisúčet 52,143
w Súčet 216,340

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600
6 K 132201209 do 2 000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3
m3 216,340 1,180 255,280

w 216,34 216,340
w Súčet 216,340

7 K 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 75,592 9,440 713,590
w "P1-9"
w 2,0*2,0*1,35 5,400
w 2,5*2,5*1,35 8,438
w 1,9*1,9*1,35 4,874
w 2,1*2,1’1,35 5,954
w 1,7*1,7*1,35 3,902
w 2,2*3,15*1,35 9,356
w 1,8*1,8*1,35 4,374
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w 2,0*2,0’1,35’3 16,200
w 2,0*2,0*1,35 5,400
w "P10"
w 1,1*1,1*1,35’2 3,267
w "P11-13"
w 0,9*0,9*0,8*6 3,888
w 0,9*2,15*0,8*2 3,096
w 1,42*1,27*0,8 1,443
w Súčet 75,592

162501133

354,932
354,932

8 K 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 75,592 1,180 89,200

9 K 162501132
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 354,932 4,720 1 675,280

216,34+75,592+63,0
Súčet

6 033,844 0,470 2 835,910
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalších a začatých 1000 m
354,932*17
Súčet

6 033,844
6 033,844

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 354,932 1,060 376,230

354,932 
Súčet

354,932
354,932

12 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 354,932 8,260 2 931,740
ostatné I
354,932
Súčet

354,932
354,932

13 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 55,800 4,720 263,380

K 180405111.S
Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch 
výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5 m2 308,920 2,360 729,050

M 005720001500. S Osivá tráv - výber trávových semien kg 9.546 8,260 78,850
čítané koeficientom množstva 9,546

K 180406111.S Založenie trávnika parkového mačinovanim v rovine 
alebo na svahu do 1:5

m2 526,370 2,950 1 552,790

M 005730000100.S Koberec trávnikový rolovaný m2 526,370 3,780 1 989,680

K 182001131.S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150- 
200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 526,370 1,770 931,670

K 182303111.S
Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 526,370 0,590 310,560

M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 61,059 17,700 1 080,740
é koeficientom množstva526,37*0,116'1 61,059

K 184807111.S
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou zhotovenie

m2 60,000 17,700 1 062,000

w "odhad rozpočtára"
w 60 60,000

K 184807112.S Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou odstránenie

m2 60,000 4,720 283,200

K 184852010.S Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 
umelým hnojivom m2 2 625,000 0,180 472,500

w (565+310)*3 2 625,000

M 251910000100.S
Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované 
balené

t 0,053 1 534,000 81,300

w 2625’2E-05 'Prepočítané koeficientom množstva 0,053

K 184901111.S
Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 
m ks 18,000 2,360 42,480

w 6*3 18,000
M 052170000400. S Kôl borovicový 7cm dl. 2,0m s hrotom ks 18,000 5,310 95,580

K 184920010.S Položenie ochrannej sieťky proti krtom, hrabošom a 
drobným hlodavcom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 562,370 0,590 331,800

w 562,37 562.370
M siet2 Sieť proti krtom (2 x 200 m) bal 1,500 0,590 0,890

D 2 Zakladanie 40 007,890

14 K 271573001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 82,757 40,120 3 320,210

W 1,0*24,34*0,1 2,434
w 0,9*19,9*0,1 1,791
w 1,3*6,3*0,1 0,819
w 1,2*13,5*0,1 1,620
w 0,8*12,54*0,1 1,003
w 1,0*23,05*0,1 2,305
w 1,1*6,95*0,10 0,765
w 0,9*10,39*0,1 0,935
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w 0,85*0,1 *(3,3+3,1) 0,544
w 2,1*0,1*19,1 4,011
w 0,75*0,1*(4,445+4,68+7,93) 1,279
w 0,75*0,1*(8,67+2,8+6,75) 1,367
w 2,0*2,0*0,1 0,400
w 2,5*2,5*0,1 0,625
w 1,9*1,9*0,1 0,361
w 2,1*2,1*0,1 0,441
w 1,7*1,7*0,1 0,289
w 2,2*3,15*0,1 0,693
w 1,8*1,8*0,1 0,324
w 2,0*2,0*0,1*4 1,600
w 1,1*1,1*0,1*2 0,242
w "podl"
w 589,09*0,10 58,909
w Súčet 82,757

15 K 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 m3 95,014 96,760 9 193,550

w 23,84*12,0*0,15 42,912
w 11,84*14,1*0,15 25,042
w 10,0*18,04*0,15 27,060
w Súčet 95,014

16 K 273361411 Výstuž základových dosiek zo zváraných sieti 
mostných konštrukcii t 3,950 1 534,000 6 059,300

w 
w

633,06*0,0052*1,20
Súčet

3,950
3,950

17 K 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 146,174 94,400 13 798,830
w 1,0*0,6*24,34 14,604
w 0,9*0,6*19,9 10,746
w 1,3*0,6*6,3 4,914
w 1,2*0,6*13,5 9,720
w 0,8*0,6*12,54 6,019
w 1,0*0,6*23,05 13,830
w 1,1*0,6*6,95 4,587
w 0,9*0,6*10,39 5,611
w 0,85*1,15*3,3 3,226
w 0,85*1,15*3,1 3,030
w 4,45*0,75*0,9 3,004
w 4,68*0,75*1,0 3,510
w 7,93*0,75*1,0 5,948
w 8,67*0,75*0,5 3,251
w 1,25*0,75*0,5 0,469
w (1,3+1,5)*0,75*0,9 1,890
w (1,5+1,5+1,25+2,5)*0,75*0,6 3,038
w 4,0*0,9*0,75 2,700
w "pätky"
w 2,0*2,0*0,6 2,400
w 2,5*2,5*0,6 3,750
w 1,9*1,9*0,6 2,166
w 2,1*2,1*0,6 2,646
w 17*1,7*0,6 1,734
w 2,2*3,15*0,6 4,158
w 1,8’1,8*0,6 1,944
w 2,0*2,0*0,6*4 9.600
w 1,1*1,1’0,6*2 1,452
w 1,0*1,0*0,6*13 7,800
w 0,9*0,9*0,8*6 3,888
w 0,9*2,15*0,8*2 3,096
w 1,42*1,27*0,8 1.443
w Súčet 146,174

W 1,0*4*0,6*13 31,200
W Súčet 31,200

w "pod spevnené plochy a parkoviská"

20 K 275351216 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce m2 31,200 4,720 147,260

K 279100002
Prestup v základoch z vláknocem. rúr PFR-Permur 
dĺžky do 300 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm 
(bez sady PDE-Permur)

ks 14,000 35,400 495,600

K 279100022
Prestup v základoch z vláknocem. rúr PFR-Permur 
dĺžky do 300 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm 
(bez sady PDE-Permur)

ks 2,000 75,520 151,040

K 279100042
Prestup v základoch z vláknocem. rúr PFR-Permur 
dĺžky do 300 mm, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-144 
mm (bez sady PDE-Permur)

ks 1,000 94,400 94,400

K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 688,920 0,940 647,580

W 85,25+294,75+308,92 688,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

M 693110001100
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, 
šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, 
netkaná, MIVA

m2 723,366 1,420 1 027,180

w 688,92*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 723,366

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 235 804,190

K 311101212.S
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 
železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou 
plochou nad 0,02-0,05 m2

m 7,200 9,440 67,970

w 12*2*0,30 7,200

M 592210005100. S
Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody 
TBP 2-20, DN 200, dí. 1000 mm, hr. steny 35 mm

ks 8.080 30,680 247,890

w 
w

24/3
8’1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

8,000
8,080

21 K 311321315
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 20/25

m3 7,050 94,400 665,520

w "bet.mur na streche"
w 1,0*0,3*0,5*47
w Súčet

7,050
7,050

Betónová výplň pre múry nosné pre všetky
K 311322006 konfigurácie stien, z betónu železového (bez výstuže) m3 130,030 96,760 12 581,700

J tr C 25/30
w 120,36*3,74*0,15*2 135,044
w -(1,2*2,1 *80+1,2*0,7*5+1,0*0,7)*0,15 -30,975
w -(2,5*2,1*0,15) -0,788
w Medzisúčet 103,281
w "atika"
w 120,36*1,1*0,10 13,240
w (9,45+3,7*2)*1,1*0,10 1,854
w Medzisúčet 15,094
w "vnut,steny"
w (6,0+3,75*4)*0,15*3,7 11.655
w Medzisúčet 11,655
w Súčet 130,030

61,100
61,100

23 K 311351101
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
zhotovenie-dielce

m2 61,100 20,060 1 225,670

312234561

(1,0+0,3)*2*0,5*47 
Súčet

24 K 311351102
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
odstránenie-dielce

m2 61,100 5,900 360,490

25 K 311351801
Múry stratené debnenie bez výplne, pre bet. jadro 150 
mm, konfig. steny 2 x Filigranovy Panel 50 mm, celková 
hr. steny 250 mm

m2 1 863,620 103,840 193 518,300

w 120,36*3,74*2
w -(1,2*2,1*80+1,2*0,7*5)
w -(1,2*0,72+2,5*2,1)
w 120,36*1,1
w (9,45+3,7*2)*1,1
w "vnut, steny"
w (6,0+4,75*4)*3,7
w Medzisúčet

931,81*2

Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 
25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu 
POROTHERM Profi (250x375x249) alebo ekvivalent

W (4,77+1,8+2,2)*0,25*3,7
W -(0,8*1,97)*0,25
W Súčet

92,500
931,810

1 863,620

7,718 1 302,340

27 K 317165201
Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 1300 mm alebo ekvivalent ks 1,000 69,620 69,620

28 K 317165301
Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 
mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent ks 3,000 29,500 88,500

29 K 317165303
Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 
mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent ks 4,000 41,300 165,200

30 K 317166154 Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 
mm, dĺžky 2000 mm alebo ekvivalent ks 4,000 88,500 354,000

31 K 331321610
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 3,960 103,840 411,210

w "stlpy-zalievka betonova”
w 0,20*0,20’4,5*11*2
w Súčet

3,960
3,960

32 K 342272102
Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (100x249x599) alebo 
ekvivalent

m2 37,705 24,780 934,330

w 1,52*3,7-(0,6*1,97) 4,442
w 4,235*3,7-(0,8*1,97) 14,094
w (1,2+0,4)*3,7 5,920
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85,470
38,628
-7,486 

112,036
-9,850
64,898

283,696

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w
w

(2,2+1,86)*3,7-(0,9*1,97) 
Súčet

13,249
37,705

33 K 342272103
Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (125x249x599) alebo 
ekvivalent

m2 30,414 27,140 825,440

w
w
w

(4,52+2,8)*3,7
0,9’3,7
Súčet

27,084
3,330

30,414

34 K 342272104
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (150x249x599) alebo 
ekvivalent

m2 283,696 29,500 8 369,030

w (4,6+10,65+7,85)*3,7
w (4,52*2+1,4)*3,7
w -(0,8*1,97*3+1,4*1,97)
w (16,57+4,37*3+0,3*2)*3,7
w -(1,4*1,97*3+0,8*1,97)
w (4,67*2+2,4*2+2,5+0,9)*3,7
w Súčet

21,600
21,600

35 K 388129720
Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo 
železobetónu. krycia doska hm. do 1 t.

ks 30,000 24,830 744,900

36 M 5934532000 Doska stropná železobetónová PZD 2-120 119x29x9 m2 21,600 41,300 892,080

18,0*1,2
Súčet

37 K 388231123
Kanály voľné z pálených tehál na MC, so základovou 
doskou,omietka vnút.stien,vnút.prierez do 1200x1800 
mm

m 20,000 649,000 12 980,000

4 Vodorovné konštrukcie 164 111,560

38 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 
25/30

m3 310,207 96,760 30 015,630

26,200
26,200

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

589,98*2*0,2
"dobet" 
589,98*2*0.06 
Medzisúčet 
"strop -str.deb VSZ" 
(6,53*2,8+4,0*2,0)*(0,05+0,08) 
Medzisúčet 
Súčet

235,992

70,798
306,790

3,417
3,417

310,207

K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 5,520 12,980 71,650
w "debnenie prierazov ZT UK VZT a EL"
w 2*12*4*0,15*0,30 4,320
w 2*4*0,20*0,30 0,480
w 2*4*0,30*0,30 0,720
w Súčet 5,520

K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 5,520 4,130 22,800

39 K 411354175
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa zhotovenie

m2 1 206,160 8,260 9 962,880

w 1179,96+26,2 1 206.160
w Súčet 1 206,160

40 K 411354176
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa odstránenie

m2 1 206,160 3,540 4 269,810

w 1206,16 1 206,160
w Súčet 1 206,160

41 K 41135421X Debnenie stropov (vyplnenie škár medzi filigránmi) m2 1 179,960 8,260 9 746,470

42 M 5934323501 Stropné dosky filigrán hr 5cm m2 1 179,960 35,400 41 770,580

43 K 411354256
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vľn do 50 mm hr. 1,0 mm

m2 26,200 37,760 989,310

411362821

6,5*2,8+4,0*2,0
Súčet_________________________________________
Výstuž stropných klenieb alebo škrupín a s nimi 
súvisiacich konštrukcií (pätkové a žľabové nosníky, 
tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá, čelné múry a pod.), 
10505_____________ ________________________
310,207*0,040
Súčet 

12,408 1 534,000 19 033,870

12,408
12,408

45 K 413321414 Betón nosníkov, železový tr. C 25/30 m3 25,596 96,760 2 476,670
w "P1-3,P4,5"
w 0,25*0,31*5,08 0,394
w 0,2’0,31*9,995 0,620
w 0,22*0,31*9,995 0,682
w 0,2*0,31*9,995 0,620
w 0,22*0,31’9,995 0,682
w Medzisúčet 2,998
w "do betnosnikov-deltabeam"
w 0,495’0,26*5,9*2 1,519
w 0,495*0,26*6,64*2 1,709
w 0,495*0,26*6,74*10 8,674
w 0,495’0,26’4,70*12 7,259
w 0,395*0,25*5,8*2 1,146
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W 308,92-1-294,75  603,670

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w 0.395*0,25*5.8*3 1,718
w 0,395*0,25*2,9*2 0,573
w Medzisúčet 22,598
w Súčet 25,596

46 K 413351107 Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 37,604 18,880 709,960
w (0,25+0,31 *2)*5,08 4,420
w (0,2+0,31 *2)*9,995 8,196
w (0,22+0,31 *2)*9,995 8,396
w (0,2+0,31 *2)*9,995 8,196
w (0,22+0,31 *2)*9,995 8,396
w Súčet 37,604

47 K 413351108 Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 37,604 4,720 177,490

48 K 413351215
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m 
zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie

m2 15,000 14,160 212,400

49 K 413351216
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m 
zaťaženia do 20 kPa - odstránenie

m2 15,000 5,900 88,500

50 K 430321315 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 5,776 135,700 783,800

w "vonk,schody"
w 2,0*3,0*0,2 1,200
w 1,5*3,0*3*0,2 2,700
w 0,285*0,171*3,0*7 1,023
w 0,285*0,171*2,5*7 0,853
w Súčet 5,776

51 K 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505 t 0,100 1 770,000 177,000

52 K 430362021 Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARÍ t 0,150 1 770,000 265,500

53 K 431351121 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 37,056 35,400 1 311,780

w (0,285+0,171 )*3,0*7 9,576
w (0,285+0,171 )*2,5*7 7,980
w 2,0*3,0+1,5*3,0*3 19,500
w Súčet 37,056

54 K 431351122 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 37,056 11,800 437,260

55 K 451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm m3 6,300 40,120 252,760

w "vsakovacie šach,"
w 2,5*2,5*0,3*3 5,625
w 1,5*1,5*0,3*1 0,675
w Súčet 6,300

56 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 27,240 40,120 1 092,870

w 1,5’1,5*0,5*1 1,125
w 2,5*2,5*0,5*3 9,375
w "kanal"
w 0,6’0,3*(25+26+12+30) 16,740
w Súčet 27,240

K 564740111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm

m2 308,920 7,550 2 332,350

K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

m2 380,000 8,500 3 230,000

w 85,25+294,75 380,000

K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 603,670 11,330 6 839,580

W 138,52*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 152,372

K 596811342.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 
300 m2

m2 138,520 15,340 2 124,900

M 6282 10200 LA LÍNIA platňa 80/40/4,2 cm granit svetlá m2 152,372 25,960 3 955,580

w 85,25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 86,955

K 596911142.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 85,250 15,340 1 307,740

M 592460010300
Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 
200x100x60 mm, grafit

m2 86,955 11,210 974,770

294,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

K 596911223.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných 
komunikácii hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 
so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm

m2 294,750 16,520 4 869,270

M 592460008300
Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál 
bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá

m2 300,645 17,110 5 144,040

300,645
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312,0092*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K 596912214.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 
m2, plochy nad 300 m2

m2 308,920 16,520 5 103,360

M 592460013500 Dlažba betónová PREMAC VEGA zatrávňovacia, 
rozmer 610x405x80 mm, sivá

m2 321,369 13,570 4 360,980

W

6 F, osadenie 272 939,120

321,369

Potiahnutie betónového povrchu vnútorných podhľadov
57 K 611456121 jemnou štukovou vápennocementovou maltou, hr. 2-4 m2 518,000 7,670 3 973,060

mm
w "pod náter”
W 32,53+30,54+31,22+31,22 125,510
W 13,78+3,51+22,25+47,28 86,820
W 31,29+28,23 59,520
W 44,44+39,38+32,42+32,47 148,710
W 32,47+32,45+32,52 97,440
W Súčet 518,000

K 612465115 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonKontakt m2 1 401,980 1,770 2 481,500

58 K 612473182 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku hladká m2 1 401,980 9,440 13 234,690

w "obv,murivo,priečky mur"
W 698,38+703,6 1 401,980
W Súčet 1 401,980

59 K 612471413 Úprava vnútorných stien, nanášaním, s prísadou, s 
vyhladením plsťou hr. 2 až 3 mm m2 911,900 7,670 6 994,270

w "sadrokart,prieky"
W 911,9 911,900
W Súčet 911,900

K 612481011.S Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného 
plechu pre hrúbku omietky 6 mm m 1 401,980 1,180 1 654,340

K 612481021.S Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku 
omietky 6 mm m 509,590 1,770 901,970

W 566,06+57,93-114,4 509,590

60 K 612481120 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
bodovým prilepením m2 1 401,980 2,950 4 135,840

61 K 622451158 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 
silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 3 mm m2 108,360 18,290 1 981,900

w "sokel"
w 120,4*0,90 108,360
w Súčet 108,360

62 K 625250013
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 80 mm PCI 
MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy 
alebo ekvivalent

m2 150,840 35,400 5 339,740

w "vnut,str,atiky"
w 120,4*1,1+9,2*1,0*2 150,840
w Súčet 150,840

"fasada"

63 K 625250015
Kontaktný zatepľovaci systém hr. 100 mm+ obkl 
FUNDERMAX - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy 
alebo ekvivalent

m2 882,865 212,400 187 520,530

w 120,4*9,2 1 107,680
w -(1,2*2,1*81+1,2*0,7*5) -208,320
w -(1,0*0,7+1,665*3,0+1,2*3,0*3) -16,495
w Súčet 882.865

64 K 625250156
Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS 
STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s 
prikotvením alebo ekvivalent

m2 72,240 37,760 2 727,780

65 K 631312511 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 
do 80 mm m3 33,983 165,200 5 613,990

w "podkladny bet,zakl dosky"
W 633,06’0,05 31,653
w "okapový chodník"
W (24,1+2,20+0,71+2,58+15,22)*0,65*0,08 2,330
W Súčet 33,983

66 K 631313611 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 
do 120 mm m3 47,207 165,200 7 798,600

w "strecha"
W 524,52*(0,15+0,03)/2 47,207
W Súčet 47,207

67 K 631315611 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 
120 do 240 mm m3 7,203 165,200 1 189,940

w "átrium"
W (31,78+16,24)*0,15 7,203
W Súčet 7,203

68 K 631316191 Povrchová úprava betónových (pancierových) podláh 
epoxidová stierka m2 140,150 21,240 2 976,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 631319123 Príplatok za zníženie obrusnosti s prísadou predp. v 
projekte pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm m3 47,207 11,800 557,040

70 K 631325661 Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami 
(Dramix) (m3) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm m3 20,322 230,100 4 676,090

w 
w 
w

(47,28+31,29+28,23)*0,145
(11,1+22,25)*0,145
Súčet

15,486
4,836

20,322

71 K 631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARÍ t 0,182 1 534,000 279,190

w 
w

48,02*0,00315*1,2
Súčet

0,182
0,182

72 K 631571010
Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách 
vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním 
povrchu

m3 25,675 76,700 1 969,270

w 
w

427,92*0,06
Súčet

25,675
25,675

K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 909,360 0,240 218,250

M 283320004800. S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií m 927,638 0,350 324,670

w 918,4536*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 927,638

K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky m2 531,350 0,590 313,500

w 491,86+39,49 531,350

M 585520008700. S Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá kg 109,458 2,360 258,320

73 K 632200030 Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné 
terče výšky 70- 100 mm na plochých strechách, m2 96,600 37,760 3 647,620

w
w
w

"strecha"
96.60 
Súčet

96,600
96,600

M 442200 Rektifikačný terč H 55-95 mm ks 338,700 2,480 838,490
w 96,6’3,5 'Prepočítané koeficientom množstva 338,100
M 15526 Premac Granite griseo 40x40x4 ks 347,760 7,670 2 667,320

w 96,6*3,6 'Prepočítané koeficientom množstva 347,760

74 K 632440013
Anhydritový samonivelizäčný liaty poter Baumit Alpha 
2000, triedy CA-C20-F5 , hr. 35 mm alebo 
ekvivalent

m2 491,860 16,520 8 125,530

w 
w 
w 
w

"podlaha C" 
163,62+193,61 
45,38+89,25 
Súčet

357,230
134,630
491,860

75 K 632451135
Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným 
hladidlom hr. nad 30 do 40 mm m2 39,490 7,670 302,890

w 
w 
w 
w

"schody"
3,82+2,74+2,93 
30,0
Súčet

9,490
30,000
39,490

76 K 642945111 Osadenie oceľ, zárubní protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2,5 m2 ks 1,000 59,000 59,000

77 M 5533108680
Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 
2100 mm, jednodielne zamurovacie ks 7.000 777,000 777,000

D 8 Rúrové vedenie  23 472,860

78 K 862241101
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, 
kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80 mm, 
hr.st.3,2mm, izolácia tr.A štandardná D= 160mm

m 60,000 23,600 1 416,000

79 M 2862160560
Rúra priama oceľ. dí.6m, izolácia tr.A štand., pre ÚK,
D N 80, priem, méd.rúry d=88,9xhr.st.3,2mm, D= 
160mmPIPECO alebo ekvivalent

m 60.000 28.910 7 734,600

80 K 862241111
Spojka predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, 
kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80 mm, 
izolácia tr.A štandardná D= 160mm

ks 4,000 62,540 250,160

81 K 871171121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových 
vonkajšieho priemeru 40 mm m 30,000 2,010 60,300

82 M 2860017830
HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)- 
pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE alebo 
ekvivalent

m 32.790 7,420 46,560

w
w

32,790
32,790

30* 1,093
Súčet

K 871181002.S Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm m 20,000 2,010 40,200

M 286130033500.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 
m m 23.000 3,790 73,370
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Popis

23,000é koeficientom množstva20’1,15'1

PČ Typ Kód

83 K 871251111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 
110 mm

m 5,000 2,120 10,600

84 M 2860002040
PVC rúra 110x3,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4 
PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 1,093 17,110 18,700

1 * 1,093
Súčet

1,093
1,093

85 K 871311111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 
160 mm

m 36,000 2,360 84,960

86 M 2860002130
PVC rúra 160x4,0/3m -hladký kanalizačný systém SN4 
PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 13,116 19,590 256,940

13,116
13,116

87 K 871351111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC 
tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 
225 mm

m 8,000 2,590 20,720

88 M 2860002170
PVC rúra 200x4,9/2m -hladký kanalizačný systém SN4 
PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 4,372 22,070 96,490

4*1,093
Súčet

4,372
4,372

K 877181002.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 40 mm

ks 4,000 5,900 23,600

M 286530025800. S
Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm

ks 2,000 4.480 8,960

M 286530023100. S
Koleno 45° na tupo P E 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm

ks 2,000 4.480 8,960

K 877181058.S
Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 
100 D 40 mm

ks 2,000 5,900 11,800

M 286530227200. S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11, D 40 mm

ks 2,000 4,430 8,860

K 891183111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný 
pre prípojky DN 40

ks 2,000 11,800 23,600

M 551110027700
Ventil priamy PP-R, rozmer 40x5/4", Instaplast- 
systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného 
vzduchu, PIPELIFE

ks 2,000 12,390 24,780

89 K 894411251
Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s 
obložením dna kameninou alebo tehlami, potrubie DN 
600 mm

ks 4,000 808,300 3 233,200

90 M 5922632158
Železobetónová nádrž DN15001-1=3000 bez deliacej 
steny

ks 1,010 2 383,600 2 407,440

1,0101 * 1,01
Súčet 1,010

W
W

91 M 5922632166
Železobetónová nádrž DN2560 H=3000 bez deliacou 
stenou

ks 3,030 3 327,600 10 082,630

\N 3*1,01 3,030
W Súčet 3,030

92 K 894431142 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 401, hl. 1100 do 1500mm ks 7,000 53,100 371,700

93 M 552410001300S
Liatinový poklop priemeru 350 s rámom 400x400mm, 
trieda zaťaženia B125 (7 kusov), s predĺžením, 
PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 7,000 80,500 563,500

94 M 2860008230
Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie 
do 40t -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným 
predĺž. PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 7,000 101,480 710,360

95 M 2860008260
Priebežné dno DN 400. vtok/vývod 160 (PVC hladká 
rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným 
predĺžením PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 7,000 49,560 346,920

96 K 895991112 Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 160 ks 2,000 29,500 59,000

97 M 2860007430
PVC uličná vpusť DN 315, vývod DN 160. objem 30L 
PIPELIFE alebo ekvivalent

ks 2,000 271,400 542,800

98 K 899203111 Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 4,000 23,600 94,400

99 M 5524211090
Poklop kanalizačný komplet štvorcový trieda 50kN AK- 
700, 700/780/50

ks 4,000 141,600 566,400

100 K 899721112 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 93,000 1,770 164,610

W 12+25+26+30 93,000
w Súčet 93,000

101 K 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 93,000 1,180 109,740

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34 267,870
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30,300

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K 916362111.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 160,500 16,520 2 651,460

w 2*10+8*5,00+27,5+6,0+58,5+8,50 160,500

M 592170001000 Obrubník PREMAC cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm ks 151,500 6,250 946,880
w 150*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 151,500

M 592170002300 Obrubník PREMAC cestný, Ixšxv 330x150x260 mm, 
skosenie 120/40 mm ks 30,300 3,660 110,900

M 592170000700

w

46,480

W 2,020

30*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 
Obrubník PREMAC prechodový ľavý, Ixšxv 
1000x200(150)x 150(260) mm
2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

2,020

M 592170000800 Obrubník PREMAC prechodový pravý, Ixšxv 
1000x200(150)x150(260) mm ks 2,020 23,010 46,480

w 2*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 2.020

K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 130,400 11,800 1 538,720

w 
w 
w 
w

4.50+9,75+11.50+5,10+3,75+2*8,50+16,5
"okapový chodník"
62,30
Súčet

68,100

62,300
130,400

M 592170001800.S Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 121,200 2,120 256,940
w 120*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 121,200

M 592170002000.S Obrubník záhradný, Ixšxv 500x50x150 mm, prírodný ks 40,400 2,150 86.860
w 40*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 40,400

K 917733111.S Osadenie betón, obrubníka bezbariérového do lôžka z 
betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm m 3,000 17,700 53,100

M 592170002400. S Obrubník cestný nábehový, Ixšxv 1000x200x150(100)
mm ks 3,030 8,850 26,820

w 3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,030

102 K 941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 107,000 2,360 2 612,520

103 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 2 214,000 1,890 4 184,460

w 1107*2 'Prepočítané koeficientom množstva 2 214,000

104 K 941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 107,000 2,120 2 346,840

105
941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 107,000 2,120

2 346,840

106
941944041

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlahy 
šírky nad 1,00 m do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 107,000 2,360

2 612,520

107
941944291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového šírky nad 1.00 do 1,20 
m, výšky do 10 m m2 1 107,000 1,890

2 092,230

108 K 941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 2 600,000 2,360 6 136,000

w 
w 
w

"sadrokartonisti, elektrikári, omietkari, maliari, vzt" 
1300,0*5
Súčet

2 600,000
2 600,000

K 944944103. S Ochranná sieť na boku lešenia m2 1 107,860 1,180 1 307,270

K 944945013.S Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 
alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m m 6,000 11,800 70,800

w 3*2,00 6,000
109 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 625,000 2,950 4 793,750

w 1300*1,25 1 625,000

D 99 Presun
110 K 998011002 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 2 696,379 9,350 25 211,140

d PSV Práce a dodávky PSV 1 110 666,100

d 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 17 385,470
111 K 711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studená m2 633,060 0,300 189,920

112 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch alebo 
ekvivalent t 0,190 2 301,000 437,190

w 633,06 * 0,0003 0,190
w Súčet 0,190

113 K 711131102 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú m2 1 266,120 0,940 1 190,150
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633,06*1,15
Súčet

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

w 
w

633,06*2 
Súčet

1 266,120
1 266,120

114 M 6936651000
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 
alebo ekvivalent

m2 728,019 1,420 1 033,790

W
W 728,019

115 M 6936651300
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 
alebo ekvivalent

m2 728.019 1,710 1 244.910

w 
w

633,06* 1,15
Súčet

728,019
728,019

116 K 711131103
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 
separačná fólia na sucho

m2 632,010 0,350 221,200

w 
w 
w 
w 
w

"podi A,C"
140,15 
163,62+193,61 
45.38+89,25
Súčet

140,150
357,230
134,630
632,010

117 M 2830010075 Separačná fólia pre vsypovú pancierovú podlahu kg 33,433 20,060 670,670

w
w

632,01*1,15*0,046
Súčet

33,433
33,433

118 K 711133001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 633,060 8,260 5 229,080

119 M 2833000210
FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, 
tlak, vode, radonu. hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, 
š. 1,3m hnedá alebo ekvivalent

m2 728,019 9,440 6 872,500

w 
w

633,06* 1,15
Súčet

728,019
728,019

120 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 92,809 3,190 296,060

Izolácie striech
121 K 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studená náterom penetračným

m2 524,520 0,830 435,350

122 M 1116331020
Penetračný náter DELTA-THENE 101/nádoba alebo 
ekvivalent

/ 131,130 5,560 729,080

W 524,52*0,25 131,130
W Súčet 131,130

123 K 712361701
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
qumami fóliou položenou voľne

m2 524,520 8,260 4 332,540

124 M 2837751504

Fólie FATROFOL 818 VU k priťaženiu štrkom, 
dlaždicami a v hr. 1,5m m so 
sklen.výst.,šedá, 1,8mm,š.2,05m(30,75m2) alebo 
ekvivalent

m2 603,198 9.440 5 694.190

W 524,52*1,15 603,198
W Súčet 603,198

K 712362701 .S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
qumami fóliou zosilnením spojov

m2 157,203 2,950 463,750

W 524,01*0,3 157,203

K 712873240.S
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku 
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvenim so zváraným spojom

m2 125,250 8,260 1 034,570

W 125,25 125,250

M 283220002000. S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech

m2 144,038 9,440 1 359,720

M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 509,768 0,830 423,110

125 K 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 1 573,560 0,940 1 479,150

W 524,52*3 1 573,560
W Súčet 1 573,560

126 M 6936651000.1
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 
alebo ekvivalent

m2 603,198 1,420 856.540

W 524,52* 1,15 603,198
W Súčet 603,198

127 M 6936651300
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 
alebo ekvivalent

m2 603,198 1,710 1 031,470

W 524,52*1,15 603,198
W Súčet 603,198

128 M 6288002331 FATRAPAR alebo ekvivalent M2 603,198 1,060 639,390
W 
w

524,52*1,15 603,198
Súčet 603,198

K 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie

m 124,400 11,210 1 394,520

M 311690001000. S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 995,200 0,300 298,560

M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 51,004 12,980 662,030

129 K 998712202 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 113,490 4,720 535,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 713 Izolácie tepelné 50 137,140
130 K 713121121 Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 

kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 195,020 2,120 2 533,440

w 589,09*2+16,84 1 195,020
w Súčet 1 195,020

131 M 2837650040
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - X PS hrúbka 
60 mm alebo ekvivalent

m2 2 437,841 70,030 24 451,550

koeficientom množstva

132 M 2837650040
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 
60 mm alebo ekvivalent

m2 589,090 10,030 5 908,570

K 713132132.S Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
celoplošným prilepením m2 124,400 5,900 733,960

M 283720020300
Doska fasádna EPS F 70 B ACH L hr. 50 mm, 
CAPAROL

m2 126.888 3,420 433,960

w 126.888124,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

133 K 713142250 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne m2 524,520 3,070 1 610,280

734 M 2837653462 EPS Roof200S penový polystyrén hrúbka 100 mm 
alebo ekvivalent

m2 7 070,021 72,390 13 257,560

W
W

524,52 * 2,04
Súčet

1 070,021
1 070,021

135 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m % 393,426 3,070 1 207,820

D 714 Akustické a protiotrasové
136 K 714110220 Montáž akustických minerálnych obkladov na strop do 

hliníkového rámu m2 45,380 41,300 1 874,190

M 722050002 GYPTONE Big Quattro 41 1200x2400Activ'Air m2 46,288 29,500 7 365,500
46J288W 45,38*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

K 998714202.S Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m % 36,000 4,720 169,920

K 998714292.S Izolácie akustické, prípl.za presun nad vymedz, 
najvyššiu dopravnú vzdial. do 100 m % 36,000 0,470 16,920

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 11 009,790
137 K 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 

2 m 164,000 17,460 2 863,440

w "splaskova.dazdova"
W 108+56 164,000
W Súčet 164,000

138 K 721171110 Potrubie z PVC D125 m 44,000 19,470 856,680
W 9+35 44,000
W Súčet 44,000

139 K 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 
9

m 66,000 25,370 1 674,420
W 30+36 66,000
W Súčet 66,000

140 K 721171113 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 
9

m 7,000 34,810 243,670

141 K 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 m 45,000 8,850 398,250

142 K 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 6,000 9,440 56,640

143 K 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 m 8,000 11,210 89,680

144 K 721194104 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1, 8 ks 25,000 4,130 103,250

145 K 721194105 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 8,000 4.480 35,840

146 K 721194109 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 14,000 8,850 123,900

147 K 721212311 Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom 
DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou ks 5,000 8,850 44,250

148 M 2866700002
Podlahový vpust s kolmým odtokom, 243x176x183 
mm, lapač z PP, plast, sanitárny systém, GEBERIT 
alebo ekvivalent

ks 5,000 17,700 88,500

149 M 2864700121 Montáž a dodávka čistiaci kus D110, s viečkom, plast, 
sanitárny systém GEBERIT alebo ekvivalent. ks 8,000 33,010 264,080

150 K 721229011 Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm 
pre montáž do stredu ks 4,000 25,960 103,840

151 M 5528158019 Sprchový žľab stred 800 mm 27Ox 100x 82 obj.č. 
154.101.00.1 GEBERIT Uniflex alebo ekvivalent ks 4,000 159,300 637,200

152 K 721233115 Strešný vtok novodurový DN 100 ks 4,000 112,100 448,400

153 K 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 ks 4,000 33,040 132,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

154 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 347,000 1,300 451,100

155 K 721290124 Príchytky pre osad,potr, kg 550,000 4,130 2 271,500

156 K 998721202
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 94,604 1,300 122,990

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 15 797,090

157 K 722131111
Potrubie z ušlachtilej ocele IVAR INOX d18x1,0mm 
alebo ekvivalent

m 56,000 21,830 1 222,480

158 K 722131112
Potrubie z ušlachtilej ocele IVAR INOX d20x1,0mm 
alebo ekvivalent

m 26,000 23,600 613,600

159 K 722131113
Potrubie z ušlachtilej ocele IVAR INOX d26x1,2mm 
alebo ekvivalent

m 64,000 31,030 1 985,920

160 K 722131114
Potrubie z ušlachtilej ocele IVAR INOX d28x1,2mm 
alebo ekvivalent

m 42,000 34,340 1 442,280

161 K 722171311
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 
d16x2.25mm alebo ekvivalent

m 98,000 12,980 1 272,040

162 K 722171312
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 
d20x2,5mm alebo ekvivalent

m 104,000 14,160 1 472,640

163 K 722171313
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 
d26x3,0mm alebo ekvivalent

m 48,000 18,880 906,240

164 K 722171314
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla 
d32x3,0mm alebo ekvivalent

m 40,000 21,240 849,600

165 K 722190402 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 ks 51,000 7,670 391,170

166 K 722220112
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 3/4

ks 38,000 5,900 224,200

167 K 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre batériu G 1/2

pár 10,000 5,310 53,100

168 K 722221310 Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 ks 1,000 5,900 5,900

169 M 5511871650
Vodorovná spätná klapka Clapet, 3/4”, mäkké 
tesnenie, mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent

ks 1,000 11.800 11,800

170 K 722221315 Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 3,000 7,080 21,240

171 M 5511871660
Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, 
mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent

ks 3,000 15,340 46,020

172 K 722221370 Montáž filtra závitového G 1 ks 2,000 7,080 14,160

173 M 5511871590
Filter závitový, 1", mosadz OT 58 IVAR alebo 
ekvivalent

ks 2,000 12,980 25,960

174 K 722221435 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/4 ks 10,000 5,310 53,100

175 M 5511873750
Flexi hadice opletenie nerež, 3/4" (19x26), 50 cm, 
nerež, obj.č. 25122750 IVAR alebo ekvivalent

ks 10,000 18,290 182,900

176 K 722229102
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh 
o PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 68,000 5,900 401,200

177 M 5511870100
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF motýľ, 
niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent

ks 68,000 8,260 561.680

178 K 722229103
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho.vypúšťacieh 
o PN 0.6, ventilov G 1

ks 5,000 7,080 35,400

179 M 5511870020
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, 
niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent

ks 4,000 14,750 59,000

180 M 5511130310
Poistný ventil, 1”x3bar, GIACOMINI alebo 
ekvivalent

ks 1,000 40,120 40,120

181 M 4849220009
Dodávka a montáž zmiešavací ventil trojcestný, 1", 12 
Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501551 IVAR alebo 
ekvivalent

ks 1,000 64,200 64,200

182 M 4849228520
D+M Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a 
kotlovým zostavám IVAR, 230 V alebo ekvivalent ks 1,000 150,880 150,880

183 K 722250050 Montáž nástenného hydrantu C 52 ks 2.000 53,100 106,200

184 M 4491321000 Hadica požiarna bez vlákien dĺžky 25 mm D+OTK m 60,000 2,360 141,600

185 M 4493201220
Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2",PN 25) - so 
spojkou Al PHHP

ks 2,000 118,000 236,000

186 K 722263417 Montáž vodomeru závit, jednovtokového 
suchobežného G 1 (7 m3.h-1) ks 1,000 11,800 11,800

187 M 3882122800 Vodomer vm3-5 v/1 ks 1,000 76,700 76,700

188 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 m 478.000 1,300 621,400

W 290+188 478,000
W Súčet 478,000

189 K 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 478.000 1,420 678,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

190 K 722290238 Príchytky pre osad.potr kg 800,000 1,770 1 416,000

191 K 998722202
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 130,881 3,070 401,800

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 280,480
192 K 724132123 Montáž čerpadla cirkulačnej ks 1,000 42,480 42,480

193 M 4268155410
Cirkulačné čerpadlo WILO Star Z 25/6 alebo 
ekvivalent

ks 1,000 247,800 247,800

194 K 724399101 Montáž úpavovne TÚV typ 01 súb. 1,000 141,600 141,600

195 M 4844846901530
Upravovna vody EARTH REZOURCES ERWSK 30 
alebo ekvivalent

sub 1,000 684,400 684,400

196 K 998724202
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 53,486 3,070 164,200

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 21 026,780
197 K 725119410 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom ks 11,000 41,300 454,300

w
w

198 M 6420141530
Klozet závesný MIO. 350x560x360 mm, keramika, 
biela alebo ekvivalent

ks 11,000 259.000 2 849,000

199 M 6420143570
Nádržka MIO, 175x425x390 mm, bočné napúšťanie, 
keramika, biela alebo ekvivalent

ks 11,000 106,200 1 168,200

200 M 6420145000
Tlačítko PL3 Single Flush. 250x10x150 mm, chróm, 
biela alebo ekvivalent

ks 11,000 44.840 493,240

201 K 725119711 Montáž predsieňového systému záchodov do 
kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) súb. 11,000 53,100 584,100

w
w

11,0
Súčet

11,000
11,000

202 M 5513005458
DuoFix pre závesné WC Sigma UP320. 1120 mm, 7,5
1, 1138x136x526 mm, plast, GEBERIT alebo 
ekvivalent

ks 11,000 206,500 2 271,500

203 K 725129721
Montáž predsieňového systému pisoárov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, 
AlcaPlast)

súb. 4,000 53,100 212,400

204 M 6420144250
D+M Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, 
vrátane sifónu, keramika, biela alebo ekvivalent

ks 4,000 413,000 7 652,000

205 K 725219201 Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry súb. 17,000 35,400 601,800

206 M 6420135940
Umývadlo keramické MIO-60, 600x470x200 mm, biela 
alebo ekvivalent

ks 17,000 66,080 7 123,360

207 K 725219501
Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez 
výtokovej armatúry súb. 6,000 29,500 177,000

208 M 6420137320
Umývadlo keramické do nábytku M10-67, 
670x470x200 mm. biela alebo ekvivalent

ks 6,000 79,060 474,360

209 K 725239730 Montáž bidetu do predsieňového systému ks 1,000 29,500 29,500

210 M 5513005468
Duofix pre Bidet s nádržkou Sigma 80 mm, 7.51, plast, 
GEBERIT alebo ekvivalent

ks 7,000 206,500 206,500

211 M 6420136010
Bidet závesný MIO, 360x560x400, keramika alebo 
ekvivalent

ks 7,000 135,700 135,700

212 K 725243112
Montáž - box sprchový masážny a parný 
945x945x2330 mm

súb. 2,000 100,300 200,600

213 M 5548300000
Kabína sprchová HYDRO 90x90x15 cm biela alebo 
ekvivalent

ks 2,000 7 180,000 2 360,000

214 K 725245162
Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi 
posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm

súb. 2,000 76,700 153,400

215 M 5548431100
Kút sprchový PS2/900 rozmer 885-900 cm alebo 
ekvivalent

ks 2,000 259.600 519,200

216 K 725329102
Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, 
alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez 
výtok, armatúr

súb. 3,000 41,300 123,900

217 M 5523148900
Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 160 nerež 
780x435-155,2x (28077) alebo ekvivalent

ks 3,000 218,300 654,900

218 K 725332320
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry súb. 2.000 29,500 59,000

2,0 
Súčet

w
w

279 M 6420144360
Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová 
mreža, biela

ks 2,000 223,020 446,040

220 K 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej, alebo klasickej ks 2.000 14,160 28,320

227 M 5514671040
Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 
379240575

ks 2,000 96,760 193,520

222 K 725829203 Montáž batérie umývadlovej a drezovej termostatickej ks 27.000 18,880 509,760
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17+6+3+1
w Súčet

27,000
27,000

w

223 M 5513006650
Umyvadlova,drezová stojanková páková batéria LÝRA 
PLUS s výsuvnou spŕškou, 250x150x50 mm, chróm 
alebo ekvivalent

ks 27,000 29,500 796,500

224 K 725849202 Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej ks 4,000 18,880 75,520

225 M 5514363100 Sprchová termostatická jednopáková batéha alebo 
ekvivalent

ks 4,000 100,300 401,200

226 K 725869301 Montáž zápachovej uzávierky pre zariad’ovacie 
predmety, umývadlová do D 40 ks 23,000 5,310 122,130

227 M 5514703200
Uzávierka zápachová - sifón umývadlový HL137/40, 
DN40, PP/PE, biely invalidný alebo ekvivalent ks 23,000 17,700 407,100

228 K 725869312 Montáž zápachovej uzávierky pre zariad’ovacie 
predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy) ks 4,000 7,080 28,320

229 M 2863120192
Drezový sifón dvojdielny, D 40 úsporný, plast, 
sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent ks 4,000 10,030 40,120

230 K 725869351 Montáž zápachovej uzávierky pre zariad’ovacie 
predmety, výlevkovej do D 50 ks 2,000 5,310 10,620

231 M 2863120292
Uniflex, D 50, kompletačnými krytkami 212x156x142, 
plast, sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent ks 2,000 13,570 27,140

232 K 725869360 Montáž zápachovej uzávierky pre zariad’ovacie 
predmety, bidetov do D 32 ks 1,000 5,310 5,310

233 M 5516281261
Umývadlový a bidetový zápachový uzáver HL135/30, 
D N 32x5/4", PP, s čistiacim kusom a krytkou, otočný 
odtok alebo ekvivalent

ks 1,000 12,980 12.980

234 K 725869371 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, pisoárovej do D 50 ks 4,000 7,080 28,320

235 M 5516172000 Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2 ks 4,000 17,700 70,800

236 K 998725202 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 180,981 2,360 427,120

K 4493202890 D+M Hydrantový systém s hadicou C52, hadica 30m, 
nástenný hydrant, oceľová sktiňa, kôš ks 2,000 285,000 570,000

M 44917000900. S Hasiaci prístroj práškový ručný 6kg ks 4,000 46,000 184,000

M 44917000800. S Hasiaci prístroj snehový CO2 5kg ks 1,000 46,000 46,000

M 44917000850. S Hasiaci prístroj vodný ks 2,000 46,000 92,000

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 824,300
237 K 731361141.S Nerezový komín dvojplášťový DN 200 mm, výšky 8 m súb. 2,000 1 357,000 2 714,000

238 K 731361149.S Príplatok k cene za 1 m nerezového komína 
dvojplášťového DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m súb. 4,000 171,100 684,400

K 731361149.X Príplatok za nosnú konštrukciu päty komína súb. 2,000 177,000 354,000

239 K 998731202 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
nad 6 do 12 m % 30.466 2,360 71,900

p 732  Ústredné kúrenie, strojovne 2£644,480
240 K 732111407 Montáž rozdeľovača a zberača združeného ks 1,000 68,440 68,440

241 M 4848880102 Rozdelovače a zberače - Buderus-Meibes MGV 50, 3 
vetvy, dl. 775mm alebo ekvivalent ks 1,000 118,000 118,000

242 K 732219245
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 
500 I

ks 1.000 236,000 236,000

243 M 4847666000
zásobn.ohrievač vody BUDERUS Logalux SL 500. v 
spojení slnečn. kolektormi, objem 500L alebo 
ekvivalent

ks 1,000 7 593,000 7 593,000

244 K 732222055 Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 
10 dosiek ks 1.000 17,700 17,700

245 M 4844107960 Výmenník doskový G-MAR(120 kw) alebo ekvivalent ks 1,000 2 208,960 2 208,960

246 K 732331045 Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 
80 I ks 1.000 29,500 29,500

247 M 4846731000 Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 
801 šedá REFLEX alebo ekvivalent ks 7,000 119,180 119,180

248 K 732331865 Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom objem 33 I ks 1,000 29,500 29,500

249 M 4846764000 Nádoba-expanzná typ S pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom 331 biela REFLEX alebo ekvivalent ks 7,000 168,740 168,740

250 M 4846786410 Konzola s páskou KS 8-25 - príslušenstvo k 
expanzným nádobám REFLEX alebo ekvivalent ks 2,000 10,860 21,720

251 M 4846786430 Guľový kohút so zaistením MK 7 " - príslušenstvo k 
expanzným nádobám REFLEX ks 2,000 49,560 99,120
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252 K 732412118 Montáž cerpadlovej skupiny sub 3,000 188,800 566,400

253 M 4849106420
Rýchlomontážna sada skupín cerp.BUDERUS Meibes 
FL-MK DN40 alebo ekvivalent

ks 2,000 3 516,400 7 032,800

254 M 4849106300
Rýchlomontážna sada skupín čerpadla BUDERUS 
Meibes V-UK Dn 25 alebo ekvivalent

ks 1,000 566.400 566,400

255 K 732620055
Montáž 3 solárnych kolektorov vákuových s 10 U 
trubicami na rovnú strechu

ks 3,000 365,800 1 097,400

256 M 4844100030
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory 
KPS11 (na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera) 
REGULUS alebo ekvivalent

súb. 1,000 225,380 225,380

257 M 4844100940
Solárny kolektor trubicový KTU 12, 197 x 135 x 14 cm, 
15 "U" trubíc, objem kvapaliny 2,41, pre inštaláciu na 
stojato REGULUS alebo ekvivalent

súb. 3,000 1 126,900 3 380,700

258 M 4844107280
Trojuholníková podpera kolektorov na rovnú strechu 
45° REGULUS alebo ekvivalent

ks 3,000 88,500 265,500

259 K 732620176 Montáž solárnej stanice ks 1,000 132,160 132,160

260 M 4846775001
KompLsolarna stanica BUDERUS Logasol KS 0110 s 
reg,SC 40 alebo ekvivalent

sub 1,000 1 392,400 1 392,400

261 M 4849110120
Snímač teploty zásobníka ohrievača vody č.7179114- 
príslušenstvo ku kotlu na plyn alebo ekvivalent

ks 1,000 61,360 61,360

262 M 4849110520
Snímač vonkajšej teploty, typ OT Č.Z006506- 
prísluš.ku kotlu na plyn alebo ekvivalent

ks 1,000 119,180 119,180

263 K 998732202 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m % 166.067 30,680 5 094,940

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné 15 392,530

35+30 
Súčet

264 K 733121122 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
priemer 76/3,2 m 36.000 35,400 1 274,400

265 K 733151045 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 12/1,0 mm

m 8.000 15,340 122,720

266 K 733151048
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 15/1,0 mm

m 120.000 17,700 2 124,000

267 K 733151051 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 18/1,0 mm

m 65.000 20,060 1 303,900

268 K 733151054 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 22/1,0 mm

m 63.000 24,780 1 561,140

269 K 733151057 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 28/1,0 mm

m 120.000 33,040 3 964,800

270 K 733151060
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 35/1,5 mm

m 36.000 55,460 1 996,560

271 K 733151063 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou 
spájkou D 42/1,5 mm m 20.000 71,980 1 439,600

272 K 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 402.000 1,180 474,360

273 K 733191204 Príchytky pre potrubie kg 650.000 1,180 767,000

274 K 998733203 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m % 118.583 3,070 364,050

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 741,970
275 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 8.000 2,950 23,600

276 M 5511130140
Vypúšťací guľový ventil, 1/2”, bez zátky, GIACOMINI 
alebo ekvivalent

ks 8,000 8,260 66,080

277 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 146.000 5,310 775,260

278 M 5518100002
Radiátorový ventil VD priame prevedenie. 1/2", PN 10, 
niklovaná mosadz OT 58IVAR alebo ekvivalent

ks 73,000 8,260 602,980

279 M 5515518100028
Termostatická hlavica-DANFOSS-RAWK alebo 
ekvivalent

ks 73,000 15,340 1 119,820

280 M 5515518100030 Spiatocka-DANFOSS-RLV-KS alebo ekvivalent KS 73.000 5,900 430,700

281 K 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 3.000 5,900 17,700

282 M 5511870140 Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF páčka, 
niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 8,260 8,260

283 M 5511870890
Guľový uzáver regulačný, 1/2", TOP BALL, niklovaná 
mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent ks 2,000 50,740 101,480

284 K 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 10.000 6,490 64,900

285 M 5516050600 Ventil odvzdušňovací aut. 1/2" vr.spätnej klapky, 2,5 
bar,110°C alebo ekvivalent

ks 6,000 17,700 106,200

286 M 5511870910 Guľový uzáver regulačný, 1", TOP BALL, niklovaná 
mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 75,520 75,520

287 K 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 3.000 7,080 21,240
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288 M 5511130360
Poistný ventil, 1 ”1/4x3 bar. GIACOMINI alebo 
ekvivalent

ks 3,000 41,300 123,900

289 K 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 3,000 8,260 24,780

290 M 5511870050
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, 
niklovaná mosadz OT 58IVAR alebo ekvivalent

ks 2,000 49,560 99,720

291 M 5511871620
Filter závitový, 2", mosadz OT 58 IVAR alebo 
ekvivalent

ks 1,000 46,020 46,020

292 K 734209119 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 ks 5,000 11,210 56,050

293 M 5511870060
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2 1/2", FF páčka 
art.4, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent

ks 4,000 118,000 472,000

294 M 5511872410
Filter závitový, 2 1/2" M, niklovaná mosadz OT 58, 
mosadz IVAR alebo ekvivalent

ks 1,000 119,180 119,180

295 K 734411130 Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II ks 6,000 21,240 127,440

296 K 734424110 Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm ks 3,000 41,300 123,900

297 K 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m % 44,246 3,070 135,840

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 10 858,960

298 K 735154140 Montáž a dopojenie vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 14,000 10,620 148,680

299 M 4845380300
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 4,000 93,220 372,880

300 M 4845380350
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 10,000 96,760 967,600

301 K 735154141 Montáž a dopojenie vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 24,000 10,620 254,880

302 M 4845380400
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 72,000 97,940 7 175,280

303 M 4845380450
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 5,000 105.020 525,100

304 M 4845380500
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 7,000 113,280 792,960

305 K 735154142 Montáž a dopojenie vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 31,000 11,800 365,800

306 M 4845380650
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 76,000 139,240 2 227,840

307 M 4845380550
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 75,000 115,640 1 734,600

308 K 735154143 Montáž a dopojenie vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 4,000 17,700 70,800

309 M 4845380750
Vykurovacie teleso doskové oceľové BUDERUS 22K 
600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 
dvoma konvektormi alebo ekvivalent

ks 4,000 165.200 660,800

310 K 735158120 Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou U. S. Steel Košice dvojradového ks 73,000 9,440 689,120

311 K 998735202 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 73,591 11,800 868,370

K 998735293.S Vykurovacie telesá, pripi.za presun nad vymedz, 
najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m % 0,600 7,080 4,250

D 763 Konštrukcie - drevostavby 102 001,250

312 K 763115213
Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená 
doskami RF 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 alebo 
ekvivalent

m2 455,965 44,840 20 445,470

w "INP"
w (4,52+3,61 +0,91 *2+11,885)*3,7 80,790
w (6,48+0,93)*3,7 27,417
w -(3,6*2,8*3+0,8*1,97) -31,816
w (7,1*3,7)-(2,45+1,14)*2,8 16,218
w (4,75+4,77+1,92)*3,7 42,328
w -(0,8’1,97+1,25*1,97+0,6*1,97) -5,221
w Medzisúčet 129,716
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w "IINP"
w (16,83+4,525*2+2,75+0,65*2)*3,7 110,741
w (0,8+2,1+5,75)*3,7 32,005
w -(1,94*2,8+1,64*2,8+3,6*2,8*2) -30,184
w (23,97+4,525*4+0,91 *3+1,05)*3,7 169,645
w -(3,6*2,8*3+1,95*2,8) -35,700
w (5,45+2,3*2+6,93)*3,7 62,826
w (2,565+2,35+0,625)*3,7 20,498
w -(1,2*2,0+0,6*1,97) -3,582
w Medzisúčet 326,249
w Súčet 455,965

313 K 763135035
Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, 
konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Base biela alebo 
ekvivalent

m2 257,750 49,560 12 774,090

"podl B"
141,8+300,86+16,84
Súčet

w "INP"
w 3,80+4,38+5,4 13,580
w 5,74+4,76+5,7 16,200
w 8,09+12,81+6,78 27,680
w Medzisúčet 57,460
w "IINP"
w 11,77+28,1+26,59 66,460
w 30,43+4,13+5,13 39,690
w 30,86+5,14+6,16 42,160
w 5,47+5,91+3,92 15,300
w 9,62+23,14+3,92 36,680
w Medzisúčet 200,290
w Súčet 257,750

459,500
459,500

314 K 763153016 M+D dvojitá podlaha .rektifikacia hr 150mm m2 459,500 63,720 29 279,340

K 763153017 D+M sadrovlaknite dosky 18mm,rektifikacia 95mm 491,860 60,180 29 600,130
"podl C" 
163,62+193,61 
45,38+89,25 
Súčet

357,230
134,630
491 860

316 K 763181113 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 
2,75 m š 600 mm hr. 125 mm ks 2,000 83,780 167,560

317 K 763181133 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 
2,75 m š 800 mm hr. 125 mm ks 1,000 89,680 89,680

318 K 763181143 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 
2,75 m š 900 mm hr. 125 mm ks 1,000 89,680 89,680

319 K 763181153 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 
2,75 m š 1250 mm hr. 125 mm ks 1,000 100,300 100,300

K 763190010.S
Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, 
betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením m 144,000 1,770 254,880

144,0002*3,60*2*10

320 K 763750200 Montáž drevoplastových kompozitných podláh na 
terasy, balkóny, móla Woodlook m2 68,464 29,500 2 019,690

321 M 283190001400 Doska terasová NÁTUR, šxhrxl 150x24x2200 mm, 
drevoplast, farba Teak, WOODLOOK

m 441,593 8.260 3 647,560

w 68,464*6,45'Prepočítané koeficientom množstva 441,593

M 283190005000 Klip montážny plastový tvaru T, pre drevoplast 
WOODLOOK ks 441,593 0,530 234,040

W 68,464*6,45'Prepočítané koeficientom množstva 441,593

M 283190005100 Krytka plastová Ixv 150x24 mm, Štandard, pre 
drevoplast WOODLOOK ks 441,593 1,000 441,590

w 68,464*6,45'Prepočítané koeficientom množstva 441,593

M 283190005600
Ukončovací profil plochý, šxhrxl 63x10x2200 mm, 
drevoplast, farba Merbau, WOODLOOK

m 245,100 4,960 1 215,700

W 38*6,45'Prepočítané koeficientom množstva 245,100

322 M 283190007100
Konštrukčný hranol - podkladový rošt, šxvxl 
30x40x2200 mm, drevoplast, farba Merbau, 
WOODLOOK

m 240.940 3,780 910,750

W 68,84*3,5 'Prepočítané koeficientom množstva 240,940

323 K 998763401 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m % 1 029,284 0,710 730,790

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 208,740
324 K 764333351 Montáž lemovania z hliníkového Al plechu, múrov na 

plochých strechách r.š. 500 mm m 138,000 30,680 4 233,840

W 120,0+18,0 138,000
W Súčet 138,000

325 K 764410340 Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 250 mm m 110,000 16,520 1 817,200

W 1,25*88 110,000
W Súčet 110,000

326 K 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 33,410 4,720 157,700
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1,885*2,0
(1,885+1,295)*2,0*2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 766 Konštrukcie stolárske 20 206,060

327 K 766124101
D+M hygienicky program-CROSS LINE CL 10 GLASS 
alebo ekvivalent

m2 21,890 277,300 6 070,100

3,770
12,720
4,700

10,300 
-9,600 
21,890

2,7*3,0

328 K 766414133
Montáž oblož, stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi 
obkladovými dyhovanými, veľ. nad 1,5 m2

m2 8,100 88,500 716,850

8,100
8,100

8,424
8,424

329 M 6119171200 Obloženie palubovka BO hr. 20 B=60 mm m2 8,424 53,100 447,310

8,1 * 1,04
Súčet

W
W

330 K 766661422
Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných 
do kovovej bezpečnostnej zárubne

ks 1,000 165,200 165,200

331 M 6117201000
Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, 
štandard 1. (EI/EW30+K3), šírky 600-900 mm alebo 
ekvivalent

ks 1,000 672,600 672,600

332 K 766662113
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 5,000 53,100 265,500

333 M 6116201880
Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, 
povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, 
šírka 600-900 mm alebo ekvivalent

ks 5,000 123,900 619,500

334 K 766662133
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

ks 6,000 106,200 637,200

335 M 6117103148
Dvojkrídlové dvere, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, alebo ekvivalent

ks 6,000 247,800 1 486,800

336 K 766694112 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm ks 114,400 5,900 674,960

114.400
114.400

1,3*88 
Súčet

W
W

337 M 6119000400
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: 
CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B-300 mm alebo 
ekvivalent

m 114,400 22,420 2 564,850

K 766811000.x

D+M informačný pult, MDF striekaná, vysoký lesk, 
uzamykateľné zásuvky, integrovaná klávesnica a 
monitor do pracovnej dosky, tlačiareň, elektroinštalácia; 
designový výrobok

ks 1,000 2 950,000 2 950,000

338 K 766811009 Montáž kuchynskej linky spodnej a vrchnej casty ks 1,000 413,000 413,000

339 M 6156505051 Dodavka kuchynskej linky 2700/2100 ks 1,000 1 947,000 1 947,000

340 K 998766202 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 97,490 5,900 575,190

D 767 Konštrukcie é kovové 440 724,450
341 K 767135423 D+M SCHUCO FW50-fasada alebo ekvivalent m2 294,874 354,000 104 385,400

w 11,6*9,45 109,620
w 7,54*3,7 27,898
w 7,54*9,45 71,253
w 7,54*3,7 27,898
w 3,5*2,18 7,630
w 3,5*2,76 9,660
w 3,5*6,75 23,625
w 3,5*2,76 9,660
w 3,5*2,18 7,630
w Súčet 294,874

342 K 767230035 Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň 
rebrovanie, kotvenie zboku m 22,000 35,400 778,800

w 16+6 22,000
w Súčet 22,000

343 M 5534667030 Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň 
nerež, výška 90 cm, kotvenie z boku

m 22.000 177,000 3 894,000

344 K 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu m 138,000 21,240 2 931,120
w "atika"
w 120,0+18 138,000
w Súčet 138,000

345 M 5534667350 Nerezové madlo schodiskové na stenu, kotvené do 
steny, nerež

m 138,000 76,700 10 584,600

346 K 767340005 Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do 
steny, rovná strecha z polykarbonátu plochy 11-20 m2 m2 20,000 76,700 1 534,000
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347 M 2831801030
Pergola hliníková jednoduchá d x š 600x300 cm, 
strešná krytina polykarbonát, rovná strecha

m2 20,000 135,700 2 714,000

348 K 767340115
Montáž a dodavka oceľového prístrešku kotveného do 
steny, rovná strecha z trapézového plechu do plochy 
20 m2

m2 5,000 53,100 265,500

349 K 767583353 Montáž a dodavka podhľadov lamelových systém , s 
plochou nad 20 m2

m2 292,680 53,100 15 541,310

w 21,05+46,47 67,520
w 88,17+11,1+5,09 104,360
w 99,05+4,91 103,960
w 16,84 16,840
w Súčet 292,680

w

K 767590200.S Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na 
podlahu m2 2,160 6,610 14,280

M 697510004504. S
Hliníková rohož s vložkou z polyamidového vlákna s 
pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože 22 mm

m2 2,160 300,900 649,940

2,160

K 767590225.S Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam m 6,600 14,160 93,460
6,600W 2*(0,90+2,40)

M 697590000100.S
Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 
mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži

m 6,600 16,520 109,030

350 K 767612100 Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová) m 566,060 17,700 10 019,260

w (1,2+2,1)*2*81 534,600
w (1,2+0,7)*2*6 22,800
w (1,0+0,7)*2 3,400
w (0,53+2,1 )*2 5,260
w Súčet 566,060

351 M 5534160650
Hliníkové okno jednokrídlové OS, rozmer 530x2100 
mm izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial alebo 
ekvivalent

ks 1,000 413,000 413,000

352 M 5534160680
Hliníkové okno jednokrídlové OS. rozmer 1000x700 
mm izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial alebo 
ekvivalent

ks 1,000 247,800 247,800

353 M 5534160780
Hliníkové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x700 
mm izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial alebo 
ekvivalent

ks 6,000 324,500 1 947,000

354 M 5534160830
Hliníkové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x2100 
mm izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial alebo 
ekvivalent

ks 81,000 802,400 64 994.400

355 K 767640010
Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných 
hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

m 57,930 17,700 1 025,360

w 
w 
w 
w

(1.665+3,0)*2
(1,2+3,0)*2*5 
(1,3+2,0)*2
Súčet

9,330
42,000

6,600
57,930

356 M 5534162071 Dodavka hliníkových dverí m2 25,595 318,600 8 154,570
w 1,665*3,0 4,995
w 1,2*3,0*(1+2+1+1) 18,000
w 1,3*2,0 2,600
w Súčet 25,595

357 K 767646510 Montáž dverí kovových vchodových bezpečnostných 
do kovovej bezpečnostnej zárubne ks 1,000 118,000 118,000

358 M 5534120700 Oceľové dvere 800x1970 plné požiarne s oceľovou 
zárubňou EW15-EW45 ks 1,000 1 475,000 7 475,000

359 K 767660106 Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 
140 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie ks 95,000 29,500 2 802,500

360 M 5534302870 Exteriérová žalúzia hliníková C-80, 1200x700 mm ks 7,000 99.120 693,840

361 M 5534303000 Exteriérová žalúzia hliníková C-80, 1200x2000 mm ks 81,000 283,200 22 939,200

362 M 5534303100 Exteriérová žalúzia hliníková C-80, 1200x3000 mm ks 6,000 424.800 2 548,800

363 K 767995108 Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 6 829,400 3,300 22 537,020

w "OK- schodnice schodiska"
w 1710,0 1 710,000
w "nosný ram"
w 2168,50 2 168,500
w "spoj.lavka"
w 1255,9 1 255,900
w "pomocne konštrukcie"
w 500+600+25 1 125,000
w 250+320 570,000
w Súčet 6 829,400

364 M 5530100159 Dodavka ocel, konštrukcii kg 6 829,400 1,780 8 058,690

365 K 767995200 Výroba atypického výrobku - mreže kg 120,000 3,300 396,000
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366 M 5530100159 Dodavka ocel,konštrukcii kg 120,000 1,180 141,600

367 K 767995231 D+M stĺpov systém PEIKKO 200/200 alebo ekvivalent m 99,000 305,620 30 256,380
w 4,5*11*2 99,000
w Súčet 99,000

368 K 767995232 D+M ocel nosníkov DELTABEAM alebo ekvivalent M 183,680 625,400 114 873,470
w 5,9*2 11,800
w 6,64*2 13,280
w 6,74*10 67,400
w 4,7*12 56,400
w 5,8*2 11,600
w 5,8*3 17,400
w 2,9*2 5,800
w Súčet 183,680

369 K 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 2 759,321 1,300 3 587,120

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 107 459,800
370 K 769011506 Montáž ventilátora ks 9,000 23,600 212,400

2+2+4+1
Súčet

9,000
9,000

371 M 4290013114 Ventilátor obvodový cas, dobehom Ks 6,000 27,730 166,380

372 M 4290013116 Ventilátor podstropny +ohrev ks 3,000 29,500 88,500

373 K 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 30,000 3,250 97,500

374 M 4290035029 Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 alebo ekvivalent m 30.000 5,660 169,800

375 K 769021015 Montáž spiro potrubia DN 315-355 m 20,000 6,490 129,800

376 M 4290035035 Spiro potrubie L=1000 mm DN 315 alebo ekvivalent m 20,000 10,970 219,400

377 K 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 ks 12,000 1,300 15,600
378 M 4290035154 Spojka DN 160 ks 12,000 2,240 26,880

379 K 769021340 Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450 ks 6,000 1,420 8,520
380 K 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 ks 12,000 4,600 55,200
381 M 4290035292 T-kus DN 160 ks 12,000 8.380 100,560

382 K 769021460 Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200 ks 12,000 4,010 48,120
383 M 4290035400 Výfuková rúra so sitom D N 160 ks 12,000 7,430 89,160

384 K 769021463 Montáž výfukovej rúry so sitom DN 225-315 ks 6,000 6,610 39,660
385 M 4290035406 Výfuková rúra so sitom D N 315 ks 6,000 12,390 74,340

K 769021490.S Montáž výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.210-0.450 
m2 ks 2,000 24,780 49,560

M 429720015400 Hlavica výfuková štvorhranná, pozinkovaná A 450, 
TZB GLOBAL ks 2,000 153,400 306,800

W 2,0002*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

K 769021496.S Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 
mm ks 7,000 10,620 74,340

M 429720011600. S Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 200 ks 7,000 53,100 371,700
W 7,0007*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva

K 769021514.S Montáž nasávacej hlavice kruhovej priemeru 160-230 
mm ks 9,000 9,440 84,960

M 429720020500 Hlavica nasávacia bez príruby DN 200, TZB GLOBAL ks 9,000 29,500 265,500
W 9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva

K 769021538.S Montáž samoťahovej hlavice priemeru 355-450 mm ks 2,000 17,700 35,400

M 429720026700 Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 400 mm, 
TZB GLOBAL ks 2,000 76,700 753.400

w 2,0002*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva
386 K 769021545 Medene potrubie 12 m 220,000 11,800 2 596,000

K 769031003.S Montáž vírivej výustky s termostatickým ovládaním 
priemeru 600 mm ks 4,000 53,100 212,400

M 429720130400. S
Výustka vírivá s termostatickým ovládaním a pevnými 
lamelami, čelná doska štvorhranná, rozmer 600x600 
mm

ks 4,000 542.800 2 171,200

4,000Prepočítané koeficientom množstva

K 769035033.S Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080- 
0.130 m2 ks 2,000 7,670 15,340

M 429720218100 Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi 
NOVA-E-1, rozmery šxv 400x300 mm ks 2,000 80,240 160,480

387 K 769060005 Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre 
objem miestnosti 50 m3 ks 5,000 259,600 1 298,000

388 M 4290055023 Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná FXAQ 15 
alebo ekvivalent ks 2,000 861,400 1 722,800

389 M 4290055024 Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná FXAQ 25 
alebo ekvivalent ks 3,000 902,700 2 708,100
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390 K 769060050 Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej 
štvorcestnej pre objem miestnosti 65 m3 ks 3,000 259,600 778,800

391 M 4290055037 Klimatizačná jednotka vnútorná kazetová FXFQ 32 
alebo ekvivalent

ks 1,000 1 829,000 1 829,000

392 M 4290055038
Klimatizačná jednotka vnútorná kazetová FXFQ 63 
alebo ekvivalent

ks 2,000 2 065,000 4 130,000

393 K 769060105 Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej 
pre objem miestnosti 90 m3 ks 22,000 259,600 5 711,200

394 M 4290055062 Klimatizačná jednotka vnútorná podstropná FXHQ 63 
alebo ekvivalent

ks 22,000 2 059,100 45 300,200

K 769060135

D+M Zariadenie č.1 vetranie chem labora zvarovne; 
odvodný ventilátor 2800m3/hod odvodný ventilátor 
350m3/hod, sacia žalúzia cez fasádu, regulačné 
klapky, hlukové tlmiče, kruhové výustky a vyústenie do 
komína

ks 1,000 8 944,400 8 944,400

395 K 769060136
D+M zariadenie č.2 vetranie konferenčnej miestnosti, 
podstropná jednotka 840m3/hod, odvodný ventilátor, 
nasávacia a výfuková žalúzia

ks 1,000 4 696,400 4 696,400

K 769060138

D+M Zariadenie č.4vetranie chodieb 1NP a 2NP 
pretlakom; vzduchotechnická jedn 600m3/hod, výustky, 
potrubie, regulačné klapky, tlmiče hluku; 2x sacia 
žalúzia cez fasádu

ks 2,000 3 953,000 7 906,000

396 K 769060140
D+M kondenzacna VRV systém Q ch 67,4 kw vrátane 
koštrukcie osadeia na strechu, tlmiace podložky, 
dopojenie, zaregulovanie, komplexné vyskúšanie

ks 1,000 991,200 991,200

397 K 769060139
D+M kondenzacna VRV systém Qch 102 kw vrátane 
montážnej konštrukcie, tlmiacich podložiek, dopojenia, 
zaregulovania a komplexného vyskúšania

ks 2,000 991,200 1 982,400

K 769060137
D+M Zariadenie č.3 odvetranie WC 1NP a 2NP; 
2xventilátor do potrubia 50m3/hod,hlavice, potrubie, 2x 
výfuk na fasádu cez mriežku

ks 2,000 826,000 1 652,000

K 769071290.S Montáž závesu kruhového a štvorhranného 
vzduchotechnického potrubia kg 900,000 4,130 3 717,000

M 311720000810.S Tyč závitová M 12, dĺžka 1000 mm ks 1 300,000 2,360 3 068.000

K 769073129.S Konštrukcie nosné pod vzduchotechnické zariadenie 
do 0,4 t q 1,275 2 124,000 2 708,100

w "odhad rozpočtára"
w 3*0,30 0,900
w 15*0,025 0,375
w Súčet 1,275

398 K 998769203.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m % 1,800 118,000 212,400

K 998769291.S
Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických 
zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1,100 59,000 64,900

d 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa  8 995,810
399 K 772503140 Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek 84,440 41,300 3 487,370kladených diagonálne hr. do 50 mm

w 
w 
w 
w

"dlažba,pod,schod"
46,47+21,05+7,43 
3,82+2,74+2,93 
Súčet

74,950
9,490

84,440
400 M 5838402531 Dlažba pravidelného tvaru-zula hr 3cm m2 87,818 56,640 4 974,010

W 84,44 * 1,04 87,818
W Súčet 87,818

K 998772202.S Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 3,700 11,800 43,660

K 998772292.S Kamenná dlažba, pripi.za presun nad najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m % 0,900 5,900 5,310

K 775413240.S Montáž prechodovej lišty samolepiacej m 54,600 4,720 257,710
w 36*0,80+14*1,20+6*1,50 54,600
M 611990001200. S Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm m 55,146 4,130 227,750

W 54,6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 55,146

D 776 Podlahy povlakové 58 925,130
401 K 776411000 Lepenie podlahových líšt soklových m 900,000 2,360 2 124,000

402 M 6970005090 Kobercová lišta PVC DSL 60 hnedá, pieskovcová, 
antikor, strieborná

m 909,000 1,890 1 718,010

W 900 * 1,01 909,000
w Súčet 909,000

403 K 776521240 Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových 
elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov m2 357,230 10,620 3 793,780

w 163,62+193,61 357,230
w Súčet 357,230

Strana 23 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

404 M 2841305150
LVT-Samonosná Vinylpodlaha-heterogénna Square, 
trieda záťaže 34/43 alebo ekvivalent

m2 367,947 41,300 15 196,210

w 357,23* 1,03 367,947
w Súčet 367,947

405 K 776560010 Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea m2 459,500 8,260 3 795,470
w "B"
w 141,8+300,86+16,84 459,500
w Súčet 459,500

406 M 2843101200
Linoleum podlaha Spoltex Marmorette LPX, 2mm, š. 
2m, tr. 41 alebo ekvivalent

m2 473,285 29,500 13 961,910

w 459,5* 1,03 473,285
w Súčet 473,285

407 M 6970005040
Koberec metrážny záťažový do kancelárie Forta 36 
hnedý melír, š. 4m alebo ekvivalent

m2 141,362 18,880 2 668,910

w 134,63’1,05 141,362
w Súčet 141,362

408 K 776572310 Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov m2 134,630 8,260 1 112,040

409 K 776990110
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck 
podláh m2 951,360 2,360 2 245,210

w "B,C"
w 141,8+300,86+16,84 459,500
w 163,62+193,61 357,230
w 45,38+89.25 134,630
w Súčet 951,360

K 776992210.S Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným 
elektrickým náradím m2 951,360 11,800 11 226,050

410 K 998776202 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 352,945 3,070 1 083,540

D 781 Dokončovacie práce a obklady 13 261,130

411 K 781445208 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm m2 317,016 24,780 7 855,660

w (1,97+1,92)*2*2,8 21,784
w (2,45+1,92)*2*2,8 24,472
w (2,15+2,7)*2*2,8 27,160
w (4,1+2,15)*2*2,8 35,000
w (2,2+2,65)*2*2,8 27,160
w (4,6+1,4)*2*2,8 33,600
w (2,7*2+1,9)*2,8 20,440
w (2,7+0,8*2)*2,8 12,040
w (5,6*2+2,35)*2,8*2 75,880
w (2,7+2,3)*2*2,8 28,000
w (2,6+1,5)*2,8 11,480
w Súčet 317,016

412 M 5976574000 Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 
B 200x200 la

m2 323,356 14,160 4 578,720

w 317,016 * 1,02 323,356
w Súčet 323,356

413 K 781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh 
steny m 150,000 1,180 177,000

414 M 2830000100 Plastový klin 117/195/8 ks 151,500 0,590 89,390
w 150 * 1,01 151,500
w Súčet 151,500

415 K 781493112 Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu ks 4,000 7,080 28,320

416 K 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 112,720 4,720 532,040

D 783 Dokončovacie práce - nátery 15 122,880

K 783122510.S Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
ťažkých A dvojnás. 1x s emailovanim - 105pm m2 1 200,000 6,490 7 788,000

w "nátery oceľových konštrukcií"
w 1200 1 200,000

417 K 783851112 Nátery epoxidové farby bielej omietok stropov 
dvojnásobné 1x s emailovanim a 1x plným tmelením m2 518,000 14,160 7 334,880

w "strop"
w 518,0 518,000
w Súčet 518,000

D 784 Dokončovacie práce - maľby 16 609,010

K 784100060.S
Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, 
tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad 
výšky nad 3,80 m

m2 1,000 2,600 2,600

K 784104271.S
Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, 
tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m

m2 1,000 2,600 2,600

418 K 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m m2 2 571,630 0,940 2 417,330
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w 1401,98+911,9 2 313,880
w 257,75 257,750
w Súčet 2 571,630

K 784410500.S
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 982,000 1,180 1 158,760

w 2*491,00 982,000

419 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 1 800,000 1,180 2 124,000

1300,0+500,0
Súčet

420 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3, 80 m alebo ekvivalent

m2 2 571,630 2,120 5 451,860

421 K 784452371
Maľby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ručne 
nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný 
podklad výšky do 3, 80 m alebo ekvivalent

m2 2 571,630 2,120 5 451,860

D 787  Dokončovacie práce - zasklievanie 120 256,680
K 787100010.S

Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom, rozmer 
otvoru 1010 - 1950/2020 mm

ks 8,000 141,600 1 132,800

M 6118300015X2
Celopresklená stena so strateným rámom a 
automatickými posuvnými dverami, mliečne sklo Float 
2*3mm bezpečnostné

m2 49,980 354.000 17 692,920

w "celopresklené posuvné dvere v dvojitom ráme do wc 1a 2np"

W 2,80*(2,345*2+2,38*2+2,10*4)49,980

422 K 787610020 Montáž sklených dverí dvojkrídlových do púzdra, 
obložkovej zárubne, rozmer 1200 - 2200/1970 mm ks 22,000 103,840 2 284,480

W 8+11+2+1 22,000
W Súčet 22,000

423 M 5533201060
Celosklenené dvere 800/2000 mm, lepené kalené sklo 
ESG-VSG Grafosklo hr. 4/1.2/4 mm, pre dvere 
posuvné,elekt,ovládanie alebo ekvivalent

ks 8,000 613,600 4 908,800

424 M 5533201080
Celosklenené dvere 1200/2200 mm, lepené kalené 
sklo ESG-VSG Grafosklo hr. 4/1.2/4 mm, pre dvere 
posuvné ,elekt,ovládanie alebo ekvivalent

ks 14,000 1 003,000 14 042,000

425 K 787610030 Montáž sklených pevných interiérových stien alebo 
ekvivalent

m2 314,546 18,880 5 938,630

w "priečky -LINDNER LIFE 620"
w 2,07*2,8 5,796
w (2,125+0,40)*2,8 7,070
w 4,6*2,8*4 51,520
w 4,6*2,8 12,880
w 2,1*2,8*2 11,760
w 1,82*2,8’2 10,192
w 2,5*3,0 7,500
w 2,59*3,0*2 15,540
w 2,73*3,0 8,190
w 6,0*3,0 18,000
w 1,94*2,8 5,432
w 3,725*2,8 10,430
w 4,6*2,8 12,880
w 3,195*2,8 8,946
w 3,975*2,8 11,130
w 2,345*2,8*2 13,132
w 2,38*2,8*2 13,328
w 1,88*2,8 5,264
w 1,2*2,0 2,400
w 1,725*2,8 4,830
w 1,98*2,8*2 11,088
w 3,66*2,8*9 92,232
w 1,845*2,8 5,166
w "odpočet"
w -(1,14*2,0*2+0,8*2,0*13+1,2*2,0*2) -30,160
w Súčet 314,546

426 M 5533201100 Celosklenené interiérová priečka, LINDNER LIFE 620 
alebo ekvivalent

m2 314,546 236.000 74 232,860

427 K 998787202.S Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 
do 12 m % 1,650 11,800 19,470

K 998787292.S Zasklievanie, príplatok za presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m % 0,800 5,900 4,720

D M

D

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

128 957,880

128 957,880
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428 K 210010002 Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod 
omietkou m 120,000 1,180 141,600

429 M 3450704000 l-Rúrka FX 20 m 120,000 0,830 99.600

430 K 210010116 Lišta elektroinštalačná z PVC 180x60, uložená pevne, 
vkladacia m 320,000 7,790 2 492,800

431 M 3451308900 Žľab 80/25 LP L=2m 9003 m 320.000 5.430 7 737,600

432 K 210010302 Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia ks 120,000 2,950 354,000
433 M 3410300409 Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA ks 120.000 2.480 297,600

434 M 3450906510 Krabica KU 68-1901 ks 240,000 0,350 84,000

435 K 210010321 Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová ks 240,000 6,490 1 557,600

436 M 3450907510 Krabica KU 68-1903 ks 240,000 2,950 708,000

437 K 210010421 Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy ks 80,000 15,930 1 274,400
438 M 3410300406 Krabica pristr. podlahová KPP 80 LB ks 80,000 4,730 330,400

439 M 3410301119 Prepážka PKUP LB ks 80,000 7,780 94,400

440 K 210011310 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého 
kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu ks 800,000 1,420 1 136,000

441 M 2830403500 Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA ks 800,000 0,780 744,000

442 K 210020305 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 
125/50 mm vrátane veka a podpery alebo ekvivalent m 200,000 15,340 3 068,000

443 K 210020654 Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické 
zariadenia hmotnosti do 100 kg ks 10,000 295,000 2 950,000

444 K 210110001 Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 15,000 5,310 79,650

445 M 3450201320 Spínač 1 do vlhka 3553-01629 ks 15,000 4,730 61,950

446 K 210110003 Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 16,000 5,900 94,400

447 M 3450201480 Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 ks 16,000 6,490 103,840

448 K 210110004 Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 25,000 5,900 147,500

449 M 3450201570 Prepínač 6 do vlhka 3553-06629 ks 25,000 5,900 147,500

450 K 210110005 Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia ks 6,000 5,900 35,400

451 M 3450201680 Prepínač plastový krížový IP44 3553-07929 B biely ks 6,000 7,080 42,480

452 K 210110081 Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane 
tlejivky ks 3,000 6,610 19,830

453 M 3450663610 Šporáková prípojka 39563-13 na stenu ks 3,000 21,950 65,850

454 K 210110095 Spínače snímač pohybu do stropu ks 10,000 7,670 76,700

455 M 3581900400 Pohybový snímač L UXA 102- 150 c alebo ekvivalent ks 10,000 46.610 466,700

456 K 210110096 Spínač žalúziový ovládač tlačítkový ks 80,000 7,080 566,400

457 M 3850008210 21281: Žalúziový tlačidlový vypínač. LOGUS 90. ELKO 
EP alebo ekvivalent ks 80.000 5,900 472,000

458 K 210111032 Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 120,000 8,260 991,200

459 M 3450330300 Zásuvka 5517-2790 ks 120,000 70,380 7 245,600

460 K 210111061 Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 
V3P + Z ks 180,000 8,260 1 486,800

461 M 3450321700 Zásuvka 5042-10 plochá ks 180,000 6,730 7 277,400

462 K 210111101 Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, typ CZ 1632, H, S, Z 2P + Z ks 10,000 6,490 64,900

463 M 3450337500 Zásuvka CZ 1632 ks 10,000 7,080 70,800

464 K 210190053 Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - 
delený rozvádzač do váhy 400 kg ks 10,000 177,000 1 770,000

465 M 3570151507 Rozvádzač RMSN1 ks 7,000 7 628.400 7 628,400

466 M 3570151508 Rozvádzač RS1 N1 ks 7,000 448.400 448,400
467 M 3570151509 Rozvádzač RS2N1 ks 7,000 649,000 649.000
468 M 3570151510 Rozvádzač RS1 N2 ks 7,000 448.400 448.400

469 M 3570151511 Rozvádzač RS2 N2 ks 7,000 649.000 649,000

470 M 3570151512 RozvadzacRMI N1 ks 7,000 566,400 566,400

471 M 3570151513 Rozvádzač RM2N1 ks 7,000 566,400 566,400

472 M 3570151514 Rozvádzač RM3N1 ks 7,000 566,400 566,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

473 M 3570151515 Rozvádzač RZL1 ks 1,000 566.400 566,400

474 M 3570151516 Rozvádzač R-sumrak ks 1,000 448.400 448,400

475 K 210201081 Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED ks 10,000 14,160 141,600

476 M 3483401070
Priemyselné svietidlo pre výbojky závesné 1x255W, 
IP20, VVG, 500x500mm

ks 2,000 116,820 233,640

477 K 210201500 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s 
lineárnou žiarovkou - núdzový režim ks 20,000 14,160 283,200

478 M 3486801330
Inverterpre núdzové svietidla EVG 6-36W, 1 hodina, 
3,6 V/1,5Ah alebo ekvivalent

ks 78,000 29,500 537,000

479 M 3486801350
Inverterpre núdzové svietidla EVG 6-36W, 3 hodiny, 
3,6V/4, OAh alebo ekvivalent

ks 2,000 47,200 94,400

480 K 210201943 Montáž svietidla závesného do 5 kg ks 140,000 14,160 1 982,400
140,000
140,000

108+32
Súčet

481 M 3486301040
Žiarivkové závesné modulárne svietidlo 2x36W, IP20, 
elektronický predradník ks 32,000 80,240 2 567,680

482 M 3486301050
Žiarivkové závesné modulárne svietidlo 2x58W, IP20, 
elektronický predradník ks 108,000 88,500 9 558,000

483 K 210201963 Montáž svietidla do pohladu ks 97,000 14,160 1 373,520
w 26+65+6 97,000
w Súčet 97,000

484 M 3486301160
Lankový záves - príslušenstvo k modulárnym 
svietidlám pár 140,000 5,550 777,000

485 K 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 180,000 2,120 381,600

486 M 3544224100
Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný 
označenie O 8 kg 780,000 7,530 275,400

487 K 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov ks 180,000 2,120 381,600

488 M 3544223850 Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie 30 x 4 mm kg 169,560 1,770 300,720

489 K 210220021 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm ks 120,000 2,120 254,400

490 M 3544224150 Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný 
označenie O 10 kg 720,000 7,530 183,600

491 K 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 20,650 20,650

492 M 3410300258 Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA ks 7,000 3,540 3,540

493 M 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 ks 7,000 20,650 20,650

494 K 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 8,000 2,950 23,600

495 M 3544247920
Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál

ks 8,000 0,940 7,520

496 K 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 60,000 1,180 70,800

497 K 210220104 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 ks 120,000 1,770 212,400

498 M 3544218350 Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie PV 23 ks 720,000 0,710 85,200

499 K 210220231 II LPS sústava ks 1,000 1 038,400 1 038,400

500 K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 2 600,000 0,830 2 158,000

501 M 3410350085 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 2 600,000 0,770 7 846,000

502 K 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 3 800,000 0,940 3 572,000

503 M 3410350086 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 3 800.000 0.940 3 572,000

504 K 210800149 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 m 30,000 1,060 31,800

505 M 3410350088 CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 30,000 2,360 70,800

506 K 210800159 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 350,000 1,060 371,000

507 M 3410350098 CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 350,000 7,650 577,500

508 K 210800160 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 120,000 1,420 170,400

509 M 3410350099 CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 120,000 2,600 372,000

510 K 210800161 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 420,000 1,650 693,000

511 M 3410350100 CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 420,000 4,070 7 684,200

512 M 3410350101 CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 80,000 6,250 500,000

513 M 3410350101 CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 80,000 6,250 500,000

514 K 210800163 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 m 80,000 2,360 188,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

515 M 3410350102 CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 80,000 10,030 802,400

516 K 210800518 Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V
4

m 160,000 0,830 132,800

517 M 3544217850
Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie PV 21 oceľ

ks 60,000 2,950 177,000

518 M 3544217900
Podložka k podpere vedenia plastová označenie 
podložka k PV 21

ks 60,000 1,420 85,200

519 M 3410350201
H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

m 160,000 0,590 94,400

520 K 210800520 Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 
10

m 450,000 0,940 423,000

521 M 3486302320
Žiarivkové štvorcové zabudovateľné svietidlo 2x13W, 
IP20, 260x260mm, EVG alebo ekvivalent

ks 6,000 37,760 226,560

522 M 3486302340
Žiarivkové štvorcové zabudovateľné svietidlo 2x18W, 
IP20, 260x260mm, EVG alebo ekvivalent ks 26,000 44,840 1 165,840

523 M 3486301680
Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 4x18W, 
IP20, so štartérom

ks 65,000 56,640 3 681,600

524 M 4290035160 Spojka D N 315 ks 6,000 2,360 14,160

525 M 3484301250
Zapustené parkové svietidlo do zeme 1x18W, IP67,
D=220mm ks 6,000 194,700 1 168,200

526 M 3410350203 H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný m 450,000 1,180 531,000

527 K 210800521 Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 
16 m 200,000 1,060 212,000

528 M 3410350204 H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený 
harmonizovaný

m 200,000 2,120 424,000

529 K 210810016 Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
3x95+70 m 30,000 3,300 99,000

530 M 3410350133
1-CYKY 3x95+70 Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

m 30,000 47,200 1 416.000

531 K MV Murárske výpomoci % 556,657 2,360 1 313,710

532 K PM Podružný materiál % 361,303 2,950 1 065,840

533 K SK Slaboprúdová inštalácia v podokennom žľabe (príloha 
č.1 k rozpočtu) kpl 1,000 45 334,540 45 334,540

534 K PPV Podiel pridružených výkonov % 556,657 2,360 1 313,710

d VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 50 600,000
K 000200011.S Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko- 

geologický a geotechnický eur 1,000 3 300,000 3 300,000

K 000200013.S Prieskumné práce - geologický prieskum 
hydrogeologický eur 1,000 3 300,000 3 300,000

K 000400021.S
Projektové práce - stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia - náklady na vypracovanie 
realizačnej dokumentácie

eur 1,000 44 000,000 44 000,000

Strana 28 z 28



KRYCÍ list rozpočtu

Názov stavby

Názov objektu

Rekonštrukcia tech,pavilónu,NANO-BIO-LAB,FU

Rekonst,tech,pavilonu-Fyzikalny ústav SAV

JKSO

EČO

Miesto Bratislava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant Ing. Peter Aštary

Zhotoviteľ

Spracoval Ing. Peter Aštary

Rozpočet číslo Dňa CPV

22.11.2021 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV 817 302,230 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 6 600,00

2 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 44 000,00

3 PSV 1 110 666,100 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

4 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" 128 957,880 17 Iné VRN 0,00

6 18 VR N z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 056 926,210 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 50 600,00

20 HZS 0,000 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 107 526,21

Dátum a podpis 10.05.2021 Pečiatka 24 DPh 20,00 % z 1 284 233,20 421 505,24
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 529 031,45

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00
27 KÍzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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Rozpočet
Stavba : FU SAV NANO_BIO_LAB JKSO :

FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, DÚBRAVSKÁ CESTA 9, BRATISLAVA EČO :

Časť : SILOVÁ A DÁTOVÁ ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA
Objednávateľ :
Zhotoviteľ:

Spracoval:
Dátum : 11.2021

P.Č. Popis MJ Množstvo celkom Cena materiál Cena montáž Cena materiál 
celkom za pol.

Cena montáž 
celkom za pol.

Cena celkom 
mat + mont za pol.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Práce a dodávky HSV

DODÁVKA+MONTÁŽ+DEMONTÁŽ

Rozvádzače, rozvodnice a doplnenie výstroje 2 655,00 649,00 3 304,00

1 Rozvádzač RH doplnenie výzbroje podľa PD ks 1,000 1 416,000 472,00 1 416,00 472,00 1 888,00

2 stojanový rozvádzač 47U 600x800 RMA-47-L68-CAX-A1-MAA ( s rozv. panelom 230VAC ) ks 2,000 590,000 59,00 1 180,00 118,00 1 298,00

3 Pomocný montážny materiál a práce pre montáž el. rozvádzačov ks 1,000 59,000 59,00 59,00 59,00 118,00

Elektroinštalačný materiál 3 125,56 2 377,70 5 503,26

4 Prístrojová krabica KP PK ks 261,000 2,480 2,95 647,28 769,95 1 417,23

5 Prístrojová podložka 18420-13 ks 86,000 0,360 0,59 30,96 50,74 81,70

6 Zásuvka jednonásobná 76540 biela, 230VAC, IP20 ks 171,000 2,950 4,72 504,45 807,12 1 311,57

7 Rámček trojnásobný 665003 ks 86,000 2,360 1,18 202,96 101,48 304,44

8 Zásuvka dátová, 1xRJ45, STP 664775 biela ks 90,000 14,750 4.72 1 327,50 424,80 1 752,30

9 Zásuvka dátová, 2x RJ45, 764578 biela ks 7,000 18,880 7,08 132,16 49,56 181,72

10 Podlahová krabica 088023 ks 3,000 27,140 15,93 81,42 47,79 129,21

11 Kryt s rámčekom pre PK 088023 ks 3,000 23,600 5,90 70,80 17,70 88,50

12 Zásuvka jednonásobná pre PK , 230VAC, IP20 ks 3,000 3,540 4,72 10,62 14,16 24,78

13 Dátová zásuvka RJ45 pre PK ks 3,000 7,670 5,90 23,01 17,70 40,71

14 Záslepka pre PK ks 15,000 2,360 1,18 35,40 17,70 53,10

15 Pomocný montážny materiál a práce pre montáž ele. materiálu ks 1,000 59,000 59,00 59,00 59,00 118,00

Vodiče a káble 7 168,54 8 596,30 15 764,84

16 CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN m 2 800,000 0,950 0,94 2 660,00 2 643,20 5 303,20

17 FTP CAT.6 LSZH Kábel dátový pre pevné uloženie, medený ČSN, STN m 6 200,000 0,710 0,94 4 402,00 5 852,80 10 254,80

18 Vodič CYA 6mm zž m 50,000 0,950 0,83 47,50 41,30 88,80

19 Príslušenstvo k vedeniu, pokládke a upevneniu káblových vedení ks 1,000 59,040 59,00 59,04 59,00 118,04

Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači, na prístrojoch 0,00 307,98 307,98

20 Ukončenie kábla do 2,5mm ks 522,000 0,59 0,00 307,98 307,98|
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Trubky, chráničky a žlaby 14 760,96 4 194,90 18 955,86
21 Trubka korugovaná FXP 20 m 100,000 0,830 1,18 83,00 118,00 201,00
22 Žlab parapetný PK l40x70mm m 350,000 22,420 5,90 7 847,00 2 065,00 9 912,00
23 Žlab plechový 400H100 m 190,000 14,750 3,54 2 802,50 672,60 3 475,10
24 Nosník stropný 400 ks 126,000 12,040 3,54 1 517,04 446,04 1 963,08
25 Výložník WPT400 ks 126,000 12,980 3,54 1 635,48 446,04 2 081,52
26 Žlab PVC LV 60x40mm m 210,000 2,840 1,42 596,40 297,36 893,76
27 Žlab PVC LV 120x40mm m 18,000 5,310 1.42 95,58 25,49 121,07
28 Kotva prievlačná do betónu MTH M 10x90 ks 252,000 0,480 0,24 120,96 59,47 180,43
29 Hmoždinka natíkacia SMT-L 6x50 ks 100,000 0,040 0,06 4,00 5,90 9,90
30 Príslušenstvo pre montáž trubkiek, chráničiek a krabie ks 0,500 118,000 118,00 59,00 59,00 118,00

Drážky, sekanie, prierazy 0,00 330,40 330,40
31 Prierazy do steny z tehál do velkosti 50x15 cm ks 3,000 23,60 0,00 70,80 70,80l

32 Prierazy do steny z tehál do velkosti 15x15 cm ks 22,000 11,80 0,00 259,60 259,60
Likvidácia odpadov 0,00 0,00 26,55 26,55

33[Odvoz a likvidácia bežného odpadu t 1,500 17,70 0,00 26,55 26,55|

Ostatné 27 710,06 16 482,83 44 192,89
34 Podružný materiál % 5,000 11,800 11,80 59,00 59,00 118,00
35 Demontážne práce h 5,500 20,06 0,00 110,33 110,33
36 Drobné a vopred nešpecifikované práce h 2,000 20,06 0,00 40,12 40,12
37 Dopravné náklady na stavenisko % 2,000 59,00 0,00 118,00 118,00
38 HZS - Revízia elektrického zariadenia H 22,000 23,60 0,00 519,20 519,20
39 HZS - Projekt skutočného vyhotovenia stavby H 10,000 23,60 0,00 236,00 236,00

27 769,06 16 810,28
MATERIÁL 27 769,06
MONTÁŽ 16 810,28
HZS 755,20
DODÁVKA CELKOM 45 334,54
DPH: 9 066,91
Celkom 54 401,45
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Príloha č. A.2: Čestné vyhlásenie o akceptácií
podmienok súťaže a o neprítomnosti 
konfliktu záujmov

Obchodné meno/ názov:

SÝTI Q a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO:

52 286 843

Konajúci prostredníctvom:

Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva

Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva

Mikuláš Čurik - člen predstavenstva

Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva

Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva

ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet obstarávania „Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO- 
Biolab" vyhlásený verejným obstarávateľom Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49,814 38 Bratislava, IČO: 
00 037 869 postupom zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO") vyhlásenej 
uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 277/2021 zo dňa 01.12.2021 
pod číslom 57536-WYP (ďalej len „súťaž"), týmto

čestne vyhlasujem,že

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO") v rámci zadávania tejto 
zákazky,

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba") 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky,

• budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 
záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 
obstarávania,

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 
a úplné informácie;

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto súťaže,

• že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v 
oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich 
prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok 
(návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a

Q tatratender Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky:

Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab
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všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov' v rámci realizácie predmetu zákazky,
• v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet 

obstarávania:

□ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
~ informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy 

(napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú 
známe),

□ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov
nasledovnom rozsahu1:

Subdodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia 
osoby oprávnenej konať za subdodávateľa

Podiel subdodávky v %

Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné 
prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH

□ Áno □ Nie

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 odSi 5i ZVO,
• sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku

K samostatne,

s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od 
zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov Sídlo / adresa pobytu IČO (ak bolo pridelené)
■ | | g

*Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, 
východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil 
uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké chyby, 
formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného 
protisútažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo 
k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že 
v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov 
a ° zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ"),

JV prípade viacerých subdodávateľov uchádzač tabuľku skopíruje

Q TATRATENDER Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky:
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v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje 
sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných 
údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu 
spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a

všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby 
ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender 
s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného 
obstarávania.

V Bratislave, dňa 27.12.2021 
(uviesť miesto a dátum podpisu)

Ing. Zderil
Podpis:..... Xten-preds t;
(uviesť meno, priezvisí

lSÍVa................... ^^a predstavenstva

funkciu konajúcej osoby)

Q TATRATENDER Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
Súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky: 
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Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48
832 37 Bratislava 
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258, 26238, 24030
obchodne.financovanie@slsp.sk

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49
814 38 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO 00 037 869

Bratislava
27.12.2021

Záruka č. 1047/CC/20-BG47 
(za ponuku)

Spoločnosť SYTIQ a. s., so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 286 
843, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6915/B (ďalej 
„Uchádzač“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo Slovenská akadémia vied, 
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 00 037 869 (ďalej „Verejný 
obstarávateľ“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 277/2021 zo dňa 1.12.2021 pod číslom 
57536 - WYP, ktorej predmetom je realizácia zákazky

„Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab“
(ďalej „Verejné obstarávanie“).

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi 
bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 60.000,00.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje 
z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku 
maximálne do výšky Záručnej sumy:

60.000,00 EUR
slovom: šesťdesiattisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa 
súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej 
výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:
(i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
(ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa 

§ 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej „Zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty 
spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to

r • 

SLOVENSKA S 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262, 

obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 
601/B

http://www.slsp.sk
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v lehote do 7 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky:
(i) v listinnej podobe na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava; alebo

(ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 
Z.z. o e-Governmente.

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.11.2022.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v 
lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo 
Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti 
ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:
(i) deň uplynutia platnosti Záruky, alebo
(ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; alebo
(iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, 

v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke 
uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“); alebo

(iv)deň,  kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo treťou osobou preukázané, 
že:
a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo
b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom 

obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
c) Uchádzač bol ako neúspešný uchádzač vylúčený z Verejného obstarávania; alebo
d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným obstarávateľom 

prijatá.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie
(i) predložené prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného 

obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
(ii) predložené v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; alebo
(iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný 

osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do 
elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

podpísané elektronickým podpisom

Ing. Ingrid Al Fakhouriová
Produktový špecialista senior 
Obchodné financovanie 
a financovanie pohľadávok

podpísané elektronickým podpisom

Martina Kupčová
Produktový špecialista
Obchodné financovanie 
a financovanie pohľadávok
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SÝTI Q

„Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab“

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: Sytiq a.s.
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970

Adresa podnikania: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Štatutárni zástupcovia: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva

Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva

Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva

Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva

Mikuláš Čurik - člen predstavenstva

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.

Tomášikova 48

832 37 Bratislava

IBAN: SK72 0900 0000 0051 7047 0120

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Pániková 

obchod@sytiq.com 

0904 703 302/ x

Ing. Ma^ekŽuffa i
ptxlpradseda predstavenstva

SYTIQ a.s.
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

+421 2 3255 5111 
hello@sytiq.com 
www.sytiq.com

mailto:obchod@sytiq.com
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