Názov stavieb:
Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch ZH, BS –Močiar, Janova Lehota, Sklené Teplice, Pitelová, Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru 
Požiadavky a podklady  na vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie zosuvov, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu
 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE









Názov stavieb:
Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch ZH, BS – Močiar, Janova lehota, Sklené Teplice, Pitelová, Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru
Miesto stavieb:
Močiar, Janova lehota – I/9, Hliník nad Hronom – Sklené Teplice, Pitelová, Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru 
Katastrálen územie:
Močiar, Janova Lehota, Sklené Teplice, Pitelová, Banská Štiavnica
Okres:
ZH, BS
Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Správca:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
URČENIE DOKUMENTÁCIE









Predmet stavieb

Predmetom stavby je technickými opatreniami doriešiť havarijný stav na cestách II. a III.triedy, kde došlo k deformáciám povrchu komunikácie a poklesov, zosuv svahu cestného telesa a iným bodovým závadám
Druh stavieb



Stabilizácia svahov proti ďalšiemu zosuvu a rekonštrukcia poškodenej časti cesty a súvisiaceho odvodnenia
Účel a ciele stavieb

Účelom stavieb je stabilizácia zosuvu a rekonštrukcia poškodených úsekov cestných telies so zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov.
Umiestnenie stavieb
III/2538

ckm 8,128-8,283 

Močiar – okr. BS
III/2482

ckm 13,011-13,055
Janova Lehota – I/9 – okr. ZH
III/2498

ckm 7,969-8,042

Hliník nad Hronom – Sklené Teplice – intra. okr. ZH
III/2486

ckm 0,972-0,988

Pitelová – okr. ZH
III/2535

ckm 1,161-1,221

Banská Štiavnica, Obr. Mieru – okr. BS
PODKLADY









Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do súťaže:  
· Orientačné situácie dotknutých úsekov

POŽIADAVKY










Všeobecné požiadavky


Zhotoviteľ je povinný  zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných  v čase  zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk) a tiež v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, autorizovaným geodetom  podľa  zákona  č. 512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum  odborne spôsobilou osobou  na vykonávanie geologických prác podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z.  (geologický zákon), prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia dokumentácie.
Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí. Stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom. Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie  a inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie. Navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách. Zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby v POV. Zhotoviteľ si zabezpečí prieskumy ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.
Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu a inžiniersku činnost podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
Zhotoviteľ zapracuje do dokumentácie podmienky vzniknuté v predošlých stupňoch dokumentácie.
Zhotoviteľ je ďalej povinný:

· Dokumentáciu navrhnúť optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí;

· stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov;

· riešenie stavby navrhnúť tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili;

· rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18 ods. 13. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť ich s objednávateľom;

· zabezpečiť overenie inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakresliť ich vytýčenú polohu do Dokumentácie;

· navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách, a toto následne zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV), preložky sietí odsúhlasiť so správcom sietí a objednávateľom;

· zabezpečiť inžiniersky geologický prieskum a iné prieskumy, ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a k realizácii stavby;

· zabezpečiť diagnostiku cesty a prieskumy, ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebnému konaniu a realizácii stavby;

· odsúhlasiť a prerokovať obchádzkové trasy s príslušným prevádzkovateľom pravidelnej autobusovej dopravy zabezpečujúcim dopravnú obslužnosť na území Banskobystrického kraja kvôli zabezpečeniu plynulosti dopravnej obslužnosti; 
· je povinný poskytnúť súčinnosť objednávateľovi pri verejnom obstrávaní na realizáciu stavby, t.j. dodávateľa stavebných prác k stavbe;
Návrh opatrení

K predmetným zosuvom projektant navrhne, podľa požiadaviek objednávateľa a správcu,sanáciu a stabilizáciu svahov proti ďalšiemu zosuvu a rekonštrukciu poškodených častí ciest s plynulým napojením na existujúcu komunikáciu a súvisiace odvodnenie. PD navrhe optimálnym technickým a ekonomickým riešením podľa stavebnotechnického stavu jednotlivých cestných úsekov stanovených správcom a podľa zistení a výsledkov inžinierskogeologického prieskumu svahov a cestných telies, ktoré vykoná zhotoviteľ PD.
Členenie a rozsah dokumentácie a zmluvných činností
Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS)

Inžinierska činnosť

Odborný autorský dohľad
Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS)
V rámci stupňa dokumentácie DSP v DRS zhotoviteľ v nevyhnutnej miere vypracuje stavebné objekty, ktoré podľa stavebného zákona (č. 50/1976) podliehajú územnému rozhodnutiu.
Zhotoviteľ navrhne logickú skladbu dokumentácie v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006), samostatne pre každé zosuvné územie/ zosuv (stavbu).
Inžinierska činnosť
V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF a s  fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územných rozhodnutí (v prípade potreby) a stavebných povolení. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie uvedených povolení potrebných k realizácii diela v zmysle stavebného zákona.  Dopravné značenie celej stavby bude odsúhlasené príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR. 
Zhotoviteľ zabezpečí vydanie nových povelení (UR, SP) a ohlásení stavebných úprav na cestách III. triedy na príslušných OU odbor CDaPK. V cene IČ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky a iné). 
Objednávateľ a stavebník poskytnú zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie,  spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenie tejto zmluvy.
Odborný autorský dohľad
Výkon odborného autorského dohľadu  bude vykonávaný od začatia do ukončenia jednotlivých stavieb (zosuvov), je podmienený podpísaním Zmluvy resp. zmlúv o dielo na realizáciu stavebných  prác jednotlivých stavieb.  Začiatok výkonu odborného autorského dohľadu je odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela, jednotlivých mostov.  Rozsah činností AD je v zmysle Prílohy č. 4 sadzobníka projektovách prác UNIKA.
Množstvo odborného autorského dohľadu jednotlivých stavieb (zosuvov) 360 hod vychádza z doby sanácie jednej stavby (zosuvu) 4 mesiace (72 hod/zosuv) .
Lehota dodania dokumentácie a inžinierskej činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dokumentáciu: DSP s DRS (DUR v prípade potreby) do 6-ich mesiacov od podpisu ZoD

Inžinierska činnosť:
 do 3-och mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia DSP s DRS
Autorský dozor:
odovzdanie staveniska – ukončenie stavebného konania k jednotlivým zosuvom
Fakturácia

Faktúra bude vystavená s rozpisom ceny v zmysle členenia dokumentácie a zmluvných činností (Špecifikácie). Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, inžinierska činnosť a autorský dohľad, resp. ich časti.
Spôsob a lehoty prejednávania
Spracovateľ prejedná návrh technického riešenia s objednávateľom a správcom Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Banská Bystrica  pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Objednávateľ požaduje neuskutočňovať  zábery  mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.
V priebehu vykonávania diela podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa minimálne však raz za mesiac sa  uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a stavebníkom. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis , ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ dokumentácie bude počas pracovných rokovaní  dokumentácie informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti diela. 
Po odsúhlasení technického riešenia objednávateľom spracovateľ dokumentácie prejedná dokumentáciu so  všetkými dotknutými správcami resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z vyjadrení oboznámi ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom  zapracuje  podmienky do projektovej dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou.
Zodpovednosť zhotoviteľa
V zmysle všeobecných požiadaviek.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný , zhotovený a odovzdaný  objednávateľovi podľa ustanovení  zmluvy o dielo riadne, včas, bez chýb a porúch.

Odovzdanie a prevzatie  diela
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie, zmluvnej činnosti zhotoviteľom na základe zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí, podpísanom osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických v stanovených termínoch.
Zhotoviteľ predloží  dokumentáciu a zmluvnú činnosť na  záverečnú kontrolu objednávateľovi BBSK a správcovi BBRSC, a.s. najneskôr 15 dní  pred  stanovenými termínmi.  Po kontrole dokumentácie pripraví zhotoviteľ  zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý sa bude aktualizovať v sídle objednávateľa v stanovených termínoch.

    Povinným obsahom zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie a zmluvne činnosti sú: 

· údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
·  názov zákazky, číslo zmluvy
·  popis dokumentácie a zmluvnej činnosti
·  počet vyhotovení dokumentácie
·  cena za dielo
·  prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá
·  zoznam chýb a nedorobkov 

Pokiaľ bude dokumentácia pri odovzdávaní vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dokumentáciu prevezme aj s takýmito chybami a nedorobkami. V takom prípade objednávateľ v odovzdávacom protokole určí lehotu na ich odstránenie. O tom, či má dokumentácia chyby a nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.

Miestom odovzdania dokumentácie a prerokovania budú v sídle Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak .
Počet vyhotovení dokumentácie

Dokumentácie budú odovzdané v tlačenej forme, elektronickej forme (usb nosič) neditovateľnej (.pdf), elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme.
DSP s DRS


6x tlačená (z toho 1x overená stavebným úradom)
1x USB
Vypracoval: 
Ing.Stanislav Marko
Dátum:
V Banskej Bystrici, 8.11.2021
