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Zmluva o výkone stavebného dozoru 

   

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a podporne a primerane podľa ustanovení § 566 a nasl. a § 591 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“ v príslušných gramatických tvaroch) 

 

evidenčné číslo objednávateľa: 2144/2021/ODDVOI      evidenčné číslo 

poskytovateľa:   

 

Výkon stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom: 

 

„SPŠ Jozefa Murgaša – Modernizácia odborného vzdelávania : výkon stavebného dozoru pri 

nadstavbe, prístavbe a doplnkových stavebných častí školy“ 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj 

    Sídlo : Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

    Právna forma : vyšší územný celok, resp. samosprávny kraj, ako samostatný 

územný samosprávny a správny celok SR podľa zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov 

    Štatutárny orgán : Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

    Osoba oprávnená rokovať   

    vo veciach zmluvy: Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií 

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej ako „ODDVOI“) 

JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre vedenie zmluvnej agendy ODDVOI 

    Osoba oprávnená rokovať    

    vo veciach technických:  Ing. Nora Oravcová, odborný referent pre investície ODDVOI 

    IČO : 37828100 

    DIČ : XXXXXXXXX 

    Bankové spojenie : XXXXXXXXXX 

    Číslo účtu : XXXXXXXXXX 

    Telefón/ fax : 048/4325528, 048/4325523       

    

   (ďalej len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 a 

 

2. Poskytovateľ:   Juno s.r.o.    

    Sídlo :     Potočná 35/121, 911 01 Trenčín 

    Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným 

    Zastúpená :    Mgr. Katarína Školníková 

    Osoba oprávnená konať 

    v mene akciovej spoločnosti :    Mgr. Katarína Školníková 

    Osoby oprávnené rokovať 

    vo veciach technických:  Ing. Marián Školník 

    Osoba oprávnená konať 

    vo veciach zmluvy  :                      Mgr. Katarína Školníková 

    IČO:     53 717 325 

    DIČ:     XXXXXXX 

    IČ DPH:    - 

   Bankové spojenie:                          XXXXXXX 

   Číslo účtu:                                          XXXXXXXXX  

   Telefón/ fax:                                  0903 742 779 
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(ďalej len ako „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare a objednávateľ spolu s poskytovateľom 

ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1 „Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „SPŠ 
Jozefa Murgaša – Modernizácia odborného vzdelávania : výkon stavebného dozoru pri nadstavbe, 

prístavbe a doplnkových stavebných častí školy“ v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „verejné obstarávanie“). Dňa 21.1.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný 

uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania. 

Čl. II. 

Predmet zmluvy   

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa činnosti stavebného 

dozoru v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (najmä § 46b), ako aj v súlade s touto zmluvou, a to 

predovšetkým v rozsahu uvedenom v čl. III. a IV. tejto zmluvy, resp. inak vyplývajúcom z tejto zmluvy 

alebo zo zmluvy o dielo objednávateľa so zhotoviteľom pri vedení a realizácii stavby s názvom: „SPŠ 

Jozefa Murgaša – Modernizácia odborného vzdelávania : výkon stavebného dozoru pri nadstavbe, 

prístavbe a doplnkových stavebných častí školy“ (ďalej ako „stavba“) s predpokladaným trvaním 

výstavby: 13 mesiacov   

(ďalej ako „predmet zmluvy“);  

 

a objednávateľ sa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi 

dojednanú odmenu a poskytnúť mu súčinnosť v nevyhnutne potrebnom rozsahu. 

 

2.2 Stavebným dozorom objednávateľa sa rozumie kvalifikovaná fyzická osoba zapísaná v zozname 

Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je oprávnená dávať v mene objednávateľa zhotoviteľovi 

záväzné pokyny v technických veciach v rozsahu zmluvy o dielo objednávateľa so zhotoviteľom pri 

vedení a realizácii stavby, má právo vyžadovať akékoľvek informácie v súvislosti s plnením diela od 

zhotoviteľa a plní ďalšie funkcie a vykonáva ďalšie činnosti v zmysle zmluvy o dielo objednávateľa so 

zhotoviteľom pri vedení a realizácii stavby a v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

2.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so zmluvou o dielo objednávateľa so zhotoviteľom pri 

vedení a realizácii stavby a voči jej zneniu nemá žiadne výhrady. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje a bez 

akéhokoľvek obmedzenia zodpovednosti a bez možnosti liberácie zodpovedá za to, že je pripravený 

a schopný (najmä odborne, technicky a kapacitne) bez prekážok, riadne a včas zabezpečovať, 

uskutočňovať a/alebo vykonávať všetky činnosti, ktoré má v mene alebo za objednávateľa na základe 

zmluvy o dielo objednávateľa so zhotoviteľom pri vedení a realizácii stavby akokoľvek zabezpečovať, 

uskutočňovať a/alebo vykonávať stavebný dozor ako je tam definovaný. Toto vyhlásenie je podstatná 

okolnosť pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie, bez ktorého by túto zmluvu objednávateľ 

neuzatvoril. 

 

Čl. III. 

Rozsah a obsah záväzku poskytovateľa 

 

3.1   Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa 

zabezpečí svojimi vlastnými kapacitami výkon činností stavebného dozoru, ktorý pozostáva 

z nasledovných činností a ktoré uskutoční nasledovne: 

3.1.1 PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE STAVBY: 

 
a) preštudovanie všetkých dokumentov podľa dokumentácie, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti 

stavebného dozoru pre stavbu, 
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b) oznámenie príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, prípadne oznámiť 

orgánom ďalšie údaje vyplývajúce zo stavebných povolení alebo iných rozhodnutí v termínoch 

v nich určených, 

c) skontrolovať harmonogram prác zhotoviteľa stavby najneskôr ku dňu odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi stavby (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba na 

lehotu výstavby, potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi 

vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne 

kapacity zhotoviteľa). V prípade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalostí v predloženom 

harmonograme prác upozorní na túto skutočnosť zápisom v protokole o odovzdaní staveniska 

a zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a nezrovnalostí 

v harmonograme prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo neschváliť zmenu harmonogramu prác. 

Harmonogram prác schválený poskytovateľom a objednávateľom je záväzný pre zhotoviteľa stavby 

počas celej doby výstavby. Poskytovateľ dohliadne, aby vecný a časový harmonogram postupu prác 

zhotoviteľa stavby bol vzájomne skoordinovaný a upresnený minimálne v rozsahu podľa 

Plánovaného harmonogramu výstavby, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (Príloha č.1). Predmetná 

príloha bola spracovaná vyčleneným koordinátorom stavieb z dôvodu nevyhnutnej časovej 

synchronizácie so stavebnými prácami ďalšieho samostatného projektu školy realizovaného v jej 

priestoroch tzv. projekt RTVS. Zhotoviteľ stavby bol oboznámený s plánovaným harmonogramom 

výstavby pri podpise jeho zmluvy s Objednávateľom. Dané termíny podľa tohto harmonogramu 

predstavujú maximálne časové hodnoty etáp, ich skrátenie v závislostí od kapacít zhotoviteľa alebo 

od reálneho vývoja stavby je akceptovateľné, 

d) odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby,  

 

3.1.2 V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY 

a) STAVEBNÝ DENNÍK 

i. kontrola včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia stavebných prác na 

jednotlivých objektoch/úsekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného denníka a jeho 

predpísaných príloh, 

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebného denníka, požiadaviek na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh realizácie predmetu zmluvy a bezodkladne 

písomne upozorniť na ne objednávateľa, 

iii. sledovanie obsahu stavebného denníka, k zápisom  pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné 

stanovisko. Ak poskytovateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má 

vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu 

vyjadriť, a to v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, 

že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bezodkladne objednávateľovi, aby sa problém 

okamžite riešil. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia. 

iv. po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, musí 

poskytovateľ do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas 

na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. 

b) kontrola súladu zhotovenej stavby s projektom pre stavebné povolenie a sledovanie dodržiavania 

podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. iných povolení vydaných 

príslušnými orgánmi, 

c) plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,  

d) kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad nad dodržiavaním zásad bezpečnosti práce, 

civilnej ochrany a požiarnej ochrany, 

e) spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie 

škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe, 

f) sledovanie postupu výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrola dodržiavania 

podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu stavby a vo všeobecne záväzných právnych 

predpisoch a technických normách,  
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g) kontrola postupu prác podľa harmonogramu prípadne relevantných harmonogramov iných 

stavebných prác závislých na projekte nadstavby, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie 

dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k 

odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác. 

V závislosti od toho boli stanovené špecifické podmienky resp. míľniky vyplývajúce z charakteru 

stavby, na ktoré musí stavebný dozor dohliadnuť taktiež : 

• predloženie a schválenie dielenskej dokumentácie zhotoviteľom stavby do 21 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy medzi zhotoviteľom stavby a objednávateľom, 

• realizácia dodávky a montáže oceľových konštrukcií zhotoviteľom stavby do 105 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy medzi zhotoviteľom stavby a objednávateľom, 

• realizácia hrubých stavebných prác vrátane opláštenia a realizácie strešného plášťa 

zhotoviteľom stavby do 180 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy medzi zhotoviteľom 

stavby a objednávateľom vzhľadom na prebiehajúce projekty školy.  

Dané požiadavky podľa bodu g) vyplývajú z nevyhnutných podmienok aktualizovanej projektovej 

dokumentácie vrátane zmeny č.1, ktoré vznikli z dôvodu obnovenia procesu prípravy projektu 

kultúrno kreatívneho priemyslu v gescii RTVS v priestoroch na druhom nadzemnom podlaží, 

priamo pod navrhovanou nadstavbou. Projektová dokumentácia (časť A 1.1 Sprievodnej správy) 

uvádza: „Cieľom  korigovanej dokumentácie je technické zosúladenie oboch  projektov. Potrebné 

je zdôrazniť, že aj projektové riešenie pre RTVS musí byť korigované so zohľadnením potrieb 

výstavby nadstavby.“. Ďalej sa uvádza (Súhrnná technická správa - časť B 11 OBMEDZENIE 

EXISTUJÚCICH PREVÁDZOK) : „ ..na 2. NP. školy, priamo pod projektovanou nadstavbou sa v 

niekoľko mesačnom predstihu bude realizovať prestavba časti tohto podlažia pre potreby RTVS v 

rámci projektu kultúrno-kreatívneho priemyslu. Konkrétne bude vybudované televízne a 

rozhlasové štúdio s vysoko sofistikovanými technológiami. Tento predpoklad vyvoláva potrebu 

zvýšenej pozornosti postupu prác na nadstavbe a to najmä zamedzenie prieniku zrážkovej vody do 

objektu a minimalizovanie otrasov a prašnosti počas realizácie. Z tohto dôvodu dôrazne 

odporúčame, aby sa postup obidvoch stavebných projektov skoordinoval tak, že prioritne bude 

realizovaná  nadstavba minimálne do stupňa hrubej stavby vrátane zastrešenia a opláštenia. Tento 

postup je technicky, ale aj časove možný, je potrebné však zosúladiť postupy pri schvaľovaní dvoch 

administratívne nezávislých eurofondových projektov“. 

h) bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich sa realizácie 

projektu, 

i) evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby počas výstavby,  

j) postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela, 

k) všeobecný dohľad a celková koordinácia nad ostatnými stavebnými prácami na dotknutej časti 

školy, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na jednotlivé projekty školy,komunikácia a 

spolupráca so stavebným dozorom samostatného nezávislého projektu školy pod časťou 

plánovanej nadstavby, 

l) komunikácia s koordinátorom stavieb v rámci súbežnej realizácie ostatných stavebných prác v 

rámci iných projektov, 

m) eliminácia a riešenie všetkých potenciálnych rizík, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so stavbou a 

jej vplyvov na ostatné stavby/rekonštrukcie školy, 

n) odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo 

prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby nezhoršujú parametre stavby ani jej 

prevádzkové a úžitkové vlastnosti, 

o) vyjadrovanie sa na požiadanie objednávateľa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac 

práce, t.j. na práce nad rozsah uvedený v dokumentácii pre realizáciu stavby,  

p) kontrola vecnej stránky množstva vykonaných prác zhotoviteľom stavby pri realizácii stavby 

a zaznamenávanie zistených množstiev, kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti 

oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a predkladanie 

týchto dokladov na úhradu objednávateľovi (kontrola faktúr, kontrola súladu predložených faktúr 
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so skutočne zrealizovanými prácami, kontrola súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa a pod.), 

príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby, 

q) organizovanie kontrolných dní a rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov, min. raz za 

mesiac, v prípade potreby a naliehavosti aj častejšie,   

r) odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné 

činnosti v súlade so zmluvami, 

s) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a 

technologických postupov,  

t) spolupráca s pracovníkmi, vykonávajúcimi autorský dohľad a odborný autorský dohľad pri 

zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom,  

u) spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie v náležitostiach realizačných 

projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, 

v) sledovanie či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola 

výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok v súlade s PD a s STN, 

w) priebežná kontrola postupu prác v zmysle schváleného harmonogramu prác zhotoviteľa stavby. Na 

zistené nezrovnalosti je poskytovateľ povinný upozorniť objednávateľa formou zápisu 

v stavebnom denníku (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba 

na lehotu výstavby, potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými 

postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa 

a personálne kapacity zhotoviteľa resp. dodávateľa techniky audio/video manažmentu podľa 

projektovej dokumentácie, ktorá má priamu nadväznosť na vykonanie stavebných prác). V prípade 

zistenia omeškania zhotoviteľa s realizáciou stavby je poskytovateľ povinný túto skutočnosť 

bezodkladne uviesť zápisom v stavebnom denníku, ktorým súčasne vyzve na akceleráciu prác 

a súčasne určí primeranú lehotu na odstránenie vzniknutého časového sklzu oproti schválenému 

harmonogramu prác s prihliadnutím na celkovú dobu výstavby. O zistenej skutočnosti informuje 

bezodkladne, avšak najneskôr do 2 kalendárnych dní objednávateľa a zhotoviteľa stavby, a to 

spôsobom uvedeným v čl. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy. Písomné oznámenie poskytovateľa bude 

obsahovať jednoznačne určený začiatok vzniku časového sklzu oproti schválenému 

harmonogramu prác, presný počet dní omeškania a upozornenie na sankčné mechanizmy 

vyplývajúce zo zmluvných dojednaní medzi objednávateľom  a zhotoviteľom stavby, 

x) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť 

v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,  

y) predkladať objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie predmetu 

zmluvy, 

z) chronologicky podľa položiek rozpočtu vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie, najmä 

častí stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných 

pri realizácii stavby. 

 

3.1.3 KU KONCU A PO REALIZÁCII PRÁC 

a) organizovanie odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti, 

b) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám na stavbe, 

c) kontrola dokladov, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, alebo 

jej časti a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí, 

d) kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v 

dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov, 
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e) zabezpečenie preberacieho konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a odovzdaní 

verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 

f) príprava dokladov pre kolaudačné konanie, prípadne aj dokladov pre povolenie na predčasné alebo 

dočasné prevádzkovanie stavby alebo jej časti a účasť na kolaudačnom konaní, 

g) spolupráca pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačných konaní, 

h) účasť na skúšobnej prevádzke, ak relevantné, 

i) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,  

j) za účasti a súčinnosti zhotoviteľa stavby a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie 

prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv,  

k) oznamovanie vád alebo poškodení zhotoviteľovi stavby a objednávateľovi a kontrola 

odstraňovania vád zistených počas záručnej doby, zhotoviteľom stavby, 

3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie činností uvedených v predchádzajúcich  

bodoch ods. 3.1 tohto článku zmluvy. 

 

Čl. IV. 

Termíny plnenia predmetu zmluvy 

4.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať stavebný dozor podľa tejto zmluvy v nasledovnom časovom 

rozsahu: 

• Termín začatia:   7 pracovných dní pred dňom odovzdania a prevzatia staveniska  

     zhotoviteľovi stavby 

•    Termín ukončenia:   dňom odstránenia poslednej vady a nedorobku diela na stavbe 

Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác:  13 mesiacov od začatia realizácie stavby. 

 

 

Čl. V. 

Odplata a platobné podmienky 

 

5.1 Odplata poskytovateľa za uskutočnený stavebný dozor podľa tejto zmluvy, je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

5.2 Celková maximálna odplata poskytovateľa za stavebný dozor bez ohľadu na počet odpracovaných hodín 

podľa tejto zmluvy predstavuje: 

                                                     

 
 
 

slovom: dvadsaťdvatisíctridsaťtri Eur aj tridsaťtri centov vrátane DPH. 

 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu za jednotlivú uskutočnenú činnosť stavebného dozoru podľa tejto 

zmluvy objednávateľ uhradí poskytovateľovi samostatnými faktúrami nasledovne: 

Odplatu za stavebný dozor počas realizácie stavby bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi 

percentuálnym podielom alikvotne k fakturácii zhotoviteľa stavby, avšak v minimálnej výške 20% z 

celkovej odplaty poskytovateľa. Základom pre výpočet bude fakturovaná cena zhotoviteľom stavby za 

príslušné obdobie. Výpočet sumy čiastkovej odplaty za príslušné obdobie bude tvoriť prílohu k danej 

faktúre. 

 

Cena bez DPH DPH 20 % Cena vrátane DPH 

22 033,33 Eur    22 033,33 EUR / deň  
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5.4 V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy, bude poskytovateľ fakturovať iba skutočne 

vykonané práce stavebného dozoru, ktoré boli rozpracované ku dňu ukončenia zmluvy, objednávateľovi 

vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác stavebného dozoru a to podielom 

z dohodnutej celkovej maximálnej odplaty podľa  čl. 5 ods. 5.2, pre jednotlivé práce uvedené v čl. 3. 

 

5.5 Vystavená faktúra vyhotovená v troch rovnopisoch bude spĺňať minimálne náležitosti daňového dokladu 

(tzn. min.: názov projektu, označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo objednávateľa a poskytovateľa, 

IČO, DIČ, IČ DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah uskutočnených prác, a poskytnutých služieb a 

obdobie /dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti, označenie bankového 

spojenia objednávateľa a poskytovateľa / názov peňažného ústavu a číslo účtu, súpis vykonaných prác a 

poskytnutých služieb, fakturovanú čiastku, odtlačok  pečiatky a podpis oprávnenej osoby). V prípade, že 

faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude obsahovať všetky jej súčasti, 

ktoré v zmysle tejto zmluvy má obsahovať, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich poskytovateľovi do 15 

dní od doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením kompletnej faktúry. 

 

5.6 K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a  

nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného 

dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom 

o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.  

 

5.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa alebo 

odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy poskytovateľom, podľa toho, ktorý z týchto dní 

nastal neskôr. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené v zmysle ods. 5.5 

tohto článku zmluvy.  

 

5.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy má poskytovateľ právo účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v príslušnej zákonnej výške. 

 

5.9 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy 

(najmä uvedenej v čl. III tejto zmluvy) pre objednávateľa, je objednávateľ oprávnený účtovať 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len 

začatý deň omeškania s plnením jeho povinnosti jednotlivo.  

 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1 Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné 

v Slovenskej republike. Poskytovateľ je zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie a súdne konania 

vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany poskytovateľa.  

 

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy poctivo, s vynaložením odbornej starostlivosti, 

v záujme a podľa pokynov objednávateľa, inak mu zodpovedá za škodu.  

 

6.3 Poskytovateľ sa pri výkone činnosti stavebného dozoru zaväzuje postupovať čestne a nestranne, 

zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa výkonu činnosti 

stavebného dozoru bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nevykonávať žiadnu 

činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu 

z tejto zmluvy. 

 

6.4 Poskytovateľ nie je oprávnený vykonávať činnosti stavebného dozoru prostredníctvom tretej osoby bez 

predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu objednávateľa. 

 
6.5 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba zhotoviteľa diela nie je 

obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného 



8 

 

pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov. Poskytovateľ v súlade s uvedeným, je povinný 

zabezpečiť výkon potrebných odborných činností počas celej doby trvania tejto zmluvy.  

 

6.6 Poskytovateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých záznamov, odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie projektu (stavby) počas celej doby trvania 

zmluvy na stavenisku. Poskytovateľ pred predložením záverečnej správy stavebného dozoru odovzdá 

celú dokumentáciu osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických, ktorá jej prevzatie 

písomne potvrdí. Odovzdanie kompletnej dokumentácie je podmienkou schválenia záverečnej faktúry 

poskytovateľa. V prípade odstúpenia od zmluvy je poskytovateľ povinný celú dokumentáciu odovzdať 

objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy 

uvedenej v čl. IX. ods. 9.2 tejto zmluvy. O odovzdaní dokumentácie bude vyhotovený písomný protokol 

podpísaný poskytovateľom a osobou oprávnenou rokovať za objednávateľa vo veciach technických 

v zmysle tejto zmluvy.  

 

6.7 Výkon stavebného dozoru podľa tejto zmluvy,  je poskytovateľ povinný uskutočňovať podľa pokynov 

objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť 

objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, 

ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov. 

 

6.8 Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška alebo podobný úkon objednávateľa (vrátane 

absencie nesúhlasu) nezbavuje poskytovateľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa zmluvy, vrátane 

zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely, nesúlady a zároveň touto požiadavkou nedochádza 

k zmene výšky odplaty uvedenej v čl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy. 

 

6.9 Poskytovateľ je povinný : 

a) dodržiavať všetky právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností 

vyplývajúcich z predmetu zmluvy, 

b) vykonať predmet zmluvy v záujme objednávateľa zodpovedne, riadne a poctivo, s odbornou 

starostlivosťou, plniť pokyny objednávateľa v súlade s právnymi predpismi, 

c) pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zhotoviteľa stavby zabezpečí kontrolu súpisu 

skutočne vykonaných prác a dodávok a ich súladu s príslušnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb vyplývajúcich z tejto 

zmluvy (ďalej ako „zmluva o NFP“) 

d) strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti príslušnej zmluvy o NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 

zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 

podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných 

podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

Porušenie tejto povinnosti poskytovateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje 

objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje vyjadriť k zisteným 

nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým 

spôsobom. 

 

6.10 Objednávateľ je povinný: bezodkladne poskytnúť poskytovateľovi na jeho požiadanie všetku 

nevyhnutnú a rozumne a spravodlivo očakávateľnú súčinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy, 

potrebnú pri zabezpečovaní predmetu zmluvy poskytovateľom.. 

 

6.11 Poskytovateľ bude bezodkladne informovať osobu objednávateľa oprávnenú rokovať vo veciach 

zmluvy o priebehu činností poskytovateľa vyplývajúcich z predmetu zmluvy na jeho požiadanie. 
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Čl. VII. 

Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami 

 

7.1  Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa bude uskutočňovať 

v slovenskom jazyku. 

 

7.2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa musí uskutočňovať 

prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.  

 

7.3  Poskytovateľ je povinný zaslať každú písomnosť objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné 

emailové adresy: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, nora.oravcova@bbsk.sk. V prípade 

zaslania písomnosti emailom alebo faxom je poskytovateľ povinný písomnosti doručiť do sídla 

objednávateľa do troch pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra.  

 

7.4 Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať 

doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za 

doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, 

ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú 

plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako 

nedoručiteľná.  

 

7.5 Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie akejkoľvek 

osoby požadované na základe tejto zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.  

 

7.6. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch 

pracovných dní.    

 

Čl. VIII. 

Porušenie zmluvy a náhrada škody 

 

8.1 Poskytovateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti objednávateľa  doručenej niektorým zo spôsobov 

uvedeným v čl. VII. ods. 7.2 tejto zmluvy, bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky porušenia 

zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti vedie ku škodám na strane objednávateľa, 

tento bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s ustanoveniami tohto článku. 

 

8.2 V prípade, že sa zistí, že poskytovateľ potvrdil práce a úkony na stavbe, ktoré zhotoviteľom neboli 

vykonané v súlade so zmluvou o dielo objednávateľa so zhotoviteľom stavby pri vedení a realizácii 

stavby, objednávateľ bude mať nárok uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške 1 

000,- EUR (slovom : jedentisíc eur) za každé takéto zistenie. Tým však nie je dotknutý nárok 

objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním poskytovateľa vznikla.   

 

8.3 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. 

 
Čl. IX. 

Ukončenie zmluvy 

 

9.1 Táto zmluva zaniká: 

9.1.1 riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. 

v termíne ukončenia výkonu stavebného dozoru uvedenom v čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy; 

9.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode 

9.1.3 odstúpením od zmluvy podľa ods. 9.2 až 9.7 tohto článku zmluvy a čl. X ods. 10.9 tejto zmluvy 

alebo na základe kogentných ustanovení aplikovateľných právnych predpisov. Odstúpenie zmluvnej 

strany od tejto zmluvy nadobúda účinnosť doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.   

 

 

mailto:podatelna@bbsk.sk
mailto:martin.danis@bbsk.sk
mailto:nora.oravcova@bbsk.sk
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9.2 Odstúpenie od zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je 

v zmluve uvedené inak. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila).   

 

9.3 Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí poskytovateľovi splatnú časť jeho 

odmeny v zmysle tejto zmluvy, a to ani v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty jej 

splatnosti. 

 

9.4 Za predpokladu, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, objednávateľ je oprávnený na odstúpenie od tejto 

zmluvy z nasledovných dôvodov: 

 

9.4.1 poskytovateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností definovaných alebo 

vyplývajúcich z článku III. tejto zmluvy; 

9.4.2 poskytovateľ v lehote určenej objednávateľom neodstráni vadu alebo vady poskytovanej činnosti 

stavebného dozoru podľa tejto zmluvy; 

9.4.3 poskytovateľ je v likvidácií, poskytovateľ na seba podal alebo bol voči nemu podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak sa nachádza v akejkoľvek 

obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú všeobecne záväzné 

právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym poriadkom sa poskytovateľ spravuje; 

9.4.4 poskytovateľ je právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania; alebo 

ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo 

zamestnancov poskytovateľa za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s 

uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy alebo zmluvy objednávateľa so zhotoviteľom stavby; 

9.4.5 strata nevyhnutnej kvalifikácie poskytovateľa, ako napr. strata (živnostenského) oprávnenia na 

vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy alebo zmluvy 

objednávateľa so zhotoviteľom stavby, pokiaľ poskytovateľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu 

do 15 dní; 

 

9.5 Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy realizuje poskytovateľ bezodkladne nevyhnutné 

opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania činnosti stavebného dozoru tak, aby v súvislosti 

s odstúpením od zmluvy objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. 

 

9.6 Zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia zmluvy, ak z ich povahy vyplýva, že majú ostať 

zachované aj po zániku tejto zmluvy, resp. aj ustanovenia, vo vzťahu ku ktorých to tak vyplýva 

z aplikovateľných právnych predpisov (ako napr. zodpovednosť za škodu, náhrada škody, zmluvné 

pokuty, ai.). 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými     

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky. 

 

10.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

10.3 Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej 

možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať 

o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 

 

10.4 Táto zmluva má 10 strán, je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu, 

s určením štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa. 
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10.5 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 

a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

10.6 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude 

zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude 

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie 

o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po splnení nasledovných 

kumulatívnych podmienok: 

 

a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; 

b) nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo objednávateľa so zhotoviteľom pri vedení a realizácii 

stavby; 

10.8 v termíne začatia výkonu stavebného dozoru uvedenom v čl. IV ods. 4.1 tejto zmluvy. 

 

10.9 Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného 

práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu 

vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné 

strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo 

najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

 

10.10 Poskytovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPVS“). 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 ZRPVS 

boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak 

im taká povinnosť vyplýva zo ZRPVS. Poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť 

všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností poskytovateľa podľa tohto 

odseku tohto článku zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie 

od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy ex tunc a/alebo právo objednávateľa požadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej maximálnej odplaty poskytovateľa za stavebný dozor 

podľa ods. 5.2 článku V. zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 

požadovať od poskytovateľa náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedených povinností 

poskytovateľa vznikne objednávateľovi. 

 

10.11 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky 

citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností 

oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek 

formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. 

 

10.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút dohodnuté v zmluve považujú za primerané, 

pretože pri rokovaniach o dohode o výškach zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito 

zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností. 

 

10.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 

uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej 

zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 
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10.14 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, 

ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že 

účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

 

  

Prílohou tejto Zmluvy je aj nasledovné príloha: 

Príloha č. 1:  Plánovaný harmonogram výstavby 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 2.2.2022   V Trenčíne, dňa 24.1.2022 

 

Za objednávateľa:  Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

_____________________________                                      __________________________________ 

Ing. Ján Lunter v. r , predseda                   Mgr. Katarína Školníková v. r 

Banskobystrického samosprávneho kraja                Juno s.r.o. 


