Názov stavieb:
Sanácia mostu ev. č. 526 - 048, Hnúšťa
Požiadavky a podklady  na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby mostu, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE









Názov stavby:
Sanácia mostu ev. č. 526 - 048, Hnúšťa
Miesto stavby:
Hnúšťa
Katastrálen územie:
Hnúšťa 
Okres:
Rimavská Sobota
Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Správca:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
URČENIE DOKUMENTÁCIE









Predmet stavby

Sanácia havarijného stavu a rekonštrukcia mostného objektu s plynulým napojením na existujúce komunikácie.
Druh stavby


Sanácia, rekonštrukcia 
Účel a ciele stavby
Účelom stavby je odstránenie havarijného stavu, zvýšenie únosnosti MO so zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a tiež zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov..

Umiestnenie stavby
ev.č. 526-48 Hnúšťa

II/526 ckm   93,150   STS VI. (VII.)
       
 Most premosťuje rieku Klenovská Rimava  v intraviláne mesta Hnúšťa.     
PODKALDY









Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do súťaže: 
Mostný list predmetného mostu, protokol z Hlavnej prehliadky mostu, Technické a statické posúdenie mosta ev.č. 526-48, Rozhodnutie č OU-RS-OCDPK-2020/011824-002 nariadenie nevyhnutných úprav.
POŽIADAVKY










Všeobecné požiadavky


Zhotoviteľ je povinný  zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných  v čase  zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk) a tiež v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, autorizovaným geodetom  podľa  zákona  č. 512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum  odborne spôsobilou osobou  na vykonávanie geologických prác podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z.  (geologický zákon), prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia dokumentácie.
Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí. Stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom. Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie  a inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie. Navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách. Zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV), preložky sietí odsúhlasiť so správcom sietí a objednávateľom. Zhotoviteľ si zabezpečí diagnostiku mostu a prieskumy ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.
Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu a inžiniersku činnost podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
Zhotoviteľ zapracuje do dokumentácie podmienky vzniknuté v predošlých stupňoch dokumentácie.
Návrh opatrení

Projektant navrhne, podľa požiadaviek objednávateľa a správcu, Sanáciu MO s úpravu napojenia cesty pred a za mostom s plynulým napojením na existuúcu komunikáciu a súvisiacim odvodnením. PD navrhe oprimálnym tetechnickým a ekonomickým riešením podľa stavebnotechnického stavu mostu stanoveného správcom, priloženým statickým posúdením a podľa zistení, ktoré vykoná zhotoviteľ PD.
Vzhľadom na ST stav, dopravné zaťaženie, MO navrhuje objednávateľ sanáciu havarijného stavu MO so zachovaním dopravy.
Členenie a rozsah dokumentácie a zmluvných činností
Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS)

Inžinierska činnosť
Odborný autorský dohľad
Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS)
Zhotoviteľ navrhne logickú skladbu dokumentácie v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006).
Inžinierska činnosť
V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF, prevádzkovateľmi pravidelnej autobusovej dopravy  a s  fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie stavebných povolení, povolení na výrub prípadne ďalších súhlasov a povolení a následne realizovať stavbu. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie uvedených povolení potrebných k realizácii diela v zmysle stavebného zákona.  Dopravné značenie celej stavby bude odsúhlasené príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR.
Objednávateľ a stavebník poskytnú zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôcobenie,  spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Odborný autorský dohľad
Výkon odborného autorského dohľadu  bude vykonávaný od začatia do ukončenia (kolaudácie) stavby, je podmienený podpísaním Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných  prác.  Začiatok výkonu odborného autorského dohľadu je odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela.  Rozsah činností AD je v zmysle Prílohy č. 4 sadzobníka projektovách prác UNIKA.
Množstvo odborného autorského dohľadu 102 hod vychádza z doby výstavby 6 mesiacov.
Lehota dodania dokumnetácie a inžinierskej činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dokumentáciu: DSP s DRS  do 3 mesiacov  od podpisu ZoD

Inžinierska činnosť:
do 3 mesiacov odo odo dňa písomnej výzvy objednávateľa
Odborný autorský dohľad:  odovzdanie staveniska – kolaudácia
Fakturácia

Faktúra bude vystavená s rozpisom ceny v zmylse členenia dokumentácie a zmluvných činností (Špecifikácie). Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, inžinierska činnosť a autorský dohľad, resp. ich časti.
Spôsob a lehoty prejednávania
Spracovateľ prejedná návrh technického riešenia s objednávateľom a správcom Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Banská Bystrica  pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Objednávateľ požaduje neuskutočňovať  zábery  mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.
V priebehu vykonávania diela podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa minimálne však raz za mesiac sa  uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a stavebníkom. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis , ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ dokumentácie bude počas pracovných rokovaní  dokumentácie informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti diela. 
Po odsúhlasení technického riešenia objednávateľom spracovateľ dokumentácie prejedná dokumentáciu so  všetkými dotknutými správcami resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z vyjadrení oboznámi ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom  zapracuje  podmienky do projektovej dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou.
Zodpovednosť zhotoviteľa
V zmysle všeobecných požiadaviek.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný , zhotovený a odovzdaný  objednávateľovi podľa ustanovení  zmluvy o dielo riadne, včas, bez chýb a porúch.

Odovzdanie a prevzatie  diela
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie, zmluvnej činnosti zhotoviteľom na základe zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí, podpísanom osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických v stanovených termínoch.
Zhotoviteľ predloží  dokumentáciu a zmluvnú činnosť na  záverečnú kontrolu objednávateľovi BBSK a správcovi BBRSC, a.s. najneskôr 7 dní  pred  stanovenými termínmi.  Po kontrole dokumentácie pripraví zhotoviteľ  zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý sa bude aktualizovať v sídle objednávateľa v stanovených termínoch.

    Povinným obsahom zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie a zmluvne činnosti sú: 

· údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
·  názov zákazky, číslo zmluvy
·  popis dokumentácie a zmluvnej činnosti
·  počet vyhotovení dokumentácie
·  cena za dielo
·  prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá
·  zoznam chýb a nedorobkov 

Pokiaľ bude dokumentácia pri odovzdávaní vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dokumentáciu prevezme aj s takýmito chybami a nedorobkami. V takom prípade objednávateľ v odovzdávacom protokole určí lehotu na ich odstránenie. O tom, či má dokumentácia chyby a nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.

Miestom odovzdania dokumentácie a prerokovania budú v sídle Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak .
Počet vyhotovení dokumentácie

Dokumentácie budú odovzdané v tlačenej forme, elektronickej forme (usb nosič) neditovateľnej (.pdf), elktronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme..
DSP s DRS


6x tlačená (z toho 1x overená stavebným úradom)
1x USB
Vypracoval: 
Ing. Miroslav Bobák

Dátum:
V Banskej Bystrici, 01.12.2021
