
Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany 

Objednávateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo:             

Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpená:      

RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ  

IČO:                

17058520

Bankové spojenie:         
Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: 
SK35 8180 0000 0070 0039 0899

Forma:


príspevková organizácia 

zriadená na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5.12.2007 č. 75/2007-1.8. v znení neskorších dodatkov

Kontaktná osoba:         
...........................

Telefón/ e-mail:
...........................

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: 

...........................

Sídlo:


...........................
IČO:


...........................

DIČ:


...........................

IČ DPH:


...........................

Bankové spojenie:         
...........................

Číslo účtu IBAN:
...........................          

Zapísaný:

...........................

Kontaktná osoba:         
...........................

Telefón/ e-mail:
...........................

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. ............., zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania č. ................... dňa ..................... verejnú súťaž na realizáciu zákazky: „Rekonštrukcia  elektroinštalácie v demänovských jaskyniach“ rozdelenej na časti:

Časť 1: Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru
Časť 2: Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni
V rámci verejnej súťaže bola vybraná ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača na časť zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru.
Uzatvorením tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť kompletné funkčné dielo „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru“ (ďalej len ako „Dielo“), a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za riadne zhotovené a odovzdané Dielo za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci projektu „Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa“ (kód ITMS: 310011V993).
Článok II.
Predmet Zmluvy a miesto vykonania Diela
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia Diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody a v Demänovskej jaskyni mieru“ v súlade s dojednanými podmienkami v tejto Zmluve s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy za dodržania príslušných právnych predpisov. Práce pozostávajú z rekonštrukcie trafostanice slúžiacej na napájanie elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni slobody, a to: demontáže existujúcich zariadení VN rozvodne, transformátora, dieselgenerátora, predĺženie prívodného VN kábla, inštalácia nového VN rozvádzača, nového transformátora a nového dieselgenerátora, presun elektromeru a inštalácia bleskozvodu. Práce v Demänovskej jaskyni slobody pozostávajú z demontáže existujúcich káblových vedení, svietidiel a rozvádzačov, inštalácií nového LED osvetlenia vrátane svetelno-zvukových scén, inštalácie nových rozvádzačov, ovládacích skriniek, silových káblov, ovládacích káblov, optického kábla, zdrojov nepretržitého napájania, záložného dieselagregátu s automatickým štartom umiestneného v trafostanici, hlavného uzemňovacieho vedenia, rozmiestnenia kamier, komunikačných a ozvučovacích zariadení v jaskyni. V Demänovskej jaskyni mieru pozostávajú práce z rovnakých prvkov ako pri Demänovskej jaskyni slobody, okrem inštalácie ozvučovacích zariadení. Všetky odpady je nutné zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch, prednostne recyklovať alebo odviezť na skládku odpadu. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, a to práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
2.2. Dielom sa rozumejú všetky práce, dodávky, technologické zariadenie a služby zhotoviteľa podľa projektovej dokumentácie stavby, sprievodnej správy, pri dodržaní podmienok a požiadaviek objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v zmysle všeobecne záväzných a odporúčaných technických noriem.
2.3. Miestom realizácie Diela v prípade rekonštrukcie trafostanice pri Demänovskej jaskyni slobody je pozemok registra „C“ KN, parc. č. 2957/98 s výmerou 8612 m2, druh pozemku: lesný pozemok, zapísaný na LV č. 223, v k. ú. Demänovská Dolina, okres Liptovský Mikuláš. V prípade rekonštrukcie elektroinštalácie v podzemí je miestom realizácie Demänovský jaskynný systém v časti – Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne mieru v k. ú.  Demänovská Dolina, okres Liptovský Mikuláš. Vchody do dotknutých častí jaskynného systému sa nachádzajú v k. ú. Demänovská Dolina, okres Liptovský Mikuláš, na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2957/98 s výmerou 8612 m2, druh pozemku: lesný pozemok, zapísaný na LV č. 223; pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2957/29 s výmerou 721 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a 2957/89 s výmerou 257 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, oba zapísané na LV č. 299 a pozemku registra „E“ KN, parc. č. 327/2 s výmerou 379 600 m2, druh pozemku: lesný pozemok, zapísaný na LV č. 209. LV sú vedené Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom;

Na účely realizácie Diela má Objednávateľ uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi vyššie uvedených pozemkov, a to Nájomnú zmluvu č. SSJ/LM/107/2017 v znení Dodatku č. 1 a Nájomnú zmluvu č. ŠOPSR/128/2017, na základe ktorých bude Objednávateľ  dočasne čiastočne využívať vyššie uvedené pozemky na účely realizácie Diela, prípadne je Objednávateľ vlastníkom pozemkov. 
2.4. Pre dosiahnutie funkčnosti Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje pri jeho realizácii vykonať práce podľa Rozpočtu - oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou pre Demänovskú jaskyňu slobody a trafostanicu autorizovaným projektantom BBF elektro s. r. o., Radlinského 17/B, 053 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36177245, v roku 2017 (ďalej aj ako „PD“) a v súlade s Odborným stanoviskom e. č. TE/003/2017/PD VZTE a pre Demänovskú jaskyňu mieru vypracovanú autorizovaným projektantom Petrom Janekom, Podtureň 170, 033 01 Podtureň, IČO: 40451372, v roku 2017 (ďalej aj ako „PD“) a v súlade s Odborným stanoviskom e. č. TE/002/2017/PD VZTE. Odborné stanoviská sú vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO – 2/2015 pre overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením projektovej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 8a ods. 2 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Odborné stanovisko“), vykonaného v zmysle pokynov uvedených v usmernení Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1804-3290/2018 zo dňa 3. januára 2019. 
2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v rozsahu požiadaviek Objednávateľa, v súlade s pokynmi Objednávateľa a dokladmi, ktoré sa viažu na Dielo ako záväzok, alebo povinnosť Objednávateľa (stavebníka) počas realizácie stavby, a ktoré sú uvedené v Článku II. bod 2.4. Zmluvy.
2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu tejto Zmluvy v zmysle príslušných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, vrátane oprávnenia na realizáciu prác na vyhradených technických zariadeniach elektrických (ďalej len „VTZ“) v rozsahu montáže a opráv v objektoch pôsobnosti Štátnej banskej správy (ďalej len „ŠBS“) podľa § 8a zákona č. 51/1988 Zb., a súčasne osvedčenie zamestnancov vykonávajúcich príslušné práce na činnosť na VTZ elektrických podľa § 8a zákona č.51/1988 Zb. a tieto spôsobilosti bude udržiavať počas doby trvania Zmluvy.
2.7. Predmetom Zmluvy je vykonanie všetkých prác, dodávok, služieb a výkonov, ktoré sú potrebné  na uvedenie Diela do riadnej prevádzky v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy tak, aby táto spĺňala účel, na ktorý bola uzatvorená. 
2.8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení Diela odovzdať kompletnú technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku, v súlade s príslušnými predpismi,  normami, protokolmi, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami (revíziami), (ďalej len „OPaOS“) vrátane úradnej skúšky, potrebnými na uvedenie stavby do užívania. 
Článok III.

Práva a povinnosti Zmluvných strán
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečovať plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a súčasne prehlasuje, že Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu Diela vzťahujú ako celok. Pri realizácii prác sa Zhotoviteľ bude riadiť projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami, technickými predpismi a pokynmi technického a dozorom z hľadiska ochrany prírody (ďalej len „ochranársky dozor“) Objednávateľa. Odchýlky akéhokoľvek druhu musia byť konzultované a schválené technickým a v prípade priameho vplyvu na jaskynné biotopy aj ochranárskym dozorom a projektantom stavby. Pokiaľ činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu napraviť uvedením do riadneho stavu, a ak to nie je možné, tak finančne túto škodu nahradiť.

3.2. Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou počas výstavby, ako aj škodám vzniknutým počas záručnej doby, vrátane možných škôd pracovníkmi Zhotoviteľa, a to až do výšky ceny predmetu tejto Zmluvy. Rovnaké podmienky je Zhotoviteľ povinný zaistiť u svojich subdodávateľov. Doklad o poistení tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a informáciu o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti. 
3.3. Objednávateľ určuje hlavnú poverenú osobu, ktorá dohliada na priebeh stavby a zastupuje Objednávateľa v mieste realizácie Diela a zodpovedá za technické práce v podzemí (technický dozor): Ing. Peter Stankoviansky (peter.stankoviansky@ssj.sk, 0903555469). Za práce vo vzťahu k ochrane prírody (ochranársky dozor) bude poverenou osobou určený zamestnanec (zamestnanci) úseku ochrany jaskýň Správy slovenských jaskýň, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo poveriť kontrolou priebehu realizácie prác, bezpečnosti a dodržiavania opatrení ochrany prírody potrebný počet ďalších osôb – zamestnancov, ktorých mená uvedie v stavebnom denníku. 
Zhotoviteľ určuje poverenú osobu, ktorá dohliada na priebeh stavby a zastupuje Zhotoviteľa v mieste realizácie Diela. Poverenou osobou v mene Zhotoviteľa je: ................................................
3.4. Zhotoviteľ je povinný po zrealizovaní Diela vypracovať odovzdávací protokol s uvedením, či Dielo spĺňa všetky požiadavky Objednávateľa a či je realizované podľa podmienok a dokumentov v zmysle Článku II. bod 2.4. tejto Zmluvy.
3.5. Zmluvné strany sa zaväzujú viesť počas realizácie Diela stavebný denník. Do stavebného denníka poverené osoby Zmluvných strán zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní technického a  odborného dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť počas vykonávania Diela vykonávať nerušený odborný dohľad projektanta, technického dozoru a ochranárskeho dozoru. Stavebný denník je základným dokumentom zaznamenávajúcim všetky dôležité situácie a ich riešenie pri realizácii Diela.
3.6. Na vyžiadanie Objednávateľa, resp. ním poverenej osoby Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebný denník na kontrolu.
3.7. Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou hradí zodpovedná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
3.8. Zhotoviteľ a Objednávateľ si vzájomne touto Zmluvou potvrdzujú, že drobné odchýlky od dokumentácie podľa Článku II. bod 2.4. tejto Zmluvy, ktoré nemenia celkové riešenie Diela ani nezvyšujú cenu Diela, nie sú vadami, ak boli písomne dohodnuté aspoň súhlasným zápisom hlavnej poverenej osoby Objednávateľa v zmysle Článku III. bod 3.5. Zmluvy do stavebného denníka. Tieto odchýlky Zhotoviteľ vyznačí vo výkaze skutočne vykonaných prác Diela. 
3.9. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť na vykonávanie Diela aj tretie osoby, pričom za Dielo a za škodu zodpovedá tak, akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
3.10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácií Diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade bude Zhotoviteľ znášať sankcie vyplývajúce z porušenia tohto zákona. Pôvodca odpadu, Objednávateľ, prenáša zodpovednosť za nakladanie a likvidáciu odpadov na Zhotoviteľa v zmysle uvedeného zákona.

3.11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na vlastné náklady čistotu jaskynných priestorov a vonkajších priestorov bezprostredne pred jaskyňou, ako aj verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje. V prípade udelenia pokuty za porušenie čistoty verejných komunikácií, pravidiel nakladania s odpadmi alebo ochrany prírody je povinný v plnej miere túto pokutu znášať Zhotoviteľ.

3.12. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu Diela si zabezpečiť minimálne technické vybavenie v rozsahu zabezpečenia plynulého priebehu realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.   
3.13. O závažných a neodkladných skutočnostiach brániacich dodržaniu termínov, o možných hrozbách, resp. o zmene dohodnutého technického riešenia je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa včas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podľa Článku IX. tejto Zmluvy. 
3.14. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych  predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v súvislosti s realizáciou projektov súvisiacich s touto zmluvou. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, 

d) Úrad vládneho auditu,

e) certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

f) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

g) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
3.15. Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov (Príloha č. 3 tejto Zmluvy) zadefinovaných pri podpise tejto Zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane prílohou tejto Zmluvy.
3.16. Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
3.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto Zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto Zmluvy v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým partner verejného sektora (Zhotoviteľ) uzavrel zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku.
Článok IV.
Termín plnenia

4.1. Termín začiatku realizačných prác je Zmluvnými stranami dohodnutý na deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa osobitného zápisu v stavebnom denníku, ktorý sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, s tým, že Objednávateľ  dojedná s vlastníkom pozemkov podľa bodu 2.3. tejto Zmluvy užívanie priestoru na prekládku a výnos materiálu, dočasné uloženie odpadu zo stavby a parkovanie pracovníkov. Objednávateľ sprístupní Zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko v podzemí, aby Zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s dohodnutým harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“). Hlavným princípom Harmonogramu je rozdelenie doby realizácie Diela na maximálny časový rámec na realizáciu Diela (ďalej len „Čas maximálny“), t. j. celé obdobie na dokončenie a odovzdanie Diela, a samotný čas realizácie Diela (ďalej len „Čas realizácie“), t. j. čas určený Harmonogramom, v ktorom je možné Dielo vykonať, s tým, že Čas realizácie je možné po vzájomnej dohode Zmluvných strán meniť v závislosti od sezóny prevádzkovania jaskýň a časovej tiesne, so zohľadnením súčasnej realizácie viacerých zákaziek na jednom mieste. Čas maximálny a Čas realizácie je pre Zhotoviteľa záväzný.
4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce dňom prevzatia staveniska. Dňom prevzatia staveniska preberá Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovednosť za stavebnú pripravenosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s Harmonogramom. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ berie na vedomie, že aj po prevzatí staveniska bude umožnený pohyb po ňom aj iným oprávneným osobám, plniacim si svoje povinnosti (zamestnanci alebo partneri Objednávateľa, členovia miestne príslušnej jaskyniarskej skupiny).

4.3.
Doba plnenia predmetu Zmluvy podľa Článku II. tejto Zmluvy (ukončenie celého Diela) je najneskôr do 12 mesiacov (Čas maximálny v súlade s Harmonogramom) od termínu začatia prác v zmysle čl. 4.2. Zmluvy. Čas realizácie Diela je v zmysle Harmonogramu 10 mesiacov, pri rešpektovaní rozdelenia prác v zmysle Harmonogramu.
4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo od Zhotoviteľa prevezme a zaplatí za jeho realizáciu. Dátum prevzatia Diela je súčasne dátumom ukončenia Diela.

4.5. Za podmienky, že Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko alebo konanie Objednávateľa bude preukázateľne smerovať k odovzdaniu staveniska Zhotoviteľovi v lehote podľa Článku IV. bod 4.1. Zmluvy, a Zhotoviteľ v uvedenej lehote neprevezme stavenisko, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ nebude realizovať práce na Diele v zmysle Harmonogramu, alebo Zhotoviteľ v lehote podľa Článku IV. bod 4.3. Zmluvy neukončí realizáciu Diela, všetky uvedené prípady sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na uplatnenie škody a uplatnenie zmluvnej pokuty.

4.6. Ak Zhotoviteľ dokončí predmet Zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia, Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne, ak budú splnené všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

4.7. O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany vyhotovia písomný zápis. Pod ukončením Diela sa rozumie ukončenie všetkých prác a vystavenie zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak Dielo spĺňa všetky podmienky uvedené v Článku II. a bola odovzdaná príslušná dokumentácia podľa bodu 6.8. Zmluvy. Zhotoviteľ zvolá preberacie konanie, na ktoré prizve Objednávateľa, pripraví odovzdávací protokol, ktorý 7 dní vopred pošle v elektronickej podobe Objednávateľovi. Odovzdávací protokol sú oprávnené podpísať osoby uvedené v Článku III. bod 3.3. Zmluvy, ako poverené osoby Zmluvných strán.

4.8. Zhotoviteľ má právo prerušiť vykonávanie Diela na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie Diela, ak ďalšiemu pokračovaniu prác bránia mimoriadne poveternostné podmienky či iné vplyvy spadajúce pod označenie „vyššia moc“, o čom Objednávateľa bez odkladu upovedomí (v ten istý deň). Pod pojmom „vyššia moc“ sa rozumejú objektívne okolnosti, ktoré nemohol Zhotoviteľ reálne ovplyvniť a bránia vykonaniu Diela (napr. vyhlásenie vojnového stavu, povodeň, evakuácia obyvateľov, dlhodobé prudké dažde, ktoré bránia stavebným a technologickým prácam na mieste). Počas tejto doby nie je Zhotoviteľ v omeškaní. Termín realizácie sa potom môže predĺžiť o čas prerušenia kvôli vyššej moci, ak nebude v Harmonograme k dispozícii dostatočný priestor na kompenzáciu v rámci Času maximálneho. Prerušenie prác z dôvodu vyššej moci musí byť odsúhlasené Objednávateľom a zapísané v stavebnom denníku.

4.9. Zmluvné strany spoločne uznávajú a vyhlasujú, že okolnosti týkajúce sa šírenia koronavírusu SARS-Cov-2, ktoré spôsobujú ochorenie COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), ako aj opatrenia proti šíreniu Koronavírusu, ktoré uskutočňujú orgány verejnej moci a iné subjekty, nebudú mať za následok zmarenie účelu tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.  Prípadné omeškanie s realizáciou alebo odovzdaním Diela, či už vyplývajúce z úradných obmedzení, primeraných dobrovoľných obmedzení na strane Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, výpadku zamestnancov z dôvodu nariadenej karantény alebo preventívnej izolácie, alebo z iných rozsiahlejších narušení trhu vyvolaných Koronavírusom na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, pričom je Zhotoviteľ povinný bezodkladne hľadať alternatívne riešenia tak, aby nebol ohrozený termín ukončenia Diela. Akékoľvek lehoty na postup prác alebo  zhotovenie Diela sa primerane predĺžia prednostne v rámci Času celkového na realizáciu Diela v zmysle Harmonogramu.

Článok V.
Cena a platobné podmienky
5.1. Cena

1.1.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu Článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán, spracovaná v súlade s ustanoveniami Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
1.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v súlade s jeho cenovou ponukou,  t. j. oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
1.1.3. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna, a to vo výške


cena bez DPH 
  ........................ EUR 






DPH 20 %
  ........................ EUR   

  



cena s DPH
  ........................ EUR 




Slovom: .............................. eur a ....................................... centov.

5.1.4. Celková cena Diela zahŕňa všetky práce, dodávky, služby a výkony, ktoré sú potrebné na uvedenie Diela do riadnej prevádzky po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú tiež ceny maximálne.
5.1.5. Cena zahŕňa predovšetkým, ale nielen:

a) zaobstaranie montáže, kompletizácie, skúšanie, OPaOS (revízie), úradné skúšky, odovzdanie a ochranu všetkých častí Diela,

b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradie a ochranné pracovné prostriedky,

c) dopravu, presuny na stavenisku, skladovanie, zabudovanie materiálov,

d) zariadenie staveniska vrátane prerokovania a úhrady záberu potrebných priestorov a skládok,

e) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu prác,
f) náklady za odvoz a poplatky za skládku prebytočného materiálu a odpadu z realizácie Diela,
g) všetky vedľajšie náklady, poplatky, poistenie stavby a primeraný zisk Zhotoviteľa.
5.2. PLATOBNÉ PODMIENKY  A  FAKTURÁCIA:    
5.2.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na realizáciu Diela žiadny preddavok. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže počas realizácie Diela fakturovať vykonané práce formou čiastkových faktúr, vystavených maximálne raz za mesiac, po vykonaní prác k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca k mesiacu, v ktorom bola čiastková faktúra vystavená, maximálne však do výšky 70 % celkovej ceny Diela v zmysle bodu 5.1.3., Článku V. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si je osobitne vedomý, že čiastkovú faktúru môže vystaviť až na základe Objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za obdobie, za ktoré sa čiastková faktúra vystavuje, vo forme zisťovacieho protokolu. 
5.2.2. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po riadnom vykonaní Diela a jeho protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi v zmysle bodu 6.7., Článku VI. tejto Zmluvy. 

5.2.3. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi originál faktúry v troch vyhotoveniach. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60-dňová lehota splatnosti faktúr vystavených Zhotoviteľom Objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre Zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy.
5.2.4. Platby, ktoré boli vykonané na základe uzavretej Zmluvy a ako také boli prijaté, vylučujú dodatočné požiadavky, pokiaľ nebude písomne v čase do ukončenia Diela vznesená výhrada. 

5.2.5. Peňažný záväzok bude splnený po odpísaní finančnej čiastky z účtu banky Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
5.2.6. Faktúry musia obsahovať tieto údaje a prílohy: 

a) označenie Zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

b) číslo faktúry,  

c) deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  

d) u faktúr s uplatnením DPH sadzbu DPH v % a výšku v EUR, 

e) fakturovanú sumu v EUR, 

f) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

g) pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa, 

h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu vo formáte IBAN, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol, 

i) názov Diela,

j) názov projektu: „Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa“ (kód ITMS: 310011V993) a operačného programu: Operačný program Kvalita životného prostredia,
k) prílohu – súpis vykonaných prác podľa výkazu výmer podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa,
l) prílohu – zisťovací protokol (resp. protokol o odovzdaní Diela pri záverečnej faktúre),
m) prílohu – fotodokumentáciu postupu vykonávania Diela dodanú v digitálnej podobe na vhodnom médiu,
n) doklady o predpísaných a úspešne vykonaných skúškach, ak sú nutné podľa charakteru odovzdávaných prác.
5.2.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2.6., Článku V.  tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
5.2.8. Objednávateľ prostredníctvom osôb  technického a ochranárskeho dozoru vykoná kontrolu správnosti každého zisťovacieho protokolu do piatich dní od jeho predloženia a vráti ho potvrdený Zhotoviteľovi. V prípade, že zisťovací protokol Zhotoviteľa nebude uznaný v plnom rozsahu, Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru len na čiastku uznanú Objednávateľom.

Článok VI.

Podmienky zhotovenia a odovzdania Diela a prechod vlastníctva
6.1. Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na predmete Diela, ako aj na stavenisku a všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

6.2. Všetky práce, dodávky a služby súvisiace s predmetom plnenia Zmluvy budú realizované v súlade s STN, EN a s ostatnými platnými normami a vyhláškami, s touto Zmluvou a podľa platných právnych predpisov. Zhotoviteľ počas plnenia predmetu Zmluvy o skutočnosti správnej realizácie Diela a dodržiavaní technologických postupov vyhotoví fotodokumentáciu, ktorou bude Objednávateľovi dokladovať vykonanie Diela. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný, ak to bude potrebné, ohradiť a zabezpečiť v súlade s platnými predpismi miesto realizácie Diela tak, aby sa predchádzalo vzniku škodám na majetku Objednávateľa a na zdraví a životoch pracovníkov a ostatných ľudí zdržiavajúcich sa na/pri stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá aj za protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác.
6.4. Dielo bude považované za ukončené po ukončení všetkých prác, povinností a ustanovení v rozsahu tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 
6.5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverených osôb kontrolovať vykonávanie Diela, a to či sa vykonáva podľa požiadaviek Objednávateľa, podmienok dohodnutých touto Zmluvou, podľa technických noriem, vyhlášok a iných súvisiacich právnych predpisov. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude Objednávateľ prostredníctvom hlavnej poverenej osoby organizovať podľa potreby.

6.7. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný protokol, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela písomne v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

Zhotoviteľ písomne potvrdí/oznámi Objednávateľovi minimálne 7 dní vopred predpokladaný termín dokončenia a odovzdania Diela. Po obdržaní tohto oznámenia začne Zhotoviteľ s Objednávateľom a jeho technickým a ochranárskym dozorom celkovú prehliadku zmluvných prác a zostavia zoznam chýb a nedorobkov, ktorých odstránenie bude Objednávateľom vyžadované pred konečným prevzatím Diela. 

6.8. K termínu konečného preberania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi nasledujúcu dokumentáciu, ktorá podmieňuje prevzatie Diela: 

· kópie stavebného denníka; 

· zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený technickým dozorom s ich stručným odôvodnením; 
· fotodokumentáciu v zmysle bodu 6.2. tohto Článku tejto Zmluvy;
· dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti, zariadení a materiálov podľa STN a pod.); 
· všetky revízne správy a výsledky úradných skúšok na všetky zariadenia, pre ktoré sú vyžadované, ak neboli už predtým dodané.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania s účinkami omeškania Zhotoviteľa.

6.9. Ihneď ako technický a ochranársky dozor dokončí prevzatie Diela, potvrdí Objednávateľ odovzdávací a preberací protokol. Predmet Diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v tomto protokole.

6.10. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, odstrániť zvyšný materiál a odpad zo  staveniska tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať.

6.11. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela. Prechod vlastníckeho práva k Dielu bude potvrdený podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Článok VII.
Bezpečnosť práce

7.1. Pri zhotovení Diela je Zhotoviteľ povinný rešpektovať požiadavky pre zaistenie bezpečnosti práce dané platnými nariadeniami a právnymi predpismi.

7.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých pracovníkov v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy,  podmienky ochrany životného prostredia, podmienky ochrany jaskyne.  
7.3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať príslušné normy, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy, zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, a to najmä zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a Bezpečnostný predpis Slovenského banského úradu č. 3000/1975 pre jaskyne. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
7.4. Ak Zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ služieb alebo prác poruší ustanovenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. a  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako Objednávateľ týchto prác alebo služieb bude z tohto dôvodu pokutovaná v zmysle § 7b ods. 5 tohto zákona, je Zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ služieb alebo prác osobne zodpovedný za zaplatenie pokuty Inšpektorátu práce, a zároveň je povinný refundovať  Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky pokutu vyrubenú v zmysle § 7b ods. 5. Objednávateľ má právo vyrubenú pokutu kompenzovať aj formou odpočtu zo Zhotoviteľom vystavených faktúr jednostranným započítaním.
7.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet Zmluvy mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu Diela podľa tejto Zmluvy. 
7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečný prechod užívateľov priestoru cez stavenisko a zabezpečiť ochranu priestoru na mieste realizácie prác.  

Článok VIII.

Záruky a zodpovednosť za vady
8.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej a technickej dokumentácii, v špecifikáciách, v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu Diela vzťahujú ako celok.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby spôsobené porušením jeho povinností pri realizácií predmetu tejto Zmluvy v prípadoch, ak svoju činnosť nerealizuje riadne, včas na požadovanej odbornej úrovni a s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami Slovenskej republiky a normami záväzne aplikovanými v súvislosti s členstvom SR v EÚ.
8.3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na kvalitu a funkčnosť Diela v rozsahu predmetu Zmluvy. Záruka za kvalitu a funkčnosť Diela je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela. Na inštalovaný materiál poskytuje Zhotoviteľ záruku v trvaní tak, ako je poskytovaná dodávateľmi inštalovaného materiálu, od momentu jeho inštalácie.  

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas záručnej doby. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia, napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania.
8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celé Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti budú bez vád. Túto zodpovednosť má i v prípade, že na vykonanie jednotlivých častí Diela použije tretiu osobu.
8.6. Zhotoviteľ je pri realizácii Diela a jeho častí povinný dodržovať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, podmienky a ustanovenia Zmluvy, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy (úradov) a vychádzať z podkladov prevzatých od Objednávateľa. Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi Objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.
8.7. V prípade neodstrániteľnej vady Diela spôsobenej Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy bez ďalšieho finančného vyrovnania za už vykonané práce. Náklady, resp. škody s tým spojené nesie Zhotoviteľ.

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky chyby, nedostatky a škody z tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ tieto nepatria do sféry ručenia Objednávateľa, resp. vyššej moci.

8.9. Ak Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi reklamáciu na vady Diela v priebehu záručnej doby po jeho odovzdaní vrátane skrytých vád, ktoré neboli viditeľné pri prevzatí Diela, Zhotoviteľ sa bezodkladne zúčastní na prehliadke Objednávateľom reklamovaných vád, najneskôr však do 5 dní od oznámenia. Ak reklamované vady budú oprávnené, nastúpi a odstráni ich na vlastné náklady do 7 dní, ak to bude technicky možné. Termín dokončenia opravy bude určený v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.
8.10. Ak Zhotoviteľovi vznikne prekážka v plnení Diela, ktorá by mala za následok predĺženie času realizácie Diela a táto prekážka je na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie s Objednávateľom, na ktorom bude dohodnutý ďalší postup.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude vykonaný podľa podmienok Zmluvy a že minimálne po dobu záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

8.12. Dohodnuté záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené porušením prevádzkových predpisov a vady spôsobené mechanickým poškodením – zásahom tretej osoby.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a penále
9.1. Objednávateľ môže uplatňovať zmluvnú pokutu pre Zhotoviteľa v prípade omeškania s riadnym začatím realizácie alebo odovzdaním ukončeného Diela 0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania. 
9.2. Za porušenie povinností postupovať v zmysle pokynov uvedených v zápisoch z kontrolných dní je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600 EUR za každý jednotlivý prípad omeškania Zhotoviteľa a deň omeškania osobitne, až do ich splnenia.
9.3. Zmluvná pokuta za neplnenie si povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, najmä pokuta za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov uznaných podľa Článku VIII. bod 8.9. Zmluvy a v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutej dobe, alebo za porušenie ostatných povinností podľa tejto Zmluvy, môže byť uplatňovaná do výšky 600 EUR za každý jeden prípad a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú povinnosti splnené alebo vady a nedorobky odstránené.  
9.4. V prípade, že z titulu neplnení si povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj neplnenia predmetu tejto Zmluvy bude na základe toho od tretej osoby Objednávateľovi udelená pokuta (sankcia), túto pokutu (sankciu) uhradí bez meškania Zhotoviteľ na základe predloženia písomného dokladu (preukázania škody). Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
9.5. Dohodnuté pokuty za nedodržanie zmluvných lehôt a dohodnutých podmienok v tejto Zmluve môže Objednávateľ uplatňovať formou odpočtu zo zúčtovacej  faktúry (jednostranným započítaním).
9.6. Zhotoviteľ môže uplatňovať zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v Zmluve vo výške 0,02 % z dlžnej ceny Diela za každý deň omeškania v prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, pokiaľ nie je tento záväzok Objednávateľom v zmysle tejto Zmluvy odmietnutý.

9.7. Nárok na náhradu škody Objednávateľa zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.

Článok X. 

Trvanie Zmluvy

10.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré majú sankčný charakter, ustanovení súvisiacich s uplatnením záruky a zodpovednosti za vady Diela, ako aj v prípade, ak nastane situácia v zmysle Článku IV. bod 4.8. a bod 4.9. tejto Zmluvy.
10.2. Táto Zmluva zaniká:  

a) vykonaním a riadnym odovzdaním Diela v zmysle podmienok Zmluvy;

b) dohodou Zmluvných strán;

c) odstúpením od Zmluvy. 

10.3. Odstúpenie od Zmluvy:

a) Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od Zmluvy, ak druhá strana podstatným spôsobom porušila ustanovenia vyplývajúce z tejto Zmluvy.

b) Pre odstúpenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344-351 Obchodného zákonníka.

c) Odstúpenie od Zmluvy je možné len pri podstatnom porušení Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.

10.4. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia Zmluvy:

a) Porušenia Zmluvy, ktoré táto Zmluva  označuje ako podstatné. 

b) Zhotoviteľ je v takom omeškaní realizácie Diela podľa Harmonogramu, že hrozí nedodržanie termínu ukončenia Diela so zachovaním požadovanej štandardnej kvality Diela a nevykoná nápravu ani po písomnom vyzvaní Objednávateľa.

c) Zhotoviteľ neodstráni chyby Diela v zmysle Článku VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v stanovenej lehote.

d) Ak bude na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie alebo bude začatá jeho likvidácia.


e) Ostatné porušenia (nesplnenia) zmluvných povinností označujú Zmluvné strany ako nepodstatné s právom oprávnenej strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

10.5. Platby pri odstúpení od Zmluvy:
Ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, vznikne Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie vykonaných prác ku dňu odstúpenia od Zmluvy vo výške skutočne vykonaných prác a zabudovaných materiálov odsúhlasených Objednávateľom, ponížených o škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, prípadne poníženú o zmluvnú pokutu, ktorú si Objednávateľ uplatňuje.
Článok XI.

Záverečné ustanovenia
11.1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými vedomosťami, ktoré sú na vykonanie Diela potrebné.

11.2. Táto Zmluva  je uzatvorená  dňom jej neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, t. j. dňom doručenia oznámenia Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa o doručení ohlásenia príslušnému Obvodnému banskému úradu Objednávateľovi, v zmysle § 5a ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb. (ďalej len „Ohlásenie) za podmienky, že bol Objednávateľovi doručený súhlas po kontrole verejného obstarávania po podpise Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia pre OP KŽP a súčasne Zmluva bola riadne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (http://crz.gov.sk). Doručenie oznámenia Zhotoviteľovi o doručení ohlásenia príslušnému  Obvodnému banskému úradu sa považuje za vykonané prevzatím doporučenej listovej zásielky adresátom alebo obdržanie potvrdzujúceho emailu od Zhotoviteľa Objednávateľom, podľa toho, ktorá z uvedených situácií nastane skôr.  
11.3. Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy môže byť vykonané iba dohodou účastníkov v písomnej forme, t. j. zmluvnými dodatkami v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11.4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

11.5. V prípadoch, kedy táto Zmluva výslovne niektoré práva a povinnosti Zmluvných strán neupravuje, platí primerané ustanovenie zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

11.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, budú riešiť prednostne cestou zmieru a v prípade, že takto nedôjde k vyriešeniu sporu, predložia ho na rozhodnutie príslušnému súdu. 
Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1 – Rozpočet – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Doklad o poistení

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – Harmonogram prác
V  Banskej Bystrici,  dňa: .................
V ..........................................,  dňa: ..................
Za Objednávateľa:                                                             
Za Zhotoviteľa:
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