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1. Wstęp . 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru Robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości : 

TERESIN  GAJ , UL.KSIĄŻĘCA 

GMINA: TERESIN 

POWIAT: SOCHACZWSKI 

WOJ.: MAZOWIECKIE 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w 

podpunkcie 1.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi ( ST ) 

 

ST- 01.00. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie 

terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

ST- 02.00. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montażowe) 
ST- 02.01. Rurociągi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  

ST- 02.02. Roboty drogowe (nawierzchniowe) 

 
  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną . 
 W zakresie przedmiotowego Kontraktu  przewidywana jest budowa kanalizacji deszczowej w 

miejscowości Teresin Gaj , ul.Książęca , gmina Teresin. 

 

Kolektory 

grawitacyjne  

(mb) 

Odgałęzienia 

deszczowe 

(mb) 

Przewody tłoczne 

(mb) 

Studnie 

(szt) 

Wpusty 

deszczowe 

(szt) 
656,5 47 

 

47,5 

 

21 18 

 
Realizacja projektu polegać będzie na budowie sieci kanałów grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami 

sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg niżej podanego zestawienia wraz z ewentualną przebudową 

istniejącego uzbrojenia tj. sieci wodociągowych ,przyłaczy wody : 

Zasadniczy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.: 

 

Projektowana kanalizacja deszczowa  obejmuje budowę: 

kanału grawitacyjnego   400 mm z rur PVC o długości            -  570,0 m 

kanału grawitacyjnego   315 mm z rur PVC o długości            -    86,5 m 

odgałęzień sanitarnych   200 mm PVC  o łącznej długości        -  47,0 m 

przewód tłoczny z rur PE100, śr 110 mm  o łącznej długości      -  47,5 m 

                        Łącznie  kanały grawitacyjne i tłoczne            -  751,0 m 
oraz uzbrojenia : 

studzienek połączeniowych z kręgów betonowych  1,20 m z osadnikiem min.30 cm       

wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem                  

Robotami dodatkowymi są : 

 

 Odtworzenie istniejącej nawierzchni z tłucznia 
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1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

KOD CPV 

 

NAZWA  

 

NR ST 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWĘ 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne ST-01 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 
45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ST-01 
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE 

INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
45221250-9 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych ST-02.01 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

energoenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

ST-02 

ST-02.01 

ST-02.02 

ST-02.03 

ST-02.04 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

ST-02 

ST-02.01 

ST-02.02 

ST-02.03 

ST-02.04 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli ST-02 

ST-02.01 

ST-02.02 

ST-02.03 

ST-02.04 
45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02 

ST-02.04 
45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków ST-02 

ST-02.01 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. 

ST-02.05 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, przebudowa, rozbudowa 

obiektu budowlanego. 

Budowla – każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury, jak np. sieci 

uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia techniczne, zbiorniki.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu 

budowlanego. 
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Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

Kontraktem. 

Instrukcja obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określa rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie, a także wykaz punktów 

serwisowych dla urządzeń zastosowanych przy realizacji Zamówienia. Instrukcja jest składnikiem dokumentacji 

przekazywanej przy odbiorze końcowym obiektu budowlanego.  

Kanalizacja (system kanalizacyjny) – sieć rurociągów i obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych i roztopowych do oczyszczalni.  

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kolektor – kanał grawitacyjny lub rurociąg tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków i ich transportu 

do oczyszczalni. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także obiekt małej architektury. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji 

technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja całości zadań dla wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

kanał, rurociąg, droga, ciąg pieszy lub rowerowy, kolej itp. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu, np. 

budowli drogowej lub jej elementu. 

Skróty 
Użyte skróty należy rozumieć następująco: 
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BHP  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

BIOZ  -  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

CPV -  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  

PZH -  PAŃSTOWY ZAKŁAD HIGIENY  

PN -  POLSKA NORMA 

PN-EN -  POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJĄCA NORMĘ  

  EUROPEJSKĄ  

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ST -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

                                              BUDOWLANYCH  

WTWiOR  - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WO - WARUNKI OGÓLNE 

DN - OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIŻENIU RÓWNY ŚREDNICY  

  WEWNĘTRZNEJ RURY W MILIMETRACH  

Nn - NISKIE NAPIĘCIE 

SN - ŚREDNIE NAPIĘCIE 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacja o Terenie Budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawą – Prawo 

Budowlane i innymi obowiązującymi odnośnymi przepisami.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację robót, jakość robót i materiałów, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, za metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), dokumentacją projektową Zamawiającego, 

dokumentacją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera, poleceniami Inżyniera a także zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca zapewni, że robotami budowlanymi będą kierowały osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Liczba kluczowego personelu. 
14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera listę kluczowego personelu 

do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia 

wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do pełnionej funkcji oraz aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

1.5.3. Dokumentacja Budowy  
Dokumentację budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

 Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego 

 Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych włączone 

do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiającego 

zgodnie z Kontraktem 

 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, dokumenty oraz projekty części robót i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane 

Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.  

 Dokumentację Wykonawcy, którą Wykonawca sporządzi (a jeśli jest to wymagane przepisami to także 

uzgodni z właściwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowej tj.: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Geodezyjną dokumentację powykonawczą dla całości wykonywanych robót w wersji drukowanej i 

elektronicznej 

 Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robót), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na 
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zajęcie pasa drogowego 

 Dokumentację fotograficzną obiektów w pasie Robót 

 Geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości 

 Na zakończenie prac oświadczenie właścicieli posesji o przywrócenie stanu pierwotnego na posesji 

 Ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót (w odległości, w której może 

występować negatywne oddziaływanie robót ) 

 Dokumenty do pozwolenia na usunięcie drzew 

 Projekt organizacji robót 

 Harmonogram tj. Program Robót,  

 Program zapewnienia jakości,  

 Uzupełniające lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jeśli 

Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robót. 

 

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca będzie na bieżąco prowadził ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te będą rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunków, 

przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inżynierowi na każde 

jego wezwanie i będzie wymagana (obok innych dokumentów wymienionych poniżej w pkt. 8.3.2) do odbioru 

końcowego. 

 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

stanowią część Kontraktu, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Akcie Umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek.W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST.Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28 

dni przed datą, w której Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier stwierdzi, że 

proponowane zmiany nie zapewnią istotnie równorzędnego wykonania, to Wykonawca będzie stosować się do 

norm podanych w dokumentacji Zamawiającego . 

 

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejącym pasie drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
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Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z  Zarządcą Drogi i stosowną Sekcją Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejącym pasem drogowym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren 

Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zarówno dla robót prowadzonych w istniejącym pasie drogowym jak i 

poza nim, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 

1.5.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i zapewnić przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego.                                                                                                       

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

 możliwością uszkodzeń drzew. 

 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
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od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca przez wejściem w teren jest zobowiązany uzyskać na to zgodę właścicieli nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych przez jednostki 

uzgadniające oraz właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochronę 

istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych instalacji i urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych kolidujących z 

układaną kanalizacją na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowanych właścicieli lub użytkowników instalacji lub urządzeń oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz wszelkich instalacji i urządzeń 

naziemnych i nadziemnych.Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, zgodnie z odnośnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia 

robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

 Zagrożenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napięcia (110 i 15 kV) oraz w strefie 

ustalonego działania linii energetycznych 

 Właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

 Składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których 

będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 

 Zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowania do 

miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 Zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. 

przechodniów, właścicieli posesji, itp. (stwarza to konieczność właściwego przygotowania Terenu Budowy 

m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie 

mostków pozwalających na dojście do budynków i posesji) 

 Zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych w głębokich wykopach, przy montażu ciężkich 



str  12 z 81 

elementów prefabrykowanych oraz przy wycinaniu dużych drzew. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren jest przeznaczony pod budowę, za wszystkie szkody powstałe przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli i dzierżawców terenu przekazanego częściowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów oraz 

dróg, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące w Polsce przepisy aktów prawnych wydanych 

przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, które 

w jakikolwiek sposób są związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych przepisów, regulaminów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót, również przez 

podwykonawców.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub metod użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 

1.5.15.  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest Zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 

strony o terminie rozpoczęcia prac i o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi, 

zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i 

instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, 

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

częściowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszystkie 

uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane 

z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań opisanych powyżej 

będą uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

 

1.5.16.  Nadzór archeologiczny oraz informacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót i ma niezwłocznie powiadomić o nich Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 

prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytków. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę 

Kontraktową na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu. 

 

1.5.17. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie drzew i krzewów w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami.Decyzja administracyjna – zgoda na usunięcie drzew uzyskał Inwestor . Inżynier powiadomi 

Wykonawcę o dokonaniu opłat przez Zamawiającego i o możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do 

usuwania drzew i krzewów zgodnie z uzyskaną decyzją. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki 

drzew są własnością Zamawiającego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi 
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Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

 

1.5.18. Ogrodzenia 
Należy bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także 

ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzeń 

i zabezpieczeń nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

Przepompownie i tłocznie zlokalizowane poza pasem drogowym należy ogrodzić. 

 

1.5.19.  Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu użytkownikom jezdni i chodników oraz 

dojścia do budynków. Jeśli będzie to konieczne to ustawi kładki dla pieszych nad wykopami. W miarę 

możliwości należy również zapewnić dojazd do posesji na czas prowadzenia robót. Koszty zabezpieczenia 

chodników i jezdni nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.20 . Przekraczanie rowów 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania administratora rowów o terminie rozpoczęcia i zakończenia 

robót związanych z przekraczaniem rowów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty należy prowadzić 

w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń, zmniejszenia drożności lub zasypania rowów. W przypadku 

naruszenia koryta rowu należy je odtworzyć do stanu pierwotnego, zapewniając drożność, która umożliwi 

swobodne odprowadzanie wód ze zlewni ciążącej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robót, po ich 

zakończeniu w pobliżu rowów, należy przywrócić do stanu należytego. W przypadku odprowadzania wód z 

wykopów do rowów melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urządzenia usuwające 

zanieczyszczenia stałe z wody przed jej wprowadzeniem do rowów. Po wykonaniu robót Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać operaty geodezyjne przejść pod rowami i załączyć je w dokumentacji powykonawczej. 

Koszty związane z uzgadnianiem i przekraczaniem rowów, a także z odprowadzaniem wód z wykopów do 

rowów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.21. Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych 

Zamawiającego oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym 

odcinku odbiorowym. 

 

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, będzie utrzymywał a po zakończeniu robót zlikwiduje zaplecze dla 

potrzeb własnych i spotkań z Zamawiającym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie 

koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, w tym m.in. opłaty za odbierane media, koszty 

ochrony mienia, utrzymania czystości i wywozu odpadów, a także opłaty za dzierżawę terenu, wynajem 

pomieszczeń. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich tymczasowych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, a także oczyszczenie terenu 

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyższe jest objęte zakresem Zamówienia i będzie uwzględnione w 

Cenie Kontraktowej.  

 

 

1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej. 

 

 

 

 

 

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 
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 Organizacji robót budowlanych 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 Ochrony środowiska 

 Warunków bezpieczeństwa pracy 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich 

 Zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem 

znajdującym się na Terenie Budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 Roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane, 

materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 

 Odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 

osobowych i rzeczowych wyrządzonych na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z 

prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim 

 Odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy 

 Ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub 

zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: powodzi, pożaru, uderzeń 

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia 

ziemi.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.  
Materiały stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom ST i dokumentacji projektowej 

Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy. 

Przytoczone w T. III – Opis przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów są przykładowe; Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne - spełniające wymagania określone w ST. 

 

2.1. Wymagania formalne. 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, które zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami  (Ustawa o wyrobach budowlanych z 

16.04.2004r. – Dz. U. Nr 92 poz. 881), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować : 

 Wyroby budowlane, dla których: 

 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 

z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją  

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej. 

 Wyroby budowlane: 

 oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 

z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielki 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wg indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 

wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 

obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
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informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów .  
Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu 

Zamówienia, muszą być nowe, nieużywane i stanowić najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera.Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania. że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i administratorów na pozyskanie materiałów z 

wszelkich źródeł i złóż miejscowych włączając w to źródła i złoża wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła i złoża. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

Warunków Kontraktu stanowią inaczej.Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót.Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu, 

chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera.Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości.W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytwórcy w trakcie montażu elementów tłoczni w 

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w próbach i sprawdzeniach jakości wykonania i niezawodności 

działania. 

 

 
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym podanym w ST zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały one zakupione, to koszt tych 
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materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków składowania materiałów podanych 

przez ich producentów. Na żądanie Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Inżynierowi 

instrukcji składowania materiałów opracowanych przez producentów lub poświadczonych przez upoważnionych 

przedstawicieli producentów, w terminie określonym przez Inżyniera.Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania wariantowego rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo wcześniej, jeśli będzie to potrzebne z 

uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inżyniera 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed ich 

dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za 

właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 

jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości materiału, z którego takie 

próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod  

względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty, świadectwa i 

atesty. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane wg 

innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 

zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z tego kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.  
 
3.  SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania Warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Wykonawca ma używać odpowiedni sprzęt, którego użycie nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
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wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 

wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca 

uzyska zezwolenia od właściwych władz, na własny koszt.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania Warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania Ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Warunkami Kontraktu 

i obowiązującymi odnośnymi przepisami, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, z dokumentacją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera tj. PZJ, 

planem BIOZ, projektem organizacji robót, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji 

robót oraz z poleceniami Inżyniera.Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzuceni materiałów, czy też 

elementów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji 

projektowej, a także na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inżynier powinien uwzględniać 

wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 

działań do placu budowy i do wszystkich obszarów dodatkowych, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu 

technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku 

stosowania młota pneumatycznego w odległości do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w 

odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe 

i sporządzi odpowiednie protokoły. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

takiego wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

 
5.2. Prace geodezyjno – kartograficzne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, w tym za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej łub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. W 

przypadku rozbieżności między współrzędnymi pobranymi z ośrodka z częścią graficzną dokumentacji należy 

wystąpić do projektanta o uściślenie lokalizacji. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

jego własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 

okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.Skutki 

finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wytyczenie winno 

być prowadzone na aktualnych pobranych z ośrodka podkładach z naniesieniem wszystkich 

zaewidencjonowanych na dzień rozpoczęcia robót urządzeń . 

 

 

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system zabezpieczający wykopy przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia należy kontrolować i konserwować przez 

cały czas trwania robót. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 

geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego 
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Punktu Zasobów Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 

wysokościowe budowlanych obiektów, a w szczególności główne osie rurociągów i obiektów nadziemnych i 

podziemnych oraz stałe punkty wysokościowe – repery. 

 

5.2.2. Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych 

 Geodezyjna inwentaryzację powykonawczych obiektów budowlanych 

 Wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 

elementów obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje 

kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

 

5.2.3.  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą oraz do ewidencji gruntów. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym 

odrębnymi przepisami do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopię 

mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na 

płycie CD). 

 

5.3.  Zgodność robót z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony w przepisach oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane i postanowieniami 

Kontraktu. Wykonawca ma zapewnić:  

 Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkownika 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 ochrony przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przewodów 

 Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa (wg    potrzeb), przy 

założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

 Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne 

 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Ochronę ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej 

 Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską 

 Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

 Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

występujących w obszarze oddziaływania obiektu. 

 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

5.4. Harmonogram robót 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Inżynierowi szczegółowego Programu Robót 

tj. harmonogramu robót całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i tymczasowych eksploatacji, i jego 

uaktualnionej wersji, (jeśli tylko poprzedni przestanie być spójny z faktycznym postępem robót)  zgodnie z 

Programem na zasadach określonych w Warunkach Kontraktu. 

 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera i pozostawić do dyspozycji  Zamawiającego.Pozostałe materiały Wykonawca usunie na własny koszt 



str  19 z 81 

z Terenu Budowy oraz poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

 

5.6.  Odwodnienie wykopów na czas budowy  
Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują niekorzystne warunki wodno-gruntowe. 

Posadowienie projektowanych sieci i urządzeń projektuje się poniżej linii występowania wody gruntowej. Woda 

gruntowa w zależności od miejsca i okresu realizacji robót może się wahać od  0,5 – 2,0 m p.p.t. 

W ramach przyjętej technologii przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 

0,5m ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20cm 

wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m głębokości 0,5m; 

studzienki w rozstawie co 50m. Wodę wypompować za pomocą pompy spalinowej. W odpowiednich 

warunkach można wpuszczać pompy bezpośrednio do wykopu. Do prowadzenia robót ziemnych założono 

lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy większym niż 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu 

wykonać należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów W przypadku posadowienia pompowni oraz 

wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów liniowych przewidziano 

zastosowanie igłofiltrów Ø50 mm wpłukiwanych bez i z obsypką W skrajnie niekorzystnych warunkach 

przewidziano stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakończeniu 

robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. Igłofiltry 

rozmieszczać należy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić 

na budowie wg lokalnych warunków. Przy gruntach pylastych należy stosować pompy pulsacyjne. 

 

5.7. Ogólny opis przewidywanych robót.  
Projektowana sieć z przyłączami została zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowość ta położona jest 

na terenie płaskim. Zagłębienia terenu oraz minimalne spadki wymusiły zaprojektowanie lokalnych 

przepompowni.Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje budowę lokalnego systemu kanalizacji 

grawitacyjno-tłocznej . 

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montażowych dla budowy 

sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160,Ø200 PVC , sieci tłocznych Ø90, PE  oraz budowę  

pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inżyniera system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazać stosowanie się 

do wymagań Kontraktu.Przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji robót, będą przedkładane do wiadomości 

Inżyniera szczegółowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 

do nich.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót w sposób zapewniający 

wykonanie robót  zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inżynier będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi 

 Część szczegółową, opisującą dla każdego odcinka robót i każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera.Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.6. Inspekcje telewizyjne 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi raporty z przeprowadzonych przez siebie w ramach ceny 

kontraktowej inspekcji telewizyjnych ułożonej  sieci grawitacyjnej. 

 

6.7. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakości.Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inżyniera : 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
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wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki 

określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą 

być: 

 Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi  

 Albo umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej  

 Albo oznakowane znakiem budowlanym, jeżeli nie podlegają obowiązkowi znakowania CE. 

Niezależnie od powyższego materiały, dla których określono takie wymagania w ST, muszą posiadać 

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiałów, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, 

aprobaty lub oceny są wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla każdej partii materiałów dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Inżyniera. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1.  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu zgłaszania wad. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz spraw technicznych i zarządzania.Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 Datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu Robót (harmonogramu robót) 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 Uwagi i polecenia Inżyniera 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
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jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.9.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót i wpisy do książki obmiarów prowadzi się stopniowo, stosownie do pozycji i 

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót lub ST. 

Książka obmiarów jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót.  

 

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza się następujące 

dokumenty: 

 Pozwolenie na budowę 

 Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 

 Protokoły z badań, prób i inspekcji 

 Protokoły odbioru robót 

 Protokoły z narad i ustaleń 

 Operaty geodezyjne 

 Dokumentacja projektowa 

 Rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót 

 Raporty o postępie prac 

 Polecenia Inżyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, świadectwa, 

zgody, określenia, powiadomienia i prośby). 

 

6.9.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem.Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
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wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed 

ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych 

 Odbiorowi częściowemu 

 Odbiorowi końcowemu 

 Odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 Odbiorowi po upływie Okresu Zgłaszania Wad 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych odcinków lub części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

 

8.2.1. Inspekcje TV 
W ramach odbiorów rurociągów podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z zapisem na taśmie 

video lub CD. Inspekcje te będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 

 

8.2.2. Próby Końcowe  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego etapowego lub całości robót należy przeprowadzić Próby 

Końcowe pompowni i rurociągów tłocznych według poniżej opisanych zasad. Próby końcowe należy 

przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera i przedstawicieli Zamawiającego.Wszelkie koszty związane 

z przeprowadzeniem Prób Końcowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym także koszty zapewnienia i 

zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

Warunki przystąpienia do Prób Końcowych 

 Zakończenie robót budowlano-montażowych, zgodnie z ST, dokumentacją projektową oraz DTR urządzeń. 

 Zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, w tym: 

 kontroli poprawności wykonania i działania obwodów zasilania, sterowania, sygnalizacji 

i pomiarowych 

 badań odbiorczych urządzeń rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury 

 kontroli działania zabezpieczeń 

 pomiarów uziemienia i sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych 

 pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 pomiarów rezystancji izolacji i zachowania ciągłości żył kabli i przewodów 

 pomiarów instalacji odgromowej. 

 Kontrola i wstępna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym: 

 kontrola i uruchomienie członów wykonawczych automatyki 

 cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości 

przewidzianych w dokumentacji projektowej 

 Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne media 
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 Sprawdzenie protokołów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z 

prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.; w szczególności dotyczy to 

rurociągów tłocznych 

 Opracowanie przez Wykonawcę i akceptacja przez Inżyniera programu rozruchu pompowni 

 Zapoznanie się osób uczestniczących w Próbach końcowych z: 

 przeznaczeniem i działaniem urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

 schematami połączeń elektrycznych i sterowania 

 instrukcjami eksploatacji i DTR urządzeń 

 programem rozruchu. 

 Zabezpieczenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w Próbach końcowych i rozruchu w sprzęt bhp, 

ratowniczy i ppoż. 

 

8.2.2.2. Zasady prowadzenia Prób Końcowych i rozruchu pompowni . 
Wykonawca w ramach Prób Końcowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 

pompowni i tłoczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inżyniera. Rozruch mechaniczny i 

hydrauliczny może być przeprowadzony przed odbiorem końcowym etapowym lub całości robót, a rozruch 

technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem końcowym całości robót. 

Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy bez obciążenia, w 

zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urządzeń i dotyczy co najmniej: 

 Pomp 

 Zasuw, zastawek i ich napędów 

 Wciągników i ich napędów (najpierw bez obciążeń, a następnie z obciążeniem przewidzianym 

w dokumentacji projektowej) 

 Układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych. 

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem, 

sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez uczestników Prób Końcowych, przekazującym obiekty i 

urządzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.  

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem 

czystą wodą, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urządzeń i dotyczy, co najmniej: 

 Pomp 

 Zasuw, zastawek i ich napędów 

 Zaworów zwrotnych 

 Rurociągów tłocznych 

 Układów elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

 Sprawdzenie szczelności urządzeń i armatury w pompowni oraz rurociągów tłocznych, 

 Sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu 

czystą wodą, regulacja urządzeń i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej, 

 Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed rozruchem technologicznym. 

Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem, 

sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych, 

przekazującym obiekty i urządzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego. 

Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających i prób pracy pod obciążeniem 

ściekami i dotyczy tych samych urządzeń i układów, co rozruch hydrauliczny. 

Celem rozruchu technologicznego jest: 

 Sprawdzenie działania poszczególnych elementów pompowni i rurociągów tłocznych przy obciążeniu 

ściekami oraz końcowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej, 

 Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunięcia przed zakończeniem Prób Końcowych i 

odbiorem końcowym. 

Rozruch technologiczny będzie zakończony testem 72 godzinnym, który będzie trwał bez przerwy. W trakcie 

testu kolejność załączania pomp będzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby każda z pomp była 

automatycznie załączana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawała w rezerwie przez 18 godzin w sposób 

ciągły.W przypadku wystąpienia awarii urządzeń w pompowni, rurociągów tłocznych lub układu elektrycznego 

zasilania lub sterowania test zostanie powtórzony od początku.Zakończenie rozruchu technologicznego i testu 

72 godzinnego z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone protokołem, sporządzonym przez 

Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych.Raport z Prób Końcowych - 

zakończenie Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym powinno być poświadczone raportem, sporządzonym 

przez Wykonawcę i podpisanym przez wszystkich uczestników Prób Końcowych. Raport ten zostanie załączony 

do dokumentacji rozruchu pompowni. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 
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8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,         

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą  stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inżyniera .Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z dokumentów kontraktowych oraz uzupełniające i 

zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Kontraktu 

 Recepty i ustalenia technologiczne 

 Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały) 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ) 

 Deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i PZJ 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii gazowej, 

energetycznej, telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń 

 Protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarządzającego 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

 Protokoły odbiorów częściowych 

 Protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na taśmie video lub CD 

 Raport z Prób końcowych wraz z protokołami z rozruchu pompowni 

 Instrukcje obsługi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urządzeń 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

8.3.3. Przebieg odbioru końcowego. 
 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i 

Prawa Budowlanego 

 Inspekcja trasy lub jej fragmentów wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletności i poprawności 

wykonania robót przez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami 

ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami 

oraz sztuk budowlaną 

 Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i Okresu Zgłaszania Wad 
Odbiór po upływie okresu rękojmi lub Okresu Zgłaszania Wad ( dłuższego z okresów ) polega na ocenie 
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wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 

okresie rękojmi i Okresie Zgłaszania Wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i Okresu Zgłaszania Wad będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy robót”. 

 

8.5. Wystawienie Świadectwa Wykonania 
Po zakończeniu okresu rękojmi lub Okresu Zgłaszania Wad (dłuższego z okresów) i usunięciu ewentualnych 

wad Zamawiający wyda Świadectwo Wykonania, potwierdzające wykonanie zobowiązań Wykonawcy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót.Dla pozycji robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w 

dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy 

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 Koszty i opłaty związane z wywiezieniem i końcowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem 

odpadów z budowy 

 Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania  

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową.  

Płatności będą dokonywane na warunkach określonych w Warunkach Kontraktu. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zawartych  

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w Przedmiarze Robót.  

 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe. 
Podstawą płatności za ubezpieczenie budowy jest wartość kwoty ryczałtowej, podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w dokumentach kontraktowych (Ofercie). 

Płatności te wymagają uprzedniego przedstawienia Inżynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu 

opłacenia składek. 

 

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych  gwarancji. 
Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach 

Ogólnych i Szczegółowych Kontraktu ponosi Wykonawca.  

 

 

9.5.  Dokumentacja Wykonawcy 
Podstawą płatności za wszelkie prace związane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a 

także z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwoleń jest wartość kwoty ryczałtowej, podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w dokumentach kontraktowych 

(Ofercie). 

 

9.6. Koszty związane z informacją na terenie budowy 
Koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją tablic czasowych i pamiątkowych, informujących 

o pomocy Wspólnoty Europejskiej w realizacji przedsięwzięcia wchodzą w zakres przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej podanej w Przedmiarze Robót. 

 

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczeń 
Podstawą płatności za roboty związane z objazdami, przejazdami i organizacją ruchu jest wartość kwoty 
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ryczałtowej, podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w 

dokumentach kontraktowych (Ofercie). 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

 Opłaty/dzierżawy terenu 

 Przygotowanie terenu 

 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł 

 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.8. Koszt zajęcie pasa drogowego 
Podstawą płatności za zajęcie pasa drogowego jest wartość kwoty ryczałtowej, podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w dokumentach kontraktowych (Ofercie). 

Płatności te wymagają uprzedniego przedstawienia ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz 

dowodu wniesienia opłat.  

 

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy 
Podstawą płatności za wszelkie roboty związane z organizacją Terenu Budowy (w tym tymczasowych dróg 

montażowych i placów manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest wartość kwoty ryczałtowej, 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w dokumentach 

kontraktowych (Ofercie). 

 

9.10. Odwodnienie wykopów na czas budowy 
Podstawą płatności za wszelkie roboty związane z odwodnieniem wykopów na czas budowy (wykonanie 

systemu odwadniającego – elementów stałych i tymczasowych, pompowanie, demontaż elementów 

tymczasowych itp.) jest wartość kwoty ryczałtowej, podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 

w danej pozycji Przedmiaru Robót w dokumentach kontraktowych (Ofercie). 

 

9.11. Koszt prób końcowych 
Podstawą płatności za wszelkie roboty związane z próbami końcowymi, w tym także rozruchem mechanicznym, 

hydraulicznym i technologicznym pompowni, a także z przeszkoleniem personelu Zamawiającego, jest wartość 

kwoty ryczałtowej, podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru 

Robót w dokumentach kontraktowych (Ofercie). 

 

9.12. Prace geodezyjne 
Podstawą płatności za wszelkie roboty związane z pracami geodezyjnymi jest wartość kwoty ryczałtowej, 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w danej pozycji Przedmiaru Robót w dokumentach 

kontraktowych (Ofercie). 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 

414 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2004 Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2001  Nr 72, poz. 474 

z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, 

poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 

92, poz. 881). 
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 

Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.  

Nr 30 poz.163 z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 

240, poz. 2027).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 

kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 

poz. 455 ) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. 

U. 2006 Nr 83 poz. 578 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 

1997 Nr 129 poz. 884 z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 

2003 Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. 

U. 2001 Nr 118 poz 1263 ) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 

96 poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 

poz.1321 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 1991 

Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami ) tekst jednolity ( Dz. U. 2002 Nr 

147 poz. 1229 ) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 

z późniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 1998 Nr 2 poz. 94 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
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wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy 

pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660 
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GRUPA CPV 45100000-8 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla ułożenia w ziemi sieci 

kanalizacyjnych  deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi 

TERESIN  GAJ , UL.KSIĄŻĘCA 

GMINA: TERESIN 

POWIAT: SOCHACZWSKI 

WOJ.: MAZOWIECKIE 
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1.2. Zakres robót objętych ST 
W zakresie przedmiotowego Kontraktu  przewidywana jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Teresin Gaj , ul.Książęca , gmina Teresin. 

 

 

Kolektory 

grawitacyjne  

(mb) 

Odgałęzienia 

deszczowe 

(mb) 

Przewody tłoczne 

(mb) 

Studnie 

(szt) 

Wpusty 

deszczowe 

(szt) 
656,5 47 

 

47,5 

 

21 18 

 

 
Realizacja projektu polegać będzie na budowie sieci kanałów grawitacyjnych deszczowych wraz z obiektami 

sieciowymi ( studzienki , wpusty deszczowe) wg niżej podanego zestawienia wraz z ewentualną przebudową 

istniejącego uzbrojenia tj. sieci wodociągowych ,przyłaczy wody : 

Zasadniczy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego opracowania przedstawiono j.n.: 

 

Projektowana kanalizacja deszczowa  obejmuje budowę: 

kanału grawitacyjnego   400 mm z rur PVC o długości            -  570,0 m 

kanału grawitacyjnego   315 mm z rur PVC o długości            -    86,5 m 

odgałęzień sanitarnych   200 mm PVC  o łącznej długości        -  47,0 m 

przewód tłoczny z rur PE100, śr 110 mm  o łącznej długości      -  47,5 m 

                        Łącznie  kanały grawitacyjne i tłoczne            -  751,0 m 
oraz uzbrojenia : 

studzienek połączeniowych z kręgów betonowych  1,20 m z osadnikiem min.30 cm       

wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem                               

Robotami dodatkowymi są : 

 Odtworzenie istniejącej nawierzchni z tłucznia 

 

 

1.4. Nazwy i kody CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą specyfikacja odpowiada następującym materiałom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.: 

 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek obiektów budowlanych, roboty ziemne 

 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST-00 

„Wymagania Ogólne”. 

Określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe 

określenia oznaczają: 

wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub dla fundamentów 

oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych 

zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem 

przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych 

ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów 

lub wywiezienia na składowisko 

wykopy obiektowe – wykopy oddzielone ze skarpami, głębsze niż 1 m 

nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 

zagęszczony 

odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu 

plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 

wgłębień do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50m 

Wskaźnik zagęszczenia Is - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego d gruntu sztucznie 
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zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ds 

Wilgotność optymalna gruntu - Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w 

sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ds 

Pal szalunkowy  - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem 

łączącym (grodzica, brus) 

ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów ( drewno, stal , beton ), zagłębionych w grunt ściśle 

jeden obok drugiego 

Stabilizacja gruntów - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntów dla celów budowlanych 

Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z 

optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymałości 

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilościach gruntu, cementu i wody, a w 

razie potrzeby również innych dodatków, jak np. popiołów lotnych, chlorku wapniowego itp 

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku procesu 

wiązania cementu 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW    BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania Ogólne 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Ponieważ roboty prowadzone będą w  niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o 

znacznym ciśnieniu)  występujących na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano się 

koniecznością zaprojektowania układu o podwyższonych parametrach w zakresie dotrzymania reżimu 

szczelności..Dlatego też należy stosować materiały całkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyższonej 

klasie w zakresie  rozwiązań oraz  konstrukcje monolityczne . 

Zaprojektowana tłocznia jest najważniejszym elementem układu ,gdyż transportuje ścieki z całego osiedla 

Karwowo ,Rozlazłów i niezawodność jej działania jest elementem strategicznym, dlatego należy wykonać ją z 

materiałów o najwyższej jakości i z zachowaniem szczególnej  staranności , z rozwiązaniami umożliwiającymi 

ciągłość pracy nawet jeżeli poszczególne elementy musiały by byćpoddane pracom konserwacyjnym ,czy 

naprawczym .Z tego też względu  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytwórcy w trakcie 

montażu elementów tłoczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w próbach i sprawdzeniach jakości 

wykonania i niezawodności działania. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

grunt z wykopu 

grunt z dokopu (piasek i pospółka)(PN-91/B-06716) 

cement wg PN-EN 197-1:2002 

piasek wg PN-EN 13043:2004 

żwir wg PN-EN 13043:2004 

kamień łamany wg PN-EN 13043:2004 

kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003 

 

Do umocnienia ścian wykopu należy stosować: 

 grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 

12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000  

 pale szalunkowe oraz elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych 

 elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych 

 ścianki Larsena 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów dostarczonych na plac budowy oraz ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu niżej 

wymienionego sprzętu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera: 
 koparki samobieżne : podsiębierne, przedsiębierne i chwytakowe 0,25-1,2m3  
 spycharka gąsienicowa 75 - 100 KM 
 równiarka samobieżna 10 – 16m3 
 żuraw samojezdny (minimum 5 ton) 
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 głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80 – 1,20m3 
 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów : pompy spalinowe, igłofiltry 
 walec samojezdny wibracyjny 9-13 T 
 płyta wibracyjna samobieżna 
 kafar gąsienicowy (minimum 2 tony) 
 sprzęt pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjne. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy, samowyładowawczy 5 – 10t 

 samochód ciężarowy skrzyniowy 5-10t 

 samochód dostawczy, skrzyniowy. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjne. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i Program 

(harmonogram) robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

Ponieważ roboty prowadzone będą w  niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o 

znacznym ciśnieniu)  występujących na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano się 

koniecznością zaprojektowania układu o podwyższonych parametrach w zakresie dotrzymania reżimu 

szczelności..Dlatego też należy stosować materiały  całkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyższonej 

klasie w zakresie  rozwiązań oraz  konstrukcje monolityczne . 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 
Wykonanie robót powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne , Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a także z normami przywołanymi w punkcie 10 ST. 

W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

 

5.2.1. Prace pomiarowe. 

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia oraz powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać z zasobu geodezyjnego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenie robót.Przed 

przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji 

projektowej. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane w Dzienniku 

Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieżności należy wyjaśnić je z Projektantem 

,który określi prawidłową lokalizację.Wszystkie roboty dodatkowe , wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych obciążą Wykonawcę.Wszystkie roboty , które 

bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. Wszystkie punkty : wierzchołkowe, główne i pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczanie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i 

wyznaczenia.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną jeśli 

wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, w wypaczonym terminie, 

pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca.Wszystkie 

pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy.Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty powinny być oznaczone w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych z gwoździem lub prętem stalowym, słupków betonowych albo rur metalowych o długości 

około 0,50 m. 

 

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
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pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

terenem budowy. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500m. Wykonawca powinien założyć punkty robocze wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy głównej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Rzędne reperów roboczych należy określać z 

odpowiednią dokładnością , tak aby  błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując 

niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów roboczych, które powinny być oznaczone w nazwę reperu i jego 

rzędną. 

 

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne uzyskane 

przez Wykonawcę.Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i punktach pośrednich w odległości 

nie mniejszej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie 

może przekraczać 5cm, a rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu  

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 

dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.Do wyznaczenia 

krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych.Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie wykopów o 

kształcie zgodny z dokumentacją projektową.Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 

trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

 

5.2.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektów 
Trasę projektowanych kanałów i rurociągów tłocznych i obiektów sieciowych należy wytyczyć na podstawie 

planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie 

wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów i rurociągów tłocznych w terenie, gdzie brak 

jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 

 

5.2.3. Roboty ziemne  

5.2.3.1. Wymagania Ogólne 
Wymagania Ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod rurociągi sieci 

kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie. 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót ziemnych: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno -wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot 

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych) 

 Zdjęcie warstwy humusu i składowanie 

 Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru 

 Przygotowanie podłoża 

 Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 

 Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów 

 Odspojenie humusu oraz rozścielenie 

 Rozścielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna 

 Obsianie mieszanką traw. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne badania zgodności stanu rzeczywistego z 

projektem. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać system zabezpieczający wykopy przed 

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego 

nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne).Wykonane roboty ziemne i obiekty 

budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody gruntowej i deszczowej  

przez ich  ujęcie i odprowadzenie.  Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje 

odwadniające oraz umocnienia wykopów.Na terenach, gdzie występuje humus/ziemia urodzajna należy go zdjąć 

i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym 
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porządku i sprawności. Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i 

rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy 

uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 

 

5.2.3.2. Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na 

odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o 

odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 

wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy.Miejsce odwozu i składowania 

nadmiaru gruntu należy uzgodnić z Inwestorem i zatwierdzić przez Inżyniera. Należy przyjąć  wywóz nadmiaru 

gruntu na odległość do 10 km.Wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót wymienionych w 

Przedmiarze Robót.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 

ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację 

składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio 

uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

 

 

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne 
Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują niekorzystne warunki wodno-gruntowe. 

Posadowienie projektowanych sieci i urządzeń projektuje się poniżej linii występowania wody gruntowej. Woda 

gruntowa w zależności od miejsca i okresu realizacji robót może się wahać od  1,0 – 2,0 m p.p.t. 

W ramach przyjętej technologii przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 

0,5m ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20cm 

wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m głębokości 0,5m; 

studzienki w rozstawie co 50m. Wodę wypompować za pomocą pompy spalinowej. W odpowiednich 

warunkach można wpuszczać pompy bezpośrednio do wykopu. Do prowadzenia robót ziemnych założono 

lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy większym niż 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu 

wykonać należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów W przypadku posadowienia pompowni oraz 

wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów liniowych przewidziano 

zastosowanie igłofiltrów Ø50 mm wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach 

przewidziano stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakończeniu 

robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. Igłofiltry 

rozmieszczać należy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić 

na budowie wg lokalnych warunków. Przy gruntach pylastych należy stosować pompy pulsacyjne. 

Należy zwrócić uwagę na fakt , iż załączone do dokumentacji projektowej badania wykonywane były w lipcu 

2008 r , kiedy występował stan średni wód gruntowych. Podano tam średnie wartości głębokości wód 

gruntowych 1,9-3,0 m . 

 

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Wykonawcę i Inżyniera. Odbiór 

powinien potwierdzić zgodność rzeczywistych warunków gruntowych w poziomie posadowienia z przyjętymi w 

dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 

Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, 

mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać 

powtórnego odbioru z udziałem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej 

będącej podstawą opracowania projektowego). 

  

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających 

do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w 

laboratorium.Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej 

obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz 

czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia 

złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 

zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej 
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5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 
Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania 

przewodów podziemnych znajdujących się na trasie kanałów. W miejscach występowania urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Użytkownika 

występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za 

stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi 

Wykonawca.Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem 

użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Uzbrojenie 

podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć. W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu 

przewodów w stosunku do założonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego 

kanału lub przebudowy istniejącego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urządzenia 

podziemne należy traktować jako czynne i należy o tym fakcie powiadomić stosowne instytucje. 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnionym w dokumentacji rozwiązać na 

budowie przy udziale użytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić 

zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robót. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia 

wykonać inwentaryzację powykonawczą urządzeń podziemnych. 

 

5.2.3.8.  Wykopy 
Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie 

odpowiedniego kształtu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być 

wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych z 

wywozem  gruntu na składowisko tymczasowe. Szerokość dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu 

głównie poprzez igłofiltry z obsypką i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaż żwirowy 

lub z sączków ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejących rowów lub 

kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników. 

a) Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie 

robot powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (przewodu) należy 

oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy 

należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy 

wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do  

50m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 

wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym 

repery robocze należy osądzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 

należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże 

Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej 

nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 

może przekroczyć +1cm i - 3cm.Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +/-10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.Pochylenie skarp nie 

powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

b) Wykonanie wykopów  

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzędne dna określa projekt. Wykopy liniowe należy wykonać jako 

wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych, ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normą PN-B-

06050-1999.Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić 

w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.Krawędzie boczne wykopu oznacza się 

przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym 

miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi.Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzględnie wykonywać 

ręcznie.Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału oraz sposobem prowadzenia 

odwodnień. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego pogłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 

być odłożony na odkład lub odwieziony. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym 

dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 

a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w 

zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie. W gruntach wrażliwych  

strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić 

ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 

Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

c) Zabezpieczenie skarp wykopów  

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić przy braku wody gruntowej i 

usuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1 

 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l 

 w gruntach niespoistych zagęszczonych przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6 

 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25 

 w gruntach niespoistych l:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 

terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 

wystawać 15 cm ponad teren. 

Dla gruntów o głębokości powyżej 4m należy prowadzić pełne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji 

Inżyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym. 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć odpowiednie spadki 

umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne 

opady deszczu) 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 

m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm. 

d) Inne zabezpieczenia 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z 

barierkami dla przejścia pieszych 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co 

najmniej następujące warunki: - górne krawędzie bali przyściennych ( wyprasek, ścian szalunków rozporowych 

) powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren 

Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu 

W trakcie wykonywania robot ziemnych należy nie dopuszczać do uplastycznienia lub rozluźnienia podłoża. 

Grunty naruszone lub rozluźnione wybrać i zastąpić podsypka. 

 

5.2.3.9. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych   
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami  

PN-EN 12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 

szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
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5.2.3.10. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 

wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 

najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie posadowienia 

budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, 

uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, 

warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe 

organa administracji państwowej oraz Inżyniera.  

W ramach przyjętej technologii przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 

0,5m ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20cm 

wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m głębokości 0,5m; 

studzienki w rozstawie co 50m. Wodę wypompować za pomocą pompy spalinowej. W odpowiednich 

warunkach można wpuszczać pompy bezpośrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych założono 

lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy większym niż 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu 

wykonać należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów W przypadku posadowienia pompowni oraz 

wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów liniowych przewidziano 

zastosowanie igłofiltrów Ø50 mm wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach 

przewidziano stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub ścianek 

Larsena). Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów. Igłofiltry rozmieszczać należy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz 

głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

 

 

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować grunty odpowiadające 

następującym wymaganiom: 

ziarna przechodzące przez sito o średnicy otworu 50 mm - wagowo 100% 

ziarna przechodzące przez sito o średnicy otworu 25 mm - wagowo ³ 85% 

ziarna przechodzące przez sito o średnicy otworu 5 mm - wagowo 50% 

zawartość cząstek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20% 

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiadać następujące właściwości: 

 granica płynności WL < 40% 

 wskaźnik plastyczności Ip do 15% 

 odczyn pH 5,0¸8,0 

 zawartość części organicznych < 2% 

 zawartość siarczanu SO3< 1% 

Grunty niewykazujące w/w własności mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem 

wapniowym, wapnem, popiołem lotnym itp. 

Do stabilizacji należy stosować cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25. 

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

Przewiduje się czerpanie wody z wodociągu miejskiego, woda ta nie wymaga badania. 

Przy stabilizacji gruntów cementem stosuje się następujące dodatki: 

 wapno niegaszone lub suchogaszone 

 popioły lotne, 

 chlorek wapniowy. 

a) Podstawowe operacje technologiczne związane ze stabilizacją gruntu cementem 

 Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczególnie ważne przy gruntach mających znamiona 

spoistości, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostępnym sprzętem powinno być takie, aby grunt spełniał 

warunki podane w p. 2.1. 

 Doziarnianie gruntu (jeśli zachodzi potrzeba) lub uzupełnienie go dodatkami ulepszającymi (wapno, 

popioły) i wymieszanie aż do uzyskania jednolitej barwy i struktury. 

 Konieczność dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i 

stwierdzenia faktycznej jakości gruntu rodzimego.  
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 Dowóz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, aż do otrzymania jednolitej barwy. 

 Dowóz wody i polewanie mieszanki. 

 Mieszanie składników na mokro. 

 Profilowanie i zagęszczanie. 

b) Wymagania techniczne dotyczące wykonania stabilizacji gruntu 

 Stabilizację wykonywać na dobrze zagęszczonym podłożu 

 Dodatki ulepszające grunt np. wapno lub popioły lotne, powinny być rozłożone równomiernie na całej 

powierzchni odcinka i wstępnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu 

 Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu ściśle w ilościach 

określonych a czas od momentu rozłożenia cementu do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 

dłuższy niż 1 godz 

 Dozowanie wody powinno być ustalone na podstawie wilgotności optymalnej i kontrolnych pomiarów 

wilgotności rzeczywistych gruntu. Po równomiernym dodaniu wody mieszankę (grunt, cement i woda) 

należy ponownie przemieszać 

 Mieszanka cementowo-gruntowa powinna być przed zagęszczeniem wyprofilowana do wymaganych 

projektem rzędnych 

 Zagęszczenie mieszanki powinno być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin licząc od rozpoczęcia 

mieszania gruntu z cementem 

 Stabilizację gruntu należy wykonywać warstwami o grubości 10¸20 cm 

 Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej 

 dla podbudowy pomocniczej - 6% 

 dla ulepszonego podłoża – 8% 

 

5.2.3.13. Podłoże 
a) Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i 

studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 

powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m 

poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

b) Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., należy wykonać 

podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo 

ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu, przy gruntach wodonośnych 

(nawodnionych w trakcie robót odwadniających) w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał 

podłoże naturalne dla przewodów 

 jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 

 w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 

kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

 dla przewodów PVC l0 cm, 

 dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 

większe niż 10%.Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002. 
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5.2.3.14. Posadowienie rurociągów 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub 

ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 

wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w 

wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2> 

d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach 

gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z piasku, żwiru lub tłucznia grubości od 15 cm. 

W torfach należy dodatkowo stosować ułożenie podsypki - ławy na warstwie geowłókniny. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

materiał nie może być zmrożony, nawodniony, 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczenie podłoża powinno być 

wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

Rury należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości co najmniej 15 cm. 

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże skalne, wysokość obsypki 

powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeżeli wykop zostanie przeglębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie 

ławy żwirowej. 

 

5.2.3.15. Zasypywanie wykopów 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka) 

powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

 etap II - po próbie szczelności rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 20 mm, warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu zasypywanie rur w wykopie 

należy prowadzić warstwami gr. 20cm.  

Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Zagęszczanie prowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia - Is ≥1,0 do głębokości 1,2 m .Od 1,2 m do 

poziomu kanału do Is = 0,97. Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnie do stanu 

pierwotnego na całej długości tras przewodów. Przy wykonywaniu zasypek w pasie dróg i chodników o 

nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie należy używać do zasypek gleby. Górną warstw (- 1 m) 

występująca bezpośrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywać z gruntów sypkich i zagęścić do 

Is>0.97.Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa 

może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w 

zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Grunt 

wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 

naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 

granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od 

rodzaju maszyn zagęszczających, 

dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 

wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 

15 cm, nieprzekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych, 

wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W przypadku braku danych 

dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone 

zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie właściwego procesu 

zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość 

przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie.Ślady przejazdu maszyny 

zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, 

gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) 

należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz 

polać wodą. Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 

polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 - 1,0 m powyżej poziomu 



str  42 z 81 

zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m 

w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć 

nachylenia większego niż 1:3 - 1:5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być 

wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien 

określać projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 

ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

 

5.2.4. Roboty rozbiórkowe 

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, chodników, ogrodzeń, sieci i uzbrojenia 
Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi  projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiórkowe muszą być 

zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą o drogach 

publicznych z dnia  21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z późniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U. 

2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a 

zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.Rozpoczęcie robót 

rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na 

czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z 

rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane wysypisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do 

ponownego wbudowania.Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 

odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 

woda, ścieki). 

 

5.2.5.  Zagospodarowanie terenu 

5.2.5.1.  Humusowanie i wysianie trawy   
W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i 

wysiać trawę.Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i 

wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi można wykonać przez 

dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim 

nawozem.Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 30 cm. Nasiona traw powinny być wysiane 

po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września. 

Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż". Wysiane 

nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. Należy stosować zraszanie oraz systematyczne nawożenie 

 

 

5.3. ZAKRES ROBÓT  PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU 

Roboty ziemne 
Dla dzielnicy Rozlazłów , Karwowo, obręb ewidencyjny Karwowo , Rozlazłów w mieście Sochaczew należy 

wykonać następujące roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych : 

 Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub ręcznie 

na odkład, instalacje odwadniające, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących 

instalacji, wykonanie kładek dla pieszych 

 Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień z wykorzystaniem geowłóknin (w przypadku natrafienia na 

grunty nienośne np.torfy), 

 Dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania, 

 Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym wykopie, 

zagęszczenie warstwami, roboty ręczne 

 Zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu lub gruntem z dokopu, zagęszczenie warstwami, likwidacja 

instalacji odwadniających i zabezpieczeń 

 Wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 b) związane z odbudową i odtworzeniem dróg, wjazdów i chodników 

 wykonanie podłoża gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodników i podjazdów      

 Zagęszczanie podłoża pod podbudowę dróg i placów 

Roboty prowadzone w pasie dróg powiatowych nr wymagają zezwolenia od Powiatowego Zarządu Dróg  w 

Sochaczewie, z siedzibą w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót 

Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego do Zarządcy dróg. Szczegóły techniczne dotyczące robót w 

pasie drogowym oraz nadzór administracyjny będą zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.  

Roboty prowadzone w pasie dróg gminnych lub w pasie dróg będących własnością innych podmiotów lub osób 

fizycznych należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielami lub zarządcami dróg.  
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Wszelkie roboty w pasach drogowych, należy realizować w terminie od 01 kwietnia do 30 października tj. poza 

okresem zimowym. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. należy je 

zgłosić , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem do Pionu Sieci OT w Płocku, w celu zabezpieczenia nadzoru 

ze strony użytkownika. W miejscach kolizji z siecią telekomunikacyjną prace należy prowadzić systemem 

ręcznym. Należy zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie, oraz zabezpieczyć je rurami 

osłonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć telekomunikacyjną TP SA, 

powiadomić niezwłocznie Pion Sieci OT Płock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji.Co 

najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót Wykonawca zgłosi się do Rejonu Energetycznego w Łowiczu 

w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z 

Urządzeniami energetycznymi. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej rurociągów z urządzeniami 

elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z normą PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace 

ziemne w promieniu 5m od naniesionej trasy należy prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń 

elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy. Miejsce kolizji i zbliżenia do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125 i 

przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystąpienia do prac przy użyciu sprzętu 

mechanicznego pod czynnymi urządzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z 

dn.2803.72r.z poz.zm.) Przejścia poprzeczne kanalizacją sanitarną  pod rowami melioracyjnymi, Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ,Oddział w Płocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnił 

poprzez zastosowanie rur ochronnych na głębokości 1,0m po istniejącym dnem bez dodatkowych uzgodnień i 

uwag.Kolizje z siecią wodociągową. Roboty wykonywać pod nadzorem Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Teresinie.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami sieci szczegółowe ich 

usytuowanie.Roboty w obrębie posesji osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych należy prowadzić w 

uzgodnieniu z właścicielami lub użytkownikami tych posesji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania Ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. 

 

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej ST oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

 zapewnienie stateczności skarp 

 prawidłowe odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary i rzędne dna). 

Tolerancje wymiarów wykopów, w planie: 

 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja rzędnych dna wykopów:  ±2 cm. 

Kontrola w czasie robót powinna obejmować sprawdzenie: 

 jakości materiałów używanych do budowy (należy przeprowadzać wg norm przedmiotowych lub 

badawczych) 

 wskaźnika lub stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego (co najmniej jedna próbka z dziennej działki 

roboczej) 

 wilgotności gruntu 

 wskaźnika lub stopnia zagęszczenia gruntu stabilizowanego 

 grubości warstwy stabilizowanej 

 wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego (na trzech próbkach z każdej działki roboczej, 

pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody) 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy 

 przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów: 
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 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną tzn. 

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 

 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć 

jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to możne on nakazać wykonawcy usunięcie 

wadliwej warstwy, 

 niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub stopnia zagęszczenia, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stopnia 

zagęszczenia. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem 

do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do 

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. Inżynier 

może pobierać próbki materiałów i przeprowadzić badania kontrolne niezależne od Wykonawcy. Jeśli okaże się 

że wyniki badań są niewiarygodne, dodatkowe badania zostaną zlecone niezależnemu laboratorium na koszt 

Wykonawcy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary  

ustalonych w Przedmiarze Robót.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 

podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez Uprawnione służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 m3 dla wykopów, przekopów, podkładów, nasypów, zasypów, 

 m2 zebranie humusu, usunięcie humusu, rozścielenie humusu, wysianie trawy, 

 m  ogrodzenia i bramy 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST - jako roboty zanikające i ulegające zakryciu - podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu, według zasad ujętych w ST-00.00. „Wymagania ogólne” 

i w niniejszej ST. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

 Dziennik Budowy 

 badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonywanych wykopów z projektem 

 rzędnych dna wykopu 

 grubości poszczególnych warstw zasypki 

 wskaźnika lub stopnia zagęszczenia zasypki. 

Przy odbiorze końcowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. „Wymagania 

Ogólne”) powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 

8.2. Odbiory częściowe 
Sposób wykonania i zakres czynności jest identyczny jak dla punktu 8.1. 

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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9.1. Roboty przygotowawcze 

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektów. 
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obsługa geodezyjna objęta jest kwotą ryczałtową.  

 

9.2. Roboty ziemne 
Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie cen jednostkowych – za m3 gruntu rodzimego – określonych w dokumentach kontraktowych 

(ofercie) oraz ilości robót potwierdzonych w książce obmiaru przez Inżyniera. Cena jednostkowa obejmuje: 

 dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

 dostarczenie sprzętu i materiałów, 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 wykonane i rozebranie dróg tymczasowych, 

 wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego 

    oznakowanie robót, 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 wykonanie umocnienia ścian wykopu ściankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementów 

rozpierających, oraz ich obcięciem lub wyciągnięciem, 

   odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

miejsce odwożenia mas ziemnych; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 

ziemnych, 

   zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp.) 

 zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

    wykonania niezbędnych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

 odwodnienie wykopu, 

 utrzymanie wykopu, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w ST lub zleconych przez Inżyniera. 

 przygotowanie materiałów i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotności, 

 profilowania dna wykopu i skarp, 

   transportu gruntu ze składowisk, 

   zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotności wraz z 

dowozem piasku na wymianę gruntu 

   uformowanie kształtu zewnętrznego zasypki, zgodnie z dokumentacją projektową , 

 profilowania dna wykopu i skarp, 

 pomiary i badania laboratoryjne, 

 koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji, 

 uporządkowanie terenu. 

 

9.3. Roboty rozbiórkowe. 
Cena jednostkowa robót związanych z robotami rozbiórkowymi uwzględnia : 

 demontaże i rozbiórki 

 segregacja materiałów 

 załadunku, transportu i wyładunku materiałów 

 usunięcie, zagospodarowanie bądź odwóz materiałów do utylizacji 

 uporządkowanie terenu budowy 

 

9.4. Rozplantowanie humusu 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu – rozplantowaniem humusu nie podlegają osobnemu rozliczeniu. 

Koszty zagospodarowania terenu należy ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z 

odpowiednimi ST, roboty te występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty 

wykonania robot związanych z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich 

wykonania, m.in.: 

 dowóz i rozścielenie warstwy humusu 

 założenie, nawożenie i pielęgnację trawników. 

 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

1.1.1.1.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
1.1.1.2.  PN-86/B-02480

  

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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1.1.1.3.  PN-B-04452:2002

  

Geotechnika. Badania polowe 

1.1.1.4.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
1.1.1.5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
1.1.1.6.  PN-88/B-04481

  

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

1.1.1.7.  BN-77/8931-12

  

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

1.1.1.8.  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
1.1.1.9.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
1.1.1.10.  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
1.1.1.11.  PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów 
1.1.1.12.  PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
1.1.1.13.  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów 

 

 
 

[1.]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628). 

[2.]   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne – ITB 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rurociągów 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz ze studniami, pompownią i odgałęzieniami sanitarnymi od kanału 

głównego sanitarnego do granicy własności odbiorców indywidualnych dotyczącymi wykonania i odbioru 

Robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w  

TERESIN  GAJ , UL.KSIĄŻĘCA 

GMINA: TERESIN 

POWIAT: SOCHACZWSKI 

WOJ.: MAZOWIECKIE 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna część Kontraktu przy 

zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie i odbiór: 

 Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej 

 Odgałęzień deszczowych 

 Wpustów deszczowych 

 

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastosowania następujących metod:   

 Wykonanie rurociągów grawitacyjnych i odgałęzień kanalizacyjnych w wykopach otwartych 

 

1.4. Nazwy i kody CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia. 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą specyfikacją odpowiada następującym materiałom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ I 

WODNEJ 

 45221250-9  Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

energoenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 45 232 440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 

 

1.5.  Określenia podstawowe 

Kanalizacja (system kanalizacyjny) – sieć rurociągów i obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych i roztopowych do oczyszczalni.  

Kanał grawitacyjny –  przewód, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  projektowany do pracy 

w normalnych warunkach przy częściowym napełnieniu ściekami. 

Kanał (kolektor) sanitarny – przewód, służący do odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych. 

Kolektor – kanał grawitacyjny lub rurociąg tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków i ich transportu 

do oczyszczalni. 

Rurociągi tłoczne – przewody, przez które tłoczone są ścieki. 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu (wraz ze studzienką rewizyjną) łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjnej. 

Przewierty - bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi  

Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem kanalizacyjnym.  

Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 

zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 

opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w 

zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i specyfikacją  

ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 

EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i 

składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-

00.00. „Wymagania Ogólne". 

Biorąc pod uwagę  niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ciśnieniu)  

występujące na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano się koniecznością 

zaprojektowania układu o podwyższonych parametrach w zakresie dotrzymania reżimu szczelności.. 
 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów . 
Wykonawca zobowiązany jest:  

 Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i 

nieużywane 

 Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących 

parametrów: 

 sztywność obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2  

 rury PVC lite lub rury dwuścienne PP 

 dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k < 0,2 mm), 

 najwyższa szczelność i trwałość (dwupierścieniowa uszczelka montowana fabrycznie na 

gorąco) 

 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów (również wewnątrz rur) dla stwierdzenia, że deklaracja 

zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 

2.3. Rury .  
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i 

dokumentacją projektową. 

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

2.3.1.1. Rurociągi w otwartych wykopach 
Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w  wykopach otwartych należy stosować z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu PVC lub rury dwuścienne PP: 

 klasy S (SDR 34 SN8) typu ciężkiego o litej ściance  z uszczelką dwupieścieniową   wg PN-EN 1329-

1:2001, PN-EN 1401-1:1999 

 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001 

 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek).z PVC o 

średnicy, 160mm, 200 mm, 

 Współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm. 

 sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2] 

 Ciśnienie robocze - PN 10 

 posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 

 

2.3.1.3.Zestawienie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej należy stosować z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC , SN 8 ze 

ścinką litą o właściwościach jak w pkt. 2.3.1 lub rury dwuścienne PP oraz rury PE 

Projektowana kanalizacja deszczowa  obejmuje budowę: 

kanału grawitacyjnego   400 mm z rur PVC o długości            -  570,0 m 

kanału grawitacyjnego   315 mm z rur PVC o długości            -    86,5 m 

odgałęzień sanitarnych   200 mm PVC  o łącznej długości        -  47,0 m 

przewód tłoczny z rur PE100, śr 110 mm  o łącznej długości      -  47,5 m 

                        Łącznie  kanały grawitacyjne i tłoczne            -  751,0 m 
oraz uzbrojenia : 

studzienek połączeniowych z kręgów betonowych  1,20 m z osadnikiem min.30 cm       
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wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem                  

 

2.4.  Składowanie 
O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych 

instrukcji. 

 

2.4.1.  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

 Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 

opadowych 

 Rury składować w prostych odcinkach, w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 

ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach 

 Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych 

 Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami  

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów 

 Niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności 

 Tworzywa  sztuczne  mają ograniczoną odporność  na podwyższoną temperaturę  i  promieniowanie  UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

2.5.  Magazynowanie rur . 
Magazynowanie rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 

(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się 

w pomieszczeniach zamkniętych lub  zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 

podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania 

nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się 

dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w 

czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.Kształtki, złączki i 

inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z 

zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 

 

2.6.  Odbiór materiałów na budowie . 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.Dostarczone materiały na 

miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi  producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót 

 

3.  SPRZĘT  I  MASZYNY  BUDOWLANE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 Żuraw samochodowy (dźwig) do 4 T 
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 Zgrzewarka do muf elektrooporowych 

 Zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE 

 Urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego 

 Ubijak spalinowy 200kg. 

Uwaga: Parametry sprzętu  podane są orientacyjnie. 

 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne warunki dotyczące transportu materiałów podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów.  

 

4.1. Rury i kształtki . 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i PE należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe 

wymagania: 

 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

 Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C 

 Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 

 Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m 

 Wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

 Przy transportowaniu rur luzem rury mają spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu, pojazd musi 

posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie 

 Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Podczas załadunku i rozładunku materiałów należy przestrzegać przepisów bhp i zachować ostrożność, aby nie 

uszkodzić materiałów. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,  który uzyskał akceptację Inżyniera.Materiały, powinny 

być pakowane przez dostawcę w formie ładunku paletowego, umożliwiającego rozładunek ze środków 

transportu za pomocą dźwigu lub wózka widłowego.  Materiały należy składować zgodnie z instrukcjami 

producenta, posegregowane według asortymentu i partii dostawy. 
 
4.2. Kruszywo na podsypkę i do zasypu 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 
 
4.3.  Beton .  

Gotowe mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z 

zasadami podanymi w ST-02.01.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Obowiązują ustalenia odnośnie warunków wykonania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5, 

ST-00.00. „Wymagania ogólne". 

Ponieważ roboty prowadzone będą w  niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o 

znacznym ciśnieniu)  występujących na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano się 

koniecznością zaprojektowania układu o podwyższonych parametrach w zakresie dotrzymania reżimu 

szczelności. 

 

5.2.  Wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej  
Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL, 

wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegółowymi. 

 

5.2.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, Wykonawca zrealizuje następujące prace towarzyszące: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

 Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z Terenu Budowy 
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 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

 Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczęcia robót wszystkich właścicieli lub użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejącego w rejonie robót, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 

 Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 „Przygotowanie i 

zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe”. 
 
5.2.2. Przygotowanie podłoża 
Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty 

ziemne i rozbiórkowe”.Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. 

Roboty ziemne i rozbiórkowe". Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 

strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i 

niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i 

odpowiedniej warstwie podsypki o grubości min.15 cm. Materiał na podsypkę powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości 

wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy 

wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. W przypadku 

wystąpienia gruntów nienośnych jak: namuły gliniaste, torfy przyjęto posadowienie na podłożu wzmocnionym z 

częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach należy wymienić grunt i wykonać stabilizację 

podłoża cementem, którą należy wykonać na średnią głębokość 0,40 m z piasku. Podłoże powinno być tak 

wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane 

zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i podsypki do 

Dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 10mm.Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm. 

Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani tez jego 

zmniejszenie do zera.Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co 

najmniej 80% jej wielkości wg PN-86/B-02480. 

5.2.3. Układanie przewodów na dnie wykopów 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 

transportu lub składowania. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 

dokonywania montażu. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na końce rur.  

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Zabrania się rzucania rur do wykopu. Odpowiednie 

odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim 

nachyleniu.Rury powinny być tak ułożone na podsypce, aby opierały się na niej wzdłuż całej długości, co 

najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury należy układać na rzędnych i ze spadkami wg dokumentacji projektowej. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich 

jak np. kawałki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunków rurociągów tłocznych należy stosować 

łuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach załamania trasy należy 

zastosować bloki oporowe betonowe, według instrukcji producenta. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.Różnice rzędnych 

ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie przewodu 

przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego 

rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone 

od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż  umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem 

ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia, 

przy czym warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego. Rurociąg przed 

dociepleniem żużlem owinąć dwukrotnie folią poliwinylową. 

 

5.2.4. Łączenie elementów przewodów 

5.2.4.1. Rury i kształtki PCV 
Przewody kanalizacyjne z  rur PVC należy łączyć na uszczelkę. Należy stosować uszczelki dwupierścieniowe 

montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha. 

Połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu są 

podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich 

wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. 
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 Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być 

dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar 

silikonowy lub inne środki zalecane przez producenta). 

 Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. 

 Należy również sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest sfrezowany, jeśli nie należy 

sfrezować. Sfrezowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 - krotnej grubości 

ścianki rury. Rury powinny mieć takie sfrezowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki 

umieszczoną uszczelkę. 

 Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, 

zwłaszcza przy większych średnicach. Łączenie przewodów może być również wykonane ręcznie Przy 

połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy 

łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.  

 Należy zwrócić uwagę, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te 

powinny być podane przez producenta. 

 W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła 

do osi rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w rurach 

osłonowych. 

 Po zakończeniu dnia roboczego końcówki należy zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami) 

 Trójniki stosować zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaż i wymagania jak dla rur. 

 

5.2.4.2. Rury PE 
Przy zgrzewaniu rur i kształtek z PE należy przyjąć zasadę, że obowiązują procedury podane przez ich 

producentów. Niemnie należy stosować zasadę, że łączenie rur o średnicy do 90mm należy wykonywać metodą 

zgrzewania elektrooporowego, a od średnicy 90mm za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki są przenoszone z miejsca 

łączenia do miejsca ułożenia - na przygotowanym podłożu. 

Zgrzewanie doczołowe – polifuzyjne przeprowadza się dla rur i kształtek większych od 90mm.  

Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta muszą być ściśle przestrzegane 

podczas montażu, jak np.: 

 Siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni 

 Czas rozgrzewania 

 Czas dogrzewania 

 Czas zgrzewania i chłodzenia. 

Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy zwrócić podczas zgrzewania uwagę na : 

 Prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek 

 Zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek 

 Dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem 

 Temperaturę w trakcie zgrzewania końców rur w granicach 2100C – 2200C 

 Bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czoła rur) 

 Utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 

skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem 

 Współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce) 

 Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 

wrażliwość na utlenianie 

 Siłę docisku w trakcie zgrzewania, aby była równa zeru 

 Siłę docisku w fazie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 1000C, kiedy zachodzi krystalizacja materiału, związku z tym 

chłodzenie powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszania. 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 

miejsce zgrzewania: szerokości i grubości wymiarów nadlewu oraz oszacować wartości odchyleń. Wartości te 

nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta rur. 

 

5.2.5.  Obsypka i zasypka przewodów. 

Jeżeli  nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstępna przewodów 
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kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami.Materiał na obsypkę i zasypkę 

wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi należy wykonać całościową 

wymianę gruntu. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić 

warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 20cm. Podczas zagęszczania należy 

zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 

uszkodzenia.Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów 

powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 

cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 

szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na 

pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po 

uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer 

uznać za równoważny próbie szczelności.Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 

zagęszczenia równego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg 

warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt.Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie 

wymaganiami określonymi w ST-01.00. „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i 

rozbiórkowe". 
 

5.3.2. Instalacja rurociągu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej. 

Na rurociągu przewodowym należy założyć co 1,0m ślizgi (płozy) w celu centrycznego ustawienia rury 

przewodowej w rurze. Po zakończeniu przeciągania należy wykonać próbę szczelności rurociągu 

przewodowego na ciśnienie 6bar. Końcówki rur ochronnych zależy zakończyć manszetami. 

Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, 

należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

 

5.3.3.  Kolizje terenowe 

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem 

W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej określone 

zostały warunki dotyczące zbliżeń projektowanych przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego.W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej 

obiektów. W przypadkach skrzyżowań kanałów z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano 

w miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury 

ochronnej przed zasypaniem wykopu.W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje 

zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

wykonywanych pracach zabezpieczających.Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 

odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

 

5.3.3.3.  Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z kanałami sanitarnymi należy zabezpieczyć rurami 

połówkowymi D =110 mm z PCV. Długość osłony ~ 2,00 m (końcówki wystające ok. 0,50 m poza krawędzie 

wykopu).Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe dwudzielne o 

średnicy D 110 koloru niebieskiego) 

Warunki wykonania skrzyżowania z kablami elektrycznymi: 

 Skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi należy wykonać 

zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branżowymi 

 Przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć po uprzednim odłączeniu kabli 

spod napięcia przez RE 

 Przepusty winna zakładać firma elektryczna posiadająca pracowników z uprawnieniami branżowymi w 

zakresie występujących rodzajów kabli i napięć. 

 Prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) należy prowadzić ręcznie 

 Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w 

trybie pilnym zgłosić w Wydziale Eksploatacyjnym RE. 

 

5.3.3.4.  Skrzyżowania z przewodami gazowym . 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić służby zakładu gazowniczego o terminie rozpoczęcia robót i 

dokładnie ustalić przebieg sieci gazowej.Przy skrzyżowaniu z sieciami gazowymi należy założyć rurę ochronną 

z polietylenu. Końce rur należy uszczelnić opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury 

ochronne o długości ponad 15m powinny być wentylowane. Pozostałe uzbrojenie w miejscach dużych zbliżeń w 
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pionie zabezpieczyć poprzez nakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej – dwudzielnych, łączonych na 

śruby. Rury ochronne należy wyposażyć w sączki węchowe wykonane z rury  Dy 50 PE8 doprowadzoną do 

skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazową należy wypełnić 

pianką poliuretanową na głębokość co najmniej 15cm.Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem sieci 

gazowej należy wykonać zgodnie z normami, przepisami i zarządzeniami obowiązującymi przy wykonywaniu 

tego rodzaju robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogólne wymagania 

dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Przedmiotem kontroli jakościowej 

będzie zgodność wykonanych Robot i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kanalizacji powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami polskich norm. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 

potwierdzające, że stosowane materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 
6.2. Wymagania szczegółowe.  

6.2.1. Zakres kontroli  

Kontrola jakości robót będzie dokonywana poprzez porównanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i ST. Do kontroli winien być zgłaszany odcinek między studniami. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 Zgodność materiałów z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę 

 Wykonanie wykopów 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy: umocnienie wykopów, zejścia do wykopów w postaci drabin rozstawionych co 

ok. 20 m 

 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 Podłoże: nienaruszenie podłoża naturalnego, wilgotność, uziarnienie, a także szerokość, grubość i zagęszczenie 

podsypki 

 Ułożenie przewodu na podłożu 

 Głębokość ułożenia przewodu 

 Odległości od innych rurociągów 

 Wykonanie bloków oporowych 

 Odchylenie osi przewodu i jego spadku 

 Zmiany kierunków przewodu 

 Połączenia rur  

 Szczelność rurociągów (tłocznych i grawitacyjnych) oraz przejść szczelnych 

 Prawidłowość wykonania obsypki rurociągów i zasypu wykopów, poprzez badanie wskaźników zagęszczenia. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 

5cm 

 Odchylenie wymiarów wykopu w planie nie powinno być większe niż 10cm 

 Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże (podsypki) nie powinno przekroczyć ±3 cm 

 Różnice rzędnych wykonanego podłoża dla rurociągu lub kanału w żadnym jego punkcie nie powinny przekroczyć ± 

5 cm 

 dopuszczalne odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekraczać  ± 2 cm 

 dopuszczalne odchylenia rzędnych rurociągu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w żadnym jego 

punkcie nie powinny przekroczyć ± 1 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu spadku przeciwnego od 

założonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera 

 dopuszczalne odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

 szczelność przewodów tłocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni – według pkt. 6.3 niniejszej ST.   

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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6.4. Próby szczelności  

6.4.1. Próby szczelności kanalizacji grawitacyjnej 
Badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 

1610:2002. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymywanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 

poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury. 

Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 

min nie wystąpi spadek ciśnienia.Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione jeśli uzupełnienie 

wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

 0,15 l/m2 dla przewodów, 

 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi, 

 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za 

pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne 

potwierdzone przez Inżyniera nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu 

przeprowadzenia próby szczelności,przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu można zasypać, a 

pozytywny wynik  monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

6.4.2. Próby szczelności kanalizacji ciśnieniowej 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN1671:2001 dla kanalizacji ciśnieniowej.   

Szczelność rurociągów tłocznych powinna zapewniać utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut 

podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie 

mniej niż 1 MPa (10 barów).   

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:  

 m - kanały z rur PVC, 

 m – kanały z rur PE 

 m - z rur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa). 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 

ustalonych w Przedmiarze Robót.Ilość   robót   oblicza   się   według   sporządzonych   przez   służby   

geodezyjne   pomiarów   z   natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w ST i ujętych w książce obmiaru.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 

stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki Ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie  przekazuje 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robot 

8.2.1. Odbiór techniczny częściowy  
Odbiór techniczny częściowy obejmuje odbiór poszczególnych odcinków kanałów oraz roboty podlegające 

zakryciu w czasie budowy odcinka kanału w niżej podanym zakresie: 

  Użycia właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, prawidłowość 

zamontowania i działania armatury 

  Zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy w tym : 

 Sprawdzenie prawidłowego montażu, zachowania właściwego kierunku, spadków, połączeń i 

zmian kierunków 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek i innych elementów 

 Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przy przejściu przez przeszkody 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania kanalizacji metodą przewiertów  

  Wykonanie prób szczelności całego przewodu na eksfiltrację lub infiltrację 

   Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanału. 
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8.2.2. Odbiór techniczny końcowy 

Po zakończeniu odbiorów częściowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, który polega na: 

 Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

 Sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów. 

 Przedłożenia wyników pomiarów i badań 

 Dokonania szczegółowych oględzin robót. 

Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika) oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono 

usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania 

odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne".Zgodnie z Dokumentacją 

należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować   zgodnie   z 

obmiarem   i   oceną jakości  robót,   w  oparciu   o  wyniki  pomiarów   i  badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in. koszty: 

 Zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

 Prac przygotowawczych, 

 Wszelkich   robót   tymczasowych   i   zabezpieczających   niezbędnych   do   wykonania   Robót   zgodnie 

z Kontraktem, w tym m.in.: 

 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

 dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli  

energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych,  

 wykonania wszelkich   prac   montażowych   związanych   z   ułożeniem  i   podłączeniem  

przewodów obejmujących m.in.: 

   wykonaniu podsypki pod rurociągi 

   kontrolę podłoża 

   dostawę i montaż rur i kształtek 

   wykonanie obsypki i zasypki wstępnej 

przewodów 

 Wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem przewiertów sterowanych 

 Wykonanie wszelkich niezbędnych kontroli, badań, prób i pomiarów zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz 

wymaganiami Inżyniera Kontraktu 

 Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót 

 Wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 Ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić kształtki PVC, PE, Żeliwne 

 Uporządkowanie terenu 

 Odtworzenie znaków granicznych 

 Wszelkie inne niezbędne prace w celu wykonania robót 

10 . DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

 PN-EN 1401-1:1999 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku 

winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN     12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych do przesyłania wody – polietylen (PE) 
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część 1. Wymagania Ogólne 

 

 PN-EN     12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych do przesyłania wody – polietylen 

(PE)część 2. Rury 

 PN-85/H-74242  

 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej. 

 PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-B-10736:1999  

 

 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej. 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", 

sierpień 2003r. 
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1. Wstęp . 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  obiektów 

sieciowych dotyczącymi wykonania i odbioru Robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w  

TERESIN  GAJ , UL.KSIĄŻĘCA 

GMINA: TERESIN 

POWIAT: SOCHACZWSKI 

WOJ.: MAZOWIECKIE 

 

1.2.Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia na terenie  w miasta Sochaczew robót 

związanych ze wznoszeniem obiektów sieciowych dla budowanych rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej i 
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tłocznej.  

Obiektami sieciowymi są: 

 Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej: 

         -           Studzienki rewizyjno - połączeniowe i kaskadowe z kręgów betonowych śr 1200 mm 

 wpusty deszczowe z osadnikiem 

 przepompownia ścieków 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót montażowych w celu wykonania obiektów sieciowych dla budowanych rurociągów 

sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej. 

Obiektami sieciowymi są: 

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej: 

 Studzienki rewizyjno - połączeniowe i kaskadowe z kręgów żelbetowych śr 1200 mm 

 studzienki nieprzełazowe z tworzyw sztucznych 

 przepompownia ścieków 

 

 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 

kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r: 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

energoenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu  

    45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii 

energetycznych     

  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli      

  45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni     

 

1.5. Określenia podstawowe 

Armatura – różnego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, których zadaniem jest sterowanie 

przepływem ścieków oraz opróżnianie poszczególnych odcinków przewodów. 

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów  

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty należące do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, a nie będące 

rurociągami - studnie włazowe, studnie niewłazowe, 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 

EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i 

składowania oraz postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-

00.00. „Wymagania ogólne". 

Biorąc pod uwagę  niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ciśnieniu)  

występujące na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano się koniecznością zaprojektowania 

układu o podwyższonych parametrach w zakresie dotrzymania reżimu szczelności.Dlatego też należy stosować 

materiał całkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne . 

 

2.2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 

2.2.1. Studzienki  
Stosować studnie z kręgów żelbetowych ,wodoszczelne , śr 1200 z pokrywami zelbetowymi i pierścieniami 

odciążającymi z włazami żeliwnymi z żeliwa sferoidalnego  typu ciężkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami 

zatrzaskowymi  .Stosować studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o średnicy DN400, spełniające 

wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przyłączeniowe winny być w wykonaniu z kinetą rozdzielczą 

z regulowanymi kielichami.  
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3.  SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 Żuraw samochodowy do 4 T 

 Dźwig samojezdny 60T 

 Urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego 

 Ubijak spalinowy 200 kg. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca   dostarczy   Inżynierowi   kopie   dokumentów   potwierdzających  dopuszczenie   sprzętu   do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 Samochód skrzyniowy  5 -20 T 

 Samochód dostawczy 0,9 T 

 Ciągnik kołowy 29-37 T 

 Przyczepa samochodowa 4,5 T. 

 Samochód do transportu kompletnie zmontowanej tłoczni 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 

PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny być przewożone 

w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 

za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

4.1. Studzienki  . 
Materiały na pojazdach należy umieścić w pozycji poziomej, równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed utratą stateczności, przemieszczaniem i uderzeniami.  

Przy rozładunku materiałów dźwigiem należy stosować zawiesia pasowe. Podwieszanie materiałów za pomocą 

haków, łańcuchów i lin stalowych jest zabronione. Do rozładunku studzienek zaleca się stosowanie zawiesi 

studziennych. Pojedyncze elementy studzienek można rozładować ręcznie. 

 

 

4.3. Akcesoria 
Akcesoria mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 

Transport włazów kanałowych może być dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00.00. „Wymagania ogólne". 

Biorąc pod uwagę  niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ciśnieniu)  

występujące na projektowanym terenie przy doborze materiałów kierowano się koniecznością zaprojektowania 

układu o podwyższonych parametrach w zakresie dotrzymania reżimu szczelności.Dlatego też należy stosować 

materiał całkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne . 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 
Obiekty sieciowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, „Budowa i badania 
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przewodów kanalizacyjnych". 

Montaż studzienek niezłazowych z tworzyw sztucznych wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne 
Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00. 

„Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe".Przed zamówieniem studni 

wykonawca zaktualizuje rzędne terenu podane w projekcie budowlanym oraz kąty wlotów i wylotu kanałów w 

stosunku do osi studzienek. 

 

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektów sieciowych 
Posadowienia i wznoszenie obiektów należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm 

PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentów i wytycznymi niniejszej 

ST. Obiekty sieciowe należy montować w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ST-01.00. „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe". 

Dla obiektów wykonywanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony poziom 

wody gruntowej do momentu pełnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego należy 

dokonać odbioru przygotowanego podłoża. 

 

5.2.3. Studzienki  

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, połączeniowe. 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze żwiru 

wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. Na terenach, gdzie występują warstwy wodonośne należy wzmocnić   

posadowienie studni podbudową betonową,  wykonaną z betonu  B10, grubości 10 cm . 

Studzienki zaprojektowane zostały jako włazowe i inspekcyjne. Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do 

połączenia rur kielichowych.Należy stosować typowe szczelne przejścia. Należy stosować typowe szczelne 

przejścia . Połączenie poszczególnych elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami 

producenta studzienek.Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywkowej i odciążającej 

lub nadstawce albo pierścieniu teleskopowym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać warstwami 

grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół 

górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, 

aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosować płyty odciążające o 

wyprofilowanym kształcie – pierścień odciążający klasy B30 o wysokości min20cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania Ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

 

6.2. Wymagania szczególne. 

6.2.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w  ST. 

 

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy 

również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.  

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

 Zgodność materiałów z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę 

 Wykonanie wykopów 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy: umocnienie wykopów, zejścia do wykopów w postaci drabin  

 Sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego 

 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

 Podłoże: nienaruszenie podłoża naturalnego, wilgotność, uziarnienie, a także szerokość, grubość i 

zagęszczenie podsypki, 

 Sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych: 

 prawidłowość posadowienia studzienek i zbiorników pompowni w pionie, oraz sprawdzenie 

zgodności wlotów i wylotów z rzędnymi wg dokumentacji projektowej 
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 prawidłowość montażu armatury, pomp i urządzeń transportowych 

 prawidłowość osadzenia włazów  

 badanie szczelności studni-próba zgodna z PN-B-10729:1999, 

 badanie szczelności zbiorników - próba zgodna z PN-B-10702:1999 

 badanie rentgenem spawów elementów przepompowni 

 zabezpieczenia przed korozją. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady podano w ST-00.00.„Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 Studnie niewłazowe  -  kpl. 

 Studnie włazowe       -  kpl 

 Pompownie i tłocznie -  kpl. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary, 

ustalonych w Przedmiarze Robót. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne 

pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru 

robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 

Odbiór jest   potwierdzeniem   wykonania   robót   zgodnie   z   postanowieniami   Kontraktu oraz   zgodnie z 

dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

 

8.2. Zasady szczegółowe: 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót, a w szczególności robót podlegających 

zakryciu, obejmują: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów 

 Sprawdzenie prawidłowości montażu 

 Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia przewodu 

 Sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w pompowni ścieków i w studniach 

 Przeprowadzenie próby szczelności rurociągów 

 Wykonanie rozruchu przepompowni ścieków. 

Do odbioru końcowego powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, jak również schemat węzłów z domiarem do punktów stałych 

 Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów i upoważnione jednostki) 

 Protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Protokół przeprowadzenia prób szczelności, 

 Protokół z rozruchu pompowni  

 Protokoły badań związanych z zasilaniem elektroenergetycznym 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego 

geodetę. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z ST, dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

 Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagali, protokołów z prób szczelności oraz protokołów z 

uruchomienia przepompowni 

 Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek 

 Protokoły z badań szczelności 

 Protokół z rozruchu pompowni  
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 Sprawdzenie prawidłowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich 

wymaganych protokołów zgodnie z ST 03.00 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś 

wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 

jednocześnie termin ich zakończenia. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in. koszty: 

 Zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów w 

tym materiałów pomocniczych 

 Prac pomiarowych i przygotowawczych 

 Koszt wykonania wszelkich robót ziemnych (w szczególności: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu, 

zasypanie wykopu z zagęszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami określonymi w 

ST-01.00 „Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe." 

 Wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie z 

Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopów                                                                           

 Wykonania wszelkich prac montażowych związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 

obiektów sieciowych: 

 wykonanie podłoża  

 wykonanie fundamentów 

 montaż/wznoszenie   obiektów  zgodnie  z  wymaganiami   określonymi   w  ST   

  i  Dokumentacji Projektowej 

 wykonanie obsypki i zasypki  

 dostarczenie i montaż armatury i wyposażenia, 

 wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z właściwą ST(pompownie) 

 ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektów zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji  

Projektowej. 

 wykonanie   wszelkich   kontroli,   badań,  pomiarów  i   prób  zgodnie  z  niniejszą specyfikacją ,  

wymaganiami Inżyniera  i zawartym Kontraktem. 

 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

 wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-EN206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
2 PN-EN10216-

5:2006 

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – warunki  

techniczne dostawy – Część5: Rury ze stali odpornych na korozję 
3 PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornych na korozję do transportu wody i innych 

płynów wodnych– Warunki techniczne dostawy  
4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
5 PN-EN10088-

1:2007 

Stale odporne na korozję – Część 1. Gatunki stali odpornych na korozję. 

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem 

stalowymi i żelbetowe 
7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
8 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością.   
9 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej. 
10 PN-EN ISO 

9906:2002 

Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. Klasy 

dokładności 1 i 2 
11 PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
12 PN-EN 752-6:2000  „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe”. 
13 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 



str  67 z 81 

14 PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
15 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003 
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1. WSTĘP . 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych i odtworzeniowych dotyczących wykonania i odbioru Robót związanych z budową kanalizacji 

sanitarnej w  

TERESIN  GAJ , UL.KSIĄŻĘCA 

GMINA: TERESIN 

POWIAT: SOCHACZWSKI 

WOJ.: MAZOWIECKIE 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z odtworzeniem istniejących nawierzchni drogowych po robotach ziemnych związanych z budową 
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kanalizacji sanitarnej  

 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Zkres robót dotyczy wykonania i odbioru Robót wg pkt 1.1.ST związanych z odtworzeniem istniejących 

nawierzchni drogowych  po robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie 

nawierzchni chodników i placu manewrowego na terenie przepompowni ścieków . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych w zakresie 

odtworzenia niżej wymienionych nawierzchni drogowych: 

 Nawierzchnia z tłucznia 

 

1.4. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST-00.00. Wymagania Ogólne. 

 

1.5.Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogólne. 

 

1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą specyfikacja odpowiada następującym materiałom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.  

 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogólne, ponadto 

określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmują: 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = Pd / PJS gdzie: pa - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m1],Pds - maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą 

BN-77/893 1-12 [Mg/m1]. 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części 

nawierzchni drogowej. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych  

Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym w (normie) składzie i 

uziarnieniu 

Mieszanka mineralno-asfaltowa  -  mieszanka  mineralna (1.6.5.)  z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 

zagęszczona.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa kruszywa kamiennego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości 

zgodnej z dokumentacją projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca  

podłoże dla podsypki. 

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej układana na  

warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 

 prefabrykatów. 

Kamienna kostka brukowa – mały element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach  nominalnych 

między 50mm a 300m, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. 

Najmniejsza grubość nominalna wynosi 50mm. 

Betonowa kostka brukowa – prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni,  który spełnia 

następujące warunki:  

- w odległości 50mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru 
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poziomego mniejszego niż 50mm 

- całkowita długość kostki, podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni  

w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 

symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej,  

którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 Tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniający 

wymagania PN-EN 13043:2004  

 Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spełniający wymagania PN-B-197-

1:2002 

 Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-EN-1008:2004 

 Piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 

wymagania: 

 zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %, 

 zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %, 

 zawartość części organicznych - poniżej 1 %, 

 wskaźnik piaskowy od 20 :- 50 (WP) 

 Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6+9 MPa, 

zgodny z PN-EN 206-1:2003, 

 Kostka brukowa kamienna grubości 12cm 

 Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 

drogowego, klasa wytrzymałości „50", gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą 

Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg wykazu: 

 kostka brukowa grubości 8 cm 

 krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

 obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

 płyty chodnikowe gr. 7 cm, 

 Prefabrykaty betonowe: płyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS Ø10 i 8, oraz Ø8 i 6, 

odpowiadające PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06 

 Beton asfaltowy o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej, zgodnie z PN-S-96025:2002 

 Beton asfaltowy o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002 

 Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 

budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT 
Do  wykonania robót będących przedmiotem niniejszym  ST stosować następujący,  sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 Równiarka samobieżna 120kM 
 Spycharka gąsienicowa 100 kM 
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 Koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3 
 Żuraw samojezdny 6-12 T 
 Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T. 
 Betonomieszarki samochodowe 10-15 m3 
 Zagęszczarka płytowa, lekka, 
 Mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 4,5m 
 Walec ogumiony, drogowy, średni – 4-6t 
 Kultywator do stabilizacji gruntu, 
 Walec stalowy wibracyjny 2^3Mg, 
 Zagęszczarka płytowa, 
 Walec wibracyjny 1-2Mg (małogabarytowy), 
 Ubijaki mechaniczne. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespół maszyn i urządzeń do 

dozowania, podgrzewania i wymieszania składników oraz do przechowywania mieszanki). Mieszankę asfaltu 

lanego do układania ręcznego można również wytwarzać w kotle produkcyjno-transportowym.Dozowanie 

składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 

powinny być okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.Dopuszcza się dozowanie objętościowe 

asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury.Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót.Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
 Samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 - 20 Mg 
 Samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg 
 Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m3 
 Samochód ciężarowy, skrzyniowy 1 0 -15  Mg 
 Samochód dostawczy 3 + 5 Mg 
 Samochód ciężarowy, samowyładowczy 1 0 +15  Mg, wyposażony w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

Dopuszcza się przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjątkiem mieszanki asfaltu lanego, w 

zbiornikach z termoizolacją pod warunkiem, że zachowa swą jakość i jednorodność, a jej temperatura będzie nie 

niższa od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w 

czasie postoju powinna być mieszana, a jej temperatura powinna być niższa o około 30°C od maksymalnej 

temperatury wg PN-S-96025. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjątkiem asfaltu lanego, powinny być przewożone pojazdami samo-

wyładowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zagęszczanych (od załadunku do rozładunku) nie 

powinien przekraczać 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych 

właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu. 

Wykonawca jest  zobowiązany  do   stosowania jedynie  takich   środków transportu,   które  nie  wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy  ruchu  po  

drogach  publicznych  pojazdy muszą spełniać  wymagania przepisów ruchu  drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji 

Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia 

na budowę, wytycznych zapisanych przez Zarządców drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisów 

bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszące: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

 Zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

 Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
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 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 

przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie Robót, z adresem obiektu i krótkim opisem 

stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót drogowych 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe zostały opisane w ST 01.00 ”Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i 

rozbiórkowe”. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów 

organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym 

z zachowaniem ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni i innych elementów ulicy (nawierzchnia z tłucznia, kostka 

brukowa betonowa, bruk kamienny, płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża) należy przeprowadzić w sposób 

umożliwiający jak największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania. Materiał należy 

zabezpieczyć na czas trwania robót uzbrojeniowych. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce 

a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe 

należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Inżyniera składowisko. Odtworzenie nawierzchni należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych parametrów zagęszczenia 

zasypów, co należy kontrolować przez ocenę wartości wskaźnika zagęszczenia - Is≥1,0 wg PN-S-02205:1998 

„Roboty ziemne. Wymagania i badania." 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 

zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).Nie 

dopuszcza się zakrywania podczas robót odtworzeniowych skrzynek i włazów istniejącego uzbrojenia. 

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Inżynierem. 

 

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca 

zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe 

(repery boczne) w obecności Inżyniera, w oparciu o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów 

geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego 

wytyczenia i sprawdzenia robót. 

 

5.2.3. Roboty odtworzeniowe. 
Roboty odtworzeniowe istniejących nawierzchni wykonywać generalnie zgodnie z zaleceniami właścicieli tych 

terenów. Jeśli nie zostały one określone , wówczas stosować poniższe zasady. 

Wykopy w drogach należy zasypać piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zagęszczeniem, co 20cm do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0. Materiał uzyskany z rozbiórek należy wykorzystać do odtworzenia 

nawierzchni. Uszkodzone materiały, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, należy wymienić na nowe. 

 

5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa 
 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku  

 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem 

 Przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej o kątach 

prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop 

 Spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej 

 Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego  gr.4cm 

 Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego  gr.4cm 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy przewidzieć 

rozbiórkę podbudowy z kostki brukowej i jej ponowne ułożenie, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej lub 

frezowanie części jezdni nie objętej wykopem i należy uzyskać prawidłowy prześwit krawężnika. 

 

Nawierzchnię jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 x3 0 na ławie z betonu  

B-10 z oporem, a nawierzchnię chodników obrzeżem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej. 

 

5.2.4.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu 

i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem 
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robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany i samochodowy. Przed przystąpieniem do 

profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie 

gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem 

były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem 

nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 

oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, 

gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 

przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu 

powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża 

Is≥1,0 należy kontrolować wg próby Proctora, przy wilgotności naturalnej gruntu wynoszącej ± 20 % 

wilgotności optymalnej. Jeżeli   po   wykonaniu   robót   związanych   z  profilowaniem   i   zagęszczaniem   

podłoża   nastąpi   przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5.2.5. Podbudowa piaskowa (żwirowa) 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio 

lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy piasku powinna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 

odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usunięcie materiału, aż 

do otrzymania równej powierzchni.W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zagęszczanie należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-

04481.Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotność piasku podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 

przypadku, gdy wilgotność piasku jest wyższa od wilgotności optymalnej, należy go osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność piasku jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa 
Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekraczać 8%. 

Mieszanka powinna być produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze 

otoczenia powyżej +50C. 

 

5.2.7. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Podbudowa z tłucznia kamiennego „niesort 0/63” powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2002. 

Źródło pozyskania/zakupu materiału na podbudowę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Transport 

materiału odbywać się może samochodem samowyładowawczym. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 

zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe będą 

wykonywane w dwóch warstwach: dolna o gr. 20 cm i górna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie 

z PN-84/S-96023. Zagęszczenie należy wykonać płytą wibracyjną. Szerokość wykonanej podbudowy powinna 

być o 10 cm szersza od szerokości wykopu z każdej strony. Podczas wałowania podbudowę należy polewać 

wodą.  

 

5.2.8.Odtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej 

5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna zostać 

oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub 

kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Podłoże pod warstwę asfaltową, w tym także naprawione, powinno być: czyste i suche, wyprofilowane i równe, 

bez kolein, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być chropowata (na sczepienie się mieszanki 

mineralno-asfaltowej z podłożem). Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni 

lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża, powinien być zapewniony 

odpływ wody. Stan podłoża w zakresie wyżej wymienionym powinien być sprawdzony na całej powierzchni.  

Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym. Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 
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odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. 

Orientacyjny czas powinien wynosić, co najmniej 2 godziny. 

 

5.2.8.2. Warstwa wiążąca betonu asfaltowego 
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej  odpowiada Wykonawca, który przedstawia je 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 

zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

 Założenia materiałowe ujęte w PZJ 

 Wytyczne niniejszej specyfikacji 

 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe  

 Wyniki badań materiałów. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo 

łamane klasa I, gatunek 1, z wypełniaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu 

asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, który powinien spełniać wymagania 

zgodnie z PN-EN 12591:2004. 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą częstotliwością: 

 Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg 

 Wypełniacz - 1 badanie na 50 Mg 

 Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę zgodnie z PN-S-96025. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inżyniera, kontrolną produkcję w postaci 

zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie potwierdzone 

przez Inżyniera i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej 

z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

 Automatyczne  sterowanie  pozwalające  na ułożenie  warstwy  zgodnie  z założoną niweletą oraz 

grubością, 

 Elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i 

amplitudy drgań, 

 Urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, 

tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie 

deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta 

zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki 

układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie 

mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W 

zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca 

dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie 

listwą przed uszkodzeniem. 

Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną w 

Dokumentacji Budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu 

lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy 

stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego 

zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 

135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. Przy zagęszczaniu mieszanki, 

należy przestrzegać następujących zasad: 

 Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od 

szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z 

wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym 

 Zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi 

 Najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem 

 Rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, 

podwyższając je w miarę wałowania 

 Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym 

 Zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni 

 Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4  km/h na początku i w granicach 4-

6 km/h w dalszej fazie wałowania 

 Wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze 
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 Zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia, 

 Walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.  

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

jednorodnością powierzchni 

 Nasiąkliwość (max. 4 %) 

 Równość (tolerancja ± 6 mm) 

 Grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm) 

 Szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm) 

 Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni ( 5 - 9  %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 

raportów dla Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości robót. 

 

5.2.8.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze 

zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 

 Cechy mechaniczne: 

 stabilność wg Marshalla w 60CC, nie mniej niż 10 kN 

 odkształcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm 

 moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niż- 

14 MPa. 

 Cechy fizyczne: 

 zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %, 

 stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

 nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z następującymi zmianami: 

 Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70), 

 Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do II 5°C, 

 Zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia - 98 %. 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 

 Nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

 Nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

 Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

 

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z prefabrykatów betonowych. 
Nawierzchnię z płyt drogowych betonowych zbrojonych 300 cm x 130 cm x 15 cm należy wykonać na 

podsypce piaskowej gr.10 cm. Płyty należy układać w taki sposób, aby stykały się ze sobą dłuższymi brzegami, 

co tworzy jeden pas ruchu.  

 

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z trylinki 
Trylinka - płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były 

prostopadłe do osi drogi . Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone infuły do płyt 

sześciokątnych, a na początku i zakończeniu nawierzchni powinny być ułożone płyty półsześciokątne. W 

przypadku, gdy w szerokości jezdni nie mieści się całkowita liczba płyt, różnicę należy wypełnić bądź infułami 

o dostosowanej długości boków równoległych, bądź betonem lub materiałami brukowymi. Płyty sześciokątne na 

łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin 

poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. Szerokość spoin po zewnętrznej stronie łuku nie powinna być 

większa niż 15mm.W przypadku łuków o małym promieniu lub w przypadku szerokich jezdni, należy stosować 

prefabrykowane wkładki lub nietypowe płyty o dostosowanym kształcie itp.Na skrzyżowaniu dróg i  ulic pod 

kątem oraz na powierzchniach o zarysie nieregularnym płyty powinny być ułożone w sposób analogiczny jak na 

odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, aby spoiny płyt ułożonych w głównym kierunku ruchu były 

prostopadłe do tego kierunku. Szczeliny między płytami powstałe przy takim układzie powinny być wypełnione 

na całą wysokość płyt betonem B30.Na prostych odcinkach nawierzchni szerokość spoin pomiędzy płytami nie 

powinna przekraczać 8 mm. Na zewnętrznych partiach łuku szerokości spoin nie powinny przekraczać 15 mm. 

W przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową należy wykonać szczeliny dylatacyjne, które powinny być 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych na drogach i ulicach powinno 

być co 10 do 15m ukośnie do osi jezdni.Na placach szczeliny dylatacyjne powinny być ułożone w kształcie 
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sześciokątów, o odległościach równoległych boków 4 do 7m. Szczeliny dylatacyjne powinny być założone 

również między nawierzchnią i krawężnikami.Spadki poprzeczne i profil podłużny wykonanej nawierzchni z 

trylinki należy dostosować do stanu istniejącego. Otwarcie drogi z trylinki dla ruchu może nastąpić przy 

wypełnieniu spoin piaskiem, niezwłocznie po jej ułożeniu. 

 

5.2.11. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej należy wykonać na przygotowanej podbudowie na warstwie 

wyrównawczej z piasku grubości 3-5cm.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

nie wolno używać walca.Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

 

5.2.13. Odtworzenie nawierzchni chodników 

5.2.13.1. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z istniejącymi spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 

0,98.Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ± 

1cm przy szerokości chodnika powyżej 3m wynoszą ± 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje 

wynoszą + 5cm. 

5.2.13.2. Podsypka 
Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarnistości U > 5 a 

jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby nie było widocznych śladów 

poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 

 

5.2.13.3.Obramowanie chodników 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 

 

5.2.13.4.Układanie płyt chodnikowych 
Płyty chodnikowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do 

2cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 

prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując wysokość urządzeń 

naziemnych do poziomu chodnika.Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych 

uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty na lukach powinny być 

układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z prefabrykatów 

odpowiednio docinanych lub zanikowych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i 

promieni łuku. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny 

być zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek 

odpowiadający PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po wykonaniu. 

 

5.2.14. Odtworzenie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla 

gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 

świadectwami badań i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawężniki i obrzeża należy układać na 

uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 

3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach 

drogowych prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Zasady wykonania robót ziemnych opisano 

w ST-01.01. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B-10. Elementy betonowe 

należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co ok. 

25-30 m. Roboty związane z budową krawężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 

30 października. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz 

przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla 
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usytuowania osi w rzucie poziomym. 

 

5.2.15. Znaki drogowe pionowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz 

oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne z „Instrukcją oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice 

drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków 

wykonane z folii  odblaskowej  I generacji - symbole znaków typowych  nanoszone techniką 

sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej 

ST. Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według „Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być 

zgodne z powyższą instrukcją. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - 

zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karta 03.67.Konstrukcje wsporcze znaków i 

tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyższe konstrukcje wykonać z elementów 

rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów stosować elektrody EB-146, zachowując warunek grubości 

spoin < 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych 

znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji 

wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 

fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania ogólne" 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  wyrobów budowlanych  zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i 

aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i 

aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.Zagęszczenie podłoża ( Is ) należy sprawdzać co 

najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy 

mierzyć łatą co 20m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10razy na 

1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm.Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej laty i 

poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 

początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego luku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.Głębokość 

koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm. Szerokość koryta należy sprawdzać co 
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najmniej 10 razy na 1km. Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej n i ż+  

10cm i -5cm. 

 

6.3.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Sprawdzenie grubości warstw podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonuje się z pomocą narzędzia 

pomiarowego z podziałką milimetrową. 

 

6.3.3. Nawierzchnie 

6.3.3.1. Badania grubości nawierzchni: 
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde 

10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej 

niż± 10 %. 

 

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni: 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 

pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

 

6.3.3.3.Badanie rzędnych niwelety nawierzchni: 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej 

niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić 

od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

 

6.3.3.4.Badanie równości nawierzchni: 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku 

jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na każde 

5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

 

6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyjnych: 
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, w co najmniej 2 losowo wybranych 

miejscach na każde 5.000m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z 

Projektem. 

 

6.3.3.6.Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni 
Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni 

po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina 

cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. Dwie próbki przy dziennej działce 

długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie 

gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej 

wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00.„Wymagania ogólne". 

 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

 m3 - dla wykonania podbudów drogowych, 

 m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni drogowych, 

 m - dla rozbiórki i wykonania nowych krawężników, 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji.   

    Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KOŃCOWE 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST – 00.00.„Wymagania ogólne". 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

 Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 

oraz zapisami punktu 4 Wstępu do Przedmiaru Robót pn. „Płatności". 

 

9.2.Wymagania szczegółowe 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz 

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robót. Uporządkować teren po zakończeniu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie  10 Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00 - „Wymagania ogólne" 

 

10.2. Zalecane akty normatywne: 
PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogólne 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie 

PN-B-701-1:2002 Cement – Część 1: Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN  

197-1:2002 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96013:197 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1342-2003 Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych-Wymagania 

i metody badań 

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badań 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
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