ZMLUVA O DIELO

uzatvoreng v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnik g v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik“y a
podla zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplne ni niektoryeh zikonov
V zneni neskorsich predpisov (d'alej ien ,zékon o verejnom obs®aravani“}

ev. &. objedndvatela: ev. &, zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s n&zvom:

,Ciasto&n4 rekonstrukcia PVC podlahovej krytiny — Skolsky internt, Havaranské 3, BB EY22«
(dalej len ,Zmluva”)

medzi zmiuvnymi stranami:

Objednévatel:

Nizov: Skolsky internit

Sidlo: Internatna 4, 974 04 Bansk4 Bystrica
Privna forma: rozpottova organizicia
Statutdrny orgén: PhDr. Igor Presperin CSc., riaditel
ICO: 00163741

DIC: 2021115569

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: SK02 8180 0000 0070 0039 5470
Osoby oprévnené rokovat

vo veciach Zmluvy: PhDr. Igor Presperin, CSc.

0Osoby oprédvnené rokovat
v technickych

(realizaénych) veciach: iViarian Stanik
Telefén/ fax: 048/4134670
£ mail: sibbekonom@gmail.com

(d'alej ako ,objednévatel” v prisluinom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: Franti§ek Nemec Stavrem s.r.o.
Sidlo: Boldocka 1, 903 01 Senec
Zapisany v: OR SR OS Bratislava 1, odd. Sro, vI.¢.: 112490/B
Statutdrny organ: Ing. Martin Gabriei, konatef
I€O: 50 367 447
DIC: 2120305363
ICDPH : $k2120305263
Bankové spojenie: CsOB, a.s.
Cislo 0&tu: SK31 7500 0000 0040 2344 1536
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Martin Gabriel
- technickych: Ing. Tomas Kamensky
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(dalej ako ,zhotovitet” v pristu§nom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom datej ako ,Zmluvné

strany” v prislusinom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorgich predpisov na predmet zdkazky Ciastogna rekondtrukcia PVC podlahovej krytiny — Skolsky
internat, Havranské 3, BB EY22 {dalej iba ,verejné obstardvanie”). Dila 16.2.2022 bol zhotovite!
identifikovany ako uspedny uchddzac vo verejnom obstaravani a této zmliuva je uzavretd na zakiade
vysledku verejného obstaravania.

€. 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 ako
sriadovatel objednavatela, je vylulnym viastnikom nehnutefnosti nachadzajicejsa v Banskej Bystrici,
katastralne Gzemie Radvaii, parc.C. 1852, stavba stp. ¢islo 6379, popis Internat (dalej iba , Interndt”),
v ktorom bude zhotovitel realizovat dielo definované pecifikované v Zmluve dalej, v Prilohe & 1
Zmluvy - Rozpotet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela.

2. Zhotovite! vyhiasuje, Ze je obchodnou spolognostou s prévnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna tinnost vrozsahu poZadovanom sitaznymi podmienkami verejného
obstarivania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i personalnej strénke, na vykonanie diela v zmysie Zmluvy a vieobecne zavaznych prévnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej inie.

3. Zhotovite! je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodriiavat vietky platné vieobecne zdvainé
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujuce sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatofne zvaZil a s vynalofenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posidil prichadzajlce rizika spojené s realiziciou diela, v cenovej
ponuke vzal do vahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako cetku
a nakiadov na takéto materidly, prace a slufby (najmé materialy, transport, energie, naklady na
;ariadenia a stroje, cestovné naklady, Gdriba pristupovych ciest, naklady na odstrénenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spbsobilé osoby, profesne §pecializované osoby, naklady na bankovt
zaruku, naklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného diela
objednavatefom, ako 2] vietky ostatné nakiady sivisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny

diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Zesav plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Gcelom, ktory mé dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si
mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

€.
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavizuje v dohodnutom &ase, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma v rozsahu prac adodavok materidlov, technologickym postupom
a spdsobom $pecifikovanym v tejtoZmiuve av dokumentacii vztahujlcej sa na dielo v zmysle &lanku il
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tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpeenstvo apodlfa pokyno</ objedr avatefa riadne
vykonat a objedngvatelovi véas odovzdat dielo uvedené vé&ldnku il €ejto Zmtuvwy bez vad
a nedorobkov, vdohodnutej kvalite, inak v kvalite pofadovanej pravnymi prredpismi  a technickymi

normami.

2. Objedndvatel sz zavazuje riadne zhotovené a v&as odovzdané dielo podia tejto Zimiluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaf cenu dohodnuti v &lanku V. tesjto Zmluvry,

¢l .
€lenenie a rozsah diela, viecbecné poZiadavky na dielo

1. Dielom sa na Gdely Zmiuvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe:

N4zov stavby:
Ciastoéna rekonstrukcia PVC podlahovej krytiny — Skolsky internat, Havraraské 3, BB EY22

Miesto stavby:
Skolsky interndt
Havranské 3

97404 Banska Bystrica

podra $pecifikdcie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predlofens vo verejnom obstarévani

1.2. rozpoéet/oceneny Vykaz vymer zhotovitela

1.3. tento dokument oznateny ako ,zmluva o dielo”

1.4. sufainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmiluvy

Uvedené dokumenty s zdvazné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzj nimi plati
poradie ich zaviznosti {(od 1.1. po 1.4., pritom najvy33iu prioritu ma dokument s oznadenim 1.1.)

tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade spodmienkami ur&enymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni alebo dokumentoch
gpecifikovanych/3pecifikovanom v &L 1l ods. 1 tejto Zmluvy apodmienkami uvedenymi vo

vyjadreniach dotknutych orgénov a organizécil.

3. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadawviek a technologickych
postupov predpisanych prisluinymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzékonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej unie vztahujtcimi sa k dielu.

4, Zhotovitel'sa zavéjzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariade nia, ktoré majii platné
certifikity kvality a spliiiajo vetky podmienky kladené na stavebné materigly daného typu prisluénymi
vieobecne zavéznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepoudit fiadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlidné od podkiadov
poskytnutych alebo schvélenych objednévatefom, ibaZe takato zmena bude pisomne vopred schvélend
stavebnym dozorom objednévatela zdpisom v stavebnom denniku v sdlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmiuve, Pokial na niektoru dodavku materidlu alebo jej €asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre vofbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat viastnosti a technické a technologické parametre uréené prislugnymi

pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodriavat ustanovenia najmi zékona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku

Strana 3z 20



{stavebny zdkon) v znenf neskorgich predpisov {dale] len stavebny zékon”), zdkona £. 124/2006 7. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri pracia o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢.147/2013, ktorou sa ustanovuju zikona £. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskoréich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorgich predpisov, zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorgich predpisov, zdkona &. 56/20187.z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a dopinent niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel sa zavizuje, fe u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zékaz nelegaineho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Zz. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnévani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo tkodu spdsobend objednévatefovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vy$ie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

clv.
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizdcie diela:
1.1. prevzatie staveniska shotovitelom: do troch pracovnych dni odo diia nadobudnutia tinnosti

tejto Zmiuvy,

1.2.zadiatok realizicie: bez zbytoéného odkiadu po prevzati staveniska zhotovitefom,

najneskdr do 3 pracovnych dni odo dita prevzatia staveniska

1.3.dokonéenie realizacie:
a) etapa €. 1, ktora je blizSie §pecifikovana vo vecnom a Lasovom harmonograme postupu prac
bude ukonéena do 13.5.2022

b) etapa €. 2, ktord je bliZSie gpecifikovana vo vecnom a casovom harmonograme postupu prac
bude ukondend do 5.7. 2022

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v silade s Vecnym a ¢asovym harmonogramom postupu
prac, ktory obsahuje Casovy rozvrh vietkych tinnosti potrebnych na vykonanie diela {priloha &. 2
Zmluvy). V pripade, ak shotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3.
tohto Elénku Zmiuvy, bude objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziaf.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staiuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeSkania s
odovzdanim diela v termine podfa ods. 1 bod 1.3. tohto &ldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy — Vecny a asovy harmonogramom postupu prac, pisomne informovat objedndvatela o tejto
skuto&nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
osoby opravnenej rokovat v technickych veciach..

¢l v,
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a upine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, Ze potas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a dplne sahrnul vietky vydavky potrebné pre aplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

¢ do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podra skdsenosti zhotoviteta pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,
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» u vietkych poloZiek Rozpottu/oceneného Vykazu vymer plati zdsada, Ze sa roz umeju vritane
vietkych bezprostredne sdvisiacich vykonov a Cinnosti vratane vietkyci potrebnych
pomocnych, montaZnych, spojovacich, kompletizatnych a inych materialov,

e mu je dpine a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uttovat fiadne ne predvidateiné
vydavky, ndklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsah L diela vritane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZenim odbornej starostlivost; sj ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii} obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisludn( rezervu kalkulovaného rizika.

2, Cena za dielo je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchddza€a vo verejnom
obstarévani ako siicet jednotlivych ocenenych poloiiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, 3 na zdklade
podra zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Nédrodnej rady Slovenske] republiky €. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni

neskoriich predpisov.

3. Celkovd cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 89 988,64€
DPH vo vyske 20%: 17 997,73€
Cena s DPH: 107 986,37€

(slovom: jednostosedemtisicdevifstoosemdesiatiest + 37/100 s DPH)

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto €lanku Zmiuvy je cena koneéna,
maximdlna a platné potas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahifia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizdciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skulka a dokumentdacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumenticie
vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumenticie skuto&ného

vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 kZmluve je Rozpotet/oceneny Vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre vietky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, mé sa za to, Ze takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnutd v niektorych inych poloZkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informécie a v poniknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemébZe dovolavat zvyienia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informdcie a podklady.

¢Lw,
Platobné podmienky
1. Objednévatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit dve faktury na zéklade akceptovaného pinenia stavebnych pric
a dodédvok na diele v zmysle tejto Zmluvy, a to po ukonceni jednotlivych etdp v zmysle clanku IV bod
1.3 etapy v zmysle €l. IV tejto. Podkladom pre vystavenie faktary bude sdpis skutoéne vykonanych prac
a dodévok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom dennfku. Povinnou
prilohou vystavene] faktury podfa tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3, Zhotovitel je opravneny vystavif faktiru vidy len na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac adoddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po kontrole siladu s
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vykonanymi pracami a doddvkami na diele podfa skutkového stavu a podfa stavebného dennika.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude stipis skuto€ne vykonanych prac a doddvok na diele
odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. FaktGra bude prediozend na UGhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zisfovaci protokol podpisany oprédvnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objednévatefa, ktorf svojimi podpismi zaruuju, Ze fakturované stavebné prace
a dodévky na diele boli skutotne realizované podfa schvélenej dokumentdcie a ocenené poloZkou zo
schvaleného rozpottu. Jednotlivé polozky v prilohéch sa nebudu uvadzat kumulovane, ale poloZkovite
sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cenach. Prilohou faktary bude zéroveri doklad
preukazujici Ghradu vietkych splatnych zéviizkov zhotovitela voéi svojim subdodévatefom.

5. Kone&na faktara (drubd faktora) predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavif konefnu faktdru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zépise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dnf odo diia spinenia podmienok uvedenych v tomto
odseku. Povinnymi prilohami koneZnej faktiry su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis v3etkych
u objednavatefom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstréneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran a dokiad preukazujdci uhradu vietkych
splatnych zévézkov zhotovitefa voci svojim subdodavatefom.

6. Faktira bude uhridzanad formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy Ufet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmiuvy.

7. Faktiira sa povaiuje za zaplatend diiom pripisania ghrady na bankovy Géet zhotovitela uvedneny
v zéhlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omedkania objedndvatela s dhradou faktdry, opravneny G&tovat
objednévatelovi Groky omeskania vo vy3ke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dfia doruéenia faktdry objednavatelovi.

10. Faktura musi splfiat nalefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z.z. 0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

11. V pripade, Ze faktura nebude obsahovaf nalefitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut dorutenim opravenej faktary objednavatelovi.

12. K zmene dohodnutej ceny mbfe ddjst iba vynimotne, z dévodov hodnych osobitného zretefa a
nepredvidateinych v Zase uzavretia Zmluvy, vylucne so stihlasom objednavatefa, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovite! zverejneny v pristuinom zozname
osdb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH")} vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v defl zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrZatf sumu vo vyske
zodpovedajticej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrfana suma bude bud' na vyzvu prislusného
dafiového dradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitefovi uvolnena najneskor
defi nasledujici po dni predloZenia:
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* origindlu pisonného potvrdenia prisiuiného dafiového dradu, fe zh- otovitel ako dafiovy subjekt
nema nedopa tok nea DPH, pridom takéto potvrdenie nesmie byt sta r3ie ako tri d njg

* preukazania skutofmosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname- platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych mastali dévody na zrudenie registrécie v zmysle -3 81 ods. 4 pigm. b) zdkona
o DPH.

14. Objednavatel je oprawneny zapotitat akikolvek svoju i nesplatni ohfadavku, ktori m3 voi
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitefovi vodi
objednévatelovi. Z& potet pohladévok mo¥e objedndvater uplatnit pri Ghraude faktiry zh otovitela.

15. Zmluvné strany sa dokodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy pri piitajg, Ze vyiutuji prévo
zhotovitefa zapolitat akikolvek jeho pohfadavku voéi objednévatelovi oproti akejkolvek pohtadsvke

objednévatela.

€l vi,
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude o bjedrdvatefom vyzvany formou e-maitu zaslaného na adresy osoby oprévnenej
rokovat v technickych vecia<h na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do troch pracovrych dni odo dffa nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy, pritom zhotoviter
je povinny prevziaf stavenisio v termine uvedenom vo vyzve,

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ie kterminu odovzdania staveniska poskytne  zhotovitelovi

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupbsobenie tym, Ze zabezpeti:
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifika&nymi tidajmi tohto

subjektu.

3. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokol o odovzdarif staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednd za stavebny dozor. Stcastfou Protokolu o odovzdani staveniska
budi vietky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdivaného staveniska.

4, V pripade ome$kania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omedkani s pinenim svojho zdvizku, a to o po&et dni ome¥kania objednévatela s odovzdanim

staveniska.

5. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné nskiady oznadit spbsobom zodpovedajicim
viepbecne zaviznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprédvne uskladnenie materiilov
a kondtrukcii a za pripadné znelistenie komunikécii, ktoré bude poufivat pri vykondvan! diela.

Zhotovitel sa dalej zavézuje v sdlade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 23. tohto &ldnku
Zmluvy na svoje ndklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a to

najneskdr ku diiu zalatia preberacieho konania,

8. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na viastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi.
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9. Zhotovitel je povinny dodrsiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatefmi zhotovitefa.

10, Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskisat jeho, resp. ich Gpinost, vlastnosti a pouiitel'nost'. Za pripadné nedostatky
tychto materilov a dodévok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitef.

11. Zhotovitel nie je oprévneny bez predchédzajﬂceho suhlasu objedndvatela poverif realizaciou diela
alebo jeho gasti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu prevzatia staveniska predloit objednavatefovi:

12.1. Vecny a &asovy harmonogram postupu préc (priloha €. 2 tejto Zmiuvy);

13. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatefa na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenymyv predchadzajicej vete. Zarovef je zhotovitef povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré majui byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitef opravneny pokratovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatefa. Pokial sa pri dodatotnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonanég, toto odkrytie bude vykonané na néklady
shotovitela. V pripade rozporu O kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel

poiiada 0 pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Kontrolu prac na diele za objedndvatela pudu vykonavat opravnené osoby objednévatela, a {0
stavebny dozor objed navatela.

15. Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovaf vietky skutofnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmiuvy, najma ddaje 0 stavebnych préacach na
diele, o vykonani &itneho stavebného dozory, ¢tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyvitujicich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykondvania diela musi byt neustaie na stavbe
trvale pristupny, a to a? do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitélny/eiektronick\'( stavebny dennik v sdlade s § 46d stavebného
s4kona aobjednavatel je povinny vedenie digitélneho/elektronického stavebného dennika

akceptovat.

16. Objednévatel je oprévneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpoklad, Ze s jeho zapisom sthlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voti zapisom objednavatefa. Objednévatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru mé pravo vykondavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

17. Zacely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy

a za vedenie stavebného dennika je za shotovitefa zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Tomas
Kamensky, e-mail: kamensky@stavrem.sk .
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18. Stavebny dozor :za objedndvatela bude vykondvaf: p. Tecodor §kl‘absk\}, e-mail:
t.skrabisk Mail.com.

19. V pripade, ak doéjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel Je Povinny  oznimit tito
skutonost objednavatelovi bez zbytofného odkladu, najneskér do troch p-acovnych dngj odo dfia, ked"

uvedena zmena nastala.

20. Zmeny odsihiasenej dokumentdcie a technologického postupu, ko aj zmena poufitych
materialov je zhotovitel' opradvneny vykonat iba na zéklade zévizného stano-viska stavebného dozory a

to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

21. Kvalita poutitych materiélov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych sardc na diele certifikdtom
systému vnatropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, ima ktoré nije je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kwsality v zmysle normy ISO
9001: 2000 €. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

22. Zhotovitel' bude inforrmovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Gtasti v3etkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvaf oprévnens osoba
objedndvatela alebo stavebny dozor, minimélne raz za 14 dni, resp. podifa osobitnej poziadavky.
Zhotovitel je povinny zigastssovat sa koordinaénych poréd, pokial budu objed névatefom Organizovand.

23. Zhotovitel sa zavizuje za bezpelit, Ze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovy poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloieny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vietkymi prisludnymi pravnymi predpismi}, o éom predlc¥i zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskér ku diiu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahova® mnosstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ake aj poloZkovite uvedené nsklady s tym spojené,

24. Zhotovitel predloZi najneskdr ku diiu prevzatia staveniska objedndwvatelovi overeni képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldv na toto dielo, a to:

a) poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v ddsledku ginnosti
poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného
plnenia minimélne vo vy3ke ceny Diela;

poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitefa na mieste realizicie {unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd);

poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie si jeho majetkom,
ale ich mé z akéhokolvek ddvodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo slZia k realizacii

b)

c)
diela;

Dodévatel je povinny preukézat objednavatefovi za podmienok podla tohto odseky Zmiuvy platné
poistenia na vietky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené Cinnostou
zhotovitefa pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvsch & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednana ustanovenia &

wyluky z poistenia, ktoré by marili Géel poistenia vo vztahu k dielu.

Objedndvatel si vyhradzuje prévo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, fe poistné zmluvy
nebudid poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich {7)
kalendérnych dni od vyzvy objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel PoZadoval,
stiéasne predloZit dokument preukazuitici vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednévatela,
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Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzadujo pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodévateflov, pricom sa zhotovitel zavadzuje udriiavat v platnosti poistnd zmiuvu/poistné
zmluvy .na toto dielo ana tkody spbsobené ginnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby
platnosti a Geinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim
platnosti takejto poistnej zmiuvy/poistnych zmliv uhradi shotovitel v pinom rozsahu.

Akékofvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, buda uhradené objednévatefom alebo
zhotovitefom v zmysie ich zodpovednosti.

25, Z dévody, Ze dielosa bude realizovat poas pinej obsadenosti Internatu ubytovanymi §tudentami,
Zhotovitel sa zavédzuje srealizovat dielo tak, aby nebola naru$end beina prevadzka interndtu, resp. aby
boli v £o najviatiej miere minimalizované negativne vplyvy pracovnych a technologickych Gkonov na
diele v priestoroch Interndtu.

26. Objednavatel si vyhradzuje pravo umosnit Zhotovitefovi realizaciu prac na diela za nasiedovnych
podmienok :

a) prace na diele budi moct byt realizované pocas pracovnych dni : pondelok-piatok v tase 6,00-
18,00hodiny, piatok, sobota, nedela, sviatok, prézdniny 6,00-20,00hodiny ,

b) préace na diele sa pud mdct realizovat v maximalne dvoch bunkach Internatu sGtasne {1 bunka
= 1izba cca 16,86m2 +lizba cca 11,20m2+1predsief cca 2,37m2, tj. cca 30,43 m2),

¢} Zhotovitel zabezpeti na viastné naklady pred zatatim prac na diele vypratanie interiérového
vybavenia (najma nabytku) v prave realizovanych bunkéach na spoloénu chodbu Internatu
v tesnej blizkosti realizovanych buniek,

d} Zhotovitel zabezpeti na vlastné naklady bezprostredne po ukongeni prac na prave
dokontenych bunkach spatné uloZenie interiérového vybavenia (najma nabytku) na pbvodné
miesto zo spolotnej chodby Internatu v tesnej blizkosti realizovanych buniek.

1. v
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatefa na skutotnosti, ktoré
mo7u mat za nasledok preruenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusif prace na diele vidy, ak pokratovanie v pracach by sposobilo
v daléom obdobi 3kodu alebo by bola ohrozena bezpetnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Sivote alebo zdravi 0sdb alebo by bo! chrozeny verejny zaujem
{ najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokrafovanie v stavebnych pracach).

3, Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentécie, ine} dokumentécie predioZenej
mu objednavatefom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatef prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 dni od upozornenia:
- prerudit price na diele,
- urtit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb {vad),
urtit daléi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentécie a pripadne
- prediiit' zhotovitefovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, 0 ktory sa kvdli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohio pokratovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani

nepokracovalo.
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4. Zhotovitel je povinnyg bez zbytoEného odkladu informovat objedn&vateta o vznjk, akejkofvek
udalosti, ktora brén; alebo staiuje viasni alebo riadnu realiziciu diela aleb-0 mbZe spSsobit ometkani s
zhotovitefa s pinenimn teraminov uvedenych v harmonograme prac (prilo fa €. 2) ale bbg v &lénku IV,

Zmluvy.

5. Objednavatel je oprawneny pisomnym ozndmenim zhotovitefovi zastavit realizs Ciu diela podfa
tejto Zmluvy. Dorucenim oznémenia o zastavent realizécie je zhotovitel poovinny zastayit akékofvek
prace na realizdcii ojiela s vynimkou pric, bez vykonania ktorych hrozi vzniik bezprostrednej $kody na
diele a s vynimkoy prac, ktoré objedndvatel uvedie vozndmeni o zastaveni realizécie diela.
Objednévatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku =astavenia realizicie diela.
Objednévatel je povir; ny vzmnik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotov itefovi preukszat,

¢Lox.
Zmena zavizkov zmluvnych strén
1. Zmluvné strany sa zav.dzujl, Ze pristipia na zmenu zavdzku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskcvé podkiady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmiuvy, alebo vznikng nové
poZiadavky objedndvatela alebo zhotovitela {najms , Naviac prace”} alebc nastanti iné skutoénosti
nezdvislé od vle zmiuwnych strin, ktoré si objektivne vyfaduijii zmenu prav & povinnostj dohodnutych
vtejto Zmluve za Gl=lom napinenia Gelu Zmluvy. K takejto zmene mdje dojst iba na ziklade
pisomného dodatku k Zmluv 2 a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom

obstardvanl.

2. Naviacprace predstavujd prace nad ramec dojednany v Zmluve, priom pre vylienie pochybnosti
sa mé za to, Ze naviac prace su vylutne price neobsiahnuté v dokumenticii a/alebo vo Vykaze vmer.

3. Naviac préce je moiné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zévéznymi
pravnymi predpismi (najmd/ nie viak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a su€asne tak iba na
zéklade vopred zmliuvnymi stranami pedpisanych dodatkov ktejto Zmluve, Sttastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac pric, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skutotnostiach, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac préc mohli ovplywnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné daldie naviac niklady, vratane pripadného vyislenia spor inych pric a wykonov na
diele, ktoré by realizécia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budud evidované v stavebnom denniku s vyznacéenim, Ze sa jedna o naviac prdce. Vietky
pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizacii Viykazu vymer (priloha &, 1) v neoddelitefnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strén o pracach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.. e$te pred tym ako ddjde k realizacii
naviac prac na diele, v opatnom pripade nesie niklady na naviac prace zhotovitel,

4, Vykonané naviac prédce, pdvodne nezahrnuté v Rozpoéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha ¢&. 1},
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajiicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami. Skutolnost, %e sa objedndvatel a zhotovitel nemézu dohodngt na cene
dodatognych préc a dodédvok materidlov, neopréviiuje zhotovitefa spomalif alebo odopriet Siadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom préc naviac taky typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého préce oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za préce, ktoré st svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien

za rovnaky typ prdc (CENKROS).
€L x
Vyutzitie subdodaivatefov

1. Zoznam subdodévatefov je uvedeny v priloche & 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ky kaidému
subdodavatelovi zarovefi predkladid doklad o opravneni na prislu$né pinenie predmety zakazky podfa
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§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad 0 zapise do registra partnerov yereiného
sektora, ak zékon pre takéhoto subdodavatela tento zépis vyiaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodévatefa 2 taktie? zdmeru realizovat zmenu povodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednévatefa do piatich pracovnych dni odo dfta uzatvorenia
zmluvy SO subdodavatefom o jeho nastupe na realizciu diela a suasne predioZit doklad, ie
subdodavatel spifia alebo najneskor v case zatatia pinenia bude spifat podmienky Ucasti podfa § 32
ods. 1 pism. e) zdkona © verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného

sektora, ak zakon pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovite! povinny plnit v pripade
subdodavatefov, ktorf mu dodavaju tovary.

3, Zhotovite! berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodéavatefov zodpoveda
zhotovite! tak, ako keby dielo, resp. jeho Zast realizoval sam.

€. X1
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, se riadne zhotovené {vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podra gidnku ik ods. 1. Zmluvy a prilohy & 1la priiohy' ¢. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podfa &ldnku V. ods. 1 bod 1.3. Zmiuvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé tasti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa &ianku iV. ods. 1 bod 1.3. Zmiuvy,
ak to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podra odseku 2. tohto &lanku Zmiuvy, sa musi vyhotovit protokol 0 odovzdani
a prevzati dokonéenej tasti diela pre kazdy stavebny objekt zviadt. Ostatné ustanovenia tohto glanku

Zmiuvy sa vztahujd aj na postup podia odseku 2. tohto Elanku Zmiuvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokon&end tast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit najmenej pat {5) dnivopred pripravenos‘é
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si smiuvné strany dohodn( Zasovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu zatatia preberacieho konania predloZit objednévatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatefovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal ui skor, a to
najma:

5.1. dve képie stavebnych dennikov,

5.2.doklady a atesty od sabudovanych materidlov 2 technologickych zariadeni,

5.3. certifikaty vyrobkov, ktoré podiiehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite poutzitych
materialov a konétrukeii, vyhlasenia o zhode kondtrukénych materialov, potvrdené zarutné
listy,

5.4.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast podla pristuinych vieobecne
z&vaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.5.doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.6.dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradené podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu {fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezatatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.6. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatefnej
forme.
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6. Objedndvatel si vyhrajzuje prévo neprevziat dielo, ktoré mé& vady 2 nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloil vEetky toklady uvedené v odseku 5. tohto Elanku.

7. 0 odovzdani a prevzatiiiela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol 0 odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmé vhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzda rnych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, kenkrétny a podrobny sUpis zistenych vad a
nedorobkov, vidtane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhldsenie objedndvatela, &i dielo alebo jeho cast preberd. \/ pripade, ak
objednavatefl dielo alebo jeho East nepreberie, bude sutastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktorédielo alebo jeho Zast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu ufivaniu,
objednédvatel ma pravo rozhodnut, &i diefo (prisludnu &ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/v&d alebo nedorobkov. O tom, & ma dielo vady alebo nedorobky a aky majd vplyv na

uZivanie diela, rozhoduje objednévatel.
9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, a by objedngvatel mohol

vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vyprata¥ do 2 dnf odo
diia protokoldrneho odovzdania diela ckrem zariadeni nutnych na odstrdnenie pripadnych vad a

nedorobkov.
10. Objedndvatef je oprévneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sdlade
so zmluvnymi podmienkami alebo mé zdvaZné vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a
plynulému uZivaniu diela, a toaZ do ich odstranenia.
11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Zasti diela), tzn. okamihom podpisu oprévnene] osoby
konajiicej za objednévatefa na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objedn4vatela
nebezpedenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho tasti zodpoveds
zhotovitel aZ do Casu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveds za $kodu
spdsobenu prevad zkovou innostou zhotovitefa pofas zhotovovania diela na majetku objednévatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osOb na stavenisku.
12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objedndvatel. Viastnicke préve k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobdda
objednévatel okamihom ich zabudovania do Diela.
1. xn.

Zodpovednost za vady a zédruéna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmiuvy, podta

technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vieobecne zdvédznych prévnych predpisov
iginnych na uzemf Slovenskej republiky a Ze pocas zdruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v

tejto Zmiuve.

2. Dielo md vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek tasf, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym normam
alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zdkonnym poZiadavkém kladenym na

dielo alebo jeho ¢ast.

3. Z&rutna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
z4ruéné doba uplynutim doby zhodnej s dfzkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine
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viak doby 24 mesiacov plynice] odo dia odovzdania diela, zhotovitefom objednévatefovi. Udaje o
ditke zarutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budi su¢astou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zdruénej dobe plne vyuivané z dévodu
vady, na ktor( sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spbsobené porudenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamdcie podfa tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelfovi.

8. Potas plynutia zérutnej doby sa shotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednévatela, bezplatne odstranit do 10 dnf odo diia ozndmenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa odseku 8. tohto
#lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednévatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na néklady zhotovitefa.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele sposobent vlastnym konanim pocas svajich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposoben tymi, ktorych poufil na realizéciu dielaa za Ekody s tym stvisiace.
Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Zasti tretie osoby bez sihlasu objednavatela,
v pinej miere zodpoveda za ich &innost, akoby tdto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveds za vady, ktoré boli spdsobené pouiitim podkladov prevzatych od
objednévatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukézatefne pisomne objednavatefa upozornil a objednavatel na ich
pougiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti shotovitela za akost, mno#stvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podfa Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim nérokov z vad diela nie si dotknuté naroky objednavatefa na zmluvnd pokutu,
néhradu $kody alebo na odstipenie od Zmluvy.

€1, xim.
Zmiuvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodlina nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade ome3kania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatefa v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podfa ¢l. VIl ods. 1 Zmiuvy, objednévatefovi vznika voCi zhotovitelovi
narok na zmiuvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, &o i len zacaty defi
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade ome3kania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na dielev lehote podfa &l. 1V. bod
1.1. Zmluvy, objednavatefovi vznika voti zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaZdy, tol len zagaty defi porudenia/nespinenia povinnosti;
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1.3.vprippade nedodrfania terminov postupu pric na diele pod [a Vecného a ¢asového
harm©nogramu postupu prac (v zmysle prilohy &. 2 tejto Zmluvy), ot=2jedndvate Fovi vzniks vodi
zhotowitelovi ndrok na zmiuvnd pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela E2ez DPH za kazdy, o i len
zataty def poruSenia/nespinenia povinnosti;

1.4.v prip ade porudenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv &l . Vll.ods. 6, 73 9 Zmiuvy,
vznik@ objednavatefovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvnd pokutu v-o vy3ke 500, -Eur za kazdé
jednotlivé nespinenie/porugenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nespinenia/poruenia povinnosti zhotovitefa podfa &l. Vi Bl. ods. 12 Zmluvy, vzniks
objednévatefovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvnii pokutu vo vy$k e 1.000,-Ewr za kaZdy, o
i len zacdaty defi porusenia/nespinenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti zhotovitela zdéastrit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne daldich na uvedeny ikon spincamocnenych zéstupcov
zhotovitefa kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podfa &I VN. ods. 22, vzniks
objedndvatefovi nérok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vy#8ke 1.000,~Eur za kajdé
jednot!ivé nespinenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/poruenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podfa €. VI, ods. 15 Zmluvy, vzniki objednédvatelovi ndrok voti zhotovitelovi na
zmiuvnt pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/poruienie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela podfa &/. Vil. ods. 19 Zmiuvy,
objednavatelovi vzniké voti zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutur vo vyske 1.000,-Eur za
kaidy, ¢oilen zataty def porudenia/nespinenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitefa s predloZenim overenej kdpie uzatvorene] platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmiGv na diela podtfa El. VII. ods. 24 Zmluvy, objednévatefovi vzniks vodi
zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyike 0,5% z ceny diela beez DPH za kaZdy, éoilen
zalaty deii porudenia/nespinenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nespinenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny pedfa &i. X. tejto Zmluvy, vznikd objednévatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaZdy, Co ilen zalaty dery porusenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskanla zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej ziruky
objednavatelovi podfa £l. XV. tejto Zmluvy, objednévatefovi vznika voc i zhotovitefovi narok na
zmiuvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zakaty ded
poru§enia/nesp!nenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podfa &. 1V, ods. 1.3,
tejto Zmluvy, vznika objednévatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokuty vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zaCaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti podla &. Xl ods. 5 tejto Zmluvy,
objednévatelovi vzniks voli zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaidy, €o ilen zadaty defi porudenia/nespinenia povinnosti;

1.14, v pripade neodstrdnenia vad afalebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vzniké objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zafaty defi omeSkania, a to a# do dita
tplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatefom poéas plynutia zdruénej doby, vznika objednavatefovi narok
voti zhotovitefovi na zmluvnit pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za ka¥dy aj zadaty
deri omedkania, a to aZ do diia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkoy

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa &. Xl. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniks
objednavatelovi nérok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, o

i len za&aty defi poru3enia/nespinenia povinnosti;
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1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkofvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatefa, vzniké objednévatelovi narok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke
1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a 7a kazdy, ¢o i len zacaty deii nespinenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrianie kvalitativnhych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentéciou afalebo kioré boli zmtuvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skigkami  realizovanymi odborne spdsobilymi  osobami, vznika
objednévatelovi nérok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,1% z ceny diela bez
DPH za ka#dé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, ze povaZuju dohodnuté vyky zmluvnych pokat uvedenych v &l XL
tejto Zmiuvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut

prihtiadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpetovanych zmluvaych povinnosti
zhotovitefa.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na

odstipenie od Zmluvy, arok z omedkania a na ndhradu vzniknute]j kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho tast.

€1 Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Téato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vietkych prav a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajdcich z tejto Zmiuvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstopenim od Zmluvy zo strany objednavatefa titulom jej podstatného
porudenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dbvodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel véas nesplni akiikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zaat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezafne s realizéciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitelf z ddvodov spotivajacich na jeho strane je v omedkani s pinenim
Kktoréhokofvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha &. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalenddrnych dni,

1.3.5 je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
7 technického rieSenia a postupu uskuto€nenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaZe
shotovit dielo podfa terminov uvedenych vo Vecnom a asovom harmonograme
postupu prac (pritoha €. 2 tejto Zmluvy),

13.6 zhotovitel nepini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentéciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenske] republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatefa (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel a] napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednéavatefa
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatefom oznamena vada diela je neodstranitelna,
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13.11 zhotovitef opakovane nespinialebo porusi zakonné alebo zm! Uvné povin nosti pri veden|
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/poruienim sa  rozumie
nesp Inenie/ porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nespini/porudi povinnost/povinnosti stanovené v Elénku Xill. Zmiyvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplini/porudl povinnost ustanovent v &anky ). ods. 12
(opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie nesplnenie/poru 3 enje min. 2
aviackrat),

1.3.14 zhotovite! akymkolvek spdsobom kond proti zasaddm spravodlivyciy obchodnych
vztahov, poruiuje zdkaz nekalej sutaZe, kond proti pravididm hospodarskej si¥aZe alebo
ak jeho ginnost kazi dobré meno a primerané zdujmy objednavatela,

1.3.15 voti zhotovitelovi bol vyhidseny konkurz, ndvrh na zadatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté re Strukturaliz aéné konanie,
alebo voti zhotovitelovi bol podany névrh alebo sa vedie exekuéné konanje alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidicie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlésenie zhotovitela uvedené vtejto Zmiuve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizicie diela,

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmiuvy zo strany zhotovitela, ak objadnévatel porusi Zmluvy
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany cbjednivatela je
omeskanie objednavatela s Ghradou faktiry o viac ako 30 dni.

2, Odstipenie od Zmluvy nadobiida uginnost diiom jeho dorutenia druhej zimluvnej strane a Zmluva
sa zrufuje od tohto difa (ex nunc) a nie od jej poéiatku.

3. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem priv na ndhradu
spdsobenej Skody a uslého zisku, prév na dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanovenl tejto Zmluvy a vieobecne zavéznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za ast diela, ktord bola do odstdpenia zrealizovand, a inych prév a
povinnosti, ktoré podla dohody strén alebo podla ich povahy maji trvaf aj po z&niky Zmluvy

odstipenim.

4.V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamsité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla Ziadna $koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukon&enia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednivateta
budu u¥ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku difu zastavenia préc na
diele alebo ukonéenia préc na diele a podTa skutofne preukazanych nékladov zo strany zhotovitels,

6. Ak dojde k odstlipeniu od Zmluvy pre poru3enie povinnosti zhotovitefom, ma objednévatel nirok na
nihradu nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje, V 23ujme
zabezpetenia pokrafovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatefa previest bez
zbytotného odkladu na objedndvatela viastnicke alebo iné prévo k dodanym hmotém, materilom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l. Xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednévatelovi
bankovti zéruku za riadne vykonanie diela podfa podmiencok tejto Zmluvy {vykonova bankovs zaruka)
na zabezpetenie riadneho pinenia/spinenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude pinjt svoje
povinnosti podfa tejto Zmluvy a objednavatefovi vo€i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka (dalej

len ,,bankovd zdruka”).

2. Bankové zaruka bude vystavend v prospech objednévatela ,bez vyhrad” a bude vystavens bankou
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podta zakona ¢. 483/2001 Z. z. 0 bankach 2 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje z&vizok, ¥e v iehote 15 dnipo doruéeni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu 0 odovzdani a prevzati celého diela.

4, Objednéavatefl je oprévneny pouiit bankovti zaruku alebo jej €ast v pripade, ak zhotovitef

4.1, porusi/nesplni niektord svoju zmiuvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nespini povinnost uhradif pefiainé zavazky vratane zmiuvnych pokGt a sankcii za
nedodrianie/nesplnenie/poru§Enie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo vetiach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokonZenia diela a/alebo nedodrianie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a v4d diela v Ease jeho pinenia zo strany zhotovitelz, po

objednavateiovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoOj zavizok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuiitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatefom, bude zhotovitel bez
zbyto£ného odkiadu povinny doplnit bankov( zéruku do pinej vy3ky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a
to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho spinenia
Zmluvy sa bankova zéruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukongeného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatefovi z4ruéni listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zévézok vieobecne akceptovatelnegj banky uspokojit objednavatefa do vy3ky akejkolvek
splatnej pefainej pohfadavky objednévatela voti shotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podia tejto Zmiuvy alebo v stivislosti s fiou, a to vo vyéke 10% z ceny diela
(bez DPH); pinenie banky z uvedenej bankovej zéruky moze byt podmienené len dorucenim pisomnej
vyzvy objednévatefa na pinenie vo vyske pefianej sumy uréenej objedndvatefom (poziadavky banky
na formaine nalefitosti vyzvy ako napf. osvedtenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatefa sa nepovaZuji za podmienenie pinenia banky z bankovej zaruky}
(dalej len “garantna bankova zéruka“). O uplatneni si n&roku na plnenie z garanénej bankovej zaruky
voti banke objednévatel zhotovitefa bezodkladne informuje.

7. Garanéna bankové zéruka musi trvat po celi zdruéni dobu podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedeni dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kaidom
terpani garantnej bankovej zaruky objedndvatefom doplnit garantnu bankovu zaruku do jej pévodnej
vyéky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):
a) rozéirenie garantnej bankovej zaruky na jej pbvodnt vysku alebo
b) zriadenie novej garantnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorui
objednavatefovi zarugnh listinu, ktorou bola garanina bankové zaruka rozsirena alebo
opitovne zriadend.

8. Banka sazavazuje prediiit' platnost garanZnej bankove] zaruky v pripade predifenia zéruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela voti objednavatelovi vyplyvajticich zo Zmluvy 2 to na
celti dobu trvania prediZenej zaru¢nej doby.

&L xvil.
Ziveretné ustanovenia
1. Této Zmluva nadoblda platnost ditom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucéinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmiuvy na webovom sidle objednavatela v silade s § 47a ods. 1
zikona €. 40/1964 Zb. Obtiansky sékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zékona &
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211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciadm a o zmene a doplnenf niektorych zikonov (zdkon
o slobode informécii) v znenf neskorgich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moZné robit len pisom ne, otislovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podplsanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sUlade so z&konom
o0 verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmiuve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych vieobecne zdvéaznych prévnych predpisov platnych a Winnych v Slovenskej

republike.

4. Tito Zmluva je vyhotovens )¢§iestich {6) rovnopisoch, pricom &tyri {4) vyhotovenia obdrii
objedndvatel'a dve (2) vyhotovenia obdrf zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ake partner sektoru verejného sektora
spinil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &, 315/2016 Z. 2. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich

predpisov.

6. Pokial zhotovitef preukazuje spinenie podmienok G¢asti podfa § 32 zikona O verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pinenie, resp. jeho prisluint &ast touto trefou osobou aj
realizovat,

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, je vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednévatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objedndvatefovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. Kaidd zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké préva a povinnosti
(zdvézky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej &asti na iny subjekt bez predchddzajiceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade poru$enia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavizkov neplatnd a zdrovel druhd zmluvné strana bude
oprdvnend od tejto Zmluvy odstipif ato s Gginnostou odstipenia ku dfiu, ked' bolo pisomné
oznamenie o odstipeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s&asti platné alebo G¢inné alebo neskdr
stratia platnost alebo Gfinnost, nie je tym dotknuts platnost alebo Utinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neG&innych ustanoveni a na vypinenie medzier sa poutije privna Gprava,
ktord, pokial je to pravne mo¥né, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a dcelu tejto Zmiuvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmiuvy zmluvné strany tuto otézku brali do Uvahy.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu také povinnost vyplyva zo zikona & 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zdkon o
RPVS®). Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zidkona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodévatelskej zmluvy, ak im také povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodéavatefmi. Porudenie ktorejkoivek
z povinnosti zhotovitela podfa tohto ustanovenia Zmluvy je je] podstatnym poruSenim a zakladé prévo
objednévatela na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi Géinkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objednavatefa poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podfa tejto Zmluvy, &m nie je nijako dotknuty narok objednévatela poZadovat od
zhotovitela ndhradu 3kody vzniknutej objednévatelovi v désledku nespinenia vySdie uvedenych
povinnostf zhotovitela, Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZujd za primeranu,
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pretoZe pri rokovaniach o dohode 0 vySke zmiuvnej pokuty prihliadali na hodnotu a Vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpedovane; zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zaviizuju, Ze budy dodrZiavat zavizok mi¢anlivosti na zéklade zdkona &
18/2018 7. z. o ochrane’ osobnych ddajov v zneni neskorgich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informdcie vratane osobnych tdajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
obozndmit, ato v akejkolvek forme {najmi pisomnej, elektronickej, alebo tstnej}. Zmiuvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné tidaje s ktorymi sa obozndmia, nebudy okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vieobecne zdvéznych pravnych ‘predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkotvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmiuvné strany prehlasuji, Ze tito Zmluvy uzavreli slobodne, vaine, fiadna zo zmiuvnych stran
‘nekonala v tiesni, omyle ani za népadne ne\)\}hodnf/ch podmienok, Zmiuvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu4 na znak sthlasy s touto Zmluvou ju podpisuji.

Prilohami tejto Zmluvy sg alebo sa Postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha ¢."2: Vecny a Easovy harmonogram Postupu préc predstavujuci Specifikiciu etapy1a?2
Prilcha€.3:  Zoznam subdodéavatelov

Priloha¢. 4:  Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky

Obsah priloh je neoddelitetnoy stcastou obsahu zdvizkového vztahu zalo¥eného touto Zmiuvou.

v Banskej Bystrici, diia: /.3 2027 vge-nct/s W.2. 2027

Za objednévatela: Za zhotovitefa:
/



Odberatel: Skols®<itomat BB, Intematna 4, 974 04 Banské Bystrica
Projektant:
Dodévatel:

Stavba :
Ciastotna rek< odtrukcia PVC podlahovej krytiny
Skolsky inter i, Havranské 3, BB EY22

PrehFad rozpostovych nakladov v EUR
For. | Kod | Kéd preciy Popis poloZky, siavebného dielu, remesia, MnoZstvo [ Mema | Jednotkova Spolu BP
tislo | cen. vykaz-vymer vjmera jednotka cana %
PRACE A DOIDAKY HsV
6 - UPRAVY PCRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
T 011 63381-9 11| Briisenie nerovnosti betbnovich podiah do 2 mm - stishnutie viystupku 2489000 m2 1,50 373350 2
2 011 63381-T 18 Priplatok k broseniy nerownosti betonovich podidh ZKD 1 mm zAberu ] 2 489,000 m2 0,80 199120 2
6- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spoli: 572470 572470
9 - OSTATNE K< TRUKGIE A PRACE e
3 011 65290-1 11! Vylistanie budov byt. alebo obfan. vistavby pii viske podlaZia do 4 m 2489,000 m2 050 124450 2
4 013 979011 111 Zvisk doprava sute a vybir. hmdt za prvé podtadia 64,396 t 15,00 96594 2
5 013 97808-11 " Odvoz sute a vybiranych hmdt na sidadku do 1 km 64,396 t 15.00 96594 A
& 013 97908-192  Odvoz sule a vybiranyich hmbt na skiadku kaZdy daldl 1 km 772752 t 1,00 77275 X
7 013 9791183705 Poplatok za vloZ.a znedk.st.odp.na uné,skiad.-asfalt iepenka "Z*zvidSiny odpad 64,396 t 15,00 96594, 20
8 014 9989917 11 Presun hmét pre opravy v oblektoch vidky do 25 m 0,047 t 100,00 470 20
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 491977 491977
PRACE A DODAVKY HSV spol: 10 644,470 10 644,47
PRACE A DODAVK PSV
766 - Kondtrukcie sWiarske
8 766 786605212 Demonta? prahov dvier 1-krid, &. do 10cm 76,000 kus 2,00 15200 20
10 766 76668-5213 Mont&2 prahov dvier 1-kridl, & nad 10cm 76,000 kus 15,00 114000 20
11 766 99876-6102 Presun hmd! pre kondtr. stolérske v objektoch virdky do 12 m 0,002 t 100,00 020 20
766 - Kontrukcie stolérske spolu; 129250 129220
776 - Podiahy powiaive
12 775 77640-1800 Demontés sokilkov alebo It qumenych alebo plastovich 2333200 m 0,50 116660 20
13 775 77641-1000 Lepenie podlahovych sokiikov alebo ligt gumenych 2333200 m 1,00 233320 20
14 MAT 247484160  Lepidio na PVC 1.104,000 ko 2,00 220800 20
15 MAT 247484170  Lepidlo na PVC sokel 58,325 kg 12,50 72906 20
16 MAT 2841A9001  Sokel PVC 33 2000,000 m 0.50 100000 20
17 MAT 2841A9003  S§niirazvarovacia 4 mm 68,000 kg 16,00 108800 20
18 775 77651-1820 Odstrénenie poviakovich podiéh lspenych na podiozke 2486,000 m2 2,50 622250 20
19 776 776521100 Lepenie poviakovich podish plastovich pasov 2 489,000 m2 3,70 920030 20
20 MAT 2841A0301  PVC krytina podiah, hr.2,0; .1500 mm vysoké 2ifa, Fatra-Lino 2805-7-NSF Virgo 2021-2024 2737,900 m2 8,00 2190320 20
21 775 776525111  Spoiovanie podiah z plastov zvarovanie zatepla 259,350 m 2,50 64838 20
22 775 776990111  Vyrovnanie podiladu rychlosknircou samonivelaénou stierkou hr 5 mm 15 Mpa 2 489,000 m2 8,50 2115650 20
23 775 776990111  Pehelrécs podkladu . ‘ - 2489,000 m2 1.00 248900 , 20
24 775 77680-0117  Vysdvenle po briseni podkadného beténu 2439,000 m2 0,50 124450 20
25 775 776990111  Vyséwvemiepo briseninivelits - 2489,000 m2 0,50 124450 20
26 775 99877-6103  Presun hmt pre podiahy poviakové v obiekioch do 24 m 84,369 | 25,00 160823 20
& 775 96T81%2. \ypratanie nébytku z dvoch miestnosti na chodbu - maximum s ol 390000 20
po dvoch miestnostiach pocas celej realizécie - pred
zatatim podlahérskych prac. Po ukondeni prac v dvoch
miestnostiach sétné uloZenie nébytku z chodby a nésledne
i ie dal§i i i odbu...
776 - Podtahy poviakové spoiu: 7805197 7805,97
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 79 344,97 79344,17
Z3 rozpolat celkom 89 988,64 89588,64
107 986,37

Za rozpolet celkom s DPH



Priloha . 2: Harmonogram pré¢ - Skalsky internst Havranské 3, Banskg Rystrica

D+M.PVC podiahy a nivellzicia _ | fabrudr marac april . méj . ]
* Jiatapa - daif 2 2801[2]3Ta 7] 8]3[4 14[15(15]17]1a 2122]23{2a] 25 2812u30i3) 1 f e a5 6] 78 11]12{13[124] 25 18[19(20] 11 27 25[26]27]28] 28 #i23l4]ss]7
" |Prevzatie staveniska 28.2.2027] o a d11 - . L -] Tt L L T T
-, |MontéZniveilzécie o oot Y TR - ) i
B0 — 2 L s o . B =5, . e f T B S T SR SO U S S L. . L e i A N S R Gt ol ot S P N N Y
S T —— | 2xbunka | EREERYREWER XA . DS EER 1 TT 0 A 0 790 i
IMonta? nivelizicie ) ) j RN ) :
— B | o . Tt - = At L 1 =t=ttrtd—dd 4 A L BN S
. [MonEEPVC podigh "] &x bunka 1 TR O T T - TTTE NN
T ?_gnmmh—m_.__mrm.ln_._.wi!ll!lll, Bxbunka -4 14—t +-1JJ 1L ] ) 11 L . 5 L] . S
Montéz PYC podidh_ | 1 e ) INNNA - | b L L LT JA4 L1 L
Montaz nivelizdcle Ll o o A o a1 | L 1 1 L) Al I R
o Ve pedeh ] e T 1T O O Y O : T L T T I oIt -
Montd? nivalizicle | 111 do LA LT N R i Al d b4 1.1 | 1.
onté? PVC pocidh Bickiind® N AT e 1 D T 31 T JITITS
Mont3f nivelizdcle  ~ e . ' I iy A i el S o I O I & 2 et ot et O I
Nt e T T O T EEEL T N
Z_o_.;mmiﬁ__nm&m.fil L L LT ] s Aed L LT LT iNEENNE i L1111
Montiz PVCpodish ~~ | Sxbunka )~ AREREEN T T A A I ErTT TTE B
oritdZ nivelizdcle 3 ' 41 il IR ) A1
Mondt PVC podih 7] Sxbuala FTTIT Tt T T T AL T NP 2 o 11
finalizadng prace " A t 0 s 0 Y O A L] . s Tl
Ukondenle 1. etapa 6.5.2022 14 n_

termin potet buniek  bunky:

287,123, 22x bunka 60916146144 G15+618+620+62 1+622+4623 FE24+G284509+451045 1445454519 vqu_mﬁhmsu+mm..w+.....mh+m~m
14.3,-203, 8x bunka BO5+606+607+ 608 +505+506+507 +508

213,273, 8x bunka 408 Epcig.xumknwxmc&o:gu.

28.3.34, 8x bunka 421 ;Mminwxnht_mm..wum*uum&mo

44.-10.4, 8x bunka 309+3 nguf&ou,xcmzcmﬂcwﬁcw

11.4.-17.4, 8x bunka 32244234324+43728+2224223 +224+7.8

184,244, Bx bunka mo“__.+wcm+wcm+mou+wcm._Nom?&cmiu.ou

254.-1.5. 5x bunka 1024106+1244126+201

i
D+M PVC podiahy a nivelizicia N md : ji

oo Anvelodcla Jin Jut

% atapa dai 2[3[4]s]s 9 [10[11]12] 1% 16/ 17] 18] 15[ 30 231242526 77 I ARE §]7] 4] 9]0 13114 151 16 ] 17 TR 98 201 21 27 2 [ A 27|28)28]20] 1 [T %] 2 5
Ukantcnie a odovzdanie diels 5.7.2022 | |INE | | | [1

2. etapa

termin poZet buniek  bunky:

od 16.5do 1.2.22 24x bunka 609+6104 mpfmum._.mu.waunrmcw._ﬁ.po _.mah._rmu.w...m..—ctmmcicm._&ugufﬁ.uﬂHw+&~o+wcm¢wu.9.w 1443154319 1320

{* konkrétny termin montidZe bude upresneny po 13.5.22 a montds pve podlahy bude prebighat v suginnosti s objednévatelom, Tesp. na vyzvanie objednivatels bo ukonBeni nstatmjch stavebnych préc)



Predmet zmluvy:

Priloha &. 3 - Zoznam subdoddvatelov

»Ciastoéna rekonstrukcia PVC podiahovej krytiny ~ Skolsky internéat, Havranské 3, BB EY22“

Zoznam subdodavatel'ov

Navrhovany subdodévater Druh prée/sluZieb/tovarov Udaje o osobe oprévnene] konat za subdodsvatera
P obchodné Ewso alebo _.._umo,.: sidlo konkrétna &ast diela, _aoz.._ ma meno a priezvisko kontaktné tdaje
alebo miesto podnikania subdoddvatefl vykonat
1. pd -~
. / /
S VA /







Sovenski sporiteliia, a. s, Tomaglkova 48 tel & 02/ 4865 26258

832 37 Brafislava obchodne.ft hancovanie@slsp.sk
www.sisp.sk
= Skoisky internat
Internéina 4
974 04 Banska Bystrica
ICO: 00 163 741
Bratislava
e 3.3.2022

Ziruka &. 974/CC/21 - BG2
{za riadne spinenie kontraktu)

Spriotnost Frantifek Nemec STAVREM 8.r.0,, so sidiom: Boldocka 1, 803 01 Senec, ICO: 50367447,
zapsana v Obchodnom registri Okresného sddu Bratislava |, oddiel: Sro, vioZka & 112400/8 (dalej
-Prikazca®) uzatvorl s objednavatefom, ktorym je: Skolsky internat, so sidiom: internétna 4, 974 04 Banska
Bysrica, IGO: 00 163 741 (dele] ,Beneficlent”) Zmiuvu o dielo (dale] Zmiuva®), kiorej predmstom Je
;Bakqécla diela: .Clasto&na rekonstrukcia PVC podiahove] krytiny — Skolsky internat, Havranské 3, BB EY22*
rakef ,Dielo®).

Prikazca ma zabezpedif spinenie svofich zévéizkov podta Zmluvy vystavenim bankovej zaruky.

Siovenskd sporiteffia, a. s., 50 sidlom: Tomééikova 48, 832 37 Bratislava, 180: 00 151 653, zapisana
v Otchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: Sa, viaZka &islo: 601/8 (dalej ,Banka®), vystavuje

z prikazu Prikazcu

v prospech Beneficlenta Zdruku
maximaine do viiky Zéruénej sumy:

.8.998,87 EUR .
slovomn: osemtisic devatstodevatdesiatosem §7/100 eury.

Banka sa Zérukou neodvolatelne a bez namietok zavazuje uspokojit Beneficienta sthmne aZ do vydky
Zdruinej sumy, a to na prvli pisomn vyzvu Beneficlenta, Obsahom pisomnej v¥zvy Beneficlenta bude
uvedenie &lisla tefto Zéruky a vyhlésenie Beneficienta, 2e Prikazca si nesplnil svoje zévizky vodi
Beneficientovi zo Zmiuvy spolu s upresnenim poru$enia z&vizkov Prikazcu (dale] ,Vyzva®).

Banka je oprdvnend, nie viak povinnd, posudzovat' predloZené dokumenty z pohladu, & tieto dokumenty
splfiaji) alebo nespiitajii pravnym poriadkom alebo zmiuvou stanovené naleZitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojf Beneficienta vo vyike uvedenej vo Viyzve, najviac do vysky Zaruénej sumy, a to v iehote do
15 dnl odo diia obdrZanla VWavy. '

Vyzva musi byt dorudena najneskor v posledny defi platnosti Zaruky na adresu:
-Slovensk4 sporitelfia, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohladévoi

Tomabikova 48,
832 37 Bratislava

Zévdzok Banky zo Zéruky sa zniZuje o kadé pinenie Banky z tejto Zaruky.

SLOVENSKA é ICO: 00151653, DIC: 2020411636, I DPH: SK7020000262,
W ks obchodny register; Okresny std Bratislava I, oddiel Sa, vioka &isio
Sporitefita 601/8



Strang 2z 2

Zéruka Je platha difom Jei vystavenia do 15.7.2022.

Platnost Zéruky skondi v najskorsf z uvedenych dnl: ,

(i) de uplynutia Platnosti Zéruky, bez ohlady na to, & bude Banke vréteny originél Zsruky:
. . fici , :

(iv)deh dorugenia plsomného vyhldsenia Beneficienta, podpisaného opréavnenymi osobami, v kiorom
Baneficient uvedie, %e gg vzdéva préva na pinenie zo Zéruky a nebude vosi Banke uplatfiovat prévo na
Ghradu Zarutnej sumy alebo jej heuhradenej 2astf (daiej =Vyhlisenie®).

Pre Géely identifikacie Beneficienta mugia byf Vyzva a Whigsenie

(i) predioZené prostrednictvom banky Benseficienta, kiors potvrdi, Ze podpisy Beneficienta na nich si préavne
(W :%vgﬁ;:;ev?&éenyml go'erpismi 086D ha nich,

Préva zo Zénuky nemd2u byf postipens na tretiy osobu.

Zéruka sa riad! prévom Slovenskej repubiiiy.

Slovenski sporiteliia, a. s,



