ZMLUVA O DIELO

¢. SE-V02-2023/001710-026

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich
predpisov platnom zneni na realizaciu akcie:

»Pribovce OO PZ, rekonstrukcia a modernizacia objektu*
(d’alej len ,,ZoD*)



ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie Vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

tel.:

fax:

Zhotovitel
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH

tel.

fax:

Spoloénost’ je zapisand v Obchodnom registri: Okresny sud Zilina, oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 55704/L

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

Ing. OPga GRAUSOVA
zastupkyna generalneho riaditel'a a sucasne

riaditel’ka organizacného odboru sekcie ekonomiky

Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
na zaklade plnomocenstva €. p.:

SL-OPS-2022/001312-158 zo dna 18. 11. 2022

Ing. Miriam KAROLYIOVA

Ing. Ingrid LOVASOVA
Ivan KOPASEK

Statna pokladnica Bratislava
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
00151866

2020571520

+421 961 40 5412
+421 961 40 5409

Stavby RUVOS s.r.o.
Liptovska Luzna 1251
034 72 Liptovskéa Luzna

Jozef VOSTENAK - konatel’
Jozef VOSTENAK

Jozef VOSTENAK

46448519
2023385067
SK2023385067



1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

CI. 1.
UVODNE USTANOVENIA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskutocnenie stavebnych prac, ktory
sa vykonal v sulade so zdkonom Narodnej rady SR ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a0 zmene adoplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon
0 verejnom obstaravani®) Verejné obstardvanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 059/2022 zo dia 1.3.2022 pod ¢. 15287- MSP.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze realizacia predmetu ZoD podla ¢lanku II. tejto ZoD bude
financovana z prostriedkov Eurdpskej unie z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(opravnené vydavky) a z prostriedkov Statneho rozpoctu (neopravnené vydavky).

Cl. 1L
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto ZoD je zavézok zhotovitel'a, Ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD, vo
vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ zrealizuje pre objednavatel’a dielo :

»Pribovce QO PZ, rekonstrukcia a modernizacia objektu“ (d’alej len ,,dielo*)

V ramci diela sa budu realizovat’ stavebné prace na zlepsSenie tepelno-technickych vlastnosti
objektu a zniZenie energetickej naro¢nosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plasta
a strechy existujicecho objektu, vymena otvorovych konstrukcii, odstrani sa vlhkost
obvodového muriva, inStaldcia termoregulacnych ventilov na vykurovacich telesach
a hydraulické vyvazenie vykurovacej sustavy budovy, vymena svetelnych zdrojov a svietidiel,
vybudovanie bezbariérového vstupu a bezbariérového WC. Stavba je ¢lenend na nasledovné
stavebné objekty :

SO 01.01 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace

SO 01.02 Budova OO PZ Pribovce — neopravnené prace

Realiz4cia stavebnych prac bude prebiehat’ pocas prevadzky objektu.

Realizacia diela bude uskutocnend v rozsahu podla spracovaného a overeného projektu stavby

a pravoplatného stavebného povolenia vratane:

a) zabezpeCenia vypracovania planu Bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
podla prisluSnych ustanoveni Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov a
VyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,

b) vytyCenia a vyznacenia existujucich inzinierskych sieti v miestach vykonavania zemnych
prac. V pripade, ak vyjadrenia spravcov sieti v Case zacatia realizacie diela nebudu
aktudlne, je zhotovitel' povinny zabezpecit’ ich aktualizaciu,

c) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov v dvoch
(2) vyhotoveniach,

d) vyhotovenia prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skuSkach zariadeni v dvoch (2)
originalnych vyhotoveniach,

e) vykonania prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok v rozsahu STN, v pripade
inStalacie vyhradenych technickych =zariadeni podla Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
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2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov vratane
vykonania vSetkych postupov vyplyvajucich z tejto vyhlasky v dvoch (2) origindlnych
vyhotoveniach,

f) dodania dokladov o trhovej skuSke podkladu pre kotvy pri realizacii strechy a fasady
(protokoly o skuske) v dvoch (2) vyhotoveniach,

g) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov s uvedenim nazvu stavby a
druhu a mnozstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky (evidencné
listy odpadov, vazne listky, faktary za uloZenic odpadu na skladku) v dvoch (2)
vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,

h) vypracovania prevadzkového poriadku kotolne v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach,

1) zabezpecenia rozboru pitnej vody v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach,

j) zabezpeCenia d’alSich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevadzky v dvoch (2)
vyhotoveniach,

k) dodania energetického certifikaitu podla Vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady SR ¢.
555/2005 Z. z. o energetickej hospoddrnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach,

I) dodania projektu skuto¢ného realizovania stavby v pocte dve (2) paré,

m) vyhotovenia geodetickej Casti dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby pozemnych,
podzemnych a nadzemnych objektov a zariadeni v zdvdznom geodetickom systéme,
priestorové zameranie vsSetkych podzemnych vedeni a zariadeni realizovat pred ich
zakrytim podl'a § 35 Vyhlasky Uradu geodézie, kartografie a katastra SR ¢. 300/2009 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady SR ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD, za v€as a riadne
zhotovené a odovzdané dielo zaplati zhotovitel'ovi cenu podl'a ¢lanku V. tejto ZoD.

Vychodiskové podklady k predmetu ZoD:

a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii,

b) pravoplatné stavebné povolenie vydané oddelenim stavebného poriadku a odbornych
¢innosti OSNMIV SHNM MV SR ¢. p.:. SHNM-OSNMIV-SU-18-8/2019 zo dna
09.04.20109.

CL. 1l
CAS PLNENIA

Realizacia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu ¢lanku 1. tejto ZoD sa uskuto¢ni
nasledovne :

Zaciatok doby plnenia  : diiom odovzdania staveniska,
Koniec doby plnenia : do 5 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

Zavazny casovy postup realizacie diela je dokladovany ,,Harmonogramom postupu vystavby*,
ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po mesiacoch uvedeny vecny postup prac
s ich finanénym krytim pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dolezité terminy zacatia a
dokoncenia jednotlivych profesijnych casti stavby. Harmonogramu postupu vystavby musi
reSpektovat’ zavdzny termin vykonania diela podl'a ¢l. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je
neoddelitenou stcastou tejto ZoD ako priloha ¢. 1. Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo
Vv stulade s vypracovanym harmonogramom. Vsetky pripadné navrhy na zmenu harmonogramu
musia byt vzdy vopred odstihlasené objednavatel'om.



3.3.

3.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ak zhotovitel” pripravi dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1.
tohto ¢lanku tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v poniuknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

Pripadnti zmenu konca doby plnenia podl’a bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD je mozné vykonat’
iba po vzajomnej dohode zmluvnych stran a v sulade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD.

CL IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu ZoD podla ¢lanku II. tejto ZoD je objekt Obvodného oddelenia PZ
Pribovce v Pribovciach ¢. 80, 038 42 Pribovce zapisaného na LV €. 31, parcelné Cislo 54/1,
supisné ¢islo 80, katastralne uzemie Pribovce.

Cl. V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu ZoD (d’alej len ,,cena za dielo®) v rozsahu ¢lanku Il. tejto ZoD je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach na zaklade ponuky zhotovitel’'a
predloZenej v procese verejného obstaravania ako cena vratane DPH vo vyske:

316 189,25 Eur

slovom: tristoSestnast’tisicstoosemdesiatdevat’ 25/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

a) cena Celkom bEZ DPH .......ccooiiiieiccceee et 263 491,04 Eur
D) DPH 2090 .....ocuveeieieecie sttt 52 698,21 Eur
C) cena celkom vratane DPH ................cccoociiiiiiiniinc e, 316 189,25 Eur

Cena za dielo bola stanovend na zdklade pokynov uvedenych v sttaznych podkladoch €. p.:
SE-V02-2022/002233-003 aich vysvetleni v procese verejného obstaravania a je podrobne
Specifikovana v prilohe ¢. 2 tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnutu v bode 5.1. pism. c) tohto ¢lanku tejto ZoD je moZné menit’ v pripade
zmeny sadzby DPH v stlade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré¢ vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie diela, ktorych vykonanie je potrebné
na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok
alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednavatela ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnuta v bode 5.1. pism. c) tohto ¢lanku tejto ZoD, budi predmetné prace, ich rozsah
a cena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitel'om formou
dodatku k tejto ZoD v stilade s bodom 14.1. ¢lanku XIV. tejto ZoD. Zmeny a naviac prace
pozadované zo strany spravcu majetku (centrum podpory), resp. uzivatela objektu
neodsuhlasené objednavatelom, nebudi zhotovitelovi uhradené. Podkladom pre uzavretie
dodatku k tejto ZoD budi objednavatelom schvalené zmenové listy stavby k jednotlivym
naviac pracam spracované zhotovitelom v priebehu realizacie diela. Vzor zmenového listu
stavby tvori Prilohu ¢. 4 tejto ZoD.

5.4.1 Zhotovitel je povinny k dodatku ktejto ZoD vypracovat v termine stanovenom
objednavatel'om :

a) dovodovu spravu, ktora bude obsahovat’ kratky a vystizny popis naviac prac podla

jednotlivych poloziek S oznacenim prisluchajucich ¢isiel poloziek, v pripade
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5.5.

6.1.

6.2.

5.4.2

dodatku pre zmenové konanie aj SoznaCenim Cisiel poloziek, ktoré sa budu

odpocitavat’ z povodného rozpoctu,

b) dodatok k specifikacii ceny uvedenej V Prilohe ¢. 2tejto ZoD, v nasledovnom
rozsahu:

- rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat’ $pecifikaciu ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k specifikacii ceny a cenu spolu,

- samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,pripocet” v
rovnakom ¢leneni podla povodného rozpoctu ( stavebné objekty, Casti atd’. )
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného zhotovitel'om,
pripadne v spolupréci s projektantom, ktorého sticastou bude podrobny vypocet
pozadovanych mnozstiev pri jednotlivych polozkach,

a) samostatny polozkovy rozpocet prac, ktoré nebuda realizované oznaceny ako

,odpocet*.

Pre vypocet zmeny ceny za dielo bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — V pripade upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré s v prilohe ¢. 2 tejto ZoD
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢. 2 tejto ZoD
nevyskytuju, predlozi zhotovitel' kalkuladciu ceny spracovanu podla kalkulacného
vzorca uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto ZoD v zmysle zdkona o cendch. Zhotovitel’ je
povinny v kalkulacii ceny pouzit' taky tarifny stupen, aky je pre danu polozku
uvedeny v rozbore tejto polozky v cenniku, ktory zhotovitel’ pouZziva. V pripade, ak
je vrozbore polozky v cenniku pouzity tarifny stupein s vySSou obtiaznostou,
zhotovitel’ pouzije najblizsi vyssi tarifny stupent uvedeny v kalkulacnom vzorci,

C) prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z prilohy ¢ 2 tejto ZoD budu
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

V cene za dielo su obsiahnuté aj nédklady na :

5.5.1

5.5.2
5.5.3

5.54
5.5.5
5.5.6

vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strdZenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavby,

¢innosti Specifikované v bode 2.2. pism. a) az m) ¢lanku II. tejto ZoD,

uhradu spotrebovanych energii (elektricka energia, uzitkova voda, plyn), Specifikované
Vv bode 9.23. ¢lanku IX. tejto ZoD,

opatrenia uvedené v bode 9.24 ¢lanku IX. tejto ZoD,
vedl'ajSie rozpoctoveé naklady a kompletiza¢nu Cinnost,

naklady na oznacenie stavby tabulou s potrebnymi udajmi o stavbe a ucastnikoch
vystavby a s farebnym logom planu obnovy a odolnosti alogom Eurdpskej tnie
S napisom ,,Financované Eurdpskou tniou NextGenerationEU*.

Cl. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo bude hradend na zaklade odsuhlasenych skutocne vykonanych prac samostatne za
kazdu ¢ast’ vydavkov (opravnené a neopravnené) formou priebeznej fakturdacie do vysky 90% z
celkovej ceny za dielo vratane DPH, pripadne podla pokynov objednavatela. Faktury
zhotovitel' vystavi a doru¢i na adresu objednavatela uvedenu v zéhlavi tejto ZoD v Casti
objednavatel’.

Vykonané prace podla bodu 2.1. ¢lanku II. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat’ na zaklade
zistovacieho protokolu a supisu vykonanych priac potvrdenych stavebnym dozorom
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

objednavatela. V stpise vykonanych prac je potrebné presne dodrziavat’ terminolégiu podla
projektovej dokumentécie a to ndzov stavby, nazov a oznacenia stavebného objektu alebo cCasti.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ supis vykonanych prac na odsthlasenie stavebnému dozoru
najneskor pat’ (5) pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsuhlasenie. Stavebny dozor
potvrdi stpis vykonanych prac najneskoér pédt (5) pracovnych dni od ich obdrzania iba
Vv pripade, ak bude bez chyb. Ak méa supis vykonanych prac chyby, stavebny dozor ho po
prekontrolovani obratom vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym definovanim jeho
chyb a nedostatkov. Az na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu.

Faktura spolu s prilohami bude objednavatelovi predlozena v siedmich (7) originalnych
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktirou zhotovitel' zaroven doda objednavatelovi ako
prilohu tejto faktury :

1. zistovaci protokol a supis vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢lanku tejto ZoD,

2. podrobni fotodokumentéciu preukazujiicu zrealizovanie vsetkych fakturovanych prac, dodédvok
a pouzitych materidlov Vvsalade s polozkami schvaleného rozpoctu stavby.
Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma :

a) typ vyrobku alebo materialu,
b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
c) ak ide 0 material, jeho zabudovavanie do stavby.

3. atesty, certifikaty, vyhlasenie o parametroch a dodacie listy od zabudovanych materialov
a vyrobkov uvedenych v supise vykonanych prac. Dodacie listy budu predlozené najma pre
nosné materidly pre zateplenie fasady, strechy, vymeny otvorovych konstrukcii,
vykurovanie vratane solarnych kolektorov, elektroinStalaciu (fotovoltaika, svietidla)
a vzduchotechniku, resp. podl'a poziadavky objednévaterla,

4. doklady o vyuziti a zneskodneni odpadov uvedenych v stipise vykonanych prac s uvedenim
nazvu stavby a druhu a mnozstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vazne listky, faktiry za
uloZenie odpadu na skladku).

Priloha faktiry uvedena v pism. a) bude predloZena aj v elektronickej podobe vo formate ,,xIs*

a prilohy faktary uvedené v pism. b) az pism. ¢) budu predlozené iba v elektronickej podobe a

to na CD/DVD nosi¢i v dvoch vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela bezplatne doplnit potrebnil
fotodokumentaciu kedykol'vek v priebehu kontroly faktary, resp. kontroly na mieste.

Vystavenie konecnej faktury celého diela, ¢lenenej na Casti opravnené a neopravnené vydavky,
na kazdu Cast’ samostatne, je podmienené riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim
a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov. Kone¢nu
faktaru vystavi zhotovitel' do pétnéstich (15) dni po ukonceni odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Objednavatel’ vykond odsthlasenie faktury alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s
pripomienkou braniacou uhrade faktary. Objednavatel’ ma pravo vratit’ zhotovitel'ovi faktiru na
prepracovanie alebo doplnenie, ak tato neobsahuje naleZitosti uctovného dokladu v stlade so
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a
pozadované prilohy podl'a bodu 6.3 tohto Clanku tejto ZoD. Nova lehota splatnosti faktiry
zatne plynat’ diiom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade, ak objednévatel zisti, Zze si zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti, t. j.
nevykonédva thrady jednotlivych faktur za prace, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia
uvedeni v Prilohe ¢. 5 tejto ZoD, objednavatel :

a) poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel' je povinny
V lehote poskytnutej objedndvatel'om k uspokojeniu subdodavatel'ovych narokov pisomne
preukazat’ objednavatelovi, ze vykonal thradu za prace, ktoré pre neho realizoval
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12

6.13

6.14

subdodavatel,

b) je podla § 41 ods. 7 zadkona o verejnom obstaravani opravneny uhradit’ vykonané prace
priamo subdodavatel'ovi, ak zhotovitel' nevykona uhradu podl'a pism. a) tohto ¢lanku tejto
ZoD a ak oto subdodavatel' poziada a k svojej ziadosti predlozi doklady preukazujtice
riadne splnenie prislusnej Casti zavdzku. K subdodavatelom predlozenym dokladom si
objednavatel’ vyziada pisomné stanovisko zhotovitel’a, ktory je povinny ho objednéavatelovi
dorucit’ do troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti objednavatela. Uvedené
stanovisko nie je pre objednavatela zavdzné, moze sa nim riadit’ pri rozhodovani o priame;j
platbe subdodévatelovi. Ak zhotovitel v stanovenej lehote nedoruc¢i stanovisko
objednavatel'ovi, bude objednavatel’ povazovat’ narok subdodavatel'a za opravneny,

C) je opravneny si v pripade priamej thrady vykonanych prac subdodavatel'ovi zapocitat’ sumu
uhradent subdodévatelovi voci zhotovitelom narokovanym uhradenym aj neuhradenym
pohladavkam ztejto ZoD, alebo vyzve zhotovitela na zaplatenie tejto sumy na ucet
objednévatela. V takomto pripade je zhotovite povinny tuto sumu zaplatit na ucet
objednavatel'a najneskor do pét’ (5) pracovnych dni od dorucenia vyzvy.

Priama platba objednéavatel’a subdoddvatel'ovi nemé vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktiry sa
doruCujii vyhradne objednavatelovi na adresu uvedenu v zdhlavi tejto ZoD v cCasti
objednavatel’.

Za den dorucenia faktur objednéavatel'ovi sa povazuje datum uvedeny na peciatke z Centralnej
evidencie faktir odboru uctovnictva sekcie ekonomiky Ministerstva vnutra SR. Lehota
splatnosti faktar za¢ina plynit od tohto datumu, ktory sa zaroven povazuje za den dorucenia
faktiry.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi na vykonanie diela Ziadne zalohové platby ani
preddavky.

Cena za dielo sa povazuje za uhradent diiom odpisania finan¢nych prostriedkov z bankového
uctu objednéavatel'a uvedeného v zahlavi tejto ZoD.

Finan¢né prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podl'a bodu 5.1 pism. a) ¢lanku V. tejto
ZoD, ktoré zhotovitel' pred podpisom ZoD poukdzal na bankovy ucet objednavatela, resp.
dokladoval bankovou zarukou ( tzv. bezpodmienecnou ) sluzia ako kaucia na zabezpecenie
zavizku zhotovitel'a na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitel'a z tejto ZoD. V pripade
predlozenia bankovej zaruky je zhotovitel’ povinny mat’ tito bankovu zaruku platna pocas celej
doby realizacie diela v stlade s bodom 6.13 tohto ¢lanku tejto ZoD. Zhotovitel’ je povinny na
vyzvu objednavatela predlozit’ predizent bankova zaruku.

Objednévatel’ sa zavdzuje vratit’ kauciu poukazanu na ucet objednavatela podl'a bodu 6.12
tohto ¢lanku ZoD (bez tGrokov - banka objednavatel’a neposkytuje uroky) na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto ZoD v Casti Zhotovitel' Vv lehote do Strndstich (14) dni odo dna
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych na kolauda¢nom konani, ktorych zoznam
bude prilohou protokolu z kolauda¢ného konania. V pripade predloZenia bankovej zéaruky,
kon¢i bankova zaruka dnom dorucenia dokladu o odstraneni vsSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudacnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolauda¢ného
konania banke, ktord bankovu zaruku vystavila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si z kaucie podla bodu
6.12 tohto ¢lanku tejto ZoD vSetky svoje naroky z vad diela v stilade s bodom 6.13. tohto
¢lanku ZoD, a to najmé je opravneny uspokojit’ vSetky svoje naroky na odstranenie vSetkych
vad a nedorobkov diela zistenych na kolauda¢nom konani. Objednavatel’ je zaroveii opravneny
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7.1.

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

uspokojit’ si z kaucie vSetky svoje naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorti zhotovitel
neuhradil objedndvatelovi na zaklade penalizac¢nej faktury v lehote splatnosti tejto faktary.
Objednavatel’ je opravneny uspokojit' si z kaucie vsetky ndklady vzniknuté v désledku
odstipenia zhotovitel'a od ZoD. Skoncenie tejto ZoD pisomnou dohodou alebo pisomnym
odstupenim podla ¢lanku XIII. tejto ZoD nema vplyv na vratenie kaucie. Kauciu, resp. jej Cast’
vrati objednavatel' zhotovitel'ovi aZz po uUplnom uspokojeni vSetkych zavézkov, ktoré si je
objednavatel’ opravneny uspokojit’ podl'a tohto bodu tohto ¢lanku ZoD.

C1. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade so zavdzkami tejto ZoD, podla
overen¢ho projektu stavby, podla slovenskych technickych noriem, podla technickej
dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologickd dokumentécia) a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na tizemi
SR v case realizacie a ze bude ako riadne dokoncené dielo spdsobilé uzivania objednavatel'om
v stlade s prislusSnymi ustanoveniami § 13 zdkona Narodnej rady SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o BOZP*)

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie ustanoveni zakona Narodnej rady SR ¢. 79/2015 Z. z.

0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov:

a) Pri druhoch odpadu, ktoré je mozné povazovat’ za druhotni surovinu ( Zelezo a ocel,
zmieSané kovy a pod. ) je zhotovitel’ povinny ziskané finanéné prostriedky za zhodnotenie
tohto odpadu/druhotnej suroviny odviest' na prijmovy tiéet objednavatel'a vedeny v Statnej
pokladnici, ¢. uc¢tu SKO05 8180 0000 0070 0017 9882. Ako variabilny symbol uvedie
zhotovitel’ svoje ICO.

b) Zhotovitel' zabezpec¢i aby minimalne 70% hmotnosti zdravotne nezavadného stavebného a
demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujliceho materidlu uvedeného v
kategorii 17 05 04 v Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opédtovné pouZitie, recyklaciu a
d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spidtného zasypavania, pri ktorych sa
vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel’ovi.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v bode 7.1. tohto ¢lanku tejto ZoD.

Zmluvné strany si dohodli zdru¢nt dobu Sest’'desiat (60) mesiacov, ktord sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a zaCina plynut dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa dizka zaruky riadi tymto
zaruénym listom a zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim uZivatel’a a
beZznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto
¢lanku tejto ZoD.

Objednéavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskor v pracovny den nasledujtci po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predlozit’” objedndvatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, ze objednédvatel’
s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v bode 7.7. tohto Clanku tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) pracovnych dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatelom sposob a
termin odstrdnenia vady diela. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode podla
predchadzajticej vety tohto bodu tohto ¢lanku ZoD ma sa za to, ze zhotovitel' je povinny
odstranit’ vadu diela do tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v bode 7.3. tohto ¢lanku tejto
ZoD, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovite' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na ich nevhodnost’ objednavatela upozornil a objednavatel’ na ich pouziti
trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Cl. VIIL
ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia podl'a bodu
3.1. ¢lanku III. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela uvedenej v bode 5.1. pism. a) ¢lanku V. tejto ZoD za kazdy aj zacaty deni omeskania.

V pripade omeSkania zhotovitel’'a so zaplatenim prisluSnej sumy na ucet objedndvatela podl'a
bodu 6.7. pism. c¢) ¢lanku VI. tejto ZoD, ma objednévatel narok na uroky z omeSkania
z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe, ktoru ustanovi vlada Slovenskej republiky nariadenim,
za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

V pripade omeskania objedndvatel'a s hradou splatnej faktiry ma zhotovitel ndrok na
zaplatenie zakonnych trokov z omeskania z nezaplatenej sumy.

V pripade omesSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v bode 7.7. a 7.8. ¢lanku VII. a v bode 10.5. ¢lanku X. tejto ZoD, ma
objednéavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zacaty dent omeskania,
a to az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 9.15. 9.19. a 9.20. ¢lanku IX. tejto ZoD
méa objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vySke 166 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 9.21. €lanku IX. tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu 20 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho podl'a bodu 9.11. ¢lanku IX. tejto ZoD, pripadne jeho
urc¢eného zastupcu na stavbe ma objedndvatel’ narok na zmluvna pokutu 166 Eur za kazdy
pripad poruSenia.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla bodu 9.16. ¢lanku IX. tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla bodu 9.9. ¢lanku IX. tejto ZoD
ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusenia.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a vyssie uvedenych bodov (okrem bodu 8.2. a 8.3. tohto
¢lanku tejto ZoD) v pripade vysSej moci, resp. zasahu tradnych miest, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vyssej moci, resp.
zéasahu uradnych miest vSeobecne zname. Pre ucely tejto ZoD sa za vysSiu moc povazuju
udalosti, ktoré nie su zavislé od konania zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani
predvidat’ ani nijakym sposobom priamo ovplyvnit, a to najmé vojna, mobilizacia, povstanie,
zivelné pohromy, poziare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
povinnosti podl'a tejto ZoD trva len po dobu posobenia vy$Sej moci, najviac v§ak dva mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnt o d’alSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylucujice zodpovednost’ pravo pisomne odstupit’ od
tejto ZoD.

Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat nema vplyv na nahradu skody, ktorti zavini
zhotovitel’ objednavatelovi pri plneni tejto ZoD.

Cl. IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k
predmetu ZoD podl'a bodu 2.4 ¢lanku II. tejto ZoD ( d’alej len ,,vychodiskové podklady* ) do
desiatich (10) kalendarnych dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto ZoD ato vyhotovenim
zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V pripade, ak by
odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoziuje dodrzat stanovené
technologické postupy pri realizacii predmetu ZoD bude termin odovzdania staveniska
vz4jomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatel'a a zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny riadne preskiimat’ vSetky vychodiskové podklady, ktoré mu objednavatel
poskytol. Pripadny rozpor vychodiskovych podkladov s ocenenym polozkovym rozpoctom
stavby ( Specifikacia ceny uvedena v prilohe ¢. 2 k tejto ZoD ) je zhotovitel’ povinny pisomne
oznamit" objednavatelovi na adresu objednavatela uvedent v zahlavi tejto ZoD v Casti
objednavatel'’ najneskér do desat’ (10) pracovnych dni odo dina odovzdania a prevzatia
staveniska aje povinny ich Specifikovat formou predlozenia chybajucich rozpoétovych
poloziek s ich presnym popisom a mnoZstvom. Na rozpory, ktoré nebudu Specifikované podl'a
tohto bodu alebo budi objednavatelovi oznamené po stanovenom termine, nebude
objednavatel’ neskor prihliadat’ a nebude ich akceptovat.

Zhotovitel' diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatel’a podl'a zdkona o BOZP a pripadnymi ddsledkami podl'a § 373
a nasl. Obchodného zékonnika vyplyvajlicimi z poruSenia povinnosti najmé v pripade svojich
zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budu v jeho mene a na
jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat’ akikol'vek ¢innost’ podl'a jeho
pokynov a podla pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeCi v sulade
S prislusnymi ustanoveniami § 43i zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pri uZzivani ciest a komunikécii
ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a nariadeni, pricom zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniknutd skodu.
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9.5.

9.6.
9.7.

Zhotovitel' a objednavatel’ d’alSie podrobnosti a Specifika suvisiace s rozsahom a uzivanim
staveniska pocas realizacie dicla vratane pripadného vzajomného spolupdsobenia v oblasti
bezpecnosti aochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi a organizacného
a personalneho zabezpecenia kontrolnych dni dohodnu v rdmci zdznamu o odovzdani a prevzati
staveniska vyhotoveného podla bodu 9.1. tohto ¢lanku tejto ZoD. Zhotovitel' je sucasne
povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov a organizacii zrozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk spracovanych k projektovej dokumentacii stavby. Za ich pripadné porusenie a
vzniknuta §kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie tretej osobe.

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
Vv rozsahu (podiel subdodavok a subdodéavatel’) uvedenom v prilohe ¢. 5 tejto ZoD. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodéavatelov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci objednavatelovi za
v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

9.7.1  V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako
uviedol v prilohe ¢. 5 tejto ZoD, je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi
kazdého takéhoto subdodavatel’a najneskor desat’ (10) kalendarnych dni pred zacatim
vykonavania ¢asti diela. Kazdy takyto subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uvedené
v § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat’ dovody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.
Subdodavatel’, ktory ma podl'a § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v stilade so zdkonom Narodnej rady SR ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného
sektora®). Zhotovitel' objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodéavatela
predlozi doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani od subdodavatel'a
ato vorigindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov.
Naklady spojené so zabezpefenim tychto dokladov znasa zhotovitel’ bez naroku na ich
uhradu objednavatelom. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodéavatela pisomnym
oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna
dorucenia ozndmenia o zmene subdodéavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a
existencie dovodov na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona
0 verejnom obstaravani,

c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel mdze zacat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
takéhoto subdodavatel'a objednavatelom. V pripade, ak subdodédvatel zacne
vykondvat' Cast' diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu
subdodéavatel'a objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade
nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla bodu 3.1. &lanku IIL tejto ZoD, na
uhrady za takto vykonané prace a ani na uhrady za ich odstranenie.

9.7.2  Zhotovitel mdéze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvysit’ podiel subdodavok
uvedeny v prilohe ¢. 5 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodévok pre uz v prilohe
uvedeného subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom
subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny pisomne
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

oznamit’ objednavatel'ovi dovod tejto zmeny a to najneskdr desat’ (10) kalendarnych
dni pred zaCatim vykondvania casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je
zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit takéhoto subdodavatela spolu
s odovodnenim a s popisom nim vykonavanych prac ato najneskor desat’ (10)
kalendarnych dni pred zaatim vykonéavania Casti diela. Takyto subdodéavatel musi
spiat’ podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani.
Subdodavatel’, ktory ma podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v sulade so zdkonom o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predlozi
doklady podl'a § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani od subdodévatela ato
Vv originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov. Naklady
spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel' bez naroku na ich thradu
objednavatelom. Objedndvatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do desiatich (10) kalendarnych dni odo dia
dorucenia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a
existencie dovodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona
0 verejnom obstaravani predlozenia neplatnych dokladov,

€) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

d) nezapisania subdodavatel’a v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel moze zacat vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
takéhoto subdodéavatel'a objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat' Cast’ diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu
subdodéavatel'a objednavatelom, mé objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade
nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla bodu 3.1. ¢lanku IIL tejto ZoD, na
uhrady za takto vykonané prace a ani na uhrady za ich odstranenie.

9.7.3  Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodéavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace asluzby na vykonani casti diela jemu zadanej
zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov,
pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, zZe on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodévatelia su drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac.

Zhotovitel’ je povinny po¢niic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle platnych
predpisov. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zastupca zhotovitel'a denne
zapisovat’ vSetky skutocnosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych
pripravenosti, zaznamy stavebného dozoru objedndvatela a pod. Stavebny dennik sa musi
pocas realizacie diela az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania neustédle
nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny opravnenym zéastupcom objednéavatela,
zhotovitela, projektanta stavby a dotknutym organom Statnej spravy.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vyrobnu dokumentaciu, ktoru si v pripade potreby spracuje, predlozi
zhotovitel'ovi projektu stavby na odsuhlasenie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a Ing. Martin Dudas. Zhotovitel
zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne zdrZzuje na stavbe po celi dobu
realizécie diela a zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne oznamit
objednavatel'ovi. Zhotovitel je povinny kedykol'vek na ziadost objednavatela vymenit
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

najneskor do osem (8) kalendarnych dni od poziadania osobu stavbyvediceho, ak ma
objednavatel’ k ¢innosti namietan¢ho stavbyvediaceho vyhrady.

Za objednavatela su vykonom stavebného dozoru a vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti
poverené osoby ktoré budi uvedené v zapise z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

Tu uvedenym osobdm objedndvatel'a zhotovitel umozni operativny pristup do priestorov
staveniska po predchadzajucom ohlaseni sa u stavbyveduceho.

V pripade preukazate'ného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technologickych
postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmot a pouzitia vyrobku,
ktory nema pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade névrhu stavebného
dozoru objednavatela, osoba opravnena vo veciach technickych za objednavatela pravo na
zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych vad. Za
preukazatelné sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku
a zhotovitel’ bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel' je povinny takéto prace,
pripadne materidly na vlastné néaklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi certifikovanymi
materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych pric nema
zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

Zhotovitel' je povinny prizvat' objedndvatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa
stani nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’ zakryté prace odkryt’ na
vlastné naklady. Objednévatel’ je povinny tieto prace, pokial su prevedené riadne, prevziat’ do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zdznam do stavebného dennika.

Pokial' mé& stavebny dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel' nezabezpecuje dostatocne
kapacity na stavenisku, upozorni na tito skutocnost’ zhotovitel'a zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ nédpravu bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do troch (3)
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaji  pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych dioch je ucast’ zhotovitela, resp.
stavbyveduceho povinna.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednéavatel'a so zaznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opacnom pripade sa
predpoklada, ze s jeho zapisom sthlasi. Tento postup sa neuplatiiuje na zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na navySenie ceny diela. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci
zapisom objednavatel’a.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD. Zhotovitel' je preto povinny do stavebného denniku priebezne
zapisovat’ vSetky naviac prace v potrebnom rozsahu. Zhotovitel' je povinny tieto naviac prace
priebezne ocenit formu zmenového listu stavby vtermine stanovenom zéastupcom
objednavatel’a a sposobom ur¢enym v bode 5.4.2 ¢lanku V. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny udrzZiavat' na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstrafiovat’
odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny dodrziavat povinnosti
ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel' je povinny
odstraiiovat’ vSetky znecistenia a poskodenia komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym ddjde
jeho Cinnost'ou alebo v suvislosti s jeho ¢innost'ou pocas vykonavania diela. Na neplnenie
uvedenych povinnosti upozorni zhotovitela stavebny dozor objednavatela zapisom
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9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

10.1.

10.2.

Vv stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vykonat napravu bez zbyto¢né¢ho odkladu,
najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny (zdpisom v stavebnom denniku) ziadat
od zhotovitel'a vymenu personalu, ktory bude objednavatel’ povazovat’ za nedostato¢ne odborne
sposobily na vykon prac pri realizacii diela a prikdzat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal
nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené zakonom
0 BOZP. Zhotovitel’ sa najma zavizuje, ze jeho pracovnici aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v stlade s predpismi platnymi na uzemi SR v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny bezodkladne si plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (Grazy, nehody, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusSnym organom
a vznik takejto udalosti ozndmit' okamzite aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

V pripade, Ze je to v moznostiach objednavatela, umozni tento zhotovitelovi napojenie na
odber elektrickej energie, plynu atuzitkovej vody na stavenisku. Naklady na thradu
spotrebovanych energii pre stavbu hradi zhotovitel a s si¢ast'ou ceny za dielo podla ¢lanku V.
tejto ZoD.

Pri realizécii stavebnych prac je zhotovitel povinny prijat’ prislusné opatrenia na zniZenie
hluku, prachu a emisii zne€ist'ujucich latok v stlade so zdkonom Narodnej rady SR ¢. 355/2007
Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotéach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ spolupdsobenie opravnenym osobam poverenym vykonom

kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas doby udrzatelnosti a

poskytnit’ im vSetku potrebnli sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su

najma:

a) Urad vlady Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) ttvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) tohto bodu tohto ¢lanku tejto ZoD v
stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.

CL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzda a objednéavatel’ preberie riadne a v€as dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim odovzdavacieho a preberacieho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Na zdklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatelom cCasovy postup
odovzdavacieho a preberacieho konania.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky neuspesné z viny
zhotovitela budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni na jeho
naklady.

Najneskor pat (5) pracovnych dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlatky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani
odbornych prehliadok a skasok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode,
atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o
likvidacii vSetkych odpadov, ako aj dalSiu dodavatel'ski dokumentaciu na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutni k zabezpeCeniu uzivania riadne
dokonceného diela objednévatel'om, najma v stulade s ustanoveniami § 13 zakona o BOZP. Bez
tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri odovzddvacom a preberacom konani s
uréenim terminu ich odstranenia. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, ze odovzdané
dielo prebera a pokial nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préca
oproti projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
diela odstrani zhotovitel' v termine podla bodu 10.5. tohto ¢lanku tejto ZoD. V zépisnici
0 odovzdani a prevzati diela zhotovitel' ur¢i svojho zéastupcu, ktorému objednavatel’ umozni
pristup na miesta pripadnych vad a nedorobkov za i€elom ich odstranenia. Po odstraneni vad
a nedorobkov vyda objednévatel’ zhotovitel'ovi potvrdenie o ich odstraneni.

V pripade skoncenia tejto ZoD podl'a ¢lanku XIII. tejto ZoD je zhotovitel’ povinny odovzdat
nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podl'a bodu 10.4. tohto clanku tejto ZoD,
tykajacimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstupenia niektorej zo zmluvnych
stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zépis, kde sa zhodnoti
rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, ze odovzdanu
Cast’ diela preberad a pokial’ nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel' opusti stavenisko
a aj napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného
diela, objednavatel po tretej takejto vyzve pisomne ozndmi zhotovitelovi, Ze za defi odovzdania
aprevzatia diela povazuje deil dorucenia tretej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na
odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela v rozsahu prac ukonéenych a odsuhlasenych
stavebnym dozorom objednavatela ku diiu odstipenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto
ZoD.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy platné na tzemi SR a technické normy platné
na uzemi SR v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a pokynmi
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran uvedenych v zahlavi a v ¢lanku IX. tejto ZoD,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy a obce.
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11.3.

11.4.

11.5.

Zameny stavebnych materidlov a dodavok ( d’alej len ,materidl ) uvedenych v prilohe ¢.
2tejto ZoD v jednotlivych polozkach S$pecifikacie ceny objednavatel’ nepovoli. Zameny
materidlov, ktoré¢ nie st uvedené v jednotlivych polozkach Specifikacie ceny alebo zmeny
technického rieSenia mozno vykonat' len v odévodnenych pripadoch a po pisomnom
odsuhlaseni objednévatel'om. V pripade pouzitia ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pre
technické celky (napr. kotoliia, vzduchotechnika a pod.) zodpoveda za funkcnost’ takéhoto
technického rieSenia zhotovitel. Nevyhnutnost zdmeny materidlov alebo zmeny technického
rieSenia je zhotovitel' povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor do pétnast'(15)
pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

Zmeny podl'a bodu 11.3. tohto ¢lanku tejto ZoD budu riesené nasledovne :

11.4.1. Zamenu materidlov je mozné vykonat’ iba v pripade ich nedostupnosti na trhu, zmeny
prislusnych STN a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR,
alebo neprimerane dlhé¢ho terminu dodania materidlu ohrozujiceho c¢as plnenia.
Zhotovitel' je povinny navrhnat’ materidl v rovnakej cene ako bol povodne navrhnuty
materidl. Zhotovitel je povinny k zadmene materidlu predlozit zmenovy list
odsuhlaseny zastupcami zmluvnych stran uvedenymi v bode 1. az 4. zmenového
listu, ktorého obsahom, resp. prilohou bude najma :

a) riadne odovodnenie navrhovanej zameny,

b) doklad otom, Ze navrhovany materidl ma rovnaké alebo lepSie technické
a kvalitativne vlastnosti, certifikaty, resp. vyhlasenie o zhode alebo prehlasenie
0 parametroch,

c) suhlas zhotovitel'a projektu stavby a stavebného dozoru,

d) v pripade, ak ide o zdmenu materialu, ktory ma vplyv na zatriedenie objektu do
pozadovanej energetickej triedy aj prepocet energetického hodnotenia,

e) tri cenové ponuky dokladujice cenu navrhovaného materialu,

f) dalsie potrebné dokumenty.

11.4.2. Zmenu technického rieSenia navrhnutého v projekte stavby je mozné realizovat’ iba
v pripade, ak nie je preukazatelne mozné technické rieSenie navrhnuté v projekte
stavby realizovat’. Zhotovitel' je povinny navrhnut’ také technické rieSenie, ktorého
cena neprekro¢i cenu povodného technického rieSenia. Zhotovitel je povinny k
zamene materidlu predlozit’ zmenovy list odsuhlaseny zastupcami zmluvnych stran
uvedenymi v bode 1. aZ 4. zmenového listu, ktor¢ho obsahom, resp. prilohou bude
najma :

a) riadne odovodnenie navrhovanej zmeny,

b) ocenenie v sulade s bodom 5.4. ¢lanku V. tejto ZoD,

c) doklad otom, ze navrhovany material v ramci zmeny technického rieSenia ma
rovnaké alebo lepSie technické a kvalitativne vlastnosti, certifikaty, resp.
vyhlasenie o zhode alebo prehlasenie o parametroch,

d) suthlas zhotovitel'a projektu stavby a stavebného dozoru,

e) v pripade, ak ide o zmenu technického rieSenia, ktoré ma vplyv na zatriedenie
objektu do poZadovanej energetickej triedy aj prepocet energetického hodnotenia,

f) dalSie potrebné dokumenty.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 11.2. tohto ¢lanku tejto ZoD budi mat’ vplyv na plnenie tejto
ZoD, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sucast'ou tejto dohody aj sposob tpravy
ceny a casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutocnosti budii medzi
objedndvatel'om a zhotovitelom dorieSené podl'a bodu 3.3. ¢lanku III. tejto ZoD, resp. bodu
5.4. ¢lanku V. tejto ZoD. Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac
prac do doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD, okrem pripadov, ak takéto
prerusenie prac nariadi objednéavatel. V pripade takéhoto prerusenia prac méa zhotovitel’ nadrok
na prediZenie ¢asu plnenia podl’a bodu 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Kompetencie pracovnikov objednavatel'a uvedenych v zdhlavi a ¢lanku IX. tejto ZoD, vo veci
odsuhlasovania naviac prac v priebehu uskuto¢iiovania stavby, sa stanovuji nasledovne:

11.6.1. Osoba splnomocnena podpisat’ zmluvu o dielo odsthlasuje navySenie zmluvnej ceny
za dielo v dosledku vzniku naviac prac uvedenych v bodoch 11.6.2. a 11.6.3. tohto
¢lanku tejto ZoD, ak ich stihrnna ¢iastka prekroci 15 % ceny za dielo.

11.6.2. Osoba opravnena na rokovanie vo veciach zmluvnych odsthlasuje naviac prace, ak ich
suhrnna ciastka bude maximalne do 15% ceny za dielo (vratane prac odstihlasenych
Vv bode 11.6.3. tohto ¢lanku tejto ZoD), vyvolané:
a) zmenami technického rieSenia po odkryti kons$trukcii, zamenou stavebnych
materidlov a doddvok pozadovanou objednavatel'om v odévodnenych pripadoch,
b) poziadavkou objednavatel’a, t.j. prace, s ktorymi projekt stavby neuvazoval, ale
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela
C) preruSenim vystavby, tykajuce sa zakonzervovania stavby ajej strazenia,
z dovodov na strane objedndvatel’a.

11.6.3. Osoba opravnena na rokovanie vo veciach technickych odsthlasuje naviac prace, ak
ich sthrnna ¢iastka neprekroéi 5% ceny za dielo (vratane prac odsuhlasenych v bode
11.6.2. tohto ¢lanku tejto ZoD) vyvolané nesuladom medzi vykazom vymer, resp.
projektom stavby a skuto¢nostou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem,
vydanymi v priebehu uskuto¢iovania stavby.

11.6.4. Osoba poverena vykonom stavebného dozoru :
a) odsthlasuje prace, ktoré nezvysia cenu za dielo,
b) bezodkladne predklada na odsthlasenie objednavatelovi zmeny projektu stavby,
ktoré zvysia cenu za dielo.

V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele objedndvatel'om, bude
zhotovitel’ fakturovat’ prace, rozpracované ku ditu preruSenia, vo vyske vzdjomne dohodnutého
podielu z ceny za dielo podl'a bodu 5.1. ¢lanku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nakladov
spojenych s pripadnymi zabezpefovacimi a konzervaénymi pracami, pripadne udrziavacimi
a dekonzervanymi pracami a straZenim, stvisiacimi s docasnym alebo definitivnym
prerusenim prac na diele budl prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednévatelom
a zhotovitelom formou samostatnej dohody. Zhotovitel je povinny pocnuc uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktor¢ho bude zastupca zhotovitela priebezne zapisovat’ vSetky skuto¢nosti vyplyvajuce
z predmetnej dohody a ktoré budt nasledne podkladom k fakturacii. V pripade, ak nedojde
medzi zmluvnymi stranami k osobitnej dohode podla tohto bodu tohto clanku ZoD, je
objednéavatel’ opravneny vykonat’ zabezpeCovacie, udrziavacie, konzerva¢né a dekonzervacné
prace a strazenie objektu aj bez sthlasu zhotovitel'a. V takomto pripade sa ma za to, ze vSetky
naklady podla predchadzajiicej vety tohto ¢lanku tejto ZoD, ktoré vzniknl objednavatel'ovi je
povinny uhradit’ zhotovitel. Zhotovitel' uhradi tieto ndklady na zdklade faktiry, ktordt mu
vystavi a doruci objednavatel’, a to do tridsiatich (30) dni od jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ zakon Narodnej rady SR ¢. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel' za Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na majetku
objednévatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Gplnom zniCeni veci alebo zariadenia
nahradit’ ich novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri urCovani Skody bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poSkodenia.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

13.1.

13.2.

Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutii inému v suvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom zhotovitela a jeho subdodavatel'ov predlozené objednavatel'ovi pred podpisom tejto
ZoD je zhotovitel’ povinny mat’ uzatvorené az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho
konania na rovnaku poistnii sumu. Objednavatel’ je opravneny si kedykol'vek pocas doby
trvania tejto ZoD vyziadat’ doklad preukazujici thradu predmetného poistenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa mozu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych objednavatel'om.

Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby pobyt na stavenisku a stavebni
¢innost’ v nad€asoch a v dnoch pracovného volna len po vzajomnej dohode so zachovanim
no¢ného pokoja.

Z dovodu, ze prace sa budu realizovat' za prevadzky objektu, zhotovitel je povinny
reSpektovat’ ariadit sa pokynmi objedndvatela asvojou cinnostou vykonidvanou na
stavenisku nesmie naruSit’ prevadzku objektu. Vzhl'adom na to, ze predmetny objekt je
reZimovym pracoviskom, plati pre vstup do objektu zvlastny rezim, ktorého podmienky musi
zhotovitel’ stavby akceptovat’. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotovitel'a stavby a jeho
pracovnikov vyzadovat nasledovné:

a) predlozenie menného zoznamu pracovnikov s uvedenim udajov potrebnych na vybavenie

vstupu do arealu podl'a interného predpisu,

b) kazdy pracovnik zhotovitel'a vratane pracovnikov jeho subdodavatela je povinny
absolvovat’ poucenie uzivatel'a o obmedzeniach pohybu po objekte,

c) pred kazdym vstupom do objektu sa musia pracovnici zhotovitel'a preukazat’ platnym
obc¢ianskym preukazom,

d) dalsie podrobnosti pred zacatim samotne]j realizacie budi upresnené zhotovitelovi pri
odovzdani staveniska.

Cl. XILI.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo na diele prechddza zo zhotovitela na
objednavatel’a diiom jeho riadneho prevzatia ako celku. V pripade, Ze zhotovitel' nedokonci
dielo a bezdovodne opusti stavenisko, bude objednavatel’ postupovat’ v sulade s bodom 10.9.
clanku X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo prechddza na
objednavatela aj za podmienok stanovenych v predchadzajicej vete tohto ¢lanku tejto ZoD.

Cl. XIIL.
SKONCENIE ZMLUVY

Tato ZoD je mozné skoncit’:
13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2. pisomnym odstipenim od tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto ZoD v pripade, ak zhotovitel”:
13.2.1. vstupil do konkurzu alebo restrukturalizacie,
13.2.2. vstapil do likvidacie,

13.2.3. je v omeskani s dodanim diela v lehote podl'a bodu 3.1 ¢lanku III. tejto ZoD,
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.2.4. je v omeskani so zaplatenim prislusnej sumy podl’a bodu 6.7 pism. c¢) ¢lanku VI. tejto
ZoD viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy,

13.2.5. nepredlozil na vyzvu objednavatel’a predizenii bankovi zaruku v sulade s bodom 6.11.
¢lanku VI. tejto ZoD,

13.2.6. neodstranil vady diela v lehote podl'a bodu 7.7. a 7.8. ¢lanku VILI. tejto ZoD,

13.2.7. nepredlozil na vyzvu objednavatel’a doklad preukazujuci thradu poistenia podl'a bodu
11.10. ¢lanku XI. tejto ZoD,

13.2.8. kona v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR a toto konanie v ur¢enej primeranej lehote
neodstrani,

13.2.9. nebol v Case uzavretia tejto ZoD zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ak bol pocas doby trvania tejto ZoD vymazany z registra partnerov verejného sektora
podl'a § 14 zékona o registri partnerov verejného sektora.

Odstapenim od ZoD nie je dotknuty narok objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla ¢lanku VIIL. tejto ZoD.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

13.4.1 objednavatel' preukazate'ne neposkytne zhotovitel'ovi su¢innost’ pri plneni tejto ZoD
a neurobi tak ani v primeranej lehote uréenej zhotovitelom na vykonanie napravy.

13.4.2 je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury o viac ako Sest'desiat (60) dni po lehote
jej splatnosti.

Odstupenie nadobtida ucinnost’ diom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie nadobudlo u¢innost na treti defi po jej odoslani.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany poZadovat’ ndhradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky vyplyvajice z tejto zmluvy mézu byt’ postiipené na
tretie osoby len po predchadzajicom pisomnom sthlase dlznika.

V pripade ukonenia zmluvného vztahu av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na tizemi SR. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD. V pripade
sporu tento rozhodne miestne a vecne prislusny sud SR.

Prava a povinnosti, ktoré svojou povahou maju trvat’ aj po skonceni tejto ZoD nie st skon¢enim
tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za takéto prava a povinnosti sa budi
povazovat’ prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich najméd z bodu 6.14. ¢lanku VI.
tejto ZoD, ¢lanku VII. a ¢lanku VIIL. tejto ZoD.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze po skonceni tejto ZoD si nebudil vracat’ uz poskytnuté plnenia.

Cl. XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1.

14.2.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ v silade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani iba formou oc¢islovanych pisomnych dodatkov k tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda platnost’ ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady SR.
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Zmluvu zverejni objednavatel'..

14.3. Tato ZoD vratane Prilohy ¢. I az ¢. 5 je vyhotovend v 6smich (8) rovnopisoch s platnost'ou
originalu, z ktorych objednévatel’ obdrzi Sest’ (6) rovnopisov a zhotovitel’ dva (2) rovnopisy.

14.4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorend v
tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna

za objednavatela za zhotovitel'a
Ing. OPga GRAUSOVA Jozef VOSTENAK
zastupkyna generalneho riaditela a sacasne konatel’ spolo¢nosti Stavby RUVOS s.r.0.

riaditel’ka organizaéného odboru
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
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Priloha ¢. 1 k ZoD ¢&. SE-V02-2023/001710-026

HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY
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Pribovce 00 E, rekonstrukcia a modernizicia objektu - harmon

50

ROK

MESIAC

1] 2

OBVODOVY PLAST

HSV

6. UPRAVY POVRCHOV

9. OSTATNE KONSTRUKCIE

|
18] 19] 20] 21] 22] 23]

99. PRESUN HM&T

762. KONSTRUKCIE TESARSKE

764. KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

ZATEPLENIE
STRECHY

711. IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI

712. IZOLACIE STRIECH

713. IZOLACIE TEPELNE

762. KONSTRUKCIE TESARSKE

764. KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

VYMENA
OTVOROV

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A BURANIE

764. KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

766. KONSTRUKCIE STOLARSKE

OSTATNE

HSV

1. ZEMNE PRACE

2. ZAKLADANIE

3. ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

4. VODOROVNE KONSTRUKCIE

5. KOMUNIKACIE

6. UPRAVY POVRCHOV

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A BURANIE

99. PRESUN HM&T

Psv

711. IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI

713. IZOLACIE TEPELNE

723. VNUTORNY PLYNOVOD

731. KOTOLNE

732. STROJOVNE

733. ROZVOD POTRUBIA

734. ARMATURY

735. VYKUROVACIE TELESA

762. KONSTRUKCIE TESARSKE

764. KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

765. KRYTINY TVRDE

767. KONSTRUKCIE KOVOVE

769. MONTAZ VZT. ZARIADENI

771. PODLAHY Z DLAZDIC

776. PODLAHY POVLAKOVE

783. NATERY

784. MALBY

21-M. ELEKTROMONTAZE

22-M. MONTAZE BEZPECNOSTNYCH ZARIADENT

46-M. ZEMNE PRACE

48-M. REVIZIE

NEOPRAVNENE

HSV

1. ZEMNE PRACE

2. ZAKLADANIE

3. ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

4. VODOROVNE KONSTRUKCIE

5. KOMUNIKACIE

6. UPRAVY POVRCHOV

8. RUROVE VEDENIE

9. OSTATNE KONSTRUKIE A BURANIE

199. PRESUN HM&T

PsV

711. IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI

=i B

713. IZOLACIE TEPELNE

721, VNUTORNA KANALIZACIA

722. VNUTORNY VODOVOD

725. ZARIADOVACIE PREDMETY

763. KONSTRUKCIE DREVOSTAVBY

766. KONSTRUKCIE STOLARSKE

771. PODLAHY Z DLAZDIC

776. PODLAHY POVLAKOVE

781. OBKLADY

784, MALBY

21-M. ELEKTROMONTAZE

46-M. ZEMNE PRACE

FINANCNE PLNENIE

EUR bez DPH
EUR s DPH

SPOLU
18229,24EUR | 77613,35EUR | S51859,70EUR | 5116589EUR |  64622,86 EUR 263 49. EUR]
21 875,09 EUR I 93 136,02 EUR I 62 231,64 EUR I 61 399,07 EUR I 77 547,43 EUR 316 189,24 EURI




Priloha ¢. 2 k ZoD ¢. SE-V02-2023/001710-026

SPECIFIKACIA CENY

V Bratislave dna

za objedndvatel’a

za zhotovitel’a

Ing. OPga GRAUSOVA

zastupkyna generalneho riaditel'a a sucasne
riaditel’ka organizacného odboru

sekcie ekonomiky

Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
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konatel” spolo¢nosti Stavby RUVOS s.r.0.



KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Nazov stavby Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu JKSO
Nazov objektu S0-01 Budova OO PZ Pribovce ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel MINV SR
Projektant
Zhotovitel Stavby RUVOS s.r.o. 46448519 SK2023385067
Spracoval Vostenak
Rozpocet Eislo Dna CPV
| | | cPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoctové naklady
1|HSV |Dodavky 126 100,03 | 8 Praca nad¢as 13/GzS
2 Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14| Projektové prace
3 |PSV | Dodavky 107 460,76 | 10 Kulturna pamiatka 15| Stazené podmienky
4 Montaz 11 16| Vplyv prostredia
5 |"M" | Dodavky 24 772,25 17/Iné VRN
6 Montaz 18/ VRN z rozpoétu
7 |ZRN (r. 1-6) 12| DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18)
20|HZS 5 158,00 | 21|Kompl. &innost 22| Ostatné naklady
Projektant D | Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 263 491,04
Datum a podpis Peciatka
24 |DPH 20% 52 698,21
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 316 189,24
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26| Dodavky zadavatela
27/|Kizava dolozka
28|Zvyhodnenie + -
Datum a podpis Peciatka
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CELKOVA REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Stavba: Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu
Objekt: SO-01 Budova OO PZ Pribovce

Objednavatel: MINV SR

Zhotovitel:

Miesto: Pribovce OOPZ
S0-01.1 opravené 184 129,98
HSV |Prace a dodavky HSV 69 193,72
PSV ([Prace a dodavky PSV 87 438,78
M Prace a dodavky M 23 139,48
HZS |Hodinové zuétovacie sadzby 4 358,00
S0-01.2 neopravnené 79 361,06
HSV |Prace a dodavky HSV 56 906,31
PSV (Prace a dodavky PSV 20 021,98
M Prace a dodavky M 1632,77
HZS |Hodinové zuétovacie sadzby 800,00
Celkom: 263 491,04
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KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Nazov stavby Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu JKSO
Nazov objektu SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel MINV SR
Projektant
Zhotovitel Stavby RUVOS s.r.o. 46448519 SK2023385067
Spracoval
Rozpocet Eislo Dna CPV
I | | | P
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedrajSie rozpoctové naklady
1|HSV |Dodavky 69 193,72 | 8 |Praca nadgas 13/GZS
2 Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14 Projektové prace
3 |PSV | Dodavky 72 490,08 [ 10 Kulturna pamiatka 15|Stazené podmienky
4 Montaz 11 16| Vplyv prostredia
5 |"M" | Dodavky 23 139,48 17/Iné VRN
6 Montaz 18 VRN z rozpoétu
7 |ZRN (r. 1-6) 12| DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18)
20|HZS 4 358,00 [21|Kompl. &innost' 22| Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady
23/Suget 7, 12, 19-22 169 181,28
Datum a podpis Peciatka
24 DPt 20%
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 203 017,54
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodavky zadavatela
27|Kizava dolozka
Datum a podpis Pegiatka 28| Zvyhodnenie + -
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Stavba:
Objekt:

REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu
SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace

Objednavatel: MINV SR
Zhotovitel: Stavby RUVOS s.r.o.
Miesto: Pribovce OOPZ

S0-01.1.1 - zateplenie obvodového plasta 27 810,07

HSV |Prace a dodavky HSV 26 437,01
PSV ([Prace a dodavky PSV 1 373,06
S$0-01.1.2 - zateplenie streSného plasta 38 006,51

PSV |Prace a dodavky PSV 38 006,51
S$0-01.1.3 - vymena otvorovych konstrukcii 15 398,56

HSV |Prace a dodavky HSV 449,87
PSV (Prace a dodavky PSV 14 948,70
S0-01.1.4 - ostatné 102 914,83

HSV |Prace a dodavky HSV 42 306,84
PSV ([Prace a dodavky PSV 33 110,51
M Prace a dodavky M 23 139,48
HZS |Hodinové zuétovacie sadzby 4 358,00
Celkom: 146 123,47
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Stavba:

REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu

Objekt: SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace - zateplenie obvodového plasta

Objednavatel: MINV SR
Zhotovitel: Stavby RUVOS s.r.o.
Miesto: Pribovce OOPZ

HSV Prace a dodavky HSV 26 437,01
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 22 783,94
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 3071,33
99 Presun hmoét HSV 581,74

PSV Prace a dodavky PSV 1 373,06

762 [KonStrukcie tesarske 1 245,98

764 |Konstrukcie klampiarske 127,08

Celkom: 27 810,07
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REKAPITULACIA VYKAZU VYMER
Stavba: Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu
Objekt: SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace - zateplenie streSného plasta

Objednavatel: MINV SR
Zhotovitel: Stavby RUVOS s.r.o.
Miesto: Pribovce OOPZ

PSV Prace a dodavky PSV 38 006,51
71 Izolacie proti vode a vlhkosti 200,34
712  [lzolacie striech 3 379,69
713 |lzolacie tepelné 13 859,43
762 |KonsStrukcie tesarske 4 829,21
764 |Konstrukcie klampiarske 15737,84
Celkom: 38 006,51
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REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Stavba: Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu
Objekt: SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace - vymena otvorovych konstrukcii

Objednavatel: MINV SR
Zhotovitel: Stavby RUVOS s.r.o.
Miesto: Pribovce OOPZ

HSV Prace a dodavky HSV 449,87
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 449,87
PSV Prace a dodavky PSV 14 948,70
764 |Konstrukcie klampiarske 604,76
766 |KonStrukcie stolarske 14 343,93
Celkom: 15 398,56
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REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Stavba: Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu
Objekt: SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — opravnené prace - ostatné

Objednavatel: MINV SR

Zhotovitel: Stavby RUVOS s.r.o.
Miesto: Pribovce OOPZ

HSV Prace a dodavky HSV 42 306,84
1 Zemné prace 422914

2 Zakladanie 382,93
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 901,24
4 Vodorovné konstrukcie 714,49
5 Komunikacie 507,56

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 19 556,07
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 14 893,15
99 Presun hmot HSV 1122,27
PSV Prace a dodavky PSV 33 110,51
711 Izolacie proti vode a vihkosti 2104,44
713 [|lzolacie tepelné 96,77
723 |Vnutorny plynovod 303,14
731 Kotolne 4 958,91
732 Strojovne 1297,72
733 |Rozvod potrubia 2 156,84
734 |Armatary 1 891,50
735 |Vykurovacie telesa 1 248,98
762 Konstrukcie tesarske 725,22
764 |Konstrukcie klampiarske 5 329,90
765 |Konstrukcie - krytiny tvrdé 470,00
767 |Konstrukcie doplnkové kovové 6 513,68
769 |Montaz vzduchotechnickych zariadeni 2 832,40
771 |Podlahy z dlazdic 393,38
776 |Podlahy povlakové 96,76
783 |Dokonéovacie prace - natery 758,50
784 |Dokoncovacie prace - malby 1932,38
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 4 358,00
M Prace a dodavky M 23 139,48
21-M |Elektromontaze 20 298,65
22-M |Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 653,38
46-M (Zemné prace pri extr.mont.pracach 349,45
48-M (Periodické prevadzkové revizie 1 838,00
Celkom: 102 914,83
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KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Nazov stavby Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu JKSO
Nazov objektu SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — neopravnené prace ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel MINV SR
Projektant
Zhotovitel Stavby RUVOS s.r.o. 46448519 SK2023385067
Spracoval
Rozpocet &islo Dna CPV
| | |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpocétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodéavky 56 906,31 | 8 |Praca nad¢as 13/GZS
2 Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14 |Projektové prace
3 |PSV | Dodavky 20 021,98 [ 10 Kulturna pamiatka 15| Stazené podmienky
N Montaz 1 16| Vplyv prostredia
5 |"M" | Dodavky 1632,77 17|Iné VRN
? Montaz 18|/ VRN z rozpoctu
7 |ZRN (r. 1-6) 12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 |HZS 800,00 | 21 Kompl. &innost 22| Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 79 361,06
Datum a podpis Peciatka
24|DPF 20%
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 95 233,27
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela
27|Kizava dolozka
Datum a podpis Petiatka 28|Zvyhodnenie + -
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Stavba:

REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Pribovce OOPZ - rekonstrukcia a modernizacia objektu
Objekt: SO 01.1 Budova OO PZ Pribovce — neopravnené prace

Objednavatel: MINV SR
Zhotovitel: Stavby RUVOS s.r.o.
Miesto: Pribovce OOPZ

HSV Prace a dodavky HSV 56 906,31
1 Zemné prace 5 545,09

2 Zakladanie 240,26
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 373,70
4 Vodorovné konstrukcie 55,51
5 Komunikacie 2 433,02

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 28 779,99
8 Rurové vedenia 2 260,02
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 15 464,28
99 Presun hmét HSV 1 754,44
PSV Prace a dodavky PSV 20 021,98
71 Izolacie proti vode a vlhkosti 1140,88
713 |lzolacie tepelné 470,25
721 |Zdravotech. vnutorna kanalizacia 1561,13
722 |Vnuatorny vodovod 2 476,29
725 |Zdravotechnika - zariad’. predmety 4 408,65
763 |Konstrukcie - drevostavby 471,43
766 [KonStrukcie stolarske 1 422,00
771 |Podlahy z dlazdic 2121,05
776 |Podlahy poviakové 279,89
781 Dokonéovacie prace a obklady 5374,15
784 |Dokonéovacie prace - malby 296,27
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 800,00
M Prace a dodavky M 1 632,77
21-M |Elektromontaze 1407,47
46-M |Zemné prace pri extr.mont.pracach 225,30
Celkom: 79 361,06
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Priloha ¢. 3 k ZoD ¢&. SE-V02-2023/001710-026

KALKULACNY VZOREC
PRE OCENOVANIE NAVIAC PRAC
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Kalkulaény vzorec

1. Priamy material

2. Mzdové naklady
2.1 priame mzdy
2.2 odvody z miezd

3. Ostatné priame naklady (OPN)
3.1 naklady na stroje
3.2 naklady na dopravu

4. Nepriame naklady
4.1 vyrobna rézia (Rv) zo zakladne 2.
4.2 spravna rézia (Rs) zo zékladne 2.

5. Zisk zo zakladne 2+3+Rv+Rs
Jednotkova cena bez DPH (celkom 1 az5)

1. Priamy material:

— cena bude na poziadanie dolozena prislusSnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre
Specifikacie) — pri tvorbe ceny obstaravacich nakladov — doprava materialu, bude stanovena podl'a_cennika :
CENEKON (uchddzaé v ponuke uvedie, ktory_cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat (napr. ODIS, CENEKON
a pod.), vV pripade pouZitia firemného sadzobnika je potrebné tento predlozit' v ponuke);

2. Mzdové naklady:

— priame mzdy - pre prislusnu profesiu budu pouzité hodinové sadzby mzdovych nakladov zhotovitel'a vratane
vsetkych zloziek a priplatkov ( uchddzac v ponuke predioZi vyplnenii nizsie uvedenii tabulku s viastnym poctom
tarifnych stupiiov ) Nezamienat® tarifné stupne s hodinovymi ziaétovacimi sadzbami !!!!

Tarifny stupeii: 1 2 3 4 5
pomocné ucelené rutinné samostatné ?g;ls:taétzée :psig;flgl:é
Charakteristika tarifného stupia a pripravné a odborné odborné a0 dbgmé k}(;nce Ené
prace rutinné prace a ucelené prace . P
prace prace
Z:iakladna hodinova sadzba Eur/hod. 4,10 5,10 5,80 6,40 7,25

— odvody z miezd budu stanovené #hrnnou percentudlnou sadzbou povinnych odvodov z priamych miezd
podl’a $tatom vydanych predpisov v Case spracovania ceny,

3. Ostatné priame naklady:

— sadzby strojohodin, doprava budu stanovené podla cennikov: CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebudu
obsahovat’ pouzity stroj, predlozi zhotovitel' individualnu kalkulaciu strojohodin), v pripade prenajmu
podkladom bude prislusna faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu,

(uchadzac v ponuke uvedie, ktory cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4.a5. Sadzby nepriamych nakladov a zisku:

podl'a skutoénych rezijnych nakladov firmy:

— vyrobna rézia HSV ............. 39 %
— vyrobna rézia PSV,M ......... 40 %
— spravna rézia HSV ............. 20 %
— spravnarézia PSV,M .......... 22 %
> ZISK i 14 %

(uchadzacé v ponuke uvedie percentudine sadzby, ktoré pouzije pri kalkuldcii ceny).
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Priloha ¢. 4 k ZoD ¢&. SE-V02-2023/001710-026

ZMENOVY LIST STAVBY
VZOR
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ZMENOVY LIST STAVBY &. ...

Nazov stavby: Pribovce OO PZ, rekonstrukcia a modernizacia objektu
Zmena vyvolana: projektom
realizaciou
objednavatel’om
Stavebny objekt: Cast’:
Popis zmeny:
Prilohy : rozpocet s podrobnym vykazom vymer

iné - napr. nacrt zmeny technického rieSenia, fotodokumentacia,

Odovodnenie zmeny:
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Stanovisko projektanta:

napr.:
Suhlasim s pouZitymi vymerami, materialmi aj vysSie
uvedenym zdévodnenim.

Podpis:

POSUDENIE NAVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby: napr. : zmena bude zapracovana v projekte skuto¢ného realizovania
stavby
Na ¢as plnenia: napr. :
ano - potrebna dprava konca doby plnenia do ...........
nie
Na cenu za dielo: zvysenie O: Eur bez DPH
zniZenie o: Eur bez DPH
VYJADRENIE K NAVRHU ZMENY
Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : datum:

1. Stavbyvedici zhotovitela:

2. Zastupca zhotovitel’a opravneny
na rokovanie vo veciach
technickych:

3. Stavebny dozor objednavatel’a:

4. Zastupca objednavatel’a
opravneny na rokovanie vo
veciach technickych:

5. Zastupca objednavatel’a:
(oddelenie investi¢nej vystavby
Ol SE MV SR)

6. Zastupca objednavatel’a:
riaditel’ OI SE MV SR
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Priloha ¢. 5 k ZoD ¢&. SE-V02-2023/001710-026

ZOZNAM SUBDODAVATELOV A
PODIEL SUBDODAVOK

V Bratislave dna

za objednavatela za zhotovitela
Ing. OPga GRAUSOVA Jozef VOSTENAK
zastupkyna generalneho riaditel'a a sucasne konatel” spolo¢nosti Stavby RUVOS s.r.0.

riaditel’ka organizacného odboru
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
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Subdodavatel’
(obchodné meno, sidlo alebo
miesto podnikania, ICO )

Osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela

('meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia

Popis prac
vykonavanych
subdodavatelom
( odkaz na stavebny
objekt, jeho Cast’,
pripadne polozky )

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finanénom

vyjadreni v Eur
bez DPH

10.

Predmet zmluvy nebude realizovany prostrednictvom subdodavatel'ov
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