
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.

Ostatné 
náklady 
stavby Cena

Dažďová kanalizácia A, B   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Akumulačná nádrž   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Jazierko   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Vytlak vody z nádrže   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Kábelový rozvod NN   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Jarček do jazierka   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

Objekt Dažďová kanalizácia A, B Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

Objekt Dažďová kanalizácia A, B

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   3,1300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   271,1900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   274,6800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   274,6800   0,0000

Práce HSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Objekt Dažďová kanalizácia A, B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 111101101 m2   466,800   0,00 0

2 115001103 m   20,000   0,00   0,009 0,188

3 115101201 hod   41,000   0,00 0

4 119001412 m   6,000   0,00   0,013 0,076

5 119001422 m   20,000   0,00   0,060 1,191

6 119001801 m   311,800   0,00   0,004 1,216

7 120001101 m3   9,000   0,00 0

8 121101111 m3   93,360   0,00 0

9 132201202 m3   268,930   0,00 0

10 132301209 m3   44,820   0,00 0

11 151101101 m2   467,700   0,00   0,001 0,454

12 151101111 m2   467,700   0,00 0

13 162501122 m3   537,860   0,00 0

14 171201101 m3   268,930   0,00 0

15 171201202 m3   143,430   0,00 0

16 174101002 m3   125,500   0,00 0

17 175101202 m3   143,430   0,00 0

18 181301112 m2   466,800   0,00 0

19 114203101 m3   8,400   0,00 0

20 114203201 m3   8,400   0,00 0

21 114203301 m3   8,400   0,00 0

22 114203401 m3   8,400   0,00 0

1   0,00 3,13 0

4

23 451572111 m3   143,430   0,00   1,891 271,193

4   0,00 271,19 0

8

24 871324004 m   26,000   0,00 0

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu nad 100 do 500 l   

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3   

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm   

Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami 
vyplnenými pieskom   

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo 
piesku   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4  v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených   

POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160   

Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárnic pri rozoberaní dlažieb 
podľa druhu, veľkosti a tvaru   

Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnicdo merateľných 
figúr, s premiestnením do 10 m   

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Dažďová kanalizácia A, B

25 871354006 m   129,900   0,00 0

26 877324004 ks   10,000   0,00 0

27 877354030 ks   12,000   0,00 0

28 877354054 ks   12,000   0,00 0

29 894810009 ks   9,000   0,00 0

30 286140000900 ks   10,000   0,00 0

31 286140001000 ks   5,000   0,00 0

32 286140001100 ks   2,000   0,00 0

33 286140001200 ks   3,000   0,00 0

34 286140006600 ks   129,900   0,00 0

35 286540069900 ks   10,000   0,00 0

36 286540083600 ks   12,000   0,00 0

37 286540118400 ks   12,000   0,00 0

38 286610035300 ks   9,000   0,00 0

39 286610045000 m   18,000   0,00 0

40 286710035900 ks   9,000   0,00 0

41 552410002200 ks   9,000   0,00 0

42 592240009400 ks   9,000   0,00 0

8   0,00 0 0

9

43 916211111 m   8,400   0,00   0,043 0,359

44 966005951 ks   156,000   0,00 0

45 583810000800 m2   0,210   0,00 0

9   0,00 0,36 0

99

46 998276101 t   303,860   0,00 0

47 998276117 t   303,860   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   274,680 0

  0,00   274,680 0

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
200   

Montáž kanalizačného PP kolena DN 160   

Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200   

Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160   

Koleno KG 2000 PP, DN 160x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Redukcia KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Šachtové dno prietočné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte  
600, PP, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 600, dĺžka 6 m, PP, obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte  
600, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s 
roznášacím prstencom a poklopom   

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 0,5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Rúra Acaro alebo ekvivalent  PP SW, SN16, DN 200 dĺ. 6 m hladká pre 
gravitačnú dažďovú kanalizáciu, obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Práce HSV

Celkom v EUR

Dlažobná kocka - žula, rozmer 40-60 mm   

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť 2000-3000 m   

PRESUNY HMÔT

Poklop liatinový T 600 B125, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 
600/1000 NG, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez bočnej opory, do lôžka 
z kameniva ťaženého   

Demontáž plastového ochranného zábradlia dĺ. 2 m   
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Akumulačná nádrž

Objekt Akumulačná nádrž Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Akumulačná nádrž

Objekt Akumulačná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,9400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   43,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   44,4500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   44,4500   0,0000

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Akumulačná nádrž

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Objekt Akumulačná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 115001103 m   100,000   0,00   0,009 0,942

2 115101202 hod   175,000   0,00 0

3 121101111 m3   60,000   0,00 0

4 122301102 m3   914,670   0,00 0

5 122301109 m3   914,670   0,00 0

6 162301131 m3   914,670   0,00 0

7 167101102 m3   914,670   0,00 0

8 171101101 m3   914,670   0,00 0

9 171201202 m3   914,670   0,00 0

10 174101002 m3   892,670   0,00 0

11 175101202 m3   30,000   0,00 0

12 181101102 m2   96,000   0,00 0

13 181301102 m2   500,000   0,00 0

14 RWNE2X00 ks   1,000   0,00 0

15 RWZT0004 ks   1,000   0,00 0

16 RWZT0005 ks   2,000   0,00 0

17 RWZT0010 ks   1,000   0,00 0

18 RWZT0021 ks   3,000   0,00 0

19 RWZT2159 ks   1,000   0,00 0

20 RWZT9021 ks   2,000   0,00 0

1   0,00 0,94 0

2

21 215901101 m2   96,000   0,00 0

22 216311113 m3   19,200   0,00   2,266 43,513

2   0,00 43,51 0

99

23 998254011 t   43,720   0,00 0

99   0,00   0,000 0

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3   

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250   

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom 
litrov za minútu nad 500 l do 1000 l   

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4   

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 
podľa Proctor-Standard na 95 %   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

ZÁKLADY

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny   

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm   

Nádrž NEO, objem 20000 l, podzemná, obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Sifón na prepad nádrže - s mriežkou proti zvieratám, obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač

Bezpečnostné označenia, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Elektronický ukazovateľ výšky hladiny, obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Tesnenie nádrže DN 200, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Filter Maximus Realizácia A, pre veľkosť strechy max.1500m2, 1x 
prítok DN 200,1x odtok DN 200, DAKSYS alebo ekvivalent + 
predlženie   obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Čerpadlo pre McRain-na prekonanie veľkej vzdialenosti, DAKSYS 
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač   

ZEMNÉ PRÁCE

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných   

Ochranná vrstva z prostého vodostavebného betónu na základovej 
škáre, hr. do 150 mm C 25/30   

ZÁKLADY

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. 
alebo montované z dielcov do 50 m   

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Akumulačná nádrž

  0,00   44,450 0

  0,00   44,450 0

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jazierko

Objekt Jazierko Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jazierko

Objekt Jazierko

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   12,6500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   20,1000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,3300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   17,1700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   52,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   52,2600   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Práce PSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jazierko

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Objekt Jazierko

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 119001422 m   18,000   0,00   0,060 1,072

2 119001801 m   37,680   0,00   0,004 0,147

3 120001101 m3   28,000   0,00 0

4 122201101 m3   33,360   0,00 0

5 132201201 m3   0,540   0,00 0

6 132201209 m3   0,540   0,00 0

7 162201102 m3   33,360   0,00 0

8 171201201 m3   33,360   0,00 0

9 171209002 t   93,410   0,00 0

10 174101001 m3   0,540   0,00 0

11 114203101 m3   10,180   0,00 0

12 114203201 m3   10,180   0,00 0

13 114203301 m3   10,180   0,00 0

14 114203401 m3   10,180   0,00 0

15 175203101 m3   5,480   0,00 0

16 182103211 m2   7,540   0,00   1,046 7,887

17 182103212 m2   4,150   0,00   0,853 3,539

18 583310002000 t   1,970   0,00 0

19 583310002100 t   2,810   0,00 0

1   0,00 12,65 0

2

20 271563001 m3   1,290   0,00   1,932 2,492

21 274313711 m3   7,960   0,00   2,212 17,609

2   0,00 20,1 0

3

22 311101215 m   0,500   0,00 0

23 311102031 ks   1,000   0,00   0,011 0,011

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami 
vyplnenými pieskom   

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo 
piesku   

Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm, STN EN 13242 + A1   

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm   

Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30   

ZÁKLADY

Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárnic pri rozoberaní dlažieb 
podľa druhu, veľkosti a tvaru   

Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnicdo merateľných 
figúr, s premiestnením do 10 m   

Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5   

Spevnenie svahu sklonu do 1:2 okruhliakmi   

Spevnenie svahu sklonu do 1:2 lomovým kameňom   

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1   

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s 
vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,35 m2   

Prestup v múroch z vláknocem. rúr PFR-Permur alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač dĺžky do 250 mm, vn. pr. 150 
mm, potrubie vonk.pr. 78-111 mm (bez sady PDE-Permur alebo 
ekvivalent)   
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jazierko

24 311301001 m   2,000   0,00 0

3   0,00 0,01 0

4

25 451573111 m3   1,230   0,00   1,891 2,326

26 583310003700 t   0,750   0,00 0

4   0,00 2,33 0

9

27 916991115 m   23,880   0,00   0,719 17,172

28 916991191 m   23,880   0,00 0

29 589340000900 m3   5,970   0,00 0

9   0,00 17,17 0

  0,00   52,260 0

711

30 711131103 m2   25,130   0,00 0

31 283220003300 m2   25,130   0,00 0

32 553560012000 ks   1,000   0,00 0

33 693110002100 m2   25,130   0,00 0

711   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   52,260 0

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm   

Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

OSTATNÉ PRÁCE

Monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky z bet. zmesi z kam. 
fr. do 22 mm, pl. od 0,25 do 0,30 m2   

Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m pre monolit. priekop. 
žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky   

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi 
hadičkami jednonásobnými, akrylátovou živicou   

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL AQUALPAST 805/V alebo 
ekvivalent, hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov, iných 
vodných plôch, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Prevzdušňovacie zariadenie HYDRO 310 alebo ekvivalent, ukotvenie 
do trativodového štvorca   obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25 alebo ekvivalent, 300 
g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Práce PSV

Celkom v EUR

Betón STN EN 206-1-C30/37-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, priesak 
50 mm, z cementu síranovzdorného, vodostavebný   

OSTATNÉ PRÁCE

Práce HSV

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia 
na sucho   
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Vytlak vody z nádrže

Objekt Vytlak vody z nádrže Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Vytlak vody z nádrže

Objekt Vytlak vody z nádrže

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   13,6100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,4300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   14,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   14,0400   0,0000

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montážne práce

   M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Vytlak vody z nádrže

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Objekt Vytlak vody z nádrže

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132201101 m3   25,200   0,00 0

2 132201109 m3   15,120   0,00 0

3 162201102 m3   25,200   0,00 0

4 171201201 m3   25,200   0,00 0

5 174101001 m3   18,000   0,00 0

1   0,00 0 0

4

6 451573111 m3   7,200   0,00   1,891 13,614

4   0,00 13,61 0

8

7 891181221 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

8 891211221 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

9 893810132 ks   1,000   0,00   0,432 0,432

10 871181114 m   30,000   0,00 0

11 871221118 m   30,000   0,00 0

12 286130033500 m   15,000   0,00 0

13 286130033700 m   15,000   0,00 0

14 286610029700 ks   1,000   0,00 0

15 422010000200 ks   1,000   0,00 0

16 422010003400 ks   1,000   0,00 0

17 422210007900 ks   1,000   0,00 0

18 422210008000 ks   1,000   0,00 0

8   0,00 0,43 0

99

19 998011001 t   14,160   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   14,040 0

935

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 50   

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 40   

PRESUNY HMÔT

Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, 
svetlej hĺbky do 1,5 m   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm   

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Vodomerná šachta DN 1000, výška 1300 mm, obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm   

Filter závitový, 2, PN 16, mosadz OT 58

Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 32/40, PN 16 na vodu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 40/50, PN 16 na vodu, 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

POTRUBNÉ ROZVODY

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, 
tvárnic, z kovu výšky do 6 m   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Vytlak vody z nádrže

20 350150004 ks   2,000   0,00 0

21 RWZT9010 ks   2,000   0,00 0

935   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   14,040 0

Ponorné čerpadlo BlueRain, pumpy a riadiaca technika-, DAKSYS   
alebo ekvivalent, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL, KOMPRESOROV A VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Celkom v EUR

Čerpadlo ponorné KDFU 125 KDFU-170-17    alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Kábelový rozvod NN

Objekt Kábelový rozvod NN Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Kábelový rozvod NN

Objekt Kábelový rozvod NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Montážne práce

Oddiel
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Kábelový rozvod NN

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Objekt Kábelový rozvod NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132301101 m3   50,400   0,00 0

2 132301109 m3   50,400   0,00 0

3 341110002000 m   70,000   0,00 0

4 341110002200 m   70,000   0,00 0

1   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

921

5 210190021 ks   1,000   0,00 0

6 OEZ:42724 ks   1,000   0,00 0

921   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

Kábel medený CYKY 5x6 mm2   

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 4   

Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2   

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Montážne práce

Celkom v EUR

ZEMNÉ PRÁCE

Práce HSV

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Montáž skrine RVS a Blokora vnútorného a vonkajšieho do váhy 100 
kg   

Rozvodnicová skriňa DZ54-2403-EI30S alebo ekvivalent, pre 
zapustenú montáž, jednokrídlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná 
V x Š 550x510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 
24, 
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jarček do jazierka

Objekt Jarček do jazierka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Odberateľ: Mesto Strážske

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jarček do jazierka

Objekt Jarček do jazierka

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   24,5000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   14,4000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   38,9000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   38,9000   0,0000

   OSTATNÉ PRÁCE

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Práce PSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jarček do jazierka

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Objekt Jarček do jazierka

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 111101101 m2   20,000   0,00 0

2 132201201 m3   16,200   0,00 0

3 132201209 m3   16,200   0,00 0

4 162201102 m3   16,200   0,00 0

5 171201201 m3   16,200   0,00 0

6 171209002 t   45,360   0,00 0

7 174101001 m3   12,960   0,00 0

8 114203101 m3   1,400   0,00 0

9 114203201 m3   1,400   0,00 0

10 114203301 m3   1,400   0,00 0

11 114203401 m3   1,400   0,00 0

12 162502111 m2   20,000   0,00 0

1   0,00 0 0

3

13 317361931 t   1,000   0,00   0,004 0,004

3   0,00 0 0

4

14 451573111 m3   12,960   0,00   1,891 24,504

15 583310003700 t   36,290   0,00 0

4   0,00 24,5 0

9

16 916991115 m   20,000   0,00   0,719 14,382

17 916991191 m   20,000   0,00 0

18 931627111 m2   18,000   0,00   0,001 0,018

19 589340000900 m3   7,200   0,00 0

9   0,00 14,4 0

  0,00   38,900 0

Rozpočet

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

Odberateľ: Mesto Strážske

Projektant: Ing. Jozef Schlosser

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na 
hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami 
vyplnenými pieskom   

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo 
piesku   

Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárnic pri rozoberaní dlažieb 
podľa druhu, veľkosti a tvaru   

Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnicdo merateľných 
figúr, s premiestnením do 10 m   

Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 
2000 do 3000 m   

ZEMNÉ PRÁCE

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zhotovenie výstuže betónových prekladov ríms z ocele zo zváraných 
sietí ťahaných   

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Štrkopiesok frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1   

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

OSTATNÉ PRÁCE

Monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky z bet. zmesi z kam. 
fr. do 22 mm, pl. od 0,25 do 0,30 m2   

Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m pre monolit. priekop. 
žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky   

Úprava prietočnej plochy koryta vrátane tvarovania profilu žľabu   

Betón STN EN 206-1-C30/37-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, priesak 
50 mm, z cementu síranovzdorného, vodostavebný   

OSTATNÉ PRÁCE

Práce HSV

Práce PSV
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Rozpočet Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske / Jarček do jazierka

711

20 711131103 m2   18,000   0,00 0

21 283220003300 m2   0,000   0,00 0

22 693110002100 m2   18,000   0,00 0

711   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   38,900 0

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia 
na sucho   

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL AQUALPAST 805/V alebo 
ekvivalent, hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov, iných 
vodných plôch, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25 alebo ekvivalent, 300 
g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Práce PSV

Celkom v EUR
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