

## Zmluva o dielo č. 147/2022

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mesto Lučenec  
**Sídlo:** Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec  
**Štatutárny orgán:** PhDr. Alexandra Pivková, primátorka  
**IČO:** 00316181  
**DIČ:** 2021237152  
**zamestnanec zodpovedný v zmluvných veciach:** Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ  
**zamestnanec zodpovedný vo veciach technických:** Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia  
Drahuša Janošková Kučerová, údržba MK, zvlášťne užívanie MK  
**zamestnanec vykonávajúci správu zmluvy:** Roman Valentíny, referent projektovo - inžinierskej činnosti  
**Bankové spojenie:** PRIMA BANKA Slovensko, a. s. pob. Lučenec  
**IBAN:** SK4156000000006007004001  
**e-mail:** roman.valentiny@lucenec.sk  
**stavebný dozor:** Ing. Vojtech Ottmár, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** SVOMA, s.r.o.  
**Sídlo:** Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
**Zastúpený:** Marian Svorad, konateľ spoločnosti  
**Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:** Marian Svorad  
**IČO:** 36 622 796  
**IČ DPH / DIČ:** SK2021776889/ 2021776889  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**IBAN:** SK60 0900 0000 0003 4278 8096  
**Tel.:** 047/ 433 10 01  
**E-mail:** svoma@centrum.sk  
**Zapísaný:** OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 8856/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania: Vestník č. 72/2022 - 18.03.2022, 16881 - WYP, **pod názvom: „Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec“**.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec**“, v rámci schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie s názvom: „Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec“ v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Poskytovateľ pomoci“), v

rámci výzvy 12861/2021/OSMRR (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou zmluvou o poskytnutí dotácie na projekt medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci (ďalej len „Zmluva o poskytnutí dotácie“) a. Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí pomoci.

## 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

## 3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec“** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávatelom, rozpočtu Zhotoviteľa a dohodnutého záväzného časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy a za podmienok a v cene uvedených v tejto Zmluve. Dielo sa bude realizovať po protokolárnom prevzatí staveniska v zmysle čl. 4. bod 4.1 tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ prevzatím staveniska preberá záväzok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a na vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, zaškolenia obsluhy, v rozsahu podľa tejto zmluvy, platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi pomoci splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v čase ukončenia diela, ako aj počas udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 1641/2021 uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky pomoci alebo odstúpenie Poskytovateľa pomoci od Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške.

3.5. Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 4., bod 4.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie

diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s čl. 6. bod 6.12. Zmluvy o dielo.

3.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať (bez väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela) a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.7. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.8. Ak by v priebehu zhotovovania diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

#### 4. Čas plnenia a miesto plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

**Začatie:** **Dňom protokolárneho prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.** Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.

**Dokončenie:** **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 5 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska.**

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci a z nasledovných dôvodov:

- a) množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
- b) zistenia väd projektu/podkladovej dokumentácie, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie
- c) v prípade omeškania zhotoviteľa z dôvodu klimatických podmienok majúcich vplyv na technologické postupy, objednávateľ predĺži termín ukončenia prác maximálne o 6 mesiacov.

Zmena termínu realizácie o dobu prekážky sa zaznamená v stavebnom denníku, v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

4.3. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

4.4. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena diela sa v takýchto prípadoch nemení.

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Poskytovateľ pomoci.

4.6. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmlúvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne..

4.7. Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa všetky základné termíny, medzitermíny stanovené v časovom harmonograme prác posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť. Prerušenie Diela bude spísané v stavebnom denníku. Zhotoviteľovi v prípade prerušenia zhotovenia Diela podľa tohto bodu nevzniká nárok na žiadne finančné ani vecné plnenie (napr. prestoje a pod.) okrem prípadu keď k prerušeniu prác na zhotovení diela došlo z iných dôvodov ako na strane Zhotoviteľa.

4.8. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho: Marian Svorad alebo jeho poverený zástupca. Stavebný dozor - Ing. Vojtech Ottmár za Objednávateľa má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť dostupný počas celej doby zhotovovania diela na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorého si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

## 5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 ako výsledok procesu verejného obstarávania, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích

podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a podmienok tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela: „Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec“:

**Cena spolu**

**Cena bez DPH: 170 357,42 €**

**DPH 20 %: 34 071,48 €**

**Cena s DPH: 204 428,90 €**

**Slovom s DPH\*: dvestoštyritisícštyristodvadsaťosem eur a 90/100 centov**

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení náklady zaškolenia obsluhy, revízií, skúšok.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska, poistenie počas realizácie, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky.

5.5. V Cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.

5.6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.7. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za dielo:

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia a povinnosti, ku ktorým sa zaviazal potrebné na vykonanie diela,

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

## 6. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. **Po písomnom odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela objednávateľom** vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou v lehote do 10 dní faktúru a zašle ju objednávateľovi. Podkladom na vyhotovenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác s obsahom jednotkových cien a množstvom vykonaných prác, podpísaný obidvomi zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2. Zhotoviteľ je za fakturované obdobie povinný vytvoriť priebežnú fotodokumentáciu jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks za súpis vykonaných stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

6.3. Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom (aj v elektronickej podobe xls.)

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie "faktúra" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- Označenie projektu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle článku 6.3 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.5. Dielo bude spolufinancované z prostriedkov Poskytovateľa pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci projektu predloženého v rámci výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie oblasti regionálneho rozvoja. Faktúra vystavená podľa bodu 6.1 tohto článku, ktorá bude podliehať režimu kontroly Poskytovateľom pomoci podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie, **bude splatná do 30 (tridsať) dní** od doručenia faktúry Objednávateľovi.

6.6. Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

6.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že platobné podmienky upraví vzájomnou dohodou podľa podmienok Poskytovateľa pomoci v prípade, ak sa tieto budú líšiť od podmienok dohodnutých v tejto zmluve; Zhotoviteľ súhlasí s takouto zmenou tejto zmluvy a zaväzuje sa takto upraviť zmluvné podmienky.

6.8. Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani

proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

6.9. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby ktorý je kompatibilný so systémom CENKROS 4.

6.10. V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú Objednávateľom uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady Zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.12. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyč prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 (troch) pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru resp. navyč prác neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru resp. navyč prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy. Zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru resp. navyč práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní písomného dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami, prípadne ak to Poskytovateľ pomoci bude vyžadovať, až po jeho schválení tohto dodatku.

Navyč práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne Zhotoviteľ odliši od ostatných záznamov.

## 7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. Záručná doba na dielo resp. akékoľvek súčasti diela je **60 (šesťdesiat) mesiacov**, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov).

7.3. Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady diela.

7.4. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

7.5. V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

7.6. V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnenej vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť tretou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

7.7. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

## 8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy **uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu** na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo v EUR s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 Zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávatelovi tak, ako by vykonal dielo sám.

8.3. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávatel'a o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení.

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.



- 8.7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4., bod 4.1. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia resp. ohlásenia stavby.
- 8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5. tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu Objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5., bod 5.2. tejto zmluvy.
- 8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a za technické zariadenia pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe.. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
- 8.16. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie

a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.

8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8.18. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.

8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady.

8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.22. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov.

8.23. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.24. Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.

8.25. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaníu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ

odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 8.22. sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, fotodokumentácia a iné dokumenty požadované Objednávateľom.

## 9. Zmluvné pokuty

- 9.1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené dielo (alebo jeho časť dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) po termíne uvedenom v článku 4. tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z Ceny za dielo bez DPH** za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so splnením tejto povinnosti. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy.
- 9.2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške **0,05%** z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 9.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 7. bod 7.6. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 7. bod 7.6. tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 7. bod 7.6. Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.
- 9.4. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdanía a prevzatia diela podľa článku 8. bod 8.25. Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú jednotlivú vadu,
- 9.5. Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 300,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane,
- 9.6. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania v prípade, ak si Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 9.7. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť v prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelennej Objednávateľovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním Diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
- 9.8. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

9.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.

9.10. Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

9.11. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote diela a jeho efektívnosti.

## 10. Nebezpečenstvo škody na diele

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nespĺní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

## 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

11.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. **Odstúpiť od Zmluvy môžu Zmluvné strany za podstatné porušenie Zmluvy uvedené v ods. 11.3 tohto článku Zmluvy, čím však nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu.**

11.3. Podstatným porušením zmluvy je:

- a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa čl. 4. bod 4.1 viac ako 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa čl. 4. bod 4.1 o viac ako 40 dní,
- c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN a požiadavky podľa tejto zmluvy,
- d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
- e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
- g) zhotoviteľ a jeho subdodávatelia (§11) nebol v čase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

11.4. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

11.5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Poskytovateľ pomoci vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.

11.8. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

11.9. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí pomoci, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí pomoci a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/audit patria najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Poskytovateľa pomoci a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,

11.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť časť predmetu Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, ktorí musia spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sám. Objednávateľ **vyžaduje uvedenie podielu subdodávok (príloha 2 tejto Zmluvy) na plnení Zmluvy podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a zoznam subdodávateľov k Dielu vrátane predmetu subdodávok.**

11.12. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať za Zhotoviteľa časť plnenia podľa Zmluvy a bez udelenia súhlasu Objednávateľa takéto subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. **Ak Zhotoviteľ tento záväzok nedodrží, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok a v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR.**

**Zhotoviteľ je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní a nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.**

11.13 Zhotoviteľ aj Subdodávateľia Zhotoviteľa musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak majú povinnosť byť v ňom zapísaní (§ 11 zákona o verejnom obstarávaní) počas celej doby trvania Zmluvy, v opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný:

- zaplatiť Objednávateľovi peňažnú sumu vo výške pokuty uloženej Objednávateľovi Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní za uzatvorenie Zmluvy napriek zákazku podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote určenej Objednávateľom v písomnej výzve na úhradu.

## 12. Vyššia moc

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nespĺnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalostí vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrät, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, karanténne alebo iné opatrenia verejnej moci, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objedávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5., bodu 5.2. tejto zmluvy.

## 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o diele nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese objednávateľa.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

13.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola v súťažných podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné.

13.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- **príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)**

- **príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,**

- **Príloha č. 3 Harmonogram realizácie diela**

- **Príloha č. 4: Poistná zmluva**

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.


13.12. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Lučenci, dňa 24.06.2022  
Za Objednávateľa:

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka



V Lučenci, dňa 14.06.2022  
Za Zhotoviteľa:



Marian Svorad, konateľ

Príloha č. 2 Zmluvy: Zoznam subdodávateľov

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Meno, priezvisko, pobyt a dátum narodenia za osobu oprávnenú konať v mene subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky na celkových nákladoch
Stavebné práce plánujeme vykonať vlastnými kapacitami, bez podielu subdodávateľov.			

V Lučenci, dňa 14.06.2022

Za Zhotoviteľa:



SVOMA, s.r.o.  
010, 984 01 Lučenec  
IČ DPH: SK2021776889  
047 - 4334 001

Marián Svorad, konateľ



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Spracoval

Vargic

36622796	SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

06.04.2022

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	52 455,41		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	465,01		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	1 961,70				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	170 357,42				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objedná

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhoto

Dátum a podpis

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	170 357,42
24	DPH 20,00 % z 170 357,42	34 071,48
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>204 428,90</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 4. 2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec</b>								
01	Vetva A	170 357,42	34 071,48	204 428,90	0,00	170 357,42	0,00	0,00	0,00
02	Vetva B	56 538,58	11 307,72	67 846,30	0,00	56 538,58	0,00	0,00	0,00
03	Vetva C	54 120,65	10 824,13	64 944,78	0,00	54 120,66	0,00	0,00	0,00
		59 688,19	11 939,64	71 627,83	0,00	58 688,19	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>170357,42</b>	<b>34071,48</b>	<b>204 428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>170 357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec**

JKSO

Názov objektu **Vetva A**

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

36622796

SK2021776889

Spracoval

Vargic

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

06.04.2022

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 18 139,97	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 38 168,64	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 123,24	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 106,73	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 56 538,58	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZI

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	56 538,58
24	DPH 20,00 % z 56 538,58	11 307,72
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>67 846,30</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec  
 Objekt: Vetva A

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

**56 308,61**

**0,000**

1

#### Zemné práce

**12 146,93**

**0,000**

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	45,640	1,89	86,26	0,000
2	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	44,340	2,95	130,80	0,000
3	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	437,100	2,00	874,20	0,000
4	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	140,400	4,18	586,67	0,000
5	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22600t	m2	437,100	20,00	8 742,00	0,000
6	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,500	315,96	473,94	0,000
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	65,400	1,12	73,25	0,000
8	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	218,000	0,63	180,94	0,000
9	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,736	7,08	47,69	0,000
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	175,500	0,45	78,98	0,000
11	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	218,000	4,00	872,00	0,000
12	184004111.1	Výsadba stromov 3 ks (ocenené v samostatnej ponuke na sadové úpravy)	súb	1,000	0,00	0,00	0,000

5

#### Komunikácie

**20 073,75**

**0,000**

13	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhnením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19,500	1,97	38,42	0,000
14	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia B-16 mm, STN EN 13043	t	1,853	13,00	24,09	0,000
15	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	397,760	3,86	1 535,35	0,000
16	567123114	Podklad z kameniva smiešaného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	300,600	10,96	3 294,58	0,000
17	572953122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	45,640	23,77	1 084,86	0,000
18	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	219,600	11,00	2 415,60	0,000
19	592460005600	Dlažba betónová High value PREMAC KORZO, rozmer 120x120x70 mm, piesková, alebo ekvivalentná náhrada	m2	223,992	25,00	5 599,80	0,000
20	596911183	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	222,500	12,00	2 670,00	0,000
21	592460019200	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	220,218	15,00	3 303,27	0,000
22	592460019300	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	6,732	16,01	107,78	0,000

8

#### Rúrové vedenie

**925,62**

**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	671326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 150	m	3,000	0,70	2,10	0,000
24	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - pínostenná, DN 160, dl. 1 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	10,23	30,69	0,000
25	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	76,00	228,00	0,000
26	TBV-Q 390/60/10	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 390/60/10a, 10b (pre mreže 500x500 a 500x300), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	8,46	25,38	0,000
27	TBV-Q 450/300/2a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/300/2a (dno bez otvoru), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	13,48	40,44	0,000
28	TBV-Q 450/350/3a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/350/3a PVC, (PVC 150), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	18,63	55,89	0,000
29	TBV-Q 450/295/6a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/6a, stredný diel, BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	11,95	35,85	0,000
30	TBV-Q 450/295/5b	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/5b, horný diel, BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	12,10	36,30	0,000
31	899203111	Osadenie ľahovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosť jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3,000	33,36	100,08	0,000
32	KB600	Koš bahenný veľký h=600 mm, uličné vpuste, PREFA SUČANY, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	19,37	58,11	0,000
33	LVAL1019	Mreža 500/500 DIN 19583 9/13 D400 (KM01), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	104,26	312,78	0,000

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 192,32 0,000

34	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	20,26	60,78	0,000
35	404410037215	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
36	404410037194	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
37	404410037196	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
38	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	22,00	66,00	0,000
39	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	6,000	3,20	19,20	0,000
40	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastové	ks	3,000	0,75	2,25	0,000
41	404490008800.S	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	3,000	15,17	45,51	0,000
42	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	10,08	10,08	0,000
43	404410178836	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
44	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,85	1,70	0,000
45	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práce", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	35,19	0,70	0,000
46	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	1,63	11,41	0,000
47	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	35,19	0,35	0,000
48	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	35,19	0,35	0,000
49	404410035085	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisované, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,010	70,44	0,70	0,000
50	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,55	0,63	0,000
51	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,55	0,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,070	22,00	1,54	0,000
53	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	0,140	3,20	0,45	0,000
54	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,070	0,75	0,05	0,000
55	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,070	19,20	1,34	0,000
56	916912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	8,000	0,70	5,60	0,000
57	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,080	24,03	1,92	0,000
58	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,080	22,00	1,76	0,000
59	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	0,160	3,20	0,51	0,000
60	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,080	0,75	0,06	0,000
61	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,080	19,20	1,54	0,000
62	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,500	8,00	412,00	0,000
63	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	52,015	5,08	264,24	0,000
64	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	68,000	6,00	408,00	0,000
65	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	68,680	3,74	256,86	0,000
66	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	97,500	4,50	438,75	0,000
67	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	98,475	1,62	159,53	0,000
68	917812111.1	Osadenie chodník. obrubníka plastového stojateho do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	m	39,000	5,00	195,00	0,000
69	nvdob1	Obrubník neviditeľný, plastový, 100 x 8 x 8 cm, záhrada ProRain, alebo ekvivalentná náhrada	ks	39,390	7,00	275,73	0,000
70	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	16,605	70,00	1 162,35	0,000
71	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,37	0,74	0,000
72	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	0,73	5,11	0,000
73	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	8,000	0,31	2,48	0,000
74	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	191,302	13,88	2 655,27	0,000
75	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	956,510	0,44	420,86	0,000
76	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	191,302	23,44	4 484,12	0,000
77	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	280,038	30,00	8 401,14	0,000
78	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	42,836	30,00	1 285,08	0,000

**99 Presun hmôt HSV 1 969,99 0,000**

79	898223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	393,997	5,00	1 969,99	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 229,97 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 229,97 0,000**

80	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	27,160	0,51	13,85	0,000
81	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka f, 75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	31,234	1,68	52,47	0,000
82	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nepovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	29,000	3,40	98,60	0,000
83	283230002700	Nepová-HDPE fólia FONDALINE 500, výška nápu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radúňovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE, alebo ekvivalentná náhrada	m2	33,350	1,87	62,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	32,78	2,69	0,000

**Celkom**

**56 538,58**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec	JKSO	
Názov objektu	Vetva B	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		06.04.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 469,05	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	32 431,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	126,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	107,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 961,70				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 024,19				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		54 120,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 54 120,65
		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>64 944,78</b>

<b>Objednávateľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
Z		27	Kľzavá doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -



SVOMA, s.r.o.  
 Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889  
 Tel./Fax: 047 - 4331 001



## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec  
 Objekt: Vetva B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 6. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 48 900,52 0,000**

**1 Zemné práce 11 817,05 0,000**

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	45,640	1,89	86,26	0,000
2	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	442,800	2,00	885,60	0,000
3	113201111	Vytŕhanie obrúb kamenných, ohodníkových ležatých, -0,23000t	m	126,500	4,18	537,13	0,000
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	442,000	20,00	8 840,00	0,000
5	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	103,100	5,00	515,50	0,000
6	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,500	315,96	157,98	0,000
7	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	86,604	3,00	259,81	0,000
8	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	86,604	3,00	259,81	0,000
9	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	183,000	0,83	151,99	0,000
10	905720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,655	7,08	40,04	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	m2	184,500	0,45	83,03	0,000

**5 Komunikácie 18 879,89 0,000**

12	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zžutnením, po zžutnení hr. 50 mm	m2	20,650	1,97	40,68	0,000
13	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcie 8-16 mm, STN EN 13043	t	1,962	13,00	25,51	0,000
14	564831111	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zžutnením, po zžutnení hr. 100 mm	m2	376,800	3,86	1 454,83	0,000
15	567123114	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zžutnením CBGM C 5/6, po zžutnení hr. 150 mm	m2	280,800	10,98	3 075,38	0,000
16	572953122	Vyspravenie krytu vozovky po prakovoch inžinierskych sieťí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	45,640	23,77	1 084,86	0,000
17	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	184,500	11,00	2 029,50	0,000
18	59246005600	Dlažba betónová High value PREMARC KORZO, rozmer 120x120x70 mm, piesková, alebo ekvivalentná náhrada	m2	188,190	25,00	4 704,75	0,000
19	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	236,500	12,00	2 838,00	0,000
20	592460019200	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	233,376	15,00	3 500,64	0,000
21	592460019300	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	7,854	16,01	125,74	0,000

**8 Rúrové vedenie 297,61 0,000**

22	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	76,00	76,00	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	TBV-Q 390/60/10	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 390/60/10a, 10b (pre mreže 500x500 a 500x300), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	8,46	8,46	0,000
24	TBV-Q 450/300/2a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/300/2a (dno bez otvoru), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	13,48	13,48	0,000
25	TBV-Q 450/350/3a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/350/3a PVC, (PVC 150), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	18,63	18,63	0,000
26	TBV-Q 450/295/6a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/6a, stredný diel, BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	11,95	11,95	0,000
27	TBV-Q 450/295/5b	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/5b, horný diel, BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	12,10	12,10	0,000
28	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	33,36	33,36	0,000
29	KB600	Koš bahenný veľký h=600 mm; uličné vpusť. PREFA SUČANY, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	19,37	19,37	0,000
30	LVAL1019	Mreža 500/500 DIN 19583 9/13 D400 (KM01), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	104,26	104,26	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 036,17 0,000**

31	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	20,26	60,78	0,000
32	404410037215	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
33	404410037194	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
34	404410037196	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
35	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	22,00	66,00	0,000
36	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000	3,20	19,20	0,000
37	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	0,75	2,25	0,000
38	404490008800.S	Hliniková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	3,000	15,17	45,51	0,000
39	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	10,08	10,08	0,000
40	404410178836	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Plati pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
41	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,85	1,70	0,000
42	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	35,19	0,70	0,000
43	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	1,63	11,41	0,000
44	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	35,19	0,35	0,000
45	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	35,19	0,35	0,000
46	404410035085	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,010	70,44	0,70	0,000
47	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253-xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,55	0,63	0,000
48	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263-xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,55	0,63	0,000
49	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,070	22,00	1,54	0,000
50	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,140	3,20	0,45	0,000
51	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,070	0,75	0,05	0,000
52	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,070	19,20	1,34	0,000
53	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,70	5,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,080	24,03	1,92	0,000
55	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,080	22,00	1,76	0,000
56	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,180	3,20	0,51	0,000
57	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,080	0,75	0,06	0,000
58	404490008900.S	Podstavec gumený, dxs 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,080	19,20	1,54	0,000
59	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,000	8,00	408,00	0,000
60	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	51,510	5,08	261,67	0,000
61	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	81,500	6,00	369,00	0,000
62	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	81,500	3,74	230,01	0,000
63	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	70,700	4,50	318,15	0,000
64	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	71,407	1,62	115,68	0,000
65	917812111.1	Osadenie chodníka, obrubníka plastového stojateho do lôžka z kameniva ťaženeho bez bočnej opory	m	41,300	5,00	206,50	0,000
66	rvdcb1	Obrubník naviditeľný, plastový, 100 x 8 x 8 cm, záhrada ProRain, alebo ekvivalentná náhrada	ks	41,713	7,00	291,99	0,000
67	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	14,367	70,00	1 005,69	0,000
68	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,37	0,74	0,000
69	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	0,73	5,11	0,000
70	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	8,000	0,31	2,48	0,000
71	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	178,698	13,88	2 480,33	0,000
72	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	893,490	0,44	393,14	0,000
73	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	178,698	23,44	4 188,68	0,000
74	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	136,404	30,00	4 092,12	0,000
75	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	43,394	30,00	1 301,82	0,000

### 99 Presun hmôt HSV

76	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	373,959	5,00	1 869,80	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

### PSV Práce a dodávky PSV

234,24 0,000

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

77	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plechu vodorovnú	m <sup>2</sup>	28,910	0,51	14,74	0,000
78	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m <sup>2</sup>	33,247	1,68	55,85	0,000
79	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m <sup>2</sup>	29,000	3,40	98,60	0,000
80	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE, alebo ekvivalentná náhrada	m <sup>2</sup>	33,350	1,87	62,36	0,000
81	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	32,76	2,69	0,000

### M Práce a dodávky M

4 985,89 0,000

### 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

4 985,89 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	460201483.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 140 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	51,550	31,72	1 635,17	0,000
83	460420042.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky nad 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	51,550	6,50	335,08	0,000
84	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	14,434	15,80	228,06	0,000
85	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM I/II-S 42,5 balený	t	1,010	110,63	111,74	0,000
86	460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	51,550	2,48	127,84	0,000
87	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	0,902	15,80	14,25	0,000
88	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	360,850	0,80	216,51	0,000
89	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	103,100	0,55	56,71	0,000
90	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	104,131	0,13	13,54	0,000
91	460510201.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	103,100	4,21	434,05	0,000
92	592650000600	Káblový žľab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, HYDRO BG, alebo ekvivalentná náhrada	ks	105,000	7,84	823,20	0,000
93	592650001600	Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby, HYDRO BG, alebo ekvivalentná náhrada	ks	210,000	2,64	554,40	0,000
94	460660313.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	51,550	5,40	278,37	0,000
95	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	77,325	2,03	156,97	0,000

**Celkom**

**54 120,65**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec**  
 Názov objektu **Vetva C**

JKSO  
 EČO  
 Miesto

IČO IČ DPH  

36622796	SK2021776889

Objednávateľ  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**  
 Spracoval **Vargic**

Rozpočet číslo   Dňa **06.04.2022**

CPV  
 CPA  



### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 17 846,39	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 41 137,30	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 215,15	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 357,75	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 141,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	59 698,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

**Projektant**  
 Dátum a podpis  
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis  
 Z  
 Datum a podpis

Pečiatka  
  
 Pečiatka  
  
**SVOMA, s.r.o.**  
 Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889  
 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	59 698,19
24	DPH 20,00 % z 59 698,19	11 939,64
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>71 637,83</b>

### E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +/-	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec  
**Objekt:** Vetva C

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval: Vargic  
 Dátum: 6. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**58 983,69 0,000**

### 1 Zemné práce

**14 050,59 0,000**

1	112101112	Vynúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
2	112101222	Vynúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	3,000	70,00	210,00	0,000
3	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	4,000	50,00	200,00	0,000
4	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	40,000	1,89	75,60	0,000
5	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 60 mm, -0,09800t	m2	536,700	2,00	1 073,40	0,000
6	113201111	Výtrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	232,000	4,18	969,76	0,000
7	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	536,700	20,00	10 734,00	0,000
8	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,500	315,98	157,98	0,000
9	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	18,350	8,00	146,80	0,000
10	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	1,920	50,00	96,00	0,000
11	162401401	Vodorovné premiestnenie kôňrov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	4,000	2,00	8,00	0,000
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,270	5,00	101,35	0,000
13	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	4,000	18,00	72,00	0,000
14	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	4,000	9,00	36,00	0,000
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	266,000	0,45	119,70	0,000
16	184004111.1	Výsadba stromov 6 ks (ocenené v samostatnej ponuke na sadové úpravy)	súb	1,000	0,00	0,00	0,000

### 5 Komunikácie

**21 336,52 0,000**

17	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	84,200	1,97	165,87	0,000
18	583410001800	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12643	t	7,999	13,00	103,99	0,000
19	564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	266,000	3,88	1 026,76	0,000
20	567123114	Podklad z kameniva stmelného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	201,000	10,96	2 202,96	0,000
21	572751212	Vyspravenie výtkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	13,875	35,00	478,63	0,000
22	572953122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	40,000	23,77	950,80	0,000
23	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	54,700	0,50	27,35	0,000
24	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	54,700	15,60	853,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	11,200	30,00	336,00	0,000
26	58381000500	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 40-60 mm	m2	11,312	35,00	395,92	0,000
27	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	254,800	11,00	2 802,80	0,000
28	592460095600	Dlažba betónová High value PREMAC KORZO, rozmer 120x120x70 mm, piesková, alebo ekvivalentná náhrada	m2	259,896	25,00	6 497,40	0,000
29	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	201,000	12,00	2 412,00	0,000
30	592460019200	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	197,676	15,00	2 965,14	0,000
31	592460019300	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok bez fázy, rozmer 200x165x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	7,344	16,01	117,58	0,000

### 8 Rúrové vedenie

						331,04	0,000
32	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pinostenného DN 150	m	3,000	0,70	2,10	0,000
33	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - R6, SW - pinostenná, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	10,23	30,69	0,000
34	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	76,00	76,00	0,000
35	TBV-Q 390/60/10	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 390/60/10a, 10b (pre mreže 500x500 a 500x300), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,010	8,46	8,54	0,000
36	TBV-Q 450/300/2a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/300/2a (dno bez otvoru), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,010	13,48	13,61	0,000
37	TBV-Q 450/350/3a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/350/3a PVC, (PVC 150), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,010	18,63	18,82	0,000
38	TBV-Q 450/295/6a	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/6a, stredný diel, BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,010	11,95	12,07	0,000
39	TBV-Q 450/295/5b	Uličná vpusť DN 450 TBV-Q 450/295/5b, horný diel, BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,010	12,10	12,22	0,000
40	899203111	Osadenie llatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	33,36	33,36	0,000
41	KB600	Koš bahenný veľký h=600 mm, uličné vpuste, PREFA SUČANY, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	19,37	19,37	0,000
42	LVAL1019	Mreža 500/500 DIN 19583 9/13 D400 (KM01), BETONIC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	104,26	104,26	0,000

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

						21 366,98	0,000
43	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,26	40,52	0,000
44	404410037215	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn. lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
45	404410037196	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-koniac, vľavo-začiatok)", Zn. lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
46	404490008406.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bit, pre dopravné značky	ks	2,000	22,00	44,00	0,000
47	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	4,000	3,20	12,80	0,000
48	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,75	1,50	0,000
49	404490008800.S	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	2,000	15,17	30,34	0,000
50	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	10,08	10,08	0,000
51	404410178836	Všeobecná dodatočná tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Plati pre osoby so zdravotným postihnutím", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
52	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,85	1,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca". Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	35,19	0,70	0,000
54	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	1,63	11,41	0,000
55	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)". Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	35,19	0,35	0,000
56	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)". Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,010	35,19	0,35	0,000
57	404410035085	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkázaný smer obchádzania (vľavo)". Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	0,010	70,44	0,70	0,000
58	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253-xx "Najvyššie dovolená rýchlosť (xx km/h)". Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,55	0,63	0,000
59	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263-xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)". Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,55	0,63	0,000
60	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,070	22,00	1,54	0,000
61	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	0,140	3,20	0,45	0,000
62	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,070	0,75	0,05	0,000
63	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,070	19,20	1,34	0,000
64	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	8,000	0,70	5,60	0,000
65	404450006000.S	Značenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,080	24,03	1,92	0,000
66	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,080	22,00	1,76	0,000
67	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	0,160	3,20	0,51	0,000
68	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,080	0,75	0,06	0,000
69	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,080	19,20	1,54	0,000
70	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,100	8,00	496,80	0,000
71	582170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, txšxv 1000x150x250 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	62,721	5,08	318,62	0,000
72	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	79,500	6,00	477,00	0,000
73	582170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, txšxv 1000x100x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	79,500	3,74	297,33	0,000
74	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	140,500	4,50	632,25	0,000
75	582170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, txšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	141,905	1,62	229,69	0,000
76	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	21,174	70,00	1 482,18	0,000
77	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks.	7,000	30,00	210,00	0,000
78	283190001400	Doska terasová NATUR, šxhxl 150x24x2200 mm, drevoplast, farba Teak, WOODLOOK, alebo ekvivalentná náhrada	m	18,000	10,00	180,00	0,000
79	283190001600	Doska terasová NATUR, šxhxl 150x24x4000 mm, drevoplast, farba Teak, WOODLOOK, alebo ekvivalentná náhrada	m	3,000	10,00	30,00	0,000
80	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm. - 0,02200t	m2	21,500	25,00	537,50	0,000
81	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	2,000	0,37	0,74	0,000
82	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	7,000	0,73	5,11	0,000
83	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	8,000	0,31	2,48	0,000
84	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	232,707	13,88	3 229,97	0,000
85	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t.	1 163,535	0,44	511,96	0,000
86	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovnú dopravu vybraných hmôt	t	232,707	23,44	5 454,65	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	180,737	30,00	5 422,11	0,000
88	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechové výrobky (17 03 ), ostatné	t	52,597	30,00	1 577,91	0,000

**99 Presun hmôt HSV**

**1 898,56 0,000**

89	998223011	Presuni hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	379,712	5,00	1 898,56	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**572,90 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**327,90 0,000**

90	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	84,200	0,51	42,94	0,000
91	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	96,830	1,68	162,67	0,000
92	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	21,500	3,40	73,10	0,000
93	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE, alebo ekvivalentná náhrada	m2	24,725	1,87	46,24	0,000
94	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	32,76	2,95	0,000

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**

**30,00 0,000**

95	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

**783 Nátery**

**215,00 0,000**

96	783824220.1	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné	m2	21,500	10,00	215,00	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

**M Práce a dodávky M**

**141,60 0,000**

**46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**

**141,60 0,000**

97	460030024	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý tvrdý porast 3 ks/m2	m2	14,160	10,00	141,60	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

**Celkom:**

**59 698,19 0,000**

# HARMONOGRAM

**Stavba:** Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov ulica M. Rázusa, Lučenec  
**Objednávateľ:** Mesto Lučenec  
**Zhotoviteľ:** SVOMA, s.r.o.  
**Dátum:** 14.6.2022

Popis prác	1. mesiac					2. mesiac					3. mesiac					4. mesiac					5. mesiac																			
	1. týždeň					2. týždeň					3. týždeň					4. týždeň					1. týždeň					2. týždeň					3. týždeň					4. týždeň				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>VETVA "A"</b>																																								
búracie práce																																								
zemné práce																																								
podkladné konštrukcie																																								
uličné vpuste																																								
obrubníky																																								
zámková dlažba																																								
dopravné značenie																																								
terénne úpravy, zatrávnenie																																								
doasfaltovanie																																								
<b>VETVA "B"</b>																																								
búracie práce																																								
zemné práce																																								
podkladné konštrukcie																																								
uličné vpuste																																								
obrubníky																																								
zámková dlažba																																								
dopravné značenie																																								
terénne úpravy, zatrávnenie																																								
doasfaltovanie																																								
<b>VETVA "C"</b>																																								
výrub stromov																																								
búracie práce																																								
zemné práce																																								
podkladné konštrukcie																																								
uličné vpuste																																								
obrubníky																																								
čepičové kocky																																								
zámková dlažba																																								
dopravné značenie																																								
lavičky na múrkoch																																								
asfaltovanie																																								
terénne úpravy, zatrávnenie																																								



Vypracoval:

MA, s.r.o.  
 0, 984 01 Lučenec  
 : DPH: SK202176889  
 47-4331 001



461	9020479
Číslo návrhu poisťnej zmluvy	
Nová verzia PZ č.:	



2380

## NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI

<b>POISŤOVŇA</b>	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00 585 441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I., Odd: Sa, vložka 79/B		
<b>POISŤNÍK / POISTENÝ</b>	Meno a priezvisko / Obchodné meno SVOMA, s.r.o.		
	Rodné číslo / IČO 36622796		Štátna príslušnosť
	Adresa - ulica, číslo / Sídlo Maloveská 4010	PSČ 98401	Mesto Lučenec
	Korešpondenčná adresa - ulica, číslo	PSČ	Mesto
	Číslo účtu v tvare IBAN	Telefón	E-mail
<b>POISTENÝ (ak je iný ako poisťník)</b>	Meno a priezvisko / Obchodné meno		
	Rodné číslo / IČO		Štátna príslušnosť
	Adresa - ulica, číslo / Sídlo	PSČ	Mesto
	Telefón	E-mail	
<b>VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE</b>	Začiatok poistenia 9.2.2022	Koniec poistenia <input checked="" type="checkbox"/> Na neurčito	Od začiatku tohto poistenia sa ruší poisťná zmluva č.
	Vinkulácia Nie	Periodicita platenia poisťného štvrtročne	Druh platby <input type="checkbox"/> PZ poštový peňažný poukaz <input checked="" type="checkbox"/> KZ bezhotovostne a avízo <input type="checkbox"/> KN bezhotovostne bez avíza <input type="checkbox"/> IU inkaso z účtu
	Dátum začiatku pôv. PZ		
<b>SÚHRN A PLATENIE POISTNÉHO</b>	Poistné je splatné v termínoch:	1. splátka 9.2	Poistné (vrátane dane): 1 032,49 EUR
		2. splátka 9.5	z toho daň z poistenia 8%: 76,48 EUR
		3. splátka 9.8	Poistné bez dane: 956,01 EUR
		4. splátka 9.11	Dohodnutá splátka k úhrade: 258,12 EUR
Poistné za poskytované poisťné krytie sa považuje za úhradené na zaplatení		Variabilný symbol: 4619020479	

povečuje za umlúvnu pv zaplacení  
poistného, vrátane dane z poistenia.

Konštantný symbol:

3558

BANKA	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK250900000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK110200000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK346500000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X
Tatra banka, a.s.	SK4211000000002934001428	TATRSKBX

PRÍLOHY

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne.

VPP MP 2020	X	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ 2021	OPP SK 256	OZD - I	X	VPP ZP 2020	X	OPP ZVV 656	X	ZD S	OZD - P
všeobecná časť		živelné poistenie	odcudzenie, vandalizmus	sklo	indexácia		všeobecná zodp.		vadu výrobku		školy	prípoistenie

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy:

- Príloha č. 1     Príloha č. 2     Príloha č. 3     Príloha č. 4  
 Dotazník

3. a) Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?  ANO

b) Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?  ANO

c) Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?  ANO

d) Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosť?  ANO

PREHLÁSENIA A  
SÚHLASY

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „PID“);

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:

prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,

pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.


c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

Zmluvné strany si poisťnú zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Miesto uzavretia poistenia v Lučenci	
Dátum uzavretia poistenia 8.2.2022	Meno a podpis zástupcu poisťovne Meno a podpis poistníka

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poisťkách na jednom mieste. Registrujte sa na [www.koop.sk](http://www.koop.sk) a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám.  
**eKooperativa šetrí váš čas.**

Získateľ 1		Získateľ 2	
Meno:	INSIA - A.Finík	Meno:	
Číslo:	2526691626	Číslo:	



Príloha č. 1 k návrhu PZ č.:

461 9020479

MPL - ŽIV.	0,00 EUR
MPL - ZODP.	500 000,00 EUR
MPL - INŽ.	EUR
MPL - INŽ. SM	EUR
MPL - PREP.	EUR
SUB - POV.	0,00 EUR

DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA PRE MAJETOK		ZŽ	ODC
5 - Ostatné	5003 - stavebná činnosť (uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby)	3	3

P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Platca DPH
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ANO

**PREDMET POISTENIA**

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, súpisné číslo:	Mesto - dodacia pošta:	PSČ:
	2			

**1. BUDOVY, HALY, STAVBY**

Jedna nehnuteľnosť	Vlastná	Budova vo výstavbe:	<input type="checkbox"/> NIE
Popis budovy, stavby:		Rok výstavby / kolaudácie:	<input type="text"/>
		Poistený súhlasí s indexáciou:	<input type="checkbox"/> ANO

**a) Stanovenie poistnej sumy (PS)**

PS stanovená:	Podľa znaleckého posudku	Z roku:	<input type="text"/> 2017
Meno znalca:	Číslo posudku:		

POISTNÁ SUMA:	Stanovená z podkladov	Indexovaná PS	úprava	Gelková PS
	EUR	0,00 EUR	1	0,00 EUR

**b) Výpočet poistného**

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL		0,00		0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

**2. ZÁSoby**

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:	0,00			0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (OHV) - stroje, zariadenia, inventár, leasing				SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve	0,00			
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

4. ČUDZIE VECI PREVZATÉ, PRENAJATÉ				SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:	0,00			
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

5. CENNOSTI, PENIAZE A GENINY			
Predmet poistenia / Poistné riziká	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Peniaze a ceniny   ZŽ + Krádež + Lípež			0,00 EUR
Peniaze a ceniny prepravované poslom			0,00 EUR
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod. na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus			0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			0,00 EUR

6. LOM SKLA				
Predmet poistenia	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Sklo pevne osadené, Svetelné nápisy	ANO			0,00 EUR
Špeciálne sklo, Mramorové dosky	ANO			0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

7. PRIPOISTENIE			
Riziko	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Atmosférické zrážky			0,00 EUR
Prepätie alebo podpätie			0,00 EUR
Únik vody (vodné/stočné)			0,00 EUR
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí			0,00 EUR
Spätne vystúpenie vody z kanalizačného potrubia			0,00 EUR
Búrlivý vietor min. 60 km/h			0,00 EUR
Havária rozvodov - oprava / výmena			0,00 EUR
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieratom			0,00 EUR
Sprejerstvo			0,00 EUR
Vypratávacie náklady (nad rámec VPP)	NIE	0,00	0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			0,00 EUR

### 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

**a) Všeobecná zodpovednosť za škodu:** Základné poistenie - Všeobecná zodpovednosť

Poistenie sa vzťahuje na vykonávanie a prevádzkovanie nasledovných činností:

	VZ	VADA VÝROBKU
5 - Ostatné 5003 - stavebná činnosť (uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby)	10	Poistená

Roč.obrat: 3 181 000

Poistná suma		Spoluúčasť v EUR	Územná platnosť
• pre jednu poistnú udalosť		500 000 EUR	
• pre všetky poistné udalosti	Jednonásobok PS	50,00	SR

### b) Prípoistenie k všeobecnej zodpovednosti za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku / vadne vykonanou prácou Áno

Predmet poistenia	Sublimit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Cudzí veci prevzaté/vnesené bez MV			0,00 EUR
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní			0,00 EUR
Cudzí veci prenajaté, požičané, užívané			0,00 EUR
Čisté finančné škody			0,00 EUR
Škody na podzemných a nadzemných vedeniach			0,00 EUR
Búracie práce			0,00 EUR
<b>Ročné poistné vrátane dane:</b>			<b>1 593,34 EUR</b>

### SÚČET ROČNÉHO/JEDNORÁZOVÉHO POISTNÉHO

Cross selling - zoznam PZ:		5710089916		5710244193			5720062991	
Súčet poistného v EUR:		ÚNP MAJ	ÚNP VZ	zľava za cross selling	zľava za spôsob platenia	zľava za krátkodobé poistenie	Obchodná zľava v %	Poistné plus daň
bod 1.- 7.	bod 8.	1,00	1,00					
0,00	1 593,34	<b>Upravené poistné</b>		10%	0%	0%	20	1 032,49 EUR
		0,00	1593,34					

**30 ROKOV  
KOOPERÁCIE**



Výročná zľava Áno



## ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Sublimit pre veci umiestnené na voľnom priestranstve (mimo budov) sa dojednáva ako horná hranica poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre každé dojednané riziko samostatne. Výška plnenia, predmety poistenia a poistné riziká sú bližšie určené v bodoch 2., 3. a 4. tejto poistnej zmluvy.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

Odchylné od čl. III, bod 4 VPP ZP 2020, hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok dojednaného limitu plnenia / poistnej sumy.

Poistenie majetku sa dojednáva na novú hodnotu.

Vážený klient, na Vami uzatvorenej poistnej zmluve Vám bola udelená „Výročná 30% zľava“ pri príležitosti 30. výročia vzniku spoločnosti Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Pre uplatnenie tejto výročnej zľavy sa zmluvné strany dohodli, že ročné poistné uvedené v tejto poistnej zmluve bude pre prvé tri poistné obdobia znížené o výročnú zľavu 10%, t.j. spolu za tri roky o 30%.

Po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcej vete nárok na uvedenú zľavu zaniká.

V \_\_\_\_\_ Lučenci \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_ 8.2.2022 \_\_\_\_\_

Waiovesa s.r.l., zastupujúca  
ICO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889  
Tel./Fax: 047 - 4331 001

Meno a priezvisko / Obchodné meno SVOMA, s.r.o.		Štátna príslušnosť	Platca DPH? ANO
Rodné číslo / IČO 36622796	Adresa - ulica, číslo / Sídlo Maloveská 4010	PSČ 98401	Mesto Lučenec

MAJETOK			ÁNO/ NIE
P1	Horľavé vyhotovenie objektu, v ktorom je umiestnená prevádzka. Objekt má - obsahuje aspoň jeden z prvkov:		
	1. Drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?		
	2. Základné konštrukčné prvky z dreva? Napr.: min. 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovy)		
	3. Krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos?		
	4. Drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica?		
P2	Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extraviláne)?		
P3	Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia povodeň alebo záplava? (na poisťovanej adrese)		
P4	Veci na voľnom priestranstve (mimo budov). Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve? Ak áno, v akom objeme?	Zásoby:	EUR NIE
		Hnuteľné veci:	EUR NIE
		Cudzie veci:	EUR NIE
Je v objektoch inštalované funkčné:			
Z1	1. Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler)		
Z2	2. Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom)		
Z3	3. EPS - AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS / vlastný / na požiarňu zbor)		
Z4	Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený býva - žije?		

ZODPOVEDNOSŤ		
PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT	Ročný obrat:	3181000 EUR
ZVLÁŠTNÝ SUBJEKT (ZS) = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí a mládeže, škola v prírode, rekreačný tábor, internát, detský domov, obec, divadlo, kino, koncert. sála, klub, kostol, lyž. vlek a pod.		
Počet ľudí, lôžok, sedadiel:		ks
Akú výšku poistného krytia pre všeobecnú zodpovednosť predbežne požadujete?		EUR
Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak áno, kde?:		NIE
Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varíte alebo podávate jedlo?		NIE
Robíte úpravu, opravu, úschovu alebo sa vo Vašej prevádzke nachádzajú cudzie veci?		ANO
Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere?		ANO
Používate k svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie hnuteľné veci?		ANO

ŠKODOVOSŤ				
Za posledné 3 roky	Počet	Vyplatené škody	Rezervy (nevypatené škody)	Spolu
Aktuálny rok: 2021	0 ks	EUR	EUR	0 EUR
Rok 2020	0 ks	EUR	EUR	0 EUR
Rok 2019	0 ks	EUR	EUR	0 EUR
Spolu:	0 ks			

V Lučenci

dňa 8.2.2022

IC: 93122796 IČ DPH: SK2177680  
 Telefón: 0431 001