ZMLUVA O DIELO ¢. %Fﬁ..é.../zozz
na uskutodnenie stavebnych prac v silade s ustanoveniami
obchodného zakonnika &isla 513/91 Zb.

1. Zmluyné strany

1.1. Objednavatel

Néazov: Mesto Leopoldov

Sidlo: Hlohovska cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Statutdrny zdstupca:  primatorka mesta Leopoldov, Mgr, Terézia Kavuliakova
1CO: 00312703

DIC: 2021268095

Kontakina osoba vo veciach zmluvnych: Mgr. Terézia Kavuliakova
Kontaktna osoba vo veciach technickych: Ing. Kristina Bajtalova

1.2. Zhotovitel’:

Néazov: I'NVE X spol. s.r.o.

Sidlo: Skladova 2,917 01 Trnava

Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Bachraty, Ing. Viliam Koleni¢, Ing. Jin Pikna - konatel’
1CO: 31426000

DIC: 2020391274

IC DPH: SK2020391274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, IBAN: SK.79 0900 0000 0002 8013 4387
Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, odd. Sro, vlozka éislo
¢.393/T

I1. Predmet zmluvy
%l Predmetom plnenia zmluvy je zaviizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo :

Nézov stavby : ,Dom socidlnych sluZieb Leopoldov®, ktory je predmetom schvaleného projektu:
Dom socialnych sluzieb Leopoldov, kod projekiu: 302021W890 v ramci operatného programu —
Integrovany regionalny operacny program a bude financovany z nenévratného finanéného prispevku
(d’algj len ,]NEFP®).

Miesto stavby :  Mesto Leopoldov, Stiirova ulica €. 454/2, Ulica 1. méja, Leopoldov, katastrélne (izemie
Leopoldov, parc. reg. ,,C* 1165.

podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujiicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaCeny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie s vyslovne uvedené nizSie
v tomto bode (dalej len ,,Zmluva“),

b) Projektovd dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutodnenymi poas verejného
obstardvania zakazky, vypracovana: SPDe, s.r.0., Obchodna 41, 811 06 Bratislava
Autori projektu: Stefan Lichvar, Méria Lichvarova, Michal Petr4g, Alexander
Schleicher, doc. Ing. arch. Lea Rollova
Hlavni architekti projektu: Ing. arch. Stefan Lichvar, doc. Ing. arch. Alexander
Schleicher, PhD.

(d’alej aj ako ,,Dokumentdcia®),
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¢) Rozpolet stavby

d) Predmetom plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je i vypracovanie dielenskej dokumenticie a
dokumentacic vietkych nevyhnutnych detailov diela. Zhotovitel' sa zaviizuje tito dokumentaciu
konzultovat” s projektantom a zodpovednym zéstupcom objednavatel’a, a to pred uskutodnenim
samotnych prac a dodavok.

e) Sutazné podklady z verejného obstarévania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodévatel'a predlozena v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chdpat”ako zAvizné a vzijomne sa doplifujice. V pripacle rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako s uvedené vy$ie v tomto bode.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych Dokumentéciou, v stlade so stavebnym
povolenim a s platnymi prisluinymi technickymi normami a vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,dielo®), riadne a v&as a
zhotovené dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, 7 sa v plnom rozsahu a tiplne oboznamil s rozsahom, povahou a charakterom
diela a staveniska, vietkymi sivisiacimi podmienkami a okolnost'ami podstatnymi pre riadne ukoncenie
aodovzdanie diela, Ze sii mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela
a Z¢ disponuje takymi personalnymi a materidlnymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k
vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa riadne obozndmil so véetkymi podkladmi potrebnymi k vykonaniu diela.
Preskiimanim projektovej dokumentacie v stave ku difu uzavretia tejto Zmluvy Zhotovitel nezistil
akékol'vek nezrovnalosti, ktoré by mu bréanili vykonat’ dielo iplné, zodpovedajticej kvality, plne funkéné
a schopné riadneho a véasného odovzdania. Zhotovitel’ zirovefi zévéizne vyhlasuje, e do ceny diela podla
tejto zmluvy st zahruté tiez vietky ceny préc a nakladov, resp. inych vydavkov, ktoré nie st jednoznaéne
Specifikované v prislusnej projektovej dokumentacii a v cenovej ponuke zhotovitela, ale ktorych
vykonanie, resp. vynaloZenie by mal zhotovitel’ v rmci svojej odbornej spdsobilosti predpokladat’ a
potvrdzuje, 7 projektovd dokumenticia je dostatoénym podkladom pre komplemé dokonéenie a
sprevadzkovanie diela, a to za cenu diela ponitknutti v cenovej ponuke Zhotovitel’a.

Objedndvatel sa zaviizuje za riadne vykonané a prevzaté dielo zaplatit’ dohodnuti cenu.

V pripade, ak bude nariadne uZivanie diela nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného vlastnictva
Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpedi, aby Objednavatel’ prevzatim diela ziskal
aj vetky oprévnenia a licencie nevyhnutné na riadne uZivanie diela stym, ¥¢ odplata za
pouZivanie tychto prav je zahrnutd v cene predmetu Zmluvy.

Vsetky veci, dodévky, prace a podklady, ktoré sit potrebné k vykonaniu diela, je povinny
zaobstarat’ Zhotovitel, pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené, ¥e ich zaobstara
Objednévatel’.

Clanok III
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ukon&i a odovzda dielo v tychto terminoch:
a) Termin zacatia realizacie diela: ditom prevzatia staveniska Zhotovitefom

b) Termin ukon&enia vykonavania a odovzdania diela:  do 13 mesiacov od prevzatia
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staveniska Zhotovitelom.

Objednévatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného vzdjomne potvrdeného
protokolu o odovzdani a prevzati. Objednavatel sa zaviizuje stavenisko odovzdat’ Zhotovitel'ovi
a Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko od objednavatel’a prevziat do 7 dni od doruéenia vyzvy
Objednavatel'a na prevzatie staveniska Zhotovitefovi. Objednavatel sa zavizuje zaslat
Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska do 10 dni od nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy.
V pripade, ak si Zhotovitel' stavenisko neprevezme do 7 dni od dorudenia vyzvy od
Objednavatel’a ide o podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje dielo vykondvat® podFa vecného a Sasového harmonogramu tak, ako je
uvedené v Harmonograme stavebnych prac (d'alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu &.
5 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predlozeny zhotovitelom ako sucast’ ponuky vo
verejnom obstardvani)

Zhotovitel’ nie je oprévneny pozadovat’ zmenu Harmonogramu. Preruiit’ vykonavanie diela
podla Harmonogramu je Zhotovitel' opravneny iba v pripadoch, ktoré budi objektivne
a preukéazatelne branit’ vo vykonavani diela podl'a Harmonogramu, a to z dovodu:

a) zasahu organov $ttnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) prerusenia vykondvania diela na prikaz Objednéavatela;

c) zmene technického rie$enia diela zo strany Objedndvatela;

d) v pripadoch vy3Scj moci, ktord znemoZiiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho &asti. Pod
pojmom vys§ia moc sa rozumeju okolnosti majiice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na
voli zmluvnych strin a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri
zachovani vietkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo
(napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.);

e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

[) nemoZnost’ vykonavat' stavebné price zddvodu preukdzaného nepriaznivého podasia,
ktoré brani vykondvaniu diela v kvalite zodpovedajucej poZiadavke Objednavatela na
prvotriednu kvalitu diela.

Podmienkou pre posunutie terminov vecného a éasového harmonogramu vykondvania diela
podl'a Harmonogramu o ¢as prerusenia vykondvania diela podFa bodu 3.4. pism. a), d) a f) tejto
Zmluvy je skutonost, Ze Zhotovitel' pisomne oznami a preukaZe ddvod opravitujici na
preruSenie vykonavania diela Objednévatelovi spolu s predpokladanym terminom odpadnutia
tejto prekdzky a Objedndvatel’ prerusenie vykondvania diela z tohto dévodu pisomne schvali.
Pocas prerusenia vykonavania diela neplynie lehota na vykonanie a odovzdanie diela a zadne
opdt’ plynut’ po jej opadnuti.

Ak bude Objednévatelom zistené, Ze Zhotovitel nedostatoéne zabezpeduje kapacity
pracovnikov na stavenisku (t.j. napr. poSet zamestnancov, potrebny po&et stavbyveducich alebo
0sdb zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo
strojov, Cistota a bezpe€nost’ staveniska a pod.), upozorni Objedndvatel alebo technicky dozor
Objednavatela na tito skutoénost’ Zhotovitel’a zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel’ ma
povinnost’ vykonat’ napravu, alebo tieto kapacity v dostatoénej miere rozirit’ okamzite, tzn.
najneskér do druhého pracovného diia od upozornenia a o tejto skutodnosti vykonat’ zapis v
stavebnom denniku. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porugenie povinnosti
podla tejto Zmluvy.

Clanok IV
Cena diela

Celkovd cena za vykonanie diela je stanovend v stlade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, ako cena maximélna a predstavuje iastku

Cenabez DPE: ... 1487 704,62 ... EUR
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Daii z pridanej hodnoty bude pripoéitana k cene diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Cena diela bola uréend ako stdet poloZiek rozpodtu, ktory tvori prilohu &. 1 ako sadast’ tejto
Zmluvy o dielo a bol vytvoreny ako sii¢ast’ ponuky Zhotovitela vo verejnom obstardvani (d’alej
len ,,Rozpocet stavby“). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze cenové ponuka Zhotovitel'a je k momentu
podpisu tejto zmluvy kompletna a bola vypracovan na zdklade Vykazu vymer a Dokumentacic
~ zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel' nema
narok na navy$enie ceny diela z dévodu chybného vypoétu vymery z Dokumentacie.

Cena diela obsahuje vietky néklady na zhotovenie diela, predovietkym néklady na material,
pracu, vietky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Gdrzbu, d’alej vietky sluzby, ktoré
zabezpeCujl realizaciu prac, dokonéenie, Gdrzbu pocas realizicie diela, likvidéciu odpadu
vzniknutého v sivislosti s realiziciou diela, naklady na zabezpeGenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci na stavenisku, vypracovanie dokumentov ku kolaudécii a uZivaniu diela,
vypracovanie dielenskej dokumenticie a dokumenticie vietkych nevyhnutnych detailov
Zhotovitelom, niklady na pripojenie a spotrebu elektrickej energie, vodné — sto&né, straZenie
staveniska, oplotenie staveniska, oznadenie staveniska, suché WC, osvetlenie staveniska, a iné,
zmluvné zaruky, bankové néiklady, zisk, vieobecné rizikd v stlade s ustanoveniami Zmluvy o
dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavizkami a zodpovednostou.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' uhradi Zhotovitelovi cenu za dielo v troch
Castiach, a to prvii Cast’ vo vyske 30 %, druhti Gast’ vo vyske 30 % a tretiu &ast’ vo vyske 40% =
celkovej ceny za dielo.

Prva Cast’ ceny za dielo vo vyske 30 % bude uhradena po skutoénej realizacii 30% stavebnych
préc ur€enych na zéklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac podla Rozpoétu stavby

— priloha ¢. 1 ftejto Zmluvy, a to na zéklade faktlry, ktorej prilohou je stpis skuto&ne
vykonanych prac na diele potvrdenych Objednavatelom.

Druha Cast’ ceny za dielo vo vyske 30 % bude uhradend po skutoénej realizacii 60% stavebnych
pric ur€enych na zéklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac podla Rozpoétu stavby
— priloha €. 1 tejto Zmluvy, a to na zéklade faktry, ktorej prilohou je stpis skutoéne
vykonanych pric na diele potvrdenych Objednavatelom.

Objednévatel’ sa zavizuje, Zze v pripade ak nezisti rozpor medzi vykonanymi stavebnymi
précami a sipisom vykonanych préc, odsthlasi predlozeny siipis vykonanych prac do desat’ dni
odo diia jeho predloZenia Zhotovitefom; ak Objednavatel’ do desiatich dnf odo diia predloZenia
supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, %e s predloZenym
sipisom vykonanych prac sithlasi. Ak bude mat’ Objednavatel’ k predloZenému sipisu
vykonanych préc pripomienky, budt odstranené vzajomnou dohodou. Ak k dohode neddjde,
Zhotovitel je povinny postupovat’ podl'a poZiadaviek Objednavatela.

Tretia Cast’ ceny za dielo vo vyske 40% z celkovej ceny bude uhradena na zéklade faktiry, po
riadnom prevzati vykonaného diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zaplatit' svojim subdoddvatelom, vritane priamych subdodévatelov,
v8etky splatné faktiry za price suvisiace s vyhotovenim diela. Ak Zhotovitel tieto faktary
neuhradil viac ako 15 dni po splatnosti, moze Objednavatel’ na iadost subdodavatela
Zhotovitela, ktory riadne splnil svoj zaviizok tito dlzni Eiastku (Eiastoéne alebo tiplne) uhradit’.
Ciastku uhradent subdodévatefom Zhotovitela podla predchadzajicej vety je Objednéavatel’



5.6

Sud

5.8

5.9

5.10

&1l

.2

opravneny (podla vlastnej avahy) zapoditat’ proti splatnym pohl'addvkam Zhotovitela alebo
naslednym (budicim) pohladavkam Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo méze Zhotovitela
vyzval' k dhrade tejto Ciastky na 0cet Objednavatela. Pred kaZdou realizdciou Ghrady
subdodévatel'ovi podl'a tohto bodu je Objednavatel povinny oslovit’ Zhotovitela s poZiadavkou
na preukazanie dévodu nezaplatenia pohladavky subdodavatela Zhotovitelom. Objednavatel
moZe postupovat’ podla tohto bodu iba v pripade, ak Zhotovitel' riadne nepreukaze dévody
nezaplatenia pohladavky subdodévatela.

Platnost’ faktiry je 60 dni od doruéenia riadne vystavenej faktiry Objednavatelovi, z dévodu
hradenia ceny za dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP. Zaplatenim sa rozumie odpisanie
finan€nych prostriedkov z Gétu Objednavatela. Zaplatenie Ciastkovej faktiiry neznamené
prevzatie Casti diela Objednavatel'om. Ak Zhotovitel’ nedorugi Objednavatelovi uplnti faktiru
so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynat’ lehota splatnosti ceny za dielo.

Zhotovitel’ akceptuje skutoénost, e cena diela mu nebude uhradena skér, ako bude
poskytovatelom NFP ukonéena finanénd kontrola, resp. skér ako bude potvrdena ex-ante
finanéna kontrola.

Faktira - dailovy doklad bude obsahovat’ vetky néleZitosti dafiového dokladu podla § 10
zdkona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskor§ich predpisov a § 71 zakona &. 222/2004
7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, minimalne viak:

a) oznaCenie faktira - dafovy doklad a jej &islo;

b) nézov a adresu sidla Objedndvatela a Zhotovitel'a a adresu, na ktor(i ma byt faktara
zaslang, ICO, DIC, 1C DPH Zhotovitela aj Objednavatela;

c) c¢islo zmluvy a oznadenie diela;

d) oznacCenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kdd) a &islo i¢tu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f)  deil vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej &iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vygku dane, celkovi

fakturovant sumu zaokrihlent na dve desatinné miesta;

h) naleZitosti pre &ely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitela;

1) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Za spravne vytislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat' vietky dohodnuté naleZitosti,
Objednavatel’ sumu ceny uvedent na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim
v8etkych nedostatkov, ktoré sa maji odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nové lehota splatnosti zane plynat’ diiom riadncho doruéenia opravenej faktiry
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zale Objednavatelovi faktdru spolu s prilohami v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

Prilohou faktiiry st nasledovné doklady:

a) zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach, na ktorom Zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peliatkou, Ze prace uvedené v priloZenych
dokumentoch st v silade so skutonostou a predstavuji poZiadavky Objednavatela

uplatnené v ramci Zmluvy,

b) preberaci protokol a/alebo stipis vykonanych prac a dodavok v silade s niZsie uvedenymi
poZiadavkami:
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- polozky stpisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami pric uvedenymi
v Rozpocte stavby,

- slpis vykonanych prac musi zaznamenavat’ mnoZstva prac vykonanych/tovarov dodanych
Zhotovitelom v stilade s Rozpo&tom stavby,

- supis vykonanych prac musi byt’ potvrdeny zo strany technického dozoru Objednavatel’a,

- supis vykonanych pric musi obsahovat’ jednotkové ceny fakturovanych prac v silade so
Zmluvou,

- kryct list prac/rekapitulécia (ak je to relevantné),
- fotodokumentécia zachytavajica fakturované prace a dodavky

Zhotovitel' je povinny na vyZziadanic bez zbyto&ného odkladu predlozit Objednavatelovi
stavebny dennik, dodacie listy a certifikaty stavebnych materialov, ktoré fakturoval.

Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohov( platbu na cenu za dielo.

V pripade nerealizovania diela v6bec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiiry
Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy neexistuji dévody, na zéklade ktorych
by sa Objednévatel’ mal stat’ ruditel'om za dati podl'a § 69 ods. 14 v nadviznosti na § 69b zakona
¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Pokial’ Zhotovitel' bude povinny v zmysle prisludnych pravaych predpisov vystavovat’ faktiry
na cenu diela s DPH, plati, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela bez
DPH sumu zodpovedajicu sume DPH uvedenej na kaZdej faktare vystavenej Zhotovitelom na
Objednévatela v pripade, ak u Zhotovitel'a nastanii dévody na zrudenie registracie podla § 81
ods. 4 pism. b) druhého bodu v zmysle zdkona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorgich
predpisov alebo Zhotovitel bude zverejneny v prislu§nom zozname osdb na zruenie registracie
podrla § 81 ods. 4 pism. b) vedenom Finanénym riaditelstvom SR, alebo bude dana dévodna
obava, Ze Zhotovitel' prislusnt daii z pridanej hodnoty alebo jej &ast’ v rozpore so zakonom &.
222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov nezaplati. Objednavaterl je opravneny takto
zadrzant sumu pouzit’ na Ghradu neuhradenej DPH z faktr vystavenych Zhotovitelom na
Objednévatela, ktorti bude Objednéavatel’ povinny uhradit’ ako rugitel’ podla § 69 ods.14 zékona
€. 222/2004 Z.z.. NepouZiti Cast’ zadrZanej sumy Objednéavatel vrati Zhotovitelfovi po
predlozeni potvrdenia vydaného prislusnym spravcom dane, %e ddvody, pre ktoré sa stal
Objednévatel ruditelom za daii z pridanej hodnoty, uz odpadli.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pred podpisom tejto Zmluvy zloZil Zhotovitel’ na bankovy tget
Objednavatela zdbezpeku vo vyske 50.000,-EUR. Tato zabezpeka s107i na (thradu zmluvnych
sankcif, nahrady Skody a ostatnych pohladévok, ktoré vznikni Objednavatelovi vodi
Zhotovitelovi na zéklade tejto Zmluvy alebo v stvislosti s ffou. V pripade vzniku pohladavky
Objednavatela voti  Zhotovitelovi, Objednavatel oznémi Zhotovitelovi vysku tejto
pohl'adavky a jej tihradu zo sumy zloZenej zdbezpeky. Vyska zlozenej zdbezpeky sa tym zniZi
o prisludnd sumu a Zhotovitel’ je povinny najneskér do 7 dni po dorudeni takéhoto ozndmenia
zaplatit’ Objedndvatelovi (prevodom na bankovy Get) tak(i sumu, ktorou doplni zloZen(
zabezpeku na dohodnuti vy$ku 50.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla
predchédzajicej vety v stanovenej lehote je porufenim zmluvnej povinnosti podstatnym
sposobom. Po ukondeni zaruénej doby je Zhotovitel' opravneny poziadat Objednavatela o
vratenie zloZenej zdbezpeky, resp. jej nevyerpanej Sasti a Objednavatel’ je v takom pripade
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povinny vratit’ zdbezpeku, resp. jej nevy&erpani ¢ast’ Zhotovitel'ovi najneskdr do 7 dnf od dila
dorudenia Ziadosti Zhotovitel'om.

Zéabezpeku podla predchddzajiceho bodu tejto Zmluvy mdze zlozit' Zhotovitel’ aj vo forme
bankovej zaruky, ktora umozni jej uplatnenie v zmysle predchédzajiccho bodu na uhradzanie
tam uvedenych pohladévok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia
pohladavky ndrok vzneseny Objednavatefom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych
bankou alebo Zhotovitefom. Bankova zdruka musi byt’ platna po dobu o mesiac presahujiicu
termin uplynutia zarugnej doby. V pripade Cerpania finanénych prostriedkov z bankovej zéruky
Je Zhotovitel povinny doplnit’ vy§ku bankovej zéruky do 7 dnf tak aby opitovne zodpovedala
poZadovanej vyske, teda 50.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajicej
vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po ukondeni
zaruénej doby je Zhotovitel' opravneny poziadat’ Objednavatel'a o vritenie zaruénej listiny, a
Objednévatel je v takom pripade povinny vratit' zaruni listinu, ak uz nema *iadne naroky,
ktoré¢ by z nej mohol uplatiiovat, a to najneskér do 7 dni od diia dorutenia ziadosti
zhotovitel'om.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je v ramei plynutia zaruénej doby vodi
Zhotovitel'ovi zadaté konkurzné konanie a/alebo ak sa zadal vyhotovovat’ reStrukturalizaény
posudok (o tejto skuto€nosti je Zhotovitel’ povinny Objednavatela bezodkladne informovat’),
poskytuje sa Objednavatefovi diiom zverejnenia uznesenia prisluiného sidu o zadati
konkurzného konania a/alebo diiom vyhotovenia restrukturalizagného posudku spréavcom (o
tejto skutocnosti je Zhotovitel' povinny ObjedndvatePa bezodkladne informovat) dodatoéna
zl'ava z ceny za dielo vo vyske zloZenej zabezpeky, resp. jej zostatku.

Clanok VI
Sposob vykonavania diela

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pri plneni tejto Zmluvy vietky stvisiace vieobecne zaviizné
pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze¢ pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vSetky stym stvisiace dostupné informédcic v takej miere, Ze je plne
obozndmeny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizéciu
diela. Zhotovitel' od Objednévatela v tejto stvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska
pozadovat’ nebude, Ziadne d’al$ie plnenie.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’

e Objednavatelovi,

e technickému dozoru Objednavatela,

°  orgdnom verejnej spravy, vykondvajiicim Einnosti v rAmei svojich pravomoci,

e inej osobe oprivnenej na to vieobecne z&viznym pravnym predpisom alebo
splnomocnenej Objednavatelom,

pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa buda vykonavat’ price stvisiace s touto
Zmluvou.

Zhotovitel’ uréi zodpovedného a kompetentného zastupeu (stavbyvediceho), ktory bude trvalo
osobne riadit’ price na stavenisku.
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Zhotovitel’ méZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto Zmluvy len
osoby, ktoré maji pozadovant kvalifikdciu a schopnosti vykonavat’ potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase asi riadne vybavené vhodnymi
pracovnymi pomdckami a bezporuchovymi pristrojmi.

Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku
poZiarnej ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel’ zabezpeduje
na vlastné naklady koordinatora BOZP a uzavretie dohody o spolo¢nom pracovisku s osobami
vykonavajicimi dielo (zamestnavatel'mi).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto zmluvy zabezpedit' pre
osoby podielajice sa na vykondvani diela anachddzajice sa na stavenisku v shvislosti
s vykonavanim diela absolvovanie vstupnych §koleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP
platnych v Slovenskej republike.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie odovzdat’ Objednéavatelovi fotokdpie dokladov o odborne;j
sposobilosti vietkych osdb, ktoré budi vykonéavat dielo a osvedéeni, opraviiujacich zhotovitel'a
k vykonu $pecialnych odbornych &innosti pri realizacii zmluvného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpednost’ pri praci a
bezpeénost’ technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky €. 147/2013 Z.z.

a) Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel' zavdzuje Zhotovitelovi
odovzdat”

° projektovi dokumentéciu,
° stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)
° oznamenie otom, kto bude vykondval technicky dozor Objednavatela, spolu

s identifikatnymi (dajmi tohito subjektu.
b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavizuje potvrdit
Objednavatelovi identifikdciu osoby stavbyvediceho.

Zhotovitel' po€as vykonavania diela a odstrafiovania pripadnych vad na iflom je povinny
dodrziavat’ vietky prdvne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnd pravnu
zodpovednost. Zhotovitel’ je predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj
mimo neho pred znedistenim, udrziavat’ na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na
dopravu materidlu poriadok a &istotu, odstranovat’ odpadky a neéistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie do
vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické
odpady alebo latky.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost’
technickych zariadeni pri realizécii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v stlade s
ustanoveniami vyhlasky Slovenského tiradu bezpeénosti prace a Slovenského banského dradu
¢. 147/2013 Z.z. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel’
prebera plnli zodpovednost' za primeranost, stabilitu a bezpeCnost’ vSetkych pracovnych
postupov a metdd vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpeCnost’ vSetkych os6b
opravnenych byt' na stavenisku a podniknat’ vSetky patriéné opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku, alebo inym nepriaznivym tG¢inkom realizacie stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za
akékol'vek odskodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo ingj
osobe vykonavajucej prace na diele.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, ato vjednom originali av jednej kopii pre Objedndvatela, resp. technicky dozor
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Objednévatela. Do dennika sa zapisuji vetky rozhodujice skutoénosti, tykajiice sa realizcic
prace, predovietkym

° ich ¢asovy postup,

° fidaje o pocasi (maximéalna a minimalna teplota),

° Gidaj o pracovnikoch a ich po&toch, mechanizmoch,

e rozsah a kvalila prac,

0 pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zddvodnenia,

° pripadné vyjadrenia technického dozoru Objednavatel'a alebo Objednévatel’a,
o pripadné vyjadrenia projektanta,

o pripadné preruSenia préc s ich odévodnenim,

° in¢ udaje déleZité pre postdenie hospodérnosti prac a

o adaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika.
Za tymto Ugelom zodpovedny zéstupca Zhotovitela je povinny predloZit’ technickému dozoru
Objednavatela  denny zaznam vykonanych prac, najneskér nasledujici defi na podpis.
Technicky dozor Objednavatela v stavebnom denniku vyznag&i svoj sthlas pripadne nestihlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do
troch dnf odo diia predloZenia zdznamu Zhotovitelom ma sa za to, Z¢ s obsahom zaznamu
suhlasi.

Stavebny dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia dicla a
uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prdv zo zodpovednosti za vady.
Stavebny dennfk sa musi nachadzat' na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel'a, projektanta a dotknutych orgénov 3$tatnej spravy. Zhotovitel poveri
stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsithlasené stavbyvedicim a technickym dozorom
investora alebo zdstupcom objednavatel'a nemdZu menit’ tito zmluvu a nie so dodatkom tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gast’ pri vykondvani skafok v silade s projektom stavby as STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skiisky bez
Jeho Gcasti. Zhotovitel’ je povinny v spoluprici s objednavatelom viest podrobny technicky
zédznam o vykonanych skiskach.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednévatel'a na kontrolu Gasti diela, ktoré budi d'al$im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie
dodatotnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel’ pokradovat’ v realizdcii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemoZni prekdZka, ktor nemohol odstranit, méZe bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel’ je povinny sa pri plneni tejto Zmluvy riadit’ pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objednavatela buda podla nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na
to Objedndvatela pisomne upozorni. Ak naprick upozorneniu bude Objednavatel trvat’ na
realizicii predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpovedd za pripadné Skody spdsobené
nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akikol'vek nim spésobend alebo zapri€inen(i &kodu pri realizacii
diela odstrani tak, Ze uvedie vec do pdvodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi
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sposobenti $kodu bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi, alebo tretim osobam. Urdenie
spdsobu odstrdnenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri Objednévatelovi.

VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je
Zhotovitel’ povinny predlozit’ na schvélenie technickému dozoru Objednavatela. Na vyziadanic
mu tieZ musia byt predloZené vykresy, a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel’ sa zavéizuje pouZit na vykonanie diela tovar, materidl a zariadenia, ktoré budd spliiat
kritérid a Standard poZadovany objednavatelom abude v stlade so vSetkymi vSeobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, ¢o je
zhotovitel' povinny preukézat’ certifikdtmi o preukazovani zhody pre Slovenskl republiku.
Tovar, material a zariadenie, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat’ tejto
Zmluve a poZadovanym skagkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté §kody znaga Zhotovitel. Objednavatel mdZe stanovit
termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. PouZitie inych vyrobkov ako vy§sie
uvedenych je podstatnym porusenim povinnosti podla tejto Zmluvy.

Objednavatel alebo technicky dozor Objednévatel'a je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a
pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozend bezpe¢nost uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, diclo
nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vézne gkody. Objednavatel alebo jeho
technicky dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpetil a ktory sa, podla ich nézoru, nespravne
sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztfahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti,
alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podlPa mienky Objednavatela alebo
technického dozoru, neZiadica. Stiahnutie osoby nemeni terminy na dokonéenia diela, ani
zmluvnd cenu. Vietky naklady spojené so zabezpeSenim novej osoby zndSa Zhotovitel.
Nezabezpecenie stiahnutia namictanej osoby je podstatnym porusenim povinnosti podPa tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odskodnit' v plnej vyike Objednavatela za vietky $kody spésobené
zhotovitelom a ndroky stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo
poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym
doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria
ticZ néklady sivisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kéd inym
osobam, ktor¢ bude objednavatel’ povinny zaplatit,, ingym nakladom, poplatkom, pokutou alebo
inou sankciou uloZenou Objednavatelovi.

Ak ZhotoviteT zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajiice sa miesta, kde sa mé dielo
vykonat, a tieto prekdzky znemoZziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel
povinny ozndmit’ to bez zbytoného odkladu objednavatel'ovi a navrhnat mu zmenu diela. Kym
Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objednavatela urujiice spdsob a rozsah zmeny dicla je
zhotovitel” opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej &asti, ktora je postihnuta skrytymi
prekdZkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred zaatim vykonavania diela
prekdzky uvedené v tomto odseku a ozndmit’ ich Objednévatel'ovi, ma Objednéavatel’ vogi nemu
nérok na nahradu $kody.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat' a archivovat’ podrobnt fotodokumentaciu o priebehu
vykonévania Diela, najm4, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych &asti Diela. Na poziadanie
Objedndvatela sa Zhotovitel' zavizuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentéciu a
umoznit’ Objednavatel'ovi vyhotovenie kopii fotodokumentécie. Pokial’ sa Zmluvné strany
nedohodnti inak, povinnost’ Zhotovitela archivovat’ fotodokumentaciu zanikd odovzdanim
fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje nepouZit' bez predchédzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
akykolvek materidl alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto Géelom sa
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zhotovitel zavizuje, Ze pri vykonavani Diela nebude pouZity materidl, ktory je Skodlivy alebo
svojou povahou inak nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani
Diela musia spliiat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch a musia byt riadne certifikované.
Vietky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych
vad a nesmie sa na ne vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby:.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpeCit’ si na vlastné néklady pripojenie a dodavku médii (voda,
elektrika a pod.), a to potas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a
indtaldcic meradov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluZieb s
tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Od zatatia svojich pric a vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom zna$a zodpovednost’ za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty alebo zni¢enia u# vykonanych prac a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit’ alebo
nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdan{ a prevzati diela v bezchybnom stave a
v Uplnom silade so zmluvnymi podmienkami a pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje udrziavat’ poistenie zodpovednosti za §kodu sposobenii na majetku a
zdravi v sivislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou pri vykonavani diela (dalej len ,,poistenic
zodpovednosti za Skodu®). Zhotovitel predlozZil pri uzavreti tejto Zmluvy potvrdenie o poisteni
zodpovednosti za Skody, prip. poistni zmluvu, prifom minimalna poistna suma pre poistenie
zodpovednosti za Skodu je vyska ceny za dielo s DPH. Toto poistenie musi byt platné a G&inné
podas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podla tejto Zmluvy, tj od prevzatia
staveniska do odovzdania diela a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek
preukédzat’. NezabezpeCenie poistenia zodpovednosti za $kodu je podstatnym poruienim
povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clénok VIT
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym vykondvanim diela v stlade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vygke
0,1% zmluvnej ceny dicla s DPH za kaZdy zacaty deii omedkania, celkovo vak maximalne do
hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela s DPH.

V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy, z dévodu, ktory je zdrovei poru$enim
zmluvnych povinnosti Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 25% zo zmluvnej ceny diela s DPH.

Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela
uplatnené Objednavatel'om v zaruénej dobe v zmysle &l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas,
Jje povinny zaplatit’ ObjednavateFovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazd( vadu a
kazdy zacaty deil ome$kania aZ do ich odstranenia.

V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednéavatelovi &i technickému dozoru Objednavatela
kedykol'vek kontrolu prebiehajiicich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 500,- Eur za kaZzdy jednotlivy pripad takéhoto postupu.

V pripade poruSenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavenisku vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy pripad porusenia. Ak Zhotovitel' neodstrani porusenie podrla tohto odseku, ktoré mu
Objedndvatel’ vytkol do 24 hodin, je objednévatel opravneny pozadovat zmluvn pokutu vo
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7.6

F

7.8

79

7.10

7.11

7:12

8.1

vySke 5.000,- EUR za kazdé¢ takéto porudenie.

Ak Zhotovitel porudi svoju povinnost’ udrZiavat na stavenisku a pristupovej ceste Sistotu a tento
nedostatok neodstrani ani do dvoch dni od dorudenia vyzvy Objednavatela, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 1.000,- EUR, pri opakovanom
poruSeni 5.000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak zhotovitel' nesplni povinnosti uvedené v ¢lanku X. vznikd objednavatelovi narok na
zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruenie.

Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenic niroku na nédhradu
Skody, ktory ostava v celom rozsahu zachovany.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akékolvek peiiazné niroky Objednévatela vzniknuté podla tejto
Zmluvy nahradi Objednavatelovi v plnej vySke. Tieto ndroky je Objednavatel’ opravneny
Jednostranne si zapogitat’ so sumou zédbezpeky alebo uspokojit’ si z bankovej zaruky alebo
odpocitat’ si z &iastky fakturovanej Zhotovitel'om, alebo uplatnit’ formou zlavy z ceny diela.

Zhotovitel' ma pravo poZadovat’ od objednavatel’a Girok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZne;j
sumy denne v pripade, ak objednavatel’ nezaplati niektort opravnene fakturovani ast’ ceny
diela, a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy
zhotovitela na tthradu dlZnej sumy.

Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapogitat' svoju pohladivku vyplyvajicu z tejto
Zmluvy proti pohladdvke Objedndvatela. Rovnako tak nic je Zhotovitel opravneny bez
predchadzajaceho pisomného sthlasu Objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékolPvek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v stivislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikn.

Zhotovitel' sa zavizuje od¥kodnit Objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo v siivislosti s touto Zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislu§nych organov verejnej spravy alebo tretich osdb vodi
Objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i sankcii.

Clanok VIII
Odstiipenie od Zmluvy

Objednévatel’ méZe odstupit’ od tejto Zmluvy, &iastoéne odstipit od tejto Zmluvy, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi &ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami na
naklady Zhotovitela bez ohladu na ceny uréené podPa Rozpodtu stavby, a to z nasledovnych
dévodov:

a) ak Zhotovitel’ je v omegkani s vykonavanim diela podla Harmonogramu o viac ako 30
(tridsat’) dni;

b) ak Zhotovitel’ preukazatelne nezhotovuje dielo v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatela nedoglo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (§trnast)
dni od dorucenia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel' podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu. Pod podstatnym porugenim tejto
Zmluvy sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitela oznadenych za
podstatné v tejto Zmluve a opakované porudenie d’al¥ich povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho
nastupcu

e) z dovodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani;
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8.3

8.4

8.5

8.0

8.7

8.8

9.1

0.3

f) v pripade, ak nedodlo k plneniu zo Zmluvy a vysledky kontroly poskytovatela NFP
neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania;

Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi &asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela
preukazatelné uhradené zvysené naklady. Preukézatelné zvy$ené naklady musi zhotovitel
uhradit” Objednavatelovi najneskér do 10 dni od kedy bol na ich Ghradu vyzvany, resp. budi
uhradené zo zloZenej zabezpeky.

Objednavatel’ mdZe odstipit’ od Zmluvy, ak sa zisti, ze Zhotovitel, alebo jeho subdodavatelia,
ktorf maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, neboli v &ase
uzavretia alebo trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ak boli
pocas trvania Zmluvy vymazani z registra partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ nie je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy okrem pripadov vyslovne uvedenych
v tejto Zmluve.

Odstipenie od zmluvy nadobtida G&innost’ diiom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.
Odstapenie od zmluvy mé G¢inky ex nunc. Odstipenie od zmluvy sa nedotyka néroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy ako aj naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a
tych prév a povinnosti, ktoré podPa svojho charakteru maj trvat aj po zaniku zmluvy (napriklad
zodpovednost’ za vady).

V pripade odstipenia od Zmluvy je Objednavatel povinny zaplatit’ ZhotoviteFovi len cenu diela
v rozsahu skutoéne vykonanych prac bez primeraného zisku.

Po odstipeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) vykonat' bezodkladne vietky potrebné price a opatrenia za idelom zabranenia vzniku
Skody hroziacej na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednévatela alebo tretej osoby v
stvislosti s okamZitym ukon&enim vykonavania diela,

b) odovzdat’ Objednavatelovi rozpracované dielo a vietky doklady stvisiace s dokonéenou
¢astou diela, ako aj podklady, ktoré sa potrebné na dokonéenie diela,

¢) vypratat, opustit’ a zapisniéne odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych
dni od i€innosti odstupenia s tym, Ze do momentu prevzatia staveniska Objednavatelom je
povinny zabezpecit’ ochranu staveniska

d) pisomne informovat Objedndvatefa o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre
dokondenie diela.

Pod neodkladnymi pracami sa rozumejii prace, ktorych nevykonanie by mohlo spésobit
ohrozenie Zivota alebo zdravia os6b, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku
Objednavatel’a alebo tretej osoby.

Clanok TX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziruéna dobu a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel splni svoju povinnost’ ukon&it' dielo, ak budi splnené vietky podmienky uvedené v
tejto Zmluve. Zhotovitel’ oznami Objednavatelovi pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu
najneskor 10 (slovom: desat’) kalendérnych dni pred jeho odovzdanim.,

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz, ak nie je dohodnuté inak.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatclovi odovzdat® tieto

doklady:
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

projektovii dokumentaciu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla
skuto€ného stavu vykonanych préc, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st siéastou dodavky,
ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom
do slovenského jazyka,

zdpisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyski¥ani zmontovanych zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skiiskach,
vychodiskové revizne spravy elekirickych zariadeni,

- v pripade, ak budi pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skiiskach pouZitych

materialov a konStrukelii,

- dokumenticiu priebehu vietkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne

videozdznamy),

- kopiu Stavebného dennika,

- doklady o zhodnoteni a/alebo zneSkodneni odpadu v silade s pravnymi predpismi,

- Iné zépisy a doklady realizovanych prac podPa dohody stran,

- porealizaéné vyjadrenia sa spraveov existujicich inZinierskych sieti, ak st podl'a predpisov

vyzadované;

- vSetky d'alSie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

Pokial sa dodatoéne zisti potreba d’algich dokladov, zaviizuje sa ich Zhotovitel dodat’ na zdklade
vyzvy Objednavalel’a, a to bez zbytoného odkladu.

O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel preberaci protokol, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ iba v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkov
a Zhotovitel’ odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode
9.3 tejto Zmluvy.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmi:

- zakladné udaje o diele a tejto Zmluve,

- datum ukonéenia zhotovenia diela podl'a tejto Zmluvy,

- datum skuto¢ného ukoné&enia zhotovenia diela,

- datum zacatia a skondenia preberacieho konania,

- zoznam odovzdanych dokladov,

- prehlisenie stran o tom, Zze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd,
pokial’ Objednavatel’ nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

- dizku trvania zaruénej lehoty,

- termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko,

- vyhlasenie objednavatela, ze umozni zhotovitel'ovi vstup na pracovisko - do objektu az
do odstranenia vad a nedorobkov.

Ak Objednavatel’ odmietne prevziat dielo, je povinny spisat’ zipis, v ktorom uvedie dévody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
Objednévatel'om, opakuje sa preberacie konanie podla tohto Elanku Zmluvy.

Vlastnikom diela vratane jeho zhotovenych &asti je Objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od Objednévatel’a aZ do diia protokolarneho odovzdania diela bez vad a nedorobkov,
zodpoveda Zhotovitel za Skody na diele.

Vlastnikom vietkych veci, ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich

zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych a7 do okamihu riadneho
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odovzdania diela bez vad a nedorobkov Objednavatelovi.

9.11  Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad predchddza nebezpesenstvo
vzniku §kody na diele na Objedndvatela.

9.12  Zhotovitel zodpovedd za to, e dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy a Ze podas
zarutnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a bude uZivania schopné bez
zavad. ‘

9.13  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvaf’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zadina plynat
odo diia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

9.14  Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zirugnej dobe.

9.15  Objednévatel’ ozndmi ZhotoviteFovi vady dicla, ktoré sa objavili podas zaruénej doby po
odovzdani diela (skryté vady). V oznameni Objednévatel uvedie ako sa vady prejavujiu. K
oznameniu pripadne predloZi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.16  Zhotovitel’ je povinny na obdrané oznamenie o vytknuti vady diela (reklamécii) do 3 (troch)
pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne dohodnif’ s Objednavatelom a podla okolnosti aj
s projektantom spésob a primerant lehotu bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje
Objednavatel’ u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je Zhotovitel’ povinny
tieto odstrdnit’ v technicky najkratiom moZnom &ase. Objedndvatel méZe poskytnit na
poZiadanie Zhotovitel'a dlhSiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlh§iu lehotu. V pripade,
ak neddjde medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad dicla, tato lehota bude
7 dni od obdrZania reklamacie Objednavatel'a Zhotovitefom.

9.17  Zmluvné strany sa dohodli, 7e Objednévatel’ mdze zadat’ odstrénenie vytknutej vady tretej strane
na ndklady Zhotovitela v pripade, ak Zhotovitel' reklamovanii vadu neodstrani véas.
Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitela vopred o svojom zamere zadat’ odstranenie
vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sém neodstréni takiito vadu do 5 (piatich) dnf od obdrzania
informdcie podla predchadzajiicej vety, Objednavatel mdze zadat odstranenie tejto vady tretej
strane. Vetky ndklady sivisiace s odstrdnenim vady trefou stranou bud( vyuétované
Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednévatel’ovi do 5 (piatich) dni od dorugenia faktiry.

Clanok X
Subdodavatel’ska dolozka
Pravidld na zmenu subdodavatelov a oznamovacia povinnost’ zhotovitela

10. 1V zmysle § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani*)
zhotovitel tymto oznamuje objednavatel'ovi iidaje o vietkych znamych subdodavateloch
(obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, oznadenie registra v ktorom je zapisany,
predmet subdodavky, podiel z ceny diela na plneni diela v EUR), tdaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.
Uvedené tdaje tvoria prilohu ¢&. 2 k tejto zmluve.

2

10. 2 Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pogas trvania tejto zmluvy vymenit’ ktoréhokolvek
subdodavatela, av§ak iba za predpokladu,

10. 2. | Ze novy subdodavatel’ ma opravnenie poskytovat sluzby alebo uskuto&iiovat’ stavebné
prace v rozsahu, ktorym sa podiel’a na plneni predmetu zmluvy;

10. 2. 2 Ze novy subdodévatel’ nema uloZeny o aj nepravoplatny zakaz Géasti vo verejnom
obstaravani, ¢o preukaze dolozenym &estnym vyhldsenim;
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10.2.3 e novy subdodévatel spiiia povinnost’ podla § 11 ods. 1 zékona o verejnom
obstardvani v pripade subdodavatela, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do
regisira partnerov verejného sektora;

10. 2. 4 uhradil vietky zavizky voti vymenenému (pdvodnému) subdodévatel'ovi.

10. 3 Zhotovitel’ sa v zmysle § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani v pripade vykonavania dicla
Co ilen zCasti prostrednictvom subdodévatel'a/subdodavatel'ov, ktorého/ktorych deklaroval
v prilohe €. 2 k tejto zmluve zavizuje, pri zmene subdodéavatela pogas plnenia zmluvy vopred,
najneskdr 5 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatela alebo od uzavretia
zmluvného vztahu s novym subdodévatelom pisomne upovedomit’ objednévatel’a. Zhotovitel
je povinny oznémit’ objedndvatel'ovi: Gdaje o subdodavatelovi (obchodné meno, sidlo/miesto
podnikania, ICO, oznagenie registra v ktorom je zapisany, predmet subdodavky, podiel z ceny
na plneni diela v EUR), udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, d4dtum narodenia a prilozi k oznameniu relevantné doklady,
ktorymi preukéze, ze novy subdodévatel je opravneny uskuto&iiovat stavebné prace v rozsahu,
ktorym sa podiel'a na plneni predmetu zmluvy; Ze novy subdodévatel’ spiia povinnost’ podla §
11 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani v pripade subdodévatela, ktory m4 povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, resp. doklad o tom, e uvedent povinnost’
nemd. Predlozené ozndmenie a suvisiace doklady (originaly, alebo Gradne overené képie, ak sa
nejedné o doklady verejne pristupné) sa stanii sidastou dokumentécie o vercjnom obstaravani.
V pripade, ak zhotovitel nesplni niektori z povinnosti uvedenych v tomto odseku, je povinny
zaplatit’ objednavatelovi sankciu v zmysle Cl. VII tejto zmluvy.

10. 4 V pripade, ak zhotovitel' vykonava diclo &o ilen z&asti prostrednictvom subdodévatela,
objednévatel’ mdZe kedykol'vek pisomne poziadat zhotovitePa, aby bezodkladne odvolal
subdodavatela z vykonévania diel, ktory podl'a ndzoru objednévatel'a nevykonéva prace na diele
v stlade s projektovou dokumentéciou, resp. v potrebnej kvalite. Odvolany subdoddvatel’ bude
zhotovitelom ¢o najskér nahradeny za dodrzania poZiadaviek a podmienok uvedenych v bode
10. 2. 1 tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni povinnosti uvedené v tomto odseku, je
povinny zaplatit' objedndvatelovi sankciu vzmysle CIL. VII tejto zmluvy. Odvolanim
subdodavatela nevznikd zhotoviteFovi ndrok na zmenu terminu dokongenia realizicie diela
a ani narok na zmenu ceny diela.

10. 5 Objednéavatel’ je opravneny kedykolvek podas trvania tejto zmluvy pozadoval od
zhotovitela predlozenie v3etkych zmliv so subdodavatelmi. Zhotovitel’ v pripade poziadavky
objednévatel'a sa zavizuje predlozit’ vietky zmluvy so subdodavatemi v lehote do troch
pracovnych dni od prevzatia pisomnej Ziadosti objednavatela. V pripade, ak zhotovitel
v stanovenej lehote nesplni povinnosti uvedené vtomto odseku, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi sankciu v zmysle &l. VIII tejto zmluvy a to aj opakovane.

10. 6 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bezodkladne odvola subdodavatela z vykonévania diel ak

10. 6. 1 nema oprévnenie uskuto&tiovat’ stavebné prace v rozsahu, ktorym sa podicl’a na
plneni predmetu zmluvy;
10. 6. 2 nespliia povinnost podla § I1 ods.1 zikona o verejnom obstaravani v pripade
subdodévatela, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora;
10. 6. 3 mé uloZeny, ¢o aj nepravoplatny zakaz (idasti vo verejnom obstarévani, Go preukaze
dolozenym &estnym vyhlasenim.

V pripade ak zhotovitel’ nesplni uvedené povinnosti je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi sankciu

v zmysle ¢. VII tejto zmluvy a to aj opakovane.

10. 7 Odvolanim subdodavatel’a nevznika zhotovitelovi ndrok na zmenu terminu dokon&enia
realizécie diela ani narok na zmenu ceny dicla.
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10. 8 Vysie uvedenymi ustanoveniami nie je dotknutd zodpovednost' zhotovitel'a za plnenie zmluvy
a nesie zodpovednost, ako keby dielo plnil sam.

10. 9 V pripade porusenia podmicnok zdkona o verejnom obstaravani v dasledku nedodrzania
obmedzeni podl'a bodu 10. 2 a uloZenia sankcif zo strany organov verejnej moci nahradi
zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu kody, vratane nakladov pravneho zastlpenia, ktord
objednévatel'ov vznikla v sivislosti s (thradou sankcie.

10. 10 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1, 10. 2 a 10.3 tohto &lanku nie je Zhotovitel povinny plnit’
v pripade subdodavatel'ov, ktori mu dodavaji tovary.

Clanok XI
Vieobecné a zivereéné ustanovenia

1.1 Pri plneni tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

I1.2. S vynimkou Statutdrneho zistupcu Objednévatcla resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutdrnym zéstupcom Objednavatel'a, nemajii Ziadne tretie osoby akékolvek
opravnenie rokovat’ alebo dohodovat’ so ZhotoviteT'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit
dohodnuty rozsah diela, cenu Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

1'1.3 Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudt zmluvnymi stranami
vopred vyslovne pisomne upravené formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi
Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené a si sudastou diela a Zhotovitel nie je opravneny
poZadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu

11.4 Ziadna zo zmluvnych strin nesmie postlipit’ priva a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného stihlasu druhej strany.

I'1.5 Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia tejto Zmluvy st pre zmluvné strany zavizné len vtedy,
ked’ s obojstranne podpisané a nadobudni uginnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve moze
predkladat’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Na zmeny Zmluvy sa primerane vztahuji ustanovenia
§ 18 zdkona o verejnom obstardvani.

1.6 'V pripade zmeny obchodného mena, adresy, &isla G&tu alebo inych ddajov alebo skutodnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy, kazdéd zo zmluvnych stran oznami tdto skuto&nost
bezodkladne druhej strane.

1.7 Vietky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajiicej sa tohto zmluvného vztahu,
sil povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a informacii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena
pouZzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobidm bez
predchddzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

1.8V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alcbo sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost’ tejto Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zaviizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym,
ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsic nahradzuje.
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11.9  Prilohami tejto Zmluvy o dielo s
Priloha ¢. 1 Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3 Poistenie zodpovednosti za §kodu
Priloha €. 4 Doklad o zloZeni realizagnej zdbezpeky podra bodu 7.6 alebo 7.7
Priloha ¢.5 Harmonogram vystavby

I1.10 Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, 3 rovnopisy
pre Objednavatela, dva pre Zhotovitela.

1

—

11 Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu a G&innost po kumulativnom splnenf
nasledovnych podmienok:

a) zverejnenie zmluvy na webovom sidle Objednavatela v stlade s § 47a ods. | Obéianskeho
zakonnika a

b) na predmet zakazky, vysledkom ktorej je uzavretie tejto Zmluvy bude Objednavatelovi
doruéené sprava z kontroly poskytovatelom NFP s vysledkom, Ze poskytovatel' NFP neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania zakazky, ktorej
vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy a pripustenie vydavkov na jej financovanie.

1

[—

12 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s predmetom
Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a (i¢innosti zmluvy uzatvorenej medzi Objedndvatelom ako
prijimatelom nendvratného finan&ného prispevku a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, zastipenym: Trnavskym samospravnym krajom ako poskytovatelom prispevku, a to
opravnenymi osobami v zmysle Vieobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku) a poskytn(it’ im potrebnii stidGinnost’. Zhotovitel
zabezpeti plnenie tohto zavizku v rdmei zaviizkového vztahu s kazdym zmluvnym subdodavatefom
diela. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmii:

a. Poskytovatel NFP a nim poverené osoby

b. Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyssi kontrolny tirad SR, prislugna Sprava finanénej kontroly,
d. Certifikacny orgéan a nimi poverené osoby
e. Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby
f. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
g.  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az pismene d) tohto bodu v siilade s
prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.
V Leopoldove dita 4 0 -08- 207 V Trnave, diia 20.05.2022
Za Objednévatela: 7o Zhotovitala:
s - i i o
Mgr. Terézia Kavuliakova ‘Ing-Jozef Bachraty

-

Ing. Jan rinna \

konatel’
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