
ZMLUVA O DIELO č. 63-2410/S/2022 GEil)_ 'fíf /M� 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V jeho mene konajúci: 
Oprávnený rokovať vo veciach 
a) zmluvných: 

b) technických: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „ objednávate!"') 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) technických: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Číslo telefónu: 
Číslo faxu/mail: 
Registrácia: 
(ďalej len „zhotovitel"') 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta 

JUDr. Michaela Uličná, kontakt: 037/69 239 30, 
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu 
Ing. Júlia Bacigálová, kontakt: 037/69 239 15, 
e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu 
00308676 
2021058787 
VÚB Nitra 
SK64 0900 0000 0050 4064 4591 

ViOn, a.s. 
Továrenská 64, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva 

Ing. Martin Ondrejka 
Ing. Karol Cibira 
36 526 185 
SK2020146084 
VÚB, a.s., pobočka Levice 
SK59 0200 0000 0012 6017 2057 
03 7 /640 33 33 
037/640 33 37, vion.zm@vion.sk 
OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č.: 10044/N 

Článok 2 
Východiskové podklady a údaje 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 
1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného 

obstarávania č. 102/2022 pod číslom 23212 - WYPdňa 02.05.2022. 
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné 

práce vykonávať. 
Článok 3 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa 
článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného 
záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný 
a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi 
predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné 
a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú 
a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 



4. Poskytnuté.služby; uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto 
zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, 
tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. 
nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ 
nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však 
zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich 
úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov 
a výrobkov použitých na predmet zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu 
výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek 
z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením§ 18 ZVO. Akékoľvek zmeny 
týkajúce sa rozsahu diela musia byt' zárovet'í vopred schválené objednávateľom aj poskytovateľom NFP. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť 
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu 
prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu. 

8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, 
v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú 
všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Článok 4 
Lehota a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných 
lehotách: 
- Začiatok: odo dt'ía prevzatia a odovzdania staveniska; 
- Termín realizácie: do 15 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska; 
- Miesto plnenia: Zlaté Moravce, č.parc. 130/1, okres Zlaté Moravce 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov 
vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v 
dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi 
výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu 
zmluvných vzťahov v tennínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. 

4. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 
podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad 
vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožt'íujúce výkon stavebnomontážnych 
prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá 
podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať 
všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za 
okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok 
subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ 
k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci. 

6. Zmeny v dohodnutých tennínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také 
okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú 
také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti 
nemohol a nevedel predvídať. 

7. Zhotoviteľ má právo na predÍženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany 
objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené 
objednávateľo a poskytovateľom NFP. 

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predÍženia dohodnutých termínov. 
Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom NFP. 

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie 
dohodnutú cenu. 



10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 
odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

Článok 5 
Cena za práce 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon 
o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a 
je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo 
sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 
Cena bez DPH 1.329.664,37 € 
Slovom: Jedenmilióntristodvadsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatštyri 3 7 / 100 eur 
DPH: 265.932,87 € 
Cena s DPH/celkom 1.595.597,24 € 
Slovom: Jedenmiliónpäťstodeväťdesiatpäťtisícpäťstodeväťdesiatsedem 24/100 eur 

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii 
dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie. 
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa 

dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb . . .  ), náležitosti a veci nevyhnutné 
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania. 

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska. 

8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predÍžením lehoty výstavby v prípade, keď k predÍženiu 
lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami 
objednávateľa. 

10. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okrem prípadov, kedy sa pri rekonštrukcii 
odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie 
úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované. 

11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce 
z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer. 

12. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce), technického riešenia čí zmeny materiálovprí 
zmenách vzniknutých počas realizácie Diela musia byť vopred odsúhlasené a schválené objednávateľom, 
príp. aj poskytovateľom NFP. 

13. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný: 
13 . 1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude 

zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami 
zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi; 

13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k ocenenému 
výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 
a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k 

rozpočtu a cenu spolu, 
b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 
c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 
e) sprievodnú správu, 
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
g) ďalšie náležitostí (zápisy, náčrtky, ... ) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu, 

13 .3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude 



používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve, 
b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa 

budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác 
( cenkros a pod.) 

13 .4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 
do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, 
odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na 
naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác. 

13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ 
tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu 
naviac prác uzavretá fonnou dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

13.6. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku 
materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu 
dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny 
technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo 
materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, 
ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich 
prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až 
počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo 
do kvality a termínov určených zmluvou. 

13.7. V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov 
na zhotovenie Diela: 

13.7. 1. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov a s tým 
súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; 
v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19 alebo inými objektívnymi okolnosťami (ide 
o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), 
Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto 
prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže 
nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť 
charakter zmluvy. 

13.7.2. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých 
celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu 
(jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom 
obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál 
nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu 
a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi. 

13.7.3. K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej 
dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu 
je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou 
tejto Zmluvy. 

13.7.4. Zároveň platí , že súčtom všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia§ 18 ods. 5 
ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

Článok6 
Platobné podmienky 

1. Všetky platby sa budú uskutočľíovať bezhotovostne. 
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela 

(objektov, častí objektov) podľa prílohy č. 1 zmluvy,ktoré budú potvrdené technickým dozorom 
objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s 
objednávateľom. 

3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre 
vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne vykonané práce 
a dodávky. 



4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71  zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj podľa ust. § 3a zákona č. 513/ 1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: 

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 
b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 
c) číslo zmluvy 
d) číslo faktúry 
e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 
f) dátum vyhotovenia faktúry 
g) deň odoslania a splatnosti faktúry 
h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou) 
i) označenie diela 
j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom 

objednávateľa 
k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený 

objednávateľom a technickým dozorom 
1) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 
m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 
n) faktúra - musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu: Denný stacionár v meste Zlaté 

Moravce, názov OP: RO_OPIROP_MIRRI, ITMS kód:302021X114, certifikáty o zhode, atesty 
o použitých materiáloch a pod. 

5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy. 
6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise 

vykonávaných prác. 
7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch

origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť 
zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a 
dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 
vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 
označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto 
zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie 
stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 
aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, 
objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so 
zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až d1fom 
predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

9. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa 
považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom. 

1 O. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené 
výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do 
diela. 

11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 

Článok 7 
Preddavky na predmet zmluvy 

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy. 

Článok 8 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia 
vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené 



k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým 
dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia sphfať požiadavky § 43 f zákona č. 50/ 1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, 
osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., 
najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ 
(stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické 
normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody 
výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv 
tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia 
v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a 
krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom. 

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt 
predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi 
nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 
odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 
úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. 
Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä 
zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace 
alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru 
alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 
tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 
vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované 
ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný 
minimálne 5 dní pred ich začatím infonnovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred 
požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom 
rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä 
špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. 
opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. 
o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci"), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 
147/20 13 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 
zákona č. 17/ 1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/20 15 o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/20 10 Z. z. o ovzduší a inými predpismi 
definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi 
objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj 
svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, 
pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ 
zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa 
s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet 
plnenia musí byť k dispozícií na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevylmutné pre plnenie predmetu 



zmluvy.Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať 
aj všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. 
Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred 
znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok 
a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a 
nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok. 

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy 
je zhotoviteľ povinný plniť. 

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, s uvedením podielu plnenia, 
navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok,ako aj údaje o osobách oprávnených konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do 
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije 
subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným 
obdobným dokladom. 

11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým 
subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spÍňať podmienky zákona č. 315/20 16 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byt' zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. 

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu 
subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné 
ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byt' odovzdaná včas tak, aby 
nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho 
písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom 
nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. 

1_4. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený rozhodnúť 
o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude 
rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je 
odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je 
objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový 
(kratší) termín ukončenia a odovzdania diela. 

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru 
a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným 
stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení 
objednávateľom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná 
bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo 
jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené. 

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 
budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byt' doručená 
objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom 
denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia. 

17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je 
povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom 
odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na 
odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu. 

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 
zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené 
riadne splnenie predmetu zákazky. 

20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto 
povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť. 

2 1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre 
zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela. 

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 
23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na 

stavenisku a pracovisku. 
24. Zhotoviteľ zodpovedá: 



a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na 
vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných 
k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu 
všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní 
a prevzatí stavby 

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo 
vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví. 

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 
a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude 

udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) 
v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby 
na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa 
platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu 
diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na 
vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, 
dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 
d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku 

i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb 
následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho 
činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci 
následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. 

26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných 
nariadení SR. 

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 
a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité 
zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za 
vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. 

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu 
a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný 
odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri vzniknutých 
stavebných odpadov dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Pred zneškodňovaním odpadov na 
skládke odpadov klásť dôraz na zhodnocovanie stavebného odpadu na legálnom zariadení - podľa § 6 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. 

29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou. 
30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje 

pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca. 
31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na 

stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu 
zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, 
pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 
pracovných dní. 

32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom 
o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

33 .  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 
a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh 

pracovnej činnosti 
b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného 

prostredia 
c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri 

všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa 



d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 
pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb 
alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch 
objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve viditeľne 
označenom názvom firmy 

g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na 
pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa. 

34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, 
prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo vzťahu 
k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky 
vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi (za 
všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením 
akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie 
diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, 
súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný 
zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi). 

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví 
a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poistnú zmluvu predloží 
zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od 
prevzatia staveniska. 

36. Zhotoviteľ je povinný: 
a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, 
osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní 
v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO. 
b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb - riadiacich pracovníkov, ktorými 
preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. 
V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto 
kapacity nahradiť inými kapacitami - riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spÍňam podmienky účasti 
zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého 
bola uzatvorená táto Zmluva. 
c) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom 
obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade 
objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú 
spÍňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na 
základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 
d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať 
o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Objednávateľ 
overí splnenie podmienok účasti zadefinovaných verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom 
obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva a celý proces zaznamená v 
stavebnom denníku, tak aby bol proces výmeny transparentný a prehľadný, 
e) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách", zdroje 
a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy. 

37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch k 
verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného 
zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si 
preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek výkazu výmer na základe predloženej projektovej 
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 
dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky 
vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, a to z dôvodu nedostatočnej prípravy ponuky 
do verejného obstarávania a oboznámenia sa so všetkými podkladmi, pričom tieto odchýlky mohol zistiť 
vopred, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady. 

Článok 9 
Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 



a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, 
dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných 
právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného 
denníka. 

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na 
rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, 
podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení vád a nedorobkov pracovníka vo funkcii 
vedúceho oddelenie rozvoja obce a stavebný dozor. 

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. 
Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy 
a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia. 

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do 
stavebného denníka. 

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ 
zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená 
bezpečnosť uskutoč11ovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné 
vážne hospodárske škody. 

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa. 
g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v 

rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o 
absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej 
látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou 
účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky 
pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako 
pozitívny výsledok skúšky. 

h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho - p. Mária Belánsky, s evidenčným číslom 
oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 09728* 10*,  podkategória Pozemné stavby. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dnipred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite 
zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly ... ) v súlade so zákonom č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre 
a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním 

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 
a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky 

a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky 
uvedené vo výkaze výmer. 

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály 
a zariadenia. 

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie 
predmetu zmluvy. 

d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov 
a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri 
odovzdaní a prevzatí diela. 

e) ,,Plán ochrany pred požiarmi" (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie 
písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 
ods. 2 zákona č. 314/200 1 Z. z. o ochrane pred požianni, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu 
zmluvy. 

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 
g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na 

stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, 

špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
zákona č. 432/20 13 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy: 

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 
b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespÍ11ali podmienky tejto zmluvy pri 

kontrole podľa písm. a) v tomto bode. 
c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených 

kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia. 



5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5. 1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 
prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 
predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov 
a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 
5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú: 

- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
- Úrad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 
overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

Článok 10 
Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach 
a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane 
odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 
dátum, pracovná doba, počasie 
počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 
popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 
dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane 
sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, 
skutočnú kvalitu 
údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 
druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte 
záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším 
postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 
prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 
vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie 
rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 
záznamy o kontrole lešení, výťahov ... atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 
závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác 
záznamy o poučení zamestnancov 
záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a 
zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 
záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania 

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 
perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa 
najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, 
atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa 
práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú 
vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, 
zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a 
prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, 
koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 



7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu 
do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný de11 a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný 
technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týžd11a zaslať objednávateľovi 
doporučene priepis záznamov v denníku ak ich teclmický dozor neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. 
1 O. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v 110m 

uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením 
dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. 
Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na 
ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby 
- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 
- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli 

objednávateľovi zaslané písomne 
- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 

súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu 
materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné 
1 1. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u 

stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

Článok 11 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na 
zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na 
prevzatie staveniska. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc 
vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť 
na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu. 

Článok 12 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy 
objednávateľovi nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania 
podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie 
predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše 
preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných 
skúšok, musí oznámiť de11 ich začatia. Ku d11u odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady 
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, 
záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací 
protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, 
ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia. 

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, 
v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. 
Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne 
úpravy). 



g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 
stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 
stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a 
materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného 
vypratania staveniska. 

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné 
priestory užívania schopné a bez vád. 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 
odstránení všetkých vád. 

Článok 13 
Podmienky odstúpenia od zmluvy 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a Je účinné dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré 
stanovuje zmluva 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú 
dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a8. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje 
porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany 
zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na 
stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade 
s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy 
. . .  ) .  

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 
realizáciu diela. 

h) V súlade s§ 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z neJ 

vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so 

splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien 
v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu 
realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné 
vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

Článok 14 
Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote 
prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým 
predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by 
rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi 
uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami 
ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 



4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. 
dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia 
o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. 
d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa 
končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dÍžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 
minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom 
objednávateľovi. Údaje o dÍžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, 
prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, 
riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 
trval. 

ktoré boli spôsobené 
ani pri vynaložení 

upozornil objednávateľa 

použitím 
všetkej 

podkladov 
starostlivosti 

a ten na ich použití 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré 
môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré 
vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, 
ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo 
zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia 
záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady 
odstráni. 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty. 
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám 

objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

Článok 15 
Uplatňovanie vád 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, teclmickými normami a nemá 
vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, 
ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením 
objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú 
spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 
objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť 
stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich 
použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných 
stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ 
objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť. 

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou fonnou bezodkladne 
po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú 
lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ 
povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po 
doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných 
prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda 
zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním 
určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
zhotoviteľa. 



5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť 
vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade 
s článkom 16 bod 1. 

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť 
Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje 
právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody. 

Článok 16 
Odstraňovanie vád 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne 
a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to 
opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade 
s pokynmi objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo 
najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou 
a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle 
toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od 
doručenia faktúry. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady 
odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád 
až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia 
užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), 
zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v 
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

Článok 17 
Majetkové sankcie 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), 
za každý aj začatý deň omeškaniaso zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto 
zmluve alebo harmonograme. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní 
a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola 
dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo 
uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo 
nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa 
odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto 
zmluvy zhotoviteľom. 

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto 
zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia. 

4. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 8 bod 37. tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v článku 5 bod 3. tejto Zmluvy. 

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ 
právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa§ 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 2 1/2013 
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z 
dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 
dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania 
termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje 
akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená 
objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo 
harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 



8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená 
majetková sankcia. 

Článok 18 
Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzuJu, ze obchodné a technické infonnácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy 
zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách 
(kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú 
poverený zástupcovia objednávateľa a poverený zástupcovia zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické nonny a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných 
strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 
postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo
technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto 
skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 

7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý 

má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami 
bezporuchovými prístrojmi. 

9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je 
dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné 
právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požianni a ochrany životného prostredia, a prikázať 
zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn 
zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy. 

10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol 
objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné 
ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak 
z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné: 

dňom prevzatia písomnosti adresátom, 
dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 
dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej 
lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel, 
najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na 
adresu uvedenú v článku 1. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto 
zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak. 

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 
právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným 
zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

Článok 19 
Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov ( ďalej len „garancia") vo výške 
50 OOO €, a to v lehote do 1 O kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 



2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; 
b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky poistenia vo fonne overenej 
kópie. 

3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, 
objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela a odstránení všetkých vád 
a nedorobkov, do 7 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov. 

4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie na 
vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

Článok 20 
Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo d1fa doručenia podpísaného textu objednávateľovi. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 
s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 
verejného obstarávateľa. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba 
písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po 
schválení poskytovateľom NFP. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími 
všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

6 .  Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy 
zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na 
základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok 
a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej 
medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP. 

Objednávateľ: 

1 
....... . .... . .. .... . . .. . . . . 

Prílohy: 

n Husár 
, esta 

\-f• '•é· .. �:: T {J 

-

č. 1 - Ocenený výkaz výmer 
č. 2 - Zoznam subdodávateľov 
č. 3 - Zoznam „Iných osôb" 
č. 4 - Poistná zmluva 

Zhotoviteľ: 

V Zlatých Moravciach, dňa: 24.10.2022 

@ V i O n ,  a • .  § ,  
Továrenská 64-

953 O l }LATÚ MORAVCE 

. . . . . . . '.�.�:. ��. �.�� . '.��· · · · · · · · · · · 
. Martin Ondrejka 
eda predstavenstva 



REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

IMPORT 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 329 664,37 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

, , l  2 4. , ľf Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IC DPH: 
ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ  DPH: 

8.8.2022 

36 526 1 85 
SK2020146084 

1 329 664,37 

Výška dane 
0,00 

265 932,87 

1 595 597,24 1 

Pečiatka 

@ V i O n ? 2 .  § "  
Továre n s k á  64 953 0 1  ZLAT[: MORAVCE' IČO: 36 526 1 85 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: IMPORT 

Stavba: 22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Miesto: 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtov 

SO-01 
SO-02 
SO-03 
SO-04 
SO-05 
SO-06 
SO-07 

Búracie práce 
Architektúra 
Elektroinštalácia 
Zdravotechnika 
Vykurovanie 
Prípojka kanalizácie 
Prípojka plyn 

Dátum: 
Projektant: 
Spracovateľ: 

08. 08.2022 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1 329 664,37 

74 286,05 
845 705,39 

62 542,77 
1 06 430,07 
2 1 9  524,21 

14 834,82 
6 341 ,06 

1 595 597,24 

89 1 43,26 
1 014 846,47 

75 051 ,32 
1 27 71 6,08 
263 429,05 

17 801 ,78 
7 609,27 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-01 - Búracie práce 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

74 286,05 

(,,�.i c-; - , - o ., . 
- --, 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

V1. 

Dátum a podpis: 
\ 

, ';'/ Dátum a podpis: 

I 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

08.08.2022 

36 526 1 85 
SK20201 46084 

74 286,05 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0 ,00 

1 4  857,21 

89 1 43,26 

Pečiatka 

@ ViO n ,  7<11 . s .  
Továrenská  64 

953 0 !  ZLATÉ MORAVCE 
!ČO: 36 526 1 85 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

50-01 - Búracie práce 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a.s .  

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 
7 13  - Izolácie tepelné 
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 
762 - Konštrukcie tesárske 
764 - Konštrukcie klampiarske 
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 
766 - Konštrukcie stolárske 
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
775 - Podlahy vlysové a parketové 
776 - Podlahy povlakové 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Strana 2 z 4  

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

74 286,05 
56 222,41 

56 222,41 

1 8  063,64 

1 66 ,46 
59,45 
97,85 

875,00 
790, 1 5  
204, 1 8  

2 963,07 
7 363,83 
3 984,40 

739,76 
81 9,49 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-01 - Búracie práce 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 9 

1 K 941 955003 

2 K 952901 1 1 1  

3 K 95290 1 1 1 1 7  

4 K 962031 1 35.S 

K 96203223 1 .S 

6 K 96301 2520 .S 

7 K 963053935.S 

8 K 965043341 

9 K 965081 1 1 2 

1 0 K 97801 1 161  

1 1  K 9780 1 3161  

12  K 978059531 .S 

1 3  K 97901 1 1 1 1  

14  K 9790 1 1 12 1  

1 5  K 979081 1 1 1  

16  K 979081 121  

17  K 9790821 1 1  

1 8  K 979082121  

1 9  K 97908901 2  

D PSV 
D 7 1 2  

20 K 7 1 2300832.S 

21 K 7 1 299081 3.S 

D 7 1 3  

22 K I 7 1 3000047.S 

ViOn, a.s.  

Popis 

Práce a dodávky HSV 
O t t , k "t  k . s a ne ons ru cIe a orace- uranie b '  
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1 ,90 do 2 50 m 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 
Očistenie stien od porastov a machu aj nečistoti 
odvoz na skladku 
Búran ie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -
0 , 1 1 5001 
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu, -1 ,90500! 
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 

mm, -1 ,600001 ručne 
Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických , -0 ,392001 ručne 
Búranie podkladov pod dlažby, l iatych dlažieb a 
mazanín.betón s poterom,teracom h r.do 1 00 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,200001 
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek 
výplňou škár z dlaždíc povalových , -0 ,045001 

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0 ,02000! 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0 ,02000! 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0 ,068001 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 1 0 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

Práce a dodávky PSV 
zo acIe s nec , pov a ove ;ry1 Iny 1 ľ . t . h 1 k . k ť 

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
1 0

° dvojvrstvovej, -0 ,01 000t 
Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo 
nánosu do 1 0st. hr. nad 50 do 1 00mm, -0 , 1 67001 

Izolácie tepelné 

1 
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 

1 plochých uchytené pribitím, kotvením z polystyrénu hr. 
nad 10 cm -0,00791 

Strana 3 z 4 

MJ Množstvo 

m2 985,000 

m2 1 056, 1 30 

súb 1 ,000 

m2 688,623 

m3 1 5,360 

m3 2,240 

m2 1 4, 1 12 

m3 121 ,200 

m2 287,030 

m2 1 054,31 0 

m2 1 856,360 

m2 356,690 

t 5 1 1 ,833 

t 51 1 ,833 

t 5 1 1 ,833 

t 1 023,666 

t 51 1 ,833 

t 2 047,332 

t 51 1 ,833 

m2 59,450 

m2 59,450 

1 

m2 1 59,450 

1 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

6,60 

4,00 

6 500 ,00 

1 ,80 

23,50 

1 50 ,00 

38,70 

65,00 

1 ,50 

2,50 

2,20 

3,70 

8,00 

3,00 

8,00 

0 ,20 

8,00 

0 ,50 

1 0,00 

1 ,00 

1 ,80 

1 ,00 1 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 1 

74 286,05 

56 222,41  
5 6  222 41  ' 

6 50 1 , 00 

4 224,52 

6 500 ,00 

1 239,52 

360 ,96 

336,00 

546, 1 3  

7 878,00 

430,55 

2 635,78 

4 083,99 

1 31 9,75 

4 094,66 

1 535,50 

4 094,66 

204,73 

4 094,66 

1 023,67 

5 1 1 8,33 

1 8  063,64 
1 66 46 ' 

59,45 

1 07,01 

59,45 

59,45 



PČ Typ Kód 

D 721 

23 1 K 721 1 71 809 

D 725 

24 K 1 725 1 1 08 1 1  

D 762 

25 K 1 76234281 1  

D 764 

26 K 764352800 

27 K 76445 1 804 

D 765 

28 1 K 1 76531 1 81 0 

29 

30 

D 766 

K 76625497 

K 766254978 

D 767 

3 1 K 1 767996805 

D 775 

32 K 775521 8 1 0 

D 776 

33
1 K 77651 1 81 0  

Popis MJ 

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 
1 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
celom objekte m 

Zdravotechnika - zariaď. redme 
1 Demontáž zariadovacie predmety v celom objekte WC 1 
a umyvadla ks 

Konštrukcie tesárske 
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri 

1 m2 1 osovej vzdialenosti lát do O, 22 m, -0 .00700t 

Konštrukcie klampiarske 
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so m sklonom do 30st. rš 250 mm, -O 00280t 
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od m 1 20 do 1 50 mm, -0 ,0041 8t 

Konštrukcie - krvtinv tvrdé 

1 
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho m2 1 od 1 5 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45

° , -0 ,05t 

Konštrukcie stolárske 
Demontáž všetkych okien a dveri ocelovej zárubne a 
výplne v celom objekte a odvoz na skladku 

Doprava na skladku a poplatok za skladku 

Konštrukcie do lnkové kovové 

1 
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0 ,001 00t 

o a 1y v1ysove a par e ove P dl h k t 

1 

Demontáž podláh drevených, laminátových, 

1 
parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane 
líšt -0 ,01 501 

Podlah ovlakové 

m2 

t 

kg 

m2 

1 Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
I 

m2 
'1· lepen , ch bez podložk , -0,001 001 

Množstvo J .cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
1 

97,85 

65 ,230 1 ,50 1 97 ,85 

875,00 

35 ,000 25,00 1 875 ,00 

790, 1 5  

987,690 1 o ,8o l 790, 1 5 

O 1 8  2 4, 

1 56 ,230 0 ,80 1 24,98 

88 ,000 0 ,90 79 ,20 

2 963,07 

987 ,690 2 963,07 1 

7 363,83 

271 ,800 1 15 ,60 4 240 ,08 

89 ,250 1 35,00 3 1 23 ,75 

3 984,40 

5 692,000 3 984,40 

739 76 

41 0 ,980 1 ,80 1 739 ,76 1 

8 1 9,49 

356 ,300 2,30 1 81 9 ,49 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-02 - Architektúra 

J KSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s . 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a pod 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

845 705,39 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

.2 4. 
0 I Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum:  

IČO:  
IČ DPH:  

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

08.08.2022 

36 526 1 85 
S K20201 46084 

845 705,39 

Výška dane 
0,00 

1 69 141 ,08 

1 014 846,47 

Pečiatka 

@ V iO n ,  a.  s .  
·- Továrenská 6 4  . ... 
9S3 0 l  ZLATÉ. MORAVCE 

!ČO: 36 526 l 35 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-02 - Architektúra 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn ,  a.s. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 
2 - Zakladanie 
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
4 - Vodorovné konštrukcie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
712  - Izolácie striech, povlakové krytiny 
7 1 3  - Izolácie tepelné 
762 - Konštrukcie tesárske 
763 - Konštrukcie - drevostavby 
764 - Konštrukcie klampiarske 
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 
766 - Konštrukcie stolárske 
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
771 - Podlahy z dlaždíc 
775 - Podlahy vlysové a parketové 
781 - Obklady 
784 - Maľby 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 
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08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

845 705,39 

288 588 ,21  
1 402, 1 4  
3 249,62 

29 1 72, 1 7  
1 74 ,08 

1 95 51 9,82 
1 3  21 9,64 
45 850,74 

557 1 1 7 , 1 8  
2 900,07 

41 849,91 
40 257,48 
37 247,73 

7 1 1 6,24 
49 639,51 

246 020,78 
71 595,44 
24 643,52 
12 123 ,70 
6 987,01 

16 735,79 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-02 - Architektúra 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 1 

1 K 1 325689 

2 K 1 32201 1 01 

3 K 1 32201 1 09 

4 K 1 62201 1 02 

5 K 1 62501 1 1 2 

6 K 1 3 1 21 1 1 01 .S 

7 K 1 3121 1 1 1 9.S 

8 K 1 7 1 201201 

9 K 460600001 

1 0  K 460600002 

1 1  K 17 1 209002 

D 2 

1 2  K 271 573001 

1 3  K 2743 1 361 1 
14 K 274361 821 

1 5  K 273351 2 1 7  

1 6  K 273351218  

17  K 273362442 

1 8  K 273313612 

19 K 431 351 121  

20 K 431 351 1 22 

21 K 43032 1 3 1 5  

D 3 

23 K 317161273 

24 K 317161276 

25 K 3422721 04 

26 K 3422721 02 

27 K 341 351 1 05 

28 K 341351 1 06 

ViOn, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
Vytyčenie inžíníerských sietí 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 1 00 m3 
Príplatok k cene za lepivosť pri hÍbení rýh šírky do 600 
mm zapažených í nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 -4 nad 
20-50m 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr. 1 -4, do 1 00 m3 na vzdia lenosť do 
3000 m 
Hlbenie jám - ručný výkop v hornine tr.3 - ručným 
náradím -súdržných 
Príplatok za lepivosť pri hÍbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 
Uloženie sypaníny na skládky do 1 00 m3 
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na 
skládke a jazda späť 
Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ( 17  05) 
ostatné 

Zakladanie 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm 
Betón základových pásov, prostý tr. C 1 6/20 
Výstuž základových pásov z ocele 1 0505 
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-
tradičné 
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-
tradičné 
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 1 50x1 50 mm 

Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie 

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie 

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 

Zvislé a kompletné konštrukcie 
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 1 45 mm, výšky 
71 mm, d Ížky 1 500 mm 
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 1 45 mm, výšky 
71 mm, dÍžky 2250 mm 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 1 50 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (1 50x249x599) 

Priečky z tvárníc YTONG hr. 1 00 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (100x249x599) 
Debnenie stien a príečok obojstranné zhotovenie-
dielce 
Debnenie stien a príečok obojstranné odstránenie-
dielce 
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MJ Množstvo 

n 1 08,000 

m3 7,560 

m3 7,560 

m3 1 0,760 

m3 1 0,760 

m3 3,200 

m3 3,200 

m3 1 0,760 

m3 1 0,760 

m3 32,280 

t 1 7,21 6 

m3 4,440 

m3 9,240 
t 0,452 

m2 2,000 

m2 2,000 

m2 24,960 

m3 4,224 

m2 6,230 

m2 6,230 

m3 2,640 

ks 22,000 

ks 1 ,000 

m2 539,490 

m2 236,250 

m2 67,550 

m2 67,550 

Dátum:  

Projektant: 
Spracovateľ: 

J .cena [EUR] 

5,00 

30,00 

8,50 

1 ,60 

5,70 

53,20 

1 0,60 

0,70 

7,30 

0,40 

1 1 ,00 

42,50 

90,60 
1 800,00 

20,00 

4,70 

1 2,00 

98,50 

35,00 

5,00 

1 50,00 

1 9 ,20 

28,90 

29,70 

23,50 

1 6 ,40 

5,30 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

845 705,39 

288 588,21 
1 402 , 14  

540,00 

226,80 

64,26 

1 7,22 

61 ,33 

1 70,24 

33,92 

7,53 

78,55 

1 2 ,91 

1 89,38 

3 249 62 

1 88,70 

837, 14 
81 3,60 

40,00 

9,40 

299,52 

41 6,06 

21 8,05 

31 , 1 5  

396,00 

29 1 72 1 7  
. 

422,40 

28,90 

16 022,85 

5 551 ,88 

1 1 07,82 

358,02 



PČ Typ Kód 

29 K 341 361221 .S  

30 K 341 362442 

31 K 341 31 1 31 5  

D 4 
33 1 K 43032131 5.S 

D 6 

35 K 61 24651 1 0  

36 K 612465131  

37 K 61 2465201 

38 K 612481 01 1 

39 K 625251 357 

40 K 625251 372 

41 K 625251402 

42 K 6224661 1 6  

43 K 622464233 

44 K 62246431 0  

45 K 63200101 1 

46 M 283290003600 

47 K 632452655.S 

48 K 952901 1 1 1  
49 K 9539451 02 

50 K 953995181  

51 K 953995201 

D 9 
53 K 941 941 pc1 

54 K 941 941 031  

55 K 941 941 032 

56 K 941 941831 

57 K 941 955003 

D 99 
59 K 99801 1 002 

D PSV 

D 7 1 2  

62 K 71 2370020.S 

63 M 283220001900. S 

Popis MJ 

Výstuž stien a priečok, zvislých alebo odklonených od t kolmice raných alebo oblých z betonárksje ocele 1 0505 

Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo 
zváraných sietí KARI ,  priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť m2 
oka 1 50x150 mm 
Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25 m3 

Vodorovné konštrukcie 
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 1 m3 

Upravv povrchov, podlahy, osadenie 
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm}, 
strojné nanášanie 
Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, 
strojné nanášanie, MPI 25, hr. 1 0  mm 

Vnútroná omietka stien zo suchých zmesí 
vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 1 O mm, jadrová 
omietka strojová BAUMIT 50% pre vyrovnanie 

Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného 
plechu pre hrúbku omietky 6 mm 
Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm MINERAL, 
zatíkacie kotvy 
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 
minerálne riešenie 
Vyčistenie kamenny obklad vysparovať poškodene 
časti 
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, 
Uníverzálnv základ 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hladka farba 
biela 
Vyčistenie kamene schody a rekonštrukcia zviditelnit 
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE 
Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie 
poterov, PE BAUMIT 
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 17 mm 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 
BAUMIT Soklový profil SL 20(hliníkový) 
BAUMIT Okenný a dverový di latačný profil Flex 
(plastový) 
BAUMIT Rohová lišta flexibi lná (plastová) 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
D+M vetracie otvory do kotolne vr búrania, vetracích 
mriežok a stavebnej úpravy 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1 ,00 m, výšky do 1 O m 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1 ,00 m, výšky nad 1 O do 30 
m 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1 ,00 m, výšky do 1 O m 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1 ,90 do 2,50 m 

Presun hmôt HSV 

1 
Presun hmôt pre budovy (80 1 ,  803, 812) ,  zvislá konštr. 

1 z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 1 2  m 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie striech, povlakové krvtiny 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 1 0° 

PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju 
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou 
vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené 
systémy 
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m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m 

m 

m 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

0,895 1 800,00 1 61 1 ,00 

264,000 1 1 ,00 2 904,00 

1 O, 1 33 1 1 5,00 1 1 65,30 

1 74,08 
1 ,360 j 1 28,00 1 74,08 

195 5 1 9,82 

3 635,000 5,50 19 992,50 

3 635,000 6,70 24 354,50 

1 817,500 9,50 17 266,25 

1 452,000 2,00 2 904,00 

1 025,360 56,00 57 420 , 16  

1 36,590 45,00 6 146,55 

1 75, 1 88 26,40 4 624,96 

1 161 ,950 2,20 2 556,29 

1 1 61 ,950 1 5,30 17 777,84 

5 ,800 1 20,00 696,00 

1 1 45,090 0 , 15  17 1 ,76 

1 145,090 1,00 1 145,09 

1 145,090 24,00 27 482 , 16  

1 145,090 4,00 4 580,36 
1 54,000 7,40 1 1 39,60 

398,000 8,20 3 263,60 

1 289,741 3, 1 0  3 998,20 

1 3  219  64 ' 

4,000 1 50,00 600,00 

1 014,200 2,30 2 332,66 

2 028,400 2,20 4 462,48 

1 014,200 1 ,50 1 521 ,30 

652,000 6,60 4 303,20 

45 850,74 
5 731 ,343 1 8,oo J 45 850,74 

557 1 1 7, 1 8  
2 900,07 

74,669 1 1 ,  1 0  828,83 

85,869 10, 10  867,28 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

64 K 712973231 .S Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového ks 21 ,000 24,00 504,00 prestupu 51 - 1 00 mm 

65 K 71 2990040.S Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy m2 1 14,875 0,50 57,44 ploché do 1 0° 

66 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 glm2 m2 132, 106 1,30 1 71, 74 

67 K 7 1 2991 040.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike m 24,410 9,70 236,78 š írky 41 1 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie 

68 M 31 1690001 OOO.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 190,240 0,30 57,07 

69 M 607260000300. S Doska osa nebrúsená hr. 18 mm m2 14, 744 12,00 1 76,93 

D 7 3 Izolácie tepeln é 9 41 849, 1 
71  K 7 131221 1 1  Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, m2 1 1 45,090 1 ,00 1 1 45,09 kladeným voľne v iednej vrstve 
72 M 2837200031 00 Doska EPS FLOOR 5000 hr. 40 mm, pre podlahy, m2 1 145,090 9,00 10 305,81 ISOVER 

73 K 7 1 31 1 1 1 1 1  Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, m2 1 326,200 1 ,40 1 856,68 vrchom kladenou voľne 

74 M 631440000800 Doska NOBASIL MPN, 150x600x1000 mm, čadičová m2 1 352, 724 13,00 1 7  585,41  minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF 
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 1 0° 

75 K 71 3141 1 55.S minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, m2 75,034 6,60 495,22 
prikotvením 

76 M 631440025000.S Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre m2 76,535 25,00 1 913,38 zateplenie plochvch striech 
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 1 0° 

77 K 713141 1 55.S minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, m2 300,000 6,60 1 980,00 
prikotvením 

78 M 631440025200.S Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre m2 150,000 15,00 2 250, 00 zateplenie plochých striech 

79 M 631440025400.S Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre m2 150,000 25,00 3 750,00 zateplenie plochých striech 

80 K 99871 3101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do t 1 8,333 31 ,00 568,32 6 m  

D 762 Konštrukcie tesárske 40 257 48 , 

81 K 7623321 30.S Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva m 452,300 1 0,00 4 523,00 priemernej plochy 224 - 288 cm2 

82 M 605120007400.S Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I m3 3,250 450,00 1 462, 50 dl. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm 

83 K 783782406.S Nátery tesárskych konštrukcií, hlbková impregnácia 3 v m2 98,250 3,80 373,35 1 s biocídom, iednonásobná 
84 K 762341252 Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 458,000 1 , 1 0  503,80 

Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené 
85 M 605120002800 akosť II, prierez 25-100 cm2 a náter proti plesne a m3 1,832 350,00 641,20 

huhy 
86 K 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° m 1 879,200 1 ,00 1 879,20 

87 M 605120002800. 1 Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené m3 4,134 350,00 1 446,90 akosť II, prierez 25-100 cm2 náter proti plesne a huby 

88 K 7628221 1 O .S Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva m 1 879,200 5,00 9 396,00 prierezovej plochy do 144 cm2; rošt pod OSB 

89 M 605120002 800. 2 Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené m3 18, 600 350,00 6 510, 00 akosť II prierez 25-100 cm2 

90 K 783782406 Nátery tesárskych konštrukcií, h lbková impregnácia 3 v m3 24,566 4,00 98,26 1 s biocídom, jednonásobná 
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

91 K 762395000 debnenie a laťovan ie ,  nadstrešné konštr., spádové m3 24,566 27,70 680,48 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty 

92 K 76251 2245.S Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z m2 652,300 5,00 3 261 ,50 drevotrieskových dosiek priskrutkovanim 

93 M 607150000100.S Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš m2 704,484 13,00 9 158,29 20x2500x675 mm 

94 K 76281 0017.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy m2 1 9 ,000 1 7,00 323,00 na zraz hr. doskv 25 mm 

D 763 K onstrukcie d b revostav lV 37 247, 73 
SOK podhľad KNAUF D1 1 2, závesná dvojvrstvová kea 

95 K 7631 32210  profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 1 2,5 m2 1 056 , 130 25,00 26 403,25 
mm 

96 M 5901 10000400 Doska sadrokartónová Knauf WHITE, hrana HRAK, m2 1 056, 130 8,00 8 449,04 GKB hr. 12 5 mm, šxl 1250x2000 mm 

97 K 998763301 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
1 25,295 94,70 2 395,44 objektoch výšky do 7 m 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 1 1 6 ,24 

99 K 7641 75422 Krytina - trapézový systém T-05, šírka 1 245 mm, hr. m2 1 0,000 20,00 200,00 0,75 mm, sklon strechy od 30°do 45° pre schodisko 

1 00 K 764352423 Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, m 1 50,000 25,00 3 750,00 pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm 

1 01 K 764430450.S Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného m 23,780 26,00 61 8,28 farbeného PZf plechu ,  vrátane rohov r.š. 600 mm 

1 02 K 764454454 Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, m 75, 1 00 27,00 2 027,70 kruhové priemer 1 20 mm 
1 03 K 764392460.S Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. m 1 6 ,810 29,00 487,49 750 mm 
1 04 K 998764102 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch t 0 ,512 64,00 32,77 výšky nad 6 do 12 m 

D 765 K ·t k . k ť t ď ons ru c1e - :ry- iny vr e 49 639 51  

1 06 K 76531 0234.S Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu drážkovú, s použitím m 45,600 57,00 2 599,20 vetracieho pásu, sklon od 35° do 60° 

Betónová strešná krytina Terran Runda zložitých 

1 07 K 76531 2635 striech, sklon od 35° do 60° obsahuje materiali na m2 865,000 37,00 32 005,00 užlabie ako aj zábrany proti snehove škridle a 
odvetranie strechy 

1 08 K 76531 2635.1 Keramická krytina - príplatok za rezanie a kotvenie - m2 1 29,750 37,00 4 800,75 montáž v oblúku 1 5% 

1 09 K 765314355 Nárožie hladké univerzálne , s použitím vetracieho m 43,500 57,50 2 501 ,25 pásu hliník, sklon od 35° do 60° 

Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr. Na 

1 1 0 K 631 571 003.S plochých strechách, vodorných alebo v spáde, s m3 6,700 50,00 335,00 utlačením a urovnaním povrchu - ochranný násyp hr 
1 00mm 

1 1 1  K 5,8331 E1 1 Štrkopiesok frakcia 1 6-32 mm, STN EN 1 3242 + A1 t 1 2,060 1 1 ,00 1 32,66 

1 1 2 K 765901 345 Strešná fólia 2S od 22° do 35° , na krokvy m2 920,000 6,20 5 704,00 

1 1 3  K 9987651 02 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 t 42,785 36,50 1 561 ,65 do 12 m 

D 766 Konštrukcie stolárske 246 020 78 ' 
1 1 5  K 766621081 Montáž drevené okna paropriepustné a m2 1 82,608 80,00 14 608,64 paronepriepustné pásky 

Exteriérové drevené jednokrídlové okno- otváravo -
sklopné rozmer 700x1 750 mm rám okna profil 

1 1 6  M 611410006600 EUROOKNO Uf=1,09 Wlm2.K drevo farba Biela ks 2,000 630,00 1 260,00 
izolačné trojsklo Ug=0, 6 Wlm2 .K. g=0,5 parapet 
drevený poplastovaný plech šírka 350 mm 0-05 
Exteriérové drevené dvojkrídlové okno - otváravo 
sklopné rozmer 700x1230 mm rám okna profil 

1 1 7  M 611410007000 EUROOKNO Uf= 1,09 Wlm2.K drevo farba Biela ks 4,000 530,00 2 120,00 
izolačné trojsklo Ug=0,6 Wlm2.K. g=0,5 parapet 
drevený poplastovaný plech šírka 350 mm 0-09 
Exteriérové drevené jednokridlové okno - otváravo -
sklopné rozmer 560x900 mm rám okna profil 

1 18 M 61141000845 EUROOKNO Uf=1,09 Wlm2.K drevo farba biela ks 1,000 530,00 530,00 
izolačné trojsklo Ug=0, 6 W/m2. K g=0,5 parapet 
drevený a poplastovany plech šírka 350 mm 0-12 
Exteriérové drevené jednokrídlové okno - otváravo -
sklopné rozmer 500x1460 mm rám okna profil 

1 19 M 61 141000845. 1 EUROOKNO uF= 1,09 Wlm2. k drevo farba biela ks 1,000 530,00 530,00 
izolačne trojsklo Ug=0, 6 W/m2. K g= 0,5 parapet 
drevený a poplastovaný plech šírka 350 mm 0-13 
Exteriérové drevené jednokrídlové okno - otváravo -
sklopné rozmer 560x1460 mm rám okna profil 

204 M 61141000845.2 EUROOKNO Uf= 1,09 Wlm2. k drevo farba biela ks 1,000 530,00 530,00 
izolačne trojsklo Ug=0, 6 Wlm2. K g= 0,5 parapet 
drevený a poplastovaný plech šírka 350 mm 0-14 
Exteriérové drevené jednokrídlové okno - otváravo 
sklopné rozmer 1 160x1460 mm rám okna profil 

120 M 61141000858 EUROOKNO Uf = 1,09Wlm2.K. drevo farba biela ks 1,000 720,00 720,00 
izolačné trojsklo Ug=0, 6Wlm2.K g=0,5 parapet 
drevený a poplastovaný plech širka 350 mm 0-15 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Exteriérové dverné jednokrídlové okno- ováravo -
sklopné rozmer 560x870 mm rám okna profil 

121 M 61 1410008659 EUROOKNO Uf=1,09 Wlm2.K. drevo farba biela ks 2,000 530,00 1 060, 00 
izolačne trojsklo Ug=0,6Wlm2 parapet drevený a 
poplastovaný plech širka 350 mm 0-16  
Exteriérové drevené jednokrídlové okno - otváravo 
sklopné rozmer 520x1610 mm rám okna profil 

122 M 61 1410008675 EUROOKNO Uf=1,09Wlm2 K. drevo farba biela ks 1,000 570,00 570, 00 
izolačne trojsklo Ug=0, 6Wlm2 parapet dervený a 
poplatovaný plech šírka 350mm 0-1 7  
Exterérové drevené jednokridlové okno- sklopné 
rozmer 1200x500 mm rám okna profil EUROOKNO 

123 M 611410008678 Uf=1,09Wlm2.K. drevo farba biela izolačné trojsklo ks 2,000 505,00 1 010, 00 
Ug=0, 6Wlm2 parapet drevený a poplastovaný plech 
širka 350mm 0-18 
Exteriérové drevené jednokrídlové okno- pevné 
rozmer 1 100x500 mm rám okna profil EUROOKNO 

124 M 61 1410008679 Uf= 1 ,09Wlm2.K. drevo farba biela izolačné trojsklo ks 1,000 390,00 390,00 
Ug=0,6 Wlm2 .K. parapet drevený a poplastovaný 
plech šírka 350mm 0-19 
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2030x 1 790 

125 M 61 1410010100 mm, izolačné trojsklo vnútorne a vonkajšie parapety ks 6,000 1 900,00 1 1  400,00 
farba hneda 0-01 
Exteriérové drevené trojkrídlové okna -otváravo 
sklopné rozmer 1 750x1790 mm rám okna profil 

126 M 611410010136 EUROOKNO Uf=1,09 W/02. K drevo fraba biela ks 14,000 1 800,00 25 200, 00 
izolačné trojsklo Ug=0, 6 W/m2. K g=0,5 poplastovaný 
plech šírka 350mm 0-02 
Exteriérové drevené dvojkrídlové okno - otváravo 
sklopné+ nadsvetlík rozmer 1 700x2000 mm rám okna 

127 M 61 1410010137 profil EUROOKNO Uf= 1,09 Wlm2.K drevo farba ks 1,000 2 200,00 2 200,00 
biela izolačné trojsklo Ug=0,6W/m2.K.g=0,5 parapet 
drevenéa poplastovaný plech šírka 350 0-07 
Exteriérové drevené dvojkrídlové okno- otváravo 
sklopné rozmer 1500x1790 mm rám okna profil 

128 M 61 1410010138 EUROOKNO Uf=1,09W/m2.K. drevo farba biela ks 4,000 1 600,00 6 400,00 
izolačné trojsklo Ug= 0,6W/m2 .K. g= 0,5 parapet 
drevený a poplastovaný plech šírka 350 mm 0-08 
Exteriérové drevené zložité okno- otváravo sklopné 
rozmer 2030x2090 mm rám okna profil EUROOKNO 

129 M 61 1410010139 Uf=1,09 W/m2.K. drevo biele izolačné trojsklo Ug=0,5 ks 4,000 3 100, 00 12 400,00 
parapet drevený a poplastovaná plech šfrka 350 mm 
0-10 
Exteriérové drevené zložite okno - otváravo sklopné 
rozmer 1 750x2650 mm rám okna profil EUROOKNO 

130 M 6114100101400 Uf=1,09 Wlm2.K. g=0,5 drevo farba biela izolačn ks 14,000 3 320,00 46 480, 00 
trojsklo parapet drevený a poplastovaný plech šfrka 
350 mm 0-1 1  
Exteriérové drevené okno zložené - 2x sklopné+4x 
pevná časť rozmer 1 100x3450 mm rám okno profil 

131 M 61 141000458 EUROOKNO Uf=1,09Wlm2.k drevo farba biela ks 1,000 2 300,00 2 300,00 
izolačné trojsklo Ug=0,6 .k.g=0,5 parapet drevený a 
poplastovaný plech šfrka 350 mm 0-03 
/f/Ce/lcnvVe plai>ivVe uvv1K11u/UVe OKnO- pevne 
zasklenie rozmer 1500x1950 mm rám okna profil 5 

132 M 6 1 141000458. 1 komorový systém REHAU, Uf = 1,3 W/m2. K. plast ks 3,000 500,00 1 500,00 farba biela izolačné trojsklo Ug=0,6Wlm2 .K. g=0,5 
parapet plastový a poplastovaný plech širka 350 mm O-
n,1 
Exteriérové drevené jednokrídlové okno -sklopné + 
nad svet/fkom otváravo sklopný rozmer 800x2000 

133 M 61 141000458.2 rám okna profil EUROOKNO Uf=1,09 Wlm2.K. drevo ks 4,000 1 000,00 4 000, 00 
farba biela izolačne trojsklo Ug=0, 6 Wlm2.K. g '0,5 
parapet drevený poplastový plech šírka 350 mm 0-06 
Exteriérové drevené trojkrídlové okno- otváravo 
sklopné rozmer 2030x 1 790 mm rám okna profil 

134 M 61 141000458.3 EUROOKNO Uf= 1,09 Wlm2 .K drevo farba biela ks 6,000 1 800,00 10 800,00 
izolačne trojsklo Ug=0, 6W/m2.K. g=0,5 parapet drevo 
a poplastovaný plech širka 350 mm 

Zasklená stena plastová 5000/3300, vr nadsvetlfka a 
136 M 61141000458.5 bočného svet/fka, 2x dvojkrídlové dvere, farba hnedá ks 1,000 9 700,00 9 700,00 

izolačne trojsklo Ug=0,6W/m2 
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137 M 61141000458. 6 Dvere plne plastové rozmerovo 1000/2700, farba ks 2,000 2 300,00 4 600,00 hnedá podla investora 

138 M 61141000458. 7 Zasklená stena plastová 2990/4000, vr nadsvetlíka a ks 1,000 2 590,60 2 590,60 bočných svetlíkov, 2x dvojkrídlové dvere, 

139 M 61141000458.8 Zasklená stena hliníková protipožiarna 2500/2500, vr ks 1,000 6 413,60 6 413,60 bočných svetlíkov, 1x dvojkrídlové dvere, 

140 M 61 141000458.9 Výdaj né okno plastové biele 1000/650 izolačne ks 2,000 620,00 1 240,00 dvojsklo a vnútorne parapety a farba podla ivestora 

1 42 K 766641 161  Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí m2 23,738 1 30,00 3 085,94 
Dvere vchodové plastové jednokrídlové plné 

143 M 5534130302 1 100x2690 mm + kovanie farba podla výberu ks 2,000 1 022,00 2 044,00 
investora 
Dvere vchodové plastové dvojkrídlové plné 

144 M 55341303024 1800x3300 mm + kovanie farba podla výbru ks 3,000 1 058,00 3 1 74,00 
investora komplet a doplnky a samozatvárač 

1 45 K 766661422.S Montáž dverí drevených vchodových protipožiarne ks 1 6,000 144,70 2 31 5,20 kovova zárubňa 
Dvere vnútorné protipožiarne drevené El EW 30 03, 

146 M 61 1 650001 150. S šxv 900x1970 mm, požiarna výplň OTO, SK certifikát, ks 16, 000 374,20 5 987,20 
CPL lamino 0,2 mm 

1 47 K 7666621 1 2  Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového súb 50,000 0,00 0,00 poldrážkového, obložková zárubne, vrátane kovania 

1 48 K 7667021 1 2  Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri kus 50,000 0,00 0,00 hrúbke steny 10 až 35 cm 
149 M 549150000600 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta 88, FA8, nehrdzavejúca ks 50, 000 19,00 950,00 oceľ, 
150 M 61 1610000400 Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, ks 50,000 53,40 2 670,00 výplň papierová voština. povrch fólia M1 O, plné. 

1 51 K 7667021 1 1 .S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 52,000 52,20 2 714,40 

152 M 61 1810002500 Zárubňa vnútorná obložková , šírka 600-900 mm, ks 52,000 102,40 5 324,80 výška 1970 mm, povrch fólia, pre jednokrídlové dvere, 

1 53 K 766702121 .S Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 6,000 65,00 390,00 

154 M 61 1810005600 Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, ks 6,000 1 1 5, 00 690,00 výška 1970 mm, povrch fólia, pre dvojkrídlové dvere 

1 55 K 7666621 32 Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového ks 6,000 36,00 21 6,00 poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 

156 M 611 7103100 Dvere vnútorné, fóliované M1 O, plné, š. 1250-1850 kus 6,000 53,40 320,40 

1 57 K 7666621 12 . 1  Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového ks 52,000 1 8,50 962,00 poldrážkového, obložková zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnutorne JednoKndlove, šírka ouu-'duu mm, 

158 M 61 1 610000400. 1 výplň papierová voština, povrch fólia M1 O, plné, ks 30,000 372,00 1 1 160,00 
SAPELI 
Dvere vnutorne Jedn0Kna1ové, šírka 1Ouu- 1 1 00 mm, 

159 M Pol1 výplň papierová voština, povrch fólia M1 O, plné, ks 22,000 456,00 10 032,00 
SAPELI 

1 60 K 766661413  Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého ks 59,000 1 0,00 590,00 protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

161 M 6116400801 zárubne EW 30, 1000x2020 mm komplet vr. doplnkov ks 10, 000 250,00 2 500,00 
(85)-bezp.klučka 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

162 M 61 1650001 140 zárubne EW 30, 1000x1970 mm komplet vr. doplnkov ks 2,000 876,00 1 752,00 
(85)-bezp.klučka El 300 3-C 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

163 M 611650001 100 zárubne EW 30, 900x1970 mm komplet vr. doplnkov ks 1,000 876,00 876,00 
(85)-bezp.klučka 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

164 M El 600 1-C zárubne EW 60, 800x1970 mm komplet vr. doplnkov ks 1,000 672,00 672,00 
(85)-bezp.klučka 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

165 M El 150 3-C zárubne EW 15, 800x1970 mm komplet vr. doplnkov ks 1,000 672,00 672,00 
(85)-bezp.klučka 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

166 M El 150 3-C. 1 zárubne EW 15, 1 100x1970 mm komplet vr. doplnkov ks 10,000 250,00 2 500,00 
(85)-bezp.klučka 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

167 M 61 164008012 zárubne EW 30, 1 100x2020 mm komplet vr. doplnkov ks 19,000 280,00 5 320,00 
(85)-bezp.klučka 
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168 M 61164008013 

169 M 6116400802 

1 72 K 998766203 

D 7 7 6 

1 74 K 767230035.S 

1 75 M 553520000500. S 

1 76 K 7679951 06 

1 77 K 959941 1 31 .S 

1 78 K 971 046003 

1 79 K 767258pc1 

1 80 K 767258pc2 

1 8 1  K 767258pc3 

D 771 
1 83 K 771 275302.S 

184 M 597640000100.S 

1 85 K 771 41 5004.S 

186 M 597640006300.S 

1 87 K 771 575109 

188 M 597740001200 

1 89 K 771 576109 

190 M Pol2 

1 91 K 998771 101  

D 775 

1 93 K 775551310  

194 M 6119800100 

1 95 K 9987751 01 

D 7 81  

1 97 K 781445212  

198 M 597640002200 

1 99 K 99878 1 1 01 

D 784 

201 K 7844101 00 

202 K 78443001 0  

203 K 784430050 

Popis 

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 
zárubne EW 30, 1200x2020 mm komplet vr. doplnkov 
(85)-bezp.klučka 
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 
zárubne EW 15, 900x2020 mm komplet vr. doplnkov 
(85) 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 1 2  do 24 m 

onstrukcie dop n ove kovove K 1 k 
Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň 
rebrovanie, kotvenie zboku 
Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň 
nerez, výška 900 mm, d{žka 3000 mm, kotvenie bočné 
Dodanie a montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 1 00 do 250 kg 
schodisko a preklady v stene 
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtanlm otvoru M 1 6/20/1 65 mm 
Jadrové vrty diamantovými  korunkami do D 40 mm do 
stien - betónových, obkladov -0,00003t 
Dodanie a montáž vnútorne výtahu a revízia zariadenia 
Dodanie a montáž vnútorneho nákladného výtahu a 
revízia zariadenia 
Dodanie a montáž vnútornej sklápacej rampy 

o a lY Z az Ic  P dl h dl 'ď 

Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do  
flexibilného tmelu 
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 
mm 
Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 
x 300 mm 
Dlaždice keramické lxvxhr 297x297x8 mm, 
Montáž podláh z dlaždíc keramických mrazuvzdorných, 
ukladanie do tmelu flexibilného 
Dlaždice keramické mrazuvzdorné 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m 

o a Iv vIysove a par e ove P dl h k t 
Montáž parketovej podlahy s podložkou, parozábranou 
a s olištovaním z veľkoplošných parkiet 

Laminátové parkety hr 8mm 
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výškv do 6 m 

Obkl adv 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm 
Obkladačky keramické MARMO, lxvxhr 198x248x6, 8 
mm, farba béžová, RAKO 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m 

M ľb a >Y 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m 
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 
Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne 
nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m 
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ks 15,000 300,00 4 500,00 

ks 15,000 270,00 4 050,00 

% 0,80 0,00 

71  595,44 

m 21 ,900 75,00 1 642,50 

m 21,900 1 10,00 2 409,00 

kg 5 689,280 4,80 27 308,54 

ks 1 34,000 6,30 844,20 

cm 2 278,000 0,40 91 1 ,20 

súb 1 ,000 27 480,00 27 480,00 

súb 1 ,000 9 500,00 9 500,00 

súb 1 ,000 1 500,00 1 500,00 

4 4 ,  2 6 3 52 

m2 48,960 25,50 1 248,48 

m2 50,918 12,00 61 1,02 

m 1 25,690 3,00 377,07 

ks 435, 767 2,60 1 132,99 

m2 765,700 14,50 1 1  1 02,65 

m2 788, 671 12,00 9 464,05 

m2 21 ,400 1 7,20 368,08 

m2 22,042 10, 00 220,42 

t 5,793 20,50 1 1 8,76 

12 1 23,70 

m2 379,240 1 3 ,30 5 043,89 

m2 398,000 1 7,00 6 766,00 

t 8,574 36,60 31 3,81 

6 987 ,01  

m2 256,650 1 9,30 4 953,35 

m2 266,650 7,20 1 919, 88 

t 5,550 20,50 1 1 3 ,78 

16 735 79 ' 
m2 4 691 , 130 0,80 3 752,90 

m2 3 635,000 2,70 9 814,50 

m2 1 056 , 130 3,00 3 1 68,39 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-03 - Elektroinštalácia 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
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Projektant: 
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DPH základná 
znížená 

j cena s DPH 
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Základ dane 
0,00 

62 542,77 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

2 4. 
Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

08.08.2022 

36 526 1 85 
SK20201 46084 

62 542,77 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

1 2  508,55 

75 051 ,32 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-03 - Elektroinštalácia 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a .s .  

Kód die lu - Popis 

Náklady z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

M - Práce a dodávky M 
2 1 -M - Elektromontáže 
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 
23-M - Elektromontáže uzemnenie 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 
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08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

62 542,77 
7 1 92 ,70 

7 1 92,70 

55 350,07 
44 394,82 

1 848,30 
9 1 06 ,95 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-03 - Elektroinštalácia 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

21  

22  

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

D 9 
K 97301 1 141 

K 97301 1 1 91 

K 64785914 

K 974032860 

M 585410000100 

D M 
D 2 1 -M 

K 2 1 00 1 0301 

M 345410002400 

K 21 001 0321 

M 345410002600 

K 21 001 0351 

M 345410013000 

K 2 1 001 0502 

M 345610009600 

K 210 1 00002 

K 2 1 0 1 00003 

K 2 10 1 00004 

K 2 10 1 1 0021 

K 2 10 1 1 0041 

M 345340004500 

M 345350001500 

M 345350002300 

K 210 1 1 0043 

M 345330000100 

K 210 1 1 0044 

M 345330003400 

M 345350001800 

M 345350002300 

K 2 1 01 1 0045 

M 345330003000 

M 345350001 700 

M 345350002300 

ViOn, a .s .  

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých 
betónov do 50x50x50 mm 
Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých 
betónov do 1 50x1 50x1 00mm, -0,00200t 
Murarské práce rýhy v stenách a betonovanie 
prierezi v strope 
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných 
pálených tehál v priestore priľah lom k stropnej 
konštrukcii hÍbky 2 cm, š. 4 cm -0,001 00t 
Sadra sivá, 30 kg 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Krabica prístrojová bez zapojenia 
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-
1901,Dxh 73x42 mm, 
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zaooienia, kruhová 
Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou 
pod omietku . Dxh 73x42 mm 
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov 
Krabica rozvodná PVC na stenu 

Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 

Svorkovnice svietidlová 400 V 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 1 6  mm2 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovei koncovkv do 25 mm2 
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 
vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 
jednopólow - radenie 1 
Prístroj spínača 

Kryt spínača tlačidlový 

Rámček 1-násobny 
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový prep. - radenie 5 
Prepínač 81 radenie 5, IP 20, 
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
dvoj itý prep.stried. - radenie 5 B 
Prístroj prepínača 

Kryt spínača 

Rámček 1-násobny 
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6 
Prístroj prepínača 6 

Kryt spínač 

Rámček 1-násobny 
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MJ Množstvo 

ks 1 0,000 

ks 1 0,000 

súb 1 ,000 

m 2 562,000 

ks 25,000 

ks 95,000 

ks 95,000 

ks 87,000 

ks 87,000 

ks 20,000 

ks 20,000 

ks 8,000 

ks 8,000 

ks 45,000 

ks 45,000 

ks 45,000 

ks 46,000 

ks 46,000 

ks 46,000 

ks 46,000 

ks 46,000 

ks 28,000 

ks 28,000 

ks 28,000 

ks 30,000 

ks 30,000 

ks 30,000 

ks 28,000 

ks 28,000 

ks 28,000 

ks 28,000 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J .cena [EUR] 

3, 1 0  

1 ,30 

2,50 

2,60 

19,40 

1 ,70 

0,40 

7,40 

3,00 

1 5,00 

7,30 

1 ,00 

0,50 

2,00 

2,50 

3,40 

6,30 

3,00 

4,80 

1,00 

0,30 

3,70 

7,40 

5,70 

8,30 

1,00 

0,50 

3,20 

4,80 

1,00 

0,30 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 1 

62 542,77 

7 1 92 ,70 
7 1 92,70 

31 ,00 

1 3 ,00 

2,50 

6 661 ,20 

485,00 

55 350,07 
44 394,82 

1 61 ,50 

38,00 

643,80 

261,00 

300,00 

146,00 

8,00 

4,00 

90,00 

1 1 2,50 

1 52,82 

289,80 

1 38,00 

220,80 

46,00 

13,80 

1 03,60 

207,20 

1 59,60 

249,00 

30,00 

15,00 

89,60 

134,40 

28,00 

8,40 



PČ Typ Kód 

32 K 2101 1 0046 

33 M 345330003000 
34 M 345350001800 
35 M 345350002300 

36 K 2101 1 1 012  

37  M 345520000200 
38 M 345520000300 

39 K 210193074 

40 M 357150000400 
41  M 357150000500 
42 K 21 0201 010  

43 M 348140000800 

44 M 348140000900 

45 M 348140001500 

46 M 348140001000 

47 M 348140001023 

48 M 348140001024 

49 M 348140001 100 
50 M 348140002400 
51  M 348140001200 
52 M 348140001226 
53 M 348140001228 
54 K 21 0220031 
55 M 345410000400 
56 M 345610005100 
57 K 21 0220040 
58 M 354410006200 

59 M 354410066900 

60 K 210290751 

61 M 429110003800 
62 K 21 0800010 
63 M 341 1 10010800 
64 K 21 0800146 
65 M 341 1 1 0000700 
66 K 21 0800147 
67 M 341 1 1 0000800 
68 K 21 0800161  
69 M 341 1 1 0002200 
70 K 21 0800162 
71 M 341 1 10002300 
72 K 21 0800646 
73 M 341310009400 

74 K 21 081 0064 

75 M 341 1 10006500 

o 22-M 

76 1 K \ 2203301 1 3  

Popis 

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7 
Prístroj prepfnača 6 
Kryt spínača 
Rámček 1-násobný 
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
1 0/1 6 A 250 V 2P + Z 2 x zaoolenie 
Zásuvka jednoduchá 
Zásuvka dvojitá 
Domova rozvodn ica do 72 M pre zapustenú montáž 
bez sekacích prác 
Rozvádzač R-1.NP s výzbrojou 
Rozvádzač R-2.NP s výzbrojou 
Montáž a zapojenie svietidla 
fnrerierové plastové prisadené LED svietidlo typ 
BEL TR LED 5200/840 3770 lm /Pl 40 35 W 230V 
Trevos a.s. A 
Interierové plastové prisadené LED svietidlo typ 
NAOS LED 6400/840 6760 lm 1/P 42 42W 230 V 
Trevos a.s E 
lntenerové plastové pnsadené L�D typ BEL TR led 
8000/840 5800 lm IP 40 53 W 230 V Trevos a.s. 

lnteríerové plastové prisadené LED svietidlo typ 
NAOS LED 8000/840 6760 lm IP 40 53 W 230 V 
Trevos a.s. F 
lnterierové plastové prisadené LED svietidlo typ 
FUTURA LED 8000/840 7250 lm IP66 53 W 230 
V Trevos a.s. G 
lnterierové plastové prisadené LED svietidlo typ 
FUTURA LED 8000/840 1290 lm IP66 10 W 230 
V Trevos a.s. H 
Núdzové svietidlo, 
lnter kruhové Led 27 W 
lnter kruhové Led 18W 
lnter kruhové Led 10W 
lnter kruhové Led 18W 
Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici 
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku 
Svorkovnica ekvipotencionálna 
Svorka na potrubie "" vrátane pásika Cu 
Svorka uzemňovacia 
Páska , bleskozvodný a uzemňovací materiál, dlžka 0,5 
m 
Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1 .5 kW, 
bez zapojenia 
Ventilátor malý, axiálny 
Vodič medený uložený pevne CHKE - RJ 3x1 ,5 
Kábel medený CHKE - RJ 3x1,5 
Kábel medený u ložený pevne CYKY -J 3x1 ,5 
Kábel medený CYKY -J 3x1,5 
Kábel medený u ložený pevne CHKE -VJ 3x2,5 
Kábel medený CHKE - VJ 3x2,5 
Kábel medený u ložený pevne CYKY- J 4x50 
Kábel medený CYKY J-4x 50 
Kábel medený u ložený pevne CHKE - RJ 5x2,5 
Kábel medený CHKE - RJ 5x 2,5 
Vodič medený uložený v trubke 
Vodič medený flexibilný 

Kábel medený silový uložený pevne CHKE 5x6 

Kábel medený CHKE 5x6 

Montáže oznam. a zabezp. zariadení 
!Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického 
hlásiča, zapojenie, preskúšanie do záveseného stropu 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

ks 34,000 3,60 122,40 

ks 34,000 8,00 272,00 
ks 34,000 1,00 34,00 
ks 34,000 0,30 10,20 

ks 1 60,000 6,20 992,00 

ks 80,000 6,00 480,00 
ks 80,000 8,00 640,00 

ks 20,000 78,00 1 560,00 

ks 1,000 4 347, 60 4 347, 60 
ks 1,000 5 634,00 5 634, 00 
ks 1 36,000 1 0 ,00 1 360,00 

ks 26,000 71,00 1 846,00 

ks 15,000 78, 60 1 1 79,00 

ks 1,000 74, 70 74, 70 

ks 3,000 86,40 259,20 

ks 4,000 42, 10 168,40 

ks 1,000 33,00 33,00 

ks 18,000 35,50 639,00 
ks 46,000 30,60 1 407, 60 
ks 4,000 29,20 1 1 6, 80 
ks 15, 000 24,00 360,00 
ks 3,000 33,40 100,20 
ks 9,000 20,70 1 86,30 
ks 9,000 5,80 52,20 
ks 9,000 40,00 360,00 
ks 26,000 3,40 88,40 
ks 26,000 0,80 20,80 

ks 26,000 0,90 23,40 

ks 20,000 4,20 84,00 

ks 20,000 34,80 696,00 
m 236,000 1 ,00 236,00 
m 236,000 5,60 1 321,60 
m 1 356,000 1 ,00 1 356,00 
m 1 356,000 1,30 1 762,80 
m 356,000 1 ,00 356,00 
m 356,000 2,00 712,00 
m 1 80,000 3,40 61 2,00 
m 1 80,000 39,60 7 128,00 
m 268,000 1 ,30 348,40 
m 268,000 3,00 804,00 
m 320,000 0,60 1 92,00 
m 320,000 1,30 416,00 

m 240,000 2,00 480,00 

m 240,000 7,80 1 872,00 

1 848,30 

ks 1 3,000 1 418,60 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

77 M 404890001000 
Zásuvka pre pripojenie konvenčný hlásičov MHY 

ks 13,000 7,70 100, 10  
734.029 

78 K 2205 1 1 002 Montáž zásuvky pod omietku ks 8,000 5,60 44,80 
79 M 383150004900 Zásuvka podpovrchová komplet osadená, ks 8,000 7,50 60,00 

80 K 22051 1 021 Zapojenie zásuvky ks 8,000 6,20 49,60 
81 K 22051 1 031 Kábel v rúrkach m 452,000 1 ,30 587,60 
82 M 341230001800 Kábel medený dátový m 452, 000 1,30 587,60 

D 23-M Elektromontáže uzemnenie 9 1 06 95 , 
83 K 2100 1 0313  Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová ks 9,000 4,80 43,20 

84 M 345410000500 Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku ks 9,000 5, 70 51,30 

85 K 21 0220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 456,000 3,00 1 368,00 
86 M 354410054700 Drôt bleskozvodový kg 456,000 3,30 1 504,80 

87 K 21 0220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme m 54,000 18 , 10  977,40 
88 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC m 54,000 0,60 32,40 

89 M 345710038300 Príchytka pre rúrku z PVC ks 65,000 O, 15 9, 75 
90 M 354410054700 Drôt bleskozvodový kg 65,000 10,00 650,00 

91 K 21 0220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 32,000 2,40 76,80 spojov m 

92 M 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn kg 32,000 3,20 102,40 

93 K 21 0220021 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 230,000 1 ,70 391 ,00 sooiov O 1 0mm m 

94 M 354410054800 Drôt bleskozvodový FeZn D kg 230,000 3,20 736,00 

95 K 21 0220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 9,000 1 ,00 9,00 
96 M 354410064800 Štítok orientačný na zvody 1 ks 1,000 0,90 0,90 

97 K 21 02201 09 Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV1 1 a ks 345,000 2,40 828,00 PV1 4 

98 M 354410032600 
Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu 

ks 345,000 1, 70 586,50 
označenie PV 1 1  

99 K 21 0220202 Zachytávacia tyč FeZn 1 -2m závit JD1 0a-20a a ks 14,000 8,40 1 1 7,60 podstavcom 

100 M 354410022300 
Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu 

ks 13,000 9,00 1 1 7, 00 
označenie JD 1 O a 

101 M 354410022700 
Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu ks 1 ,000 49,20 49,20 
označenie JD 20 a 

102 M 354410024700 
Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie 

ks 14,000 12,00 168,00 
JD 

1 03 K 21 0220230 Ochranná strieška FeZn ks 1 4,000 3,00 42,00 
104 M 354410025000 Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02 ks 14,000 2,00 28,00 

1 05 K 21 0220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ ks 9,000 3,40 30,60 

106 M 354410001500 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 9,000 3,00 27,00 

1 07 K 21 0220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 29,000 3,40 98,60 

108 M 354410002500 Svorka FeZn krížová označenie SK ks 29,000 1,20 34,80 

1 09 K 21 0220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 52,000 2,40 1 24,80 

1 10 M 354410003400 
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 

ks 52,000 1,00 52,00 
príložkou 

1 1 1  K 21 0220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 26,000 3,40 88,40 
1 12 M 354410004200 Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 26,000 1 ,70 44,20 

1 1 3  K 21 0220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 20,000 3,40 68,00 
1 14 M 354410004300 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 20,000 2,00 40,00 

1 1 5  K 21 0220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01 -02 ks 30,000 3,40 1 02,00 

1 1 6  M 354410000600 
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

ks 30,000 1,20 36,00 
02 (MB) 

1 1 7  K 21 0220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 47,000 2,40 1 1 2,80 
1 18 M 354410000900 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 47,000 1,50 70,50 

1 1 9 K 21 0060 Demontáž bleskozvodu zo strechy a odvoz na skladku súb 1 ,000 288,00 288,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-04 - Zdravotechnika 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn,  a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 06 430,07 

, ·ť - ro  
�� 
>--�� ►- l 
81 ť�) , 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

2 1). 
Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

08. 08.2022 

36 526 1 85 
SK2020146084 

1 06 430,07 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

21 286,01 

1 27 71 6,08 

Pečiatka 

@ V i O n ,  :;:1, . ,::; , 
Továre n s k á  6-! 

953 0 1  ZLATC M O R i\V ( I  
IČO: 36  5 2 6  1 35 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
50-04 - Zdravotechnika 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a.s. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
8 - Rúrové vedenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 
7 1 3  - Izolácie tepelné 
721 - Zdravotech. vnútorná kanal izácia 
722 - Zdravotechnika - vnútroný vodovod 
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 
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08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 06 430,07 
1 3  782,60 

2 844,68 
4 737,52 
6 200,40 

92 647,47 
7 275, 1 6  
8 200,38 

16 759,22 
1 1  598,95 
48 81 3,76 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-04 - Zdravotechnika 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 6 

1 K 61 2460201 .S 

2 K 61 1 460200.S 

3 K 63131 1 1 31 .S  

D 8 

4 K 871 266000 

5 M 2861 136690 

6 K 871 276002 

7 M 286110006400 

8 K 871 326004 

9 M 286110006900 

1 0  K 877276002 

1 1  M 286510004100 

1 2  K 877276002 

13 M 286510003900 

1 4  K 877266000 

15 M 2865103160 

1 6  K 877266000 

1 7  M 286510003400 

1 8  K 877266024 

19 M 286510013100 

20 K 871 1 81 1 70 

21 M 28613001 7300 

22 M 286530020200 

23 K 877326050 

24 M 286510008000 

25 K 877326052 

26 M 286510008100 

27 K 892351 000 

D 9 
28 K 71 1 71 201 9.S 

29 K 97901 1 1 1 1 .S 

ViOn, a.s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
ú h pravv povrc ov, po a y, osa enIe dl h d 
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 1 O 
mm 
Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá) , hr. 
8 mm 
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 
poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm 

Rúrové vedenie 
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 1 1  O 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 1 1  O, L = 5 m, WAVIN 

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 1 25 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 125, df 5 m, WAVIN 

Montáž kanal izačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 1 60 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 160, dÍ. 5 m, WAVIN 

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 
Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Montáž kanal izačného PVC-U kolena DN 1 25 
Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 1 1 0 
Koleno PVC-U, DN 1 1  0x87° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 1 1  O 
Koleno PVC-U, DN 1 1 0x45° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Montáž kanal izačnej PVC-U odbočky DN 1 1  O 
Odbočka 45° PVC-U, DN 1 1 0/1 1 O hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 1 00 RC 
SDR1 1 zváraného natupo D 40x3,7 mm 
Rúra jednovrstvová Safe Tech RC na pitnú vodu 
SDR 1 1, 40x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN 

Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 1 1  L D 40 mm, WAVIN 
Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 1 60/1 1 O 
Redukcia PVC-U, DN 160/1 1 O hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 1 60/1 25 
Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia WAVIN 
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Sekanie drážky tvaru U 250x37 mm búracím kladivom 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 
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MJ Množstvo 

m2 1 45,780 

m2 23,360 

m3 3,260 

m 26,3 1 0  

ks 5,260 

m 56, 1 50 

ks 1 1,230 

m 43,500 

ks 8, 700 

ks 8,000 

ks 8,000 

ks 5,000 

ks 5,000 

ks 1 5,000 

ks 15,000 

ks 7,000 

ks 7,000 

ks 3,000 

ks 3,000 

m 1 5,500 

m 15,500 

ks 2,000 

ks 1 1 ,000 

ks 1 1,000 

ks 8,000 

ks 8,000 

m 1 14,790 

m 456, 1 80 

t 5,690 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

1 2,00 

1 2,00 

250,00 

1 5 ,00 

1 7,00 

1 5,00 

35,00 

1 5,00 

1 7,00 

1 0,00 

7,50 

1 0,00 

6,50 

4,30 

4,30 

1 0 ,00 

4,30 

1 0 ,00 

6,50 

1 0,00 

5,50 

7,50 

1 0 ,00 

6,50 

1 0 ,00 

6,50 

1 0,00 

1 0,00 

1 5,00 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 1 

1 06 430,07 

1 3  782,60 
2 844,68 

1 749,36 

280,32 

81 5,00 

4 737,52 

394,65 

89,42 

842,25 

393,05 

652,50 

147,90 

80,00 

60,00 

50,00 

32,50 

64,50 

64,50 

70,00 

30, 10 

30,00 

19,50 

1 55,00 

85,25 

15,00 

1 1 0,00 

71,50 

80,00 

52,00 

1 1 47,90 

6 200 40 
4 561 ,80 

85,35 



PČ Typ Kód 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

K 97901 1 1 21 .S 

K 9790821 1 1 .S 

K 979082121 .S  

K 97908901 2.S 

D PSV 

D 7 13  

K 7 1 3482121  

K 71 34821 32 

M 283310006600 

M 283310004700 

K 99871 3101  

D 721 

K 721 1 72109 

K 721 1 73204 

K 721 1 73206.S 

K 721 1 73207.S 

K 721 1 73207.S.1 

K 721 1 941 05.S 

K 721 1 941 06.S 

K 721 1 941 07.S 

K 721 1 94109.S 

K 7212901 1 1  

D 722 

K 7221 3021 5 

K 7221 721 1 1  

K 7221721 1 2  

K 7221721 12 . 1  

K 722172778.S 

M 286540045200. S 

K 72225001 0  

M 449150004400 

K 72229-0226 

K 99872-21 01 

D 724 
K 72221 1 200 

M 422010001000 

K 721 213015 

K 721 2741 02 

M 2866100013 

K 721 2741 03 

Popis 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)  
ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie tepelné 
Montáž trubíc z PE, hr. 1 5-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm 
Montáž trubíc z PE,  hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG d x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m  

Zdravotech. vnútorná kanalizácia 
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 1 1  0x2, 2 

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1 , 8 

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm 

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm 
Potrubie z PVC - U odpadné odvetrávacie D 75 -
1 1 0mm 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 63 mm 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadovvch vvpustiek D 75 mm 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odoadovvch vvpustiek D 1 1  O mm 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 1 25 

Zd ravo ec n1  a - vnu rony vo ovo t h "k d d 

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-1 1 353.0, 
1 O 004.0 zvarov. bežných-1 1 343.00 DN 40 
Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16,  
polyfúznvm zváraním 
Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16,  
polyfúznvm zváraním 
Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, 
polyfúznym zváraním - cirkulačné potrubie 
Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 25 
Nástenka PP-R O 25x1/2" vnútorný závit, systém pre 
rozvod vody a stlačeného vzduchu 
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 33 
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou O 33, 
hadica 20 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, 
prúdnica TAJFUN TURBO ekv. 13 

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 
m 

Zd ravo ec nt a - stro1ne vy avente t h 'k b 

Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50 
Prírubový filter, DN 50, dl. 230 mm, liatina GJS 250, 
oceľ A/Sl 304, EPDM, /VAR 

Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 1 1  O 

Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 8 1 0  
Podlahová vpusť VAR/NO, O 1 10, 381x321x199 mm, 
kanalizačný systém PE. GEBERIT 

Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 1 00 HUL 900 
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MJ Množstvo 

t 36,250 

t 5,690 

t 36,250 

t 5,690 

m 1 70,000 

m 439,000 

m 439,000 

m 1 70,000 

t 0,058 

m 96,000 

m 39,000 

m 42,360 

m 29, 1 00 

m 1 26,000 

ks 20,000 

ks 8,000 

ks 2,000 

ks 22,000 

m 206,460 

m 25,000 

m 145,000 

m 1 89,000 

m 250,000 

ks 1 75,000 

ks 1 75,000 

súb. 2,000 

ks 2,000 

m 359,000 

t 0,223 

ks 1 ,000 

ks 1,000 

ks 1 0,000 

ks 21 ,000 

ks 10,000 

ks 21 ,000 

J.cena [EUR] 

1 0,00 

25,00 

25,00 

25,00 

4,50 

6,40 

7,50 

2,40 

1 ,00 

22, 1 0  

22, 1 0  

20,00 

20,00 

12,00 

1 2 ,00 

1 2,00 

1 2,00 

12,00 

8,00 

45,00 

16,00 

1 7,00 

20,00 

5,00 

10,00 

50,00 

470,00 

4,00 

1 ,00 

25,00 

550,00 

1 0,42 

45,00 

1 10,00 

27,00 

Cena celkom [EUR] 

362,50 

142,25 

906,25 

142,25 

92 647,47 

7 275 1 6  ' 

765,00 

2 809,60 

3 292,50 

408,00 

0,06 

8 200,38 

2 1 21 ,60 

861 ,90 

847,20 

582,00 

1 512,00 

240,00 

96,00 

24,00 

264,00 

1 651 ,68 

1 6  759 22 ' 

1 125,00 

2 320,00 

3 21 3,00 

5 000,00 

875,00 

1 750,00 

1 00,00 

940,00 

1 436,00 

0,22 

1 1  598 95 ' 

25,00 

550,00 

1 04,20 

945,00 

1 100,00 

567,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

65 K 72581 9401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1 /2 súb. 1 39,000 1 0,00 1 390,00 

66 M 5510124100 Ventil rohový ROL 80 112" ks 139,000 5, 18 720, 02 

67 K 725869302 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie ks 1 7,000 1 5,00 255,00 predmetv umývadlová do D 50 (podomietková) 

68 M 2863120264 Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, ks 1 7,000 66, 19 1 125,23 plast, sanitárny systém, GEBERIT 

69 K 72586931 1  Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie ks 7,000 1 5,00 1 05,00 predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) 
70 M 2863120185 Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, ks 7,000 1 7,01 1 19,07 sanitárny systém, GEBERIT 

71 K 725869351 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie ks 1 6,000 1 5,00 240,00 predmety, výlevkovei do D 50 
Odtok pre sprchovú vaničku, D 90, kompletačnými 

M 2863120293 krytkami, 212x 156x142 mm, plast, sanitárny systém, ks 2,000 42,04 84,08 
GEBERIT 

73 K 725989101 Montáž dvierok plastové ks 4,000 1 0,00 40,00 
74 M 5903068150 Revízne dvierka F2 200x200 mm ks 4,000 1 1,00 44,00 

75 K 725819pc1 D+M uzatváracích armatúr závitových DN15-DN50 pre ks 42,000 75,00 3 1 50,00 stupacie potrubia a ležaté rozvody SV, TUV a CIR 

76 K 72581 9pc2 D+M kanalizačný privzdušňovací ventil ks 1 0,000 38,53 385,30 

77 K 72581 9pc3 D+M vodomernej zostavy vrátane armatúr, filtra , ks 1 ,000 650,00 650,00 vypúšťacieho ventilu 

78 K 9987241 01 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky t 0,054 1 ,00 0,05 do 6 m 

D 725 Zd ravotec ni a - zana . pre mety h "k ' ď  d 48 81 3,76 
79 K 721 229023 Montáž podlahového odtokového žlabu dížky 1 000 mm ks 1 1 6 ,000 75,00 1 200,00 pre montáž k stene 
80 M 5528158013 Sprchový žľab k stene 1000 mm 270x 100x 82 obj.č. ks 16,000 350,00 5 600,00 154. 108.00. 1 GEBERIT Uniflex 
81 K 7251 1 9410.S Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s ks 4,000 45,00 1 80,00 rovným odpadom 
82 M 642360000500.S Misa záchodová keramická závesná so splachovacím ks 4,000 165,80 663,20 okruhom 
83 K 7251 1 941 5.S Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej ks 1 5,000 45,00 675,00 

84 M 642360004900. S Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez ks 15,000 1 75,00 2 625,00 splachovacieho okruhu 

85 K 725149715.S Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých ks 1 9,000 1 50,00 2 850,00 stien s kovovou konštrukciou 
Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 

86 M 552370000100.S podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných ks 19,000 550,00 10 450,00 
konštrukcií 

87 K 725219401 .S Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, ks 1 9,000 40,00 760,00 bez výtokovej armatúry 
88 K 725291 1 12.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 1 9 ,000 40,00 760,00 
89 M 554330000300. S Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 19,000 35,00 665,00 

90 K 725291 1 14.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 31 ,000 25,00 775,00 

91  M 552380012900 Madlo nerezové pevné, dlžka 550 mm, povrch matný, ks 31,000 135,00 4 185,00 SANELA 
92 K Pol3 Montáž sprchovacej vaničky ks 2,000 65,00 1 30,00 
93 M Pol4 Sprchovacia vanička ks 2,000 150,00 300,00 

94 K 725219401 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej súb. 28,000 25,00 700,00 armatúry 
95 M 6420135170 Umývadlo keramické ZETA-60, 470x600x205 mm, ks 13,000 70,00 910,00 biela 
96 M 6420135171 Umývadlo keramické lsevea - Disabled rozmer ks 15,000 80,00 1 200,00 59x47 pre telesne postihnutvch 

97 K 7253191 1 2  Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, súb. 8,000 45,00 360,00 s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr 1 
98 M 5523155500 Kuchynský drez Alveus na dosku CLASSIC 40 nerez ks 8,000 300,00 2 400,00 800x600-155,2x/(28077) 

99 K 725333360 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej súb. 2,000 65,00 1 30,00 armatúry 
1 00 M 6420144360 Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová ks 2,000 250,00 500,00 mreža, biela 

1 01 K 725829201 Montáž batérie drezovej nástennej pákovej , alebo ks 8,000 1 5,00 1 20,00 klasickei 
1 02 M 5514671040 Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 ks 8,000 150,00 1 200,00 379240575 

1 03 K 725829601 Montáž batérií umývadlových stojankových pákových ks 28,000 25,00 700,00 alebo klasických 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

104 M 5514644580 Umývadlová termostatická batéria KLUDI AMPHORA ks 28,000 225,00 6 300,00 

1 05 K 725849205 Montáž batérie sprchovej nástennej ,  držiak sprchy s ks 1 8,000 35,00 630,00 nastaviteľnou výškou sprchy 
106 M 5514513100 Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 ks 18,000 65,00 1 1 70,00 XPS 1/2"x 100 mm 

1 07 K 72581 9pc2.1 D+M vybavenia kúpeľní prvkami pre imobilných ( ks 1 5,000 45,00 675,00 sedátka, ZP, úpravy ... ) 
1 08 K 998725101  Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch t 0,562 1 ,00 0,56 výšky do 6 m 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
50-05 - Vykurovanie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

2 19  524,21 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

(i) , . 
?j , _ 4, 

Pečia a-, ., ·/'. / Dátum a odpis: 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

08.08.2022 

36 526 1 85 
SK20201 46084 

21 9 524,21 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

43 904,84 

263 429,05 

Pečiatka 

@ ViO n ,  a . , s .  
Továrcnska  (,cl 

953 O l ZLATÉ MOR�'\V (  \ 
!ČO: 36 52ó 1 8) 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
50-05 - Vykurovanie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a.s .  

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 
PSV - Práce a dodávky PSV 

7 1 3  - Izolácie tepelné 
731 - ústredné kúrenie, kotolne 
732 - Ústredné kúrenie - strojovne 
733 - ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 
734 - ústredné kúrenie - armatúry 
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 
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08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

2 1 9  524,21 
2 1 9 524,21  

8 586,27 
28 556,06 
14 1 52,00 
80 642,73 
25 1 57 , 15  
62 430,00 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-05 - Vykurovanie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D PSV 
D 7 1 3  

1 K 7 134821 31 

2 M 283310006700.S 

3 K 998713101  

D 731 
4 K 731 161015  

5 M 484757164 1 1  

6 M 48475716421 

7 K 73221921 5.S 

8 M 4849104410 

9 K 731 47851 
10 M 28314579125 

1 1  K 7331 26020.S 
12 M 316170010100.S 

1 3  K 7425861 

14 M 4237412579 

1 5  K 765331 817.S 

16 M 4849103061 

1 7  M 4849103250 

1 8  M 4849103300 

19 M 4849103471 

20 M 4849102935 

21 M 4849103550 

22 M 4849102931 

23 K 1 24578 

24 M 4849103790 

25 K 1 24587 

26 M 4844000000 

27  M 48440000251 

28 K 220030275.S.1 

29 M 4849103380 

ViOn, a.s .  

Popis 

Práce a dodávky PSV 
ľ . t 1 , zo acIe epe ne 

Montáž trubíc z PE, hr.50 mm,vnút.priemer do 38 mm 

Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m  

Ústredné kúrenie kotolne ' 
Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 
1 0,9-45 kW 
Kotol plynový Viessmann kotol Vitodens 200-W 
WB2C,45kW s ekvit.obj.č.:WB2C593 2 ks set 
Kotol plynový Viessmann kotol Vitodens 200-W 
WB2C,pripajacia sada 45/60kW obj. 7247341 
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 300 1 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN zásobník 
Vitoce/1-V 300 300L 
Montáž držiak pre podstavnú sadu 
Stenový držiak pre podstavnú sadu 

Montáž redukcia DN 50 ,DN 32 
Redukcia DN50 DN 32 

Montáž konzola pre rozdel DN40 , DN 50 

Stojanová konzola pre rozdel . DN 40 , DN 50 

Montáž pre systém odvodu spalín/ prívodu 
vzduchu 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN AZ revízny 
kus D=80/125 č. 7199781 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN 
koleno100/100 AL č. 7194836 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN koleno 
dymovodu D=80/125 45°(2ks)kond. č. 7194324 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN montážna 
pomôcka na omietku č.Z002723 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN predlženie -
spalinová rúra D=100/0 5m AL obj. 7198581 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN komínová 
hlavica dn 100 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN predlženie -
spalinová rúra 100/1500 obj. 7373214 

Montáž konzola regulácie s kanálom pre kábel 

Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN prílož.snímac 
teploty NTC č.2 I=5800,NTC 10kOhm obj. 7426463 

Montáž Tu sada pripojovacia sada vyk okruhu 
nIsIusenstvo vykurovania VIESSMANN 
rychlomontážna sada M 31 bez zmiešavača 
O=?i:; Qb..1_4?Ll14? 
Pnslušenstvo vykurovania VIESSMANN 
rychlomontážna sada D=25-uchytenie na stenu pre 
RM.�rihi o,::;,::;0445 
Montáž Vitocekk 1 00 B elektronické riadenie 
teplotnei 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN ovládanie 
Vitronik 300 
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MJ Množstvo 

m 1 652,300 

m 665,346 

t 0,040 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 1 2,000 

ks 2,000 

ks 2,000 
ks 2,000 

ks 2,000 
ks 2,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

ks 2, 000 

ks 5,000 

ks 2,000 

ks 10,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 2,000 

ks 6,000 

ks 6,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

5,00 

8,00 

50,00 

400,00 

9 000,00 

650,00 

1 00,00 

1 500,00 

20,00 
150,00 

37,00 
20,00 

1 2 ,00 

50,00 

80,00 

450,00 

200,00 

200,00 

40,00 

45,00 

30,00 

25,00 

50,00 

65,00 

60,00 

800,00 

350,00 

25,00 

25,00 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

21 9 524,21 

2 1 9 524 ,21  
8 586 27 
3 261 ,50 

5 322, 77 

2,00 

28 556,06 

800,00 

9 000,00 

1 300, 00 

200,00 

3 000,00 

40,00 
300,00 

74,00 
40,00 

24,00 

100,00 

160,00 

450,00 

800,00 

800,00 

80,00 

225,00 

60,00 

250,00 

1 00,00 

130,00 

120,00 

4 800,00 

2 100,00 

50,00 

25,00 



PČ Typ Kód 

30 K 733181409.S 

31 M 4849103920 

32 K 73416201 0.S 

33 M 4849103992 

34 K 734162015.S 
35 M 422010001300.S 
36 K 731 370000.S 

37  M 48440000321 

38 M 48440000331 

39 K 732145781 

40 M 426145789 

41 K 73233101 5.S 

42 M 484630006500. S 

D 732 
43 K 7243991 05 

44 M 436310000100 

45 K 7243991 05.1  
46 M 436310000100. 1 

47 K 7321 1 1405.S 

48 M 4844000016  

49 M 484650039000. S 

50 K 7321 1 1407.S 

51 M 484650000700. S 

52 M 484650039700.S 

53 K 7331458 

54 M 4851245883 

D 733 
55 K 7331 51 033 

56 K 73315 1039 

57 K 7331 51 042 

58 K 733151060 

59 K 733151 063 

60 K 7331 91201 

61 K 998733101  

D 734 
62 K 734209 1 1 2  

63 K 73421 1 1 1 1  

64 K 73422301 0  

65 M 4228461 762 

66 M 4228461 1 76 

67 K 73422261 1 

Popis 

Montáž odkalovača 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN odkalovac 
Soiro 
Montáž zariadenie GENO -Neutra 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN neutralizačné 
zariadenie GENO-Neutral V N-20,obj.č.:7437829 vr 
granulátu 
Montáž filtra 
Plynový filter Rp 314 
Montáž hydraul ického výhybka DN 80 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN hydraulický 
vyrovnávač tlakov typ 60160 D==1"3 3m3,č7501894 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN hydraulický 
vyrovnávač tepelná izolácia 2001120 obj.č.:9572683 
Montáž Vitotrol 200A dialkové ovladanie pre jedn 
vykurovací okruh 
Vitotrol 200a dialkové ovládanie pre jeden 
vykurovací okruh 
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
50 1 
Nádoba expanzná s membránou, objem 50 I, 311,5  bar, 
611, 5  bar 

U stredne urenie - stroIovne . k '  

Montáž úpavovne TÚV typ 05 

Aquaset 500N zariadenie na zmäkčenie vody 

Montáž nádrže Flamcomat 
Nádoba Flamcomat objem 300 litrov 
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 
42 m3/h (modul  200 mm) 
Príslušenstvo vykurovania VIESSMANN modulárny 
rozdelovač2-nasobnv D==32obi. 7194270 
Pevný stojan modul 200 mm, výška 200 - 800 mm pre 
rozdeľovače a zberače 
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 
95 m3/h (modul 300 mm) 
Rozdeľovač a zberač modul 300 mm, max. prietok 95 
m3/hod, prevádzková teplota 1 1 0°C, pretlak O, 6 Mpa 
Nastaviteľný stojan 300 - 350 mm, výška 370 - 570 mm 
pre rozdeľovače a zberače 
Montáž naplň regeneračná sol balenie 25 kg 

Regeneračná soľ balenie 8 kg 

s re ne urenie - rozvo ne po ru Ie Ú t d . k '  d . t b. 

Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných 
lisovaním D 1 5/1 ,0 mm 
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných 
lisovaním D 22/1 ,0 mm 
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných 
lisovaním D 28/1 ,0 mm 
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných spájkou 
D 3511 ,5mm 
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných spájkou 
D 45/1 ,5 mm 
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m  

Ustredné kúrenie - armaturv 
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 /2 
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 
3/8 
Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 
stupačkového 
Herz ventil priamy STROMAX-MS merací, G (vonkajší 
závit) DN 20, kvs 3,40 obi.c. 1421622 
Herz ventil priamy RL-4, s prípojkou na VT Rp 1/2, 
vonkajší závit G 3/4 obj.c. 134371 1 
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického 
ovládania V 4262 A - priamy G 3/8 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

ks 1 ,000 35,00 35,00 

ks 1,000 30,00 30,00 

ks 1 ,000 20,00 20,00 

ks 1,000 400,00 400,00 

ks 2,000 30,00 60,00 
ks 2,000 100,00 200,00 
ks 2,000 30,00 60,00 

ks 1,000 15,00 15,00 

ks 1,000 15,00 15,00 

ks 2,000 50,00 1 00,00 

ks 1,000 2 200,00 2 200,00 

ks 2,000 30,00 60,00 

ks 2,000 166,53 333,06 

1 4 1 52 00 ' 
súb. 1 ,000 32,00 32,00 

ks 1,000 1 100,00 1 100,00 

súb. 1 ,000 32,00 32,00 
ks 1,000 8 500, 00 8 500,00 

ks 2,000 45,00 90,00 

m 2,000 610,00 1 220,00 

ks 2,000 160,00 320,00 

ks 2,000 70,00 140,00 

m 2,000 1 200,00 2 400,00 

ks 4,000 72,00 288,00 

ks 1 ,000 25,00 25,00 

ks 1,000 5,00 5,00 

80 642 73 
m 1 70,000 30,00 5 1 00,00 

m 231 ,000 45,77 1 0  572,87 

m 695,000 57,24 39 781 ,80 

m 1 1 0,000 78,60 8 646,00 

m 50,000 1 03,83 5 1 91 ,50 

m 1 256,000 9,00 1 1  304,00 

t 0,776 60,00 46,56 

25 1 57 1 5  
ks 89,000 1 5 ,00 1 335,00 

ks 89,000 1 5,00 1 335,00 

ks 1 0 ,000 35,00 350,00 

ks 10,000 35,00 350,00 

ks 10,000 22,00 220,00 

ks 89,000 35,00 3 1 1 5 ,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J .cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

68 K 7342231 1 0  Montáž ventilu závitového tennostatického rohového ks 89,000 90,00 8 01 0,00 jednoregulačného G 3/8 
69 M 4228461034 Herz ventil priamy TS-90-V 112", hrdlo x vonkajší závit ks 89,000 20,00 1 780,00 G 3/4" obj,c. 1 772371 
70 K 734223208 Montáž termostatickej h lavice kvapalinovej jednoduchej súb. 89,000 50,00 4 450,00 

Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostatická 
hlavica "H" "Desing" "Mini" GS so závitom M 30x1 ,5 s 

71 M 484921 1 620 kvapalín.snímacom a po/oh. "O", s priamymi drážkami, ks 89,000 45,00 4 005,00 
nastav.protimraz. ochrana pri cca 6°C, tepl.rozsah 6-
3o•c, obj.c. 1920083 

72 K 734421 1 30.S Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-1 0 MPa ks 2,000 55,00 1 1 0,00 priemer 1 60 
73 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 1 60 mm ks 2,000 45,00 90, 00 

74 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0 , 130 55,00 7 , 15  

D 735 s re ne urenie, vy urovac1e e esa Ú t d , k '  k . t 1 62 430 00 ' 

75 K 735 1 54140.S Montáž vykurovacieho telesa panelového ks 7,000 220,00 1 540,00 dvojradového výšky 600 mm/ dÍžkv 400-600 mm 

76 M 484530020900.S Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, ks 7,000 450,00 3 150,00 vxlxhf 400x600 Korado 22K 
77 K 735 1 54141 .S Montáž vykurovacieho telesa panelového ks 1 1 1 ,000 220,00 2 420,00 dvoiradového výšky 600 mm/ dÍžky 700-900 mm 

78 M 484530065900 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové ks 1 1,000 320,00 3 520, 00 KORAD 22K, vxl 600x800 mm 

79 K 7351 54142.S Montáž vykurovacieho telesa panelového ks 30,000 220,00 6 600,00 dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 1 000-1200 mm 

80 M 4845300661 00 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové ks 13,000 330,00 4 290,00 KORAD 22K, vxl 600x1000 mm 
81 M 484530066200 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové ks 1,000 350,00 350,00 KORAD 22K vxl 600x1 100 mm 
82 M 484530066300 Teleso vykurovacie doskové dvojpane/ové oceľové ks 16,000 540,00 8 640,00 KORAD 22K, vxl 600x1200 mm 

83 K 7351 54143.S Montáž vykurovacieho telesa panelového ks 19 ,000 1 50,00 2 850,00 dvojradového výšky 600 mm/ d Ížky 1 400-1800 mm 

84 M 484530066500 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové ks 4,000 520,00 2 080,00 KORAD 22K, vxl 600x1400 mm 
85 M 484530066600 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové ks 8,000 520,00 4 160,00 KORAD 22K, vx/ 600x1500 mm 
86 M 484530066700 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové ks 7,000 530,00 3 710,00 KORAD 22K, vx/ 600x1600 mm 

87 K 73345897 Demontáž rozvody stareho rozvodu pre kurene a súb 1 ,000 2 500,00 2 500,00 demontáž liatinove radiator odvoz na skladku 
88 K 1 234566 Spustenie do prevadzky cely system vykurovanie súb 1 ,000 2 500,00 2 500,00 

89 K 1 234567 Revízia vykurovanie 1 súb 1 ,000 2 500,00 2 500,00 
Drobne pridružene stavebné práce odvetranie 

90 K 1 234569 atechnicka miestnosť a žaluzie a doroben murarske súb 1 ,000 820,00 820,00 
prace 

91 K 7351621 30.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1 220 ks 20,000 220,00 4 400,00 mm 
92 M 484520002300. S Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, Ixvxhf ks 20,000 320,00 6 400,00 600x1220x30-61 mm, pripojenie G 112" vnútorné 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-06 - Prípojka kanalizácie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

! cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a po 

Pečiatka 

( 

Základ dane 
0,00 

14 834,82 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

08.08.2022 

36 526 185 
SK2020146084 

1 4  834,82 

Výška dane 
0,00 

2 966,96 

1 7  801 ,78 

Pečiatka 

@ V i 0 im 9 a , ::.:; . 
Továrcnsk :i (,-! 

953 O !  ZLAT ľ: M O R i\Vt 
IČO: 3 6  526 1 8  .. 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

SO-06 - Prípojka kanal izácie 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a .s. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 
2 - Zakladanie 
5 - Komunikácie 
8 - Rúrové vedenie 
99 - Presun hmôt HSV 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 4  834,82 
1 4  834,82 

4 386,34 
720,78 

3 61 0,50 
6 085,70 

31 ,50 



ROZPOČET 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-06 - Prípojka kanal izácie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 

1 K 1 32201 201 

2 K 1 32201 209 

3 K 1 74 1 0 1 001  

4 M 583310002700 

3 K 1 62201 1 02 

4 K 1 62501 1 1 2 

7 K 1 7 1 201 201 

1 0  K 1 71 209002 

9 K 451 541 1 1 1  

5 K 1 751 01 1 02 

D 2 
7 K 271 573001 

8 K 2733136 1 1  

D 5 
1 0  K 1 1 3 10661 3.S 

1 1  K 1 1 3 1 071 12.S 

12 K 564861 1 1 1 .S 

1 3  K 59691 1 1 4 1 .S 

D 8 
1 5  K 871 276002 

16  M 2861 10006400 

1 7  K 871 326004 

18 M 286110009900 

1 9  K 871 356006 

20 M 2861 10007400 

21 K 877326004 

22 M 286510004400 

23 K 892351 000 

ViOn, a .s. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 1 00m3 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hÍbení rýh š .  nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 1 00 m3 
Piesok frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A 1 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 -4 nad 
20-50m 
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr. 1 -4, do 1 00 m3 na vzdia lenosť do 
3000 m 
Uloženie sypaniny na skládky do 1 00 m3 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ( 17  05) 
ostatné 
Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy v otvorenom výkope 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaninv 

Zakladanie 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm 
Betón základových dosiek, prostý tr. C 1 6/20 

Komunikácie 
Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche 
do 20 m2, -0,26000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. 1 00 do 200 mm, -0,24000t 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm 
Kladenie betónovej zámkovej d lažby komunikácii pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm 

Rúrové vedenie 
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 1 25 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN 
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 1 60 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 160, dÍ. 5 m, WAVIN 
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 200 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN 

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 1 60 
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN 
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 
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MJ Množstvo 

m3 89,343 

m3 89,343 

m3 28,320 

t 45,312 

m3 61 ,023 

m3 61 ,023 

m3 61 ,023 

t 97,637 

m3 7,424 

m3 22,656 

m3 2,1 1 5  

m3 6,800 

m2 1 45,000 

m2 145,000 

m2 1 45,000 

m2 145,000 

m 7,200 

ks 1,500 

m 37,500 

ks 7,500 

m 26,000 

ks 5,200 

ks 2,000 

ks 2,000 

m 70,700 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR) 

12 ,40 

1 ,00 

3,50 

1 1,00 

1 ,60 

5,70 

0,70 

1 0,00 

45,00 

35,00 

45,00 

92,00 

1 ,50 

4,00 

6,20 

1 3,20 

3,00 

25, 00 

3,00 

48,00 

3,00 

65,00 

5,00 

4,00 

3,00 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 1 

1 4  834,82 

1 4  834 ,82 
4 386 34 , 

1 1 07,85 

89,34 

99, 1 2  

498,43 

97,64 

347,83 

42,72 

976,37 

334,08 

792,96 

720 78 
95, 1 8  

625,60 

3 61 0,50 
21 7,50 

580,00 

899,00 

1 914,00 

6 085 70 , 

21 ,60 

37,50 

1 1 2,50 

360, 00 

78,00 

338,00 

1 0,00 

8,00 

21 2,  1 O 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

24 K 894431 1 33 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN ks 4,000 75,00 300,00 šachty/DN potr. ved.) , tlak 12 ,5 t, hl. 1400 do 1 700mm 

25 M 286610027100 Predlženie DN 400, dÍžka 2 m, hladka rúra PVC, pre ks 4,000 72,00 288,00 PP revízne šachty, Pf PEL/FE 
26 M 286620000100 Poklop liatinový, pre zaťaženie do 1,5 t, pre PP revfzne ks 4,000 1 1 5,00 460, 00 šachty DN 315, PIPELIFE 

Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP 
27 M 286610002300 revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s ks 4,000 1 15,00 460, 00 

predÍžením, Pf PEL/FE 

28 K 8991 031 1 1  Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane ks 4,000 25,00 1 00,00 rámu hmotn. nad 1 00 do 1 50 kg 
29 M 552410002700 Poklop oceľový ľahký 600x600 mm ks 4,000 75,00 300,00 
30 K 3869421 1 3  Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2 ks 1 ,000 500,00 500,00 

31 M 286640004200 Odlučovač tukov a mastnôt OT,  typ TECHNOTIP- ks 1,000 2 500,00 2 500,00 GREASEP 2-10c pri max prietoku 2,00 lis 

D 99 Presun hmôt HSV 31 ,50 

33 K 99822601 1 .S 1 Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom 

. montovaným z cest. panelov zo železového betónu 3,706 8,so j 31 ,50 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-07 - Prípojka plyn 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
ViOn, a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

6 341 ,06 

(�ij 
Peč(atka 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Vi. 
Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH:  

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

08.08.2022 

36 526 1 85 
SK2020146084 

6 341 ,06 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

1 268,21 

7 609,27 

Pečiatka 

@ ViO n ?  �' - s .  
Továrcnska 64 

953 0 1  Z lAľ l::_ M ORAVCE 
!ČO: 36 526 1 85 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-07 - Prípojka plyn 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: ViOn, a.s. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 
8 - Rúrové vedenie 
99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 

M - Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže 
23-M - Montáže potrubia 
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 
95-M - Revízie 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

6 341 ,06 
2 31 3 ,85 

1 550,22 
1 78,00 
585,63 

1 730, 1 1  
1 730, 1 1  

2 297, 1 0  
46,50 

1 71 9,60 
3 1 ,00 

500,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
22072022 - Denný stacionár v meste Zlaté Moravce 

Objekt: 
SO-07 - Prípojka plyn 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

1 0  

1 1  

12 

1 4  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

21 

22 

23 

24 

27 

D 1 

K 1 32201 202 

K 1 32201 209 

K 1 74101 002 

M 583310002800 

K 1 751 01 1 02 

K 141721 1 1 1 .S 

K 1 8 1 1 0 1 1 02 

D 8 

K 451 541 1 1 1  

K 871 1 88042 

M 286130036000 

M 286530227200 

D 99 

K 9982761 01 

D PSV 
D 723 

K 723 1 00151 .S 

K 7231 001 58.S 

K 7231 60207 

K 723230509 

M 551390003700 

K Pol5 

K 723234101 

M 405610001 100 

D M 
D 21-M 

K 21 0872004 
28 1 M 341210000100 

ViOn, a .s .  

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 1 00 do 1 OOO 
m3 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hÍbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1 00 do 1 OOO m3 

štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A 1 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením s;t12aniny 
Riadené horizontálne vŕtanie v hornine tr 1 -4 pre 
pretláčanie PE rúr do D63 

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 -4 so zhutnením 

Rúrové vedenie 
Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy v otvorenom výkope 

Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 1 00 
SDR1 1 zváraných elektrotvarovkami D 40x3 ,7 mm 
Rúra HDPE na plyn PE100 SDR1 1 40x3, 7x100 m, 
WAVIN 
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 1 1  0 40 mm, WAVIN 

Presun hmôt HSV 

1 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hÍbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika - vnútorný plynovod 
Potrubie plynové z plasthliníkových rúrok spájaných 
lisovaním Dxt 20x2,0 mm 
Chránička pre p lynové potrubie z plasthlin íkových rúrok 
D 32 mm 
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 
G 2  
Montáž nadprietokovej poistky plynu G 1 /2 (DN 50) FM 
typ L prietok V 1 6 m3/h s vnútorným a vonkajším 
závitom 
Bezpečnostná nadprietoková poistka GST typ L-FM, 
2", 16  m3/h, prívod F, vývod M, nerezová ocel; /VAR 
D+M meracej zostavy podľa požiadavky SPP, vrátane 
armatúr, pospojovania, vybavenia, náterov 
Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so 
skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých vrátane 
dodávky 
Skrinka ochranná pre jednoduchý regulačný rad 
vrátane montáže 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 

1 Kábel signálny u ložený voľne JEFY 2x1 ,5 mm2 
1 Kábel medený návestný JYFY 2x1,5 mm2 
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MJ Množstvo 

m3 1 8 ,000 

m3 1 8 ,000 

m3 8 , 100 

t 13,000 

m3 1 2,000 

m 8 ,300 

m2 30,000 

m3 1 ,860 

m 31 ,000 

m 31,000 

ks 4,000 

1 3 ,014 

m 36 ,590 

m 2,360 

súb. 1 ,000 

ks 
1 

1 ,000 
1 

ks 1,000 

súb. 1 ,000 

súb. 1 ,000 

ks 1,000 

m 31 ,000 
m 31,000 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

12,00 

1 ,00 

3,20 

15,60 

35,00 

75,00 

1 ,50 

45,00 

0,30 

2,20 

4,20 

45,00 

1 1 ,00 

3,40 

1 06 ,00 

7,60 

156,00 

750,00 

1 50,00 

150,00 

0,50 1 
1 ,00 1 

08.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

6 341 ,06 

2 31 3 ,85 
1 550,22 

21 6,00 

1 8 ,00 

25,92 

202,80 

420,00 

622,50 

45,00 

1 78 00 ' 
83,70 

9,30 

68,20 

16,80 

585,63 

585,63 1 

1 730, 1 1  
1 730, 1 1  

402,49 

8,02 

1 06,00 

7,60 

1 56,00 

750,00 

1 50,00 

1 50,00 

2 297 , 1 0 
46,50 
1 5,50 
31,00 1 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 1 

D - on aze po ru Ia , 23 M M t ' "  t b' 1 7 19  60 
30 K 2301 70004 Príprava pre skúšku tesnosti DN 1 50 - 200 úsek 1 ,000 1 53,70 1 53,70 

31 K 230203444 Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, ks 1 ,000 3,60 3,60 AKHP, d63-200-H: 1 ,0-1 ,6m 
32 M 422710000700 Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ks 1,000 214, 60 214, 60 ušľachtilej ocele výška 1 ,2-1, 8  m, FRIALEN 
33 K 230220001 Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 1 3  6580 ks 1 ,000 1 6 ,40 1 6 ,40 

34 M 422710000700 Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ks 1 ,000 214,60 214, 60 ušľachtilej ocele výška 1,2-1 8 m_, FRIALEN 
35 K 230220006 Montáž liatinového poklopu ks 1 ,000 4,00 4,00 

36 K 230230122 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 úsek 1 ,000 1 12 ,70 1 1 2,70 Mpa 
37 K Pol6 Zhotovenie ostreého prepoja plynopvého potrubia so kpl 1 ,000 750,00 750,00 zabezpečením prác a priestoru 
38 K Pol7 Dočasné dopravné značenie vr projektu kpl 1 ,000 250,00 250,00 

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 31 00 , 

41 K 899721 1 33 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou m 31 ,000 0,80 24,80 fóliou 
42 M 283230008300 Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, m 31,000 0,20 6,20 CAMPR/ 

D 95-M Revízie 500,00 
1 44 [ K [ 95050610 1 .S 1 Úradná skuška a revízia 1 úsek 1 ,000 1 500,oo [ 500,oo j 



Príloha č. 2 zmluvy: 

P. 
č. 

1 .  

2, 

Zoznam subdodávateľov 
(čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

Uchádzač: ViOn, a.s., so sídlom Továrenská 64, 95301 Zlaté Moravce, IČO: 36 526 185 týmto vyhlasujem, 
že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: ,,Denný stacionár v meste 
Zlaté Moravce II" 

• nebiHlE:m vyuŽÍYať subdodávky a eelé plne0:ie zabezpeCím sém (�'m .. ._ ..i� ,'}lúčcr,,;_ n-"�cor;�� 
mežnos:' :zcmcny, avšak :z;a splnenia pravidiel :zcmenu subdôdávateľev počas plnenia zmlu1:y, ktor:5 sú 
m ,qrlonó „ nú±'�ž·»',�J· -adJ,1� r1◊'} t._ f ...,a"'_._ ..., ,. .J ., � .1..1..J C .1. _t''-' 'í...1.�.._...,_, v , 

• budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako 
aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia nasledovne: 

Názov, Sídlo Meno Dátum 
a priezvisko narodenia 
osoby osoby 
oprávnenej oprávnenej 
konať za konať za 
,,inú osobu" „inú 

osobu" 
FENESTRA Sk, Ing. Štefan 23 .06 . 1958  
spol. s r.o,, Laktiš 
Priemyselná 1 7  Ing, Milan 3 1 .07. 1974 
Zlaté Moravce Lupták 
953 0 1  

VKF s .  r .  o., Ing. Ľubomír 06. 1 U964 
Olichov 646/63 ,  Frajka 
95 1 87 Volkovce 

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 10.2022 

Adresa pobytu IČO Predmet 
osoby záväzku „inej 
oprávnenej osoby" 
konať za „inú 
osobu" 

Tekovská 36 52 1 45 1 Realizácia 
3027/53 ,  9530 1  vonkajších 
Zlaté Moravce otvorových 
Pod Urpínom 2 1 ,  konštrukcií 
9740 1 Banská 
Bystrica 
1 .  mája 61/ 15 ,  43 876 323 Vonkajší 
95 1 87 Volkovce tepelnoizolačný 

kontaktný 
systém 

@ V a O n 1 a .  s,
ľovárcnská 64 

953 O t  __ ZLATÉ MOR_AV
[CO: 36 526 1 8:i 

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva 

Rozsah 
záväzku 
„inej 
osoby" 

1 3 ,4 % 

6,6 % 



Príloha č. 3 zmluvy 

ZOZNAM „Iných osôb" 
ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy 

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 
33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 
34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva) 

A) ,, Iná osoba" v kontexte§ 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. 
(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle§ 33 ods. 1 písm. c) ZVO) 

P. Názov, Sídlo Meno Dátum Adresa IČO Predmet Rozsah 
č. a priezvisko narodenia pobytu osoby záväzku „inej záväzku 

osoby osoby oprávnenej osoby" „inej 
oprávnenej oprávnenej konať za „inú osoby" 
konať za konať za osobu" 
,,inú osobu" ,,inú osobu" 

- - - - - - - -

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 

B) ,, Iná osoba" v kontexte§ 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b ), d), g) a h) ZVO) 

P. Názov, Sídlo Meno Dátum Adresa IČO Predmet Rozsah záväzku 
č. a priezvisko narodenia pobytu záväzku ,,inej osoby" 

osoby oprávnenej osoby osoby „inej 
konať za „inú oprávnene oprávnenej osoby" 
osobu" j konať za konať za 

„inú ,,inú osobu" 
osobu" 

1 .  FENESTRA Sk, Ing. Štefan Laktiš 23 .06. 1958 Tekovská 36 521 45 1 § 34 ods. Licencia na 
spol. s r.o., Ing. Milan Lupták 3 1 .07. 1974 3027/53 ,  1 písm. zabudovanie 
Priemyselná 1 7  95301  Zlaté d) vonkajších 
Zlaté Moravce 953 Moravce otvorových 
0 1  konštrukcií do 

Pod stavieb - č. 
Urpínom 2 1 ,  licencie 
97401 22/044/LIO 
Banská 
Bystrica 

2. VKF s. r . o., Ing. Ľubomír 06. 1 1 . 1 964 1 .  mája 43 876 323 § 34 ods. Licencia na 
Olichov 646/63 ,  Frajka 61/ 15 ,  9 5 1  1 písm. zhotovovanie 
95 1 87 Volkovce 87 Volkovce d) vonkajších 

tepelnoizolačných 
kontaktných 
systémov (ETICS) 
- č. licencie 
22/ 10 1 /LIE 

3 .  COMBIN Ing. Vladimír 1 8 . 1 1 . 1960 Staronová 2, 3 1  63 1 134 § 34 ods. EMAS - č. 
BANSKÁ Gallo 9690 1 1 písm. osvedčenia SK-
ŠTIAVNICA, Banská h) 000048 vydal 
s.r.o., Štiavnica SAŽP 
Kysihýbelská 29 
Banská Štiavnica 
969 0 1  

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 



Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce 

, dňa: ,J I lQ  !Z 

............ . 

\J, €. �.i r o 

Zhotoviteľ: ViOn, a.s. 

V Zlatých Moravciach, dňa: 24.10.2022 

@ ViO n ,  a .  s 
Továrenská 64 

953 O l ,ZLATÉ MOR�W
[CO: 36 526 1 8:, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva 



Dod atok ,: . 2  k poistnej zm luve č .  41 1 OOO  350 

P o iste r; :e  zod pove d n osti z a  š kod ,.; 

Pcístený :  
,/iOn ,  a.s.  
To11árenská 64 . S "Z - 953 01  Zlaté Moravce 
!CO 36 526 1 85 
ié DPf- '  Sf<:2020 1 4 6084 

All i ,rnz - s:ovenská p0 :sťov(ia ,  :o.. s. 
Oostojevského rad ,; . SK- 8 :  5 74 8ratisiav2. 1 
iČC 00 1 5 1  700 
IC  DPH S,<2C20374862 
DIČ 2 020374862 
Or<:. súd Bra\!slava : . Obct1. reg. 0(!d1e! Sa, v!i.)žka č. ! 96i8 

,r....- -, •. " �=� . 1 
Alli�nz @ 

� Slov���áJ>Qist�VI}� _:.;: _J 



All_ia�z @ 
Slovenská paj�9Vl)a . 

•� : ., . . .  \/i()n , a . s .  

Tcvarenská 6t.: ,  S �< •-- 953 O :  Z!aré /.,.. 1orav:e 
:éo 36 526 ·1 .:.� s 
: l� DPH SK2C2C '! li6D84 
Oi�r :::,1,.,(.! Nttr<L 8bc::-: reg cCj1e Sc.. 'i!OZkc 1: . 1 r).J4.1/N 

Tova:ensk.a 64, SK - 953 01 Zíaté ivlcravce 
iCO: 36 526 í 85 
t·� DPH .  S Jť 2C2J 1 ,:l6084 
:)Kr sud Nitra. �Jbc�i r2g �č!cfo�: S;;:. , . � .�. ;,.:._- ;:. ,,.. i Cl),1,.�./1�-J. 

?c 1s ťu,z-:: te) _ /:...U L:.+ :·+z .... S Jry.;en::; i-: j, p c, isťo�/ ;l a , a . �:- . 

t.: �:c; "-.:tetia 

Dos[Cjf.:vskéhc rad 4, :5.� i< - s -1 5  7 l; Brat:sl-a'·Jéi 
:č: :.:J . 00 : 5 "  70C 
! ,:� DPH SK2C;lQ374862 
Ul .�- - 2C203 7�186-2 
O�r 3ud :;. ízt;:5la··1j , . Cb.::h. 1·eg c,:!d:e · Sa. ·, :o.Z!\a C. 'i 96ť8 

Poistenie zodpovedné,sti z,, skod u 

ucc ,�-. :.; : :�ozSiu::c!e poislneno :<.:ryr :a 

pocflni ;n;>o;y : Tete r:01scen12 sa ' adi Všectlecným: po1stný:r:i p:)c.l .;11(=nkarrn pre p-::1sten;f;; zodpovednosti zc::: s:-:cdu 
pr2.v:w::..:yc ... , :� :Jocir;1Ka; ;Jc,:r ;=yz:c:kyct1 'JSÓfj Af ! ir.::n:! - S fov,3:!nSkt:'j p8 isťo•;,�e .  a s ( ďalej aj \/p c,  - Z i, 
>:.tore s� .�,::í�nt:' cd 0 1  ,:2 2006 2 tv,:Hi.2 r:coc::;.eiite:·n G súč:1sť ieJr::, pois:r2J zmítN/ 

-- ·- i;,;:;v� .\ 

1 rok 

:-:io ; ;,;;:--, ,;: .::,-; ! ;,;·;r.l d C)•.:!d:-,.;:7,é r,s jcou �t�J"r:::::.J sa p r ,�c!:':ujt:: O iJ2l5i 
6 t•i±dftúV ;:)íBO )2h•::: uplynt.:: .ii 

_oo1s :�n ie ie rJc1ednan€
t:S dobu newc1t i.', 

scrr:.-:;: 7.. :'j{)(r O�;f) .OV Eur· 

PoJsL:;; 

'. ODC 000,00 Ei_:l� pre jednu .-;; v5Et�:y ,škod0v€: L!tj2tlústi" ��::tas ocisrnéno cbdobi.?. í'.'.:re „šr<ocy-· 
spóscoe,,e •1aon ym výr:�ck .:;rr: 

n:d �·; ��: Všeot�cn ;: zoi:1povecnosť �a škodu soósoben1j prevadzkvvou bnr:Gsťou ,.., r-ozsanu él 3 VPP - Z 
V súrac�e .s f.:l ::_ 8:::s 2. p isrn o-, S.?. po1:-1tenie dúJi�Qn;;wa vrátane zodoo,,ecJn ost! za Skodu spôsobenú 
11adnyrn ,.,yrorJkorn 

dO/�<°tn,1 :: ia :  '✓ zmysle VPP é: :1 God 5 :�a clcjednf:•/2 . :�s- 'i súvis!csíi so sta,,ebncu ;;!ebG montáž!iou Clnncsťnu 
''i'/<Gfi -�W6f:OL. p::; :-:::eným ;1200 nirn pove;-=nou osobou s2: poístf;'rns ·:�vzťahuje :--,� ;;{f:-:0:[.;f•,ek 
a} .. Šk�cy · :-\a t•'='J taSt! stavebné.no ot;!e%tĽ. konšta;�cie a:eoc b1.:dovy. r_a kt'.'.Jrych 0cistcn 'i r.tet,c nirť. 

poverena oscb.?. '✓Y!i.on'3•,a stavebne. íncntsirie alebo rekcnStrukCné prace. alebo ktorych 
,:ioca ,1é:t�ľo·n alebo zhc�ovi�erom 1e v ce!ku alebo z tasr: p0i5!:::ny c;et;,:; rwn pcvere:1a cscb?. 
.,s:-:coy·· na  :1 rwteľ1.ych ·1ec1ach. ktore sG vo •,tas tri íctve aíebo •.; uži·,ar!i (!O<Jávaterov •,ratane vec: 
110 vl6:srn :ctve aieo0 ;..:ží112.ni ic!i zamestnancov aíeoc iných os6b ·iy�_cnáv.:::Jdcich pre � •ch praco,;nll 

DcjeG:i8va $(\ . 2.2 :otc p0!5tenie sa \tZ:ťahuj2 výlučne na .,$kedy· presahu1Uce v�išf-:u : 6 ô00,00 EUR 
2 ,:ecln(:;j .��l-: cdov0j uca(ostľ. pr:ton·; šak do iej to sumy mót.u byť zapotiwné ten š�ooy·. kto.tr� rHi:.: sL1 

ing, Mi,:n.s : L:r!(ner. odbo; fln.;-_·T1n)'ci1 klientov 
Resoec: S!ovav.ia. s , r . o ./ já;: Ziiovec 

;,z � -i C00 35C 
·; ! 3 



Beine 
poi;;tne. 

S pi0r,ncs� 

z :::::i:st�eno e< '"yt;2 po�t,yro·12r:ého ·outo zmlu·:'J: .. vylt:::'.:.::.!r� ·-;30cbecn)r· �O!stn•.im: podm!en�;1rr:: a:ebo 
zrnlu 1,1,,rr-; doJcdnan;Jtn i 

\/ pí·ip::1de :5:.:,c,:Jy píBS:::!,ŕ�UJÚCej t11/ .$! v_i 1 6  600.0P EUR z ;edne1 .:�:<c::!011 ,21 udeJc-:,.;�1 .. :,,:)s :-:.y\ ,r1e porsťOVélteľ 
porstné p ine1 .t: c!o plre1 vySky po·stnei sumy avsa�: 1,=1: �ú t�asť �- k.OC/ presahujúcu '3umu 
16 €00,00 EUR 

Toto po:s�erns s:; ne ·,:zťahu,e n;; ::��éko!\1e:< .Skody · �e:1res2!"u!uCt. >"f"', : .  � ·3 s,: J,GG EUF� : !ed"e; 
.,S-<0Co11ei uc: :::1os, ·• 

9 900,00 EUR 

p ,s: ;T�ho: Bežne poist. '1e 1e splmné 11 ;:mys = 'ľ(...'.éto,12:n 12. 1:2  n'1.Se b.e n :.-::::lfé spo1en·,= 

Prilohy : 

\/yhifis ::-nie 

Allianz •· S!ovens:-{ .?. :Joisťovŕí a ,  3 s :icsto;e\:'ského L?.d �: . <3 '1 :'; 7.! Bra:1siav2 
T�!tra b:Jnk�1 .  :i . s  Hodžovo nárr; 3 ,  8 i :  íJ6 Br2tisiav2 
(�iS!I) 0C:u St\ ;  7 -: 1 GC :J(iOQ oc=:;:r: :(50G i Y/ 0 2  8 1C :  ; A l  ;-.: ::i:·\ :::, /', 
�or;š�antr.y sym�o1 355;; 
·✓a�,ab:iný syrr.bol· 41·1 000 }50 

Pn riezapl:-::tr::n i  Jedne; spLátk·ť po:stn2ho J8 '.JG'>Sť<.NZ:te'· opravneny ž12.ciat zap1a!en1e po1s:_néhc za cek� 
oc-1stné ctčfobie 1.1rá:anE: ::tG\<u z omeš%2n1a za kažciY de-r'í 

uto po1s i"L zrrL.1vt; ·nožno --:--.eniť a doplňar !en čfsicv ;nymi pisor1nyrn1 dodatkarni po:..ip!sanyrr 1  
oprávnenýT• z.?.srupc.an;i oooch zm11Jvn�·ch strán 

2 Spósoty zá --: rku po1s:enia ť.01ednaného v teiro po1str-e-1 z�r.h;':e uqravuJt� VPP-Z 
3 Poistnŕ'-< �1y·hiasup;; a svcjiľ'l podpisorn potvrcizu;e. že 'iŠetky Lld2:Je ktor� 'J·-1 :edol v teito :,crstn,�; 

zmluve su Uo i r�é 2 pr?.·1rnve a nezarnlCa 1 ži.:Jdí'.· L s:--:.Jtočncsť pre u za;J;el•e te1to r,0,stn°; 2 111 :u ,;y 
pcjstatn1j .  

& Pc:s:nik '..ízatvára p01 S�'iu zmlu'JU vc vlastnom mene 
5 Pc .... iar sa  ieor.e::l"1f: "J.S�ano11ema tejt·J ;:orstre1 zmiu\'Y st.:rn:,.; neué:'1n�m; nie ;e tým dGti<�ul?. ,.zónnosť 

c,s:a: r�ycri u5!3nC-Je� 1  
c Zr-:1 iuv,1é str.�ry sa �.Jccz;;?.rn:!1 s obsahcrri te1to pois rneJ zr.1 'uv pe:rozumeh :e :  a na znak S-Uh!asu J L, 

clobro•,,'.)ľr:e ocjo 1sah 
Tento clodator: k ;)ci s:neJ zri iuve ;e  vypr3ccvan'i v :re::-: •,1yhcto'ien1ach _  or :ton ::;cistnik codrzr ;-Jv::: 
vyhotov-en:2 a :Jo1s�·o1;ate!' obcJrt: Jea:i,:, vyl1otovenre 

B Potstnik 1Jyt:ia�.u;e :l svcprn por:lp1sor:1 pobrdzuje, že boi ·:Oozr8rneny s s, for-·,·1äc:ot..: o pcc::rnenkccr 
uzavre!i?. poistnej zmluvy ;, s·ji;Ge s Coa�renim Ná·0d;'ej ::lanky Slovenska C <L·'2G í 0  � 9 :-r,ar:.: .3 
20 i C ,_. zrnys'.e či 37 cds. 2 za;.c.r;.ra é 8/200ô Z z Uvecten.a 1nfo:-rnscr-a !'�: ii. r:::spozicn ria inte��e�cve1 
str,?-nke- ccj;sl\Jv�neľa ;1a cC:re:se 

� r· 
1_..!... OS!Jl·., an: 1 . o__g_.,. 

';:j Po1stJ!eť na základe :ejtO pois tnej zm!uvy neposk•_.;tne po:stnu :lC'.� rant.; i_ ;:8:stné �r-/:12� � ... e 
;-:c,:!n ikctteťske �r., žiadre ,né a�tivit:,.; .  'irzt.e.-1e r.'01srne: ochran; { p01stneho kr::t :a;  rr:?:Jet-·:u . ·.:;sôb alebc 
zod.�c•,ednost: z2 šXoCu. 2m nepcskyt:1a ±iadne prnstr:e ?.1-::t>J 1né pinenie aiebo ·t1\J ?..')hodu. pol-; 12. !  
oy 

r i ;  �akáto po:$�n-?. ochr .,;;na {poistné krft1e} aiat�b{', 
:'. r r i  takéto podn1ka teľs�,e alebo iné aktivity a!ebe, 
i i i i) :akéto po:s;né 2.rebo :né plnen1e alebo :ná vyr1od2 

:Jc1stite:'a �r;s:<'.wíii �rozbe s2n:--:ci i .  2?.kc:zov. obrnedze n í  a leho poruš1?ni ,_;ypljvajúcícn z íozroctr\'.J�t 
·Jrgarnz2c1e spo1enyc:-i n?.tcdov a/aiebo z obchodr\i(:h alebo e1or :);n icI•;Yr:h sank!:li ;-irav.2: i)leno 
::iredpiso11 Európskej úrue. Spojeného !<réľcvstva 2.lebo Spo!er.y·ch St.?.to•; an)�nck'fch ·:1/2!ebo tf 
:akýmto spôsobom do:\!o k porušenr.J a};ejl,<orve� ,nej prislušne� ekcr-:>m:cke! alebo obchodneJ 
sa;1:-'.c1e vyplývajľlcei zc všeooecne z?:vaznéh'J prá\.'neho predpisu SlovenskeJ re� ... J:,l1ky 

\/yučto'✓an12 k. poistnej zrn iuve, 

n01stn1ka: Pois tn ik d.?.va poisťovaterovi •1yslo'Jný piso,nný sGhias so spr.?.ClPJanim S'F)JiCh osobných ;_;C ;!!O'.: 
v inform2Cnc:-r1 sys�E-:ne �o:sťcvatera v 5ij,11s!osti s doj.:?dr.c:n:,irn po,stenim. s:-) spris\:pnenir� :ýcf1�0 
UC�iol, !fetirn osobám a .C!"l spr;?.CU\Jan irn tretím! osobami v s�·ivrs!cs�1 SC· správou poisten:a . it�. \"'.'iacr0H 
pcistnych udalos�i a z21stenirn. Súhtas sa udeľuje r'2. dob1J de •1yspcn2.dar.;a v.Se:kyc:.-: záv3z:.,:o\, 
vyply 1.,,·a1úc:ct1 z pc:st. .--:e; zrnluv·; Prnstn ik s2 z.avazuie pisor.H''2 ozn2:rni•' po1sťovat2ľo 11: \tšetk-/ zmeny 
týka1 t:icr..; 38 �·idajov uvedr�n;;•ch ,, zrn!uve 

i ,19 \'11chei Lintner Odbor firemrYýcf1 kliento1i 
Respect Sio·•.;ak!.a . s „ o I Ján .Ž1!o1,ec 

?Z ;! ; "'. OOO 3:SO 
2 ! 3 
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R.espi::ct s:ovak.2 ,  s r o /  Jar: 2.io,ec 

1- -
1 

1 Allianz. (ill) 
1 Slovenská poistovňa 

J ľ. q . .rch,. i :_1 , ·: t 1 :- --."· 
1r,Jr:.r.-.rrne, �; •.::rH): 

.:>z 4 -.  1 QGD 35G 
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Vyút": to ·J a n i e  �• ccllat�u  č . 2 k po1stnE;j zm ve é .  ,:t ·I 1 Oľ)í) 350 

;Co· 3t3 526 185  

Bežné poist;H.; : 9 900,00 EUR 

Potrnbi splflt!•.,,, poistného: 4 950,00 EUR 

BeZné poistné ·e splatné v polroč; .. ycr spiätkach v nasieciovnYc:h :s•r11 : '7ccn na ba:�::.ové 
spojenie 

1 sp :atk2. vo 11ýške 5 225 ,00 E LJF do 22.09 201 .1  
2 sp,á:ka vo výške 5 225 .0CJ EUR de 22 .03 20�  5 

A!! ianz - Siovenskä po1sťGvň2 2.. s . :  Dostojevskéhc: rad 4 .  8 ;  5 7 v:. 3ra�rsiava ; 
Tarra banka. a .s  .. Hcdžovo narr: 3, 8 1 1 JG 8rats1ava. 
éislo účtu S }\ '1 7 ·I •t úO OOO•: 002S 2600 6f-í.J2 B !C :  ·i-1-\TF�S/�BX 
i<on štantný symbol: 35:58 
Vana�[ lný syrrca:  4•j fti OOO 350 

\/ Brc:tsiave díla 30 �Ja .20 ·1 4  

poci8 1s a p,ečiatk2 '.)Oistova [eľa 

I 
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Vion, as. 

Továrenská 64 

lllll il l 

953 01 Zloté Momvce 

Dátum: 09 08.2022 
Útvar: Odbor sluzieb zókc1zníkorn 

E-mail: sprova_priemysel@ollionz.sk 
Vec: Vyúčtovanie ooistného 

V sú lade s uzotvorenou poistnou zmluvou Vórn zasielame podkiod pre platbu poistcého_ 

Číslo poistky: 

Poistený: 

Adresa: 

Obdobie: 

Splatnosť: 

Druh poistenia: 

Poistné + Daň z poistenia: 

Poistné s daňou na úhradu: 

411000350 

Vion, a.s. 

Továrenská 64, 95301 Zlaté Mo.-avce 

22.09.2.022 - 21._03.2023 

22.09.2022 

PR02 - Poistenie zodpovednosti za škodu 
4 125,00 EUR + 330,00 EUR 

4 455,00 EUR/ 
'-� 

Drn"1 z poistenio vo výške 8 % _je vypočitcmá v zmysle zákona č_ 213/2018 z_ z. o dani z poistenia o o zmene 
c1 doplnení niektorých zákonov_ 

Bankové spojenie: 
Allianz - Síovenská poisťovňa, as, Dostojevského rod 4" 815 74 B,Gti;skNo 
TATRA BANKA, a_s Bratislova 
číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 
variabilný- symbol: 411000350 

Kontakt: moklér Respect Slovakia. s r_o , tel +il.21911466756, Valová 3:13" 9;z1 m_ Pieškmy 

S pozdravom 

Juraj Dlhopolček, MSc 
viceprezident rezortu obchodu 
Allianz - Slovens!có poisfovľ,a, a_ s_ 

AHianz (ill) 

--- --------iri'g_ Alica Végh 
riaditeľ odboru s!�žieb zákazníkom 
1\llicmz - Slovenská poistovňo. e. s_ 

Do5tojevského rad 4, 815 ,1. Brotis,ava. Sto\lellS\:ô repuo!iko, IČO: 00 151 700. ič [lPf- t  Sl<20203J.ô862, Dlt: 2020376.862. 
Spc\očl"IOs! zapísctná v Obchodnom regi:;tri. O'.<:resné-oo si;du Bmlisk:n'D t oddiel:� vtož!-o c 191if;B 

::.ttml2."3!!'t -CllWJ(EG:- 131,, 
fPo�tm:e- tii,';f.�li©>:í?.t:ITF.:: 
,E�(/JJ{!J2 [B',1;.?,�jis;lj1:,l/,;l; 112 
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