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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

K dokumentácií na realizáciu stavby /DRS/  pre objekt : 
 

SO 05.2 Rekonštrukcia dláždených priekop a kanalizácií, úsek č.2 – 2.časť 
   

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

1.1  Identifikačné údaje : 
 

Názov stavby:  II/534 Poprad – Starý Smokovec 
Katastrálne územie:  Veľká, Veľký Slavkov 
Kraj:  Prešovský samosprávny kraj 
Stavebník  PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  

 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Správca:  SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PSK,  
 Jesenná 14, 080 01 Prešov 

Spracovateľ dokumentácie  DOPRAVOPROJEKT, a.s 
 Divízia Prešov , Jarková 14, 080 01 Prešov 

Zodpovedný projektant  Ing. Ján Pariľak 

Hlavný inžinier projektu  Ing. Ján Pariľak 

 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie: 
 

 Účelová mapa dotknutého územia (Geoplan spol. s.r.o., Poprad, marec 2016) 

 Meranie únosnosti vozovky (Slovenská správa ciest , apríl 2016) 

 Inžinierske siete zakreslené podľa podkladov vlastníkov, resp.správcov inžinierskych 
sietí 

 

2. POPIS FUNKČNÉHO A  TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU 
 

       Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu odvodnenia 
komunikácie. 
 
Objekt SO 05.2: 
- pravostranný rigol   km 3,388 00 – km 3,766 00  dĺžky    385m 
- pravostranný rigol  km 4,666 00 – km 5,695 00   dĺžky 1 033m 
 
- ľavostranný rigol   km 3,385 00 – km 3,766 00  dĺžky    380m 
- ľavostranný rigol  km 4,601 00 – km 5,743 00  dĺžky 1 140m 
 
Celková dĺžka rekonštrukcie rigolov v objekte SO 05.2 je 2 938m. 
 
Výšková úprava mostných odvodňovačov: 
- km 3,318 52   mostný odvodňovač č.1(most M2.01) 
- km 3,331 30   mostný odvodňovač č.2 (most M2.01) 
- km 3,935 90   mostný odvodňovač č.3 (most M16.01) 
- km 3,945 30   mostný odvodňovač č.4 (most M16.01) 
 
Výšková úprava jestvujúcich vpustov a výmena vtokových mreží s rámom vpust č.1 – č.36 
Výšková úprava jestvujúcich kanalizačných šácht a výmena poklopov šachta č.1 – č.10 
 
V objekte SO 05.2 je navrhované: 
- vybúranie jestvujúcej spevnenej krajnice na šírke 0,50m pozdĺž rigolov 
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- vybúranie jestvujúcich rigolov a cestných obrubníkov 
- odstránenie jestvujúcich vtokových mreží vpustov, ich výšková úprava a osadenie nových 
mreží – vpust č.1 až č.36 
- vydláždenie rigolov a osadenie cestných obrubníkov 
- zhotovenie konštrukcie vozovky hr.700mm na mieste vybúranej spevnenej krajnice 
 
 

2.1 Smerové, sklonové a šírkové usporiadanie 
 
    Úprava rigolov kopíruje smerové a výškové vedenie cesty II/534.  
 

2.2    Konštrukcia vozovky 
 
Konštrukciu vozovky 1 po vybúraní jestvujúcej spevnenej krajnice na šírke 

0,50m: 
- Asfaltový betón AC 11 O; PMB 45/80-75; I     50 mm   STN EN 13108-1  
- Spojovací asfaltový postrek PS PMB;C60BP4       min. 0,5 kg/ m2 STN 73 6129:2009 
- Asfaltový betón AC 16 L; PMB 10/40-65,VMT 50 mm  STN EN 13108-1 
- Spojovací asfaltový postrek PS PMB; C60BP4      min. 0,5 kg/ m2  STN 73 6129:2009 
- Emulzný mikrokoberec EM 8-II, C65BP5      20 mm   STN EN 12273 
- Infiltračný asfaltový postrek PI PMB; C60BP4       min. 0,8 kg/ m2  STN 73 6129:2009 
- Štrkodrvina fr.0-32 ŠD 31,5Gc    280 mm  STN 73 6126 
- Štrkodrvina fr.0-63 ŠD 31,5G    300 mm  STN 73 6126 
  Spolu:     700 mm 
 

2.3 Odvodnenie 
 

Povrchová voda z vozovky komunikácie II/534 v miestach jestvujúcich dláždených 
rigolov je odvádzaná po stranách komunikácie do rigolov a následne: 

- km 0,000 – km 0,538 70 (0,537 70 vľavo) do vpustov a kanalizácie ktorá je vedená 
súbežne s pravostranným rigolom.  

- km 2,043 – km 2,567 je vedená pozdĺžnym sklonom v rigole s vyústením na svah 
cestného telesa.  
 

2.4 Dopravné značenie 
 

Dočasné dopravné značenie  
Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené zhotoviteľom stavby podľa 

zvoleného pracovného postupu. Odporúčané schémy dočasného dopravného značenia sú 
v prílohe 2.6. 
 

2.5 Dopravné zariadenia 
 
Na úseku objektu SO 05.2 sú pozdĺž jestvujúcich cestných obrubníkov osadené 

vodiace dopravné zariadenia - smerové stĺpiky, ktoré je potrebné pred zahájením realizácie 
objektu odstrániť. Po ukončení prác na objekte je potrebné tieto smerové stĺpiky znovu 
osadiť. 

 

3.  POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE A VÄZBA NA 
JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE 

 

Pre prístup  na  okolité  pozemky  a  parcely  zostanú zachované jestvujúce vjazdy 
 
S objektom SO 05.2 úzko súvisia tieto stavebné objekty: 
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SO 02.2  Modernizácia cesty II/534, úsek č.2 
 

4.   ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
Pred samotnou realizáciou zdôrazňujeme potrebu presného vytýčenia všetkých 

inžinierskych sietí, tak aby nedošlo k porušeniu jestv. sietí, ktoré sa neprekladajú. Pri úprave 
odvodnenia je potrebné postupovať tak, aby bola zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky a aby bol zachovaný prístup k prevádzkam, bytovým jednotkám a pozemkom. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať bezpečnosti pri práci. 
 

5.   CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU 
 
5.1  Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie: 

 
Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality 

životného prostredia.  
Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu 

ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Vzhľadom na skutočnosť, že 
ide o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov  je možné zabezpečiť 
opatreniami technického a organizačného charakteru. 

 
Pre zníženie týchto nepriaznivých vplyvov odporúčame nasledovné opatrenia: 

-     zníženie znečistenia  ovzdušia 
Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými 

znečisťujúcimi látkami z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude 
dočasný, krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Vzhľadom na rozsah a charakter stavby 
sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom území (mimo 
zimné obdobie).  
 
-     ochrana vôd 

Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa neočakávajú. 

-       odpadové hospodárstvo 
Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané 

stavebnou činnosťou v predmetnom území podľa predpisov platných v tomto období. 
 

5.2  Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a ochrany zdravia pri práci: 
Pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy na komunikácii sú navrhnuté bezpečnostné 

opatrenia podľa STN 73 6101. Jedná sa o vodiace dopravné zariadenia.  
Dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 

5.3  Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu: 
   Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresívnym prostredím. 

 

6.  DOPORUČENÝ POSTUP PRÁC 
 

 vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v dotknutom  území ich majiteľmi 
resp. správcami 

 osadenie dočasného dopravného značenia a presmerovanie premávky podľa prílohy 
č.2.6 

 
 
 
Výstavbu je možné rozdeliť na etapy: 
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V I.etape sa zrealizuje vybúranie a vydláždenie pravostranných rigolov a výšková úprava 
vpustov a výmena vtokových mreží  
 
V II.etape sa zrealizuje vybúranie a vydláždenie ľavostranných rigolov a výšková úprava 
vpustov a výmena vtokových mreží 
 
V III.etape sa zrealizujú výškové úpravy a výmeny poklopov kanalizačných šácht ktoré sa 
nachádzajú vo vozovke – šachty č.1 – č.10, jestvujúcich vpustov č.37 – č.39 a mostných 
odvodňovačov č.1 – č.4. 
 
Postup pre I.etapu výstavby: 
- odstránenie smerových stĺpikov pozdĺž jestvujúceho pravostranného rigola 
- odstránenie vtokových mreží vpustov s rámom a vyrovnávacieho prstenca 
- zarezanie asfaltových vrstiev a vybúranie časti jestvujúcej vozovky na šírke 0,50m  pozdĺž 
rigola – predpokladaná hrúbky jestvujúcej vozovky je 700mm 
- vybúranie jestvujúceho pravostranného rigola a obrubníka  
- úprava pláne pod spevnenou krajnicou  
- zhotovenie vrstvy vozovky fr.0-63 hr. 300mm zo štrkodrviny a podsyp zo štrkodrviny pod 
lôžko rigola a obrubníka 
- výšková úprava jestvujúcich vpustov osadením vyrovnávacích prstencov a rámu mreže 
- osadenie obrubníka a dláždenie rigola do betónového lôžka, osadenie vtokových mreží 
vpustov 
- zhotovenie vrstvy vozovky hr.280mm zo štrkodrviny fr.0-32, prevedenie infiltračného 
asfaltového postreku s množstvom asfaltu 0,8kg/m2 a položenie nových asfaltových vrstiev 
hrúbky 50mm  
- zásyp zhutnenou zeminou za novoosadeným cestným obrubníkom a dosypávka 
štrkodrvinou hr.150mm 
- zaliatie škáry medzi rigolom vozovkou pružnou asfaltovou zálievkou  
- osadenie vodiacich dopravných zariadení 
 
Postup pre II .etapu výstavbu: 
- odstránenie smerových stĺpikov pozdĺž jestvujúceho ľavostranného rigola 
- odstránenie vtokových mreží vpustov s rámom a vyrovnávacieho prstenca 
- zarezanie asfaltových vrstiev a vybúranie časti jestvujúcej vozovky na šírke 0,50m  pozdĺž 
rigola – predpokladaná hrúbky jestvujúcej vozovky je 700mm 
- vybúranie jestvujúceho ľavostranného rigola a obrubníka 
- úprava pláne pod spevnenou krajnicou  
- zhotovenie vrstvy vozovky fr.0-63 hr. 300mm zo štrkodrviny a podsyp zo štrkodrviny pod 
lôžko rigola a obrubníka 
- výšková úprava jestvujúcich vpustov osadením vyrovnávacích prstencov a rámu mreže 
- osadenie obrubníka a dláždenie rigola do betónového lôžka, osadenie vtokových mreží 
vpustov 
- zhotovenie vrstvy vozovky hr.280mm zo štrkodrviny fr.0-32, prevedenie infiltračného 
asfaltového postreku s množstvom asfaltu 0,8kg/m2 a položenie nových asfaltových vrstiev 
hrúbky 50mm  
- zásyp zhutnenou zeminou za novoosadeným cestným obrubníkom a dosypávka 
štrkodrvinou hr.150mm 
- zaliatie škáry medzi rigolom vozovkou pružnou asfaltovou zálievkou  
- osadenie vodiacich dopravných zariadení 
 
 
Postup pre III.etapu výstavby: 
- zarezanie asfaltových vrstiev a ich vybúranie pri kanalizačnej šachte a vpuste 
- zarezanie asfaltových vrstiev a ich vybúranie pri mostnom odvodňovači 
- vybúranie poklopu s rámom a vybúranie vtokovej mreže s rámom 
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- vybúranie mreže s rámom odvodňovača 
- vybúranie jestvujúceho vyrovnávacieho prstenca na šachtách a vpustoch 
- vyčistenie obnaženého povrchu šácht a vpustov 
- osadenie vyrovnávacích prstencov šácht a vpustov s vysokopevnostnou maltou do 
požadovanej výšky 
- výšková úprava odvodňovača – navarenie oceľového plechu pre výškovú úpravu do úrovne 
obrusnej vrstvy vozovky 
- osadenie rámov a ich zaliatie vysokopevnostnou maltou 
- osadenie rámu a mreže mostných odvodňovačov (rám s mrežou musí tvoriť jednotný celok 
v uzatvorenom aj v otvorenom stave; neprípustné je riešenie kde po otvorení odvodňovača je 
mreža samostatným elementom nespojeným s rámom) 
- zhotovenie penetračného náteru zvislých stien 
- položenie ložnej vrstvy a následne obrusnej vrstvy vozovky 
- zaliatie dilatačných škár pružnou asfaltovou zálievkou 
- osadenie veka poklopov (pre zaťaženie E600 kN) a vtokových mreží (pre zaťaženie D400 
kN) 
 
 
 
 
 
 
Prešov, máj 2016                 Vypracoval : Ing. A.Székelyová                                            
   


