Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky — navrh zmluvy

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

I
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’:

Nazov a adresa:
Nazov a adresa: Divadlo Jana Palarika v Trnave
Troji¢né namestie ¢.2, 91701 Trnava
v zastipeni: Mgr.art. Zuzana Hekel, riaditel’ka
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr.art. Zuzana Hekel
b) technickych: Mgr.art. Zuzana Havranova
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK72 8180 0000 0070 0049 7418
ICO: 00228681
DIC: 2021133609
¢islo telefonu: 033/ 5511353

e-mail: riaditel@djp.sk
(dalej len ,,Objednavatel’)
a.2 Zhotovitel’:

Nazov a adresa:
Zastapeny:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

IC pre DPH:

¢. tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

1L
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia fasady — I1. Etapa z Divadelnej ulice“
(d’alej len ,,dielo*). Stavebné prace budi realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu
vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou
sucast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade
s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcéas zhotovené dielo odovzdat Objednavatelovi.
Objednavatel’ sa zavizuje dokonCené dielo prevziat' a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €.1 a v stilade so Specifickymi podmienkami
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podl'a § 117
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len

»Zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Divadlo Jana Palarika v Trnave 917 01 Trnava, Troji¢né namestie €. 2.

I1I.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od

a)

zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v ¢ase
realizacie,



b)

c)
d)

4.1

zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skiiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH €
DPH 20 % €

Cena za dielo celkom s DPH €
(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkuléacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend vbode 4.1 zahfiia vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky, odborné

posudky, vyjadrenia, skusky a d’al§ie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,

dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to najmaé:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,

- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizcie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a konstrukeii,
s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,



- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislti dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skiiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie naviac
prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia stitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predloZené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektor polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne zdmenu
materialov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené pisomnou
formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazate'nych nakladov vynalozenych na zabezpeCenie
povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene d6jde az pocas zabudovavania
materialov. Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené zastupcom Objednévatel'a opravneného na
jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do S dni odo diia nadobudnutia téinnosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do Styroch mesiacov diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.



5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeSkanie s plnenim alebo
prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov spocivajucich na
jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podl'a bodu 5.2, povazuje sa
toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je
opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstapit’ od
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo k preruseniu vykonavania
diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktor bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel
pravo ziadat’ ndhradu skody, priCom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) faktry vystavenej po jednom mesiaci trvania prac a
b) konecnej faktary.

6.2 Zhotovitel po jednom mesiaci trvania prac zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podl'a poloziek
uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za
Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I bode 1.1 tejto
zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' mé pravo po odstihlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit ¢iastkovu faktaru
na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktiry bude prislusny
Objednéavatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiiry neznamena prevzatie
prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako celok najneskor v termine
uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitel'né
plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsuhlasené v stipise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym sposobom, faktary budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravnené¢ho na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej faktire budu vysporiadané vsetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani aprevzati diela a stpis vsetkych
Objednavatel'om uz uhradenych faktir. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané
skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.



6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkove;j faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo dna ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi faktary v 2
originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktira musia obsahovat’ nalezitosti danového
dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik).

6.8 Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakture, bude takato
faktra Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej fakttry.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktiirami a ceny konec¢nej faktury nesmie presiahnut’ cenu za
dielo celkom podl’a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacCatia prac, a to na zaklade riadne
(oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom
do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnli dokumentaciu (napr.
sutazné podklady, vykaz vymer a projektovi dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednévatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace (o. i. alkohol,
bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie



stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedene;j
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a odovzdat’
juna poziadanie Objednavatel’'ovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj pocas realizacie stavebnych
prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné porady
za ucasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory predlozi
na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci
vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred
zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na
nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhI'adom na odbornt spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne,
je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut
Objednavatel’'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na
vlastné ndklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho funkEnost’ po celii dobu vystavby
a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’
1 poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpe¢nostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel
zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju
prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit' poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohnom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost' dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’
stavby.



7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’” vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zavdznost' vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajii predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatel’a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so zastupcom
Objednavatel'a uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny moZze Objednavatel’
zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenu zmenu poddodavatela za podstatné
porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k
ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov. V pripade, ak sa budll na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podiel'at’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo bolo
zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su uréené pre
Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo riaditel’ka Divadla
Jana Palarika v Trnave Zuzana Hekel.



8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
¢) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skiiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

8.4 'V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze dielo
ma vady.

8.5  Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvySkov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6  Zhotovitel je povinny ku dilu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne Gpravy
v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani dicla Objednavatel’ zisti, ze diclo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ mé povinnost’
odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine urCenom v zépise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1  Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za kazdy deni omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za kazdy denl v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze diclo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivost'ou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zaviznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryt¢ vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut
dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitel'om zacina zaru¢na doba plynat diiom odovzdania
diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati reklamacie
podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia reklamacie, ak si
zmluvné strany nedohodnti inti diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo

znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusSenie zmluvy, v
dosledku ktorého vznikd Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 %
z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela
na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU



11.1

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 'V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej

strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena

tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znésa

13.1

13.2

Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazujl za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu, ktory

je sucastou poévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’ kalkulaciu

ceny,



c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, buda prace ocenené

pomocou smernych orientacnych cien, odporic¢anych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budi prave vykonavane,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v €l. VL. tejto zmluvy a na zaklade

zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin vystavby,

su zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze buda dodrzané
ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Zze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky podla

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovite'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy
vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi
stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude
opravinovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZze opravnena strana od zmluvy odstupit’,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15
dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dia doru¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstapit, méze od zmluvy odstapit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl’a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né plnenie
dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom doruCenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov



15.7

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.
XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zaviazné predpisy platné v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odstihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne a
zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Trnave, dna: V Trnave, dina:

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:
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