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UMOWA Nr BZP........ 2022

zawarta w dniu .............. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw,
ul. Rynek 15, 34 - 120 Andrychow reprezentowang przez:

Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

NIP: 551-00-13-406

a
................................................................. prowadzacym dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie wpisu do...........ccceeviiiiennnnnn. pod firma:
............................................................. z siedzibag

W oottt et e raanna e raaaaanrrraaaans ,humerNIP...........ccooeneai. ,
REGON........cocoivvveeenee ;

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /
pelnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do

reprezentowania przez:

72 zwanym w dalszej czesci

umowy ,,Wykonawc3a” tagcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjaciji, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamoéwien

publicznych, w przedmiocie o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i

wykonania zadania pn.:

BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE - DOKONCZENIE
ROZPOCZETEJ INWESTYCJI
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Painska Géra — kompleksowe

zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowe;j”
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2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, realizowany w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj” obejmuje w szczegolnosci:
2.1.Etap | - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU)
udostepnionego przez Zamawiajgcego, a opracowanego przez Wojciecha
Ciejke, wielobranzowej dokumentac;ji projektowej (budowlano - wykonawczej)
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i
uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowe;j
wykonalno$ci decyzji pozwolenia na budowe, lub zmiane istniejgcej decyzji o
pozwoleniu na budowe.
Prace projektowe zadania obejmujg w szczegolnosci nastepujgcy zakres:
2.1.1. aktualizacja map do celéw projektowych,
2.1.2. dane ewidencyjno — prawne,
2.1.3. projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem,
2.1.4. projekt robot ziemnych i niwelacji terenu,
2.1.5. projekt inwentaryzacji zieleni,
2.1.6. projekt w czesci drogowej,
2.1.7. projekt w czesci konstrukcyjnej,
2.1.8. projekt sieci zewnetrznych,
2.1.9. projekt oswietlenia i odwodnienia drogowego,
2.1.10. uzgodnienia branzowe,
2.1.11. uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami,
2.1.12. przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko w zakresie i na
warunkach okreslonych w postanowieniach Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego — Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Zywcu, oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie (gdy wymagane),
2.1.13. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegolnych branz,
2.1.14. plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
2.1.15. projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robat,
2.1.16. zbiorcze zestawienie kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK),
2.1.17. przedmiary robét w rozbiciu na poszczegodlne branze,
2.1.18. wyceny robot (kosztorysy szczegotowe) w rozbiciu na poszczegolne

branze wraz z podaniem czynnikdw cenotworczych,
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2.1.19. uzyskanie ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe lub zmiane istniejgcej decyzji

pozwolenia na budowe.

2.2.Etap Il - wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na
budowe i harmonogramem rzeczowo — finansowo - terminowym, o ktérym
mowa w § 6 oraz skompletowanie wymaganych dokumentéw do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) na podstawie
ktorego mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane).
Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci nastepujgcy zakres:
2.2.1. roboty przygotowawcze,
2.2.2. makroniwelacja terenu zbiornika wraz z robotami profilujgcymi dno
zbiornika,
2.2.3. budowe ogroblowania, urzgdzen wodnych zasilajgcych i
odwadniajgcych zalew,
2.2.4. wykonanie hydroizolacji w formie przestony przeciwfiltracyjnej lub w
innej technologii zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
2.2.5. zabezpieczenie grobli narzutem kamiennym od strony odwodnej,
2.2.6. budowe tras pieszo-rowerowych na groblach zalewu,
2.2.7. budowe ktadki/mostku nad ciekiem wodnym (mostek gorny)
2.2.8. budowe/przebudowe/remont ktadki/mostku nad ciekiem wodnym
(mostek dolny)
2.2.9. budowe pomostu,
2.2.10. budowe zielonej strefy rekreacji i wypoczynku,
2.2.11. budowe strefy rekreacyjnej dla dzieci wraz z montazem urzadzen
zabawowych,
2.2.12. budowe zejscia pieszego w formie schodéw terenowych,
2.2.13. budowe sprawnego systemu odprowadzenia wdd opadowych,
2.2.14. budowe elektrycznej instalacji oswietleniowej z montazem elementow
osSwietlenia zewnetrznego, uzytkowego i iluminacji wybranych
obiektow,

2.2.15. budowe instalacji telewizji dozorowej (system monitoringu miejsc
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dostawe i montaz obiektow matej architektury wraz z wyposazeniem,
nasadzenia zieleni wysokiej i ozdobnej, humusowanie i obsiew
mieszankami traw korpusow zapor ziemnych,

dostawe i montaz elementéw informaciji o terenie i informacji
turystycznej,

budowe studni gtebinowej,

wykonanie hydrantu wraz z przytgczem,

budowa ogrodzenia systemowego, panelowego od strony zachodniej,
budowa dwoch odejsé pieszych w kierunku ul. Dgbrowskiego,
budowa dwoch miejsc postojowych przy dojsciu do ul. Dgbrowskiego
(MP+MPN),

uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych,

wykonanie innych prac i robét niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na
czas robot,

- organizacje zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robat,
- zapewnienie nadzoru zarzgdcow sieci wynikajgce z uzgodnien,

- napetnienie zbiornika wodg oraz wykonanie wymaganych badan
wody, z zastrzezeniem § 7 ust. 2, pkt 8 projektu umowy,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
zmianami w trakcie robdét,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i
koncowej powykonawczej,

- badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- biezgcy wywo6z materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym roboét
odtworzeniowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi

oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w
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dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy oraz projektanta,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na
zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich
branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robdt,

- uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotéw i zaswiadczen z
wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i
sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci
dziatania instalacji i urzadzen),

- uzyskanie atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz
oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- uzyskanie dokumentow, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 2
oraz sposob jego wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng czes¢ umowy:

3.1. program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami (PFU) — Zatgcznik nr 1,
3.2. oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2,
3.3.specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) — Zatgcznik nr 3.

. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentow:
4.1.umowa,

4.2. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),
4.3.PFU,
4.4. oferta Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

- przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz
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wszelkiej dokumentaciji;

- zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem,
na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z
lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystykg dla tego obszaru;

- zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg
Przedmiotu umowy i uzyskat wszelkie informacje, niezbedne do okreslenia
zakresu i charakteru prac, ktore sg objete umowg oraz niezbedne do okreslenia
kosztow i termindw realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajgce i
jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i prawidtowe;j
realizacji Przedmiotu umowy;

- uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu
okreslonym w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

. Wykonawca oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i
opracowania sg wystarczajgce do opracowania dokumentaciji projektowej, ktéra
bedzie podstawg wykonania rob6t budowlanych.

. Stosownie do tresci art.100 ust.1 ustawy PZP Zamawiajgcy informuje, ze
wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie, w szczegolnosci w
zakresie dostosowania rozwigzan projektowych do potrzeb wszystkich
uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnos$ci dla oséb niepetnosprawnych,
muszg zostac okreslone przez Wykonawce w dokumentaciji projektowej.

. Gmina Andrychow otrzymata dofinansowanie inwestycji ze srodkéw zewnetrznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 na podstawie zawartej w dniu 21.10.2019 roku umowy nr
RPMP 11.01.02-12-925/17-00 XVII/92/FE/19 oraz z Funduszu przeciwdziatania
COVID-19.

§ 2. Terminy wykonania umowy

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegolnych obowigzkdéw
umownych w nastepujgcych terminach:
1.1.zakonczenie etapu | — opracowania dokumentac;ji projektowej, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,

1.2.zakonczenie etapu Il — wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1
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ust. 2 pkt 2: 31.07.2023 r.,
1.3.zakonczenie przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakonczenia etapu Il - robot
budowlanych, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7
dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru dokumentac;ji projektowej, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego, o ktérym mowa w § 6
niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robét budowlanych w terminie do 7
dni roboczych od daty przekazania mu terenu budowy.

. Przez zakonczenie prac projektowych, wskazanych w ramach etapu |, o ktérej
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow
wynikajgcych z umowy, a w szczegodlnosci zwigzanych z przekazaniem
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 niniejszej
umowy, w tym ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalno$ci decyzji pozwolenia na budowe, badz zmiany istniejgcej decyzji
pozwolenia na budowe potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem do
odbioru dokumentacji projektowe;j.

. Przez zakonczenie robot budowlanych, wskazanych w ramach etapu I, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robét budowlanych i prac objetych umowg i uporzgdkowanie terenu
budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego robét budowlanych, zawierajgcym w szczegolnosci
dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 niniejszej umowy oraz wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegodlnosci
obowigzkdéw okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, potwierdzone pisemnie
Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, zawierajgcym w szczegolnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 4
pkt 2 niniejszej umowy.

. Terminy okreslone w ust. 1 sg zastrzezone na korzy$¢ zaréwno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac¢ od

Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy
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nie ma obowigzku dokonania odbioru dokumentac;ji projektowej, odbioru robét

budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg tgczne
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ....................... ztotych, stownie:
............................................................... brutto (w tym podatek VAT 23%).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuije:

2.1.wynagrodzenie za wykonanie etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w

brutto,

2.2.wynagrodzenie za wykonanie czesci etapu I, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
W KWOCI€... ... zt (stownie:
................................................... ztotych) brutto,

. Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko
wynagrodzenia ryczattowego oraz zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym w szczegdlnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nieujete
w programie funkcjonalno - uzytkowym, bez ktérych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1. Skutki finansowe
jakichkolwiek btedow wystepujgcych w programie funkcjonalno - uzytkowym i
dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 7, ppkt 2 oraz § 18 ust. 2 pkt
4 lub w przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy.

5. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidér przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
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§ 4. Warunki ptatnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 nastgpi
fakturami czesciowymi i fakturg koncowg za roboty i prace faktycznie wykonane,
odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow

finansowych na poszczegolne lata, {j:

21, zt brutto w roku 2022,

2.2, i zt brutto w roku 2023,

. W okolicznosciach, o ktorych mowa § 18 ust. 2 pkt 5, wysokosc¢ limitow

finansowych w poszczegolnych latach moze ulec zmianie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie

wedtug nastepujgcych zasad:

4.1.za wykonanie etapu |, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma
ogotem wynagrodzenie w wysokosci, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, ptatne
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru dokumentaciji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7,
po uzyskaniu ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalno$ci decyzji o pozwoleniu na budowe, bgdz zmianie istniejgce;j
decyzji o pozwoleniu na budowe,

4.2.w okresie realizacji etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2
wynagrodzenie bedzie wyptacane po wykonaniu poszczegolnych elementow
robot i prac podlegajacych zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowo - terminowym odbiorom czesciowym, na podstawie czesciowych
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru
czesciowego elementow robot budowlanych i protokét odbioru koncowego, z
uwzglednieniem sporzgdzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego kosztoryséw dla elementdéw robét (wycen), o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 3 ppkt 6,

4.3. suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1 — 2 nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, przy czym w
poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ limitdéw, o ktérych mowa w ust.
2,
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4.4.po zrealizowaniu etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w kwocie stanowigcej roznice pomiedzy
wynagrodzeniem umownym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, a sumg kwot
poprzednio zafakturowanych, ptatne na podstawie koncowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 i protokét

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 4.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na rachunek

6.

wskazany przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i
protokotdéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w
siedzibie Zamawiajgcego.

Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposéb:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychow, Rynek 15.

7.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
warunkiem ptatnosci faktury jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o

ktérych mowa w § 11.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem robot
zamiennych, a dla catosci robo6t zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys

zamienny.

10. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot bedg dokonywane przez Wykonawce

1.

wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory

Odbiér dokumentaciji projektowe;.

1.1. Odbiér dokumentaciji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonane;j
dokumentaciji projektowej oraz jej zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiajgcego.

1.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru dokumentacji projektowej, wyznaczy termin odbioru
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tych prac, jednak nie dtuzszy niz 7 dni roboczych od daty otrzymania

zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych prac.

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia do odbioru
dokumentaciji projektowej jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
jego siedzibie:

1.3.1. wykaz opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

1.3.2. wielobranzowy projekt budowlany i projekty techniczne,

1.3.3. ostateczng lub zaopatrzong w rygor natychmiastowej wykonalnosci
decyzje pozwolenia na budowe,

1.3.4. zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK),

1.3.5. przedmiary robét w rozbiciu na poszczegdlne branze,

1.3.6. kosztorysy dla elementdow robdt (wyceny) w rozbiciu na poszczegolne
branze wraz z podaniem czynnikdw cenotwoérczych na tgczng kwote nie
wyzszg niz wskazanaw § 3 ust. 2 pkt 2 - 3,

1.3.7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB),

1.3.8. projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robét,

1.3.9. plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.3.10. oswiadczenie Projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umowa, jest spojna technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

1.4.Za zwioke w przekazaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktorej mowa w § 16
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

1.5.Po przekazaniu dokumentaciji projektowej przez Wykonawce Zamawiajgcy w
terminie do 7 dni roboczych sprawdzi kompletnos¢ i zakres opracowane;j
dokumentac;ji.

1.6. W przypadku stwierdzenia wad i brakow w dokumentacji projektowej w
trakcie jej sprawdzania, lub w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na swoj koszt w terminie do 7
dni roboczych.

1.7.Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru dokumentacji
projektowej

1.8. Upowaznionymi do odbioru dokumentacji projektowej ze strony
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Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna
upowazniona osoba.
1.9.Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
dokonywac sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentaciji projektowe;.
1.10. Dokonanie odbioru dokumentaciji projektowej nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania zastrzezen i dochodzenia roszczen z
tytutu jakosci wykonanej dokumentaciji projektowej i poprawnosci przyjetych

przez Wykonawce rozwigzan.

. Odbiory czesciowe elementéw robot budowlanych.

2.1.Odbiory czesciowe robot budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw robo6t budowlanych i prac podlegajgcych odbiorom
czesciowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo - terminowym,
o ktérym mowa w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory czesciowe dotyczg réwniez
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

2.2.Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru czesciowego, wyznaczy termin odbioru tych robaot i
prac, jednak nie dtuzej niz 3 dni robocze od daty otrzymania zgtoszenia i
przystapi do odbioru tych elementéw robét i prac.

2.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie
wartosciowe wykonanych elementéw robot budowlanych i prac sporzgdzone
zgodnie z kosztorysem dla robét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt 6 i
harmonogramem rzeczowo — finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6
umowy, sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.4.Za zwioke w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych w ppkt 3
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16
ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

2.5.Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru czesciowego.

2.6. Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
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robét, zobowigzany jest na ich zgdanie odkry¢ roboty lub wykonac¢
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ na swoj koszt roboty do stanu poprzedniego.

2.7.Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
pdzniejszego zgtaszania uwag co do jakosci roboét i prac, w szczegdlnosci w
trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich

wady i usterki.

. Odbidr koncowy robét.

3.1.Odbior koncowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich
wykonanych roboét budowlanych i prac oraz ustaleniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za nie, po zakohczeniu roboét, przy czym odbiér ten
nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego
podstawie Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia.

3.2.Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego robdét, w terminie do 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru koncowego robot.

3.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robét jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.3.1. zestawienie wartosciowe wykonanych elementow robo6t budowlanych w
ostatnim okresie rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem dla robo6t, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt 6 i harmonogramem rzeczowo —
finansowo — terminowym,

3.3.2. zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych elementéw robot
budowlanych i prac, zgodnie z kosztorysem dla robét, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 3 ppkt 6 i harmonogramem rzeczowo — finansowo —
terminowym,

3.3.3. skompletowane protokoty odbioréw czesciowych, w tym robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3.3.4. wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i protokoty

potwierdzajgce ich usuniecie,
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3.3.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

3.3.6. oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

3.4.warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru kohcowego robot
jest zakonczenie wszystkich robét budowlanych objetych umowg oraz
uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru koncowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 3 pkt 3,

3.5. odbior kohcowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest
to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

3.6.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koncowego odbioru robot
budowlanych,

3.7.jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

3.7.1. jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zgda ich
usuniecia, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone
wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie,
celem dokonania ponownego odbioru kohcowego robat,

3.7.2. jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

3.8.w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i
usterek zgodnie z pkt 7 ppkt 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich
poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

3.9. za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania

przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, po
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usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w

trakcie czynnosci odbiorowych.

4. Odbior ostateczny przedmiotu umowy.

4.1. Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

4.2.w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

4.2.1. protokét odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z
ust. 3 umowy,

4.2.2. dziennik budowy,

4.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz
nadzoér autorski (gdy ustanowiony),

4.2.4. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie
lub potwierdzenie ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich
branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych roboét (gdy wymagana),

4.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen
( m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzgdzen),

4.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane,

4.2.7. dokumenty, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

4.2.8. pozwolenie na uzytkowanie — decyzja.
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4.3.warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego

jest kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2,

4.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy,

4.5.za dzieh odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.

§ 6. Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy

. Przedmiot umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 bedzie
realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym zwanym dalej harmonogramem,
sporzgdzonym na podstawie kosztorysow elementéw robot budowlanych i prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach etapu |, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1
pkt 3 ppkt 6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram oraz
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego najpozniej do dnia przekazania Wykonawcy
terenu budowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacii
albo na przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia
rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego i przedtozy¢ do ponownej akceptaciji Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram.

. Niedopetnienie obowigzkow i terminéw okreslonych w ust. 1 i 2 bedzie skutkowaé
wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od czynnos$ci przekazania terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W tej sytuacji z powodu
wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mogt domagac
sie zmiany termindw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy.

. Harmonogram sporzgdzony przez Wykonawce bedzie okresla¢ wartosci
poszczegolnych elementdw i grup robdt budowlanych i prac podlegajgcych
odbiorom czesciowym oraz kolejnos¢ i terminy ich realizacji przez Wykonawce.

. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie

szczegotowy zakres robot i prac powierzanych Podwykonawcom oraz ich
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wartosci.

Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w
ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robot.
Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
w zakresie termindw zakonczenia poszczegolnych elementéw robét budowlanych
i prac, na wniosek Wykonawcy wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego i tylko w
przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany terminéw wykonania umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany umowy, o czym mowa w § 18, Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram w
terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach
wskazanych w ust. 8 w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram.
Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych w ww. terminie,
uwaza sie za akceptacje harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca
uwzgledni je w terminie 2 dni roboczych i przedtozy harmonogram w celu
ponownego zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym
terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych
prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych

poprawek harmonogramu.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.wykonanie dokumentac;ji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 zgodnie
z programem funkcjonalno - uzytkowym i wytycznymi Zamawiajgcego na
podstawie rozpoznania stanu faktycznego,

1.2.wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 z materiatow wiasnych
Wykonawcy, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), specyfikacjg
warunkéw zamowienia (SWZ), poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
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technicznej i sztuki budowlanej,

1.3.wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac¢ od profesjonalnego przedsigbiorcy
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa roboét
budowlanych,

1.4.terminowe wykonanie robot budowlanych, zgodnie z dokumentacijg
projektowg, przepisami i normami prawa budowlanego,

1.5. prowadzenie robot i prac minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem
dtugosci dnia zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robé6t bgdz
koniecznos¢ dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg
dobe,

1.6.opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy,
1.7.powiadomienie wiascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego;
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 - dniowym
wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen;
kopie wszelkich zgtoszeh Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu; Wykonawca we
wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.8.wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz wykonanie robdt wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym
utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robét; w
trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do istniejgcych
posesiji; jezeli zajdzie taka potrzeba, zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe,
1.9.0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - organizacja zaplecza
budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, petna odpowiedzialno$¢
za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen lub
obiektow budowlanych osob trzecich Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.10. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej,
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przepisow i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy
oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatow budowlanych,

1.11. zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, urzgdzen
uzytych do wykonania zamdwienia, posiadajgcych aktualne gwarancje,
Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest
okazac, w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie
powyzszych wymagan,

1.12. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak
réwniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentéw,

1.13. sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 - go
dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji przedmiotu umowy, miesiecznego
raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnosc¢ postepu robot z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym.
Raport bedzie zawierat co najmnie;j:

1.13.1. aktualny harmonogram wykonanych robot,

1.13.2. aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz
poszczegolnych podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na elementy robo6t) wg harmonogramu,

1.14. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatow;
Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia warstw
konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.15. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w

formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

1.15.1. dziennika budowy,
1.15.2. protokotow odbiorow robét,
1.15.3. dokumentacji powykonawczej,
1.16. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy

przez uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
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Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

1.17. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych i granicznych, a w
przypadku ich uszkodzenia bgdz zniszczenia, odtworzenie ich na swaoj koszt,
1.18. zgtaszanie do odbioru poszczegodlnych zakresow przedmiotu umowy,
zgodnie z terminami, o ktorych mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo - terminowym,

1.19. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i skladowania odpadow,
ktore zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty
z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.20. przewiezienia na swoj koszt, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, po
oczyszczeniu materiatdw budowlanych i surowcow, nadajgcych sie do
ponownego uzytku, odzyskanych w trakcie prowadzonych robé6t budowlanych a
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, do magazynu Zamawiajgcego,
mieszczgcego sie w Andrychowie, ul, Batorego 24 lub na inne miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego na terenie gminy Andrychow jednak nie dalej niz 20 km;
rozbiérke materiatébw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob
wykluczajgcy mozliwosc¢ ich uszkodzenia a skladowanie materiatéw bedzie
prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu,

1.21. wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robét
odtworzeniowych,

1.22. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w
okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci,

1.23. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi wszelkich technicznych urzgdzen.
Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni obstuge urzgdzen technicznych do
chwili przeszkolenia wyznaczonego personelu,

1.24. posiadanie przez caty okres trwania umowy ubezpieczenia od
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odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i
mieniu na kwote nie mniejszg niz 5.000.000,00 PLN (stownie: pie¢ milionow
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujacego rowniez
podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy,
1.25. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujace
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne na terenie budowy
obejmujgce w szczegdlnosci wykonanie robot przygotowawczych, wykonanie
makroniwelacji terenu zbiornika, wykonanie ogroblowania, wykonanie urzgdzen
wodnych zasilajgcych i odwadniajgcych zalew, wykonanie tras pieszo -
rowerowych, wykonanie pomostu dolnego, wykonanie pomostu spacerowo —
gornego, wykonanie zielonej strefy rekreacji i wypoczynku, wykonanie studni
gtebinowej, wykonanie remontu i przebudowy istniejgcych ciggow
komunikacyjnych, wykonanie montazu obiektow matej architektury, wykonanie
systemu odprowadzenia wéd deszczowych — rynsztoki, pielegnacije, wykonanie
wycinKi i karczowania zieleni, wykonanie nasadzen zieleni wysokiej i ozdobne;j.
1.26. przedkfadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt 25 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1.26.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do skfadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.26.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych

informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

1.26.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegoélnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

1.26.4. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.26.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca oswiadcza, ze:
2.1.dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy oraz, ze wykona go z nalezytg
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starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

2.2.przekazana dokumentacja bedzie spojna technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzenh rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow,

2.3.ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poprawnosc¢ techniczng rozwigzan
stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentaciji projektowej i ich petng
zgodnos$¢ z przepisami prawa polskiego; w rozwigzaniach projektowych bedg
zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania,

2.4.ponosi petng odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajgcego (w tym
odpowiedzialno$¢ finansowg) za wady i btedy dokumentacji projektowe;j
zmniejszajgce jej wartosc¢ lub uzytecznosc¢, a w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢
za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach
techniczno — budowlanych oraz btedy w przedmiarach robat,

2.5.bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
2.6.bedzie realizowat roboty budowlane w sposob niezaktocajgcy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy
bezpieczenstwu osdb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,
2.7.bedzie podejmowac, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia,
dotyczgce poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg
umowa. W tym celu Wykonawca zapewni i uzyje wszelkich niezbednych urzgdzen
budowlanych, rob6t tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do r6znych
punktéw robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrodta wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej,
zastosuje sie on do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz zaptaci za wynajecie tego zrodta oraz uisci wszelkie
inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w
wynagrodzenie Wykonawcy.

2.8.Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
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zamienne w stosunku do robét przewidzianych w projekcie.

2.9.Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem robot

zamiennych. Dla catosci robot zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys

zamienny, uwzgledniajgcy roznice w wartosci robot podstawowych i robot
zamiennych.

2.10. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Zamawiajgcy pisemnie

powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma

sporzadzi kosztorys robét zamiennych na bazie stawek cenotwérczych, cen
materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys, przyjete zostang
ceny nie wyzsze, niz srednie ceny jednostkowe robét w publikacjach cenowych,
np. systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny
robot.

2.11. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robot
zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokot koniecznosci, ktéry bedzie
podstawg do zmiany umowy.

2.12. Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

2.13. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze
stanowi¢ podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

2.14. Wszelkie zmiany w trakcie roboét i prac w stosunku do dokumentag;ji
projektowej bedg dokonywane przez Wykonawce wytgcznie za zgodg

projektanta i Zamawiajgcego.

§ 8. Osoby posiadajace uprawnienia niezbedne w realizacji przedmiotu

umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej,
wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane

wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang,
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wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzek posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujgce dane prace, Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

. Wykonawca ustanawia i upowaznia .................coeeennn. jako Gtoéwnego
Projektanta, do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do
bezposrednich kontaktow z Zamawiajgcym w zakresie wykonywania
dokumentaciji projektowej. Bedzie ona/on réwniez petnit obowigzki projektanta w
mysl| art. 20 Prawa Budowlanego.

. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce
osoby:
3.1.jako Kierownika Budowy -

....................................................................... , posiadajgcy

uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

3.2.jako Kierownika Robot Hydrotechnicznych -

............................................................ posiadajgcy uprawnienia w

.......................................................... posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

elektroenergetycznych bez ograniczen

. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce i bedg
dziata€¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
. Do obowigzkow kierownika budowy nalezy w szczegolnosci:
5.1. protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy,
5.2.organizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z dokumentacjg
techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem wykonania robot,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy i p. poz.,

5.3. wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
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powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego
organu,

5.4.zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robot z powodu wykonania ich
niezgodnie z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem wykonania robot,

5.5.zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych
roboét, w tym ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

5.6.zgtoszenie robot do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie
terenu robot do nalezytego stanu po zakonczeniu robot.

. Kierownik budowy ma prawo wystepowa¢ do Zamawiajgcego o zmiany w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione usprawnieniem procesu
budowy, wytgcznie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

. Skierowanie do kierowania robotami innych oso6b niz osoby wskazane w ust. 2i 3
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§ 9. Obowiagzki Zamawiajgcego

. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1.1. przekazanie Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania
umowy:

1.1.1. programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) wraz z zatgcznikami,

1.1.2. pozwolenia na budowe,

1.1.3. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

1.1.4. pozwolenia wodno-prawnego,

1.1.5. petnomocnictw dla Projektanta, celem umozliwienia mu
reprezentowania Zamawiajgcego przy zatatwianiu formalnosci
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

1.1.6. innych posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw dotyczgcych
przedmiotu umowy,

1.2.zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub

uchybieniach w dokumentacji projektowej niezwtocznie po ich wykryciu,
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1.3. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie
okreslonym § 2 ust. 2,

1.5. wspdtdziatanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

1.6.dokonywanie odbioru dokumentaciji projektowej i odbioréw czesciowych
elementéw robdét (w tym ulegajgcych zakryciu) zanikajgcych oraz odbioru
konncowego i ostatecznego,

1.7.sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.8. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét,

1.9. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a
takze kontrolowanie rozliczen budowy i terminowos$ci wykonywania robot
przez Wykonawce,

1.10. terminowa zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo:

2.1.wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegodlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot,

2.2.7gdac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymaé dalsze roboty w przypadku
gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie, bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na
budowe,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowe;,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5.kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25, w szczegdlnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;
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2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6.zgdac¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek wadliwych
rozwigzan projektowych, btednych decyzji podjetych przez osoby, o ktérych
mowa w § 8 ust. 2 i 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego,
skutkujgcych nieosiggnieciem w zrealizowanych robotach parametrow
zgodnych z normami i przepisami techniczno — budowlanymi,

2.7.W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania
Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna
upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w
odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych zmiany
umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w

§ 8 ust. 3. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na pismie

Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze :

4.1.dysponuje terenem przeznaczonym pod realizacje inwestycji oraz nie cigzg
na nim zadne obcigzenia ani wady prawne moggce utrudni¢, uniemozliwic lub
wydtuzy¢ termin uzyskania niezbednych zgéd, zezwolen i decyzji
administracyjnych,

4.2.zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, w
szczegolnosci w przypadku nieotrzymania albo otrzymania mniejszego od
whnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw unijnych,

4.3. przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowym i
ilosciowym Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za roboty
wykonane, a w przypadku odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego
zadnych roszczen z tego tytutu,

4.4.zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, w
szczegolnosci w przypadku nieuzyskania przez Wykonawce wymaganych
decyzji oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko, ostatecznej lub

zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na
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budowe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4.5.W okolicznosciach, o ktorych mowa w pkt 2 Zamawiajgcy gwarantuje zlecenie
opracowania dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen, zgodnie z § 1, ust. 2 pkt 1.

4.6.W okolicznos$ciach, o ktérych mowa w pkt 4 Zamawiajgcy gwarantuje zlecenie

i rozliczenie faktycznie opracowanej dokumentaciji projektowej.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarbwno
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, {j. ............... zt, w formie ................ ,

nie pézniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2. Niedopetnienie

powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat -
wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujgc sie do jego
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
nastepujgcy sposob.

3.1.70% kwoty, o ktére] mowa w ust. 1, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od

daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i

uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2.30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone nie pozniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
3.3.W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze przedtuzony
termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
3.4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy

Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu

rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11. Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych, dostaw, ustug ... (rodzaj robot
budowlanych, dostaw lub ustug) — (Podwykonawca), stanowigcych nie wiecej niz
..... % wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot umowy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami.

. W przypadku realizowania umowy z udziatem Podwykonawcow wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w
formie pisemnej i stanowi¢ w szczegdlnosci:
4.1.termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, a warto$¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartosc
wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg oraz nie przewyzsza ich wartosci okreslonej w sporzgdzonym

przez Wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Unia Europejska

okresy rozliczeniowe i sposob rozliczenia (podstawy wystawienia faktur
VAT/rachunkéw, terminy odbioréw czesciowych) bedg dostosowane do
umowy tgczgcej Zamawiajgcego z Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu
na budowe, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy

w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtiowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowa, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo,

zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiedzy Podwykonawca, a

dalszym Podwykonawcg wymaga rowniez uzyskania zgody Wykonawcy,
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4.10. 0 obowigzku posiadania przez Podwykonawce przez caty okres
realizacji umowy o podwykonawstwo aktualnej polisy lub dokumentu
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym niniejszym
zamowieniem,

4.11. 0 obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w razie uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

4.12. o uprawnieniu Podwykonawcy zgtoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni
od poinformowania go o zamiarze bezposredniej zaptaty przez Wykonawce
dalszemu Podwykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:
5.1.uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2.uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5.3. wylgczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy;

5.4.dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przeditozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru

inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego nie
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jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng nawigzujgcg do

cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach dla robot (wycenie)

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktore

majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a

w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy 0

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w

terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia

projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust.7.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastepujgcych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do umowy o podwykonawstwo,

o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6,

9.2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informaciji, o ktoérych
mowa w ust. 7,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci
kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone
do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
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przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany umowg lub harmonogramem dla tych robot,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca na podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos$¢ ze wzgledu na
warto$¢ poprzednio zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo
spowodowataby koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartosc
udzielonego w tym zakresie zamowienia.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w

terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
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sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamoéwienia jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

19.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia
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naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o

podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk

polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte

umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem

naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrocic¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
25.Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
26.1. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub
26.3. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
27.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym
mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadnosc fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.
28.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
29.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione

przez Wykonawce faktury VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione
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Zamawiajgcemu wraz z:

29.1. protokotem odbioru robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robo6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

29.2. kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

294. a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug
zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed
dniem odbioru rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z
oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym
zakresie, przy czym wowczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
przed uptywem terminu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub innego
Podwykonawcy kopii przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie na

ich rzecz ptatnosci.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem

31.

dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 29, jak réwniez przed uptywem terminu
wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw

sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
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32.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust.
25 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na
wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34.Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jego uwagi kazg sie
bezzasadne, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 25, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35.Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robé6t budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez \Wykonawce lub Podwykonawce i
bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
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37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu

wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem

Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego

41.

Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy tgczacej go z
Wykonawcg. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT Iub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy.

42.Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy

Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
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o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
fakturami lub rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej

ptatnoscig koncowa.

§ 12. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, .
na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres
............. liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

. Jesli warunki gwaranciji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzgdzen
przewidujg diuzsze okresy gwaranciji niz udzielone przez Wykonawce -
obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach
ustalonych z Zamawiajgcym,

5.2.zapewnienia bezpfatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji,
obejmujgcego w szczegodlnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie
w petnej sprawnosci technicznej,

5.3. usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w
okresie trwania gwaranciji.

. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca,
producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te

ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
WYNOSI c.ovvvinannnn. liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o

ktorym mowa w § 5 ust. 4.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i

11.

urzgdzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w
szczegolnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzgdzenia nie majg wtasciwosci, o
ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktora
wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz
osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

Z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za wady, usterki i btedy opracowanej dokumentacji projektowe;j

oraz za wadliwe wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego.

12.W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego

3.

przedmiot umowy bedzie korzystat przedsiebiorstwo Zamawiajgcego, zwane dalej
,=Uzytkownikiem”, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania

ewentualnych awarii i usterek.

§ 13. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na
kwote co najmniej 5.000.000,00 PLN (stownie: pie¢ milionéw ztotych 00/100).
Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust.
1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac¢ odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé
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wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy
oraz przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt na 3 dni przed uptywem daty

wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 14. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z umowa, a takze obowigzujgcymi
przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis
petnego zakresu robot budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ w szczegoélnosci:
technologie robét, materiaty i urzgdzenia a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzah materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen
i wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 99
ust. 4 ustawy PZP przedmiotu zamowienia nie moze opisywac przez wskazanie
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych Wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy nie moze opisaé
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. W przypadku braku
mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami
Wykonawca winien kazdorazowo poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja projektowa powinna opisywaé roboty budowlane za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z
przepisow. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna
uwzgledniac przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy.

4. Przedmiar robot powinien zawierac opis robét budowlanych w kolejnosci
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technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych

robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen

jednostkowych robaét lub naktadéw rzeczowych. Wykonawca zobowigzuje sie do
podzielenia przedmiaréw robdt i kosztorysow dla robdt (wycen) w rozbiciu na
poszczegolne branze.

. Czesci dokumentacji projektowych nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

5.1. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze - w 4 egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w
formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie
CD w sposdb mozliwy do kopiowania),

5.2. przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWIORB - w 3
egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje
elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania), dodatkowo
kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie umozliwiajgcym odczyt w
formacie Excel,

5.3. zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie
oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w
sposob mozliwy do kopiowania),

5.4.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w
formacie oryginalnym plikow oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie
CD w sposéb mozliwy do kopiowania),

5.5. projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykona¢ w 6
egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje
elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania).

. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek konsultowania z
Zamawiajgcym rozwigzan projektowych oraz uwzgledniania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

. Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie lub zmiane decyzji o
pozwoleniu na budowe przygotowana przez Wykonawce dokumentacja

projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolnosci z nastepujgcymi ustawami i rozporzgdzeniami:
8.1.ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
8.2.rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego,

8.3.rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym,

8.4.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

8.5.rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

8.6.rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenow,

8.7.rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,

8.8.rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy,

8.9.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8.10. rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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§ 15. Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe,
zezwolenie na wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do
dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie
odpowiednich umow zawartych w formie pisemnej. Bedzie dysponowat prawami
do kazdego opracowania w zakresie okreslonym postanowieniami niniejsze;j
umowy i potwierdza, ze prawa nie zostang zbyte lub ograniczone w zakresie,
ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawce
zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

. Z chwilg odbioru dokumentaciji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejsze;j
umowy w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy, na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do odebrane;j
dokumentac;ji.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej
obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a
w szczegolnosci:

3.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentac;ji:
3.1.1. w wersji papierowej — kserowanie i skanowanie,
3.1.2. w wersiji elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;
3.2.w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono:

3.2.1. sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentaciji albo egzemplarzy, na
ktérych dokumentacje utrwalono, w catosci lub w dowolnej czesci, do
wykorzystania przez innych Wykonawcdow w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje rob6t objetych przedmiotem
dokumentaciji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy
do wykonania innych opracowan projektowych, innego Wykonawce robot
budowlanych i innych Wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki masowego

przekazu, w formie papierowej i elektronicznej — za posrednictwem
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Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych;

3.2.2. wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub
podmiotéw wymienionych w tirecie pierwszym;

3.2.3. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu
wykonania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien
publicznych, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia innym
Wykonawcom pobierania materiatdéw przetargowych, w tym za
posrednictwem sieci Internet;

3.3.w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposob
inny niz okreslony w pkt 3 — publiczne wystawianie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nigj
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajgcego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

5. Zamawiajacy - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - moze
przenies¢ autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji
na korzystanie z dokumentac;ji.

6. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz
wiasnosci dokumentacji w formie elektroniczne;j.

7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego
Zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnienn dokumentacji projektowe;j,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa
do opracowan) przystugiwac bedg Zamawiajgcemu. Wykonawca wyraza zgode
na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do dokumentaciji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejsze;j
umowy oraz przenosi ha Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

10.W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z

48



Unia Europejska

e s> N\ MALOPOLSKA i
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

roszczeniami z tytutu naruszenia praw wiasnoséci intelektualnej, w tym w zakresie
autorskich praw majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do
obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia

z takimi roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktorym Zamawiajgcy udzieli
prawa do korzystania z dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejszej
umowy, bedg musiaty zaniechac korzystania z dokumentacji w catosci lub w
czesci lub Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz osob trzecich z
tytutu ich roszczen, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajgce z tych
roszczen, w tym zwroci koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi

roszczeniami.

§ 16. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac projektowych, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 1 w tym za zwtoke w przekazaniu kompletu dokumentow, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji,
gdy podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostaty wady, a
Wykonawca usunagt je w terminie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 umowy,

1.2.za zwioke w rozpoczeciu robdt ponad czas okreslony w § 2 ust. 3 - w
wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2, w tym za zwtoke w przekazaniu kompletu dokumentow, o
ktorych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji,
gdy podczas odbioru korncowego roboét stwierdzone zostaty wady, a
Wykonawca usunat je w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 ppkt 1 umowy,

1.4.za niedotrzymanie termindw zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robét
budowlanych i prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowo-
terminowym, o ktorym mowa w § 6, w tym za zwtoke w przekazaniu kompletu
dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 — w wysoko$ci
0,2 % wartosci poszczegdlnych elementéw robot budowlanych i prac, za

kazdy dzien zwioki,
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1.5.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3 w tym za zwitoke w przekazaniu kompletu dokumentéw, o
ktorych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 — w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.6.za zwioke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki w terminie usuniecia usterek, o ktorym
mowa w § 12 ust. 3,

1.7.za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowo-terminowego oraz jego aktualizacji, zgodniez§ 6 ust. 119 —-w
wysokosci 1.000,00 zt (tysigc ztotych) za kazdy dzieh zwioki,

1.8.za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu — w wysokosci
3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien,

1.9.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot,
niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w
oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
- w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien powyzszych
nieprawidtowosci,

1.10. za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za
kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7 dni,

1.11. za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy,
wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy - w wysokosci
10.000 zt (dziesiec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie stwierdzone wpisem
do dziennika budowy,

1.12. za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci poprzedniej - w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

1.13. jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot

inny niz Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do wykonania robat,
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zgodnie z procedurg okredlong w § 11 - w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek,

1.14. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

1.15. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej
przedtozenia - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty jej popisania przez
strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

1.16. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

1.17. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

1.18. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.19. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10.000 zt (dziesiec tysiecy
ztotych) za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci,

1.20. za nieprzedstawienie — w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji
umowy udostepniania przez podmiot trzeci zasobow niezbednych do
wykonania umowy, w zakresie, o ktérym mowa w § 19 ust.1 — dokumentéw
na potwierdzenie, ze Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego)

posiada zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykonania
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przez niego warunkoéw umowy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego — w terminie 3 dni od wystgpienia sytuacji zaprzestania
wykonywania umowy przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby — w wysokosci
5.000 zt (piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

1.21. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wtasnym przedsiebiorstwie lub przez Podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25 - w wysokosci 10.000 zt (dziesie¢
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika,
przy czym za niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez
nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 26;

. Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w

wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosc kar umownych, na zasadach ogolnych.

. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a

Wykonawca wyraza na to zgode.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwtoke w terminowym

regulowaniu faktur.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac ani przenosi¢ na rzecz

0s0b trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy.

. tgczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢

Zamawiajacy, wynosi 25% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17. Odstapienie od Umowy

. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
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przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1.zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat w terminie
dokumentaciji projektowej,

1.3.Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie
podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia
wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4. Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5. Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazane w §
8ust. 21 3,

1.6. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania
czynnosci, o ktérych mowa w § 11,

1.7.wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowg oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie.

1.9. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

1.10. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

1.11. Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu
umowy ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 lub otrzymat je w mniejszym od
wnioskowanego zakresie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia — w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o
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okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt

10 Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za czeS¢ przedmiotu umowy

wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko
do czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4.jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie kosztorys
powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.

§ 18. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej
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postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyc:

2.1.terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakonczenia
przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1. Wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktoére byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem
sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np.
trzesienie ziemi, huragan, burza, powodz, pozar oraz wojne, zamach
terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okre$lonymi w
kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami
okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia
Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robot
zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego,
ktorego wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w PFU
lub w dokumentaciji projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych,

archeologicznych lub terenowych oraz istnienie niezinwentaryzowanych
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lub btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia
technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.9. podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w
dokumentaciji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek
ze stron umowy,

2.1.10. zwtoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego
ponad termin okreslony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢
dtuzsza niz czas trwania tej zwtoki,

21.11. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze,
skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminow wykonania umowy, a
w szczegolnosci terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robaot,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad bgdz wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej sporzgdzonej na podstawie PFU skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generaciji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robat,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robat,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub

materiatowych niz wskazane w PFU lub w dokumentaciji projektowej
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sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot,

2.2.6. wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowe;j
sporzgdzonej na podstawie PFU,

2.2.7. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.8. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w
dokumentaciji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robaét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek
ze stron umowy,

2.3.zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym
w dokumentacji technicznej, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu
umowy w razie uznania ich wykonania za zbedne (realizacja etapu ),
czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ lub w razie ich wykonania
przez podmioty trzecie — wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

2.4.wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1. zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2. okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2-3,

2.4.3. zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

2.4.4. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
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2.4.5. zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z pdzn.
zm.), o ile zmiany, o ktérych mowa w pkt 4 ppkt 2-5 bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

2.5.sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychow i Wieloletniej Prognozie
Finansowej wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw unijnych,

2.5.3. niewykonanie petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym
o wartoséci limitu przewidzianego na ten rok,

2.5.4. zaoferowania przez Wykonawce krétszych od zatozonych przez
Zamawiajgcego termindw wykonania umowy.

2.6.0s0by, o ktérej mowa w § 8 ust. 2i 3, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest
ona w stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na
jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7.popetnienia omyiki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyiki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci
zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposob.

2.9.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez
Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10. Zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu
zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 pkt 2 ppkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w
zakresie przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 3, zmiany wysokosci
wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 4 lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
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Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
. Whniosek, o ktérym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa
w ustepie 3, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym
informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o
akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3,
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujgcych zasad:
7.1.Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3 moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegolnosci:

7.1.1. szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnos$ci propozyciji
do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.1.2. przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z dokumentami

potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen — takimi jak np.
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umowa o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw
do ubezpieczen,

7.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np.
zazgdac oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z
oryginatami),

7.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzienh przekazania stanowiska
uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczenh pism dla
Wykonawcy,

7.4. Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt 1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany
Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow,

7.5. Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o udzielenie informac;ji lub
przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informaciji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
whniosku od Zamawiajgcego.

7.6.Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania Umowy.

7.7.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy
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nastepujgce okolicznosci:

7.7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng
Umowy,

7.7.2. zmiana danych teleadresowych,

7.7.3. zmiana danych rejestrowych,

7.7.4. zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.

7.8.Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw
innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajgcych na wynagrodzenie

Wykonawcy.

7.8.1. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost
cen produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez
Gtowny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej w | kwartale 2022 r. wzrost cen
produkcji budowlano- montazowej w | kwartale 2022 r. Wynidst 3,4% (jest
to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia
przetargu).

7.8.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik
wskazany w poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach
kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli
na koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy
niz o 3 % w porownaniu do wskaznika bazowego wskazanego w ust. 7
pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2,
Strony mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim
przedtozeniu przez Wykonawce szczegotowych kalkulacji obrazujgcych
czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty
realizacji umowy.

7.8.4. Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odméwi
wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w

terminie 14 dni, liczgc od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu
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szczegotowych kalkulacji opisanych w ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ustepie 3, nie moze przekroczy¢ 5 % wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

7.8.6. Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony
poczgwszy od kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o

ktérym mowa w punkcie 7.8.4.

§ 19. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego

Zasoby.

§ 19. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................... , ha zasoby ktoérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2. W przypadku udostepniania zasobow umowy przez ......................... z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne
dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu

Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w
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szczegolnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot

Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§ 20. Ochrona danych osobowych

. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane
odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgcg spetnienie obowigzkéw wynikajgcych
ze wskazanych przepisow.

. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego
uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora
danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanej z tym zwitoki w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony
danych osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego
tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegolnosci z tytutu natozonych kar,

Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 21. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez

Zamawiajgcego sg aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte
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nie ulegty zmianie.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
5. Zatgczniki do umowy:
5.1.Zatgcznik nr 1 — Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami
5.2. Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
5.3.Zatacznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

5.4. Zatgcznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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