ZMLUVA O DIELO C. ...ccceeuuenen
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlupena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel”)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula
1.1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani“) vyhladsenej
v Uradnom vestniku EU a vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Cyklisticky chodnik Nitra -
Vrable, |. a Il. Etapa*.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu podla tejto zmluvy je platna a U¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zéklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).
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Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
medzi objednavatelom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel”) v rdmci
Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom poéte prepravenych oséb, kod
vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15..

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzZivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).
Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,
(i) vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,
(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy

Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Ginie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluc¢enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinné aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizcii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Cyklisticky chodnik Nitra - Vrable, I. a Il. Etapa“ (dalej len ,Dielo®)
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dfia ............ccccvveeeeeiiiinnnenn. , ktora
tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnd suéast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.
Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat' uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnuat
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.
Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie
vylucne:

0) Projektova dokumentacia

(ii) Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie

(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoneniu Diela

v)

Ind dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v silade so zmluvou, projektovou dokumentéciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnd suc¢ast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.
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(ii)

(ii)

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odliSné (nedostatocné)
pripadne alternativne uréenie postupov a/alebo materidlov a/alebo technolégii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky budu poc€as realizacie Diela odstranené dodavatelom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentécie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku diu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné (daje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, drzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v8eobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sitlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podia tejto
zmluvy, prisom dodéavatel spracuje Casovy harmonogram a v stlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa méa za to, Ze Gkony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynat odo diia ucinnosti Zmluvy a kon€i sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych strén,. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre pinenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednéavatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st stiéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia éasu zapogitané do Casového
harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze
vymer na zéklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
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jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov uskutoériovanych
prac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej

¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného doru¢enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v deri zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchédzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH ... EUR

[ [0 1Y 0] 1 ¢ N eur
= SO OUUSSRUPRTRN eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahriiuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na docCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefbnneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylu€ne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec€enie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materiélov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie poZzadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucne listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
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a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) néaklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strédZzenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zaru¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskové doprava,
Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho €asti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoneni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné c&istenie komunikacii, ak do$lo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skisky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii)néklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najma/nie vylu¢ne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokon&enie Diela za nim pontknut( cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voc&i objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenua faktaru budd sapisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

@ dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
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5.7

5.8

59

5.10

6.1

kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dria dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»SUpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Zze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
ZOoznamu prac,

(vi) v pripade, zZe faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prav a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neimyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura sposobila na jej uhradu (vylu¢enie omeSkania s Ghradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit’ voc¢i dodavatelovi sankény postih
podfa tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktdrované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povaZzuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a/alebo na poZziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Ghrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podfa
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeSkania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit' faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s doloZkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢éna, vykonova bankovéa zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela,
a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vys$ky 17 % z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast
v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektori svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote
na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 17 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni
od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdr ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujaci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavézok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s hiou a to
vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankovéa zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom c&erpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovi zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

Banka sa zavidzuje prediZit platnost garandnej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
sposobeneho neplnenim zavazkov dodavatefa voci objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celd dobu
trvania predizenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej €asti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v§eobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vy€islenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednéavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto €lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptécie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v deri ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.



7.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou Faktdrou za
Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami fakturacie

do

hodnutymi v Zmluve .

7.4 Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

0
(i)

uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, prisom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o poc¢et dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Ucel preukazania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

identifikacné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

(iv

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najma/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone&ného uzivatela, a pod.);

) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celt dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie vylu¢ne
uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, poet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovne;j
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posidenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskoér nasledujuci pracovny defi rano, pricom v pripade zaznamenania
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

(i)
(ii)

udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zdznamu a to aj s uvedenim ddévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najméa:

StavbyvedUci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
doruc¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentéacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mdze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne Uc¢innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0os6b vykonavajlcich svoju
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajucich svoju ¢innost’ pre
subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegéalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona &€. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za uUéelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola sp6sobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegdlnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela
(i) ».Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v silade so zmluvou. Dodéavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentéacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskor do ¢asu, kedy méa dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,

je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace realizované
dodavatefom.

Dodavatel vykonava priebeznui kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel zna$a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktné osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujtcich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozZit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajiacim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informécii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesudhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat pInenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v $truktarovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZziadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Dodavatela) v jeho
MENE. .oiiiieiiesiiieiee e .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodéavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok U¢asti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zadkona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podfa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorend pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prislusnym organom v zmysle pravidiel a leh6t vyplyvajicich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena cast) a/alebo pohladavka voci
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktor4 je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho €asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Ghradu ceny Diela podra Cl. 5 tejto zmluvy. Pinenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutoénené plnenie v prospech dodavatela do sféry
pésobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
alalebo nebolo uskuto€nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentéacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat’ od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukoné&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zdkona ¢&. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutoCiiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit’ akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlaivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe&nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Zze pracovnici dodavatela budl pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zdsadami ochrany a
bezpecénosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

10.1

10.2

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne UpInd stc¢innost organom Ministerstva pddohospodérstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podla ¢l. 1.3. tejto zmluvy, . poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela,
zéalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym S§kodam spésobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vysSke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vys$sSie uvedenych poistnych zmluvach ¢€i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudi poskytovat poZzadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmllv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, a to najneskdr 6 kalendarnych mesiacov odo dfia uc€innosti tejto
Zmluvy podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude
Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezi¢astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, zZe na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpeé¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.
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10.3

(i)
(ii)

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladovéa €ast bude obsahovat' v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluc¢ne:

projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v Ciernotladi vSetkych dielCich profesii;
staveny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v)

revizne spravy, Uradné skisky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na v8etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla uc¢elu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vi
(vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;
i)  navody na obsluhu a drzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouZzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

)

10.4

10.5

10.6

0
(ii)

doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sllade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa Dielo za
dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

zakladné Gdaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

10.7

10.8

111

121

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplinkov pocas vykonavania

14



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedene;
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zarucna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru€na doba a Osobitna zaru€na doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zarunej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskoér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastlipenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informéacii

13.1 Kazd& zo zmluvnych strdn sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zéstupcov, auditorov, ktori budu overovat uétovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo€nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spoloénosti, ktora ovlada
matersku spoloénost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatefskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona €. 343/2015 Z.z.) musia zverejiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim Poskytovatela.

13.2 Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

@
(ii)

na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;
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(iii)

(iv)
v)
(vi)

osobe, ktora pre takd zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusSenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(i)
(il
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podra Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel' v ome$kani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela ur¢ené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciasto¢né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za¢atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zac¢até restrukturalizacné
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(xxiii)

konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

(iv)

V)

(Vi)

(vii)

(viii)

(x)

)

(i)

(xii)

(xiii)

(xiv)

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podia bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den porusSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfa prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskdr v defl zadatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zacaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové pinenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vzniké vodi
dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za kazdy deri omes$kania dodavatela
poénic dsmim (8.) diiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodéavatela uvedenych v Casovom harmonograme podra Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vy3ke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vogi dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢€o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omesSkania dodavatela s urCenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedticeho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podfa Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdy, €o i len za€aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatefa zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyvedudceho
a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podrfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vocéi dodavatelovi na zmluvnl pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusSenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podia Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniké& objednévatelovi narok vog&i dodavatelovi
na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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(xv) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(xvi) v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podfla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na (i) zmluvnu pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy defi neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

(xvii) v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xviii) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xix) v pripade omeSkania dodavatela s predloZzenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmliv na Dielo a/alebo v pripade ome&kania s plnenim povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, €o ilen zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(xx)  za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podfa Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 17% ceny Diela bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredloZi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voc¢i dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zacaty der nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto
eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zaaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, o ilen zacaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 10.000,-EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to az do dfia uUplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom po€as plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vysSke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to aZz do dna Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuSkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vodi
dodavateflovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom objednavatel
pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu. Ak sa dodavatel
napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto
zmluvy. Pri opakovanom poruSeni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa
ustanovenie zmluvy a vypoc&tu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia
predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na uhradu zmluvnej pokuty
bankovl zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.
15.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvni pokutu.
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15.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

15.4 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat od objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Uhradu uUrokov z omesSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska:

@) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poveren(
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodévatel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoCnenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajlceho
sa realizacie Diela, vyhldsenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zékazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel moze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informéciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit’ nedelitelna sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

0] v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(ii) VvV rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodriovat objednavatela

(iv) sa vymykat beZznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné diom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich ucinnost neviaze na
inu skutonost, ktora by mala nastat neskor.
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19.1

19.2

19.3

19.4

195

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, U¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym stdom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informéacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatefom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha

20.2

zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, priom
Zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia G€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho operaéného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
financny prispevok pre Specificky ciel: 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, kéd vyzvy IROP-PO1-SC122-2016-15,
za ucelom realizacie projektu ,Cyklisticky chodnik Nitra - Vrable, I. a Il. Etapa“, vratane nastdpenia ucinkov
pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon&enia administrativnych a inych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej
v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd v trvani osem (8) mesiacov odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Po
uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa konéi:

@
(ii)

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok mdze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusSenie
zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodatocna technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastipenim rozvézovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej

podmienky/odkladacich podmienok tG&innosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku

(iv) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany Objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukondenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane dfiom doruéenia odstlipenia od zmluvy

dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon¢enie zmluvy je U¢inné na
treti (3) defi po odoslani oznamenia o odstUpeni od zmluvy.
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20.5 Dbsledky odstupenia od zmluvy:

20.6

0]

(ii)
(i)
(iv)
)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny sposobom, akym
je stanovena cena Diela

dodéavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,Ciastkovu
konecnu faktaru®

dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskor do péatnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

zmluvna strana, ktora zapriCinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
néklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

0

(i)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukoné&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :

0)

(i)
(iii)
(iv)

dovody ukon&enia zmluvy

termin ukon&enia zmluvy

platnost’ a u€innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

21.1 Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

21.2

213

21.4

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich tUhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu suc¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu sa
Orgéan zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislu§nymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizéaciu, - Centralny koordinaény organ, - CertifikaCny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najmé v nadvéaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba
pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury.
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21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu¢uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penéale, pokdt a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v roznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky poc¢as platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za defi doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’
prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den doruc€enia sa povazuje posledny deri Uloznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za def doru€enia sa povaZuje der vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Zze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru€énymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha &. 2 — Projektova dokumentéacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za dodavatela :
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam zndmych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukoncenia osoby, ktora
Identifik&cia Identifik&cia | plnenia poziadania |splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |o zmluvnych | navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvélenie |poZiadaviek | subdodavatela | subdodavatel’a | subdodavatel’a
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