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2. UvoD

Projektova dokumentacia (PD) rieSi trvalé dopravné znacenie a doCasné dopravné znacenie
pocas realizacie stavebné Upravy vetvy I/2, vetvy ul. Radlinského a vetvy 11/503 v priestoroch existujuce;j
priesecnej krizovatky ciest I/2 (ul. Zahoracka, ul. Mierové namestie), 11/503 (ul. Sasinkova) a miestne;j
komunikéacie (ul. Radlinského) ako aj stavebnu uUpravu smerovacich ostrov€ekov na jednotlivych
vetvach. Dévodom stavebnych Uprav je navrh novej cyklotrasy, ktora bude spojnicou existujucej trasy
z Kostolista a priemyselného arealu, veduicej cez mesto (samostatna stavba ,Cyklotrasa Druzstevna —
Radlinského, Malacky). Z toho dévodu dbjde k novému trasovaniu vetvy 1/2, k zGzeniu vetvy 11/503
z dvoch na jeden jazdny pruh a osadeniu novych zapustenych obrubnikov na vetve ul. Radlinského
v mieste napojenia priechodu pre chodcov a priechodu pre cyklistov ako aj k stavebnej uprave
predmetnych smerovacich ostrovCekov, kde sa existujuce chodniky pre chodcov vo vnutri ostrovéekov
nahradia novymi chodnikmi pre chodcov a chodnikmi pre cyklistov. Navrhovany je aj novy chodnik pre
cyklistov, ktory je trasovany subeZne s existujucim chodnikom pre chodcov veducim popri vetve [1/503
(v trase existujuceho jazdného pruhu, ktory sa rusi) ako aj stavebna uprava dopravného napojenie ul.
Malé namestie.

Sucastou navrhu je aj prelozka existujucej sochy v smerovacom ostrovéeku vetvy 1/2, prifahlé
useky novonavrovanej cyklotrasy v potrebnej dizke, prelozka uliénych vpustov zasiahnutych stavbou,
prelozke cestnej svetelnej signalizacie, prelozka stipu verejného osvetlenia na vetve 1/2
a novonavrhované verejné osvetlenie priechodov.

Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi mesta Malacky.

Jednd sa o aktualiz&ciu trvalého a do€asného dopravného znacenia projektovej dokumentéacie
z roku 2018 z dévodu novej vyhlasky 30/2020 Z. z. — Vyhlaska o dopravnom znaceni.

Pocas realizacie stavby nedéjde z k zmene signalneho planu cestnej svetelnej signalizacie.

3. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
Stavebné prace budu rozdelené do 4 samostatnych etap. ESte pred zacatim stavebnych prac
bude plocha o€istena od navazok materialov, budl odstranené materialy pripadné kroviny, resp.

vzrastla zelefi. Stavenisko sa bude nachadzat' v priamej blizkosti stavby a zabezpedi si ho zhotovitel
stavby. Povinnostou zhotovitela je aj prevadzka a odstrédnenie staveniska. Zaroveri musi udrZiavat
prilahlé verejné plochy Cisté, pripadne znedistenie stavbou musi odstranit'.

Docasné dopravné znacenie pocas etap vystavby je zrejmé z vykresovych priloh 04. Vykres
doCasného dopravného znacenia objektu D 101 — |. etapa, 05. Vykres doCasného dopravného znacenia
objektu D 101 — Il. etapa, 06. Vykres do€asného dopravného znacenia objektu D 102 — |. etapa a 07.
Vykres do€asného dopravného znacenia objektu D 102 — Il. etapa.

Objekt D 101 - I. etapa (trvanie cca 1 mesiac)

Postup stavebnych prac je nasledovny:
- pripravné prace

- zariadenie staveniska
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rezanie asfaltovej vozovky, vyburanie existujucej konstrukcie vozovky komunikacii
v potrebnej hrubke a Sirke

vyburanie existujucej konstrukcie chodnikov v smerovacich ostrov€ekoch, vyburanie
existujucich betdénovych obrubnikov a beténovych palisad vratane beténového [6Zka,
vyburanie existujucich uliénych vpustov

odstranenie stoZiarov cestnej svetelnej signalizacie, odstranenie stoziara verejného
osvetlenia

odhumusovanie a zemné prace — vykopy

osadenie novych beténovych obrubnikov, osadenie novych uli€nych vpustov vratane
napojenia na existujuci kanalizany systém

realizacie kon$trukcie vozovky komunikacii doplnenim konstrukénych vrstiev v potrebnej
hrubke a Sirke, realizacia celej konStrukcie vozovky novej vetvy /2, realizacia asfaltovych
zalievok

realizacia novej konstrukcie chodnikov pre chodcov a chodnikov pre cyklistov vratane
varovnych, signalnych a vodiacich povrchov pre nevidiacich, preloZenie existujucej sochy;
osadenie novych stoZiarov cestnej svetelnej signalizacie a stoZiarov verejného osvetlenia
zasyp pléch po vybuarani existujucich konstrukcii chodnikov zeminou (technicka
rekultivacia), zahumusovanie, zatravnenie

dokonc&ovacie prace

odstranenie staveniska a vycistenie vSetkych pléch dotknutych vystavbou

Objekt D 101 - II. Etapa (trvanie cca 1 mesiac)

Postup stavebnych prac je nasledovny:

pripravné prace

zariadenie staveniska

rezanie asfaltovej vozovky, vyburanie existujucej konStrukcie vozovky komunikacii
v potrebnej hrubke a Sirke; vyburanie celej konStrukcie vozovky v mieste technickej
rekultivacie

vyburanie existujucej konstrukcie chodnikov, vyburanie existujucich beténovych obrubnikov
vratane beténového 16Zka, vyburanie existujucich uli€nych vpustov, vyburanie existujuce
trativodného potrubia

odstranenie stozZiarov cestnej svetelnej signalizacie

odhumusovanie a zemné prace — vykopy

osadenie novych betdénovych obrubnikov, osadenie novych uliénych vpustov vratane
napojenia na existujuci kanaliza¢ny systém, osadenie nového trativodného potrubia
realizacie kon$trukcie vozovky komunikacii doplnenim konstrukénych vrstiev v potrebnej
hrubke a Sirke, realizacia asfaltovych zalievok

realizacia novej konstrukcie chodnikov pre chodcov a chodnikov pre cyklistov vratane
varovnych, signalnych a vodiacich povrchov pre nevidiacich, preloZenie existujucej sochy;

osadenie novych stoZiarov cestnej svetelnej signalizacie a stoZiarov verejného osvetlenia
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zasyp pléch po vyburani existujucich konstrukcii vozovky komunikacii/chodnikov zeminou
(technicka rekultivacia), zahumusovanie, zatravnenie

dokonc&ovacie prace

odstranenie staveniska a vycistenie vSetkych pléch dotknutych vystavbou

Objekt D 102 — |. etapa (trvanie cca 1 mesiac)

Postup stavebnych prac je nasledovny:

pripravné prace

zariadenie staveniska

rezanie asfaltovej vozovky, vyburanie existujucej konStrukcie vozovky komunikécii
v potrebnej hrubke a Sirke

vyburanie existujucej konstrukcie chodnika v smerovacom ostrovéeku, vyburanie
existujucich betdénovych obrubnikov a beténovych palisad vratane beténového [6Zka,
vyburanie existujuceho uli€ného vpustu

odstranenie stoZiara cestnej svetelnej signalizacie

odhumusovanie a zemné prace — vykopy

osadenie novych betdnovych obrubnikov, osadenie nového ulicného vpustu vratane
napojenia na existujuci kanalizany systém

realizacie kon$trukcie vozovky komunikacii doplnenim konstrukénych vrstiev v potrebnej
hrubke a Sirke, realiz4cia asfaltovych zalievok

realizacia novej kon$trukcie chodnikov pre chodcov a chodnikov pre cyklistov vratane
varovnych, signalnych a vodiacich povrchov pre nevidiacich; osadenie nového stoziara
cestnej svetelnej signalizacie a stoZiarov verejného osvetlenia

zasyp pléch po vybuarani existujucich konstrukcii chodnikov zeminou (technicka
rekultivacia), zahumusovanie, zatravnenie

dokonc&ovacie prace

odstranenie staveniska a vycistenie vSetkych pléch dotknutych vystavbou

Objekt D 102 — |l. Etapa (trvanie cca 1 mesiac)

Postup stavebnych prac je nasledovny:

pripravné prace

zariadenie staveniska

rezanie asfaltovej vozovky, vyburanie existujucej konStrukcie vozovky komunikacii
v potrebnej hrubke a Sirke; vyburanie celej konStrukcie vozovky v mieste technickej
rekultivacie

vyburanie existujucej konstrukcie chodnikov, vyburanie existujucich beténovych obrubnikov
vratane beténového 16Zka, vyburanie existujucich uli€nych vpustov, vyburanie existujuce
trativodného potrubia

odstranenie stoZiara cestnej svetelnej signalizacie

odhumusovanie a zemné prace — vykopy
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- osadenie novych beténovych obrubnikov, osadenie novych uliénych vpustov vratane
napojenia na existujuci kanalizacny systém, osadenie nového trativodného potrubia

- realizacie konStrukcie vozovky komunikacii doplnenim konstrukénych vrstiev v potrebnej
hrubke a Sirke, realizacia asfaltovych zalievok; realizacia celej konS$trukcie vozovky
dopravného napojenia ul. Malé namestie

- realizacia novej konstrukcie chodnikov pre chodcov a chodnikov pre cyklistov vratane
varovnych, signalnych a vodiacich povrchov pre nevidiacich; osadenie nového stoziara
cestnej svetelnej signalizacie a stoZiarov verejného osvetlenia

- zasyp pléch po vyburani existujucich konstrukcii vozovky komunikacii/chodnikov zeminou
(technickd rekultivacia), zahumusovanie, zatravnenie

- dokonCovacie prace

- odstranenie staveniska a vycistenie v3etkych pléch dotknutych vystavbou

Jednotlivé etapy stavebnych objektov mézu byt realizované samostatne, pripadne méze byt

realizovana |. etapa objektu D 101 subezne s I. etapou objektu D 102 a Il. etapa objektu D 101 méze

byt realizovana subezne s Il. etapou objektu D 102.

4. TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE

V navrhu trvalého dopravného znacCenia su pouzité zvislé aj vodorovné dopravné znacky.
Vyhotovenie dopravnych znagiek musi spifiat vSetky podmienky v zmysle normy STN 01 8020, STN 73
6101, STN 73 6100, zdkona NR SR €. 8/2009, vyhladky MV SR 30/2020 z. Z. vratane novelizacii. Trvalé
dopravné znacenie je vyznacené vo vykresovych prilohach 02. Vykres trvalého dopravného znacenia
objektu D 101 a 03. Vykres trvalého dopravného znadenia objektu D 102.

Zvislé dopravné znacCenie je navrhnuté v prevedeni pozinkovany hrubostenny plech,
pozinkovany ocelovy nosi¢, folia reflexné prevedenie — pouzita vysoko reflexna félia min. triedy 2-250
cd/lux/m-2, spifiajuca podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosi¢ov sa navrhuje do A1 — pétiek,
ktoré sa zabetdénuju do vykopu v zeleni resp. ukotvia sa do spevnenej plochy alebo na0 stoziare cestnej
svetelnej signalizacie. VSetky novo navrhované znacky su zvacSeného rozmeru. Dopravné znacky sa
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe¢nostného odstupu, optimalna
resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00 m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znaCenie je nutné realizovat na ocCisteny povrch spevnenej plochy,
v zmysle STN 01 8020 a TP 07/2014 v bielej farbe.

Realizacia dopravného znacenia bude zabezpetena odborne spdsobilou osobou podla §45
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Dopravné znacky musia byt pouZité v zmysle overenych vykresov a podmienok uvedenych
v jednotlivych stanoviskach.

Pouzité zvislé a vodorovné dopravné znalenie (druh, poCet a umiestnenie) je zrejmé
z vykresovych priloh 02. Vykres trvalého dopravného znacenia objektu D 101 a 03. Vykres trvalého

dopravného znacenia objektu D 102.
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5. DOCASNE (PRENOSNE) DOPRAVNE ZNACENIE

V navrhu do€asného dopravného znacenia su pouzité zvislé aj vodorovné dopravné znacky.
Zvislé dopravné znacky provizérneho dopravného znacenia musia byt z pozinkovaného plechu a z
reflexnej félie min. typu |, rozmer znadiek bude zakladny. Stipiky pre osadenie znagiek budu opatrené s
Cerveno-bielym reflexnym polepom a budu z ocelovych pozinkovanych profilov osadené na gumenych
podloZzkach. Vodorovné dopravné znacky provizérneho dopravného znacenia je nutné realizovat na
ocCisteny povrch spevnenej plochy odstranitelnym VDZ.

Dopravné znaCky musia byt pouzité v zmysle overenych vykresov a podmienok uvedenych
v jednotlivych stanoviskach.

Realizacia dopravného znacenia bude zabezpetena odborne spdsobilou osobou podla §45
zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Pred kazdym zaciatkom zmeny organizéacie dopravy je potrebné prizvat na kontrolu pouzitia
dopravného znalenia a dopravnych zariadeni dopravného inziniera ORPZ ODI v Malackach a
zodpovedného pracovnika spravy a udrzby jednotlivych ciest a komunikacii.

Stavebnik je v pripade potreby povinny zabezpecit na regulovanie dopravy asistenciu
prislusnikov policajného zboru, ako aj reSpektovat dalSie spresnujuce alebo dopliujuce pokyny ORPZ
ODI v Malackach.

Pouzité doCasné dopravné znacenie (druh, poCet a umiestnenie) pouzité po€as vystavby je
vyznacCené vo vykresovych prilohach 04. Vykres doasného dopravného znacenia objektu D 101 — I.
etapa, 05. Vykres doCasného dopravného znacenia objektu D 101 — Il. etapa, 06. Vykres doCasného
dopravného znacenia objektu D 102 — |. etapa a 07. Vykres do¢asného dopravného znacenia objektu
D 102 —II. etapa.

5.1 Zasady pre pozivanie prenosného dopravného znac¢enia na dopravnych komunikaciach

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre u€astnikov cestnej premavky jednoznacné,
jednoduché, lahko pochopitelné a rozoznatefné. Na umiestnenie prenosnych do&asnych dopravnych
znaciek sa vypracovava plan organizacie cestnej premavky.

Prenosné zvislé dopravné znacky su nadradené trvalym dopravnym znackam. Prenosnou
zvislou dopravnou znagkou sa rozumie znadka umiestnena na éerveno-bielom pruhovanom stipiku
alebo na vozidle. Tento stipik z dévodov bezpeé&nosti cestnej premavky by mal byt v hlinikovom resp.
odrah&enom prevedeni. Stipiky by mali byt umiestnené v typizovanych gumovych stojanoch resp.
v stojanoch z tvrdenej gumy. Akékolvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravnych znaciek sa
z hladiska bezpec€nosti zakazuje.

Zvislé dopravné znacky pouzivané na zabezpecenie pracovisk musia byt zasadne vyhotovené
v reflexnej Uprave. VSetky dopravné znacky a ich komponenty musia byt vyhotovené spravidla z hlinika.
Prenosné dopravné znacky mézu byt doplnené vystraznym prerusovanym svetlom zltej farby. Znacky

sa umiestfiuju na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, Ze nesmu zasahovat do dopravného priestoru
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cesty. Minimalna bo¢na vodorovna vzdialenost okraja znacky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé
dopravné znacCky sa umiestfiuju priblizne kolmo na smer premavky.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskach musia byt vybavené prislusSnym bezpeénostnym
oznacenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelné Sipky a pod.

Osoby, ktoré sa trvalo alebo prilezitostne pohybuju v dopravnom priestore mimo pracoviska, su
povinné nosit vystrazné oblecenie.

Zabezpecenie pracoviska podfla priloZzenych vzorovych schém je potrebné chapat ako nutny
zaklad, ktory je mozny podla potreby rozsirit. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je
potrebné zachovat v pripade moznosti min. odstup 0,6m.

Na funkénost zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustale dohliadat a to aj v obdobi,
ked sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedny za dohliadanie musi 2x denne v dfioch prac. vofna
1x denne a dodatkovo po zlom podasi skontrolovat zabezpelenie pracoviska na ceste schvalenym
dopravnym znacenim.

Pred zacCatim prac je potrebné poziadat cestny spravny organ o povolenie k pracam
v ochrannom pasme cesty resp. k zasahom do vozovky a Ciastoénym a Uplnym uzavierkam jednotlivych
komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty laviCckami —
ocelovymi platfiami. Vykopovy ani iny pouzity material nesmie byt skladovany na vozovke cesty. Za
znizenej viditefnosti bude vykop ohradeny &erveno-bielou paskou.

Po ukonceni prac bude prenosné dopravné znacenie ihned’ odstranené.

5.2 Zasady pri zriad'ovani pracovného miesta

Pracovné miesto sa mdze oznacCovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po ziskani
a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu. Presny ¢as zacatia
prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit prisluSnému cestnému spravnemu organu
a prislusnému dopravnému inSpektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenat' v stavebnom
denniku.

OznaCovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne znald osoba (organizacia).
OznacCovanie pracovného miesta sa mdze vykonavat podla obrazovej Casti. V pripade potreby sa
schémy mdzu prispdsobit konkrétnej situacii tak, aby sa zachovala funkénost v zmysle rieSenia
navrhnutého v prilohach.

Vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych uc¢astnikov premavky na
PK jednoznagne pochopitelné a dobre rozpoznatelné. Na zabezpelenie pracovného miesta sa
vykonaju len také opatrenia, ktoré st bezpecné a potrebné.

Prace spojené s ozna¢ovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v ¢ase malej
intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej 8picky) podla STN 73 6100. Zvislé a vodorovné dopravné
znacky, ktoré su potrebné na zabezpecéenie pracovného miesta, sa instaluju az tesne pred zaciatkom
prac;. Ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné signaly nainstaluju skér, musi byt
ich platnost vhodnym spdsobom (napr. zakrytim) zruSena do Casu zacatia prace. S pracami na

pracovnom mieste mozno zacat az po umiestneni vSetkych dopravnych znaciek.
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Pri umiesthovani jednotlivych dopravnych znaciek sa postupuje v smere jazdy, pri odstranovani
sa postupuje proti smeru jazdy.

Zvislé dopravné znacky a dopravné zariadenia, ktoré maju vyznam len v obmedzenom &ase
(napr. len v pracovnom ¢ase), musia byt mimo tohto ¢asu (napr. v mimopracovnom ¢ase) zruSené
zakrytim, preskrtnutim alebo odstranenim.

Dopravné znacenie (ZDZ, VDZ) musi byt v sulade s postupom prac, zodpovedajucim spdsobom
aktualizované a po ukonCeni prac ihned odstranené.

Zvislé a vodorovné dopravné znacky pouzité na zabezpecenie pracovného miesta musia byt
po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti tak, aby ho
prichadzajuci vodici v€as a zretelne videli, nesmu byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote. Ak sa
oznaduje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité dopravné zna¢enie nemohlo
zamenit s navestidlami a Zelezni€nymi znackami. Ak je pracovné miesto nebezpecné pre ucastnikov

cestnej premavky, musia sa pouzit na zaistenie jeho bezpec¢nosti ochranné zariadenia.

5.3 Bezpecnost' pri praci

Zasady bezpednosti po€as vystavby a pre realizovanie do€asného dopravného znacenia:

- pouzité dopravné znaCky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v reflexnej Uprave,

- docasné dopravné znadenie musi byt osadené na pruhovanych &erveno-bielych stipikoch,

- dopravné znacky a zariadenia mdzu byt osadené len bezprostredne pred za¢atim prac, ak nie
je mozné toto dodrzat, musi byt ich platnost doCasne zruSena prekrytim alebo inym vhodnym
spdsobom,

- realizacia opatreni na zabezpedenie pracoviska (montédz DZ) musi postupovat v smere jazdy,
ich zruSenie musi postupovat proti smeru jazdy,

- s pracami na pracovisku je mozné zacat az po osadeni vietkych DZ,

- dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpecenie pracovisk musia byt spravne
osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpe€ena ich neustala funkénost,

- pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spifiat ustanovenia §5 a §8 vyhlasky MV
SR €.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR &.8/2008 Z. z. o premavke na
pozemnych komunikaciach a prislusnu STN,

- pracovnici pohybujuci sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny odev
oranzovej farby,

- v pripade, zZe prekazka v cestnej premavke zostane aj po¢as noénej doby alebo za znizenej
viditelnosti, je potrebné€, aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana a
poskodzovana, stavebnik je v zmysle Cestného zakona povinny po€as vystavby udrziavat &istotu na
verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou Cinnostou, v pripade znecistenia alebo poSkodenia
musi komunikaciu bezodkladne o istit alebo opravit a dalSiu stavebnu Cinnost zabezpecCovat bez
rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky,

- pred zagatim prac je nutné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia doCasného dopravného

znacenia,
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- zodpovednu osobu za dodrziavanie podmienok uréenia doCasného dopravného znacenia urci
realizator stavby, a dodatone uvedie aj jej celé meno a telefénne &islo,

- trvalé dopravné znacenie, ktoré bude v rozpore s do€asnym znalenim sa polas vystavby

prekryje.

- pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, platia
vSeobecné predpisy o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢. 147/2013 Slovenského
uradu bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pri praci je potrebné
dodrziavat’ najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani
stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so

stavebnymi strojmi.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z HCADISKA ZP A BOZP

6.1. Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa v§eobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne Uc€inky stavebnej
Cinnosti na okolie stavby. Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat' tak, aby nepriaznivé
vplyvy na Zivotné prostredie boli ¢o najmensie. PoCas celej doby realizacie musi dbat’ na unosnu mieru
hluku a prasnosti, neznecistovat zZivotné prostredie. Osobitl pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku
potencialne nebezpelnych latok do ovzdu$ia, pédy, nadzemnych a podzemnych véd. Zhotovitel je
povinny udrziavat prifahlé spevnené plochy Cisté, pripadné znecistenie je povinny bezodkladne

odstranit’.

6.2. Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzke stavebnych zariadeni

pocas vystavby

Pri realizacii stavby je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZ
sa riadi zdkonom 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisku, zakonom ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou 147/2013
0 bezpec€nosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zakladné povinnosti
dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky
postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpecnom priestore upravuju § 7 a 8,
spdsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatefov stavebnych prac a povinnosti
pracovnikov § 9 a 10. Stvrta ¢ast vyhlasky Specifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska §
11, vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikalne komunikacie §
14, z&kladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a spbsoby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) si obsahom piatej ¢asti. Cast
Siesta vyhlaSky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné konStrukcie a
podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze § 32, dopravu a
ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebriovanie a uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace
Zeleziarske § 36. MontaZne prace su v &asti osem (§ 40 — 46). Cast deviata obsahuje prace vo vyskach
a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu, konstrukcie ku zvySovaniu miesta prace, vystupy,
zhadzovanie predmetov a materidlu v § 47 — 52, § 54 — 57 a § 59 —61. Jedenasta Cast (§ 71 — 91)
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pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach (obsluha, prevadzkujiuce podmienky strojov, opravy a
udrzba, zakazané innosti, preprava strojov). Obsahom dvanastej Casti su prace suvisiace so stavebnou
¢innostou, a to manipulacia (§ 92), prace so Zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§
96) a zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhladky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpelnosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich viastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti uc¢inny dohlfad nad

dodrZzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedodrzovanie.

6.3. Z hladiska protipoziarnej ochrany

V zmysle vyhl. & 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpec&nost pri vystavbe a uzivani stavieb:

Prijazdova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost’ na zatazenie
jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa nezapoc€itava parkovaci
pruh.

Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a vysku
najmenej 4,5 m.

Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dihSia ako 50 m musi mat na konci

slu€kovy objazd alebo plochu umoZzfiujucu otacanie vozidla.

7. ZAVER

Projektant pozaduje, aby pripadné zmeny v organizacii dopravy a osadzani doé¢asného
dopravného znacenia boli vopred prerokované s autorom navrhu a prislusnym ORPZ ODI
v Malackach. Osadenie predmetného do¢asného dopravného znacenia a trvalého dopravného

znacenia si nevyzaduje pocas vystavby ziadne zvlastne podmienky.

Tento projekt sluzi pre realizaciu stavby.

V Ziline 10/2021 Ing. Martin Hrabovsky
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