ZMLUVA O DIELO C. ...ccceeuuenen
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlupena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel*)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula

1.1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani“) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Materska Skola, DobSinského 2885, Nitra“.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto zmluvy je platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zéklade jeho Ziadosti 0 nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

1.3 Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky ¢erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorenej
medzi objednavatefom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel*) v rdmci
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Integrovaného regionalneho operaéného programu, Specificky ciel: 2.2.1 - ZvySenie hrubej zaSkolenosti deti
v materskych Skolach, kéd vyzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).
Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,
(ii) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,
(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne z&vazné pravne predpisy a technické normy

Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Ginie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v plathom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

0
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizcii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Materska Skola, DobSinského 2885, Nitra“ (dalej len ,Dielo”)

v Specifikicii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo dfia ..........c..cceeeennee , ktoré tvori vo
forme Prilohy €. 1 nedelitelnu suc¢ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto
zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto upIné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela

V)

Ina dokumentécia sp6sobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
.Materska Skola Kasarne pod Zoborom, Nitra, prestavba a pristavba objektu na Martinskom vrchu a vykazom
vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnu su€ast zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a
sVykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prislusnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych tprav.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

@
(ii)

(ii)

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpecdi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohladom na mozné odliSné (nedostatocné)
pripadne alternativne urCenie postupov al/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky budu poc€as realizacie Diela odstranené dodavatelom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentécie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku driu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné Udaje sUvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvaZzil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi veobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskoér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade &asového planu a
harmonogramu stavebnych préac (dalej len ,Casovy harmonogram) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prigom dodéavatel spracuje Casovy harmonogram a v stlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa méa za to, Ze Gkony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dia ucinnosti Zmluvy a konéi sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran,. Pre vyliCenie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
su pre Ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st suéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia éasu zapogitané do Casového
harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze pred|Zovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zéklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyZzdne uskutonenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za €asovu jednotku tyzder s uvedenim technologickych postupov uskuto€fiovanych
préc,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa poloZkového rozpoctu kazdej

¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto€nenia prac.
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4.3

4.4

4.5

4.6

51

5.2

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putae. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

CenabezDPH s EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH s EUR

L [o1Y/o ] 1 1 U UPURTRRN eur
= PO RRROTPTPPIRt eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahriiuje vSetky néklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylu€ne na uc€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec&enie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci podfa prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonc&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucne listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouZzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
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5.3

54

55

5.6

na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZzenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zaru€nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi)  naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatefovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné ¢&istenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) poas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, ze dodavatefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podfa rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v&etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemoéze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
doévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sihlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokon&enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zdklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade redlne vykonanych a objednavatefom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budi supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana v§etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
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5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

dni odo dria dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»SUpis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Zze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Sipisu vykonanych prac vo vysSie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnozstva a
ZOoznamu prac,

(vi) v pripade, zZe faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej thradu (vyli¢enie omeSkania s Uhradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednéavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podfa tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za
podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktlra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podia Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dria podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavéazky vodi svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a/alebo na poZziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoCnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voc&i subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeSkania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je povinny vystavit’ faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kauéna, vykonova bankovéa zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela,
a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatefom
vystavend v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZz do vySky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankova zaruku alebo jej cast
v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale
nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu

6



6.2

6.3

7.1

7.2

na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote
na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni
od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon¢enia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénua
listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
voCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s hiou a to
vo vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moéze byt podmienené len
doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZzenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garanc¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voéi banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom c&erpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opatovne zriadena.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze

naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, pri¢om prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelfom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v§eobecne zavazné pravne predpisy, a to
najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v der ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato&nom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3 Faktdra za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou Faktirou za

Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Dodavatefovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v Zmluve .

7.4 Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel

uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavateflom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

(i)
(ii)

Casovom harmonograme, prisom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristlpia k posunutiu terminu vystavby o poc¢et dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oso6b.

Zmluvné strany sa zaviazali, Zze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnud sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Ucel preukazania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

identifikacné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoériu: pozemné stavby;

fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

(iv

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najma/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej ginnosti a dizkou jej poskytovania pre
kone&ného uzivatela, a pod.);

) vyhlasenie stavbyveduiceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celt dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zUCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich spilnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne
uvedené denné skutoCnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovne;j
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posidenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny der rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyZzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznalit v nom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zdznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

0
(ii)

prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;
(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
doru¢end objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplini, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozZit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatefom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nézoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na néaklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nézoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
al/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykond sam bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatelfa. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne U¢innost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sém.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpec¢nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0os6b vykonavajlcich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajicich svoju ¢innost’ pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykdzat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedC&enia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel

9



8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegéalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnat

bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost' pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v silade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskoér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii €asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZzované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,

je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych strdn a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hlu¢né prace realizované
dodavatelfom.

Dodavatel vykonava priebeznud kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska pozZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (i) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny dorulit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbéjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti p6vodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informécii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesihlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZzenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti 0 udelenie tohto stuhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat pInenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) v jeho
MENE. ittt .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prislusSnym organom v zmysle pravidiel a lehdt vyplyvajacich zo zmluvy podla bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena ¢ast) a/alebo pohladavka vo i
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavéazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatefa na objednavatefla, ktory sa
na zaklade daného postipenia stane veritefom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho ¢asti) alebo
postipenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podra Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené plnenie v prospech dodavatela do sféry
posobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskuto€nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé gistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyc&isteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit' bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim slvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na znesSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutocriovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poSkodit alebo vyribat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentéacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktiry
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a
dolozit’ evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec&nosti pri praci a so vSetkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, ze

je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.
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9.19

9.20

9.21

9.22

10.1

10.2

10.3

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnu sucinnost organom Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostathym organom podfa Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podra ¢l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela,
zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu koépiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmlav na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobend vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie s jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo sliZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili U¢el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmllv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela poc¢as celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmllv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, a to najneskor 12 kalendarnych mesiacov odo dria ucinnosti tejto
Zmluvy podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude
Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat’ (10) kalendarnych dni odo dfa doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovi €ast vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova €ast®) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluéne:
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10.4

10.5

(i)

projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v Ciernotladi vSetkych dielCich profesii;

(i) staveny dennik;

(i

) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(v) revizne spravy, Uradné skisky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov

(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkaj$ich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odbvodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dnf po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

0
(ii)

zakladné Gdaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preberd;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané. V pripade ak

10.8

111

121

dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto zhotovené
Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo drfia doru¢enia Vyzvy
na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku méze byt prediZzeny len v pripade prerusenia realizAcie prac
z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poZzadovanej kvalite,
pricom celkové prerusSenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O preruseni
prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, zn4dSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poc¢as vykonavania
prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlacich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny po€as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje néklady, riziko a
zodpovednost’ odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskoér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dria oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto€ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastlUpenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informécii

13.1 Kazda zo zmluvnych strdn sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajaceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Ucétovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo€nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spoloénosti, ktora oviada
matersku spolognost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatel'skej €innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim Poskytovatela.

13.2 Okrem vySSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

@)
(ii)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktord pre taki zmluvna stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;
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(iv)
v)
(vi)

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

0]

(i)
(il
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizécii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatefla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednévatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela ur¢ené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urc¢i objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciasto¢né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/poruéi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za¢atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zac¢até restrukturalizacné
konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo
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(xxiii) ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0] v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podia bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,- EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(i) v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) v pripade omeskania Dod4vatela so zagatim stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfa prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) v pripade omeSkania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskdr v defl zadatia stavebnych prac podla Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zacaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti

(v) v pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé €iastkové pinenia podla jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vzniké vog&i
dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za kazdy deri ome$kania dodavatela
poénic 6smym (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

(vi) v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podra Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vysSke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen
zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(viiy v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(viii) v pripade omeSkania dodavatela s predloZzenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

(ix)  vpripade omeSkania dodavatefa surenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho z&stupcu
objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvnl pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podfa Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdy, €o i len zaaty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xi) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefla zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podra Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voCi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vysSke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xii) v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podia Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniké& objednévatelovi narok vogi dodavatelovi
na zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(xiii) v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnud pokutu vo vySke 500,- EUR (pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(xiv) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(xv) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podra bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznik& Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane.
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15.2

(xvi) v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi plnenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

(xvii) v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvn( pokutu vo vySke 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xviii) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy3Sie
neupravenej podlia osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

(xix) v pripade omeSkania dodavatela s predloZzenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmliv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a kazdy, €o ilen zacaty dern nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(xx) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podra Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vysSke 20% ceny Diela bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredloZi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
gast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednéavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel' nesplini riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatefovi narok voci dodavatefovi na
zmluvna pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaaty defi omeSkania, a to az do dna Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vysSke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty den omeSkania, a to az do dria uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porudenia vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skusSkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,- EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatefovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajiucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dnfa doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovt zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvna pokutu.
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15.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

15.4 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat od objednavatela Uroky z omeSkania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na Uhradu uUrokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskodr ku diiu odovzdania Staveniska:

0] oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruc¢i dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:

@) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poveren(
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoCnenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznadmi objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecénosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktorG dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotokopiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spoésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

(iv)

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit nedelitelnd sucast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

@) Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodriovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
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18.3

191

19.2

19.3

194

19.5

Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich U€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych savisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budl rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym stidom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli i¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost’ samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
doruéené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavateflom dodavatelovi budd tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda uc¢innost dihiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia Ucinnosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho opera¢ného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok pre Specificky ciel: 2.2.1 - ZvySenie hrubej zaSkolenosti deti v materskych Skolach, kod vyzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10, za ucelom realizacie projektu ,Materska Skola, DobSinského 2885, Nitra“, vratane
nastupenia ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon€enia administrativnych
ainych kontrol suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej
podmienky poslednej v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskor patnast (15)
kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podia Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvéra na dobu urcita v trvani trinast’ (13) mesiacov odo dina nadobudnutia G€innosti zmluvy. Po
uvedent dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatefla.

Zmluva sa konéi:

riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéach

odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednéavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok mdze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusSenie
zmluvy, objednavatel mdze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodatocna technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii)

(iv)
v)

nastipenim rozvézovacej podmienky uc€innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok Géinnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 20.1 tohto Clanku
bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy
z osobitnych dévodov upravenych v § 19 zadkona o verejnom obstaravani.
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20.4

20.5

20.6

Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstUpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u€inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstlpeni od zmluvy.

Dosledky odstupenia od zmluvy:

0]

(ih)
(i)
(iv)
)
(vi)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

dodavatel' pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru*

dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

dodéavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovl Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi koneénu faktaru®

zmluvnda strana, ktora zapriCinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
néklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

@

(ii)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukoné&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

21.1

21.2

21.3

0)

(ii)
(iii)
(iv)

dévody ukoncenia zmluvy

termin ukon&enia zmluvy

platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a ina suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu suc¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu sa
Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vidda SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centralny koordina¢ny organ, - Certifikany organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.
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21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Uc¢asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vySSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€éenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ugasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vylu¢ne
Projektova dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za defi doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povaZzuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za der doru¢enia sa povazuje posledny deri Uloznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru¢enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spbsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi
vlastnorué¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za zhotovitela :
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukondenia osoby, ktora
Identifikacia Identifikécia | plnenia poziadania |splnenia schvélenia plnenia overilaa
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |o zmluvnych |navrhovaného |schvéleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvélenie |poZiadaviek | subdodavatel’a | subdodavatel’a | subdodavatel’a
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