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ÚVOD, KOMENTÁR 

A.1 ÚVOD 
Po odstránením sutín a stavebného odpadu na prízemí tak v interiéri hlavného objektu Starej Maše sa 
obnažili nepredpokladané pôvodné stavebné konštrukcie v rôznych výškových polohách, nie tak ako 
bolo predpokladané v AHV a navrhnuté v projekte obnovy NKP.  
Súčasne aj v exteriéri na severnej strane a stene objektu v prudkom svahu, kde sú vedené káble ŽSR, 
po čiastočnom odstránením sutín začalo dochádzať k zosuvom zvetranej horniny, pričom hrozilo 
zavalenie výkopu vrátane zosunutia káblov. 
Na základe uvedených zistení sa pristúpilo po dohode s Mestom Krompachy a Krajským pamiatkovým 
úradom k nevyhnutným úpravám dokumentácie obnovy NKP.  
Tieto úpravy boli v priebehu prác projektantom prerokované s Mestom Krompachy a Krajským 
pamiatkovým úradom a ich požiadavky boli premietnuté do upravenej dokumentácie. 
 

A.2 Popis prác, ktoré sa majú realizovať v etape obnovy, roku 
2022 

 
INTERIÉR 
 
HLAVNÝ OBJEKT 
Prvé nadzemné podlažie 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• násyp z kamennej drvy na vytvorenie dohodnutej nivelety po odstránení sutínnych násypov a 
zvetralého stavebného odpadu) 

• podlahy, dlažby, vstupný priestor, hlavný priestor 
• úpravy povrchov ( betón, kameň, ktoré sa objavili po odstránení sutínnych násypov a 

zvetralého stavebného odpadu) 
• stropný podhľad vrátane podpornej konštrukcie nad 1. NP, prízemím 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• domurovanie kamenného muriva v šikmej stene deliacej vstupný priestor od hlavného 

priestoru a to ostení v otvore do pôvodnej podoby, na ktorej leží výmena stropu nad 1.NP 
(otvor sa rozšíril odpadnutím ostení) 

• domurovanie torza kamenného muriva - výplne, v rôznych polohách, ktoré sa objavili po 
odstránení sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu, vstupný priestor  

• domurovanie kamenného muriva - výplne, veľkoplošné kaverny, ktoré vznikli po odtrhnutí líca 
nosného muriva v obvodových stenách, hlavný priestor  

• doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive vstupný priestor, hlavný 
priestor 

• vyspravenie špár v kamennom murive vstupný priestor, hlavný priestor 
• vyrovnávajúce schody z dubového dreva(na prekonanie výškových rozdielov, ktoré sa objavili 

po odstránení sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu) 
• vybúranie tehlového muriva v pôvodnom otvore v severnej stene vo vstupnom priestore 
• osadenie zasklenej steny v pôvodnom otvore v severnej stene vo vstupnom priestore 1x 

rozmer 3500x3900 
• uzatvorenie špaliet výplní otvorov a domurovanie a úpravy povrchov parapetov a poprsníkov 

výplní otvorov 
• klampiarske výrobky 
• uzatvorenie špaliet výplní otvorov a 
• oceľové točité schodisko dva kusy 
• omietky klasické a sanačné 
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• oceľové zábradlia 

 
Technické vybavenie 

• NN rozvody 
• NN vybavenie (rozvádzače, osvetlenie, vypínače, zásuvky elektrické sálavé panely, ) 
• TZB rozvody (hydrant, vodovod, kanalizácia) 
• TZB vybavenie(nie) 
• Vykurovanie(elektrické sálavé panely) 
• Vzduchotechnika (bez) 
• Požiarne zabezpečenie(hydrant, hasiace prístroje, núdzové osvetlenie ) 

 
PRÍSTAVBA (z východnej strany) 
Prvé nadzemné podlažie 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• odstránenie sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu 
• násyp z kamennej drvy na vytvorenie dohodnutej nivelety po odstránení sutínnych násypov a 

zvetralého stavebného odpadu) 
• podlahy, dlažby,  
• úpravy povrchov ( betón, kameň, ktoré sa objavili po odstránení sutínnych násypov a 

zvetralého stavebného odpadu) 
• stropná konštrukcia komplet (stropný podhľad vrátane podpornej konštrukcie nad 1. NP, 

prízemím, tepelná izolácia, škridla) 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• domurovanie torza kamenného muriva - výplne, v rôznych polohách, ktoré sa objavili po 

odstránení sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu, vstupný priestor  
• doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive  
• vyspravenie špár v kamennom murive  
• deliaca a stropná konštrukcia sociálny box z laminátu FunderMax 
• omietky klasické a sanačné 
• okná  

o okno otváravé sklopné, pol.14/O, 350/1200, 2ks (s pákovým otváraním) 
o okno otváravé pol.16/O, 500/1100, 2ks (ako nadsvetlíky nad dvere) 
o okno pol, 17/O a 18/O sa rušia 

• dvere  
o drevené dvere vstupné exteriérové, pol 4/D, 900/2000, 2ks (1ks naviac) 

• klampiarske výrobky 

Technické vybavenie 
• NN rozvody 
• NN vybavenie (osvetlenie, vypínače, zásuvky elektrické sálavé panely, ) 
• TZB rozvody (vodovod, kanalizácia) 
• TZB vybavenie(umývadlá, toalety, batérie) 
• Vykurovanie(elektrické sálavé panely) 
• Vzduchotechnika (nie) 
• Požiarne zabezpečenie (hasiace prístroje ) 

 
Druhé nadzemné podlažie 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• podlahy (palubovka)  
• úpravy povrchov (parapetov a poprsníkov okenných otvorov) 
• stropný podhľad vrátane podpornej konštrukcie nad 2. NP, prvým poschodím 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
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• doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive 
• vyspravenie špár v kamennom murive  
• uzatvorenie špaliet výplní otvorov a domurovanie a úpravy povrchov parapetov a poprsníkov 

výplní otvorov 
• klampiarske výrobky 
• oceľové točité schodisko dva kusy 
• omietky klasické a sanačné 
• oceľové zábradlia 

Technické vybavenie 
• NN rozvody 
• NN vybavenie (rozvádzače, osvetlenie, vypínače, zásuvky elektrické sálavé panely, ) 
• TZB rozvody (vodovod, kanalizácia) 
• TZB vybavenie(nie) 
• Vykurovanie(elektrické sálavé panely) 
• Vzduchotechnika (bez) 
• Požiarne zabezpečenie (hasiace prístroje, núdzové osvetlenie ) 

 
Tretie nadzemné podlažie 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• podlahy (palubovka)  
• úpravy povrchov (parapetov a poprsníkov okenných otvorov) 
• stropný podhľad vrátane podpornej konštrukcie nad 3. NP, druhým poschodím 
• stropná konštrukcia (stropný podhľad vrátane podpornej konštrukcie nad 3. NP, druhým 

poschodím, tepelná izolácia) 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• vymurovanie otvorov vrátane klenby na severnej strane pre dve dvojosové okná  
• vyspravenie otvorov v kamennom murive a klenby na východnej strane pre trojosové okná  
• vyspravenie otvorov v kamennom murive a klenby na východnej strane trojosové okná, v 

podkroví 
• vyspravenie otvorov v kamennom murive a klenby na západnej strane pre trojosové okná  
• vyspravenie otvorov v kamennom murive a klenby na západnej strane trojosové okná, v 

podkroví 
• doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive  
• vyspravenie špár v kamennom murive  
• uzatvorenie špaliet výplní otvorov a domurovanie a úpravy povrchov parapetov a poprsníkov 

výplní otvorov 
• klampiarske výrobky 
• deliaca a stropná konštrukcia prevádzkový box z laminátu FunderMax 
• oceľové točité schodisko dva kusy 
• omietky klasické a sanačné 
• okná: 

o okno pol. 7/O, 500/2115mm, 4 ks 
o okno otváravé, pol. 4/O, 500/1800mm, 6 ks 
o okno otváravé, pol. 2/O, 350/1510mm, 2 ks,  
o okno otváravé, pol. 1/O, 350/1110mm, 4 ks 

• klampiarske výrobky 
• oceľové zábradlia 

Technické vybavenie 
• NN rozvody 
• NN vybavenie (rozvádzače, osvetlenie, vypínače, zásuvky elektrické sálavé panely, ) 
• TZB rozvody (hydrant, vodovod, kanalizácia) 
• TZB vybavenie(drez, umývadlo, výlevka závesná Jika 5104.9.000.000.1  )  
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• Vykurovanie(elektrické sálavé panely) 
• Vzduchotechnika (teplovzdušné rozvody ) 
• Vzduchotechnika vybavenie(elektrické teplovzdušné jednotky) 
• Požiarne zabezpečenie (hasiace prístroje, núdzové osvetlenie ) 

 
EXTERIÉR 
HLAVNÝ OBJEKT 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• realizácia historickej rímsy v 2.NP 
• realizácia historickej rímsy v 3.NP 
• zateplenie a uzatvorenie podstrešného priestoru z exteriéru, podbitie presahu strechy 

a nadväzne čela podkrovia  

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• domurovanie kamenného muriva - výplne, v rôznych polohách, ktoré sa objavili po odstránení 

sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu  
• doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive  
• vyspravenie špár v kamennom murive  
• exteriérové omietky klasické a sanačné podľa PD 

 
VONKAJŠIE ÚPRAVY 
SEVERNÁ STRANA (priestor za objektom zo severnej strany) 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• odvodnenie stavby, rigol pod horným svahom 
• odvodnenie stavby, drenáž v prehĺbenom priestore za objektom s odvedením vody do 

vodného náhonu pod terasou 
• násyp z kamennej drvy na vytvorenie dohodnutej nivelety po odstránení sutínnych násypov a 

zvetralého stavebného odpadu) v  prehĺbenom priestore za objektom 
• dlažba v prehĺbenom priestore za objektom 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• nový oporný múr na severnej strane 
• podchytenie káblov nad oporným múrom 
• oceľové zábradlie oporný múr 

Technické vybavenie (pre hlavný objekt a prislúchajúce úpravy) 
• NN rozvody 
• NN vybavenie (osvetlenie objektu) 
• Odvodnenie stavby (drenáž) 

 
ZÁPADNÁ STRANA (priestor pred objektom zo západnej strany) 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• násyp z kamennej drvy na vytvorenie dohodnutej nivelety po odstránení sutínnych násypov a 
zvetralého stavebného odpadu) na terase 

• kamenná dlažba na terase a chodníkoch 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• domurovanie kamenného muriva - výplne, veľkoplošné kaverny, ktoré vznikli po odtrhnutí líca 

nosného muriva v kamennom bloku na západnej strane, pri severozápadnom nároží  
• stabilizácia a domurovanie kamenného muriva, jestvujúci kamenný oporný múr, pri 

severozápadnom nároží v úrovni priečelia hlavného objektu) v rôznych polohách, ktoré sa 
objavili po odstránení sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu  

• doplnenie a vyspravenie drobných výpadkov v kamennom murive  
• oceľové zábradlia oporný múr a kamenný blok 
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Technické vybavenie (pre hlavný objekt a prislúchajúce úpravy) 
• NN rozvody 
• NN vybavenie (osvetlenie objektu) 
• Odvodnenie stavby, drenáž pod terasou s odvedením vody do vodného náhonu 

 
JUŽNÁ STRANA (priestor pred objektom z južnej strany) 
Horizontálne konštrukcie, povrchy, výrobky 

• násyp z kamennej drvy na vytvorenie dohodnutej nivelety po odstránení sutínnych násypov a 
zvetralého stavebného odpadu) po obvode objektu, predvstupný priestor a prístavba 

• kamenná dlažba, predvstupný priestor a prístavba 
• úpravy povrchov - betónový kryt vodného náhonu 

Vertikálne konštrukcie, povrchy, výrobky 
• stabilizácia a domurovanie kamenného muriva, jestvujúci kamenný oporný múr, (zo západnej 

strany v úrovni priečelia hlavného objektu) v rôznych polohách, ktoré sa objavili po odstránení 
sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu  

• doplnenie – domurovanie a vyspravenie výpadkov na pravom brehu v kamennom múre 
vodného náhonu 

• sanácia časti betónového zhlavia na pravom brehu v kamennom múre vodného náhonu 
• doplnenie - domurovanie a vyspravenie výpadkov na ľavom brehu v kamennom múre 

vodného náhonu 
• vytvorenie betónového zhlavia na ľavom brehu na kamennom múre vodného náhonu 
• oceľové zábradlia vodný náhon 
• informačná tabuľa 

Technické vybavenie (pre hlavný objekt a prislúchajúce úpravy) 
• NN rozvody 
• NN vybavenie (osvetlenie objektu) 

Oplotenie 

Technické vybavenie (prípojky pre hlavný objekt a prístavbu) 
• NN prípojka 
• Vodovodná prípojka 
• Kanalizačná prípojka 
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A.3 Farebná fotodokumentácia, s popisom a komentárom 2022 
Exteriér NKP 

 

FOTO - južná fasáda, pohľad od vodného náhonu 
 

 
 
Popis: 
Na južnej fasáde bola realizovaná obnova otvorov vybúraním a vymurovaním a úpravou v pôvodných 
polohách a čiastočná výplň otvorov v počte 27 ks (1 ks zasklená stena s dvojkrídlovými dverami, 
historická replika, 26 ks okien) Úplne absentuje obnova prístavby vpravo a zvyšku oporného, respektíve 
zárubného múru vľavo od hlavného objektu. 

Komentár: 

V súčasnosti na južnej fasáde o. i. chýba jedno okno v úrovni 1. NP, vrátane obnovy otvoru, úpravou v 
pôvodnej polohe, ktoré bude spolu s ostatnými stavebnými prácami na hlavnom objekte, prístavbe 
a opornom múre realizované v intenciách schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri 
komplexnej obnove NKP 
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FOTO - severná fasáda, pohľad od svahu, severozápadu 

 
 
FOTO - severná fasáda, pohľad od svahu, severovýchodu  

 
 
Popis: 
Na severnej fasáde je v súčasnosti zrealizovaná obnova otvorov vymurovaním a úpravou v pôvodných 
polohách a čiastočná výplň otvorov v počte 7 ks. Úplne absentuje obnova prístavby vľavo od hlavného 
objektu. 
 
Komentár: 
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Na severnej fasáde o. i. chýbajú dve dvojosové okná v úrovni 2. NP, vrátane obnovy otvorov 
vymurovaním a úpravou v pôvodných polohách, ktoré budú spolu s ostatnými stavebnými prácami 
realizované v intenciách schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
 
FOTO - východná fasáda, pohľad od severovýchodu 

 
 
FOTO - východná fasáda, pohľad od vodného náhonu z juhovýchodu 

 
 
Popis: 
Na východnej fasáde úplne absentujú výplne otvorov v3. NP a podkroví.  
V súčasnosti je východná fasáda vrátane prístavby k hlavnému objektu v pôvodnom stave. 
Komentár: 
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V  súčasnosti na východnej fasáde o. i. chýbajú združené trojosové okná v úrovni 3. NP, a združené 
trojosové okná v úrovni podkrovia, vrátane obnovy a úpravy otvorov v pôvodných polohách, ktoré 
budú vykonané spolu s ostatnými stavebnými prácami pri komplexnej obnove NKP v intenciách 
schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
 
FOTO - západná fasáda pohľad od terasy, severozápadu 

 
 
Popis: 
Na západnej fasáde bol obnovený otvor v úrovni 2.NP zasklenými dvojkrídlovými dverami, historická 
replika, ktorý bude slúžiť ako vstup/výstup na terasu na západnej strane. V súčasnosti je západná 
fasáda okrem obnoveného otvoru (dvere) v úrovni 2.NP v pôvodnom stave. Na západnej fasáde úplne 
absentujú výplne otvorov v3. NP a podkroví.  
Komentár: 
V súčasnosti na západnej fasáde o. i. chýbajú združené trojosové okná v úrovni 3. NP, a združené 
trojosové okná v úrovni podkrovia, vrátane obnovy a úpravy otvorov v pôvodných polohách, ktoré 
budú vykonané spolu s ostatnými stavebnými prácami pri komplexnej obnove NKP v intenciách 
schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
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Interiér NKP 
1. nadzemné podlažie, prízemie, vstupný priestor 

FOTO - 1. NP, prízemie, vstupný priestor, pohľad od protiľahlej severnej steny 

 
 
FOTO - 1. NP, prízemie, vstupný priestor, pohľad od vchodu 
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FOTO - 1. NP, prízemie, vstupný priestor, pohľad od vchodu na zamurovaný protiľahlý otvor v severnej 
stene 

 
 
FOTO - 1. NP, prízemie, vstupný priestor šikmá deliaca stena s otvorom medzi vstupným a hlavným 
priestorom 
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FOTO - 1. NP, prízemie, vstupný priestor, šikmá deliaca stena s otvorom zo vstupného do hlavného 
priestoru 

 
Popis: 
Na prízemí je objekt rozdelený na dva priestory vstupný a hlavný. Prízemie je voľne prístupné z juhu, 
cez oblúkový otvor. Druhé poschodie bolo prístupné z interiéru drevenými jednoramennými schodmi, 
dnes už chýbajúcimi. Pravdepodobný otvor zo severnej strany je v súčasnosti zamurovaný pálenou 
tehlou. 
Po odstránení sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu sa vo vstupnom priestore odkryli 
torza kamenného muriva, betónových prvkov a kaverien v kamennom murive v rôznych polohách. 
Súčasne s odkrytím násypov sa zvýraznili výrazné výškové rozdiely rôznych úrovní. Okná a vstupný 
portál s dverami je zrealizovaný 
 
Komentár: 
Doplnenie a vyspravenie výpadkov v kamennom murive, ošetrenie betónových blokov, prepojenie 
výškových rozdielov rôznych úrovní 1.NP., prízemia, podlahy, budú realizované spolu s ostatnými 
stavebnými prácami pri komplexnej obnove NKP v intenciách schváleného AHV a projektovej 
dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
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1. nadzemné podlažie, prízemie, hlavný priestor 

FOTO - 1. NP, prízemie, hlavný priestor, pohľad na hlavný priestor a západnú stenu 

 
 
FOTO - 1. NP, prízemie, hlavný priestor, pohľad na západnú a severnú stenu s otvormi v stropoch pre 
schodisko 
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Popis: 
Po odstránení sutínnych násypov a zvetralého stavebného odpadu sa vo hlavnom priestore odkryli 
veľkoplošné kaverny, ktoré vznikli po odtrhnutí líca nosného muriva v obvodových stenách v 
kamennom murive v rôznych polohách. Súčasne s odkrytím násypov sa zvýraznili výrazné výškové 
rozdiely rôznych ťažko uchopiteľných úrovní. Hlavné stropné konštrukcie nad 1. NP a 2. NP sú 
polomontované, tvorené valcovanými nosníkmi prierezu I 240 s trapézovými plechmi. Dvere na 
terasu sú zrealizované. 
 
Komentár: 
Domurovanie kamenného muriva v nadväznosti na stabilitu obvodového muriva v hlavnom priestore, 
doplnenie a vyspravenie výpadkov v kamennom murive blokov, prepojenie výškových rozdielov 
rôznych úrovní 1.NP., prízemia, podlahy budú realizované spolu s ostatnými stavebnými prácami pri 
komplexnej obnove NKP v intenciách schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej 
obnove NKP 
 

Interiér NKP 

1. nadzemné podlažie, prízemie, prístavba 

FOTO - 1. NP, prízemie, pohľad vodného náhonu 
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Popis: 
Z prístavby sa zachoval len severný kamenný múr. V priestore prístavby nie sú odstránené sutínne 
násypy a zvetralý stavebný odpad. 
 
Komentár: 
Odstránenie sutín, domurovanie kamenného muriva, uzatvorenie prístavby vertikálne a horizontálne 
bude realizované spolu s ostatnými stavebnými prácami pri komplexnej obnove NKP v intenciách 
schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
 
 

2. nadzemné podlažie, 1. poschodie 
FOTO - 2. NP, 1. poschodie, pohľad na východný priestor a stenu v 1. poschodí a šikmý múr v prízemí 
s otvorom do vstupného priestoru  
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FOTO - 2. NP, 1. poschodie, pohľad z 1. poschodia na západnej strane s pohľadom na severnú 
a západnú stenu v 2 a 3. NP s otvorom pre schodište 

 
 
FOTO - 2. NP, 1. poschodie, pohľad z 1. poschodia na západnej strane s pohľadom na severnú stenu v 
2 a 1. NP s otvorom pre schodište 
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FOTO - 2. NP, 1. poschodie, pohľad z 1. poschodia na západnej strane s pohľadom na južnú stenu so 
združenými dvomi trojosovými otvormi s výplňou na západnom krídle fasády 

 
 
Popis: 
Hlavné stropné konštrukcie nad 1. NP a 2. NP sú polomontované, tvorené valcovanými nosníkmi 
prierezu I 240 s trapézovými plechmi. Okná sú zrealizované kompletne 
Komentár: 
Domurovanie kamenného muriva, doplnenie a vyspravenie výpadkov v kamennom murive, 
uzatvorenie špaliet výplní otvorov a domurovanie a úpravy povrchov parapetov a poprsníkov výplní 
otvorov, podhľady, podlahy, budú realizované spolu s ostatnými stavebnými prácami pri komplexnej 
obnove NKP v intenciách schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
 

3. nadzemné podlažie, 2. poschodie a podkrovie 



20 
 

 
FOTO - 3. NP, 2. poschodie, pohľad na východný priestor a stenu v 3. NP a podkroví, s otvorom 
v podlahe pre schodište 

 
 
FOTO - 3. NP, 2. poschodie, pohľad na južnú stenu v 3. NP a podkroví, s centrálnym otvorom s 
výplňou 
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FOTO - 3. NP, 2. poschodie, pohľad na južnú stenu v 3. NP a podkroví, so združenými päťosovými 
otvormi s výplňou na západnom krídle fasády 

 
 
FOTO - 3. NP, 2. poschodie, pohľad na severnú stenu v 3. NP a podkroví, s otvorom bez výplne 

 
 
Popis: 
Hlavné stropné konštrukcie nad 2. NP pozostávajú z oceľových trojkĺbových rámov s tiahlami vo 
funkcii plných väzieb a pomedzi ne vložených oceľových väzníc do prírub ktorých sú vložené 
jednotlivé krokvy. Rámy sú z dvoch U profilov medzi ktorými je zovretá krokva plnej väzby. 
Okná sú zrealizované, s výnimkou dvoch dvojosových okien na severnej fasáde 
 
Komentár: 
Domurovanie kamenného muriva, doplnenie a vyspravenie výpadkov v kamennom murive, 
uzatvorenie špaliet výplní otvorov a domurovanie a úpravy povrchov parapetov a poprsníkov výplní 
otvorov, podhľady, podlahy, budú realizované spolu s ostatnými stavebnými prácami pri komplexnej 
obnove NKP v intenciách schváleného AHV a projektovej dokumentácie pri komplexnej obnove NKP 
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B  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

B.1 Identifikačné údaje stavby, objednávateľa, projektanta 

B.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby Obnova NKP, ÚZPF č. 2354/0, Železiareň, Zlievareň, Stará 

maša, Krompachy 
Charakter, druh, stavby Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy  

Národná kultúrna pamiatka,  
zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu  
pod číslom 2354/0. 

Členenie stavby podľa stavebnotechnického 
vyhotovenia 

 Pozemná stavba 

 účelu využitia   Nebytová budova 
Kraj Košický 
Okres Spišská Nová Ves 
Mesto Krompachy 
Miesto stavby Krompachy 
Parcelné čísla 

 

Katastrálne územie Krompachy, 

B.1.2 Údaje o objednávateľovi 
Objednávateľ Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy, 

B.1.3 Údaje o spracovateľovi projektu 
Zhotoviteľ: AŽ PROJEKT s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava 
Autori Ing. Vojtech Krumpolec 

Ing. Mária Krumpolcová 
Ing. arch. Juraj Krumpolec 
Ing. arch. Peter Derevenec 

Architektúra  
 

Ing. Vojtech Krumpolec 
Ing. Mária Krumpolcová 
Ing. arch. Peter Derevenec 
Ing. arch. Juraj Krumpolec 
Ing. arch. Vladimír Vodný 
Ing. arch. Kristína Košťálová 

AHV konzultácie Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling 
Statika Ing. Vít Svoboda 
Zdravotechnika, voda, kanál Ing. Bábiková 
Vykurovanie Ing. Bábiková 
Vzduchotechnika Ing. Bábik 
Elektroinštalácia - silnoprúd Ing. Marcel Novák  

Ing. Ľubomír Havaš 
Elektroinštalácia – slaboprúd 
Zabezpečovacie zariadenie 

Ing Roman Mihalovič 

Požiarna ochrana Ing. Iveta Nováková 
Sanácia vlhkosti Sanex s.r.o. SNV 
Výkaz výmer, rozpočet        Mária Žákovičová 

B.1.4 Druh dokumentácie 
Stupeň dokumentácie „Projekt stavby pre stavebné povolenie v úrovni realizačného 

projektu 
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B.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu 
prevádzku 

 
Stavbu, objekt v celom rozsahu charakterizuje funkcia výroby, ktorá je zrejmá z názvu objektu - 
Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy 

Objekt za súčasného stavu poznania, pozostáva z troch nadzemných podlaží 
Z hľadiska funkčného riešenia po podlažiach sú jednotlivé hlavné funkcie zastúpené nasledovne : 

1.NP – prízemie, reprezentatívny, historický priestor hámra 
2.NP – 1. poschodie, galéria  
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, výstavná miestnosť; 

B.3 Prehľad východiskových podkladov 
 
• Rozhodnutie vydané Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, č. j. KE-11/343-04/1560/SM,KA, 

Košice, zo dňa 29.3.2011, o vyčistenie sutiny z prízemia objektu a zo súvisiaceho terénu, oprava 
strechy, uzavretie objektu proti vstupu nepovolaných osôb kovovou mrežou 

• Rozhodnutie o zámere na obnovu, vydané Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach č. j. KE-
12/1516-02/6786/SM, Košice, zo dňa 29.11.2012 

• Záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, č. j. KPUKE-2013/17712-
3/76338 /SM, Košice, zo dňa: 27.11.2013, k prípravnej dokumentácii obnovy 

• Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-historický  
Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, október 2013 

• Stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave, k pamiatkovému výskumu, 
PUSR-2013/18852-4/76342/TUR, Bratislava, zo dňa 26. 11. 2013 

• Katastrálna mapa – M 1:2880 
• Zameranie tvaru objektu a hrebeňov  
• Zameranie lokality, polohopis, výškopis, inžinierske siete, voda, kanál, 
• Konzultácie a prerokovania s: 

o Mestom Krompachy,  
o KPÚ Košice, Levoča,  
o So spracovateľmi AHV,  

B.4 Členenie stavby na stavebné objekty - SO a prevádzkové 
súbory - PS  

B.4.1 Stavebné objekty 
 

Pozemný stavebný objekt  

Obnova NKP, ÚZPF č. 2354/0, Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy  

Projekt obnovy časť - E Dokumentácia stavebných objektov je vypracovaná v rozsahu: 
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 Architektonické a stavebné riešenie komplexne 
o Architektúra 

- objekt, Starej maše, odvlhčenie, sanácia, sociálne zariadenia, oporný múr jestvujúci, 
obnova,  

o Architektúra 
- objekt, zastrešenie, kompletne 

o Búracie práce, odstránenie  
- búranie nevhodných zásahov do objektu, zamurovky a pod.  
- odstránenie zvyškov stropných trámov, krovu a pod. 

o Terénne úpravy - práca so suťou  
- v interiéri, odstránenie sutiny z prízemia 
- v súvisiacom teréne exteriéru objektu 

o Stavebné úpravy, plošné, vybavenie súvisiaceho exteriéru,  
- vodný náhon - úpravy(brehy, prekrytie, zábradlie a pod.),  
- spevnené plochy(súvisiaci exteriér) 

o Areálové objekty Železiareň, Zlievareň, Stará maša  
- oplotenie, vstup 

 
 Statika a statické zabezpečenie objektu  
 
 Zdravotechnika,  

- Zdravotechnická inštalácia, požiarny vodovod 
- Vodovodná prípojka 
- Kanalizačná prípojka 

 
 Vzduchotechnika 

- Teplovzdušné vykurovanie 
 
 Elektroinštalácia, silnoprúd, bleskozvod 

- Silnoprúdové rozvody, bleskozvod 
- NN prípojka a odberné el. zariadenie 

 
 Elektroinštalácia slaboprúd 

- Slaboprúdové inštalácie EZS, Kamery 
 
 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
 
 Rozpočet, výkaz výmer, zadanie, 
 

 

B.5 Stručný popis stavebných objektov  

B.5.1 Pozemný stavebný objekt 
Obnova NKP, ÚZPF č. 2354/0, Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy 
Predmetom obnovy je objekt Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy ktorý je zapísaný v 
ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2354/0 

Objekt za súčasného stavu poznania, pozostáva z troch nadzemných podlaží. 
Z hľadiska funkčného riešenia po podlažiach sú jednotlivé hlavné funkcie zastúpené nasledovne : 

1.NP – prízemie, reprezentatívny, historický priestor hámra 
2.NP – 1. poschodie, galéria  
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, výstavná miestnosť; 

B.5.2 Inžinierske objekty 
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Napojenie na dopravný systém  
Hlavná komunikácie sú vybudované 

Objekt NKP Železiarne, zlievarne, Starej maše je napojený na dopravný systém mesta, vedenej 
odbočkou z cesty II/547, prostredníctvom miestnej komunikácie Trangusovej ulice a následne ulíc 
Starej maše. 

Napojenie na NN rozvody 
Hlavná prípojka po meranie NN nie je vybudovaná 

V riešenej lokalite je vybudovaná stožiarová trafostanica a káblová sieť NN s poistkovými skriňami SR. 
Elektrickú prípojku pre riešenú stavbu bude tvoriť sada poistiek v existujúcej poistkovej skrini SRXX. 

Elektromerový rozvádzač RE2, osadený v blízkosti skríň SRXX, sa napojí káblom NAYY-J 4x150 SE z 
voľného vývodu skrine SRXX. Kábel bude uložený v zemi v hĺbke 70 cm v pieskovom lôžku. Z 
rozvádzača merania RE2 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2 napojená rozvodná skriňa R1(SR3.1 
Z402). 

Prívod NAYY-J 4x150 mm2 do skrine merania RE2 bude v poistkovej skrini SRXX istený proti skratu 
poistkami 3x160 A. Zo skrine merania RE2 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2 napojená rozvodná 
skriňa R1(SR3.1 Z402).  Vývod z RE2 do R1 bude istený proti preťaženiu a skratu hlavným 3-pólovým 
ističom B100 A pred elektromerom. Z rozvodnej skrine R1sa napojí hlavný rozvádzač riešeného 
objektu a v budúcnosti aj budova susedného skladu. 

Napojenie na vodovod 
Hlavná prípojka po meranie vody nie je vybudovaná 

Bod napojenia vodovodnej prípojky bude na liatinovom potrubí DN 80. Prípojka v dĺžke 70 m bude 
prevedená z PE rúr tlakových DN 50, v dĺžke 70 m. 

Napojenie vodovodnej prípojky bude riešené navrtávacím pásom DN 80, s 2“odbočkou.  
Na odbočke bude osadený uzáver DN 50 so zemnou súpravou. 
 
Vodomerná šachta 
Do 10 m od bodu napojenia bude osadená betónová vodomerná šachta s poklopom. Vo vodomernej 
šachte bude osadený vodomer pre meranie prietoku 12 m3/hod a 7,2 m3/hod, čo je prietok pre rozvod 
požiarnej vody. 
Na tento objekt nie je vypracovaná samostatná dokumentácia, je súčasťou projektu zdravotechniky časť 
vodovod, kanalizácia, riešeného objektu. 

Napojenie na kanalizáciu 
Hlavná prípojka kanalizácie nie je vybudovaná 

Kanalizačná prípojka je prevedná z rúr PVC DN 150 . V trase kanalizačnej  prípojky, 5 m pred 
objektom sa nachádza  náhon šírky 5m a hĺbky 3,8 m. Z toho dôvodu je potrebné splaškové vody 
prečerpávať.  

Navrhované je umiestnenie čerpacej šachty na najnižšom bode, aby nedochádzalo k zanášaniu 
potrubia. Prečerpávanie bude kanalizačnej šachty. Z kanalizačnej šachty bude potrubie vedené 
samospádom do existujúcej kanalizačnej šachty po jej vyčistení. 

Množstvo čerpaných vôd je počítané 3,5 l/s, čo je 12,6 m3,  výška H 4 m.  

Vedenie potrubia bude prevádzané popod náhon pretláčaním, potrubie bude uložené  v chráničke. 
Na tento objekt nie je vypracovaná samostatná dokumentácia, napojenie je súčasťou projektu 
zdravotechniky časť vodovod, kanalizácia, riešeného objektu. 

Napojenie na slaboprúdové rozvody 
Prípojka slaboprúdu nie je vybudovaná 

Bod napojenia bude spresnený v nadväznosti na požadovanú kapacitu liniek. Kapacity - počet 
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telefónnych liniek bude spresnený v nadväznosti na požiadavky konečného užívateľa.  
Na tento objekt nie je vypracovaná samostatná dokumentácia. Projekt prípojky bude vypracovaný po 
špecifikácii počtu telefónnych liniek v nadväznosti na požiadavky konečného užívateľa a kapacity 
telekomunikačného vybavenia v území. 

B.6 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a 
súvisiace investície 

Stavba objektu nadväzuje na jestvujúcu a súbežnú okolitú výstavbu a s tým súvisiace investície. 

B.7 Prehľad budúcich užívateľov a prevádzkovateľov 
Mesto Krompachy  
Námestie Slobody 1,  
053 42 Krompachy, 

B.8 Termíny začatia a dokončenia obnovy (orientačné) 
• lehota výstavby predpoklad 

 

• termín začatia 
 

• termín dokončenia 
 

B.9 Informácie o vykonaných prieskumov a meraní 
V rámci prípravy až po dokumentáciu pre stavebné konanie boli vypracované nasledovné prieskumy: 

• Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-historický Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. 
Peter Kling, október 2013 

B.10 Použité mapové, geodetické a iné podklady 
Primárny podklad: 

• Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-historický Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. 
arch. Peter Kling, október 2013 

Použité mapové podklady: 
• Snímka z katastrálnej mapy M 1:2880  
• Situácia mapa M 1:10 000 

Použité geodetické podklady: 
• Geodetické zameranie, polohopisné a výškopisné zameranie lokality M 1:500  
• Geodetické zameranie pôdorysu objektu - vonkajší a vnútorný obrys, podlažia, výšky hrebeňov, 

ríms, parapetov, nadpraží, objektu 

Použitá fotodokumentácia: 
• Fotodokumentácia vlastný archív 
• Fotodokumentácia dodaná statikom 
• Fotodokumentácia spracovateľov AHV 

Vlastnícke podklady z katastra: 
• List vlastníctva  
• Kópia z katastrálnej mapy 

Bádanie vlastné 
• Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica 
• Banícke múzeum, Rožňava 
• Banícke múzeum, Gelnica 
• Banícke múzeum, Spišská Nová Ves 
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• Štátny archív Levoča 
• Súkromné archívy 
• Maďarský národný archív 

Konzultácie v obore histórie hutníctva 
• Doc. PhDr. Miroslav Kamenický CSc 
• Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi CSc 
• Ing. Ľuboš Weigner CSc 

B.11 Použité podklady ostatné - prehľad 
• Rozhodnutie vydané Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, č. j. KE-11/343-04/1560/SM,KA, 

Košice, zo dňa 29.3.2011, o vyčistenie sutiny z prízemia objektu a zo súvisiaceho terénu, oprava 
strechy, uzavretie objektu proti vstupu nepovolaných osôb kovovou mrežou 

• Rozhodnutie o zámere na obnovu, vydané Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach č. j. KE-
12/1516-02/6786/SM, Košice, zo dňa 29.11.2012 

• Záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, č. j. KPUKE-2013/17712-
3/76338 /SM, Košice, zo dňa: 27.11.2013, k prípravnej dokumentácii obnovy 

• stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave, k pamiatkovému výskumu, 
PUSR-2013/18852-4/76342/TUR, Bratislava, zo dňa 26. 11. 2013 

• Konzultácie s KPÚ KE a spracovateľmi AHV 

B.12 Informácie o dodržaní podmienok a požiadaviek 
Podklady 
V projekte stavebno-technického riešenia obnovy pamiatky sú zapracované požiadavky uvedené 
v kapitolách výskumnej dokumentácie (Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-historický Ing. 
arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, október 2013) a požiadavky v záväznom stanovisku 
vydanom Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, č. j. KPUKE-2013/17712-3/76338 /SM, Košice, 
zo dňa: 27.11.2013, k prípravnej dokumentácii obnovy, na obnovu národnej kultúrnej pamiatky a to: 

+ Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky. 
+ Inventarizačný súpis hodnotných prvkov a detailov, 

Konzultácie 
Projektová dokumentácia, Obnovy NKP, Projekt pre stavebné povolenie v úrovni realizačného projektu 
a jeho časti vrátane detailov boli v jednotlivých fázach spracovania priebežne konzultované so 
spracovateľmi Architektonicko-historického výskumu a KPÚ. 

Pripomienky vyplývajúce z konzultácií boli premietnuté, resp. zohľadnené v dokumentácii. 

Prerokovanie dokumentácie 
Projektová dokumentácia Obnovy NKP – Projekt pre stavebné povolenie v úrovni realizačného projektu 
je vypracovaná na základe architektonicko-historického výskumu a bola prerokovaná v jednotlivých 
fázach spracovania s Mestom Krompachy a so spracovateľmi Architektonicko-historického výskumu a 
KPÚ. 

Pripomienky vyplývajúce z prerokovania boli premietnuté, resp. zohľadnené v dokumentácii. 
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C SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

C.1 Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky, 
urbanistické, požiadavky na zapracovanie hodnotových 
prvkov a detailov do projektu 

C.1.1 Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky 

S ohľadom na pamiatkové hodnoty objektu sa k jeho obnove odporúčajú požiadavky na zachovanie, 
obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky  

Východiskovým obdobím návrhu na obnovu je stav objektu okolo prelomu 19./20. storočia so 
štrbinovými a združenými oknami, ktorý je možné rekonštruovať na základe zachovaných fragmentov a 
historických podkladov. Týka sa to hlavne exteriéru – riešenia južnej, východnej a západnej fasády, 
tvaru a veľkostí ich okenných otvorov a tvaru strechy. 

V rámci obnovy je súbor požiadaviek a odporúčaní formou stavebnotechnických opatrení premietnutý 
do projektu. 

C.1.2 Požiadavky na zapracovanie hodnotových prvkov a detailov do 
projektu 
V tomto projektu je zapracovaný spôsob ochrany, obnovy a prezentácie, hodnotových prvkov a detailov 
uvedených v kapitolách výskumnej dokumentácie (Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-
historický Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, október 2013) a požiadavky v záväznom 
stanovisku vydanom Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach, č. j. KPUKE-2013/17712-3/76338 
/SM, Košice, zo dňa: 27.11.2013, k prípravnej dokumentácii obnovy, na obnovu národnej kultúrnej 
pamiatky), ku obnove národnej kultúrnej pamiatky v nasledovnom rozsahu: 
 
A – plastické členenie fasád 
Situovanie: všetky fasády objektu 
Datovanie: 1. polovica 19. storočia 
Materiál: omietka s vrstvami náterov, predsadené tehlové a kamenné murivo so zvyškami 
omietky a náterov 
Stav: plastické členenie fasád je v zlom stavebno-technickom stave 
 
B – združené trojosové okná a štrbinové okná 
Situovanie: východná a západná fasáda, úroveň 3. nadzemného podlažia a podstrešia 
(vo fragmentoch južná fasáda v úrovni 2. a 3. podlažia) 
Datovanie: 1. polovica 19. storočia 
Materiál: kameň, tehla, omietka s fragmentmi náterov 
Rozmery: okná s oblúkovými záklenkami (3.NP) – 2500/2100 mm,  
okná s priamymi záklenkami (štít) – 1650/1100 (1500) mm 
Počet: 4 ks 
Stav: špalety okien sú v dobrom technickom stave okrem tehlových záklenkov okien 
na 3. podlaží, ktoré sú zvetrané 
 
Z dôvodu grafickej previazanosti architektonicko – historického výskumu a architektonicko – stavebného 
riešenia je v projekte architektúry zachované - ponechané identické označenie hodnotových prvkov ako 
v projekte architektonicko – historického výskumu. 
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C.2 Architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby 
a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na 
splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane 
všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

C.2.1 Urbanistické riešenie 

Širšie vzťahy 
Objekt NKP, ÚZPF č. 2354/0, Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy – „Hámor“, sa nachádza 
severozápadne od centra mesta Krompachy, juho - západne od komplexu Kovohuty Krompachy, pri 
štátnej ceste v úseku Poprad – Prešov. 

Vymedzenie riešeného územia 
Dotknuté územie sa nachádza v širšom centre mesta, na katastrálnom území mesta Krompachy. 
Pozemok je: 
• z východnej strany ohraničený prístavbou, ktorá je v súčasnosti skladom  
• zo západnej strany ohraničený nezastavaným územím  
• z južnej strany je ohraničený vodným náhonom z rieky Hornád  
• zo severnej strany je ohraničený nezastavaným územím, prudkým svahom - zrázom, nad ktorým 

sa v predĺžení nachádza železničná trať Bratislava - Košice 

Začlenenie stavby do územia 
Koncepcia spôsobu začlenenia stavby do územia je historicky daná jednak polohou vodného náhonu, 
od ktorého sa odvíja poloha samotného „Hámra“ - Stará maša. 

C.2.2 Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie 

Objekt Železiarne, zlievárne je obdĺžnikového pôdorysu, pozdĺžnou osou vo východo-západnom smere. 
Má tri nadzemné podlažia. Základným stavebným materiálom je sivý kameň, škárovaný miestami 
bridlicou, čiastočne omietnutý vápennou omietkou. Na nárožiach a v strede fasády spevňujú budovu 
vystupujúce kamenné piliere, siahajúce do výšky stropu poschodia.  

Dispozično – prevádzkové riešenie 
 

Objekt za súčasného stavu poznania, pozostáva z troch nadzemných podlaží. 
Z hľadiska funkčného riešenia po podlažiach sú jednotlivé hlavné funkcie zastúpené nasledovne : 

1.NP – prízemie, reprezentatívny, historický priestor hámra 
2.NP – 1. poschodie, galéria  
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, výstavná miestnosť; 

Dispozično – prevádzkové riešenie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie objektu je navrhnuté ako optimálne radenie jednotlivých funkcií tak 
horizontálne ako aj vertikálne s ohľadom na dosiahnutie ich efektívnej, jednoduchej a bezkolíznej 
prevádzky. Na zabezpečenie vertikálnej komunikácie, prepojenia jednotlivých funkčných celkov sú 
navrhnuté celkom dve schodiská. 

Dispozičné a prevádzkové riešenie objektu po jednotlivých podlažiach: 
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Nadzemné podlažia 
1.NP - 1. nadzemné podlažie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie v tomto podlaží predstavujú nasledovný priestor: 
1. NP - prízemie objekt je rozdelený na dva priestory, pričom deliaci múr medzi nimi je čiastočne 
deštruovaný, v tvare torza. Prízemie je voľne prístupné z juhu, cez oblúkový otvor a predstavuje 
reprezentatívny, historický priestor hámra, (s navrhovanou funkciou pre účely múzejné a pod.) 

2.NP - 1. nadzemné podlažie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie v tomto podlaží predstavujú nasledovný priestor: 
2.NP – 1. Poschodie predstavuje priestor mezonetu, (s navrhovanou funkciou pre účely múzejné, galérie 
a pod.) 

3.NP - 3. nadzemné podlažie – podkrovie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie v tomto podlaží predstavujú nasledovný priestor: 
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, prestavuje multifunkčnú miestnosť(s navrhovanou funkciou pre účely 
múzejné, galérie a pod.) 

Výtvarno – kompozičné riešenie 
Jedná sa o industriálnu pamiatku, „Hámor“, jednu z najstarších na Slovensku v svojej kategórii. 

Základné konštrukčné a technické riešenie 
„Hámor“ je objekt s tromi nadzemnými podlažiami vrátane podkrovia so sedlovou strechou. Objekt 
zlievarne je obdĺžnikového pôdorysu, pozdĺžnou osou vo východo-západnom smere. Jedná sa 
komplexnú obnovu objektu v intenciách architektonicko – historického výskumu. 
Na nárožiach a v strede fasády spevňujú budovu vystupujúce kamenné piliere, siahajúce do výšky 
stropu poschodia. Objekt je ukončený sedlovou strechou s pálenou krytinou, krovová konštrukcia je 
väznicová. 

Sanácia vlhkosti 
V zmysle záverov - opatrení na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky - v rámci obnovy je nutné v zmysle 
AHV, dlážky v interiéri realizovať v závislosti od budúceho funkčného využitia priestorov, pričom dlážku 
v úrovni 1. podlažia ukladať na prevetrané podkladové vrstvy. 
 
Sanácia proti vlhkosti objektu je zabezpečená v nasledovných polohách a postupoch: 
 

• Zníženie sutínnych zásypov jednak v interiéri objektu, ako aj po celom obvode objektu 
v exteriéri, pričom zo severnej strany až po sklalnatý svah 

• Návrh odvodňovacieho systému, drenáže objektu komplexne, po celom obvode so zaústením 
do náhonu 

• Otlčenie pôvodne zasypanej omietky v celom rozsahu až na kamenné murivo, vrátane škár v 
kamennom murive 

• Vytvorenie dvojitej prevetrávanej podlahy(IPT systém) s účinným odvetrávaním, v celom 
rozsahu prízemia 

• Vytvorenie dvojitej prevetrávanej steny(IPT systém) s účinným odvetrávaním, v celom rozsahu 
steny v prízemí 

• Použitie sanačných omietok vyššej triedy(VPT) na preschnuté a ošetrené kamenné murivo 
objektu 

C.2.3 Použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie 
základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných 
technických požiadaviek na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek 
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na stavby  
Projekt stavby na stavebné povolenie je navrhnutý v intenciách §43d, stavebného zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov tak, aby vyhovoval základným požiadavkám na stavby tým, že stavba 
bude spĺňať: 

• mechanickú odolnosť a stabilitu 
• požiarnu bezpečnosť 
• hygienu a ochranu zdravia a ŽP 
• bezpečnosť stavby pri jej užívaní 
• ochranu pred hlukom a vibráciámi 

V projekte stavby na stavebné povolenie sú navrhnuté stavebné materiály, stavebné výrobky a 
technické zariadenia, ktoré spĺňajú základné požiadavky na stavbu v súlade s §43f stavebného zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu  
Projekt stavby na stavebné povolenie je navrhnutý v súlade s §43e stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov a § 1 odstavec a) vyhlášky MŽP SR č 532/2002 Z.z..tak, aby boli dodržané 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu  

dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
Projekt stavby na stavebné povolenie je navrhnutý v súlade s §43e stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov a § 1 odstavec b) vyhlášky MŽP SR č 192/1994 Z.z. a vyhlášky MŽP SR 
č 532/2002 Z.z..tak, aby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

C.3 Požiarno - bezpečnostné riešenie stavby 
Zabezpečenie stavebnotechnického riešenia stavby z hladiska PO je: 
• navrhnutím takých nových doplnkových stavebných konštrukcií a materiálov, aby sa zachovala 

nosnosť a stabilita nosnej konštrukcie po určený čas, 
• navrhnutím výrobkov, technického vybavenia s predpísanou požiarnou odolnosťou, aby sa 

obmedzil vznik a šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi 
vnútri stavby a na susedné stavby, 

• dostatočnými odstupovými vzdialenosťami, aby sa obmedzila možnosť rozšírenia požiaru z ohniska 
požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby a na susedné stavby, 

• dostatočným množstvom požiarnej vody z hydrantov jestvujúceho rozvodu vody a zásobníka 
požiarnej vody 

Zabezpečenie PO stavby z hľadiska prevádzky je: 
• dodržaním protipožiarnych bezpečnostných opatrení, vrátane eliminácie akýchkoľvek požiarnych 

rizík, 
• je navrhnutá tak, aby ľudia mohli stavbu včas opustiť alebo sa zachrániť iným spôsobom, resp. bola 

umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné 
priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 

• je navrhnutá tak, aby sa zaistila bezpečnosť a bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotiek 
požiarnej ochrany hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác  

• je navrhnutá tak, aby bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
•  
Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované v projektovej dokumentácii 
predmetnej stavby je zrealizované v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade s § 40b vyhl. MV SR č. 121/2002 
Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov a 
záväzných STN z oboru požiarnej ochrany. 

Požiarno - bezpečnostné riešenie stavby je zdokumentované v samostatnom bloku, ktorý je súčasťou 
tejto dokumentácie 
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C.4 Nároky na zásobovanie energiami, médiami, dopravu, 
likvidácia odpadov a napojenie na siete 

C.4.1 Zásobovanie elektrickou energiou 

Hlavné technické údaje: 
Rozvodná sieť : 3/PEN  AC 400/230 V 50 Hz,  TN-C 
Ochrana pred zásahom el. prúdom: 
- samočinným odpojením napájania: 
  * základná: izolovaním živých častí, krytmi  
  * pri poruche: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche 
Vonkajšie vplyvy: vonkajšie priestory druh VI   
Stupeň dodávky elektrickej energie : 3                                                                                     
Inštalovaný príkon: neblokované el. spotrebiče – 11,2 kW 
                                blokované akumulačné spotrebiče - 0 kW 
                                blok. priamo výhrevné spotrebiče  - 58,8 kW 
Požadovaný max. súčasný príkon: Ps = 56 kW, hlavný istič 3 x 100 A.     

V zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. §4 a prílohy č.1 III. časť 
je projektované odberné elektrické zariadenie (technické zariadenie elektrické) podľa miery ohrozenia 
zaradená do skupiny B (s vyššou mierou ohrozenia) a považuje sa za vyhradené technické zariadenie.  

Napájanie objektu 
Hlavná prípojka po meranie NN nie je vybudovaná 
V riešenej lokalite je vybudovaná stožiarova trafostanica a káblová sieť NN s poistkovými skriňami SR. 
Elektrickú prípojku pre riešenú stavbu bude tvoriť sada poistiek v existujúcej poistkovej skrini SRXX. 
Elektromerový rozvádzač RE2, osadený v blízkosti skríň SRXX, sa napojí káblom NAYY-J 4x150 SE z 
voľného vývodu skrine SRXX. Kábel bude uložený v zemi v hlbke 70 cm v pieskovom lôžku. Z 
rozvádzača merania RE2 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2 napojená rozvodná skriňa R1(SR3.1 
Z402). 

Prívod NAYY-J 4x150 mm2 do skrine merania RE2 bude v poistkovej skrini SRXX istený proti skratu 
poistkami 3x160 A. Zo skrine merania RE2 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2 napojená rozvodná skriňa 
R1(SR3.1 Z402).  Vývod z RE2 do R1 bude istený proti preťaženiu a skratu hlavným 3-pólovým ističom 
B100 A pred elektromerom. Z rozvodnej skrine R1sa napojí hlavný rozvádzač riešeného objektu a v 
budúcnosti aj budova susedného skladu. 

Intenzita osvetlenia: 
Je určené v zmysle STN 36 0451 a STN EN 12464-1 pre jednotlivé priestory, intenzita osvetlenia pre 
jednotlivé priestory je popísaná v tabuľke priestorov na jednotlivých výkresoch. 
Únikové cesty a komunikačné priestory bez prirodzeného osvetlenia sú osvetlené núdzovými 
svietidlami ktoré sa automaticky zapínajú pri výpadku el. energie. 
Svietidlá budú napojené z autonómnych zdrojov núdzového osvetlenia – batériové zdroje zabudované 
do núdzových svietidiel. 

Slaboprúdové rozvody: 
Telekomunikáčná prípojka  

Pre potreby prenosu dát a informácií je potrebné zabezpečiť pre objekt prípojku od vybraného 
operátora telekomunikačných služieb, na ktorú bude napojený zabezpečovací systém objektu. 

Zabezpečovací a kamerový systém  

Pozostávajú zo zabezpečovacieho systému a kamerového systému.  

Projektová dokumentácia rieši len osadenie jednotlivých komponentov, vstupného tabla, senzorov 
pohybu, rozbitia skla, a jednotlivých kamier. Vývody pre kamery viesť pod stropom v podlažiach pod 
sádrokartónom. Prechody cez strop riešiť len v mieste osadenie kamier. V podkroví vedenie viesť 
v dutinách sádrokartónových stropov. Jednotlivé zariadenia, kamery, sú napojené na centrálny systém 
ovládania samostatnými káblami. Pre prípadný výpad elektrického prúdu je v zariadení záložná batéria. 
Zariadenie musí montovať organizácia, ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Konkrétne použité typy 
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zariadenia a k nim prislúchajúce káble a ich dimenzie riešiť s vybratým dodávateľom konkrétneho 
zariadenia. 

Systému PC, TV a SAT 

V jednotlivých priestoroch objektu sú vytvorené podmienky pre prívod a rozvod signálu optickej siete. 
Káble a zásuvky budú použité podľa ponuky vybratého dodávateľa jednotlivých zariadení, 
odsúhlaseného odberateľom.  

C.4.2 Zásobovanie teplom – vykurovanie 

Výpočet, bilancie potreby tepla: 
Je adjustovaný v rámci dokumentácie vzduchotechniky, mnakoľko sa jedná o elektrické vykurovanie 
objektu 

C.4.3 Zásobovanie vodou 
Vodovodná prípojka 
Bod napojenia vodovodnej prípojky bude na liatinovom potrubí DN 80. Prípojka v dĺžke 70 m bude 
prevedená z PE rúr tlakových DN 50, v dĺžke 70 m. 
Napojenie vodovodnej prípojky bude riešené navrtávacím pásom DN 80, s 2“odbočkou.  
Na odbočke bude osadený uzáver DN 50 so zemnou súpravou. 
Vodomerná šachta 
Do 10 m od bodu napojenia bude osadená betónová vodomerná šachta s poklopom. Vo vodomernej 
šachte bude osadený vodomer pre meranie prietoku 12 m3/hod a 7,2 m3/hod, čo je prietok pre rozvod 
požiarnej vody.  

Zásobovanie vodou 

Základné údaje pre výpočet potreby vody 
Výpočet potreby vody je prevedený podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.  
  
 Počet návštevníkov    30 (autobus) 
 Špecifická denná potreba vody 5 litrov/návštevníka/deň 
 Priemerná potreba pitnej vody  
 30 x 5 = 150 l/deň  
 Maximálna denná potreba pitnej vody 
 Qm = 150 x 1,5 = 225 l/deň  
 Maximálna hodinová potreba pitnej vody 
 Qh = 225 x 1,8 = 405 l/deň = predpokladaná dĺžka návštev 2 hod = 202,5  l/h=0,056 l/s 
 Ročná potreba predpokladaná  150 l/deň  x 50  = 7,5m3/rok 

C.4.4 Odkanalizovanie objektu 

Kanalizačná prípojka 
Kanalizačná prípojka je prevedná z rúr PVC DN 150 . V trase kanalizačnej  prípojky, 5 m pred 
objektom sa nachádza  náhon šírky 5m a hĺbky 3,8 m. Z toho dôvodu je potrebné splaškové vody 
prečerpávať.  
Navrhované je umiestnenie čerpacej šachty na najnižšom bode, aby nedochádzalo k zanášaniu 
potrubia. Prečerpávanie bude kanalizačnej šachty. Z kanalizačnej šachty bude potrubie vedené 
samospádom do existujúcej kanalizačnej šachty po jej vyčistení. 
Množstvo čerpaných vôd je počítané 3,5 l/s, čo je 12,6 m3,  výška H 4 m.  
Vedenie potrubia bude prevádzané popod náhon pretláčaním, potrubie bude uložené  v chráničke. 

Dažďová kanalizácia:  
Odvedenie dažďových vôd  z povrchového odvodňovacieho rigola  je prevedené potrubím PVC  
DN 125 do náhonu. 

C.4.5 Vzduchotechnika 
Celkové tepelné straty pri temperovaní na 12 ° a 3.NP na 20° a dodržaní hygienickej normy s 0,5 
násobným vetraním /hod tvoria 38,1 kW, z čoho výstavná miestnosť má tepelné straty sú 15,5 kW 
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Tepelné straty v miestnosti „3.1 Výstavná miestnosť“ sú 15 500 W.   
Prvotný ohrev miestnosti pri poriadaní akcie vo výstavnej miestnosti bude teplovzdušným spôsobom, 
ktoré bude zabezpečovať pár vzduchových jednotiek. Jednotky sú umiestnené na štítových stenách v 
podstrešnom priestore. 
 Ohriaty vzduch bude vedený do priestoru výstavnej miestnosti kruhovým potrubím. Potrubie je 
rozvetvené na vetvy DN 160 pozdĺž  bočných stien a vzduch je distribuovaný do priestoru tryskovými 
difúzormi, ktoré umožnia nasmerovať vzduch do požadovaného smeru a tvaru.  
Jedná jednotka má výkon 8,3 kW. Ohrievač vzduch je na elektrickú energiu. Snímač teploty v prívodnom 
potrubí zabezpečí ohriatie miestnosti na nastavenú teplotu. Spúšťanie a vypínanie v požadovanom čase 
jednotky je manuálne, riadenie ohrevu je vstavaným regulátorom. V prípade pravidelne opakujúceho sa 
režimu prevádzky výstavnej miestnosti, je možné naprogramovať chod jednotky na tento režim.  
Za jednotkou je navrhnutý potrubný tlmič hluku. Výsledný hluk je 38 dB(A).  
Celé vzduchotechnické  zariadenie je možné farebne zladiť s ostatným zariadením interiéru. 
 

C.4.6 Slaboprúdové rozvody 
Bod napojenia bude upresnený v nadväznosti na požadovanú kapacitu liniek. 
Počet telefónnych liniek bude upresnený v nadväznosti na požadavky konečného užívateľa.. 
 
V rámci projektu sú riešené nasledujúce časti: 
Rozvod elektrického zabezpečovacieho systému a kamier /EZS/  

C.4.7 Nároky na zneškodnenie odpadov 
V priebehu výstavby a za prevádzky stavby vzniknú odpady, ktoré sú v zmysle zákona č. 223/2001 Zb. 
o odpadoch a v zmysle vyhl. 284/2001 Katalógu odpadov v znení neskorších predpisov kategorizované 
nasledovne: 

Odpady ktoré vzniknú pri obnove objektu 

BÚRACIE PRÁCE, DOMUROVKY A PRÁCE S OMIETKAMI A SO SUŤOU, INTERIÉR, EXTERIÉR 
SÚHRNNÝ VÝPOČET PLOŠNÝCH A PRIESTOROVÝCH VÝMER 

MURIVO 
 

 INT+EXT EXT 

01 Jestvujúce murivo na vybúranie, 
hmoty na odstránenie 

58 m3  

02 Jestvujúce murivo tehlové na 
vybúranie 

4 m3  

03 Zvyšky jestvujúceho krovu - na 
rozobratie a uloženie na opatovné 
použitie 

 8 m3 

04 Novonavrhované kamenné murivo - v 
štruktúre a skladbe jestvujúceho 
muriva 

25 m3  

05 Novonavrhované murivá, konštrukcie, 
podľa výpočtu 

  

06 Rozobratie a premurovanie 
kamenného muriva oporného múru 

 11 m3 

07 Novonavrhovaná konštrukcia atiky + 
omietka 

 7 m3 

08 Rozobratie a vymurovanie muriva z 
ostropálenej tehly 

 3 m3 

09 Vyčistenie a domurovanie kaverien a 
káps v kamennom murive 

2 m3  

 Novonavrhovaná strecha krov + 
krytina 
 

  

OMIETKY 
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10 Jestvujúca omietka na odstránenie 
(nie otlčenie), vyspravenie spár 
kamenného muriva 

170 m2 70 m2 

11 Odstránenie druhotných farebných 
nánosov maloviek 

51 m2 125 m2 

12 Umytie omietok vodou 
 

180 m2  

13 Novonavrhovaná vápenná omietka 
 

62 m2 57 m2 

14 Vyspravenie spár kamenného muriva 
 

41 m2 520 m2 

15 Fixovanie zvetraných obvodov 
zachovaných omietok (361 m x 0,3m) 

109 m2  

16 Sanácia hĺbkových trhlín 
 

361 m  

SUŤ 
 

   

21 Suť na odstránenie – exteriér 
materiál použiteľný  
Odvoz na skládku komplet – 100% 

 1397 m3 

22 Suť na odstránenie – interiér 
Odvoz na skládku komplet – 100%  
 

224 m3  

23 Suť na odstránenie - exteriér - za 
skladom II. etapa  
Odvoz na skládku komplet – 100% 

 419 m3 

C.4.8 Nároky na zneškodnenie odpadov 
V priebehu obnovy a za prevádzky stavby vzniknú odpady, ktoré sú v zmysle zákona č. 223/2001 Zb. 
o odpadoch a v zmysle vyhl. 284/2001 Katalógu odpadov v znení neskorších predpisov kategorizované 
nasledovne: 

Odpady vznikajúce v priebehu obnovy objektu 
Číslo skupiny 
odpadu, 
podsk. a 
druhu 

Názov skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie 

17 01 01 Stavebné odpady a 
odpady z demolácií - betón 

O 5,0 m³ ako druhotná surovina odvozom na zmluvnú 
riadenú skládku 
 

17 02 02 Sklo 
 
  

O 0,0 m³ ako druhotná surovina odvozom na zmluvnú 
riadenú skládku,  
resp. zberný dvor 

17 02 01 drevo – dreviny z výrubu 
odpad z drev. konštrukcií  
nepoužiteľné na obnovu 
zvyšky krovu stropov 

O odhad cca  
1,5 m³ 

ako palivové drevo odvozom na zmluvnú 
riadenú skládku 

17 04 05 Kovy vrátane ich zliatin 
železo, oceľ 
 

O 0,0 t druhotné zhodnotenie  

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 
(ornica) 
 

O 0 m³ druhotné zhodnotenie  

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05  
(zemina) 

O 639,26 m³ na spätný zásyp, 
podľa potreby 

odvozom na zmluvnú 
riadenú skládku 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 (zem) 
 

O 0 m³  odvozom na zmluvnú 
riadenú skládku 

17 09 04 Zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií iné 
ako uved. v 17 09 01, 17 
09 02, 17 09 03 

O 1877 m³ 
 

  

 z toho:   z toho cca: z toho cca: 
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Číslo skupiny 
odpadu, 
podsk. a 
druhu 

Názov skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo Zhodnotenie Zneškodnenie 

17 09 04 Suť z I. etapa interiér 
Práca so suťou pod 
dohľadom odborného 
pracovníka KPÚ 

O 1397 m³ 
 

5% materiál použiteľný 
na stavbu 

95% materiál 
nepoužiteľný na stavbu 
odvoz na skládku 

17 09 04 Suť z I. etapa exteriér 
Práca so suťou pod 
dohľadom odborného 
pracovníka KPÚ 

O 480 m³ 
 

0% materiál použiteľný 
na stavbu 

100% materiál 
nepoužiteľný na stavbu 
odvoz na skládku 

17 09 04 Suť z II. etapy 
Práca so suťou pod 
dohľadom odborného 
pracovníka KPÚ 

O 419 m³ 
m² 

 

0% materiál použiteľný 
na stavbu 

100% materiál 
nepoužiteľný na stavbu 
odvoz na skládku 

      

Suť, predpokladaná vyťažiteľnosť materiálu  

Interiér 

Predpokladaná vyťažiteľnosť - použiteľnosť materiálu získaného zo zníženia sutínnych zásypov i 
• Kameň na murovanie 

o materiál, kameň hrubý použiteľný zo sute na obnovu    2,5% 
o materiál, kameň drobný čiastočne použiteľný zo sute na obnovu  2,5% 
o materiál nepoužiteľný zo sute, odpad      95% 

Exteriér 

Predpokladaná vyťažiteľnosť - použiteľnosť materiálu získaného zo zníženia sutínnych zásypov i 
• Kameň na murovanie 

o materiál, kameň hrubý použiteľný zo sute na obnovu    0% 
o materiál, kameň drobný čiastočne použiteľný zo sute na obnovu  0% 
o materiál nepoužiteľný zo sute, odpad      100% 

Odpady vznikajúce v priebehu prevádzky 
Číslo skupiny 
odpadu, 
podsk. a 
druhu 

Názov skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
prevádzka 
 

Zhodnotenie Zneškodnenie 

20 03 01 Zmesový komunálny 
odpad 

O 0 m³  investor uzavrie zmluvu 
s firmou, zabezp. odvoz 
komunálneho odpadu  

20 03 07 Objemný odpad O prevádzka 
 

 investor uzavrie zmluvu 
na vypúšťanie 
splaškových a dažď. 
vôd do kanalizácie  

      
 

C.4.9 Riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického 
vybavenia 

Napojenie na dopravný systém  
Hlavná komunikácie sú vybudované 

Objekt NKP Železiarne, zlievarne, Starej maše je napojený na dopravný systém mesta, vedenej 
odbočkou z cesty II/547, prostredníctvom miestnej komunikácie Trangusovej ulice a následne ulíc 
v lokalite Starej maše. 

Napojenie na NN rozvody 
Hlavná prípojka po meranie NN nie je vybudovaná 

V riešenej lokalite je vybudovaná stožiarova trafostanica a káblová sieť NN s poistkovými skriňami SR. 
Elektrickú prípojku pre riešenú stavbu bude tvoriť sada poistiek v existujúcej poistkovej skrini SRXX. 

Elektromerový rozvádzač RE2, osadený v blízkosti skríň SRXX, sa napojí káblom NAYY-J 4x150 SE z 
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voľného vývodu skrine SRXX. Kábel bude uložený v zemi v hlbke 70 cm v pieskovom lôžku. Z 
rozvádzača merania RE2 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2 napojená rozvodná skriňa R1(SR3.1 
Z402). 

Prívod NAYY-J 4x150 mm2 do skrine merania RE2 bude v poistkovej skrini SRXX istený proti skratu 
poistkami 3x160 A. Zo skrine merania RE2 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2 napojená rozvodná 
skriňa R1(SR3.1 Z402).  Vývod z RE2 do R1 bude istený proti preťaženiu a skratu hlavným 3-pólovým 
ističom B100 A pred elektromerom. Z rozvodnej skrine R1sa napojí hlavný rozvádzač riešeného 
objektu a v budúcnosti aj budova susedného skladu. 

Napojenie na vodovod 
Hlavná prípojka po meranie vody nie je vybudovaná 

Bod napojenia vodovodnej prípojky bude na liatinovom potrubí DN 80. Prípojka v dĺžke 70 m bude 
prevedená z PE rúr tlakových DN 50, v dĺžke 70 m. 

Napojenie vodovodnej prípojky bude riešené navrtávacím pásom DN 80, s 2“odbočkou.  
Na odbočke bude osadený uzáver DN 50 so zemnou súpravou. 
 
Vodomerná šachta 
Do 10 m od bodu napojenia bude osadená betónová vodomerná šachta s poklopom. Vo vodomernej 
šachte bude osadený vodomer pre meranie prietoku 12 m3/hod a 7,2 m3/hod, čo je prietok pre rozvod 
požiarnej vody. 
Na tento objekt nie je vypracovaná samostatná dokumentácia, je súčasťou projektu zdravotechniky časť 
vodovod, kanalizácia, riešeného objektu. 

Napojenie na kanalizáciu 
Hlavná prípojka kanalizácie nie je vybudovaná 

Kanalizačná prípojka je prevedná z rúr PVC DN 150 . V trase kanalizačnej  prípojky, 5 m pred 
objektom sa nachádza  náhon šírky 5m a hĺbky 3,8 m. Z toho dôvodu je potrebné splaškové vody 
prečerpávať.  

Navrhované je umiestnenie čerpacej šachty na najnižšom bode, aby nedochádzalo k zanášaniu 
potrubia. Prečerpávanie bude kanalizačnej šachty. Z kanalizačnej šachty bude potrubie vedené 
samospádom do existujúcej kanalizačnej šachty po jej vyčistení. 

Množstvo čerpaných vôd je počítané 3,5 l/s, čo je 12,6 m3,  výška H 4 m.  

Vedenie potrubia bude prevádzané popod náhon pretláčaním, potrubie bude uložené  v chráničke. 
Na tento objekt nie je vypracovaná samostatná dokumentácia, napojenie je súčasťou projektu 
zdravotechniky časť vodovod, kanalizácia, riešeného objektu. 

Napojenie na slaboprúdové rozvody 
Prípojka slaboprúdu nie je vybudovaná 

Bod napojenia bude spresnený v nadväznosti na požadovanú kapacitu liniek. Kapacity - počet 
telefónnych liniek bude spresnený v nadväznosti na požiadavky konečného užívateľa.  
Na tento objekt nie je vypracovaná samostatná dokumentácia. Projekt prípojky bude vypracovaný po 
špecifikácii počtu telefónnych liniek v nadväznosti na požiadavky konečného užívateľa a kapacity 
telekomunikačného vybavenia v území. 
Pre zabezpečenie objektu je nutné objekt napojiť na telekomunikačnú sieť 

C.4.10 Starostlivosť o životné prostredie 

Vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie 
S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mohli 
výrazne ovplyvniť súčasný stav a kvalitu životného prostredia. 

Počas realizácie stavby môžu sa prejavovať nasledovné vplyvy na životné prostredie: 
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• zvýšená sekundárna prašnosť, 
• zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov, 
• zvýšenými emisiami z výfukových plynov stavebnej techniky. 

Vplyvy počas realizácie sú dočasné a sú eliminované technickými opatreniami 

Zdroje, druhy, vlastnosti a množstvá škodlivín 
Na dotknutý objekt sú navrhované technické zariadenia s certifikátom Slovenských štátnych skúšobní. 

Iné možnosti ohrozenia 
Za súčasného stavu poznania skutočností nie sú známe okolnosti iných možnosti ohrozenia, resp. iné 
vplyvy pôsobiace na životné prostredie. 

Riešenie ochrany stavby proti hluku z cestnej, železničnej, leteckej, lodnej dopravy, 
resp. z iných zdrojov 
Vzhľadom na charakter industriálnej pamiatky Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy - „Hámor“ 
a jeho polohu, z ochranou proti hluku a iným negatívnym vplyvom v projekte neuvažujeme, tak v interiéri 
ako aj v exteriéri 

Stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie, ochrana proti hluku, 
z výrobného resp. prevádzkového zariadenia, údaje o dennom osvetlení a oslnení, 
riešenie umelého osvetlenia 
Architektonicko-stavebné riešenie a technické vybavenie objektu je navrhnuté tak, aby spĺňalo 
požiadavky príslušných Zbierok zákonov SR, nariadení vlády, rezortnej legislatívy, požiarnych, 
bezpečnostných, hygienických predpisov a noriem. 

Iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci existujúceho životného prostredia 
a riešenie ochrany proti nim 
Za súčasného stavu poznania skutočností nie sú známe okolnosti iných negatívnych vplyvov 
pôsobiacich na stavbu v rámci jestvujúceho životného prostredia. 
Prípadné stanovenie kategórie radónového rizika je možné meraním. V dokumentáci je navrhnutá nová 
izolácia podláh a muriva celého objektu, ktorá zníži riziko ožiarenia z radónu a ďalších prírodných 
rádionuklidov. 

C.5 Údaje o nadzemných podzemných stavbách a jestvujúcich 
ochranných pásmach  

C.5.1 Charakteristika územia stavby, zhodnotenie polohy a stavu 
staveniska vrátane geologických pomerov 

Prírodné pomery 

Geomorfologické pomery 
Okres Spišská Nová Ves celkovo je v rámci regionálneho geomorfologického členenia zaradený v rámci 
vyšších jednotiek regionálneho geomorfologického členenia Slovenska do sústavy Alpsko-himalájskej, 
podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti 
Fatransko-Tatranská -Hornádska kotlina. Od obce, asi 700 m západne, sa nachádza ložisko stavebného 
kameňa - vápenca. Je súčasťou strednotriasových karbonátových hornín severogemeridnej synklinály 
mezozoika - tzv. stratenskej skupiny. Vápencový komplex ložiska má tvar generálne k juhu (40° - 50°) 
a je v podstate severným okrajom mohutného karbonátového pohoria Galmus. Horninový chrbát od 
údolia po najvyššie poloţenú časť lomu má 150 m. Najvyšší vrchol kopca v blízkom okolí lokality 
dosahuje nadmorskú výšku 750 m (Olejníková, 2007). 
 
Z geomorfologického hľadiska je dotknuté územie v Karpatskej sústave, provincii Západné Karpaty a 
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subprovincii Vnútorné Západné Karpaty. Nachádza sa na rozhraní Slovenského Rudohoria a Fatransko 
- Tatranskej oblasti (Mazúr, Lukniš 1986). Dotknuté sídlo sa nachádza v dvoch celkoch podľa členenia 
uvedeného v tabuľke č. 9. Južná časť katastrálneho územia patrí do Hnileckých vrchov (na západe časť 
Galmus) a severná časť do Hornádskeho podolia (na východe časť Kluknavská kotlina). 
Širšia dotknutá oblasť je tvorená Hornádskou kotlinou obklopenou masívmi Volovských vrchov, Čiernej 
hory a Braniska. Vymedzené územie je súčasťou povodia rieky Hornád. 
Priamo dotknuté územie leží v Hornádskom podolí.  

Geologické pomery 

Z hľadiska tektonickej schémy slovenskej časti Západných Karpát v dotknutom území Hornádskej 
kotliny vystupuje vnútrokarpatský paleogén, reprezentovaný pieskovcami, ílovcami, a zlepencami a 
kvartér, ku ktorému patria rôzne druhy riečnych sedimentov, spraše, sprašové hliny a piesky.  Stav 
znečistenia horninového prostredia; na Slovensku je vyčlenených 12 najohrozenejších oblastí s 
pôdami kontaminovanými rizikovými látkami. Z toho tri sa nachádzajú v košickom kraji. Ide o Stredný 
Spiš (kam patria aj Krompachy), Severovýchodný Gemer a Košickú kotlinu (Kromka, Bedrna, 2002). 
Zvýšené hodnoty rizikových látok v pôde nad limitnými hodnotami sú dôsledkom vplyvu imisií, ale na 
mnohých miestach ide o prejav prirodzených endogénnych geochemických anomálií. Namerané 
hodnoty zistené v rámci ČMS – Pôda prekročili v Košickom kraji A limity a v ohrozených oblastiach aj 
B a C limity rizikových látok v pôde. Ťažobno-opravárenský komplex Kovohuty Krompachy spolu s 
železorudnými baňami Rudňany sú zdrojom rizikových prvkov ako ortuť, chróm, zinok, antimón, arzén, 
meď a kadmium. Banská činnosť, pražiarne a úpravne železných rúd a v minulosti aj ortuti spôsobili 
kontamináciu pôd v okolí Rudnian, Markušoviec, najmä s meďou, arzénom a ortuťou. Rudňany boli 
donedávna jeden z najväčších zdrojov emisií ortutí v Európe. Značný podiel na obsahu ortutí v pôdach 
majú aj prirodzené endogénne geochemické anomálie vyskytujúce sa na mnohých miestach v okolí 
Rudnian. Namerané hodnoty rizikových látok prekročili až C limity, ktoré sú indikačnými hodnotami pre 
asanáciu pôd. V aluviálnych oblastiach Hornádu boli zistené zvýšené koncentrácie ťažkých kovov či 
už dôsledkom vzdušnej migrácie, alebo redepozíciou z priľahlých pohorí. Ide najmä o rizikové prvky 
chróm, nikel, ortuť a arzén. Znečistenie horninového prostredia je závislé od prítomnosti lokálnych a 
regionálnych zdrojov znečistenia. Priamo v priemyselnej zóne sa antropogénne vplyvy prejavujú 
zvýšenou koncentráciou znečisťujúcich látok a anorganických polutantov ako dôsledok výrobnej 
činnosti. Inžinierskogeologický prieskum nebol na území priemyselného parku vykonaný a úroveň 
znečistenia horninového prostredia zisťovaná. 

Hydrologické pomery 

Povrchové vody  
Obcou preteká rieka Hornád. Podľa priemeru za roky 1941 - 1980 je ročné prietokové množstvo v 
priemere 7,29 m3 /s. Najvyšší priemer bol zaznamenaný r. 1947 - 11,4 m3 /s, najnižší r. 1973 - 3,6 m3 
/s. Najbližšie pramene minerálnych vôd sa nachádzajú v obci Baldovce, vzdialenej približne 12 km 
severozápadne. Slabo mineralizovaná voda bola nájdená pri prieskumnom vrte aj v intraviláne obce 
Olcnava, ložisko je však slabé a ostáva bez väčšieho využitia. Vodné plochy sú zastúpené troma 
menšími chovnými rybníkmi s rozlohou do 0,5 ha, v lokalite Blatná a Zahura (Olejníková, 2007). 
 
Z hydrografického hľadiska patrí dotknuté územie k úmoriu Čierneho mora. Hlavným vodným tokom je 
rieka Hornád, ktorá tvorí prirodzenú hydrologickú os mesta Krompachy. Podstatná časť intravilánu 
mesta leží na jeho pravom brehu a v údolí Slovinského potoka. Údolie rieky je charakteristické 
profilom širokého U až zarezaného V, vyskytujú sa v ňom slabo vyvinuté riečne terasy. Priemerný 
ročný prietok v meste Krompachy dosahuje približne 10 m3.s-1. Najvýznamnejším pravostranným 
prítokom rieky Hornád v katastrálnom území mesta Krompachy je Slovinský potok, najvýznamnejším 
ľavostranným prítokom je potok Jasenovec. Horský ráz krajiny v okolí Krompách predurčuje tiež 
existenciu hustej siete málo výdatných až občasných potokov. Významnejšie z nich sú potoky 
Brecarovec, Jareček, Suchý potok a potok Rina. Pre klasifikáciu riek je dôležitý riečny režim, t. j. 
rozdelenie odtoku počas roku, ktoré je závislé od zdroja vodnosti a klimatických pomerov. Toky v 
dotknutom území môžeme podľa režimu odtoku zaradiť do stredohorskej oblasti so snehovo – 
dažďovým typom odtoku plošne zahŕňajúcim celé takto vymedzené územie. Najvyššie prietoky 
pripadajú na mesiac apríl resp. máj, najnižšie sú v januári a februári. Severne od sútoku Slovinského 
potoka a rieky Hornád sa nachádza zarybnená umelá vodná nádrž, významná ako biotop 
(Krompašské jazero – sedimentačná nádrž). 
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Podzemné vody 
Z hydrogeologického hľadiska nepatrí katastrálne územie mesta Krompachy medzi najvýznamnejšie 
zásobárne podzemných vôd. Bilancia podzemných vôd je vykazovaná podľa hydrogeologických 
rajónov. Ide o väčšie samostatné celky vymedzené v závislosti od geologickej stavby a geomorfológie 
tak, aby boli charakterizované samostatným režimom podzemných vôd. Katastrálne územie mesta 
Krompachy sa nachádza na hranici troch hydrogeologických rajónov. 

Pôdne pomery 
Z pôdnych typov v riešenom území a jeho bližšom okolí prevažujú kambizeme (kyslé až výrazne kyslé 
– oligobázické) - kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné a rankre zo zvetralín kyslých 
hornín a podzoly – podzoly modálne, sprievodné litozeme a rankre zo zvetralín kremencov a z 
terciérnych sedimentov, s výrazným zastúpením kremenného skeletu, resp. podzoly kambizemné, 
sprievodné rankre a litozeme, z ľahších zvetralín kyslých hornín. 
Z hľadiska kvality poľnohospodárskej pôdy sa poľnohospodárska pôda okolo zastavaného územia 
mesta Krompachy radí do skupiny kvality 5 (alúvium rieky Hornád), na okolitých svahoch však prevažujú 
pôdy zaradené do skupiny kvality 8 a 9 podľa kódu BPEJ. 

Klimatické pomery 
Klimaticky patrí územie podľa O. Duba k horsko-pevninskej oblasti, ktorá je charakteristická mierne 
teplým, vlhkým podnebím s chladnou, alebo stredne chladnou zimou údolného typu. Prevláda tu 
severné a severozápadné prúdenie vzduchu, často sa však vyskytuje bezvetrie, respektíve inverzia. 
 
Teplotné pomery v okrese Spišská Nová Ves 
 
Počet letných dní -        30-50 
Počet dní s priemernou teplotou 10º a viac -     120-140  
Počet mrazivých dní -        120-140 
Počet ľadových dní        40-60 °C 
Priemerná teplota v januári       -5 - -6°C 
Priemerná teplota v júli        18-20 °C 
Priemerná teplota v apríli       6-8 °C 
Priemerná teplota v októbri       5-7 °C 
Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac -     110-130 
Zrážkový úhrn vo vegetačnom období      400-450 mm 
Zrážkový úhrn v zimnom období      250-350 mm 
Počet dní so snehovou prikrývkou -      120-140 
Počet zamračených dní -       150-170 
Počet jasných dní -        30-50 
 
Zdroj: Vojenský kartografický ústav, 2005 + vlastné spracovanie 
 
Oblačné pomery:  
 
priemerný počet dní s jasnou oblohou      53 
priemerný počet dní so zamračenou oblohou     118 
priemerný počet búrkových dní       31 
 
Priemerný ročný úhrn zrážok je 608 mm. Priemerná ročná rýchlosť vetra je 3,8 m/s.  
Maximálne nárazy vetra ročne sú 35 m/s (126 km/h). Priemerná absolútna výška snehovej  
pokrývky 90 cm. Priemerná vlhkosť ročne je 80% (Olejníková, 2007). 

Seizmické pomery 
z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa v katastrálnom 
území mesta Krompachy makroseizmická intenzita pohybuje okolo 50 MSK-64. Seizmické ohrozenie v 
hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloţí (Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002) sa 
pohybuje v intervale 0,70 – 0,99 m.s-2. 

Fauna a flóra 
Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika 
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V zmysle členenia Slovenska z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol., 1986) 
spadá riešené katastrálne územie mesta Krompachy do štyroch základných mapovaných jednotiek. 
Zasahujú sem Luţné lesy podhorské a horské, Dubovo-hrabové lesy karpatské, Bukové kvetnaté lesy 
podhorské a Bukové lesy na vápencových a dolomitových podložiach. 
Areál leží v jednotke Lužné lesy podhorské a horské. Spoločenstvá tejto jednotky sú akýmsi 
pokračovaním vŕbovo-topoľových lužných lesov na alúviách v úzkych údolných nivách na stredných a 
horných tokoch riek, prevažne v extrémnejších klimatických podmienkach, najmä na strednom a 
severnom Slovensku. Ekologicky sa viažu na alúviá potokov podmáčaných prúdiacou podzemnou 
vodou alebo ovplyvňovaných častými povrchovými záplavami. 
Krovinné vrbiny zväzu Salicion triandrae a Salicion eleagni sú pionierskymi spoločenstvami na mladých 
riečnych naplaveninách lemujúcich brehy vodných tokov. Z drevín sú zastúpené Salix elaeagnos, S. 
purpurea, S. fragilis, Alnus incana, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. Veľmi pestré je druhové zloţenie 
bylín. Najčastejšie sú to hygrofilné a subhygrofilné rastliny Caltha palustris, Carduus palustris, Cirsium 
rivulare, Petasites hybridus, Myosotis palustris, Ra-nunculus 

Štruktúra krajiny 
Dotknuté územie je zaujímavé z geomorfologickej a krajinárskej stránky, pretože ide o územie styku 
niekoľkých tektonicko-geologických jednotiek centrálnej časti Západných Karpát, ktoré zároveň patria k 
význačným orografickým celkom, t.j. k pohoriam: k Spišsko-Gemerskému Rudohoriu, k Čiernej hore, k 
Branisku a ku kotlinám: Spišskej a malej Kluknavskej kotline. 
Krompachy sa nachádzajú na Strednom Spiši, v údolí rieky Hornád, v nadmorskej výške 360-450 m. 
Ležia na styku dvoch horských celkov. Severne je to masív Branisko ( najvyšší bod je Sľubica 1 129 m 
n. m. ) a na juhu Volovské vrchy, ktoré sú súčasťou Slovenského Rudohoria. Terénna konfigurácia má 
všetky znaky stredohorského pásma. Mesto je zo všetkých strán zovreté horskými masívmi s vrcholmi 
v nadmorskej výške 900 – 1 100 m. 

C.5.2 Údaje o nadzemných podzemných stavbách na stavebnom 
pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) 

Údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach nadzemných 
 Na pozemku sa v súčasnosti nachádza objekt „Hámra“, ktorý je vo veľmi zlom 

stavebnotechnickom stave. 
 Vzdušné vedenie VN linka č. 205, ktoré prechádza nad prístavbou a skladom 

Údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach podzemných 
 Za súčasného stavu poznania skutočností nie sú známe v súčasnosti žiadne vedomosti o 

existencii podzemných objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach na dotknutom 
pozemku súvisiacim so stavbou  

C.5.3 Údaje o jestvujúcich ochranných pásmach  

Údaje o ochranných pásmach 
Jestvujúci objekt je v polohe vecného bremena vo vzťahu k ochranným pásmam energetických, 
vodohospodárskych, telekomunikačných, slaboprúdových a ostatných rozvodov. 
Navrhované prípojky rešpektujú ochranné pásma energetických, vodohospodárskych, 
telekomunikačných, slaboprúdových a ostatných rozvodov. 

Obnova objektu ktorý je NKP, je v súlade s  

• ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
• rozhodnutiami KPÚ k obnove 

Údaje o chránených územiach, objektoch, porastoch 
Objekt –je NKP a jeho ochrana vyplýva priamo zo zákona 

Údaje o existujúcej zeleni 
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Pred objektom sa zo všetkých strán nachádza prevažne náletová zeleň, ktorá je pri obnove objektu 
likvidovaná. 

C.6 Údaje o prevádzkovom, výrobnom alebo technickom 
zariadení 

C.6.1 Riešenie technológie – technického zariadenia objektu 

V objekte sú navrhnuté nasledovné technické zariadenia objektu 

VZT jednotky 

C.7 Údaje o splnení podmienok od orgánov štátnej správy 
Nie sú zdokumentované a vyhodnotené nakoľko táto dokumentácia slúži na prerokovanie s dotknutými 
orgánmi, organizáciami, fyzickými a právnickými osobami 

C.8 Usporiadanie staveniska 
Je adjustované v samostatnom bloku tejto dokumentácie, v časti „Projekt – zásady organizácie 
výstavby“ 

C.9 Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a pri 
budúcej prevádzke 

C.9.1 Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe 

Bezpečnostné predpisy počas výstavby. 
a.) Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP 
a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

b.) Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č.  124 a 126/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 
387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o  
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 
596/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia  
ľudí (čiastka 229/2002). 

c.) Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (BOZP), v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko (čiastka 142/2006), vydaného dňa 24. mája 2006  
Zdôrazňujeme, že podmienky vyplývajúce z predmetného nariadenia projektová dokumentácia POV 
v jednotlivých návrhoch riešenia ZS zohľadňuje v plnom rozsahu. Plán bezpečnosti bude vypracovaný 
ako samostatná dokumentácia, vybraným dodávateľom stavby na základe objednávky investora 
(stavebníka). Náklady na vypracovanie predmetného plánu hradí investor stavby. Ako pomoc pre 
vybraného dodávateľa stavby, projektant POV, v príslušnej kap. predmetnej technickej správy 
predkladá základnú osnovu podmienok plánu. 

d.) Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia platí požiadavka par. 5 ods. 2 a 
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3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (čiastka 274/2002) a par. 14 ods. 1 pís. 
d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( čiastka 52/2006 ). 

e.) Pre oblasť bezpečnosti práce musí vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky právne nariadenia 
v SR, najmä však :  

- Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky 
- Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd 
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- Zákon č. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 
- Zákon č. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
- Zákon č. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- Zákon č. 461/2003 Z. z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 171/1993 Z. z. O policajnom zbore v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 50/1976 Zb.  O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 90/1998 Z. z. O stavebných výrobkoch 
- Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 

neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších 
predpisov 

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  predpisov 
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z., ktorou sa určujú základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 
- Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení 
neskorších predpisov 

- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. O 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a a opravách vozidiel 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z. O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri 
prevádzkovaní elektrických zariadení 

V riešenom území bude vybraný dodávateľ resp. jeho subdodávatelia v plnom rozsahu rešpektovať i 
podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej legislatíve : 
- Zákon č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny,  v znení neskorších predpisov 
- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác 
- Zákonník práce 
- Vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, v znení neskorších predpisov 
- Vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z. z.,  Vyhlášku MŽP SR č.284/2001 Z. z. O odpadoch a Vyhlášku 

MŽP SR č. 129/2004 Z. z. 
- Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

Zákona č.553/2001 Z. z. a Zákona NR SR č. 96/2002 Z. z. 
- Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší ) 
- Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

Poznámka. 
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a.) Vybraný dodávateľ stavby, že vo vzťahu k svojím zamestnancom je v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci povinný (v zmysle par. 146 a 147 Zákonníka práce) : 
- vykonávať potrebné opatrenia, vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a 

vhodného systému na riadenie ochrany práce 
- zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany meniacim 

sa skutočnostiam 

b.) V zmysle Zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane  zdravia ľudí, Zákona č. 126/2006 Z. z.  o verejnom 
zdravotníctve a v zmysle Zákona  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je ďalej 
vybraný dodávateľ stavby, vo vzťahu k svojím zamestnancom povinný : 

- vykonávať opatrenia na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to so zreteľom na všetky 
okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi 

- zlepšovať pracovné podmienky  a prispôsobovať ich nasadeným zamestnancom, a to v súlade 
s dosiahnutými vedeckými a technickými poznatkami 

- bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých sa to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia pri 
práci, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky (rozsah a podmienky poskytovania 
osobných ochranných pracovných prostriedkov ustanovuje Nariadenie vlády SR č.  395/2006 Z. z. 
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov  a  Zákon č. 264/1999 Z. z.  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

- bezplatne poskytovať pracovný odev a obuv nasadeným zamestnancom, ktorí pracujú v prostredí, 
v ktorom obuv  alebo odev podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu  
znečisteniu 

- bezplatne poskytovať zamestnancom umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na 
zabezpečenie ich telesnej hygieny 

- bezplatne poskytovať zamestnancom ochranné nápoje, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia alebo 
zdravia pri práci 

- po ukončení prác musí byť každé technické vybavenie a vyhradené technické vybavenie odovzdané 
a prevzaté protokolárne bez závad, revíznymi správami. 

C.9.2 Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke 

Priestor kotolne a MaR 
Zaistenie bezpečnosti zariadení pri prevádzke – prehliadky a skúšky musia byť v zmysle §4 NV SR 
č.159/2001 Z.z.. Zároveň musí byť dodržaný § 9 ods.1 písm. B) vyhl.č.453/2000 Z.z. 
Pred uvedením kotolne do trvalej prevádzky je nutné aby užívateľ dal vypracovať prevádzkové a 
bezpečnostné predpisy v súlade s technickým riešením a v zmysle platných STN a právnych 
predpisov v SR. Tieto predpisy musia stanoviť postup činností z hľadiska zabezpečenia prevádzky 
technického zariadenia, za súčasného dodržania bezpečnostných opatrení v súvislosti s príslušným 
technickým zariadením. V predpisoch musia byť menované osoby zodpovedné za prevádzku a údržbu 
technického zariadenia, a taktiež osoby poverené obsluhou technického zariadenia 
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D D CELKOVÁ SITUÁCIA, KOORDINAČNÝ 
VÝKRES STAVBY 

 

Je súčasťou v tejto dokumentácii 
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E ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ 
RIEŠENIE 

E.1 Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky, 
požiadavky na zapracovanie hodnotových prvkov a detailov 
do projektu 

E.1.1 Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky v zmysle 
AHV 

Zhrnutie výsledkov pamiatkového výskumu  

Pamiatkový výskum objektu železiarne preukázal jeho 3 vývojové etapy – postavenie objektu v 1. pol. 
19. storočia, jeho úpravy v závere 19. storočia a úpravy na prelome 20./30. rokov 20. storočia.  

Požiadavky na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky  

Východiskovým obdobím návrhu na obnovu je stav objektu okolo prelomu 19./20. storočia so 
štrbinovými a združenými oknami, ktorý je možné rekonštruovať na základe zachovaných fragmentov a 
historických podkladov. Týka sa to hlavne exteriéru – riešenia južnej, východnej a západnej fasády, 
tvaru a veľkostí ich okenných otvorov a tvaru strechy. Pôvodné riešenie otvorov severnej fasády nie je 
v súčasnosti možné zodpovedne určiť, potrebné je doplniť pamiatkový výskum o sondážne práce v okolí 
otvorov z interiérovej strany po sprístupnení otvorov a z exteriéru po odstránení sutín a násypov terénu. 
V interiéri je potrebné rešpektovať (minimálne vo vybraných častiach) prestropenie 2. a 3. nadzemného 
podlažia. Mladší strop 1. podlažia je možné doplniť v prípade požiadaviek súvisiacich s funkčným 
využitím objektu. V odôvodnenom prípade nie je vylúčené ani akceptovanie súčasného riešenia fasád, 
avšak to už nemá súvis s priemyselným charakterom objektu a železiarskou výrobou, ale s jeho 
adaptáciou na iný účel (iná prevádzka, kancelárie, bývanie ?).  

Požiadavky na odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov a úprav  

Nevhodné zásahy predstavujú sekundárne prerazené okenné otvory na južnej a severnej fasáde, 
nerešpektujúce osovosť fasád. Nevhodné je aj jednostranné rozšírenie zamurovaného otvoru na 
západnej fasáde s neupravenou špaletou a zámurovkou.  

Návrh opatrení na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky 

Pred obnovou je potrebné staticky posúdiť celý objekt a staticky zabezpečiť konštrukcie v havarijnom 
stave. Urýchlene je potrebné vykonať nasledovné opatrenia: 

• Staticky zabezpečiť korunu objektu, pri zabezpečení koruny počítať s vložením drevených 
trámov stropnej konštrukcie tesne pod korunu obvodových múrov. Zabezpečenie koruny 
realizovať s ohľadom na zmenu tvaru, veľkosti a počtu okenných otvorov 3. podlažia.  

• Objekt ihneď po zabezpečení koruny prestrešiť (aspoň provizórne), aby sa zamedzilo ďalšiemu 
poškodzovaniu pamiatky zrážkovou vodou. 

• Objekt zabezpečiť proti vniknutiu nepovolaných osôb. 
• Z interiéru odstrániť náletovú zeleň, zbytky neobnoviteľných konštrukcií stropov a torzá priečok 

doliehajúcich k múrom. 
• Vypratať navlhnutú sutinu z interiéru objektu, sutinu pretriediť, povyberať vhodné kusy tehál a 

kameňa a odložiť ich na zabezpečené miesto ako materiál na dopĺňanie chýbajúcich častí 
murív. 
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E.1.2 Opatrenia na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky - v rámci 
obnovy je nutné v zmysle AHV:  
1. Odstrániť sutiny z okolia objektu, sutiny pretriediť pre možnosť ďalšieho použitia vybraného 

materiálu  
2. Upraviť niveletu terénu doliehajúceho ku objektu, z okolia odstrániť náletovú zeleň. Povrch terénu 

odspádovať smerom od obvodových múrov. V prípade potreby je možné realizovať terénne úpravy 
v okolí objektu – odstránenie násypu pred západnou fasádou až po prah spodného zamurovaného 
otvoru s vytvorením terasy podopretej z južnej strany existujúcim kamenným oporným múrom, tiež 
odkrytie, príp. sprístupnenie širokého zamurovaného oblúkového otvoru na 1. podlaží zo severnej 
strany, príp. iné úpravy v severozápadnej časti objektu. Úpravu terénu realizovať s ohľadom na 
okolie objektu, stabilitu svahu, zachovanie funkčnosti chodníka pred severnou fasádou. K 
odstraňovaniu sutín a násypov prizvať odborného pracovníka Krajského pamiatkového úradu 
Košice a spracovateľa toho pamiatkového výskumu, za účelom doplnenia poznatkov o kultúrnej 
pamiatke a určenia prístupu k obnove v tejto časti objektu (v súčasnosti nie je možné určiť, či bol 
objekt aj primárne zahĺbený do terénu, príp. do akej výšky, tiež nie je známe, do akej hĺbky siahala 
prístavba k severnej fasáde zakreslená na historických mapách – PRÍLOHY 4-7). 

3. Po vyprataní sutín z interiéru a exteriéru nechať objekt preschnúť, nerealizovať hneď stavebné 
úpravy s mokrým procesom v úrovni prízemia. V prípade pretrvávajúcej vlhkosti v zvislých 
konštrukciách spracovať prieskum zavlhnutia s návrhom opatrení na komplexné odvlhčenie a 
odsolenie objektu.  

4. Zachovať obvodové múry a šikmý múr v interiéri bez vytvárania nových otvorov do týchto konštrukcií 
(to sa netýka odkrývania zamurovaných pôvodných otvorov). Zdeštruované časti múrov doplniť v 
identickom materiáli pochádzajúcom zo stavby (pozri bod 1.), to sa týka aj zamurovania 
sekundárnych otvorov. Rešpektovať situovanie malých otvorov na fasádach v pravidelnom rastri 
(foto 3, 41 a i.), otvory kvôli plastickému účinku čiastočne otvoriť a prezentovať. Na južnej fasáde 
zamurovať sekundárny otvor situovaný  západne od stredového piliera v úrovni 1. podlažia, na 
severnej strane malý ležatý otvor situovaný západne od otvoru vo východnej osi v úrovni 2. podlažia. 

5. Odporúčame obnoviť staršie riešenie fasád zaznamenané na historických fotografiách a doložené 
pamiatkovým výskumom, ktoré je zachované vo fragmentoch v takom rozsahu, že je možná jeho 
rekonštrukcia. Týka sa to riešenia južnej, východnej a západnej fasády. Na južnej fasáde, obnoviť 
štvoricu združených 3-osových okien v pôvodných rozmeroch a tvaroch podľa fragmentov 
zachovaných v parapetných častiach širokých špaliet dnešných okien (pozri foto 22-24). 
Predpokladáme, že výškové situovanie záklenkov týchto okien bude možné určiť sondážou po 
stranách širokých ostení, kde očakávame zachované nábehy týchto záklenkov, podobne ako je 
tomu pri upravovaných špaletách otvorov severnej a západnej fasády (foto 51, 54-56, 61). 
Rozmiestnenie, výškové a tvarové usporiadanie štrbinových okien 3. podlažia je tiež zrejme 
zachované pod novšími úpravami, ako sa to javí v trhline pri okne v 2. osi od východu (foto 15). V 
prípade prevádzkových požiadaviek je možné odstrániť domurovaný parapet otvoru v západnej 
arkáde prízemia hlavnej južnej fasády.  Plastickú výzdobu fasád obnoviť podľa pokynov v 
inventarizačnej položke A. Na bočných fasádach – východnej a západnej odstrániť zámurovku 
združených 3-osových okien v úrovni 3. podlažia – pozri inventarizačnú položku B. Na spodnom 
zamurovanom otvore na západnej fasáde prekrytom v spodnej časti terénom domurovať severné 
ostenie do pôvodnej hmoty v identickom kamennom materiáli (pozri bod 1.). Mladší tehlový záklenok 
otvoru je možné rešpektovať, nakoľko nateraz nevieme určiť jeho pôvodný tvar (potreba sondáže z 
interiérovej strany), treba ho však skrátiť na severnej strane na pôvodnú šírku ostenia. Otvor je 
možné sfunkčniť len v hornej nadzemnej časti, alebo v celej výške po úprave terénu pred otvorom 
(pozri bod 2.). 

6. Pred obnovou severnej fasády (po vyprataní sutín a po sprístupnení otvorov) realizovať sondážny 
výskum v okolí špaliet otvorov z interiérovej strany. Obnovu realizovať podľa výsledkov sondáže – 
ak sa zistí pôvodné rozmerové a tvarové riešenie otvorov (ide hlavne o určenie situovania 
parapetov), otvory obnoviť do pôvodných tvarov. Ak budú zistenia negatívne, rešpektovať súčasné 
riešenie a upraviť len zdeštruované nadpražia otvorov. Na 3. podlaží je možné v prípade potreby 
odstrániť kamennú zámurovku parapetov krajných okien a výškovo tak zjednotiť otvory na 3. 
podlaží.  

7. Výplne otvorov štrbinových a združených okien realizovať v prípade potreby uzavretia  ako 
presklené so subtílnou konštrukciou rámu (optimálne kovovou), osadenou do hĺbky otvorov, príp. z 
vnútornej strany múrov. Keďže sa výplne otvorov nezachovali a drevené 4-krídlové 4-tabuľkové 
výplne sa viazali k úpravám v 2. dekáde 20. storočia, do otvorov je potrebné osadiť výplne 
rešpektujúce priemyselný charakter budovy. Je možné použiť nerušivé novotvary v kovovom, 
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drevenom, či kombinovanom materiálovom riešení s presklením – na okenné aj vstupné otvory. 
Výplne realizovať v jednoduchom technickom tvarosloví (nečleniť historizujúcimi dekórmi).  

8. Fasády opatriť zjednocujúcou vrstvou priedušnej omietky s náterom s rešpektovaním plastickej 
výzdoby fasád (pozri inventarizačnú položku A). Týka sa to celej južnej fasády (možno s výnimkou 
pásu v nadzemnej časti z dôvodu ochrany povrchu pred vzlínaním vlhkosti), na bočných fasádach 
je možné uvažovať s ponechaním neomietnutej vnútornej plochy od úrovne 3. podlažia, rámovanej 
omietnutým plastickým lizénovým rámom. Rozsah možných ponechaných neomietnutých plôch 
konzultovať s odborným pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Košice. Potrebné je však 
omietnuť priebežný horizontálny pás prechádzajúci celým obvodom stavby, nakoľko naň dosadajú 
nárožné lizény a je tektonickým prvkom. Vzhľadom na necitlivé sekundárne úpravy v okolí otvorov 
severnej fasády je vhodné omietnuť túto fasádu v celom rozsahu. V prípade požiadavky prezentácie 
kamenného muriva je potrebné doplnky muriva po sekundárnych úpravách a deštrukciách 
realizovať dôkladne a precízne tak, aby bola zachovaná jednotná plocha.   

9. Zachovať súčasné výškové a tvarové riešenie zastrešenia objektu, sklon strešných rovín, šírku 
vypustenia strechy nad fasády. Novú krovovú konštrukciu realizovať drevenú trámovú, ako strešnú 
krytinu použiť keramickú škridlu. V prípade potreby je možné zachovať komínové telesá pri 
severných nárožiach stavby. 

10. Členenie interiéru riešiť v závislosti od plánovaného funkčného využitia objektu. Dispozičné riešenie 
prispôsobiť situovaniu existujúcich okenných a vstupných otvorov a stropných konštrukcií, 
rešpektovať 3-podlažnosť objektu (resp. 2-podlažnosť pred zastropením 1. podlažia). Nové 
konštrukcie osádzať podľa možnosti do existujúcich otvorov, alebo na vlastné podporné 
konštrukcie, minimalizovať vytváranie nových otvorov v zvislých múroch. Nakoľko pôvodné členenie 
interiéru horizontálnymi a vertikálnymi konštrukciami, vrátane vertikálnych komunikácií nie je známe 
(napr. strop nad 1. podlažím nemusel prekrývať celý priestor, v interiéri mohli byť lávky 
sprístupňujúce určité technické zariadenia a pod.), z pamiatkového hľadiska nie sú požiadavky na 
rozsah stropných konštrukcií alebo situovanie schodiska, príp. výťahu.  

11. Z konštrukčných prvkov interiéru zachovať fragmenty trámových stropov v prípade, ak statický 
posudok preukáže ich obnoviteľný stavebno-technický stav. Trámy zachovať in situ, alebo pre 
osadiť na vhodné miesto, kde môžu byť prezentované ako originálny celok. Z trámov a záklopov 
odstrániť sekundárne nátery, povrch opatriť ochranným náterom. Doplniť chýbajúce trámy a záklopy 
podľa požiadaviek vnútorného členenia, nové trámy identických profilov a materiálu vložiť do 
existujúcich káps v obvodových múroch.  

12. Nové nosné a nenosné konštrukcie a prvky v interiéri realizovať z tradičných materiálov s možným 
kombinovaním s materiálmi podtrhujúcimi technický charakter objektu – drevo, kameň, tehla, 
keramika, kov, betón, sklo.  

13. Dlážky v interiéri realizovať v závislosti od budúceho funkčného využitia priestorov v materiálovom 
riešení popísanom v bode 11. Dlážku v úrovni 1. podlažia ukladať na prevetrané podkladové vrstvy. 

E.1.3 Požiadavky na zapracovanie hodnotových prvkov a detailov do 
projektu, inventarizačný súpis hodnotných konštrukcií, detailov a prvkov 
v zmysle AHV 

A – plastické členenie fasád 
Situovanie: všetky fasády objektu 
Datovanie: 1. polovica 19. storočia 
Materiál: omietka s vrstvami náterov, predsadené tehlové a kamenné murivo so zvyškami 
omietky a náterov 
Stav: plastické členenie fasád je v zlom stavebno-technickom stave 

NÁVRH OBNOVY 
Plastické členenie fasád obnoviť v plnom rozsahu podľa vyššie popísaného princípu v AHV,  
dekoratívneho riešenia fasád. V prípade obnovy pôvodných 3-osových združených okien a 
štrbinových otvorov južnej fasády (pozri návrh na obnovu v kapitole 7.) doplniť rímsu v šírke 
celej fasády. Predpokladanú rímsu pod korunou fasády doplniť v prípade kladného výsledku 
výskumu. Chýbajúce časti profilácií doplniť podľa zachovaných úsekov. Obnoviť omietkovú 
úpravu plastického členenia vrátane horizontálneho deliaceho pásu medzi 2. a 3. podlažím, 
ktorý je v súčasnosti (okrem južnej fasády) bez povrchovej úpravy. Omietku a nátery realizovať 
v štruktúre a farebnosti vychádzajúcej zo zachovaných fragmentov. 
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B – združené trojosové okná a štrbinové okná 
Situovanie: východná a západná fasáda, úroveň 3. nadzemného podlažia a podstrešia 
(vo fragmentoch južná fasáda v úrovni 2. a 3. podlažia) 
Datovanie: 1. polovica 19. storočia 
Materiál: kameň, tehla, omietka s fragmentmi náterov 
Rozmery: okná s oblúkovými záklenkami (3.NP) – 2500/2100 mm,  
okná s priamymi záklenkami (štít) – 1650/1100 (1500) mm 
Počet: 4 ks 
Stav: špalety okien sú v dobrom technickom stave okrem tehlových záklenkov okien 
na 3. podlaží, ktoré sú zvetrané 

NÁVRH OBNOVY 
Združené okná zachovať, z otvorov spodných okien odstrániť kamennú zámurovku, obnoviť 
tehlové záklenky formou výmeny zvetraných kusov, resp. doplnenia chýbajúcej hmoty, 
záklenky omietnuť (súčasť plastickej výzdoby fasád – inventarizačná položka A). V prípade 
potreby do špaliet otvorov alebo z vnútornej strany múrov osadiť presklené výplne so 
subtílnym (kovovým) rámom. V prípade obnovy pôvodných 3-osových združených okien a 
štrbinových otvorov južnej fasády (pozri návrh na obnovu v kapitole 7.), okná realizovať 
s hladkými špaletami bez plastického zvýrazňovania záklenkov. 

E.1.4 Odporúčania na vykonanie ďalších špecializovaných výskumov a 
posudkov v zmysle AHV 
Statické posúdenie objektu v celom rozsahu – objekt je v havarijnom stavebno-technickom 
stave. 
Sondážny výskum – v interiéri a exteriéri po vyprataní sutín a sprístupnení vyšších polôh, resp. 
po odstránení násypov terénnu pred fasádami – za účelom zistenia pôvodných špaliet otvorov 

E.1.5 Dôležité upozornenia spracovateľov AHV  
Chceme ešte upozorniť, že okrem skúmaného objektu je z areálu Starej maše zachovaných ešte viacero 
objektov (PRÍLOHY 26 – 33 AHV), zaznačených na mape v PRÍLOHE 12 pod písmenami A až F 
(skúmaný objekt má písmeno A). Okrem toho je dodnes funkčný vodný náhon, zakreslený už na 
historickej vojenskej mape z 1769 (zrejme je však náhon oveľa starší vzhľadom na pôsobenie 
Gundelfingerovcov v Krompachoch už od 16. storočia a je preukázané, že už v r. 1638 tu vlastnili hámor 
– pozri vyššie). Náhon je vybavený stavadlami, v súčasnosti ho využíva malá vodná elektráreň z r. 1931. 
Odporúčame tieto objekty zapísať do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako súbor objektov 
železiarne. 
 

E.1.6 Špecifikácia pamiatkových hodnôt v zmysle AHV 
- urbanizmus v zástavbe parcely 
- hmotovo-priestorová skladba a výškové usporiadanie 
- konštrukčné a materiálové riešenie 
- historická hodnota – priama historicko-dokumentárna hodnota a prenesená hodnota z hľadiska 

prepojenia s historickými udalosťami a pôsobením významných osobností a spoločností 

E.2 Architektonické a stavebné riešenie 
Technická správa 

E.2.1 Účel objektu, účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha, 
obostavaný priestor 

Účel objektu 
Objekt bude slúžiť na prezentáciu dejín hutníctva a spracovania železa. Za súčasného stavu poznania, 
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pozostáva z troch nadzemných podlaží 
Z hľadiska funkčného riešenia po podlažiach sú jednotlivé hlavné funkcie zastúpené nasledovne : 

Účelové jednotky 
 
LEGENDA PRIESTOROV 
  
ČÍSLO  
MIESTNOSTI 

PLOCHA  
m² 

ÚČEL 
 

   
1NP - PRÍZEMIE 
     
   
1.01 30,51 VSTUP 
1.02 60,26 PRIESTOR S HISTORICKOU INŠTALÁCIOU 
1.03 6,68 SOCIÁLNE ZARIADENIE, PREDSIEŇ  
1.04 4,85 SOCIÁLNE ZARIADENIE, MUŽI 
1.05 5,26 SOCIÁLNE ZARIADENIE, ŽENY 
1.06 98,90 PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK 
   
SPOLU 206,46 ÚŽITKOVÁ PLOCHA PODLAŽIA 
   ZASTAVANÁ PLOCHA PODLAŽIA  
   
EXTERIÉR   
   
1.07 150,24 ÁTRIUM 
1.08 61,23 NÁHON 
1.09 7,13 EXTERIÉROVÉ SCHODY 
   
SPOLU 218,60  
    
2NP – 1 POSCHODIE 
     
   
2.01 68,26 PRIESTOR S HISTORICKOU INŠTALÁCIOU 
2.02 28,94 GALÉRIA, SCHODISKO 
2.03 15,01 PODESTA, SCHODISKO 
      
SPOLU 112,21 ÚŽITKOVÁ PLOCHA PODLAŽIA 
   ZASTAVANÁ PLOCHA PODLAŽIA 
   
EXTERIÉR   
   
2.04 18,99 STRECHA 
2.05 70,27 TERASA 
   
SPOLU 89,26  
   
3NP PODKROVIE 
     2 POSCHODIE    
   
3.01 101,59 VÝSTAVNÝ PRIESTOR  
   
SPOLU 101,59  
   
   
   

E.2.2 Urbanistické a architektonické riešenie 

Širšie vzťahy 
Objekt NKP, ÚZPF č. 2354/0, Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy – „Hámor“, sa nachádza 
severozápadne od centra mesta Krompachy, juho - západne od komplexu „Kovohuty“ Krompachy, pri 
štátnej ceste v úseku Poprad – Prešov. 

Vymedzenie riešeného územia 
Dotknuté územie sa nachádza v širšom centre mesta, na katastrálnom území mesta Krompachy. 
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Pozemok je: 
• z východnej strany ohraničený prístavbou, ktorá je v súčasnosti skladom  
• zo západnej strany ohraničený nezastavaným územím  
• z južnej strany je ohraničený vodným náhonom z rieky Hornád  
• zo severnej strany je ohraničený nezastavaným územím, prudkým svahom - zrázom, nad ktorým 

sa v predĺžení nachádza železničná trať Bratislava - Košice 

Začlenenie stavby do územia 
Koncepcia spôsobu začlenenia stavby do územia je historicky daná jednak polohou vodného náhonu, 
od ktorého sa odvíja poloha samotného „Hámra“ - Stará maša. 

E.2.3 Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie 

Objekt Železiarne, zlievarne je obdĺžnikového pôdorysu, pozdĺžnou osou vo východo-západnom smere. 
Má tri nadzemné podlažia. Základným stavebným materiálom je sivý kameň, škárovaný miestami 
bridlicou, čiastočne omietnutý vápennou omietkou. Na nárožiach a v strede fasády spevňujú budovu 
vystupujúce kamenné piliere, siahajúce do výšky stropu poschodia.  

Dispozično – prevádzkové riešenie 
Objekt za súčasného stavu poznania, pozostáva z troch nadzemných podlaží. 
Z hľadiska funkčného riešenia po podlažiach sú jednotlivé hlavné funkcie zastúpené nasledovne : 

1.NP – prízemie, reprezentatívny, historický priestor hámra 
2.NP – 1. poschodie, galéria  
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, výstavná miestnosť; 

Dispozično – prevádzkové riešenie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie objektu je navrhnuté ako optimálne radenie jednotlivých funkcií tak 
horizontálne ako aj vertikálne s ohľadom na dosiahnutie ich efektívnej, jednoduchej a bezkolíznej 
prevádzky. Na zabezpečenie vertikálnej komunikácie, prepojenia jednotlivých funkčných celkov sú 
navrhnuté celkom dve schodiská. 

Dispozičné a prevádzkové riešenie objektu po jednotlivých podlažiach: 

Nadzemné podlažia 
1.NP - 1. nadzemné podlažie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie v tomto podlaží predstavujú nasledovný priestor: 
1. NP - prízemie objekt je rozdelený na dva priestory, pričom deliaci múr medzi nimi je čiastočne 
deštruovaný, v tvare torza. Prízemie je voľne prístupné z juhu, cez oblúkový otvor a predstavuje 
reprezentatívny, historický priestor hámra, (s navrhovanou funkciou pre účely múzejné a pod.) 

2.NP - 1. nadzemné podlažie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie v tomto podlaží predstavujú nasledovný priestor: 
2.NP – 1. Poschodie predstavuje priestor mezonetu, (s navrhovanou funkciou pre účely múzejné, galérie 
a pod.) 

3.NP - 3. nadzemné podlažie – podkrovie 
Dispozičné a prevádzkové riešenie v tomto podlaží predstavujú nasledovný priestor: 
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, prestavuje multifunkčnú miestnosť(s navrhovanou funkciou pre účely 
múzejné, galérie a pod.) 

Výtvarno – kompozičné riešenie 
Jedná sa o industriálnu pamiatku, „Hámor“, jednu z najstarších na Slovensku v svojej kategórii. 

Zásady obnovy objektu 
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Vzhľadom k stavebnotechnickému stavu objektu je potrebné zabezpečiť realizáciu statického 
zabezpečenia obvodových murív, stropov vrátane krovu a strechy, navrhnúť spôsob odvlhčenia 
obvodových a vnútorných stien objektu. 

E.2.4 Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie 
Hlavná os objektu hámra je orientovaná v smere východ – západ  

E.2.5 Prehľad technologického zariadenia umiestneného v objekte 
Industriálna pamiatka - „Hámor“, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v objekte nezachovali pozostatky 
technologického vybavenia. 

E.2.6 Charakteristika prostredia priestorov 
Je špecifikovaná v správe profesie. 

E.2.7 Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom 
Vzhľadom na charakter industriálnej pamiatky Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy - „Hámor“ 
a jeho polohu, z ochranou proti hluku a iným negatívnym vplyvom v projekte neuvažujeme, tak v interiéri 
ako aj v exteriéri 

E.2.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia 
Z hľadiska bezpečnosti stavby pri užívaní, vrátane prevádzky je stavba navrhnutá tak, aby nevzniklo 
neprípustné nebezpečenstvo úrazu pošmyknutím, pádom, nárazom, porezaním, popálením, obarením, 
zásahom elektrického prúdu, výbuchom alebo pádom uvoľnenej časti stavby. 

Z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia je stavba navrhnutá tak , aby spĺňala 
environmentálnu vhodnosť a bezpečnosť a neohrozovala hygienu a zdravie jej užívateľov a susedov 
najmä v dôsledku: 

• vypúšťania znečisťujúcich látok, 
• prítomnosti nebezpečných látok alebo plynov v ovzduší, 
• emisie nebezpečného žiarenia, 
• znečistenia až poškodenia životného prostredia, vrátane zamorenia vôd alebo pôdy, 
• nedostatočného zneškodňovania odpadových vôd, dymu a tuhého alebo tekutého odpadu, 
• výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách alebo na povrchoch vo vnútri stavby ochrana 

proti korózii. 

E.2.9 Riešenie požiarnej ochrany 

Zabezpečenie stavebnotechnického riešenia stavby z hladiska PO je: 
• navrhnutím takých stavebných konštrukcií a materiálov, aby sa zachovala nosnosť a stabilita nosnej 

konštrukcie po určený čas, 
• navrhnutím výrobkov, technického vybavenia s predpísanou požiarnou odolnosťou, aby sa 

obmedzil vznik a šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi 
vnútri stavby a na susedné stavby, 

• dostatočnými odstupovými vzdialenosťami, aby sa obmedzila možnosť rozšírenia požiaru z ohniska 
požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby a na susedné stavby, 

• dostatočným množstvom požiarnej vody z hydrantov jestvujúceho rozvodu vody a zásobníka 
požiarnej vody 

Zabezpečenie PO stavby z hľadiska prevádzky je: 
• dodržaním protipožiarnych bezpečnostných opatrení, vrátane eliminácie akýchkoľvek požiarnych 

rizík, 
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• je navrhnutá tak, aby ľudia mohli stavbu včas opustiť alebo sa zachrániť iným spôsobom, resp. bola 
umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné 
priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 

• je navrhnutá tak, aby sa zaistila bezpečnosť a bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotiek 
požiarnej ochrany hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác  

• je navrhnutá tak, aby bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 

E.2.10 Riešenie civilnej ochrany 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, 
spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, 
ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako 
aj ustanovenie úloh a pôsobnosti orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a 
právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva, ukrytie, varovanie, evakuácia 
obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce sa zabezpečuje v súlade s nasledovnou legislatívou:  
PREHĽAD LEGISLATÍVY CIVILNEJ OBRANY 
• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 
znení neskorších predpisov, 
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO, 
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO. 
• Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 o podrobnostiach v 
havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 
• Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 444/2006 (č. 42/1994) Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva  
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 o podrobnostiach na 
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany  
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 o podrobnostiach o ochrane 
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok  
• Zákon č. 479/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
• Zákon č. 568/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 565/2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.  
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2002 o zabezpečovaní organizovania 
jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác  
• Zákon č. 261/2002o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
• Zákon č. 252/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  
• Zákon č. 117/1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
222/1996 Z. z.  
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 o zabezpečovaní evakuácie  
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.173/1995 o zabezpečovaní záchranných, 
lokalizačných a likvidačných prác 
 
Pre civilnú ochranu mesta okrem iného platia nasledovné materiály: 

• METODIKA ĆINNOSTI PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI 
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• ŠTATÚT EVAKUAČNEJ KOMISIE MESTA  

• PLÁN EVAKUÁCIE 

Vzhľadom na to, že územný plán mesta rieši rozvojové funkčné plochy mesta bez znázornenia 
jednotlivých stavieb budú požiadavky na ochranné stavby civilnej ochrany obyvateľstva predmetom 
podrobného riešenia jednotlivých funkčných zón formou územných plánov zón, alebo urbanistických 
štúdií zón. 

E.2.11 Údaje o technickom vybavení objektu (zdravotechnika, 
vykurovanie, elektroinštalácia, vzduchotechnika) 

Sú popísané v správach jednotlivých špecialistov. 

E.2.12 Podmienky zabezpečenia stability objektu 
Sú predmetom samostatného statického riešenia v tejto dokumentácii. 
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E.2.13 Opis technického riešenia – technická správa 

Základné konštrukčné a technické riešenie 
Stavbu, objekt v celom rozsahu charakterizuje funkcia výroby, ktorá je zrejmá z názvu objektu - 
Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy 

Objekt za súčasného stavu poznania, pozostáva z troch nadzemných podlaží 
Z hľadiska funkčného riešenia po podlažiach sú jednotlivé hlavné funkcie zastúpené nasledovne : 

1.NP – prízemie, reprezentatívny, historický priestor hámra 
2.NP – 1. poschodie, galéria  
3.NP – 2. poschodie – podkrovie, výstavná miestnosť; 

Objekt Železiarne, zlievarne je obdĺžnikového pôdorysu, pozdĺžnou osou vo východo - západnom 
smere. Má tri nadzemné podlažia. Základným stavebným materiálom je sivý kameň, škárovaný 
miestami bridlicou, čiastočne omietnutý vápennou omietkou. Na nárožiach a v strede fasády spevňujú 
budovu vystupujúce kamenné piliere, siahajúce do výšky stropu poschodia.  
Jedná sa komplexnú obnovu objektu v intenciách architektonicko – historického výskumu. 

Prehľad postupov na obnove objektu po podlažiach  
 SUŤÍNNE ZÁSYPY 

 
1.NP. 2.NP. 3.NP. STRE

CHA 
 Zníženie sutínnych zásypov v interiéri objektu,  áno    
 Zníženie sutínnych zásypov v exteriéri objektu, po celom 

obvode, pričom zo severnej strany až po skalnatý svah, 
áno    

      
 
 

ODVLHČENIE     

 Vytvorenie dvojitej prevetrávanej podlahy(IPT systém) s 
účinným odvetrávaním, v celom rozsahu prízemia 

áno    

 Vytvorenie dvojitej prevetrávanej steny(IPT systém) s 
účinným odvetrávaním, v celom rozsahu steny v prízemí 

áno    

 Návrh odvodňovacieho systému, drenáže objektu 
komplexne, po celom obvode so zaústením do náhonu 

áno    

      
 MURIVO KAMENNÉ 

 
    

 Vybúranie, odstránenie hmoty, jestvujúceho kamenného 
muriva  

áno áno áno áno 

 Novo navrhované kamenné murivo, v štruktúre a skladbe 
jestvujúceho muriva 

áno áno áno áno 

 Rozobratie a premurovanie kamenného muriva oporného 
múru 

áno áno áno áno 

 Novo navrhovaná konštrukcia rímsy + omietka   áno  
 Vyčistenie a domurovanie kaverien a káps v kamennom 

murive 
áno áno áno áno 

 Čiastočné rozobratie zvetralého muriva a opätovné 
domurovanie hornej časti, hrany štítových múrov 

   áno 

      
 VYSPRAVENIE SPÁR KAMENNÉHO MURIVA 

 
    

 Vyspravenie spár kamenného muriva áno áno áno áno 
 Sanácia hĺbkových trhlín áno áno áno áno 
      
 MURIVO TEHLOVÉ 

 
    

 Vybúranie jestvujúceho muriva tehlového   áno áno  
 Rozobratie a vymurovanie muriva z ostro pálenej tehly - 

záklenky,  
 áno áno  
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 Rozobratie a vymurovanie muriva z ostro pálenej tehly – 
komín,  

   áno 

      
 OMIETKY 

 
    

 Otlčenie pôvodne zasypanej omietky v celom rozsahu až 
na kamenné murivo, vrátane škár v kamennom murive 

áno    

 Jestvujúca omietka na odstránenie (nie otlčenie), 
vyspravenie spár kamenného muriva 

áno áno áno áno 

 Umytie omietok vodou  áno áno áno 
 Novo navrhovaná vápenná omietka áno áno áno áno 
 Fixovanie zvetraných obvodov zachovaných omietok   áno áno  
 Použitie sanačných omietok vyššej triedy(VPT) na 

preschnuté a ošetrené kamenné murivo objektu 
áno    

      
 MAĽBY 

 
    

 Odstránenie druhotných farebných nánosov maľoviek  áno áno áno 
 Umytie omietok, malieb vodou  áno áno áno 
      
 KROV 

 
    

 Rozobratie a uloženie na opätovné použitie zvyškov 
jestvujúceho krovu  

   áno 

 Novo navrhovaná replika starého krovu    áno 
 Novo navrhovaná strecha krov + krytina    áno 
      

 
BÚRACIE PRÁCE, DOMUROVKY A PRÁCE S OMIETKAMI A SO SUŤOU, INTERIÉR, EXTERIÉR 
SÚHRNNÝ VÝPOČET PLOŠNÝCH A PRIESTOROVÝCH VÝMER 

 MURIVO 
 

INT+EXT EXT 

01 Jestvujúce murivo na vybúranie, hmoty na odstránenie 58 m3  
02 Jestvujúce murivo tehlové na vybúranie 4 m3  
03 Zvyšky jestvujúceho krovu - na rozobratie a uloženie na 

opätovné použitie 
 8 m3 

04 Novo navrhované kamenné murivo - v štruktúre a skladbe 
jestvujúceho muriva 

25 m3  

05 Novo navrhované murivá, konštrukcie, podľa výpočtu   
06 Rozobratie a premurovanie kamenného muriva oporného 

múru 
 11 m3 

07 Novo navrhovaná konštrukcia rímsy + omietka  7 m3 
08 Rozobratie a vymurovanie muriva z ostropálenej tehly  3 m3 
09 Vyčistenie a domurovanie kaverien a káps v kamennom 

murive 
2 m3  

 Novo navrhovaná strecha krov + krytina 
 

  

 OMIETKY 
 

  

10 Jestvujúca omietka na odstránenie (nie otlčenie), 
vyspravenie spár kamenného muriva 

170 m2 70 m2 

11 Odstránenie druhotných farebných nánosov maľoviek 51 m2 125 m2 
12 Umytie omietok vodou 

 
180 m2  

13 Novo navrhovaná vápenná omietka 
 

62 m2 57 m2 

14 Vyspravenie spár kamenného muriva 
 

41 m2 520 m2 
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15 Fixovanie zvetraných obvodov zachovaných omietok 
(361 m x 0,3m) 

109 m2  

16 Sanácia hĺbkových trhlín 
 

361 m  

 SUŤ 
 

  

21 Suť na odstránenie – exteriér, materiál použiteľný  
Odvoz na skládku komplet – 100% 

 1397 m3 

22 Suť na odstránenie – interiér 
Odvoz na skládku komplet – 100%  

224 m3  

23 Suť na odstránenie - exteriér - za skladom II. etapa  
Odvoz na skládku komplet – 100% 

 419 m3 

 

HSV práce 

800-1 Zemné práce 
Zemné práce a súčasne terénne úpravy predmetnej obnovy môžeme rozdeliť do dvoch etáp a to: 

• Prvá etapa spočíva vo vyprataní sute a šídu z interiéru objektu, vo výške zasypanej hmoty cca 
na jedno podlažie objektu 

• Druhá etapa spočíva vo vyprataní sute, a zosuvu zvetralej časti hmoty priľahlého skalnatého 
svahu z exteriéru objektu, vo výške zasypanej hmoty cca na jedno podlažie objektu 

• Obe etapy je nutné realizovať koordinovane, aby nedošlo k deštrukcii, vybúleniu obvodového, 
obojstranne zaťaženého muriva 

800-2 Zvláštne zakladanie objektov 
Je opísané v správe statiky 

800-6 Demolácia objektov 
Rozsah je podrobne opísaný vo výkresovej dokumentácii, búracie práce, demontáže, asanácie a pod. 

Práca zo suťou - požiadavky. 
Vypratať navlhnutú sutinu z interiéru objektu, sutinu pretriediť, povyberať vhodné kusy tehál a kameňa 
a odložiť ich na zabezpečené miesto ako materiál na dopĺňanie chýbajúcich častí murív. 
 
K odstraňovaniu sutín a násypov prizvať odborného pracovníka Krajského pamiatkového úradu 
Košice a spracovateľa toho pamiatkového výskumu, za účelom doplnenia poznatkov o kultúrnej 
pamiatke a určenia prístupu k obnove v tejto časti objektu  
 
Po vyprataní sutín z interiéru a exteriéru nechať objekt preschnúť, nerealizovať hneď stavebné úpravy 
s mokrým procesom v úrovni prízemia. V prípade pretrvávajúcej vlhkosti v zvislých konštrukciách 
spracovať prieskum zavlhnutia s návrhom opatrení na komplexné odvlhčenie a odsolenie objektu. 
 

801-1 Bežné stavebné práce 

Zvislé konštrukcie (skratka ZK) – prehľad 
Zvislé konštrukcie – stav 
 

Materiál Malta 
Výplň 

Hrúbka mm 

Zvislé konštrukcie nosné    
steny nosné jestvujúce 
objekt 

murivo rôznorodé kamenné s občasnou 
tehlovou domurovkou a nerovnomernej 
hrúbky cca 

Podľa 
výskumu 

645 až 1345 

steny nosné jestvujúce 
rampa 

murivo rôznorodé kamenné s občasnou 
tehlovou domurovkou a nerovnomernej 
hrúbky cca 

Podľa 
výskumu 

cca 450 až 
550 

Štítový múr na povale murivo rôznorodé kamenné s občasnou 
tehlovou domurovkou a nerovnomernej 

Podľa 
výskumu 

650 až 1076 
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hrúbky cca 
Zvislé konštrukcie výplňové    
deliaca priečka v interiéri 
 

murivo kamenné rovnomernej hrúbky, cca Podľa 
výskumu 

700 

    
Zvislé konštrukcie – návrh 
 

Materiál   

Zvislé konštrukcie nosné    
Steny, prístavba, sociálne 
zariadenie 

tehla porotherm a pod., nosné 
 

MC 10 400 

Schody 
 

Oceľové točité priemer 1800mm Oceľ, 
liatina 

200 

Zvislé konštrukcie výplňové    
Priečky, soc. zariadenie Kompozitné dosky, laminát   12 
    

Zvislé konštrukcie – podrobný popis 

Exteriér - terén rampy 1. PP – interiér – prízemie objektu 1. NP 
ZK 1 - zvislá konštrukcia jestvujúca stena - predpokladaná  
  
exteriér - rastlý terén  

1. zemina rastlý terén  
2. filtračná a drenážná štrkovo-piesčitá vrstva o hrúbke, mocnosti cca 700mm, 

lemovaná zhora geotextíliou 300g/m2, s osadenou drenážnou trubkou z PVC 
DN 100mm, perforovanou v dolnej polohe pod úrovňou dosky, tvarovky z HDPE 
fólie, s odvedením priesakovej vody mimo izolovanú stenu 

300 mm 

3. ukončujúca krycia horná lišta, tvarovka, LPDE(na zabránenie vniknutia zeminy 
poza tvarovku IPT 

 

4. doska, tvarovka, HDPE fólia, IPT 10(výška tvarovky / 2,4(hrúbka steny) 
(rozmer tvaroviek 1520x750mm) spájanie, prešívaním okrajov sponkovačkou a  
horúco vzdušným zváraním 

100 mm 

5. prevetrávaná stena - vzduchová medzera vytvorená stenou a tvarovkou IPT na 
privádzanie a odvádzanie vzduchu - prúdenia vzduchu, pre odvlhčenie muriva  

 

6. stena murovaná z kameňa cca 700 
mm 

7. vápenná omietka  
interiér – prízemie objektu  

Prízemie 1. NP 
ZK 2 - zvislá konštrukcia prízemie jestvujúca   
  
exteriér   

1. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
2. murivo rôznorodé prevažne kamenné a len čiastočne tehlové z pálených tehál 

a premenlivej hrúbky cca 
645 až 
1345 mm 

3. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
interiér   

1. Poschodie - 2. NP 
ZK 3 - zvislá konštrukcia jestvujúca   
  
exteriér   

1. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
2. murivo rôznorodé prevažne kamenné a len čiastočne tehlové z pálených tehál 

a premenlivej hrúbky cca 
660 až 
1345 mm 

3. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
interiér   
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2.Poschodie - 3. NP 
ZK 4 - zvislá konštrukcia jestvujúca   
  
exteriér   

1. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
2. murivo rôznorodé prevažne kamenné a len čiastočne tehlové z pálených tehál 

a premenlivej hrúbky cca 
650 až 
1076 mm 

3. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
interiér   

Podkrovie – 4. NP 
ZK 4 - zvislá konštrukcia jestvujúca – štítové múry  
  
exteriér   

1. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
2. murivo rôznorodé prevažne kamenné a len čiastočne tehlové z pálených tehál 

a premenlivej hrúbky cca 
650 až 
1076 mm 

3. vápenná omietka nerovnomernej hrúbky, resp. bez omietky  
interiér   

 

Vodorovné konštrukcie (skratka VK) – prehľad 
Vodorovné konštrukcie – 
stav 

Materiál Výplň Hrúbka mm 

Vodorovné konštrukcie 
nosné 

   

stropy nosné jestvujúce 
objekt 

Stropy trámové s podbíjaním a záklopom 
hrúbky cca 

Podľa 
výskumu 

cca 350 - 
400  

Strecha jestvujúca 
 

Objekt má sedlovú strechu s hrebeňom v 
pozdĺžnej osi, drevenú krovovú väznicovú 
konštrukciu so stojatou stolicou, pričom 
značná časť krovu už v súčasnosti chýba 
(min 2/3), strešný plášť tvorí keramická 
škridla 

Podľa 
výskumu 

 

Vodorovné konštrukcie 
výplňové 

   

výplňová časť stropov 
nosných jestvujúcich 

Podbíjanie so záklopom stropov trámových 
dosky hrúbky cca 25 – 30mm 

Podľa 
výskumu 

 

    
Vodorovné konštrukcie – 
návrh 

Materiál  Hrúbka mm 

Vodorovné konštrukcie 
nosné 

   

Stropy 
 

oceľ  370 

Strecha 
 

oceľ  300 

Vodorovné konštrukcie 
výplňové 

   

podhľad Protipožiarny sádrokartónový podhľad 
2x15 mm  

 30 

    

Vodorovné konštrukcie – podrobný popis, interiér 

Prízemie – 1. NP 
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P 1 - podlaha  
interiér  

1. čadičová dlažba rezaná, otryskaná, rozmer 250x250x30mm 30 mm 
dlažbu oddilatovať od obvodových stien po celom obvode dilatačným pásikom 
hrúbky 10mm ! a súčasne dlažbu v priestore a ploche dilatovať v zmysle 
príslušných STN  

 

2. lepiaca hmota, maltové lôžko 10 mm 
3. penetračný náter  

  
VK 1 - vodorovná konštrukcia pod podlahu nová   
  

4. betónová mazanina s povrchom upraveným za čerstva ukončená 50mm nad IPT 
dosky vystužená 1x zvarovanou sieťovinou oká 100x100, drôt ∅ 5 mm 
s presahmi na jedno plné oko v oboch smeroch 

50 mm 

5. doska, tvarovka, HDPE fólia, IPT 10(výška tvarovky / 2,4 (hrúbka steny) 
(rozmer tvaroviek 1520x750mm) spájanie, prešívaním okrajov sponkovačkou a  
horúco vzdušným zváraním 

100 mm 

6. prevetraná podlaha - vzduchová medzera vytvorená úrovňou štrkového lôžka 
a tvarovkou IPT na privádzanie a odvádzanie vzduchu - prúdenie vzduchu, 
pre odvlhčenie muriva  

 

7. štrkové lôžko frakcie 8/16 zhutnené na 0,2 MPa 50 mm 
8. geotextília 1 x 270 g/m2  
9. rastlý terén  

exteriér  
  
  
  
P 2 - podlaha  
interiér  

1. keramická dlažba svetlá(teplá farba), rozmer 250x250x8mm 8 mm 
2. lepiaca hmota, maltové lôžko 7 mm 
3. odprášenie povrchu, penetračný náter  

  
VK 1 - vodorovná konštrukcia pod podlahu nová   
  

4. betónová mazanina s povrchom upraveným za čerstva, ukončená 50mm nad 
IPT dosky, vystužená 1x zvarovanou sieťovinou oká 100x100, drôt ∅ 5 mm 
s presahmi na jedno plné oko v oboch smeroch 

50 mm 

5. doska, tvarovka, HDPE fólia, IPT 10(výška tvarovky / 2,4 (hrúbka steny) 
(rozmer tvaroviek 1520x750mm) spájanie, prešívaním okrajov sponkovačkou a  
horúco vzdušným zváraním 

100 mm 

6. prevetraná podlaha - vzduchová medzera vytvorená úrovňou štrkového lôžka 
a tvarovkou IPT na privádzanie a odvádzanie vzduchu - prúdenie vzduchu, 
pre odvlhčenie muriva  

 

7. štrkové lôžko frakcie 8/16 zhutnené na 0,2 MPa 50 mm 
8. geotextília 1 x 270 g/m2  
9. rastlý terén  

exteriér  
  

1. Poschodie - 2. NP, 2 Poschodie - 3. NP 
  
P 3 - podlaha  
interiér  

1. palubovka falcovaná (pero – drážka) 30 mm 
2. drevené vankúše 30 mm 

  
VK 2 – vodorovná konštrukcia pod podlahu nová   
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3. betónová doska   
4. nosný tvarovaný plech 50 mm 
5. nosné oceľové valcované profily 240 mm 
6. tepelná izolácia nobasil MPE1x150 mm  150 mm 
7. dorken delta-reflex plus parozábrana   
8. 2x nosný rošt podhľadu zo systémových CD 60/27+UA 50/40 profilov cca 70 mm 
9. požiarny sádrokartón dosky knauf GFK/RED 2x15 mm 30 mm 
10. stierka  

interiér  
  
  
  
P 4 - podlaha  
interiér  

1. povrchová úprava - bez 0 mm 
 

VK 3 - vodorovná konštrukcia točitého schodiska nová   
  

2. oceľové stupne točitého schodiska, hrúbka 5 mm 
interiér  
Spolu  5 mm 

Podkrovie – 4.NP - Strecha 
  
VK 4 - konštrukcia šikmej strechy zateplenej - návrh  
exteriér   

1. keramická škridla bobrovka hladká okrúhly rez, prírodná drážkovaná cca 15 mm 
2. strešné laty 60x40mmm á 250mm 40 mm 
3. kontralaty 60x40mmm á cca 1000mm 30 mm 
4. fólia tondach ako hydroizolácia FOL TWIN POWER  
5. záklop, dosky smrekové falcované (pero – drážka) 30 mm 
6. oceľová nosná konštrukcia strechy 160 mm  160 mm 
7. vzduchová medzera odvetraná cca 30 mm 
8. tepelná izolácia nobasil MPE1x150 mm a 1x50 mm 200 mm 
9. dorken delta-reflex plus parozábrana   
10. 2x nosný rošt podhľadu zo systémových CD 60/27+UA 50/40 profilov cca 70 mm 
11. požiarny sádrokartón dosky knauf GFK/RED 2x15 mm 30 mm 
12. stierka  

interiér podkrovie  
Spolu 1 až 12 cca 370 mm 

  

Vodorovné konštrukcie – podrobný popis, exteriér 
  
P 5 - povrchová úprava – kamenná dlažba  
exteriér  

1. kamenná drva frakcia 4 – 8 mm na finálny zásyp špár  
2. čadičová dlažba štiepaná, rozmer cca 100x100 hrúbky cca 100mm 

v troch radoch na lemovanie objektu 
cca 100 

mm 
3. čadičová dlažba štiepaná, (štvorcová, obdĺžniková) rôznej veľkosti a tvaru, 

hrúbky cca 100mm, v nadväzných plochách 
cca 100 

mm 
  
VK 5 - vodorovná konštrukcia pod dlažbu nová   
  

4. štrkodrva frakcia 8 – 32 mm 50 mm 
5. štrkodrva frakcia 32 - 64mm 100 mm 
6. štrkové lôžko zhutnené na 0,2 MPa 150 mm 
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7. 1xgeotextília 300g/m2  
rastlý terén  
exteriér  
  

 
  
P 6 - povrchová úprava - drevo  
exteriér  

1. dubové pražce 240 mm 
  
VK 5 - vodorovná konštrukcia pod dlažbu nová   
  

2. štrkodrva frakcia 8 – 32 mm 50 mm 
3. štrkodrva frakcia 32 - 64mm 100 mm 
4. štrkové lôžko zhutnené na 0,2 MPa 150 mm 
5. 1xgeotextília 300g/m2  

rastlý terén  
exteriér  
  

 
  
P 7 - povrchová úprava – štrkodrva  
exteriér  

1. kamenná drva frakcia 4 – 8 mm na finálny povrch 20 mm 
  
VK 5 - vodorovná konštrukcia pod drvu nová   
  

2. štrkodrva frakcia 8 – 32 mm 50 mm 
3. štrkodrva frakcia 32 - 64mm 100 mm 
4. štrkové lôžko zhutnené na 0,2 MPa 150 mm 
5. 1xgeotextília 300g/m2  

rastlý terén  
exteriér  
  

 
  
P 8 - povrchová úprava – vyspravenia betónových povrchov (glet)  
Exteriér stav + úprava  

1. Stav - narušený povrch gletovaného povrchu cementového poteru na ŽB doske 
prekrytia vodného náhonu s odtlačkom po hrotoch – dorobenie odtrhnutých 
výpadkov na povrchu dosky 

cca 20 mm 

dorobenie odtrhnutých výpadkov na povrchu dosky urobíme na základe 
technologického predpisu výrobcu pre daný úkon a rozsah.  

 

  
VK 5 - vodorovná konštrukcia pod glet jestvujúca- ŽB doska krytu náhonu   
  

2. vzduchová medzera, premenlivej výšky cca 700 až 
0 mm 

3. voda, vodného náhonu, premenlivej výšky cca 0 až 
1500 mm 

4. dno náhonu - rastlý terén 0 mm 
  
exteriér  
  

Zvislé konštrukcie – popis podľa 

Muriv 
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M1 – zmiešané kamenno-tehlové v oblasti zámuroviek  
M2 – zmiešané kamenné, ale len s občasným veľmi malým výskytom tehál  
M3 – čisto kamenné 

Spojiv 
S1 – stredná zrnitosť, sivohnedé s hrudkami vápna, stredne pevné(nachádza sa murivách M2) 
S2 – jemné, tmavosivé, nesúdržné z nízkym obsahom vápna(nachádza sa v murivách M3) 
S3- jemnozrnné, vápenno cementové s vysokým obsahom cementu, sivé, veľmi pevné(zámurovky) 
(nachádza sa v murive M1 ) 

Úpravy povrchov a prvkov 

Murivo s omietkou stav 

Text z AHV 
V havarijnom stave sú omietkové a náterové vrstvy v exteriéri aj interiéri, koruny obvodových múrov a 
jedného interiérového, špalety okenných a vstupných otvorov, zdeštruovaných kvôli násilnému 
vytrhaniu ich drevených výplní a drevených, alebo kovových prekladov, vďaka čomu chýbajú pri oknách 
3. podlažia aj nadokenné časti múrov. Výplne otvorov v celom objekte úplne absentujú. Napriek tomu 
obvodové múry objektu sa vizuálne javia stabilné, bez výraznejších trhlín, možno aj kvôli ich stuženiu 
tiahlami (foto 48, 49, 58) a podpretiu opornými piliermi na južnej strane. 
 
Fasády opatriť zjednocujúcou vrstvou priedušnej omietky s náterom s rešpektovaním plastickej výzdoby 
fasád (pozri inventarizačnú položku A). Týka sa to celej južnej fasády (možno s výnimkou pásu v 
nadzemnej časti z dôvodu ochrany povrchu pred vzlínaním vlhkosti), na bočných fasádach je možné 
uvažovať s ponechaním neomietnutej vnútornej plochy od úrovne 3. podlažia, rámovanej omietnutým 
plastickým lizénovým rámom.  
 
Rozsah možných ponechaných neomietnutých plôch konzultovať s odborným pracovníkom 
Krajského pamiatkového úradu Košice.  
 
Potrebné je však omietnuť priebežný horizontálny pás prechádzajúci celým obvodom stavby, nakoľko 
naň dosadajú nárožné lizény a je tektonickým prvkom. Vzhľadom na necitlivé sekundárne úpravy v okolí 
otvorov severnej fasády je vhodné omietnuť túto fasádu v celom rozsahu. 
 
Omietku a nátery realizovať v štruktúre a farebnosti vychádzajúcej zo zachovaných fragmentov. 
 

Murivo s omietkou zásady 
Povrchové úpravy zachované vo forme exteriérových i interiérových omietok návrh doporučuje plošne 
zakonzervovať. Konzervácia sa navrhuje uskutočniť:  
1. uchytením voľných okrajov omietkových plôch tzv. maltovými ”mostíkmi”, preväzujúcimi voľné okraje 
s podkladom. U tohto bežne zaužívaného a doporučovaného spôsobu (bližšie Fabián – Hrčka 2006, s. 
124) je potrebné dôsledne dbať na farebné zjednotenie použitej malty s uchytávanou historickou 
omietkou. 
2. konsolidáciou – obnovením súdržnosti, predovšetkým narušenej povrchovej vrstvy omietok. V tomto 
prípade je potrebné odborníkom uskutočniť chemicko-technologickú analýzu pôvodného materiálu 
z viacerých miest murív s cieľom určenia dôvodu zoslabenia súdržnosti omietky a určenia 
najvhodnejšieho spôsobu konsolidácie. Následná odborníkom navrhnutá technológia by mala zaručiť 
dlhodobú životnosť historického originálu bez vyvolania jeho nevhodných zmien (vizuálnych 
i štrukturálnych). Preto je potrebné navrhovanú technológiu vopred vyskúšať na vybraných testovaných 
plochách pamiatky a plošne aplikovať až po vyhodnotení jej účinku.  
Ako jedna z najvhodnejších foriem konsolidácie sa v posledných rokoch aj v praxi presadzuje 
konsolidácia vápennou vodou, ktorá spočíva v niekoľkonásobnom opakovanom (40-krát a viac) 
nanášaní konsolidantu na historickú omietku. Napriek úspešným vyhodnoteniam tejto metódy 
aplikovanej v posledných rokoch na niektorých pamiatkach v Čechách (napr. Michoinová 2002), je 
potrebné rátať i s nemožnosťou uplatnenia tejto metódy napr. z dôvodu nízkeho obsahu uhličitanu 
vápenatého v pôvodnej omietke, čo môže pri dočasnom zvýšení hmotnosti impregnovanej omietky 
spôsobiť je deštrukciu.  
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Murivo bez omietky 
V miestach, kde sa povrchová úprava nezachovala a murivo je v režnom stave s hĺbkovo vyplavenou 
maltou v škárach, návrh doporučuje lícne plochy preškárovať novou vápenno-pieskovou zmesou. Nová 
malta v upravovaných škárach bude zatlačená cca 2-3 cm za vonkajšie líce kameňa a jej povrch bude 
zdrsnený tak, aby evokoval zvetraný a nie neprirodzene vyhladený povrch. Lícne plochy kameňa je 
potrebné pri murovaní dôsledne očistiť od stečenej malty a ponechať začistené v režnom charaktere. V 
miestach, kde sa pôvodná malta v škárach muriva zachovala v súdržnom stave, nedôjde k plošnému 
preškárovaniu originálneho muriva, ale len k lokálnemu doplneniu škár v miestach hĺbkového vydrolenia 
pôvodnej malty. 

Na základe medzinárodných dohôd, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať, platia 
pre rekonštrukciu pamiatkových objektov usmernenia obsiahnuté napr. v materiáloch ICOMOS, 
podložené dlhoročnými skúsenosťami s rekonštrukciou pamiatok na celom svete, ktoré kladú 
na škárovacie malty nasledujúce nároky: 

• nová malta musí farbou, štruktúrou, konštrukčným detailom a spôsobom nanesenia 
ladiť s pôvodnou maltou, 

• nová malta musí byť mäkšia a pórovitejšia ako použité tehly, či kamene muriva, 
• nová malta musí byť rovnako mäkká alebo mäkšia a rovnako pórovitá alebo 

pórovitejšia ako pôvodná malta. 
Je potrebné, aby sa zloženie novej maltovej zmesi a zároveň škárovacej malty čo najviacej priblížilo 
fyzikálnym vlastnostiam a vizuálnej podobe pôvodnej vápenno-pieskovej malty, ktorá ako plnivo 
využívala riečny piesok rôznych frakcií, od úplne jemnej až po veľkosť zŕn do 3 cm. Preto sa doporučuje 
použiť maltu z dobre odležaného vápna haseného tradičným spôsobom. Len v krajnom prípade, ak 
tradičné hasené vápno nebude k dispozícii, návrh pripúšťa použiť maltu z vápenného hydrátu s 
pomerom vápna a piesku: 1:2,5 až 1:3. Mierne nastavovanie cementom je prípustné len v 
najnamáhanejších častiach muriva, ako sú napr. koruny, kde doporučený prípustný pomer cementu, 
vápna a piesku činí 1:8:24. 
Pri dopĺňaní častí pôvodných murív je potrebné dodržať pôvodnú materiálovú skladbu vychádzajúc 
z okolitého pôvodného muriva, jeho štruktúru a spôsob kladenia stavebného materiálu, pričom murivo 
zostane v režnom charaktere s povrchovou úpravou škár v zmysle vyššie uvedených kritérií 
navrhnutých pri preškárovavaní historických častí muriva.  

Cementová malta nespĺňa podmienky, jej použitie pri škárovaní má okrem o. i. mimoriadne nepriaznivý 
vplyv na vlhkostný režim muriva, čo v krátkej dobe vedie k väčšej deštrukcii než bol pôvodný stav.  

Murivo, statické poruchy  
Statické poruchy murív, ktoré sa prejavujú vertikálnymi trhlinami budú odstránené na základe výsledkov 
stavebno-technického návrhu opatrení v projekte statiky Pri povrchovej úprave vertikálnych trhlín (bez 
ohľadu na spôsob ich vypĺňania doporučený na základe výsledkov uvedených prieskumov) budú 
dodržané rovnaké podmienky v súvislosti s povrchovou, štrukturálnou a farebnou úpravou, ako 
u nového preškárovania originálneho muriva. 

Murivo, vyťažiteľnosť materiálu  
Predpokladaná vyťažiteľnosť - použiteľnosť materiálu získaného zo zníženia sutínnych zásypov 

• Kameň na murovanie 
o materiál, kameň hrubý použiteľný zo sute na obnovu 2,5% 
o materiál, kameň drobný čiastočne použiteľný zo sute na obnovu 2,5% 
o materiál nepoužiteľný zo sute, odpad 95% 

 
 
 

Hodnotné prvky 

Kamenárske 
Dopĺňanie vytrhnutých, resp. vypadnutých kamenných častí muriva tak v interiéri ako aj v exteriéri bude 
realizované v rozsahu a štruktúre nadväzného kamenného muriva 
V prekrytom priestore interiéru uvažujeme s horizontálnym ukončením jestvujúcej kamennej priečky ako 



65 
 

s nerovnomerne ohraničeným – odtrhnutým murivom  

Kovové 
Pri vyprataní sute z interiéru objektu, je potrebné v prípade nálezu kovových častí, resp. 
kovových predmetov súvisiacich pravdepodobne s výrobnou činnosťou v objekte, prizvať 
odborného pracovníka Krajského pamiatkového úradu Košice. 

Keramické 
Pri vyprataní sute z interiéru objektu, je potrebné v prípade nálezu keramiky, resp. torza keramiky 
korpusu vysokej pece, prizvať odborného pracovníka Krajského pamiatkového úradu Košice.  
 
Na všetkých miestach oblúkových záklenkov, kde boli použité lícové tehly, dôjde k doplneniu ich 
chýbajúcich častí, resp. po prehodnotení situácie na mieste z lešenia, k celkovej výmene keramických 
oblúkových záklenkov z ostropálených tehál v združených 3-osových oknách. 

Drevené 
Obnova originálnych drevených prvkov bude realizovaná podľa posúdenia po rozobratí zvyškov krovu 
a v prípade statických porúch aj výmenou prvkov, resp. celej časti navrhnutej v tomto projekte 

Poznámka 
Pri vyprataní sute z interiéru objektu, je potrebné v prípade akéhokoľvek nezvyčajného, resp. 
zaujímavého nálezu, ktorý by mohol súvisieť s najväčšou pravdepodobnosťou s výrobnou 
činnosťou v objekte, prizvať odborného pracovníka Krajského pamiatkového úradu Košice.  

Sokel (v skratke SL) 
• SL 1 – drevený sokel, kastlík š/v = 150/150 mm, je navrhnutý pri drevených podlahách ako 

kastlíkový sokel na rozvod siete NN a SL a umiestnenie zásuviek v jeho čele (na poschodiach) 

Strop (v skratke SP) 
• SP 1 – sádrokartón protipožiarny 2x15mm  
• SP 2 – bez stropu (priestor schodov) 

Dokončujúce konštrukcie a práce 
Sú navrhnuté v rozsahu  
• vyplnenia dilatačných spár 
• osadenia doplnkových kovových konštrukciách 

PSV práce 

800-711 Izolácie proti vode a vlhkosti 
Ako izoláciu proti vode a vlhkosti navrhujeme  
• pozemnej časti objektu – doska, tvarovka, HDPE fólia, IPT 10 / 2,4, (rozmer tvaroviek 1520x750mm) 

spájanie, prešívaním okrajov sponkovačkou a horúco vzdušným zváraním 

Sanácia vlhkosti špeciálna 
• chemická nízkotlaká injektáž epasit msf cca: 75 m2  
• sanačná omietka WTA epasit lpf cca: 113,50 m2  

 

800-713 Izolácie tepelné 
exteriér 

Vertikálne konštrukcie (styrodur) 
• čelná ŽB vencov, 
Horizontálne konštrukcie (nobasil) 
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• strop nad interiérom 
• strecha 

800-714 Akustické a protiotrasové opatrenia 
Na dosiahnutie požadovanej zvukovej nepriepustnosti novonavrhovaných konštrukcií je navrhnutá 
izolácia 
horizontálne 
• pod nášľapnú vrstvu v podlahách pružnú útlmovú fóliu na elimináciu krokového hluku a vŕzgania 

vzniknutého trením dvoch tvrdých vrstiev 

800-762 Tesárské konštrukcie 
Sú riešené a navrhnuté v rozsahu  
• obnovy,  resp. výmeny po preverení poškodeného krovu a poškodených častí krovu 
• obnovy, resp. výmeny poškodených trámov povalového a trámového stropu 
• nenosných prvkov novonavrhovaného krovu vrátane záklopu a laťovania 

800-764 Klampiarske konštrukcie 
Oplechovanie je navrhnuté z plechu Titan zinku (Ti Zn), odtieň predzvetralý bridlicovošedý matný, na: 
• parapetoch okien 
• vetrákoch na streche 
• strešných žľaboch a zvodoch 
• prestupoch komínov cez strechu 
• štítoch, úžľabiach striech 
• prestupoch TZB cez strechu 

800-765 Krytiny tvrdé 
• keramická škridla bobrovka okrúhly rez, prírodná  
• keramická škridla doplnková, hrebeňová, odkvapová 
• keramické príslušenstvo, hrebenáče hladké, koncové, uzávery, rozbočovače 
• keramický prestupový komplet 

800-766 Stolárske konštrukcie 
Sú navrhnuté v rozsahu: 
• dvere vonkajšie  
• drevený sokel, kastlík š/v = 150/150 mm, je navrhnutý pri drevených podlahách ako kastlíkový sokel 

na rozvod siete NN a SL a umiestnenie zásuviek v jeho čele (na poschodiach), z drevených dosák 
hr. 20mm otvárateľný 

800-767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž 
• schody točité vrátane zábradlia 
• korpus zvislej konštrukcie žľabov pre rozvody elektro 
• vetracie prieduchy pre prívod a odvod vodných pár zo vzduchovej medzery prevetrávanej podlahy 
• zasklené steny a dvere 
• zasklené okná 

800-771  Podlahy z dlaždíc a keramické obklady 

800-773  Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt 

800-775  Podlahy vlysové, parketové a povlakové 

800-782  Dlažby a obklady z prírodného kameňa – montáž 

Podlahy a povrchy skladby – skratka P  
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Prízemie – 1. NP 
  
P 1 - podlaha  
interiér  

1. čadičová dlažba upravená, rozmer pre kladenie do pásov, pri 30 mm 
dlažbu oddilatovať od obvodových stien po celom obvode dilatačným pásikom 
hrúbky 10mm ! a súčasne dlažbu v priestore a ploche dilatovať v zmysle 
príslušných STN  

 

2. lepiaca hmota, maltové lôžko 10 mm 
3. penetračný náter  

  
  
P 2 - podlaha  
interiér  

1. dlažba tmavosivá až čierna rozmer ľubovoľný x 8mm 8 mm 
2. lepiaca hmota, maltové lôžko 7 mm 
3. odprášenie povrchu, penetračný náter  

  
1. Poschodie - 2. NP, 2 Poschodie - 3. NP  
  
P 3 - podlaha  
interiér  

1. palubovka falcovaná (pero – drážka) 30 mm 
2. drevené vankúše 30 mm 

  
  
P 4 - podlaha, stupne schodov  
interiér  

1. povrchová úprava - bez 0 mm 
  
  
P 5 - povrch– kamenná dlažba  
exteriér  

1. kamenná drva frakcia 4 – 8 mm na finálny zásyp špár  
2. čadičová dlažba štiepaná, rozmer cca 100x100 hrúbky cca 100mm 

v troch radoch na lemovanie objektu 
cca 100 

mm 
3. čadičová dlažba štiepaná, (štvorcová, obdĺžniková) rôznej veľkosti a tvaru, 

hrúbky cca 100mm, v nadväzných plochách 
cca 100 

mm 
 
  
P 6 - povrch - drevo  
exteriér  

1. dubové pražce 240 mm 
 
  
P 7 - povrch– štrkodrva  
exteriér  

1. kamenná drva frakcia 4 – 8 mm na finálny povrch 20 mm 
 
  
P 8 - povrchová úprava – vyspravenia betónových povrchov (glet)  
Exteriér stav + úprava  

1. Stav - narušený povrch gletovaného povrchu cementového poteru na ŽB doske 
prekrytia vodného náhonu s odtlačkom po hrotoch, dorobenie odtrhnutých 
výpadkov na povrchu dosky 

cca 20 mm 
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2. dorobenie odtrhnutých výpadkov na povrchu dosky urobíme na základe 
technologického predpisu výrobcu pre daný úkon a rozsah.  

 

800-783 Nátery 
Sú navrhnuté v rozsahu: 

Stolárske výrobky 

• Drevené výrobky v interiéri,  

Tesárske výrobky 

• Tesárske výrobky očistiť a natrieť 2x protiplesňovým, proti hnilobným a proti drevokazovým 
náterom, bezfarebným(bez pridania kontrolného farbiva) 

• Tesárske výrobky strešného plášťa vrátane záklopu strechy presahujúce objekt, pod 
okapové rímsy a podstrešné rímsy, t. j. všetky rímsy strechy v exteriéri, opatriť 
protipožiarnym náterom s odolnosťou 30 minút 

Zámočnícke výrobky 

• Povrchová úprava všetkých kovových výrobkov v interiéri navrhnutá farba, odtieň antracitovo šedá 
ral 7016 matná 

Klampiarske výrobky 

• Sú navrhnuté z titan zinku t.j. sú bez náteru 

800-784 Maľby – tapety 
• Klasické omietky maľba na báze hlinky, bez spojív, priedušná- čisto biela 
• Sadrokartónové materiály maľba podľa odporučenia výrobcu - čisto biela 

800-786 Čalúnnické úpravy 
Tieniaca technika zasklených otvorov 
• bez 

800-787 Zasklievanie 
Interiér 
• Okná, číre izolačné dvoj sklo - K=1,1 W.m2.k-1  
• Zasklené dvere vonkajšie výplň vchodové, číre izolačné dvoj sklo - K=1,1 W.m2.k-1 

800-795 Lokálne kúrenie, komíny 
• Všetky jestvujúce komíny - prieduchy pred realizáciou prestrešenia hlavy komína, sa stavebne 

prefrézujú a vyspravia v celom profile a na celú výšku, na kruhový profil, pre osadenie nerezovej 
rúry DN 150 mm do prieduchu komína 

• Následne sa všetky jestvujúce komínové prieduchy vyvložkujú antikorovou rúrou DN 150mm v 
celom profile a na celú výšku 

• Všetky jestvujúce prieduchy komínov vyvložkované antikorovými rúrami budú: 
o v prízemí a na 2.NP, opatrené zdvojenými resp. dvojitými vyberacími dvierkami z nehorľavého 

materiálu, o min. rozmere 120x180mm(s možnosťou zachytávania a odvodu kondenzátu), 
umiestnenými min. 300mm a max. 1000mm nad podlahou(otvor nesmie byť umiestnený 
v zhromažďovacích, obytných priestoroch) a sopúchom s kovovou manžetou a krytkou (na 
pripojenie lokálneho spotrebiča na pevné palivo) a  

o v podkroví opatrené zdvojenými resp. dvojitými vymetacími dvierkami z nehorľavého materiálu, o 
min. rozmere 120x180mm, umiestnenými min. 600mm a max. 1200mm nad podlahou povaly 

• Poznámka – niektoré prieduchy komínov slúžia ako inštalačné prieduchy (na odvetranie 
prevetrávanej podlahy v 1. NP., na prípadné technologické rozvody, resp. na umiestnenie 
podobných potrebných funkcií ) 

Tmelenie 
• Všetky prestupy potrubí tesniť požiarnou maltou alebo tmelom, napr. HILTI a pod. s 

požiarnou odolnosťou 45 minút  
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Finálna úprava fasády a jej prvkov, materiály, prevedenie, farba a pod. 
  
 Murivo 

 
 Kamenné murivo jestvujúce hĺbkovo škárované,  

Poznámka: Pozri príslušnú kapitolu tejto technickej správy 
 Komíny od venca, od úrovne pôvodnej pomúrnice nanovo vymurovať z ostropálených tehál 

ako aj záklenky trojosových okien, špárované bez omietky  
 Sanácia proti vlhkosti plošná kamenného muriva, chemická nízkotlaká injektáž epasit msf  

 
 Omietky 

 
 A1 nová sanačná omietka vyššej triedy WTA epasit lpf ako podklad, základ pod vápennú 

omietku(stĺpy, rímsa) 
 A 2 nová vápenná omietka fasády biela  
 Poznámka: Pozri príslušnú kapitolu tejto technickej správy 
  
 Kov 

 
 Kovové výrobky, okná, dvere – farba, odtieň  
 Kovové výrobky doplnkové(zábradlia a pod.) 
 Poznámka: Všetky zámočnícke výrobky farba, odtieň antracitovošedá ral 7016 matná 
  
 Drevo 

 
 Drevené výrobky 
 Drevené okenice 
 Poznámka: Všetky exteriérové drevené výrobky napustiť 2xolejom na drevo vyššej triedy, 

na báze prírodných zložiek 
 Tesárske výrobky 
 Drevená podokapová rímsa 
 Drevená podstrešná rímsa 
 Drevené schody terénne 
 Poznámka: Všetky exteriérové tesárske výrobky natrieť 2x protiplesňovým, proti hnilobným 

a proti drevokazovým náterom, bezfarebným(bez pridania kontrolného farbiva) 
 Tesárske výrobky strešného plášťa vrátane záklopu strechy presahujúce objekt, 

podokapové rímsy a podstrešné rímsy, t. j. všetky rímsy strechy v exteriéri, opatriť 
protipožiarnym náterom s odolnosťou 30 minút 

 Poznámka: Všetky exteriérové Stolárske výrobky napustiť 2xolejom na drevo, strednej 
triedy, na báze umelých zložiek 

  
 Zasklenie 

 
 Zasklenie okien dverí - číre izolačné dvojsklo 
 Strešné okná – číre izolačné dvojsklo 
  
 Krytina 

 
 Strešná krytina bobrovka, okrúhly rez, farba prírodná, drážkovaná 
  
  
 Oplechovanie 

 
 Klampiarske výrobky – titan zinkový plech pred zvetraný bridlicovo šedý matný, 
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F PROJEKT - ZÁSADY ORGANIZÁCIE 
VÝSTAVBY, OBNOVY  

F.1 Charakteristika staveniska obnovy 
Stavenisko obnovy objektu NKP, ÚZPF č. 2354/0, Železiareň, Zlievareň, Stará maša, Krompachy sa 
nachádza v lokalite „Stará maša“, v bývalom historickom areáli hutnícko – železiarskeho komplexu. Pre 
obnovu stavby sú z hľadiska výstavby dobré podmienky pre prístup mechanizmov a zásobovania 
materiálom. 
Dotknuté územie sa nachádza v širšom centre mesta, v časti, katastrálnom území Krompachy. 
Stavenisko je: 
• z východnej strany ohraničený prístavbou, ktorá je v súčasnosti skladom  
• zo západnej strany ohraničený nezastavaným územím  
• z južnej strany je ohraničený vodným náhonom z rieky Hornád  
• zo severnej strany je ohraničený nezastavaným územím, prudkým svahom - zrázom, nad ktorým 

sa v predĺžení nachádza železničná trať Bratislava - Košice 

F.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novonavrhovaných 
objektov pre účely zariadenia staveniska 

Na stavenisku obnovy objektu sa nachádzajú objekty, ktorých priestory by mohli byť využité ako 
zariadenia staveniska, čo predstavuje súčasná prístavba skladu 

F.3 Objekty zariadenia staveniska obnovy 
Kancelária pre vedenie stavby a šatne pre pracovníkov stavby budú urobené z prevádzkových buniek, 
osadených v priestore dvora v areáli, prístupného z hlavnej ulice. 

Skladovacia plocha bude vytvorená na dvore areálu 

Oplotenie areálu a objektu môže byť realizované tak, ako je navrhnuté definitívne riešenie v tomto 
projekte, t. j. z oceľových rámov so stĺpikmi a s výplňou z pozinkovaného pletiva, osadených do tvarovo 
vymedzených a vybetónovaných pätiek priamo do terénu.  

Vstup na stavenisko bude zaistený cez vstupnú bránu areálu z hlavnej ulice. 

Vo dvore bude umiestnené biologické WC s pravidelným čistením, zabezpečujúce hygienické 
požiadavky. 

Zvislá doprava stavebných konštrukcií bude zabezpečovaná kombinovane: 
a) autožeriavom 
b) súčasne bude zaisťovať dopravu materiálu a pracovníkov stavebný výťah po celú dobu 

výstavby 
Doprava stavebného odpadu zo strechy sa zaistí rúrovými sklzmi do kontajnerov zakrytých plachtou. 
Vybúraný materiál sa bude kropiť, aby sa obmedzila prašnosť. 

F.4 Zabezpečenie médií pre stavenisko obnovy 
Elektrická energia potrebná k realizácii stavebných prác bude zabezpečená z existujúcich rozvodov. 
Stavebná prípojka bude ukončená staveniskovým rozvádzačom, s osadeným elektromerom odberu. 
Voda pre výstavbu bude zabezpečená z predstihu realizovanej vodovodnej prípojky z verejného 
vodovodu.  
Odkanalizovanie bude zabezpečené cez v predstihu realizovanú kanalizačnú prípojku do existujúcej 
ČOV pri bytovke. 
Telefónne spojenie pre výstavbu bude zabezpečené cez mobilný telefón. 
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F.5 Údaje o dopravných trasách 
Mimo stavenisková doprava je navrhnutá po mestských komunikáciách. Odvoz stavebnej sute bude na 
skládku pri Spišskej Novej Vsi, zmluvne zabezpečenú dodávateľom. 

Na dopravu materiálu sa budú používať štandardné dopravné prostriedky a mechanizmy. Väčšie 
potreby betónu budú dovážané auto domiešavačom z centrálnej výrobne. Stavebný materiál sa bude 
dovážať len v najnutnejšom množstve tesne pred zabudovaním, resp. v režime stanoveným 
dodávateľom stavby. 

F.6 Predpokladaný počet pracovníkov 
Vybraný dodávateľ na základe charakteru stavebných prác si na stavbe stanoví počet pracovníkov. 
Stravovanie pracovníkov bude individuálne, resp. v blízkom reštauračnom zariadení formou 
gastrolístkov.  

F.7 Údaje o osobitných opatreniach 
Stavebné práce tejto obnovy stavby sa budú realizovať štandardným postupom. Zvýšenú pozornosť 
treba venovať prácam vo výškach a vstupom do budovy, ktoré budú chránené bezpečnými strieškami. 

Pre bezpečnosť pri práci platia ustanovenia vyhlášky č. 374/90 Zb. Pred zahájením prác musí 
stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov s podmienkami dodržiavania bezpečnosti pri práci, 
požiarnej ochrany a zvláštnych opatrení v súvislosti s vykonávaním pridelenej práce. Na stavbe musí 
byť vypracovaný požiarny poriadok a pracovníci musia byť s ním oboznámení. 

Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce. Všetky stavené stroje 
vybavené elektrickým pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN. Na stavbe musia byť 
všetky otvory chránené zábradlím, resp. musia byť zakryté záklopom. 
Vo vyhláške č. 374/90 Zb. sú pre rôzne druhy prác popísané predpisy o dodržiavaní bezpečnosti pri 
práci, ktoré sa na stavbe musia dodržiavať. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. 

Pri telefóne vedúceho musí byť vyvesený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, 
zdravotnej prvej pomoci, polície, elektrárne, vodárne, plynárne a pod. 

F.8 Zdravotné opatrenia 
U vedúceho stavby alebo v miestnosti ním určenej musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci.  
Pri telefóne vedúceho musí byť vyvesený prehľad telefónnych čísel núdzového volania, zdravotnej prvej 
pomoci 
Lekárska prvá pomoc bude poskytnutá v najbližšej nemocnici, ďalšie ošetrenie poskytne zmluvný lekár. 

F.9 Vplyv uskutočňovania obnovy stavby na životné prostredie 
Stavebné práce na obnove budú realizované za súčasnej prevádzky okolitých prevádzok. Preto je 
potrebné zaistiť, aby obyvatelia bytov boli obmedzovaní čo najmenej činnosťami na stavbe. Búranie 
jestvujúcich konštrukcií sa bude robiť takým spôsobom, aby obyvatelia neboli obťažovaní hlukom a 
prašnosťou. 

Komunikácie používané stavbou je potrebné pravidelne čistiť od napadanej zeminy a štrku. 
Pri zemných prácach v blízkosti vegetácie sa odporúča ručný výkop, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňového systému.  
Dodávateľ musí dbať na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave a nemohlo 
dochádzať k úniku ropných produktov. 
Po vybudovaní objektov sa plochy dotknuté výstavbou upravia do pôvodného stavu. 

F.10 Nároky na uskutočňovanie obnovy stavby 
Realizáciu prác predstavuje obnova objektu o troch nadzemných podlažiach vrátane podkrovia. 
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Celková výška objektu je cca 15 m. Stavba objektu v čiastočne zastavanom území predstavuje nároky 
na riešenie zvislej dopravy stavebných konštrukčných prvkov. 

Projekt stavby bude s uvedeným počítať a budú navrhované váhovo nenáročné materiály. 
Obmedzovanie premávky po mestských komunikáciách nie je uvažované. 

F.11 Lehota obnovy 
• lehota výstavby predpoklad  
• termín začatia  
• termín dokončenia  

F.12 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 
Likvidácia zariadenia staveniska obnovy NKP bude nadväzovať na ukončenie stavebných prác na 
stavbe a je stanovená 30 dní od ukončenia stavby. 
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