ZMLUVA O DIELO C. ....cceeeeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel)

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,objednavatel”)

Dodavatel a objednéavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“ a spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*.

1.1.

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani®) vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Materska Skola, Na Hérke 30, Nitra“.

Nevyhnutnym predpokladom k Eerpaniu podfa tejto zmluvy je platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, a objednavatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP).

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky ¢erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzatvorene;j
medzi objednavatefom a Ministerstvom pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,Poskytovatel*) v ramci
Integrovaného regionalneho opera&ného programu, Specificky ciel: 2.2.1 - ZvySenie hrubej zaSkolenosti deti
v materskych Skolach, kéd vyzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.

) Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).



2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Dodavatel
0] vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,
(i) vyhlasuje, Zze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych

(i

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

(i)
(ii)

tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Materska Skola, Na Horke 30, Nitra“ (dalej len ,Dielo”) v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zodfa ............ccccuee..e. , ktora tvori vo forme Prilohy
€. 1 nedelitefnd sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou
vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat' uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutna sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit' tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre uUcCely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie
(iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela

v)

@

Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 2 nedelitelnd sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel si€asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze cena
Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odli§né (nedostatocné)
pripadne alternativne urenie postupov a/alebo materialov a/alebo technolégii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky budu po¢as realizacie Diela odstranené dodavatefom
v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
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3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

(ii)

@
(ii)

ku diu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si v8etky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materidly, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v8eobecne z&vaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade casového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, prisom dodavatel spracuje Casovy harmonogram a v sutlade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vyli&enie pochybnosti sa ma za to, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynut odo dna ucinnosti Zmluvy a kon¢i sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran,. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podfa tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st stiéastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu zapoéitané do Casového
harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov uskutoénovanych
prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej

¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavateflom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v def zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
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4.7

51

5.2

predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodavatel je povinny zrealizovat vSetky prace podla projektovej dokumentacie na stavebnych objektoch tykajucich
sa rekonstrukcie budovy materskej Skoly (najmd SO 100 a SO 200 podla projektovej dokumentacie) najneskor
do 2 kalendarnych mesiacov od uginnosti tejto zmluvy. Stavebné prace na stavebnych objektoch SO 300 a SO 403
a 404 musia byt zrealizované najneskér do 3 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: ......eeeeeeeeenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahrfiuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpefnost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do€asného spojenia
vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylu€ne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonc¢enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatefla, meno projektanta, obchodné meno
dodavatefla, terminy za€atia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie
informacie poZzadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpec€nostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpec€enie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucne listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek Cast’ Diela, pokial' sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) ndaklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela poc¢as plynutia zaruc¢nej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoltové naklady (najma/ale nie vylu€éne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);
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5.6

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho ¢asti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) akékofvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, ze dodavatefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je UpIna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto€nenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoéctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v8etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylu€ne z
dévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokon&enie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikécie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapogditat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonceni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktaru budd supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

0] dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prisludny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dria doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»,SUpis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zOznamu prac,

(vi) v pripade, zZe faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nedmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spésobila na jej uhradu (vylucenie omeSkania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanénd kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
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oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

(viii) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozZi fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusSnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tieZz preukazanie danej skuto¢nosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoc¢nosti a/alebo uvedenu skutocnost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla
Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos danovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit' faktdru podfa tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism.
J)zékona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*”

Clanok 6
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskor ku diu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovl zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela,
a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,bankova zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku alebo jej ¢ast
v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektori svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale
nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote
na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto&ného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vySky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskoér do 15 dni
od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.

Dodavatel je povinny najneskdér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatefovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavadzok vSeobecne
akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatefla
vocCi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou a to
vo vy8ke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vySke penaznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky
banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu
z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len
“garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky voci banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.
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Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podia Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom cCerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajiucej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozsSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garané¢na bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavizuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajdcich zo zmluvy a to na celu dobu
trvania predizenej zaru¢nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze

naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pri€om prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najméa/nie vylu¢ne Zakon o verejnom obstaravani a su€asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela. Sucastou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v derfi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvélenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato€nom €¢asovom predstihu v sulade s Clankom 5, bodom 5.3 zmluvy.

7.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskoér spolu s poslednou Fakturou za

Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Dodavatelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v Zmluve .

7.4 Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa aktualne platnych pravidiel

8.1

8.2

uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, priéom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Dodavatel je povinny zabezpe it Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost’ pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.
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(i)
(ii)

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého z&stupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urCit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezUhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaruovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zéstupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odbvodneného pisomného oznadmenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania tejto povinnosti predloZi
objednavatelovi najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazuijuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmé/nie vyluéne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej €innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone&ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky,

0
(ii)

a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zuc€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne
uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po€as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapiSe aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujiiceho prisluné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznalit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbdb podla bodu 21.3 zmluvy;

(vi

i) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskoér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.
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Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostatoéhom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavateflom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatefla.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju ¢innost’ pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveri zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prisluSsné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatef je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveni okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni z&kona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnuat

bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.
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8.16

8.17
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatefovi potrebnu sucinnost’ podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobend objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajluca svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
0] ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej

starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat’
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma ddjst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mbéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hlu¢né prace realizované
dodavatefom.

Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najmd z
hladiska poziadaviek hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
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9.6

9.7

9.8

9.9

(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podfa vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost’ zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZzenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Dodavatela) v jeho
MENE. ittt .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a Dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené
schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel a leh6t vyplyvajucich zo zmluvy podfa bodu 1.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena Cast) a/alebo pohladavka voci
dodavatefovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postipeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritefom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho €asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podfa Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené plnenie v prospech dodavatela do sféry
posobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskuto¢nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podfa platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukoné&eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podfa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat' prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutoCfiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zékona ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prisluSné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poSkodit alebo vyrubat' dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podfa vyhladky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a
dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec&nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, ze
je 8kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne UplInu sucinnost organom Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a ostatnym organom podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
podla ¢l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela,
zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich suc€innosti.

Dodavatel predlozi najneskdér ku dniiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v désledku Cinnosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;
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9.21

9.22

10.1

10.2

10.3

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.
Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili G€el poistenia vo
vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmluv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit' také poistenie,
ktoré objednavatel poZadoval, su€asne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.
Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
priCom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukon&enie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, a to najneskdr 3 kalendarnych mesiacov odo diia ucginnosti tejto
Zmluvy podla Casového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude
Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel ur¢i termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma dévody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast®) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vylucne:

(i

(ii)
(iii)
(iv)

projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v €iernotlaci vSetkych diel€ich profesii;
staveny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)
(ix)
)

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
doklady a certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

13



10.4

10.5

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokonc&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Dodavatel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

10.7
10.8

111

121

12.2

12.3

(i)
(ii)

z4kladné udaje o Diele;
supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebers;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po&as realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto sp6sobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatefovi zaru¢ni dobu na stavebné &asti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v diZke uvedenej
v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaru€na doba“). Dodavatefl je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaru¢na doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
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12.4

12.5

12.6

13.2

Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové €asti Diela za€ina plynut nova Zaruéna doba
alebo novéa Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny poc€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit’ objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

13.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej
strany, materskej spolo€nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spolo€nosti, ktord ovlada
matersku spoloénost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vdetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvne;j strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatel'skej Cinnosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona ¢&. 343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje
spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim Poskytovatela.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

0]

(ii)
(i)
(iv)

v)
(vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

@
(ii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavaterla; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo
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(iii)
(iv)
v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)

(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodéavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat' (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy uréi objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat); alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za€atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné
konanie, alebo vo¢i dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak dodavatel
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

@)

(ii)

(iii)

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podfa bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vocli dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,- EUR (tridsattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania Dod4vatela so zadatim stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
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(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(x)

®

(i)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za
kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplinenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskér v defl zadatia stavebnych prac podia Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
dodavateflovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len zaaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podfa jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatefovi vzniké vogi
dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR bez DPH za kazdy defi omeSkania dodavatela
poénic 6smym (8.) dfiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poctu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo strany
dodéavatela uvedenych v Casovom harmonograme podfa Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika voli dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o i len
zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim a lebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vysSke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zalaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s uréenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zacaty defi nesplnenia/poru$enia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto
eur) za kazdy, €o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatefa zuc€astnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednéavatelom podra Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podrla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vogi dodavatelovi
na zmluvnu pokutu vo vysSke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti Dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto
zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podia Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi pinenie
Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvna pokutu vo vySke 1% z ceny Diela bez
DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-
EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, €o i len zaCaty deh nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeSkania dodavatela s predloZenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmldv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podra Clanku 9, bodu 9.19 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane
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15.2

15.3

15.4

(xx) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podfa Clanku 4, bodu 4.7 alebo
Casového harmonogramu v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 20% ceny Diela
bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi predpisanu Dokladovu
Cast vztahujucu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voli dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto
eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatefovi narok voc&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zaCaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty def omeskania, a to az do dfia uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zacaty deri omeSkania, a to az do dna Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porusenia vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/poruSenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuSkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 30.000,- EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendarnych dni odo dfia doruCenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatela pouZit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nem4 vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy dodavatela na uUhradu urokov z omesSkania s uvedenim odkazu na uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.
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Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:

(i)

(ii)

oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)
doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene objednavatefla s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

@)

(i)
(iif)

o0znami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatefa vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splinenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akd&kolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktord bude
tvorit’ nedelitelnd su€ast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

0

(ii)
(iii)
(iv)

Vv rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
znevyhodrfovat objednavatela

sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a ucinné dnom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u€innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym sudom v
sidle objednavatela.
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19.3

194

195

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného sudu neboli uinné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informécie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnutd objednavatelom dodavatefovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost drfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda uginnost dfiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela. Odkladacou
podmienkou nadobudnutia Uc€innosti zmluvy je pravoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v zmysle vyzvy Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaceho organu (RO) Integrovaného regionalneho operaéného programu na predkladanie Ziadosti o nenavratny
financny prispevok pre Specificky ciel: 2.2.1 - ZvySenie hrubej zaskolenosti deti v materskych Skolach, kod vyzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10, za ucelom realizacie projektu ,Materska Skola, Na Hoérke 30, Nitra“, vratane nastupenia
ucinkov pravoplatnosti a vykonatelnosti zmluvy o NFP a pravoplatnosti ukon€enia administrativnych a inych kontrol
suvisiacich/vyzadovanych/podmienenych RO pre realizaciu projektu. O splneni odkladacej podmienky poslednej
v poradi je objednavatel povinny pisomne informovat dodavatela najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred
zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska podla Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urc€itu v trvani sedem (7) mesiacov odo dna nadobudnutia G€innosti zmluvy. Po
uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky dodavatela.

Zmluva sa kondéi:

0] riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit' bez ur€enia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusSenie
zmluvy, objednavatel mbéze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je ur€ena dodato¢nd technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(i) nastipenim rozvazovacej podmienky uc¢innosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplineni odkladacej
podmienky/odkladacich podmienok Gginnosti zmluvy ustanovenych podra bodu 20.1 tohto Clanku
(iv) bezsank&nym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
Ukoné&enie zmluvy z dévodu podia bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od zmluvy

dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je G¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

0] objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vyé&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
konec&nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do péatnastich (15)
kalendarnych dni po skon&eni ,Ciastkového preberacieho konania“
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20.6

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy

predloZit a odovzdat Dokladovu Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
»,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej Casti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovi kone¢nu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktord zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky

(i)

(ii)

naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.
Zmluva sa ukon¢i aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezZitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

20.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

21.1

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

()
(ii)

dovody ukoné&enia zmluvy
termin ukon&enia zmluvy

(iii) platnost a u¢innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finan€nych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su opravnené

ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu su
Orgéan zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade so véeobecnym
nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vliady SR. Opravnenou osobou je jeden
alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a
informatizaciu, - Centralny koordinany organ, - CertifikaCny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujlce organy, - Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych
principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok u€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vys$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizdciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
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21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vylucne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky poc€as platnosti tejto zmluvy.

Doru&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za deri doru€enia sa povazuje der prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za deri doru€enia sa povaZuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v Uloznej lehote na poSte, za der dorucenia sa povazuje posledny deri Uloznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za def doru€enia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoc¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost' nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru€nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah Datum overenia Datum ukondenia osoby, ktora
Identifikacia Identifikacia | plnenia poziadania | splnenia schvalenia plnenia overila a
Por. | navrhnutého prislusného |vyjadreny |O0 zmluvnych |navrhovaného |schvaleného schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvilenie |pozZiadaviek | subdodavatel’a | subdodavatel’a | subdodavatel’a
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