ZMLUVA O DIELO C. ....cceeeeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel
Obchodné meno:
So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,zhotovitel*)

a

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlpena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo utu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana® a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula
1.1  Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dalej len
~Zakon o verejnom obstaravani) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania €. 64/ 2018 dfia 30.3.2018 pod €.4481 - WYP na predmet zakazky ,Vystavba cintorina Nitra -
Chrenova*“ (dalej len ,verejné obstaravanie®).

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1  Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat Dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

2.2 Zhotovitel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet
tato zmluvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolo€nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluc¢ne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Zze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,
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(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze zhotovitel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
zhotovitel' v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo
dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky
realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vystavba cintorina Nitra - Chrenova® (dalej len ,Dielo®)
v Specifikacii podla projektovej dokumentacie €. ...... zodia ......... vyhotovena ............. Priloha €. 1 tejto zmluvy
a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky zhotovitela zo dfia ...........cccccceeenee , Priloha €.2 tejto zmluvy
Prilohy €. 1 a €.2 tvoria neoddelitelna sucast tejto zmluvy..

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, riadne a v€as zhotovit' pre objednavatela
Dielo. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi v tejto zmluve
dohodnutu cenu diela.

Dielo bude realizované podla stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel je opravneny pouzit vySSie uvedenu stavebno-technicku
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou
k Dielu sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(i) Pravoplatné stavebné povolenie

(iv) Ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnt sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu
a Ze bude spifiat vSetky podmienky potrebné na dosiahnutie téelu podra tejto zmluvy.

Na stavbu bolo dia ... vydané stavebné povolenie - sp. Zn. ... , ktoré
VYAl i a ktoré nadobudlo pravoplatnost dna ............

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka dokumentacia neobsahuje
ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit objednavatela. Zhotovitel su€asne prehlasuje a
potvrdzuje, zZe cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odlisné
(nedostato¢né) pripadne alternativne ur€enie postupov a/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pricom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené
zhotovitelom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
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Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi
predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické
a technologické parametre urené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami. Na Ziadost
objednavatela je zhotovitel' povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v
dostatoénom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na
odsuhlasenie dielensku a montaZznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze zhotovitel zahdji stavebné prdce a zahdji plnenie predmetu zmluvy
protokolarnym odovzdanim staveniska najneskér do 5 pracovnych dni odo dria uc¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela
objednavatel’ovi je najneskér 6 mesiacov od nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje ukonCit prace na Diele a pripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskér
v termine stanovenom v odseku 2. tohto ¢lanku zmluvy vsulade s Casovym harmonogramom prac, ktory
predlozil zhotovitel ako uchadzac vo verejnom obstaravani (dalej len ,Casovy harmonogram prac®).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podfa odseku 4.1. a odseku 4.2.
tohto €lanku zmluvy sa méze predizit len o dobu, kedy zhotovitel nemohol pokraovat vo vykonavani Diela
z dévodu prekazky tzv. vysSej moci, alebo z dévodu na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo po jeho ukoneni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v sulade s &ldnkom 11
tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade prekazky z dévodu
rozhodnutia organu Statnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych prevadzkovych dévodov . Objednavatel sa
tuto skutoCnost zavazuje oznamit zhotovitelovi bezodkladne. Tiez sa objednavatel zavazuje bezodkladne
oznamit zhotovitefovi, ze mbze pokracovat v preruSenom vykonavani Diela. Zhotovitelovi  preruSenim
vykonavania Diela vznika narok na preukazatelne vzniknuté naklady spojené s preruSenim stavebnych prac
v pripade , Ze k preruSeniu prac dbjde z viny na strane objednavatela a termin odovzdania Diela sa posuva o dni
pocas, ktorych zhotovitel nemohol pokracovat' v zhotovovani Diela.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pocas realizacie Diela postupne dovzdavat jednotlivé priestory na
realizaciu stavebnych prac podfa vzajomnej dohody. V pripade, Ze objednavatefl priestory neodovzda
v dohodnutom termine a €ase, zhotovitel ma pravo pozadovat zmenu Casového harmonogramu prac.

Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat na zéklade Casového harmonogramu
prac spracovaného v sulade s podmienkami tejto zmluvy a v sulade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Zhotovitel na zaklade pisomného doruenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
objednavatela prevezme Stavenisko, pri€om jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a
prevzati Staveniska, podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer a na zaklade ostatnych
podkladov a pokynov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
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rozpracovanom na jednotlivé tyZzdne uskutoCnenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych
postupov podia platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy
harmonogram je zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku
kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzder s uvedenim technologickych
postupov uskutoChovanych prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto€nenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude zhotovitelovi zasland objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so zhotovitefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suUhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je po¢as uskuto¢hovania stavby Diela
uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na uskuto€novanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznamit zhotovitefa s rozmiestnenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytyc€it' ich, s rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi
objektmi a vecami a tieto vhodnym spdsobom bez poskodenia prelozit. Zhotovitel je povinny ich chranit, aby
pocas celej doby vykonavania diela nedo$lo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje Ze:

a. zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde mbze ddjst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia, oznacdi Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v pisomnej forme
rezimové opatrenia na Stavenisku av jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie Diela predlozi
objednavatelovi,

b. bude vyuzZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie alebo z ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude Cdistit a udrziavat v stave spOsobilom na pouZzitie, priCom tento vyjazd pred
odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c. zabezpeci poriadok a Cistotou a bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia Staveniska,

d. zabezpeci bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace,
e. zabezpeci odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,

f. bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0oséb vykonavajucich stavebné
prace,

g. zabezpedi pri realizacii bezpecnost a ochranu zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu
zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

h. poskytne sucinnost a bude riadit' ostatnych subdodavatelov zhotovitela na stavbe z hfadiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na Diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje urcit z dévodu zastupitelnosti na Stavenisku minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyveduceho a jeho zastupcu disponujuceho s rovnakou odbornou spdsobilostou a praxou ako stavbyveduci,
ktori budu organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné Cinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela a budu o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpedi na vlastné naklady stavbyveducich, ktori budu okrem povinnosti, ktoré im
vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto
zmluve, najma:

a) urCovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych €innosti na Stavenisku a na stavbe Diela,
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b) davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb na stavenisku a
na stavbe Diela,

c) preberat stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost a ur€ovat ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela, ak
sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat poradie stavebnych prac,

f)  vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze zabezpeci na svoje naklady zodpovednu osobu, ktora bude odborne spdsobila
vykonavat stavebny dozor a budeplnit najméa nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat spdsob a postup uskuto€fiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe€nost a ochrana zdravia
pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouZitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni; bude sledovat’ vedenie
stavebného dennika, bude zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora
tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy a za dodrZanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu
Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady odstranit' v
ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitelovi a objednavatelovi.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia 0os6b vo vSetkych priestoroch Staveniska
a zabezpe&i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavézuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie v§etkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela. Objednavatel
je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i zhotovitela, pokial porusi ustanovenia
tejto zmluvy, bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpecnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia
alebo neuposluchne pokyny objednavatela.

Objednavatel najneskér 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitefovi 3 paré projektovej
dokumentacie v Standardnom vyhotoveni.

Objednavatel sa zavazuje urcit a odovzdat zhotovitelovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre
zariadenie Staveniska, zabezpedit trvaly pristup na Stavenisko, vytycit a oznacit' vSetky inZinierske siete
prechadzajuce Staveniskom. Poucit svojich zamestnancov o bezpecnosti a ochrane pri praci po&as realizacie
Diela a zabezpedit zabery pléch potrebnych pre realizaciu diela, ktoré nie su majetkom objednavatela.

Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: .....ccoeeeeeeeeennns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia v8etky naklady zhotovitela vynaloZzené pri vykonavani Diela podfa Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela
ako celku objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

0] vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpec&enie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonc&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
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6.3

6.4

6.5

obchodné meno zhotovitela, terminy zagatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho
ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane zhotovitela
a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom,
naklady na zabezpeclenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia diela, dalej certifikaty, doklady o odvoze a
likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zarucné listy , doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vytyCovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skudok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovd zaruku garantujucu
kvalitu Diela pocas plynutia zaruénej lehoty;

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie uskutoCnenia Diela ako celku. Zhotovitel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze zhotovitel ziskal vSetky informacie
a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vylu€ne
z dévodu, Zze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela mbdze byt zvySena vyluéne po predchadzajlucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri
dodrzani v8etkych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfadavku voci pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na z&klade faktar, vystavenych zhotovitelom vzdy
po ukon&eni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budd supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia v
sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 3.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do troch (3) pracovnych
dni odo dria doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»,SUpis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac, mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac al/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani zhotovitela, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela). Faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi
spifat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej
vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela
podla Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel oznami zhotovitelovi. Lehota splatnosti riadne
vystavenej faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dia jej doruenia objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky
fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel predlozi faktdru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dha podpisu supisu prac objednavatelom
a prilohou faktury bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktira musi spifiat vSetky naleZitosti darfiového
dokladu. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre uUcely tohto €lanku zmluvy sa faktdra zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Zhotovitel je povinny s predloZzenim faktdry predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a objednavatel mdze pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie
danej skuto¢nosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu
skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit' Uhradu faktury vystavenej zhotovitefom, a to az do
doby uhrady splatnych zdvazkov vo€i subdodavatefom zo strany zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objedndvatel sa nedostava do akéhokolvek omesSkania.

Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy je realna voci aktualnym
podmienkam trhu.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej Casti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitefa (poskytovatela zdanitefného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit faktiru podfa tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zadkona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”



7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia
Diela, a to pre pripad, Zze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu
vznikne nérok a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,bankova zaruka“). Bankova zaruka bude vystavena
v prospech objednavatefa ,bez vyhrad a bude vystavena bankou podfa zdkona €. 483/2001 Z.z. o bankach
v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej ziadosti objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 5% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast
v pripade, ak zhotovitel poru$i/nespini niektoru svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit penazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitefa, ktory si svoj z&vdzok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej €asti objednavatelom, bude zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, tj. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati staveniska odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky
objednavatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v sUvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt
podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urCenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej
zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celt zaruénd dobu podla Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich
(30) dni po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej
pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b)  zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanc¢na bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavdzuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatefovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to na cell dobu
trvania predlZenej zaru€nej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom
prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii
al/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitefom
a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, a to najma, no nie vylu€éne Zakonom o verejnom obstaravani a su¢asne na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela.
Sucastou ponuky zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie v3etkych skutoénosti, ktoré by v
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8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim,
Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podfa tohto ¢lanku zmluvy méze
byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii)
pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vysSie
uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba
Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota
na schvalenie dodatku zo strany zhotovitela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi
vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu.

Faktdra za vykonané naviac prace bude podfa vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou faktdrou za
Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v zmluve .

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky uradu objednavatela.
Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia diela a jeho odovzdanie diela podla tejto zmluvy sa
predizuje o dobu, kedy zhotovitel nemdze pokracovat vo vykonavani diela z dovodu prekazky tzv. vy$§Sej moci,
alebo z dévodu na strane objednavatefa. Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a
poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocéas
realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ur€it v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitela, musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po€as celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre U€el preukédzania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

(i) identifikaCné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvedlceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5
rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najméa/nie vyluCne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referendnym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a diZkou jej poskytovania
pre kone¢ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je zhotovitel povinny sa tychto
zUc€astnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinanych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit' zhotovitefovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami U¢asti v sutazi Dielo bolo zhotovované tymi
kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel predlozZil objednavatefovi do sutaze a ktorych kvalifikatné
predpoklady budu zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, ze pocas realizacie
Diela dbjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného je zhotovitel povinny tuto
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9.7

9.8

9.9

9.10

zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vysSie uvedeného sa
takéto porudenie povinnosti zhotovitela bude povaZovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest odo dia za€atia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v sulade so Stavebnym zakonom. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne uvedené denné
skuto€nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie sa okrem uvedenych
skutognosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na
Stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu
sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca
zhotovitela umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj
technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dha vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fliom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s
obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel
v stanovenej lehote k zaznamu zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude
viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi bez zdévodnenia
ma sa za to, Ze s nimi suhlasi. Ak si zhotovitel' tito svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela
tieto prace odkryt a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato¢nom
€¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni
neobdrzi zhotovitel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizécii Diela pouzit ndhradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mdze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, kiora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.
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9.18

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisludnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskoér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatefom na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbéze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voci zhotovitelovi nadobudne uc&innost po doru¢eni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto€nil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zZivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju ¢innost’ pre
subdodavatelov zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveri zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy, neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za v3etky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Ze zhotovitel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavateflovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany zhotovitefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spbsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych ddvodov, zhotovitel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost' pre zhotovitela nie je dosiahnutefna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢&asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast' plnenia
Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).
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Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskdér do €asu, kedy ma dojst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektové dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
zhotovitel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je zhotovitel' povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dnoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod, ktoré budd na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretela v stlade s Casovym harmonogramom
prac uskutocnené cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné
prace realizované zhotovitelom.

Zhotovitel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technologii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel zna3a nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych uUdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (i) identifikacie plnenia, ktoré
bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané pinenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pédvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o
predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat
prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy méze byt zistenie rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so
skuto€énostou. Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
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zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov zhotovitela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatefa, datum ukoncenia plnenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat ukony podla
tohto bodu zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
Dodavatela) v jeho mene: ........ccccoovvveiieeiiiencnns

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy ako Priloha €. 3
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje zhotovitel vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podfa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
z&kona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena €ast) a/alebo pohladavka voci
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritefom zhotovitefa vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho casti)
alebo postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podia Cl. 6 tejto zmluvy. PInenie objednavatela
sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutoénené plnenie v prospech zhotovitela do sféry
pdsobnosti osoby vo vztahu k zhotovitelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve zhotovitela k vyCisteniu
Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vyCistenie Staveniska zabezpecCit sam na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poéas zhotovovania Diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit
bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii
Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie
v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat' prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vsetky platné
opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocnovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prlslusne vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poskodit alebo vyrabat dreviny nad
rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.
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10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

Zhotovitel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatefla, tieto naklady objednavatefovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto&ného
odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecCnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatefov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené,
odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Zhotovitel' prehlasuje, ze pracovnici zhotovitela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikaty na pouzité materidly a =zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, ze
je 8kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Zhotovitel na ziadost objednavatela poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatefom a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel predlozi najneskér ku dru prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej platnej

poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného pinenia v prospech objednavatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vseobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm spdsobenym v dosledku &innosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
zhotovitela a/alebo subdodavatela zhotovitela.

Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou zhotovitela pri zhotovovani Diela.
Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym
zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili uc¢el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné krytie,
je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov, pricom
sa zhotovitel zavazuje udrziavat' v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom
rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené zhotovitelom v zmysle jeho zodpovednosti.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
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10.22 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, a to najneskdr 6 kalendarnych mesiacov odo dfia ucinnosti tejto
Zmluvy podia Casového harmonogramu prac. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom
bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dria doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela ma dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, zhotovitel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady
a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela
mobze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast' vztahujucu sa
k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach
najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela vSetkych diel€ich profesii v Ciernotlaci;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o ur€eni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy i;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel vSetky poZzadované doklady (tzn. aj ktorykolvek doklad jednotlivo) potrebné
k uspesnej kolaudacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odbévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatefla s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolégii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najm3, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;
(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
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135
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(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorS8om termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfa
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa zhotovitel.

Miestom zhotovenia diela je Nitra - v lokalite na vychodnom okraji intravilanu Nitry, na lavej strane $tatnej cesty
I/51 Nitra - Levice.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami S$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou
dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedene;
v prisluSnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba®), ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
Osobitna zarué¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo drfia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni
tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, zZe pri odstrafiovani vad
al/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova
Zarucna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit' zhotovitefovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil najneskdr vSak v Zaruénej dobe alebo Osobitne;j
zarucnej dobe. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je
povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5)
kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny
nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu
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151

oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitefnd, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat
poSkodenu (nefunkénu) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia zhotovitela na odstrafiovanie
vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitefa
spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Uc¢tovnu zavierku prisluSnej zmluvnej strany,
materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloCnosti materskej spolo¢nosti alebo spoloénosti, ktora ovlada matersku
spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatel'skej €innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona €.
343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto
oznacenych dokumentov osobam zastupujucim objednavatefla a zhotovitela.

Okrem vys$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnua stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane zhotovitela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podla bodu 14.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i)  Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i)  Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je zhotovitel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzdé zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy za spinenia
povinnosti zhotovitela ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdépskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
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16.1

(viii) Zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho cCinnost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

(x) Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto
neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

(xi) Zhotovitel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo bodu 5.3
tejto zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 9,
bode 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSsenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii) Zhotovitel neopravnene Ciastocné al/alebo celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.9 a/alebo 10.10 a/alebo
10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix) Zhotovitel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) Zhotovitel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; alebo

(xxii) voci zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty z dobévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
restrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie
alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii)ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dru
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela podia bodu 4.2 v Clanku 4, tejto zmluvy odovzdat
dielo objednavatelovi riadne a v€as, vznika objednavatelovi narok voc&i zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000 EUR (tisic eur) za kazdy jeden defi omes$kania s odovzdanim diela objednavatelovi.

(i) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 5,
bode 5.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500-
EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len zaCaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

(iiiy v pripade omeskania zhotovitela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 5, bode 5.4 tejto
zmluvy, objednavatefovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 EUR (patsto eur)
za kazdy, €o i len zaCaty defh poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost vyplyvajucu mu z tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 EUR za kazdé jedno takéto porusenie povinnosti vyplyvajucich
Z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podrla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitefom. Ak sa zhotovitel napriek upozorneniu zo
strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu.
Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoc€tu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi.
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16.2

16.3

16.4

16.5

171

18.1

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci zhotovitefovi ma
zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omedkania z dliznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z
omeskania na zaklade vyzvy zhotovitefa na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa
ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov z omeSkania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy zhotovitela objednavatelovi.

V pripade, Ze objednavatelovi bude spbsobend Skoda v désledku poruSenia povinnosti zhotovitelom, alebo
ulozena akakolvek sankcia z titulu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zhotovitelom alebo
z titulu poruSenia povinnosti zhotovitelom je zhotovitel povinny takto vzniknutd Skodu, sankciu, uhradit
objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Slubu odSkodnenia a Slubom odSkodnenia sa
slubujuci zavazuje, ze nahradi prijemcovi sfubu vSetku Skodu bez ohfadu na to, &i vznikne za doby trvania zmluvy
alebo po skonéeni jej platnosti a ucinnosti, ktora mu vznikne v désledku toho, ze v sulade so zmluvou slubujuci
zhotovi pre prijemcu sfubu dielo v sulade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu ulozenia sankcie si vo i
prijemcovi slubu budd uplatfiovat akékolvek naroky z titulu poruSenia zmliv alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v sulade so zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najma nahrada
Skody, ktora bola spésobend a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitefovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskoér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(i)  doruci zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitela po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel najneskoér ku dfiu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitela, ktora bude konat’ v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi zhotovitela najneskdr 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci zhotovitefovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene zhotovitela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordindtora bezpec€nosti podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru zhotovitel preukaze
predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhladsenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii zhotovitefovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po cell dobu realizacie Diela, pricom zhotovitel mdze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecénosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).
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19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora
bude tvorit nedelitelnu su€ast’ zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodrovat objednavatela

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G¢inné dnom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Uu¢innost neviaze na
inu skutocnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisluSného sudu neboli G€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost’ samotnej zmluvy.

Ak je zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncéenia zmluvy,

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha

zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni,
pricom Zmluva nadobuda U€innost diiom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu ato na dobu splnenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich
z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky zhotovitela.

Zmluva sa kondéi:

(i) riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa
tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie
oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel
od zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie
zmluvy, objednavatel mbéze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je ur€ena dodato¢né technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podia bodu 21.3 (i) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od zmluvy
zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukon€enie zmluvy je u€inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:
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21.6

21.7

22.1

22.2

22.3

22.4

22,5

22.6

22.7

22.8

22.9

(i) objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
v8etky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovl
konecnu faktaru®

(v) zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi) zhotovitel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovi Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
zhotovitel opravneny vystavit' ,Ciastkova koneénu faktaru*

(vii) zmluvnd strana, ktora zapriCinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zdvazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy,
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dru, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

(i) dbévody ukoncenia zmluvy,

(i) termin ukoncenia zmluvy,

(i) platnost a u€innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Zhotovitel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Z&kona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( ato najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnua ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /zhotovitela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Zhotovitel' nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou UCasti vo verejnom
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22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi (najmé/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za
den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloznej lehote na poste, za defi doru€enia sa povazuje posledny def uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za def doru€enia sa povazZuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoCne
urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzend, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnd a vaznu
vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer

Priloha €. 2 — Cenova ponuka zhotovitela
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah overenia Datum ukondenia osoby, ktora
Identifikacia | plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. |Identifikacia navrhnutého |prisluSného |vyjadreny |poZiadania o |zmluvnych |navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvilenie |poZiadaviek |subdodavatela|subdodavatela|subdodavatela
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