ZMLUVA O DIELO C. ...ccceeuuenen
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel’
Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,zhotovitel*)

a

Objednavatel’ Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastUpena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelmia, a.s.

Cislo Gétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana” a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1  Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani“) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 64/ 2018 diia 30.3.2018 pod ¢.4481 - WYP na predmet zakazky ,Vystavba cintorina Nitra -
Chrenov@“ (dalej len ,verejné obstaravanie®).




21

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

] Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat Dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet' tuto
zmluvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prisludné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluc¢ne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v plathom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluc¢enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za C€o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizcii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vystavba cintorina Nitra - Chrenova“ (dalej len ,,Dielo”) v Specifikacii
podla projektovej dokumentacie €. ...... zodna......... vyhotovena ............. Priloha €. 1 tejto zmluvy a v rozsahu préac

a dodavok podla cenovej ponuky zhotovitela zo dfia ..........ccccccvvveeeeeninnns , Priloha €.2 tejto zmluvy Prilohy €. 1 a €.2
tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy..

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost, riadne a v€as zhotovit' pre objednavatela
Dielo. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi v tejto zmluve
dohodnutl cenu diela.

Dielo bude realizované podla stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel je opravneny pouzZit vySSie uvedenu  stavebno-technickd
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou
k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylu¢ne:

(i) Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(i) Pravoplatné stavebné povolenie

(iv) Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sdlade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu
a ze bude spifiat véetky podmienky potrebné na dosiahnutie uéelu podra tejto zmluvy.

3.5 Nastavbubolodna............... vydané stavebné povolenie — sp. Zn. ........ yktoré vydal.......ooooiiiiiiiiii e,

3.6

3.7

a ktoré nadobudlo pravoplatnost dia ............

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka dokumentacia neobsahuje
Ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit’ objednavatela. Zhotovitel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje,
Ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohladom na mozné odlisné
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

(nedostato¢né) pripadne alternativne urcenie postupov a/alebo materidlov a/alebo technoldgii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri¢om tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené
zhotovitelom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i)  ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné (daje slvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s
realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty kvality
a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi predpismi.
Zhotovitel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od
podkladov poskytnutych alebo schvéalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami. Na ziadost
objednavatela je zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v
dostatoénom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na
odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel zah4ji stavebné prace a zahaji plnenie predmetu zmluvy
protokolarnym odovzdanim staveniska najneskér do 5 pracovnych dni odo dna uc¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze termin ukonc¢enia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela
objednavatelovi je najneskdr 9 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje ukonCit prace na Diele a pripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskor
v termine stanovenom v odseku 2. tohto ¢lanku zmluvy v sulade s Casovym harmonogramom prac, ktory predlozil
zhotovitel ako uchadzac vo verejnom obstaravani (dalej len ,Casovy harmonogram prac®).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podfa odseku 4.1. a odseku 4.2.
tohto ¢lanku zmluvy sa méZe predizit len o dobu, kedy zhotovitel nemohol pokraovat vo vykonavani Diela
z doévodu prekazky tzv. vysSej moci, alebo z dovodu na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo po jeho ukonéeni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v stlade s ¢lankom 11
tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade prekazky z dévodu
rozhodnutia organu Statnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych prevadzkovych dévodov . Objednavatel sa
tuto skuto&nost zavazuje oznamit’ zhotovitelovi bezodkladne. TieZ sa objednavatel zavazuje bezodkladne oznamit
zhotovitelovi, ze mbze pokracCovat v prerusenom vykonavani Diela. Zhotovitelovi prerusenim vykonavania Diela
vznikd narok na preukazatelne vzniknuté naklady spojené s preruSenim stavebnych prac v pripade , Ze
k preru8eniu prac dojde z viny na strane objednavatela a termin odovzdania Diela sa posuva o dni pocas, ktorych
zhotovitel nemohol pokraovat v zhotovovani Diela.

Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi pocas realizacie Diela postupne dovzdavat jednotlivé priestory na
realizaciu stavebnych prac podra vzajomnej dohody. V pripade, ze objednavatel priestory neodovzda
v dohodnutom termine a €ase, zhotovitel ma pravo poZzadovat zmenu Casového harmonogramu prac.
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Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat na zaklade Casového harmonogramu
prac spracovaného v sllade s podmienkami tejto zmluvy av sllade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatefovi. Zhotovitel na zdklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
objednavatela prevezme Stavenisko, priom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a
prevzati Staveniska, podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer a na zaklade ostatnych
podkladov a pokynov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZzkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac v nadvéznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzderi s uvedenim technologickych postupov uskuto¢riovanych
prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskuto€nenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude zhotovitelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so zhotovitefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v slulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je poCas uskutoChovania stavby Diela
ureny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na uskuto€riovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznamit zhotovitela s rozmiestnenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytygit ich, s rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi
objektmi a vecami a tieto vhodnym spdsobom bez poSkodenia prelozit. Zhotovitel je povinny ich chranit, aby pocas
celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje ze:

a. zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich osdéb na miesta, kde mbze dojst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia, oznaci Stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe Diela a vypracuje v pisomnej forme
rezimové opatrenia na Stavenisku avjednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie Diela predlozi
objednavatelovi,

b. bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z u€elovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude Cistit a udrziavat' v stave spésobilom na pouzitie, pricom tento vyjazd pred odovzdanim Diela
uvedie do stavu v akom ho prevzal,

C. zabezpedi poriadok a Cistotou a bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia Staveniska,

d. zabezpeci bezpecny pohyb oséb vykonavajicich stavebné prace,

e. zabezpeci odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,
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f. bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdéb vykonavajucich stavebné
prace,

g. zabezpedi pri realizacii bezpe¢nost a ochranu zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu
zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

h.  poskytne sucinnost’ a bude riadit ostatnych subdodavatefov zhotovitela na stavbe z hfadiska koordinacie
nadvéazujucich prac a ochrany prac na Diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje urcit z dévodu zastupitelnosti na Stavenisku minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyvediceho a jeho zastupcu disponujiceho s rovnakou odbornou spdsobilostou a praxou ako stavbyveduci,
ktori budu organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné &innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela a budl o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci na vlastné naklady stavbyveducich, ktori bud( okrem povinnosti, ktoré im
vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto
zmluve, najma:

a) urCovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela,

b) davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb na stavenisku a
na stavbe Diela,

c) preberat stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost a ur€ovat ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela, ak
sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat poradie stavebnych prac,

f)  vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na svoje naklady zodpovednl osobu, ktor4 bude odborne spdsobila
vykonavat stavebny dozor a budeplnit najméa nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat spdsob a postup uskuto€riovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a ochrana zdravia pri
praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmot, vhodnost ich pouZitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni; bude sledovat vedenie
stavebného dennika, bude zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora
tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu
Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady odstranit v
ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitefovi a objednavatefovi.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0sdb vo vSetkych priestoroch Staveniska
a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavéazuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela. Objednavatel
je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, &i zhotovitela, pokial porusi ustanovenia
tejto zmluvy, bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpecnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia
alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Objednavatel najneskor 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 3 paré projektovej
dokumentacie v Standardnom vyhotoveni.

Objednavatel sa zavazuje urcit a odovzdat zhotovitelovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre
zariadenie Staveniska, zabezpedit' trvaly pristup na Stavenisko, vytyCit a oznadit vSetky inzinierske siete
prechadzajice Staveniskom. Poucit svojich zamestnancov o bezpecnosti a ochrane pri praci po€as realizacie
Diela a zabezpecit zabery pléch potrebnych pre realizciu diela, ktoré nie su majetkom objednavatefla.
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6.2

Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v stlade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:

CenabezDPH ..., EUR

DPH s EUR

Cena celkom vratane DPH  ....ooevvvivvieeeeeeeeeeeeeenes EUR

L [01Y/o] 1 4 PP POPOTOPPPPPIOY eur
= PRt eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia vSetky naklady zhotovitela vynaloZzené pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

@

(ih)
(iii)

(iv)

v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
()
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)

vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel) a to vratane nékladov na ich
prevadzku vyluéne na uc€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dria prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
zhotovitela, terminy zaatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvediuceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane zhotovitela
a jeho subdodavatelov;

naklady na v8etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoCného vyhotovenia diela, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaru¢né listy , doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skudok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzadu;j;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitelom;
vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);
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6.3

6.4

6.5

6.6

(xvi) naklady na projekt do€asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti
a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauc¢enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Ze zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavazna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie uskuto¢nenia Diela ako celku. Zhotovitel v tejto savislosti
prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla
rozpoCtu, ktory je Uplny azavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze zhotovitel ziskal vSetky informacie
a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne
z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a sihlasi s prevzatim
Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer
nevykonaji alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri
dodrzani vSetkych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohlfadavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu Diela na zdklade faktdr, vystavenych zhotovitefom vzdy
po ukonceni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budi supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené ocboma zmluvnymi
stranami priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 3.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do troch (3) pracovnych dni
odo dria doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Sapis
vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri,
marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuté fikcia suhlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac, mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozZstva a
Zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke
sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neimyselného
konania/omylu v konani zhotovitela, nie je faktura spbsobila na jej uhradu (vyliéenie omeSkania s Uhradou
ceny Diela na strane objednavatela). Faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne
nalezitosti dafiového dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu.
Vo faktire musia byt uvedené informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa Clanku 20, bodu 20.1
tejto zmluvy, ktoré objednavatel oznami zhotovitelovi. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktiry je Sestdesiat
(60) kalendarnych dni odo dria jej doru¢enia objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (. vSetky
faktrované tovary a materidly su zbavené prav tretich stran).
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6.7 Zhotovitel predlozi faktdru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dfia podpisu sUpisu prac objednavatelom a prilohou

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

faktary bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktdra musi spifiat vSetky naleZitosti dafiového dokladu.
Podmienkou zaplatenia faktary je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a
dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusSnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavézky voci svojim subdodavatelom a objednavatel méze pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie
danej skutognosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo uvedenu
skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej zhotovitelom, a to aZ do
doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatefom zo strany zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy je redlna voci aktualnym
podmienkam trhu.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dariovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podfa tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitela (poskytovatela zdanitefného plnenia) na
objednavatefa (prijemcu zdanitefného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zdkona &. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v plathom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit fakturu podfla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau€na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela,
a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,bankova zaruka“). Bankova zaruka bude vystavena v prospech
objednavatela ,bez vyhrad“ a bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni,
bude obsahovat’ zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatefa na zaplatenie, zaplati
banka akukolvek sumu az do vySky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak zhotovitef
porusi/nesplni niektord svoju zmluvna povinnost, nespini povinnost uhradit pefazné zavazky vratane zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonc&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni
zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit bankovu
zaruku do plnej vy3sky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela
na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitefovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku driu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati staveniska odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefaznej pohladavky
objednavatela vodéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v slvislosti s fou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky mbéze byt
podmienené len doruc¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej
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7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky vogi
banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celtl zaruénu dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom c&erpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garané¢na bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavazuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zavéazkov zhotovitela voCi objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celd dobu
trvania predizenej zaru¢nej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitefom a ekonomickym
postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
a to najma, no nie vyluéne Zakonom o verejnom obstaravani a su¢asne na zaklade predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela. Su€astou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v derf ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
zhotovitela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato€nom ¢asovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou faktdrou za
Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v zmluve .

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky Uradu objednavatela. Zahajenie
plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia diela a jeho odovzdanie diela podla tejto zmluvy sa predlzuje o dobu,
kedy zhotovitel neméze pokracovat vo vykonavani diela z dévodu prekazky tzv. vy§Sej moci, alebo z dévodu na
strane objednavatela. Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budu vzajomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnu
sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitela, musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a diZkou praxe zaruovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedlceho. Zhotovitel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre ucel preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatelovi najneskor ku
dfiu prevzatia Staveniska:

(i) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kateg6riu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5
rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najma/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone¢ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celt dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je zhotovitel povinny sa tychto
zUcCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto
a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit zhotovitelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami ucasti v sutazi Dielo bolo zhotovované tymi
kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel predlozil objednavatelovi do sutaze a ktorych kvalifikacné
predpoklady budu zaru€ovat riadne a v€éasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, Zze poc¢as realizacie Diela
dojde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného je zhotovitel povinny tuto zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou
kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porusenie
povinnosti zhotovitefa bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest odo dra zacCatia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v silade so Stavebnym zédkonom. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajlice sa realizacie Diela najma/nie vyluéne uvedené denné
skuto€nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, pri€om v pripade
realizicie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kaZdej osoby subdodavatela realizujiiceho prislugné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, pricom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny den rano, priCom v pripade zaznamenania
udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatefa na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v flom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predloZzeného denného zaznamu ato aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu zhotovitela nevyjadri, plati, Zze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(vi) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi bez zdévodnenia ma
sa za to, Ze s nimi suhlasi. Ak si zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto
prace odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objedndvatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
zhotovitel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolang z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat zhotovitefa, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nézoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sillade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavateflom na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonc¢enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doru€eni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju innost pre
subdodavatelov zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusSné platné atesty a
osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10.1

10.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy, neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje
zaékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut

bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dovodu, Ze zhotovitel' porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegadlnom zamestnavani zo
strany zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spOsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dbévodov, zhotovitel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolfvek skuto€nosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné poruSenie zmluvy, pricom v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych dfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod, ktoré budt na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretela v stilade s Casovym harmonogramom prac
uskuto€nené cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné prace
realizované zhotovitelom.
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10.3

10.4

10.5

10.6

Zhotovitel vykonava priebezna kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konsStrukcii a
technolégii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zZivotného prostredia.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatefa, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom predloZzenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde poc¢as plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informécii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt
zistenie rozporu predlozenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami
zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodéavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov zhotovitela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislu§ného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny €iselne,
datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, ddtum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najmé dkony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Dodavatela) v jeho
(1012101 PRI .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodéavatelov je prilohu tejto zmluvy ako Priloha &. 3
a jeho doplnenie a zmena subdodavatefov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje zhotovitel vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnenda a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavéazok (resp. jeho neuhradena ¢ast) a/alebo pohladavka vodi
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postlpeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zéklade daného postupenia stane veritefom zhotovitela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho €asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskor vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Ghradu ceny Diela podra Cl. 6 tejto zmluvy. PInenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutocnené plnenie v prospech zhotovitela do sféry
pbsobnosti osoby vo vztahu k zhotovitelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
alalebo nebolo uskutocnené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentéacie k Dielu alebo podlia platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.
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Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vocéi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpe it na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve zhotovitela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpe€it sam na naklady zhotovitela. Zhotovitel' je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov poCas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sllade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim sUvisiacich predpisov a dodrzZiavat prislu§né v8eobecné nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutoChovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit' zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumenté&cii.

Zhotovitel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny na zéklade refakturacie nékladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktiry
vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného odkladu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, ze pracovnici zhotovitela bud( pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zdsadami ochrany a
bezpec&nosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze je
8kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Zhotovitel na Ziadost objednavatela poskytne Uplnd sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s

objednavatelom a s predchadzajdcim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.
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10.21

10.22

111
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Zhotovitel predloZi najneskér ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu képiu uzatvorenej platnej

poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného plnenia v prospech objednavatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu sposobenl vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vysSke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych*, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
zhotovitela a/alebo subdodavatela zhotovitela.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na vSetky
pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené Einnostou zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie
uvedenych poistnych zmluvach &i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k poistnym zmluvam
nesmu byt dojednané ustanovenia €i vyluky z poistenia, ktoré by marili i€el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmlav
v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat poZadované poistné krytie, je
zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatefla.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov, pricom sa
zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti
s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené zhotovitelom v zmysle jeho zodpovednosti.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, a to najneskér 9 kalendarnych mesiacov odo dna ucinnosti tejto
Zmluvy podia Casového harmonogramu prac. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom
bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela m& dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel je povinny dohodnut’ sa s objednavatefom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu€ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady
a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZze
byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast vztahujicu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluéne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela vSetkych diel€ich profesii v Ciernotlaci;
(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadoyv;
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121
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13.1

(v) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy i;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok;

(viii) navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedoloZi zhotovitel vSetky poZzadované doklady (tzn. aj ktorykolvek doklad jednotlivo) potrebné
k Uspesnej kolaudéacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit objednavatela
s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko najneskdr do piatich (5)
pracovnych dnf po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné Udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu cboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa zhotovitel.

Miestom zhotovenia diela je Nitra - v lokalite na vychodnom okraiji intravilanu Nitry, na lavej strane Statnej cesty 1/51
Nitra - Levice.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak buda schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budd zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.
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Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénld dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaruna doba“), ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
Osobitna z&ruéna doba. Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych
vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemdze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny po¢as plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje néklady, riziko a
zodpovednost’ odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak v lehote
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil najneskdr v3ak v Zaru¢nej dobe alebo Osobitnej zaru¢nej
dobe. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit
na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo
dna oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastupit na odstranenie
vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade,
Ze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) €ast’ Diela, a to
do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za
ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako
pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady zhotovitela. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov
na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Guétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo€nosti, ktora oviada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejfovat.
Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznafenych dokumentov osobam
zastupujucim objednavatela a zhotovitela.

Okrem vy$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

() na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v slvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre tak( zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran;

(v) akto ustanovuje osobitny pravny predpis;
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(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane zhotovitela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podra bodu 14.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 15
Podstatné porusSenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zéklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

()  Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizAcii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) Zhotovitel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela
odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je zhotovitel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokédze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy za splnenia
povinnosti zhotovitela ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

(ix) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urc¢i objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo bodu 5.3 tejto
zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 9, bode
9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

(xv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusSenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii) Zhotovitel neopravnene CcCiastocné alalebo celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.9 a/alebo 10.10 a/alebo
10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix) Zhotovitel nesplini/porusi ktorakolvek povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) Zhotovitel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi) Zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; alebo

(xxii) voci zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za¢atie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zac¢até restrukturalizacné
konanie, alebo voc&i zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii)ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dru
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.
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Clanok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela podra bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo 10 000,- EUR bez DPH (desattisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane

(i) v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela podla bodu 4.2 v Clanku 4, tejto zmluvy odovzdat dielo
objednavatelovi riadne a v¢as, vznikad objednavatelovi narok voci zhotovitelfovi na zmluvni pokutu vo vyske
5 000 EUR (pattisic eur) za kazdy jeden defi omesSkania s odovzdanim diela objednavatelovi.

(iii) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 5,
bode 5.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2 000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty deri poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) v pripade omeskania zhotovitela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 5, bode 5.4 tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR (dvetisic
eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa Clanku 6, bodu 6.6 (i) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(vi)v pripade omeSkania zhotovitela s uréenim a oznamenim osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podla Clanku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi narok vodi zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 2 000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedticeho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podrla Clanku 9, bodu
9.4 tejto zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR
(pat'sto eur) za kazdy, €o i len zaCaty deri nesplnenia/poru$enia povinnosti, a to aj opakovane; pre odstranenie
akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze Objednavatel bude uplatfiovat tuto sankciu za kazdy
den, kedy stavbyveduci bude na stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny;

(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR (tisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(ix)v pripade nesplnenia/poru$enia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti zhotovitela pri vedeni
stavebného dennika podra Clanku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vogi zhotovitelovi
na zmluvni pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(X) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla Clanku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xi) v pripade, ak zhotovitel svojvolne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika objednavatelovi
narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10 000,- EUR bez DPH (desattisic eur) za kazdy den
neopravneného zastavenia prac zhotovitefom

(xii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podia Clanku 10, bodu 10.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xiii) v pripade, ak zhotovitel nesplni riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 18, bode 18.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2 000,- EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len za€aty def nesplnenia/porusenia povinnosti

(xiv) v pripade, ak zhotovitel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vy$ke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len za€aty def nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xv) v pripade, ak zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovenut v Clanku 22, v bode 22.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti; a to aj opakovane

(xvi) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo 2 000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty defh omeskania, a to az do dfia Uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xvii) v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna
pokutu vo vySke 2 000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, a to az do dfia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xviii)v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitefa a/alebo subdodavatela, vznika
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16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

18.1

objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xix) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,- EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy poruSenim zmluvnej povinnosti zhotovitelom. Ak sa zhotovitel napriek upozorneniu zo
strany objednavatela dopusti identického porusenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri opakovanom
poruseni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatnd na zéklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa
ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi; tym nie su dotknuté prava objednavatela v bode ¢l. 7.
bod 7.1. tejto zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu $kody
prevysujucej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci zhotovitelovi méa zhotovitel
pravo poZzadovat od objednavatela Uroky z omeskania z diZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade
vyzvy zhotovitefa na Uhradu Urokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omesSkania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej
vyzvy zhotovitela objednavatelovi.

V pripade, Zze objednavatelovi bude spésobena Skoda v dbsledku porusenia povinnosti zhotovitelom, alebo uloZzena
akakolvek sankcia ztitulu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zhotovitelom alebo z titulu
porusenia povinnosti zhotovitefom je zhotovitel povinny takto vzniknutd Skodu, sankciu, uhradit objednavatefovi.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Sfubu odSkodnenia a Slubom ods$kodnenia sa sfubujlci zavazuje, ze
nahradi prijemcovi slubu vSetku Skodu bez ohladu na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonceni jej
platnosti a ucinnosti, ktora mu vznikne v désledku toho, Ze v stlade so zmluvou slubujuci zhotovi pre prijemcu
slubu dielo v sulade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z doévodu uloZenia sankcie si voéi prijemcovi sflubu budu
uplatiiovat’ akékolvek naroky z titulu porusenia zmliv alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v sulade so
zmluvou; pre UCely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najméa nahrada Skody, ktora bola spdsobena a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku drfiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruci zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitela po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - z&stupcovi zhotovitela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poveren(
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zéstupcovi
zhotovitela najneskor 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)
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(i) doruci zhotovitelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene zhotovitela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktorl zhotovitel preukdze predloZzenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajliceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Zze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie predmetu
zakazky, ato po celu dobu realizacie Diela, pricom zhotovitel méze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

tvorit’ nedelitelnd sucast zmluvy.
Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) vrozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodriovat objednavatela

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G€innost neviaze na
inu skuto€nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych sivisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

MozZné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, uc¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budd rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prisluSnym sadom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zdklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21

Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

211

21.2

21.3

odkladacie podmienky, rozvézovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, priom
Zmluva nadobuda u¢innost diiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd a to na dobu splnenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky zhotovitela.

Zmluva sa kond&i:
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21.4

215

21.6

21.7

22.1

22.2

22.3

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstapenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruSenie
zmluvy, objednavatel moze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini.

Ukonéenie zmluvy z dévodu podla bodu 21.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odstipenia od zmluvy
zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je U¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstlpeni od zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstlupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel vykona finanéné vyé&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

(v) zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi) zhotovitel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovl Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je zhotovitel opravneny
vystavit ,Ciastkovi koneénu faktaru®

(vii) zmluvna strana, ktora zapricinila odstdpenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
néklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstipenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonci aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy,
(i)  ukoncéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukon&eni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

(i) dbévody ukoncenia zmluvy,

(i) termin ukoncenia zmluvy,

(i) platnost a uc¢innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon&enia zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Zhotovitel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

22



22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Z&kona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predloZit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyzaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie si dotknuté opravnenia objednavatela /zhotovitela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vySSej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatefom. Zhotovitel' nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ugasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi (najméa/nie vyluéne
Projektova dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za
deni dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje dern odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v
uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznagenim posty ,adresat neznamy*“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spbsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuja svojimi
vlastnorué¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 2 — Cenova ponuka zhotovitela
Priloha &. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za zhotovitela :
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Priloha zmluvy ¢. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah overenia Datum ukoncenia osoby, ktora
Identifik&cia | plnenia Datum splnenia schvalenia plnenia overilaa
Por. | Identifikacia navrhnutého |prislusného |vyjadreny |poZiadania o |zmluvnych |navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvélenie | poZiadaviek |subdodavatel’a|subdodavatel’a|subdodavatela
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