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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

C455

1.

Identifika¢né udaje

Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2.

Predmet riesenia

V ramci stavby je rieSeny Zelezni¢ny most, podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kuty — Bratislava,
v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505. Z tohto doévodu dochadza ku kolizii s existujucimi Zelezniénymi sietami. Jedna sa
o dialkovy 48 vldknovy opticky kabel DOK ZSR spolu s troma optortirami HDPE 40/33 v sprave

ZSR, OR Trnava.

Predmetom rieSenia je ochranenie jestvujuceho optického kabla s optorurami a prelozenie
novou dizkou HDPE a DOK do novej trasy tak, aby bolo zabezpecené prevadzkované spojenie,

Prelozka dialkového optického kabla ZSR

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Lamac, Devinska Nova Ves, Dubravka

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava
Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Janka Mrdazova
Osv. URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
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Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

pocas vystavby aj po vystavbe.

3.

Prehlad pouzitych podkladov

uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,
dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016
obhliadka miesta stavby,

geodetické zameranie,
zakreslenie sieti,
pracovné porady.
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4. Platné normy

STN 28 0315 Prechodové prierezy celoStatnych trati a vleciek s rozchodom kolaji
1435 mm a 1520 (1524) mm. Zakladné ustanovenia (1980-02)
STN 33 2000 — 5— 51/2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000 — 4—- 41/2007 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie

bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.

STN 33 2000-5-54/2008 Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a
vodice na ochranné pospajanie.

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni

STN 73 6005
STN 73 6005/Z6

technického vybavenia
Priestorova Uprava vedeni te&éhic vybavenia (1985-01)
Priestorova Uprava vedeni tecl&hickrybavenia (2002-09)

predpisy a vzorové listy ZSR:

ZSR 710: 2014
ZSR VTPKS: 2010

Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktury (PTPZI)
Vseobecné technické poZiadavky kvality stavieb

7SR S4: 1988 Zelezniény spodok
ZSR TS3: 2012 Zelezniény zvriok
7SR 72: 2014 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR
7SR 73: 2014 Odborna spdsobilost na ZSR
7SR Z4: 2012 Posudzovanie psychickej sposobilosti
predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

TA 205 ¢ast1az5

platna legislativa:

Z.z.¢.513/2009
Z.z.¢. 433/2010

Z.z.¢.532/2002

Z.z.¢. 124/2006
Z.z. €. 154/2013
Z. z.¢. 396/2006

Z.z.¢. 147/2013

Z.z.¢. 205/2010

Priprava, projektovanie, vystavba, montaz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

Z&kon, o drahach a o zmene a doplnektonych zakonov

Zéakon, ktorym sa meni a thapzakorg. 513/2009 Z.z. o dréahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

VyhlasSka Ministerstva Zivotného prostaeslovenskej republiky z 8.
jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie

Zakoro bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov
Zakon, ktorym sa meni a doplfia zékon €. 124/2006 Zz. 0 bezpénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnektorych zakonov

Nariadenie Vlady SR o minimalnych bé&mpstnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

VyhlaSka MPSVaR SR, ktorou sa ustanpgogrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracactaegmh s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilostvykon niektorych
pracovnychtinnosti
Vyhlaska MDPT SR urenych technickych zariadeniach &amych

Technicka sprava
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¢innostiach a Cinnostiach na urcenych technickych zariadeniach

5. Vazba na suvisiace SO a PS

C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v 7km 46,504 nad predizenim
Saratovskej

C202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

C251 Protihlukové opatrenia

c401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kébla ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpec&ovacie zariadenie ZSR

C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

V Useku trate ZST Bratislava Lamac — ZST Devinska Nova Ves s v sticasnosti polozené tri

optorury (HDPE 40/33) pre optické kable ZSR:

ZSR 1, modra s jednym bielym pruhom

ZSR 2, modra s dvoma bielymi pruhmi

ZSR 3, modra s troma bielymi pruhmi

V optorure - ZSR 1 je zafuknuty 48-vldknovy opticky kabel MOK -— typ GNLSDV 48 vl.

V jestvujlcej trase MOK ZSR je vedena aj optorura 40/33 zelend (v ¢ase realizacie oznacend
PROFINET) s optickym 288 vldknovym kdblom , ktord je vsprave SWAN a.s. Borska 6, 841 04
Bratislava.

Jestvujuca trasa jestvujucich optorir s optickymi kablami (ZSR, SWAN), v mieste realizacie
nového Zeleznicného mosta, je vedena v jestvujucom telese zvrsku a zasahuje do vystavby mosta
a s tym suvisiacimi objektmi.

Navrhnuta je prelozka:

- optického kébla ZSR s HDPE rdrami — riedi objekt C455 Prelozka dialkového optického kdbla
ZSR

- Optického kabla SWAN s HDPE rdrou — rieSi objekt C623-2 SWAN - ochrana a prekladka
optického kabla

6.2 Novy stav

6.2.1 VSeobecny popis

Nova trasa vedeni vyvolana vystavbou Zel. mosta je spracovana tak, aby definitivnom stave
vedenia SWAN boli umiestnené mimo Zelezni¢ného mosta a vedenia ZSR (6kV, DK ZSR, OK ZSR,
Zab. zar. kable) boli na moste v delenom Zlabe. Uvedené bolo rieSené uZ v predchadzajucom
stupni projektovej dokumentécie na zéklade poziadavky spravcu ZSR.

Technicka sprava 3
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V objekte C453 Zriadenie tvdrnicovej trasy, suvisiacom svystavbou mosta je rieSena
tvarnicova trasa zo Styroch rur, ktoré budu stuéastou podkladového betdnu tesniacej vane objektu
C 202 Tesniaca varia na prediZeni Saratovskej ul.

Do tychto rur budu prelozené vedenia ZSR (provizérny stav) a tiez vedenia SWAN, ktoré tu
budu natrvalo umiestnené.

Na zaklade uvedeného je v rieSeni objektu C455 navrhnuty provizorny a definitivny stav.

0 Provizdrny stav — vSeobecnhy popis:

V mieste vystavby tesniacej vane mosta - objekt C 202, sa do jednej zo Styroch, ktoré su
stcastou tvarnicove] trasy - objekt C453, prelozi opticky kdbel ZSR s jeho optorirou 7SR 1 -
chranickou a tym sa zabrani ich mechanickému poskodeniu, pripadne odcudzeniu. V objekte C453
sa jedna o tvarnicové rury z vysokohustotného polyetylénu s priemerom 110mm a hrubkou steny
6,6mm v dizke 64,25m (ako HDPE PE 100 — SDR 17, PN 10).

Docasne prelozené vedenia (4 ks):

- C456 - Dialkovy kabel ZSR (cca @80 mm) v jednej tvarnicovej rure

- €455 - Opticky kabel ZSR — 1x HDPE 40/33 (@40 mm) + kabel zab. zar. (cca @30mm) >
v jednej tvarnicovej rure

- C454 - 6 kV kabel ZSR (cca @60 mm) v jednej tvarnicovej rdre

Trvale prelozené vedenia (1 ks):

- Opticky kdbel SWAN — 1x HDPE (@40 mm) v jednej tvarnicovej rdre

Presné obsadenie - vid. prilohu ¢.4 Vzorové rezy — uloZenie kablov.

0 Definitivny stav — vSeobecny popis:

Po vybudovani Zelezniéného mosta a deleného kablového ilabu (riesi C201 Zel. most na trati
Bratislava hl.st. - Kuty v km 46,504 nad predlZenim Saratovskej) sa prelozia vedenia ZSR (6kV, DK
ZSR, OK ZSR, zab. zar. kable) novymi dizkami do deleného zlabu, obsadenie vid. prilohu €.4 Vzorové
rezy — uloZenie kablov.

6.2.2 Navrhované rieSenie

Provizdrny stav
Postup prdc:
1) V zkm 46,614 sa zrealizuje nova opticka Sachta
2) Pokladka novych optorur:
ZSR1 v Useku zkm 46,614 — 46,450 — 190m (do chranic¢ky pod tesniacou variou) ukonéené
koncovkami
ZSR2 v Useku 7km 46,614 — 46,562 (spolu s optorurou ZSR1) — 60 m— ukon&ené koncovkami
ZSR3 v Useku zkm 46,614 — 46,562 (spolu s optordrou ZSR1) — 60 m— ukon&ené koncovkami

ZSR1 v Gseku zkm 46,373 — 46,454 — 100m — ukonéené koncovkami
ZSR2 v Gseku zkm 46,373 — 46,454 — 100m — ukonéené koncovkami
ZSR3 v Useku zkm 46,373 — 46,454 — 100m — ukonéené koncovkami

3) Vyfaknutie (z optorury ZSR1) jestv. 48 vl. optického kabla v Gseku jestv. opt. 3achta
(Romold2 s 0S3) do novej optickej Sachty v zkm 46,614 — 805 m (730+75m rezerva)

4) Zafuknutie (do optorury ZSR1 prepojenej rurkovymi spojkami) jestv. 48 vl. optického kabla
v Useku nova opticka Sachta v zkm 46,614 do jestv. opt. Sachty (Romold2 s OS3)- 805 m,
zriadit novu rezervu a novu spojku OS3.

Definitivny stav

Technicka sprava 4
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Po zrealizovani Zeleznicného mosta s kdblovym Zlabom (riesi C201) pri druhej kolaji, sa zrealizuje
nova optorurova trasa, ktora je vedend v Zzlabe na moste s napojenim uz na prelozené optorury
Vv provizérnom stave.
Postup prdc:
1) Pokladka novych optorur:
Optorura ZSR1 v Gseku 7km 46,562 — 46,454 — 130m
Optorura ZSR2 v Useku 7km 46,562 — 46,454 — 130m
Optorura ZSR3 v Useku 7km 46,562 — 46,454 — 130m
2) Vyfuknutie (z optordry ZSR1) jestv. 48 vl. optického kabla v Gseku jestv. opt. 3achta
s optickou spojkou 0OS3 (Romold2) - jestv. opt. Sachta s optickou spojkou 0S4 (Romold3)—
2976 m
3) ZruSenie (pripadné ponechanie opt. Sachty — upresni sa pri realizacii) v zkm 46,614
4) Zafuknutie (do optorury ZSR2) nového 48 vl. optického kabla v Useku jestv. opt. $achta
s optickou spojkou OS3 (Romold2) - jestv. opt. Sachta s optickou spojkou 0S4 (Romold3)-
2 976 m, + nové optické spojkya optické kablové rezervy.
zemné prdce:
- OK/A- vykop 0,035x0,8m — 160m (70+20+70)
- OK/A**- vykop 0,035x0,5m — 90m (20+70)
- OK/KZp - v chranicke - Zlab rieSeny na moste (riesi C 201) - 50
- TT** - v chranicke - rara @110 rieSena pod tesniacu vanu (riesi C 453) — 64,25 m

Do trasy — vykopu, ktoru riesi C455 (OK ZSR), bude pripoloZend 2x optorura s optickym kablom
spravcu SWAN, okrem trasy Zelezni¢ného mosta, kde spravca ZSR pozaduje viest iba vedenie ZSR.

Optorurovd trasa:

Nové dizky optorir HDPE 40/33 sa prepoja s jestvujicimi HDPE 40/33 v rdrkovych spojkach
(ako Plason SP40).
Optorura bude z vysokohustotného polyetylénu vhodna pre uloZenie do zeme. Rura bude o
vonkajSom priemere 40 mm a vnutornom 33 mm s vnutornou stenou drazkovanou, farby:
ZSR 1, modra s jednym bielym pruhom
ZSR 2, modra s dvoma bielymi pruhmi
ZSR 3, modra s troma bielymi pruhmi

Na zaciatku ana konci prelozky bude HDPE rura, do doby spajania uzavreta mechanickymi
plastovymi vodotesnymi koncovkami (ako Plason KP40).
Po pokladke a montazi optorur sa vykona skuska priechodnosti HDPE rur.

Kryt spojky — Sachta musi byt z PE umelej hmoty, ktory je odolny voci agresivhemu
chemickému poOsobeniu zemin, mechanickému zataZeniu. Musi byt vodotesny minimalnej
hmotnosti. Bude vybaveny 4-mi vyvodmi (priechodkami) pre zatiahnutie ochrannych rdr o
vonkajSom priemere 40 mm a utesnenymi proti vnikaniu vody a necistot. Kryt spojky — Sachta (ako:
Romold) bude zapusteny cca 0,3m az 0,4m pod terénom a oznaceny markerom.

Nova optorurova trasa bude geodeticky zamerana v suradniciach a spracovana bude kniha
planov v digitalnej a tlatenej forme podla metodiky ZSR.

Opticky kdbel:

Novy opticky kdbel sa bude spajat v jestvujucom kryte spojky s jestvujucim optickym kablom cez
univerzalnu optickd spojku. Teleso spojky bude obsahovat spojovacie kazety, spojovacie hrebene
pre uloZenie zvarov optickych vldakien chranenych krimpovacou ochranou. V kryte spojky bude
ulozena dizkova rezerva optického kabla.

Technicka sprava 5
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Merania optického kabla bude realizované v priebehu montaze. Zavere¢né merania budu
vykonané na celej montaznej dizke tseku. Zavereéné meranie bude zahffiat meranie po montézi a
meranie timenia spatnym rozptylom a meranie timenia priamou metddou z oboch stran Useku v
pasme 1310 nm a 1550 nm. Protokoly zo zavere¢ného merania budu tvorit sicast dokumentacie
skutocného prevedenia objektu.

Napdjanie, ochrana:

Opticky kabel je zafukovany do pripravenych ochrannych celoplastovych rurok. Opticky
kabel je bez kovovych prvkov, je nevodivy. Preto optické kable vratane optorur neumoziuju
prenos Ziadnych napatovych sustav.

Na zdklade tychto ich vlastnosti a vyuZitia nie je mozne urcit napatové sustavy ako aj
spOsoby ochran.

V zmysle zdkona 513/2009 O drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky
MDPT SR ¢.205/2010 Z.z. nie su zariadenia optorur a optickych kdblov zaradené do urcenych
technickych elektrickych zariadeni.

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

7. Poiziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpe¢nostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v sUvislosti s vystavbou tesniacej vane, Zeleznicného mostu, prelozky dialkového kabla ZSR,
prelozky 6kV, prelozky optického kabla SWAN. Koordindaciu stavby riesi plan organizacie vystavby,
ktory je zavazny pre vecné a Casové postupy vystavby jednotlivych objektov. Koordinaciu pri
realizacii stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a doddvatelmi stavby.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa musia prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach vochrannom padsme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy
a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor pocas vystavby.

Vyhotovenie elektromontaZznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouzity materidl platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentdcie musia byt vopred konzultované apisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

Pri prelozkach kablovych tras pride k obmedzeniu (preruseniu) prevadzky na zariadeniach
(prenosu hovorov a dat). Vzhladom k tejto skutoénosti je potrebné vypracovat vylukovy dokument
(rozkaz o vyluke).

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide o prelozku optorur (s optickym kédblom) novou dizkou, poZiadavky na prevadzku
a udrzbu sa nemenia. Ndroky na udrzbu pocas prevadzky si minimalne a obmedzuju sa na
pripadné opravy.

Prevadzka a Udrzba kablov bude poverenymi pracovnikmi spravcu ZSR, OR Trnava.

Technicka sprava 6
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7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka optorur (+ opticky kadbel) nema vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri pokladke optorur dbjde k vykopovym pracam. Vykopana zemina sa pouZzije na opatovny zasyp
ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.

Na dotknutom Uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
ato len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné pozZiadavky

V ¢ase vykondvania montaznych prac musi byt rieSenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri

praci zabezpecované v sulade so spracovanou bezpecnostnou projektovou dokumentaciou.

Stavebné zemné prace sa musia vykondvat so sihlasom dotknutych majitelov sieti.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouéeni o ochrane zdravia a

bezpeénosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné

pomaocky.

1. Stavebné a montézne prace musig\gkonané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi
na zaistenie BOZP, najma ustanoveni:

o zakon NR SR¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

» vyhlaSky MPSVaR SR. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostzaiatenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachaegwh s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon teigich pracovnyckinnosti,

« vyhlasky SUBP¢. 59/1982 Zb., ktorou sa duju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpénosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustamiowstatnych platnych
bezpeénostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNEKI) & Nariadeni viady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadglainych wvcase realizcie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanyainostiach,

» stavebné prace musiatbyykonavané pdd ,Planu bezp#osti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného v zmysle NV SR 396/2006 Z.z. Cimm ,Planu bezpmosti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bexmg prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnaztmiovitda a podzhotovif@v
v priestore staveniska pri dosiahnuti beneg realizacie projektu. Zvlastna pozortios
musi by venovana preventivnyminnostiam na zabranenie vyskytu Urazov.IGie
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizac@bst bez vyskytu evidovaného
pracovného urazu.

2. Vykonava' pracovné&innosti , ktoré su dblezité Zadiska bezpmosti prevadzkovania drahy
a dopravy na drahe, moZu len zamestnanci, ktdtiagppredpoklady na odbornd spésohtlos
zdravotnu sposobildsa na psychicku sposobitbs zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona NR
SR ¢. 513/2009 Z.z. o drdhach a o zmene a doplnentarigih d’alSich zakonov a predpisov
ZSR Z3, ZSR 4.
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3.

10.

11.

Kazdy zamestnanec, ktory ma prvy krat vstido obvodu Zeleztinej drahy alebo do
ochranného pasma Zelesmej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musf Ipyeukazattne
poweny aovereny z predpisov o0 BOZP v stanovenom hozgaoda predpisu ZSR Z 3
v poverenom vzdelavacom zariadeni. Rovnaké podmiermkdené v tomto bode satahuju

aj na zamestnancov s pre&eoou periodicitou Skolenia.

Zhotovitd’ resp. podzhotovitelia stavebnych a montaznych ,ped® aj vSetky osoby
zGastnené na stavebnych montaznych dpravach predm&Bndy musia v plnej miere
reSpektova a dodrziavd ustanovenia predpisu ZSR Z/Bezpenos zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republikysuvisiacich platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

Pod’a prislusnej Specifikicie sa naemé technické zariadeniat@huju podmienky vyhlasky
MDVaRR ¢. 205/2010 Z.z. o denych technickych zariadeniach a ¢amych ¢innostiach
acinnostiach na wenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhogbwstavebnych prac
dodrziava a sprat’.

Zhotovitd’ stavebnych prac musi zabe&gezamestnancom, ktori budu obsluhtvasp. maju
vykonava c¢innog’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti so dbvayeni Upravami
predmetnej stavby prislusna kvalifikaciu v zmystieam STN 34 3100 a STN 34 3109 resp.
zodpoveda za jej platntas

Zhotovitd’ stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spréamsgistavné zisvanie
nebezpéenstiev a ohrozeni, posudzdévaziko a vypracové pisomny dokument o posudeni
rizika pri vSetkych pracovnychcinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni
(technickych, organizaych, OOPP) na zaistenie BOZP.

Pri vSetkych inzinierskych siach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciaghsa musia
prace vykonavatak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasmagr&cach v ochrannom
pasme sa musia dodrzidvarislusné predpisy a podmienky spravcov, respy&ada dozor
pocas vystavby.

Zhotovitd’ stavebnych prac zodpoveda za pridelegianych OOPP v zmysle NV. 395/2006
Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanieo@Zpvanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

Stavebnou ¢innog'ou nesmie by ohrozena bezgeos a zdravie zamestnancov ZSR,
Zeleznéného podniku, policie, ako aj cestujlcej verejnastietkych ostatnych oséb, ktoré sa
mozu pohybové a vstupov& do priestorov bez vylienia verejnosti p&as realizacie
stavebnych prac v sulade s osobitnym predpisono(mk NR SR, 513/2009 Z.z. o drahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znerkar8gh pravnych Uprav).

Patas realizicie stavebnych prdc musi zhotBviséavebnych prac vhodnym spdsobom
zabezpé&it ochranu a vytvoti bezpéné podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti,
zamestnancov ZSR, Zelezného podniku, policie a dopravcov s vygemim bezpénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami.

Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych a montazinych prac dodrZiavat
ustanovenia Vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.
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8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z.

Priloha ¢.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Priloha ¢.4  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecdenstiev a ohrozeni

Priloha ¢.5 Vyjadrenie spravcu ,,ZSR OR Trnava, Sekcia OZT, Sladkovi¢ova 2, 920 41 Leopoldov*

V Ziline, 30.03.2017

Vypracoval: Ing. Janka Mrazova
&islo osvedéenia, URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)
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Priloha 1

Rozhodujlce ukazovatele objektu

P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom
1. |Optorura HDPE 40/33 m 1040
2. |Koncovka na HDPE ks 14
3. |Spojka na HDPE ks 14
4. |Kalibracia (1x 2737/proviz+3x 2737/def.- 13 048m) m 13 048
5. |48 vlaknovy opticky kabel m 2976
Zafuknutie jestv 48 vlaknovy opticky kabel m 805
6. | Vyfuknutie jestv 48 vl. optického kabla (805+2976) m 3781
Meranie 48 vl. optického kabla ( na bubne, v priebehu
7. | montaze a zaverecné merania v pasme 1310 nm a 1550 ks 2
nm)
Demontaz optickej spojky ks 3
. | Opticka spojka ks 3
10. |Opticka Sachta — kryt (ako Romold) ks 1
11. |Marker ks 8
12. |Zemné prace — ryha 0,35x0,80 m/félia m 160
13. |Zemné prace — ryha 0,35x0,50 m/ félia m 90
14. | Dozor spravcu hod 24
15. |Spracovanie —rozkaz o vyluke ks 1
16. |Polohopisné a vysSkové zameranie trasy kabla 100m 1,5
17. |Spracovanie knihy planov 100m 1,5
18. | Prevadzkova dokumentacia sada 1

1/1



Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z .

Priloha 2

Kod , Kategoria Mnozstvo Sposob vzniku SPOSOb.
odpadu Nazov druhu odpadu odoadu odpadu odoadu nakladania
P P [t] P s odpadom
(125021(;1- zmie3ané obaly @] 0,002 ochranné obaly zber , odvoz,
15 01 09)* dodanych zariadeni | recyklacia
montéazne prace pri sber . odvoz
17 02 03 | plasty @] 0,065 realizcii zariadeni, iy
. ; recyklacia
kéblovych rozvodov
s ) montazne préce pri
1704 11 kable iné ako uvedene (@] 0 realizacii zariadent, zber , 9d_v02
v 1704 10 R ; recyklacia
kablovych rozvodov
vykopova zemina ina ako prebytok zeminy z .
17 05 06 Uvedena v 17 05 05 O 315 vykopov odvoz, skladka

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad

*Pozn.: V stadiu projektu nie je mozné blizsie kategorizovat typy obalov, v ktorych budu materialy
na stavbu dodavané. Konkrétne druhy odpadov z obalov budu uréené az pri realizacii stavby.
Vzniknuté odpady z obalov je potrebné ddsledne triedit podla druhov a prioritne ich odovzdat na
zhodnotenie.



Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢.5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
Cislo osv. IBP:  073/1/2009-EZ-P-E2-A
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)

Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
« . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia PN X
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy subor : C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

Stupen - ucel : DSP/DRS

Pouzité podklady

Podklady od spravcu optického kabla - ZSR, OR Trnava, Stredisko miestnej spravy a udrzby
— Kablova technika (SMSU KT Trnava) a STN 33 2000-5-51 (5/2010).

Popis a ucel prevadzky

V rdmci objektu bude preloZeny opticky kdbel ZSR spolu s 3x optortrami do novej polohy
aby nebranil vystavbe Zeleznicného mostu a cestného podjazdu s komunikaciou.

V definitivnom stave budu optorury spolu s kdablom umiestnené v kablovom Zfabe na
Zeleznicnom moste.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a oboznameni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. Kolajisko: VI — vonkajsie priestory



Priloha 3

Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky
elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prog;tyediu.

/

Prédseda komisie



prevadzkovy subor|

stavebny objekt

Ca55

popis objektu

Prelozka dialkového optického kdbla ZSR

dalsie prace

udrZba, prehliadky, revizie a opravy

strucny popis dalSich prac

v zmysle E7 - nezaradené do uréenych technickych zariadeni

QU

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

pesi po pozemkoch v obvode a aj mimo ZSR

autom po cestnej komunikdcii blizko k miestu udrzby, prehliadky, revizie a opravy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

prevadzkovana kolaj, slabopridové a silnopridové vedenia, zabezpecovacie zariadenia

Pri vykonavani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpdenstva

L , . Bezp&nostné opatrenia technické
Neodstranitd’né ohrozenie: P P

Neodstranitd’né nebezpéenstvo v PD zahrnuté alebo uvazované navrh na realizaciu

vonkajsie elektrické vedenie

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
urazy vplyvmi elektrického pradu vonkajsie elektrické vedenia resp. pocas vypnutia
napadjania elektrického vedenia

prace v blizkosti vonkajsich elektrickych
vedeni - slaboprudové vedenia

Zelezni¢na prevddzka

prace v blizkosti prevadzkovanych kolaji v
miestach, kde su objekty a ich sucasti blizSie |uUrazy spdsobené jazdou vozidla
ako 5 m k osi najblizsej kolaje

prace vykonavat vo vlakovych prestavkach resp. pocas
vyluky kolaje

pristupy, pristupové
komunikacie

volny terén pad zamestnanca vhodnd obuv
strmy sklon svahu pad zamestnanca vhodna obuv

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
stbeh s NN, VN urazy spésobené neodbornou pracou elektrické zariadenia a stanovenim bezpec¢ného

pracovného postupu

Bezpe&nostné opatrenia

mat spracovanu organizanu smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpecného pracovného postupu, oznamovacie
zariadenia - v zmysle Vyhl. 205/2010 zaradené do E7

organizané

Meno a priezvisko
projektanta

Vypracoval :

Ing. Janka Mrazova

¢islo osvedéenia, URZD,
vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o
UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)

podpis a peciatka




