
Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby,

Sanácia iávky na Starohájskej uiici v Trnave 
uzatvorená podľa § 536 a naši. Obchodného zákonníka

Cl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmiuvných
b) technických
c) vykonávať technický dozor investora
d) kontroiovať zhotovenie Dieia 

v priebehu realizácie
e) prevzatia Dieia
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 

ktoré majú za následok zvýšenie 
dohodnutej ceny

Bankové spojenie 
číslo účtu 
IČO 
DIČ
číslo telefónu
e-mail
Fax

MESTO TRNAVA
JUDr. Peter Bročka, LL.M.

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Mario Veneni
Ing. Miroslava Zrebná, Roman Stacho

podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

podľa bodu1. písm. a + b tohto článku 
VÚB Trnava
SK59 0200 0000 0000 2692 5212
00 313 114
2021175728
033/3236101
roman.stacho@trnava,sk
033/3236400

2. ZHOTOVITEL

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci

Bankové spojenie 
číslo účtu 
IČO 
DIČ
číslo telefónu
Fax
E-mail

; littiefinger, s.r.o.

Tomáš Malíček - konateľ

Tomáš Malíček 
Ing. Rudolf Malíček 
Ing. Rudolf Malíček

44 768 575 
2022866131 
0903 183 736

littlefinger@littlefinger.sk

mailto:littlefinger@littlefinger.sk


ČI. 2.
PREDMET ZMLUVY

Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka Diela „Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave "

2.2 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami 
Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať 
Objednávateľovi.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii (ďalej „PD”), v súlade 
s požiadavkami Objednávateľa, uvedených v súťažných podkladoch.
SO - 08 Rameno lávky smerom ku schodisku na Tehelnej uiici.
SO - 09 Rameno lávky pri objekte Polície.
Súčasťou zákazky sú:
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- spracovanie plánu organizácie výstavby (POV), činností v rámci plánu organizácie výstavby 
počas realizácie stavby,
- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu,
- zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce,
- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, potrebné k realizácii Diela a k jeho odovzdaniu 
Zhotoviteľom a prevzatiu Objednávateľom. Prenosné dopravné značenie nie je predmetom 
zákazky /značenie zabezpečí Objednávateľ/, Zhotovitel’ zabezpečí len ich rozmiestnenie 
v zmysle projektovej dokumentácie.
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, 
ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými 
podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v platnom znení. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 
392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov v platnom znení, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Nutné je dodržať 
i vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení, vyhlášku Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v 
platnom znení, a taktiež ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom 
znení.

2.5. Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné.

2.6. V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác naviac Objednávateľ bude postupovať
v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zmysle neskorších predpisov.

2.7 Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú;
a) výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke
b) príslušné súťažné podklady, (ďalej len „súťažné podklady") s prílohami.



Centrálne číslo zmluvy 1533/2019

Cl. 3.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.

3.3. Zhotovitel' realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovat’ kvalitu vykonaných prác
od začiatku po ukončenie Diela týmito dokumentmi:

a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od 
dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred 
dokončením,

b) potvrdený porealizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 
dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela 
zakrytých v čase realizácie, protokoly o skúškach zmontovaného zariadenia, protokoly o 
vykonaných revíznych skúškach, prevádzkových skúškach, a pod. v zmysle slovenských 
technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, 
spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy 
zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné 
technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej 
dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, 
technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím 
všeobecne uznávané,

d) kópie zo stavebného denníka,
e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 

Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných 
skúškach a kontrolách,

f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov a tovarov na 
zhotovenom diele,

g) potvrdenia správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných 
odpadov, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom množstve.
Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, 
ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy 
váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza.

h) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
i) preberací protokol odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
j) plán užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v

znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických 
prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v
ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť 
zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 
mesiace pred uplynutím záručnej doby,

k) fotodokumentácia z priebehu výstavby na CD nosiči.
Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porušenie tejto 
zmluvy.

Cl. 4.
CENA DIELA

4.1 Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena Diela vo výške 77 376,11 eur vrátane DPH, slovom 
Sedemdesiatsedemtisíctristosedemdesiatšesť eur 11 /loo



Cena diela bez DPH 
Sadzba 20% DPH 
Cena diela celkom s DPH

Centrálne číslo zmluvy 1533/2019 
64 480,09 eur 
12 896,02 eur 
77 376,11 eur

4.2. Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená
v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.

4.3. Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 
a dodávky, náklady za odborné posudky, revízie, výrobnú a dielenskú dokumentáciu vyjadrenia, 
skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na 
odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho odovzdaniu do 
užívania.

4.4. Cena dohodnutá v či. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a 
to najmä:

a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v;
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a 
v podkladoch z verejného obstarávania,
c) splnenie podmienok realizácie Diela:

- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je podľa Zhotoviteľa pri realizácii Diela 
potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a 
konštrukcií,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu a 
stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Dieia 
Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného 
vyhotovenia, ďalej certifikáty, ďoklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, 
záručné listy v kópii, doklady na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 
vyžadujú;
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 
Zhotoviteľom;
- náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
Diela;
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v
nepriaznivom počasí,
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- náklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby, náklady na zariadenie staveniska, na 
stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 
komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na 
vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na zabezpečenie a činnosť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 
práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006,
- náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy
- akékoľvek iné, súvisiace náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa 
zmluvy.

4.5. Zhotovitel' sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Dieia v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu,
e) nesúladu častí projektovej dokumentácie a výkazov výmer (zhotovitel’ sa plne oboznámil 

s predmetnou dokumentáciou v procese verejného obstarávania),.

4.6. Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 
materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené podklady k 
verejnému obstarávaniu.

4.7. Ak zhotovitel' predložil materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto 
musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej zmene musí byť 
Objednávateľ informovaný. Zhotovitel' zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije 
materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, 
alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.8 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, 
výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu 
realizácie požadovať zámeny materiálu. Zhotovitel’ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. 
Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, 
musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto zmluve.

Cl. 5.
ČAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť Dielo;
„Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave", v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý 
tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram”)

Začiatok: po protokolárnom odovzdaní staveniska 
Lehota výstavby: 3 mesiace
celkovo, vrátane vypratania staveniska: 90 kalendárnych dní od začatia.

5.2. Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Dieia a ktorej dôsledkom je omeškanie s plnením 
Harmonogramu alebo predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1..

5.3. y prípade, že Zhotovitel' bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa 
Harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo ak Zhotovitel' 
nedodržiava Harmonogram a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto 
článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné 
porušenie tejto zmluvy,
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5.4. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo 
k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia 
vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v či. I, bod 
1, písm. b) tejto zmluvy). Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania Dieia.

5.5. V prípade, že prekážky v práci vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej 
správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov), čas plnenia bude adekvátne upravený 
dodatkom k zmluve.

5.6. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu reaiizácie v prípade objektívnych 
nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná 
pohroma) dodatkom k zmluve na zmenu termínu. Zmena zmluvy sa vykoná v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní.

Cl. 6.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotovitel' mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek 
uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí 
do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu vykonaných prác a dodávok 
technickým dozorom investora môže zhotovitel’ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru.

6.2. Zhotovitel’ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii v prípade, že 
faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle 
ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. V prípade, že faktúra má vecné a 
formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na 
doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Splatnosť 
faktúr je 14 dní od doručenia Objednávateľovi.

6.3. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné 
faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených 
stavebným dozorom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a 
písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. Celková fakturovaná suma nesmie 
presiahnuť celkovú cenu Diela dohodnutú v bode 4.1 tejto Zmluvy.

6.4. Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny diela bez DPH a bude 
uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov, resp. po 
odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 
14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu 
o odstránení vád a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa (listom, e- 
mailom) objednávateľovi.

6.5. Zhotovitel’ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, 
po odovzdaní Diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov.

6.6. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu Diela čiastkovými (mesačnými) 
faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny 
Diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia 
objednávateľovi.

6.7 Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. 
Okrem toho musí obsahovať najmä:

• názov Diela,



obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO 
obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO 
číslo zmluvy, 
predmet úhrady, 
centrálne číslo zmluvy ZoD
vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 
deň zdaniteľného plnenia,
deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma 
v eurách,
meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Penalizačná faktúra musí obsahovať;
• predmet penalizácie,
• v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky 

penalizácie na presné počty dní,
• číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.
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6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo:
6.8.1. - započítať s konečnou faktúrou všetky neuhradené zmluvné pokuty, ktoré Objednávateľ

fakturoval voči Zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou,
6.8.2. - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4.

tohto článku

6.9 Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.

6.10 V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa 
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, zaevidovaných v stavebnom denníku 
podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy.

6.11 Adresa Objednávateľa pre doručenie faktúr:
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1 
917 71 Trnava

6.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotovitel' je povinný s predložením konečnej faktúry 
predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim 
subdodávateľom uvedeným v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez 
akýchkoľvek pochýb oprávnený. V prípade ak Zhotovitel' nebude mať riadne zaplatené všetky 
svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa 
nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je 
Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do dot3y 
úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo 
strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a 
objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

Cl. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením 
stavebného úradu do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je 
povinný prevziať stavenisko najneskôr do 3 dní od výzvy Objednávateľa. Odovzdanie
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staveniska zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denniku. Prevzatím staveniska 
zhotoviteľom začína plynúť lehota plnenia.

Zhotovitel’ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií. Náklady za energie znáša Zhotovitel' na základe individuálnych odberných zmlúv so 
správcom médií (vrátane podružného merania).

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za závažné porušenie 
tejto zmluvy.

7.1.4 Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je Zhotovitel’ povinný začať dnom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.5 Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich 
inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

7.2.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie stavby v tlačenej
forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a 
všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.

7.2.2 Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného
denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, 
že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.4. Objednávateľ uvedený v čl. I, bode 1.1 písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať 
Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotovitel’ porušuje svoje 
povinnosti má právo žiadať, aby Zhotovitel’ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním 
Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotovitel’ v primeranej dobe, dohodnutej v 
stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za závažné 
porušenie zmluvy.

7.2.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 
dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe 
prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované 
za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany 
zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane, ak 
nenastane náprava. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie 
prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením zmluvy. 
Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní v zmysle čl. 6. bod 6.8.

7.2. Povinnosti Zhotoviteľa

7.3.1. Zhotovitel’ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska Objednávateľom až do 
odstránenia prípadných vád stavebný denník v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydanej 
Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov . Pokyny k vedeniu 
stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní 
staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 
a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotovitel’ je povinný v denných 
záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte pracovníkov, počte 
a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác 
orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenie prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu.
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požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s 
uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený 
stavbyvedúci Ing. Rudolf Malíček s evidenčným číslom 11906 vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očísiované. Medzi jednotlivými záznamami 
nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené jednať v realizačných 
veciach Objednávateľa podľa čl. 1. písm. b) a c), alebo príslušné orgány štátnej správy.

Zhotovitel’je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a 
týkajúce sa Diela, v súlade s touto zmluvou.

7.3.3. Zhotovitel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 
vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4. Zhotovitel' je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č.
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.

7.3.5. Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotovitel’
povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. 
Z dôvodu operatívnosti Zhotovitel' v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred 
predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela.

7.3.6. Zhotovitel’ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas 
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti.

7.3.7. Zhotovitel' má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhoďnosť mohol zistiť.

7.3.8. Ak Zhotovitel' zisti skryté prekážky na mieste kďe má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objeďnávateľovi a projektantovi a ak sa 
neďajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy.

7.3.9. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotovitel' znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela 
Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotovitel’ zabezpečí čistotu komunikácie a priľahlých 
komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutečňováni 
stavebných prác Zhotovitel’ zabezpečí Ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň 
zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' je 
povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
činností na dobu realizácie stavebného Diela.

7.3.10. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, prekrytie 
vstupov, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.).

7.3.11. Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu 
zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť 
vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú 
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. 
Zhotovitel' je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne
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zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných 
predpisov (ďalej len „BOZP") a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na 
zaistenie BOZP počas výstavby.

7.3.12 Zhotovitel' zabezpečí, aby pri kontrole plnenia tejto zmluvy objednávateľ mohol preverovať 
prítomnosť osôb na realizácii diela. Za týmto účelom je stavbyvedúci povinný poskytovať 
zástupcom Objednávateľa súčinnosť.

7.3.13. Zhotovitel' nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

7.3.14. Zhotovitel' je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v 
súlade s nimi. Zhotovitel’ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických 
noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a 
výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a 
zároveň dielo musí spínať príslušné hygienické predpisy.

7.3.15. Zhotovitel' bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste 
realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečiť koordináciu svojich subdodávateľov (ak ich 
využije).

7.3.16. Počas realizácie stavby Zhotovitel’ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný 
negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom 
majetku a nehnuteľnostiach.

7.3.17. Zhotovitel' sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb.

7.3.18. Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. 
osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné 
porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov 
budú riešené formou dodatku k zmluve.
Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje:
- obchodné meno/názov subdodávateľa,
- rozsah subdodávky vyjadrený v Eurách,
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť má podľa osobitných predpisov,
- doklad o oprávnení realizovať plnenie,
- dôvod zmeny pôvodného dodávateľa..

7.3.19 Zhotovitel'je povinný do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska predložiť plán organizácie 
výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska na 
schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod plán 
organizácie výstavby znáša Zhotovitel’.

7.3.20. Zhotovitel'je povinný zúčastniť sa 1 x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky 
Objednávateľa.

7.3.21 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, 
aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotovitel’ povinný vylúčiť nadmerné 
zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).

7.3.22 Zhotovitel' je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej
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dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov.

7.3.23 Zhotovitel' je povinný do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska o dielo vypracovať 
kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a 
projektantom schválený do troch pracovných dní. Tento plán je Zhotovitel’ povinný v priebehu 
výstavby priebežne vypĺňať.

7.3.24 Zhotovitel' umožní zástupcom orgánov Štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) a nimi prizvaným 
znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

7.3.25 Zhotovitel’je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a 
Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude 
súčasťou odovzdania a prevzatia Diela. Všetky náklady za realizáciu činností spadajúcich pod 
plán organizácie výstavby znáša zhotovitel'.

7.3.26 Zhotovitel' v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 zabezpečí koordinátora dokumentácie, 
koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na 
stavenisku, pričom náklady sú v cene Diela.

7.3.27 Zhotovitel’je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd automobilov s prednostným právom 
jazdy. Zhotovitel’ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť vjazdy a vstupy do všetkých 
obchodných, verejných a iných prevádzok, zdravotníckych zariadení (dočasné prechody, 
vstupy, koridory, nájazdy) dotknutých výstavbou. V prípade krátkodobého obmedzenia vstupov 
je povinný písomne informovať vlastníkov nehnuteľností, resp. zástupcov prevádzok a zariadení 
minimálne päť pracovných dní vopred s harmonogramom pripravovaných prác a činností. 
Zhotovitel' je zároveň povinný zabezpečiť možnosť zásobovania obchodných a iných 
prevádzok, vrátane zdravotníckych zariadení, dotknutých realizáciou stavby.

7.3.28 Zhotovitel' je povinný rozsah požadovaných prác zosúladiť so spracovaným projektom 
prenosného dopravného značenia IPDZl. Ku všetkým objektom je potrebné zachovať prístup 
tak, aby nebola obmedzovaná hlavne funkčnosť objektov. Postup obmedzení bude Zhotovitel' 
konzultovať s Objednávateľom (vzhľadom na kapacity technické a technologické) z dôvodu, 
aby boli zabezpečené čo najmenšie prekážky pre chod užívania všetkých objektov lávky.

7.3.29 Zhotovitel' je povinný na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s 
identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

7.3.30 Zhotovitel'je povinný oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby 
odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod. vrátane predloženia platného cenníka tejto 
skládky za uloženie odpadu.

7.4. Nesplnenie povinností podľa čl. 7.3 je podstatným porušením zmluvy.

7.5 Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 
zrušení smernice 2004/18/ES.

Cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotovitel' odovzdaním Diela Objednávateľovi na 
základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 
dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu
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a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 
písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred.

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku 3., 
bod 3.3. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 
tejto zmluvy má Dielo vady.

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo 
riadne prevziať a následne riadne zhotovené dielo užívať.

8.4. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád 
a nedorobkov prevziať.

8.5. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh 
pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.

Cl. 9.
ZMENY DIELA

9. 1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 
ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

9.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup;
9.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne 

prostredníctvom Změnového listu.
9.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovných dní odo dna doručenia požiadavky na zmenu zmluvy 

respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri 
ocenení zmeny postupuje zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k ZoD bude 
zachovaná ich jednotková cena

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých 
v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené o % 
vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou 
z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu 
obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál 
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3 
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
Zisk zo základne 2 + 3+4+ 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené
o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania
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ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky
nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu
stroihodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa,
resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(pedľa skutočných režijných nákladov firmy)
______ - výrobná réžia HSV %
______ - výrobná réžia PSV %

- správna réžia HSV %
PSV. .%

- VRN. .%
- Kompletizačná prirážka %
- zisk. .%

9.2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 
primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, 
rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. Zmena zmluvy musí byť v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9.2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavrú dodatok 
k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto článku.

9.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku 6. 
tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru 
zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

9.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú 
zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.

9.5 V prípade, že zmenu Diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky 
podľa tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany zhotoviteľa môžu 
byť realizované len na základe zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 9.1. tohto 
článku zmluvy. Zmena zmluvy musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez písomného potvrdenia Objednávateľom, alebo v dôsledku 
svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

Cl. 10.
SANKCIE

10.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. 2 Zmluvy v dohodnutých termínoch 
podľa čl. 5 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej 
zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jeho prevzatia 
Objednávateľom.

10.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z
omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania úhrady.

10.3. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 11.9. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu 500,- eur za každý aj začatý deň omeškania.

10.4. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,- eur. Pri opakovanom porušení tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každé 
opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením 
sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.

Cl. 11.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo má vady ak;
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných 
pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí 
prevzatých od Objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady 
vynaložené na ich odstránenie.

11.4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ 
zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, 
písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.5. Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína
plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, 
pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany 
Objednávateľa alebo tretej osoby.

11.6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

11.7 V prípade zabezpečenia subdodávek zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom 
odovzdania stavebného diela Objednávateľovi.

11.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne.
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a 
zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej
reklamácie podľa bodu 11.8. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ 
písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia vád do 3 pracovných dní 
od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.8. tohto článku. Objednávateľ písomne schváli 
odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím 
na povahu, rozsah a charakter vád. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávateľom 
schválenej lehote. Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela. Na nároky Objednávateľa z 
vád diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.10 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady, alebo uvedie 
dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

11.11. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu 
Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov 
a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z 
dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od zmluvy. Týmto ustanovením nie je 
dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

11.12. Ustanovenie podľa bodu 11.9. tohto článku sa netýka vád v zmysle bodu 11.3. tohto článku.
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11.13. Zhotovitel' je povinný vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických 
a vzduchotechnických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov.

Cl. 12.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zhotovíte!' zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.1.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Cl. 13.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna 
cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do 
Diela.

13.3. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a 
prevzatia Diela Objednávateľom.

Cl. 14.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 
147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.

14.2 Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 
subdodávateľov.

Cl. 15.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade
s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za 
závažné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej 
zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do 
elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 
dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dnom doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

15.2. Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci
dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia.

15.3 V prípade, že ide o nezávažné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č.
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513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj 
záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej 
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví 
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť 
Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti 
daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia 
čl. 6. tejto zmluvy,
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

Cl. 16.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne 
upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. - Obchodného zákonnika 
v znení neskorších predpisov.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín dokončenia Diela a cenu 
Diela, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

16.3. Prílohy zmluvy:
1. Cenová kalkulácia - ponukový rozpočet stavby,
2. Podrobný harmonogram výstavby /vecný a časový v týždňoch, finančný v mesiacoch/,
3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v

prípade ak sa nevyskytnú vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými 
kapacitami)

16.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

16.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je 
internetová stránka Mesta Trnava.

16.7. Zmluva bola zverejnená dňa



\ŽÄŽJ

v Trnave, dňa

JUDr. Peter Brečka, LL.M.

Objednávateľ

Centrálne číslo zmluvy 1533/2019 

V Bratislave, dňa 25.6.2019

Biiil?
Raslenk 
IČO: 4^ 

ľ'

í“ s.r.o.
06 Bratislava!--  ,.,3^

.. ®

Tomáš Malíček - konateľ

zhotoviteľ





ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave
Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 

Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval: BlSin, s,r,o,

Dátum: 21 3 2019

Č Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie
1 216904111 Očistenie plôch tlakovou vodou po odstránení ríms m2 672,609 5,500 3 699,350

"schodisko 1" 7,6*3,22 24,472
"schodisko 2" 10,5*3,1 32,550
"schodisko 3" 6,59*3,1 20,429
"bočná pohladova stena schodiska," 15 15,000
"stredová stena medzi podestami" 64,2*2 128,400
"nosná konštrukcia iavky" 285 285,000
"plocha po odstránenie rims" 277,93*0,6 166,758
Súčet 672,609

2 21690411K
Očistenie plôch tlakovou vodou po odstraněni keramického 
obkladu m2 124,400 3,500 435,400

3 216904391 Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami m2 76,802 15,200 1 167,390
62,2*2/100*15
166,758/100*15
220,851/100*15
Súčet

18,660
25,014

33,128
76,802

4 289902111 Otlčenie alebo osekanie vrstiev ker.obkladu m2 124.400 15,500 1 928,200

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
5 622462402 Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100% m2 512,009 2,500 1 280.023

" plocha po keramickom obklade " 62,2*2 
220,851 "iavka+schodisko"
166,758
Súčet

124,400
220,851

166,758
512,009

6 622462411 Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 20 mm m2 103,000 36,500 3 759,500
15 " stredová stena schodiska schl" 

88 "podesty schodiskomi sch2, sch3" 
Súčet

15,000
88,000

103,000
7 622463264 Sanácia betónových konštrukcií, ochranný náter m2 231,973 3,500 811.906

"schodisko sch1" 7,6*3,22/2 

"schodisko sch2" 10,5*3,1 

"schodisko sch3"6,59*3,1 
166,758 "rímsy"

Súčet

12,236
32,550

20,429

166,758

231,973
8 622463282 Vonkajšia sanačná omietka stien ,, hr 40 mm m2 54,527 43,500 2 371,925

15/100*30 "bočná plocha schodísk" 
166,758/100*30 "rímsy"

Súčet

4,500
50,027
54,527

9 622463351 Vonkajšia sanačná omietka stien,, hr. 10 mm m2 265,603 33,500 8 897,701
" plocha po keramickom obklade " 62,2*2 
"schodisko schľ‘24,472 
"rimsy" 166,758/100*70

124,400
24,472

116,731
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre pešich na ulici Starohájska v Trnave
Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 

Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval: BlSin, s,r,o,

Dátum: 21.3.2019

Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

Súčet 265,603

10 93390307 Odtrhová skúška betónu ks 15,000 50.000 750,000

9 Ostatné konštrukcie a präce-búranie
11 96607619R Odstránenie rimsových prefabrikátov m 200,010 15,000 3 000,150

12 966079851 Prerušenie oceľového profilu prierezu na rímsach ks 400,000 0,500 200,000

13 966079883 Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1500 mm2 ks 54,462 5,900 321,326

14 289902121
Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr 
odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t m2 27,793 5,500 152,862

15 911131111 Osadenie a montáž zábradlia oceľového m 37,040 12,500 463,000

16 996101111 Oceľové zábradlie Ag 2 268,663 3,200 7 259,722
282,97/4,62 61,249
61,249*37,04 2 268.663

17 9660761OL Odstránenie beton zábradlia schodiska SCH2,SCH3 m 37,040 25,000 926,000

18 966079991 Príplatok k cene za každých ďalších 500 mm2 prierezu ks 15,733 15,500 243,862

19 979013112 Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m t 41,103 5,560 228,533

20 979013119
Zvislá doprava vybúraných hmôt. Príplatok k cene za 
každých ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m t 41,103 4,620 189,896

21 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 41,103 10,970 450,900

22 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší
1 km t 822,060 0,450 369,927
41,103*20 822,060

23 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do
10 m t 41,103 2,350 96,592

24 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 41,103 8,500 349,376

941 Lešenie

25 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 342,638 3,500 1 199,233

26 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 342,638 2,500 856,595
342,638 342,638

27 944944103 Ochranná sief na boku lešenia zo siete m2 342,638 1,950 668,144

28 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete m2 342,638 0,900 308,374

99 Presun hmôt HSV

29 998009101
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu 
na výšku t 7,247 15,320 111,024

30 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 29,157 16,320 475,842

31 998212199
Pripiatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m 
nad 1000 m t 550,870 0,590 325,013

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre pešich na ulici Starohájska v Trnave
Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre pešich na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 

Zhotoviteľ:

Miesto Trnava

Spracoval: BlSin, s,r,o,

Dátum: 21.3.2019

Č Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

32 764451801 Demontáž odpadových njr m 16,000 10,250 164,000
33 764530310 Oplechovanie muriva profil s okapovým nosom m 258,000 6,900 1 780,200
34 764951001 mm m 16,000 21,200 339,200

35 953991412
Osadenie hmoždiniek vrátane vyvŕtania do betónu D nad
10 do 14 mm ks 590,000 1,560 920,400

36 311310002700
Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA,
TRACON Eiektric ks 85,000 0,560 47,600

771 Podlahy z dlaždíc
37 114203103 Rozobratia dlažby betónových tvárnic do cementovej malty m3 0,320 150,000 48,000

38 771275307
Montáž obkladov schodiskových stupňov a podesty 
dlaždicami m2 33,000 32,000 1 056,000

39 592460013900
Platňa betónová PREMAC DEKA, dve upravené hrany 
rozmer 400x400x40 mm, vymývaný dunajský štrk ks 210,000 15,220 3 196,200
"33*6,25=206" 210 210,000

40 965042241 Búranie podkladov pod dlažby, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 0,320 35,000 11,200

41 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do
6m t 6,113 14,200 86,805

783 Nátery

42 78317453R
Nátery oceľ konštr polyuretánové ľahkých C s email..- 
lOOpm m2 46,485 6,500 302,153

43 783271001
Nátery kovových stav. konštri polyuretánové 
jednonásobné 2x s emailováním - 105pm m2 46,485 6,500 302,153

44 783833020_
Nátery povrchov betónových dvojnásobné s vysokou 
mechanickou odolnosťou m2 512,009 8,900 4 556,880
62,2*2
220,851

"ptocha po odstránenie rims" 277,93*0,6 
Súčet

124,400

220,851
166,758
512,009

OST Ostatné
45 99 Prenosné dopravné značenie počas realizácie kpl 1,000 1 000,000 1 000,000
46 991 Úprava ohradenia pletivom pod schodmi kpl 1,000 1 200,000 1 200,000

1 "2*200 oplotenie pod schodmi" 1,000

Cena spolu bez DPH 
DPH 20%
Cena spolu s DPH

58 308,552 € 
11 661,710 € 
;59 970,262 €

little
Paslenko 
IČO;44 7., 

lô DPH:»

■r.o.
Usi»'
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre pešich na ulici Starohájska v Trnave
Objekt; SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre pešich na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 
Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval: BlSin, s r.o.

Dátum: 21.3 2019

Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV

2

Práce a dodávky HSV

Zakladanie

" plocha očistenie tlakovou vodou"40,54/100*15 6,081

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
8 96607619R Odstránenie rimsových prefabrikátov m 51,567 15,000 773,505
9 966079851 Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2 ks 104,000 0,500 52,000

10 289902121
Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. 
odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t m2 6,757 5,500 37,164

11 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 91,615 3,500 320,653

12 941941295

Pripiatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 
do 1,20 m, výšky do 10 m m2 91,615 2,500 229,038

13 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 91,615 2,500 229,038

14 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia m2 91,615 1,950 178,649
15 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete m2 91,615 0,900 82,454
16 979013112 Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m t 9,854 5,560 54,788

17 979013119
Zvislá doprava vybúraných hmôt, Pripiatok k cene za 
každých ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m t 9,854 4,620 45,525

18 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,854 10,970 108,098

19 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší
1 km t 197,080 0,450 88,686

20 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 9,854 2,350 23,157

21 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 9,854 8,500 83,759

99 Presun hmôt HSV
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu

22 998009101 na výšku t 4,717 15,320 72,264
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave
Objekt; SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre pešich na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 
Zhotoviteľ: Spracoval: BlSin, s.r.o.

Miesto. Trnava Dátum: 21.3 2019

Č Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena 
zadania

23 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 6,861 16,320 111,972

24 998212199
Pripiatok k cene za každých ďalšich aj začatých 1000 m 
nad 1000 m t 137,220 0,590 80,960

PSV Práce a dodávky PSV

783 Nátery

25 783633020_
Nátery povrchov betónových a dvojnásobné s vysokou 
mechanickou odolnosťou m2 40,540 8,900 360,806
40,54 "rimsy" 40,540

OST Ostatné
26 99 Prenosné dopravné značenie počas realizácie kpl 1,000 1 000,000 1 000,000

Cena spolu bez DPH 6 171,54 €
DPH 20% 1 234,31 €
Cena soolu s DPH 7 405,85 €

littl
PasienKo) 
IČO: 4.1 ň 

IČO!

i.r.o.
atistava
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littiefinger, s

littiefinger

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava 
!ČO;44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131 
Tel.: 0903/18 37 36 
e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

.r.o.

Harmonogram prác

stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave 

Objekt: SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 

Zhotoviteľ;

Miesto. Trnava______________

U________________
j i Očistenie plôch tlakovou vodou 

í 2 i .jrcŕÍQ\( Lr

3 j Odstránenie rimsm/vch prefabrikátov

^ ( Vonkajšia sanačná omietka
5 ' Nátery povrchov betónovýcti dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou

littief
Pasienková 
IČO: 44 763 

IČDPI

V Bratislave dňa 27.5.2019

Sl3V2

littiefinger, s.r.o. 
Tomáš Malíček - konateľ

Spoločnosť littiefinger,s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka č. 59675/B.
Bankové spojenie Tatra Banka, a,s., číslo účtu IBAN SK48 1100 0000 0026 2407 8366

mailto:littlefinger@littlefinger.sk


littiefinger

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava 
IČO: 44 768 575 tČ DPH; SK 202 286 6131 
Tel.: 0903/18 37 36 
e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

littiefinger, s.r.o.

Harmonogram prác
stavba; Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v 
Trnave
Objekt; SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska 
v Trnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 

Zhotovitel’:

Miesto. Trnava

Očistenie plôch tlakovou vodou
Vonkajšia sanačná omietka
Odstránenie římsových prefabrikátov_
Nátery povrchov betónových a dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou

iittl«
Pasiertŕ! 
ICO: 44 

IČ
V Bratislave dňa 27.5.2019

íl* F-.r O.

ř
r

J)

littlefingeí, s.r.o. 
Tomáš Malíček - konateľ

Spoločnosť littiefinger,s.r.o. je zapísaná v Obchortnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka č. 59675/B.
Bankové spojenie '

mailto:littlefinger@littlefinger.sk


littiefinger

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava 
100:44 768 575 IČ DPH: SK 202 286 6131 
Tel.: 0903/18 37 36 
e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

littiefinger, s.r.o.

Finančný harmonogram

stavba: Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v 
Trnave
Objekt: SO 09 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici 
Starohájska v T rnave

Objednávateľ: Mesto Trnava 

Zhotovitel':

Miesto. Trnava

Týždeň realizácie Fakturácia
1. 0
2 0
3 0
4. 0

Spolu bez DPH: 6 171,54

V Bratislave dňa 27.5.2019

iittí
Pasien 
IČO: 4/ 

lí

S.r.o.
ratislava 

56131 
I ®

littiefinger, s.r.o. 
Tomáš Malíček - konateľ

Spoločnosť littiefinger,s.r.o. je zapísaná v nhrhnrinnm reoistri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka č. 59675/B.
Bankové spojenie ’i . ""

mailto:littlefinger@littlefinger.sk


littiefinger

Pasienková 2/F , 821 06 Bratislava 
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Finančný harmonogram

stavba; Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici Starohájska v 
Trnave
Objekt; SO 08 Sanačný projekt na objekt lávky pre peších na ulici 
Starohájska v Trnave

Objednávaieľ; Mesto Trnava 

Zhotovitel':

Miesto. Trnava

Týždeň realizácie Fakturácia
1 0
2 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
1 0
8, 0
9. 0

Spolu bez DPH: 58 308,55
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Príloha Č.3 kZoD 1533/2019

Čestné prehlásenie

Zhotovitel' littiefinger, s.r.o. so sídlom Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava týmto čestne prehlasuje, 
že všetky stavebné práce na zhotovení diela Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave 
realizuje vlastnými kapacitami.
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