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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

1.1.

1.2.

Objedndvatel :

ICO:

DIC:

Statutarny zdstupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
gestor PD:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

Statutdrny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
reg. Cislo SKSI:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefon:

e-mail:

Mesto Trnava
Hlavna ¢. 1
917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. DuSan Béres

Ing. Lubica Augustinova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/3236130
lubica.augustinova@trnava.sk

obchodny nazov, adresa

(dalej len ,,Zhotovitel” a spolu s ,,Objednavatelom” dalej len ,Zmluvné strany*)


mailto:lubica.augustinova@trnava.sk

2.1

2.2.

2.3.

3.1.
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CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:
Nazov diela: Vypracovanie projektovej dokumentacie
- Cast A/ ,Cesticka pre cyklistov na Stromovej ulici, PD“ a
- (Cast B/ ,Cestitka pre cyklistov na Bratislavskej ulici, PD“
Investor : Mesto Trnava
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vrozsahu vyzvy na predkladanie ponuk aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a vykona vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost
pre objednavatela a odovzdd objednavatelovi predmet zmluvy na investicnd akciu uvedenu
v bode 2.1 a to v rozsahu /pre kazdu cast/:
e A/ Geodetické zameranie /GZ/ vratane overenia existencie inZinierskych sieti a projekt pre
uzemné rozhodnutie (DUR) : do 10 tyzdiov od Ucinnosti ZoD
¢ B/ Realizacny projekt (RP): do 15 tyzdriov od pravoplatnosti tzemného rozhodnutia
¢ C) Odborny autorsky dohlad (OAD) — Vykon odborného autorského dohladu — pocas realizacie
stavieb,
¢ D) Sucinnost zhotovitela pocas verejného obstardvania na vyber zhotovitela stavebnych prac
pri vybere zhotovitelov stavebnych prac oboch cesticiek,
eE) Sucdinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nendvratny financny
prispevok/grant, ako aj v procese implementacie projektu, ak to bude potrebné.
Rozsah riesenia pre predmet zmluvy:
Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie /vratanie suvisiacich ¢innosti/,
ktori bude tvorit ¢ast A) Cesticka pre cyklistov na Stromovej ulici a cast B) Cesti¢ka pre
cyklistov na Bratislavskej ulici. Svojim umiestnenim navzdjom suvisia, napdjaju sa na planovanu
(v sucéasnosti projektovanu) okruznu krizovatku Bratislavska - Coburgova — 9. maja. Projektova
dokumentdacia oboch ¢asti bude objednavatelovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto
zmluve. Dohodnuty rozsah plnenia uvedeny v bode 2.2 je mozné zmenit po dohode zmluvnych
stran na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

€L. 3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat eSte pred zacatim

vypracovania projektu aza tymto uUcelom si od Objednavatela vyZiadat vsetky potrebné

podklady a informdcie, ktoré suvisia s vykonavanim diela a zaroven je Objedndvatel povinny
jemu dostupné informacie poskytnut.

PolozZky v Casti Naklady stavby — polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov

rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypocty mnoistiev jednotlivych

poloziek (dizky, plochy, kubatdry, mnoZstva).

Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade:

- so zdkonom €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v platnom zneni,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v platnom zneni,

- s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v plathom zneni,

- so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni,

- s ostatnymi prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
plnenie.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude zhotovitel reSpektovat:
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- platny Uzemny plan mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta, s ktorymi ho
objedndvatel obozndmi,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani
k rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Predmet plnenia bude spracovany v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni vzhladom na
skutocnost, Ze realizdcia diela bude uskutocnend na zdklade verejného obstardvania na
zhotovitela tejto investi¢nej akcie, ¢o znamena, Ze nie je moiné v PD odvoldvat sa na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto
pévodu alebo vyroby, ak by tym dochddzalo k zvyhodneniu alebo k vyldéeniu urditych
zaujemcov alebo tovarov, ale iba presny opis ich parametrov.

Projekt z uvedeného dévodu vypracuje:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré mozu zahfnat environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia uréit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti dblezité na vypracovanie ponuky,

b) odkazom na technické Specifikdcie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurépske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizaénymi organizdciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické sSpecifikacie tykajlce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technické S3pecifikacie, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a sU tymto odvetvim vseobecne uzndvané, normy
pre oblast obrany a Specifikacie obranného materialu, ktoré si obdobné tymto normam;
takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny*,

¢) na zaklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické Specifikacie uvedené v pismene b), ktoré sluzia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poZziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky
a odkazom na vykonnostné alebo funkéné pozZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo
k znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje
predmet zékazky. Takyto odkaz mozno poufzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky
/polozky/ dostatoc¢ne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo
ekvivalentny”.
Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, preco nebolo moiné
poskytnut plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaiuje sa
ekvivalentné s oznacenim vSetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti
skimané s odovodnenim preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie
odkazovat priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.
Dodavatel sa zavazuje zohladniovat a navrhovat objednavatelovi rieSenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Dodavatel sa modZe insSpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym
produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.
Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.
Pri vypracovani projektu bude Zhotovitel dodrziavat vSetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, odovzdanymi ku driu uzatvorenia tejto
zmluvy, pisomnymi zdéznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych
sieti a dotknutych organov statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami
inZinierskych sieti — overit si existenciu, polohu, technicky stav afunkénost jestvujucich
inZinierskych sieti, moZnosti napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov Statnej
spravy, spravcov inzZinierskych sieti zapracuje do projektu po prerokovani s Objedndvatelom do
10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom termine tak, aby termin
plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Verejny obstaravatel pozaduje predmet zmluvy vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah
a rozsah projektovej dokumentacie zodpovedal odporicanému obsahu realizacného projektu
podlfa aktudlneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych préac
a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonceny a kompletny predmet zmluvy prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutl cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitelovi dohodnutu
sucinnost.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatela stavby podla zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani) je Zhotovitel povinny poskytnut riadnu stucéinnost a v pripade potreby
bezodkladne reagovat na otazky verejného obstardvatela tykajlce sa PD, ktoré bude potrebné
zodpovedat pri vysvetlovani na zaklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani. Za
bezodkladnu odpoved sa povazuje odpoved doruc¢end max. do dvoch pracovnych dni od
zadania poZziadavky.

€L.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu ¢l. 2. tejto

zmluvy v tychto lehotdach:

Zaciatok plnenia: tri dni od Ucinnosti zmluvy

A/ Geodetické zameranie (GZ) a projekt pre tzemné rozhodnutie (DUR) : do 10 tyZdriov od
ucinnosti  ZoD,

B/ Realiza¢ny projekt (RP): do 15 tyzdriov od pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia prislusnej
Casti,

C) Odborny autorsky dohlad: pocas realizacie stavieb,

D) Sucinnost zhotovitela pocas verejného obstardvania na vyber zhotovitela stavebnych prac
pri vybere zhotovitelov stavebnych prac oboch cesticiek,

E) Sucinnost v procese pripravy a posudzovania ziadosti o nenavratny financ¢ny prispevok/grant,
ako aj v procese implementdcie projektu max. v rozsahu 20 hodin, ak to bude potrebné.

DodrZanie dohodnutych terminov je zavislé od riadneho avéasného spolupbsobenia

Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meskania Objedndvatela s poskytnutim

spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy

v dohodnutom termine.

Predmet zmluvy podla ¢l. 2. tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim

predmetu zmluvy /alebo Casti/ Objednavatelovi. Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie

osobné odovzdanie projektu, jeho casti Objednavatelovi s potvrdenim o prevzati — protokol

o odovzdani a prevzati PD, vykonanie odborného autorského dohladu podla ¢l. 9 tejto zmluvy,

poskytnutie sucinnosti v procese VO na realizaciu stavebnych prac a poskytnutie sucinnosti v

procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok/grant.

Zhotovitel sa zavazuje predmet zmluvy Specifikovany v ¢él. 2 tejto zmluvy odovzdat riadne

zhotoveny a v dohodnutom ¢ase Objednavatelovi.

PD bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje odovzdat grafickud i textovu

Cast:

- Geodetické zameranie v papierovej forme v 2 vyhotoveniach. VSetky sicasti je nutné
odovzdat aj v elektronickej forme na CD nosi¢i v PDF formate a tiez v DWG alebo DGN
formate, textové Casti PD v programe Word (.doc) a Excel (.xIs).

- Projektové dokumentacie /UR, RP/ vyZzadujeme ako dve samostatné dokumentacie, pricom
treba /samostatne pre ¢ast A a B/ odovzdat graficku i textovi Cast:

- v pisomnej (tlatenej) forme v Siestich vyhotoveniach, (vykaz vymer, rozpocet v dvoch
vyhotoveniach),
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- v elektronickej forme na CD nosici — grafickd ¢ast vo formate siborov DWG alebo DGN v
suradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovi Cast (rozpodet a vykaz vymer s vypoctom
mnozstiev) vo formate (.xls)., textovu ¢ast vo formate (.doc) a tiez v elektronickej forme
na CD nosici — graficku ¢ast, textovu ¢ast a tabulkovu ¢ast v PDF,

- koordinac¢nu situaciu,

- vykresy Trvalého dopravného znacenia /TDZ/ a Docasného dopravného znacenia /DDZ/
tlacit 4x naviac.

CL.5 CENA PREDMETU ZMLUVY

Cena za predmet zmluvy podla ¢l. 2., t. j. cena za cely predmet zakazky je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov je
konecna a predstavuje sumu:

Celkova zmluvna cena: ........ccccuueeneeee. eur s DPH, slovom ........cccovvvvveeeeeeiiinn, eur.

CELKOVA CENA ZA DIELO

Cena bez DPH /¢ast A + ¢ast B/ €
DPH 20% €
Cena celkom /éast A + éast B/ €

* projektova dokumentdcia musi obsahovat vietky sucasti (profesie), ktoré budi potrebné pre vydanie
stavebného povolenia a realizaciu stavby a tie musia byt zahrnuté v celkovej cene za dielo.

€l.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre dhradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktury
vystavené Zhotovitelom po splneni predmetu tejto zmluvy.
Faktiru bude moziné vystavit az po prekontrolovani Struktiry arozsahu odovzdanej
kompletnej projektovej dokumentacie/dokumentacii. Nasledne bude Zhotovitel vyzvany
Objednavatelom k vystaveniu faktury, najskor véak po 14 drioch po odovzdani predmetu/¢asti
tejto zmluvy.
Vystavenie faktur na zaklade vyzvy objedndvatela:
Termin: po protokoldrnom odovzdani GZ a projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie
Suma: 90% z ceny (GZ, DUR) za Casti A a B celkom s DPH
Termin: po vydani pravoplatného tzemného rozhodnutia
Suma: 10% z ceny (GZ, DUR) za casti A a B celkom s DPH
Termin: po protokolarnom odovzdani realizaéného projektu prislusnej ¢asti /A alebo B/
Suma: 90% z ceny RP prislusnej ¢asti /A alebo B/ celkom s DPH
Termin: po vydani stavebného povolenia prislusnej c¢asti /A alebo B/, najneskdr vsak do
6 mesiacov od odovzdania a prevzatia Casti A resp. B predmetu zmluvy
Suma: 10% z ceny RP prislusnej ¢asti /A alebo B/ celkom s DPH
Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby /prislusnej ¢asti/
Suma: 100 % z ceny za OAD celkom s DPH pri splneni Cl. 9 zmluvy
Termin: po ukonéeni potrebnej stcinnosti stvisiacej s projektom EU /prislu$nej ¢asti/
Suma: cena celkom s DPH podla odsuhlaseného poctu hodin
Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti podla Zakona o Gétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto naleZitosti:
a) identifikacné udaje doddvatela sluzby alebo prace:
- meno a adresa sidla (totoZzné s tdajom na zmluve o dielo)
- ICo
- DIC
- bankové spojenie
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b) identifikacné Gdaje odberatela sluzby (mesta Trnava):
- meno a adresa sidla
- Ico
- DIC
¢) poradové Cislo faktury
d) datum, kedy bola sluzba (ukoncené)
e) datum vyhotovenia faktury
f) datum splatnosti faktary
g) centralne Cislo zmluvy
h) rozsah adruh dodanej sluzby alebo prace, nazov diela (stavby) podla tejto zmluvy na
ktorych boli sluzby alebo prace vykonavané
i) penaZzna suma alebo udaj o cene za mernu jednotku, vyjadrenie mnoZstva a celkova suma
za fakturované sluzby a prace, polozkovity rozpis fakturovanej sluzby alebo prace,
podpisany zodpovednym zamestnancom odberatela
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila za dodavatela
k) peciatka a podpis opravnenej osoby
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zacne plynat driom dorudenia opravenej faktdry Objednavatelovi.
Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktiry Objednévatelovi.

C€L.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a pocas
zaruénej doby podla bodu 7.3. tohto ¢lanku bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve
abude spoOsobily na dohodnuty ucel. Vrdmci tejto zodpovednosti zhotovitel zodpoveda
vyslovne aj za to, Zze PD je zhotovena tak, Zze na jeho zdklade je mozné realizovat predmetnu
stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou PD, za vadu PD sa povazuje kazda zmena vykazu
vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati PD a uhradeni prislusnej ¢asti ceny diela tejto ZoD,
ktora& ma za nasledok zmenu rozpoCtu. Tato zodpovednost je dohodnuta ako objektivna
zodpovednost zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektovd dokumentdcia v ¢ase jej odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti anedodrzanim platnych noriem, pricom plati objektivna
zodpovednost zhotovitela, dohodnutd v bode 7.1. , pri ktorej sa nebude skimat miera
zavinenia zhotovitela.(ak sa prejavia pocas realizacie stavby podla tejto projektovej
dokumentdcie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych nakladov, ¢o spOsobi napr.
nesulad vykresovej dokumentacie avykazu vymer, nelplnost projektovej dokumentacie -
vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer).

Zaruéna doba na projekt je pat rokov a zaéina plynut odo dna jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje projekt vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a zaroven vyhlasuje,
Ze ma opravnenie na vSetky cinnosti poZzadované v predmete zmluvy vzmysle zakona
¢. 138/1992 Zb. Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich zmien a doplnkov alebo rovnocenné oprdvnenie
podla prdvneho poriadku Eurépskej unie, ktoré je akceptovatelné pradvnym poriadkom SR.
Zhotovitel je povinny na vyZiadanie Objednavatela toto opravnenie predlozit k nahliadnutiu,
v pripade spracovania cCasti projektu v subdoddvke Zhotovitel zaroven ruéi za to, Ze
subdodévatelia budd mat rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poZziadanie
Objednavatela predloZit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady projektu, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objedndvatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
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zistit ich nevhodnost, alebo na ne Objednavatela upozornil a Objednévatel trval na ich pouziti.
Objektivnej zodpovednosti dohodnutej v bode 7.1. sa Zhotovitel mdze zbavit, ak preukaze, ze

v zmysle predchadzajucej vety nezodpoveda za vady diela.

Pripadnu reklamaciu vady projektu je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela bezodkladne
po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad PD ihned, najneskdr do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklaméacie a vady odstranit v ¢o najkratéom &ase, ktorého dizku dohodnd Zmluvné
strany pisomne. Vady PD musia byt odstrdnené do 30 dni odo dnia pisomného uplatnenia
reklamdcie.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani
a o zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spbsobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni objednavatelovi na vyZiadanie predlozi.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

€L.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda kompletny predmet zmluvy v dohodnutom termine,
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za predmet zmluvy bez DPH
za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatefom.

V pripade omeskania Objedndvatela suhradou faktiry md Zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej sumy bez DPH za kazdy deri omeskania Uhrady.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad PD podla bodu 7.7., je Objednavatel
opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za predmet zmluvy
bez DPH alebo jeho Casti za kazdy dert omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel neposkytne v zmysle ¢lanku 3, bod 3.6. riadnu stucinnost a v pripade ak
nebude bezodkladne reagovat na otazky verejného obstardvatela tykajuce sa PD, ktoré bude
potrebné zodpovedat pri vysvetlovani na zadklade podnetov zdujemcov vo verejnom
obstaravani pri vybere zhotovitela stavebnych prac ma Objednavatel prdvo na zmluvnu pokutu
200,- eur za kazdu nedorieSenu Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov /tykajicu sa
projektovej dokumentiacie/.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi zmluvnld pokutu vo vyske 100,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym
porusenim sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov tohto
¢lanku zmluvy budid uplatnené vystavenim samostatnych faktur stranou oprdvnenou so
splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

¢L.9 VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

PInenie vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy je pocas realizdcie stavby
podla vypracovanej PD, ktora je predmetom tejto zmluvy do nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat OAD na svoje ndaklady ana svoje nebezpelenstvo, podla
pokynov Objednévatela, prislusnych platnych STN EN vztahujlcich sa na plnenie, vSeobecnych
zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej ¢asti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohfadu bude podla
prilohy €. 5 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne v3ak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Zhotovitelovi stavby,

- dohlad nad dodrzanim PD,
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- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov Zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti PD z pohladu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania leh6t vystavby, pripadne
dalsich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poZiadavkdm o vacsie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej PD,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v PD, navrhovanie technického
rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam PD pri realizacii
stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednavatela a zhotovitela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

- Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou OAD je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri vypracovani kontrolného

a skusobného planu s budicim dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona

€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel informovany o zisteniach o nedodrzani PD,
pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povaZuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora

(Objednéavatela) alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného

autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Po nedodriani rozsahu OAD v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si Objedndvatel vyhradzuje

pravo cenu za OAD nevyplatit, pripadne znizit honorar za OAD podla skutoénej spoluprace so

zastupcami Objedndvatela.

Objednavatel upozoriiuje, Ze pripadné vady a chyby v PD je Zhotovitel povinny odstranit, bez

naroku na honorar v rdmci ¢innosti OAD. Cena OAD sa po realizacii diela vzajomnou dohodou

Objednavatela a Zhotovitela alikvotne znizi, v zavislosti od mnoZstva a zavaznosti vad PD.

C€L.10 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel poskytne najneskér do 2-ich pracovnych dni od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitdlnej forme
elektronickou formou. Zhotovitel je povinny pouzit podklady predlozené objednéavatelom len
za Ucelom spracovania predmetu zmluvy, t.j. nie je mozné tieto pouzit na iné Ucely. V opatnom
pripade si Objedndavatel vyhradzuje pravo uplatnit narok na nahradu skody spésobenej
Zhotovitelom. Vyrez z technickej mapy bude Zhotovitelovi sldZit len informativne, nie je mozné
vypracovavat PD len na zdklade tohto podkladu. Vstupné udaje poskytnuté Objednévatelom je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady a zodpovednost verifikovat.

V pripade, Ze sa v priebehu zhotovovania PD vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, Objedndvatel sa zavazuje, Ze poskytne v rdmci svojich kompetencii Zhotovitelovi
primerané spolupdsobenie na zdklade pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby mohol Zhotovitel
dodrzat termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla potreby -
minimalne v Uvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac a zarovenl najmenej raz za 14 dni.
Zaznamy zporad bude pisomne spracovavat Zhotovitel, pricom ich musi zastupca
Objednavatela pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit najneskdr do 3 pracovnych dni. Tieto
zaznamy budu sucastou dokladovej casti PD. Pozvanie na kontrolni poradu organizuje
Zhotovitel.
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€l.11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak
Zhotovitel:

a) bude meskat s terminom plnenia dohodnutym v tejto zmluve viac ako 7 dni,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny aktoré napriek upozorneniu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat prace na zhotovovani PD, alebo
inak prejavuje svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouzije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie,

f)  ak zhotovitel porusi ustanovenia €l. 7 a ¢l. 3 tejto zmluvy

V pripade zastavenia prac na viac ako 2 tyZdne na predmete zmluvy alebo odstupenia od

zmluvy zo strany Objedndvatela pocas zhotovovania PD bez zavinenych pri¢in zo strany

Zhotovitela, uhradi Objednavatel projektové prace podla preukdzatelného stupna

rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Ze Objednavatel odmietne poskytnut

potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych podlia tejto zmluvy, ktoré by

podstatnym spdsobom znemozriovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve.

Tieto okolnosti je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne dokladovat a $pecifikovat.

€l.12 OSTATNE USTANOVENIA

Zmeny zmluvy musia byt realizované vsulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

V pripade, Ze prekazky v plneni predmetu zmluvy vzniknd na zaklade podnetu tretich oséb
(napr. organy Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, poZiadavky skupin obcanov), alebo
nastanu udalosti znemoziujuce riadne plnenie (napr. pocasie, Strajk), ktoré je Objednavatel
povinny re$pektovat, ¢as plnenia bude adekvatne upraveny dodatkom k zmluve.

K predmetu zmluvy v zmysle Autorského zakona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy
udeluje Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnt licenciu na kazdé doposial
i v buduicnosti zname poutzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorského zdkona, ato v neobmedzenom Uzemnom rozsahu. Zhotovitel
udeluje tato licenciu Objedndavatelovi na dobu neurcitu v sulade s trvanim majetkovych prav
podla § 32 Autorského zakona.

CL. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami atymto driom su
Zmluvné strany viazané prejavmi vble. Tato zmluva nadobuda Ucinnost dfiom nasledujidcim po
zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je internetova stranka Mesta Trnava.

Tato zmluvu je moiné menit adopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prilohy:

Priloha 1) Cenova kalkuldcia — oceneny kryci list ponuky

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, porozumeli jej textu a na znak suhlasu s jej
obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objednavatel obdrzi
Styri vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.



13.6. Zmluva bola zverejnend dna

V Trnave, dfia .......ccee.......

Za Objednavatela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M.
primator mesta Trnava
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Za Zhotovitela:
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Priloha ¢. 1

Cenova kalkulacia — oceneny kryci list ponuky

Cast A ,,Cesticka pre cyklistov na Stromovej ulici, PD“

Geodetické zameranie uzemia (GZ) a projekt pre izemné rozhodnutie (DUR)

Cena GZ bez DPH €

Cena projektu pre tzemné rozhodnutie (DUR) €

Cena GZ a DUR spolu bez DPH

DPH 20% €

Cena GZ a DUR €

Projektova dokumentdcia — realizacny projekt (RP)

Spevnené plochy €

Krajinno-architektonicky projekt €

Verejné osvetlenie €

Plan organizacie vystavby €

Navrh planu uZivania verejnej prace €

Naklady stavby (vykaz vymer a rozpocet) €

Vizualizacie

Cena RP spolu bez DPH €

DPH 20% €

Cena RP celkom €

Odborny autorsky dohl'ad (OAD)

Cena OAD bez DPH €

DPH 20% €

Cena OAD celkom €

Sucinnost zhotovitel'a pocas verejného obstaravania - je v cene diela

Sucinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok/grant,

ako aj v procese implementacie projektu max. v rozsahu 20 hodin

Cena bez DPH /za 20 hodin/ €

DPH 20% €

Cena celkom /za 20 hodin/ €

CELKOVA CENA ¢ast ,A”

Cena bez DPH €
DPH 20% €
Cena celkom €

11



Centralne ¢islo zmluvy: ......... /2019

Cast B, Cesticka pre cyklistov na Bratislavskej ulici, PD“

Geodetické zameranie uzemia (GZ) a projekt pre izemné rozhodnutie (DUR)

Cena GZ bez DPH

Cena projektu pre Uzemné rozhodnutie (DUR)

Cena GZ a DUR spolu bez DPH

DPH 20%

Cena GZ a DUR celkom

a(dh | dh | dh | dh

Projektova dokumentdcia - realizacny projekt (RP)

Spevnené plochy

Krajinno-architektonicky projekt

Verejné osvetlenie

Plan organizdcie vystavby

Navrh planu uZivania verejnej prace

Naklady stavby (vykaz vymer a rozpocet)
Vizualizacie

ah | dh | dh | dh | dh | dh

Cena RP spolu bez DPH

ah

DPH 20%

ah

Cena RP celkom

Odborny autorsky dohl'ad (OAD)

Cena OAD bez DPH

DPH 20%

Cena OAD celkom

Sucinnost zhotovitel'a pocas verejného obstaravania - je v cene diela

Sucinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok/grant,

ako aj v procese implementacie projektu max. v rozsahu 20 hodin

Cena bez DPH /za 20 hodin/ €
DPH 20% €
Cena celkom /za 20 hodin/ €
CELKOVA CENA ¢ast ,,B”

Cena bez DPH €
DPH 20% €
Cena celkom €

12




