
Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na nadlimitný postup podľa § 66 zákona č 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v 
Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany zastúpený Jozef Kavulek ako uchádzač, ktorý 

predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na 

obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) Výzvou na predkladanie ponúk 

uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č..58/2023 zo dňa 20.03.2023 pod číslom 11820-

- súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky, ktoré určil verejný 
obstarávate!’, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými 
v Časti B. -  „Opis predmetu zákazky“, C -  „Spôsob určenia ceny“, F -„Obchodné podmienky 
uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP.
- všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
- všetkému, čo bolo v Oznámení, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám 
nebolo jasné sme využili možnosť vysvetľovania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
- nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne 
uložená sankcia,
- nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním, môže verejný obstarávate!' spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov.

- Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu 
pre verejné obstarávanie.

MSP, týmto

čestne vyhlasujem, že

Po
_________ i .u u ;.pí

IC DPH:/S;
meno a priezvisko štatutárnehó zási



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na nadlimitný postup podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v 
Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, zastúpený Jozef Kavulek ako uchádzač, ktorý 

predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (d'alej len „súťaž“) vyhláseného na 

obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) Výzvou na predkladanie ponúk 

uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č.58/2023 zo dňa 20.03.2023 pod číslom 11820-MSP, 

týmto

čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 
postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé 
a úplné informácie.
som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je 
zverejnený na adrese: https://www.uvo.aov.sk/zauiemca-uchadzac/etickv-kodex-zauiemcu- 
uchadzaca

v ........£ u  ......d ň a ..........

Podhradí
A
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meno a priezvisko štatutárneho zástupcj|j, podpis

https://www.uvo.aov.sk/zauiemca-uchadzac/etickv-kodex-zauiemcu-uchadzaca
https://www.uvo.aov.sk/zauiemca-uchadzac/etickv-kodex-zauiemcu-uchadzaca


Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie - súhlas
so zverejnením svojej ponuky na profile verejného obstarávateľa

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na nadlimitný postup podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v 
Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany zastúpený Jozef Kavulek ako uchádzač, ktorý 

predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na 

obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) Výzvou na predkladanie ponúk 

uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č.58/2023 zo dňa 20.03.2023 pod číslom 11820-MSP,

‘ súhlasím so zverejnením svojej ponuky na profile verejného obstarávateľa na adrese

https://www.uvo.qov.sk/vvhladavanie-profilov/zakazkv/4971. a v neobmedzenom znení,

týmto

čestne vyhlasujem, že

V

‘ nehodiace sa vymazať

/

https://www.uvo.qov.sk/vvhladavanie-profilov/zakazkv/4971


Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti
predložené v súlade s § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávate!': 
Predmet zákazky:

Mesto Liptovský Mikuláš

Stavebné úpravy Ihriska s umelou trávou v areáli futbalového 
štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny

Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača: MARO, s. r. o.
Sídlo uchádzača: 
IČO:
IČ DPH:

Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 
36 407 020 
SK2020123237

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že spĺňame všetky 
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet zákazky a na 
požiadanie predložím doklady, ktoré som týmto čestným vyhlásením nahradil.

V Sučanoch dňa 12. 04. 2023
/ O

r________
podpis oprávnenej osoby uchádzača 

Jozef Kavulek, konateľ



moro t

MARO, s. r. o ., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

ČESTNÉ VYH LÁSEN IE

MARO, s. r. o., so sídlom na Podhradskej ceste 2, 038 52 Sučany, podnikajúcej pod IČO: 36 
407 020, DIČ: 2020123237

čestne vyhlasuje,

že na predmet zákazky Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového 
štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny budeme plnenie zabezpečovať výhradne 
sami bez pomoci či účasti iného subjektu.

VSučanoch, 12. 04. 2023

/7

Podh

MARO, s. r. o.



E.1. NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

NÁVRH
plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli 
futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši,

m.č. Podbreziny
údaje , ktoré budú zverejnené „on Mne“ 

v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.

Identifikácia uchádzača:

MARO, s. r. o. 
Podhradská cesta 2 
038 52 Sučany 
IČO: 36 407 020 
IČ DPH: SK2020123237

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH

Predmet zákazky Cena v EUR 
bez DPH

DPH 
v EUR

Cena celkom 
v EUR s DPH

Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli 
futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, 

m.č. Podbreziny
186 955,30 37 391,06 224 346,36

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

podpis................................... ................................................
Osoba alebo osoby s právom -|bod|Djáováť v mene uchádzača)

Dátum :



Návrh zmluvných podmienok

Z M L U V A  O D I E L O

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa : ...............................

Číslo zmluvy zhotoviteľa : ..................................

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam

vo veciach realizačných : Ing. František Stejskal, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb 
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN :
Tel.:

00 315 524 
2021031111

PRIMÁ banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
1600443002/5600
SK89 5600 0000 0016 0044 3002
044/5565 111

Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotovíte!’:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené jednať:

vo veciach realizačných:

IČO:
IČ-DPH:
Bankové spojenie:

Č. účtu:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri 
Teľ:

Fax:
E-mail:

MARO, s. r. o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 
Jozef Kavulek

Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková

36 407 020 
SK2020123237
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s.

n súde Žilina, oddiel SRO, vložka číslo. 13730/L 
0915885762

vystavba@marotrade.eu

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci 
podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v 
areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny“ s oceneným výkazom 
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie, 
ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci súťažných

mailto:lmikulas@mikulas.sk
mailto:vystavba@marotrade.eu


podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného 
výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v 
areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny“ Zmluvu o dielo v súlade 
s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 - 116 zákona NR SR  č. 343/2015 Z.z o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZVO“).

2.3 Východiskové údaje:
Názov stavby: „Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v 

Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny“
Miesto stavby: k ú. Okoličné, parc.č. KN-C 774/4, Štadión TATRAN Okoličné

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „Stavebné úpravy ihriska s umelou 
trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny“ Zhotoviteľom 
v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu Zhotoviteľom predloženého do verejného 
obstarávania.

3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „Stavebné úpravy 
ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. 
Podbreziny“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, v 
rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom 
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN, 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných 
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v 
tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 
čase realizácie diela, vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za 
riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť 
dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začatie: dňom odovzdania staveniska
Dokončenie: do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (častiach 
diela), kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch 
zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými jednať vo veciach realizačných.

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4 1. tejto zmluvy je 
podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto 
zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Zmena termínu zhotovenia diela môže nastať:
- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli 

zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer 
Zhotoviteľa



- v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani 
Zhotoviteľ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, nepredvídateľné geologické 
podmienky územia, legislatívne zmeny platných technických prepisov počas výstavby)

- v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotoviť dielo za dodržania 
platných technologických predpisov a noriem,

Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne 
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu 
stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.

4.4 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený 
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v 
protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ môže poveriť osobu zodpovednú za 
výkon stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní 
a prevzatí staveniska.

4.5 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu 
so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu 
týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom 
diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.

4.6 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude 
Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto 
zmluvy.

5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích 
podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej 
ponuky Zhotoviteľa zo dňa 12.04.2023. vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného 
výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a 
zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 186 955,30 EUR
DPH: 37 391,06 EUR
Celková cena za predmet diela vrátane DPH : 224 346,36 EUR
Slovom:

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou 
zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, 
datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela môže 
nastať:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť 
diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného 
výkazu výmer Zhotoviteľa,

- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol 
predvídať Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti 
PD, nepredvídateľné geologické podmienky územia, legislatívne zmeny platných technických 
prepisov počas výstavby). Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne 
odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

5.4 Zhotoviteľ zmenu ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, ktorý 
tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú 
ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v



Cenkrose, tak doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenosť bude 
vopred odsúhlasená Zhotoviteľom a Objednávateľom.

5.5 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú 
z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD 
skutočného vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania 
skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na 
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s 
vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie 
dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, 
všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi 
vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku 
Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, 
náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, 
náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Zhotovíte!’ sa nemôže odvolávať' na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek príčinu 
za účelom žiadania zvýšenia ceny.

5.8 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti 
zmluvy o dielo zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, 
podľa ktorej príslušná banka v záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe 
oznámenia Objednávateľa adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej 
v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných 
povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto 
Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť 
bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v 
zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach, 

ktoré budú vystavované mesačne, bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo 
vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavať 
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme 
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v 
zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, 
rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 
fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa 
fakturuje. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná 
zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-tich pracovných dní odo 
dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s 
predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly 
podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu 
a úhrade faktúry.

6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v 

obchodnom registri
b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania



d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
f) označenie diela
g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

h) Názov projektu : Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v 
Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny

6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 
kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mať 
Zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania. A ďalej tiež, za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie príslušného 
riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a 
auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania 
prostredníctvom fondov EÚ alebo dotácií, ktorá má za následok omeškanie platieb zo strany 
Objednávateľa Zhotoviteľovi

6.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 30 dní od dátumu 
doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné 
strany nedohodnú inak.

6.9 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia 
ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela 
Objednávateľom a počas dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti 
a bude spôsobilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom 
písomného prevzatia každého jednotlivého objektu diela na základe protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán Pod jednotlivým objektom 
diela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a 
technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie 
záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť 
vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v 
tomto bode zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. 
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo 
požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád 
vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa 
písomne bezodkladne -  najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v 
reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia Zhotoviteľ je povinný začať 
s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej 
prevádzke diela a do štyroch pracovných dni vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi 
vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou 
formou.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo 
bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej 
písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady



sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané 
práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na 
dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich časti neboli schopné 
prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie 
stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu 
uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávateľ 
odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú 
dokumentáciu, vrátane všetkých vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.

8.3 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác každého stavebného objektu podľa čl. 3 ods.3.2 tejto 
Zmluvy všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné 
náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác 
geodetické vytýčenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z dôvodu overenia osadenia 
stavby a následné zamerania požadované Objednávateľom počas výstavby, za účelom kontroly 
požadovaných rozmerov stavby. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. 
Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhrádza 
Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie 
sú dotknuté

8.6 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:
a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné 

osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je 
Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť 
dokladmi,

b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,

c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a 
spĺňajú i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej 
ochrany a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležité používajú v predpísanom 
rozsahu a účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu v areáli 
stavby viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžiť 
zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu.

Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa 
na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
porušením tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:
a) dodržiavať na pracovisku všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu 

bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia 
vrátane schváleného plánu BOZP,

b) riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o



znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR S R  č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení 
neskorších predpisov, Nariadením vlády S R  č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády S R  č. 
281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami, Nariadením vlády S R  č. 391/2006 Z.z., o mín. bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády S R  č. 392/2006 Z. z., o 
minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, Nariadením vlády SR  č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), 
Nariadením vlády S R  č. 396/2006 Z. z o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, vyhláškou MPSVaR S R  č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP 
č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi platnom znení, vyhláškou MV S R  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 
platnom znení a vyhláškou MV SR  č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,

c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,

d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa 
platných STN, STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpečiť sí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na 
predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,

f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému 
poškodeniu zdravia,

g) Zhotovíte!' musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, 
že bude spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie 
Objednávateľovi pred začatím prác na diele,

h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne 
bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí 
nejaké nedostatky, nepovoliť nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky 
nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.

i) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia 
pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do 
stavebného denníku,

j) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by 
mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia 
pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu 
bezpečného stavu technických zariadení a objektov,

k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na 
stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami 
postupovať v súlade s príslušnými predpismi,

l) dodržovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri 
vykonávaní prác na diele nepoškodzovať dreviny a iné porasty,

m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby 
stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od 
oprávneného pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do 
opustenia staveniska (pracoviska),

n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne 
vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie



a to bez ohľadu na pôvod týchto okolnosti,

o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie 
diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že 
pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa 
a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote 
nevykoná nápravu, môže Objednávateľ po predchádzajúcom písomnom upozornení s 
poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od zmluvy bez toho, aby 
Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých 
nákladov.

8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu 
životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu 
životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu 
životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak 
za porušenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom 
uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej 
komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie 
Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením 
dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na 
strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za 
nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov a v oblasti ochrany životného prostredia, 
uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

8.11 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v 
súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod sa nesmú likvidovať 
spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. 
Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu 
a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne lístky o likvidácií odpadov ku 
kontrole.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
každej ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť 
na svoje náklady.

8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, 
potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady 
s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky7 
v zmysle zákona NR S R  č. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR  č. 52/2018 Z.z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 
platnom znení.

8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 
stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zámena 
stavebných výrobkov po súhlase projektanta a Objednávateľa bude zaznamenaná zápisom do 
stavebného denníka.

8.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých je v dobe 
ich zabudovania známe, že sú škodlivé resp. sú po záručnej dobe, alebo vykazujú iné vady 
a nedostatky.



8.18 Zhotovíte!' sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred 
Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky 
vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ 
oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza 
náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na 
jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa.

8.19 Stavebno-montážny denník
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno- 

montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné 
pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na 
posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé 
prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle 
článku 8.24.

- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne 
v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len 
výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať 
voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný 
dozor resp. technický dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom 
autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány 
štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k 
záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 
súhlasí.

8.20 Zhotoviteľje povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú 
jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na 
preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne 
prevzatie diela.

8.21 Objednávateľ prevezme jednotlivé časti diela - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez vád a 
nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými 
technickými normami a právnymi predpismi Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
projektu. Ustanovenie bodu 8.24 tým nie je dotknuté.

8.22 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem 
platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace 
užívaniu Diela, tak Objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ 
dielo prevezme aj s vadami , ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a 
bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o 
prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po 
splnení podmienok v zmysle bodu 8.24 tejto zmluvy.

8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, 
kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade 
s touto zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov diela 
podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, 
opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo 
uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie 
je v protokole uvedené niečo iné.

8.24 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov.
- všetky stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 

Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z o 
stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR  č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení



- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela
- porealizačné zameranie diela v katastrálnej mape
- návrh geometrického plánu neovereného na odsúhlasenie Objednávateľom

8.25 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- po odstránení všetkých vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí diela 

(objektov) zistených a zapísaných pri preberacom konaní

- riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1.

8.26 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dní po splnení 
podmienok v zmysle článku 8 bod 8.25.

9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej 
deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo 
služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ").

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe 
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). 
Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči 
Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ 
nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.

9.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi 
žiadne práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.

9.4 Zhotoviteľ nesmie zadať práce inému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. Tento súhlas môže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu 
tejto Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem 
kalendárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávateľom. Spolu s týmto 
oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ spĺňa 
podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v 
originálnom vyhotovení alebo v overenej kópii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 
152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, 
ktoré je predmetom tejto Zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý začatý deň omeškania až 
do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.25 tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
jednotlivých objektov diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.25 tejto 
zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu diela) najneskôr 10 dní po odovzdaní a prevzatí 
jednotlivých častí diela (objektov) Objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

10.3 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 
pracovných dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny časti diela (objektu) podľa bodu 5.2 za 
každý deň omeškania s uvoľnením staveniska časti diela (objektu).

10.4 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený



účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov 
uvedených v čl. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

10.5 Pri porušení čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z 
ceny diela vrátane DPH za každý taký prípad.

10.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej 
strany, inak sú neplatné.

10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená 
pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinností splnenia diela, zabezpečeného 
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška 
úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej 
centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 
dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.10 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a 
technologických garantovaných parametrov Diela podľa projektovej dokumentácie a právo na 
náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní 
diela.

10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich 
právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľností, 
sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými 
zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinnosti 
zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej 
pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 
dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho 
riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej vecí 
Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, 
ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziať. V takom prípade 
prechádza nebezpečenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednaní 
tejto Zmluvy Dielo prevziať.

11.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby. kedy budú riadne splnené 
všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.25 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo 
škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovedností za škodu spôsobenú tretím 
osobám svojou činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotovíteľa.

11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo 
škody na nich na Zhotovíteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.

11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré 
vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi 
Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, 
vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.



12.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateía o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
poradách, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté 
opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje 
táto Zmluva.

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:
- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného 

dôvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy 
a pod.

- ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a 
všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie 
písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich 
odstránenie.
V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo 
odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.5 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný 
uhradiť mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy 
podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu 
preukázateľne vykonaných prác Zhotoviteľom v zmysle podmienok tejto zmluvy

12.6 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je 
Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného 
odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich 
vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá 
Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

12.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým 
Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle 
Obchodného zákonníka.

12.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho 
s realizovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Stavebné úpravy ihriska s umelou 
trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny,vykonávaný v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR  a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského a nimi poverené 
osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho audituja osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR  a právnymi aktami EÚ.
h) Fond na podporu športu

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami 
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci 
s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.



13. Vyššia moc

13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej 
zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo 
trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli 
povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou 
odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú -  vojna, nepriateľské akcie, invázia, 
činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, 
občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, 
rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových 
výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo 
inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len 
zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali 
predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych 
pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo 
odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny 
štátu, kde sa zhotovuje stavba.

13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie 
je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto 
vyhlásenia, Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny 
diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v prípade, 
schválenia podmienok úveru na spolufinancovanie zo strany MsZ a podpísania zmluvy o dotácii 
s Fondom na podporu športu, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre 
platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva 
súčasťou zmluvy.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy 
vo veci zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej. ktorákoľvek zo strán má právo 
požiadať o rozhodnutie príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.

14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na 
predmetnú zákazku a prílohy:

príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
príloha č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa 
dohodli, že ide o deň kalendárny.

14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej 
textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel,



PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a 
prevádzky schopné, spĺňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR  a EÚ. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že pochopil požiadavku Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti 
projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej 
súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne 
podľa čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a za pevne dohodnutú cenu 
podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, 
že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne 
podpísali.

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ ajedno 
Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, d ň a ..................................  V ......................................... d ň a .....................

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Pc

Poznámka:
Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta



moro
Harmonogram výstavby -  vecný a časový 

Dielo: Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli 
futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. č. Podbreziny

Začiatok prác: 
Doba výstavby:

dňom odovzdania staveniska
do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

Harmonogram výstavby:

1. Zemné práce 5 dní
2. Základy 5 dní
3. Dodávka a montáž umelá tráva 62 dní
4. Dodávka a montáž športového vybavenia 15 dní
5. Dopravné náklady 3 dni

Spolu: 90 dní.

<7

Jo ze f Kavulek 
Konateľ M ARO, s. .r o.

V



Výkaz výmer
Stavba: Stavebné úpravy ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbrezmy
Objekt:
Časť: SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU
JKSO:

Objednávate! Mesto Liptovský Mikuláš
Zhotoviteľ MARO. s. r. o.. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 
Dátum: 12.04 2023

P.Č. Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6

ZEM NE P R A C E  462,80
Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do 
hutneného a vyrovnaného podložia-Rugby m3 5,2 89.00 462,80

S K LA D B A  PODLOŽIA-(Vyrovnanle nerovnosti na jestvu júcej športovej 1 7 3 7 3  50 
ploche)
Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva maximálnej hrúbky 30mm,pre celoplošné 
vyrovnanie pôvodného športového povrchu, vrátane dopravy T 415 26,00 10790,00

Strojové rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania m2 6930 0.65 4504,50
Zhutnenie vrstvy valcom /pod zalievaním vodou m2 6930 0,30 2079,00

ZÁ K LA D Y  780,00

Betón B15- C 12/15 pre osadenie pätiek športového náradia vrátane dopravy m3 5.2 100,00 520,00

Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC  rúr M200.rugby- 
4*dl.1000mm

kus 4 65,00 260,00

D O D ÁVKA  A  MONTÁŽ Umelá tráva FIFA Quality 152 427,00
Umelá tráva-FIFA Quality PRO, výška vlákna,Monofilament- Diamond 
shape, 50mm+/-2mm,Detex-18000+/-10%,rozostúp radov 5/8,váha UT 
celkom 3149g/m2+/-15%,počet vpichov-8800+/-3%,min.šírka roli pn 
pokládke 4-5m,farba limetkovo zelená+prerezávky

m2 6930 12.90 89397,00

Umelá tráva-FIFA Quality PRO. výška vlákna,Monofilament- Diamond 
shape, 50mm+/-2mm,Detex-18000+/-10%,rozostúp radov 5/8,váha UT 
celkom 3149g/m2+/-15%,počet vpichov-8800+/-3%,min.šírka rolí pri 
pokládke 4-5m,farba: biela-širka čiar I20mm.

bm 1500 1,60 2400,00

PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spojov a čiarfnapr Tetrapur 100TS)- 
858kus/14,4kg kg 1224 3,50 4284,00

Podlepovacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podlepenie spojov bm 1900 0,20 380,00

Podlepovacia páska + 5% rezerva-širka 400mm na podlepenie spojov bm 1500 0,30 450,00

Kremičitý piesok vrátane dopravy (10kg/m2) aj na vyrovaníe nerovností T 70 90,00 6300,00

SBR  qranulát farba:čierna vrátane dopravy (15kg/m2) r 104 260,00 27040,00
Pokládka umelej trávy vrátane vsypov,podlepenia a čiarovania m2 6930 3.20 22176,00

D O D ÁVKA  A  MONTÁŽ ŠPO RTO VÉHO  VYBAVENIA  14912,00
Striedačka 12-m iestna , 6m  dĺžka kus 2 4376,00 8752,00
Brána pre Ruqby kus 2 1830.00 3660,00
Air badminton-komplet kus 2 750,00 1500,00
Montáž dielo 1 1000,00 1000.00
D O D ÁVKA  A  MONTÁŽ ŠPO RTO VÉHO  VYBAVENIA  1000,00
D op ravné  náklady dielo 1 1000,00 1000,00

Celkom
DPH
Cena s DPH

186 955.30 € 
37 391.06 € 

224 346.36 €



Príloha č. 5

Podiel subdodávok a subdodávateľov

*V prípade, že uchádzač nebude riešiť zabezpečenie predmetu zákazky v subdodávke uvedie O(nulu) v p. č. 1 -  Názov firmy a sídlo subdodávateľa , IČO
P.
č.

Subdodávateľ
(obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO)

Kontaktná osoba
(Meno a Priezvisko, 
tel.číslo, email)

Popis tovarov dodávaných 
subdodávateľom
(odkaz na dodávaný tovar, jeho časť, prípadne 
položky)

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 
objemu 
dodávaného 
tovaru

Podiel plnenia 
zmluvy vo finan, 
vyjadrení v EUR 
bez DPH

........... .................. '

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožnéjS'údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka 
bude zo  súťaže vylúčená.

Podpis

Dátum

Osoba alebo osoby s právom podpišoVät^/ mene uchádzača)

/i /

Mesto Liptovský Mikuláš, Február 2023
Strana 1 z 1



VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 12.04.2023 

Číslo vložky: 9196

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MARO, s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Podhradská cesta
b) Súpisné/Orientačné číslo: 2
c) Názov obce: Sučany
d) P s č :03852
e) Štát: Slovenská republika 
IČO: 36407020
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Platnosť: od: 05.06.2020

Obchodné meno : MARO, s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Podhradská cesta
b) Súpisné/Orientačné číslo: 2
c) Názov obce: Sučany
d) Psč: 03852
e) Štát: Slovenská republika 
IČO: 36407020
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Platnosť : 0 1 .0 2 .2 0 1 7  - 0 4 .0 6 .2 0 2 0

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Hronček & Partners, s. r. o. 
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Kálov
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1
c) Názov obce: Žilina
d) P s č :01001
e) Štát: Slovenská republika 
IČO : 47248327 
Platnosť : od: 05.06.2020

III. Koneční užívatelia výhod



Meno : Martina Kavuleková 
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 349/26
c) Názov obce: Turčianska Štiavnička
d) P s č :03851
e) Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia : 06.08.1990 
Štátna príslušnosť : Slovenská republika 
Verejný funkcionár: Nie
Platnosť: od: 16.06.2017

IV. Verejní funkcionári
Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 2 0 .0 1 .2 0 2 3

Dátum overenia : 2 0 .0 1 .2 0 2 3

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty
Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet
Bez záznamov.



moro
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Verejné registre

Spoločnosť MARO, s. r. o. je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, v Zozname 
hospodárskych subjektov a referencie sú vo väčšine zapísané v Evidencii referencií.

Register partnerov verejného sektora: 
https://rpvs.qov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9196

Zoznam hospodárskych subjektov:
https://www.uvo.qov.sk/udaie-o-hospodarskvch-subiektoch-vedene-
uradom/zoznam-hospodarskvch-subiektov/detail-hospodarskv-
subiekt/11603?ext=0&ico=36407020&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&paqe=1&r
eqistracneCislo=&sort=nazov&sort-
dir=ASC&cHash=6049bb94a24820afddd6e49c5437982a

Evidencia referencií:
https://www.uvo.qov.sk/udaie-o-hospodarskvch-subiektoch-vedene-
uradom/evidencia-referencii/detail-
subiekť11603?ext=0&ico=36407020&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&paqe=1&s
ort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=ab6f301e4e8e2d8c380ac353c938e360

s \ / l

VSučanoch, 12.04.2023

https://rpvs.qov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9196
https://www.uvo.qov.sk/udaie-o-hospodarskvch-subiektoch-vedene-
https://www.uvo.qov.sk/udaie-o-hospodarskvch-subiektoch-vedene-


Výkaz výmer
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Stavebné úpravy ihnska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m.č. Podbreziny 

SO 01 FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Mesto Liptovský Mikuláš
MARO, s. r. o.. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany 
12.04.2023

P.Č. Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6

ZEM NÉ P R Á C E 462,80
Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do 
hutneného a vyrovnaného podložia-Rugby m3 5.2 89.00 462,80

SK LA D B A  PODLOŽIA-(Vyrovnanie nerovností na jestvu júcej športovej 
ploche) 17373,50

Štrkodrť fr, 0-4mm, vrstva maximálnej hrúbky 30mm,pre celoplošné 
vyrovnanie pôvodného športového povrchu, vrátane dopravy T 415 26,00 10790.00

Strojové rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania m2 6930 0 65 4504,50
Zhutnenie vrstvy valcom /pod zalievaním vodou m2 6930 0 30 2079,00

ZÁ K LA D Y 780,00

Betón B15-C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia vrátane dopravy m3 5,2 100,00 520,00

Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200,rugby- 
4*dl.1000mm kus 4 65,00 260,00

D O D ÁVKA  A MONTÁŽ Umelá tráva FIFA Quality 152 427,00
Umelá tráva-FIFA Quality PRO, výška vlákna.Monofilament- Diamond 
shape, 50mm+/-2mm,Detex-18000+/-10%,rozostúp radov 5/8.váha UT 
celkom 3149g/m2+/-15%,počet vpichov-8800+/-3%,min.šírka rolí pri 
pokládke 4-5m,farba: limetkovo zelená+prerezávky.

m2 6930 12.90 89397,00

Umelá tráva-FIFA Quality PRO, výška vlákna.Monofilament- Diamond 
shape, 50mm+/-2mm.Detex-18000+/-10%,rozostúp radov 5/8,váha UT 
celkom 3149g/m2+/-15%,počet vpichov-8800+/-3%,min.šírka rolí pri 
pokládke 4-5m.farba: biela-šírka čiar 120mm.

bm 1500 1.60 2400,00

PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spojov a čiarjnapr.Tetrapur 100TS)- 
858kus/14,4kg kg 1224 3,50 4284,00

Podlepovacia páska + 5% rezerva-širka 300mm na podlepenie spojov bm 1900 0,20 380,00

Podlepovacia páska + 5% rezerva-širka 400mm na podlepenie spojov bm 1500 0.30 450.00

Kremičitý piesok vrátane dopravy (10kg/m2) aj na vyrovanie nerovnosti T 70 90,00 6300,00

SBR  granulát farba:čierna vrátane dopravy (15kg/m2j T 104 260,00 27040,00
Pokládka umelej trávy vrátane vsypov.podlepenia a čiarovama m2 6930 3,20 22176.00

D O D ÁVKA  A  MONTÁŽ ŠPO RTO VÉHO  VYBAVENIA 14912,00
Striedačka 12-m iestna , 6m  dĺžka kus 2 4376.00 8752,00
Brána pre Rugby kus 2 1830,00 3660.00
Air badminton-komplet kus 2 750,00 1500,00
Montáž dielo 1 1000,00 1000,00
D O D ÁVKA  A  MONTÁŽ ŠPO RTO VÉH O  VYBAVENIA 1000,00
D op ravné  náklady dielo 1 1000,00 1000,00

Celkom
DPH
Cena s DPH

186 955.30 € 
37 391.06 € 

224 346,36 €

\

Po



moro
MARO, s. r. o ., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Mesto Liptovský Mikuláš 
Ivan Brtáň
Odborný referent verejného obstarávania
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Vec: Zaslanie vzorky umelého trávnika -  Stavebné únravv ihriska s umelou trávou 
v areáli futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši, m. e. Podbrezinv

Dobrý deň,
v nadväznosti na verejné obstarávanie na predmet zákazky Stavebné ú p ra vy  ih r isk a  s  um elou  
trávo u  v a re á li fu tb a lo v é h o  štad ióna  v L ip to vsko m  M ik u lá š i, m. č. P  o d  b re z in y “ Vám 
v prílohe tohto listu zasielame vzorku umelého trávnika v zmysle požiadavky a súťažných 
podkladov.

Zároveň vyjadrujeme súhlas s nenávratným a bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného 
tovaru.

S pozdravom

jčany

Ing. Adela Hudáková 
MARO, s. r. o., /



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.04.2023

Obchodné
meno/Názov: MARO, s.r.o.

Sídlo/Miesto
podnikania:

I Č O :

Podhradská cesta 2 
Sučany

36407020

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

zapísaný

Právna forma:

Stav:

Registračné číslo: 2022/12-PO-E3208

Platnosť zápisu od: 15.12.2022

Platnosť zápisu do: 15.12.2025

Dátum zmeny: 23.12.2022

Zoznam osôb: Jozef Kavulek, štatutárny orgán

Zapísaný v registri
konečných užívateľov 27.11.2015
výhod od:

Predmet podnikania
- ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo a obchodný manažment,
- organizovanie školení, kurzov a seminárov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- prenájom motorových vozidiel,
- faktoring a forfaiting,
- zásielkový predaj,
- výskum trhu,
- prenájom hnuteľností, strojov a zariadení,
- činnosť colného deklaranta,
- upratovacie práce,
- kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),
- finančný a operatívny leasing, poskytovanie colných záruk mimo bankových systémov,
- kompletácia dodávok (v rozsahu voľnej živnosti),
- konsignačné sklady - mimo prevádzkovania verejných skladov,
- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,
- prevádzkovanie športových zariadení,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
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postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.l zákona 
č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

§32 ods. 1 a) v ý p is  z  registra trestov (Jozef Kavu lek)
R eg iste r trestov Generálnej 
prokuratúry S lo ven skej 
republiky

18.11,2022

§32 ods, 1 d) potvrdenie súdu (konkurz) O kre sn ý súd Trenčín 18.11,2022

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu (reštruktura lizácia) O kre sn ý súd Trenčín 18,11.2022

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu (likv idácia) Š ta tistický  úrad S loven skej 
republiky

18.11,2022

§32 ods. 1 a) v ý p is  z  Reg istra  trestov pre právn ickú  osobu
R eg iste r trestov Generálnej 
prokuratúry S lo ven skej 
republiky

18.11,2022

§32 ods. 1 e)
Odpis reg istrovaného subjektu z registra 
p rávn ických  osôb a pod nikateľov

Š ta tistický  úrad S loven skej 
republiky 18.11,2022

§ 32 ods. 1 c)
potvrdenie z evidencie  daň ových  nedoplatkov z IS 
FS SR

Finančné riad iteľstvo  SR 18.11,2022

§ 32 ods. 1 b)
potvrdenie o neevidencii poh ľad ávo k po splatnosti 
na poistnom  na verejné zdravotné  poistenie z  IS ZP

V šeobecná  zdravotná 
poisťovňa, a.s. 18.11,2022

§ 32 ods. 1 b)
potvrdenie o neevidencii poh ľad ávo k po splatnosti 
na poistnom  na verejné zdravotné  poistenie z  IS ZP

Dôvera zdravotná poisťovňa, 
a.s.

18.11,2022

§ 32 ods. 1 b)
potvrdenie o neevidencii p oh ľadávok po splatnosti 
na poistnom  na verejné zdravotné  poistenie z IS ZP

Union poisťovňa, a.s. 18.11,2022

§ 32 ods. 1 b)
potvrdenie o neevidovaných  nedoplatkoch na 
poistnom  na sociá lne poistenie z IS SP

Sociá ln a  poisťovňa, a. s., 
ústredie

18.11,2022

§32 ods. 1 f) čestné vyh lásen ie 09.11,2022
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