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Z m l u v a  o  d i e l o  
 

č. VO2-2023/000587-018 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského 

dohľadu projektanta na akciu 

 

 

 

„Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov“ 
(ďalej len „ZoD“) 
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ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení: Patrik KRAUSPE

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky na základe plnomocenstva č. p.:

SL-OPS-2023/005305-437

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

zmluvných:

Ing. Peter ŠESTÁK

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

technických:

Ing. Peter KOLENČÍK

Ing. Marek ĎUROVKA

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO: 00 151 866

DIČ: 2020571520

tel.: +421 961605584

e-mail: marek.durovka@minv.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:            Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Mlynská 27

040 01 Košice

V zastúpení:            Ing Michal BURÁK –konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

zmluvných:

Ing Michal BURÁK

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

technických :

Ing Michal BURÁK

Bankové spojenie:                                                                   

Číslo účtu:                                                                   
IČO: 44 263 970

DIČ: 2022669924

IČ DPH:            SK 2022669924

tel.:                                         

e-mail:                                         

Zapísaný : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel :Sro, vložka číslo: 22360/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany”)

mailto:marek.durovka@minv.sk
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Čl. I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie služby. Verejné 

obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 104/2023 pod č. 

18844-MSS dňa 29. 5. 2023 a v úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 101-310151 z 

26.5.2023. 
 

1.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude 

financovaná z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

2021/241 a zo štátneho rozpočtu. 
 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi 

dodá pre akciu  

 „Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov“ 

 
dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“): 

 

2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov predstavuje: 

2.1.1.1 vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu v 

rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby (vrátane prieskumu a merania 

radónu, geologického prieskumu životného prostredia z hľadiska posúdenia možných 

enviromentálnych záťaží), určenia geotechnických vlastností podložia pre účely návrhu 

základových konštrukcií, prieskumu hladiny a výdatnosti spodnej vody súvisiaceho s 

možnosťou návrhu studne na odber podzemných vôd, posúdenia vsakovacích pomerov 

súvisiaceho s možnosťou odvádzania povrchových vôd do  podzemných vôd), 

2.1.1.2 polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre 

vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s dopravným napojením areálu, 

napojením areálu na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich 

inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie. 
 

2.1.2 Zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby predstavuje:  

2.1.2.1  vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej 

požiadavky investičnej akcie podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 

Prílohy č. 1 k tejto ZoD a podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 

Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, ktorý bude následne použitý 

a upravený ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, 

2.1.2.2 vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti (EIA) podľa pokynov objednávateľa 

uvedených v bode 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD a podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

2.1.2.3 zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, alebo iných opatrení 
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dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii  k stavebnému zámeru a 

dokumentácii pre územné konanie v potrebnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k 

návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj 

návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ,  

2.1.2.4 zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR, 

záverečného stanoviska k EIA a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 

organizácii do dokumentácie pre územné rozhodnutie. 
 

 

2.1.3 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby predstavuje: 

2.1.3.1  vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na základe schváleného stavebného 

zámeru, podmienok z právoplatného územného rozhodnutia a podľa pokynov 

objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu prílohy č. 2 

„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností – UNIKA“, vrátane energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o EHB“) v rozsahu podľa bodu 3 Prílohy č. 1 k tejto ZoD. 
 

2.1.3.2  zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, alebo 

iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane 

odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektu stavby 

pre stavebné povolenie v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti 

o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj podanie žiadosti 

o vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ,  
 

2.1.3.3  zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR 

a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie pre 

stavebné povolenie,  
 

2.1.3.4  dopracovanie realizačného projektu stavby na základe schváleného projektu stavby pre 

stavebné povolenie, podmienok z právoplatného stavebného povolenia a podľa pokynov 

objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu prílohy č. 3 

„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností – UNIKA“, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a 

zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 4 Prílohy č. 1 k tejto ZoD. 
 

2.1.4 Počas realizácie stavby: 

2.1.4.1 poskytnutie spolupráce so zhotoviteľom stavby pri vypracúvaní skúšobného plánu 

verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o verejných prácach) v spolupráci so 

zhotoviteľom stavby, 

2.1.4.2 spracovanie plánu užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom stavby tak, aby 

počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k 

predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických 

prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach), 

2.1.4.3 zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom 

rozsahu: 

 a) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 b) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,  

 c) účasť na kontrolných dňoch stavby, 
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 d) zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre 

plynulosť výstavby, 

 e) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a  odchýlky z  pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov 

a ukazovateľov, 

 f) vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a  výkonov oproti overenej 

projektovej dokumentácii, 

 g) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

 h) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania 

a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich 

z preberacieho konania, 

 i) účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
 

2.2. Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný: 
 

2.2.1 Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD budú dodané objednávateľovi 

v troch (3) vyhotoveniach. 
 

2.2.2 Vypracovaný stavebný zámer, dokumentácia pre územné rozhodnutie a zámer 

navrhovanej činnosti (EIA) podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD bude dodaná 

objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne: 

2.2.2.1 stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie) podľa bodu 2.1.2.1 článku II. 

tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme, 

2.2.2.2 zámer navrhovanej činnosti (EIA) bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD v troch (3) 

vyhotoveniach v tlačenej forme, 

2.2.2.3 dokladová časť podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach 

v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa 

k spôsobu zapracovania pripomienok, 

2.2.2.4 stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie) podľa bodu 2.1.2.1. článku II. 

tejto ZoD vrátane dokladovej časti podľa bodu 2.1.2.3. článku II. tejto ZoD upravený 

v zmysle všetkých prípadných pripomienok a zámer navrhovanej činnosti (EIA) podľa 

bodu 2.1.2.2. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení aj v elektronickej podobe vo 

formáte „pdf“ na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane 

technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“. 
 

 

2.2.3 Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt stavby podľa 

bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi za dohodnutú cenu 

nasledovne: 

2.2.3.1 dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD: 

 a) výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej 

forme,          

 b) energetické hodnotenie budovy v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme, 

2.2.3.2 dokladová časť podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD v ôsmich (8) vyhotoveniach 

v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa 

k spôsobu zapracovania pripomienok, 

2.2.3.3 dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD 
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vrátane dokladovej časti podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD upravená v zmysle 

všetkých prípadných pripomienok v jednom (1) vyhotovení aj v elektronickej podobe na 

CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči: 

 a) výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť spolu s písomným 

vyjadrením zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok vo formáte „pdf“, 

 b) energetické hodnotenie budovy vo formáte „pdf“, 

 c) objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť 

vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“. 

2.2.3.4 realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD, ktorý bude obsahovať  

aj časti A, B, C a F prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“: 

 a) výkresová časť, vrátane technických správ v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej 

forme,          

 b) energetické hodnotenie budovy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme, 

 c) kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme, 

 d) popis prác s výkazom výmer v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme. 

2.2.3.5 realizačný projekt stavby podľa bodu 2.2.3.4 článku II. tejto ZoD v jednom (1) 

vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči pre 

potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, a to 

nasledovne: 

 a) výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“,  

 b) energetické hodnotenie budovy vo formáte „pdf“,  

 c) kontrolný rozpočet vo formáte „xls“, 

 d) popis prác s výkazom výmer vo formáte „xls“, 

 e) objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť 

vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“. 

2.2.4 Plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD bude dodaný 

objednávateľovi v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení aj 

v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči vo formáte „doc“ a 

„pdf“. 
 

2.3. Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, 

záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri 

uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa. 
 

2.4. Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú : 
 

2.4.1 základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPBB-ON-2023/000280-007 zo dňa 

30.01.2023, 
 

2.4.2 pokyny objednávateľa uvedené v prílohe č. 1 k tejto ZoD, 
 

  
 

2.5. Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia realizačného projektu 

stavby na základe osobitnej písomnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia 

dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác. 
 

2.6. V procese verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác je zhotoviteľ povinný 

v rámci zmluvnej ceny: 
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2.6.1 aktualizovať rozpočet stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty 

zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade, ak medzi odovzdaním 

projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako jeden (1) 

rok, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní, 
 

2.6.2 poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne 

výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného 

obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne, 
 

2.6.3 odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na 

preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. 

ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do troch (3) pracovných 

dní. 
 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZOD 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD. 
 

ČI. III 
ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok 

stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:                                                              
 

3.1.1 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD sa začína 
 

: dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD 

3.1.1.1 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.1, 2.1.2.1 a 2.1.2.2 článku II. tejto 

ZoD je 

 

 

: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD 

3.1.1.2 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.2 – 2.1.2.3, 2.1.2.4 článku II. tejto 

ZoD je 

 

: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD 
 

3.1.2 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3. článku II. tejto ZoD sa začína 

 

: dňom nadobudnutia právoplatnosti 

územného rozhodnutia 

3.1.2.1 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3.1 článku II. tejto ZoD je 
 

: 4 mesiace odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti územného rozhodnutia 

3.1.2.2 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD je 
 

: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti územného rozhodnutia 
 

3.1.3 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3.4 článku II. tejto ZoD sa začína 

 

: dňom nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia 

3.1.3.1 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.3.4 článku II. tejto ZoD je 
 

: 2 mesiace odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti stavebného povolenia 
 

3.1.4 Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.4.1 článku II. tejto ZoD sa začína 
 

 : dňom odovzdania staveniska 
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3.1.4.1 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.4.1 článku II. tejto ZoD je 

 

: podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa   

stavby 

3.1.4.2 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.4.2 článku II. tejto ZoD je 

 

: začiatkom preberacieho konania stavby 

3.1.4.3 Koniec doby plnenia diela podľa bodu 

2.1.4.3 článku II. tejto ZoD je 
 

: dňom ukončenia kolaudačného konania 
 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 

3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom 

termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  
 

3.3. Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné 

vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. 

tejto ZoD. 
 

Čl. IV. 
MIESTO PLNENIA 

 

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1, 

2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory 

Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica. 
 

4.2. Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.4 článku II. tejto ZoD (autorský dohľad 

projektanta) je : Banská Bystrica časť Radvaň, Sládkovičova ulica, KN–C 3331/53, 

a ďalšie (LV č. 1014, katastrálne územie Radvaň). 
 

ČI. V. 
CENA ZA DIELO 

 

5.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu 

článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej 

rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej    

v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške: 

 
508 800,00 Eur 

 
slovom: päťstoosemtisícosemsto Eur 

 

Cena za dielo predstavuje: 
 

5.1.1 vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a 

hydrogeologického prieskumu podľa bodu 2.1.1.1 článku II. tejto 

ZoD 

.....10 000,00  Eur 

 

5.1.2 polohopisné a výškopisné zameranie podľa bodu 2.1.1.2 článku II. 

tejto ZoD 

.....12 000,00  Eur 

 

5.1.3 stavebný zámer (dokumentácia pre územné konanie) podľa bodu 

2.1.2.1 článku. II.  tejto ZoD 

 ....86 000,00  Eur 

 

5.1.4 zámer navrhovanej činnosti (EIA) podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto 

ZoD 

.....10 000,00  Eur 
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5.1.5 doklady podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD .......6 000,00  Eur 
 

5.1.6 dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.1.3.1 článku II. 

tejto ZoD 

...120 000,00  Eur 

 

5.1.7 doklady podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD  ......6 000,00  Eur 
 

5.1.8 realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD ...120 000,00  Eur 
 

5.1.9 spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa bodu 2.1.4.1. článku II. 

tejto ZoD 

.....10 000,00  Eur 

 

5.1.10 plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD .....10 000,00  Eur 
 

5.1.11 autorský dohľad projektanta podľa bodu 2.1.4.3 článku II. tejto ZoD .....34 000,00  Eur 
   

 

5.1.12 cena celkom bez DPH .......................................................................... ....424 000,00 Eur 
 

5.1.13 DPH 20 % ............................................................................................. .....84 800,00 Eur 
 

5.1.14 cena celkom vrátane DPH  ................................................................ 508 800,00  Eur 
 

5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na 

základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: SE-VO2-2023/004257-003 

a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania uverejnených na stránke 

https://josephine.proebiz.com/sk/ tender/41707/summary. 
 

5.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.14 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade 

zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. 
 

5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny  

projektovaného technického riešenia,  ktorých vykonanie je potrebné na riadne 

dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  bode 5.1. 

tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené 

a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto 

ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje 

zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé 

kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v Prílohe č. 2 k tejto ZoD. 
 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

samostatnými faktúrami nasledovne: 
 

6.1.1 Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ 

vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 a 5.1.5 článku 

V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.2 

článku II. tejto ZoD.  
 

6.1.2 Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.1, 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD, ako celku, 

zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.6 a 5.1.7 článku V. tejto 

ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 

2.1.3.1, 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD.  
 

6.1.3 Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví 

do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.8 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ 

uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry 

bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD.  
 

https://josephine.proebiz.com/sk/%20tender/41707/summary
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6.1.4 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom podľa bodu 2.1.4.1 článku II. tejto ZoD, ktorú 

preverí a potvrdí objednávateľ, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa 

bodu 5.1.9 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo 

dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude potvrdenie o spolupráci so 

zhotoviteľom podľa bodu 2.1.4.1. článku II. tejto ZoD.  
 

6.1.5 Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.4.2. článku II. tejto ZoD, zhotoviteľ vystaví do 15 dní 

samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.10 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí 

v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD.  
 

6.1.6 Za autorský dohľad podľa bodu 2.1.4 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní  

po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.11 článku V. tejto 

ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 
 

6.1.7 Faktúry vystavené podľa bodu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 a 6.1.6 tohto článku tejto 

ZoD budú objednávateľovi predložené v piatich (5) originálnych vyhotoveniach.  
 

6.2. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi 

s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi 

faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného 

dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia 

opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
 

6.3. Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD 

v časti objednávateľ. 
 

6.4. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke 

z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za 

deň doručenia faktúry. 
 

6.5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani 

preddavky. 
 

6.6. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov 

z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ na 

účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD. 
 

 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, 

v slovenskom jazyku, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie diela, východiskových 

podkladov objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení tejto ZoD a že bude spôsobilé k 

zmluvnému účelu. Záručná doba na dielo je dohodou zmluvných strán stanovená na 

obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom prevzatia diela. 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. 

tohto článku tejto ZoD. 
 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
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bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. 

tohto článku tejto ZoD. 
 

7.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 
 

7.5. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, 

predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný 

spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí,  

je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie objednávateľom. 
 

7.6. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená 

v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní 

po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom 

spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode 

podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa za to, že zhotoviteľ 

je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady diela 

objednávateľom. 
 

7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil 

a objednávateľ na ich použití trval. 
 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku 

tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady. 
 

7.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo 

strany objednávateľa. 
 

Čl. VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa 

bodu 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1 článku III. tejto ZoD, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky 

diela v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 

odstránenia poslednej vady diela.  
 

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na 

zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy.  
 

8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím aktualizovaného rozpočtu stavby 

v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.1 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia 

vysvetlenia. 
 

8.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím vysvetlenia v termíne stanovenom 

v zmysle bodu 2.6.2 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia. 
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8.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím odborného posúdenia dokumentov v 

termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.3 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia 

vysvetlenia. 
 

8.7. V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom 

realizačného projektu stavby s rozpočtom spracovaným zhotoviteľom resp. nevhodne 

navrhnutým technickým riešením, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

5,0% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.11 článku V. tejto ZoD. 
 

8.8. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu 

moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu 

zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, 

mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od 

zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po 

uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, 

má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD. 
 

8.9. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní 

zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD. 
 

Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri 

zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie 

tejto ZoD. 
 

9.2. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto 

ZoD je za zhotoviteľa zodpovedný Ing Michal BURÁK. 

K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Marek ĎUROVKA.  
 

9.3. Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú zmluvné strany povinné 

písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k 

tejto ZoD. 
 

9.4. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa výmenu tých osôb podieľajúcich sa na 

plnení predmetu tejto ZoD, ktoré bude objednávateľ považovať za nedostatočne spôsobilé 

na vypracovanie diela, prípadne ak objednávateľ zistí z ich strany nedodržiavanie 

dohodnutého časového harmonogramu spracovania príslušnej časti projektovej 

dokumentácie v súvislosti s celkovým termínom a prikázať zhotoviteľovi, aby tieto osoby 

nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do troch (3) pracovných dní od požiadavky objednávateľa.  
 

9.5. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa 

tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa 

stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa 

pokynmi a informáciami z tohto stretnutia.  
 

9.6. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne  

v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania 

realizačného projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania 

rozpracovaného realizačného projektu stavby s objednávateľom. Z rokovania každej 
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technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane 

súčasťou realizačného projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa 

závermi z týchto rokovaní.  
 

9.7. 

 

 

Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým 

a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa 

alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií. Zhotoviteľ tiež nie je 

v omeškaní, pokiaľ dôjde k predlženiu procesov pri zabezpečení dokladov, vyjadrení 

súhlasov alebo iných  opatrení na strane dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 

organizácii, pokiaľ si to nevyžaduje predloženie doplňujúcich  podkladov zo strany 

zhotoviteľa, ktoré sú podstatné pre rozhodovanie alebo vyjadrovanie príslušného orgánu.  
 

9.8. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom 

subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne 

vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 
 

9.8.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 

u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto ZoD, a to najneskôr do päť (5) 

pracovných dní odo dňa kedy sa o uvedenej zmene dozvedel. 
 

9.8.2 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do päť (5) pracovných 

dní pred začatím vypracovávania príslušnej časti diela predložiť objednávateľovi 

informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto 

ZoD, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené 

náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho 

kvalite a cene. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v 

registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 

Subdodávateľ môže začať vypracovávať príslušnú časť diela iba po písomnom 

odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom.  
 

9.8.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch doplniť nového subdodávateľa. V tomto 

prípade je zhotoviteľ povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní pred začatím 

vypracovávania príslušnej časti diela predložiť objednávateľovi odôvodnenie a 

informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 3 tejto 

ZoD, pričom pri výbere subdodávateľa musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené 

náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho 

kvalite a cene. 

Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. 

Subdodávateľ môže začať vypracovávať príslušnú časť diela iba po písomnom 

odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. 
 

9.8.4 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom. 
 

9.8.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa 

ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane 

zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona 

o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
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9.8.6 V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo 

subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným 

v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho 

subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona 

o registri partnerov verejného sektora, nie je: 

a) prezident Slovenskej republiky, 

b) člen vlády, 

c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, 

d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, 

f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, 

g) verejný ochranca práv, 

h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 

i) štátny tajomník. 
 

Čl. X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1. Dielo sa bude odovzdávať podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD nasledovne: 
 

10.1.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.1. článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2.1. článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach 

v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – 

oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom 

za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti 

zhotoviteľovi dielo podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami 

odborných zložiek MV SR. 
 

10.1.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.2 článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe  

na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie 

nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom. 
 

10.1.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2.1 článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej 

podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – 

oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, spolu s dodacím 

listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti 

zhotoviteľovi dielo podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami 

odborných zložiek MV SR. 
 

10.1.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2.2 článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.3.1, 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení 

v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – 

oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím 

listom. 
 

10.1.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.3.1 článku III. tejto ZoD 

dielo podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe 

na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie 

nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica spolu s dodacím listom. 
 

10.2. Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.2 
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tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo 

zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi 

zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) 

pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na 

rozsah zistených nedostatkov. 
 

10.3 Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.2 

tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté 

akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa 

bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD. 
 

10.4 Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu 

podľa bodu 2.2.1 a 2.2.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum 

podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 Banská 

Bystrica spolu s dodacím listom. 
 

10.5. Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.4 

tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo 

zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi 

zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) 

pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na 

rozsah zistených nedostatkov. 
 

10.6 Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.4 

tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté 

akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa 

bodu 6.1.2 článku VI. tejto ZoD. 
 

10.7 Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu 

podľa bodu 2.2.3.1 až 2.2.3.3 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, 

Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 

Banská Bystrica spolu s dodacím listom. 
 

10.8. Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.5 

tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo 

zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi 

zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) 

pracovných dní, ak sa medzi zmluvnými stranami nedohodne iný termín vzhľadom na 

rozsah zistených nedostatkov. 
 

10.9. Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.5 

tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté 

akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa 

bodu 6.1.3 článku VI. tejto ZoD. 
 

10.10. Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu 

podľa bodu 2.2.3.4 a 2.2.3.5 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, 

Centrum podpory Banská Bystrica – oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 16, 974 01 

Banská Bystrica spolu s dodacím listom. 
 

Čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR, 
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technické normy platné na území SR v čase realizácie diela a podmienky tejto ZoD. 
 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi 

na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví tejto ZoD v časti 

objednávateľ a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 

orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií. 
 

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD. 
 

11.4. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia,  

vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto 

ZoD. 
 

11.5. Zhotoviteľ bude v rámci projektových prác týkajúcich sa ochrany objektu (EZS, PSN) 

spolupracovať s odborom ochrany objektov Prezídia Policajného zboru alebo ním 

povereným organizačným útvarom, ktorý bude gestorom týchto prác. 
 

11.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným 

výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby 

udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu  sú najmä: 
 

11.6.1 Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
 

11.6.2 útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
 

11.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
 

11.6.4 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
 

11.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
 

11.6.6 osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 11.6.1 až 11.6.4 tohto bodu tohto článku 

tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. XII. 
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa dňom jeho prevzatia ako celku, stáva vlastníctvom 

objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa zákona č. 185/2015 Z. z. 

autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „len autorský zákon“). 
 

Čl. XIII. 
LICENČNÉ PODMIENKY 

 

13.1. Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela 

(licenciu) – stavebný zámer, dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt 

stavby, ktoré je špecifikované v bode 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD. 
 

13.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet ZoD uvedený v bode 2.1.2. a 2.1.3 článku II. tejto ZoD 

je autorským dielom a objednávateľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s 

autorským zákonom. 
 

13.3. Licencia k predmetu ZoD podľa bodu 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD je bezodplatná. 
 

13.4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela 

v čase uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte 
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vyhotovení, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela. 
 

13.5. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi územne a vecne neobmedzenú licenciu. 
 

13.6. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania majetkových práv k dielu 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. 
 

13.7. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu 

udelenej licencie (sublicencia). Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou 

zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom 

súhlase zhotoviteľa. 
 

13.8. Udeľovaná licencia podľa tohto článku tejto ZoD je výhradná. 
 

 

Čl. XIV. 
SKONČENIE ZMLUVY 

 

14.1. Túto ZoD je možné skončiť: 
 

14.1.1 Písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

14.1.2 Písomným odstúpením od tejto ZoD. 
 

14.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ: 
 

14.2.1 Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie. 
 

14.2.2 Vstúpil do likvidácie. 
 

14.2.3 Je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD. 
 

14.2.4 Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD. 
 

14.2.5 Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote 

neodstráni. 
 

14.2.6 Nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 

ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora. 
 

14.2.7 Poruší povinnosť podľa bodu 9.8.6 článku IX. tejto ZoD. 
 

14.3. Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej 

pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD. 
 

14.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak: 
 

14.4.1 Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD 

a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy. 
 

14.4.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej 

splatnosti. 
 

14.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní. 
 

14.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody. 
 

14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené 

na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka. 
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14.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  

predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto 

ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR. 
 

14.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD, nie sú 

skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva 

a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä 

z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD. 
 

14.10. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté 

plnenia. 
 

 

Čl. XV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

15.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných 

písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ. 
 

15.3. Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) 

rovnopisy. 
 

15.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v 

tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

 

 V Bratislave dňa  V Košiciach dňa 

  

 

 

  

 za objednávateľa  za zhotoviteľa 

    

 

 

 

 

 

   

    

 Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 Ing Michal BURÁK  
konateľ spoločnosti 

Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. VO2-2023/000587-018 

 

 

 

POKYNY OBJEDNÁVATEĽA K VYPRACOVANIU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY 
 

 

1. Všeobecné požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov k splneniu požiadaviek 

definovaných v Pláne obnovy a odolnosti SR - povinné požiadavky 

 

a)   Objekt musí spĺňať musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť v 

súlade so zákonom o EHB. Minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ je horná 

hranica energetickej triedy AO. 

b)    Splnenie požiadavky na primárnu energiu bude preukázané výpočtovo určenou hodnotou 

primárnej energie (globálneho ukazovateľa) uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle 

zákona o EHB.  

c)     V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové 

kotly plniace parametre Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smer-

nica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 

ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov, viď 

požiadavky od 26. 9. 2018.  

d)    V rámci investícií nebude poskytovaná podpora na kotly určené na spaľovanie biomasy a to 

aj v prípade kotlov umožňujúcich spaľovanie viacerých druhov palív.  

e)    Ak je to vhodné a ekonomicky, funkčne a technicky možné, podpora bude poskytnutá aj na 

inštaláciu solárnych fotovoltických panelov ako súčasť obnovy budov a zavádzanie nízko 

uhlíkových alternatív ako sú tepelné čerpadlá.  

f)    Výstavba objektu bude realizovaná v súlade so zákonom o EHB.  

g)   Klimatické riziká vyplývajúce zo zmeny klímy budú riešené v súlade so Stratégiou adap-

tácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a na ňu nadväzujúcim Národným akčným plá-

nom pre adaptáciu.  

h)   Ak je to vhodné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude výstavba objektu zahŕňať 

aj opatrenia na zvýšenie odolnosti proti možným negatívnym klimatickým vplyvom (tzv. 

adaptačné opatrenia), realizácia ktorých bude podporovať zamedzovanie prílišného 

prehrievania stavby a jej okolia a udržateľné hospodárenie s vodou (napr. využitie prvkov 

zelenej a modrej infraštruktúry).  

i)    Stavby budú optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri ex-

trémnych teplotách.  

j)    V projektovej dokumentácii musia byť navrhnuté také opatrenia (v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva a Protokolom EU o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom 

z demolácie), ktoré zabezpečia, aby aspoň 70% hmotnosti zdravotne nezávadného 

stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu 

uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) 

vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a 

ďalšie zhodnotenie materiálu, a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa 

využije odpad ako náhrada za iné materiály.  
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k)   Projekt realizácie objektov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hos-

podárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú pod-

porovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, 

komponentoch alebo iných materiáloch. 

l)    Realizácia bude rešpektovať a plniť ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku od-

padu SR na roky 2019 - 2025.  

m)   V procesoch súvisiacich s výstavbou je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Pro-

tokolom EU o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa pri-

hliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia.  

n)   Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipu-

láciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie materiálov ich selektívnym 

odstraňovaním s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný 

odpad. 

o)   Stavebné komponenty a materiály použité pri realizácii budovy nebudú obsahovať azbest 

ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanoveného v 

prílohe XIV k Nariadeniu EK č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady).  

p)   Stavebné prvky a materiály použité pri výstavbe objektov, ktoré môžu prísť do styku s 

užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo zložky a 

menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na 

m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN/TS 16516 a 

ISO 16000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a 

metódami stanovenia.  

q)   V prípade, ak sa nová stavba nachádza na potenciálne kontaminovanom mieste (brow-

nfield), je nutné, aby bolo toto miesto predmetom skúmania potenciálnych kontaminátov 

(napr. norma ISO 18400).  

r)    Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťu-

júcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou 

vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.  

s)    Aby sa zabránilo dopadu stavby na životné prostredie, identifikujú sa a riešia sa riziká 

vodných zdrojov súvisiace so zachovaním kvality vody a s predchádzaním vodného zne-

čistenia, a to v súlade s plánom riadenia a ochrany vôd.  

t)    Všetky vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné 

misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane a pod.) musia 

patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, ktorý bude 

doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom  výrobku alebo certifikátom 

budovy. 

u)    Ak sa stavebné práce budú vykonávať v oblastiach citlivých na biodiverzitu, bude sa vy-

žadovať súlad s článkom 6, ods. 3 a článkom 12 Smernice o biotopoch (Smernica Rady 

92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín) a článkom 5 Smernice o vtáctve (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva). 

v)    Najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii obkladov a iných 

povrchových úprav použitých pri realizácii opláštenia budovy musí byť recyklova-

ných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľné obhospodarovaných 
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lesov, ktoré sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akredito-

vanými certifikačnými orgánmi (napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy).  

w)   Podporované budú len také zariadenia OZE, ktoré majú vydané vyhlásenie o zhode.  

x)    Podporované budú len také tepelné čerpadlá, ktoré sú určené na využívanie aerotermálnej, 

geotermálnej alebo hydrotermálnej energie. 

        Podrobnejšie vid’.: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ 

(Prílohy k systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR 1.1 - príloha č. 3.1-4 Metodická 

príručka k výstavbe a obnove budov). 

 

2. Spôsob spracovania predmetu zákazky - doplňujúce požiadavky 

 

2.1. Predmetom tejto zákazky nie je asanácia existujúcich stavieb a spevnených plôch uvedená v 

základnej požiadavke investičnej akcie pod označením SO 14A. 

2.2. Stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie) 

a)  Tri (3) vyhotovenia z požadovaných šiestich (6) vyhotovení stavebného zámeru, ktoré budú 

tvoriť prílohu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné upraviť podľa prílohy 

č. 1 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 

činností - UNIKA na dokumentáciu pre územné rozhodnutie.“ 

b)  Uchádzač si vyhotoví dostatočný počet dokumentácií pre územné rozhodnutie podľa písm. 

a) tohto bodu, ktoré použije pre zabezpečenie dokladov podľa bodu 2.1.2.3 článku II. 

návrhu ZoD. 

2.3 Zámer navrhovanej činnosti (EIA) 

a)  Uchádzač je povinný zabezpečiť záverečné stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

b)  Uchádzač je povinný vypracovať vyhodnotenie pripomienok EIA samostatne k územnému 

a samostatne k stavebnému konaniu. 

 

2.3. Dokumentácia pre stavebné povolenie 

a)  Na základe výsledkov inžiniersko - geologického a hydrogeologického prieskumu uchádzač 

vypracuje návrh studne a odber podzemných vôd a posudok v zmysle § 37 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

b)  Do návrhu jednotlivých objektov je potrebné zahrnúť aj technické riešenie vstupu/vstupov a 

ostatných opatrení (napr. miestnosť WC pre imobilných, či kancelária prvého kontaktu) v 

súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Pre riešenie vstupu do 

objektu bude prioritne navrhnutá rampa, a následne zdvíhacie plošiny. Schodolezy môžu 

byť navrhované iba vo výnimočných prípadoch. 

2.4. Realizačný projekt stavby 

a)  Výkresy výkopov a základov, pôdorysov, rezov a pohľadov sa požadujú spracovať v mierke 

1:50. Ostatné budú spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti 

znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti. 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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b)  Z dôvodu koordinácie jednotlivých profesií ich trasovania a prestupov je potrebné 

spracovať aj 3D model s dostatočným množstvom rezov preukazujúcich správne uloženie 

rozvodov, ktoré musí zohľadňovať podchodné a podjazdné výšky, súbehy vedení, kotvenie, 

príruby a pod. Zhotoviteľ je povinný spracovať detailné riešenie vertikálnych stúpačiek pre 

stanovenie prestupov v rámci statiky, koordináciu jednotlivých profesií v rámci poschodí, 

rozpracovať detaily stavebných konštrukcií k realizácii diela. Uvedené požiadavky budú 

tvoriť súčasť výkresovej časti realizačného projektu stavby. 

c) Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané 

technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov 

výrobcov. 

 

3. Rozsah projektového energetického hodnotenia budovy 

 

3.1.   Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. (ďalej len 

„vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon o EHB, pre každé miesto spotreby energie v budove: 

a)  vykurovanie, 

b)  príprava teplej vody, 

c)  vetranie a chladenie, 

d)  osvetlenie. 

 

3.2.   Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou: 

a)   administratívna budova, 

b)  zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, 

resp. podľa prevládajúceho účelu užívania. 

3.3.   Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením 

všetkých miest spotreby  energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB 

navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a 

energetická trieda globálneho ukazovateľa - primárnej energie. 

 

      3.4.  Ďalšie pokyny na spracovanie EHB navrhovaného stavu 

a) v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba 

jednotlivých posudzovaných konštrukcií, 

b)  v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla, 

c) v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ 

je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j. do celkovej potreby energie sa 

nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) 

prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho 

ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby 

energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až 

následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy. 
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4. Členenie rozpočtu a výkazu výmer 

 

4.1.   Pri spracovaní rozpočtuje potrebné dodržať nasledovné členenie : 

a)  celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, 

b)  krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory, resp. časti 

rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, 

c)  rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory, resp. časti rozpočtu. 

4.2.   Rozpočet je potrebné členiť samostatne pre objekt IBC a objekt HS. 

4.3.   Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer : 

a)  v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ, 

b)  rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev 

jednotlivých položiek, 

c)  všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta, 

d)  všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou 

o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia, 

e)  v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre 

navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. 

Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nie je možné opísať 

výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne - takýto odkaz musí byť doplnený 

slovami „alebo ekvivalentný“, 

     (Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný 

zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. 

BAUMIT STAR alebo ekvivalentný“) 

f)  všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov 

okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis 

klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte 

uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho 

výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné 

žalúzie a sieťky proti hmyzu, 

g)  položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne 

podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje 

aj montáž interiérových a exteriérových pások, 

h)  v rozpočte neuvádzať položky, ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet 

a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku 

vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín, 

i)  v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami, ako napr. zásobníky na 

toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod., 

j)  popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu 

vo výkresovej časti, 

k)  v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako 

samostatný súbor xls) - jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v 

jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované, 

l)  výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl. 
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 Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. VO2-2023/000587-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Bratislave dňa  V Košiciach dňa 

    

    

 za objednávateľa  za zhotoviteľa 

    

    

    

    

    
 
 

 Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 Ing Michal BURÁK  
konateľ spoločnosti 

Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 
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1. Zabezpečenie vstupných podkladov 
 

Výkonová fáza – 5.1.1 - vypracovanie IGHP + meranie radónu 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 200 10000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 10000 

DPH 20 % 2000 

Cena vrátane DPH v Eur 12000 

 

Výkonová fáza – 5.1.2 - polohopisné a výškopisné zameranie 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 0 0 0 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 30 400 12000 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 12000 

DPH 20 % 2400 

Cena vrátane DPH v Eur 14400 

 

 

2. Zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby  
 

Výkonová fáza – 5.1.3 -  stavebný zámer (dokumentácia pre územné 

rozhodnutie 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 1720 86000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 86000 

DPH 20 % 17200 

Cena vrátane DPH v Eur 103200 
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Výkonová fáza – 5.1.4 -  zámer navrhovanej činnosti EIA 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 200 10000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 10000 

DPH 20 % 2000 

Cena vrátane DPH v Eur 12000 

 

 

Výkonová fáza – 5.1.5 - zabezpečenie dokladov pre územné konanie 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 0 0 0 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 30 200 6000 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 6000 

DPH 20 % 1200 

Cena vrátane DPH v Eur 7200 

 

3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby 

 

Výkonová fáza – 5.1.6 - dokumentácia pre stavebné povolenie 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 2400 120000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 120000 

DPH 20 % 24000 

Cena vrátane DPH v Eur 144000 
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Výkonová fáza – 5.1.7 - zabezpečenie dokladov k stavebnému 

povoleniu 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 0 0 0 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 30 200 6000 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 6000 

DPH 20 % 1200 

Cena vrátane DPH v Eur 7200 

 

 

Výkonová fáza – 5.1.8 
- realizačný projekt stavby 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 2400 120000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 120000 

DPH 20 % 24000 

Cena vrátane DPH v Eur 144000 

 

4. Počas realizácie stavby 
 

Výkonová fáza – 5.1.9 - spolupráca so zhotoviteľom 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 200 10000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 10000 

DPH 20 % 2000 

Cena vrátane DPH v Eur 12000 
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Výkonová fáza – 5.1.10 - vypracovanie plánu užívania verejnej práce 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 200 10000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 10000 

DPH 20 % 2000 

Cena vrátane DPH v Eur 12000 

 

 

Výkonová fáza – 5.1.11 - výkon odborného autorského dohľadu 

Kategória práce 
Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

Spolu 

- vysokokvalifikované koncepčné práce 50 680 34000 

- veľmi náročné a koncepčné práce 0 0 0 

- náročné práce 0 0 0 

- menej náročné práce 0 0 0 

- pomocné práce 0 0 0 

Cena bez DPH v Eur 34000 

DPH 20 % 6800 

Cena vrátane DPH v Eur 40800 

 

 

 

Cena za dielo celkom 

Cena bez DPH v Eur 424000 

DPH 20 % 84800 

Cena vrátane DPH v Eur 508800 
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Príloha č. 3 k  zmluve o dielo č. VO2-2023/000587-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z O Z N A M  S U B D O D Á V A T E Ľ O V   
 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave  dňa   V Košiciach dňa 

 

 

  

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

  

Patrik KRAUSPE 

štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 Ing Michal BURÁK  
konateľ spoločnosti 

Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 
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Subdodávateľ 

( obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO ) 

Osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa 

( meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia ) 

Popis časti diela vypracovávanej  

subdodávateľom 
( napr. prieskumy, zameranie, ELI, ZTI, ÚK, 

VZT a pod. ) 

1. 

 
 RAMESEUM SK s.r.o. 
 Jabloňová 475/15  
 082 56 Pečovská Nová Ves 
 IČO: 52375455 

 

 
   Ing. Marián Viazanko 

 
   Statika stavieb,  
   konštrukcie pozemných stavieb 

2. 

 
 Klima-teplo designing s.r.o. 
 Tolstého 158/3  
 040 01 Košice -mestská časť     
Sever 
 IČO: 44294476 

 

 
 Ing. Štefan Petkanič  

 

 
 ZTI, ÚV, CHL, VZT  

 

3. 

 
AIP projekt, s.r.o. 
Letná 10  
040 01 Košice - mestská časť 
Staré Mesto 

  IČO: 50172441 

 

 
Doc. Ing. Martin Lopušniak , PhD.  

 

 
Požiarna ochrana, Inžiniering, 
Stavebná fyzika, EHB, 
rozpočtovanie, svetlotechnika  

 

4. 

 
 Via-electra s.r.o.  

Purkynova 648/125,  
612 00, Brno, Česko  
IČO: 04877241 
 

  

 
Erik Špak  

  

 
ELI, silnoprúdy, slaboprúdy, 
bleskozvody, trafo  

 

5. 

 
AG audit, s.r.o.  
Hraničná 17  
821 05 Bratislava - Ružinov  
 IČO: 43791336 

 

  
Peter Dobrovoda  

 

  
Inžinierska geológia  

 

6. 

  
FROM, s.r.o.  
Ulica F.M.Dostojevského 
2038/2 984 01 Lučenec  

  IČO: 44522363 

 

    
   Ing. František Radinger 

  
geodézia  
 

 

7.  fyzická osoba    Ing. Milan Gavalec.  konštrukcie inžinierskych stavieb I2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


