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Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky
	Obchodné podmienky



1 Podmienky uzatvorenia zmluvy
1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy v súlade s právom Slovenskej republiky. 

1.2 Obsah zmluvy o dielo bude totožný s návrhom zmluvy o dielo uvedeným nižšie a bude doplnený o kontaktné údaje verejného obstarávateľa, kontaktné údaje uchádzača, ktoré uchádzač poskytne vyplnením prílohy č.5 súťažných podkladov - Kontaktné údaje a vyhlásenia uchádzača. Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a budú v súlade so špecifikáciou stanovenou v  Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Špecifikácia ceny.
„NÁVRH“

Zmluva o dielo

č. ................................ 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu

„Košice IBC a HS, výstavba objektov“

(ďalej len „ZoD“)

	

	ZMLUVNÉ STRANY


	Objednávateľ
	


	Názov a sídlo:
	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava


	V zastúpení:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:
	


	Bankové spojenie:
	Štátna pokladnica


	Číslo účtu:
	SK78 8180 0000 0070 0018 0023


	IČO:
	00 151 866


	DIČ:
	2020571520


	tel.:
	


	e-mail:
	


	
	(ďalej len „objednávateľ“)


	Zhotoviteľ 
	


	Názov a sídlo:
	


	V zastúpení:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:
	


	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických :
	


	Bankové spojenie:
	


	Číslo účtu:
	


	IČO:
	


	DIČ:
	


	IČ DPH:
	


	tel.:
	


	e-mail:
	


	Zapísaný :
	


	
	(ďalej len „zhotoviteľ“)


	
	(ďalej spolu len “zmluvné strany”)


	Čl. I.

	ÚVODNÉ USTANOVENIA


	1.1.
	Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) na poskytnutie služby. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. ...... dňa ........... pod zn. .........


	1.2.
	Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude financovaná z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 2021/241 a zo štátneho rozpočtu.


	Čl. II.

	PREDMET ZMLUVY


	2.1.
	Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu 

	
	„Košice IBC a HS, výstavba objektov“

	
	dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“) :


	2.1.1
	Zabezpečenie vstupných podkladov predstavuje :

	2.1.1.1
	vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby (vrátane prieskumu a merania radónu, geologického prieskumu životného prostredia z hľadiska posúdenia možných enviromentálnych záťaží, určenia geotechnických vlastností podložia pre účely návrhu základových konštrukcií, prieskumu hladiny a výdatnosti spodnej vody súvisiaceho s možnosťou návrhu studne na odber podzemných vôd, posúdenia vsakovacích pomerov súvisiaceho s možnosťou odvádzania povrchových vôd do  podzemných vôd),

	2.1.1.2
	polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s dopravným napojením areálu, napojením areálu na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie.


	2.1.2
	Zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby predstavuje : 

	2.1.2.1 
	vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD a podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, ktorý bude následne použitý a upravený ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia,

	2.1.2.2
	vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti (EIA) podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD a podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

	2.1.2.3
	zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii  k stavebnému zámeru a dokumentácii pre územné konanie v potrebnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh   na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ, 

	2.1.2.4
	zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR, záverečného stanoviska k EIA a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie pre územné rozhodnutie.


	2.1.3
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby predstavuje :

	2.1.3.1 
	vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na základe schváleného stavebného zámeru, podmienok z právoplatného územného rozhodnutia a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu prílohy č. 2 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, vrátane :

a) energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o EHB“ ) v rozsahu podľa bodu 3 Prílohy č. 1 k tejto ZoD.


	2.1.3.2 
	zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektu stavby pre stavebné povolenie v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ, 


	2.1.3.3 
	zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie pre stavebné povolenie, 


	2.1.3.4 
	dopracovanie realizačného projektu stavby na základe schváleného projektu stavby          pre stavebné povolenie, podmienok z právoplatného stavebného povolenia a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, vrátane :

a) popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 4 Prílohy č. 1 k tejto ZoD.


	2.1.4
	Počas realizácie stavby

	2.1.4.1
	bude spolupracovať so zhotoviteľom pri vypracúvaní skúšobného plánu verejnej práce          (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby,

	2.1.4.2
	spracuje plán užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom tak, aby počas jej užívania  nedošlo   k ohrozeniu   osôb,   majetku   alebo   k jej   poškodeniu,   prípadne                   k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach),

	2.1.4.3
	zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu 

	
	a)
	poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

	
	b)
	účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 

	
	c)
	účasť na kontrolných dňoch stavby,

	
	d)
	zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

	
	e)
	posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a  odchýlky z  pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

	
	f)
	vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a  výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii,

	
	g)
	sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

	
	h)
	účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

	
	i)
	účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.


	2.2.
	Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný :


	2.2.1
	Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD budú dodané objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach.


	2.2.2
	Vypracovaný stavebný zámer, dokumentácia pre územné rozhodnutie a zámer navrhovanej činnosti (EIA) podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD bude dodaná objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne:

	2.2.2.1
	stavebný zámer a (dokumentácia pre územné rozhodnutie) podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	2.2.2.2
	zámer navrhovanej činnosti (EIA) bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	2.2.2.3
	dokladová časť podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok,

	2.2.2.4
	stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie) podľa bodu 2.1.2.1. článku II. tejto ZoD vrátane dokladovej časti podľa bodu 2.1.2.3. článku II. tejto ZoD upravená v zmysle všetkých prípadných pripomienok a zámer navrhovanej činnosti (EIA) podľa bodu 2.1.2.2. článku II. tejto ZoD v 1 vyhotovení aj v elektronickej podobe vo formáte „pdf“ na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“.


	2.2.3
	Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne :

	2.2.3.1
	dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	2.2.3.2
	dokladová časť podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok,

	2.2.3.3
	Dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD vrátane dokladovej časti podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD upravená v zmysle všetkých prípadných pripomienok v jednom (1) vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči :

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť spolu s písomným vyjadrením zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok vo formáte „pdf“,

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy vo formáte „pdf“,

	
	c)
	objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“.

	2.2.3.4
	realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD, ktorý bude obsahovať  aj časti A, B, C a F prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“:

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme,         

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	
	c)
	kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme,

	
	d)
	popis prác s výkazom výmer v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme.

	2.2.3.5
	realizačný projekt stavby podľa bodu 2.2.3.4 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a to nasledovne :

	
	a)
	výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“, 

	
	b)
	energetické hodnotenie budovy vo formáte „pdf“, 

	
	c)
	kontrolný rozpočet vo formáte „xls“,

	
	d)
	popis prác s výkazom výmer vo formáte „xls“,

	
	e)
	objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte „dwg“, „doc“.

	2.2.4
	Plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme vo formáte „doc“ a „pdf“ a v 1 vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči, prípadne na USB kľúči.


	2.3.
	Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa.


	2.4.
	Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú :


	2.4.1
	základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPKE-ON-2023/001544-001 zo dňa 31.01.2023


	2.4.2
	pokyny objednávateľa uvedené v prílohe č. 1 k tejto ZoD



	2.4.3
	zápis z obhliadky č. p. : ........................ (ak  bude potrebné vytvoriť zápis z obhliadky)


	2.5.
	Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia realizačného projektu stavby na základe osobitnej písomnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác.


	2.6.
	V procese verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác je zhotoviteľ povinný v rámci zmluvnej ceny :


	2.6.1
	aktualizovať rozpočet stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade ak od odovzdania projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako jeden (1) rok, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

	2.6.2
	poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne,


	2.6.3
	odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do troch (3) pracovných dní.


	2.7.
	Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZOD zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom V. tejto ZoD.


	ČI. III

	ČAS PLNENIA


	3.1.
	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných termínoch :                                                             


	3.1.1
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD sa začína
	: dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD

	3.1.1.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.1, 2.1.2.1 a 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD je
	: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účin- nosti tejto ZoD

	3.1.1.2
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.2 – 2.1.2.3, 2.1.2.4 článku II. tejto ZoD je
	: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účin- nosti tejto ZoD


	3.1.2
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3. článku II. tejto ZoD sa začína
	: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

	3.1.2.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD je
	: 4 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

	3.1.2.2
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD je
	: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia


	3.1.3
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD sa začína
	: dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

	3.1.3.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD je
	: 2 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia


	3.1.4
	Začiatok doby plnenia diela podľa bodu 2.1.4.1 článku II. tejto ZoD sa začína
	 : dňom odovzdania staveniska

	3.1.4.1
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.4.1 článku II. tejto ZoD je
	: podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa stavby

	3.1.4.2
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD je
	: začiatkom preberacieho konania stavby

	3.1.4.3
	Koniec doby plnenia diela podľa bodu 2.1.4.3 článku II. tejto ZoD je
	: dňom ukončenia kolaudačného konania


	3.2.
	Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 


	3.3.
	Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD, je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD.


	Čl. IV.

	MIESTO PLNENIA


	4.1.
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD na adrese : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice.


	4.2.
	Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.4 článku II. tejto ZoD (autorský dohľad projektanta) je : Košice sídlisko KVP, Wuppertálska ulica v Košiciach (LV č. 2911, katastrálne územie Grunt, KN – C  3755/803 a KN – C 3755/804).


	ČI. V.

	CENA ZA DIELO


	5.1.
	Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške :

	
	................................... Eur

	
	slovom: .............................................................................. Eur


	Cena za dielo predstavuje:


	5.1.1
	vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu podľa bodu 2.1.1.1 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.2
	polohopisné a výškopisné zameranie podľa bodu 2.1.1.2 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.3
	stavebný zámer (dokumentácia pre územné konanie) podľa bodu 2.1.2.1 článku. II.  tejto ZoD
	 ....................  Eur


	5.1.4
	zámer navrhovanej činnosti (EIA) podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD
	 ....................  Eur


	5.1.5
	doklady podľa bodu 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.6
	dokumentácia pre stavebné povolenie podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD
	 ....................  Eur


	5.1.7
	doklady podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.8
	realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD
	 ....................  Eur


	5.1.9
	spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa bodu 2.1.4.1. článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.10
	plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur


	5.1.11
	autorský dohľad projektanta podľa bodu 2.1.4.3 článku II. tejto ZoD
	.....................  Eur

	
	
	


	5.1.12
	cena celkom bez DPH ..........................................................................
	.....................  Eur


	5.1.13
	DPH 20 % .............................................................................................
	.....................  Eur


	5.1.14
	cena celkom vrátane DPH  ................................................................
	....................  Eur


	5.2.
	Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD a bola stanovená na základe pokynov uvedených v súťažných podkladoch č.p.: 
SE-VO2-2023/003789-003 a ich vysvetlení v procese verejného obstarávania uverejnených na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/ tender/38500/summary.


	5.3.
	Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.14 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD.


	5.4.
	V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny  projektovaného technického riešenia,  ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v  bode 5.1. tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v Prílohe č. 2 k tejto ZoD.


	Čl. VI.

	PLATOBNÉ PODMIENKY


	6.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne :


	6.1.1
	Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 a 5.1.5 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD. 


	6.1.2
	Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.1, 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.6 a 5.1.7 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.1, 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD. 


	6.1.3
	Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.8 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD. 


	6.1.4
	Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom podľa bodu 2.1.4.1 článku II. tejto ZoD, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.9 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude potvrdenie o spolupráci so zhotoviteľom podľa bodu 2.1.4.1. článku II. tejto ZoD. 


	6.1.5
	Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.4.2. článku II. tejto ZoD, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.10 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD. 


	6.1.6
	Za autorský dohľad podľa bodu 2.1.4 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní 
po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.11 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.


	6.1.7
	Faktúry vystavené podľa bodu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 a 6.1.6 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi predložené v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. 


	6.2.
	Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.


	6.3.
	Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.


	6.4.
	Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry.


	6.5.
	Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.


	6.6.
	Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto ZoD.


	Čl. VII.

	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


	7.1.
	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, v slovenskom jazyku, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie diela, východiskových podkladov objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení tejto ZoD a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. Záručná doba na dielo je dohodou zmluvných strán stanovená na obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom prevzatia diela.


	7.2.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD.


	7.3.
	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD.


	7.4.
	Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.


	7.5.
	Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady diela. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, 
je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.


	7.6.
	V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku tejto ZoD má sa zo to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom.


	7.7.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.


	7.8.
	Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.


	7.9.
	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností                   zo strany objednávateľa.


	Čl. VIII.

	ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA


	8.1.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1 článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania.


	8.2.
	V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela. 


	8.3.
	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok           na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. 


	8.4.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím aktualizovaného rozpočtu stavby v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.1 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.5.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím vysvetlenia v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.2 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.6.
	V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím odborného posúdenia dokumentov             v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.6.3 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia.


	8.7.
	V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom realizačného projektu stavby s rozpočtom spracovaným zhotoviteľom resp. nevhodne navrhnutým technickým riešením, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5,0% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.11 článku V. tejto ZoD.


	8.8.
	Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.


	8.9.
	Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.


	Čl. IX.

	SPOLUPôSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA


	9.1.
	Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zabezpečení resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie tejto ZoD.


	9.2.
	Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je za zhotoviteľa zodpovedný ............................................
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený ............................................ 


	9.3.
	Zmeny osôb uvedených v bode 9.2. tohto článku tejto ZoD sú zmluvné strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku   k tejto ZoD.


	9.4.
	Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa výmenu osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto ZoD, ktoré bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilé, prípadne nedodržiava časový harmonogram spracovania príslušnej časti projektovej dokumentácie v súvislosti s celkovým termínom a prikázať zhotoviteľovi, aby tieto osoby nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od požiadavky objednávateľa. 


	9.5.
	Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi a informáciami z tohto stretnutia. 


	9.6.
	Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne  v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania realizačného projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného realizačného projektu stavby s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou realizačného projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní. 


	9.7.
	Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy resp. dotknutých organizácií. Zhotoviteľ tiež nie je v omeškaní, pokiaľ dôjde k predlženiu procesov pri zabezpečení dokladov, vyjadrení súhlasov alebo iných  opatrení na strane dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii, pokiaľ si to nevyžaduje predloženie doplňujúcich  podkladov zo strany zhotoviteľa, ktoré sú podstatné pre rozhodovanie alebo vyjadrovanie príslušného orgánu. 


	Čl. X.

	ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA


	10.1.
	Dielo sa bude odovzdávať podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD nasledovne :


	10.1.1
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.1. článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2.1. článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi dielo podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných zložiek MV SR.


	10.1.2
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1.2 článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.2. článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe  na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom.


	10.1.3
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2.1 článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi dielo podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných zložiek MV SR.


	10.1.4
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2.2 článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.3.1, 2.1.3.2 a 2.1.3.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom.


	10.1.5
	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.3.1 článku III. tejto ZoD dielo podľa bodu 2.1.3.4 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom.


	10.2.
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.2 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.3
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.2 tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1 článku VI. tejto ZoD.


	10.4
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.1 a 2.2.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom.


	10.5.
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.4 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.6
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.4 tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.2 článku VI. tejto ZoD.


	10.7
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.3.1 až 2.2.3.3 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom.


	10.8.
	Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.5 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude dielo zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov.


	10.9.
	Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo odovzdané podľa bodu 10.1.5 tohto článku tejto ZoD považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.3 článku VI. tejto ZoD.


	10.10.
	Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu podľa bodu 2.2.3.4 a 2.2.3.5 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice spolu s dodacím listom.


	Čl. XI.

	OSTATNÉ USTANOVENIA


	11.1.
	Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné na území SR v čase realizácie diela a podmienky tejto ZoD.


	11.2.
	Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví v časti objednávateľ a v článku IX. Tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií.


	11.3.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD.


	11.4.
	V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia, 
vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD.


	11.5.
	Zhotoviteľ bude v rámci projektových prác týkajúcich sa ochrany objektu (EZS, PSN) spolupracovať s odborom ochrany objektov Prezídia Policajného zboru alebo ním povereným organizačným útvarom, ktorý bude gestorom týchto prác.


	11.6.
	Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu  sú najmä :


	11.6.1
	Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,


	11.6.2
	útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,


	11.6.3
	Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,


	11.6.4
	orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,


	11.6.5
	splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,


	11.6.6
	osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 11.6.1 až 11.6.4 tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.


	Čl. XII.

	PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA


	12.1.
	Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „len autorský zákon“).


	Čl. XIII.

	LICENČNÉ PODMIENKY


	13.1.
	Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela (licenciu) – stavebný zámer, dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt stavby, ktoré je špecifikované v bode 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD.


	13.2.
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet ZoD uvedený v bode 2.1.2. a 2.1.3 článku II. tejto ZoD je autorským dielom a objednávateľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s autorským zákonom.


	13.3.
	Licencia k predmetu ZoD podľa bodu 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD je bezodplatná.


	13.4.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela.


	13.5.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi územne a vecne neobmedzenú licenciu.


	13.6.
	Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania majetkových práv k dielu odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD.


	13.7.
	Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie (sublicencia). Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlasu zhotoviteľa.


	13.8.
	Udeľovaná licencia podľa tohto článku tejto ZoD je výhradná.

	Čl. XIV.

	SKONČENIE ZMLUVY


	14.1.
	Túto ZoD je možné skončiť :


	14.1.1
	Písomnou dohodou zmluvných strán.


	14.1.2
	Písomným odstúpením od tejto ZoD.


	14.2.
	Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ :


	14.2.1
	Vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie.


	14.2.2
	Vstúpil do likvidácie.


	14.2.3
	Je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD.


	14.2.4
	Neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD.


	14.2.5
	Koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni.


	14.3.
	Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD.


	14.4.
	Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak :


	14.4.1
	Objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.


	14.4.2
	Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.


	14.5.
	Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jeho odoslaní.


	14.6.
	Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.


	14.7.
	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.


	14.8.
	V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.


	14.9.
	Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD.


	14.10.
	Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.


	Čl. XV.

	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


	15.1.
	Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.


	15.2.
	Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ.


	15.3.
	Táto ZoD vrátane jej prílohy je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.


	15.4.
	Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená              v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.




	
	V Bratislave dňa
	
	V ......................... dňa

	
	
	
	

	
	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ................/....


	Pokyny objednávateľa k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby


tu bude vložená časť  B. prílohy 1 Súťažných podkladov –Opis predmetu zákazky
	
	Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. ..................................


	Špecifikácia ceny


	
	V Bratislave dňa
	
	V ......................... dňa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


tu bude vložená Príloha č 3.  Súťažných podkladov – Špecifikácia ceny
Príloha č. 3 k  zmluve o dielo č. ........................................

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
	V Bratislave  dňa 
	
	

	
	
	

	za objednávateľa
	
	za zhotoviteľa

	
	
	

	
	
	


	
	Subdodávateľ

( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO )
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

( meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia )

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	


Príloha č.2 k SP: „Košice IBC a HS, výstavba objektov - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“
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