Evidernégislo zhotovité&a:
Evidernéislo objednavata:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena pod’a § 536 a nasl. zakon#&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

Objednavatd’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- v technickych veciach:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):

(d’alej len ,objednavat¥)

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre da:
Zapisany:
Statutarny zastupca:

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec ?akovce §
OcU, Zakovce 55, 059 73 Zakovce, okr. Kezmarok
Mgr. Katarina Krullova, sdtta obce

Mgr. Katarina Krullova, siatka obce
Mgr. Katarina Krullové&am®stka obce

00326 771

2020697393

neplatca DPH

+ 421 52 459 2722

+ 421 52 459 2108

obec.zakovce@stonline.sk
www.obeczakovce.sk

INTERBAU s. r. 0.
Brezovica 520, 082 74 Brezovica
44 688 997
2022792728
SK2022792728
OR OS PreSov, odd. Sra;.\21419/P
Ing. Peter HroS — kdhspelanosti

Opravneny jednavo veciach zmluvnych: Ing. Peter Hro$ — kotiajeola@nosti
Opravneny jednavo veciach technickych: Ing. Peter Hro$ — kohafmla&nosti

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetova stranka:
(d’alej len ,zhotovité&")

+ 421 915 869 368

interbaul@gmail.com

uzatvaraju tuto Zmluvu o diel@’alej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spésobilgraane Ukony.
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) CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstidipilo vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc
pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obc@oduayklosti, dobré mravy
a pravne normy upravujuce tato spolupracu¢gm sa jedna o spolupracu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotokite

Zhotovitd® — v procese verejného obstaravania ako ucktadgeedloZzenim svojej
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptigky zmluvné podmienky
a poziadavky zakazky vratane vsetky@sti obsiahnutych v saznych podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania — vymvepredkladanie ponuk, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravat€objednavat@) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitn4 zakazka na usknemie stavebnych prac predmetu zakazky
s ndazvom,Rekonstrukcia kultirneho domu Zakovce*.

Zhotovitd’ deklaruje, Ze pri oé®vani poloziek Vykazu vymer — Rozfia zoHadnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilaitaznych podkladov), ktoré si
podrobne presStudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokid’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentadialgj len “PD") alebo vo
Vykaze vymer, za ¢elom platieb sa bude meréba trvalé stavebné dielo. Skahe
vykonané prace sa budl mg&eavyplacd ,netto” (tzn. na zaklade skutoe vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Lini@asti stavby sa budd meéra
v horizontalnom priemete (poKkiavykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitd’ narok na uhradu gitu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zakiadakom boli ocenené préace,
ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju slgékové ceny z vykazu vymer -
Rozpdtu okrem pripadov, kEtakéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch s#jo
ceny dohodnuté medzi objednavati® a zhotovitBom, priom tieto ceny budu
zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni aligho casti p&as zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v désledku skradavair, znéenia alebo poSkodenia
materialu péas dopravy a na stavenisku, preldyig) zeminy v désledku nakyprenia),
potas celého trvania Zmluvy a ¢as vSetkych faz vystavby zodpoveda vle
zhotovitd’. Objednavatétzv. ,stratné” mimo zadefinovaného vo vykaze vymebude
uznavd; zhotovitd si musi stratné zapiat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikovanéedzinarodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikaciaestykresoch.

Verejny obstaravate- objednavatési vyhradzuje pravo nerealizavpredmet zakazky
— stavebné dielo alebo jeliag’, pokid’ nebude mazabezp&ené jeho financovanie.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objedtdom a zhotovitBom bola
povinnos$ uchadz#&a vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhottavitdoZ’ depozit
(alebo poskytntl bankovu zaruku) vo vySke 5% z ponukanej ceny dielzPH, resp.
5% zcasti ceny diela s DPH, ktora bola predmetom odovizdataveniska, na bezny
bankovy @et objednavat&a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisojtote
Zmluvy. Uchadza vyhodnoteny na prvom mieste, resp. uspesny uckigzaaviazal
zloZit depozit (alebo poskytiit bankovl zaruku) najneskér do 10 dni od
dorwienia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany y@#Bo obstaravafa. Depozit
(alebo bankova zaruka) je c¢eny na zabezgenie nahrady Skody a
financnych narokov objednavdi, ktoré mu vzniknu v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovli V pripade, ak zhotoviteporusi niektord zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porugeraklada narok na nahradu Skody,
zmluvna pokutu alebo iny fingny narok pre objednavd® objednavate ma
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pravo uspokoji svoj narok z hodnoty depozitu (alebo bankovej le@ruObjednavatié

sa zavazuje vrati zhotovitdovi depozit (alebo bankovl zaruku) v plnej
vySke alebo jeho alikvotnitas® do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doSlo k riadnemu odovzdaniu diela UspeSnym vzdfovacim a preberacim
konanim, resp. po odstraneni pripadnych vsetkyah as@edorobkov uvedenych v
Z&pise o odovzdani aprevzati diela, pbkga vyskytnd. Zhotovite nema pravo
pozadovd vratenie depozitu (alebo bankovej zaruky§gmtrvania zmluvného vahu.
Objednavatksi vziladom na rozsah diela vyhradzuje pravo odot/fela ticag’ diela,

na ktoru bude nmazabezpé&ené financovanie (etapovita/postupna vystavba).

V pripade, Ze neddjde k odovzdaniu staveniska dodB80 odo da nadobudnutia
acinnosti  tejto  Zmluvy z dévodu, Ze objednavat@odal, resp. poda Ziadbs
o poskytnutie nenavratného finam@ho prispevku, resp. dotacie ajej schvalenie je
podmienkou k naslednému financovaniu stavebnéhda,dialebo to neumoZznia
dlhodobo vhodné klimatické, resp. poveternostnénpedky pre realizaciu, alebo
nebude m@ zabezpéené finakné prostriedky na realizaciu stavebného diela,caleb
dojde len k odovzdanigasti, na ktord mé objednavaténancné prostriedky, mézu
zmluvné strany pristapi k rokovaniu o ddasnom vrateni depozitu, resp. bankovej
zaruky alebo jefasti a to do doby odovzdania staveniska.

Zhotovitd’ je povinny pred odovzdanim staveniska top#ozit depozit (alebo
poskytnd bankovu zaruku) vo vysSke 5% z ponukanej ceny diddPH, ktory mu bol
docasne vrateny vzmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhiedv bude pisomne
objednavatiom vyzvany na opéatovné zloZenie depozitu (alebkyiostie bankovej
zaruky) v lehote piatich pracovnych dni od@abdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitd® sa zavazuje vypracowvadodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré
z vydavkov budu poskytovdiem nenavratného fingného prispevku, resp. dotacie
oznaené/utené/klasifikované za neopravnené a poskytdvdmede takyto dodatok
pozadovd. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymeRozp@tu na
opravnenu a neopravnerias’ a zarové zoh'adni vSetky poZiadavky poskytovide

V pripade, Ze objednavditeebude poskytovatem viazany realizowaaj neopravnené
vydavky a objednavate nebude m@é zabezpé&ené financovanie na neopravnené
vydavky, je povinny vrati docasne alikvotnitas’ depozitu a to do doby zabezpaia
financovania.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a adajmi pre uzavretigdegmluvy su:

a) napr. uchadzanie sa o nenavratny fimgn prispevok {’alej len ,NFP“, resp.
,2dotaciu®), ak je relevantné,

b) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania odlipitna zakazka na
uskut@nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvgiRekonstrukcia
kultirneho domu Zakovce®, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaigva
— vyzva na predkladanie ponuk vo Vestniku verejnétistardvania; sazné
podklady,

c)PD,

d)Vykaz vymer — Rozpiet,

e)informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality ®oeho realizovaného
stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela saklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zarove aj operativne pokyny objednavidezhotovit€ovi poias zhotovenia

stavebného diela. Operativne pokyny budlu zadanénpisdormou zépisu v stavebnom

denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su gretavitd’a zavaznymi, pokiasa

zmluvné strany nedohodnu inak.
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CLANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebnéhtadiesp. uskutmenie stavebnych
prac stavebného dielzgRekonstrukcia kultirneho domu Zakovce®.

Objektova sustava diela predstavuje:

- SO 01 Rekonstrukcia kultrneho domu

- SO 02 Vodovodna pripojka

- SO 03 Kanalizéna pripojka

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — R¢#no

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialpvac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom VykazeevymRozpdéte, ktory je
si&kag’ou ponuky do verejného obstaravania, t.. ll@odoolozkovitého rozpiu
uspedného uchadag ktory je stag’ou Prilohye.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované Manku 1Il, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji EkKogie objem prac. Zhotovite

a objednavate sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravnesgnstranne meti
dohodnuty rozsah préac pabodu 4.2 a 4.3 tohtdlanku.

Zhotovitd’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material aatkc tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedn@a#hotovit€ je povinny min. 5
pracovnych dni pred potrebou rozhodnutia objedmfiaai schvaleni alebo neschvaleni
naviac prac alebo pouzitia materialu nad rameo t&mluvy, pisomne poZiada
objednavatka o ich schvélenie.

Ak zhotovitd’ vykona prace svojiime alebo svojvine pouZzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu méyeta, takéto prace a pouzity
material nebudd uhradené objednalane zhotovitéovi.

Zhotovitd’ vyhlasuje, Ze na zaklade preStudovania odborngdklpdov pre zhotovenie
diela uvedenych ¢lanku Il, bode 2.1, pismene c), d), €) s odborn@awostlivosou
zahrnul do prac a materialov uvedenych v PriloHe 2 tejto Zmluvy vSetky prace a
material, potrebné na Uspesnu realizaciu diela,jako uvedené vo Vykaze vymer -
Rozpdate.

Objednavatk zarove: prehlasuje a oznamuje zhotovitei, Ze:

- si vyhradzuje pravo na odovzdanie staveniskabizéeiu pocastiach, v zavislosti od
jeho finarfnych moznosti a zabezfmni finarknych prostriedkov na realizaciu.

- momentalne nedisponuje Ziadnymilmgmi finartnymi prostriedkami, z ktorych by
bolo mozné uhradipripadné nepredviddt® naklady v savislosti s vykonom diela
pod’a tejto Zmluvy.

Zhotovitd’ sa zavazuje akceptavamoznog pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielokn,sato vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a poZzadované naviac pracetnmhrnuté do Vykazu vymer —
Rozpdatu. Zhotovit¢ a objednavatepristipia na vzajomnu dohodu @osania tychto
naviac prac, napr. ottevanie: v zmysle poloziek z ponukového ro#po— pokid sa
uvedend poloZka v rozpe nachadza. PoKissa nenachadza — dwanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavate a zhotovitbom, prcom tato cena bude
zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSapkavy PD, nerealizované
prace a naviac prace budu zhotokorm a stavebnym dozorom objednavate
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5.1

5.2
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5.5

zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené napr. v stemetbenniku a budu sldZzako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomnédbdatku Kk tejto uzavretej
Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviadga: Nové Zmluvy a dodatky
k tejto Zmluve musia kyuzavreté v sulade so zakon@m343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakanameni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZoVO"), po pripadnom schvaleni poskyt@iatn NFP, ak to poskytovdte
bude vyZzadova

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmegiavebného diela
oboznamil v dostatmom predstihu a Zze pri dodrzani odbornej starastivsi ho
prezrel a tak ponukol aj cenu diela uvedenl a dobiid v tejto Zmluve ako kokeu
cenu diela obsahujucu v sebe vSetkelné a potrebné naklady na material a préace,
ktorymi sa dosiahne riadne &asné ukobenie realizicie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeR@liné uzivanie.

CLANOK V
Spbsob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musf Byhotovené na vysokej kvalitativnej
arovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani pateow projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacicbriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych telcjoh poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a beapestnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotoViig/kona stavebné dielo vo vlasthom mene a na
vlastni zodpovednésPodiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotoVimabezp&ova’
subdodavatisky je: 0,00 % (odpotiame spolu max. 50%) z ceny celkom s DR#I,
¢ini vo finartnom vyjadreni 0,00 € s DPH. Rozpis prac realizocarsubdodavatsky

je uvedeny v Priloh&.3 tejto Zmluvy. Zhotovite tymto prehlasuje, Zze v3etci uvedeni
subdodavatelia st opravneni uskiitova’ stavebné prace uvedené v subdodavke; su
spbsobili, odborni a maju dost&é skusenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke.

Pokid” zhotovit¢ bude chcié zment niektorého zo subdodavéity uvedeného

v Prilohe ¢.3, musi poZiada objednavatéa a stavebného dozora o schvalenie
a zdokladové, Ze novy subdodavdteje opravneny uskutdiova stavebné prace
uvedené v subdodavke; je sposobily, odborny a méatatidné skdsenosti

s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subded@kjednavatesi vyhradzuje
pravo odmietntl subdodavata&, ktory je s nim v obchodnom alebo stdnom spaoexd P
schvélenim zmeny subdodavaenusi by splnena povinna'sv zmysle § 112 ods. 8
v nadvaznosti na § 41 ods. 5 ZoVO atym aj § 41 ddpism. b) ZoVO a ostatné
povinnosti v zmysle ZoVO, ak budu relevantné. Zménmle vykonand dodatkom
k Zmluve, ktory bude obsahatapravenu Prilohd.3 Zmluvy.

Zhotovitd’ prehlasuje, Zze ma odborné znalosti a padrispésobilas vztahujiacu sa

k predmetu tejto Zmluvy. SU mu zname vSetky prisgdupredpisy, vyhlasky, zakony a
normy ktoré su platné v SR a bezprostredne susigdalizaciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrziava

Zhotovitd’ je povinny denne vidsstavebny dennik <tslovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddeliteé prepisy, do ktorého bude zapisoveSetky skutonosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude tn@istupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatk je povinny cestou stavebného dozoru sledmlzsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovalo 5-tich pracovnych dni. PoKiga stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitéa nevyjadri k z4pisu v stavebnom denniku znamenzetso z4pisom
suhlasi a zhotovitembZe pokréova’ v pracach. Zhotovitgje povinny vyzvd stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktbu&ll zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zarovie tieto prace dostatoe preukazatme fotograficky

Strana 5 z 30



zdokumentuje. Ak tak zhotoviteneurobi, je povinny na poZiadanie objednaieatdebo
stavebného dozoru tieto prace odkmya vlastné naklady. Ak objednaviateude
dodat@ne pozadovaodkrytie prac, je zhotovitepovinny odkrytie vykonéna naklady
objednavatka. V pripade, Ze sa pri dodatej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhadovit

5.6 Paias realizdcie stavebnomontdZznych prac zndSa nefeempeo Skody na
zhotovovanom diele zhotovite V pripade poskodenia jestvujacich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotoVidm, ten musi tieto dado pévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu,éo bude odsuhlasené objednavate, ato vo vzaomne
dohodnutej lehote (tdto lehota musitbprimerana vo wahu kharmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavaznyite ukorgenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatm a zhotovittom, najneskér v3ak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

5.7 Zhotovitd’ prebera v plnom rozsahu zodpovedhpa vlastné riadenie postupu prac, za
bezpé&nog’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostdtrogbb nim pozvanych
na stavbu péas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanéglgisov bezpmosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej aghraZhotovitd sa zavazuje
dodrziaved zakon NR SR¢. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani.

5.8 Zhotovitd’ je povinny pouzi pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zeyPD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpo s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpdte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivstnprealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zatena pozadovana mechanicka pev¥nas stabilita, poZiarna
bezpé€nog’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotnéprostredia a
bezpeénosti pri uzivani a pod..

5.9 Zhotovitd’ je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz dih izabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pdkmaterial nebol uhradeny priamo objednaiaite.

5.10 V priebehu prac zhotovita musi by na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovite (odborne spésobila osoba — stavbyveduci), ktory
bude mé& pravomoc a povinndsrieSt pripadné problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
5.11 Zhotovitd’ poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stakenistavbyvedidceho
s dostaténymi skdasenadmi a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon

stavbyvediceho v zmysle zakonal38/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnameni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedn@alizaciu stavebného diela za
zhotovitd’a je: Michal Petrik.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze a3 celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavéitei, je objednavatea nim poverené osoby kedykek
opravneny vstagina stavenisko.

5.13 V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povitimg&ona’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykongé skusky a pod., zhotovitevykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednai@atealebo stavebnému dozorovi a suhrnne
aj pri odovzdavani diela, vratane vSetkytdSich dokumentov, certifikatov, vyhlaseni
0 zhode a pod.

5.14 Zhotovitd’ je povinny bezt’alSich nahrad pravidelne po celgs realizacie stavebného
diela odpratdvwazo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri j@haosti.

5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteovinny realizové v sulade so zakonoth 79/2015
Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektoryckorgd/ v zneni neskorsich
predpisov zadkonov a pbda podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavly
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajdpad z pouZzitych materialov
a demoléacii zatriedi pdd katalogu odpadov (Priloh&l Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia hyzhotovitdéom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluv
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Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze stavebnut suloZzi na organizovanu skladku odpadu
a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné surgvimgyovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednavata pri ciastkovej fakturacii a suhrnne pri

odovzdavacom a preberacom konani.

5.16 Objednavatta bude v zmysle prislusnych ustanoveni zak@na50/1976 Zb.

0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneskion&ich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupdvatavebny dozor. Pred &im prac objednavdiezasle
pisomnu informéciu zhotovifevi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydaua zavazné pokynydfalej ,pokyny“) v mene objednavdie ktore
modZu by potrebné pre realizaciu stavebného diela a preadmnie akychkitvek vad.
Zhotovitd’ je povinny dodrziavapokyny a rozhodnutia stavebného dozoraasocelej
doby trvania tejto Zmluvy. Stavebny dozor bude wykes osoba utena
objednavatiom, ako obasny technicky dozor investora, §min bude zastupova
objednavatka pri rokovaniach so zhotovitem, stavebnym UradomdalSimi do Gvahy
prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je oprayng/da pracovnikom zhotovita
prikaz na preruSenie prace, pdkizodpovedny zastupca zhotoVde nie je
dosiahnutény, ak je ohrozena bezpreos’ uskut@novanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujuacich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospkddaikody a pod..

5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednd&eate pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavdtehotovitdovi po nadobudnutidinnosti tejto Zmluvy, najneskér
vSak diom fyzického zaiatku realizacie diela.

5.18 Zhotovitd’ je povinny ihnd’ ako sa dozvedel o vzniku akefkek udalosti, ktora brani
alebo sazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkammedzenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovabjednévatéa a predmetnl skuinos’ zaznamena
do stavebného dennika vedeného zhotbeite

5.19 Zhotovitd’ je povinny vyhotovova elektronicki fotodokumentéciu @as realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovife sa zavazuje vyhotovowva elektronicku
fotodokumentaciu kazdymndm, pa@&as ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela, t.j. napr. majster zhotoviee bude vykonawa priebezne elektronicku
fotodokumentéciu realizacie celého stavebného diela vynimky —c¢asti diela pred
realizaciou, v priebehu realizacie a po realiza€ifotografii musia by zrejmé SirSie
vztahy (identifikdcia miesta realizovanych fotografille aj fotografie preukazujice
detaily, napr. aj fotografie s priloZzenym meradlokigré preukazowanapr. hrabku,
Sirku, priemer, detail¢erpania vody a pod.. Konkrétne gvp fotografii objednavate
nepredpisuje, no musi ich hyol’ko, aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh
realizacie v prisluSnejsti stavebného diela.

5.20 Zhotovitd’ sa zavazuje odovzdavabjednavatkovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD n&gjpo jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesgnych intervaloch p&as obdobia realizacie predmetného diela. Za &ngsa
interval sa povazuje ukoeny kalendarny mesiac, v ktorom zhotoVit® i len jeden
den realizoval predmet tejto Zmluvy. Po uk@mom kalendarnom mesiaci fad
predchadzajucej vety odovzda zhotolitebjednavatéovi a stavebnému dozorovi
vyhotovenu elektronickd fotodokumentéaciu najneskdtroch kalendarnych dni.

5.21 Zhotovitd’ sa zavazuje odovztavyhotovenu elektronickd fotodokumentéciu do ruk
opravneného zéastupcu objednaVate do rik stavebného dozora (uvedefilanku
XIV, bode 14.1 tejto Zmluvy).

5.22 Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania pogtupedenych v bodoch
5.19 az 5.21 toht€lanku, si objednavafeuplatni narok na zmluvnd pokutu uvedent
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

5.23 Zhotovitd’ berie na vedomie, Zze ak objednaVate bude krateny nenavratny finary
prispevok z dévodu toho, Ze zhotoViteevyhotovil elektronickd fotodokumentaciu,
ktora evidentne dokladuje postupny priebeh realkizadiela a jehocasti, resp.

z akychkdvek inych dévodov (neuk@enie prac v stanovenej lehotel’gtna strane
zhotovitd’a, objednavateje opravneny si narokoval zhotovitéa bezodkladné vréatenie
uz uhradenych finamych prostriedkov na &t objednavata. DalSia fakturacia
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5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

zhotovitda vaii objednavatbovi ajej uhrada bude moznad aZz po vyrovnani
predmetnych finatnych zavazkov v&@ objednavatbovi, s¢im zhotovit¢ bez vyhrad
suhlasi.

Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potreboaaysi’ svoje kapacity pre
realizaciu danej zakazky, je podmienkou, aby v topripade zamestnal na realizaciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacezkiiKObec Zakovce, resp. okres
Kezmarok).

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatk vytyci, resp. uéi hranice staveniska, umozni zhotolite vstup na
pozemky nachadzajlice sa na stavenisku.

Objednavatk sa zavazuje odovztla zhotovité sa zavazuje prevziastavenisko pre
realizaciu predmetného diela, alebo jefasti po nadobudnuti¢innosti tejto Zmluvy

a to do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomgeyy objednavati& na prevzatie
staveniska.

Objednavatk sa zavazuje odovztlazhotovitdovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizova predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zapé&ramu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravidrigeaté.

V zazname budd zaznamenané konkrétne doklady, dozitia a bude jednozée
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavaté odovzda zhotovit®vi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tléenej podobe a v elektronickej verzii vo formatedf.pa taktiez sa
bude snafi zabezpé&t pre zhotovitéa PD aj v digitdlnej forme vo formate ,.dgn“
alebo ,.dwg", pokid ju bude zhotovitepotrebové.

Objednavate zaroves pri odovzdani staveniska av Zapise/Zazname oznami
zhotovitd’ovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske sietererok zakreslenych
v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nazhjid a ktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentaezi@&atim stavebnych prac.
Objednavate pri odovzdani staveniska odovzda zhotdate zékladné smerové
a vysSkové body a vytpvacie vykresy stavby. Zaroveodovzda katastralnu mapu
miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikac

Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze objednavatema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygénovytah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a peatiacich stavebné
dielo. Z uvedeného dbévodu zhotoVitevytyci stavebné dielo na zaklade PD
a poskytnutych dostupnych podkladov objedndimate Zhotovit& je pritom povinny
umiestni’ a realizovd jednotlivé casti stavebného diela na parcelach v zmysle
stavebného povolenia avzmysle mapovych podkladoktoré mbze poziada
objednavatéa. Zhotovité je zodpovedny za spravriopolohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vSetkych objektov stavbylVatiom na vySSie uvedené. Pdkiasa
kedykd'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna palalmgybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkeek casti stavebného diela, ku ktorym doSlo z dévodov na
strane zhotovitia, zhotovité je povinny takid vadu na vlastné naklady odstrdi
spokojnosti objednavdia, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom aleleo n
Pokid vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajovsopine odovzdanych
objednavattom, potom néklady na zvySenie zmluvnej ceny pripad@a Upravu
ostatnych zmluvnych podmienok znaSa objedndvatontrola vytgenia alebo
akejkd'vek vysky vykonana objednavéiten nezbavuje zhotovifa jeho zodpovednosti
za presnas vytycenia. Zhotovité je povinny starostlivo udrziavavSetky smerové a
vySkové body, zameriavacie konstrukcie, wpyacie koliky, klince al'alSie predmety,
pripadne ozngenia pouzité pre vytypvanie objektov.

Zhotovitd® sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuéije priestor ufeny
objednavattom.
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6.7 Zhotovitd’ si zabezp& pripadné straZzenie a osvetlenie stavenisk&agpaealizacie
stavebného diela na viastné naklady.

6.8 Objednavatk nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktorékmanwv dosledku
nezabezp®enia strdzenia staveniska zhotoKdte.

6.9 Zhotovitd’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a {etsti vhodne zabezpené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu dzenim, poSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diel&@® trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde
ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo imvméu vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jehocasti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitd.

6.10 Zhotovitd’ je v pripade zhotovovania stavebného diela nateipgstupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym a preukafatgn spbsobom zabezpié
informovanos tretich subjektov o prebiehajucich pracach naestsku, ako aj vytvofi
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stsken

6.11 Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpovedadsnguwzhotovité.

6.12 Zhotovitd’ sa zavazuje, Zze umozni vstup na stavenisko zaamestm kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dakdom stavbyveduceho alebo majstra aczestil
zastupcu objednavd®e s cidom odsuhlasi alebo skontrolowa priebeh prac.
Zhotovitd’ je povinny vytvo’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne aasné vykonanie kontroly, riadne predkléd&etky vyZiadané
informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmiejto Zmluvy.

6.13 Zhotovitd® musi vykond také opatrenia gas realizicie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkohgtitknapojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

6.14 Objednavatk poskytne zhotovit®vi miesto napojenia sa na elektrickl energiu pre
potreby vystavby. Zhotovife je povinny si zabezgd vSetky suvisiacecinnosti
s potrebou elektrickej energie, vratane meranigmdrebovanu elektrické energiu pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

6.15 Objednavatk poskytne zhotovit®vi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitd’ je povinny si zabezgg vSetky suvisiac€innosti s potrebou vody, vratane
merania za spotrebovanu vodu pre potreby vystaabstastné naklady.

6.16 Objednavatk a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhiasemariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotdite

6.17 Zhotovitd’ je povinny vypraté stavenisko ku #u pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsafiliinku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejnéhoan@sania — na zéklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — RaapaspeSnym uchadaam —
zhotovité’om, ktory je sdag’ou Prilohy¢.1, 2 tejto Zmluvy.

7.2 Cena je spracovana vzmysle zakona NR SE8/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF 8R7/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR
SR¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich predpiso

7.3 Cena je spracovana na zaklade podstatnych,c¢fyek, kvalitativnych a dodacich
podmienok wtenych v PD a v rozsahu Vykazu vymer - RaZpo

7.4 Zhotovitd’ ocenil vSetky poloZzky Vykazu vymer a prehlasuje, rijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

7.5 Zhotovitd’ prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe dgbsabetky potrebné a
Ucelné naklady na material a prace, ktoré su potredn&elné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diglazgahu Vykazu vymer - Roz{to.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmlugini:
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1.7

273 499,69 € bez DPH, slovom dvestosedemdesisiitstyristodevidesiatdevé eur
69/100
54 699,94 € DPH 20%, slovomtjsiatStyritisicSestodetdesiatdevaeur 94/100

328 199,63 € s DPHslovom tristodvadsasemtisicstodevédesiatdevaeur 63/100
Sag’ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného dielasaiky naklady v rozsahu
objednavattom predloZzeného Vykazu vymer, suvisiace s realimaca uspesSnym
odovzdanim stavebného diela objednédimte (zakladné a vd@jSie rozpdétove
naklady + rezijné naklady + primerany zisk + in&lady zhotovit€a a pod. rozloZzené
rovnomerne vo vSetkych cenach a sadzbach jednatiipploZziek Vykazu vymer —
Rozpatu). Cena v pozadovanoiieneni (bez DPH, sadzba avySka DPH a vratane
DPH v €) musi vychadZa oceneného Vykazu vymer.
Pokid’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inakkaje to pre realizaciu
relevantné, jednotkové ceny obsahuju:
naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadestaveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotouige(vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vbané
a st@&ného, tlé¢e a kopirovania, spotrebného materidlu a telekokatmych
poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitgred z&atim prac a p&as vystavby,
naklady na adekvatne zabezgeie zariadenia staveniska, resp. materialovycuski
zhotovitd’a proti odcudzeniu @as lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnu
straznu sluzbu,
naklady na provizorne oplotenie staveniska, respekbov, kde sa realizuju prace
pod’a dohody s objednavdtam,
pripadné zvysSené naklady, Yadom k predpokladu realizacie stavebnych praago
beznej prevadzky v obci,
néaklady na podrobné vyignie diela zhotovit®m, pokid bude potrebné,
naklady na vytyenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcamiameanakladov
na vykon dozoru spravcami §&s realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkioh a
sondaz pred realiz&ciou, dotknutych realizaciouetiagho diela,
naklady na zaobstaranie akyclikek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahajenim préac, vratane poplatkov,
vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materialovobbadu na to¢i su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a penstavebné materialy,
naklady na vertikadlny a horizontalny presun akydik& hmot v akychkivek
mnozstvach (materialu na zabudovanie, vyrobkov, i@gmz vykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych aenaspych
komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného n#tervycerpanej vody z ryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo mitskee vratane poplatkov,
naklady na nakladku/vykladku a odvoz preldygey zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezp#ho odpadu do akejkeek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie na skladke,
naklady na rezanie asfaltobeténovych alebo bet&@iowomunikacii v potrebnom
podte rezani, potrebnejtike a dzke mimo Vykazu vymer - Rozptu, pokid to bude
nevyhnutné pre napravu poSkodenych komunikaciiatitetom,
naklady na opravu posSkodenych komunikéacii, kongiful pod. zhotovittom s
uvedenim do pévodného stavu,
naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburanéhoenmu, sute zhotovitem pri
realizacii predmetného stavebného diela na skladauakejkdvek vzdialenosti
vratane poplatkov za uloZenie na skladke,
naklady na presun hmo6t na medzideponie v oboch cahgervratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenigrziavanie medzideponii,
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naklady na zriadenie a odstranenie vSetkyatasioych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stgebljam a ryh vratane pripadného
pouZitia Stetovnicovych stien a pod.,

naklady nadalSie d@éasné prace neuvedené vo Vykazoch vymer (napfasté
obchadzky, premostenia vykopdiahkymi alebotaZzkymi premosteniami, opravy
miestnych komunikacii a mostov, lpgch ciest a nehnuteosti poskodenych
stavebnowinnog’ou zhotovitéa, da&asny zasyp ryhy Strkodrvou alebo Bimeanym
kamenivom (pta poziadaviek spravcu cesty) pred jej korm spatnou Upravou)
a pod.,

naklady suvisiace s pripadnym obtokovanim jedngthv objektov poas vystavby
(vratane vypracovania pripadnych Ziadosti pre G#R, SVP, §.p. dalsich
dotknutych organov a organizacii, ak budu potrebné)

naklady na vyskovu Upravu akychkek Supatiek, vyrovnavacie prstence, resp.
dobetonovanie napr. kanalé&rgsch Sachiet pred pokladkou poklopov a pod. do
finalnej nivelety komunikéacie, chodnika a pod. dutlych vystavbou,

naklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové zegn pri pretléanych
potrubiach (pokiBbudu realizované),

naklady na wvyerpanie a wjistenie stavebnych konStrukcii (potrubi, Sachiet,
chrantiek a pod.) od nanosov apod. ana pripadné dedrmmt@irace stavebnej
a technologickefasti stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vedeniarpod., vratane
nékladov na odstranenie a zneSkodnenie tychto dewemych zariadeni, materialov
a medii v sulade s poziadavkami ochrany Zivotnébetpedia,

naklady na stratné,

naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a \wkamie pracovisk, strojov,
pomocného naradia, mechanizacie, leSeni, skladdvapiéch a priestorov a
pracovnych pristreSkov zhotovite

naklady sudvisiace so zabeZpaim Uplného alebo ciastatného uzavretia
a obmedzenia uzivania verejnych komunikacii, aktge nutné pre zhotovenie
stavebného diela, vratane poplatkov pre fapece organy,

naklady na pripadné zabeZpmie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(nakupl/lizing, osadenie a udrzbacdenych dopravnych zdéiek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného &m@ia a pod.) vratane vyhotovenia
a schvalenia projektu organizacie dopravy a s tyunisgace poplatky,

naklady na ochranu nadvazujucich alebo susediagazemkov proti zngsteniu
alebo poSkodeniu a ich odstranenie,

naklady naistenie komunikacii, ktoré budu zfistené vlastnou stavebnéinnos’ou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpi@tane likvidacie odpadov,
naklady na zriadenie a odstranenie debnenia v&et&thu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu (pbkiadl potrebné),

naklady na pripadné dasné prevedeni€grpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujacich objektoch stavby vratane zhotoveniagev@dzkovania a odstranenia
docasnych hradzokierpacej techniky a prepojeni z akéhblek materialu a potrubi
potrebnych na d@sné prevedenie vody, ako aj vratane nakladovenaanie tychto
vod (pokid budu potrebné),

naklady nacerpanie podzemnych véd zryh a stavebnych jam,aweatzaistenia
povolenia, vratane nakladov na realizovaterpacich studni, dodavkgerpadiel,
vytlacnych potrubi, drenaznych potrubi a poplatkov zalgggnie a pripadnéistenie

v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov zastenie nahradnych zdrojov
napajania a ich prevadzky (pokiaudu potrebné),

naklady na ochranné opatrenia pre vykonané pracedcazloby ich prevzatia
objednavatkom,

naklady na vykony kompletizacie stavebnej a teabgiokej casti stavby, vratane
pomoci a stinnosti s uvedenim celého stavebného diela do gebya
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» vSeobecné rizika, ako naprtagené vykopavky, lepivés s'azené dopravne
podmienky, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy, nawtmé dopiujuce prieskumy
pri sondazi podzemnych vedeni (pdkiiudu vykonavané) a pod.,

» vSetky mzdové a véddjSie mzdové naklady, dane, néklady na vilastny axbmeny,
odlutné, cestovné a védjSie polozky a vydaje,

* naklady na zabezpenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia peeasti pri
praci (paziace boxy, fosSne, laty, rebriky, zabéep& vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a pod.),

* naklady na zabezpenie suladu s poziadavkami ochrany Zzivotného prd&r
a likvidacie odpadov, vratardgstenia komunikacii od vlastnej stavebuigjnosti,

* naklady na zabezpenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality

 naklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane wgdtk poplatkov, vratane
odovzdania dokladov o ich nakladani objednéimate

* naklady na vykonanie vsSetkych skusok, monitoringkentrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej aradnej skuSkhnadenych technickych zariadeni,
ak to bude potrebné) vratane zabéepéa a likvidacie skusobnych médii,

» néklady suvisiace so zabezZpaim poziadaviek poZiarnej ochrany,

* néklady na vypracovanie Kontrolného a skusobnéRmuyl planu individuélnych
a komplexnych skuSok, vratane nakladov na pripadwérenie konStruinej
dokumentéacie vyhradenych technickych zariadeni echiickej inSpekcii, resp. ingj
opravnenej osoby,

» naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytiekrizd stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a Zivelnych pohrém,

« naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej kimyej dokumentacie
zhotovitd’a, pokid bude pre zhotovita potrebna,

* naklady na zaznamenanie zmien a odchylok od poy&ide

» predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a prebaracikonaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenizhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach arevizie, dokladykonnej likvidacii odpadov,
v pripade poziadavky objednavidedokumentacia skutného vyhotovenia a pod.,
pod’a pokynov objednavaita).

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena magira&onéna bez moznosti jej
zmeny do doby predpokladaného u&emia celého stavebného diela, najneskér vSak do
31.12.2021, v rozsahu prac jadoredlozeného Vykazu vymer — RoZpoa su v nej
zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotbwigpojené s vykonanim diela ffad
Clanku I, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie nig z akychkdvek dévodov na
strane zhotovifa paas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebnéhoadietsp. do
31.12.2021. Po uvedenom datume sa zmluvné straiy m@hodnél na uplaovanie
inflacného néarastu cien formou dodatku v sulade s vymatoR-3/1996 MF SR a
opatrenim¢. R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych spravach pevebnictvo
v prislusnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzi®HDje opravneny zhotovite
upravt fakturanua cenu s DPH, platnudase fakturacie o novu vysku DPH.

7.9 Ocaiovanie pripadnych naviac prac je stanoveQdanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.
Zhotovite’ nesmie z&at’ realizovd naviac prace bez pisomného suhlasu objednaate
podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne nd&mjuvy, resp. po pripadnom
schvéleni poskytovatem NFP, ak to poskytovdiebude vyZzadouwa Pokid uvedené
zhotovitd’ nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac pnaema zhotovité narok na
ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

7.10 K zmene ceny formou dodatku moze d6js
7.10.1v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu Zmluwyvolaného

objednavatiom a pisomne schvaleného Statutarnym organom abjatia,
7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvalerihmtarnym organom
objednavatka,
7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
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7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazkypden u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na Uzemi Slovenskej repubpkipadne pri vyhodnosti
dovozu oproti doméacej ponuk& musi zhotovite preukazé,

7.10.5pri zmene lehoty a terminu uki@nia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatka (nezabezpenie financovania diela), vtedy bude cena uprawena
indexy stavebnych pracdenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a poep objednavate
pristupi k Uprave ceny az po prekemi preukazatmej celkovej ronej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Stafistic Gradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnycbsfriedkov objednavata, resp.

z prostriedkov poskytnutych verejnému obstardieatie objednavatéovi.

Objednavatk na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoki@ preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy éudealizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitd? ma pravo na mesal fakturaciu. V pripade poziadaviek poskytovate

financnych prostriedkov si objednavéiteyhradzuje pravo menisposob fakturacie.

Fakturicia po uplynuti lehoty na plnenie predmedjiotZmluvy (napr. omeSkanie

v dosledku vysSej moci a / alebo inych objektivnyeitin) je mozna iba na zaklade

dohody zmluvnych strdn, @om zmluvné strany sa zavazujd’abda® vzajomne

prospesné rieSenia.

Pred vystavenim faktury zhotovite vykonané prace predlozi zhotoVitea kontrolu

prostrednictvom Zt¥ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych praca@upisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru dwdéyatéovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a Uhrade prislusnej vystavenej faktulgednavatéom zhotovit€ovi

predchadza odsuhlasenie tfisacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozora objednavatem

v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracoviyéiod ich obdrzania.

Faktara musi obsaho¥analezitosti daového dokladu. Siag’ou faktury musia b/ aj

odsuhlasené faktutaé podklady stavebnym dozorom a objedndicae

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi absaitvSetky naleZitosti poZzadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpamapr. poskytovatem NFP.

Objednavatk pozaduje, aby vystavena faktlra zhotdidte obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripgaegadzkarne zhotovite, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identitiké cislo, identifikané ¢islo pre d&, daiové
identifikacnécislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti fakté datum zdaniteého plnenia,

- meno a adresu sidla objednaVateealizacie stavebného diela,

- poradové&:islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkakfurovanu cenu v €,

- ozn&enie p&azného Ustavu @slo Etu, na ktory sa ma plati

- p&iiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebnélwla a pripadne projektu
o financovanie ktorého sa objednavatéechadza (nazov projektuiislo projektu;
opera&ny program a pod.).
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8.9 Objednavatk pozaduje, aby zhotovit&ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kryci list rozp@tu cerpania,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sslygimého fakturaného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD/DVD nd@sitykajucu sa prac uvedenych v prisluSnych
fakturainych podkladoch (tu postaje predloA’ fotodokumentaciu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednavata jedno pre stavebného dozora),

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické poreaétigazameranie), pokissu potrebné
pre preukazanie druhu a rozsahu prace a budeavklsty dozor alebo objednavate
vopred vyzadovg

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotoVitgilozi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladdku odpadu a doklady Zeaniomateridlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zlgeln surovin. Zhotovite sa
zavazuje predloZik listinnej podobe aj elektronickd verziu faktarpsilohami vo
formate .xIs na CD/DVD no&i (tu post&uje predlozf faktaru s fakturénymi
podkladmi v dvoch vyhotoveniach — jedno pre objeditéia a jedno pre stavebného
dozora),

- potvrdenia o splneni vSetkych firaych zavazkov v@ vSetkym subdodavatem
podid’ajucim sa na realizacii predmetného diela, uvedenyrilohet.3 tejto Zmluvy
(za dodavky materialov a prace realizované subduda®ky uvedené v prislusnych
fakturanych podkladoch za predchadzajuce obdobie), naprfovme pisomného
prehldsenia subdodavése Ze objednavatesubdodavatisky zhotovovanych préac, t.j.
zhotovitd stavebného diela, v sulade s touto Zmluvou, sadihrvSetky finakné
zavazky z predchadzajucej fakturacie predmetnélavebhého diela Wb ich
spolanosti.

8.10 Objednavatk vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezZitosthal&ho dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluveh@lporusuje zmluvné podmienky.

8.11 Objednéavatk je povinny takuto faktaru vrati zhotovitdovi potas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatniaktary a nova splatnészane plyn®
od dor&enia novej, opravenej faktlry zhotoviben objednavatovi.

8.12 Zhotovitd’ je povinny dordit vystavenu faktaru s jej odsuhlasenymi povinnymi
prilohami stavebnym dozorom objednavate a stavebnému dozorovi do
nasledujuceho kalendarnehaiad po jej vystaveni, inak ma objednavatpravo
pozadovéd od zhotovitda opatovné vyhotovenie faktlry s aktualnym datuneiej
opatovné dorgenie v zmysle predchadzajucegsti tejto vety. Uvedena povinnbs
zhotovitd’a je dana z dévodu, aby mal objednaV&ses na pripravu pripadnej Ziadosti
o platbu @alej len ,ZoP*).

8.13 Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jsh®, v zmysle fakturénych
podkladov zhotovitéa bude vykonana na zaklade:

- skutaine vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zi¥vania a kontroly faktutamych podkladov, ktoré predlozZi zhotovite

stavebnému dozorovi a objednavate,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktaryaksurainymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy,

- napr. schvélenej ZoP, ktorej &&ou bude aj prisludna faktira s faktmami

podkladmi (plati pre systém predfinancovania).

8.14 Platobna povinnasobjednavatéa sa povazuje za splnenu \idéed bude na &te
zhotovitd’a pripisand prislusna platba z bankovétta dbjednavat&.

8.15 Objednavatkje povinny uhradi zhotovitd¢'ovi odmenu len za skutoe vykonané prace
vyUucétované v zmysle ponukového rozpw — oceneného Vykazu vymer - RozZhg
podrobne Specifikovaného v Priloté, 2 k tejto Zmluve.

8.16 Zhotovitd® sa zavazuje, ze nezrealizované prace a dodavkyuhledené
objednavattom a stavebnym dozorom budld zceny diela o¢daoé (nebudd
fakturované), ato v cene v akej su zahrnuté doukaveho rozp&tu — oceneného
Vykazu vymer - Rozp&u.
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8.17 Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrrddé ponukového rozmtu —
oceneného Vykazu vymer - Rozio mozno dtova’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavate Naviac prace musia Byakturované osobitne a samostatne.

8.18 Splatnos faktir sa stanovuje na 30 dni od#éadich dordenia objednavatevi.
Pripadné drobné zmeny v platobnych podmienkach hymtasnené formou Dodatku
k ZoD, pokid si to budl vyZzadovapredpisané zmluvné podmienky poskytoVate
dotacie a pod.

8.19 Za neuhradenie faktury objednavate v jej lehote splatnosti, ma zhotovitearok na
zaplatenie Uuroku z omesSkania vo vyske 0,05 % znael@mej sumy prisluSnej faktary
za kazdy kalendarny deomesSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosticaBo
omesSkania s uhradou faktary objednalate sa zhotovite zavézuje neprerusi
realizaciu stavebného diela, pdk@meskanie nepresiahne dobu 30 dni.

8.20 Objednavatk ma vai zhotovitd’ovi narok na zmluvné pokuty uveden&hnku XV
tejto Zmluvy.

8.21 V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskgté’a alebo iného kontrolného
organu, zhotovitéje povinny predloZi vSetky vyZadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posididbpravnenas schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednavdmm. Pokid kontrolny organ zisti akyReek nesulad medzi
skutane vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stagebndozorom,
objednavattom a uhradenymi objednavében, zhotovité je povinny akceptovatoto
Zistenie a postupovav zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objedefaV
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanyiastok, objednavafeje opravneny si
narokova u zhotovitéa bezodkladné vratenie uz uhradenych fémgoh prostriedkov
za takéto vyfakturovandiastky na det objednavat@. Dalsia fakturacia zhotovifa
voci objednavatkovi a jej Uhrada bude mozna az po vyrovnani prexdycétfinargnych
zavazkov vei objednavatbovi, s¢im zhotovitd bez vyhrad suhlasi.

8.22 V pripade postupu pdd bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitpravo vystaui faktiru
za zrealizované prace, ktoré boli vykonané predgysrenim prac ato najskér prvy
pracovny dé po odsuhlaseni preruSenia realizacie diela zostobjednavai&. Za
odsuhlasenie preruSenia realizacie zo strany oéjedda sa povaZuje potvrdenie
zapisu o preruseni vystavby v stavebnom dennikedoldyvatéom a zarove stavebnym
dozorom.

CLANOK IX
Z&vazky zmluvnych stran

9.1 Zhotovite’ sa zavazuje zhotastavebné dielo SpecifikovanéVanku Il tejto Zmluvy
a odovzdd ho riadne a &as objednavatevi.

9.2 Zhotovitd® sa zavazuje zhotaViaj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za uUhradu, ato na déklpisomného pokynu
objednavatka alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom obomaznyimi stranami.

9.3 Zavazok zhotovi stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybstwebného
diela zhotovitéom a jeho prevzatim objednaviden. Objednavatesa zavazuje riadne
ukoniené dielo prevziaa zaplati zar zmluvne dohodnutd cenu.

9.4 Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude wplmzsahu dodrziava
zadsady bezgmosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochranggmrealizacie diela, t.j. ustanovenia zakona
¢.124/2006 Z. z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskbrpredpisov,
najmé ze bude dodrzia/gpodmienky na zaistenie bezpesti a ochrany zdravia pri
uskut@novani stavby. Zodpovednbza Skodu spbésobenu nedodrzanim predmetnych
predpisov znaSa zhotovite plnom rozsahu.

9.5 Zhotovitd’ sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedakedity stavebného
diela pouzije v zmysle zak.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisav
jeho realizaciu len stavebné vyrobkylisgitice podmienky zakon&133/2013 Z. z.
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

o stavebnych vyrobkoch a ozmene a doplneni nigéitorzakonov ainé suvisiace
prislusné pravne predpisy, t.j. pouzije vyrobky aenialy v zmysle ponukového
rozpaitu do verejného obstaravania a prislusné doklaeylpzi objednavatevi ku
kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanimhansi@ pri preberacom konani
stavebného diela. Tieto vyrobky musia tm@ainimalne predpisané vlastnosti v PD
a Vykaze vymer - Rozite.

Zhotovitd’ sa zavéazuje, Ze predlozi najneskor ki @dovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri ieatii tohto stavebného diela
a zZivelnych pohrém, na hodnotu zmluvnej ceny s DR&klady za uvedenginnog’ su
zhotovitd’om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy

Zhotovitd’ sa zavazuje dodaako Prilohw.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpdet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CDIDWhost),
vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do verejnéfistaravania.

Zodpovednot za organizaciu a priebeh usk&itovania stavby prebera zhotovite

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacigredmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto ZmlWipec Zakovce, Zakovce 56, okres

Kezmarok, KN C 236 k.U. Zakovce, blizSielviprojektova dokumentacia.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tgjrduvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vSetkych ipowsti zhotovitéa uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. po vykoin pripadnej kontroly
dokumentacie z verejného obstaravania s kladnyrtedksm tykajucej sa predmetu
tejto Zmluvy a pripadného schvalenia uzatvorenigto teZmluvy zo strany
poskytovatéa NFP, za dodrzania splnenia vSetkych povinnostiafite’a uvedenych
vtejto Zmluve pred jej uzatvorenim. Objednavateude pisomne informova
zhotovitda o datume vykonania pripadnej kontroly a schvalamatvorenia tejto
Zmluvy zo strany poskytovdta NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych plai obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatéa na prevzatie staveniska zhotokite (pri zoH’adneni dlhodobejSich
klimatickych podmienok na realizaciu stavebnéholadia zabezp®ni finargnych
prostriedkov na realizéciu),

- termin za&atia realizacie stavebného diela: do piatich pragok dni odo ta
odovzdania staveniska,

- termin ukogenia realizacie stavebného diela: do 12 mesiacovl@dmesiacov) odo
dna uzatvorenia Zmluvy a nasledného odovzdania siskeerobjednavatem pre
zhotovitd’a, do terminu UspeSného odovzdavacieho a prebeoadienania, pri
zabezpeéeni dostatku finamych prostriedkov na realizaciu. Zmluvné strany sa
zavazuju reSpektovavSetky pripadné podmienky poskytodaéNFP, resp. dotacie (aj
na lehotu vystavby) a poKiabude potrebné upraviniektoré body Zmluvy, tak
pristupia na takato zmenu.

Ukor¢enim realizacie celého stavebného diela, alebdoarnekz jehocasti (stavebného

objektu) uspeSnym odovzdavacim a preberacim konaaimysli prebratie stavebného

diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopasti od zhotovitta objednavat®m

s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a preberacidonania bez zjavnych

nedorobkov, zjavnych vad d&alSich vad braniacich bezjmej prevadzke a uZivaniu

stavebného diela. Lehota realizacie stavebnéha dtdena v predchadzajucom bode

10.2 je maximélna, pevna a nemenné z dévodov aaesirthotovitéa. Zhotovité bude

realizova stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizaeeefiného diela (Priloha

¢.4 tejto Zmluvy).

Zhotovitd’ nie je v omeSkani s terminom ukenia o dobu, po ktord nemohol svoju

povinnos$ plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedteéia, pricom

lehota realizacie sa prigil o tGto dobu.
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10.5 Pokid’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takyrar|am projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zu#enie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac iopidt
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa magd#it termin dokotienia diela
o dobu potrebni na realizovanie poZzadovanych zraiemaviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zroluvale v sulade so ZoVO.

10.6 Zhotovitd’ je v omeSkani, ak nesplni svoje zavazky vyplywajfitejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plneniehoado doby, k& zavazky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zanikna inym spésobom.

10.7 Zhotovitd je opravneny prerusiehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr.¢pe zimnych mesiacov nevhodnych na
realizaciu vystavbu). PreruSenie lehoty plnenia pgevinny zhotovit€ oznami’
objednavatkovi pisomnou formou, ktory musi preruSenie realzaodsuhlasi. Za
odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo sthjgdnavatéa sa povazuje potvrdenie
zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom dennikedoldyvattom a zarov stavebnym
dozorom. P&as preruSenia realizacie diela lehota uvedena & bb@l2 neplynie.
Ukorgenie preruSenia lehoty realizacie diela must maznamenané v stavebnom
denniku a potvrdené objednavata, zhotovitéom a stavebnym dozorom.

CLANOK XI|
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jetasti moze by odmietnuté pre zjavné vady
a zjavné nedorobky braniace riadnej a bémpg prevadzkea to az do ich Uplného
odstranenia  zhotovitem, resp. pre nepredloZzenie Uplnych dokumentov
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu. Pod ptievztavebného diela sa rozumie
stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samusarevadzky schoprias’.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykaZoxmvné vady a zjavné nedorobky, ktoré
nebrania riadnej a bezpreej prevadzke, objednavéitge opravneny rozhodtitsa, ¢i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdamvagti diela popiSe tieto zjavné
vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramordftsa ich zhotovite zavazuje
odstrant’.

11.3 Objednéavatk si vyhradzuje pravo neprevZistavebné dielo alebo jeho samostatnu
prevadzky schopn&as’ so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami, respe pr
nepredloZzenie Uplnych dokumentov k odovzdavaciempreberaciemu konaniu
v zmysle bodu 11.1 a nepodpiséapis o odovzdani a prevzati stavebného dielacaz d
uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedkanob

11.4 Zhotovitd’ spini svoj zmluvny zavazok uk&enim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotoviteoznami objednavalevi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odowvedsa uskuténi na stavenisku, o
¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stéhebdiela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

11.5 Objednavattom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebnékla gre dely
tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o0 odovzdani a prevzati stavebdéla zo strany objednavitea
zhotovitd’a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkgavnych vad
ad’alSich vad braniacich bezjmej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitd’ je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odowbdaa prevzatim
stavebného diela odovztiabjednavatiovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skuténého vyhotovenia — v pripade poziadavky objedn&watéhotovitd

si zabezp& na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanpadmych zmien
oproti PD do projektu skutmého vyhotovenia — pdid pokynov objednavaie,

b) geodeticky elaborat po realizacii stavebného dielav pripade poZziadavky

objednavatkn, poda jeho pokynov,
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c) vSetky potrebné porealizae vyjadrenia ak su potrebné (napr. odovzdanie
komunikécii do spatného uZivania, vyjadrenie spravdnzinierskych sieti,
spravcov vodnych tokov a pod.),

d) stavebné denniky,

e) prevadzkovy poriadok — ak je potrebny,

f) zaznam o zasSkoleni obsluhy — ak je potrebny,

g) osvedenia azavazné odborné stanoviskd Technicke] icgpeRtavebnej
inSpekcie, Regionalneho Uradu verejného zdravatmidhSpektoratu prace a pod. —
ak su potrebne,

h) pripadné zdznamy skuSok a suhlasnych stanoviskp@vcov/prevadzkovatev
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

i) protokoly o vykonani jednotlivych skusok, revizipaed.,

j) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastntechnologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasemiahode zabudovavanych
vyrobkov, osvedienia o akosti a kompletnosti strojov, zariadenisaemalov podla
STN EN a pod.),

k) vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych \Kowla materialov, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii &gon ¢.133/2013 Z. z. ainé
suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, meyviskusky, zamné listy
pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadenpod.,

[) suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych stavebnyéle p&as celej doby plnenia
predmetu tejto Zmluvy,

m) doklady o zakonnej likvidacii odpadov ¢as realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodora pezaatie odovzdavacieho a

preberacieho konania, resp. jeho prerusenie.

11.7 Zhotovitd’ sa zavazuje akceptavadovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok, alebo po samostatnych prevadzky sclobgastiach.

11.8 Ak zhotovitd’ pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmlavngerminom,
objednavatk sa zavazuje stavebné dielo prevzag v skorSom termine ponukanom
zhotovitd'om.

CLANOK XiII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebnéhta diezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pam zhotovit€ zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Qittého z&konnika v plathom
zneni.

12.2 Zhotovitd’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoméli jeho ¢innog’ou pri
plneni zavazkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnoggng pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi [[o@D poskytnutého objednaviden pre
zhotovitd'a.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riégSeani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnutérasphlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednfmaite@ zastupcom zhotovite

12.5 Zhotovitd’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tietp sfadlsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndcate v pripade, Ze zhotoviteani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodhdgchto veci nemohol zistialebo na ne
objednavatta upozorni a objednavate na ich pouziti trval. Zhotovite takisto
nezodpoveda za vady spbsobené dodrzanim nevhodpg&gnov danych mu
objednavatéom, ak zhotovite na nevhodnastychto pokynov upozornil (musia By
uvedené v stavebnom denniku) a objedn@vadch dodrzani trval alebo ak zhotoVite
tuto nevhodnasnemohol zisti.
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12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanovemi wadou rozumie akakeek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametratavebného diela, stanovenych

v tejto Zmluve, PD, v technickych normach av pygm predpisoch, ktora brani

uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoverda sedorobkom rozumie
nedokorena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.
12.8 Rozoznéavaju sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré obfadnd zistil, resp. mohol zidfi
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberaavesiného diela. Musia By
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a piestazebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotdviterie na vedomie, Ze
objednavatk si vyhradzuje pravo neprevZiatavebného dielo so zjavnhymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisdapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavngdombkov.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavateemohol zisti pri odovzdani a prevzati
stavebného diela avyskytni sa v zaej dobe. Objednavdieje povinny ich
reklamova u Zhotovit¢éa bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovite je povinny na reklaméciu reagavlaezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohotirslobjednavatem spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych sadna dotknutefasti diela
predlZzuju zartné lehoty poth tejto Zmluvy.

12.9 Ozndmenie vad (reklamacia) musit’ bgykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahové ozna&enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popisaakada prejavuje.

12.100bjednéavatkv oznameni o vadach, padpredchadzajuceho bodu, méze zaioweit
akym spb6sobom pozaduje vady predmetného dielaamitstr

12.11Zhotovitd’ vystavi objednavatevi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.120 vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pispmaznam.

12.13V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného dieleegpraviténd, Zhotovité sa
zavazuje doda plnohodnotnt nahradu alebo objednak@ie poskytnd@@ primeranu
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, réspnénd nahradu. Pripadnou
zl'avou a finatinou nahradou nie je dotknuté pravo objedndata zaruku.

12.14Havarijné stavy je povinny zhotoviteodstrani bezodkladne po ich nahlaseni
objednavattom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukabaeée v désledku
poruSenia povinnosti zhotovite resp. v dbésledku jeho neodborn&pnosti, je
zhotovitd’ povinny havarijny stav odstrahma vliastné naklady.

12.15Néroky objednéavatea zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveB8in®64

Obchodného zakonnika v plathom zneni. V pripadei&ce] Skody musia zmluvné

strany urolti vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa z#dbrhroziacej Skode,

aak by vznikla, aby sa zabranilo jdjalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vémyovitd® zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutd Skodu.

CLANOK XIII
Zé&ruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 zZarwna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebrnélmovizmysleClanku Xl
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov oda dspeSného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitta objednavatemm. Tato zartnd doba neplati pre ti€asti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje zafenu dobu (stroje, zariadenia
a pod.), tu plati zatma doba 24 mesiacov odaalluspeSného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotoviteobjednavalimm. PoZzadovana zama doba je v sulade
s 8§12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakerizb4/1998 Z. z. o verejnych pracach.
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13.2 Zhotovitd’” zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonanédiapPD, ktory bol
odovzdany objednavdiem zhotovitéovi, Vykazu vymer — Rozpdu a poda
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovifezodpoveda za to, Ze stavebného dielo budé ma
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitd® zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielov dabe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda teckimicgredpisom a normam a, a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hadnalebo schopndgeho pouZzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanyrietiom.

13.4 Plynutie zardnej doby na reklamovandas’ stavebného diela sa prerushot
uplatnenia prava objednavBdéena odstranenie vad - déemim pisomnej reklamécie
zhotovitd'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opréavneni jednavo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézgoda tejto
Zmluvy su:
- za objednavata:

Titul, meno a , Telefon,
g Funkcia :

priezvisko E-mail
Mgr. Katarina starostka obce +421 52 459 2722
Krullova obec.zakovce@stonline.sk

stavebny dozor
- za zhotovitéa:
Titul, meno a priezviska Funkcia Telef(_)n,
E-mail

Ing. Peter Hros kondtespolanosti + 421 915 869 368

interbaul@gmail.com

Michal Petrik stavbyveduci + 421 915 863 965
interbaul@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnengichpdra tejto Zmluvy opravnenych jedha
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, nid#uvykonané doportenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolasénma tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnyokutach, ktoré je zhotovite

povinny uhradi objednavatéovi:

15.1.1za \«asné neukafenie a neodovzdanie stavebného diela — predmeta tej
Zmluvy uspesnym odovzdavacim a preberacim konaminmysle zmluvnych
podmienok z dévodov na strane zhotofdtesa stanovuje zmluvnd pokuta vo
vySke 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy @@esSkania do max. vysky 5%
Z ceny diela.

15.1.2za Wasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zZgavmedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho ki@mapo utenej lehote
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zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvniéua 20,00 € za kazdy
zataty den omeSkania, ktoru je zhotovitpovinny uhradi objednévatéovi.

15.1.3za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik g@vebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a Zivelpgtirdom, ku du odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 &azdy zséaty de
omeskania, az pokiazhotovitd’ nepredlozi objednavdievi predmetna Poistnu
zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinrd®otovitda v zmysle
Clanku XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pakuypre zhotovitéa
objednavattom stanovuje na 50 000,00 €. Za odstupenie od @Bjtduvy
objednavattom v pripade podstatného porusenia zmluvnych positin
zhotovitd’a nie je dotknutd nahrada za vzniknutl preukdmat&kodu Uhradou
zmluvnej pokuty pobh predchadzajlcej vety.

15.1.5za nespristupnenie stavebného dennika v pracoviodje dpre potreby
objednavatéa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denmgpisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na (®DCE jednorazovo.
Uvedenu zmluvna pokutu je mozné ulkdbaj opakovane.

15.1.6 za poruSenie povinnosti zhotowiée v pravidelnych intervaloch vyhotovava
a odovzdavé elektronicki fotodokumentaciu objednavaid v zmysleClanku
V a Xltejto Zmluvy sa stanovuje zmluvnd pokuta 2@0,00 € jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné ul6aj opakovane.

15.1.7za neuvdnenie a nevypratanie staveniska kunud odovzdavacieho
a preberacieho konania o odovzdani a prevzati lsté® diela sa stanovuje
zmluvnad pokuta na 200,00 €. Tato zmluvna pokutu nwzné ulozi
zhotovitd’ovi aj opakovane vzdy po 10. pracovnyatoch, az pokih zhotovited’
neuvdni a nevyprace stavenisko.

15.2 Za odstupenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou gsitarv pripade nepodstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnourstrav zmysleClanku XVI tejto
Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta stanovuje(@@®,00 €, ktoru je odstupujuca
zmluvna strana povinna uhrédemluvnej strane, ktor4 odstupenie od tejto Zmluvy
neiniciovala, resp. podstatne neporuSila svoje ¥ndu povinnosti. Uvedené sa
nevz’ahuje na nezabezgnie financovania stavebného diela zo strany objeatda.

15.3 V pripade podstatného porusenia zmluvnych poviimigednavatia v zmysleClanku
XVI tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvna pokuta starje na 50 000,00 €, ktora je
objednavatt povinny uhradi zhotovitdovi. Za odstupenie od tejto Zmluvy
zhotovitéd’'om v pripade podstatného porusenia zmluvnych positirobjednavata nie
je dotknuta nahrada za vzniknut preukdiaieSskodu uhradou zmluvnej pokuty fied
predchadzajucej vety.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmjuafa pokat pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej d@nmia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom naetl objednavat@, resp. zhotovita v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uptatie zmluvnu pokutu.

15.5 Vznik naroku na zmluvnu pokutu ptaltejto Zmluvy je nezavisly a nevyluje narok
na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

16.1 Objednéavatk alebo zhotovitt m6zu odstupi od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou priyyadoch a spdésoboch ads
344 a nasl. Obchodného zakonnikal 3/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musitbgiruhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
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16.3 Objednéavatk a zhotovit€ mézu jednostranne odstéipod tejto Zmluvy, v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhmoluwnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré imbg oznamené pisomne,
poskytnd druhej zmluvnej strane primeranu (najditgd-diovl) lehotu na dodatoé
plnenie.

16.4 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatr@Senie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktorstiguenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si §imej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvna pokuamysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovesi uplatni nahradu za vzniknutd preukéapafe
Skodu.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhasbaiopraviujucim objednavat@a
odstupt’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotbeite

b) omeSkanie dihSie ako 60 dni zhotokdtes plnenim stavebného diela alebo jehsti
pod’a Clanku Ill tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotoVite

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby nardiopch dioch, ktoré
pretrvdva napriek predchadzajucemu pisomnému upedmr zo strany
objednavatka,

d) vadné plnenie zhotovita, ktoré zhotovité napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavadiev primerane @enej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavéazkov vyplyvajacich z tejto Zmluvy gm opétovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavate

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom olamjst dohodnutom termine,

g) pokid’ bol na zhotovitéa vyhlaseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti pta bodu 1.8 tejto Zmluvy.

16.6 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objedtéia oprawujucim Zhotovitéa
odstupt od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednaviatetrvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 90 ddb
dna uplynutia lehoty splatnosti prislusnej faktury,

b) pokid’ objednévaténeuhradil platby v lehote splatnosti predlZzenéPadni,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajacich z tejto Zmluapi po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotouite

16.7 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovaakjé&forakdvek zo zmluvnych stran
nie je schopna pltiisvoje zavazky z dévodov vysSej moci.

16.8 VySSou mocou sa preély tejto Zmluvy rozumie udalésalebo okolno&

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla preme zabezpgt pred uzavretim
tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna stranaifa¢ vyhnd' alebo ju prekona
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisiuhej Zmluvnej strane.
16.9 VySSia moc zatha najma, nie vSak vytime, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristickeie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikaapgen,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je pa&ahotovitéa.

16.10Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyg%egi je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlaZzpotvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym
organom.

16.117Za vySSiu moc sa nepovaZzuje platobna neschd@mmokivnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté wméuterminy sa predlzuju
o trvanie vysSej moci a o dobu nevyhnutna na odstri jej priamych nasledkov.

16.130¢inky odstlpenia od tejto Zmluvy nastavaji d@mim pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po deni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovité prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu dodhdyZzod dor@enia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o jeodliach vysporiadania.
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16.14V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktordjkek zo zmluvnych stran, ma zhotovite
narok na uUhradu skutoe realizovanych prac, odsuhlasenych objednévate
a stavebnym dozorom kund dorwenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15Zhotovitd’ je povinny uhradi naklady, ktoré vzniknu objednavébei v savislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane @bitd’a. Plati to aj pre Ghradu
nakladov zo strany objednavidezhotovit€ovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy
dojde z dévodov na strane objednavate

16.16Zhotovitd’ sa zavazuje akceptav@ravo objednavara odstupi od tejto Zmluvy, ak
nastant podstatné zmeny okolnosti, za ktorych pol#pisana tato Zmluva, pom
pozastavenie poskytnutia nenavratného fnaho prispevku na realizaciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okdinosa ktorych verejny
obstaravaté— objednavatevykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni olfedt®a
od tejto Zmluvy v désledku predchadzajlucej vety lagmarok zhotovitta uvedeny
v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitd zisti skuténé a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porp&ivny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohfwezipénod’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavidea tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozorni’ objednavatia a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnonikdem to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednéavatk a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotdaitearalej trvaju na
vyhotoveni prac pdé PD, nezodpoveda zhotovitea vady, ktorych pévod spiwa v
takychto vadach.

17.3 Zmluvné strany prehlasuju, Ze v pripade, akasoplatnosti zmluvy déjde k zmene
alebo k novelizacii niektorych zakonov (napr. zalmondpadoch, zdkon o verejnom
obstaravani a pod.), ktoré budud relevantné prengrnemluvy, budd sa zmluvné strany
bez pisomnej zmeny Zmluvy dialej riadi’ znenim relevantnym pre jéplSie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnog mi¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze sU povizaéhovavé miéanlivog’

o vSetkych a akychKwek dovernych informaciach druhej zmluvnej strakigré tato
zmluvna strana povazZuje za obchodné tajomstvo \slEmystanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgicdpisov, a ktoré sa stanu
strandm zn&me pri plneni predmetu tejto Zmluvy.ifma’ micanlivosti ostava platna
a &inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednéavatk a zhotovité sa zavazuju, Zze obchodné a technické informastieé knu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni rfretisobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouzije pre ¥&y) nez pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohftdnku sa nevahuje na:

- obchodné atechnické informacie, ktoré su bezostughné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolne organy objednaviéite SR a EU.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma aké&k informacie tykajuce sa
vedenia dtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vyngsabratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podefk&ych planov, spbsobu
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zabezpeéenia ochrany majetku, technickych a technologickyaganiz&nych a inych
skutatnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skotusti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

19.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budu thaplatiova’ voci zhotovitd’ovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecnu kontrolu v suvislastealizaciou predmetu tejto
Zmluvy pa:as Siestich rokov po skdeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci poskytodaeNFP, NajvysSieho kontrolného Uradu, prislusnej
spravy finagnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrédupania finatnych
prostriedkov zo Statneho rozfto SR v zmysle zakonat.523/2004 Z. z.
0 rozpa@tovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia napr. Komisie atdrgkého dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade slpsisymi predpismi.

19.3 Objednéavatk a zhotovit€ sa zavazuju strpie vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami ketlygk paias platnosti adinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a poskythim vSetku potrebnu ginnog’.

CLANOK XX
Zmena zmluvy

20.1 Zmluvu mozno meittilen v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZoVO.

20.2 Zmluvu je mozné meftiilen formou pisomnych &slovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnom schivddeskytovatéom NFP, ak to
poskytovaté bude vyZadoua Uvedené nemusi plétv pripade pripadnych naviac prac,
kedy zmluvné strany mézu uzatuwbdna tieto naviac prace osobitnt zmluvu, no v sulade
so ZoVO. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Arelualebo novej Zmluvy na
pripadné naviac prace, ma objednalgbevinnos zverejnt’ tento dodatok a novu
Zmluvu min. na svojej internetovej strdnke a v délao ZoVO. Ich &innog’ nastava
den po zverejneni min. na internetovej stranke objedtd@a. O nadobudnuticinnosti
uzatvoreného dodatku bude objednaVatéormova’ zhotovitda pisomnou formou.

20.3 Zmluvu mozno mettipacas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak
20.3.1 Zmluva obsahuje jasné, presné a jedroEnpodmienky jej Upravy, vratane

Upravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu moznychwaropcii a podmienky
ich uplatnenia; nemozno dif takl podmienku, ktorou by sa menil charakter
Zmluvy,

20.3.2 ide o dopljuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktondestyhnutné, nie
su zahrnuté do poévodnej Zmluvy, poskytuje ich pawododavatk alebo a
zmena dodavala

1. nie je mozna z ekonomickych dbévodov alebo tezktywih doévodov,
pricom ide najmd o poZiadavku vzajomnej zaménibsti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluzbatebo inStalaciami pdd
povodnej Zmluvy a

2. spbsobi verejnému obstaravaig vyznamnétazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoeéeyny obstaravafe- objednavaie
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti gigld® a zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie pdévodného doddeatevym dodavatem na zaklade

1. uplatnenia podmienky pta bodu 20.3.1,
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2. skut@nosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktoryiisp povodne uené
podmienky @asti, je pravnym nastupcom pévodného doddeat@ebo
povodného koncesionara v désledku jeho reorgamizacatane zkkenia a
splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze pbévodmduva, ramcova
dohoda alebo koncesna zmluva sa podstatne nenuégiioan zmeny nie je
vyhn(r sa pouZitiu postupov a pravidiel gactohto zdkona alebo
3. skut@nosti, Ze verejny obstaravéitalebo obstaravatepini povinnosti
hlavhého dodavata alebo hlavného koncesionara ¢ivo jeho
subdodavatiom poda § 41 alebo
20.3.5 nedochadza k podstatnej zmene Zmluvy bEedohna hodnotu tejto zmeny.
20.4 Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovd zmenu Zmluvy méze ktorakeek zo zmluvnych stran, gom
pripravi navrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmietby rozpore s prisluSnymi ustanoveniami ZoVO.

20.4.3 Navrh dodatku zmluvna strana predlozi drubeluvnej strane na

posudenie, péom je tato povinna posudenie vykdrado 7 kalendarnych dni
odo dia obdrzania navrhu. V pripade, ak posledny k@doty pripadne na
den Statneho sviatku, sobotu alebondgracovného pokoja, je poslednym
dinom lehoty najblizsi buduci pracovnyide

20.4.4 Zmluvné strany suU povinné riadsa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi povinnogsami a poZziadavkami poskytovéige finartného
prispevku, platnymi predpismi a zakonmi SR, respl, Bk to bude
relevantné a prislusnymi ustanoveniami tejto Zmjukyoré sa tykaju
uzatvarania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.1(% a(pod.).

CLANOK XXI
Zavereéné ustanovenia

21.1 VSetky pisomnosti sa budu doéova’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode
tejto Zmluvy. Pisomnassa povazuje za da¥enu aj v pripade uplynutia jednéhnag
odo dia, kedy bola pisomnosvratena odosielafevi z dévodu nemoznosti jej
dorwienia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo masneplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

21.2 Tato Zmluva sa stava platnowaim jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran adinnou deé po zverejneni na internetovej stranke objedn#aate
v sulade so zdkonom NR Sf546/2010 Z. z.. O nadobudnutfiinosti tejto Zmluvy
bude objednévatanformova’ zhotovitéda pisomnou formou.

21.3 Zhotovitd’ prehlasuje, Ze bude plne reSpektowstanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni pd@ dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565

21.4 Zmluvné strany sa zavazuju rieSpory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutéingrganov. Zmluvné strany sa
zavazuju reSpektovavsetky pripadné podmienky poskytovaeNFP a pokika bude
potrebné upraviniektoré body Zmluvy, tak pristipia na takito zmenu

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tAtoluva neupravuje niektoré
vzajomné vrFahy a zavazky, budu sa tieto riddustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Gilanskeho zakonnika.

21.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve niecglkom alebo &sti &inné
pripadne stratia dnnog’ neskoér, nie je tym dotknutd platwosestatnych ustanoveni.
Namiesto nefinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych med&guouzije Uprava,
ktora sa, pokikje to mozn&o najviac priblizuje zmyslu acélu tejto Zmluvy, pokika
pri uzatvarani tejto Zmluvydastnici tato otdzku brali do Uvahy.

21.7 Prava a povinnosti vyplyvajacich z obsahu tejto @l prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednéxa@@astupcov zhotovite.

21.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoz ktorych 4 (Styri) su pre
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objednavatka a 2 (dve) pre zhotovite. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.9 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, ze si tato Zmlupuesitali, ze suhlasia s jej
obsahom, Ze tato bola spisana na zaklade pravdidajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednosgarymodnych podmienok. Na dbékaz
toho pripajaju svoje podpisy.

V Zakovciach V Brezovici
dna 30.09.2019 ih 23.09.2019
Za objednavata: Za zhotoviti&:
podpis + péiatka podpis + @gatka
Mgr. Katarina Krullova Ing. Peter Hro$

Prilohy, ktoré tvoria neoddeliteu si&ag’ tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpet v listinnej podobe

Priloha ¢.2: CD/DVD nosk:
* VVyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpet v elektronickej podobe vo formate .xls
* Projektova dokumentacia stavebného diela

Priloha ¢.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatisky v tlaéenej podobe

Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v ti&enej podobe
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