Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a zédkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej ako ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Clanok 1
Utastnici zmluvy

1.1 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

IBAN:

Statutarny organ:

Zapisana v obchodnom registri
Opravneny konat’:

Tel:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,uc¢astnik zmluvy*)

1.2 Objednavatel’:

Néazov: Mesto Ziar nad Hronom

Sidlo: Ul. S. Moysesa 46, 965 19 Ziar nad Hronom
Zastupeny: Mgr. Peter Antal, primator

ICO: 00321125

DIC: 2021339463

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

Cislo u¢tu: 1687590151/0200

IBAN: SK8002000000001687590151

Tel: +421 45 6787120

Opravneny konat’: Ing. Pavel Muzik, projektovy manazér MsU Ziar nad Hronom
Tel: +421 45 6787131

E-mail: pavel.muzik@ziar.sk

(d’alej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok 2
Definicie pojmov

Objednavatel’ je pravnicka osoba, ktord sa v zmluve zavizuje zaplatit’ cenu za zhotovenie
urcitého diela.

Zhotovitel’ je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych
prac (vratane montaznych prac) a zabezpeCi vykon cinnosti stavbyvediceho odborne
sposobilou osobou (§ 44 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov) a sa v zmluve zavézuje zhotovit
urcité dielo podla § 536 Obchodného zakonnika.

Podzhotovitel’ alebo Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Pri vykonavani diela prostrednictvom subdodavatelov alebo
podzhotovitel'ov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam.

Autorsky dozor je c¢innost' spracovatela dokumentacie (projektanta) k stavebnému
povoleniu, ktorou sa overuje stlad realizacie predmetu zmluvy — zhotovenia diela s touto
dokumentaciou. Zistené nedostatky a navrh na ich odstranenie vratane spdsobu a postupu sa
zapisuju do stavebného dennika. Autorsky dozor je zabezpeCovany objednavatel'om.

Stavebny dozor je fyzickd alebo pravnickda odborne spdsobila osoba poverena
objednavatelom vykonavat dozor nad realizaciou predmetu zmluvy — zhotovenim diela
(dodrziavanim zmluvy).

Statny stavebny dohlad je ¢innost poverenych pracovnikov stavebného uradu alebo obce, a
zabezpecuje ochranu zaujmov spoloCnosti, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov
pravnickych a fyzickych osob, ktoré vyplyvaju z realizacie predmetu zmluvy.

Statny dozor sleduje, &i sa verejné prace vykonavaju v sulade so zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Vykonava ho Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR a jeho vykonom nie je dotknuty vykon stavebného
dozoru a vykon Statneho dozoru (§ 20 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov).

Stavbyveduci je fyzickd osoba, poverena zhotovitelom vykonavanim riadenia realizicie
predmetu zmluvy (diela). Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné
¢innosti na stavenisku a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku. Pre vykon ¢innosti
potrebuje preukaz osobitnej sposobilosti (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov).
Stavbyvedici musi byt zamestnancom zhotovitel’a.

Stavebné prace su vSetky prace, ktoré sa vyzaduji k zhotoveniu diela podl'a zmluvy (dalej
aj ,,prace” a/alebo ,,praca®).

Stavenisko sa priestory (plochy) uréené v schvalenej projektovej dokumentacii ako priestory
(plochy), na ktorych sa bude realizovat' dielo. Stavenisko odovzdava zhotovitel'ovi
objednéavatel’.

Zariadenie staveniska st do¢asné objekty a zariadenia, ktoré po dobu vykonavania diela
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sluzia prevadzkovym a socidlnym Gcelom ucastnikov zmluvnych vztahov.

Dielo je definované ako ,,Zvysenie atraktivity cyklodopravy v meste Ziar nad Hronom*
a je blizsie $pecifikované v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentacia je sthrn vSetkych vykresov, vypoctov a technickych informacii,
tykajtcich sa predmetu zmluvy (diela), potrebna pre realizaciu diela a stavebné konanie. Pod
pojmom projektovd dokumentacia sa rozumeju aj vykresy, vypocty, diagramy,
technologické postupy realizacie urenych montdznych prac a dalSich technickych
dokumentov prislusného charakteru.

Elektronicka forma projektovej dokumentacie su vsetky datové subory odovzdavané na
jednom alebo viacerych CD. Textova Cast’ projektovej dokumentacie je vo formate beznych
textovych editorov (stbory s priponou TXT, RTF, DOC). Vypoctova cCast’ (napr. vykaz
vymer) je spracovand vo formate beznych tabul’kovych procesorov (sibory s priponou XLS).
Vykresova Cast’ je spracovana v beznych konstrukénych CAD systémoch (subory s priponou
DWG, DXF). Predpoklada sa otvorend forma suborov, ktora umoziiuje tlac¢ a editaciu
obsahu.

Supis priac a dodavok definuje technické poziadavky objednavatela na druh, kvalitu a
kvantitu pozadovanych stavebnych prac (vratane montaznych prac), dodavok a sluzieb
spoCivajucich v realizacii diela.

Technické Specifikacie si suhrnom technickych predpisov (poziadaviek) uvedenych v
zmluve a v pripade osobitného predpisu (zdkona o verejnom obstaravani) aj v samostatnej
Casti sutaznych podkladov. Oznacuju pozadované charakteristiky prac, materialov, vyrobkov
alebo dodavok, ktoré umoziuju realizovanie predmetu obstaravania (diela). K technickym
poziadavkam patria kvalitativne stupne, vymery, poziadavky na material, vyrobok alebo
dodavku z hladiska zabezpecenia kvality, terminologie, skiSok a podobnych metdd,
oznacenia alebo znamkovania. Rovnako maju obsahovat’ pravidla vztahujice sa na
projektovanie a ocenovanie, skisky, in§pekciu a preberanie stavebnych prac a konstrukéné
techniky a postupy a vSetky ostatné technické podmienky, ktoré modze objednavatel
predpisat’ podl'a vS§eobecnych alebo osobitnych Gprav vo vztahu k hotovym pracam a k
materidlom alebo ich Castiam.

Vykaz vymer vymedzuje mnozstvo pozadovanych stavebnych prac, konstrukcii, dodavok a
sluzieb potrebnych k vykonaniu predmetu zmluvy (zhotoveniu diela).

Polozkovy rozpocet je uplny stbor financne ohodnotenych poloziek, zodpovedajucich
predmetu zmluvy (zhotoveniu diela), pricom polozkou sa rozumie praca alebo dodavka resp.
jej Cast, ktorej je mozné priradit’ mernt jednotku.

Viacprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v predmete zmluvy ani v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonceniu diela,

musia byt vykonané, lebo projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako dosledok
skrytych vad alebo chyb projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel’ objavit’ ani pri
vynaloZeni maximalneho usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

musia byt’ vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).
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Menejprace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré st zahrnuté v predmete zmluvy a v
dohodnutej cene a:

objednavatel’ na ich vykonani netrva alebo ich so stthlasom zhotovitela vylucil z predmetu
zmluvy,

zhotovitel’ na zaklade svojich odbornych skisenosti povazuje ich vykonanie za nadbyto¢né k
riadnemu dokonéeniu diela,

nemusia byt’ vykonané, pokial’ vychadzaju z vad alebo chyb projektovej dokumentécie,
nesmi byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizécii §tatnej spravy ¢i
samospravy (v stlade so stavebnym zakonom a suvisiacimi predpismi).

Vada je odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela ¢i jeho Casti, stanovenych
projektovou dokumentéciou, zmluvou a vSeobecne zadvéznymi predpismi (normami).

Vys$ia moc su okolnosti, ktoré maji vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Ide napr. o vojnu, mobilizaciu,
povstanie, zivelné pohromy a pod.

Zaruka za kvalitu diela je zodpovednost’ zhotovitel'a pri realizacii predmetu zmluvy za
vady diela podl'a Obchodného zakonnika a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je tato zmluva, ktorou sa zhotovitel zavizuje zhotovit dielo podla zadania
objednavatela, pri dodrzani pozadovanej kvality, technickych noriem a technologickych
postupov, podmienok zmluvy, projektovej dokumentacie a stavebného povolenia a s
odbornou starostlivostou.

Havaria je udalost’, ktord nastala pocCas plynutia zarucnej doby a ohrozuje alebo znemoziuje
riadne uZivanie diela. Zhotovitel’ je povinny v ramci reklamaéného konania tuto havariu
odstranit’.

Cena diela alebo zmluvna cena alebo cena podla rozpoétu - je maximalna garantovana
cena diela, za ktori sa zhotovitel zaviazal riadne a véas zhotovit' dielo a odovzdat
pozadované dielo objednavatelovi. Tito cenu musi urcit’ tak, aby pri jej tvorbe postupoval s
odbornou starostlivostou a maximalnou predvidavostou, pricom musi dodrzat’ pozadovanu
kvalitu a do ceny zapocitat’ vSetky suvisiace naklady vratane svojho zisku vyplyvajice z
tejto zmluvy. Pre pripad sporu sa ma za to, ze zhotovitel’ obdrzal vsetky potrebné informacie
ohl'adom rizik, nepredvidatelnych udalosti alebo inych okolnosti, ktoré¢ by mohli mat’ vplyv
na realizaciu diela a podpisanim zmluvy zhotovitel' prijal Gplni zodpovednost’ za
predvidanie vSetkych komplikacii a nakladov potrebnych k uspesnému a véasnému
dokonceniu diela. Cena diela je blizSie Specifikovand na zaklade rozpoctu, ktory tvori
prilohu A tejto zmluvy. Sucastou ceny diela si aj naklady na vybudovanie, montaz,
demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za vodné a sto¢né, pripadne za iné
potrebné média, ktoré boli vynalozené v suvislosti s realizaciou diela.

Casovy harmonogram postupu priac je neoddelitelnou stcastou zmluvy. Casovy
harmonogram postupu prac musi umoznit' objednavatelovi a osobe alebo osobam
vykonavajucim stavebny dozor komplexné a uplné monitorovanie postupu prac a pouzitych
technologii pri realizacii diela.

Okrem popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel’ uskutociiovat’ prace pri zhotovovani
diela, obsahuje harmonogram postupu prac najma predpokladany ¢asovy plan; dokumentaciu
zhotovitel'a; postup zadavania subdodavok a identifikdcia subdodavatelov, dodavky

4



3.1

3.2

3.3

41

b)

c)
d)

e)

9)

h)

materidlov, technologii a strojov, skuSanie, popis prac vykonavanych subdodavatelmi aj s
ich identifikovanim, naslednost’ a nacasovanie prehliadok a skuSok, sprievodna spravu so
vSeobecnym popisom (technologickych) postupov a materidlov, ktoré planuje zhotovitel’ v
kazdom kroku pouzit, tidaje o pocte personalu zhotovitela a subdodavatelov v kazdej
kategorii a vSetky typy zariadeni zhotovitela a subdodavatelov, ktoré sa nachadzaju na
mieste vykonu predmetu zmluvy v kazdej z hlavnych etap.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,ZvySenie atraktivity cyklodopravy v meste
Ziar nad Hronom“, v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach,
vratane vypracovania projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia v zmysle ¢l. 5 tejto
zmluvy (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo s nazvom
,Zvysenie atraktivity cyklodopravy v meste Ziar nad Hronom“ bude financované
z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu prioritna os 1, Specificky ciel' 1.2.2,
z fondov EU (85 %) , §tatneho rozpoétu (10%) a z vlastnych zdrojov objednavatel’a (5%).

Objednavatel’ uzaviera tuto zmluvu v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani na
zaklade ponuky zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z ustanoveni tejto zmluvy. Objedndvatelom pozadované prace bude
zhotovitel' vykonavat' s odbornou starostlivostou podla pozadovanej Specifikacie, pri
dodrzani prislusnych technickych alebo technologickych noriem, ¢asového harmonogramu
postupu prac a zmluvnej ceny.

Clanok 4
Zhotovenie diela

Zhotovenim, vykonanim a/alebo realizaciou diela sa rozumie Uplné, funkéné vykonanie
vsetkych stavebnych prac, montdznych prac a inych suvisiacich ¢innosti bez vad, vratane
dodavok potrebnych materidlov nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela vratane
vykonania vSetkych stvisiacich ¢innosti, najma:

zabezpecenie a vykonanie vSetkych opatreni organizatného a stavebne technologického
charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

vSetky prace a dodavky suvisiace s bezpe¢nostnymi opatreniami na ochranu I'udi a majetku,
straZenie staveniska v rozsahu, v ktorom bolo zhotovitel'ovi spristupnené,

zabezpecenie bezpe€nosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

zabezpecCenie a vykonanie vSetkych nevyhnutnych skasok podla noriem vztahujicich sa k
vykonavanému dielu vratane zostavenia protokolov, zapisov a sprav,

zabezpecCenie certifikatov a testov, licencii, vyhlaseni o zhode a dokladov o pozadovanych
vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (aj podl'a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov) a revizii vsetkych elektrickych
zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

zabezpeCenie vSetkych ostatnych nevyhnutnych skuSok, testov a revizii podl'a noriem
vztahujucich sa k predmetu zmluvy a pripadnych inych pravnych alebo technickych
predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov diela,

odvoz, likvidacia a uloZenie na skladke vybtranych hmdt, stavebnej sute a iného odpadu
vzniknutého pri realizacii diela vratane uhrady poplatku za uskladnenie v sulade s
ustanoveniami zéakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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6.1

6.2

v zneni neskorsich predpisov,

uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou predmetu zmluvy do pdvodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen a pod.),

zabezpecenie a splnenie podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia alebo inych
dokladov,

zabezpeCenie a odovzdanie objednavatelovi vSetkych potrebnych reviznych sprav a
protokolov o odbornych prehliadkach a skuSkach, pasportov - technickych listov pouzitych
komponentov ainych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu (vratane jeho
komponentov).

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut zhotovitelovi vSetku potrebnil sicinnost’ za ucelom
riadneho vykonania diela.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ predmet diela tak, aby objekt, ktory je predmetom diela,
bol po celt dobu realizacie diela plne prevadzkyschopny.

Clanok 5
Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela

Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela vypracuje zhotovitel' ako sucast’ vykonania
diela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia diela najneskor 2 (dva) dni pred tym, ako bude dielo pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela bude odovzdana objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

Dokumentacia skutocného vyhotovenia bude spracovana podl'a nasledujucich zasad:

do projektovej dokumentacie a do celkovej situcie vratane privodov, pripojok, komunikécii,
podzemnych i nadzemnych vedeni v areali miesta vykonu predmetu zmluvy buda zretelne
vyznacené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu zhotovenia diela,

tie Casti projektovej dokumentécie, pri ktorych nedoslo k ziadnym zmenam, budu oznacené
napisom ,,bez zmien*,

na kazdom vykrese dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela bude uvedené meno a
priezvisko spracovatela dokumenticie skuto¢ného vyhotovenia diela s jeho podpisom,
datumom a peciatkou zhotovitel’a,

pri vykresoch obsahujucich zmenu oproti projektu bude uvedeny odkaz na doklad, z ktorého
bude vyplyvat' prerokovanie zmeny so zodpovednou osobou objednavatela a jej sthlasné
stanovisko.

Clanok 6
Zmluvna cena alebo cena diela

Cena diela sa obidvoma zmluvnymi stranami dojednava v sulade s ustanoveniami zékona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. K tejto cene zhotovitel’ dopocita dan z
pridanej hodnoty (DPH) podla danovych predpisov platnych k datumu uskutocnenia
zdanitel'ného plnenia.

Cena diela zahriiuje v8etky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani Diela podla Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do
doby odovzdania Diela ako celku Objednavatel'ovi, a to najmé/ ale nie vylucne:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedl'ajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,

nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
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(i)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

bezpe¢nost’ majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie,
telefobnneho a iného doc¢asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré
zriadi a odstrani Zhotovitel') a to vratane nakladov na ich prevadzku vylu¢ne na ucely
zhotovovania Diela, nidklady na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
podl’a prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska
v stilade so Zmluvou az do dokonc¢enia Diela a jej naslednti likvidaciu. Informac¢na tabula
bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno
Objednavatel'a, meno Projektanta, obchodné meno Zhotovitel'a, terminy zadatia a
dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediiceho, meno zodpovedného stavebného
dozoru ako aj pripadné d’alSie informdcie pozadované vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitel'a ajeho Podzhotovitel'ov
/Subdodavatel'ov, naklady na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny,
cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho Podzhotovitel'ov
/Subdodavatel'ov;

naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om, néklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zaruéné listy v kopii, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,
navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukol'vek
cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia
povinnosti Zhotovitel'om;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické
vytyCenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie
stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

naklady na vykonova bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadni bankovi zaruku
garantujicu kvalitu Diela po¢as plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékol'vek vedlajSie rozpoctové ndklady (najmi/ale nie vyluCne mimo
Staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorSie pri
odovzdani Staveniska;

naklady za docCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikéacie);

naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi
a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo
Podzhotovitel'ov/Subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;



(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenagjmom nehnutel’nosti potrebnych na zriadenie
Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxiii) akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a vcasné dokoncenie diela v
dohodnutej zmluvnej cene.

6.4 V cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych nakladov a predpokladané
zvysenie ceny v zavislosti na Case plnenia, a to az do terminu dokoncenia diela dohodnutého
v zmluve.

6.5 Dohodnuta celkova cena diela podla rozpoctu je vo vyske:
...... , .. EUR (slovom ............. ) bez DPH
...... , .. EUR (slovom ............. ) vratane DPH.

6.6 Zhotovitel' nema pravo domahat’ sa zvySenia dohodnutej ceny z akychkol'vek dévodov s
vynimkou bodu 6.8 tejto zmluvy.

6.7 Dohodnutd cena diela je platnd az do uspeSného dokoncenia a odovzdania diela podla
zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su ceny pevné (nemenné) po celi dobu
realizacie diela.

6.8 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak déjde v priebehu
vykonania diela k zmenam sadzieb DPH.

Clinok 7
Platobné podmienky, lehota splatnosti, zabezpeka

Platobné podmienky
7.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.

7.2 Cena za dielo bude uhradzana priebezne na zéklade danovych dokladov (d’alej len ,,faktir)
vystavenych zhotovitel'om 1x mesacne.

7.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi stpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac
najneskor do 5.-teho diia nasledujiiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za
prislu$ny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ je
povinny sa k tomuto supisu vyjadrit’ najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna jeho
obdrzania. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do desiatecho (10) dna mesiaca
nasledujuceho po termine zdaniteného plnenia. NeoddeliteI'nou sti¢astou faktiry musi byt
odsuhlaseny supis vykonanych prac za celé obdobie trvania zmluvy.

7.4 Ak neddjde medzi obidvoma stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu
vykonanych prac, je zhotovitel opravneny fakturovat’ len tie prace a dodavky, u ktorych
nedoslo k rozporu.

7.5 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektori z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou
faktirou musi objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.
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7.6

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit’ a
to do troch pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut’ lehota splatnosti.
Cela lehota plynie znovu odo dna dorucenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej
faktury.

Lehoty splatnosti

7.7

7.8

7.9

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dita dorudenia faktiry objednavatel'ovi, ktora spiiia vietky naleZitosti. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktary pripadne na deni pracovného vol'na alebo den pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povaZovat’ nasledujici pracovny den.

Peilazny zavizok (dlh) objednéavatel'a sa povazuje za splneny v deni, kedy je dlzna Ciastka
pripisana na ucet zhotovitel’a.

Pokial' objednavatel’ neuhradi faktiru v termine jej splatnosti, nie je zhotovitel' opravneny
prerusit’ vykondvanie prac a ani na prediZenie akychkol'vek terminov vyplyvajucich zo
zmluvy.

Zabezpeka, Bankova zaruka

7.10

711

7.12

7.13

Zhotovitel' je povinny najneskor Vv den podpisu tejto zmluvy (v lehote na poskytnutie
sucinnosti na podpis zmluvy, vyplyvajicej zo zakona o verejnom obstaravani) zlozit' na
bezrocny ucet objednavatela, uvedeny vedeny v banke ... ¢islo uctu
.......................... finanéna zabezpeku na plnenie diela, a to vo vyske 10 % z dohodnutej
celkovej ceny diela s DPH, $pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy (dalej ako
»zabezpeka®) ako institat zabezpeky na riadne splnenie akykol'vek a vsetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy (najmé povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich
mu zo zodpovednosti za vady diela, zavizkov suvisiacich s porusenim tejto zmluvy, na
uhradu uplatnenej zmluvnej pokuty, a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zlozenej zabezpeky
uspokojovat’ prednostne naroky na uplatnené zmluvné pokuty, naroky na uroky z omeskania,
naroky na ndhradu Skody, naklady na tucel splnenia akykolvek a vSetkych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, pokial’ ich zhotovitel' nesplnil riadne a vcas
sam, hoci bol na ich splnenie zo strany objednavatela vyzvany. Pouzitim zabezpeky vznika
zhotovitelovi povinnost’ doplnit’ zabezpeku, resp. zlozit’ nova zadbezpeku az do vysky podla
bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy, a to najneskor do 7 dni od dorucenia vyzvy objednavatela
na doplnenie zabezpeky.

Porusenie povinnosti zhotovitel'a zlozit' zabezpeku v zmysle bodu 7.10 ¢lanku 7 tejto zmluvy
alebo doplnit’ zabezpeku v zmysle bodu 7.11 ¢lanku 7 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Zabezpeku, resp. jej nevyCerpany zostatok, objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi v lehote 14
dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, ktorym bolo povolené
uzivanie diela, nie v8ak skor ako buda odstranené vsetky vady a nedorobky diela, ktoré sa
zaznamenané v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp. vyplynu z kolauda¢ného
konania.



7.14

7.15

8.1

b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

Pozadovanu zabezpeku je mozné nahradit’ originalom neodvolatelnej bankovej zaruky
znejucej v prospech objednavatela. Vyska bankovej zaruky sa stanovuje vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela s DPH, S$pecifikovanej v bode 6.5 ¢lanku 6. tejto zmluvy.
Bankova zaruka musi trvat’ minimalne do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorym bolo povolené uzivanie diela; ak v protokole o odovzdavani a preberani
diela budi zaznamenané vady a nedorobky, resp. budu vyplyvat’ z kolauda¢ného konania, tak
bankova zaruka vo vyske 10 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH Specifikovanej
Vvbode 6.5 Clanku 6. tejto zmluvy musi trvat az do diia odstrdnenia vsetkych vad a
nedorobkov diela, zaznamenanych v protokole o odovzdavani a preberani diela, resp.
vyplyvajucich z kolaudacného konania.

Bankova zaruka bude zabezpeCovat' zavizky alebo iné povinnosti, ktoré vyplyvaji z tejto
zmluvy pre zhotovitela. Banka, uktorej je bankova zaruka zabezpeCena, sa musi
bezpodmienecne a neodvolatelne zaviazat, Ze objednavatelovi bez néamietok zaplati
pozadovantl penaznt ¢iastku, nepresahujiicu garantovanu ¢iastku, a to najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni po doruceni prvej pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaplatenie bez toho,
aby objednéavatel’ musel preukazovat’ narok na zaplatenie, t.j. okrem vyzvy, sa vyplatenie
penaznej Ciastky nesmie viazat’ na ziadnu ini podmienku. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
pisomné vyhlasenie banky o bankovej zaruke objednavatel'ovi najneskér v den podpisu tejto
zmluvy. NepredloZzenie pisomného vyhlasenia banky o poskytnuti bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, to sa nevzt'ahuje na pripad
zloZenia zabezpeky na ucet objednavatela podla tohto bodu tejto zmluvy. Ustanovenia o
zabezpeke sa primerane pouziju aj na bankova zaruku.

Clanok 8
Nalezitosti faktury

Faktira zhotovitela musi formou a obsahom zodpovedat zakonu ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakonu ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Faktira musi obsahovat’ najma:

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory dodava tovar
alebo sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu
tovaru alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dai, ak mu je pridelené,

poradové Cislo faktiry,

datum, ked’ bol tovar alebo sluzba dodand, alebo datum, ked bola platba prijata, ak tento
datum mozno urcit’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

zaklad dane, jednotkovli cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkove;j
cene,

uplatnenu sadzbu dane alebo idaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v eurach, ktord sa ma zaplatit,,

podpis zodpovednej osoby zhotovitel’a,

prilohu - stipis vykonanych prac ocenenych podl'a dohodnutého spdsobu,

prilohu - dodacie listy na vSetky fakturované polozky,

m) CD s fotodokumentaciou prac vykonanych na diele za fakturované obdobie,

n)

doklady o poplatku za ulozenie odpadu na skladku - vazne listky.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

Clanok 9
Vlastnictvo diela a nebezpecenstvo $kody na diele

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zaciatku objednévatel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci nesie od zaCiatku zhotovitel', a to az do doby
riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho <casti medzi zhotovitelom a
objednavatel'om. Skodou na diele je strata, zni¢enie, poskodenie alebo znehodnotenie veci
bez ohl'adu na to, z akych pri¢in k nim doslo. Zhotovitel’ na vlastné riziko a vlastné naklady
odstrdni tuto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v sulade s projektovou
dokumentéciou alebo zmluvou.

Clanok 10
Poistenie zhotovitel’a a diela

Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poistenie vSeobecnej zodpovednosti za
Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi
alebo proti vecnym S$kodam sposobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo spdsobené
vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou. Limit takéhoto poistenia musi byt limitom
pre danu poistni udalost minimalne v sume rovnajucej sa zmluvnej cene za diclo.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklady o platnom poisteni na celii dobu
zhotovovania diela najneskor v deil prevzatia staveniska.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy. V pripade, ze poistné
zmluvy nebudu poskytovat’ poZzadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ také
poistenie, ktoré objednavatel’ pozadoval.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den prevzatia staveniska predlozit' objednavatelovi
poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, néstroje atd’.) a zaroven je povinny uzatvorit’ poistenie
proti strate a poSkodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na miesto realizacie.
Zhotovitel' je tiez povinny zabezpecit' poistenie zodpovednosti za akékol'vek Skody na
,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dévodu pri
sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia k realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa pre pripad svojej zodpovednosti za Skodu pri pracovnom
uraze alebo chorobe z povolania svojich zamestnancov. Doklady o poisteni predlozi
najneskor v den prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je na zaklade vyzvy objednavatela povinny preukazat’ platné poistenia na vSetky
pozadované rizika. Vo vyssSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k dielu.

Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budii uhradené objednavatelom alebo
zhotovitel'om v zmysle ich zodpovednosti.

Neuzavretie poistnej zmluvy (poistnych zmlav) alebo nepredloZzenie dokazu o uzavreti
platnych poistnych zmlav na pozadované rizika v zmysle tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitel’a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré zaklada pravo objednavatel’a
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10.8

111

od tejto zmluvy odstupit’.

Pri vzniku poistnej udalosti st zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne informovat’
o Skode na majetku, o Skode na zdravi alebo o sposobeni akejkol'vek Skody tretej osobe.
Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel'a o vzniku skodovej udalosti,
alebo o udalosti, ktora by v buducnosti mohla zakladat' povinnost’ poistovne poskytnut’
poistné plnenie (napr. pracovny Uraz, zistenie zavady/technickej poruchy pri vystavbe, alebo
montazi a pod.). Za ucelom komunikéicie s poistoviiou je objedndvatel opravneny urcit
osobu, ktora bude hlasit’ vzniknuté Skody na poistoviiu, a to aj z poistnych zmlav
uzatvorenych zhotovitelom. Zhotovitel’ sa k tomu zavidzuje poskytnit’ suc¢innost’.

Clanok 11
Stavenisko - Termin odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitePom

Stavenisko odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér do 2 (dvoch) dni odo dna
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy. Objednavatel moéze odmietnut’ odovzdat stavenisko
zhotovitel'ovi v pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla ¢lanku 10 tejto zmluvy
alebo podl'a bodu 7.10, resp. 7.14 ¢lanku 7 tejto zmluvy.

Organizacia odovzdania a prevzatia staveniska

11.2

11.3

a)

b)

c)
d)

O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovi objednavatel’ pisomny protokol, ktory obidve
strany podpiSu. Za den odovzdania a prevzatia staveniska sa povazuje den, kedy dojde k
obojstrannému podpisu prislusného protokolu. Zhotovitel' podpisom protokolu zaroven
vyhlasuje, Ze je oboznameny so0 stavom staveniska.

Stcastou odovzdania a prevzatia staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatelom
zhotovitel'ovi, nevyhnutnych pre riadne uzivanie staveniska, ak nimi objednavatel’ realne
disponuje , a to najma:

pravoplatné stavebné povolenie resp. vSetky vydané pravoplatné stavebné povolenia k
stavenisku,

zoznam dokladov a uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajucich sa staveniska,
urcenie pristupovych a prijazdovych ciest,

uréenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

podmienky vztahujice sa k ochrane zivotného prostredia (najmid v otazkach zelene,
manipulacie s odpadmi, odvod zne€istenych vod a pod.).

Vybudovanie zariadenia staveniska prevzatej zhotovite’om

114

Prevadzkové, socidlne a pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel' v
sulade so svojimi potrebami a v sulade s projektovou dokumentaciou obdrzanou od
objednavatela. Naklady na projekt, vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
odstranenie zariadenia staveniska st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Stucast'ou ceny diela
su aj naklady na vybudovanie, montaz, demontéaz a na poplatky za odber elektriny a za vodné
a stocné.

Uzivanie staveniska

115

Zhotovitel je povinny uZzivat’ stavenisko len pre ucely stvisiace s vykonavanim diela a pri

uzivani staveniska je povinny dodrziavat’ vSetky pravne predpisy.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zoznam 0s6b (svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich podzhotovitel'ov, vratane opravnenych oséb zo strany zhotovitel'a),
ktorym je povoleny vstup na stavenisko. Zhotovitel je potom povinny tento zoznam
priecbezne aktualizovat a zaistit' vSetky potrebné opatrenia, braniace vstupu osob
neuvedenych v zozname na stavenisko.

Zhotovitel' nie je opravneny, pokial’ sa strany nedohodnt inak, vyuzivat stavenisko k
ubytovaniu alebo prenocovaniu 0sob.

Zhotovitel' bude udrziavat” vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na
vykonanie diela v nalezitom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na stavenisku a
zabezpedi koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Na stavenisku musi byt pocas zhotovovania diela projektovd dokumentacia diela, potrebna
pre uskutociiovanie diela a na vykon Statneho stavebného dohl’adu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad
a vykonavat pravidelne denne hrubé CdCistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak
Objednavatel’ vyzve Zhotovitela k vy¢isteniu Staveniska a ten prace bezdévodne nevykona v
dodato¢ne poskytnutej lehote, ma Objednavatel’ pravo vycistenie Staveniska vykonat’ na
naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat’ Cistotu na stavbou znecistovanych komunikécidch a verejnych priestranstvach a
vystavbu zabezpecCit’ bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Vypratanie staveniska prevzatej zhotoviteom

11.11 Lehota pre vypratanie staveniska bude uvedena v harmonograme postupu prac, ktory je

11.12

prilohou tejto zmluvy. Lehota nesmie byt dlhSia ako 15 (pitnast) dni po prevzati diela
objednavatelom.

Ak nevyprace zhotovitel stavenisko alebo cast’ staveniska v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska tretou osobou a naklady s tym
spojené uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Clanok 12

Vykonavanie diela, termin zacatia prac, harmonogram postupu prac a termin zacatia prac

121

Zhotovitel je povinny zaCat prace na diele v stlade s odsthlasenym casovym
harmonogramom postupu prac, ktory je sucast’ou tejto zmluvy ako priloha B.

Harmonogram postupu prac

12.2

12.3

Objednavatel’ oboznamuje zhotovitel'a a zhotovitel’ berie na vedomie, ze lehota realizacie
diela je viazana zmluvnymi podmienkami v zmysle Zmluvy o NFP, comu je zhotovitel
povinny prispdsobit’ ¢asovy harmonogram postupu prac tak, aby bola realizacia diela voci
objednavatel'ovi ukonéena najneskor do 05/2019. Doba realizacie diela je 10 (slovom: desat)
mesiacov.

Zhotovitel’ bez meskania a pisomne informuje objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st’azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktord ma vplyv na zmluvné terminy
dokoncenia.

13



12.4

12.5

12.6

12.7

Pokial zhotovitel nedodrzi postup vyhotovovania diela v stlade s casovym
harmonogramom postupu prac alebo hrozi, ze ho nedodrzi, okamzite o tejto skutocnosti
informuje stavebny dozor a objednavatela s uvedenim dovodu nedodrzania vopred
stanoveného terminu. Zhotovitel’ doda objednéavatel'ovi a stavebnému dozoru do podrobnosti
aktualizovany Casovy harmonogram postupu prac. V pripade, Ze takto aktualizovany ¢asovy
harmonogram objednavatela nepresved¢i o realnosti dokoncenia diela v dohodnutom
termine a stcasne uplynula lehota terminu, resp. €iastkového terminu ukoncenia, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ a uplatnit’
zmluvne dohodnuté sankcie.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat’ také opatrenia, aby bol ¢asovy
harmonogram postupu prac dodrzany. Ide najmi o prediZenie pracovného ¢asu, nasadenie
vicSieho mnozstva pracovnikov, vicSieho a/alebo vykonnejsie poctu strojov a zariadeni. Ak
tak neurobi, méze tento pokyn vydat’ objednavatel’ alebo stavebny dozor.

Casovy harmonogram zacina terminom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom a
kon¢i terminom odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Pokyny objednavatel’a a Stavebny dozor

12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma
pristup do priestorov, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady, suvisiace s
predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iné¢ho
vykonava kontrolu kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydaného
stavebného povolenia a pokynov objednavatela, dodrziavania schvaleného casového
harmonogramu realizacie diela a kontrolu supisu vykonanych prac prikladaného k fakturacii.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy. Tieto pokyny uvedie v stavebnom denniku alebo mu ich odovzda inym
pravne relevantnym spOsobom, pritom musi reSpektovat’ projektovit dokumentaciu a
technologicky postup prac.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celit dobu vykonu prac a
zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit’ stavebnému dozoru.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotovitel’ sa v§ak zavdzuje brat’ do
uvahy vsetky upozornenia a pokyny objednavatela, suvisiace s realizaciou diela a
upozoriujiice na mozné porusovanie zmluvnych povinnosti zhotovitel’a.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla osobitného
predpisu.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objedndvatelom k
vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmi mdze ist’ o zistent vadu v projektovej dokumentacii).
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12.14 Objednavatel’ je povinny upozornit’ zhotovitela bez zbytocného odkladu na nevhodné
vykonavanie diela a na nové skutoCnosti, tykajuce sa predmetného diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.

Dodrzovanie podmienok rozhodnuti dotknutych organov a organizacii

12.15 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ pri vykonavani diela vSetky podmienky vyplyvajlice z
projektovej dokumentacie a stavebného povolenia alebo inych povoleni, pripadne inych
relevantnych dokumentov. Pokial’ nesplnenim tychto podmienok vznikne objednavatelovi
Skoda, hradi ju zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Ochrana Zivotného prostredia

12,16 Zhotovitel' pri zhotovovani diela vykona vSetky potrebné opatrenia, ktoré zamedzia
neziaducim vplyvom diela na okolité prostredie (najmé na pril'ahlé nehnutelnosti k miestu
plnenia predmetu zmluvy) a je povinny dodrziavat vSetky podmienky vyplyvajiuce z
pravnych predpisov rieSiacich problematiku vplyvu prac na Zivotné prostredie.

12.17 Zhotovitel' je povinny viest’ evidenciu o vSetkych druhoch odpadov, ktoré vznikli z jeho
¢innosti a viest' evidenciu o sposobe ich ukladania a zneSkodiiovania v zmysle zakona C¢.
79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Kvalifikacia pracovnikov zhotovitel’a

12.18 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’ov,
ktori maju prislusn kvalifikdciu. Zhotovitel' je povinny predlozit doklad o kvalifikacii
odbornych pracovnikov.

Pouzité materialy a vyrobky
12.19 Veci, ktoré su potrebné k vykonaniu diela je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

12.20 Zhotovitel’ sa zavidzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije zZiaden material, o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pokial tak zhotovitel’ urobi, je povinny
na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu a vsetky ndklady s tym
spojené nesie zhotovitel. Rovnako sa zhotovitel' zavizuje, ze k realizacii diela nepouzije
materialy, ktoré nemaju pozadovanu certifikaciu, ak je pre ich pouzitie nevyhnutna podla
prislusnych predpisov.

12.21 Vyrobky, materialy a stavebné diely ur¢ené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel
dodat’ zbavené akychkol'vek prav tretich osob.

Stavebny dennik

12.22 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom o pracach, ktoré
vykondava, stavebny dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti predpisané podl'a § 46d zdkona
¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

12.23 Zapisy do stavebného dennika vykonava zhotovitel formou dennych zaznamov. VSetky
okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten den, kedy

nastali.
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12.24

12.25
a)

b)

c)
d)

€)

12.26

b)

c)
d)

€)

f)
9)

h)

12.27
a)
b)
c)
d)
€)
f)

12.28

12.29

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba vykondvajuca funkciu stavebného dozoru je
povinny sa vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku urobenych zhotovitel'om najneskor
do 3 troch dni odo dna vzniku zapisu. Ak zhotovitel' nestihlasi so zapisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednévatel alebo nim poverena osoba vykonavajuca funkciu
stavebného dozoru, pripadne osoba vykonavajucu funkciu autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) dni.

V stavebnom denniku musia byt uvedené najma tieto zakladné udaje:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a vratane menovitého zoznamu oséb opravnenych za
zhotovitela vykonavat zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a vratane menovitého zoznamu osob opravnenych
za objednéavatel'a vykonavat’ zapisy do stavebného dennika s uvedenim ich kontaktov a
podpisového vzoru,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovatel'a projektovej dokumentacie,

zoznam dokumentacie vo vzt'ahu k vykonavanému dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni dotykajtcich sa vykonavaného diela.

Do stavebného denniku zapisuje zhotovitel’ vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonavanie
diela. Najma je povinny zapisovat’ udaje o:

stave miesta plnenia predmetu zmluvy, poéte pracovnikov a nasadeni strojov a dopravnych
prostriedkov,

¢asovom postupe prac,

kontrole akosti vykonanych prac,

opatreniach urobenych v stilade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia,

opatreniach urobenych v stlade s predpismi poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného
prostredia,

udalostiach alebo prekazkach, ktoré maju vplyv na vykonavanie diela,

vyzvat’ objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté, a to
pisomne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené,
vyzvat’ objednavatela 3 pracovné dni vopred na ucast’ pri vykonavani skasok v stlade so
Zmluvou, projektovou dokumentaciou a STN.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat’ aj nazerat’ alebo robit’ vypisy:

opravneni zastupcovia objednavatel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

opravneni zastupcovia zhotovitel'a, uvedeni v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom stavebného dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

osoba poverena vykonom autorského dozoru uvedena v Prilohe E tejto zmluvy,

zastupcovia organov Statneho stavebného dohl’adu,

opravneni zastupcovia poskytovatela finanénych prostriedkov, organov EU a iné organy
Statu.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované a nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Zapisy do stavebného dennika musia byt urobené Citatelne a musia byt vzdy podpisané
osobou, ktora prislusny zépis urobila.

V pripade neocakavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maji osobitny vyznam pre d’alsi

postup vykonavania diela robi zhotovitel' aj prislusnii fotodokumentaciu, ktord sa stane
stcast’'ou stavebného denniku.
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12.30

12.31

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vypracovanie prislusnych dodatkov a zmien zmluvy.

Ak v dobe potrebnej pre plynuly priebeh vykonavania diela neméze zhotovitel' niektoré
vyrobky alebo hmoty preukézatelne obstarat’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno
na nom pozadovat’, urobi o tom zapis do stavebného dennika. Objednavatel’ potom musi
odsuhlasit’ nasledné pouzitie rovnocennych (obdobnych) hmét alebo vyrobkov. Zhotovitel je
povinny dolozit, ze pouzitim tychto materidlov a vyrobkov neddjde k zniZeniu akosti
vykonavaného diela, v opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikla.

Zmenové listy

12.32

12.33

Zhotovitel' je povinny za rovnakych podmienok, aké si uvedené pre vedenie stavebného
dennika, viest’ pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové listy.
Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel’ najmé vsetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo
iné odchylky diela, ktoré sa odchyl'uju od projektovej dokumenticie a vSetky viacprace
alebo menejprace, ktoré v priebehu realizacie diela vzniknu.

Zhotovitel' je povinny vypracovat a do zmenovych listov uviest' strucny, ale presny
technicky popis viacprac alebo zmien diela a ich podrobny a presny vykaz vymer a navrh na
zvySenie alebo znizenie ceny. Objednavatel’ sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na
vyzvanie zhotovitel'a, najneskor vSak do 10 (desiatich) dni od vyzvania zhotovitel'om. Zapis
zhotovitel'a musi obsahovat’ aj odkaz na zapis v stavebnom denniku a presné uréenie kde a
kedy viacprace alebo menej prace vznikli a z akého dovodu.

Kontrolné dni

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

Pre ucely kontroly priebehu vykonéavania diela organizuje objednavatel’ kontrolné dni v
terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmenej vSak 2 x za mesiac.
Objednavatel je povinny oznamit’ konanie kontrolného diia pisomne a najmenej 1 den pred
jeho konanim.

Kontrolnych dni sa z(cCastnia zastupcovia objednavatela vratane osdb vykonavajucich
funkciu stavebného dozoru a autorského dozoru. Zastupcovia zhotovitela su povinni sa
kontrolnych dni zucasthovat. Kontrolné dni vedie objednavatel’, ktory mdze ich vedenim
poverit’ osoby vykonavajice funkciu stavebného dozoru.

Obsahom kontrolného diia je najmé sprava zhotovitel'a o postupe realizicie diela, kontrola
casového a financného plnenia realizacie diela, pripomienky a podnety osob vykonavajiicich
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie pripadnych napravnych opatreni a
uloh.

Objednavatel’ urobi z kontrolného diia zapis o rokovani, ktory pisomne odovzda vSetkym
zucastnenym.

Zhotovitel’ je povinny zapisat’ termin konania kontrolného dna a jeho zavery do stavebného
dennika.

Zodpovednost’ zhotovitel’a za Skodu a povinnost’ nahradit’ Skodu

12.39

Pokial' ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo tretim

17



13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

141

14.2

osobam z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenim podmienok vyplyvajucich zo
zakona, technickych alebo inych noriem alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak financne
nahradit’. Vsetky naklady s tym spojené nesie zhotovitel’.

Clanok 13
Bezpecnost’ prace, dodrZovanie bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel' je v plnej miere zodpovedny za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb,
ktoré sa s jeho vedomim zdrzuji na stavenisku a je povinny zabezpecit' ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomodckami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze wvSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke a ze su zdravotne sposobili k praci
na diele.

Zhotovitel' je povinny vykonat pre vsetkych svojich zamestnancov pracujucich na diele
vstupné Skolenie i vykonavat priebezné Skolenia o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o poziarnej ochrane.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' vykonanie vstupného Skolenia o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o poziarnej ochrane aj u svojich podzhotovitelov.

Zhotovitel’ je rovnako povinny priebezne znalosti svojich zamestnancov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o poZiarnej ochrane obnovovat’ a kontrolovat’.

Zhotovitel' je povinny vykonavat v priebehu realizdcie diela vlastny dozor a sustavnu
kontrolu nad bezpecnost’ou prace a poziarnou ochranou na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' aj vSetky bezpecnostné opatrenia na ochranu oséb a majetku mimo priestoru
staveniska, ak su dotknuté vykonavanim prac na diele (najmé verejné priestranstva alebo
komunikécie ponechané v pouZzivani verejnosti ako napr. podchody pod leSenim). Zhotovitel’
je povinny pravidelne kontrolovat’ stav susednych objektov.

Ak dojde k akémukol'vek tirazu pri zhotovovani diela alebo pri ¢innostiach suvisiacich s
vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ vySetrenie Grazu a spisanie prislusného
zaznamu. Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutni st¢innost’.

Clanok 14
Kontroly, skusky a revizie

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie diela, bezpe¢nost’ prace a ochranu
zivotného prostredia. Ak zisti objednavatel’, Ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa zdpisom do stavebného
dennika alebo v inej pisomnej forme toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo zhotovoval poriadnym sposobom. Ak zhotovitel nevykona
napravu ani v objednavatelom dodato¢ne urcenej lehote, ide o podstatné porusenie zmluvy.
Uplatnenie sankcie za porusenie tejto povinnosti nema vplyv na uplatnenie si d’alsich sankcii
zo zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu a poskytnut’ su¢innost’ tykajicu sa vykonavania diela

vzmysle tejto zmluvy, ato zamestnancami Riadiaceho organu Ministerstva
podohospodarstva SR, pripadne prislusného tradu Zivotného prostredia.
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Clanok 15
Odovzdanie a prevzatie diela

Termin dokoncenia a odovzdania diela

15.1

15.2

Zhotovitel’ je povinny dokoncit’ prace na diele a dielo odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor
do 05/2019. Zhotovitel' je opravneny dokoncit prace na diele a dielo odovzdat
objednévatelovi i pred dohodnutym terminom dokoncenia a odovzdania a prevzatia diela a
objednavatel’ je povinny skor dokoncené dielo prevziat’.

Omeskanie zhotovitel'a diela s ukonenim a/alebo odovzdanim diela v zmluvnej lehote sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti. Objednavatel’ si je v takomto
pripade opravneny uplatnit’ prislusné sankcie. Uplatnenie jednej sankcie nema vplyv na
uplatnenie si d’al§ich sankcii za poruSenie zmluvy. Rovnako tym nie je dotknuté pravo
objednavatela odstpit’ od zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie diela

15.3

15.4

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 5 (pit) dni dopredu,
kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objedndvatel’ je potom povinny
najneskor do 2 (dvoch) dni po termine ur¢enom zhotovitelom zacat’ preberacie konanie a
riadne v nom pokracovat’.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je
povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat’ osobu vykonavajice funkciu stavebného
dozoru. Objednavatel’ je opravneny prizvat’ k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby,
ktorych ucast’ povazuje za nevyhnutnl. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu
diela prizvat’ svojich subdodavatel'ov.

Protokol o odovzdani a prevzati diela
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a)
b)

c)
d)
e)

15.6

a)
b)

c)

15.7

15.8

O priebehu odovzdavacicho a preberaciecho konania vyhotovi objednavatel zapis o
odovzdani a prevzati diela (protokol). Povinnym obsahom protokolu st:

udaje o zhotovitel'ovi, subdodavatel’'och a objednavatel'ovi,

opis diela, ktoré je predmetom odovzdanie a prevzatia,

dohoda o sposobe a termine vypratania miesta vykonu diela,

termin, od ktorého zac¢ina plynit’ zaruc¢na lehota,

prehlasenie objednavatela, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia vady alebo nedorobky, musi
protokol obsahovat’ najma:

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o sposobe a terminoch ich odstranenia pripadne o inom spdsobe urovnania,

dohodu o spristupneni diela alebo jeho cCasti zhotovitel'ovi za ¢elom odstranenia vad alebo
nedorobkov.

V pripade, Ze objednavatel odmieta dielo prevziat, uvedie v protokole o odovzdani a
prevzati diela aj dovody, pre ktoré odmieta dielo prevziat'.

Prevzatim predmetu zmluvy alebo jeho Ccasti prechddza nebezpecenstvo Skody na
objednavatel’a, ak sa v zmluve nedohodlo inak.
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Doklady nevyhnutné pre odovzdanie a prevzatie diela

15.9 Zhotovitel' je povinny pripravit’ a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani tieto
doklady tykajice sa zhotovované¢ho diela v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe, pricom
vsetky doklady zhotovitel’ predlozi v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku:

a) Projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v elektronickej
podobe,

b) Stavebny dennik (pripadne denniky) a Zmenové listy,

c) Revizne spravy a prislusnymi pravnymi predpismi predpisané skusky,

d) Prislusné certifikaty a testy resp. vyhlasenia o zhode a zarucné listy tykajuce sa diela

e) Vyhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v pisomnej a v
elektronickej podobe,

f)  Zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

g) Zapisy a vysledky predpisanych merani,

J)  Zapisy a vysledky o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuSkach (napr. revizie
elektroinstalacie a pod.),

d) Doklady o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela.

15.10 Ak nedolozi zhotovitel' poZzadované doklady, nepovazuje sa dielo za dokon¢ené a schopné
odovzdania.

15.11 Objednavatel’ je opravneny od =zhotovitela pri odovzdavacom a preberacom konani
pozadovat’ vykonanie d’al§ich dodato¢nych skiSok vratane zddvodnenia preco ich pozaduje
a s uvedenim terminu do kedy ich pozaduje vykonat’. Tato poziadavka ale nie je dovodom k
odmietnutiu prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky dodato¢né skusky, ktoré
bude od neho objednavatel’ pozadovat, pricom naklady na vSetky dodatocné skusky znasa
zhotovitel’.

Vady a nedorobky

15.12 Objednavatel’ je povinny prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrdnia riadnemu uzivaniu diela.

15.13 Ak neddjde medzi oboma stranami k dohode o termine odstranenia drobnych vad a

nedorobkov, potom plati, Ze vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér do 30
(tridsat’) dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel” je povinny v stanovenej lehote
odstranit’ drobné vady alebo nedorobky aj v pripade, ked’ podla jeho nazoru za vady a
nedorobky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch znéasa az do
vyjasnenia alebo do rozhodnutia stidu zhotovitel’.

Neitispesné odovzdanie a prevzatie

15.14 V pripade, ze zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené k odovzdaniu a

prevzatiu a pri preberacom konani sa preukaze, ze dielo nie je dokoncené alebo, Ze nie je v
stave nevyhnutnom pre odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi vetky naklady mu vzniknuté pri netispeSnom odovzdavacom a preberacom
konani. Zhotovitel’ znéSa aj naklady na organizaciu opakovaného konania.

15.15 V pripade, Ze sa objednavatel’ napriek riadnemu vyzvaniu a bez zavazného déovodu nedostavi

k prevzatiu diela, alebo odovzdavacie a preberacie konanie inym spdsobom zmari, je
objednavatel povinny uhradit’ vSetky naklady zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikli pri
neuspesnom odovzdavacom a preberacom konani. Objednavatel’ potom nesie aj naklady na
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organizaciu opakovaného konania.

Kolaudacia

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel' je povinny sa zucastnit’ kolaudacného konania. V pripade, ze sa zhotovitel
naprick riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vSetky naklady na opakované kolaudacné
konanie.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatelovi pre ucely kolaudacného konania
nevyhnutn suéinnost. Bezodkladne odstranit’ vSetky nedostatky zistené v kolauda¢nom
konani na nim zrealizovanom diele, pripadne v dokladovej Casti pokial tieto brania vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ je povinny poslat’ bez zbyto¢ného odkladu zhotovitel'ovi kdpiu kolaudacného
rozhodnutia, pokial’ su v iom stanovené povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny splnit’ svoje povinnosti vyplyvajiuce z kolauda¢ného rozhodnutia v
lehote tam stanovenej a ak nebola lehota stanovena, tak najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo
dna dorucenia kopie kolaudacného rozhodnutia.

Clanok 16
Zaruka za kvalitu diela

Zodpovednost’ za vady diela

16.1

16.2

Zhotovitel' ru¢i za to, ze predmet zmluvy (zhotovené dielo) zodpoveda v dobe prevzatia
vysledku ur¢enému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v
zmluve a ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym téelom. Dalej zodpoveda za vady
diela, zistené v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ak tieto vady boli spdsobené pouzitim veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti vhodnost” tychto veci nemohol zistit alebo na ne upozornil a
objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel rovnako nezodpovedd za vady sposobené
dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal objednavatel’, ak zhotovitel’ na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

DiZka zaruénej doby

16.3

16.4

Zaruéna doba na dielo je v dizke 60 mesiacov.

Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel’ nemohol predmet diela pouzivat
pre vady diela, za ktoré zhotovitel’ zodpoveda. Pre tieto Casti diela, ktoré boli ako désledok
opravnenej reklamacie objednavatel’a zhotovitel'om opravené, plynie zaru¢na doba opétovne
od zaciatku a to odo dna vykonania reklamacnej opravy.

Sposob uplatnenia reklamacie

16.5

Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a najneskdr v lehote v
zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy. V reklamécii musia byt vady popisané alebo
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16.6

16.7

uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii objednavatel’ uvedie akym sposobom pozaduje
urobit’ napravu. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bud’ odstranenie vady opravou, ak je
vada opravitelna, pokial' nie je, potom odstrdnenim vady, dodanim ndhradné¢ho plnenia
(napr. pri vadach materialov apod.) alebo primeranou zl'avou z dohodnutej ceny.

Pravo objednévatela vyplyvajuce zo zaruky zanika, pokial’ objednavatel neoznadmi vady
diela podl'a predchadzajaceho ustanovenia.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej doby, pricom aj
reklamacia odoslana objednavatelom posledny den zarucnej doby sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Podmienky odstranenia reklamovanych vad

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

Zhotovitel' vykona odstranenie vady diela na zaklade reklamacie, ktord bude zasland na
adresu sidla zhotovitel'a alebo na e-mailova adresu: ................... @..coovee Pisomna
reklamacia musi obsahovat popis vady.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 3 (troch) dni po obdrzani reklamacie pisomne oznamit’
objednavatelovi ¢i reklamdciu uznava alebo neuznava. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
reklamaciu objednavatel’a uznava. Zhotovitel’ musi vzdy objednavatel'ovi pisomne ozndmit’,
v akom termine nastipi na odstranenie vad(y). Tento termin nesmie byt dlhsi ako 5 (pét’) dni
odo dia obdrzania reklamacie, a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ reklamaciu uznava alebo
neuznava. Ak neur¢i zhotovitel uvedeny termin, potom plati lehota 5 (pit) dni odo dna
obdrzania reklamacie. Sti€asne zhotovitel’ pisomne navrhne, v akej lehote vadu(y) odstrani,
tato vSak nemdze byt’ dlhsia ako 30 dni odo dia jej (ich) uplatnenia, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak objednavatel' v reklamacii vyslovne uvedie, Ze ide o havariu, je zhotovitel' povinny
nastupit’ a zacat’ odstranovat’ vady (havarie) okamzite, t.j. najneskor den nasledujuci po
obdrzani reklamacie, a tato (tieto) odstranit’ bezodkladne.

Objednavatel je povinny umoznit’ pracovnikom zhotovitel’a pristup do priestorov potrebnych
pre odstranenie vady. Pokial' tak neurobi, nie je zhotovitel v omeskani s terminom
nastupenia na odstranenie vady ani s terminom na odstranenie vady.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch az do
rozhodnutia sidu. Ak nenastipi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady ani do 15
(patnastich) dni po obdrzani reklamacie objednavatela, apri havariach okamzite, t].
najneskor den nasledujuci po obdrzani reklamacie, je objednavatel’ opravneny poverit
odstranenim vady ini odborni pravnicka alebo fyzickil osobu. Vsetky takto vzniknuté
naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

Ak sa preukaze v spornych pripadoch, ze objednavatel’ reklamoval neopravnene, znamena to,
ze nim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fu nevztahuje zarucna
doba, resp., ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel’ apod., je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim
vady.

Dokumentacia odstranenia reklamovanej vady

16.14

O odstraneni reklamovanej vady spiSe objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie

22



17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

b)

c)
d)

f)

vady alebo uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

Clanok 17
Zmena zmluvy

Akédkol'vek zmena zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt podpisand osobami
opravnenymi v mene objednavatel’a a zhotovitel'a rokovat’ a podpisovat’.

Zmena zmluvy sa dojedna ako dodatok k zmluve s Ciselnym oznacenim podl'a poradového
¢isla prislusnej zmeny zmluvy.

Ak predlozi niektord zo zmluvnych stran navrh na zmenu formou pisomného dodatku k
zmluve, je druhd zmluvna strana povinna sa k navrhu vyjadrit’ najneskor do 10 (desiatich) dni
odo dna nasledujuceho po doruceni nadvrhu dodatku.

Clanok 18
Prevod prav a povinnosti

Zhotovitel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na ina
osobu len s prechadzajlicim pisomnym stthlasom objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na
inl osobu aj bez pisomného stihlasu zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
nepostupi resp. nebude obchodovat’ s pohl'addvkami voci objednévatel'ovi vyplyvajucimi a
nadvézujucimi na zmluvu.

Clanok 19
Zmluvné pokuty (sankcie)

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty
dohodnutej v tejto zmluve nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody, ktora
jej bola spésobend poruSenim povinnosti povinnej strany, na ktord sa zmluvna pokuta
vzt'ahuje, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvntl pokutu. Zmluvné strany sa dohodli a za
ucelom odstranenia akychkol'vek pochybnosti vyhlasuju, ze ndhrada Skody spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitel'om (resp. podzhotovitel'om) zahina aj akékol'vek a vsetky
sankcie uplatnené voci objednavatel’'ovi zo strany osoby opravnenej ku kontrole/auditu diela
podl'a bodu 22.1 zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi nasledovnu zmluvnii pokutu za porusenie
nasledujtcich ustanoveni tejto zmluvy, a to:

¢l. 11 body 11.10, vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 body 12.1, 12.18, 12.22 vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zaGaty def poruSenia
povinnosti, a za kazdé¢ jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l. 12 bod 12.10 vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
¢l.12 body 12.20, 12.21, 12.35 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,

¢l.13 body 13.1 az 13.6 je vo vyske 100,- EUR za kazdy, ¢o i len zafaty den poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

¢l.15 bod 15.1, t. j. ak zhotovitel' nedokon¢i a/alebo neodovzda dielo objednavatelovi v
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dohodnutom termine, vo vyske 3 % z celkovej dohodnutej ceny diela s DPH,

g) ¢L.15 body 15.16, 15.17 a vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,

h) ¢l. 15 bod 15.19 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,

i) ¢l 21 body 21.3., 21.4, 21.6 vo vyske 200,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

j) ¢l 21 bod 21.5 vo vyske 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,

Sankciu za opakované porusenie vysSie uvedenych povinnosti je mozné ukladat’ aj
opakovane. Ak nedoSlo k okamzitej ndprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcéenej v pisomnom upozorneni objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povaZuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy s vynimkou tych povinnosti, ktorych porusenie je v zmluve
priamo Specifikované ako podstatné poruSenie zmluvy.

Zmluvna pokuta za poruSenie povinnosti podla ¢l. 10

19.3 V pripade, ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi doklady (dokazy) preukazujuce
existenciu objednavatel'om poZadovanych poisteni podl'a ¢l. 10 povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi za kazdy, o i len
zacCaty den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zmluvna pokuta za neodstrianenie reklamovanych vad

19.4  Pokial’ zhotovitel' neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za kazda reklamovanu vadu vo vyske 300,- EUR za kazdy,
¢o 1 len zacaty den omeskania, ak nie je v zmluve uvedené inak. Ak nedoslo k okamzitej
naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni
objednavatela alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

19.5 Pokial’ zhotovitel' neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300,- EUR
za kazdy ¢o 1 len zacaty den omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave poruSenia zmluvne;j
povinnosti (do lehoty urenej v pisomnom upozorneni objednavatel'a alebo nim poverenej
osoby), povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Sankcia za omeskanie s uhradou faktury

19.6  V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci
zhotovitel'ovi, ma zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednavatel’a uroky z omeskania z dlznej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Sposob vytiétovania zmluvnych pokit

19.7 Zmluvni pokutu, resp. Grok z omeSkania, vyactuje opravnend strana povinnej strane
pisomnou formou. Vo vyuctovani musi byt uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k
vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. uroku z ome$kania, opraviiuje a sposob vypoctu
celkovej vySky zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania.

19.8 Povinna strana sa musi k vyuctovaniu zmluvnej pokuty, resp. iroku z omeskania, vyjadrit
najneskor do 3 (troch) dni odo dna jeho obdrzania, inak sa ma za to, ze s vyuctovanim

24



19.9

stihlasi. Vyjadrenim sa v tomto pripade rozumie pisomné stanovisko povinnej strany.

Ak nesuhlasi povinna strana s vyG¢tovanim zmluvnej pokuty, resp. Giroku z omeskania, je
povinna pisomne v dohodnutej lehote oznamit opravnenej strane dovody, pre ktoré
vyuctovanie zmluvnej pokuty, resp. uroku z omeskania, neuznéava.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut

19.10 Povinna strana je povinna uhradit’ vyactované zmluvné pokuty, resp. uroky z omeskania,

20.1

najneskor do 30 (tridsat’) dni odo dia obdrzania prislusného vytactovania.

Clanok 20
QOdstipenie od zmluvy

Ak nastani u niektorej zo stran skutocnosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy je tato
povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu, t.j. do 3 (troch) dni oznamit' pisomne druhej
strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov zmluvnych stran.

QOdstipenie objednavatel’a od zmluvy

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

a)
b)

d)
e)

20.7

20.8

20.9

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitel'ovi pisomne.

Objednavatel modze od zmluvy odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ bez urcenia dodatoc¢nej primeranej lehoty, ak ide o
podstatné porusenie zmluvy.

Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel moze odstupit od zmluvy len v
pripade, ak je urCena dodatocna primerana lehota na splnenie zavdzku a zhotovitel' svoj
zavazok nesplni.

Objednavatel modze odstupit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvnych
podmienok, najma ak:

zhotovitel’ opakovane porusil niektortl zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

zhotovitel' v zmluvne dohodnutom termine nezacal, prerusil alebo zastavil vykonavanie
diela,

bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné
alebo restrukturalizaéné konanie, prip. pocas tohto konania bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruseny konkurz z
dévodu, ze majetok upadcu nepostacuje na tthradu vydavkov a odmenu spravcu konkurzne;j
podstaty,

zhotovitel’ ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat’, je v likvidacii,

v inych pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Vykonané prace sa vyucétuji po odpocte pohl'adavok objednavatel’a. Objednavatel’ tiez moze
odstipit’ od zmluvy v celom rozsahu, ak zhotovitel nedodrzal poziadavky objednévatel’a
tykajuce sa podzhotovitel'ov.

Zhotovitelovi patri uhrada za skuto¢ne vykonané prace.

Pre pokraovanie prac na predmete zmluvy si moze objedndvatel narokovat primerant
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uhradu za zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz
nachadzaju na miestne vykonu predmetu zmluvy, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

20.10 Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi predlozit’ kalkulaciu vzniknutych dodatocnych
nakladov a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy.

20.11 Zhotovitel' je povinny do 14 (Strnastich) dni odo dna Uc€innosti odstupenia od zmluvy
pripravit vykonané price na prevzatie a poziadat' o ich prevzatie. Sucasne je povinny
predlozit’ skutocné a overitel'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

20.12 Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dovodu omeskania este
pred odstupenim od zmluvy, moze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstupenia od
zmluvy.

QOdstupenie zhotovitel’a od zmluvy
20.13 Odstupenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatel’'ovi pisomne.

20.14 Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je v omeskani s umoznenim pristupu
na miesto realizacie diela pred zacatim stavebnych prac viac ako jeden mesiac.

Doésledky odstupenia od zmluvy

20.15 Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na zaklade ustanoveni vyplyvajacich z tejto

zmluvy, potom povinnosti obidvoch stran su nasledujuce:

a) Objednavatel umozni pristup zhotovitel'ovi na miesto vykonu diela, aby mohol vykonat
vsetky potrebné nalezitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®,

b)  Zhotovitel vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela a objednavatel’ je
povinny do 5 (piatich) dni odo obdrzania vyzvania zacat ,,Ciastkové preberacie konanie®,

c) Zhotovitel’ do 5 (piatich) dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena diela,

d) Zhotovitel' vykona finan¢né vydcislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,¢iastkova koneénu faktaru®,

e) Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace miesto vykonu diela
najneskor do 15 (pétnastich) dni po skonceni ,,Ciastkového preberacieho konania®,

f) Zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvne;j
strane vSetky naklady a ekonomické straty jej vzniknuté z dovodov odstipenia od zmluvy.

Clanok 21
Osobitné ustanovenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy

21.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je miesto v zmysle projektovej dokumentacie
suvisiacej s vykonavanymi pracami.

21.2  Zhotovitel' zrealizuje dielo podla Specifikiacie uvedenej v zmluve na mieste ur¢enom
objednavatel'om.

Podzhotovitelia / subdodavatelia

21.3  Zhotovitel’ je povinny dorucit’ a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich zamestnancov, a
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21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

subdodévatel'ov (vratane ich zamestnancov), ktori sa maji podielat’ alebo sa podiel'aju na
realizacii diela alebo jeho Casti vyplyvajicej z vyzvy na podanie ponuky alebo zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmi ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vsSeobecne z&viznych pravnych predpisov, prislusnych technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajuce sa fakturacie, splatnosti a uhrady faktur a
s nimi suvisiace ustanovenia sa budi vztahovat aj na subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
........ % podiel zakazky, ktory ma v iimysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:
(1171 navrhovany subdodavatel’

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze navrhnuty subdodavatel’ spifia alebo najneskor v &ase plnenia bude
spihat’ podmienky wi¢asti podl'a § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani, o bolo dolozené
Cestnym  vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskdr v Case plnenia bude zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade, ak ddjde pocas realizicie diela k zmene subdodéavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného vbode 21.5 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny
predlozit’ objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvie, ziadost’ 0 zmenu subdodavatel’a v rozsahu:

o podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

e identifika¢né udaje subdodavatela, ak je zndmy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo,

e <Cestné vyhlasenie, 7¢ kazdy navrhnuty subdodavatel' spifia alebo najneskor v Gase
plnenia bude spiiiat’ podmienky uéasti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,

e o bolo dolozené ¢estnym vyhlasenim v jeho ponuke a je alebo najneskor v ¢ase plnenia
bude zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' je povinny kazdti zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel' rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o
subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii
o osobe budiceho subdodavatela a Cestného vyhlasenia podla bodu 21.6 tohto clanku
zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy mézZe byt v tomto pripade zistenie rozporu predloZzenych informacii podl'a bodu 21.6
tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s
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21.10

21.11

21.12

uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskdr do 5 dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dna dorucenia Ziadosti o
schvélenie, v tomto pripade to znamenda, Ze nema vyhrady k vyberu subdodéavatela a
zhotovitel je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade
ktorych bude zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéaklade takejto zmluvy realizoval saim. Zhotovitel' bude zodpovedat’
za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodévatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zéklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ na preukazanie  technickej alebo odbornej sposobilosti

VYUZIL KAPACIEY oot
a zavazuje sa, Ze ak pocas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylucne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

Porusenie ktorejkol'vek povinnosti Specifikovanej v bode 21.3. az 21.11. sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dorucovanie

21.13

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikécia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy, kuriérom alebo osobne a v
pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v lehote 3 dni. Za deni doru¢enia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat', za
dent dorucenia sa povazuje denn odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost’ v tloznej lehote na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

DalSie zmluvné dojednania

21.14

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela thradu nakladov suvisiacich s
pripravou ucasti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu
zakazky.

21.15 Zhotovitel' sa zaviazuje na vlastné naklady a na vlastné nebezpeCenstvo vykonat’ diclo na

zaklade projektovej dokumentacie, ktora bola odovzdana objednavatel'om zhotovitel'ovi, a to
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, podl'a poziadaviek objednavatela, spdsobom a
za podmienok dalej dohodnutych touto zmluvou. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa s
poziadavkami objednavatela oboznamil a vSetky vady alebo nedostatky projektovej
dokumentacie (vytvorenej podla poziadaviek objednavatela) vratane rezervy na
neoCakavané vydavky (napr. skryté vady projektovej dokumentacie) zahrnul do svojej
celkovej ceny za realizaciu diela. VSetky zmeny a odchylky v projektovej dokumentécii a
zmeny vo vykaze vymer oznamil objednavatel’'ovi pred podanim ponuky.

21.16 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vyhlasovat' alebo nadobudat tovary, sluzby alebo

montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
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22.1

22.2

22.3

22.4

225

22.6

22.7

22.8

zmluvy.

Clanok 22
Zaverefné ustanovenia

Objednavatel’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zadédvanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych
predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ Gctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s realizaciou Diela, s
dodanim tovaru - technického zariadenia kedykol'vek pocas plnenia predmetu zédkazky a v
nevyhnutnej dobe aj po ukonceni zmluvy a poskytnut’ vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone
kontroly/auditu, ak to bude aktudlne/pozadované. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu su Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v
silade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Komisia, - vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny
koordina¢ny organ, - Certifikatny organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a
spolupracujiice organy, - Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori
horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmenit' alebo upravit’ jednotlivé ¢lanky v zmluve podla
konkrétnych prac (diela).

Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma i¢astnikmi tejto zmluvy a u¢innost’
diom nasledujiacim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zverejnenie tejto zmluvy a jej priloh na webovom sidle
objednavatela, nie je poruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva a zhotovitel
vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

Prava a povinnosti ucastnikov zmluvy, pokial tito zmluva neupravuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, zakona o verejnom obstardvanim, a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane zhotovitel'ovi a tri
rovnopisy zostanu objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa pre pripad sporov vyplyvajucich z dusevného vlastnictva dohodli, ze v
pripade ak zhotovitel vyhotovi, poskytne, doda, opravi alebo upravi projektova
dokumentaciu alebo akykol'vek dokument, ktory by bolo mozné povazovat za duSevné
vlastnictvo, bude sa mat za to, Ze zhotovitel zabezpecil objednavatelovi licenciu s
nasledovnymi podmienkami. Licencia sa povazuje za prenosnu, neexkluzivnu, bezplatnu,
¢asovo neobmedzeni s pravom na lubovolné neobmedzené kopirovanie, uZivanie,
modifikovanie, s pravom na akékol'vek zmeny a zdsahy podl'a potrieb objednéavatel’a alebo
jeho nasledovnikov alebo buducich majitel'ov diela alebo dokumentacie.
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22.9 NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

a)
b)

c)
d)

22.10

22.11

22.12

Priloha A - Oceneny vykaz vymer

Priloha B - Podrobny ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha C - Zodpovednostné poistenie zhotovitel'a a poistenie diela

Priloha D - Osoby oprédvnené zapisovat’, nazerat’ a robit si vypisy zo stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnym pravom pre pripad sporu je pravo platné a ¢inné
v Slovenskej republike, prednostne Obchodny zdkonnik, a prisluSnym stidom je prislusny
sud v mieste sidla objednavatela.

Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu zavdzuju uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto
zmluve v pripade, ak bude potrebné upravit prava a povinnosti zmluvnych strdn a to v
zavislosti od Zmluvy 0 poskytnuti podpory z Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej zneniu porozumeli, ze tato zmluvu
uzatvaraji na zaklade ich slobodnej, vaznej, uréitej a zrozumitelnej vole, Ze nebola
uzatvorena pod natlakom, v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu
s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Ziari nad Hronom, diia \Y dna

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Mgr. Peter Antal
primator
Mesto Ziar nad Hronom
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