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Príloha č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY 
 

ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
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1. Všeobecné informácie 

1.1 Krajina Príjemcu 

Slovenská republika 

 

1.2 Objednávateľ 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14 
841 04 Bratislava 

 

1.3 Základné údaje o príslušnej krajine  

Príprava vhodnej stratégie pre dopravnú infraštruktúru a jasný rozhodovací proces pre priority 
ako aj pre vytýčenie každého projektu je podstatné pre úspešné použitie fondov daných k dispozícii 
Európskymi spoločenstvami ako aj pôžičkami poskytnutými Európskou investičnou bankou.    
Orgán zodpovedný za výstavbu, údržbu a správu slovenskej diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest 
na vysokej úrovni je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá je skúseným orgánom s kvalifikovanými 
odborníkmi na miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni.  

 

1.4 Popis Projektu „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ 

1.4.1 Účel a ciele výstavby  

Účelom Diela je výstavba úseku R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5) pre zabezpečenie 
bezpečného a plynulého vedenia prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v Prešovskom 
samosprávnom kraji, pre zvýšenie kapacity cestného ťahu a zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie a 
vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou. 

Uznesením vlády č. 162 zo dňa 21.2.2001 vláda SR schválila Nový projekt výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest, podľa ktorého je rýchlostná cesta R4 definovaná v koridore: Št. hr. MR/SR – 
Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce - Svidník – Št. hr. SR/PR. 

V štruktúre európskych intermodálnych koridorov je rýchlostná cesta R4 súčasťou dopravnej 
siete Európskej únie TEN - T, ktorý je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 v smere sever 
– juh. Medzinárodná doprava je v súčasnosti vedená po ceste I/73, I/18 a I/68, ktoré technickými 
parametrami v niektorých úsekoch nevyhovuje dopravnému zaťaženiu, navyše prechádzajú 
intravilánom miest a obcí, v ktorých hlukom a exhalátmi znehodnocuje životné prostredie a ohrozuje 
bezpečnosť obyvateľov.  

Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany – Giraltovce sa zabezpečí výstavbou 
tohto úseku rýchlostnej cesty R4 v navrhovanej kategórii R 24,5/100, s funkciou vylúčenia tranzitnej 
dopravy, vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom, čo zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej 
komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňovej križovatky Kapušany, zabezpečujúcej 
napojenie R4 na jestvujúcu cestnú sieť), dôjde k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude 
mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy, 
z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. 

 1.4.2 Súčasný stav  

 Navrhovaný úsek líniovej stavby - rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat  (km 4,3 – 14,5)“ 
je umiestnený na území Prešovského samosprávneho kraja, okres Prešov v katastrálnom území sídiel 
Prešov, Veľký Šariš, Fintice, Ľubotice, Nižná Šebastová, Vyšná Šebastová, Kapušany. 
 Plánovaná rýchlostná cesta R4 v úseku R4 Prešov - severný obchvat je v súlade s Programom 
rozvoja cestnej siete Slovenskej republiky a je zapracovaná v záväznej časti územného plánu vyššieho 
územného celku Prešovského kraja.  

Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prešov a 
dotknutých obcí a podľa záväznej časti územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Stavba je 
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v súlade s Protokolom č.2/2010 o vykonaní štátnej expertízy, s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 
2010-93/766-13/SP-KC z 01.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2010 a s rozhodnutie 
o zmene umiestenia líniovej stavby pod č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS-ST dňa 24.08.2015, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2015.  

Predmetné územie leží v centrálnej časti východného Slovenska v severnej časti Košickej 
kotliny. Nachádza sa v obzvlášť výhodnej polohe, približne v strede regiónu východného Slovenska. 
Nadmorská výška historického centra je 252 m. n. m. Prešov má rozlohu 73,14 km², je tretie najväčšie 
mesto na Slovensku a zároveň je metropolou najväčšieho kraja na Slovensku.  

Trasa rýchlostnej cesty R4 prechádza prevažne poľnohospodárskymi pozemkami, čiastočne aj 
lesnými a ostatnými pozemkami. Zároveň treba spomenúť, že trasa rýchlostnej cesty je vedená v 
zosuvných územiach so svahovými deformáciami. Pri návrhu objektov bolo potrebné zabezpečiť 
stabilitu územia sanačnými prvkami ako sú pilótová stena, povrchové odvodnenie, výmena podložia, 
úpravy svahov, trasa neprechádza a ani sa bezprostredne nedotýka v súčasnosti vyhlásených 
kultúrnych pamiatok.  

Územie rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat je v zmysle regionálneho 
geomorfologického členenia Slovenska súčasťou vnútorných Západných Karpát, začiatok úseku trasy 
spadá do Podhôľno-magurskej oblasti, celku Spišsko-šarišské medzihorie, podcelku Šarišské podolie, 
koniec úseku do oblasti Lučensko-košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Toryská 
pahorkatina.  

Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k povodiu rieky Hornád. 
Trasa R4 kríži potok Sekčov, ktorý odvodňuje východnú časť územia a južne od mesta sa vlieva do 
Torysy. Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2002 Z. z. medzi vodohospodárske 
významné toky na dotknutom území sú zaradené Sekčov (hydrolog. poradie 4-32-04-79) a jeho 
ľavostranný prítok Šebastovka.  

Územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé leto, teplé a suché, 
veľmi krátke prechodné obdobie, s teplou až mierne teplou jarou a jeseňou, zima je mierne teplá, suchá 
až veľmi suchá s krátkym trvaním snehovej prikrývky.  

Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľajú tieto útvary: vnútrokarpatský 
paleogén, neogén a kvartér.  

Hodnotené územie patrí do hydrologického rajónu QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského 
medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy a QP 123 Neogén východnej časti Košickej 
kotliny. Vodné plochy sa v súčasnosti v riešenom území nenachádzajú. Z nerudných surovín majú 
najväčší význam piesky a štrky a stavebný kameň. Najviac sa využívajú štrky, a to na stavebné účely. 
Podľa vyjadrenia Okresného banského územia sa pri Kapušanoch nachádza chránené ložisko 
bentonitu.  

1.4.3 Opis Diela 

Podrobný rozsah Diela, vrátane objektovej skladby, projektovej dokumentácie, 
Technických špecifikácií sa nachádzajú v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby 
„R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“.  

1.4.4 Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia 

Trasa – začiatku úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5) nadväzuje 
na rozostavený úsek I. etapy stavby R4 Prešov – severný obchvat (km 0,00 – 4,3), kde je v km 4,30 až 
4,60 vedená údolím potoka Dzikov a na konci úseku cez mimoúrovňovú križovatku Kapušany bude 
zabezpečené napojenie R4 na jestvujúcu cestnú sieť - na cestu I/18. (Na konci stavby bol z DUR 
nadväzujúcej stavby R4 prevzatý návrh mimoúrovňovej križovatky Kapušany, vrátane preložky cesty 
I/18 a vyvolaných preložiek inžinierskych sietí, v rámci DSP stavby R4 bolo technické riešenie 
prevzatých objektov spresnené).  

V lokalite Fintice je územným plánom vymedzená plocha pre priemyselnú zónu, ktorá bude 
napojená privádzačom na R4. Koruna R4 je rozšírená o prídavné pruhy pre napojenie vetiev budúcej 
križovatky Prešov – východ a mostný objekt SO 209-00 je navrhnutý s rozpätím, ktoré umožní dostavbu 
privádzača.  

Rýchlostná cesta R4 kríži v km 4,9 mostom SO 205-00 existujúcu poľnú cestu. Na základe 
požiadaviek je most SO 205-00 navrhnutý s rozpätím, ktoré vo výhľade umožní do trasy poľnej cesty 
umiestniť miestnu komunikáciu v požadovanej kategórii. 
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V km 5,061 (LTR)/5,060 (PTR) sa nachádza západný portál tunela „Okruhliak“. Východný portál 
tunela „Okruhliak“ sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok v km 6,873 (LTR)/6,859 (PTR). V 
úseku za tunelom je R4 umiestená do koridoru medzi okraj zástavby Nižnej Šebastovej a Fintíc. Ďalej 
pokračuje v dlhej priamej a južným obchvatom obchádza Kapušany. Trasa je výškovo vedená striedavo 
na násypoch (križuje vodné toky, cesty a železnicu) a v zárezoch. 

Trasa v km 7,65 až 12,20 prechádza na ploche využívanej v súčasnosti na poľnohospodárske 
účely v mierne svahovitom teréne, pričom v km 9,25 križuje mohutnými mostnými objektmi údolie, 
poľnou cestu, cestu III/18200, ktorá vedie do obce Fintice, rieku Sekčov a v km 9,65 križuje trasa 
mostným objektom budúci privádzač do priemyselnej zóny. 

V km 9,73 je navrhnutý mostný objekt nad preložkou poľnej cesty a v km 10,30 trasa križuje 
mostným objektom údolie a železničnú trať Prešov – Strážske.  

V km 12,19 trasa rýchlostnej cesty R4 križuje cestu I/18. Ďalej trasa prechádza 
poľnohospodárskymi plochami juhovýchodne od obce Kapušany kde za obcou v km 14, 68 je trasa 
napojená na križovatku Kapušany.  

 
 Stavba zahŕňa vlastný objekt rýchlostnej cesty R4. Súčasťou stavby je mimoúrovňová 
križovatka Kapušany (R4 x I/18), rekonštrukcia dotknutých ciest I/18 a III/018200. Ďalej zahŕňa tunel 
Okruhliak, 12 mostov (na R4 9 mostov, z toho 1most nad železničnou traťou a 1 most na ceste I/18, 1 
most prístupovej ceste k portálu a 1 most na poľnej ceste a 1 provizórny most, stavebné a technologické 
objekty Tunela Okruhliak, súčasťou stavby sú prístupové cesty k portálom tunela a prístupové 
komunikácie, preložky poľných a lesných ciest, úpravy a rekonštrukcie existujúcich ciest, úpravy 
potokov a preložky dotknutých inžinierskych sietí, cestná kanalizácia a preložka jestvujúcej kanalizácie, 
preložky vodovodov, vonkajší požiarny vodovod tunela Okruhliak, Trafostanice, úpravy a preložky 
existujúcich inžinierskych sietí – nadzemné vedenie VVN, VN, káble telefónnych vedení, káble ŽSR, 
meliorácie, vodovody, kanalizácie, plynovody, prípojky NN a VN, káble telefónnych vedení, VO I/18, 
preložky DK, DOK, informačný systém rýchlostnej cesty, preložky VTL plynovodov, protihlukové steny. 
Ďalej sú navrhnuté objekty oplotenia R4, obj. zárubného múru, demolácie, náhradnej výsadby spätnej 
rekultivácie a vegetačných úprav rýchlostnej cesty R4, demolácie existujúcich objektov. 

 
Ochrana prírody a krajiny - Starostlivosť o životné prostredie 
 

Výstavba predmetného úseku rýchlostnej cesty R4 predstavuje vážny zásah do existujúceho 
prostredia krajiny a preto sa pri jej trasovaní brali do úvahy nielen faktory urbanistické, dopravno-
prevádzkové, stavebnotechnické ekonomické, ale zohľadnil sa aj vplyv na krajinotvorbu, životné 
prostredie, na estetické i účelné začlenenie stavby rýchlostnej cesty do prírodného prostredia. Ďalej sa 
vychádzalo z polohy existujúcej zástavby dotknutých sídelných útvarov, priemyselných areálov, z 
terénnych prírodných podmienok a geologickej stavby územia, z polohy rozhodujúcich inžinierskych 
sietí a zariadení, ako aj z požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií z územného rozhodnutia, aj 
rokovaní k dokumentácii na stavebné povolenie.  

V dokumentácii sú navrhnuté opatrenia na elimináciu vplyvov na životné prostredie v priebehu 
výstavby a počas prevádzky úseku rýchlostnej cesty:  

• Opatrenia na ochranu proti hluku počas výstavby – obmedzenie nočných prác a v prevádzke 
– navrhnuté sú protihlukové steny a na násype cez most 212-00 je rozšírená nespevnená 
krajnica na výhľadovú PHS.  

• Opatrenia na minimalizáciu účinkov vibrácií najmä počas výstavby – stavba sa nachádza 
mimo zástavby.  

• Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti najmä počas výstavby –.na prístupových 
cestách v blízkosti obydlí znižovať prašnosť (postrekovanie), v zrážkovom období čistiť od 
prípadných nánosov blata zo staveniskovej dopravy.  

• Spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav (priekopy, 
kanalizácie, záchytné nádrže) – dažďová voda bude prečistená v ORL.  

• Návrh opatrení, vrátane monitoringu počas výstavby a v prevádzke – návrh je súčasťou prílohy 
M - Projekt geotechnického monitoringu Zväzok 5 Zmluvy o Dielo (Dokumentácia poskytnutá 
Objednávateľom).  

• Zhotoviteľ stavby v súlade so Zmluvou o Dielo je povinný spracovať a orgánmi správy pre 
životné prostredie potvrdiť “Environmentálny plán výstavby”, ktorý bude zahŕňať návrh zásad 
výstavby vo vzťahu k životnému prostrediu a návrh kontroly ich dodržiavania v rámci 
Harmonogramu výstavby. Súčasťou plánu bude aj návrh preventívnych opatrení, plán 
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ochranných opatrení počas havárií a nehôd a návrh postupu sanácie následných škôd. 
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť pravidelný ekologický dozor v záujme zmierenia 
negatívnych následkov najmä počas výstavby rýchlostnej cesty na životné prostredie 
stavebnými mechanizmami a neodôvodnenej a zbytočnej devastácie krajiny v okolí 
Staveniska.  

• Zhotoviteľ stavby je povinný počas výstavby zabezpečiť v súlade so Zmluvou o Dielo ďalšie 
organizačné opatrenia na ochranu životného prostredia, napr. venovať zvláštnu pozornosť 
ochrane vodných tokov aj v priebehu výstavby, kedy je zvýšené riziko úniku nebezpečných 
látok, hlavne pohonných hmôt a olejov zo stavebných mechanizmov. 

 
 

 

2. Ciele ZMLUVY a očakávané výsledky 

Dodávateľ a jeho personál poskytne Objednávateľovi Služby: výkon činnosti 
Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5),  pričom Zmluva 
o Dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5) “ 
bude uzavretá s použitím FIDIC  „Zmluvných podmienok na výstavbu“ - pre stavebné a inžinierske diela 
projektované Objednávateľom („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 (ďalej tiež „Zmluva o Dielo“1).  

Dodávateľ bude Objednávateľovi poskytovať Služby: výkon činnosti Stavebnotechnického 
dozoru na základe Zmluvy o poskytnutí Služieb (ďalej aj ako „ZMLUVA“). 

 
Cieľom poskytnutia Služby podľa ZMLUVY je administratívna, riadiaca a technická správa 

Zmluvy o Dielo, priebežná kontrola projektových prác Zhotoviteľa (ak také sú Zmluvou o Dielo 
požadované) a realizácie stavebných prác v mene Objednávateľa počas etapy predchádzajúcej 
realizácií Diela, etapy počas realizácie Diela a etapy po ukončení Diela, ďalej vykonávanie povinností 
a právomocí jemu ustanovených a definovaných prostredníctvom ZMLUVY a Zmluvy o Dielo na 
zhotovenie predmetnej stavby a tak zabezpečiť, že projektové práce a zhotovené Dielo budú v súlade 
so Zmluvou o Dielo v požadovanej kvalite. 
 
 
 

3. Predpoklady a riziká 

Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri 
stanovení denných sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť riziká, 
ktoré môže na základe poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem iného sa jedná o riziká 
vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo vrátane rizikových faktorov majúcich vplyv 
na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v priebehu Lehoty výstavby Diela a z toho 
vyplývajúca skutočnosť, že v rámci Lehoty výstavby skutočné kumulatívne fakturačné plnenie je nižšie 
ako plánované alebo v rámci Lehoty výstavby dôjde k posunu lehoty ukončenia Míľnika/Míľnikov 
Harmonogramu prác (podčlánok 8.3 Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  
Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na úhradu ceny za Služby poskytované podľa ustanovení 
ZMLUVY počas predĺženia Lehoty výstavby.  
 

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená 
a Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje v súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne 
uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, 
tzn. práce na Stavenisku môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou 

                                                 
1 Zmluva o Dielo vrátane všetkých jej príloh 
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plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi. 

 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov odborne komplexne pokrývajúcich 
poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY pre priebežnú kontrolu/dozorovanie projektových (ak také sú 
Zmluvou o Dielo požadované) a stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek tejto ZMLUVY. 
 
Vyššie uvedené riziká je potrebné zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny/denných sadzieb odborníkov. 
 
 

4. Rozsah Služieb 

4.1 Všeobecné povinnosti STD  

 Služby poskytované Dodávateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie 
Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo) 
a s priebežným dozorovaním stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a zabezpečenie  výkonu 
činnosti koordinátora bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť úlohy špecifikované vo FIDIC „Zmluvných 
podmienkach na výstavbu“ - pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, („FIDIC 
červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov, 
slovenský preklad, SACE 2008 prostredníctvom Vedúceho tímu STD.2  Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE 
a v Zmluve o Dielo nachádza odkaz na článok/podčlánok Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, myslí 
sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (ďalej aj ako „FIDIC červená kniha“), tak 
ako sú zadefinované v bode 7 Časti 1 Zmluvných dojednaní (Zväzok 2 ZMLUVY) a kdekoľvek sa v tejto 
ZMLUVE a v Zmluve o Dielo nachádza odkaz na článok/podčlánok Zmluvných podmienok ZMLUVY, 
myslí sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok ZMLUVY (ďalej aj ako „FIDIC Biela kniha“), alebo 
ktorýkoľvek Zmluvných podmienok ZMLUVY alebo Zmluvy o Dielo, ak je to vhodné a ak to neodporuje 
obsahu a účelu príslušného ustanovenia ZMLUVY alebo ZMLUVY o Dielo.  
 
 Kontrolu projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný 
vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo) a činnosti Stavebnotechnického dozoru je 
Dodávateľ povinný vykonávať v súlade splatnou legislatívou a normami Slovenskej republiky, ako aj 
priebežné dozorovanie a kontrolu stavebných prác/ stavebných činností Zhotoviteľa na Stavenisku 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti je Dodávateľ povinný vykonávať v súlade s požiadavkami 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so ZMLUVOU. 
Stavebnotechnický dozor je povinný priebežne kontrolovať projektové práce Zhotoviteľa, aktuálnosť  
plánu BOZP a priebeh výstavby na Stavenisku a zabezpečovať v procese zhotovovania stavby 
dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, 
požiadaviek na kvalitu a na priestorové umiestnenie Diela, minimalizovanie nákladov, dodržiavanie 
Lehoty výstavby, dodržiavanie všetkých príslušných právnych technických predpisov, dodržiavanie 
technických noriem.  

 Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie 
Zhotoviteľa, aktualizácie plánu BOZP a s priebežnou dozornou činnosťou/kontrolovaním 
a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a ich súladu so 
schválenou/platnou - aktuálnou projektovou dokumentáciou Zmluvy o Dielo, Zmluvnými podmienkami 
Zmluvy o Dielo a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súladu s postupmi a schválenými 
technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN) a všeobecne záväzné právne 
predpisy, Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo: časť 1 Všeobecné 
informácie a požiadavky, časť 2 - Všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky a katalógové listy 

                                                 
2 Pokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC červená kniha ( Zväzok 2 Časť 2.1A súťažných podkladov Zmluvy 

o Dielo), resp. v Osobitných zmluvných podmienkach stavebná časť – trasa, tunel“ (Zväzok 2 Časť 2.2A súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) a Osobitných zmluvných podmienkach technologická časť – tunel“ (Zväzok 2 Časť 2.2B súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo , (ďalej aj v „ Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo alebo aj „FIDIC - červená kniha“), resp. v Zmluve o Dielo 
uvádza pre účely Zmluvy o Dielo spojenie Stavebný dozor, rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor 
konajúci prostredníctvom Vedúceho tímu STD.  
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(ďalej len „TKP“),  časť 3 - Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len „ZTKP“), časť 
4 - Technické Požiadavky Objednávateľa), Technické predpisy (ďalej aj ako „TP“).Tieto dokumenty 
zahŕňajú projektové požiadavky Objednávateľa na Dokumentáciu Zhotoviteľa, skúšobné a kontrolné 
podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky realizácie a prevzatia stavebných prác a 
ostatných technických a kvalitatívnych podmienok, ako aj vykonávanie ďalších súvisiacich činnosti 
vyplývajúcich mu zo Zmluvy o Dielo a ZMLUVY. 

Všetky komunikačné aktivity s laickou, odbornou vernosťou, médiami a inými tretími osobami 
(napr.: verejné zhromaždenia s obyvateľstvom, prezentácie pred mestským, resp. obecným 
zastupiteľstvo a podobne) zabezpečuje výhradne Objednávateľ. 

Dodávateľ je povinný aktívne spolupracovať so zástupcom Objednávateľa poskytovať mu 
maximálnu súčinnosť pri požiadavkách týkajúcich sa informácií o činnosti tímu STD, jeho jednotlivých 
členoch, ich odbornosti a o ich pracovnom nasadení. Dodávateľ je povinný umožniť prístup 
Objednávateľovi do priestorov kancelárií STD, okrem iného aj za účelom kontroly prítomnosti 
odborníkov tímu STD. Taktiež je povinný poskytovať súčinnosť v požiadavkách Objednávateľa 
týkajúcich sa odborných výkonov STD a členov tímu STD. Okrem skutočností vyslovene uvedených 
v  ZMLUVE sa to týka predovšetkým predkladania akýchkoľvek technických dokumentov (meraní, 
skúšok, projektovej dokumentácie, všetkých zápisov z rokovaní, stavebných denníkov a pod.) 
týkajúcich sa realizácie predmetného diela a súvisiacich s činnosťou STD. Dodávateľ je povinný na 
požiadanie Objednávateľa písomne vypracovať prípadné odborné analýzy, mimoriadne správy, 
alternatívne riešenia očakávaných situácií/problémov na stavbe v rozsahu a odbornosti zodpovedajúcej 
činnosti Dodávateľa. Dodávateľ je taktiež povinný prizývať Objednávateľa ku každému rokovaniu 
ktoréhokoľvek člena tímu STD so Zhotoviteľom, Objednávateľom alebo s ktoroukoľvek dotknutou treťou 
stranou a taktiež Objednávateľovi doručiť písomný záznam z každého takéhoto rokovania. 
Neposkytnutie tejto súčinnosti je považované za porušenie všeobecných povinností Dodávateľa.  

 Dodávateľ je povinný byť na požiadanie Objednávateľa súčinný pri prezentačných aktivitách, pri 
obhliadkach a prezentáciách stavby a pri organizovaní verejných hromadných informačných 
stretnutiach s obyvateľmi dotknutých obcí. 

4.2 Špecifické činnosti 

Služby budú poskytované v nasledovných etapách: 

• Etapa 1 (Fakturačná etapa 1) Služby poskytované počas Prechodného obdobia, (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby) t.j. od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa 
v súlade s podčl. 4.2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, na začatie plnenia ZMLUVY do 
Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, 
(Etapa 1a), resp. do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (Etapa 1b); 

• Etapa 2 (Fakturačná etapa 2): Služby poskytované počas realizácie Diela, (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby) t.j. od Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, resp. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom 
podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY po dátum vydania Preberacieho protokolu 
Vedúcim tímu STD na Dielo v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo . 

• Etapa 3 (Fakturačná etapa 3): Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od  
dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcii) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela 
Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo. 

• Etapa 4 (Fakturačná etapa 4): Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy 
STD, t.j. od dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v súlade 
s podčl.11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (po dátum 
odsúhlasenia Záverečnej správy STD Objednávateľom.  
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4.2.1  Etapa 1: Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas 
Zostávajúcej Lehoty výstavby) 

Služby poskytované počas Prechodného obdobia predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce 
činnosti:   
 
1. Zmobilizovať relevantný personál a prostriedky Dodávateľa v mieste poskytovania Služieb. 

Vykonať úvodnú obhliadku Staveniska a oboznámiť sa s fyzickými rysmi vykonaných prác na 
Stavenisku. 

2. Dodávateľ a všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom Zmluvy o Dielo, 
a touto ZMLUVOU v ich  účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie 
a podkladov, napr. dokumentom bodu 1 písm. f) Zmluvných dojednaní (Zv. 2 Časť 1 Zmluvy 
o poskytovaní služieb – Zmluvných dojednaní), preštudovať a oboznámiť sa so všetkými 
príslušnými dokumentmi a projektovou dokumentáciou, podkladmi a všetkými informáciami 
súvisiacimi projektovými prácami  a inžinierskou činnosťou Zhotoviteľa a s realizovaným Dielom, 
s priebehom projektových prác, inžinierskou činnosťou Zhotoviteľa, s realizáciou Diela a výkonom 
činnosti stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a so všetkými skutočnosťami, ktoré na 
stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle 8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo do vydania Prehlásenia Dodávateľa v súlade s bodom 1.5 čl. 1 Prílohy č.4 (Časový 
harmonogram Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY, ktoré sú potrebné pre poskytovanie 
Služieb podľa ZMLUVY; dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
a Zmluvných podmienok ZMLUVY, vrátane jej príloh a všetku svoju činnosť a komunikáciu viesť 
v zmysle týchto Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a Zmluvných podmienok ZMLUVY. 
Kľúčový odborník č.1 musí ovládať Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo a ZMLUVY v celom 
rozsahu. 
 12.1) Dodávateľ resp. vedúci tímu STD sú povinní poskytnúť a oboznámiť všetkých odborníkov 
tímu STD s obsahom príslušných časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení 
(vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie), ako aj ďalšími príslušnými dokumentmi 
a projektovými dokumentáciami, ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť 
každému odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného 
nasadenia a funkčného zaradenia.  
 12.2) Všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom príslušnej časti Zmluvy 
o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie) ako 
aj so všetkými príslušnými ďalšími dokumentmi a projektovými dokumentáciami rozsahom 
zodpovedajúcom problematike ich nasadenia podľa ich odbornosti, funkčného zaradenia 
a výkonu ich činnosti a ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému 
odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia 
a funkčného zaradenia. 

3. Skontrolovať zabezpečovanie priebehu prípravy projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa (napr. 
Dokumentácie pre stavebné povolenie, následnej Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak 
jej vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na 
vykonanie prác (DVP a pod.) a inžinierskej činnosti Zhotoviteľa stavby (zabezpečovanie 
stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby, ešte pred začiatkom realizácie 
prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch. Zabezpečovanie/resp. zabezpečenie týchto 
činností Zhotoviteľa skontrolovať aj v prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto 
zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do 
vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej 
zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Podrobné sa oboznámiť sa s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ 
vykonať pred začatím prác v  súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3, 
(Technické špecifikácie pre stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných 
podkladov Zmluvy o Dielo), časť 3.1 článok 3) a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností 
Zhotoviteľom. 

4. Predložiť harmonogram nasadenia Nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie Služieb 
podľa ZMLUVY po Prechodnom období v súlade s postupmi uvedenými v článku 6.4 (Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY pre 
mesačný harmonogram nasadenia odborníkov. 
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5. Do konca Prechodného obdobia je povinný Dodávateľ odsúhlasiť s Objednávateľom v súlade 
s článkom 6.5 (Návrh odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY  
všetkých Nekľúčových odborníkov tímu STD nasadených podľa harmonogramu nasadenia 
v Prechodnom období a po Prechodnom období. 

6. Podpísať Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentácie, podkladov a všetkých 
informácií súvisiacich s Dielom v súlade s bodom 1.5 čl. 1 Prílohy č.4 (Časový harmonogram 
Služieb) Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

7. Vydať Prehlásenia Dodávateľa v súlade s bodom 1.5 čl. 1 Prílohy č.4 (Časový harmonogram 
Služieb) Zmluvných podmienok  ZMLUVY. 

8. Predložiť Správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia.  
9. Predložiť Metodiku Dodávateľa, ktorou sa budú riadiť odborníci Dodávateľa pri kontrole 

a monitorovaní výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností odborníkov tímu STD v súlade 
s podčl. 4.10 (Metodika Dodávateľa) Zmluvných podmienok ZMLUVY. 

10. V prípade potreby prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveniska Zhotoviteľovi 
a poskytnúť súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska, na základe podkladov pripraviť 
Zápisnice na odovzdanie a prevzatie Staveniska, zvolať odovzdanie Staveniska na prebratie 
Staveniska Zhotoviteľom a zúčastniť sa pri odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak ešte 
Staveniská neboli odovzdané a prebraté Zhotoviteľom  kompletne.  

11. Dodávateľ je povinný operatívne zabezpečiť prítomnosť Nekľúčových odborníkov v prípade ich 
špecifickej potreby počas tejto etapy (napr. koordinátora bezpečnosti – nástup najneskôr jeden 
deň pred Dátumom vydania Prehlásenia Dodávateľa, geodeta STD  v prípade potreby prípravy 
a účasti na odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak mu ešte neboli Staveniská kompletne 
odovzdané alebo odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, v prípade 
odovzdávania a prevzatia dokumentácie, podkladov a všetkých informácií súvisiacich s 
Dokumentáciou Zhotoviteľa (projektovou a technickou dokumentáciou) dokumentácie 
Objednávateľa Zhotoviteľovi a pod. v zmysle čl.6.5 (Návrh odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY) a pod.)  

 

 V prípade, že Dodávateľ začne poskytovať Služby po Dátume začatia prác v zmysle podčlánku 
8.1 (Začatie prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, zmluvné Strany sú povinné postupovať v 
súlade s článkom 1 Prílohy č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb.  
 Až do skončenia Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického dozoru 
zabezpečovať Objednávateľ (ďalej len „stavebnotechnický dozor Objednávateľa“). Stavebnotechnický 
dozor Objednávateľa po začatí plynutia Prechodného obdobia bezodkladne poskytne a odovzdá 
vedúcemu tímu STD, prípadne jeho zástupcovi dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace 
s Dielom a výkonom činnosti stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a zároveň ho oboznámi so 
všetkými skutočnosťami, ktoré počas projektových prác a zabezpečovania inžinierskych činnosti 
Zhotoviteľa na stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo. Dodávateľ je povinný prevziať dokumentáciu, podklady a všetky informácie 
súvisiace s Dielom v stave a vo formáte, v akom sa nachádzajú. O odovzdaní a prevzatí dokumentácie, 
podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom spíšu zmluvné Strany Preberací protokol. Bližšie 
podrobnosti o odovzdávaní a preberaní dokumentácie určí Objednávateľ. 
Dodávateľ je povinný po skončení Prechodného obdobia predložiť Objednávateľovi správu o činnosti 
STD počas Prechodného obdobia.  

4.2.2 Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej 
Lehoty výstavby) 

Služby poskytované počas realizácie Diela predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce činnosti: 
 
1. Priebežne kontrolovať priebeh prípravy projektovej dokumentácie, kontrolovať projektovú 

a technickú Dokumentáciu Zhotoviteľa (Dokumentácie pre stavebné povolenie, následnú 
Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), (ak jej vypracovanie je požadované v rozsahu 
stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na vykonanie prác (DVP a pod.) a inžiniersku 
činnosť Zhotoviteľa stavby (zabezpečenie zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre 
realizáciu stavby, ešte pred začiatkom realizácie prác na stavbe, resp. na stavebných 
a technologických objektoch. Tieto činnosti zabezpečiť aj v prípade ak prichádza k zmene, v takom 
rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému stavebnému povoleniu a táto zmena 
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zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje túto zmenu len po zabezpečení 
predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu stavby v súlade 
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Podrobné sa oboznámiť s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný 
Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác na Stavenisku v  súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo 
(napr. uvedené v Zväzku 3 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo. (Technické Špecifikácie, časť 3.1 
Všeobecné informácie a požiadavky, článok 3 (Realizácia Diela)) a kontrolovať zabezpečenia 
týchto povinností Zhotoviteľom). 

2. Dodávateľ a všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa so všetkými dokumentami 
v zmysle písm. f) bodu 1 Zmluvných dojednaní (Zv. 2 Časť 1 súťažných podkladov) tejto ZMLUVY 
a všetkými dokumentmi a dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom a touto ZMLUVOU, 
preštudovať všetky príslušné dokumenty a dokumentácie, ktoré sú potrebné pre činnosť 
Dodávateľa a  odborníkov tímu STD a dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok FIDIC 
červená a Biela kniha a Zmluvy o Dielo a všetku svoju činnosť a komunikáciu viesť v zmysle týchto 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a ZMLUVY. Kľúčový odborník č.1 musí ovládať Zmluvné 
podmienky Zmluvy o Dielo a ZMLUVY v celom rozsahu:  

 2.1) Dodávateľ, resp. vedúci tímu STD sú povinní poskytnúť a oboznámiť všetkých odborníkov tímu 
STD s obsahom príslušných časti Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich 
príloh a projektovej dokumentácie), ako aj ďalšími príslušnými dokumentmi a projektovými 
dokumentáciami, ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému 
odborníkovi tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia 
a funkčného zaradenia.  

 2.2) Všetci odborníci tímu STD sú povinní oboznámiť sa s obsahom príslušnej časti Zmluvy o Dielo 
a tejto ZMLUVY v ich účinnom znení (vrátane ich príloh a projektovej dokumentácie) ako aj so 
všetkými príslušnými ďalšími dokumentmi a projektovými dokumentáciami rozsahom 
zodpovedajúcom problematike ich nasadenia podľa ich odbornosti, funkčného zaradenia a výkonu 
ich činnosti a ktoré sú Dodávateľ resp. vedúci tímu STD povinní poskytnúť každému odborníkovi 
tímu STD v rozsahu potrebnom pre výkon ich činnosti podľa ich odborného nasadenia a funkčného 
zaradenia. 

3. Kontrolovať zabezpečenie povinností  zo strany Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať 
pred začatím prác  v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3: 
(Technické špecifikácie časť  3.1 (Všeobecné informácie a požiadavky), (článok 3 Realizácia 
Diela)) súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).  

4. Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa predložiť 28 dní pred Dátumom začatia stavebných prác na 
konkrétnom objekte Vedúcemu tímu STD Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov 
a  právnických osôb, ktoré vykonajú práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých 
objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činnosti a percentuálneho podielu ich prác z 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy, ak Rezerva je zahrnutá v Akceptovanej 
zmluvnej hodnote bez DPH Zmluvy o Dielo.).  

5. Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa tento zoznam mesačne aktualizovať a predkladať Vedúcemu 
tímu STD spolu so Správou o postupe prác v zmysle podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

 
Poistné zmluvy Zhotoviteľa  
6. Vykonať podrobnú analýzu poistných zmlúv Zhotoviteľa a predložiť písomnú správu o ich 

akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 (Poistenie) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. V prípade 
potreby vyžiadať doplnenia poistných zmlúv a vykonať opakovanú kontrolu až po dosiahnutie 
súladu poistných zmlúv Zhotoviteľa  s požiadavkami Zmluvy o Dielo.  

7. Kontrolovať súlad s požiadavkami Zmluvy o Dielo pri predkladaní poistných zmlúv Zhotoviteľa 
a predložiť Objednávateľovi písomnú správu o ich akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.  
 

BOZP 
8. Vykonávať činnosti koordinátora bezpečnosti v celom rozsahu stanovenom v § 6 ods. 2 Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov a dbať na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky 
MDPTSR č. 55/2008 o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 
v znení neskorších predpisov.  
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9. Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa pri plnení požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci na Stavenisku v súlade s platnými predpismi, Plánom bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“) (vrátane  jeho zmien a úprav) a požiadaviek 
z projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa –v časti ustanovení  na ochranu zdravia 
a bezpečnosti pri práci na Stavenisku. 

10. Zabezpečiť nasledovné opatrenia prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP pre všetky stavby NDS 
a.s:  
Na pravidelných Kontrolných dňoch stavby vždy vyžadovať od: 

a) Predstaviteľa Zhotoviteľa a/resp. od  Objednávateľa (podľa druhu zabezpečovanej zmeny 
projektovej dokumentácie) predloženie písomnej informácie o zmenách v projektovej 
dokumentácii (Dokumentácií na stavebné povolenie („DSP“), Dokumentácií na realizáciu prác 
(„DRS“), (ďalej len „PD“) a k nej vyhotovenej Dokumentácie Zhotoviteľa (výrobnotechnickej 
dokumentácie („VTD“) ,Dokumentácie na vykonanie prác („DVP“) a technologický postup) 
s následnou potrebou zmeny Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

b) koordinátora dokumentácie písomnú informáciu o premietnutí deklarovaných zmien PD 
a Dokumentácie Zhotoviteľa v  zmene Plánu BOZP so zohľadnením časového priebehu prác 
a ich časovú nadväznosť pri nevyhnutnej potrebe súčasného výkonu viacerých činností, ktorými 
sa Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia a ďalší zhotovitelia Objednávateľa na Stavenisku ohrozujú 
pri stavebných prácach a  pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a vykonanú úpravu 
pravidiel na vykonávanie prác na Stavenisku a  osobitných opatrení pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom. 

c) koordinátora bezpečnosti písomnú informáciu o plnení Plánu  BOZP a ostatných opatrení, 
doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP, vyhotovenom na základe zmien PD 
a Dokumentácii Zhotoviteľa pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným 
nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho 
podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti 
na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác. 
Ďalej v nej doplní informáciu o úpravách v pláne BOZP, ktoré sám vykonal. 
 

11. Priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívajúcu v kontrole  premietnutia 
odsúhlasených zmien v PD a v Dokumentácii Zhotoviteľa formou zmien Plánu BOZP 
vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na stavebné práce 
s osobitným nebezpečenstvom a v  kontrole  stavu informovanosti všetkých  zainteresovaných na 
Stavenisku, celkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác  
a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumentácie; 

12. V prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na zamedzenie 
opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na Stavenisku 
na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je povinný zabezpečiť, 
resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie týchto opatrení. 
Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o zabezpečení a o plnení týchto opatrení 
v požadovaných termínoch.  

13. Každý člen tímu STD má povinnosť sledovať dodržiavanie BOZP a používanie OPP na Stavenisku. 
V prípade zistenia porušenia povinností v oblasti BOZP, resp. nepoužívania OPP na Stavenisku je 
povinný informovať koordinátora bezpečnosti a vedúceho tímu STD.  

14. Vedúci tímu STD je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo mailom) 
informovať Objednávateľa o všetkých  mimoriadnych udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná 
pohroma (v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu pôdy, havária, únik nebezpečných látok, 
poškodenie majetku tretích osôb a  pod.). Následne do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi 
predbežnú písomnú správu o mimoriadnej udalosti. 

 
Stavebný denník  
15. Sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade so Zmluvou o Dielo (Zväzok 2 (Zmluvné 

podmienky Zmluvy o Dielo) a Zväzok 3 (Technické špecifikácie pre stavebnú časť – trasa, tunel 
(Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Požiadavky Objednávateľa pre 
technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)) a touto 
ZMLUVOU: 
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a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia 
stavebných prác na jednotlivých objektoch. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov 
a ich predpísaných príloh. 

b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 
odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne 
upozorniť na ne Objednávateľa.  

c) Priebežne sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom  pripájať svoje súhlasné alebo 
nesúhlasné stanovisko. Ak Vedúci tímu STD alebo ním poverený odborník tímu STD 
nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému 
problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to 
v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že 
problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi, 
aby sa problém okamžite riešil. Do stavebného denníka zapíše návrh na ďalší postup riešenia 
na doriešenie danej problematiky. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu STD alebo ním 
povereného odborníka tímu STD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy 
o Dielo. 

d) Po priebežnej kontrole a preverení prác, resp. po výzve Zhotoviteľa na kontrolu a preverenie 
prác na rozostavanej časti Diela, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté, alebo sa 
stanú vizuálne, resp. inak neprístupné, musí Vedúci tímu STD/ alebo ním poverený odborník 
tímu STD do stavebného denníka jednoznačne zapísať výsledok kontroly pred ich zakrytím 
alebo zneprístupnením, či sú tieto práce v súlade so Zmluvou o Dielo a tieto práce preberá 
a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie. Uvedené 
nezbavuje Vedúceho tímu STD/ alebo ním povereného odborníka tímu STD povinnosti 
postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo. 

e) Stavebný denník môže byť vedený v elektronickej forme, ktorej softvérovú platformu 
zabezpečí Objednávateľ. Objednávateľ požaduje pre osoby s oprávnením zápisu do 
elektronického stavebného denníka a na jeho bezproblémové používanie pre kľúčových aj  
nekľúčových odborníkov s právom zápisu do elektronického stavebného denníka zabezpečiť 
kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona NR SR č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR 
SR č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 
201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.04.2024.  
 
 

Poznámka: Záznamy v stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, 
rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie zmluvných Strán v zmysle Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo, nakoľko takáto komunikácia medzi zmluvnými Stranami musí byť realizovaná 
v zmysle ustanovení podčl. 1.3 Komunikácia Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a teda 
nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. 

 
Dokumentácia Zhotoviteľa 

16. Kontrolovať a vyhodnocovať  Harmonogram prác a jeho časti (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, Mesačný harmonogram prác (MHMG) Zhotoviteľa 
(predložený v súlade s podčlánkom 8.3 Harmonogram prác Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
Zhotoviteľom), či je vypracovaný, predložený a dodržaný v súlade so Zmluvou o Dielo (podčlánok 
8.3 Harmonogram prác), resp. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo.  

17. Kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení/rozhodnutí, oznámení, 
súhlasov ako aj ich súladu s platnými predpismi zo strany Zhotoviteľa, ak sú požadované v súlade 
so Zmluvou o Dielo pred začiatkom a v priebehu prác.  

18. Poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská, 
rozhodnutia, povolenia a pod. 

19. Technologické postupy predkladané Zhotoviteľom kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať 
a odsúhlasovať v súlade s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách pre stavebnú časť – 
trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Požiadavkách 
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Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo). 

20. Kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať a odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa, vrátane 
Dokumentácie pre stavebné povolenie, Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak jej 
vypracovanie je požadované v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), Dokumentácie na 
vykonanie prác (DVP) a jej súlad s Dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a DRS v súlade 
s postupmi uvedenými v  Technických špecifikáciách pre stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 
bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/Požiadavkách Objednávateľa pre technologickú 
časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo), Dokumentácie skutočného 
vyhotovenia (DSV) a v rámci nej Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) a inej 
požadovanej dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami Objednávateľa 
a   postupmi uvedenými v  Technických špecifikáciách pre stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 
bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/Požiadavkách Objednávateľa pre technologickú 
časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo). 

21. Svojím podpisom potvrdzovať preskúmanú/odsúhlasenú Dokumentáciu pre stavebné povolenie, 
Dokumentáciu na realizáciu stavby, Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV), DVP a ostatnú 
projektovú Dokumentáciu Zhotoviteľa. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných častí 
stavby.  

22. Projektovú dokumentáciu predloženú Zhotoviteľom na schválenie doručiť do 24 hod. 
Objednávateľovi a do 14 dní predložiť Objednávateľovi stanovisko k predloženej PD. Zároveň 
zvolať pracovné rokovanie za účasti Vedúceho tímu STD, Objednávateľa a jeho 
projektanta),  Zhotoviteľa (vrátane jeho projektanta) za účelom prerokovania oprávnených 
pripomienok Objednávateľa) a Vedúceho tímu STD k predloženej projektovej dokumentácii. 

23. Zúčastňovať sa pracovných stretnutí a prerokovaní projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa v štádiu 
projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa. 

24. Do 21 dní (resp. v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo) od obdržania akejkoľvek Dokumentácie 
Zhotoviteľa, ktorú má Vedúci tímu STD schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo (napr. v zmysle 
Technických špecifikácií (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/) a  a v súlade 
s čl. 5 (Projektovanie) Osobitných zmluvných podmienok technologická časť – tunel (Zväzok 2 Časť 
2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo.) je Vedúci tímu STD je povinný vydať oznámenie 
Zhotoviteľovi o schválení bez pripomienok, schválení s pripomienkami alebo o neschválení 
(nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy o Dielo). Vedúci tímu STD je povinný pred 
schválením Dokumentácie Zhotoviteľa obdŕžať písomné stanovisko Objednávateľa.. 

25. Pred začiatkom prác na vodohospodárskych objektoch v súlade so Zmluvou o Dielo preveriť u 
Zhotoviteľa zabezpečenie Kategorizácie vodných stavieb, ako aj odborného dohľadu u poverenej 
štátnej organizácie v rozsahu   požiadaviek na výkon odborného technicko – bezpečnostného 
dohľadu v zmysle vodného zákona 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad 
vodnými stavbami a o výkone technicko - bezpečnostného dozoru v znení neskorších predpisov 
(ak je taký požadovaný v súlade so Zmluvou o Dielo). Preveriť u Zhotoviteľa zabezpečenie 
ostatných Zmluvou o Dielo požadovaných odborných dohľadov.  

26. Požadovať od Zhotoviteľa plnenie požiadaviek podľa osobitných právnych predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským 
spôsobom v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov (v prípade, ak je súčasťou Diela tunel). 
 
 
Realizácia Diela 

27. Kontrolovať činnosť Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o Dielo (Zv. 3, časť 1 článok 6 (Zabezpečenie 
informovania verejnosti)). Dodávateľ a jeho odborníci a personál nie je oprávnený podávať 
akékoľvek informácie týkajúce sa ZMLUVY alebo Zmluvy o Dielo tretím stranám a sú povinní 
poskytovať súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa. 

28. Zúčastňovať sa Protokolárneho odovzdania bodov vytyčovacej siete Zhotoviteľovi, zúčastňovať sa 
odovzdania Staveniska, resp. Stavenísk časti stavby/objektov. 

29. Priebežne kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov. 
30. Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného povolenia ako 

aj ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby 
a pod. 
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31. Priebežne monitorovať, mesačne kontrolovať a vyhodnocovať súlad postupu prác 
s Harmonogramom prác a jeho časti (podčlánok 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo, Mesačný harmonogram prác (MHMG) predloženým v súlade s podčl. 8.3 
(Harmonogram prác) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo s dôrazom na kontrolu dodržania 
vecného a fakturačného plnenia Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci (podčlánok 8.3 „Harmonogram 
prác“, resp. aj  8.7 „Odškodnenie za oneskorenie“ Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a podľa 
Zmluvy o Dielo, vrátane kontroly zabezpečenia Míľnikov projektových a inžinierskych činností 
Zhotoviteľa.  

32. Vedúci tímu STD je povinný pripraviť/zabezpečiť podklady k a na vyhodnotenie vecného a 
fakturačného plnenia (v súlade s podčlánkom 8.3 (Harmonogram prác) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo, vrátane ich vyhodnotenia a potvrdenia príslušných podkladov. Vedúci tímu  STD 
je povinný v prípade zistenia narastajúceho mesačného sklzu prác v porovnaní s HMG pripraviť 
podklady na možný postup Objednávateľa v súlade s podčlánkami 8.7 (Odškodnenie za 
oneskorenie) a 15.1 (Výzva k náprave) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo  alebo s podčlánkom 
15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 
Priebežne monitorovať a kontrolovať súlad postupu projektových prác a zabezpečenia 
inžinierskych činností Zhotoviteľa (ak také sú Zmluvou o Dielo požadované), priebeh, rozsah 
a náklady vykonaných prác, stavebné činností pomocou ZHGM, resp. aktualizovaného ZHMG 
Zhotoviteľa, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje na zodpovedanie nasledovných otázok: 
a. postupuje Projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie 

termínov? 
b. v prípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je možné prijať 

na zvrátenie Projektu do pôvodného plánu  (prípadne na analýzu Projektu)? 
c. ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty , je možné ušetriť čas 

zvýšením zdrojov(napr. nasadzovaním väčšieho počtu pracovníkov, strojov atď.), 
prehodnotením stavebnej metódy, pridaním pracovných smien atď. (prispôsobiť údaje 
o výkonoch)?  

d. aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom? 
e. aký majú odchýlky vplyv na časový rozvrh a konečné náklady? 
f. aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na nákladoch?  
g. aká je výška predpokladaných mesačných platieb (Cash Flow)? 

33. Písomne upozorňovať Objednávateľa na prípadné vecné neplnenie (napr. Míľniky a pod.) a 
fakturačné neplnenie z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi, pripravovať a predložiť 
Objednávateľovi podklady na uplatnenie odškodnenia za oneskorenie podľa Zmluvy o Dielo. 

34. Zvolávať a viesť pravidelné pracovné rokovania („kontrolné dni“) v pravidelných intervaloch, 
najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné porady stavby” najmenej raz do týždňa. Zmyslom 
pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane 
vyhodnotenia postupu prác oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných 
projektových a stavebných prác, inžinierskych činností, plánovanie,  koordinácia prác a operatívne 
riešenie a zabezpečenie aktuálnych problematík  vzniknutých počas realizácie prác Zmluvy 
o Dielo. 

35. Vykonávať pravidelné denné obhliadky Staveniska na všetkých stavebných objektoch, kde sú 
práce realizované a o tejto obhliadke vykonať záznam do stavebného denníka. Počas realizácie 
stavebných prác priebežne kontrolovať Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky) 
a práce súvisiace s Dielom a priebežne zabezpečiť aby boli v súlade so špecifikáciami posledných 
vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, TKP (pokiaľ 
nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN alebo s Technickými špecifikáciami pre stavebnú 
časť – trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Požiadavkami 
Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy 
o Dielo, napr. ZTKP-0, Katalógových listov, Technických predpisov, (TP), technologickými 
predpismi, VL, nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov.  

36. Priebežne viesť evidenciu upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo 
po Základnom dátume Zmluvy o Dielo v priebehu projektovania a počas výstavby, ktoré je 
Zhotoviteľ povinný predkladať prostredníctvom Vedúceho tímu STD Objednávateľovi v súlade so 
Zmluvou o Dielo.  

37. Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy 
v priebehu výstavby, predkladať stanoviská na základe ich požiadaviek v priebehu ich výkonu na 
stavbe. V prípade, že štátny stavebný dohľad uloží vykonanie určitých opatrení, Dodávateľ je 
povinný informovať Objednávateľa a zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu 
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opatrení, kontrolovať plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný informovať štátny stavebný 
dohľad a Objednávateľa o plnení opatrení v požadovaných termínoch. 

38. Predkladať Objednávateľovi na základe jeho/ich žiadosti stanoviská/podklady k sťažnostiam, 
týkajúcim sa realizácie Diela. 

39. Priebežne kontrolovať postup realizácie archeologického výskumu v súlade s podmienkami 
uvedenými v Technických špecifikáciách pre stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 
súťažných podkladov Zmluvy o Dielo)/Technických požiadavkach Objednávateľa pre 
technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).a v Dokumentácií 
poskytnutej Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo). 

40. V prípade, ak pred začatím realizácie stavebných prác na Diele nebude určený odberateľ 
vyzískaného materiálu (vyfrézovaný živičný materiál, kmene stromov, štiepky z vetiev stromov 
a kríkov a pod.), Vedúci tímu STD upozorní Objednávateľa (HIS-a) a ten rozhodne o nasledujúcom 
postupe. 

41. Odsúhlasovať mesačnú inventarizáciu vyťaženého materiálu v rozsahu celej stavby, ktorú je 
Zhotoviteľ povinný predkladať Vedúcemu tímu STD na odsúhlasenie v súlade so Zmluvou o Dielo. 

42. Vykonať kontrolu zrealizovaných prác na časti Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na časť 
Diela podľa podčlánku. 10.2 (Preberanie časti Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

43. Vykonať záverečnú kontrolu Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle 
podčlánku. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

44. Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne 
neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určením termínov Vedúcim tímu STD na ich 
odstránenie a  odstránenia vád skontrolovať a vyhotoviť záznam o odstránení týchto vád. 

45. Požadovať od Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou o Dielo predloženie Správy o audite bezpečnosti 
pozemnej komunikácie vyhotovenej v súlade so zákonom č.249/2011 Z.z . o riadení bezpečnosti 
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(§ 3), ďalej Vyhlášky MDVRR SR č. 251/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia 
bezpečnosti pozemných komunikácií a Vyhlášky MDVRR SR č. 135/2012 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora 
bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných 
komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia 
bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov od etapy jej plánovania až po 
etapu začatia jej užívania.  

46. Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne 
neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určenými termínmi na ich odstránenie.  

47. Vydať Preberací protokol na Dielo alebo na časti Diela v zmysle čl. 10 FIDIC (Preberanie Diela 
a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 

48. Odborníci tímu stavebnotechnického dozoru sú povinní viesť podrobný mesačný digitálny archív 
fotodokumentácie všetkých stavebných objektov, v členení podľa objektov a prác na všeobecných 
položkách Zväzku 4 (Cenová časť) súťažných podkladov Zmluvy o Dielo. Digitálny archív – 
fotodokumentácia musí predovšetkým dokumentovať postup stavebných prác; kontrolu preverenia 
vykonaných prác (ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne neprístupné) pred ich zakrytím alebo 
zneprístupnením; vzniknuté nepredvídané, mimoriadne udalosti; detaily a technologické postupy 
v rozpore s Projektovou dokumentáciou a Technologickými postupmi. Vedúci tímu STD po uplynutí 
mesiaca podrobný mesačný digitálny archív odovzdá Objednávateľovi na digitálnom nosiči v lehote 
10 dni po skončení mesiaca. Fotografie v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo 
v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia. 
 
Skúšky 

49. Dohodnúť so Zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených častí, 
tak, aby bola splnená Lehota výstavby. 

50. Priebežne zúčastňovať sa pri vykonávaní a kontrolovať vykonávanie požadovaných laboratórnych 
skúšok Materiálov trvale zabudovaných do Diela ako aj  prác realizovaných Zhotoviteľom. 

51. Priebežne kontrolovať predpísané a vhodné uskladňovanie Materiálov a Technologických 
zariadení, ktoré majú byť súčasťou Diela.  

52. Kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa, Staveniskových laboratórií, ktoré sa podieľajú na 
výkone skúšok.  

53. Preberať a posudzovať Zhotoviteľom predkladané výsledky skúšok, porovnávať ich 
s požiadavkami uvedenými v Kontrolnom a skúšobnom pláne (početnosť a vyhodnotenie a iné 
(napr. kontrolovať, či deň odberu vzorky je totožný s dňom realizácie konštrukcie (betón)). 
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54. Zúčastňovať sa pri preberaní a kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť 
dokumentácie k dodávke (napr. certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy - všetky 
v úradnom jazyku). 

55. Zabezpečiť prvé hlavné prehliadky požadované Zmluvou o Dielo. Napr. u mostných objektov. 
Vedúceho prvej hlavnej prehliadky dať na schválenie Objednávateľovi. Prvé hlavné prehliadky 
musia byť vykonané v zmysle TP 060/2012 „Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. 
Mosty“ a TP 061/2014 „Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostným cestách a 
cestách I., II. a III. triedy“, vydaných MD SR. Stavebnotechnický dozor je povinný pozvať na výkon 
hlavných prehliadok mostov aj Objednávateľa a to elektronickou poštou min. 5 pracovných dni 
vopred, resp. u tunela, zabezpečiť postupy Technických predpisov týkajúcich sa hlavnej prehliadky 
tunela, v prípade, ak výstavba tunela je súčasťou Zmluvy o Dielo. 

56. Zúčastňovať sa prípravy a vykonávania Preberacích skúšok Technologických zariadení 
(individuálnych, komplexných a pod.) v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo. 

57. Priebežne kontrolovať kvalitu vstupov stavebnej výroby, vykonaných stavebných prác a použitých 
Materiálov, priebežne kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých Materiálov a zmesí 
zabudovávaných do  jednotlivých konštrukčných vrstiev budovaného objektu – Diela, v zmysle 
platnej legislatívy, dodržiavanie zákona č. 133/2013  Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov, kontrolovať Vyhlásenie o 
parametroch a aktuálnosť a platnosť dokumentov, ktoré  dokumentujú kvalitu a vhodnosť 
jednotlivých výrobkov, zmesí, vrátane vstupných materiálov, odsúhlasovať Technické 
a Technologické predpisy, sleduje dodržiavanie platných STN, STN EN, TKP, Katalógových listov 
a pod. 

58. Zúčastňovať sa skúšok, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, vykonávať a overovať jednoduché 
skúšky, skúšky zhutnenia násypov, granulometrický rozbor kameniva, dodržiavanie technológií 
a teplotných režimov, odber kameniva,  odber vzoriek pre ich ďalšie  spracovanie, zúčastňovať sa 
zhutňovacích pokusov, spoločných odberov, zaťažovacích skúšok mostov, atď. 

59. Priebežne viesť evidenciu o skúškach Zhotoviteľa na jednotlivých konštrukčných vrstvách 
a častiach, ktoré boli Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach. 

60. Viesť Kontrolné dni kvality. 
61. Na požiadanie predkladať potrebné podklady o priebehu výstavby Objednávateľovi (HIS–ovi 

stavby, Dohľadu nad stavebnotechnickým dozorom, resp. iným zástupcom Objednávateľa). 
62. Pokiaľ nemá svoje akreditované pracovisko, skúšky vykonávať na zariadeniach 

a v laboratóriách  Zhotoviteľa alebo v inom akreditovanom laboratóriu. 
 
Zmeny 
63. Všetky Zmeny počas realizácie Diela sa uskutočňujú v súlade so Zmluvou o Dielo, a to najmä podľa 

článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo), ktorý bližšie vymedzuje práva, 
povinnosti a zodpovednosť Vedúceho tímu STD a Zhotoviteľa pri iniciovaní Zmeny, viazanosti 
Zhotoviteľa Zmenou navrhnutou Vedúcim tímu STD.  
 

Postup pri Zmenách 
Osoby oprávnené iniciovať Zmenu sú:  
a)  NDS ako Objednávateľ,  
b)  Vedúci tímu STD – písomne na Objednávateľa, 
c)  Zhotoviteľ  (v zmysle Zmluvy o Dielo),  
ďalej tiež „iniciátor Zmeny“.  

 
64. Po predložení Podkladov na Zmenu „ iniciátorom Zmeny“, predkladá spracovaný Návrh - pokynu 

na Zmenu Vedúci tímu STD prostredníctvom HIS-a na schválenie Objednávateľovi. 
65. Iniciátor Zmeny predloží Vedúcemu tímu STD a DST písomne v papierovej a elektronickej forme 

Podklady na Zmenu v 5-tich vyhotoveniach.  
 
Podklady na Zmenu:  
a) zdôvodnenie Zmeny,  
b) zadefinovanie predmetu a vecnosti Zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou 

projektovou dokumentáciou,  
c) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,  
d) podklady pre návrh na ocenenie Zmeny a jej cenový dopad na Zmluvnú cenu,  
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e) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné (napr. geodetické zameranie, písomné 
vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným Zmenám).  

 
66. Návrh - pokynu na Zmenu (viď . príloha č. C2A) bude pripravený Vedúcim tímu STD v súlade 

s podčl. 13.3 Postup pri zmenách Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  
 

67. Vedúci tímu STD čo najskôr ako je to možné po obdŕžaní Podkladov na Zmenu vypracuje Návrh – 
pokynu na Zmenu spolu s prílohami a predloží ho Objednávateľovi (HIS-ovi) v 4x vyhotoveniach 
a Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom 1x . 

 
 
Neoddeliteľnou súčasťou každého Návrhu – pokyn na Zmenu sú: 
 
a) zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou 

projektovou dokumentáciou, 
b) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,  
c)  ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní 

a odsúhlasení jednotkovej ceny“ – zabezpečený prostredníctvom HIS-a (HIS vykoná v súlade 
so smernicou Objednávateľa „Nové jednotkové ceny prác počas výstavby v NDS“) s prílohou 
„Rozbor spotreby“ a jej popisu množstva práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov 
a dopravy ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov (viď príloha č. C2C) 
odsúhlasený Vedúcim tímu STD (bez cien), ktorú Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre 
kalkuláciu ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „Prehľad nákladov“(viď príloha 
č. C2D);  

d) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným 
Zmenám,  

e) písomné vyjadrenie Vedúci tímu STD k navrhovaným Zmenám,  
f) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné. 
 

68. Vedúci tímu STD dozor berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní Návrhu 
pokynu na Zmenu postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

69. Návrh – pokynu na Zmenu za Objednávateľa schvaľuje generálny riaditeľ a investičný riaditeľ 
Objednávateľa Protokolom o prerokovaní Návrhu- pokynu na Zmenu(viď príloha č.C2B).  

 
70. Na základe Objednávateľom schváleného Protokolu o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu je 

Vedúci tímu STD oprávnený vydať Pokyn na Zmenu, ktorým nariadi Zhotoviteľovi vykonať stavebné 
práce obsiahnuté v Zmene. Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu Objednávateľ doručí 
Vedúcemu tímu STD  písomnou formou v zmysle 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY.    

 
 

Objednávateľ (HIS) je povinný bezodkladne písomne informovať Vedúceho tímu STD (o rozhodnutí 
Objednávateľa) o zverejnení Návrhu – pokynu na Zmenu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády (ďalej 
len „CRZ ÚV SR“) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
a na webovom sídle NDS alebo v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (Pokyn na zmenu 
nadobúda účinnosť dňom jeho vydania Vedúcim tímu STD) a vyzvať Vedúceho tímu na vydanie 
Pokynu na Zmenu postupom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo. 

 
71. Vedúci  tímu STD je povinný viesť evidenciu Návrhov -pokynov na Zmenu a schválených Zmien, 

ktorá bude definovať dôvod/príčinu vzniku Nárokov a schválených Zmien. 
72. Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu návrhov dodatkov a uzatvorených dodatkov. 

 
Platby 
73. Kontrolovať množstvá jednotlivých položiek a kvalitu vykonaných prác. Pri meraní množstva prác, 

spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác v súlade s postupmi prijatými v Zmluve o Dielo 



Súťažné podklady:  
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                                                      Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
R4 Prešov – severný obchvat, (km 4,3 - 14,5)                                                                     Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  

  

 18 

a  ZMLUVE. Viesť samostatnú evidenciu o zistených a odsúhlasených rozdieloch. medzi 
projektovanými a skutočne nameranými výmerami, vrátane podporných dokumentov.  

74. Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov pre účely 
fakturácie predložených Zhotoviteľom a ich súlad so Zmluvou o Dielo a  s prerokovanými 
a odsúhlasenými cenami. 

75. K rokovaniu o novej jednotkovej cene stavebnej práce. Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť 
dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje: 
 

a) ocenenie materiálov preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a 
podobne). 
b) databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a 
sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf v 
slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou.  
c) cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe predbežných cien (odsúhlasený 
Stavebnotechnickým dozorom a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa). 
d) kompletné definovanie agregovanej položky, ktoré pozostáva z čísla  (podľa 
príslušného triednika-TSP), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa 
príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej 
oprávnenosti nákladov). 
e) rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov v tabuľkovom editore excel a v súlade s 
vyššie uvedeným textom tohto bodu. 
f) podrobný popis položky a rozbor spotreby odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom. 

 
75.1 Vedúci tímu STD odsúhlasuje zadefinovanie  vecnosti príslušnou projektovou 

dokumentáciou cez popisovník prác agregovaných položiek;  
75.2 Vedúci tímu STD odsúhlasuje Rozbor spotreby (viď príloha č.C2C) -potrebu množstva 

práce, druhovosti a nasadenia strojov, spotrebu materiálov uvedených v kalkulácií 
prípadne v rozbore ceny Zhotoviteľa aj subdodávateľa.  

75.2 Vyjadruje sa k cenovému dopadu naviac, menej a nových prác. 
76. Určovať čiastky splatné Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o Dielo a touto ZMLUVOU (na základe 

napr. Preambuly, Výkazu výmer , Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, Technických špecifikácií 
a platnej projektovej dokumentácie). Dodávateľ je povinný pri určovaní čiastok splatných 
Zhotoviteľovi postupovať podľa Metodiky Dodávateľa predloženej Objednávateľovi v zmysle 
podčlánku 4.10 (Metodika Dodávateľa) Zmluvných podmienok ZMLUVY a v súlade so Zmluvou 
o Dielo.  

77. Kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov Zhotoviteľa a ich súlad 
s podmienkami Zmluvy o Dielo.  

78. Vydať Priebežné platobné potvrdenia v súlade s článkom 14 (Zmluvná cena a platby) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo. 

79. Zabezpečiť spôsob podpisovania dokumentov t.j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), 
Priebežných platobných potvrdení vyhotovených Vedúcim tímu STD. Faktúra („daňový doklad“ od 
Zhotoviteľa Diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom. 

80. Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené Vedúcim tímu STD je podpisované len Vedúcim tímu 
STD. 

81. V prípade, ak Projekt „R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ bude fázovaný, tzn., že bude 
financovaný z dvoch programových období, Zhotoviteľ bude pracovať paralelne na oboch fázach 
v určitom časovom období a v danom období bude mesačne fakturovať každú fázu zvlášť a zároveň 
bude predkladať mesačné správy osobitne pre každú fázu, Dodávateľ uvedenú skutočnosť zohľadní 
pri výkone činnosti STD, napr. pri vypracovaní mesačných správ a pod. 

 
Preberanie Diela/časti Diela 
82. Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať dokumentáciu a doklady potrebné pre odovzdanie 

a prevzatie časti Diela/Diela (v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené 
najmä Zväzku 3: Technické špecifikácie pre stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 
súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) /Technické Požiadavky Objednávateľa pre technologickú 
časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) a zabezpečiť ich súlad 
s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a projektovou dokumentáciou, schválenou 
úradom v stavebnom konaní, so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU. 
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83. Preveriť pred samotným odovzdaním/prebratím kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného 
Diela alebo jeho časti do užívania. 

84. Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je 
potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/ Diela, resp. ku kolaudačnému konaniu; 
ak prepísané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu 
niektorých prác nariadiť nové, kontrolné skúšky Materiálov, resp. ukončených prác a v prípade 
nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcie. 

85. Kontrolovať/odsúhlasovať a evidovať všetku dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ 
odovzdáva  Vedúcemu tímu STD/Objednávateľovi v priebehu výstavby a v procese odovzdávania 
a prevzatia stavby v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: 
Technické špecifikácie pre stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) /Technické  Požiadavky Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 
časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo).). 

86. Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný Objednávateľ, projektant Objednávateľa, 
resp. projektant Zhotoviteľa, Zhotoviteľ, budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán verejnej správy. 

87. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. jeho častí použitím formulára Preberacieho 
protokolu, ktorý je prílohou ZMLUVY. V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť 
zápis, v ktorom sa vyjadria účastníci preberacieho konania, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela 
s uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Vedúcim tímu STD alebo 
Objednávateľom. V takomto prípade Vedúci tímu STD určí náhradný termín odovzdania 
a preberania, sankcie a pod. 

88. Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa, aby do vydania Protokolu o vyhotovení Diela odstránil/napravil 
akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností, ktoré vzniknú 
počas trvania Záručnej doby, resp. Lehoty na oznámenie vád.  

89. Kontrolovať a zabezpečiť k termínom uvedeným v Preberacích protokoloch časti Diela (podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo odstránenie vád 
a dokončenie všetkých prác, ktoré neboli dokončené (nedorobkov) k dátumu uvedenému na týchto 
Preberacích protokoloch. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť 
a odovzdať Objednávateľovi podklady pre uplatnenie Objednávateľových nárokov v zmysle Zmluvy 
o Dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

90. Po prevzatí častí stavby Objednávateľom/správcom Preberacím protokolom vydaným podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie časti Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo bude Vedúci tímu 
STD v súlade postupmi a termínmi uvedenými v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených 
prác a odstránenie vád) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a s ním súvisiacimi podčlánkami 
prijímať oznámenia Objednávateľa/správcov o vadách, podnety na reklamácie vád a uplatňovať 
ich odstránenie u Zhotoviteľa. Uznanie reklamácie s termínom odstránenia vady, resp. neuznanie 
reklamácie oznámi  Vedúci tímu STD Objednávateľovi/správcovi. Postup odstránenia 
reklamovanej vady bude Vedúci tímu STD schvaľovať na základe stanoviska 
Objednávateľa/správcu. Po odstránení vady/vád bude medzi zmluvnými Stranami spísaný 
protokol. Vada je považovaná za odstránenú podpísaním Protokolu o odstránení vady oboma 
zmluvnými Stranami a Vedúcim tímu STD.  

91. Zabezpečiť podklady, doklady a projektovú dokumentáciu  pre Objednávateľa v súlade so Zmluvou 
o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: Technické špecifikácie pre stavebnú časť – trasa, tunel 
(Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) / Technické  Požiadavky 
Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 časť 4 súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo).) a  ZMLUVOU, potrebné k podaniu žiadosti o začatie kolaudačného konania dokončenej 
stavby (alebo časti stavby spôsobilej na samostatné užívanie). Zúčastňovať sa procesu 
kolaudačného konania a dávania stavby alebo časti stavby do užívania (predčasného užívania, 
skúšobnej prevádzky (ak taká je požadovaná), resp. do trvalého užívania) v čase do vydania 
Protokolu o vyhotovení Diela.  

92. Dohliadať na splnenie podmienok rozhodnutia na predčasné užívanie, skúšobné prevádzky (ak 
taká je požadovaná), resp. podmienok kolaudačného rozhodnutia v čase do vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD, ktoré je povinný splniť Zhotoviteľ a upozorniť Objednávateľa 
na ich prípadné neplnenie a ak treba, pripraviť a odovzdať Objednávateľovi podklady pre 
uplatnenie sankcii/Objednávateľových nárokov v zmysle Zmluvy o Dielo a všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR.  
  

Poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY ohľadom účasti na kolaudačných konaniach súvisiacich 
s uvedením dokončenej stavby, prípadne jej časti spôsobilej na samostatné užívanie do užívania a 



Súťažné podklady:  
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt                                                                      Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
R4 Prešov – severný obchvat, (km 4,3 - 14,5)                                                                     Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
Verejná superreverzná súťaž: Stavebnotechnický dozor  

  

 20 

dohľadu nad odstraňovaním „kolaudačných vád Zhotoviteľom“ končí vydaním Protokolu o vyhotovení 
Diela podľa podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  
 
Riešenie sporov 
93. Pripravovať podklady pre Nároky Objednávateľa v súlade s podčl. 2.5 (Nároky Objednávateľa) 

Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. 
94. Riešiť Nároky Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok 

Zmluvy o Dielo počas celej doby poskytovania Služby, zúčastňovať sa a spolupracovať pri 
rozhodované o Nárokoch Zhotoviteľa. 

95. Viesť evidenciu všetkých Nárokov počas celej doby poskytovania Služby, s údajmi kedy boli 
predložené, kedy a ako boli uzavreté, vrátane ceny Nároku.   

96. Zúčastňovať sa a spolupracovať pri rozhodovaní sporov a urovnávaní sporov v súlade 
s podmienkami Zmluvy o Dielo (Zväzok 2, časť 7 Obchodných podmienok Zmluvy o Dielo - Vzorové 
tlačivo dohody o riešení sporov), zúčastňovať sa návštev Staveniska. 

97. Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela. 
98. Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady a vyjadrenia k jednotlivým Nárokom Zhotoviteľa. 
 
Písomnosti a korešpondencia 
99. Pripraviť a predkladať mesačné správy STD a Záverečnú správu STD v zmysle vzoru uvedeného 

v Prílohe C1A a C1B tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY.(vrátane Objednávateľom 
požadovaných príloh - napr. Mesačná správa koordinátora bezpečnosti- vzor príloha C7 ) 

100. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vypracovávaní akýchkoľvek správ, 
dokumentov a formulárov požadovaných EK počas trvania ZMLUVY. 

101. Pripravovať a predkladať údaje o postupe projektových a realizačných prác na Diele do 
monitorovacích správ Objednávateľa v rozsahu a formáte požadovanom Objednávateľom 
v chronologickom poradí. 

102. Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa Diela prechádzala cez Hlavného inžiniera 
stavby (HIS) a v kópii bola zasielaná Objednávateľovi a vzhľadom na požiadavku Auditu Európskej 
komisie aj Projektovému manažérovi Objednávateľa. Povinnosťou Dodávateľa je archivovať 
všetku dokumentáciu o stavbe a všetky písomnosti  týkajúce sa projektu. 

103. Vyhotoviť a predkladať Objednávateľovi tieto zápisy: 
a) zápis o preskúmaní/odsúhlasení Dokumentácie Zhotoviteľa, resp. jej častí v súlade 

s pravidlami uvedenými v Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo, Technických 
špecifikáciách (Zmluva o Dielo, Zväzok 3,) a v súlade so ZMLUVOU; 

b) zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa), resp. z koordinačných porád, 
c) podklady k odsúhlaseniu Zmeny; 
d) schválená Zmena; 
e) doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov;  
f) kontrola platobných dokladov; 
g) zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového 

súboru; 
h) Správu STD k preberaciemu konaniu časti Diela, resp. Diela vo forme požadovanej 

Objednávateľom, 
i) Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela;  
j) Protokol o odstránení vád; 
k) mesačné vyhodnotenie Harmonogramu prác Zhotoviteľa; 
l) ostatné zápisy, prehľady a pod. vyplývajúce zo ZMLUVY. 

104. Spracovávať správy STD v súlade s požiadavkami ZMLUVY a v štruktúre uvedenej v Prílohe č.1 – 
C1A a C1B (Formuláre mesačnej správy STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. 

105. Vypracovať a predložiť Objednávateľovi špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, 
ktoré sa na stavbe vyskytnú, stanoviská  k predloženým  Nárokom, a pod. 

106. Viesť evidenciu opatrení na ochranu ŽP  (navrhnutých a uskutočnených v súlade so Zmluvou 
o Dielo,  vrátane ich stručného opisu, ďalej evidenciu environmentálnych problémov, ktoré sa 
vyskytli počas trvania Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY a prijaté opatrenia na ich vyriešenie. 
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107. Bezprostredná prítomnosť odborníka/odborníkov tímu STD 3 sa požaduje najmä, no nie 
výlučne, pri týchto činnostiach a pri realizovaní prác:  

1. odovzdanie Staveniska; 
2. kontrolné zameranie terénu, ktoré vykoná Zhotoviteľ pred začatím prác; pri meraní 

realizovaných prác; 
3. preberanie dodávky Materiálov, stavebných dielcov, technologických zariadení;  
4. odber vzoriek a realizovaných skúškach Zhotoviteľom; 
5. kontrole základovej škáry, pláne a dna rýh; 
6. pri razení tunela, vrátane realizácie primárneho ostenia – v súlade s požiadavkami 

ZMLUVY a Zmluvy o Dielo; (ak tunel je súčasťou predmetu Zmluvy o Dielo a tejto 
ZMLUVY),  

7. kontrole prác a ich kvality, resp. množstva pred ich zakrytím, alebo ktoré sa stanú vizuálne 
neprístupné pred ich zakrytím alebo zneprístupnením a udelenia súhlasu na práce 
nadväzujúce na práce skončené. Pri kontrole odborník/odborníci kontrolujú, tvar a polohu 
prác, základovej škáry alebo pláne, objem prác, skutočnosť, či bola náležite odobratá 
vzorka, vlastnosti prác a Materiálov a zistené skutočnosti porovná s požiadavkami Zmluvy 
o Dielo;  

8. odsúhlasení výstuže; 
9. predpínaní výstuže; 
10. betónaž nosných konštrukcií a injektáž; 
11. izolačné práce a vozovky na mostoch a v tuneli (ak je tunel súčasťou predmetu Zmluvy 

o Dielo a tejto ZMLUVY); 
12. obrusné vrstvy vozoviek; 
13. tlakové skúšky, kontrolné skúšky technologických zariadení; 
14. odsúhlasovanie prác pre fakturáciu; 
15. účasť na rokovaniach vyžiadaných Objednávateľom, Zhotoviteľom stavby alebo štátnymi 

orgánmi; 
16. preberacie skúšky a prevzatie prác (časti Diela/Diela); 
17. odovzdanie Diela alebo časti Diela Objednávateľovi/správcovi; 
18. kolaudácia časti Diela alebo Diela; 

 
 

a pri všetkých činnostiach pri realizácií prác,  čiastkových prácach a činnostiach 
definovaných v ZMLUVE a uvedených v Zmluve o Dielo a vyžadujúcich prítomnosť 
a kontrolu vykonanú príslušným odborníkom tímu STD.  
 
 

Dodávateľ je povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti  vyplývajúce pre Dodávateľa zo 
Zmluvy o Dielo a jej príloh a  ZMLUVY. 

 

4.2.3 Etapa 3: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela 

Po ukončení prác, resp. po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčlánku 10.1 (Preberanie 
Diela a Sekcií) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo je Dodávateľ povinný vykonávať periodické 
obhliadky Diela a poskytovať technickú asistenciu Objednávateľovi pri administratívnych úkonoch 
súvisiacich s manažovaním Zmluvy o Dielo. 
Vedúci tímu STD/resp. príslušný zodpovedný odborník tímu STD bude povinný najmä, no nie výlučne:  
 
1. Vykonávať minimálne 1x mesačne pravidelné prehliadky hotového Diela a prác zrealizovaných 

Zhotoviteľom, oznamovať (v súlade so Zmluvou o Dielo) vady alebo poškodenia Zhotoviteľovi 
a Objednávateľovi, odsúhlasiť za účasti Objednávateľa spôsob odstránenia vady a priamo na 
Stavenisku kontrolovať ich odstraňovanie.  

                                                 
3 Pri dôležitých stavebných a montážnych prácach musí byť príslušný odborník prítomný na Stavenisku po celú dobu ich 

realizovania. Pri dlhotrvajúcich prácach musí byť odborník prítomný predovšetkým v kľúčových fázach činnosti, náročných na 
presné a dôkladné preverenie a kontrolu v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY, inak je postačujúce, že sa 
vykonáva činnosti odborníka na Stavenisku pri činnostiach a realizácií prác vyžadujúcich si jeho prítomnosť, resp. činnosti 
v súlade so ZMLUVOU a v prípade nutnosti sa vie okamžite dostaviť na dané pracovisko.  
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2. Priamo na Stavenisku kontrolovať odstránenie všetkých nedokončených prác, vád a nedorobkov 
zo zoznamu drobných nedokončených prác, vád a nedorobkov uvedených v Preberacom 
protokole na Dielo alebo časti Diela, (ak sú tieto vady zadefinované k časti Diela) k dátumu 
určenému na ich odstránenie v týchto Preberacích protokoloch. Taktiež zabezpečiť dohľad a 
kontrolu všetkých činností  Zhotoviteľa, ktoré tento ešte na stavbe vykonáva. 

3. Kontrolovať vykonanie všetkých prác požadovaných k odstráneniu vád a poškodení oznámených 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) do vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu 
STD. Za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv. 

4. Vypracovávať samostatnú súhrnnú mesačnú správu STD o činnostiach uvedených v bodoch 1,2 
a 3 tohto článku pre Objednávateľa (formát mesačných správ môže byť po odsúhlasení 
Objednávateľom upravený podľa potrieb STD oproti predloženému formátu C1A (C1B)). 

5. Vydať Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo.  

6. Kontrolovať vypratanie Staveniska Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o Dielo. 
7. Zúčastňovať sa urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo, vyhodnocovať 

a riešiť agendu neuzavretých Nárokov a Zmien.  
8. Predkladať odporúčania Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného. 
9. Zúčastňovať sa a spolupracovať so Zhotoviteľom, Objednávateľom (a prevádzkovateľom 

Objednávateľa) a bezpečnostným technikom pre tunely (ak je súčasťou stavby tunel) pri 
skúšobnej prevádzke a na Vyhodnotení skúšobnej prevádzky v súlade so Zmluvou o Dielo (ak je 
Zmluvou o Dielo požadovaná skúšobná prevádzka). 

10. Kontrolovať poskytovanie Záručného servisu Zhotoviteľom počas Lehoty na oznámenie vád 
v súlade so Zmluvou o Dielo (ak je Záručný servis podľa Zmluvy o Dielo požadovaný). 

11. Poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY ohľadom reklamovaných vád končí vydaním Protokolu 
o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 (Protokolu o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo. Vedúci tímu STD je povinný najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o vyhotovení 
diela odovzdať Objednávateľovi (HIS) protokolárne kompletnú agendu ohľadom reklamovaných 
vád, resp. vád vzniknutých počas trvania Záručnej doby ako aj počas trvania Lehoty na oznámenie 
vád.  
 

 
          Dodávateľ je povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti uvedené v Etape 2 
a vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh ako aj ZMLUVY, týkajúce sa najmä, no nie 
výlučne odstraňovania vád a poškodení. 
Dodávateľ je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu 
ukončeniu diela vrátane ukončenia agendy nárokov a zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad 
všetkými činnosťami, ktoré ešte na stavbe Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná 
o odstraňovanie vád a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, 
ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných orgánov. 

4.2.4 Etapa 4: Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD  

Činnosti vykonávané Vedúcim tímu STD resp. príslušným zodpovedným odborníkom tímu STD počas 
prípravy Záverečnej správy STD zahrňujú najmä, no nie výlučne: 
1. Účasť, spolupráca a zúčastňuje sa na urovnávaní a rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami 

Zmluvy o Dielo Zväzku 2 Obchodných podmienok Zmluvy o Dielo (časť 7 Zmluvy o Dielo - vzorové 
tlačivo dohody o riešení sporov). Zúčastňovať sa návštev Staveniská.  

2. Overiť Zhotoviteľov návrh Záverečného prehlásenia a podporných dokumentov (Konečného 
súpisu Prác vyhotoveného Zhotoviteľom a pod.).  

3. Vykonať všetky činnosti vedúce k vydaniu Záverečného platobného potvrdenia v zmysle 
podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo a toto Záverečné platobné potvrdenie aj vydať.   

4. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri podrobnom zhodnotení dosiahnutia 
cieľov Projektu, ako je bezpečnosť, spoľahlivosť na cestách, zníženie cestovného času, nákladov 
na prevádzku a údržbu vozidiel, zníženie znečistenia a hlučnosti v dotknutých mestách, obciach 
a dedinách odklonom tranzitnej dopravy z miestnych ciest na diaľnicu, zabezpečenie prístupu na 
diaľničný systém a pod. 
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5. Predložiť prehľadnú mapu lokalizujúcu Projekt v rámci celého územia SR s výpovednou hodnotou 
a poskytovať pohľad na cele územie SR, pričom Objednávateľ je oprávnený  skonkretizovať jej 
obsah a formát.  

6. Spolupracovať a poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi a podklady pri vyhodnotení finančných 
rozdielov voči Akceptovanej zmluvnej hodnote, pri vyhodnotení iných sledovaných 
monitorovacích ukazovateľov (napr. Fyzických a finančných indikátorov a pod.) podľa 
požiadaviek Objednávateľa.   

7. Predkladanie odporúčaní Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného. 
8. Vypracovanie Záverečného technického a ekonomického hodnotenia – Dodávateľ (Vedúci tímu 

STD) vypracuje návrh Záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby 
v štruktúre a s obsahom zodpovedajúcim požiadavkám vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach; zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v znení zákona č. 260/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek 
Objednávateľa. Údaje, ktoré nebudú Dodávateľovi v čase vypracovania návrhu Záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia známe, vynechá. Návrh Záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby je potrebné pred odovzdaním predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie. Odsúhlasený návrh Záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončenej stavby Dodávateľ predloží v 6 vyhotoveniach v 
papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD vo formátoch *.pdf, *.doc/docx, 
*.xls/xlsx. 

9. Predkladať Objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam týkajúcim sa realizácie Diela. 
10. Dodávateľ po ukončení všetkých činností spojených so Zmluvou o Dielo pripraví a odovzdá 

Objednávateľovi Záverečnú správu STD na odsúhlasenie v súlade s podčlánkom 3.11.1(Správy 
Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ pred predložením 
Záverečnej správy STD postupuje v súlade s podčl. 3.10 (Záznamy a dokumenty) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a Objednávateľovi (HIS - ovi) odovzdá originály všetkej dokumentácie, 
dokumentov a ostatných písomností, týkajúcich sa realizácie Projektu, ktorý ich prevzatie 
písomne potvrdí. 

11. Dodávateľ je povinný priebežne počas tejto etapy zvolávať v dvojtýždňových intervaloch pracovné 
stretnutia s Objednávateľom (v mieste určenom Objednávateľom), na ktorých bude informovať 
o stave a postupe prác na príprave záverečných dokumentov. V prípade požiadavky 
Objednávateľa je povinný predložiť a odovzdať aj čiastkové materiály týkajúce sa pripravovaných 
dokumentov. 

12. Príprava sumarizačného Dodatku k Zmluve o poskytnutí Služby pokiaľ v priebehu poskytovania 
služby boli uzavreté dodatky, ktoré mali dopad na zmluvnú cenu. 
 

 
 V prípade potreby je Dodávateľ povinný v rámci tejto etapy plniť aj ďalšie povinnosti uvedené 
v Etape 2 a 3 a povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o Dielo a jej príloh ako aj ZMLUVY, 
týkajúce sa najmä, no nie výlučne odstraňovania vád a poškodení. 
 Dodávateľ je povinný vykonať všetku technickú a administratívnu činnosť vedúcu k definitívnemu 
ukončeniu Diela vrátane ukončenia agendy Nárokov a Zmien a taktiež zabezpečiť odborný dohľad nad 
všetkými činnosťami, ktoré ešte na Stavenisku Zhotoviteľ vykonáva bez ohľadu na to, či sa jedná 
o odstraňovanie vád a nedorobkov alebo práce vyvolané požiadavkami prevádzkovateľov alebo práce, 
ktoré vyplynuli z rozhodnutí kolaudačných orgánov. 
 

4.3 Povinnosti členov tímu STD 

4.3.1 Povinnosti Kľúčových odborníkov 

 

4.3.1.1  Povinnosti Vedúceho tímu STD (Kľúčový odborník č.1) 

Vedúci tímu STD je povinný najmä, no nie výlučne:  
1. vykonávať povinnosti a právomoci Stavebného/Stavebnotechnického dozoru stanovené 

v Zmluve o Dielo a v tejto ZMLUVE z pozície zodpovedného riadiaceho pracovníka; 
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2. organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej činnosti pri projektových a stavebných 
prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo;  

3. vykonávať každodenné manažérske úlohy spojené s posudzovaní projektových prác 
a kontroly realizácie Zmluvy o Dielo; 

4. zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov tímu STD; 
5. zabezpečovať všetku zmluvnú komunikáciu medzi tímom STD a Zhotoviteľom 

a Objednávateľom. 

Vedúci tímu STD je zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo 
a ZMLUVY. 

Vedúci tímu STD je povinný poveriť/splnomocniť Kľúčového odborníka č.2 alebo Kľúčového 
odborníka č.3 ako svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu z výnimočných dôvodov 
(napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Kľúčového odborníka č.1 ), dovolenka 
Kľúčového odborníka č. 1 a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, 
na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne 
účinnosť vtedy, ak Objednávateľ  a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho 
obdrží ako posledný. Vo výnimočných prípadoch, keď toto poverenie nie je schopný vystaviť 
Vedúci tímu STD (náhla, nepredvídateľná krátkodobá neprítomnosť alebo jeho trvalá 
neprítomnosť v zmysle podčl 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY), je toto 
poverenie za neho povinný vystaviť Dodávateľ. 

4.3.1.2 Povinnosti - odborníka na dopravné stavby - cesty  
 (Kľúčový odborník č.2) 

Odborník na dopravné stavby – cesty  je povinný  najmä, no nie výlučne: 
1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s  – Vedúcim tímu STD a  KO - odborníkom na 

mosty, KO na tunel a NO odborníkom na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby, 
odborníkom na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a vybranými odborníkmi tímu STD 
(napr. geodet a banský merač, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.);  

2 koordinovať činnosť odborníkov tímu STD na dopravné stavby so zameraním na cestné 
stavby (diaľnice a rýchlostné cesty) a NO  pre ostatné s nimi súvisiace objekty a s ostatnými 
vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.) 
a priebežne kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie 
špecifických činnosti v rozsahu uvedenom v čl. 4 (tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY) pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a  činnosti vyplývajúce zo 
Zmluvy o Dielo;  

3.  zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu objektov,  
4.  na základe poverenia/splnomocnenia uvedeného v bode 4.3.1.1 tohto článku je zástupcom 

Vedúceho tímu STD; 
5. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 

požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov a v prípade potreby aj vrátane 
priameho výkonu dozornej činnosti na stavebných objektoch. 

 
 

4.3.1.3 Povinnosti - odborníka na mosty  
 (Kľúčový odborník č.3) 
 
Odborník na mosty je povinný  najmä, no nie výlučne: 

1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi – Vedúcim tímu STD 
Kľúčovým odborníkom na dopravné stavby- cesty a NO na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa a vybranými NO tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.);  

2 koordinovať činnosť odborníkov STD na mosty a s odborníkmi pre ostatné objekty, ktoré 
súvisia s mostmi a s ostatnými NO odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, 
geológ a pod.) a priebežne a kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky 
zabezpečenie špecifických činnosti uvedených v č.l4 (tejto Prílohy č. 1 Zmluvných 
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podmienok ZMLUVY) pre jednotlivé etapy poskytovania Služby Dodávateľa a  činnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo; 

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu mostných objektov 
a k hlavným prehliadkam. Plán zaťažovacích skúšok, hlavných prehliadok, preberacích 
konaní oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktorý to listom predloží Objednávateľovi;  

4. na základe poverenia/splnomocnenia uvedeného v bode 4.3.1.1 tohto článku je zástupcom 
Vedúceho tímu STD;  

5. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 
požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov a v prípade potreby aj vrátane 
priameho výkonu dozornej činnosti na stavebných objektoch.. 

 

4.3.1.4 Povinnosti - odborníka na tunel  
 (Kľúčový odborník č.4) 
 
Odborník na tunel je povinný najmä, no nie výlučne: 

1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi – Vedúcim tímu STD 
Kľúčovým odborníkom na dopravné stavby- cesty, KO na posudzovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa stavby,  NO na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a NO na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa pre tunel a NO  a vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet- 
banský merač, kvalitár, geotechnik pre tunel, geológ pre tunel . NO odborník na 
technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 
a pod.);  

2 koordinovať činnosť odborníkov STD pre tunel s odborníkmi pre ostatné objekty, ktoré 
súvisia s tunelom a s ostatnými NO odborníkmi tímu STD (napr. geodet, banský merač, 
kvalitár, geotechnik pre tunel, geológ pre tunel, odborník pre technologické a riadiace 
systémy a pod.) a priebežne a kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky 
zabezpečenie špecifických činnosti uvedených v tejto Prílohe č.1 pre jednotlivé etapy 
poskytovania Služby Dodávateľa a  činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo; 

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu tunelových objektov, dátumy 
preberacích konaní oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktorý to listom predloží Objednávateľovi; 

4. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 
požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov. 

Kľúčový odborník č.4 nevykonáva priamu dozornú činnosť na objektoch stavby. 

4.3.1.5 Povinnosti - odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 
 (Kľúčový odborník č. 5) 
 
Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa je povinný najmä, no nie výlučne: 

1. spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s Kľúčovými odborníkmi – Vedúcim tímu STD, 
KO č.2, KO č. 3 KO č. 4 a NO na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, NO na 
technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 
a vybranými odborníkmi tímu STD (napr. geodet, banský merač, kvalitár, geotechnik, geológ 
a pod.);  

2 koordinovať činnosť NO odborníkov na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa  a NO na 
technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 
s NO odborníkmi, ktorých činnosť súvisí s Dokumentáciou Zhotoviteľa a s ostatnými NO 
odborníkmi tímu STD (napr. geodet, kvalitár, geotechnik, geológ a pod.) a priebežne 
kontrolovať a vykonávať v časti týkajúcej sa jeho problematiky zabezpečenie špecifických 
činnosti uvedených v tejto Prílohe č.1 pre jednotlivé etapy poskytovania služby Dodávateľa  
(Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) a  činnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo; 

3. zabezpečiť kompletnú dokumentáciu k preberaciemu konaniu, dátumy preberacích konaní 
oznámiť Vedúcemu tímu STD, ktorý to listom predloží Objednávateľovi; 

3. na základe poverenia/splnomocnenia uvedeného v bode 4.3.1.1 tohto článku je zástupcom 
Vedúceho tímu STD;  

5. zabezpečovať a vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a jeho 
požiadaviek na rozsah a kvalitu ním poskytovaných výkonov. 
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Kľúčový odborník č.5 nevykonáva priamu dozornú činnosť na objektoch stavby 
 

4.3.2 Povinnosti vybraných Nekľúčových odborníkov 

4.3.2.1 Povinnosti autorizovaného geodeta a kartografa STD  

Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa STD (ďalej aj „AGK STD“) sa bezprostredne odvíja od 
právnej úpravy geodetických a kartografických činností vo výstavbe zakotvenej vo Vyhláške ÚGKK SR 
č.300/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z.z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 
 
Autorizovaný geodet a kartograf STD vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:  
 

1. Odborné výkony vybraných geodetických a kartografických činností budú zabezpečované 
prostredníctvom autorizovaného geodeta a kartografa STD. Autorizovaný geodet a kartograf 
STD sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až j) zákona 
č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto požiadavku 
nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným 
oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením 
v rozsahu podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov) vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov 
a kartografov na výkon vybraných geodetických a kartografických činností. Ä 

2. Geodetické práce je nutné vykonávať podľa platných právnych a technických predpisov SR 
a podľa ustanovení ZMLUVY. 

3. Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa STD bude koordinovať, usmerňovať a riadiť 
autorizovaný geodet a kartograf/AGK/ Objednávateľa a  Vedúci tímu STD. 

4. AGK Objednávateľa pred začatím stavebných prác kontroluje predložené autorizačné 
oprávnenie AGK STD, používané geodetické prístroje, ich certifikáty a rektifikácie.  

5. Autorizovaný geodet a kartograf Objednávateľa za účasti AGK STD protokolárne odovzdá 
hlavnému geodetovi Zhotoviteľa (HGZ) body vytyčovacej siete stavby, ktoré bude Zhotoviteľ 
počas trvania výstavby udržiavať. AGK STD v spolupráci s hlavným geodetom Zhotoviteľa 
preveruje ich úplnosť a obsah, vykonáva kontrolné merania, zabezpečuje odstránenie chýb, 
zabezpečuje trvalú stabilizáciu prostredníctvom Zhotoviteľa, vrátane stabilizácie geodetických 
bodov GTM.  

6.  AGK STD sa zúčastňuje na protokolárnom odovzdaní a prevzatí geodetických 
a kartografických podkladov súvisiacich zo stavbou hlavnému geodetovi  Zhotoviteľa /AGK 
menovaný Zhotoviteľom, podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie -Trvalých záberov  
(TZ), podkladov na uzatváranie nájomných zmlúv/Dočasných Záberov (DZ), Ročných Záberov 
(RZ), dokumentácie meračských prác, elaborátu vytyčovacej siete stavby. 

7. AGK STD pri odovzdaní Staveniska protokolárne preberá obsahovo rovnaké geodetické a 
kartografické podklady od AGK Objednávateľa, kontroluje ich. 

8. AGK STD kontroluje, aby vytyčovacie výkresy obsahovali všetky potrebné údaje podľa STN, 
kontroluje správnosť vstupných údajov. Kontroluje, aby vytyčovacie výkresy objektov 
nachádzajúcich sa vo vzájomnej blízkosti boli skoordinované, zabezpečuje prostredníctvom 
zhotoviteľa príslušnej dokumentácie odstránenie chýb a doplnenie údajov vytyčovacích 
výkresov, resp. vytyčovacích prvkov v spolupráci s AGK projektanta, ktorý musí príslušné 
vytyčovacie výkresy autorizačne overiť. 

9. AGK STD vykoná podrobnú hĺbkovú kontrolu všetkých údajov vytyčovacích výkresov /súradníc, 
výšok, uhlov, smerov, dĺžok, súradnicového a výškového systému, návrhov umiestnenia 
stanovísk a objektov geotechnického monitoringu/ na vytýčenie priestorovej polohy a na 
podrobné vytýčenie, vedie o tom evidenciu. 

10. AGK STD sa pred začatím stavebných prác zúčastňuje na vytýčení obvodu Staveniska /hranice 
TZ, DZ, RZ/ geodetom Zhotoviteľa. Dohliada na to, aby bolo vytýčenie v súlade s vyhotovenými 
geometrickými plánmi, aby Zhotoviteľ vykonal stabilizáciu a označenie lomových bodov,  aby 
nedošlo k záberu mimo obvodu Staveniska. 

11. AGK STD priebežne kontroluje vytýčenie priestorovej polohy stavby a dodržiavanie záberov 
stavby. Kontrolu vykonáva fyzicky na stavbe a kontrolným meraním. 
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12. AGK STD zabezpečuje dohľad nad zachovaním geodetických bodov používaných v priebehu 
výstavby. Formou úloh z KD, KP, prípadne zápisom do SD presadzuje aby Zhotoviteľ pravidelne 
upozorňoval najmä vodičov stavebných strojov na dôležitosť geodetických bodov pre stavbu. 
Dohliada, aby Zhotoviteľ poškodené body včas a v predpísanej kvalite obnovil a aby prevzaté 
geodetické body zabezpečil primeraným ochranným zariadením (záhradkou, drevenou 
výstražnou tyčou a pod.). 

13. AGK STD dohliada, aby Zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pred 
začatím stavebných prác na všetkých stavebných objektoch. Zúčastňuje sa pri vytyčovaní 
existujúcich podzemných inžinierskych sietí, vykonávaných správcom príslušnej siete 
a geodetom Zhotoviteľa. Kontroluje náležitosti vyhotovených geodetických zameraní 
inžinierskych sietí, preberá ich a potvrdzuje podpisom.   

14. AGK STD vykonáva kontrolu a dohľad pri podrobnom vytyčovaní, ktoré vykonajú geodeti 
Zhotoviteľa, vrátane dohľadu pri vytyčovaní geodetických bodov GTM. AGK STD zabezpečuje 
prostredníctvom hlavného geodeta Zhotoviteľa tak, aby vytyčovanie bolo vykonávané v 
predpísanej kvalite a technológiách a aby bolo vykonávané z jedného geodetického základu, 
ktorým je vytyčovacia sieť stavby. Kontroluje presnosť vytýčenia predpísanú projektantom, STN 
a podľa potreby vykonáva kontrolu vytýčenia vlastným meraním, vedie o tom evidenciu.       

15. AGK STD na základe požiadaviek vedúceho tímu STD, AGK Objednávateľa, AD projektanta,  
platných technických predpisov určuje rozsah kontrolných meraní vykonaných autorizovaným 
geodetom a kartografom Zhotoviteľa, vrátane kontrolného zamerania terénu pred začatím 
zemných prác. Kontroluje a preberá kontrolné merania vykonané geodetmi Zhotoviteľa ako aj 
kontrolné zameranie terénu,  kontroluje porovnanie s platnou PD, ktoré potvrdzuje podpisom. 

16. AGK STD vykonáva podľa potreby kontrolu geodetických a kartografických činností Zhotoviteľa 
v priebehu  výstavby.  
Kontroluje,  pripomienkuje a schvaľuje Zhotoviteľom predloženú „Metodiku Zhotoviteľa pre 
výkon geodetických a kartografických činností na stavbe.....“  geodetov Zhotoviteľa na 
schválenie Vedúcemu tímu STD pred začiatkom stavebných prác. Kontroluje geodetov 
Zhotoviteľa/kontrola oprávnení príslušných geodetov, firiem, geodetických prístrojov - 
certifikáty, kalibrácie, rektifikácie/.  

17. AGK STD uplatňuje požiadavky na kvalitu geodetických prác prostredníctvom porád stavby 
(koordinačné porady, kontrolné dni, porady geodetov stavby,. .), na ktorých sa podľa potreby 
zúčastňuje. Zvoláva porady geodetov stavby za účasti vedúceho tímu SD, ktoré sa uskutočňujú 
raz mesačne príp. podľa potreby. 

18. AGK STD vykonáva podľa požiadaviek povereného odborníka tímu STD (objektového STD) a 
Objednávateľa kontrolné merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako 
aj terénnych úprav,  priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím. V súlade 
s postupom stavebných prác zostavuje plán kontrol vytýčenia a kontrolných meraní, vykonáva 
kontroly podrobných vytýčení stavebných objektov a GTM vlastným kontrolným meraním. Rieši 
nesúlad vo vytýčení objektov a ich častí, ktoré nastali v priebehu výstavby. Priebežný 
monitoring stavu vytyčovacej siete/VS/ stavby vykonáva pri vlastných kontrolných  meraniach 
a v spolupráci s geodetmi Zhotoviteľa.  

19. AGK STD vyhodnocuje výsledky kontrolných meraní, porovnáva ich s krajnými odchýlkami a 
poznamenáva v protokole o kontrolách vytýčenia a kontrolných meraniach, o  ktorých vedie 
evidenciu. Elaborát merania posúdi a založí ako prílohu protokolu. V prípade zistených 
nedostatkov na dané skutočnosti upozorní Vedúceho tímu STD povereného odborníka tímu 
STD, Objednávateľa a vykoná záznam v stavebnom denníku. Zúčastňuje pri odstraňovaní chýb 
a po ich odstránení zaznamenáva túto skutočnosť do protokolu o kontrolách vytýčenia a 
kontrolných meraniach. Prípadné nezrovnalosti rieši s Vedúcim tímu STD, Objednávateľom a 
hlavným geodetom Zhotoviteľa. 

20. AGK STD vykonáva kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek vo fakturačných 
protokoloch (fakturačné protokoly sú súčasťou schválenej „Metodiky Zhotoviteľa pre výkon 
geodetických a kartografických činností na stavbe „....“), predkladaných Zhotoviteľom k 
fakturácií, ktoré potvrdzuje podpisom a záznamom v stavebnom denníku. Náležitosti dohodne 
s hlavným geodetom Zhotoviteľa, rozsah bude stanovený Vedúcim tímu STD.  

21. AGK STD kontroluje a potvrdzuje geodetické zameranie súvisiace s Nárokmi Zhotoviteľa, 
predložené hlavným geodetom Zhotoviteľa . 

22. AGK STD vykonáva dohľad, aby geodet Zhotoviteľa zameriaval geodetickými metódami na  
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 vytyčovaciu sieť všetky dokončené objekty a ich ucelené časti, najmä tie objekty a ich časti,             
ktoré sa stali neprístupnými. Merania musia byť vykonané v platných súradnicových             
systémoch.  

23. AGK STD vedie dokumentáciu všetkých vykonaných geodetických meraní na stavbe. Evidenciu 
všetkých geodetických meraní vedie po odsúhlasení formy s Vedúcim tímu STD. 

24. Schvaľuje návrh krycích listov geodetických protokolov /obsah, označenie, číslovanie/ 
predložených hlavným geodetom Zhotoviteľa, ktoré sú súčasťou schválenej „Metodiky 
Zhotoviteľa pre výkon geodetických a kartografických činností na stavbe.......“. 

25. AGK STD v mesačnej správe AGK STD, ktorá je súčasťou mesačnej správy STD, vyhodnocuje 
svoju odbornú činnosť, vrátane všetkých svojich kontrolných meraní. 

26. AGK STD pred preberacím konaním kontroluje a potvrdzuje podpisom spracovanie geodetickej 
časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby /DSVS - geodetická časť jedn. stavebných 
objektov/ v súlade s predpísanou štruktúrou dát podľa TP 038/2016 - Základná mapa diaľnice 
a rýchlostných ciest. Vyhotovenie, údržba a obnova (ďalej aj „TP 038/2016“).  

27. AGK STD kontroluje porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov v súlade 
s predpísanou štruktúrou dát informačného systému NDS – ESID. 

28. AGK STD spolupracuje so Zhotoviteľom, resp. zhotoviteľom geometrického plánu pri vytyčovaní 
medzníkov, resp. oplotenia stavby, schvaľuje ho a povoľuje vykonanie stabilizácie. Preberá 
stabilizáciu a vykonáva dohľad počas meraní. Kontroluje meračské náčrty a vykonáva 
overovacie merania. Zabezpečuje odstránenie chýb, spolupracuje s povereným zamestnancom 
verejného obstarávateľa. Výsledný elaborát kontroluje, potvrdzuje a preberá v spolupráci s AGK 
Objednávateľa. 

29. AGK STD aj v spolupráci s hlavným geodetom Zhotoviteľa zabezpečuje preloženie bodov 
vytyčovacej siete, ktoré vzhľadom k terénnym zmenám alebo iným prekážkam nemožno ďalej 
používať alebo je ich použiteľnosť znížená.  

30. AGK STD po ukončení výstavby kontroluje vyhotovenie Základnej mapy diaľnice a rýchlostnej 
cesty geodetom Zhotoviteľa , aby vyhovovala predpísanej štruktúre dát podľa TP 038/2016. 
Kontrolu Základnej mapy diaľnice a rýchlostnej cesty vykonáva v jednotlivých fázach 
vyhotovenia a výsledný elaborát kontroluje  v spolupráci s AGK Objednávateľa. 

31. AGK STD kontroluje náležitosti projektov, zúčastňuje sa pri meraniach posunov a deformácií 
stavebných objektov a technologických zariadení počas výstavby, ako aj pri základnom meraní 
posunov a deformácií v súlade s vypracovaným projektom posunov a deformácií objektov 
stavby (napr. pri mostných objektoch a pod) a v rozsahu a lokalizácií jednotlivých meracích 
profilov a bodov projektu GTM. V spolupráci s hlavným geodetom a kartografom Zhotoviteľa 
a podľa potreby aj so Zhotoviteľovým geodetom GTM, vyhodnocuje výsledky geodetických 
meraní a dáva ich na posúdenie projektantovi GTM. 

32. AGK STD vykonáva iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
autorizovaného geodeta a kartografa STD). 

4.3.2.2  Povinnosti koordinátora bezpečnosti  

Koordinátor bezpečnosti vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti: 
 
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti (koordináciu plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku 
z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) vykonávať najmä, no nie výlučne v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v  znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.) a zabezpečovať 
činnosti vyplývajúce z § 6 Koordinátor bezpečnosti Nariadenia vlády SR č. 396/2006. 
 
Požadovať od Zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov plnenie požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri prác na Stavenisku v súlade s platnými predpismi a Plánom bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na Stavenisku (ďalej len Plán BOZP) (vrátane jeho zmien a úprav), kontrolovať súlad 
plánu BOZP s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP a s postupom prác so zreteľom na zmeny v 
priebehu prác (kontrolovať aktuálnosť platného plánu BOZP ). 
. 
Koordinačnú činnosť vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledujúcim 
spôsobom: 
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1. priebežne vykonávať koordinačnú, odbornú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP v súlade § 6, 
ods.(2)  nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a to v súčinnosti s koordinátorom dokumentácie a s Predstaviteľom 
Zhotoviteľa (zodpovedným za vedenie stavby) a určenými pracovníkmi Zhotoviteľa 
a podzhotoviteľov zodpovednými za BOZP; 

2. preventívne priebežne vykonávať kontrolu BOZP vrátane všeobecných zásad prevencie (§ 7, 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z) u Zhotoviteľa, u ďalších zhotoviteľov Objednávateľa (ak 
takí na Stavenisku sú) a u ich jednotlivých podzhotoviteľov, ktorí budú vykonávať práce na 
Stavenisku a to najmä pri výkone prác s osobitným nebezpečenstvom (príloha č.2  NV č. 
396/2006 Z.z.), kontrolu dokladov o školení z bezpečnostných predpisov a plánu BOZP (vrátane 
jeho zmien a úprav); dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej pracovnej činnosti 
a dokladov od technických zariadení v zmysle § 6, §7, §13 až 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vykonávacích predpisov k zákonu; 

3. priebežne usmerňovať a koordinovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
Stavenisku zodpovedných pracovníkov za BOZP určených Zhotoviteľom a podzhotoviteľom a 
to pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré 
sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať a pri určovaní času trvania 
jednotlivých prác alebo ich etáp, vykonávať úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci vzhľadom na zmenu technických a technologických postupov prác, prípadne časového 
priebehu prác; 

4. priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP spočívajúcu v kontrole premietnutia 
odsúhlasených zmien PD (Dokumentácií na stavebné povolenie („DSP“), Dokumentácií na 
realizáciu prác („DRS“), (ďalej len „PD“)- a Dokumentácie Zhotoviteľa ( výrobnotechnickej 
dokumentácie („VTD“) ,Dokumentácie na vykonanie prác („DVP“) a technologický postup) do 
zmien Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na 
stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom, ako i kontrolu stavu informovanosti všetkých 
zainteresovaných na Stavenisku, celkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených 
a súvisiacich prác a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumentácie; 

5. predkladať na kontrolné dni stavby písomnú informáciu o plnení Plánu  BOZP a ostatných 
opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP, doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP 
vyhotovené na základe zmien PD a  Dokumentácie Zhotoviteľa a pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom vrátane vlastných úprav Plánu BOZP, ako i kontrolu stavu informovanosti 
všetkých zainteresovaných na Stavenisku a celkovej pripravenosti na bezpečné vykonávanie 
uvedených a súvisiacich prác. 

6. V prípade, ak príslušný Inšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na 
zamedzenie opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci 
na Stavenisku na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je 
povinný zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať 
plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa 
o zabezpečení a o plnení týchto opatrení v požadovaných termínoch. 

7. zabezpečiť, aby Zhotoviteľ a ďalší zhotovitelia Objednávateľa (ak takí na Stavenisku sú) 
a jednotliví podzhotovitelia podieľajúci sa na stavebných a montážnych prácach na Stavenisku 
mali písomne určených pracovníkov zodpovedných za BOZP na Stavenisku, ktorí sa budú 
zúčastňovať pravidelných kontrol na Stavenisku v oblasti BOZP a porád, ktoré zvoláva 
koordinátor bezpečnosti v prípade potreby; zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby; 

8. priebežne vyžadovať, aby na Stavenisku Zhotoviteľ a ďalší zhotovitelia Objednávateľa (ak takí 
na Stavenisku sú) a ich podzhotovitelia plnili požiadavky a ustanovenia plánu BOZP (vrátane 
jeho úprav/zmien); 

9. priebežne kontrolovať plnenie požiadaviek v oblasti BOZP stanovených v  Zmluve o Dielo a v 
prípade, ak si Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia neplnia svoje povinnosti v oblasti BOZP podľa 
Zmluvy o Dielo, je koordinátor bezpečnosti povinný písomne upozorniť na túto skutočnosť 
Objednávateľa a Vedúceho tímu STD; 

10. zistené nedostatky riešiť priamo na mieste s určenými zodpovednými pracovníkmi Zhotoviteľa 
a podzhotoviteľov za BOZP, prípadne vykonať záznam o BOZP do stavebného denníka 
s návrhom opatrení; 

11. priebežne kontrolovať/posudzovať spracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - technologických 
postupov, návodov a pravidiel BOZP a  splnenie požiadaviek na ich spracovanie u Zhotoviteľa 
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a podzhotoviteľov, ktorí budú vykonávať na stavbe stavebné a montážne činnosti, v zmysle § 
13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v zmysle vykonávacích predpisov k tomuto 
zákonu a ostatných všeobecne právnych predpisov (napr. Vyhláška č. 147/2013 Z. z , ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných 
prácach s nimi súvisiacich .a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.) a zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky MDPT SR 
č.55/2008 Z.z. o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá; 

12. vykonávať priebežnú kontrolu u všetkých pracovníkov na Stavenisku z hľadiska dodržiavania 
BOZP a používania OOPP; 

13. zabezpečiť styk a spoluprácu kontrolných orgánov Inšpektorátu práce a pri kontrolnej činnosti 
úzko spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi Zhotoviteľa a podzhotoviteľov 
a Inšpektorátom práce; 

14. zabezpečiť a kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP, 
prípadne orgánmi štátnej správy a o výsledku informovať určeného zodpovedného 
zamestnanca Objednávateľa a Vedúceho tímu STD; 

15. priebežne požadovať, aby jednotliví podzhotovitelia vybavili svoje pracoviská bezpečnostnými 
symbolmi, tabuľkami, výstrahami na základe požiadaviek zodpovedného pracovníka 
Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a plánom BOZP stavby (vrátane jeho zmien a úprav); 

16. zúčastňovať sa na vyšetrení pracovných úrazov a nehôd u Zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov, 
resp. u ďalších zhotoviteľov Objednávateľa ( ak takí na Stavenisku sú) a ich podzhotoviteľov po 
ich nahlásení, spracovať  návrh opatrení na zamedzenie opakovania zistených nedostatkov (ak 
také sú) a (priebežne) kontrolovať realizáciu opatrení, aby sa úraz nezopakoval; 

17. vykonávať predkolaudačné kontroly časti Diela/objektov za účelom odstránenia nedostatkov, 
ktoré by bránili bezpečnému užívaniu stavby, resp. jej časti a vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia po stránke BOZP; 

18. viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s BOZP 
a spracovávať mesačné správy súvisiace s BOZP (viď Vzor mesačnej správy koordinátora 
bezpečnosti – Príloha č.8), ako prílohu k Mesačnej správe STD), súčasťou ktorých budú 
informácie o zmenách a úpravách Plánu BOZP a o prijatých opatreniach, ktoré boli prijaté 
v oblasti BOZP a ich stave ich plnenia; 

19. Koordinátor bezpečnosti je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo 
mailom) informovať Vedúceho tímu STD a Objednávateľa o všetkých  mimoriadnych 
udalostiach (pracovný úraz, požiar, živelná pohroma (v dôsledku vetra, vodného toku, zosuvu 
pôdy, ..), havária, únik nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a  pod.). Následne 
do 6 hod je povinný zaslať Vedúcemu tímu STD a Objednávateľovi predbežnú písomnú správu 
o mimoriadnej udalosti. 

20. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD a Objednávateľa (súvisiace 
s činnosťou koordinátora bezpečnosti). 

 

4.3.2.3  Povinnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitár) 

Činnosť Inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitára) bude koordinovať, usmerňovať Vedúci tímu 
STD a metodicky usmerňovať skúšobné laboratórium Objednávateľa. 

 
Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár) je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne 
tieto činnosti: 

1. podieľať sa na schvaľovaní Kontrolného skúšobného plánu (ďalej len „KSP“), 
Počiatočných skúšok typu (ďalej len „PST“), technologických postupov/predpisov (ďalej 
len “TP“) a pod; (konzultuje s  príslušným odborníkom tímu STD a skúšobným 
laboratóriom Objednávateľa); 

2. priebežne schvaľovať stavebné Materiály a výrobky, ktoré budú zabudované do 
konštrukčných prvkov objektov stavby v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o Dielo 
na stavebné práce a jej prílohách; kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých 
Materiálov a zmesí zabudovávaných do  jednotlivých konštrukčných vrstiev 
budovaného objektu – Diela, v zmysle platnej legislatívy, dodržiavanie zákona č. 
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133/2013  Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a s nimi súvisiacich predpisov;  

3. kontrolovať a predkladať pre účely vydania Priebežného platobného potvrdenia 
Vedúcim tímu STD, podklady a dokumenty, výsledky skúšok Zhotoviteľa a pod., 
preukazujúce splnenie požiadaviek na kvalitu vykonávaných prác vzhľadom ku kvalite 
(početnosť výrobno-kontrolných skúšok (ďalej len „VKS“ ), či výsledky skúšok sú 
s vyhovujúcim výsledkom, či protokoly o skúškach sú kompletné a v dostatočnom 
počte) a v súlade s Kontrolným skúšobným plánom stavby, podľa požiadaviek 
Vedúceho tímu STD – spravidla 1x mesačne; 

4. viesť kontrolné dní kvality minimálne raz za mesiac, prípadne podľa potreby; 
5. priebežne sledovať dodržiavanie KSP, TKP, ZTKP;TP,KL, STN, STN EN, Technických 

špecifikácií v zmysle Zmluvy o Dielo; 
6. sledovať pri priebežnej obhliadke a kontrole stavby dodržiavanie stavebných postupov, 

TP, kvalitu vstupných materiálov; zmesí, výrobkov a dodržiavanie technológií;  
7. priebežne kontrolovať kompletnosť a deklarovanú kvalitu (certifikáty, vyhlásenia o 

parametroch, atď.) dodávaných stavebných hmôt, výrobkov a vykonávaných prác 
(žiadať  opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolovať realizáciu týchto 
opatrení); 

8. priebežne kontrolovať dodržovanie druhu a rozsahu skúšok vykonávaných 
Zhotoviteľom  predpísaných v KSP, TKP, ZTKP, STN  a v STN EN a KL pre príslušný 
druh práce; 

9. zúčastňovať sa odberu všetkých vzoriek so zamestnancom laboratória Zhotoviteľa 
a sledovať ich ošetrovanie a priebeh skúšky; na požiadanie Vedúceho tímu STD, 
skúšobného laboratória Objednávateľa odobrať resp. zhotoviť skúšobné vzorky pre 
potreby Objednávateľa; 

10. priebežne sledovať a zúčastniť sa pri vykonávaní vstupnej kontroly materiálov 
Zhotoviteľom, sledovať či sa kontrola, ktorá je predpísaná pre niektoré Materiály 
vykonáva a kontrolovať ich uskladňovanie na stavbe; 

11. priebežne pripomienkovať vykonávanie počiatočných skúšok typu a  výrobno – 
kontrolné a priebežné skúšky vykonané Zhotoviteľom;  

12. v prípade potreby zabezpečovať overovacie kontrolné skúšky v súčinnosti so 
skúšobným laboratóriom Objednávateľa; 

13. priebežne sa zúčastňovať pri meraniach, odbere vzoriek a vykonávaní skúšok nutných 
pre prevzatie prác a spracovávať pre Vedúceho tímu STD alebo ním poverených 
odborníkov tímu STD a skúšobné laboratórium Objednávateľa stanovisko k 
dosiahnutým výsledkom; 

14. priebežne kontrolovať po kvalitatívnej stránke odstránenie nedostatkov/vád zistených 
počas realizácie, pri odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela alebo jeho časti, prípadne 
pri dávaní Diela alebo jeho časti do užívania (napr. pri vybavovaní kolaudačného 
rozhodnutia stavby) a počas Lehoty na oznámenie vád do vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela; 

15. predkladať k preberaciemu protokolu prác častí Diela/objektov kompletnú správu 
o priebehu a výsledkoch ako aj o kvalite všetkých prác na stavbe, resp. na  objekte; 

16. evidovať a archivovať predpísaným spôsobom výsledky všetkých laboratórnych skúšok  
Zhotoviteľa stavby, jeho podzhotoviteľov a iných organizácií vykonaných na stavbe ako 
aj  overovacích skúšok skúšobného laboratória Objednávateľa a odovzdať ich pri 
preberacom konaní Objednávateľovi; 

17. kontrolovať a podieľať sa na pripomienkovaní a schvaľovaní komplexnosti 
predložených protokolov skúšok v elaborátoch kvality a elaborátov kvality predložených 
Zhotoviteľom k preberaciemu konaniu; 

18. zúčastňovať sa a  vykonávať kontrolu na priebežných skúškach vykonávaných 
Zhotoviteľom, jeho podzhotoviteľmi, resp. inou organizáciou; 

19. v prípade potreby prizýva skúšobné laboratórium Objednávateľa na skúšky, odbery 
vzoriek pre výkon porovnávacích skúšok a rozhodcovské skúšky; 

20. odsúhlasiť skúšky materiálov a zmesí, ktoré sa stanú súčasťou konštrukčných prvkov 
stavby tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami a štandardnými 
procedúrami v zmysle Zmluvy o Dielo; 

21. priebežne kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa, Staveniskových laboratórií, 
ktoré sa podieľajú na výkone skúšok; 
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22. spolupracovať s odborníkmi na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pri 
schvaľovaní a odsúhlasovaní Dokumentácie Zhotoviteľa; 

23. vykonať kontrolu výrobných zariadení Zhotoviteľa (betonárne, obalovačiek a pod.) pred 
ich spustením. Skontrolovať všetky výrobné zariadenia Zhotoviteľa či majú rovnaké 
vstupné Materiály a vybavenosť v zmysle Zmluvy o Dielo; 

24. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD/Vedúcim tímu STD 
poverených odborníkov tímu STD a skúšobného laboratória Objednávateľa (súvisiace 
s činnosťou inžiniera pre zabezpečenie kvality). 

4.3.2.4 Povinnosti geotechnika STD   

Geotechnik STD je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne priebežnú kontrolnú 
činnosť pri: 
 

1. špeciálnom zakladaní (veľkopriemerové pilóty, mikropilóty, kotvenie, klincovanie); 
2. prácach súvisiacich so zakladaním jednotlivých stavebných objektov (stavebné jamy); 
3. prácach v hlbokých zárezoch a na vysokých násypoch; 
4. sanačných opatreniach v geologicky náročných pomeroch (zosuvné územia, neúnosné 

podložie); 
5. zatrieďovaní skalných hornín a zemín podľa príslušných noriem; 
6. zabezpečovaní stability výkopov; 
7. posudzovaní sadania priľahlých konštrukcií; 
8. posudzovaní sadania a naklonenia mostných pilierov;  
9. posudzovaní výsledkov statických zaťažovacích skúšok vŕtaných pilót mostov; 
10. stanovovaní únosnosti podložia a sadania násypov a múrov v zárezoch a zosuvných územiach; 
11. meraniach a posudzovaní napätia v kotvách pažiacich konštrukcií stavebných jám pre 

zakladanie mostných podpier a pod.; 
12. meraniach a posudzovaní pretvárania konštrukcií z vystužených zemín; 
13. dodržiavania technologických postupov pri budovaní zemných konštrukcií; 

ďalej je povinný: 
14. vyjadrovať sa k zápisom geotechnika Zhotoviteľa v stavebnom denníku a iným predloženým 

dokumentom/dokumentáciám súvisiacimi s činnosťou geotechnika; 
15. vypracovávať správy (čiastkové správy a záverečnú správu) geotechnika STD o priebehu 

realizácie výstavby; 
16. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou geotechnika 

STD).  
 
Osobitne je Geotechnik STD v súvislosti s razením tunela povinný: 
 

17. návrhu opatrení potrebných pre optimálne podmienky razenia,  
18. sanačných opatreniach v geologicky náročných pomeroch (nadvýlom, tektonika, neúnosné 

nadložie),  
19. zatrieďovaní skalných hornín a zemín podľa príslušných noriem, 
20. zabezpečovaní stability výrubu (klince, mikropilotový dáždnik, injektáž), 
21. posudzovaní sadania priľahlých konštrukcií, 
22. meraniach a posudzovaní deformácii výrubu – konvergencie, extenzometre, inklinometre, 

kĺzavé deformetre, trigonometrické meranie, deformácie na povrchu nad tunelom, nivelácia 
na povrchu terénu, trhliny na objektoch, tlak horniny na ostení tunela, seizmické, a dynamické 
účinky, atď., 

23. vyjadruje sa k navrhnutým riešeniam pri vzniku problémov pri razení; 
24. zúčastňovať sa na pravidelných a mimoriadnych poradách GTM a výrobných poradách 

tunela; 
25. posudzuje postup razenia na základe aktuálnych výsledkov, inžinierskogeologických 

a geotechnických podmienok (vrátane výsledkov monitoringov realizovaných Zhotoviteľom 
(Projektu geotechnického monitoringu (pre diaľnicu a pre tunely) a ostatných požadovaných 
monitoringov (napr. Seizmický monitoring, monitoringu podzemných vôd, odpadových vôd 
a zosuvov a pod.); 

26. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
geotechnika SD). 
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 Geotechnik STD je povinný priebežne dohliadať, kontrolovať a vyjadrovať sa ku všetkým 
geotechnickým problémom/stavom vzniknutým na stavbe, ktoré vyplynú z aktuálneho zistenia stavu 
geologických/geotechnických a hydrogeologických podmienok (hlavne odlišných od predpokladaných) 
a ktoré majú vplyv na ďalšie konštrukcie daného stavebného objektu (vrátane realizácie a výsledkov 
vykonaných monitoringov realizovaných Zhotoviteľom  - Projektu geotechnického monitoringu (ak je 
požadovaný Zmluvou o Dielo) a ostatných požadovaných monitoringov (napr. Seizmický monitoring, 
monitoringu podzemných vôd, odpadových vôd a zosuvov a pod. ak sú požadované v Zmluvou 
o Dielo).  
 V prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na objekte, resp. 
jeho častí alebo na Diele v geologickom a hydrogeologickom prostredí v prípade nesúladu 
s predpokladanými pomermi; ktoré by mali vplyv na bezpečnosť, stabilitu objektu, resp. jeho časti alebo 
Diela. 

4.3.2.5  Povinnosti geológa STD  

Geológ STD  je povinný zúčastňovať sa a vykonávať najmä, no nie výlučne priebežnú kontrolnú činnosť 
zameranú:  : 

 
1. na vizuálnu obhliadku lokality (s ohľadom predovšetkým na výskyt geodynamických javov, 

zamokrených území a pod.), na kontrolu stavu prieskumných geologických prác 
a monitorovacieho systému pred začatím výstavby a počas nej, (vrátane priebehu a rozsahu 
vykonaných prác Projektu geotechnického monitoringu (ak je požadovaný Zmluvou o Dielo) 
a ostatných požadovaných monitoringov (napr. Seizmický monitoring, monitoringu podzemných 
vôd, odpadových vôd a zosuvov a pod., ak sú požadované Zmluvou o Dielo); 

2. pri odsúhlasovaní a kontrole kvality a realizácie doplnkových prieskumných geologických prác 
(hĺbka a situovanie), zdokumentovaní zistených skutočností (písomné, fotografické); 

3. pri zabezpečovaní kvality stavebných prác v geologickom prostredí, predkladať vyjadrenia 
geológa STD k stabilitným výpočtom, zabezpečení súladu s platnými právnymi predpismi; 

4. vedie evidenciu geologickej dokumentácie Zhotoviteľa, účasť na vyraďovaní hmotnej 
geologickej dokumentácie – na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom,  

5. pri preberaní a kontrole dokumentácie základových škár (založenie objektov), pláne násypov 
a zárezov, svahov výkopov (zárezy, odrezy a stavebné jamy); 

6. na kontrolu hodnotenia predpokladaných inžinierskogeologických a hydrogeologických 
pomerov z výsledkov prieskumu a ich porovnaní so skutočnosťou pri výstavbe, vypracovanie 
odporúčaní geológa STD v prípade nesúladu,  

7. na kontrolu meraní na zabudovaných monitorovacích objektoch a sanačných prvkoch a ich 
vyhodnotenia;  

8. na návrh a realizáciu kontrolných skúšok zemín a skalných hornín z doplnkových vrtov, 
výkopov, zárezov, zatrieďovaní skalných hornín a zemín – kontrolu predpokladaných vlastností 
horninového materiálu z prieskumu a pri výstavbe;  

9. pri sledovaní zmien hladiny podzemnej vody (pórových tlakov) a jej režimu, prípadne 
chemického zloženia a to v monitorovacích vrtoch, ale aj v odkryvoch a výkopoch; 

10. pri sledovaní vplyvov výstavby na zmeny životného prostredia vrátane zosuvov, sadania 
podložia násypov a možného ohrozenia zdrojov podzemnej vody a povrchových tokov, 
ďalej je povinný: 

11. vypracovávať správy (čiastkové správy a záverečnú správu) geológa STD o realizácii priebehu 
výstavby; 

12. vyjadrovať sa k zápisom geológa Zhotoviteľa v stavebnom denníku a iným dokumentom  
predloženým dokumentom/dokumentáciám súvisiacimi s činnosťou geotechnika; 

13. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou geológa 
STD). 

 
Osobitne je Geológ STD v súvislosti s razením tunela povinný: 

 
14. vizuálnu obhliadku,  kontrolu monitorovacieho systému pred začatím výstavby a počas nej 

(vrátane kontroly priebehu a rozsahu vykonaných prác Projektu geotechnického monitoringu 
(pre diaľnicu a pre tunely) a ostatných požadovaných monitoringov (napr. Seizmický 
monitoring, monitoringu podzemných vôd, odpadových vôd a zosuvov a pod.).) 
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15. kontrolu meraní priestorového priebehu diskontinuít, hustoty, priebežnosti, drsnosti, 
otvorenosti, výplne a stupňa zvetrania, 

16. kontrolu hodnotenia kvality horninového masívu podľa vybraných klasifikácií (napr. 
klasifikačný index RQD, klasifikácia Bienawski RMR, klasifikácia podľa Tesaře QTS)  a pod. 
v  súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo (napr. s čl. 1.2.2 (Klimatické, geologické 
a  hydrogeologické podmienky) Zväzku 3, časť 3.1 Zmluvy o Dielo);  

17. posúdenie geologických a hydrogeologických podmienok vrátane prítokov vody, vrátane 
výsledkov monitoringov vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo Zhotoviteľom stavby. 

18. kontrolu hodnotenia predpokladaných inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov 
z výsledkov prieskumu (vrátane výsledkov monitoringov vykonaných v súlade so Zmluvou 
o Dielo Zhotoviteľom stavby) v a ich porovnanie so skutočnosťou pri výstavbe, vypracovanie 
odporúčaní v prípade nesúladu,  

19. kontrolu meraní na zabudovaných monitorovacích objektoch a sanačných prvkoch a ich 
vyhodnotenie,  

20. návrh a realizáciu kontrolných skúšok zemín a skalných hornín počas razenia, zatrieďovaní 
skalných hornín a zemín – kontrola predpokladaných vlastností horninového materiálu 
z prieskumu a výsledkov monitoringov vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo 
Zhotoviteľom stavby a pri výstavbe,  

21. sledovanie zmien hladiny podzemnej vody a jej režimu ako aj prítokov počas razenia a zmena 
chemického zloženia, 

22. vplyv výstavby na zmeny životného prostredia vrátane zosuvov, sadania nadložia a možné 
ohrozenie zdrojov podzemnej vody a povrchových tokov, 

23. vypracovaní správ (čiastkových správ) geologického dozoru o realizácii priebehu výstavby, 
24. opatreniach potrebných na optimálne podmienky razenia, 
25. vyjadruje sa k navrhnutým riešeniam pri vzniku problémov pri razení;  
26. zúčastňovať sa na pravidelných a mimoriadnych poradách GTM a výrobných poradách 

tunela; 
27. optimálny postup razenia na základe aktuálnych výsledkov, inžinierskogeologických 

a geotechnických podmienok, hydrogeologických pomerov (vrátane  výsledkov 
realizovaných monitoringov);  

28. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou geológa 
SD). 

 
 Geológ STD je povinný priebežne dohliadať, kontrolovať a vyjadrovať sa ku všetkým 
geologickým stavom/problémom vzniknutým na stavbe (vrátane realizácie a výsledkov vykonaných 
monitoringov realizovaných Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o Dielo). 
V prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na objekte, resp. jeho 
častí alebo na Diele v geologickom, hydrogeologickom prostredí v prípade nesúladu s predpokladanými 
pomermi; ktoré by mali vplyv na bezpečnosť, stabilitu objektu, resp. jeho časti alebo Diela. 
 

4.3.2.6  Povinnosti environmentálneho dozoru STD 

Environmentálny dozor STD  musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z.z, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana prírody pre oblasť činnosti:  
líniové stavby. Environmentálny dozor STD v prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD 
prerušenie postupu prác na objekte, resp. jeho častí alebo na Diele napr. na nevyhnutne dlhú dobu 
nutnú na realizáciu, napr. dodatočných alebo  opakovaných záchranných transferov a odchytov alebo  
pre dokončenie vývoja (hniezdenie vtákov) druhu, ktorý stavebné práce ohrozujú (ak také na Stavenisku 
sú) - na základe požiadaviek na ochranu prírody a krajiny. 
 
Environmentálny  dozor STD vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti: 
 
Environmentálny dozor STD priebežne kontroluje záujmy ochrany prírody, konkrétne plnenie 
podmienok, ktoré sú súčasťou stanovísk a rozhodnutí orgánov ochrany prírody podľa zákona 
č.543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení a podmienky určené v procese 
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posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
O všetkých činnostiach na stavbe (kontrolných činnostiach, odchytoch a záchranných transferoch) 
vedie dokumentáciu (vrátane kópii záznamov do Stavebného denníka), ktorá tvorí prílohu Mesačnej 
správy STD.  
Environmentálny dozor STD vyhotovuje Štvrťročné správy environmentálneho dozoru STD o svojej 
činnosti, ktoré predkladá Vedúcemu tímu STD. Štvrťročné správy environmentálneho dozoru STD 
predkladá aj v anglickom jazyku. 
 
Environmentálny dozor STD uplatňuje pri svojej činnosti znalosti v oblasti legislatívy SR a EÚ  
najmä: 

a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie  

b) Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín 

c) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva 

d) zákon o ovzduší č.137/2010 Z.z. 
e) zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015  Z.z. 
f) vodný zákon č.364/2004 Z.z. 
g) zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z 

h) zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov č. 355/2007 Z.z.; 
 
(resp. a o ich zmene a doplnení niektorých zákonov a smerníc v znení neskorších predpisov 

a ich aktualizácií.)  

Environmentálny dozor STD vykonáva najmä, no nie výlučne tieto činnosti:  
 

1. oboznámiť sa so Zmluvou o Dielo na stavebné práce, preštudovať všetky dokumenty 
a dokumentácie, povolenia, vyjadrenia, stanoviská, ktoré sú potrebné pre činnosť 
environmentálneho dozoru STD;  

2. skontrolovať zabezpečenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa článku §18 
Zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ostatných povolení pre 
realizáciu stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe resp. na stavebných objektoch, v 
prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti 
vydanému záverečnému stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
alebo vyjadreniu podľa §18 Zákona č.24/2006 Z.z.. Realizovaná môže byť len stavba, 
stavebné objekty, ktoré sú pokryté procesom podľa Zákona č.24/2006 Z.z.; 

3. v rámci Harmonogramu prác (ďalej len „HMG“) identifikovať z environmentálneho hľadiska 
rizikové úseky alebo objekty stavby. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných 
častí stavby, ktoré boli v HGM identifikované z environmentálneho hľadiska ako rizikové; 

4. skontrolovať vypracovanie Environmentálneho plánu výstavby (ďalej len „EPV“) 
Zhotoviteľom v súlade s TKP O Všeobecné- čl.11 (vrátane jeho súladu s požiadavkami na 
ochranu životného prostredia uvedenými vo Zväzku 3, časti 3.1 čl.3.7 Ochrana životného 
prostredia Zmluvy o Dielo (napr. aj v časti požiadaviek na zabezpečenie výkonu 
základného monitoringu vybranej zložky životného prostredia, (ak je od Zhotoviteľa 
Zmluvou o Dielo pre  vybranú zložku životného prostredia požadovaný), resp. požiadaviek 
na operatívne monitoringy)), ktorý má obsahovať zásady výstavby vo vzťahu k životnému 
prostrediu, chráneným krajinným územiam s návrhom kontroly ich dodržiavania a návrhov 
opatrení, ktorými Zhotoviteľ zabezpečí nezhoršenie súčasného stavu počas výstavby: 

a. Návrh technických a organizačných opatrení na ochranu životného prostredia; 
b. Návrh opatrení na riešenie krátkodobých zhoršení stavu zložiek životného 

prostredia; 
c. Plán ochranných opatrení počas havárií, nehôd, požiarov a návrh postupu sanácie 

vzniknutých škôd; 
d. Povodňový plán s obsahom obdobným ako v predchádzajúcom bode, ak sa 

Stavenisko nachádza v inundačnom území; 
e. Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby; 
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f. Zakreslenie významných biotopov a genofondových lokalít, ktoré môžu byť 
výstavbou ohrozené -  návrh opatrení; 

Environmentálny dozor STD poskytne vypracovaný EPV Zhotoviteľom Objednávateľovi. 
5. priebežne kontrolovať plnenie Environmentálneho plánu výstavby (vrátané jeho príloh: 

napr. Návrhy opatrení a ich realizáciu, vypracované plány a pod.); 
6. vykonať minimálne 2x mesačne kontrolnú obhliadku Staveniska. Počas každej obhliadky 

je povinný obhliadnuť tie časti Staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce. 
Pri tejto činnosti kontrolovať plnenie Environmentálneho plánu výstavby Zhotoviteľa a jeho 
návrhu opatrení a výsledky kontroly zahnúť do mesačnej správy environmentálneho 
dozoru STD; 

7. kontrolovať konkrétne plnenie podmienok, ktoré sú súčasťou vyjadrení, stanovísk a 
rozhodnutí orgánov ochrany prírody podľa zákona č.543/2002  Z.z., o ochrane prírody 
a krajiny v platnom znení a podmienky určené v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

8. priebežne kontrolovať realizáciu návrhov opatrení na udržanie ekologickej stability na 
stavbe, ktorú na základe Zmluvy o Dielo realizuje Zhotoviteľ;  

9. priebežne kontrolovať a vyhodnocovať plnenie podmienok a zabezpečenie opatrení 
určených vo Zväzku 3 a  5 Zmluvy o Dielo , resp. podmienok určených v procese 
posudzovania vplyvov na životné prostredie a ochranu prírody a krajiny vo vydaných 
vyjadreniach (vrátane vyjadrení orgánov na ochranu prírody), stanoviskách, 
rozhodnutiach, povoleniach a pod.) počas projektových prác Zhotoviteľa a počas výstavby; 

10. v prípade zmeny návrhov opatrení/objektov navrhnutých aj za účelom zmiernenia 
negatívnych vplyvov na životné prostredie (napr.: prechody pre zver, priepusty, 
protihlukové opatrenia, zábrany proti vtákom, oplotenie, náhradné výsadby a pod.), 
prekonzultovať a zhodnotiť riziká týchto zmien. Každú takúto zmenu opísať v štvrťročnej 
správe environmentálneho dozoru STD, ktorú predloží Vedúcemu tímu STD. V prípade 
potreby musia byť tieto zmeny odkonzultované s príslušným úradom ochrany prírody 
a krajiny; 

11. kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení od orgánov ochrany prírody a krajiny, 
stanovísk orgánov ochrany prírody a krajiny a povolení/rozhodnutí, oznámení, súhlasov 
Zhotoviteľom  ako aj ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi  v oblasti 
životného prostredia;  

12. zúčastňovať sa pracovných stretnutí v oblasti týkajúcej sa životného prostredia 
a prerokovaní Dokumentácie Zhotoviteľa stavby v štádiu projektovania Dokumentácie 
Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve 
o Dielo). Vyjadrovať sa k postupu a návrhu projektových prác Zhotoviteľa v časti týkajúcej 
sa environmentalistiky; 

13. ku kontrole/preskúmaniu a odsúhlasovaniu Dokumentácie Zhotoviteľa  Vedúcemu tímu 
STD predkladať stanovisko environmentálneho dozoru STD z pohľadu zabezpečenia 
plnenia podmienok, rozhodnutí, vyjadrení v oblasti ochrany životného prostredia k 
Dokumentácií Zhotoviteľa, vrátane Realizačnej dokumentácie stavby, Dokumentácií na 
vykonanie prác, Dokumentácií skutočného vyhotovenia a inej požadovanej dokumentácie 
vypracovanej Zhotoviteľom v súlade s Požiadavkami Objednávateľa a požiadavkami 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie 
pokrývajúcich problematiku ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny; 

14. zhodnotiť pripravenosť Projektu s ohľadom na lokality Natura 2000. Pri tomto kroku bude 
prihliadať na Smernicu o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
č.  92/43/EHS z 21.5. 1992  a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva. a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie; 

15. kontrolovať projektové práce Zhotoviteľa a pri tejto kontrole uplatňovať pri svojej činnosti 
znalosti v oblasti Smerníc EU (vyššie uvedených) a zohľadňovať vyjadrenia orgánov 
ochrany prírody, stanoviská, povolenia, poprípade hodnotenia týkajúce sa území Nátura 
2000. Prípadne zmeny v Dokumentácií Zhotoviteľa v časti týkajúcej sa problematiky 
ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny; konzultovať s Vedúcim tímu STD. 
Tento bod sa týka kontroly Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorú predkladá Zhotoviteľ;  

16. poskytovať súčinnosť Vedúcemu tímu STD v prípade potreby zabezpečiť dodatočné 
vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia, povolenia a pod.; 
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17. zúčastňovať sa kontrolných dní stavby, komunikovať s Vedúcim tímu STD 
a Objednávateľom; 

18. požadovať od Zhotoviteľa plnenie požiadaviek určených v záverečnom stanovisku 
z posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyjadrenia podľa §18 Zákona č.24/2006 
Z.z., vyjadrení a stanovísk orgánov ochrany prírody a krajiny; 

19. byť prítomný počas rizikových operácií (podľa HMG) počas výstavby rizikového objektu, 
alebo úseku v časti problematiky ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny; 

20. vypracovať stručný zápis z každej obhliadky a kontroly Staveniska a tento predkladať 
Vedúcemu tímu STD; obhliadku/kontrolu Staveniska zaznamenať aj do stavebného 
denníka; 

21. o všetkých činnostiach na stavbe (kontrolných činnostiach, odchytoch a záchranných 
transferoch, realizácii opatrení a pod., ak také na Stavenisku sú) je povinný viesť, 
a uchovávať dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s jeho činnosťou; 

22. spracovať správy environmentálneho dozoru STD: 

• mesačné správy environmentálneho dozoru STD súvisiace s jeho činnosťou a 
oblasťou environmentalistiky na stavbe (vrátane predloženia kópií záznamov do 
Stavebného denníka), ktoré budú prílohou Mesačnej správy STD, predložiť do 
termínu 5 pracovných dní po skončení mesiaca Vedúcemu tímu STD;  

• štvrťročné správy environmentálneho dozoru STD súvisiace s jeho činnosťou 
predložiť do termínu 5 pracovných dní po skončení príslušného štvrťroku Vedúcemu 
tímu STD. Štvrťročné správy environmentálneho dozoru predkladať aj v anglickom 
jazyku; 

23. písomne okamžite upozorňovať Vedúceho tímu STD v prípade, ak dôjde počas 
projektových prác a počas výstavby k závažným porušeniam podmienok v oblasti ochrany 
prírody a krajiny a životného prostredia. (O týchto prípadoch musia byť orgány ochrany 
prírody a krajiny informované okamžite a to dopredu stanoveným spôsobom). 
Environmentálny dozor STD v takýchto prípadoch podáva návrhy riešení a opatrení 
environmentálnych problémov na stavbe. Environmentálny dozor STD má dohľad nad 
realizáciou environmentálnych opatrení určených PD; 

24. priebežne sledovať výsledky monitoringov životného prostredia a ak je potrebné 
požadovať návrhy dodatočných opatrení na ochranu životného prostredia, ; 

25. environmentálny dozor STD je povinný bezodkladne, resp. okamžite oznámiť zistenia, 
ktoré by mohli mať negatívne vplyvy na životné prostredie Vedúcemu tímu STD; 

26. sledovať zabezpečovanie  dodržiavania hraníc dočasných a trvalých záberov voči - 
zakresleným ekosystémom významných biotopov a genofondových lokalít, voľne žijúcich 
živočíchov,  rastlín a voľne žijúceho vtáctva chránených podľa osobitných predpisov (ak 
také na Stavenisku sú), ktoré môžu byť výstavbou ohrozené; 

27. priebežne kontrolovať plnenie  podmienok určených pre zásah do ekosystémov, ich zložiek 
alebo prvkov (ak také na Stavenisku sú, napr. biotopov národného a európskeho významu 
a pod.); 

28. v prípade nutnosti môže navrhnúť Vedúcemu tímu STD prerušenie postupu prác na 
objekte, resp. jeho častí alebo na Diele; 

29. vykonávať predkolaudačné kontroly stavby, resp. jej časti za účelom odstránenia 
nedostatkov, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia po stránke životného 
prostredia – skontrolovať splnenie podmienok na vylúčenie negatívnych vplyvov stavby 
a jej prevádzky na životné prostredie, ochranu prírody a krajiny alebo ich obmedzenie na 
prípustnú mieru; 

30. vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
environmentálneho dozoru STD). 

 

4.3.2.7  Povinnosti odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 

 
Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa je povinný najmä: 

1. V časti týkajúcej sa projektových prác Zhotoviteľa - Dokumentácie Zhotoviteľa 
vypracovanej v zmysle Zmluvy o Dielo (ďalej aj „DZ“) skontrolovať Harmonogram prác 
(HMG) Zhotoviteľa predložený Zhotoviteľom stavby podľa podčlánku 8.3 Harmonogram 
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prác Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, vrátane stanovených Míľnikov a jeho 
súladu so Zmluvou o Dielo.   

2. Kontrolovať súlad postupu projektových a realizačných prác s Harmonogramom prác 
Zhotoviteľa stavby; nesúlad oznámiť Vedúceho tímu STD. 

3. Sledovať a kontrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk 
a povolení/rozhodnutí, oznámení, súhlasov ako aj ich súlad s platnými právnymi 
predpismi v časti Dokumentácie Zhotoviteľa Zhotoviteľom stavby v súlade so Zmluvou 
o Dielo. 

4. Poskytnúť súčinnosť Vedúcemu tím STD v prípade potreby zabezpečiť dodatočné 
vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia, povolenia a pod. 

5. Kontrolovať/preskúmať a odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa (ďalej aj „DZ“) - 
Podčlánok 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa) Osobitných zmluvných podmienok 
technologická časť – tunel (Zväzok 2 Časť 2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo) 
– (Dokumentáciu na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), Dokumentáciu na stavebné 
povolenie (ďalej len „DSP“) a Dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením (ďalej len 
„DZSD“), ak ich potreba vyplynie zo Zmluvy o Dielo, Formuláre pre technické posúdenie 
(ďalej len „FTP“), ak sú súčasťou požiadaviek Zmluvy o Dielo, Dokumentáciu Zmien, 
kompletnú Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV“) a v rámci nej 
Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“) a inú Dokumentáciu 
Zhotoviteľa, vypracovanú Zhotoviteľom stavby v súlade s požiadavkami  Zmluvy 
o Dielo. 
 
V rámci tejto činnosti je povinný najmä, no nie výlučne kontrolovať, či: 

a) akákoľvek predložená Dokumentácia Zhotoviteľa je v súlade 
s požiadavkami Zmluvy o Dielo,  

b) boli zapracované a sú v súlade s Technickými špecifikáciami pre 
stavebnú časť – trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4 súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo) a Technickými Požiadavkami Objednávateľa pre 
technologickú časť tunela (Zväzok 3 súťažných podkladov Zmluvy o 
Dielo 

c) predložená Dokumentácia Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami 
Zmluvy o Dielo je v súlade s právnymi, technickými predpismi a 
normami platnými a účinnými v Slovenskej republike,  

d) predložené FTP sú v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo) ak sú 
Zmluvou o Dielo požadované),  

e) DRS je v súlade s DSP, resp. s DZSD, 
f) boli zapracované oprávnené pripomienky budúcich správcov,  
g) zmeny predložené v Dokumentácii Zhotoviteľa sú zmenami na základe 

prílohy B2B (Predbežné technické riešenie, v prípade, ak je súčasťou 
Zmluvy o Dielo) a Technickými špecifikáciami pre stavebnú časť – 
trasa, tunel (Zväzok 3 bez časti 4  súťažných podkladov)/ Technickými 
Požiadavkami Objednávateľa pre technologickú časť tunela (Zväzok 3 
súťažných podkladov) (na priloženom CD/DVD nosiči) alebo sú 
zmenami na základe článku 13 (Zmeny a úpravy) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo , 

h) Dokumentácia Zmeny stavebného povolenia je v súlade so 
schválenými zmenami voči DSP, 

i) kompletná DSV je v súlade so Zmluvou o Dielo a oprávnenými 
požiadavkami budúcich správcov, ako i Objednávateľa. 

6. Do 10 dní odo dňa doručenia akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa/Dokumentov 
Zhotoviteľa, ktoré má Dodávateľ kontrolovať, je Dodávateľ povinný ich 
preskúmať/schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo a vydať Vedúcemu tímu STD oznámenie 
o schválení s alebo bez pripomienok alebo je povinný Vedúceho tímu STD informovať, 
že Dokumentácia Zhotoviteľa nespĺňa v stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy.  

7. Odborník na DZ je povinný vydať Vedúcemu tímu STD písomné stanovisko ku 
každej  predloženej Dokumentácii Zhotoviteľa.  

8. Dodávateľ je povinný dať podnet Vedúcemu tímu STD na zvolanie pracovnej porady za 
účasti Vedúceho tíme STD, Dodávateľa, Objednávateľa a Zhotoviteľa stavby a jeho 
projektanta za účelom prerokovania alebo zosúladenia pripomienok Dodávateľa 
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k predloženej Dokumentácií Zhotoviteľa, prípadne za účelom prerokovanie tej časti 
Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá nespĺňa (v stanovenom rozsahu) požiadavky Zmluvy 
o Dielo. 

9. Kontrolovať zapracovanie pripomienok k Dokumentácií Zhotoviteľa a Vedúcemu tímu 
STD vydať písomné stanovisko o zapracovaní pripomienok.  

10. Viesť mesačnú evidenciu kontrolovanej, preskúmanej a odsúhlasenej Dokumentácie 
Zhotoviteľa a túto evidenciu vždy ku koncu mesiaca predkladať Vedúcemu tímu STD. 

11. Zúčastňovať sa pracovných koordinačných rokovaní alebo stretnutí v štádiu 
projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa. 

12. Na požiadanie Vedúceho tímu STD zúčastňovať sa kontrolných dní stavby.  
13. Vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD tieto zápisy a podklady: 

a) zápis o kontrole, preskúmaní/odsúhlasení Dokumentácie Zhotoviteľa, či spĺňa 
požiadavky Zmluvy o Dielo (pri schvaľovaní je povinný uviesť poznámku 
schválený s alebo bez pripomienok alebo nespĺňa (v stanovenom rozsahu) 
požiadavky Zmluvy o Dielo),  

b) vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD podklady do zápisov z kontrolného 
dňa, resp. z koordinačných porád projektových prác v časti týkajúcej sa DZ,  

c) vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD podklady do mesačných správ SD 
a Záverečnej správy SD v časti týkajúcej sa Dokumentácie Zhotoviteľa, 

d) vyhotoviť a predkladať Vedúceho tímu STD podklady/doklady/stanoviská 
k vydaniu Priebežných platobných potvrdení SD a Záverečného platobného 
potvrdenia SD v časti týkajúcej sa Dokumentácie Zhotoviteľa. 

14. Predkladať stanoviská a spolupracovať pri zabezpečení podkladov pre návrhy pokynov 
na Zmenu/dodatkov v prípade, ak sa týkajú projektovej dokumentácie - Dokumentácie 
Zhotoviteľa a realizácie objektov, kontrolovať a odsúhlasovať tieto podklady. 

15. Spolupracovať s Vedúceho tímu STD pri zabezpečení podkladov k DSV v súlade so 
Zmluvou o Dielo k preberacím konaniam, k podaniu žiadosti na začatie skúšobnej 
prevádzky, ku kolaudačnému konaniu. Predkladať podklady a stanoviská pre 
Vedúceho tímu STD pre Nároky Objednávateľa v súlade so Zmluvou o Dielo v časti 
týkajúcej sa Dokumentácie Zhotoviteľa, zúčastňovať sa v prípade potreby pri 
rozhodovaní sporov pred Komisiou na riešenie sporov v súlade s podmienkami Zmluvy 
o Dielo; v prípade, ak sa dotýkajú problematiky Dokumentácie Zhotoviteľa.  

16. Predkladať Vedúceho tímu STD podklady, stanoviská a posudky pri riešení Nárokov 
Zhotoviteľa oznámených v súlade so Zmluvou o Dielo, v prípade, ak sa týkajú 
problematiky Dokumentácie Zhotoviteľa. 

17. Spracovať stanoviská pre Vedúceho tímu STD v prípade sporov najmä pre potreby 
podkladov pre riešenie v rámci Komisií na riešenie sporov. 

18. Vykonávať iné činnosti podľa pokynov Vedúceho tímu STD (súvisiace s činnosťou 
odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa. 

 
 

5. Riadenie Projektu 

5.1 Definícia vzťahov 

Stavebný dozor, ako je definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo, je Stavebnotechnickým dozorom v zmysle ZMLUVY a Zmluvy o Dielo a koná pri realizácii 
Zmluvy o Dielo v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť za 
činnosti poskytované v rámci činnosti „výkon Stavebnotechnického dozoru“ a následne za postup 
a kvalitu projektových a stavebných prác. 
 
Špecifické povinnosti Stavebnotechnického dozoru sú detailne popísané v relevantných článkoch 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, ktorými sa riadi Zmluva o Dielo a v ZMLUVE. 
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5.2 Definície pojmov  

5.2.1 Objednávateľ/Klient (podčl.1.1.7 Zmluvných podmienok ZMLUVY) 

 

Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS“): 

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC červená kniha – zamestnanec Objednávateľa, 
osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom riadením Projektu v mene Objednávateľa. HIS bude 
vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením Projektu. 

Projektový manažér (ďalej len „PM“): 

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC červená kniha – zamestnanec Objednávateľa, 
ktorý spolupracuje pri zabezpečovaní koordinácie a riadení Projektu, predovšetkým z hľadiska plnenia 
úloh administratívnej stránky Projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi Objednávateľom, Riadiacim 
orgánom OPD a orgánmi Európskej únie.  
PM je zodpovedný za koordináciu, riadenie Projektu a sledovanie súladu Projektu so ŽoNFP z hľadiska 
verejného obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a legislatívou SR a EU. Jeho 
povinnosťou je podávať pravidelné informácie RO OPD, poskytnúť informácie o predmete kontroly a 
poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly, predložiť RO OPD informáciu o splnení opatrení prijatých 
na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste a o odstránení príčin ich vzniku, predložiť na 
vyžiadanie výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady 
a vyjadrenia. 

 
5.2.2 Dodávateľ/Konzultant/Stavebnotechnický dozor/STD (podčl. 1.1.8 

Zmluvných podmienok ZMLUVY) 

 

Dodávateľ/Konzultant/Stavebnotechnický dozor/STD je povinný poskytovať Služby v zmysle 
ZMLUVY. Dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba označená v ZMLUVE, majúca oprávnenie 
k činnostiam uvedeným v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá verejným 
obstarávateľom/Objednávateľom v príslušnom postupe verejného obstarávania, ktorým sa zadávala 
zákazka na poskytnutie Služby, ktorej predmetom bola činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt 
„R4 Prešov – severný obchvat  (km 4,3 - 14,5)“. 
 
Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej 
aj len „ tím STD“). Tím STD je tvorený Kľúčovými a Nekľúčovými odborníkmi a Podporným personálom 
(čl. 6.7 (Podporný zmluvný, technický a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD) 
tejto Prílohy č.1) na čele s Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru. 
 
Odborník (Personál Dodávateľa) je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ 
poskytuje Služby podľa ZMLUVY a ktorá koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného 
zaradenia a jej postavenia, resp. odbornosti v tíme STD pri výkone činnosti Stavebnotechnického 
dozoru podľa ZMLUVY. 
 
 
Vedúci tímu STD – Kľúčový  odborník č.1 v pozícií Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej 
len „Vedúci tímu STD“) je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje Služby podľa 
ZMLUVY, a ktorý je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností 
Stavebnotechnického dozoru  vyplývajúcich zo  Zmluvy o Dielo a  tejto ZMLUVY.   
 
Ostatní Kľúčoví a Nekľúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv 
a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru, v rozsahu práv 
a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY: 
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Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol oprávnený konať v mene Dodávateľa v 
rozsahu povinností a právomocí Stavebného dozoru4 vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a v rozsahu 
povinností a právomocí, ktoré v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD. 
 
Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve 
o Dielo a tejto ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY nutne vyplýva a vykonávať 
povinnosti jemu stanovené v Zmluve o Dielo a tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD  je zodpovedný za 
administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových 
a stavebných prác počas plnenia Zmluvy o Dielo a  ZMLUVY. 
 
Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle 
ustanovení Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY vyžaduje písomná forma a ktoré vyplývajú z uplatňovania 
právomocí Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo a tejto ZMLUVY, je oprávnený 
podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru.  

Vedúci tímu STD bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného Projektu s HIS, PM, 
a ďalšími zamestnancami Objednávateľa a taktiež bude povinný spolupracovať s príslušnými 
pracovníkmi Riadiaceho orgánu OPD a Špeciálneho stavebného úradu za účelom vykonávania kontroly 
fyzickej realizácie predmetného Projektu v zmysle pravidiel Európskej komisie. 

5.2.3 Zhotoviteľ  

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Objednávateľ uzatvoril Zmluvu o Dielo. 
 
 

5.3 Právomoci Stavebnotechnického dozoru  
(Osobitné zmluvné podmienky stavebná časť - trasa, tunel (Zväzok 2 Časť 2.2A súťažných podkladov 
Zmluvy o Dielo ) v znení Osobitných zmluvných podmienok technologická časť – tunel (Zväzok 2 Časť 
2.2B súťažných podkladov Zmluvy o Dielo). 

 
„Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako je uvedené 
v Zmluve o Dielo alebo ako to zo Zmluvy o Dielo nutne vyplýva v súlade s podčlánkom 3.1 (Povinnosti 
a právomoc Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. Stavebnotechnický 
dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve o Dielo alebo ako 
to zo Zmluvy o Dielo nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebnotechnický dozor získal súhlas 
Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve 
o Dielo.  
Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy o Dielo) sa má za to, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. 
Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch písomného súhlasu Objednávateľa 
uvedených v nasledujúcom odseku.   
 
Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich 
právomocí podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo v prípade:  
 
 

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy 
o Dielo a ZMLUVY a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na 
Zmluvnú cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie je dotknutá povinnosť 
Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 
(Právo na Zmenu), 13.2 (Zlepšovací návrh) a 13.3 (Postup pri Zmenách) Zmluvných podmienok 
Zmluvy o Dielo.  

                                                 
4   Pokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC červená kniha“(Zväzok 2 Časť 2.1A súťažných podkladov Zmluvy 

o Dielo, resp. v Osobitných zmluvných podmienkach stavebná časť - trasa, tunel a v Osobitných zmluvných podmienkach 
technologická časť – tunel (ďalej len „ Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo“) resp. v Zmluve o Dielo uvádza pre účely Zmluvy 
o Dielo spojenie Stavebný dozor, rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor konajúci prostredníctvom 
Vedúceho tímu STD.  
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b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa 
podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

c) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 
(Dokumentácia Zhotoviteľa).  

 
Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť 
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 
Stavebnotechnického dozoru s návrhom znenia úkonu, ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej 
právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu 
ukončenia Míľnika.  
 
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie 
bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len “stav ohrozenia”), Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré 
môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali 
alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického 
dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. 
 
Vedúci tímu STD je povinný o takomto úkone bez zbytočného odkladu (mailom) informovať 
Objednávateľa. Následne najneskôr do 12 hod. je povinný zaslať Objednávateľovi predbežnú písomnú 
správu o vzniknutom stave ohrozenia a o pokyne vydanom Vedúcim tímu STD. 
 
Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne 
Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru), ktorý 
sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). V takom prípade Stavebnotechnický 
dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (Postup pri Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave 
Zmluvnej ceny Zmluvy o Dielo vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to 
Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi. 
 
 

 

6. Požiadavky 

 
Základné požiadavky verejného obstarávateľa/Objednávateľa na zabezpečenie 
personálu Dodávateľa/na Kľúčových a Nekľúčových odborníkov tímu stavebno-
technického dozoru, na ich nasadenie a pracovnú dobu a na prítomnosť na Stavenisku:  

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je 
obmedzená a Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom 
pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu 
pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne 
záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn  práce na stavbe môžu byť 
vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení 
činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.  

Dodávateľ je povinný zabezpečiť počas celej doby poskytovania Služby, okrem iného aj 
požadovanú odbornú spôsobilosť, profesijnú kvalifikáciu, autorizáciu alebo iné oprávnenia 
podľa predpisov v zmysle platnej legislatívy všetkých členov tímu STD. 

Na Stavenisku musia byť vždy prítomní Kľúčoví odborníci a  Nekľúčoví odborníci počas doby 
trvania ZMLUVY v súlade s požiadavkami ZMLUVY. Dočasná neprítomnosť Kľúčového 
odborníka alebo Nekľúčového odborníka na Stavenisku v nevyhnutnom rozsahu 
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a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci 
na strane odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len „dočasná neprítomnosť“) 
nesmie nepriaznivo ovplyvniť Služby poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto 
ZMLUVY.  

Ďalšie podrobnosti požiadaviek na odborníkov (na ich prítomnosť a  zastupiteľnosť, na min. 
dosiahnutú odbornosť a pod ) sú uvedené v ostatných ustanoveniach ZMLUVY. 

 

6.1 Odborníci Dodávateľa 

Tím STD sa bude skladať z dvoch kategórií odborníkov, z tzv. „Kľúčových odborníkov“ (podčl. 3.8 
(Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY) a „Nekľúčových“ odborníkov.  

Personálnu zostavu tímu STD bude dopĺňať tzv. „Podporný zmluvný, technický a administratívny 
personál pre podporu odborníkov tímu STD“ (podčlánok 6.7 (Podporný zmluvný, technický 
a administratívny personál pre podporu odborníkov tímu STD (ďalej aj „Podporný personál“)  

Za účelom vykonania vyššie uvedených úloh a dosiahnutia odovzdania Projektu „R4 Prešov – 
severný obchvat  (km 4,3 - 14,5)“ sa od Dodávateľa očakáva zabezpečenie tímu odborníkov STD v 
súlade s požiadavkami uvedenými nižšie a v iných častiach a prílohách týchto súťažných podkladov. 
Všetci navrhovaní odborníci musia spĺňať minimálne kritériá opísané nižšie. Ak nie je počet odborníkov 
v rámci príslušného druhu odborníkov presne stanovený verejným obstarávateľom, ich  počet si určí 
stavebno-technický dozor tak, aby bol schopný splniť si všetky svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
ZMLUVY. 

V prípade, ak stavebno-technickému dozoru vznikne počas poskytovania Služby potreba 
zvýšenia počtu odborníkov v rámci určitého druhu odborníkov z dôvodu, že si nesprávne 
odhadol a stanovil ich počet, alebo z iných subjektívnych alebo objektívnych dôvodov na jeho 

strane, nebude prípustné zmeniť výšku ktorejkoľvek dennej sadzby. 
 

6.2 Kľúčoví odborníci (ďalej aj ako „KO“) 

Požadujú sa nasledovní Kľúčoví odborníci: 

 
 

 

Účasť Kľúčových odborníkov sa požaduje za účelom odborného riadenia tímu STD v súlade so 
ZMLUVOU a zároveň zabezpečenia priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, 
kontroly priebehu projektovania, kontroly projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa 
a zabezpečenia inžinierskej činnosti Zhotoviteľa a výkonu iných činností STD v súlade so ZMLUVOU 
po celú dobu trvania ZMLUVY.  

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby Kľúčoví odborníci, KO č. 1 (Vedúci tímu STD), KO 
č. 2 (Odborník na dopravné stavby – cesty), KO č.3 (Odborník na mosty) a KO č. 4 (Odborník na tunel) 
boli počas fakturačnej etapy 1) (Prechodné obdobie (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby) a počas 
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby)) 

 
Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru 

 

číslo Kategória/Funkcia 
Požadovaný počet 

odborníkov 

1 Vedúci tímu STD 1 

2 Odborník na dopravné stavby - cesty  1 

3 Odborník na mosty  1 

4. Odborník na tunel 1 

5. 
Odborník na posudzovanie 

Dokumentácie Zhotoviteľa 
1 
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osobne prítomní priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom 40 hodinovému týždennému 
pracovnému času. Prítomnosť týchto odborníkov sa vyžaduje v pracovných dňoch (pondelok – piatok) 
v čase od 8:00 do 16:00 hod. osobne a priamo na Stavenisku s výnimkou pracovných porád 
s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo Staveniska. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je 
dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť Kľúčových odborníkov výnimočne aj mimo 
uvedeného času podľa predchádzajúcej vety, ak je ich prítomnosť nevyhnutná vzhľadom na charakter 
a rozsah stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom podľa Zmluvy o Dielo. 

Takto stanovenú prítomnosť Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný zabezpečovať v danom 
období trvale s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe 
písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. (V Prílohe č.1 (Formulár cenovej ponuky) Zväzku 
3, ktorú vypĺňa uchádzač za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač túto skutočnosť 
vzhľadom na jej nepredvídateľnosť nezohľadňuje !) 

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ následne požaduje, aby KO č. 5 (Odborník na posudzovanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa) bol počas plynutia etapy 1a) resp. 1b) bol osobne prítomný priamo na 
Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom 40 hodinovému týždennému pracovnému času. Prítomnosť 
tohto odborníka sa vyžaduje v pracovných dňoch (pondelok – piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. 
osobne a priamo na Stavenisku s výnimkou pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom 
mimo Staveniska.  

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ následne požaduje, aby Kľúčový odborník č. 5 (Odborník na 
posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa)  bol počas plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas 
realizácie Diela) osobne prítomný priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom minimálne 3 dňom 
z riadneho pracovného týždňa (pondelok – piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. s výnimkou 
pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo Staveniska.  

 Takto stanovenú minimálnu prítomnosť Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný 
zabezpečovať v danom období trvale s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi (v Prílohe č.1 (Formulár 
cenovej ponuky) Zväzku 3, ktorú vypĺňa uchádzač za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač 
túto skutočnosť vzhľadom na jej nepredvídateľnosť nezohľadňuje!).  

 Počas neprítomnosti Kľúčového odborníka musí byť zabezpečené jeho zastupovanie v zmysle 
čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 a jeho dočasná neprítomnosť 
nebude chápaná ako nesplnenie požiadaviek uvedených v tomto článku za podmienky, že Dodávateľ 
predloží písomný doklad o dôvode jeho dočasnej neprítomnosti (práceneschopnosť, dovolenka, iné 
prekážky v práci).  

Kľúčoví odborníci sú povinní poskytovať Služby podľa ZMLUVY počnúc dňom uvedenom vo výzve na 
začatie poskytovania Služby.  

Požiadavky na uvedených odborníkov v súlade s Podmienkami účasti uchádzačov uvedených 
v súťažných podkladoch v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sú nasledovné: 

1. Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD) musí mať v období posledných 15 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbách ciest obdobného charakteru, 
realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou 
minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile), ktorých súčasťou boli aj 
mostné objekty a to za nasledovných podmienok:  

 1.  účasť na realizácii minimálne 2 projektov, ktorých súčasťou boli mostné objekty,  

 2. účasť na týchto dvoch projektoch (uvedených bode 1.) musí byť u Kľúčového odborníka č. 1 
na vedúcej funkcii, tzn. vedúci tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov alebo 
zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov, tzn. vykonával 
povinnosti a právomoci stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru stanovené v Zmluve 
o dielo na stavebné práce z pozície zodpovedného, vedúceho riadiaceho pracovníka tímu 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo jeho zástupcu alebo kľúčového 
odborníka a tak nadobudol/ má skúsenosti so zmluvným  manažmentom Zmluvy o Dielo na 
strane stavebného dozoru, ktorých predmetom bola výstavba diaľnic alebo rýchlostných ciest 
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v plnom, alebo polovičnom profile alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou boli aj 
mostné objekty.  

         3. účasť na týchto dvoch projektoch na danej pozícii musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej 
minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo 
dňa vydania Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený 
v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky);  

 4. jeden z týchto projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác 
alebo stavebných prác minimálne 60 000 000,- Eur bez DPH (slovom: šesťdesiat miliónov eur 
bez DPH). 

2.  Kľúčový odborník č. 2 (Odborník na dopravné stavby – cesty) musí mať v období posledných 15 
rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne 
odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo na stavbách 
ciest obdobného charakteru, realizovaných* ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej 
komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len v polovičnom 
profile), ktorých súčasťou boli aj mostné objekty a to za nasledovných podmienok: 

 1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na realizácii minimálne 1 
projektu, pričom  tento projekt mal dĺžku väčšiu ako 5 km a preukázateľne obsahoval prvky 
mimoúrovňovej križovatky;  

 2.  účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na tejto stavbe (definovanej 
v  bode 1) musela byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby 
projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác 
do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase 
predkladania ponuky); 

 3.  tento projekt definovaný v  bode 1. musel byť v celkovej zmluvnej cene projektových a 
stavebných prác alebo stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- Eur bez DPH 
(slovom: štyridsať miliónov eur bez DPH).  

3.  Kľúčový odborník č. 3 (Odborník na mosty) musí mať v období posledných 15 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického 
dozoru na stavbách mostov, realizovaných za nasledovných podmienok: 

 1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na stavbách 
minimálne 5 mostov, pričom minimálne jeden z nich musí byť diaľničný most alebo most na 
rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 80 m; 

 2.  účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na projekte, ktorý 
obsahoval diaľničný most alebo most na rýchlostnej ceste v dĺžke minimálne 80 m musí byť v 
dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu 
výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác na danom objekte do dátumu ukončenia 
Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve o Dielo v čase predkladania ponuky); 

3.  projekt, ktorého súčasťou je most dĺžky minimálne 80 m je v celkovej zmluvnej cene 
projektových a stavebných prác alebo stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- EUR 
bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur bez DPH). 

 
4. Kľúčový odborník č. 4 (Odborník na tunel) musí mať v období posledných 15 rokov (za rozhodné 
obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického  
dozoru na tunel na stavbách tunelov za nasledovných podmienok: 

 1. výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru minimálne na jednom 
cestnom razenom tunel s minimálnou dĺžkou 600 m?i; 

 2. účasť na danej pozícii na aspoň jednom cestnom razenom tuneli (definovanej 
v predchádzajúcom bode) musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov 
Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác na 
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danom objekte do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej Zmluve 
o Dielo v čase predkladania ponuky); 

3.  projekt, ktorého súčasťou je cestný razený tunel je v celkovej zmluvnej cene projektových a 
stavebných prác alebo stavebných prác vo výške minimálne 40 000 000,- Eur bez DPH 
(slovom: štyridsať miliónov eur bez DPH). 

5.  Kľúčový odborník č. 5 (Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musí mať v období 
posledných 15 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa 
rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania) skúsenosti s projektovaním diaľnic alebo 
rýchlostných ciest alebo ciest obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 
4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (projektovanej prípadne aj len v 
polovičnom profile) v stupňoch DVP (dokumentácia na vykonanie prác), DSP (dokumentácia na 
stavebné povolenie, DP-DRS (dokumentácia na ponuku na stupni dokumentácie pre realizáciu stavby) 
za nasledovných podmienok: 

 1. Na minimálne jednom stupni/projekte pôsobil na pozícii hlavného inžiniera projektu. Daný 
stupeň/projekt musí byť ukončený - naprojektovaný; ktorého súčasťou bol minimálne 1 razený 
tunel s minimálnou dĺžkou 600 m;  

2. Hodnota projekčných prác v rámci tohto stupňa/projektu, na ktorom bol v pozícii hlavného 
inžiniera projektu bola minimálne 250 000,- eur bez DPH (slovom: dvestopäťdesiat tisíc eur 
bez DPH);  

 

 
* Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej 
cesty obdobného charakteru podľa STN (alebo ekvivalentnej norme, ktorá však musí spĺňať šírkové 
parametre pre jednotlivé typy ciest v zmysle STN) ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej 
komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, ktorej  súčasťou boli diaľničné mostné objekty alebo 
mosty na rýchlostnej ceste (realizovaných prípadne aj len v polovičnom profile).  

Uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bode 1.,2., 3, 4 a 5  
predložením Referenčných listov odborníka (KO/NO) (Príloha C5 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky), z ktorého obsahu a prípadných príloh bude 
vyplývať splnenie vyššie uvedených podmienok (odborník je povinný preukázať, že má preukázateľné 
skúsenosti s výkonom činností v danej profesii/odbornosti, ktorú má vykonávať v tíme STD (aj keď nie 
sú konkrétne popísané), Životopisu odborníka (KO/NO) (Príloha C6 Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) a dokladu o vzdelaní. Objednávateľ je 
oprávnený pri výmene KO požadovať v procese schvaľovania tohto odborníka akékoľvek doplňujúce 
podklady na preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na odbornosť a prax Kľúčového odborníka.  

 

6.3 Nekľúčoví odborníci (ďalej aj ako „NO“) 

Účasť Nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom priebežnej kontroly realizácie stavebných prác 
na Stavenisku, kontroly priebehu projektovania kontroly projektovej, technickej Dokumentácie 
Zhotoviteľa a zabezpečenia inžinierskej činnosti Zhotoviteľa) a výkonu iných činnosti STD v súlade so 
ZMLUVOU po celú dobu trvania ZMLUVY.  

 

Požaduje sa nasledovné profesijné zloženie skupiny Nekľúčových odborníkov: 

Kategória: 

NO 
Kategória/Profesia/odbornosť/Funkcia 

1 
odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné 
stavby (diaľnice a rýchlostné cesty) 

2 odborník na mosty 

3.1 
odborník na tunel – razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia) 
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3.2 
odborník na tunel – výstavba tunela (počnúc začatím prác 
na sekundárnom ostení) 

4 odborník – geotechnik STD  

5 odborník – geológ STD  

6 
odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista 
na tunelovú technológiu, vetranie a IS diaľnice) 

7 odborník  pre zabezpečenie kvality (kvalitár) 

8 geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) 

9 koordinátor bezpečnosti 

10 odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 

11 environmentálny dozor STD 

12 Kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia) 

13 Odborník na nároky 

14 iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje 
ďalšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté 
v predchádzajúcom zozname,) 

 

Nekľúčový odborník č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice 
a rýchlostné cesty) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na 
dopravné stavby alebo činnosť stavbyvedúceho na dopravné stavby pri výstavbe cestných komunikácií 
minimálne na jednom projekte na stavbe minimálne 2 cestných objektov na stavbách diaľnic alebo 
rýchlostných ciest alebo ciest I. – III. triedy a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor na 
dopravné stavby) na výkon činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
  
Nekľúčový odborník č. 2 (odborník na mosty) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť stavebného 
dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty alebo činnosť stavbyvedúceho na mosty na stavbe 
minimálne 5-tich mostov a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor na mosty) na výkon 
činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
 
Nekľúčový odborník č. 3 (odborník na tunel):  
 
3.1  Nekľúčový odborník č. 3.1 (odborník na tunel – razenie tunela (vrátane realizácie primárneho 

ostenia) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- za posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru na tunel alebo činnosť 
stavbyvedúceho na tunel (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tunel vydané podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov alebo bol na pozícií stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho pre činnosti 
vykonávané banským spôsobom (má minimálne 2 ročnú odbornú prax s výkonom činnosti 
vykonávanej banským spôsobom) na stavbe minimálne jedného razeného tunela - .tzn. má 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosti vykonávané banským spôsobom (v zmysle 
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu 
vymedzenom § 3 písm.  d, citovaného zákona.) 

 
3.2  Nekľúčový odborník č. 3.2 (odborník na tunel –– výstavba tunela (počnúc začatím prác na 

sekundárnom ostení) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
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- za posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru /stavebnotechnického dozoru  na 
tunel alebo činnosť stavbyvedúceho na tunel (má osvedčenie o  odbornej spôsobilosti na tunel 
vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.) 

 
Pozíciu  NO č. 3.1 (odborník na tunel – razenie)  a NO č. 3.2 (odborník na tunel  - výstavba) môže po 
odsúhlasení Objednávateľom vykonávať aj tá istá osoba, pokiaľ spĺňa požiadavky Objednávateľa na 
výkon oboch predmetných odbornosti. 
 
Nekľúčový odborník č. 4 (odborník – geotechnik STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geotechnika v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť geotechnika u zhotoviteľa na minimálne 
2 objektoch diaľnice alebo rýchlostnej ciest I.-III. triedy cesty alebo inej cestnej komunikácie a má 
príslušnú odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti geotechnika. (má osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
pre činnosť stavebný dozor - geotechnika  alebo pre činnosť stavbyvedúci – geotechnika,  vydané podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov). 
 
Nekľúčový odborník č. 5 (odborník – geológ STD) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geológa v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa na minimálne 2 objektoch 
rýchlostnej cesty ciest I. – III. triedy alebo inej cestnej komunikácie a musí sa preukázať oprávnením na 
výkon danej činnosti. (Inžiniersky geológ s odbornou spôsobilosťou na inžinierskogeologický prieskum 
zmysle zákona č. 569/2007 Z.z.(geologický zákon) v poslednom znení. 
 
NO č. 4 (odborník – geotechnik STD) môže po odsúhlasení Objednávateľom súčasne vykonávať 
činnosti NO č. 5 (odborník - geológ STD), pokiaľ spĺňa požiadavky Objednávateľa na výkon oboch 
predmetných odborností.  
 
Nekľúčový odborník č. 6 (odborník na technologické a riadiace systémy (špecialista na tunelovú 
technológiu, vetranie a IS diaľnice)) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- za posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru pre 
technológiu tunelov alebo činnosť stavbyvedúceho pre technológiu tunelov (technológiu, vetranie a IS 
diaľnice) s operátorským pracoviskom a CRS (centrálny riadiaci systém ) aspoň na jednej stavbe, ktorej 
súčasťou bol minimálne jeden dopravný tunel alebo rekonštrukcia technologického vybavenia 
minimálne jedného starého cestného tunela a má príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov). 
 
Nekľúčový odborník č. 7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre 
zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo 
u zhotoviteľa, má ukončené min. úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na stavebné technické 
vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách dopravnej infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné 
cesty, cesty I. – III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
 
Nekľúčový odborník č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) musí spĺňať 
nasledovné minimálne požiadavky: 
- Autorizovaný geodet a kartograf sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa §6 
písm. a) až j) zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto 
požiadavku nespĺňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným 
oprávnením v rozsahu podľa §6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu 
podľa §6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov) 
vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov na výkon 
vybraných geodetických a kartografických činností. Autorizovaný geodet a kartograf musel v období 
posledných 15 rokov vykonávať činnosť geodeta (Autorizovaného geodeta a kartografa) aspoň na 
dvoch dopravných stavbách (stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest I. – III. triedy) v tíme 
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa.  
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Nekľúčový odborník č. 9 (koordinátor bezpečnosti) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 
- v období posledných 14 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť Koordinátora bezpečnosti 
na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe a  spĺňa podmienky § 6 ods.1 Nariadenia vlády č 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
 
Nekľúčový odborník č. 10 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musí spĺňať 
nasledovné minimálne požiadavky: 
Odborníci na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovední za posudzovanie jednotlivých časti 
projektovej dokumentácie. musia mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
Taktiež musia preukázať, že v období posledných 15-tich rokov sa aktívne podieľali na projekčných 
prácach (projektovali) vo svojej špecializácii. 
 
resp. Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pre tunely, musí spĺňať nasledovné 
minimálne požiadavky: 
 
- za posledných 15 rokov má skúsenosti s projektovaním tunelov, ktoré sú súčasťou diaľnic alebo 
rýchlostných ciest v stupňoch DVP (dokumentácia na vykonanie prác), DSP (dokumentácia na stavebné 
povolenie, DP-DRS (dokumentácia na ponuku na stupni dokumentácie pre realizáciu stavby) za 
nasledovných podmienok: 
1. Aspoň na jednom z uvedených projektov vystupoval v pozícii hlavného inžiniera projektu pre tunel 

alebo zodpovedného projektanta tunelu - koordinátora projektu tunela – (stavebnej 
a technologickej časti). Tento projekt musí byť ukončený - naprojektovaný. Objednávateľ uzná 
hlavnému inžinierovi projektu/zodpovednému projektantovi tunela - koordinátorovi projektu tunela 
– (stavebnej a technologickej časti) len tie poskytnuté zmluvy v rámci predloženého zoznamu 
(DVP/DSP/DP-DRS), u ktorých bola predložená dokumentácia potvrdená podpisom a odtlačkom 
pečiatky odbornej spôsobilosti hlavného inžiniera projektu alebo zodpovedného projektanta tunelu 
- koordinátora projektu tunela – (stavebnej a technologickej časti).  

2. má autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a iné 
požadované oprávnenie/spôsobilosť na základe iných predpisov v oblasti tunelov). 

 
Nekľúčový odborník č. 11 (environmentálny dozor STD) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
Environmentálny dozor STD musí byť odborne spôsobilá osoba so spôsobilosťou pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v poslednom znení v odbore činnosti: environmentalistika alebo ochrana prírody pre oblasť 
činnosti: líniové stavby a v období posledných 15-tich rokov vykonával činnosť environmentálneho 
dozoru na dopravných stavbách, z toho aspoň na jednej cestnej stavbe. 
 
Nekľúčový odborník č. 14 (iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie 
alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname)) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
Iní odborníci potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY zodpovední za 
kontrolu/dozorovanie stavebných prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom 
zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby. V prípade, že 
to z ich činnosti vyplýva, musia sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným 
na základe osobitných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia primerane 
preukázať skutočný výkon činnosti v danom obore, v ktorom budú poskytovať Službu, v období 
posledných 15 rokov. 
 
Pre kategóriu Nekľúčový odborník č. 12 (kvantitár) a Nekľúčový odborník  č. 13 (Odborník na nároky) 
Objednávateľ nestanovuje špecifické požiadavky.  
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Ďalšie požiadavky a podmienky pre výkon činnosti Nekľúčových odborníkov: 
 
 Všetci odborníci STD potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY 
sú zodpovední za kontrolu/dozorovanie stavebných, projektových prác a ostatných činností s tým 
súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
predmetnej stavby. 
 
 V prípade, že pre výkon ich odbornej činnosti sa vyžaduje špeciálne vzdelanie alebo 
nadobudnutá odbornosť, musia sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným 
na základe príslušných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Taktiež musia 
primerane preukázať svoju odbornú prax, t.j. skutočný výkon činnosti v danom obore. 

 
 Na preukázanie splnenia vyššie uvedených požiadaviek na Nekľúčových odborníkov predloží 
Dodávateľ doklady, ktoré hodnoverne potvrdia pravdivosť uvedených údajov a dokladov. Okrem kópií 
dokladov o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a pod. predloží Dodávateľ aktuálny odborný štruktúrovaný 
Životopis odborníka (KO/NO) priamo verifikovaný podpisom daného odborníka (Príloha C6 Prílohy č. 
1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) a v prípade požadovania 
odbornej praxe/overenia pracovných skúseností, taktiež predloží Referenčné listy odborníka (KO/NO) 
(Príloha  C5 Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky), 
v ktorých daný odborník, čo najpodrobnejšie opíše referenčné stavby, na ktorých získal požadovanú 
prax či odborné skúsenosti. Vo vlastnoručne podpísanom Referenčnom liste jednotlivých stavieb uvedie 
základné údaje o stavbe, Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebný dozor, stručný technický opis stavby, 
lehoty výstavby, lehoty poskytovania Služby, prípadné dostupné informácie o finančných nákladoch 
a predovšetkým opis činností, ktoré daný odborník na predmetnej stavbe vykonával v danej odbornosti. 
Odborník je povinný preukázať, že má preukázateľné skúsenosti s výkonom činností v danej 
profesii/odbornosti, ktorú má vykonávať v tíme STD (aj keď nie sú konkrétne popísané).  

 
Formuláre Referenčného listu (Príloha C5 Referenčný list odborníka KO/NO) a Životopisu 

Kľúčového odborníka (Príloha C6 ) Prílohy č. 1 tejto Prílohy ZMLUVY môžu byť Dodávateľom 
primerane upravené tak, aby odborník jednoznačne preukázal prax a odborné skúsenosti odborníka 
v oblasti prác, ktoré  má odborník v tíme STD vykonávať. 

 
Napriek tomu, že uvedené doklady budú potvrdené vlastnoručným podpisom odborníka, 

Dodávateľ sa nezbavuje zmluvnej zodpovednosti za pravdivosť poskytnutých údajov. Objednávateľ je 
oprávnený požadovať v schvaľovacom procese tohto odborníka akékoľvek doplňujúce podklady na 
preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na odbornosť a prax nekľúčového odborníka a taktiež 
si Objednávateľ vyhradzuje právo preveriť vzdelanie, odbornú spôsobilosť a prax odborníka pred 
schválením, resp. nástupom.  

 
 Formuláre Referenčného listu (Príloha C5 Referenčný list odborníka KO/NO) a Životopisu 
Kľúčového odborníka (Príloha C6) tejto Prílohy ZMLUVY môžu byť Dodávateľom primerane upravené 
tak, aby odborník jednoznačne preukázal prax a odborné skúsenosti odborníka v oblasti prác, ktoré  má 
odborník v tíme STD vykonávať. 

 
 Napriek tomu, že uvedené doklady budú potvrdené vlastnoručným podpisom odborníka, 
Dodávateľ sa nezbavuje zmluvnej zodpovednosti za pravdivosť poskytnutých údajov. Objednávateľ je 
oprávnený požadovať v schvaľovacom procese tohto odborníka akékoľvek doplňujúce podklady na 
preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na odbornosť a prax Nekľúčového odborníka a taktiež 
si Objednávateľ vyhradzuje právo preveriť vzdelanie, odbornú spôsobilosť a prax odborníka pred 
schválením, resp. nástupom.  

 
 

Požiadavky na nasadenie Nekľúčových odborníkov: 

 Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 2 (Služby 

poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby)) zabezpečil minimálnu 

prítomnosť Nekľúčových odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v čase od 8:00 
do 16:00 hod. tak aby: 
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a) NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice 
a rýchlostné cesty) bol prítomný trvale, t. j. denne, 

b) NO č. 2 (odborník na mosty) bol prítomný trvale, t. j. denne 

c) NO č. 7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) bol prítomný trvale, t. j. denne 

d) NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 
30% dní v sledovanom období jedného mesiaca 

e) NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 40% dní 
v sledovanom období jedného mesiaca 

 

 Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas razenia tunela bol prítomný 
kontinuálne/nepretržite t.j. 24 hod denne aspoň jeden odborník (pracovník) z kategórie „NO č. 3.1 
(odborník na tunel – razenie tunela (vrátane realizácie primárneho ostenia)“. Ustanovením 
predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť Nekľúčových 
odborníkov v tejto kategórií v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej Služby aj so 
zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a Zhotoviteľ Diela je 
oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať práce 
na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch pracovného 
pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a 
všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce,  tzn.  Práce môžu byť vykonávané 
aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi (tzn. výkon činnosti 
a prítomnosť odborníka z kategórie „NO č. 3.1 (odborník na tunel – razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia)“ je Dodávateľ povinný zabezpečiť kontinuálne (nepretržite 24 hod. denne) počas 
celej doby razenia a  realizácie primárneho ostenia tunela). 

 Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas výstavby tunela (minimálne v období 
realizácie sekundárneho ostenia a vozoviek) bol prítomný na Stavenisku odborník 
(pracovník.)  kategórie „NO č. 3.2 (odborník na tunel – výstavba tunela)“. Jeho denná prítomnosť 
v čase od  8:00 do 16:00 sa jednoznačne vyžaduje v období od ukončenia primárneho ostenia po 
ukončenie výstavby tunela. (Pokiaľ bude prítomnosť odborníka nutná aj mimo tohto času za účelom 
preberania zakrývaných častí stavby, izolácii, výstuže, betonáži a pod., musí Dodávateľ zabezpečiť 
prítomnosť odborníka aj v tomto čase). 

Činnosť odborníka NO č. 3.2 (Odborník na tunel – výstavba tunela) môže vykonávať súčasne NO č. 
3.1 (Odborník na tunel – razenie tunela) pokiaľ spĺňa kvalifikačné požiadavky Objednávateľa na túto 
pozíciu.  

Nasadenie odborníkov v kategórii NO č. 3.2 (odborník na tunel – výstavba tunela) je Dodávateľ 
povinný zabezpečiť v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej Služby aj so zohľadnením 
toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce môžu byť vykonávané aj počas 
sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku 
na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi.(Pokiaľ bude prítomnosť odborníka 
nutná aj mimo tohto času za účelom preberania zakrývaných častí stavby, izolácii, výstuže, betonáži 
a pod., musí Dodávateľ zabezpečiť prítomnosť odborníka aj v tomto čase).  

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas Lehoty výstavby Diela/obdobia 
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela)  bol prítomný na Stavenisku aspoň jeden 
odborník (pracovník) z kategórie „NO č. 4 (odborník – geotechnik STD)“ v rozsahu 70 % (dní z Lehoty 
výstavby, V čase razenia tunela požaduje Objednávateľ jeho dennú prítomnosť. 

 
 Ustanovením predchádzajúcich viet nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť 
Nekľúčových odborníkov v týchto kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej 
Služby aj so zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená aa Zhotoviteľ 
Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných 
dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce tzn. Že 
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práce  môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných 
prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi. 

 U odborníkov z kategórie „NO č.3.1 (odborník na tunel – razenie tunela (vrátane realizácie 
primárneho ostenia)“ je Dodávateľ povinný zabezpečiť počas razenia (vrátane realizácie primárneho 
ostenia) tunela taký počet odborníkov, aby splnil požiadavku na trvalú, 24 hodinovú 
kontinuálnu/nepretržitú prítomnosť tohto odborníka na Stavenisku. 

 Všetci pracovníci/odborníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v tuneli sú povinní sa preukázať platným 
potvrdením o absolvovaní základného oboznámenia sa s bezpečnostnými predpismi v rozsahu pre 
výkon kontrolnej činnosti na pracoviskách banských prevádzok v podzemí  podľa §7 zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a §12 ods. 1 a 3 vyhlášky SBU č.21/89 o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
v podzemí a sú spôsobilí samostatného výkonu uvedenej práce na konkrétnej stavbe. 
 

Dodávateľ je oprávnený nasadiť aj viacerých Nekľúčových odborníkov v tej istej kategórii za 
predpokladu, že preukáže, že jeden Nekľúčový odborník je už nasadený v plnom rozsahu fondu 
štandardnej pracovnej doby alebo mu prekážky v práci nedovoľujú vykonávať činnosť odborníka 
priebežne a je potrebné zabezpečiť jeho zastupovanie. Týmto nie je dotknutá požiadavka 
Objednávateľa na „trvalú“ prítomnosť na Stavenisku aspoň jedného Nekľúčového odborníka z kategórie 
„NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné 
cesty), NO č. 2 (odborník na mosty), NO č.7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) a počas 
razenia tunela NO č 3.1 (odborník na tunel (vrátane realizácie primárneho ostenia)).  

 Návrh a nástup všetkých Nekľúčových odborníkov podlieha schváleniu v zmysle článkov 6.4 
(Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) a 6.5 (Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov 
tmu STD) tejto Prílohy č.1.  

 
Vyššie uvedenými ustanoveniami nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť 
Nekľúčových odborníkov  vo všetkých kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu 
poskytovanej Služby aj so zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je obmedzená a 
Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo 
vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných 
dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn. 
práce  môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja s výnimkou plánovaných 
prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.   

 
 Uchádzač/záujemca/Dodávateľ musí uvažovať so zabezpečením dostatočného počtu 
odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY /Dodávateľ 
je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou 
poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY pri kontrole/dozorovaní projektových a stavebných prác v 
rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek ZMLUVY, tak aby bol schopný plniť všetky záväzky 
vyplývajúce z tejto ZMLUVY. 
 
 Verejný obstarávateľ požaduje aby funkcie/odbornosti Nekľúčových odborníkov boli 
vykonávané samostatnými osobami t.j. nie je prípustné aby jedna osoba zastávala viac 
funkcií/odborností ako Nekľúčový odborník, s výnimkou tých funkcii/odborníkov, ktorých 
zlúčenie činnosti je výslovne uvedené v tomto článku 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1). 
Zároveň Verejný obstarávateľ požaduje pri príprave ponuky počítať s takým počtom odborníkov 
aby jednotliví odborníci boli v prípade neprítomnosti zastupiteľní/zastupovaní so zohľadnením 
požiadavky uvedenej v prvej vete tohto odstavca.  
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6.4 Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD 
 
1. Dodávateľ podpisom tejto ZMLUVY berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je 

obmedzená a práce na stavbe budú vykonávané v súlade so Zmluvou o Dielo a Zhotoviteľ Diela je 
oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať 
práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch 
pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn 
a práce na Stavenisku môžu byť aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou plánovaných 
prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi.   

 Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný zabezpečiť dostatočný počet svojich odborníkov 
s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY na výkon všetkých 
potrebných odborných činností počas celej doby trvania tejto ZMLUVY. 

 
 Na Stavenisku musí byť vždy prítomný nevyhnutný počet Kľúčových a  Nekľúčových odborníkov 

v súlade s požiadavkami ZMLUVY na výkon činnosti STD. Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť 
prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas dní plánovaného prerušenia činnosti Zhotoviteľa na 
Stavenisku (na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi).  

 
 Dočasná neprítomnosť akéhokoľvek Kľúčového alebo Nekľúčového odborníka na Stavenisku 

v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných 
dôležitých prekážok v práci na strane odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len 
„dočasná neprítomnosť“) nesmie nepriaznivo ovplyvniť Služby poskytnuté Dodávateľom podľa 
ustanovení tejto ZMLUVY.  

 
 V prípade dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu STD sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho 

zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti v súlade s článkom 4.3.1.1 (Povinnosti Vedúceho 
tímu STD (Kľúčový odborník č.1)) tejto Prílohy č.1. V prípade dočasnej neprítomnosti KO č.2 
(odborník na dopravné stavby – cesty),  KO č.3 (odborník na mosty), KO č. 4 (odborník na tunel) a 
KO 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť 
jeho zastupovanie počas celej doby jeho dočasnej neprítomnosti Nekľúčovým odborníkom tej istej 
profesie (kategórie), akú vykonáva zastupovaný Kľúčový odborník. V prípade dočasnej 
neprítomnosti Nekľúčového odborníka sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas 
celej doby jeho neprítomnosti iným Nekľúčovým odborníkom tej istej kategórie (profesie). Dodávateľ 
sa zaväzuje zabezpečiť, aby ustanovený zástupca podľa tohto bodu ZMLUVY bol oprávnený konať 
v plnom rozsahu oprávnení zastupovaného odborníka.  

 
2. Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začatím nasledujúceho mesiaca písomne 

na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov“ (viď formulár . 2.1 
Prílohy č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Prílohy č.2 Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov) predložiť Objednávateľovi.  

 
a) Mesačný harmonogram nasadenia Kľúčových odborníkov vypracovaný podľa článku 6.2 

(Kľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 a zároveň   
b)  Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia všetkých Nekľúčových odborníkov na 

nasledujúci mesiac s uvedením ich mien vypracovaný podľa článku 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto 
Prílohy č.1 Zmluvných podmienok Zmluvy, 

 
pričom nasadenie odborníkov musí korešpondovať s potrebami vyplývajúcimi z platného 
Harmonogramu prác (ďalej aj „HMG) Zhotoviteľa na stavbe s požiadavkami Objednávateľa podľa 
čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) a čl.6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY musia obsahovať údaje o plánovanej dočasnej neprítomnosti Kľúčového/každého 
jednotlivého Nekľúčového odborníka.  
 
Za deň nasadenia odborníka sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesií odpracuje 
na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hodín, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného pracovného 
dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení).  
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Za porušenie povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Dodávateľ zaväzuje 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti.  

 
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby skutočné nasadenie Kľúčových odborníkov a Nekľúčových 

odborníkov zodpovedalo požiadavkám Objednávateľa definovaným v článkoch 6.2 (Kľúčoví 
odborníci) a 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY (Rozsah 
Služieb - Opis predmetu zákazky). 

 
Za porušenie tejto povinnosti sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu 
povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku Kľúčovému alebo každému jednotlivému Nekľúčovému 
odborníkovi. 

   
4. Dodávateľ je povinný:  
 

a) počas celej doby poskytovania Služieb viesť na dennej báze pravdivú evidenciu dochádzky 
(prítomnosti na stavbe) všetkých svojich odborníkov, pričom každý odborník je povinný 
vypísaním času a svojim podpisom potvrdiť svoj príchod a aj odchod z pracoviska v momente, 
keď daná skutočnosť nastala. Dochádzku odborníkov eviduje Dodávateľ v Dochádzkovej knihe, 
ktorá musí byť kedykoľvek k  dispozícii pre kontrolu Objednávateľom v prevádzke 
Stavebnotechnického dozoru na Stavenisku. Vzor Dochádzkovej knihy - formulár 2.9 sa 
nachádza v Prílohe č.2 (Vzorové formuláre) bodu 16.Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 
súťažných podkladov). Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov 
uvedených v Dochádzkovej knihe..  

b) do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný predložiť kópiu Dochádzkovej knihy za uplynulý 
mesiac (viď. formulár 2.9 (Vzor Dochádzkovej knihy) Príloha č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a „Výkaz nasadenia odborníkov 
v mesiaci“ (viď. formulár 2.2, Príloha č. 2 (Vzorové formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní 
Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) s presnou evidenciou dočasnej neprítomnosti 
Kľúčového odborníka č.1, vrátane písomného odôvodnenia každej jednotlivej dočasnej 
neprítomnosti.  

 
Objednávateľ má právo kedykoľvek počas trvania tejto ZMLUVY kontrolovať/skontrolovať 
dochádzku a výkon predmetu činností všetkých odborníkov Dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.  

 
Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa 
Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3500,- eur (slovom: 
tritisícpäťsto eur), a to za každé takéto porušenie, ak v tomto bode ZMLUVY nie je uvedené inak. 

 
5. Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca písomne 

predložiť Objednávateľovi návrh harmonogramu nasadenia odborníkov (Kľúčového aj Nekľúčových) 
podieľajúcich sa na Naviac Službách na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného 
nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb“, viď Príloha č. 2, formulár 2.3 Prílohy č.2 (Vzorové 
Formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) a Službách 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného 
nasadenia odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby“, viď formulár 2.6 Prílohy č.2 (Vzorové 
Formuláre) bodu 16. Zmluvných dojednaní, Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov (vrátane dátumu 
nasadenia, miesta výkonu ich činnosti/objekt a  popisu navrhovaných činností) na odsúhlasenie, 
pričom povinnou prílohou je Zhotoviteľov HMG prác na aktuálne obdobie potvrdený Predstaviteľom 
Zhotoviteľa – riaditeľom stavby.  

 
Za porušenie povinnosti riadne a včas predložiť uvedený návrh harmonogramu na odsúhlasenie sa 
Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc 
eur); a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 
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Objednávateľ návrh schváli alebo vráti s pripomienkami do 5 pracovných dní od dátumu obdržania 
tohto návrhu. Dodávateľ je povinný rešpektovať pripomienky alebo požiadavky Objednávateľa 
zapracované do návrhu Dodávateľa.  

 
6. Počas vykonávania Naviac Služieb a Služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby platia v plnom 

rozsahu ustanovenia bodov 3,4 a 7 tohto článku 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu 
STD). 

 
7. Dodávateľ sa zaväzuje vopred (emailom) oznámiť Objednávateľovi prípadnú zmenu osoby 

Nekľúčového odborníka uvedenej v mesačnom harmonograme podľa bodu 2 písm. b) tohto článku 
6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY. V prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur); a to za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti. 

 
8. V prípade akýchkoľvek zmien v Organizačnej schéme štruktúry tímu Stavebnotechnického dozoru, 

(ďalej len „Organizačná schéma“) je Dodávateľ povinný Organizačnú schému aktualizovať, resp. 
aj na základe požiadavky Objednávateľa doplniť a  následne ju zaslať Objednávateľovi najneskôr 
do 15 dní odo dňa kedy zmena nastala v súlade s podčl. 3.12.(Organizácia Dodávateľa a 
Organizačná schéma štruktúry tímu STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY. V prípade, ak 
Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur, (slovom päťsto eur), za  každé takéto porušenie. 
Pokiaľ Objednávateľ vyzve Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom termíne a tento uvedený 
termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za 
každý deň omeškania so zjednaním nápravy.  
 

9. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nasadzovanie odborníkov podľa ustanovení ZMLUVY v súlade 
s pracovnoprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení. 

 
10. V prípade predĺženia Lehoty poskytovania Služby si Objednávateľ vyhradzuje právo zmeniť 

požiadavky na nasadenie odborníkov definované v čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) a 6.3 (Nekľúčoví 
odborníci) tejto prílohy formou oznámenia Objednávateľa. Táto skutočnosť bude následne 
potvrdená v Dodatku k ZMLUVE, ale povinnosť Dodávateľa rešpektovať túto zmenu vzniká dňom 
prevzatia oznámenia Objednávateľa. 
 

6.5 Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD  
 (podčlánok 3.5 (Zabezpečenie personálu/Návrh odborníkov tímu STD) Zmluvných podmienok 

ZMLUVY) 
 

 

1.  Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ZMLUVY prostredníctvom Kľúčových odborníkov, 
prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti podľa zákona č.343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj len „ZVO“) v procese verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
ZMLUVY. 
 
Náhrada Kľúčových odborníkov: KO č.1 (Vedúci tímu STD), KO č.2 (odborník na dopravné 
stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)) a KO č.3 (odborník na 
mosty), KO č. 4 (odborník na tunel) a KO 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) 
je možná len spôsobom uvedeným v podčlánku 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok 
ZMLUVY/podčlánku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY.  

  
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa ZMLUVY aj prostredníctvom požadovaných 
Nekľúčových odborníkov.  
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2. Návrh Nekľúčového odborníka (ďalej len „Nekľúčový odborník“ alebo aj ako „NO“) a jeho plánovaný 
nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 dní 
pred plánovaným nástupom odborníka s výnimkou NO č. 9 v pozícii koordinátora bezpečnosti 
a NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice 
a rýchlostné cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty),  NO č. 7 (odborník pre zabezpečenie 
kvality (kvalitár)) a NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač) podľa 
bodu 4 tohto článku tejto Prílohy č.1 ZMLUVY. 
 
 Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl.6.3 
(Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ súčasne 
s predložením návrhu na schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé 
objekty alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho 
funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je v odôvodnených 
prípadoch oprávnený odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí náležite písomne 
zdôvodniť. V takom prípade je Dodávateľ  povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO 
môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Dodávateľ sa 
zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť 
Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, 
resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia). 
Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých 
požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu 
nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé  objekty alebo časti stavby a taktiež 
dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka  s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len 
spôsobom uvedeným v článku 6.6 (Výmena personálu/Náhrada odborníkov/ tímu STD) tejto 
Prílohy č.1. 

 
3. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa tohto 

bodu ZMLUVY spĺňajúceho požiadavky v zmysle čl. 6.3  tejto Prílohy č. 1 ZMLUVY, vrátane jeho 
plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 
300,- Eur (slovom: tristo eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností 
podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO. Za porušenie povinnosti Dodávateľa 
predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa tohto bodu ZMLUVY 
t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo 
časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom, zaväzuje 
sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 100,- Eur (slovom: sto eur); a to 
za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku 
každému jednotlivému NO. 

 
4.  Dodávateľ sa zaväzuje do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa podľa podčlánku 4.2 

(Začiatok a ukončenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY doručiť Objednávateľovi písomný návrh 
na schválenie NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti), NO č. 1 (odborník na dopravné stavby so 
zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)), NO č. 2 (odborník na mosty) 
a NO č. 7 (Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č. 8 (geodet (Autorizovaný geodet 
a kartograf a banský merač) a ich plánovaný nástup.  
Navrhované osoby Nekľúčových odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 tejto 
Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na 
schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby 
s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme 
Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh 
NO. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO môže 
svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.  
Súčasťou písomného odsúhlasenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO 
č. 9 (koordinátor bezpečnosti) Objednávateľom podpísané Poverenie Nekľúčového odborníka 
v pozícii koordinátora bezpečnosti podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len 
„Poverenie“). V prípade návrhu NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) je Dodávateľ povinný zaslať 
spolu písomným návrhom NO č. 9 v pozícii koordinátora bezpečnosti aj Poverenie podpísané 
navrhovaným NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti). Vzor „Poverenia koordinátora bezpečnosti“ 
tvorí Prílohu č. 3 bodu 16. Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov.  
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Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom 
doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny 
vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom 
združenia). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu tohto článku Prílohy č.1 
Zmluvných podmienok ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho 
pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka  
s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie koordinátora bezpečnosti v prípade schvaľovania 
NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti). Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným v článku 6.6 
(Výmena personálu/Náhrada odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY. 

 
5. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa bodu 

4 tohto článku tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, spĺňajúceho požiadavky v zmysle 
čl. 6.3  tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, vrátane jeho plánovaného nástupu, 
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu nasledovne: 

 
- vo výške: 500,- Eur (slovom: päťsto eur) za každý jednotlivý deň omeškania so splnením 

uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.9 (koordinátor bezpečnosti), 
- vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý deň omeškania so splnením 

uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.1 (odborník na dopravné stavby 
so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)), NO č.2 (odborník na 
mosty), NO č.7 (odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) a NO č.8 (geodet 
(Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač)) a to vo vzťahu ku každému jednotlivému 
NO zvlášť. 

 
  Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady 

týkajúce sa NO podľa bodu 4 tohto článku tejto Prílohy č. 1, t.j. predpokladaného plánu nasadenia 
NO a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, dokladu preukazujúceho zmluvný 
vzťah NO s Dodávateľom a v prípade NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) aj Poverenia 
podpísaného NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti), zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 100,- Eur (slovom: sto eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo 
k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO. 

 
6. Dodávateľ je povinný priebežne písomne informovať Zhotoviteľa o personálnom zložení časti tímu 

STD - nasadených NO, prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje Služby podľa ZMLUVY, a to 
bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení každého jednotlivého NO Objednávateľom 
podľa tohto článku. 

 
7.  Poverením koordinátora bezpečnosti zo strany Objednávateľa podľa  §3 ods. 1 nariadenia vlády č. 

396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) v plnom rozsahu výkonu činností koordinátora 
bezpečnosti podľa ustanovení tejto ZMLUVY. 

 
8.  Dodávateľ je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY písomne 

predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady týkajúce sa Kľúčových odborníkov: 
 

Kľúčový odborník č. 1 (Vedúci tímu STD):  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len 
„ Osvedčenie SKSI“) – stavebný dozor na dopravné stavby alebo Osvedčenie SKSI – stavebný 
dozor na mosty 
 
Kľúčový odborník č. 2 (odborník na dopravné stavby – cesty):  
Osvedčenie SKSI – stavebný dozor na dopravné stavby 
 
Kľúčový odborník č. 3 (odborník na mosty): 
 Osvedčenie SKSI – stavebný dozor na mosty  
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Kľúčový odborník č. 4 (odborník na tunel):  
Osvedčenie SKSI – stavebný dozor pre tunel  alebo Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre 
činnosti vykonávané banským spôsobom v rozsahu vymedzenom § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
vydané Obvodným banským úradom. 
 

  Kľúčový odborník č. 5 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa): 
 Osvedčenie SKSI – A2  Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 

poradenstvo   alebo  I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.  
 
Vyššie uvedené doklady Kľúčových odborníkov je Dodávateľ povinný predložiť do šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZMLUVY, resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku 
k ZMLUVE v prípade výmeny Kľúčového odborníka. 
 

  V prípade, že v uvedenom termíne Dodávateľ požadované osvedčenie nezíska, je Dodávateľ 
povinný v rovnakom termíne predložiť Objednávateľovi potvrdenú prihlášku na skúšku odbornej 
spôsobilosti (ďalej len „skúška“) spolu s termínom jej konania, ktorý bude najneskôr prvým 
termínom skúšky vyhláseným Slovenskou komorou stavebných inžinierov po uplynutí šiestich 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY. V prípade, že v danom termíne skúšky 
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi prihlášku na 
opakovaný termín skúšky a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa konania predchádzajúcej 
skúšky. Ak ani v opakovanom termíne skúšky odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný 
do 30 dní odo dňa opakovaného termínu skúšky podľa predchádzajúcej vety predložiť 
Objednávateľovi návrh na schválenie nového Kľúčového odborníka. 

 
  Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu ZMLUVY, 

zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: 
tisíc eur); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu 
ZMLUVY vo vzťahu ku Kľúčovému odborníkovi. 

 
 

6.6  Výmena personálu / Náhrada odborníkov tímu STD 
 (podčlánok 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY)  
 
1. Spôsob výmeny/náhrady odborníkov Realizačného tímu STD: Kľúčového odborníka č.1 až 3 (ďalej 

aj len „KO“) uvedený v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) Prílohy č.1 
Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov je možné použiť len v tom prípade, 
ak Kľúčový odborník je zamestnancom Dodávateľa alebo zamestnancom/zmluvným partnerom 
subdodávateľa a ide o subdodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 34 ods. 3 ZVO, 
ktorou Dodávateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO. V prípade 
Kľúčového odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby 
a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, je Dodávateľ 
oprávnený zmeniť tohto Kľúčového odborníka iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 
3 ZVO. 

 
2. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového odborníka č. 1 až č. 5 len v nasledovných 

prípadoch: 
 

 a) v prípade smrti,  
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto 

odborníka riadne poskytoval Služby, 
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ 

nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.). 
        
3. Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku Kľúčového odborníka 

č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 (uvedených v bode 16. (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) 
Prílohy č.1 Zmluvných dojednaní Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) až po  nadobudnutí 
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účinnosti dodatku k ZMLUVE, v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie ZMLUVY a oprávňuje Objednávateľa od ZMLUVY odstúpiť.  

 
Realizačný tím STD: (Podčl. 3.8 (Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY: 

 
 Kľúčový odborník č. 1  Vedúci tímu STD  
 Kľúčový odborník č. 2 Odborník na dopravné stavby – cesty  
  Kľúčový odborník č. 3  Odborník na mosty  
  Kľúčový odborník č. 4 Odborník na tunel 
  Kľúčový odborník č. 5  Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 
 
4. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď nastane niektorý z dôvodov uvedených 

v bode 2 písm. a) alebo c) tohto článku tejto Prílohy č.1 doporučene doručiť Objednávateľovi do 
jeho sídla návrh na výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi 
preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v článku 6.2 
(Kľúčoví odborníci) tejto  Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: (Rozsah Služieb – Opis 
predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a návrh dodatku k tejto ZMLUVE.  

 Objednávateľ je oprávnený v štádiu schvaľovania navrhovaného odborníka pozvať tohto odborníka 
na pohovor a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na miesto podľa pokynov 
Objednávateľa.  

 
 Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového odborníka podľa bodu 1 čl. 6.4 

(Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok 
ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky presahuje obdobie 20-tich po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní, zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 20-
tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla návrh na 
výmenu Kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie 
požiadaviek na Kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v bode 6.2 (Kľúčoví odborníci) 
tejto  Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 
(Realizačný tím STD) Zmluvných podmienok ZMLUVY a návrh dodatku.  

 
 Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového odborníka, oznámi písomne túto 

skutočnosť Dodávateľovi s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný najneskôr do 14 
dní doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového odborníka 
so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového 
odborníka, ktoré sú uvedené v bode 6.2 (Kľúčoví odborníci) tejto  Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY a nový návrh dodatku k tejto ZMLUVE.  

 
 Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety 

návrh na výmenu Kľúčového odborníka spĺňajúceho požiadavky podľa bodu 6.2. Prílohy č. 1 
ZMLUVY (Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa podčlánku 3.8 (Realizačný tím STD) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 3500,- Eur (slovom: tritisícpäťsto eur) za každý aj začatý kalendárny mesiac s omeškaním 
splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety 
sa Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto článku. Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli 
nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový 
odborník, je Dodávateľ povinný poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného Kľúčového 
odborníka dočasného odborníka. Dočasným odborníkom v prípade náhrady KO č. 2 (odborník na 
dopravné stavby – cesty), KO č. 3 (odborník na mosty), KO č. 4 (odborník na tunel) a KO č.5 
(odborník a posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) môže byť len niektorý z Nekľúčových 
odborníkov tej istej profesie (kategórie) akú vykonáva dočasne nahradzovaný KO č. 2, KO č. 3, 
KO č.4 a KO č.5. V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového odborníka podľa 6.4 (Nasadenie 
a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY 
presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ 
neschváli nového Kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa 
zmení Kľúčový odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený v zmysle 
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bodu 1 čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných 
podmienok. ZMLUVY. 

 
5.  V prípade, ak Kľúčovým odborníkom, ktorý má byť nahradený, je Vedúci tímu STD, je Dodávateľ 

povinný bez zbytočného odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov uvedených v bode 2 tohto 
článku dočasne (do doby, kým Objednávateľ neschváli nového KO č. 1 (Vedúci tímu STD), 
nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový odborník č.1.zabezpečiť výkon činností 
Vedúceho tímu STD prostredníctvom dočasného odborníka, ktorým je KO č. 2 (odborník na 
dopravné stavby – cesty) alebo KO č. 3. (odborník na mosty).V prípade dočasnej neprítomnosti 
Vedúceho tímu STD podľa čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu STD) tejto Prílohy 
č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli nového Vedúceho tímu STD a zároveň 
nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Vedúci tímu STD, vykonáva funkciu dočasného 
odborníka zástupca ustanovený v zmysle čl. 6.4 (Nasadenie a pracovná doba odborníkov tímu 
STD) tejto Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok. 

 
6. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi ukončenie činnosti Nekľúčového 

odborníka a zároveň je povinný zabezpečiť náhradu uvedeného Nekľúčového odborníka 
spôsobom podľa tohto bodu ZMLUVY. Návrh Nekľúčového odborníka (ďalej len „NO“) a jeho 
plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi 
najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom odborníka. Navrhované osoby Nekľúčových 
odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 6.3 (Nekľúčoví odborníci) tejto Prílohy č. 1 
Zmluvných podmienok  ZMLUVY. Objednávateľ je oprávnený v procese schvaľovania odborníkov 
pozvať tohto odborníka na pohovor a navrhovaný odborník je povinný dostaviť sa v termíne a na 
miesto podľa pokynov Objednávateľa. Objednávateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený 
odmietnuť návrh NO, pričom toto odmietnutie musí náležite písomne zdôvodniť. V takom prípade 
Dodávateľ je povinný bezodkladne navrhnúť iného odborníka. Dodávateľ súčasne s predložením 
návrhu na nasadenie odborníka je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty 
alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí. Nekľúčový odborník môže svoju činnosť začať 
vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Súčasťou písomného odsúhlasenia 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) 
Objednávateľom podpísané Poverenie Nekľúčového odborníka v pozícii koordinátora bezpečnosti 
podľa §3 ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „Poverenie“). Vzor Poverenia tvorí 
Prílohu č. 3 bodu 16. Zmluvných dojednaní (Časti 1 Zväzku 2 súťažných podkladov). Dodávateľ sa 
zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť 
Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, 
resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia) 
a v prípade NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) Poverenie podpísané NO č. 9 (koordinátor 
bezpečnosti). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia 
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. 
predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo 
časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané 
Poverenie v prípade schvaľovania NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti).  

 
 Dodávateľ je povinný požiadať o schválenie ďalšieho Nekľúčového odborníka v tej istej kategórii 

v prípade, ak dočasná neprítomnosť Nekľúčového odborníka 6.4 (Nasadenie a pracovná doba 
odborníkov tímu STD) tejto Prílohy č.1 ZMLUVY presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní. Ku žiadosti o schválenie NO je Dodávateľ povinný okrem dokladov podľa tohto 
bodu ZMLUVY predložiť Objednávateľovi (v súlade s podčlánkom 3.12 (Organizácia Dodávateľa 
a Organizačná schéma štruktúry tímu STD) týchto Zmluvných podmienok ZMLUVY) upravený 
návrh Organizačnej schémy Štruktúry tímu stavebnotechnických dozorov, ktorá sa po schválení 
NO stáva záväznou. Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie činnosti niektorého 
z NO s tým, že v žiadosti o schválenie ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že 
sa jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa 
o každej zmene v osobe akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto bodu tohto článku ako aj podľa 
bodu 7. tohto článku, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO 
Objednávateľom.   
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7. V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ 
požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si preukázateľne neplní svoje 
povinnosti vyplývajúce zo ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v ZMLUVE, 
novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia 
Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou náhradou v zmysle bodu 8 
tohto článku, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti 
Objednávateľa nevyhovie riadne a včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
3 500,- eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za 
obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu odborníka. 

 
8. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, znáša výlučne Dodávateľ. Ak odborník 

nie je nahradený do 30 dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ 
požadovať, aby Dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie Služieb dočasného 
odborníka, ktorý musí spĺňať rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého nahrádza 
a svoju činnosť môže začať vykonávať až po odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné 
opatrenia na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.  

 

 

6.7 Podporný zmluvný, technický a administratívny personál pre podporu 

odborníkov tímu STD (ďalej aj „Podporný personál“) 

 Dodávateľ zabezpečí dostatočnú odbornú a administratívnu podporu odborníkom tímu STD 
prostredníctvom asistencie skúseného Podporného personálu. Podporný personál bude zabezpečovať 
vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné podporné práce pri poskytovaní 
Služieb odborníkov tímu STD podľa ZMLUVY napr. všetky pomocné právne, cenové, zmluvné 
a nárokové podporné činnosti potrebné pre výkon činnosť odborníkov tímu STD, zodpovedných za 
kontrolu/dozorovanie priebehu počas projektovania a realizácie stavebných prác a ostatných činností 
s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo na práce a z tejto ZMLUVY. Podporný 
personál nesmie vykonávať výkon odborných činnosti KO a NO tímu STD (tzn. výkon činnosti STD 
v jednotlivých profesiách/kategóriách/ odbornostiach/funkciách KO a NO tímu STD v mene a za KO a 
NO). Podporný personál nepodlieha schváleniu podľa podčlánku 3.5 (Zabezpečenie personálu) 
Zmluvných podmienok ZMLUVY a s ním súvisiacimi podčlánkami Zmluvných podmienok ZMLUVY 
(napr. podčl. 3.7 (Výmena personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY).  
Náklady na  Podporný personál je uchádzač povinný zahrnúť do navrhovane Zmluvnej 
ceny/navrhovaných denných sadzieb KO a NO). 

Celý tím STD, ako aj jeho Podporný personál, musia byť schopní komunikovať (písomne aj 
ústne) v slovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do 
slovenského jazyka znáša Dodávateľ.  
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PRÍLOHA C1A FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STD – SK VERZIA 
 
 

DÁTUM 

 
 

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., DÚBRAVSKÁ CESTA 14, 841 04 BRATISLAVA 

 
 

Názov Diela 

  

MESAČNÁ SPRÁVA STD 
 

ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE  
 

OD <dátum> DO <dátum>         

 
Financovanie:   

Štátny rozpočet 
Rozpočet Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov dokumentu:   

Číslo dokumentu:  

Poradové číslo:   

Dátum vyhotovenia:   

 

 
Vypracoval:                                         Meno a Priezvisko:                                                           Podpis: 

   

 

 

Schválil:   

Vedúci tímu STD                                  Meno a priezvisko:                                                         Podpis:
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Oddiel Názov 

1 

 

2 

2.1 

2.2 

 

3 

3.1 

3.2 

 

4 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 
 

4.5 

 
 

4.6 

 
 

 

 

 

 
 
5 

5.1 
 

 

 

5.2 

5.3 

 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

 

Všeobecné zhrnutie 

 

Údaje o zmluve 

Zmluva o Dielo 

Zmluva o poskytovaní  Služieb  

 

Opis 

Opis Projektu  

Opis trasy  

 

Priebeh prác 

Opis priebehu projektových a stavebných prác   

Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté 

v súlade so Zmluvou o Dielo za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa 

Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté 
v súlade so Zmluvou o Dielo odo dňa začatia Lehoty výstavby 

Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) dané do 
užívania/predčasného užívania/skúšobnej prevádzky - ak je Zmluvou o Dielo 
požadovaná 

Porovnanie vykonaného objemu prác s platným Harmonogramom prác 
(porovnanie vykonať na mesačnej báze, číselne aj percentuálne, vrátane 
grafického vyobrazenia vo forme „S-krivky“) 

Aktualizovaný Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických 
osôb, ktoré vykonávali práce na Diele v štruktúre podľa jednotlivých objektov, 
vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností a percentuálneho podielu ich 
prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy, ak je Zmluvou 
o dielo zadefinovaná) za daný mesiac (podčl.4.21 Správy o postupe prác 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo.  

 

Časová kontrola 

Porovnanie skutočného priebehu projektových a stavebných prác s postupom 
plánovaným v Harmonograme prác Zhotoviteľa – (Vecný harmonogram, Míľniky, 
Fakturačný harmonogram) a Mesačnom harmonograme prác (podčl. 8.3 
Harmonogram prác, resp. 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie ) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo. 

Vyhodnotenie plnenia harmonogramov definovaných v podčl. 8.3 Harmonogram 
prác, resp.8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) Zmluvných podmienok Zmluvy 
o Dielo (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované). 

Analýza 

 

Prehľad nákladov 

Zálohová platba (vrátane splátky) 

Záruky 

Vyhodnotenie plnenia Vecného harmonogramu, Míľnikov), Fakturačného 
harmonogramu a Mesačného harmonogramu definované v podčl. 8.3 
(Harmonogram prác), resp. podčl..8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) Zmluvných 
podmienok Zmluvy o Dielo  (ak sú Zmluvou o Dielo zadefinované). 

Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku / 

fakturácia v eur bez DPH z ponuky Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku 
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6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

 

6.9 

6.10 

6.11 

 

 

 

 

 

 

7 

 

7.1 

7.2 

 

 

 

7.3 
 

 

7.4 

 

 

7.5 

7.6 

7.7 

 

 

hodnoty vykonaných prác – fakturácia v eur  bez DPH  za daný mesiac a od 

Dátumu začatia prác a aktualizovaného peňažného toku) 

Odsúhlasené Zmeny v súlade s čl. 13. (Zmeny a úpravy) Zmluvných podmienok 

Zmluvy o Dielo.  

Pokyny na Zmenu  

Protokoly o prerokovaní Pokynov na Zmenu  

Nároky v súlade s  2.5 (Nároky Objednávateľa) a podčl. 20.1 (Nároky 

Zhotoviteľa) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (predložene v danom 

mesiaci a sumár predložených Nárokov, 

Náklady na ochranu životného prostredia ,  

Rezerva 

Poznámky 

 

 

Ďalšie informácie 

 

Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania  

Opis opatrení na ochranu životného prostredia navrhnutých a uskutočnených 
v súlade so Zmluvou o dielo, opis environmentálnych problémov, ktoré sa 
vyskytli a prijaté opatrenia na ich odstránenie, uskutočnené doplňujúce štúdie 
a pod. 

Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ 
pre Európsku investičnú banku, Európskym spoločenstvám a príslušným 
ministerstvám Slovenskej republiky 

Prehľad upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo 
počas sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných 
Pokynov na Zmenu v súvislosti s nimi  

Vyššia moc/ miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác 

Veľkoplošné informačné tabule – miesto, dátum osadenia/odstránenia,   

Pamätná doska - miesto a dátum osadenia  

 

Súčasťou správy sú aj 

nasledovné podporné 

dokumenty 

1 
 
 
2 
3 
4 
 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 
 
 
Mesačná správa koordinátora bezpečnosti  
(Príloha C7 –: formulár - Vzorové tlačivo „ Mesačná správa koordinátora 
bezpečnosti“) 
Mesačná správa environmentálneho dozoru STD 
Mesačná správa autorizovaného geodeta a kartografa STD 

Štvrťročná správa environmentálneho dozoru STD (ak pripadne na dané 
obdobie) 

Mesačná inventarizácia vyťaženého materiálu 

Záznam o preskúmaných/odsúhlasených výkresoch / projektovej dokumentácii. 

Záznam o Materiáloch na Stavenisku 

Záznam o predložení Materiálov 

Záznamy o skúškach 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

Protokoly o kontrole zakrytých častiach stavby pred zakrytím alebo 
zneprístupnením, 

Záznam o strojových zariadeniach Zhotoviteľa 

Záznam o Personály Zhotoviteľa (vrátane o pracovníkoch podzhotoviteľov) 

Záznam o kontrole pracovníkov kontroly 

Záznamy z pracovných rokovaní 

Záznam o počasí 

Ostatné ....     

Prílohy 

Fotodokumentácia zachytávajúca mesačný postup prác a realizáciu prác na 
každom objekte, na ktorom sa realizovali práce v danom mesiaci,(fotografie 
v archíve musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum 
a čas ich vyhotovenia) videozáznamy, atď. 

 

 

 

 

 
Všeobecné zhrnutie 

Progres prác 

Uskutočnené práce v % Uplynutý čas 

Plánované Uskutočnené Sklz Mesiace % 

     

 
 
Finančný progres 

Uskutočnené financie  
fakturácia v eur bez DPH a v % zo 

Zmluvnej ceny za sledované obdobie  

Uplynutý čas  
fakturácia v eur bez DPH a v % zo Zmluvnej ceny 

od Dátumu začatia prác 

Mesiac 
 

Mesiac 
 

Mesiac 
 

Počet mesiacov od Dátumu začatia prác 
 

plánované skutočné sklz plánované  skutočné sklz 
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ÚDAJE O ZMLUVE O DIELO 

Názov Projektu  

Objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta, 14, 841 04 Bratislava 

Dodávateľ  

Vedúci tímu STD  

Zmluva o poskytovaní  Služieb č.  

Dátum podpisu Zmluvy o poskytovaní Služieb  

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o poskytovaní  Služieb 

 

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o poskytovaní Služieb za obdobie, za ktoré sa 
predkladá správa -stručný popis 

 

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o poskytovaní Služieb do dátumu zahrňujúceho 
obdobie, za ktoré sa predkladá mesačná správa - 
stručný popis 

 

Zhotoviteľ  

Zmluva o Dielo č.  

Dátum podpisu Zmluvy o Dielo  

Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela   

Zádržné v percentách  

Zádržné do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré 
sa predkladá mesačná správa 

 

Rozpracované návrhy na Zmenu do dátumu 
zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá 
mesačná správa– podrobný popis s vyčíslením 

 

Odsúhlasené Pokyny na Zmenu do dátumu 
zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa predkladá 
mesačná správa – podrobný popis s vyčíslením  

Označenie, v ktorej mesačnej faktúre (číslo faktúry) 
sa daný Pokyn na zmenu nachádza. 

 

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o Dielo za obdobie, za ktoré sa predkladá 
správa/mesačná správa – stručný popis 

 

Zoznam/Prehľad uzatvorených dodatkov k Zmluve 
o Dielo do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré 
sa predkladá správa/mesačná správa – stručný 
popis 

 

Upravená zmluvná cena do dátumu zahrňujúceho 
obdobie, za ktoré sa predkladá správa/mesačná 
správa 

 

Lehota výstavby   

Uplynutý čas z Lehoty výstavby  

Predĺženia Lehoty výstavby  
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Dátum uplynutia Lehoty výstavby   

Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby 
v prípade predĺženia Lehoty výstavby 

 

Odškodné za oneskorenie plnenia Zmluvy o Dielo 
do dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa 
predkladá mesačná správa 

 

% vyfakturovaných prác zo Zmluvnej ceny do 
dátumu zahrňujúceho obdobie, za ktoré sa 
predkladá mesačná správa 
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PRÍLOHA C1B FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STD – EN VERZIA 
 

 
 

DATE 
 

 
 
 

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S., DÚBRAVSKÁ CESTA 14, 841 04  BRATISLAVA 

 
 
 

Title of Works 

  

MONTHLY REPORT OF THE SUPERVISION 
 

REPORTED PERIOD  
 

FROM <date> TILL <date>         

 
Financing:  State budget 
 Budget of Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Document Title:   

Document Number:  

Number of Issue:  

Date of Issue:   

 

Issued by Name and Surname:        Signature 

 

 

Approved by Team Leader of the Supervision    Name and Surname:  Signature 
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CONTENT 

Section Title 

1 

 

2 

2.1 

2.2 

 

3 

3.1 

3.2 

 

4 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 
 
 

4.5 
 
 

4.6 

 

 

 

5 

5.1 
 

 

5.2 
 

5.3 

 

 

 
 6 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

 

 

Executive Summary 

 

Contract Details 

Works Contract 

Construction Supervision Contract 

 

Description 

Project description 

Description of route 

 

Progress of Works 

Progress of Works (design and construction) 

Parts of the Works (civil objects / technological objects) taken over in 
accordance with the Works Contract during the reported period 

Parts of the Works (civil objects / technological objects) taken over in 
accordance with the Works Contract from Commencement Date 

Parts of the Works (civil objects/technological objects) taken into 
operation/early use/test operation - if required by the Work Contract 

Comparison of executed Works with the actual Schedule (to be provided on 
a monthly basis in numerical and percentual form including graphical 
presentation in a form of an S-curve) – See Annex: Physical indicators 

Updated A list of all sole traders and legal persons who carried out works on 
Works in the structure of individual objects, including a description of the 
scope of their activities and the percentage of their framework of works from 
an Accepted Contract Amount, exclusive of VAT (without Reserve budget, - if 
it is defined in the Work Contract) for an actual month (articl.4.21 FIDIC Red 
Book of the contractual conditions of the Contract for the Work). 

 

Time Control 

Comparison of progress of works with planned progress of works in 
accordance 

 with actual Schedule – Real schedule, Nodes and Billing schedule and, 
Monthly schedule (article. 8.3 and 8.7 FIDIC Red Book Works Contract) 

Evaluation of the performance of the milestones defined under article. 8.3  
and 8.7 FIDIC Red Book Works Contract (if develop upon a reference period 

Analysis 

 

Cost Control 

Advance payment (including instalments) 

Guarantees 

Evaluation of Schedule/Monthly schedule defined in Article 8.3 and 8.7 of 
Works Contract conditions  

Information about finances (table comparison of the anticipated cash 
flow/invoicing in euros without VAT from the Bid of Contractor, the actual cash 
flow, the value of performed works – invoicing in  euros exclusive of VAT -for 
an actual month and from the start of construction and the updated cash flow)  
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6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

 

7 

7.1 

7.2 

 

 

 

7.3 

 

 

7.4 

 

7.5 

7.6 

7.7 

Approved Variations in accordance with subcl. 13 FIDIC Red Book 

Variaton orders of the contractual conditions of the Contract for the Work 

Protocols of negotiations of variations 

Claims in accordance with subcl. 2.5 and 20.1 FIDIC Red Book 

Environment protection costs 

Reserve budget  

Notes 

 

Further Information 

Suggested steps to be adopted   

Destription of enviroment protection measures and steps suggested and 
realized in accordance with Works Contract, Destription of enviroment 
problems, which has occured and suggested steps to be accepted for their 
elimination and removal, subsidiary studies realized and so on  

 

Any other informations necessary for the Employer for his report to the 
European Investment Bank, European Community and ministries of the 
Slovak Republic 

Evidence of changes and revisions of the standards and regulations which 
have an impact on the implementation 

Vis major/local problems influencing progress of works 

Billboards – place, date of placement/removal  

Plaque – place and date of placement 

The part of the report 
are the following 

supporting documents 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 
 

 

 

Monthly report of the Coordinator of safety 

Monthly report of environmental Engineer  

Monthly report of authorized surveyor and cartographer STD 

Quarterly report of environmental Engineer (if relevant) 

Monthly inventory of excavated material 

Record on researched/ approved drawings / project documents 

Record on Materials on Site 

Record on submitted Materials 

Records on tests 

Protocols on covered parts of works 

Record on Contractors Equipment 

Record on Contractors personnel (including workers of subcontractors) 

Record on personnel responsible for quality 

Record on meetings 

Weather records 

Other .... 

Annexes Photographs, videos, etc. 
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Summary 
 

Physical Progress 

Executed Works in % Elapsed time 

Planned Executed Delay Months % 

     

 
 
Financial Progress 

PeriodSpent finances 
invoicing in eur without VAT  and in % from 
Contract price for reference period 

Elapsed time 

invoicing in eur without VAT  and in % from 
Contract price from the date of 

commencement of work 

Month  Month  Month  Number of Monts from  the date of 
commencement of  

Planned Executed Delay  Planned Executed Delay 
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Works Contract Details 
 

Project Title  

The Employer Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

The Supervision  

The Head Engineer  

Construction Supervision Contract (CSC) No.  

Date of signature of CSC  

Date of entry into force  

Contractor  

Works Contract No.  

Date of signature of Works Contract  

Accepted Contract Amount   

Retention Money in percent  

Retention Money to date which includes a period for 
which the monthly report is submitted 

 

Issued Variations to date which includes a period 
for which the monthly report is submitted– Detailed 
description with financial evaluation 

State the number of monthly invoices in which the 
particular variations are included 

 

Contract price at the date if issue of this report to 
date which includes a period for which the monthly 
report is submitted 

 

Time for Completion (ToC)  

Time elapsed from ToC  

Extension of ToC  

Date of expiry of ToC   

Revised date of expiry of Time for Completion in 
case of any extension of ToC 

 

Delay Damages by the date of issue of this report to 
date which includes a period for which the monthly 
report is submitted 

 

% of invoiced Works from Contract price to date 
which includes a period for which the monthly report 
is submitted 
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PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 
 

 
 
 

Návrh - pokynu na Zmenu č. 

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných 

(Zvláštnych) zmluvných podmienok FIDIC (FIDIC červená kniha prvé vydanie 1999) 

 

Stavba:  

Zhotoviteľ:  

Číslo Zmluvy o Dielo: Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:  

Vedúci tímu STD:  

 

     meno                                                           podpis 
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Predkladaný Vedúcim tímu STD 

       Dátum predloženia: 

1. Obsah zmeny: 
 
Predkladám návrh na vykonanie nasledovnej zmeny ... uviesť stručný 
obsah Zmeny, č. stavebných objektov, ktorých sa zmena týka 
 

2. Popis projektovaného stavu: 

3. Dôvod zmeny: 

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: áno /nie Odhadovaný 
finančný náklad Zmeny/ predbežný rozpočet Zmeny: 

5. Vplyv na Lehotu výstavby: áno / nie 

Prílohy:   
a)  zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou 

projektovou dokumentáciou, 
b)  technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,  
c)  ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o Dielo; v prípade nových cien „Zápis o prerokovaní a 

odsúhlasení jednotkovej ceny“ - zabezpečený prostredníctvom HIS-a (HIS vykoná v súlade so 
smernicou Objednávateľa „Nové jednotkové ceny prác počas výstavby v NDS“) s prílohou 
„Rozbor spotreby“ a jej popisu množstva práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a 
dopravy ako podklad pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov. (viď príloha č. C2D)- 
odsúhlasený Vedúcim tímu STD (bez cien), ktorú Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre 
kalkuláciu ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „ Prehľad nákladov“ (viď príloha 
č. C2C), 

g) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k navrhovaným 
Zmenám,  

h) písomné vyjadrenie Vedúceho tímu STD k navrhovaným Zmenám,  
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 PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

 

Protokol o prerokovaní Návrhu - pokynu na Zmenu č. 
 

Stavba:  

Zhotoviteľ:  

Číslo Zmluvy o Dielo: Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Hlavný inžinier - HIS:  

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných 

podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh - pokynu na Zmenu č. ...., ktorý je 

navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných (Zvláštnych) zmluvných 

podmienok. 

Dátum:        podpis 

 

         meno 

        Hlavný inžinier stavby 

Stanovisko vedúceho investičného odboru: 

 

 

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:   

 

Stanovisko vedúceho odboru výstavby: 

 

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného  

kontrolingu stavieb: 

 

 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom – pokynu na Zmenu č. 

........................v sume celkom ......................... EUR,- 

 

 
 
predseda predstavenstva     člen predstavenstva 
a generálny riaditeľ       

Prílohy:  1 x Návrh - pokynu na Zmenu,  
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                        PRÍLOHA C2C FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 
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PRÍLOHA C2D FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 
 
 

Rozbor spotreby 
 
 
Stavba: xxxxx 
   

Číslo položky: 
45 xxxx/ 

xxxxxxxxx 
  

Názov: 
xxxxxxxxxxxxx 

Materiály: 

P.Č. 
Kód 

položky 
  Názov položky MJ 

Spotreba 
na mj. 

1     

2     

3     

Profesie:          

4     

5       

6       

 Stroje:          

7       

8       

9       

 Ostatné priame náklady:          

10     

 Poddodávky:            

11     

             

Za Zhotoviteľa: Za Dodávateľa: 

 

                                                                                    Vedúci tímu STD              
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PRÍLOHA C3 FORMULÁR PREBERACIEHO PROTOKOLU 

 
Stavebník (Objednávateľ):  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
 
Odtlačok pečiatky: 
 

PREBERACÍ PROTOKOL 
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)  

v súlade s čl. 10.1 ZoD 
 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD) 

Číslo zápisu: 
 

Dátum začatia preberacieho 
konania: 
 

Názov verejnej práce (Diela): 

Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):  

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 
   

Zodpovedný stavbyvedúci:  
 

Zhotoviteľ:  

Projektant (spracovateľ  projektovej dokumentácie ): 
 

Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej 
dokumentácie ucelených častí):  

 

Stavebný dozor/Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): 
 

Stavebné povolenie číslo:                                                      zo dňa:                    vydal:   
 

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 
 

Protokol o štátnej expertíze  zo dňa: číslo: 
 

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa.........................., číslo......:                                           
                                                                                                                      vrátane.....................................dodatkov   

Dátum začatia prác podľa podčl. 8.1 
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo: 
 

Dátum skutočného začatia prác: 
 

Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o 
Dielo: 
 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 

 

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 
 

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 
 

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 
 

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)  
 

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: 
 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: 
 

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia 
kvalitatívnych parametrov (v € a %): 
 

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: 
 

Dohodnutý termín vypratania Staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 
 

Ďalšie dohodnuté podmienky 
 
 

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia  Diela alebo časti Diela (DSRS): 
 
- odovzdaná Objednávateľovi: 
- odovzdaná užívateľovi: 
 

Údaje o archivovaní dokumentácie: 
 

 
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 
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a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok 
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) 
c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia 
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov 
e) plán užívania verejnej práce 
f) iné doklady a dokumenty 

Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:                                              € 
 

Zľava z ceny a jej dôvody:                                                                         €  
  

Cena po odpočítaní zľavy:                                                                         € 
 

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: 
 

Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie 
v € podľa Zmluvy o dielo , resp. podľa 
Obchodného zákonníka: 
 

Ku dňu začatia preberania boli vystavené 
splátkové listy na sumu v € spolu:  

Termín predloženia konečnej faktúry / 
Záverečného platobného potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum):  
 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 
 

Dátum ukončenia preberacieho konania:  
 

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa 
Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno 
Podpis a odtlačok 
pečiatky 

 
Zástupcovia Zhotoviteľa 
 
Zástupcovia  
Stavebníka/Objednávateľa 
 
Zástupcovia Stavebného dozoru 
/Stavebnotechnického dozoru 
 
Ostatní prizvaní účastníci  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdeľovník 
 

Vyjadrenia účastníkov: 
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PRÍLOHA C4 

 

FORMULÁR 

 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ 

A PREVZATÍ STAVENISKA 
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ZÁPISNICA Č.  
o odovzdaní a prevzatí Staveniska / časti Diela 

(stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):  ................. 

konané dňa: ..................    v .......................... 

 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY: 

 

Názov stavby:  

 Objednávateľ:   

 Stavebnotechnický  dozor: 

 Projektant: 

 Zhotoviteľ:  

  Realizujúci závod:  

  Stavebné povolenie:                                                                  zo dňa:  

 Súhlas:       zo dňa: 

 Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:  zo dňa:  

 

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / 

PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU): 

 

 

3. LEHOTA VÝSTAVBY: 

 

začatie:        ukončenie:  

 

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE: 

 

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY: 

 

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA: 

 

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH 

PREKÁŽKACH: 

 

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA: 

 

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA: 

 

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE: 

Zhotoviteľ prehlasuje, že Stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý 

všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc Staveniska.  

 

dňa:  

 

Poverení pracovníci k odovzdaniu Staveniska: 

 

      Meno a priezvisko                         

Podpis  

 

za Objednávateľa:     

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.      

     

 

za Stavebnotechnický dozor: 

 

 

za Zhotoviteľa: 
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PRÍLOHA C5 

 

FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO  

 

REFERENČNÉHO LISTU ODBORNÍKA (KO/NO) 
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PRÍLOHA C5: REFERENČNÝ LIST ODBORNÍKA (KO/NO) 

 

Meno a priezvisko navrhovaného 
odborníka: 

 

Navrhovaná pozícia odborníka: Kategória 
odborníka/Profesia/odbornosť/Funkcia: 

 

Názov Projektu5, Opis Projektu    

Opis konkrétnych činnosti, ktoré  
odborník vykonával na stavbe/časti 
stavby/na objekte: 
 

 

Lehota výstavby Projektu: 
(DD/MM/RRRR –  DD/MM/RRRR) 

 
     

Názov a sídlo Objednávateľa/Odberateľa, 
s uvedením kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa (meno 
a priezvisko, telefón, e-mail, funkcia) 
a s uvedením www stránky: 

 

Celková zmluvná cena stavebných prác 
Projektu v Eur bez DPH: 

 

Projekt uskutočňovaný podľa zmluvných 
podmienok FIDIC:  
(nehodiace sa prečiarknite) 

 
ÁNO/NIE 

Názov zmluvy na poskytnutie služby: 
 
 

Pozícia/kategória odborníka/pracovné 
zaradenie/profesia/odbornosť/funkcia6 na 
projekte: 

 

Lehota poskytnutia služieb odborníka na 
danej pozícií (od – do v tvare 
DD/MM/RRRR –  DD/MM/RRRR): 

 
 

Zamestnávateľ, pre ktorého odborník 
počas poskytnutia služieb pracoval: 
(názov a sídlo s uvedením kontaktnej 
osoby: meno a priezvisko, telefóne číslo, 
e-mail, funkcia) 

 
 

 

Uchádzač/Dodávateľ pre každého navrhovaného Kľúčového a Nekľúčového odborníka predloží 
vyplnenú túto prílohu v potrebnom počte podľa počtu projektov.  

Pod objednávateľom/odberateľom sa pre účely tejto prílohy myslí stavebník.  

 

Dátum:  

                                                                            Vlastnoručný podpis odborníka: 
 

V .................................. dňa ................. 

       ........................................................................... 
      meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 
        alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  

                                                 
5 Názov Projektu v pôvodnom jazyku a preklad do slovenského jazyka. 
6 Odborník uvedie skutočný názov pozície a preklad do slovenského jazyka. 
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PRÍLOHA C6 

 

FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO  

 

ŽIVOTOPIS ODBORNÍKA (KO/NO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85 

 

PRÍLOHA C6: ŽIVOTOPIS ODBORNÍKA (KO/NO) 

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI ALEBO O ODBORNEJ KVALIFIKÁCII 

Navrhovaná pozícia:  
1.  Priezvisko: 
2. Meno: 
3. Dátum a miesto narodenia: 
4. Štátna príslušnosť: 
 
5. Vzdelanie: 

Názov vzdelávacej inštitúcie:  

Začiatok štúdia (mesiac/rok): 
Ukončenie štúdia (mesiac/rok): 

 

Získaný vzdelanie (titul, diplom):  

 
6. Súčasné zamestnanie*/ pozícia:  

(* SZČO alebo zamestnanec, s uvedením zamestnávateľa): 

7. Odborná prax: 

Obdobie od (DD/MM/RRR) - do 
(DD/MM/RRR): 

 

Miesto:  

Zamestnávateľ:  

Kontakt (tel.č., e – mail)  

Pozícia/kategória odborníka/pracovné 
zaradenie/funkcia: 

 

Názov projektu:  

Popis projektu:  

Celková zmluvná cena stavebných prác  
projektu v Eur bez DPH: 

 

Dielo realizované podľa zmluvných 
podmienok FIDIC 
(nehodiace sa prečiarknite)  

áno / nie 

 
 

Dátum:  

 

 

Vlastnoručný podpis odborníka: 

 

 

 

Dátum: .................. 

Podpis: ........................................................... 

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača/Dodávateľa)  
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PRÍLOHA C7 

 

FORMULÁR - VZOROVÉ TLAČIVO  

 

Mesačná správa koordinátora bezpečnosti 
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Mesačná správa koordinátora bezpečnosti 
 

 

 

 

 

 
Mesačná správa o zabezpečení koordinácie plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku, o 

výkone činnosti koordinátora bezpečnosti stanovených v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj o 

zabezpečení povinnosti koordinátora bezpečnosti vyplývajúcich zo ZMLUVY o poskytnutí 

Služieb na činnosť Stavebnotechnického dozoru, resp. z Rámcovej dohody na výkon činnosti 

koordinátora bezpečnosti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Identifikačné údaje: 

 

Stavba/Stavenisko: 

Zhotoviteľ: 

Koordinátor bezpečnosti Zhotoviteľa: 

Stavebný dozor: 

Vedúci tímu STD/Hlavný stavebný dozor: 

Koordinátor bezpečnosti:  

Objednávateľ:  

Hlavný inžinier stavby: 

 

 

Dátum vyhotovenia:   

Vypracoval:  

Koordinátor bezpečnosti:   Meno a Priezvisko:  Podpis:  

Skontroloval: 

Vedúci tímu STD /Hlavný stavebný dozor Meno a priezvisko:  Podpis:  

 

 

 



 

 88 

 

 
 

 Priebežná kontrolná činnosť zameraná najmä na: 

▪ kontrolu uplatňovania všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), dané právnymi a ostatnými 

predpismi, 

▪ kontrolu zabezpečenia spolupráce medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré 

nie sú podnikateľmi na Stavenisku pri spoločných alebo na seba nadväzujúcich 

činnostiach s ohľadom na prevenciu úrazov a ohrozenia zdravia pri práci, 

▪ kontrolu dodržiavania aktuálneho Plánu BOZP a pracovných postupov, 

▪ kontrolu zabezpečenia vstupu na pracovisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 

povinnosti. 

 

K bodu 1. priložiť Zápisy z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti s uvedením popisu 

nedostatkov, prerokovania nedostatkov, navrhnutých účinných opatrení a termínov 

k náprave zistených nedostatkov, v prípade pozastavenia prác - informácia, ...) - Príloha č.1 

Vzor formulára Zápis z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti je uvedený v časti 

Formuláre.  

 

 

 

 

 

▪ Zabezpečenie koordinácie plnenia úloh pri plánovaných činnostiach v nasledujúcom 

období - preverenie nadväznosti pracovných činností, činnosti vykonávaných súčasne, 

prípadne v tesnej nadväznosti, stanovenie času potrebného k bezpečnej realizácií 

jednotlivých prác/etáp prác a činností, preverenie pripravenosti plánovaných 

technických a organizačných riešení s dôrazom na BOZP a OPP pri realizácii prác. 

▪ Koordinácia spolupráce medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na 

spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, vzájomné 

informovanie a zapojenie fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie je 

zamestnávateľom, do procesu stavebný činností. 

 

Tabuľka č. 2.1 Koordinácia plánovaných činnosti na nasledujúce sledované obdobie 

 

 

 

Plánované činnosti 
Plánované práce 

s osobitným 
nebezpečenstvom 

Nadväznosť 
pracovných 

činností 

Čas 
trvania 

Technické 
a organizačné 

opatrenia BOZP 
Číslo 
SO 

 

Druh 
činností  

    ------------------------   

----------------------------    

1. Priebežná kontrolná činnosť koordinátora bezpečnosti 

Stavenisku/pracoviskách 

2. Koordinácia plnenia úloh pri realizácií prác na Stavenisku a zabezpečenie 

koordinácie spolupráce zamestnávateľov a fyzických osôb na Stavenisku 

3. Konzultácie a kontrola projektovej dokumentácie Stavby (ďalej len „PD“) 

a aktuálnosti Plánu BOZP 

4.  
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▪ Priebežná kontrola spracovania dokumentácie zhotoviteľa (napr. výrobnotechnickej 

dokumentácie (ďalej len „VTD“), dokumentácie na vykonanie prác (ďalej len „DVP“) 

a pod.). 

▪ Priebežná kontrola aktuálnosti Plánu BOZP - informovanie o aktuálnosti Plánu BOZP 

vzhľadom na PD,  dokumentáciu zhotoviteľa so zreteľom na zmeny v priebehu prác. 

▪ Súlad plánovaných prác s osobitným nebezpečenstvom so schválenou PD, technickou 

dokumentáciou zhotoviteľa (VTD, DVP, TP,  a pod.), vrátane ich zmien. 

 

Tabuľka č. 3.1 Informácia o konzultáciách a kontrole PD  

 

Konzultácie k dokumentácii Stavby,  

 technickej dokumentácie zhotoviteľa, technologických postupov 

 za sledované obdobie 

SO Druh PD 
Stav/Vyhodnotenie PD z hľadiska zaistenia 

BOZP 

   

   

   

   

Technologické postupy 
Stav/Vyhodnotenie TP z hľadiska zaistenia 

BOZP a ich schválenie 

  

  

  

 

Tabuľka č. 3.2 Informácia o zmenách a úpravách Plánu BOZP  

 

Aktualizácia Plánu BOZP v sledovanom období 

Zmeny/úpravy Plánu BOZP 

Popis zmeny/úpravy Plánu BOZP 
Zdôvodnenie zmeny/úpravy Plánu 

BOZP  

  

  

  

 

 

 

 

 

 4. Informácie o vzniknutých udalostiach (v zmluve mimoriadna udalosť) 

vzniknutých na Stavenisku v sledovanom období 

3. : 

4.  
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 Tabuľka č. 4.1 Prehľad mimoriadnych udalostí vzniknutých na Stavenisku v sledovanom 

období 

Druh 
udalosti  

(úraz, požiar, živelná pohroma, havária, únik nebezpečných látok, poškodenie 

majetku tretích osôb a pod. ) 

Dátum a 
čas  

Miesto  
SO   

Opis 
priebehu   

Príčiny 
 

Okamžité 
opatreni
a  

Ostatné 
 

 

 

 

 

Informácie o prerokovaní a odstránení nedostatkov, zistených pri výkone priebežnej 

kontrolnej činnosti v zmysle bodu 1. a o zabezpečení  prijatých opatrení na odstránenie a 

zamedzenie opakovania nedostatkov a pod. 

Samostatne ako Prílohu č. 2 uviesť informácie o zistených nedostatkoch z mimoriadnej 

kontroly BOZP na Stavenisku, vykonanej kontrolnou skupinou Odboru krízového riadenia 

NDS (prerokovanie nedostatkov, prijaté účinné opatrenia na odstránenie a zamedzenie ich 

opakovania). 

 

 

 

 

Usmernenia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko za účelom aby sa počty úrazov a mimoriadnych 

udalostí pri výkone stavebných a iných činností na Stavenisku znižovali na čo možno najnižšiu 

mieru. 

 

 

 

 

Informácie o kontrolách orgánov ako Inšpektorát práce, Hasičský a záchranný zbor, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banský úrad a pod. s uvedením dátumu kontroly 

a špecifikácie kontrolného orgánu. 

 

 

5. Stav plnenia prijatých opatrení na zaistenie BOZP podľa predchádzajúcich 

zápisov o kontrolnej činnosti na Stavenisku 

5. : 

6.  

6. Usmernenia, úlohy pre zabezpečenie prevencie BOZP 

7. Kontroly dozorných orgánov na Stavenisku 

8. Zápisy a závery  

kontrolných dní BOZP a kontrolných dni stavby (v oblasti BOZP) na 

Stavenisku 
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Písomná informácia koordinátora bezpečnosti o plnení Plánu  BOZP a ostatných opatrení, 

doplnená o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP, vyhotovené na základe zmien PD 

a dokumentácii Zhotoviteľa pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným 

nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho 

podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti 

na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác a informácie o úpravách v pláne 

BOZP, ktoré sám vykonal. 

 

 

 

Formuláre: 

Formulár č.1:  Zápis z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti  

Formulár č.2: Správa k mimoriadnej kontrole BOZP na Stavenisku stavby  

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Zápisy z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti k  bodu č. 1  

Príloha č. 2:  Správa k mimoriadnej kontrole BOZP na Stavenisku stavby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁR Č.1: ZÁPIS Z KONTROLNEJ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 

9. Prehlásenie o pripravenosti stavebných činností z hľadiska BOZP pre ďalšie 

obdobie 
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ZÁPIS Z KONTROLNEJ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 

 
NA STAVENISKU STAVBY: 

 
PORADOVÉ Č..: XX/MM/202X 

 
 
 
 
 
 

Dátum výkonu kontroly: 

Zápis vypracovaný dňa: 

 

 

 

 

Zúčastnené osoby na kontrole 

Funkcia na Stavenisku Firma Meno a priezvisko Podpis 

Koordinátor 

bezpečnosti 

   

Stavebný dozor     
 

Zástupca zhotoviteľa     

 

Koordinátor 

bezpečnosti 

Zhotoviteľa 

   

Zástupca 

Objednávateľa 
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KONTROLNÉ ZISTENIA BOZP 

Evidenčné číslo  

nedostatku 

xx/DD/MM/201x 

Popis 

nedostatku 
Fotodokumentácia 

Navrhnuté 

opatrenia/ 

prijaté 

opatrenia 

Poznámky 
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FORMULÁR Č.2: SPRÁVA K MIMORIADNEJ KONTROLE BOZP NA STAVENISKU STAVBY  

 

 

 

SPRÁVA K MIMORIADNEJ KONTROLE BOZP NA STAVENISKU STAVBY 
 

PORADOVÉ Č.: XX/MM/202X 
 

(Informácie o zistených nedostatkoch z mimoriadnej kontroly BOZP na Stavenisku, 

vykonanej kontrolnou skupinou Odboru krízového riadenia NDS, a.s. - prerokovanie 

nedostatkov, prijaté účinné opatrenia na odstránenie a zamedzenie ich opakovania). 

Prílohu dokumentu bude tvoriť Zápis z mimoriadnej kontroly BOZP na Stavenisku, 

vykonanej kontrolnou skupinou Odboru krízového riadenia NDS, a.s. 

 

 

              
 


