
Obstarávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž

„Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“

Uchádzač – skupina dodávateľov:

„Združenie ÚNS Bratislava“

Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. – vedúci člen

EUROVIA CZ a.s. - člen

GJW Praha spol. s r.o. - člen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Viliam Perknovský Ing. Pavel Pechač
na základe splnomocnenia na základe splnomocnenia

za Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. za Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.



Verejná súťaž: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“ 

Príloha č. 1 súťažných podkladov 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 
Obchodné meno alebo názov 

EUROVIA CZ a.s. - člen združenia 

Právna forma: 
Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku (podľa prílohy č. I 
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy)

     mikropodnik      malý podnik 
     stredný podnik      veľký podnik 

Názov skupiny dodávateľov „Združenie ÚNS Bratislava“ 
Sídlo alebo miesto podnikania U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom: 
EUROVIA CZ a.s. – organizačná zložka Slovensko 
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SR 

Telefón 

e-mail

Registrácia Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel B, 
vložka 1561 
Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom: 
EUROVIA CZ a.s. – organizačná zložka Slovensko 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v 
Košiciach I, 
oddiel Po, vložka č.449/V 

Štát Česká republika 

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene spoločnosti 

Ing. Martin Borovka, predseda správnej rady  
Paul Scippa, podpredseda správnej rady 
Ing. Erika Kohoutová, podpredseda správnej rady 
Ing. Zdeněk Novák, člen správnej rady 
Ing. Ján Špaňo, člen správnej rady  
Ing. Pavel Jiroušek, člen správnej rady 
Ing. Miroslav Trnka, člen správnej rady 

IČO IČ DPH DIČ 
45274924 CZ45274924 CZ45274924 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
mailto:vccs-info@vinci-construction.com
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Bankové spojenie 

IBAN 

BIC/SWIFT kód 

V Pardubiciach dňa vis. el. podpis ............................................... 
Ing. Miroslav Trnka 

člen správnej rady (na základe plnej moci) 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

Obchodné meno alebo názov GJW Praha spol. s r.o. 

člen združenia 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku (podľa prílohy č. I 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 

za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy)

     mikropodnik      malý podnik 

     stredný podnik      veľký podnik 

Názov skupiny dodávateľov „Združenie ÚNS Bratislava“ 

Sídlo alebo miesto podnikania Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín 

Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky 

prostredníctvom: 

GJW Praha spol. s r.o. – organizačná zložka, Kováčská 4, 831 04 

Bratislava, SR 

Telefón 

e-mail

Registrácia v obchodnom registri vedeném Mestským súdom v Prahe, 

oddiel C, vložka 4528 

Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky  

prostredníctvom: 

GJW Praha spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko 

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 

oddiel Po, vložka č. 1244/B 

Štát Česká republika 

Zoznam osôb oprávnených 

konať v mene spoločnosti 

IČO IČ DPH DIČ 

41192869 CZ 411 928 69 CZ41192869 

Bankové spojenie 

IBAN 

BIC/SWIFT kód 

V Prahe dňa vis. el. podpis 

............................................... 

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. 

       obchodný riaditeľ   

   GJW Praha spol. s r.o. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
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Príloha č. 1 súťažných podkladov

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno alebo názov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

vedúci člen skupiny dodávateľov

+ uveďte postavenie v skupine dodávateľov (napr. vedúci
člen, člen, a pod.) ak je relevantné
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku (podľa prílohy č. I

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy)

  mikropodnik  malý podnik

     stredný

podnik
veľký podnik

Názov skupiny dodávateľov „Združenie ÚNS Bratislava“

Sídlo alebo miesto podnikania Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Telefón

e-mail

Registrácia Obchodný register Mestského súdu Bratislava III.,

Oddiel: Sro, vložka č. 370/B

Štát Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených

konať v mene spoločnosti

Mgr. Viliam Perknovský, prokurista

Ing. Pavel Pechač, prokurista

IČO IČ DPH DIČ
00 896 225 SK2020294144 2020294144

Bankové spojenie

IBAN

BIC/SWIFT kód

V Bratislave dňa 17.06.2024

 ..............................................................................................
Mgr. Viliam Perknovský Ing. Pavel Pechač
prokurista prokurista
za spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
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Príloha č. 3 súťažných podkladov 

V Y H L Á S E N I E     U C H Á D Z A Č A 
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby

„Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“ ktoré určil obstarávateľ
v súťažných podkladoch a výslovne súhlasíme s obchodnými podmienkami obstarávateľa –
Prílohou č. 2 súťažných podkladov, týkajúcimi sa tohto zadávania nadlimitnej zákazky, pričom
tieto sme doplnili v súlade s bodom 4. kapitoly D. Informácia o obchodných podmienkach
súťažných podkladov.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. (týka sa iba skupiny – obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za člena
skupiny)

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
zastúpený :  Mgr. Viliam Perknovský, prokurista

Ing. Pavel Pechač, prokurista
a

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
zastúpená:  Ing. Martin Borovka, predseda správnej rady

Ing. Miroslav Trnka, člen správnej rady
oprávnená  podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
EUROVIA CZ a. s. - organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
a

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
zastúpená:  Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti
oprávnená  podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka, Kováčská 4, 831 04 Bratislava

vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky
zo strany obstarávateľa podľa § 55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred prijatím
Zmluvy vytvoríme určitú právnu formu  a  vyhlasujeme, že všetci členovia skupiny ručia spoločne
a nerozdielne za záväzky skupiny voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetu
Zmluvy na základe uzavretej Zmluvy, a to majetkom všetkých členov skupiny. Každý člen skupiny

s p l n o m o c ň u j e 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
konajúci prostredníctvom: Mgr. Viliam Perknovský, prokurista a Ing. Pavel Pechač, prokurista 

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konať za skupinu) 
ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného 
predmetu zákazky. 

Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829 
Občianskeho zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na 
zastupovanie ostatných účastníkov združenia v  plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní 
dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno 
združenia „Združenie ÚNS Bratislava“, pod ktorým bude združenie vystupovať. 
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4. **Vyhlasujeme, že pri vypracovaní ponuky sme využili služby/podklady* týchto osôb:
(týka sa iba uchádzača, ktorý využil služby alebo podklady inej osoby pri vypracovaní ponuky)
................................................................
(uviesť menovite v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené)

5. Vyhlasujeme, že sme / nie sme* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Vyhlasujeme, že iné osoby, prostredníctvom ktorých preukazujeme splnenie podmienok účasti
(finančné a ekonomické postavenie a/alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť),
sú / nie sú* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlasujeme, že osoby, ktorých služby alebo podklady sme pri vypracovaní ponuky využili (ak
sme ponuku nevypracovali samostatne) sú / nie sú* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

8. Vyhlasujeme, že sme v súvislosti s touto verejnou súťažou neuzavreli a neuzavrieme s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Sme si
vedomí všetkých právnych dôsledkov, ktoré môžu pre nás vyplývať z nepravdivosti tu uvedených
údajov a skutočností.

V Bratislave  dňa ................. 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

..................................................... .................................................... 
Mgr. Viliam Perknovský Ing. Pavel Pechač 
prokurista prokurista 

V Prahe  dňa ................. 

EUROVIA CZ a.s. 

..................................................... .................................................... 
Ing. Martin Borovka Ing. Miroslav Trnka 
predseda správnej rady člen správnej rady 

V Prahe  dňa ................. 

GJW Praha spol. s r.o. 

..................................................... .................................................... 
Ing. Petr Jakubec Ing. Miroslav Trnka 
konateľ spoločnosti a konateľ spoločnosti 
generálny riaditeľ 
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meno, priezvisko,  titul,  funkcia, podpis osoby  (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny v mene každého člena skupiny) 
a pečiatka 

Poznámka: 
− počet podpísaných osôb musí byť v súlade s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Slovenskej republiky,

resp. v obdobnom registri/zozname vedenom v krajine sídla uchádzača (v prípade skupiny za každého člena
skupiny), resp. s priloženým splnomocnením. Podpis osoby (podpisy osôb) oprávnenej na podpis ponuky (v
prípade skupiny splnomocnený člen skupiny), ako aj podpis osoby na prípadnom splnomocnení, musí byť
osvedčený notárom v prípade, že tento doklad nie je podpísaný autorizovaným kvalifikovaným elektronickým
podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

* uchádzač nehodiace sa preškrtne
** uchádzač preškrtne celý bod, ak sa takéto vyhlásenie – obsah bodu na neho nevzťahuje.
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Príloha č. 5a súťažných podkladov

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača „Združenie ÚNS Bratislava“ týmto čestne vyhlasujem, že na plnení predmetu verejnej súťaže na predmet zákazky
„Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“, ktorá bola vyhlásená obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8,

813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy o dielo splníme vlastnými kapacitami

X sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

p. č. Obchodné meno / Názov

subdodávateľa IČO

Podiel na

realizácii

zákazky

v %

Predmet subdodávky

Oprávnená osoba

za subdodávateľa

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum

narodenia)

1. AŽD Praha s.r.o. 36 069 442 10,7
zabezpečovacie a oznamovacie

zariadenia

2. Elektrizace železnic Praha a.s. 47 352 191 17,7
trakčné vedenie a silnoprúd /

poskytnutie strojového a technického

vybavenia

3. Ing. Tomáš Dzurňák – D&D 14 382 857 0,12 špecialista pre mostné objekty

4. GEOsys s.r.o. 35 849 894 0,6 geodetické práce

5. RESTADO s.r.o. 36 726 010 0,06 BOZP

6. Swietelsky AG FN 83175t 1,3
poskytnutie strojového a technického

vybavenie

7. JUSO s.r.o. 36 627 283 1
poskytnutie strojového a technického

vybavenie
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p. č. Obchodné meno / Názov

subdodávateľa IČO

Podiel na

realizácii

zákazky

v %

Predmet subdodávky

Oprávnená osoba

za subdodávateľa

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum

narodenia)

8. ŽSD Slovakia, s.r.o. 35 922 648 11,5 odpadové hospodárstvo

9. TESScontrol, s.r.o. 47 716 363 0,35 skúšobníctvo

10. REMING CONSULT a.s. 35 729 023 0,3 projekčné práce

* Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

Dátum: 17.06.2024

___________________________________________________________________________________ 
Za vedúceho člena  „Združenia ÚNS Bratislava“- spoločnosť  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

 



Výkaz výmer 

Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 



Stavba: Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2

Cena celkom
 (EUR)

PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia 505 871,31
PS 02 Úprava PZS 2 v km 7,215 (4,419) 245 550,40
PS 03 Úprava PZS 2 v km 8,248 176 409,59
PS 04 Úprava PZS 2 v km 8,966 154 544,90
PS 05 Úpravy oznamovacích zariadení 778 938,56
SO 01 Železničný zvršok 13 841 170,71
SO 02 Železničný spodok 3 858 883,43
SO 03 Rekonštrukcia mosta v km 6,661 363 608,12
SO 04 Rekonštrukcia mosta v km 10,219 1 371 775,11
SO 05.1 Prípojky nn pre zabzar priecestí 45 900,02

SO 05.2 '!A1 SO 05.2 Preložky a ochrana káblov nn 34 064,18
SO 06 Úprava trakčného vedenia 6 413 157,85

SO 06.1 '!A1 SO 06.1 Úprava rozvodu DOO 40 409,49
SO 07 Ukoľajňovací plán 139 557,27
SO 08 Káblová chráničková trasa 298 722,05
SO 09 Úprava komunikácie na priecestí v km 7,215 91 585,20
SO 10 Úprava komunikácie  na priecestí v km 8,248 283 490,90
SO 11 Úprava komunikácie  na priecestí v km 8,966 37 383,70

SO 12
Preložky a ochrana sietí oznamovacích 
zariadení ŽSR 648 997,19

SO 13.1
Preložky a ochrana slaboprúdových vedení 
SWAN   380 812,00

SO 13.2
Preložky a ochrana slaboprúdových vedení 
Slovak Telekom   324 927,54

SO 13.3 '!A1 SO 13.3
Preložky a ochrana slaboprúdových vedení 
BENESTRA, ENERGOTEL, ORANGE, UPC, 
ZSE   351 639,47

SO 13.4 '!A1 SO 13.4
Preložky a ochrana slaboprúdových vedení 
ACS, RAINSIDE, VNET, Türk Telekom, 352 313,18

32 942,05

30 772 654,22

Rekapitulácia objektov stavby

Popis 

Zmluvná cena celkom

Základná vytyčovacia sieť 



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 

1 220060301
Príprava bubna, káblov, meranie, rezanie ,odpancierovanie, 
úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 51,000 41,00 2 091,00

2 220060341
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 10 žíl   ks 26,000 33,31 866,06

3 220060342
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 20 žíl   ks 24,000 33,84 812,16

4 220060347
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 100 žíl   ks 1,000 41,13 41,13

5 220061538
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TZEKEZE, TZEKEZY 48 P x 1,0  s jadr.CU 1,0 mm   m 10,000 2,78 27,80

6 220061533
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TZEKEZE, TZEKEZY 7 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm   m 2 760,000 1,59 4 388,40

7 220061532
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TZEKEZE,TZEKEZY 4 P x 1,0 s jadr.CU 1,0 mm   m 600,000 1,48 888,00

8 220061531
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm   m 3 410,000 1,46 4 978,60

9 220061501
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE, TCEKFY  do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm   m 2 430,000 1,25 3 037,50

10 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 150,000 2,16 324,00

11 220080128
Montáž spojky rovnej S2 pre oznamovacie a ovládacie káble 
s pancierom, párové,žily 1,0 mm  do 96 žíl   ks 1,000 418,02 418,02

12 220080123
Montáž spojky rovnej S1 pre oznamovacie a ovládacie káble 
s pancierom, párové, žily 1,0 mm do 14 žíl   ks 13,000 214,80 2 792,40

13 220080122
Montáž spojky rovnej S1 pre oznamovacie a ovládacie káble 
s pancierom, párové,žily 1,0 mm  do 8 žíl   ks 4,000 194,44 777,76

14 220080121
Montáž spojky rovnej S1 pre oznamovacie a ovládacie káble 
s pancierom, párové,žily 1,0 mm do 6 žíl   ks 15,000 187,63 2 814,45

15 220080436
Montáž spojky odbočnej pre celoplastové káble so žilami 0,8 
mm pre 200 žíl   ks 6,000 358,98 2 153,88

16 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 468,000 14,43 6 753,24

17 220110346
Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC  ks 102,000 4,43 451,86

18 220300475

Forma káblová pre káble 
TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 48 
P 1.0   ks 2,000 120,34 240,68

19 220300454

Forma káblová pre káble 
TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 
P 1.0   ks 24,000 55,31 1 327,44

20 220300453

Forma káblová pre káble 
TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 4 
P 1.0   ks 6,000 49,49 296,94

21 220300452
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0  ks 46,000 47,19 2 170,74

22 220300152
Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES zapojenie pod 
skrutky,do dľžky 0,5 m na kábli 5 XN   ks 4,000 46,59 186,36

23 220300153
Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES zapojenie pod 
skrutky,do dľžky 0,5 m na kábli 2,5 XN   ks 20,000 65,40 1 308,00

24 220111431
Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli 
vr.vypracovania meracieho protokolu   pár 293,000 8,30 2 431,90

25 220200831
Prepojenie plášťov kábla v spojkách pomocou medeného 
lana   ks 39,000 36,44 1 421,16

26 220111776 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi  m 40,000 16,12 644,80

27 220111721
Tyč uzemňovacia,zasadenie do zeme prepojenie,bez 
zemných prác   ks 12,000 124,83 1 497,96

28 220111856
Doplnkové uzemnenie návestných káblov v kábl. obj. na trati 
so stried. trakciou   ks 4,000 117,05 468,20

29 220111765
Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do 
protokolu   ks 4,000 16,91 67,64

30 220110921
Montáž káblového objektu,osadenie základu,montáže 
objektu,zatiahnutia káblov   ks 2,000 563,52 1 127,04

31 220110921-D Demontáž káblového objektu  ks 4,000 407,22 1 628,88
32 220840051-D Demontáž reléovej skrine  ks 4,000 1 256,83 5 027,32
33 220840021-D Demontáž batériovej studne  ks 1,000 139,40 139,40

34 220850232
Záver káblový zabezpečovací,montáž bez zemných prác, na 
zemnú podperu   ks 11,000 120,21 1 322,31

35 220850232-D Demontáž - záver káblový zabezpečovací  ks 9,000 98,60 887,40
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36 220830017
Mont.svetel.návestidla, jednostranného stožiarového s 
piatimi návest. lampášmi a ukaz.rýchlosti   ks 2,000 1 986,71 3 973,42

37 220830016
Mont.svetel.návestidla, jednostranného stožiarového s 
piatimi návest. lampášmi   ks 2,000 1 739,03 3 478,06

38 220830014
Mont.svetel.návestidla, jednostranného stožiarového so 
štyrmi návest. lampášmi   ks 1,000 1 575,04 1 575,04

39 220830012
Montáž svetelného návestidla, jednostranného stožiarového 
s dvoma návestnými lampášmi   ks 4,000 1 213,30 4 853,20

40 220830032
Montáž svetelného návestidla, trpasličieho s dvoma 
návestnými lampami   ks 4,000 559,97 2 239,88

41 220830002 Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar   ks 32,000 12,05 385,60
42 220830071 Montáž doplnkov k svetelným návestidlám   ks 13,000 4,32 56,16

43 220830017-D
Demont.svetel.návestidla, jednostranného stožiarového s 
piatimi návest. lampášmi a ukaz.rýchlosti   ks 2,000 1 330,19 2 660,38

44 220830016-D
Demont.svetel.návestidla, jednostranného stožiarového s 
piatimi návest. lampášmi   ks 2,000 1 178,08 2 356,16

45 220830014-D
Demont.svetel.návestidla, jednostranného stožiarového so 
štyrmi návest. lampášmi   ks 1,000 1 064,48 1 064,48

46 220830012-D
Demontáž svetelného návestidla, jednostranného 
stožiarového s dvoma návestnými lampášmi   ks 4,000 834,87 3 339,48

47 220830032-D
Demontáž svetelného návestidla, trpasličieho s dvoma 
návestnými lampami   ks 4,000 409,10 1 636,40

48 220830002-D Demontáž upozorňovadla, označníka   ks 28,000 12,05 337,40
49 220850002 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice   ks 8,000 411,30 3 290,40
50 220850002-D Demontáž koľajnicového snímača   ks 8,000 348,24 2 785,92
51 220850161 Montáž koľajovej skrinky vrátane výstroja KO   ks 1,000 363,50 363,50
52 220850016 Mont.stykového transformátora-dvojice, náter   ks 4,000 1 006,94 4 027,76
53 220850012 Mont.stykového transformátora, náter   ks 4,000 515,46 2 061,84
54 220850016-D Demont.stykového transformátora-dvojice   ks 4,000 579,09 2 316,36
55 220850012-D Demont.stykového transformátora   ks 4,000 299,87 1 199,48
56 220850091 Montáž prepojky tlmiviek   ks 36,000 98,08 3 530,88
57 220850121 Montáž koľajnicovej prepojky   ks 8,000 135,67 1 085,36

58 220890031
Regulovanie a aktivovanie TZZ na trati v jednom smere 
jedno stanovisko   ks 4,000 1 317,58 5 270,32

59 220890021
Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel,premeranie 
a vyregulovanie napätia na žiarovkách   ks 41,000 289,69 11 877,29

60 220890026 Regulovanie počítača osí, koľajového obvodu   ks 14,000 199,65 2 795,10

61 220890041
Preskúšanie vlakových ciest,postavenie ciest a komplexné 
preskúšanie na 1 vlakovú cestu   ks 4,000 104,74 418,96

1 Materiál   

62 22083002903 Stožiarové návestidlo s 5 svietidlami s UR (komplet zostava)   ks 2,000 9 909,42 19 818,84
63 22083002950 Stožiarové návestidlo 5 svetlové (komplet zostava)   ks 2,000 7 748,55 15 497,10
64 22083002940 Stožiarové návestidlo 4 svetlové (komplet zostava)   ks 1,000 6 904,12 6 904,12
65 22083001203 Stožiarové návestidlo s 2 svietidlami (komplet zostava)   ks 4,000 5 515,50 22 062,00
66 22083004203 Trpasličie návestidlo 2 svetlové (komplet zostava)   ks 4,000 1 836,09 7 344,36
67 22083000505 Upozorňovadlo vzdialenostné   ks 20,000 152,29 3 045,80
68 22083000201 Predzvestné upozorňovadlo   ks 4,000 101,77 407,08
69 22083000548 Označník   ks 4,000 10,23 40,92
70 22083002110 Betónový základ T III Z   ks 5,000 428,73 2 143,65
71 22083001325 Betónový základ T I Z   ks 16,000 369,27 5 908,32
72 22083003311 Základ trpasličieho návestidla   ks 4,000 148,42 593,68
73 22085000753 Upevňovacia súprava snímača   ks 8,000 1 229,31 9 834,48
74 2208500025 Upevňovací kolík   pár 8,000 102,09 816,72
75 22085000714 Neoprénová hadica 5m pre koľajnicový snímač   ks 8,000 131,06 1 048,48
76 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice   ks 8,000 257,63 2 061,04
77 22085016001 Koľajová skrinka TJA   ks 1,000 2 598,25 2 598,25
78 22085023601 Záver káblový UPMP51-WM   ks 2,000 1 004,66 2 009,32
79 22085023607 Záver káblový UPMP57-WM   ks 9,000 892,67 8 034,03
80 22011092101 Káblový objekt   ks 2,000 1 385,19 2 770,38
81 22085008105 Dvojkolíková prepojka FG 400/190   ks 16,000 368,64 5 898,24
82 22085008205 Dvojkolíková prepojka FG 400/370   ks 16,000 502,28 8 036,48
83 22085009303 Prepojka tlmiviek FH 400/65   ks 4,000 196,34 785,36
84 22085016001 Jednokolíková prepojka LD 6/220   ks 2,000 87,30 174,60
85 22085016003 Jednokolíková prepojka LD 6/400   ks 2,000 99,65 199,30
86 22085010401 Koľajnicová prepojka FB 400/290   ks 4,000 383,17 1 532,68
87 22006153803 Kábel TCEKPFLEZE 48P 1,0   ks 10,000 32,12 321,20
88 22006153303 Kábel TCEKPFLEZE 7P 1,0   m 2 760,000 9,80 27 048,00
89 22006153203 Kábel TCEKPFLEZE 4P 1,0   m 600,000 8,41 5 046,00
90 22006153103 Kábel TCEKPFLEZE 3P 1,0   m 3 410,000 7,65 26 086,50
91 22006150139 Kábel TCEKPFLEY 7P 1,0   m 1 590,000 4,94 7 854,60
92 22006150126 Kábel TCEKPFLEY 4P 1,0   m 280,000 3,70 1 036,00
93 22006150119 Kábel TCEKPFLEY 3P 1,0   m 560,000 3,29 1 842,40
94 22006152107 Kábel TCEPKPFLEZE 5XN 0,8   m 20,000 8,67 173,40
95 22006152106 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN 0,8   m 130,000 6,68 868,40
96 22008010801 Spojka VUKI ZRZE 48/61   ks 1,000 94,83 94,83
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97 22008012301 Spojka VUKI ZRZE 7   ks 13,000 65,78 855,14
98 22008012201 Spojka VUKI ZRZE 3/4   ks 19,000 61,18 1 162,42
99 22008003201 Spojka VUKI 4ZR   ks 6,000 33,65 201,90

100 4603002022
Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 160 SW 
(čierna)   m 230,000 4,56 1 048,80

101 4605102721 Kábelový žľab plastový KŽ20   m 1 380,000 47,05 64 929,00
102 2830002000 Fólia modrá, š.33mm   m 350,000 0,01 3,50
103 3544112000 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 (1kg = 1,06m)   kg 38,000 4,17 158,46
104 22011178102 Uzemňovacia tyč ZT priem. 20x2000   ks 12,000 43,66 523,92

46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach   

105 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 200,000 66,61 13 322,00

106 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 150,000 23,36 3 504,00

107 460200114
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 1 230,000 8,61 10 590,30

108 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 350,000 1,32 462,00

109 460050602
Výkop jamy štartovacej a koncovej pri pretláčaní otvorov, 
príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 50,000 84,10 4 205,00

110 460300212
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht   m 30,000 58,55 1 756,50

111 460400051 Zriadenie príložného paženia v jame pre pretlak   ks 10,000 275,34 2 753,40
112 460400151 Odstránenie príložného paženia z jamy pre pretlak   ks 10,000 101,99 1 019,90

113 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4   m3 50,000 20,14 1 007,00

114 460510272 Žľab káblový z plast.hmoty, zriad. a osadenie   m 1 380,000 22,44 30 967,20
115 460510022 Položenie chráničky 160mm   m 200,000 18,49 3 698,00

116 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 200,000 16,78 3 356,00

117 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 150,000 5,55 832,50

118 460560114
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 30 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 1 230,000 1,93 2 373,90

119 460070304
Jama pre základ svetelného návestidla T I Z v zemine triedy 
4   ks 16,000 259,15 4 146,40

120 460070314
Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine 
triedy 4   ks 5,000 550,98 2 754,90

121 460070324
Jama pre základ trpasličieho svetelného návestidla v zemine 
triedy 4   ks 4,000 160,01 640,04

122 460070214 Jama pre káblový objekt,zásyp a zhutnenie,v zemine triedy 4   ks 2,000 160,72 321,44

123 460070404
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. 
záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.4   ks 11,000 160,77 1 768,47

124 460520042 Odkrytie a zakrytie hlavnej káblovej trasy   m 2 380,000 6,30 14 994,00
125 460620014 Provizórna úprava terénu   m2 1 580,000 4,93 7 789,40

Celkom   505 871,31



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   PS 02 Úprava PZS 2 v km 7,215 (4,419)
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M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

1 220060301
Príprava bubna, káblov, meranie, rezanie ,odpancierovanie, 
úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 22,000 41,00 902,00

2 220060342
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 20 žíl   ks 22,000 33,84 744,48

3 220061501
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY, TCEKFE, TCEKFY  do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm   m 370,000 1,25 462,50

4 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 8 490,000 2,16 18 338,40

5 220080031
Montáž spojky rovnej S1 (spoj.žíl zátorkami),žily 0,8 bez 
čislovania,celoplastové káble do 10 žíl   ks 27,000 142,49 3 847,23

6 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 443,000 14,43 6 392,49

7 220110346
Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 44,000 4,43 194,92

8 220300454

Forma káblová pre káble 
TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 
P 1.0   ks 8,000 55,31 442,48

9 220300153
Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES zapojenie pod 
skrutky,do dľžky 0,5 m na kábli 2,5 XN   ks 36,000 65,40 2 354,40

10 220111431
Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli 
vr.vypracovania meracieho protokolu   pár 136,000 8,30 1 128,80

11 220200831
Prepojenie plášťov kábla v spojkách pomocou medeného 
lana   ks 27,000 36,44 983,88

12 220111776 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi   m 40,000 16,12 644,80
13 220840021-D Demontáž batériovej studne   ks 1,000 139,40 139,40

14 220850232
Záver káblový zabezpečovací,montáž bez zemných prác, na 
zemnú podperu   ks 11,000 120,21 1 322,31

15 220850232-D Demontáž - záver káblový zabezpečovací   ks 7,000 98,60 690,20
16 220830002 Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar   ks 4,000 12,05 48,20
17 220830002-D Demontáž upozorňovadla, označníka   ks 4,000 12,05 48,20
18 220850002 Montáž koľajnicového snímača na pätu koľajnice   ks 10,000 411,30 4 113,00
19 220850002-D Demontáž koľajnicového snímača   ks 10,000 348,24 3 482,40
20 220880061 Montáž relé malorozmerného,nasadenie relé do panela   ks 6,000 6,30 37,80
21 220880091 Zhotovenie, úprava jedného zapojenia pri voľnej väzbe   ks 40,000 5,34 213,60
22 210800625 Vodič  medený  NN a VN voľne uložený CYA 4   m 10,000 1,36 13,60

23 210810004
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 2x10   m 10,000 1,36 13,60

24 220860026 Mont.vnútornej časti rel.objektu PZZ   ks 1,000 1 810,98 1 810,98

25 220890031
Regulovanie a aktivovanie TZZ na trati v jednom smere 
jedno stanovisko   ks 4,000 1 317,58 5 270,32

26 220890082
Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia 
bez závor, preskúšanie činnosti   ks 1,000 919,36 919,36

27 222890210
Funkčné dodáv. skúšky -zab.zar.-príprava ku komplex. 
skúškam-aut.priec.zab.zar.   ks 1,000 556,56 556,56

28 220890026 Regulovanie počítača osí, koľajového obvodu   ks 6,000 199,65 1 197,90

29 220890041
Preskúšanie vlakových ciest,postavenie ciest a komplexné 
preskúšanie na 1 vlakovú cestu   ks 4,000 104,74 418,96

1 Materiál   
30 22083000202 Upozorňovadlo priecestné   ks 4,000 153,01 612,04
31 22083001325 Betónový základ T I Z   ks 4,000 369,27 1 477,08
32 22085000753 Upevňovacia súprava snímača   ks 10,000 1 229,31 12 293,10
33 2208500025 Upevňovací kolík   pár 10,000 102,09 1 020,90
34 22085000714 Neoprénová hadica 5m pre koľajnicový snímač   ks 10,000 131,06 1 310,60
35 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice   ks 10,000 257,63 2 576,30
36 22085023607 Záver káblový UPMP57-WM   ks 11,000 892,67 9 819,37
37 22006150139 Kábel TCEKPFLEY 7P 1,0   m 370,000 4,94 1 827,80
38 22006152106 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN 0,8   m 8 490,000 6,68 56 713,20
39 22008003201 Spojka VUKI 05ZR   ks 27,000 21,41 578,07

40 4603002022
Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 160 SW 
(čierna)   m 140,000 4,56 638,40

41 4605102721 Kábelový žľab plastový KŽ20   m 900,000 47,05 42 345,00
42 2830002000 Fólia modrá, š.33mm   m 150,000 0,01 1,50
43 22088006104 Relé NMŠ 1-2000 (ako napr. č.v. 72 120C  Opočno)   ks 4,000 355,09 1 420,36
44 22088006115 Relé NMŠM 1-1500B   ks 2,000 359,42 718,84
45 22027028102 Vodič oznamovací izolovaný U 1x0,8   m 100,000 0,18 18,00
46 3410413100 Vodič medený CYA 4,0   m 10,000 0,84 8,40
47 3410108000 Kábel silový medený CYKY-J 2x10   m 10,000 4,95 49,50

46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach   
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48 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 100,000 66,61 6 661,00

49 460200644
Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 10,000 36,17 361,70

50 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 40,000 23,36 934,40

51 460200114
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 840,000 8,61 7 232,40

52 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 150,000 1,32 198,00

53 460510272 Žľab káblový z plast.hmoty, zriad. a osadenie   m 900,000 22,44 20 196,00
54 460510022 Položenie chráničky 160mm   m 140,000 18,49 2 588,60

55 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 100,000 16,78 1 678,00

56 460560644
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 10,000 8,81 88,10

57 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 40,000 5,55 222,00

58 460560114
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 30 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 840,000 1,93 1 621,20

59 460070304
Jama pre základ svetelného návestidla T I Z v zemine triedy 
4   ks 4,000 259,15 1 036,60

60 460070404
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. 
záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.4   ks 11,000 160,77 1 768,47

61 460520042 Odkrytie a zakrytie hlavnej káblovej trasy   m 940,000 6,30 5 922,00
62 460620014 Provizórna úprava terénu   m2 990,000 4,93 4 880,70

Celkom   245 550,40



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   PS 03 Úprava PZS 2 v km 8,248

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

1 210161010-D Demontáž - Elektromer jednofázový na priame pripojenie   ks 1,000 7,87 7,87
2 210120404 Istič vzduchový dvojpólový do 63 A   ks 14,000 7,87 110,18
3 358220009100 Istič 1P, charakteristika C, 2 A, 1 modul   ks 10,000 17,67 176,70
4 358220010400 Istič 1P+N, charakteristika C, 2 A, 2 moduly   ks 2,000 38,16 76,32
5 358220010600 Istič 1P+N, charakteristika C, 10 A, 2 moduly   ks 2,000 25,75 51,50

6 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2   m 40,000 2,26 90,40

7 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 30,000 4,17 125,10

8 3544223500
Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 
m X profil   ks 4,000 40,42 161,68

9 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 4,000 2,76 11,04

10 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2   ks 6,000 2,41 14,46

11 210100002-D
Demontáž - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 8,000 1,65 13,20

12 210800623 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       1,5   m 10,000 1,36 13,60
13 3410411300 Vodič medený CYA   1,5  cerv.   m 5,000 0,33 1,65
14 3410411400 Vodič medený CYA   1,5  tm   m 5,000 0,33 1,65
15 210800624 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       2,5   m 20,000 1,36 27,20
16 3410411800 Vodič medený CYA   2,5  cerv.   m 10,000 0,53 5,30
17 3410412000 Vodič medený CYA   2,5  tm   m 10,000 0,53 5,30
18 210800625 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       4   m 5,000 1,36 6,80
19 210800627-D Demontáž - Vodič NN a VN voľne uložený CYA       4   m 5,000 1,36 6,80
20 3410413400 Vodič medený CYA   4,0  sm   m 5,000 0,84 4,20
21 210800626 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       6   m 2,000 1,36 2,72
22 3410413800 Vodič medený CYA   6,0  zz   m 2,000 1,29 2,58
23 210800647 Vodič NN a VN pevne uložený CYA      10   m 10,000 2,68 26,80
24 3410414400 Vodič medený CYA  10,0 cerv.   m 5,000 2,15 10,75
25 3410414500 Vodič medený CYA  10,0 tm   m 5,000 2,15 10,75
26 210800648 Vodič NN a VN pevne uložený CYA      16   m 10,000 2,68 26,80
27 3410414700 Vodič medený CYA  16,0  cerv.   m 5,000 3,40 17,00
28 3410415000 Vodič medený CYA  16,0  tm   m 5,000 3,40 17,00

29 210802127
Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CMSM 
12x0.75   m 3,000 1,36 4,08

30 3410543300 Šnúra medená CMFM 12Cx0,75   m 3,000 4,75 14,25
31 210812121 Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x4   m 20,000 2,68 53,60
32 341110000900 Kábel silový medený CYKY-O 3x4   m 20,000 3,66 73,20
33 210812124 Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x16   m 75,000 2,68 201,00
34 341110001200 Kábel silový medený CYKY-O 3x16   m 75,000 13,45 1 008,75

35 210810053
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 4x10   m 5,000 3,08 15,40

36 341110000500 Kábel medený CYKY 2x10 mm2   m 5,000 5,93 29,65

37 320410003
Celková prehliadka el.zariadenia a vyhotovenie revíznej 
správy do 500 000,- mont. prác   obj 1,000 540,71 540,71

38 320410010 Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25 mm2   kab 1,000 9,24 9,24

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

39 220060301
Príprava bubna, káblov, meranie, rezanie ,odpancierovanie, 
úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 12,000 41,00 492,00

40 220060342
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 20 žíl   ks 8,000 33,84 270,72

41 220060344
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 40 žíl   ks 4,000 35,70 142,80

42 220061531-D

Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom 
CU 1,0 mm   m 372,000 1,43 531,96

43 220061501-D

Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 7x2 
sjadr.CU 1,0 mm   m 149,000 1,23 183,27

44 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY,TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadr.CU 1,0   m 175,000 1,63 285,25

45 22006150207 Kábel TCEKPFLEY 12p 1,0   m 175,000 10,06 1 760,50

46 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 2 655,000 2,16 5 734,80

47 220061521-D
Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEZE 50 XN s jadrom CU 0,8 mm   m 46,000 1,24 57,04

48 22006152106 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN 0,8   m 2 655,000 6,68 17 735,40

49 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 
uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm   m 135,000 2,64 356,40
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50 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3 XN 0,8   m 135,000 2,85 384,75

51 220061701
Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 
kg/m   m 10,000 2,33 23,30

52 220080032
Montáž spojky rovnej S1 (spoj.žíl zátorkami), žily 0,8 bez 
čislovania,celoplastové káble do 20 žíl   ks 3,000 147,05 441,15

53 22008092002 Spojka (ako napr. Raychem XAGA 500-43/8-300/EY)   ks 3,000 127,61 382,83

54 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 10,000 14,43 144,30

55 220110346
Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 50,000 4,43 221,50

56 220111436
Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu   ks 14,000 4,56 63,84

57 220111765
Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do 
protokolu   ks 2,000 16,91 33,82

58 220261142
Príchytka káblová SONAP,pripevnenie káblovej príchytky na 
konštrukciu 11 - 18, č.v. 637518   ks 2,000 1,76 3,52

59 3451105500 Prichytka SONAP  11-18   ks 2,000 1,56 3,12

60 220261143
Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky 
na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528   ks 6,000 2,67 16,02

61 3451105600 Príchytka SONAP 14-28   ks 6,000 1,81 10,86

62 220261144
Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky 
na konštrukciu 29 -40, č.v. 637540   ks 2,000 3,58 7,16

63 3451105700 Príchytka SONAP 29-40   ks 2,000 2,05 4,10

64 220300152
Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES zapojenie pod 
skrutky,do dľžky 0,5 m na kábli 5 XN   ks 16,000 46,59 745,44

65 220300152-D
Demontáž - Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES 
zapojenie pod skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 5 XN   ks 6,000 42,19 253,14

66 220300452-D
Demontáž - Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0   ks 8,000 31,97 255,76

67 220300454-D
Demontáž - Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0   ks 4,000 37,86 151,44

68 220300471
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 P 1.0   ks 8,000 63,56 508,48

69 220830003
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla 
AŽD,bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 4,000 40,37 161,48

70 220830003-D
Demontáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla 
AŽD, bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 4,000 38,96 155,84

71 22083000405 Upozorňovadlo tabuľka pred priecestím   ks 4,000 148,68 594,72

72 22083000401
Stĺpik ku vzdial. upozorňovadlu (ako napr. č.v. 00 261 ds2 
AŽD Praha)   ks 4,000 46,92 187,68

73 22083000303 Základ drátovodných kladiek 35x35x60 cm   ks 4,000 22,57 90,28

74 220850152-D
Demontáž - Stojan káblový KSL 2, osadenie do výkopu bez 
zem.prác,prepoj.s koľajnicami,náter,na betónové podvaly   ks 4,000 136,51 546,04

75 220850232
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez 
zemných prác,na zemnú podperu   ks 8,000 120,21 961,68

76 220850232-D Demontáž - záver káblový zabezpečovací   ks 4,000 98,60 394,40
77 2208500031 Záver káblový s výstrojou pre snímač počítača osí   ks 8,000 646,42 5 171,36
78 220850005 Montáž ochrany snímača osí   ks 8,000 14,64 117,12
79 2208500051 Modul ochrany pred bleskom   ks 8,000 236,73 1 893,84

80 220860073
Montáž výstražníka AŽD,osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s jednou skriňou   ks 2,000 656,55 1 313,10

81 220860073-D
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s jednou skriňou   ks 2,000 341,02 682,04

82 22086007603
Stožiar plast. výstražníka SVN nízky (ako napr. č.v. 70 827 
DS20 AŽD) pre jeden výstražník   ks 2,000 1 869,99 3 739,98

83 22086007606 Stupačka veľká (ako napr. č.v. 70 827 ds50 AŽD Praha)   ks 2,000 577,16 1 154,32
84 22086007610 Výstražník LED   ks 2,000 8 764,75 17 529,50

85 22086007614 Elektronický zvon ZV02 (ako napr. č.v. 70 839A AŽD Praha)   ks 2,000 553,15 1 106,30

86 22083007001
Kľúč skrutkového záveru (ako napr. č.v. 72 104 a AŽD 
Praha)   ks 1,000 17,65 17,65

87 2208300114 Betonový základ typ TIZ (ako napr. č.v. 592121031 AŽD)   ks 2,000 369,27 738,54

88 220860071
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou   ks 2,000 785,88 1 571,76

89 22086007510 Stojan závory s pohonom   ks 2,000 16 393,49 32 786,98

90 22086007526
Brvno závory s unášačom 5m (ako napr. č.v. 70 840 DS 005 
AŽD)   ks 1,000 1 478,11 1 478,11

91 22086007527
Brvno závory s unášačom 4,25m (ako napr. č.v. 70 840 DS 
006 AŽD)   ks 1,000 1 414,60 1 414,60

92 22086007528
Krídla s protizávaž. veľkým (ako napr. č.v. 70 840 DS 007 
AŽD Praha)   ks 1,000 3 197,44 3 197,44

93 22086007529
Krídla s protizávaž. malým äako napr. č.v. 70 840 DS 008 
AŽD)   ks 1,000 2 089,31 2 089,31

94 22086007610 Výstražník LED   ks 2,000 8 764,75 17 529,50

95 22086007614 Elektronický zvon ZV02 (ako napr. č.v. 70 839A AŽD Praha)   ks 2,000 553,15 1 106,30
96 2208300145 Betónový základ typ T III Z č. 592121041   ks 2,000 428,73 857,46
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97 22086007605 Schody viacúčelové EN131   ks 1,000 194,87 194,87
98 222860081 Montáž výstražného kríža   ks 4,000 12,05 48,20

99 22086008108
Kríž výstr.reflex.kompl. 26BM viackoľ. (ako napr. č.v. 00 
264c AŽD)   ks 4,000 288,69 1 154,76

100 86008111 Nálepka pre označenie priecestia - JIČ   ks 4,000 22,66 90,64
101 220840003-D Demontáž základu reléovej skrine so zábradlím   ks 2,000 419,27 838,54
102 220840021-D Demontáž batériovej studne   ks 1,000 139,40 139,40
103 220880061 Montáž relé malorozmerného,nasadenie relé do panela   ks 14,000 6,30 88,20
104 220880061-D Demontáž relé malorozmerného, nasadenie relé do panela   ks 6,000 5,17 31,02
105 22088006104 Relé NMŠ 1-2000 (ako napr. č.v. 72 120C  Opočno)   ks 5,000 355,09 1 775,45

106 22088006117
Relé NMŠ 1 - 0.25/0.7 B (4kV) (ako napr. č.v. 72 120p DUO 
Opočno)   ks 2,000 350,76 701,52

107 22088006108
Relé NMŠM1-750 B  (4kV) (ako napr. č.v. 72 120g DUO 
Opočno)   ks 1,000 355,09 355,09

108 22088006122
Relé SMŠ 2-270/270 (4kV) (ako napr. č.v. 72 150F DUO 
Opočno)   ks 2,000 499,44 998,88

109 220880062 Montáž zásuvky malorozmerného relé   ks 4,000 5,77 23,08

110 22088006402 Zásuvka ESP ocínovaná (ako napr. č.v. 71101DS024 AŽD)   ks 4,000 48,77 195,08

111 220880101
Montáž súboru KAV, 
FID,ASE,osadenie,pripojenie,označenie (PDN, CJS, CJP)   ks 5,000 17,33 86,65

112 220880101-D
Demontáž súboru KAV, 
FID,ASE,osadenie,pripojenie,označenie (DCV)   ks 1,000 13,84 13,84

113 22088008714 Doska prepojovacia DP2 75 513 DS002   ks 2,000 128,55 257,10
114 22088008716 Jednotka časová CJS č.v. 75513D   ks 2,000 686,24 1 372,48
115 22088008717 Jednotka časová CJP č.v. 75513E   ks 1,000 592,08 592,08
116 22088008710 Prijímač dohľadu napätia PDN 70 843 5 006   ks 2,000 492,50 985,00
117 210130101 Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A   ks 1,000 12,35 12,35
118 22088006603 Stykač Allen-Bredley 100-C 30DJ00 + kontakt 100FB11   ks 1,000 1 900,42 1 900,42

119 220880081
Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-
stavacieho odporu alebo kondezátora   ks 6,000 13,31 79,86

120 220880081-D
Demontáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-
stavacieho odporu alebo kondezátora   ks 6,000 10,40 62,40

121 22088008180 Rezistor 620R / 10W reg.   ks 2,000 0,38 0,76
122 22088008178 Rezistor 180R / 8W   ks 1,000 0,07 0,07
123 22088008179 Rezistor 330R / 8W   ks 1,000 0,02 0,02
124 22088008153 Kondenzátor 470M / 40V   ks 1,000 0,18 0,18
125 22088008156 Kondenzátor 1G / 40V   ks 1,000 0,34 0,34
126 22088008191 Doska pre súčiastky č.v. 72 571 DS003   ks 3,000 15,65 46,95

127 220880082
Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-
diódy   ks 3,000 1,47 4,41

128 22088008202 Dióda 1N4007   ks 3,000 0,02 0,06

129 210192572
Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej 
strane a popis.štítku   ks 28,000 1,46 40,88

130 22011092222 Svorka WAGO 280-519   ks 24,000 3,49 83,76
131 22011092223 Svorka WAGO 283-601   ks 4,000 4,66 18,64
132 22011092231 Koncovka WAGO 249-117   ks 3,000 0,96 2,88
133 22011092232 Prepážka izolovaná WAGO 280-343   ks 4,000 0,68 2,72

134 220880091
Zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe,nameranie 
vodiča,zatiahnutie a prepojenie   ks 350,000 5,34 1 869,00

135 220880091-D
Demontáž - Zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe, 
nameranie vodiča,zatiahnutie a prepojenie   ks 200,000 4,40 880,00

136 341110011900 Kábel medený CYA 1,0 cie   m 150,000 0,24 36,00
137 224850007 Montáž počítacieho bodu počítača náprav   ks 8,000 216,64 1 733,12
138 224850007-D Demontáž počítacieho bodu počítača náprav   ks 8,000 166,82 1 334,56
139 22085000754 Svorník pre čeľusť (ako napr. SK 140 BBK 22 Frauscher)   ks 16,000 119,81 1 916,96
140 22085000714 Neoprénová hadica 5m pre koľajnicový snímač   ks 8,000 131,06 1 048,48
141 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice   ks 4,000 257,63 1 030,52
142 220880081 Úprava diagnostického zariadenia   ks 1,000 13,31 13,31

143 220890066
Regulácia a skúšanie magnetického koľajového 
dotyku,vykonanie merania a nastavenie koľajového dotyku   ks 8,000 199,65 1 597,20

144 220890081
Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia 
so závorami, preskúšanie činnosti   ks 1,000 1 444,93 1 444,93

145 222890210
Funkčné dodáv. skúšky -zab.zar.-príprava ku komplex. 
skúškam-aut.priec.zab.zar.   ks 1,000 556,56 556,56

146 21089002900
Preskúšanie a regulovanie PN vrátane vyhotovenia 
protokolu za jeden úsek   ks 4,000 333,58 1 334,32

147 HZS-001 Šéfmontáž - počítače osí   hod 32,000 40,03 1 280,96

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   
148 460050602 Štartovacia jama v zemine tr. 3 - 4   m3 18,000 84,10 1 513,80

149 460070253
Jama pre päticu stĺpika pre drôtovod rozhlasu v zemina 
triedy 3   ks 4,000 67,41 269,64

150 460070303
Jama pre základ svetelného návestidla T I Z v zemine triedy 
3   ks 2,000 182,48 364,96

151 460070313
Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine 
triedy 3   ks 2,000 393,89 787,78

152 460070403
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. 
záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.3   ks 8,000 109,50 876,00
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153 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4   m3 18,000 20,14 362,52

154 460200133
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 5,000 6,76 33,80

155 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 65,000 11,47 745,55

156 460200713
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 10,000 31,19 311,90

157 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy   m 120,000 11,55 1 386,00

158 460300212
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy   m 44,000 58,55 2 576,20

159 460510032
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9, 1 bez zemných prác   m 10,000 33,50 335,00

160 46051 0031 01 Ohybná káblová rúra z PE označenie FXKVR 110 SW   m 80,000 2,30 184,00
161 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 38,000 28,87 1 097,06

162 460400101
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m Hĺbky 
do 2 m   m 38,000 17,34 658,92

163 460420001
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   m 80,000 3,19 255,20

164 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 60,000 1,32 79,20

165 2830002001 Fólia modrá v m   m 60,000 0,01 0,60

166 460520201
Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti 
vniknutiu vody d   ks 10,000 79,39 793,90

167 460560133
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 5,000 2,55 12,75

168 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 65,000 4,79 311,35

169 460560713
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 10,000 14,40 144,00

170 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 30,000 5,07 152,10

171 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 5,120 9,98 51,10

172 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 153,600 3,20 491,52

173 460600003
Poplatok za skládku iné odpady zo stavieb a demolácií, 
ostatné   t 4,500 337,21 1 517,45

174 460600004
Poplatok za skládku iné odpady zo stavieb a demolácií, 
nebezpečné   t 0,100 555,55 55,56

Celkom   176 409,59



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   PS 04 Úprava PZS 2 v km 8,966

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

1 210161010-D Demontáž - Elektromer jednofázový na priame pripojenie   ks 1,000 7,87 7,87
2 210120404 Istič vzduchový dvojpólový do 63 A   ks 3,000 7,87 23,61
3 358220010400 Istič 1P+N, charakteristika C, 2 A, 2 moduly   ks 1,000 38,16 38,16
4 358220010600 Istič 1P+N, charakteristika C, 10 A, 2 moduly   ks 2,000 25,75 51,50

5 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2   m 40,000 2,26 90,40

6 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 30,000 4,17 125,10

7 3544223500
Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 
m X profil   ks 4,000 40,42 161,68

8 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 4,000 2,76 11,04

9 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2   ks 6,000 2,41 14,46

10 210100002-D
Demontáž - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 8,000 1,65 13,20

11 210800623 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       1,5   m 10,000 1,36 13,60
12 3410411300 Vodič medený CYA   1,5  cerv.   m 5,000 0,33 1,65
13 3410411400 Vodič medený CYA   1,5  tm   m 5,000 0,33 1,65
14 210800624 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       2,5   m 20,000 1,36 27,20
15 3410411800 Vodič medený CYA   2,5  cerv.   m 10,000 0,53 5,30
16 3410412000 Vodič medený CYA   2,5  tm   m 10,000 0,53 5,30
17 210800625 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       4   m 5,000 1,36 6,80
18 210800627-D Demontáž - Vodič NN a VN voľne uložený CYA       4   m 5,000 1,36 6,80
19 3410413400 Vodič medený CYA   4,0  sm   m 5,000 0,84 4,20
20 210800626 Vodič NN a VN voľne uložený CYA       6   m 2,000 1,36 2,72
21 3410413800 Vodič medený CYA   6,0  zz   m 2,000 1,29 2,58
22 210800647 Vodič NN a VN pevne uložený CYA      10   m 10,000 2,68 26,80
23 3410414400 Vodič medený CYA  10,0 cerv.   m 5,000 2,15 10,75
24 3410414500 Vodič medený CYA  10,0 tm   m 5,000 2,15 10,75
25 210800648 Vodič NN a VN pevne uložený CYA      16   m 10,000 2,68 26,80
26 3410414700 Vodič medený CYA  16,0  cerv.   m 5,000 3,40 17,00
27 3410415000 Vodič medený CYA  16,0  tm   m 5,000 3,40 17,00

28 210802127
Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CMSM 
12x0.75   m 3,000 1,36 4,08

29 3410543300 Šnúra medená CMFM 12Cx0,75   m 3,000 4,75 14,25
30 210812124 Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x16   m 60,000 2,68 160,80
31 341110001200 Kábel silový medený CYKY-O 3x16   m 60,000 13,45 807,00
32 210812125 Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 3x25   m 115,000 2,68 308,20
33 341110003900 Kábel silový medený CYKY-O 3x25   m 115,000 21,20 2 438,00

34 210810053
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-
CYKYm 750 V 4x10   m 5,000 3,08 15,40

35 341110000500 Kábel medený CYKY 2x10 mm2   m 5,000 5,93 29,65

36 320410003
Celková prehliadka el.zariadenia a vyhotovenie revíznej 
správy do 500 000,- mont. prác   obj 1,000 540,71 540,71

37 320410010 Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25 mm2   kab 1,000 9,24 9,24

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

38 220060301
Príprava bubna, káblov, meranie, rezanie ,odpancierovanie, 
úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 10,000 41,00 410,00

39 220060342
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 20 žíl   ks 8,000 33,84 270,72

40 220060344
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a 
uzavretie koncov-kábel úložny 40 žíl   ks 2,000 35,70 71,40

41 220061531-D

Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom 
CU 1,0 mm   m 230,000 1,43 328,90

42 220061501-D

Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY do 7x2 
sjadr.CU 1,0 mm   m 95,000 1,23 116,85

43 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEY,TCEKFE,TCEKFY do 61x2 s jadr.CU 1,0   m 175,000 1,63 285,25

44 22006150207 Kábel TCEKPFLEY 12p 1,0   m 175,000 10,06 1 760,50

45 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 3 020,000 2,16 6 523,20

46 220061521-D
Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEZE 50 XN s jadrom CU 0,8 mm   m 46,000 1,24 57,04

47 22006152106 Kábel TCEPKPFLEZE 3XN 0,8   m 3 020,000 6,68 20 173,60

48 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 
uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm   m 135,000 2,64 356,40

49 22006116129 Kábel TCEPKPFLEY 3 XN 0,8   m 95,000 2,85 270,75
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50 22006116130 Kábel TCEPKPFLEY 5 XN 0,8   m 40,000 4,20 168,00

51 220061701
Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 
kg/m   m 8,000 2,33 18,64

52 220080032
Montáž spojky rovnej S1 (spoj.žíl zátorkami), žily 0,8 bez 
čislovania,celoplastové káble do 20 žíl   ks 2,000 147,05 294,10

53 22008092002 Spojka (ako napr. Raychem XAGA 500-43/8-300/EY)   ks 2,000 127,61 255,22

54 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 10,000 14,43 144,30

55 220110346
Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 70,000 4,43 310,10

56 220111436
Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 
signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu   ks 12,000 4,56 54,72

57 220111765
Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do 
protokolu   ks 2,000 16,91 33,82

58 220261142
Príchytka káblová SONAP,pripevnenie káblovej príchytky na 
konštrukciu 11 - 18, č.v. 637518   ks 1,000 1,76 1,76

59 3451105500 Prichytka SONAP  11-18   ks 1,000 1,56 1,56

60 220261143
Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky 
na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528   ks 5,000 2,67 13,35

61 3451105600 Príchytka SONAP 14-28   ks 5,000 1,81 9,05

62 220261144
Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky 
na konštrukciu 29 -40, č.v. 637540   ks 2,000 3,58 7,16

63 3451105700 Príchytka SONAP 29-40   ks 2,000 2,05 4,10

64 220300152
Forma káblová pre káble TCEKE,TCEKES zapojenie pod 
skrutky,do dľžky 0,5 m na kábli 5 XN   ks 16,000 46,59 745,44

65 220300152-D
Demontáž - Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES 
zapojenie pod skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 5 XN   ks 6,000 42,19 253,14

66 220300452-D
Demontáž - Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 3 P 1.0   ks 8,000 31,97 255,76

67 220300454-D
Demontáž - Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 7 P 1.0   ks 4,000 37,86 151,44

68 220300471
Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 12 P 1.0   ks 4,000 63,56 254,24

69 220830003
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla 
AŽD,bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 4,000 40,37 161,48

70 220830003-D
Demontáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar návestidla 
AŽD, bez zem.prác,vysokého na stĺp   ks 4,000 38,96 155,84

71 22083000405 Upozorňovadlo tabuľka pred priecestím   ks 4,000 148,68 594,72

72 22083000401
Stĺpik ku vzdial. upozorňovadlu (ako napr. č.v. 00 261 ds2 
AŽD Praha)   ks 4,000 46,92 187,68

73 22083000303 Základ drátovodných kladiek 35x35x60 cm   ks 4,000 22,57 90,28

74 220850152-D
Demontáž - Stojan káblový KSL 2, osadenie do výkopu bez 
zem.prác,prepoj.s koľajnicami,náter,na betónové podvaly   ks 3,000 136,51 409,53

75 220850232
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž bez 
zemných prác,na zemnú podperu   ks 8,000 120,21 961,68

76 220850232-D Demontáž - záver káblový zabezpečovací   ks 5,000 98,60 493,00
77 2208500031 Záver káblový s výstrojou pre snímač počítača osí   ks 8,000 646,42 5 171,36
78 220850005 Montáž ochrany snímača osí   ks 8,000 14,64 117,12
79 2208500051 Modul ochrany pred bleskom   ks 8,000 236,73 1 893,84

80 220860073-D
Demontáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s jednou skriňou   ks 2,000 341,02 682,04

81 220860071
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 
zem.prác,postavenie na základ,s 1 skriňou a so závorou   ks 2,000 785,88 1 571,76

82 22086007510 Stojan závory s pohonom   ks 2,000 16 393,49 32 786,98

83 22086007523
Brvno závory s unášačom 6,5m (ako napr. č.v. 70 840 DS 
002 AŽD Praha)   ks 2,000 1 530,08 3 060,16

84 22086007528
Krídla s protizávaž. veľkým (ako napr. č.v. 70 840 DS 007 
AŽD Praha)   ks 2,000 3 197,44 6 394,88

85 22086007610 Výstražník LED   ks 2,000 8 764,75 17 529,50

86 22086007614 Elektronický zvon ZV02 (ako napr. č.v. 70 839A AŽD Praha)   ks 2,000 553,15 1 106,30
87 2208300145 Betónový základ typ T III Z č. 592121041   ks 2,000 428,73 857,46
88 22086007605 Schody viacúčelové EN131   ks 1,000 194,87 194,87

89 22083007001
Kľúč skrutkového záveru (ako napr. č.v. 72 104 a AŽD 
Praha)   ks 1,000 17,65 17,65

90 222860081 Montáž výstražného kríža   ks 2,000 12,05 24,10

91 22086008108
Kríž výstr.reflex.kompl. 26BM viackoľ. (ako napr. č.v. 00 
264c AŽD)   ks 2,000 288,69 577,38

92 86008111 Nálepka pre označenie priecestia - JIČ   ks 2,000 22,66 45,32
93 220840021-D Demontáž batériovej studne   ks 1,000 139,40 139,40
94 220880061 Montáž relé malorozmerného,nasadenie relé do panela   ks 17,000 6,30 107,10
95 220880061-D Demontáž relé malorozmerného, nasadenie relé do panela   ks 6,000 5,17 31,02
96 22088006104 Relé NMŠ 1-2000 (ako napr. č.v. 72 120C  Opočno)   ks 8,000 355,09 2 840,72
97 22088006115 Relé NMŠM 1 - 1500 B  (4kV) č.v. 72 120m DUO Opočno   ks 1,000 359,42 359,42

98 22088006108
Relé NMŠM1-750 B  (4kV) (ako napr. č.v. 72 120g DUO 
Opočno)   ks 1,000 355,09 355,09
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99 22088006122
Relé SMŠ 2-270/270 (4kV) (ako napr. č.v. 72 150F DUO 
Opočno)   ks 2,000 499,44 998,88

100 220880062 Montáž zásuvky malorozmerného relé   ks 7,000 5,77 40,39
101 22088006402 Zásuvka ESP ocínovaná č.v. 71101DS024   ks 7,000 48,77 341,39

102 220880101
Montáž súboru KAV, 
FID,ASE,osadenie,pripojenie,označenie (PDN, CJS, CJP)   ks 4,000 17,33 69,32

103 220880101-D
Demontáž súboru KAV, 
FID,ASE,osadenie,pripojenie,označenie (DCV)   ks 1,000 13,84 13,84

104 22088008714 Doska prepojovacia DP2 75 513 DS002   ks 2,000 128,55 257,10
105 22088008716 Jednotka časová CJS č.v. 75513D   ks 2,000 686,24 1 372,48
106 22088008717 Jednotka časová CJP č.v. 75513E   ks 1,000 592,08 592,08
107 22088008710 Prijímač dohľadu napätia PDN 70 843 5 006   ks 1,000 492,50 492,50
108 210130101 Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A   ks 1,000 12,35 12,35
109 22088006603 Stykač Allen-Bredley 100-C 30DJ00 + kontakt 100FB11   ks 1,000 1 900,42 1 900,42

110 220880081
Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-
stavacieho odporu alebo kondezátora   ks 8,000 13,31 106,48

111 220880081-D
Demontáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-
stavacieho odporu alebo kondezátora   ks 6,000 10,40 62,40

112 22088008180 Rezistor 620R / 10W reg.   ks 2,000 0,38 0,76
113 22088008178 Rezistor 180R / 8W   ks 1,000 0,07 0,07
114 22088008179 Rezistor 330R / 8W   ks 1,000 0,02 0,02
115 22088008188 Rezistor 2k / 1W reg.   ks 2,000 11,55 23,10
116 22088008153 Kondenzátor 470M / 40V   ks 1,000 0,18 0,18
117 22088008156 Kondenzátor 1G / 40V   ks 1,000 0,34 0,34
118 22088008191 Doska pre súčiastky č.v. 72 571 DS003   ks 5,000 15,65 78,25

119 220880082
Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-
diódy   ks 3,000 1,47 4,41

120 22088008202 Dióda 1N4007   ks 3,000 0,02 0,06

121 210192572
Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej 
strane a popis.štítku   ks 16,000 1,46 23,36

122 22011092222 Svorka WAGO 280-519   ks 12,000 3,49 41,88
123 22011092223 Svorka WAGO 283-601   ks 4,000 4,66 18,64
124 22011092231 Koncovka WAGO 249-117   ks 1,000 0,96 0,96
125 22011092232 Prepážka izolovaná WAGO 280-343   ks 3,000 0,68 2,04

126 220880091
Zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe,nameranie 
vodiča,zatiahnutie a prepojenie   ks 280,000 5,34 1 495,20

127 220880091-D
Demontáž - Zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe, 
nameranie vodiča,zatiahnutie a prepojenie   ks 200,000 4,40 880,00

128 341110011900 Kábel medený CYA 1,0 cie   m 150,000 0,24 36,00
129 224850007 Montáž počítacieho bodu počítača náprav   ks 8,000 216,64 1 733,12
130 224850007-D Demontáž počítacieho bodu počítača náprav   ks 8,000 166,82 1 334,56
131 22085000754 Svorník pre čeľusť (ako napr. SK 140 BBK 22 Frauscher)   ks 16,000 119,81 1 916,96
132 22085000714 Neoprénová hadica 5m pre koľajnicový snímač   ks 8,000 131,06 1 048,48
133 22085000713 Montážna sada neoprénovej ochrannej hadice   ks 4,000 257,63 1 030,52
134 220880081 Úprava diagnostického zariadenia   ks 1,000 13,31 13,31

135 220890066
Regulácia a skúšanie magnetického koľajového 
dotyku,vykonanie merania a nastavenie koľajového dotyku   ks 8,000 199,65 1 597,20

136 220890081
Regulovanie a aktivovanie automatického prejazd.zariadenia 
so závorami, preskúšanie činnosti   ks 1,000 1 444,93 1 444,93

137 222890210
Funkčné dodáv. skúšky -zab.zar.-príprava ku komplex. 
skúškam-aut.priec.zab.zar.   ks 1,000 556,56 556,56

138 21089002900
Preskúšanie a regulovanie PN vrátane vyhotovenia 
protokolu za jeden úsek   ks 4,000 333,58 1 334,32

139 HZS-001 Šéfmontáž - počítače osí   hod 32,000 40,03 1 280,96

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   
140 460050602 Štartovacia jama v zemine tr. 3 - 4   m3 18,000 84,10 1 513,80

141 460070253
Jama pre päticu stĺpika pre drôtovod rozhlasu v zemina 
triedy 3   ks 4,000 67,41 269,64

142 460070313
Jama pre základ svetelného návestidla T III Z v zemine 
triedy 3   ks 2,000 393,89 787,78

143 460070403
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. 
záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.3   ks 8,000 109,50 876,00

144 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4   m3 18,000 20,14 362,52

145 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 66,000 11,47 757,02

146 460200713
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 10,000 31,19 311,90

147 460260001 Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy   m 180,000 11,55 2 079,00

148 460300212
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy   m 40,000 58,55 2 342,00

149 460510032
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 160/9, 1 bez zemných prác   m 10,000 33,50 335,00

150 46051 0031 01 Ohybná káblová rúra z PE označenie FXKVR 110 SW   m 55,000 2,30 126,50
151 46051 0032 01 Ohybná káblová rúra z PE označenie FXKVR 160 SW   m 15,000 4,56 68,40
152 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 38,000 28,87 1 097,06

153 460400101
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1,3 m Hĺbky 
do 2 m   m 38,000 17,34 658,92
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154 460420001
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   m 80,000 3,19 255,20

155 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 54,000 1,32 71,28

156 2830002001 Fólia modrá v m   m 54,000 0,01 0,54

157 460520201
Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti 
vniknutiu vody d   ks 8,000 79,39 635,12

158 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 66,000 4,79 316,14

159 460560713
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 10,000 14,40 144,00

160 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 30,000 5,07 152,10

161 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,000 9,98 39,92

162 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 120,000 3,20 384,00

163 460600003
Poplatok za skládku iné odpady zo stavieb a demolácií, 
ostatné   t 3,500 337,21 1 180,24

164 460600004
Poplatok za skládku iné odpady zo stavieb a demolácií, 
nebezpečné   t 0,100 555,55 55,56

Celkom   154 544,90



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   PS 05 Úpravy oznamovacích zariadení 

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 141721114-1
Riadené mikrotunelovanie  od d=110 do d= 125 mm so 
zatiahnutím chráničky   m 23,000 223,35 5 137,05

2 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 543,000 7,14 3 877,02

3 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 14 661,000 0,97 14 221,17

4 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3 (543m3 prebytočnej zeminy)   m3 543,000 5,69 3 089,67

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 543,000 1,09 591,87

6 3410352026-1

Ohybná korugovaná chránička D 110/93,, PE-HD, kruhová 
tuhosť DIN EN ISO 8,0KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV 
stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť certifikát 
o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 9969   m 23,000 5,45 125,35

7 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 923,100 13,34 12 314,15

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

8 340235212
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 tehlami 
pálenými v stenách hr. nad 100 mm ks 20,000 6,22 124,40

9 340236212
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehlami pálenými 
v stenách hr. nad 100 mm ks 2,000 13,44 26,88

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 612423521
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou hladkou m2 7,000 39,86 279,02

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

11 971033241.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 
300 mm,  -0,00800t ks 20,000 7,23 144,60

12 971042351.S
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy 
do 0,09 m2, hr. do 450 mm,  -0,18900t ks 2,000 62,69 125,38

13 974031122.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00400 t m 100,000 3,53 353,00

14 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,938 14,41 13,52

15 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste   t 25,326 0,97 24,57

16 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,938 128,58 120,61

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

17 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 5 100,000 2,16 11 016,00

48 341240014700 Káble medený telefónny TCEPKPFLEZE 3xN0,8 mm2   m 5 100,000 9,45 48 195,00

19 220090005-10

Úplná montáž spojky rovnej (NITTO) , spolu s opravnou 
manžetou pre káble s pancierom bez číslovania, od 1XN0,8-
15XN0,8   ks 4,000 337,02 1 348,08

20 210252481-10 Montáž spojky káblovej NITTO JCSA 140   m 4,000 231,79 927,16

21 3410352453-10
NITTO JCSA 140 Káblové súbory telekomunikačné - 
komplet   ks 4,000 53,53 214,12

22 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 4,000 14,43 57,72

23 220110531_5 Montáž výbavy skrine   ks 2,000 740,17 1 480,34
24 220110643_1 Záverečné práce v 19" skrini   ks 2,000 143,86 287,72

25 220110926
Úplná montáž telefónneho objektu TO 68 na betónový 
základ   ks 1,000 242,11 242,11

26 3820200105_3
Vonkajší telefónny objekt VTO (na stĺpe) - komplet vrátane 
stĺpa   ks 1,000 4 035,77 4 035,77

27 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane 
vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky(počet 
úsekov x počet štvoriek)   ks 12,000 44,63 535,56

28 220111431

Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli 
vrátane vypracovania meracieho protokolu(počet úsekov x 
počet párov)   pár 24,000 10,02 240,48

29 220111431_9

Certifikácia ŽSR - Vytvorenie systémového certifikátu od 
výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre 
infraštruktúru INFRALAN®   ks 1,000 758,13 758,13

30 3450600465_1 Sada spojovacieho materiálu   
súb
or 2,000 53,07 106,14
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31 3840000003
Prepojovací materiál (dátové káble, prepojovacie káble, 
konektory)   ks 10,000 87,94 879,40

32 220180303
Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore 
vrátane príprav.a záver.prác, od 5 do 7 kg/m   m 4 500,000 3,65 16 425,00

33 220200401_1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok   ks 2,000 10,23 20,46
34 3412611726 Guľový marker ID 3M   ks 2,000 19,18 38,36

35 220300001
Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do 
dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm   ks 4,000 17,30 69,20

36 220300981_1 Montáž rozpojovacej svorkovnice LSA   ks 6,000 16,98 101,88

37 345120740
Rozpojovacia svorkovnica  (ako Krone Profil 2/10 - 6089 1 
102-02)   ks 4,000 8,89 35,56

38 3451207700 Lišta uzemňovacia 2/10   ks 2,000 21,45 42,90
39 220300984 Montáž puzdra pre blestkoistky   ks 4,000 14,05 56,20
40 3451207398 Púzdro pre bleskoistky 2/10   ks 4,000 25,58 102,32
41 220300985 Montáž bleskoistky   ks 40,000 4,00 160,00
42 3451207397 Bleskoistky 3 pólové   ks 40,000 3,38 135,20

43 220530304 Montáž translátora, vrátane letovania (bez zhotovenia formy)   ks 3,000 30,25 90,75
44 3820201701_1 Translátor (600:600)   ks 3,000 479,86 1 439,58

45 220870181_1 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia, štvorka   ks 12,000 37,85 454,20
46 224000005_2 Zatiahnutie kábla do chráničky (kolektora)   m 5 100,000 3,89 19 839,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

47 460070204
Jama pre vonkajší telefónny objekt TO 68, zásyp a 
zhutnenie,v zemine triedy 4   ks 1,000 98,37 98,37

48 460230004
Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 
kV v zemina triedy 4   ks 4,000 109,41 437,64

49 133301201 Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3   m3 24,000 144,46 3 467,04

50 460400052
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 
cm   ks 4,000 419,35 1 677,40

51 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 0,400 869,72 347,89

52 460400152
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 
plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m   ks 4,000 232,00 928,00

53 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina 
triedy 3 - 4   m3 24,000 20,14 483,36

54 460200304
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 4 500,000 49,43 222 435,00

55 460560304
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 4 500,000 11,90 53 550,00

56 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 450,000 2,43 1 093,50

57 460420001
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   m 337,500 3,19 1 076,63

58 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 4 500,000 1,32 5 940,00

59 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba podľa 
správcu   m 4 500,000 0,46 2 070,00

60 460510201
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)   m 4 500,000 8,14 36 630,00

61 5923002448_1
Žľab kábelový KK1 s vloženým krytom - v: 290 x š: 410 x dl: 
1000mm, vrátane poklopu   ks 4 500,000 23,00 103 500,00

62 460520042P Uloženie betónovej dosky (krytu)nad kábel   m 4 500,000 3,04 13 680,00
63 592650001500 Betónový kryt č. 3, lxšxv 500x500x65 mm ks 9 000,000 15,68 141 120,00

64 460520041
Odkrytie a zakrytie betónového žľabu (HKT), vrátane obnovy 
a výmeny poškodených poklopov   m 600,000 10,35 6 210,00

65 460620014 Provizórna úprava terénu   m2 2 250,000 4,93 11 092,50

OST Ostatné   
66 460-3 Spracovanie knihy plánov   km 5,100 4 548,75 23 198,63

Celkom   778 938,56



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 01 Železničný zvršok

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 171209003
Poplatok za skladovanie - štrk zo železničného zvršku (17 05  
07) nebezpečné t 8 157,696 240,17 1 959 233,85

5 Komunikácie   

2 511532111 Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného   m3 23 515,000 98,91 2 325 868,65

3 511582195
Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú 
prácu pri rekonštrukciách   m3 23 515,000 0,42 9 876,30

4 51151101P Hutnenie koľajového lôžka dynamickým stabilizátorom   m 8 838,740 1,02 9 015,51

5 512502121
Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,80800t   m3 22 560,000 22,48 507 148,80

6 513506111
Recyklácia alebo prečistenie koľajového lôžka na stavbe pre 
spätné použitie   t 40 788,480 10,52 429 094,81

7 512502995
Odstránenie koľajového lôžkapo rozobratí koľaje. Príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách   m3 22 560,000 0,56 12 633,60

521321114P

Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru 49 E1 na podvaloch 
drevených, vystrojených, pružná zvierka, rozdelenie podvalov 
u m 6,000 58,70 352,20

60811000152P
Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, bukový, 
impregnovaný olejom, vystrojený S4, skl 24   ks 10,000 175,07 1 750,70

8 521454121
Montáž koľaj. polí z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch bet. 
vystr., podkladnica rebrová pružná zvierka, rozd. podvalov u   m 4 915,387 0,00 0,00

9 134910000500 Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260   t 594,715 1 718,86 1 022 231,82

10 59211000160P
Betónový podval vystrojený, pružné bezpodkladnicové 
upevnenie, zvierka Skl 14   ks 7 861,000 115,04 904 329,44

11 59211000161P
Betónový podval vystrojený, pružné bezpodkladnicové 
upevnenie, zvierka Skl 14 s podpodvalovými podložkami   ks 361,000 172,33 62 211,13

592110002840P
Betónový podval vystrojený, lxšxv 2600x300x220 mm na 
pružné bezpokladnicové upevnenie Skl 14 s KTL úpravou ks 118,000 124,59 14 701,62

12 521454131
Montáž koľaj. polí z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch bet. 
vystr., podkladnica rebrová pružná spona, rozd. podvalov u   m 3 781,096 0,00 0,00

13 1349100006P Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 400   t 457,380 1 871,63 856 046,13

14 59211000260P Betónový podval vystrojený, rozmer lxšxv 2420x284x200 mm   ks 3 501,000 218,42 764 688,42

59211000262P
Betónový podval vystrojený, rozmer lxšxv 2420x284x200 
mm, pružné upevnenie, zvierska Skl24,  s KTL úpravou ks 140,000 233,19 32 646,60

15 59211000261P
Betónový podval vystrojený, pružné upevnenie, zvierka Skl 
24 KTL na koľajnicu 60E2 s popodvalovými podložkami   ks 2 660,000 0,00

592110002870P
Betónový podval, vystrojený na pružné upevnenie Skl 24 s 
podpodvalovými podložkami ks 2 661,000 275,71 733 664,31

16 521455111P
Zhotovenie koľaje tvaru 60E2 na podv. bet., rozdelenie 
podvalov u   m 8 695,000 58,95 512 570,25

17 521922124
Zhot. prechodových koľajníc tvaru UIC60/R65 na drev. 
podvaloch, upevnenie pružné/tuhé, rozd. podvalov u   m 15,000 58,84 882,60

18 134910001000 Koľajnica prechodová 60E2/R65   t 1,889 4 985,31 9 417,25

19 608110001500
Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, bukový, 
impregnovaný olejom   ks 26,000 175,07 4 551,82

20 521951124P
Zhot. prechodových koľajníc tvaru S49/60E2 na bet. 
podvaloch, upevnenie tuhé/pružné, rozd. podvalov u   m 90,000 50,40 4 536,00

21 134910000800 Koľajnica prechodová 49E1/R65   t 10,348 0,00
134910000900.S Koľajnica prechodová 60E2/49E1 t 10,348 5 793,80 59 954,24

22 59211000260P Betónový podval vystrojený, rozmer lxšxv 2420x284x200 mm   ks 106,000 218,42 23 152,52

59211000263P
Betónový podval vystrojený, rozmer lxšxv 2420x284x200 mm 
s podpodvalovými podložkami ks 53,000 275,71 14 612,63

23 521952114
Zhot. prechodových koľajníc tvaru UIC60/R65 na bet. 
podvaloch, upevnenie pružné/tuhé, rozd. podvalov u   m 15,000 50,40 756,00

24 134910001000 Koľajnica prechodová 60E2/R65   t 1,889 4 985,31 9 417,25

25 59211000260P Betónový podval vystrojený, rozmer lxšxv 2420x284x200 mm   ks 26,000 218,42 5 678,92

26 525010012 Vybratie koľajových polí na drevených podvaloch,  -0,31100t   m 77,000 24,81 1 910,37

27 525010021
Rozobratie koľajových polí na drevených podvaloch,  -
0,31100t   m 77,000 29,23 2 250,71

28 525040012 Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t   m 8 770,000 25,67 225 125,90



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
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29 525040021
Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -
0,60400t   m 4 769,000 29,18 139 159,42

30 525099095
Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. Príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách   m 8 770,000 1,27 11 137,90

31 543111111
Vyrovnanie koľaje na podvaloch drevených, bez doplnenia 
koľajového lôžka z kameniva drveného   m 115,000 9,97 1 146,55

32 543119095

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch 
drevených. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách   m 115,000 0,85 97,75

33 543141111
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia 
koľajového lôžka   m 8 900,000 5,92 52 688,00

34 543149095

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo 
železového alebo predpätého betónu. Príplatok k cene za 
sťaženú prácu pri rekonštrukciách   m 8 900,000 0,59 5 251,00

35 543191111
Vyrovnanie koľaje na podvaloch, bez doplnenia koľajového 
lôžka automatickou podbíjačkou   m 9 015,000 6,83 61 572,45

36 543199095
Oprava výškovej a smer. polohy. Príplatok k cene za sťaženú 
prácu pri rekonštrukciách   m 9 015,000 0,68 6 130,20

37 546551031
Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 95 s plochými 
spojkami tvaru R 65 dĺžky 3, 50 m   ks 2,000 1 307,60 2 615,20

60811000151P
Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, bukový, 
impregnovaný olejom, vsytrojený R4, skl 24   ks 5,000 175,07 875,35

38 546551031P
Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 95 s plochými 
spojkami tvaru  60E2 dĺžky 3, 50 m   ks 16,000 1 256,67 20 106,72

39 546557331
Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 95 s 
plnoprofilovými spojkami tvaru S 49 dĺžky 3, 50 m   ks 4,000 1 205,10 4 820,40

548141111.S Brúsenie koľají brúsiacim vlakom koľajníc akéhokoľvek tvaru m 9 015,000 10,76 97 001,40

40 548911121P
Stykové zvarenie koľajníc akejkoľvek akosti ocele odtavením 
ojedinelé, koľajnica tvaru 60E2   ks 40,000 325,44 13 017,60

548911121R Zriadenie bezstykovej koľaje m 9 015,000 10,70 96 460,50

41 548911122
Stykové zvarenie koľajníc akejkoľvek akosti ocele odtavením 
ojedinelé, koľajnica tvaru S 49   ks 14,000 315,50 4 417,00

42 548912221P
Stykové zvarenie koľajníc akejkoľvek akosti ocele odtavením 
priebežné v koľaji, koľajnica tvaru 60E2   ks 166,000 325,44 54 023,04

43 548912311
Stykové zvarenie koľajníc odtavením na rošte mimo koľaje, 
koľajnica tvaru R 65   ks 16,000 332,43 5 318,88

44 548930011 Rezanie koľajnice všetkých sústav pílou   ks 770,000 7,67 5 905,90

549192111.S
Dynamické stabilizovanie štrkového lôžka koľaje alebo 
koľajového rozvetvenia m 9 015,000 1,24 11 178,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

45 921151115P

Prejazdy cestné cez 1 železn. koľaj - gumové prejazdy, 
plech. nábeh. kliny - užitý materiál, ost. príslušenstvo - nový 
materiál m 32,000 1 150,14 36 804,48

46 921151111P
Prejazdy cestné cez 1 železn. koľaj gumové  s poistkami proti 
posunu   m 139,000 5 842,56 812 115,84

47 921901111
Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na 
vzdialenosť do 20 m,  -0,48200t   m 189,000 57,86 10 935,54

48 922561133
Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny 
kamennej 150 mm   m2 460,000 9,39 4 319,40

49 926914314P Hektometrovník na podperách TV   ks 40,000 130,06 5 202,40

50 926923112
Návestidlá a označovacie zariadenia, návestidlo "označník" 
(vzor.list ZT -18)   ks 4,000 166,14 664,56

51 926924214P Kilometrovník na podperách TV   ks 4,000 130,06 520,24

52 926925114
Návestidlá a označovacie zariadenia, námedzník 
prefabrikovaný zo železového betónu (vzor.list ZT -7a)   ks 1,000 43,10 43,10

53 92694122P Zaisťovacie značky konzolového typu   ks 145,000 278,97 40 450,65

926923112P
Návestidlá a označovacie zariadenia, návestidlo 
"predzvestník" ks 8,000 200,27 1 602,16

54 926941312P
Návestidlá a označovacie zariadenia - znamenie na stľpiku 
rýchlostník a predzvestník   ks 14,000 298,94 4 185,16

928901111.S Osadenie staničnej tabule na stĺpiku dvojitom ks 4,000 1 160,19
Cena celkom 4 640,76; 

chýba vzorec

55 931941411P
Dilatačné zariadenie z koľajníc tvaru R 65 na drevených 
podvaloch rozdelenie u, dl. 5,5   ks 1,000 25 783,48 25 783,48

56 931941413P
Dilatačné zariadenie z koľajníc tvaru 60E2 na drevených 
podvaloch rozdelenie u, dl. 9,84   ks 1,000 50 620,12 50 620,12

57 931943411P
Dilatačné zariadenie z koľajníc a tvaru S49 na drevených 
podvaloch, rozdelenie u, dl. 4,2m   ks 2,000 21 427,90 42 855,80

58 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 4 437,620 128,58 570 589,18

59 979089112 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné   t 16,401 361,47 5 928,47

60 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií 
na vzdialenosť do 7000 m   t 5 412,125 22,79 123 342,33

61 979091121
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií 
za každých ďalších 1000 m   t 124 478,875 0,63 78 421,69

62 979091211
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny 
na vzdialenosť do 7000 m   t 41 472,720 6,23 258 375,05



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

63 979091221
Vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť nad 7000 m, 
za každých ďalších aj začatých 1000 m   t 186 796,800 0,29 54 171,07

64 979091295
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny. 
Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách   t 41 442,720 0,98 40 613,87

65 979094111
Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií   t 5 412,125 19,63 106 240,01

66 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny   t 41 442,720 6,03 249 899,60

99 Presun hmôt HSV   

67 998242011
Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a 
sklonu do 8 promile   t 53 750,604 3,80 204 252,30

Celkom   ##########



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 02 Železničný spodok

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 111201102P

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 s drvením a 
odstránením odpadu   m2 2 750,000 10,50 28 875,00

2 112101103
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, 
motorovou pílou   ks 1,000 34,67 34,67

3 112201103
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 
mm   ks 1,000 50,81 50,81

4 120901121
Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného 
kameňom v odkopávkach   m3 35,000 355,92 12 457,20

5 122201104
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
10000 m3   m3 34 140,000 17,98 613 837,20

6 132202501 Výkop ryhy vedľa kolaji šírky do 600 mm horn.3   m3 1 210,000 35,86 43 390,60

7 162301500
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 2 750,000 2,16 5 940,00

8 162301509
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., 
vyklčovaných krovín po spevnenej ceste   m2 74 250,000 0,44 32 670,00

9 162401413
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 
mm do 3000 m   ks 1,000 20,05 20,05

10 162401423
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov 
stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste   ks 27,000 1,25 33,75

11 162501172
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 57 874,657 4,25 245 967,29

12 162501173

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 998 615,739 0,58 579 197,13

13 162501413
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 
3000 m   ks 1,000 37,12 37,12

14 162501423
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov 
stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste   ks 27,000 1,32 35,64

15 162601413
Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 
3000 m   ks 1,000 43,35 43,35

16 162601423
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 
500 do 700 mm po spevnenej ceste   ks 27,000 3,43 92,61

17 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 60 034,917 13,34 800 865,79

18 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 5 830,000 0,28 1 632,40
19 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 47 410,000 0,54 25 601,40

20 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 5 620,000 1,18 6 631,60

21 184818112P

Okliesňovanie a tvarový rez drevín s úpravou koruny, pri 
výške stromu nad 3 do 5 m, s drvením a odstranením 
odpadu   ks 25,000 26,72 668,00

2 Zakladanie   

22 211521111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125   m3 1 210,000 61,62 74 560,20

23 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 6 250,000 0,51 3 187,50

24

693110004500.
S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 6 375,000 1,23 7 841,25

25 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 
do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 48 850,000 0,25 12 212,50

26

693110004500.
S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 49 827,000 1,23 61 287,21

27 289971443P
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá z polypropylénu 
(príp. ekvivalent p. špecif. v PD)   m2 35 590,000 6,52 232 046,80

5 Komunikácie   

28 564802221
Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú s urovnaním 
hornej plochy zo štrkodrviny   m3 4 641,121 72,09 334 578,41

29 564802295
Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú - príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách   m3 22 780,000 2,43 55 355,40

30 564902221
Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú, s urovnaním 
hornej plochy z recyklovaného koľajového lôžka   m3 18 138,879 33,33 604 568,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
31 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 77,000 9,98 768,46

32 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 2 233,000 3,20 7 145,60

33 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 77,000 128,58 9 900,66

99 Presun hmôt HSV   



P.č. Kód položky Popis MJ
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34 998241011
Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek 
rozsahu, so sklonom trate do 8 promile   t 15 252,392 3,76 57 348,99

Celkom   ##########



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 03 Rekonštrukcia mosta v km 6,661

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 86,000 30,74 2 643,64
2 131201202 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 132,000 29,06 3 835,92
3 131301102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 146,000 23,12 3 375,52

4 151730011
Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky 
výkopku do 4 m   m2 28,000 746,57 20 903,96

5 151730111 Viazanie oceľové zdvojené pre kotvenie záporového paženia   m 66,000 179,60 11 853,60

6 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 234,000 7,14 1 670,76

7 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 397,800 13,34 5 306,65

8 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 340,000 10,09 3 430,60

9 583410004300 Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1   t 397,343 34,35 13 648,73
10 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 320,000 0,54 172,80
11 1812023051 Stabilizovanie štrkového lôžka lepením   m2 24,000 435,93 10 462,32

2 Zakladanie   

12 211571111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s 
úpravou povrchu výplne štrkopieskom   m3 16,000 72,59 1 161,44

13 212312111 Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 8,000 232,56 1 860,48

14 212792313
Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé 
potrubie HDPE DN 200   m 80,000 23,27 1 861,60

15 212971114 Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 200   m 80,000 3,19 255,20

16 693310000300.S
Drenážny geokompozit HDPE geosieť s PP jednostrannou 
geotextíliou, 50x2 m   m2 45,000 7,29 328,05

17 289971222
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 
: 5 do 1 : 2,5 , šírky nad 3 do 6 m   m2 345,000 1,48 510,60

18 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 326,400 2,46 802,94

19 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2   m2 25,500 3,18 81,09

20 289971443P
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá z polypropylénu 
(príp. ekvivalent p. špecif. v PD)   m2 220,000 6,52 1 434,40

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

21 348171127PC

Zábradlie oceľové, dodávka + montáž podľa PD, vrátane 
povrchovej úpravy pozinkovaním, vrátane ukotvenia, vrátane 
podliatia plastmaltou   kg 2 407,340 9,72 23 399,34

22 348171129P

Protinárazová zábrana, dodávka + montáž podľa PD, vrátane 
povrchovej úpravy, vrátane ukotvenia, vrátane podliatia 
plastmaltou   kg 3 375,000 10,33 34 863,75

4 Vodorovné konštrukcie   

23 457451121P
Ochrana izolácie z bet. mazaniny  hr. do 50 mm s vložkou z 
drôteného pletiva   m2 310,000 42,88 13 292,80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

24 622211111
Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej 
vegetácie   m2 720,000 13,56 9 763,20

25 622661311 Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A   m2 570,000 18,68 10 647,60

26 622661324
Náter betónu mosta akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-
DI   m2 570,000 27,10 15 447,00

27 627455111
Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so 
škárovaním do hĺbky 80 mm   m2 50,000 93,22 4 661,00

28 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 570,000 148,11 84 422,70

29 627991001
Tesnenie škár obvodového plášťa kovovou lištou a skleným 
povrazcom   m 30,000 6,89 206,70

30 5534300055P Lišta  nerez vrátane skrutiek   m 15,450 85,89 1 327,00
31 5534300056P Uholník  nerez L 50x50x2 mm vrátane skrutiek   m 15,450 34,87 538,74

8 Rúrové vedenie   

32 877355121
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200   ks 4,000 33,93 135,72

33 28612001650P Rúra hrdlová z PVC D 200x4,5 mm, dĺ. 0,5m   m 4,060 38,31 155,54

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

34 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 4,000 25,88 103,52

35 404410036140
Regulačná značka ZDZ 244 -xx "Maximálna dĺžka (xx m)", Zn 
lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 4,000 65,88 263,52

36 4044900084P Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky   ks 1,000 69,75 69,75
37 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 8,000 3,65 29,20
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38 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 1,000 1,45 1,45

39 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 15,000 22,31 334,65

40 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 16,000 4,75 76,00

41 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek 
z betónu prostého tr. C 12/15   m3 0,450 225,93 101,67

42 919411111P
Čelo odvodnenia z betónu prostého opatrené penetračným 
náterom,  z rúr DN 200 s hrdlom, dl. 0,5m   ks 4,000 806,49 3 225,96

43 925942111
Montáž ochranných štítov pod nosnou mostnou konštr. z 
plechu   m2 20,300 358,55 7 278,57

44 931992121
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 6,750 14,86 100,31

45 931994106
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia vnútorným 
pásom "waterstop"   m 15,000 64,18 962,70

46 931994111
Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom 
"swell"   m 65,000 38,99 2 534,35

47 931994142
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 30,000 22,08 662,40

48 931994151
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 110,000 4,57 502,70

49 931994171
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým 
izolačným pásom š. do 500 mm   m 15,000 8,41 126,15

50 933902021P Zaťažovacie skúšky v prechodovej oblasti mosta   ks 2,000 1 743,69 3 487,38

51 93511211P
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
do 500 mm do betónu C 25/30   m 25,000 18,62 465,50

52 59227000010P
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová, rozmer 600x500x100 mm   ks 51,000 13,22 674,22

53 938902302
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 720,000 14,82 10 670,40

54 945211122
Montáž pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod 
mostom   ks 1,000 3 583,77 3 583,77

55 945211132
Presun pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod 
mostom   ks 1,000 54,08 54,08

56 945211222
Demontáž pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod 
mostom   ks 1,000 2 596,45 2 596,45

57 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t   m3 14,700 251,86 3 702,34

58 965049110
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou 
alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm   m3 14,700 146,40 2 152,08

59 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 48,000 29,29 1 405,92

60 974041111

Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár 
medzi panelmi z lešenárskej klietky, prierez 30x30mm,  -
0,00200t   m 40,000 15,45 618,00

99 Presun hmôt HSV   

61 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 639,185 11,23 7 178,05

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

62 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena   m2 150,000 0,56 84,00

63 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,053 4 186,05 221,86

64 711381021
Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch 
náterom penetračným z epoxidovej živice   m2 570,000 2,27 1 293,90

65 245510000600.S
Náter penetračný a uzatvárací na báze epoxidovej živice, 2-
zložkový, transparentný   kg 51,813 44,59 2 310,34

66 711472051
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou 
voľne na ploche zvislej so zvarením spoju   m2 310,000 12,20 3 782,00

67 283220000500.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia základov 
proti vode   m2 356,500 12,38 4 413,47

68 711491271

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 310,000 5,19 1 608,90

69 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2   m2 316,200 0,00

70 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 310,000 6,30 1 953,00

71 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 316,200 0,00

693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 632,400 4,10 2 592,84
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72 7114911751 Kotvenie izolačného súvrstvia, dodávka + montáž podľa PD   m 15,000 38,62 579,30

73 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 0,996 64,69 64,43

783 Nátery   
74 783992000 Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním   m2 48,000 151,70 7 281,60

Celkom   363 608,12



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 04 Rekonštrukcia mosta v km 10,219

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 203,000 16,51 3 351,53
2 131201202 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 135,350 29,06 3 933,27
3 131301102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3   m3 135,340 23,12 3 129,06
4 131301201 Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   m3 90,220 143,75 12 969,13

5 131301209
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 4   m3 45,110 5,58 251,71

6 151730011
Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky 
výkopku do 4 m   m2 50,000 746,57 37 328,50

7 151730111 Viazanie oceľové zdvojené pre kotvenie záporového paženia   m 70,000 179,60 12 572,00

8 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 336,888 7,14 2 405,38

9 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 572,710 13,34 7 639,95

10 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 395,286 10,09 3 988,44

11 583410004300 Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1   t 470,012 34,35 16 144,91
12 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 165,600 0,54 89,42
13 1812023051 Stabilizovanie štrkového lôžka lepením   m2 93,380 435,93 40 707,14

2 Zakladanie   

14 211571111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s 
úpravou povrchu výplne štrkopieskom   m3 17,000 72,59 1 234,03

15 212312111 Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 6,000 232,56 1 395,36

16 212792313
Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé 
potrubie HDPE DN 200   m 60,000 23,27 1 396,20

17 212971114 Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 200   m 60,000 3,19 191,40

18 693310000300.S
Drenážny geokompozit HDPE geosieť s PP jednostrannou 
geotextíliou, 50x2 m   m2 73,440 7,29 535,38

19 289971222
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 
: 5 do 1 : 2,5 , šírky nad 3 do 6 m   m2 241,200 1,48 356,98

20 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 209,304 2,46 514,89

21 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2   m2 36,720 3,18 116,77

22 289971443P
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá z polypropylénu (p. 
špecif. v PD)   m2 155,400 24,50 3 807,30

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
23 317321119 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45   m3 55,800 391,44 21 842,35
24 317353121 Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie   m2 320,000 350,45 112 144,00
25 317353221 Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie   m2 320,000 53,97 17 270,40
26 317361216 Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505   t 8,223 2 213,43 18 201,03

27 348171127PC

Zábradlie oceľové, dodávka + montáž podľa PD, vrátane 
povrchovej úpravy pozinkovaním, vrátane ukotvenia, vrátane 
podliatia plastmaltou   kg 5 739,140 9,72 55 784,44

28 348171129P

Protidotyková zábrana, dodávka + montáž podľa PD, vrátane 
povrchovej úpravy, vrátane ukotvenia, vrátane podliatia 
plastmaltou   kg 1 487,400 10,33 15 364,84

348171130P
Protidotyková zábrana trolejbusu - kompletný certifikovaný 
sytém, dodávka + montáž podľa PD, vrátane ukotvenia m2 26,667 793,37 21 156,80

29 389361001
Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z 
betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel   t 3,014 40 104,81 120 875,90

4 Vodorovné konštrukcie   
451478011P Epoxidovo živičná kotviaca hmota m3 5,830 11 508,34 67 093,62

30 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 18,000 265,09 4 771,62

31 457451121P
Ochrana izolácie z bet. mazaniny  hr. do 50 mm s vložkou z 
drôteného pletiva   m2 684,000 42,88 29 329,92

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

32 622211111
Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej 
vegetácie   m2 1 619,000 13,56 21 953,64

33 622661311 Náter betónu mosta akrylátový 2x impregnačný OS-A   m2 1 336,000 18,68 24 956,48

34 622661324
Náter betónu mosta akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-
DI   m2 1 336,000 27,10 36 205,60

35 627455111
Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so 
škárovaním do hĺbky 80 mm   m2 283,000 93,22 26 381,26

36 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm   m2 1 255,000 148,11 185 878,05
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37 627662111
Úprava priečnych škár podhľadov pri segmentoch 
montovaných mostov reprofilačnou maltou   ks 1 170,000 0,00

38 627991001
Tesnenie škár obvodového plášťa kovovou lištou a skleným 
povrazcom   m 20,000 6,89 137,80

39 5534300056P Uholník  nerez L 50x50x2 mm vrátane skrutiek   m 20,600 34,87 718,32

8 Rúrové vedenie   

40 871266016P
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 120   m 120,000 244,12 29 294,40

41 28611000230P
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - 
plnostenná, DN 120, dĺ. 6 m, WAVIN   ks 20,000 575,42 11 508,40

42 871326026
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 160   m 24,000 244,12 5 858,88

43 286110012400
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 160x3,6 mm, dĺ. 1 
m   ks 4,000 95,90 383,60

44 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 3,000 244,12 732,36

45 28612001653P Rúra hrdlová z PVC D 200x4,5 mm, dĺ. 1,5m   m 3,000 143,85 431,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

46 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 8,000 22,31 178,48

47 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 8,000 4,75 38,00

48 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek 
z betónu prostého tr. C 12/15   m3 0,240 225,93 54,22

49 919411111P
Čelo odvodnenia z betónu prostého opatrené penetračným 
náterom,  z rúr DN 200 s hrdlom, dl. 0,5m   ks 2,000 806,49 1 612,98

50 925942111
Montáž ochranných štítov pod nosnou mostnou konštr. z 
plechu   m2 9,484 358,55 3 400,49

51 931992121
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 
mm   m2 2,800 14,86 41,61

52 931994106
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia vnútorným 
pásom "waterstop"   m 16,800 64,18 1 078,22

53 931994111
Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom 
"swell"   m 38,000 38,99 1 481,62

54 931994142
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2   m 24,000 22,08 529,92

55 931994151
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom 
prierezu 20/20 mm   m 76,000 4,57 347,32

56 933902021P Zaťažovacie skúšky v prechodovej oblasti mosta   ks 4,000 1 743,69 6 974,76

57 935112111
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 
do 500 mm do betónu C 12/15   m 12,000 16,62 199,44

58 59227000010P
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 
betónová, rozmer 600x500x100 mm   ks 24,000 13,22 317,28

936942121P
Osadenie a dodávka atyp. mostného odvodňovača DN 120, 
vrátane  kotviacich a odvodňov. prvkov  p. špecifik. v PD ks 8,000 1 743,69 13 949,52

59 938902302
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 
lúčom do hrúbky 1 mm - stien   m2 1 619,000 14,82 23 993,58

60 944944101
Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou 
zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov   m2 320,000 10,69 3 420,80

61 945211122
Montáž pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod 
mostom   ks 1,000 3 583,77 3 583,77

62 945211132
Presun pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod 
mostom   ks 1,000 54,08 54,08

63 945211222
Demontáž pojazdnej pracovnej lávky mosta zavesenej pod 
mostom   ks 1,000 2 596,45 2 596,45

64 959941161P

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M20/400 mm   ks 1 920,000 69,75 133 920,00

65 959941163P

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M20/600 mm   ks 1 100,000 84,38 92 818,00

66 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t   m3 93,600 251,86 23 574,10

67 965049110
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou 
alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm   m3 93,600 146,40 13 703,04

68 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t   m 116,000 29,29 3 397,64

69 974041111

Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár 
medzi panelmi z lešenárskej klietky, prierez 30x30mm,  -
0,00200t   m 540,000 15,45 8 343,00

99 Presun hmôt HSV   

70 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m   t 1 086,841 11,23 12 205,22

PSV Práce a dodávky PSV   
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711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

71 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena   m2 283,000 0,56 158,48

72 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,099 4 186,05 414,42

73 711381021
Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch 
náterom penetračným z epoxidovej živice   m2 1 336,000 2,27 3 032,72

74 245290000400.S Náter ochranný krycí na betón, na báze akrylových živíc   kg 121,442 21,05 2 556,35

75 711472051
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou 
voľne na ploche zvislej so zvarením spoju   m2 680,000 12,20 8 296,00

76 283220000500.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia základov 
proti vode   m2 782,000 12,38 9 681,16

77 711491271

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 680,000 5,19 3 529,20

78 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2   m2 693,600 3,18 2 205,65

79 711491272

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode   m2 680,000 6,30 4 284,00

80 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2   m2 693,600 2,46 1 706,26

81 7114911751 Kotvenie izolačného súvrstvia, dodávka + montáž podľa PD   m 42,000 38,62 1 622,04

82 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   t 2,184 64,69 141,28

Celkom   ##########



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 05.1 Prípojky nn pre zabzar priecestí

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 113107131
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 62,500 42,88 2 680,00

2 131252102
Hĺbenie jám nezapažených do 15 m3 strojne v horninách tr. 
3 pri prekopoch inžinierskych sietí   m3 20,000 45,35 907,00

3 141721116
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm   m 30,000 272,93 8 187,90

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
4 388995001 Žľab kábelový s krytom (ako napr. CWS ZEKAN1)   m 35,000 16,45 575,75
5 388995005 Žľab kábelový, spojka   ks 35,000 1,43 50,05

5 Komunikácie   

6 581120115
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I 
pre TDZ I a II, hr. 150 mm   m2 62,500 26,07 1 629,38

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

7 919731114
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti 
komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm   m 50,000 17,27 863,50

8 919735124
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm   m 50,000 28,78 1 439,00

9 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 14,063 8,14 114,47

10 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 407,827 0,38 154,97

11 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 14,063 2,15 30,23

12 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 14,063 128,58 1 808,16

99 Presun hmôt HSV   

13 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 30,520 25,98 792,91

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

14 210010040
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, uložená voľne 
alebo pod omietkou   m 10,000 2,44 24,40

15

345710000400.
S

Rúrka tuhá hrdlová 1532 s nízkou mechanickou odolnosťou 
z PVC, samozhášavá, D 32 mm   m 10,000 1,86 18,60

16 210010096
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená 
voľne   m 30,000 4,17 125,10

17 345710006800 Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 160   m 30,000 9,52 285,60

18 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 6,000 4,04 24,24

19 354310018500 Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L   ks 6,000 0,70 4,20

20 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 10 mm2   ks 12,000 11,66 139,92

21

343430004100.
S Bužírka zmrašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m   ks 12,000 0,61 7,32

22 210193051 Skriňa ER plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ   ks 3,000 36,49 109,47

23 357120018200.1
Skriňa elektromerová RE 2.0-F402 (W), 1 x hlavný istič B16, 
20, resp.25, nulový mostík   ks 3,000 424,85 1 274,55

24 210800105 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x10   m 365,000 1,27 463,55
25 341110000500 Kábel medený CYKY 2x10 mm2   m 438,000 5,93 2 597,34
26 210950203 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg   m 55,000 3,89 213,95

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

27 460030011
Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo 
naložením na fúrik.   m2 140,000 4,29 600,60

28 460080001
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
prírodnej zeminy bez debnenia   m3 2,250 111,43 250,72

29

589320000100.
S

Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3, XF1, XA1 (SK)-Cl 1,0-
Dmax 8 - S1 z cementu portlandského, prevzdušnený   m3 2,250 187,28 421,38

30 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 280,000 11,47 3 211,60

31 460200303
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 35,000 22,50 787,50

32 460300002
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez 
zhutnenia, vo voľnom teréne.   m3 20,000 3,32 66,40

33 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 20,000 2,43 48,60

34 460420021
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm   m 280,000 1,99 557,20

35 583110000300 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 14,560 36,18 526,78
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36 460420303
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím 
tehlami na šírku 45 cm   m 280,000 6,14 1 719,20

37

596110000200.
S Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm   ks 2 898,000 1,52 4 404,96

38 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 325,000 1,32 429,00

39

283230008000.
S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 325,000 0,46 149,50

40 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 280,000 4,79 1 341,20

41 460560303
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 35,000 11,64 407,40

42 460620001
Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou 
ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5   m2 140,000 1,89 264,60

43 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 140,000 5,07 709,80

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

44 HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 15,000 60,65 909,75

OST Ostatné   
45 HZS.4 Revízna správa   hod 15,000 121,30 1 819,50

46 950103001
El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez 
prip.spotr.v priest.bezp.do 5vývodov   obv. 3,000 39,50 118,50

47 950107001
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie 
a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie   ks 3,000 119,94 359,82

48 HZS.5 Prípravné práce ku skúškam   hod 15,000 60,65 909,75
49 HZS.6 Komplexné skúšky zariadenia   hod 15,000 90,98 1 364,70

Celkom   45 900,02



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 05.2 Preložky a ochrana káblov nn

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
2 Zakladanie   

1 273313311 Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10   m3 13,950 170,05 2 372,20

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
2 388995001 Žľab kábelový s krytom (ako napr. CWS ZEKAN1)   m 155,000 16,45 2 549,75
3 388995005 Žľab kábelový, spojka   ks 155,000 1,43 221,65

99 Presun hmôt HSV   

4 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 34,281 25,98 890,62

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

5 210950203 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg   m 155,000 3,89 602,95

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

6 460080001
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
prírodnej zeminy bez debnenia   m3 6,200 111,43 690,87

7

589320000100.
S

Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3, XF1, XA1 (SK)-Cl 1,0-
Dmax 8 - S1 z cementu portlandského, prevzdušnený   m3 6,200 187,28 1 161,14

8 460200323.1
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 200 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3   m 155,000 64,97 10 070,35

9 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 155,000 28,87 4 474,85

10 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 1,360 869,72 1 182,82

11 460400101
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky 
do 2 m   m 155,000 17,34 2 687,70

12 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 155,000 1,32 204,60

13

283230008000.
S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 155,000 0,46 71,30

14 460560323.1
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 200 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 155,000 16,44 2 548,20

15 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 77,500 5,07 392,93

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

16 HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 65,000 60,65 3 942,25

Celkom   34 064,18



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 06 Úprava trakčného vednia

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

M Práce a dodávky M   
Základy TV   

1 91252401000010 Úprava káblov pri základoch TV   ks 187,000 1 006,27 188 172,49

2 91252401000020 Hĺbený základ vr. geodet. bodu, vytýčenia a sondy, zem 2-4   m3 1 097,800 815,63 895 398,61
3 91252401000030 Výstuž pre základ TV - jednodielna   ks 432,000 91,48 39 519,36

4 91252401000040 Svorník kotevný kovaný pre základ TV vr. povrchovej úpravy   ks 306,000 117,36 35 912,16
5 91252401000050 Svorníkový kôš pre základ TV   ks 164,000 351,69 57 677,16
6 91252401000060 Korugovaná rúra pre utopený základ TV   ks 2,000 179,50 359,00
7 91252405010010 Odvoz zeminy od základu TV   m3 1 097,800 20,72 22 746,42
8 91252405020010 Príplatok za další km odvozu zeminy od základu TV   m3 32 934,000 3,88 127 783,92

Stožiare TV   

9
91250104030020
P

Trubkový jednoduchý stožiar do dutiny, typ T 324, dĺžky od 
14 m do18 m   ks 2,000 16 508,44 33 016,88

10 91250107010010
Trubkový jednoduchý stožiar na svorníky, typ TS, TSI 245, 
dĺžky do 10 m   ks 1,000 7 151,41 7 151,41

11 91250108010010
Trubkový jednoduchý stožiar na svorníky, typ TS, TSI 324, 
dĺžky do 10 m   ks 12,000 11 573,55 138 882,60

12 91250110010010
Trubkový jednoduchý stožiar na svorníky, typ TBS, TBSI 
245, dĺžky do 10 m   ks 38,000 6 764,42 257 047,96

13 91250110020020
Trubkový jednoduchý stožiar na svorníky, typ TBS, TBSI 
245, dĺžky od 10 m do 14 m   ks 1,000 7 645,99 7 645,99

14 91250115010010
Trubkový dvojitý stožiar na svorníky, typ 2TBS, 2TBSI 219, 
dĺžky do 10 m   ks 4,000 11 100,25 44 401,00

15 91250115020020
Trubkový dvojitý stožiar na svorníky, typ 2TBS, 2TBSI 219, 
dĺžky od 10 m do 14 m   ks 22,000 12 395,43 272 699,46

16 91250118010010 Betónový stožiar, typ PS, PSI 6, dĺžky 9 m   ks 86,000 3 944,19 339 200,34
17 91250120010010 Priehradový stožiar, typ BP, dĺžky 9 m   ks 12,000 9 342,05 112 104,60
18 91250120030010 Priehradový stožiar, typ BP, dĺžky 11 m   ks 11,000 9 869,25 108 561,75
19 91250120040010 Priehradový stožiar, typ BP, dĺžky 12,5 m   ks 4,000 11 810,20 47 240,80
20 91250120050010 Priehradový stožiar, typ BP, dĺžka 14 m   ks 6,000 13 081,33 78 487,98
21 91250130010010 Brvno, typ 23L   m 704,050 303,61 213 756,62
22 91250130020010 Brvno, typ 34L   m 105,340 424,26 44 691,55
23 91250130030010 Pripevnenie brvna s ukončením A na 1T   ks 53,000 1 623,98 86 070,94
24 91250130040010 Pripevnenie brvna s ukončením B na 2T   ks 26,000 2 061,30 53 593,80
25 91250130050010 Pripevnenie brvna s ukončením C na BP   ks 15,000 2 369,56 35 543,40
26 91250130060010 Klzné uloženie brvna D na BP   ks 6,000 1 931,39 11 588,34
27 91250130080010 Pripevnenie závesu brvna 23, 34 na 2T   ks 22,000 1 409,74 31 014,28
28 91250130090010 Pripevnenie závesu brvna 23, 34 na BP   ks 10,000 1 308,43 13 084,30
29 91250131010010 Príplatok za montáž brvna nad existujúcim TV   ks 50,000 202,30 10 115,00
30 91250132020010 Zhotovenie hlavičky pre základ   ks 2,000 420,24 840,48

Vodiče TV   

31 91251104010010
Výšková a smerová regulácia konzoly TV,SIKu, funkčný 
súbor 1   ks 3,000 333,59 1 000,77

32 91251104020010
Uvoľnenie a spätná montáž TD alebo NL pre konzoly TV, 
funkčný súbor 1   ks 1,000 26,08 26,08

33 91251101010010
Záves TV na konzole bez prídavného lana pre funkčný 
súbor 1   ks 46,000 2 023,78 93 093,88

34 91251101020010
Záves TV na konzole s prídavným lanom pre funkčný súbor 
1   ks 62,000 2 369,01 146 878,62

35 91251102020010 Príplatok 2x plastový izolátor do ramena TV alebo SIK-u   ks 184,000 41,30 7 599,20

36 91251202010010
Záves zostavy TV na bráne bez prídavného lana, funkčný 
súbor 2   ks 9,000 1 077,00 9 693,00

37 91251202020010
Záves zostavy TV na bráne s prídavným lanom, funkčný 
súbor 2   ks 44,000 1 408,00 61 952,00

38 91251204010010 Záves SIK, bez prídavného lana, funkčný súbor 2   ks 21,000 1 979,42 41 567,82
39 91251204020010 Záves SIK, s prídavným lanom, funkčný súbor 2   ks 51,000 2 304,43 117 525,93
40 91251204030010 Kombinovaný záves SIK, funkčný súbor 2   ks 4,000 1 314,50 5 258,00
41 91251301020010 Vešiak pre TV, funkčný súbor 3   ks 1 525,000 42,82 65 300,50
42 91251302000010 Prúdového prepojenie pre TV, funkčný súbor 3   ks 36,000 578,41 20 822,76
43 91251303010010 Neizolovaná spojka lán a trolejov, funkčný súbor 3   ks 41,000 406,00 16 646,00
44 91251303020010 Izolovaná spojka lán a trolejov, funkčný súbor 3   ks 91,000 580,47 52 822,77
45 91251305010010 Pevný bod kompenzovanej zostavy, funkčný súbor 3   ks 12,000 800,36 9 604,32

46 91251305050010
Kotvenie pevného bodu na jednoduchú bránu, funkčný 
súbor 3   ks 12,000 1 127,43 13 529,16

47 91251307000010 Rozperná tyč pre TV, funkčný súbor 3   ks 12,000 161,62 1 939,44
48 91251308010010 Odťah nosného lana a troleja, funkčný súbor 3   ks 2,000 464,80 929,60
49 91251306010010 Pevný bod a odťah 50 mm2 Bz, Fe, funkčný súbor 3   m 24,940 17,08 425,98

50 91251401010010
Kotvenie 1 alebo 2 smerových lán 50-70mm2 na stožiar BP, 
funkčný súbor 4   ks 17,000 491,56 8 356,52
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51 91251401020010
Kotvenie 1 alebo 2 smerových lán 50-70mm2 na stožiar T, 
funkčný súbor 4   ks 2,000 588,50 1 177,00

52 91251401040020
Kotvenie 1 alebo 2 smerových lán 50-70mm2 na stožiar 
2TB, funkčný súbor 4   ks 13,000 828,31 10 768,03

53 91251403020010 Prúdové prepojenie pre smerové laná, funkčný súbor 4   ks 26,000 179,48 4 666,48
54 91251403030010 Vložená izolácia pre smerové laná, funkčný súbor 4   ks 27,000 499,26 13 480,02

55 91251404010010
Ťahanie smerových a priečných lán 50 mm2 Bz, Fe, funkčný 
súbor 4   m 285,380 24,78 7 071,72

56 91251501010010
Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stožiar BP 8 kN, funkčný 
súbor 5   ks 1,000 5 808,09 5 808,09

57 91251501020010
Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stožiar BP 10 kN, funkčný 
súbor 5   ks 29,000 8 392,76 243 390,04

58 91251502010010
Pohyblivé kotvenie TD alebo NL na stožiar BP 8 kN, funkčný 
súbor 5   ks 1,000 2 922,42 2 922,42

59 91251503020010
Pohyblivé kotvenie 2 zostáv TV na stožiar BP 2x 10 kN 
alebo 8+10 kN, funkčný súbor 5   ks 1,000 11 370,07 11 370,07

60 91251506010010 Ochranný koš s 1 sadou závažia, funkčný súbor 5   ks 1,000 1 088,19 1 088,19

61 91251507010010
Pevné kotvenie zostavy TV na stožiar BP, T, 2T/2TB do 15 
kN, funkčný súbor 5   ks 2,000 929,81 1 859,62

62 91251507020010
Pevné kotvenie lana na stožiar BP, T, 2T/2TB do 15 kN, 
funkčný súbor 5   ks 1,000 439,91 439,91

63 91251510010010 Ťahanie nosného lana 50 mm2 Bz, Fe, funkčný súbor 5   m 13 406,000 17,08 228 974,48
64 91251511020010 Ťahanie troleja 100 mm2 Cu, funkčný súbor 5   m 8 960,000 26,95 241 472,00
65 91251512000010 Výšková regulácia troleja, funkčný súbor 5   m 9 850,000 5,28 52 008,00
66 91251514010010 Definitívna regulácia kotvenia troleja, funkčný súbor 5   ks 33,000 287,60 9 490,80

67 91251514020010 Definitívna regulácia kotvenia nosného lana, funkčný súbor 5   ks 33,000 339,47 11 202,51

68 91251515000010
Zaistenie kotvenia NL a TD všetkých zostavení, funkčný 
súbor 5   ks 66,000 127,94 8 444,04

69 91251516010010 Skúšky mechanických vlastnosti TV, funkčný súbor 5   km 8,800 135,88 1 195,74
70 91251516020010 Skúšky elektrických vlastností TV, funkčný súbor 5   km 8,800 288,05 2 534,84
71 91251701010010 Motorový pohon odpájača, funkčný súbor 7   ks 4,000 4 563,25 18 253,00
72 91251701020010 Ručný pohon odpájača, funkčný súbor 7   ks 2,000 822,86 1 645,72
73 91251701030010 Odpájač alebo odpínač na stožiar TV, funkčný súbor 7   ks 6,000 7 751,43 46 508,58

74 91251703010010
Zvod z napájacieho prevesu na TV lanom 120 Cu, funkčný 
súbor 7   ks 8,000 1 261,27 10 090,16

75 91251704010010
Vložená izolácia v lane napájacieho prevesu Bz alebo Cu, 
funkčný súbor 7   ks 4,000 527,19 2 108,76

76 91251706020010
Pripevnenie kotevnej lišty napájacieho prevesu s 2-4 
strmeňmi na stožiar BP, funkčný súbor 7   ks 4,000 507,42 2 029,68

77 91251706050010
Kotvenie lana napájacieho prevesu 120 mm2 Cu s izoláciou, 
funkčný súbor 7   ks 10,000 447,20 4 472,00

78 91251711010010 Vodič napájacieho vedenia 70 mm2 Bz, funkčný súbor 7   m 30,000 29,78 893,40
79 91251711030010 Vodič napájacieho vedenia 120 mm2 Cu, funkčný súbor 7   m 70,000 39,69 2 778,30

80 91251801000010
Upevnenie konzol pre TV - stredové, stranov, funkčný súbor 
8   ks 216,000 228,26 49 304,16

81 91251901010010 Rožková bleskoistka na stožiari T, P, BP, funkčný súbor 9   ks 3,000 2 232,49 6 697,47
82 91251901020010 Rožková bleskoistka na bráne, funkčný súbor 9   ks 3,000 1 906,05 5 718,15

83 91251907020010
Montážna lávka na stožiar BP dĺžky-1035, 2045mm, funkčný 
súbor 9   ks 4,000 1 186,79 4 747,16

84 91251907040010 Ovládacia lávka na stožiar BP, funkčný súbor 9   ks 2,000 2 888,18 5 776,36

85 91251907050010
Ovládacia lávka s bočnou lávkou na stožiar BP, funkčný 
súbor 9   ks 2,000 5 413,50 10 827,00

86 91251908030010 Pripevnenie návestného štítu, funkčný súbor 9   ks 3,000 406,66 1 219,98

87 91251909010010 Výstražná tabuľka na stožiar T, P, BP, DS, funkčný súbor 9   ks 118,000 107,51 12 686,18

88 91251909020010
Číslovanie stožiarov a pohonov odpájačov 1-3 znaky, 
funkčný súbor 9   ks 194,000 71,20 13 812,80

89 91251910010010 Uzemnenie stožiara, funkčný súbor 9   ks 6,000 1 168,53 7 011,18
90 91251910030010 Mechanická ochrana stožiara TP, funkčný súbor 9   ks 3,000 1 325,29 3 975,87

 Nátery, zameranie TV   
91 91252002000010 Náter na stožiar TV - bezpečnostný pruh na podpere žltý   ks 11,000 76,09 836,99

92 91252003000010
Náter na stožiar TV - bezpečnostný pruh na podpere 
červený   ks 5,000 76,09 380,45

93 91252004000010 Vrchný náter stožiara a brán podľa TP   m2 40,000 11,41 456,40
94 91252005000010 Odhrdzenie a očistenie podľa TP   m2 40,000 3,80 152,00
95 91252101010010 Kontrolné geodetické zameranie základu TV   ks 187,000 88,25 16 502,75
96 91252101020010 Vytýčenie výšky TK projektovanej koľaje   bod 187,000 44,36 8 295,32
97 91252101030010 Stabilizácia plastikovým medzníkom   ks 187,000 173,36 32 418,32

Demontáže TV   
98 91255001010010 Demontáž betónovej základovej podpery TV   m3 554,000 1 188,41 658 379,14
99 91255001020010 Demontáž podpery TV kotevný stĺpik   ks 22,000 86,07 1 893,54
100 91255001030010 Demontáž podpery TV oceľový stožiar D, T, TB   ks 141,000 444,81 62 718,21
101 91255001050010 Demontáž podpery TV oceľový stožiar 2TBS   ks 15,000 669,38 10 040,70
102 91255001080010 Demontáž podpery TV oceľový stožiar AP, BP   ks 36,000 792,63 28 534,68
103 91255001090010 Odvoz betónovej sutiny z demolácie základu TV   m3 565,500 26,10 14 759,55



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

104 91255001100010
Príplatok za odvoz betónovej sutiny z demolácie základu TV, 
za každý ďalší km   m3 18 095,985 4,90 88 670,33

105 91255002010010
Demontáž polbrány 23L, 34L - vrátane vyvesenia a 
ukončenia   ks 42,000 1 273,86 53 502,12

106 91255003010010 Demontáž závesu TV na konzole   ks 103,000 485,12 49 967,36
107 91255004010010 Demontáž závesu TV na bráne   ks 110,000 211,54 23 269,40
108 91255004020010 Demontáž závesu TV na prevese   ks 7,000 406,85 2 847,95
109 91255004040010 Demontáž odťahov na TV   ks 1,000 132,61 132,61

110 91255005010010
Demontáž nosného, priečneho, smerového lana vrátane 
kotvenia   ks 42,000 490,23 20 589,66

111 91255006010010 Demontáž vešiakov pre TV   ks 1 453,000 11,09 16 113,77
112 91255006020010 Demontáž prúdových prepojok - pozdĺžne, priečne   ks 26,000 83,68 2 175,68
113 91255006030010 Demontáž spojky TV   ks 7,000 138,05 966,35
114 91255006040010 Demontáž rozpernej tyče   ks 16,000 59,12 945,92
115 91255007010010 Demontáž vloženej izolácie   ks 144,000 158,71 22 854,24
116 91255008010010 Demontáž pevného bodu vrátane zakotvenia   ks 10,000 819,59 8 195,90
117 91255009020010 Stočenie troleja na bubon, vrátane nástavkov   m 9 179,000 3,38 31 025,02
118 91255009040010 Stočenie lana na bubon - nosného vrátane nástavkov   m 9 179,000 3,38 31 025,02
119 91255010010010 Demontáž kotvenia TD, NL-pevne   ks 2,000 99,14 198,28
120 91255010020010 Demontáž kotvenia TD, NL-pohyblivo   ks 29,000 978,30 28 370,70
121 91255014010010 Demontáž odpájača s pohonom vrátane zvodu   ks 10,000 1 189,18 11 891,80
122 91255015010010 Demontáž prevesu z odpájača - jednoduché lano   ks 3,000 421,76 1 265,28
123 91255016010010 Demontáž zvodu - jednoduché lano   ks 6,000 201,09 1 206,54
124 91255017010010 Demontáž bleskoistky   ks 6,000 314,14 1 884,84
125 91255017040010 Demontáž kábla VN   m 18,000 10,23 184,14

126
91255017060010
P Demontáž poistky s obmedzovačom prepätia   ks 3,000 250,01 750,03

127
91255017070010
P

Demontáž transformátora na stožiarovú trafostanicu výkon 
do 160 kVA   ks 3,000 364,14 1 092,42

128 91255018010010 Demontáž montážnej lávky pre odpájač   ks 13,000 332,63 4 324,19
129 91255018020010 Demontáž ovládacej lávky pre odpájač vrátane rebríku   ks 3,000 221,74 665,22

Revízie a skúšky TV   
130 91255101010010 Dynamické merania TV meracím vozom   km 8,960 4 832,82 43 302,07
131 91255101020010 Statické merania TV   km 9,850 873,36 8 602,60
132 91255102010010 Vystavenie protokol spôsobilosti pre TV   hod 24,000 167,03 4 008,72
133 91255102020010 Technická kontrola TV   hod 72,000 108,75 7 830,00
134 91255104040010 Vystavenie revíznej správy   hod 24,000 136,15 3 267,60

Skladné   
135 01040100090005 Poplatok za skladovanie - zemina   t 1 976,040 13,34 26 360,37
136 01040100090006 Poplatok za skladovanie - betónová suť   t 1 187,549 14,31 16 993,83

137 01040100090007
Poplatok za skladovanie - odpady z elektrických a 
elektronických zariadení   t 6,159 667,15 4 108,98

Celkom   ##########



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt: SO 06.1 Úprava rozvodu DOO

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 388995001.S Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC   m 170,000 13,76 2 339,20
2 388995005.S Spojka káblového žľabu z PVC, rozmer 100 mm, s krytom   ks 170,000 1,42 241,40

3 388995003.S
Ohyb káblového žľabu 60° pre žľaby šxvxhr 100x100x5 mm 
s krytom, PVC   ks 16,000 4,61 73,76

99 Presun hmôt HSV   

4 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 0,731 25,98 18,99

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

5 210010057 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne   m 6,000 5,39 32,34
6 3450703900 I-Rúrka FX 16   m 6,300 5,85 36,86

7 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 28,000 2,76 77,28

8 210100260
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 7 x 4 mm2   ks 8,000 23,70 189,60

9

343820000100.
S Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 10 m   ks 8,000 2,22 17,76

10

343820000800.
S Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dĺ. 20 m   ks 4,000 2,22 8,88

11 210190001 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg   ks 2,000 27,10 54,20
12 3458000130p Svorkovnicová skrinka MX, komplet   ks 2,000 1 016,68 2 033,36
13 210290741p Odpojenie a zapojenie motorického spotrebiča  do 1 kW   ks 8,000 27,70 221,60
14 210800127 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x4   m 385,000 2,85 1 097,25
15 3410350105 CYKY 7x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 404,250 4,72 1 908,06
16 210950101 Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)   ks 4,000 1,31 5,24
17 2830022200 Označovač káblov  0,2 - 1,5 mm2 "0"  typ:  J020   ks 4,000 0,07 0,28
18 2830023200 Označovač káblov  1,5 - 4 mm2 "0"  typ:  J150   ks 4,000 0,07 0,28
19 5489511000 Štítok plastový do 5 písmen 10x15 mm   ks 4,000 0,25 1,00
20 210950201 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 385,000 1,15 442,75

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

21 460200134
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 200,000 9,78 1 956,00

22 460200324
Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 140 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 16,000 39,02 624,32

23 460300202p
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím 
chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy   m 50,000 213,95 10 697,50

24 460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   m 16,000 28,87 461,92

25 6051020200
Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť II hr.18-22mm x š.250-300mm   m3 0,140 464,93 65,09

26 460400101
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky 
do 2 m   m 16,000 17,34 277,44

27 460420001
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   m 200,000 3,19 638,00

28 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 200,000 1,32 264,00

29 283000200P Fólia červená v m   m 200,000 0,19 38,00

30 460510031
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 
polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác   m 100,000 7,78 778,00

31 3450705200p I-Rúrka FXKVR 63   m 100,000 1,31 131,00

32 460510103
Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceľových 
rúr do D 220 mm   m 50,000 21,70 1 085,00

33 1422129100
Rúrka hladká kruhová oceľ. bežná bezošvá ozn. STN 11 
353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka   6,3 mm   m 50,000 230,12 11 506,00

34 460560134
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 200,000 3,54 708,00

35 460560324
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 140 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 16,000 5,00 80,00

36 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 70,000 5,07 354,90

37 460620014 Provizórna úprava terénu   m2 8,000 4,93 39,44

OST Ostatné   
38 HZS013 Východisková revízia objektu   hod 16,000 61,33 981,28
39 HZS014 Úradná skúška UTZ   ks 1,000 923,51 923,51

Celkom   40 409,49



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 07  Ukoľajňovací plán

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

M Práce a dodávky M   
Vodiče TV   

1 91251001000010 Oceľové konštrukcie neštandardné   kg 45,000 14,69 661,05

2 91220201010021P Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn O 10mm   m 220,000 19,71 4 336,20

3 91251903010010
Priame ukoľajnenie stožiara T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič, 
funkčný súbor 9   ks 164,000 231,49 37 964,36

4 91251903030010 Priame ukoľajnenie výst. dvojica 2T, 2P -1 vodič   ks 12,000 269,37 3 232,44
5 91251903050010 Ukoľajnenie s prierazkou T, P, 2T, BP, DS, OK -1 vodič   ks 53,000 503,44 26 682,32
6 91251905040010 Ťahanie ochranného lana 70 mm2 Bz, funkčný súbor 9   m 120,000 18,30 2 196,00

7 91251911010010
Pospájanie vodivých konštrukcií prúdovou prepojkou, funkčný 
súbor 9   ks 86,000 144,46 12 423,56

8 91251911040010
Aktualizácia KSU a TP podľa koľajových postupov za 100m 
sprevádzkovanej skupiny, funkčný súbor 9   ks 21,000 836,33 17 562,93

9 91251911060010
Spracovanie KSU a TP pre účely uvedenia do prevádzky za 
100m   ks 44,000 249,57 10 981,08

 Demontáže TV   
10 91255017020010 Demontáž ukoľajnenie konštrukcií a stožiarov   ks 175,000 72,19 12 633,25

 Revízie a skúšky TV   
11 91255102010010 Vystavenie protokol spôsobilosti pre TV   hod 16,000 167,03 2 672,48
12 91255102020010 Technická kontrola TV   hod 48,000 108,75 5 220,00
13 91255103010010 Merania dotykových napätí pri TP   ks 10,000 81,32 813,20
14 91255104040010 Vystavenie revíznej správy   hod 16,000 136,15 2 178,40

Celkom   139 557,27



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 08 Káblová chráničková trasa

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 792,800 27,39 21 714,79

3 162301121

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 
do 500 m   m3 662,800 2,11 1 398,51

4 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 662,800 1,09 722,45

5 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 130,000 10,09 1 311,70

6 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 2 180,000 0,64 1 395,20

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
7 388793107P Multikanál priamy 6 - otvorový, osadenie   m 140,000 5,26 736,40

8 345750001800.S
Inštalačný žlab z HDPE multikanál, rozmer 385x385x1118 
mm   ks 140,000 54,40 7 616,00

4 Vodorovné konštrukcie   

9 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,308 70,85 21,82

8 Rúrové vedenie   

10 893301001P
Osadenie šachty železobetónovej s povrch. úpravou, 
hmotnosti do 3 t   ks 2,000 116,93 233,86

11 592240002400.S
Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x100 mm   ks 8,000 133,41 1 067,28

12 592240002100.S
Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 204,98 409,96

13 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 100 do 150 kg   ks 2,000 41,07 82,14

14 55241000080P Poklop liatinový uzamykateľný na šachtu   ks 2,000 591,34 1 182,68

99 Presun hmôt HSV   

15 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 5,576 25,98 144,86

M Práce a dodávky M   
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

16 46051020P

Káblový kanál z prefa bet žľabov 50 x 30cm, zriadenie a 
osadenie, s položením a zakrytím žľabu, s osadením priečky 
žľabu   m 4 360,000 6,51 28 383,60

17 5926500004PC
Káblový betón žľab BxH  500 x 300mm (ako napr.KŽ-2 
LxBxH  102x51x29cm)   ks 4 360,000 29,84 130 102,40

18 5926500014PC
Betónový kryt pre káblové žľaby š. 500mm (ako napr. 
poklop kábelového žľabu  KŽ-2  LxBxH  50x40x6cm)   ks 8 720,000 9,32 81 270,40

19 5926500020PC
Deliaca stienka pre káblové žľaby (napr. pre KŽ-2 LxBxH   
49,5x3x20cm)   ks 8 720,000 2,40 20 928,00

Celkom   298 722,05



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 09 Úprava komunikácie  na priecestí v km 7,215

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 222,000 16,42 3 645,24

2 113107144
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 210,000 12,46 2 616,60

3 113152240
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 237,000 10,20 2 417,40

4 122202201
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 do 100 m3   m3 51,000 14,92 760,92

5 162303101
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 4,000 10,66 42,64

6 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 47,000 15,47 727,09

7 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 269,000 0,38 482,22

8 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 79,900 13,34 1 065,87

5 Komunikácie   

9 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 235,000 24,94 5 860,90

10 567133111
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm   m2 222,000 24,99 5 547,78

11 569231111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm   m2 15,000 20,98 314,70

12 569903311
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 4,000 41,85 167,40

13 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,60 kg/m2   m2 222,000 1,18 261,96

14 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 791,000 0,93 735,63

15 577134251
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 447,000 35,80 16 002,60

16 577144471
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 420,000 29,30 12 306,00

17 577154351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm   m2 244,000 36,03 8 791,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

18 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 2,000 25,88 51,76

19 404410002311
Výstražná značka priecestná ZDZ 153-50 "Výstražný kríž 
(vedľa vozovky), Zn lisovaná, V2-1350x180 mm 1ks, RA2 ks 2,000 193,23 386,46

20 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   ks 2,000 90,17 180,34
21 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 4,000 3,65 14,60
22 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 2,000 1,45 2,90
23 914812211 Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej   ks 63,000 60,41 3 805,83

24 404410211400
Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm 
vrátane podstavca a stĺpa   ks 63,000 114,82 7 233,66

25 915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar 
šírky 125 mm   m 35,000 1,43 50,05

26 915712111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich 
prúžkov šírky 250 mm   m 105,000 2,86 300,30

27 915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar 
šírky 125 mm   m 35,000 0,01 0,35

28 915719211
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich 
prúžkov šírky 250 mm   m 105,000 0,01 1,05

29 915721111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, 
tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.   m2 4,000 21,47 85,88

30 915729111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, 
tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.   m2 4,000 0,01 0,04

31 915912211P Montáž dopravnej smerovej dosky Z4   ks 18,000 51,53 927,54

32 404450006300
Zariadenie dopravné Z4d (Vodiaca doska ľavá), 
obojstranná, plastová   ks 9,000 34,40 309,60

33 404450006400
Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), 
obojstranná, plastová   ks 3,000 34,40 103,20

34 915930031 Osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu   m 3,000 11,45 34,35



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

35 404450001200
Vodiaci obrubník z recyklátu (CZ09) stredový červený, dĺ. 
440 mm, horná základňa v. 160 mm   ks 7,000 23,05 161,35

36 915930031 Osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu   m 3,000 11,45 34,35

37 404450001400
Vodiaci obrubník z recyklátu (CZ09) stredový žltý, dĺ. 440 
mm, horná základňa v. 160 mm   ks 7,000 23,05 161,35

38 919721110
Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo 
skleného vlákna   m2 67,000 5,01 335,67

39 919726722
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm   m 200,000 8,13 1 626,00

40 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 265,698 8,14 2 162,78

41 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 2 622,992 0,38 996,74

42 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 265,698 2,15 571,25

43 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 30,000 128,58 3 857,40

44 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 60,448 97,65 5 902,75

99 Presun hmôt HSV   

45 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 336,260 1,61 541,38

Celkom   91 585,20



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 10 Úprava komunikácie na priecestí v km 8,248

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemné práce   

1 113106241
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t  m2 1 032,000 13,50 13 932,00

2 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 128,000 16,42 2 101,76

3 113107144
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 124,000 12,46 1 545,04

4 113107223
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. 200 do 300 m,  -0,40000t   m2 1 032,000 5,12 5 283,84

5 113107231
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 373,333 6,36 2 374,40

6 113152240
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 124,000 10,20 1 264,80

7 122202201
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 do 100 m3   m3 489,400 14,92 7 301,85

8 162303101
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 3,000 10,66 31,98

9 162303102
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 460,000 3,42 1 573,20

10 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 29,400 15,47 454,82

11 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 793,800 0,38 301,64

12 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  m3 29,400 3,71 109,07

13 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 462,780 13,34 6 173,49

14 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 230,000 10,09 2 320,70

5 Komunikácie 

15 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 85,000 24,94 2 119,90

16 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 1 032,000 15,83 16 336,56

17 567133111
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm   m2 81,000 24,99 2 024,19

18 569231111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm   m2 13,000 20,98 272,74

19 569903311
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 51,000 41,85 2 134,35

20 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,60 kg/m2   m2 81,000 1,18 95,58

21 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 278,000 0,93 258,54

22 577134251
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 201,000 35,80 7 195,80

23 577144471
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 308,000 29,30 9 024,40

24 577154351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm   m2 107,000 36,03 3 855,21

25 581120115
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I 
pre TDZ I a II, hr. 150 mm   m2 373,333 0,00

26 584121111
Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm   m2 1 032,000 15,83 16 336,56

27 593810000600
Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 
3000x2000x150 mm   ks 172,000 390,14 67 104,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

28 911332113
Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 4m   m 26,000 18,04 469,04

29 553550000200.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 
3,8 m, úroveň zachytenia N2, komplet   m 26,000 80,16 2 084,16

30 911339211
Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod 
úroveň krajnice, príp. deliaceho pása   ks 2,000 519,58 1 039,16

31 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 4,000 25,88 103,52



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

32 404410002311
Výstražná značka priecestná ZDZ 153-50 "Výstražný kríž 
(vedľa vozovky), Zn lisovaná, V2-1350x180 mm 1ks, RA2 ks 2,000 193,23 386,46

33 404410002245
Výstražná značka priecestná ZDZ 151 "Priecestie", Zn 
lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 2,000 64,26 128,52

34 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   ks 4,000 90,17 360,68
35 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 8,000 3,65 29,20
36 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 4,000 1,45 5,80
37 914812211 Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej   ks 54,000 60,41 3 262,14

38 404410211400
Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm 
vrátane podstavca a stĺpa   ks 54,000 114,82 6 200,28

39 915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar 
šírky 125 mm   m 31,000 1,43 44,33

40 915712111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich 
prúžkov šírky 250 mm   m 61,000 2,86 174,46

41 915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar 
šírky 125 mm   m 31,000 0,01 0,31

42 915719211
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich 
prúžkov šírky 250 mm   m 61,000 0,01 0,61

43 919721110
Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo 
skleného vlákna   m2 60,000 5,01 300,60

44 919726722
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm   m 86,000 8,13 699,18

45 966005311
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 
pásnicou,  -0,04200t   m 26,000 7,36 191,36

46 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 1 070,244 8,14 8 711,79

47 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 4 387,584 0,38 1 667,28

48 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 1 070,244 2,15 2 301,02

49 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 569,056 128,58 73 169,22

50 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 87,296 97,65 8 524,45

99 Presun hmôt HSV   

51 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 1 311,074 1,61 2 110,83

Celkom   283 490,90



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 11 Úprava komunikácie  na priecestí v km 8,966

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 60,000 16,42 985,20

2 113107144
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t   m2 57,000 12,46 710,22

3 113152240
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 137,000 10,20 1 397,40

4 122202201
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 do 100 m3   m3 15,600 14,92 232,75

5 162303101
Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m   m3 3,000 10,66 31,98

6 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 12,600 15,47 194,92

7 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 340,200 0,38 129,28

8 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 21,420 13,34 285,74

5 Komunikácie   

9 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 63,000 24,94 1 571,22

10 567133111
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm   m2 60,000 24,99 1 499,40

11 569231111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm   m2 12,000 20,98 251,76

12 569903311
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so 
zhutnením   m3 3,000 41,85 125,55

13 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,60 kg/m2   m2 60,000 1,18 70,80

14 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 251,000 0,93 233,43

15 577134251
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 194,000 35,80 6 945,20

16 577144471
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 114,000 29,30 3 340,20

17 577154351
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm   m2 86,000 36,03 3 098,58

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

18 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 10,000 25,88 258,80

19 404410002311
Výstražná značka priecestná ZDZ 153-50 "Výstražný kríž 
(vedľa vozovky), Zn lisovaná, V2-1350x180 mm 1ks, RA2 ks 2,000 193,23 386,46

20 404410002245
Výstražná značka priecestná ZDZ 151 "Priecestie", Zn 
lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 2,000 64,26 128,52

21 404410002250

Výstražná značka priecestná ZDZ 152-10 "Návesť pred 
priecestím (3-pruhová, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, 
V2-1000 x 300 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 2,000 74,43 148,86

22 404410002255

Výstražná značka priecestná ZDZ 152-11 "Návesť pred 
priecestím (2-pruhová, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, 
V2-1000 x 300 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 2,000 74,43 148,86

23 404410002260

Výstražná značka priecestná ZDZ 152-12 "Návesť pred 
priecestím (1-pruhová, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, 
V2-1000 x 300 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 2,000 74,43 148,86

24 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   ks 10,000 90,17 901,70
25 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 20,000 3,65 73,00
26 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 10,000 1,45 14,50
27 914812211 Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej   ks 8,000 60,41 483,28

28 404410211400
Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm 
vrátane podstavca a stĺpa   ks 8,000 114,82 918,56

29 919721110
Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo 
skleného vlákna   m2 58,000 5,01 290,58

30 919726722
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s 
tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm   m 64,000 8,13 520,32

31 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 90,448 8,14 736,25

32 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 2 622,992 0,38 996,74



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

33 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 90,448 2,15 194,46

34 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 30,000 128,58 3 857,40

35 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 60,448 97,65 5 902,75

99 Presun hmôt HSV   

36 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 105,693 1,61 170,17

Celkom   37 383,70



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 12 Preložky a ochrana sietí oznamovacích zariadení ŽSR

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 141721114
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm   m 86,000 221,37 19 037,82

2 2861122533

Chránička 110 pre riadené tunelovanie (SN10, krátkodobo 
SN14), 6m kus, hladká z vonku i z vnútra, čierna, potrebné 
doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969   m 86,000 4,43 380,98

3 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 215,000 7,14 1 535,10

4 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 5 805,000 0,97 5 630,85

5 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3 (215m3 zeminy prebytočnej)   m3 215,000 5,69 1 223,35

6 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 215,000 1,09 234,35

7 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 365,500 13,34 4 875,77

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

8 388793205.1
Posunutie a manipulácia s  HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 830,000 4,26 3 535,80

9 388995031 Žľab kábelový CWS ZEKAN4   m 2 000,000 24,58 49 160,00
10 388995031-D Demontáž žľabu káblového CWS ZEKAN4   m 2 000,000 14,33 28 660,00
11 5923002450_4 Káblový žľab ZEKAN 4, vonkajší 200/126   ks 2 000,000 22,36 44 720,00

12 210020311.1
Káblový žľab kovový, vrátane príslušenstva, 200/100 mm 
vrátane veka a podpery   m 72,000 38,34 2 760,48

13 311870018000.1 Kovový žľab (ako napr. KBJ200H100/3-111620 Strader)   m 72,000 18,92 1 362,24

14 311870018000.2
Skrutka s polguľovou hlavou+matica s golierom (ako napr. 
SGKM6X12-651141 Strader)   bal. 3,000 14,30 42,90

15 311870018000.3
Kryt žľabu so zámkom (ako napr. PZKJ200/3-101820 
Strader)   m 72,000 13,10 943,20

16 311870018000.4 Podložka veľkoplošná (ako napr. PW6-650844 Strader)   bal. 1,000 2,85 2,85
17 311870018000.5 Výložník (ako napr. WWCN200-712120 Strader)   ks 50,000 7,40 370,00
18 311870018000.6 Závitová tyč (ako napr. PGM10/1-651001 Strader)   ks 50,000 2,91 145,50
19 311870018000.7 Podložka veľkoplošná (ako napr. PW10-651044 Strader)   bal. 6,000 12,55 75,30
20 311870018000.8 Matica (ako napr. NSM10-650244 Strader)   bal. 6,000 8,19 49,14

21 311870018000.9
C-uholník montážny (ako napr. CMC41H21/3-643230 
Strader)   ks 20,000 23,93 478,60

22 311870018000.10
Ochranná koncovka (ako napr. NOW40X22-760100 
Strader)   ks 400,000 0,36 144,00

23 224000005_2 Zatiahnutie kábla do chráničky (kolektora)   m 700,000 3,89 2 723,00
24 388795016 Montáž - zatiahnutie HDPE do obsadenej trasy   m 5 380,000 4,43 23 833,40
25 388795206 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu (HKT)   m 2 000,000 1,98 3 960,00
26 388795206-D Demontáž - HDPE zo žľabu (HKT)   m 2 000,000 1,13 2 260,00
27 388795562 Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm   ks 27,000 9,78 264,06
28 388795562-D Demontáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm   ks 9,000 6,23 56,07

29 3412610204
Spojka PE rúr (ACE Spojka 40  pre HDPE vedenie, 16 Bar, 
PP)   ks 27,000 14,53 392,31

30 388900003 Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm   m 6 080,000 0,30 1 824,00

31 3410715300_1

Rúrka HDPE 40/33 (OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaž. 
16Bar, -40°C/+75°C ,vst. sur.– čisté PE, typ PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 1133. Dolož. 
skúš. protokolov o skúške, tahovej pevnosti a skúšky 
rozťahovania na preuk.PE) DOK1-48   m 6 080,000 2,18 13 254,40

32 388995032 Ohyb 30° kábelového žľabu CWS ZEKAN4, s krytom   ks 50,000 23,42 1 171,00
33 388995035 Žľab kábelový CWS ZEKAN4, spojka   ks 50,000 33,95 1 697,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

34 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 1,300 14,41 18,73

35 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste   t 35,100 0,97 34,05

36 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,500 128,58 64,29

37 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné   t 0,800 361,47 289,18

99 Presun hmôt HSV   

38 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 163,749 25,98 4 254,20

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

39 220061521-D
Demontáž - Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEZE 50 XN s jadrom CU 0,8 mm   m 2 100,000 1,24 2 604,00

40 220061521
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov 
TCEKEZE  50 XN s jadr.CU 0,8 mm   m 4 960,000 2,16 10 713,60

41 3410351439
TCEPKPFLEZE 15xN0,8 Telefónny kábel, miestny, 
štvorkový   m 60,000 20,09 1 205,40

42 3410351440
TCEPKPFLEZE 20xN0,8 Telefónny kábel, miestny, 
štvorkový   m 2 800,000 24,78 69 384,00

43 3410351443
TCEPKPFLEZE 50xN0,8 Telefónny kábel, miestny, 
štvorkový   m 2 100,000 42,69 89 649,00

44 220061701
Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 
kg/m   m 15,000 2,33 34,95

45 210252481-10 Montáž spojky káblovej NITTO JCSA   m 14,000 231,79 3 245,06

46 3410352453-10
NITTO JCSA 140 Káblové súbory telekomunikačné - 
komplet   ks 6,000 53,53 321,18

47 3410352453-20
NITTO JCSA 200 Káblové súbory telekomunikačné - 
komplet   ks 7,000 80,58 564,06

48 3410352453-30
NITTO JCSA 300 Káblové súbory telekomunikačné - 
komplet   ks 1,000 89,07 89,07

49 220065004
Zafúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 10 400,000 3,34 34 736,00

50 220065004P-D
Vyfúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 10 400,000 2,38 24 752,00

51 220065015 Slučkovanie optického kábla, miestna sieť   m 10 400,000 0,62 6 448,00
52 220065019 Dofukovanie rezervy optického kábla, miestna sieť   ks 12,000 498,54 5 982,48
53 220065019_1 Montáž (navinutie) optickej rezervy v kryte optickej spojky   ks 12,000 58,53 702,36
54 220065055P Zvarovanie optických káblov, ochrana zvaru   ks 12,000 38,20 458,40
55 3412611726 Guľový marker ID 3M   ks 25,000 19,18 479,50
56 220200401_1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok   ks 25,000 10,23 255,75

57 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 50,000 14,43 721,50

58 220071801-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 012   ks 1,000 58,11 58,11

59 220071801
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 012   ks 1,000 154,58 154,58

60 220071802-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 024   ks 1,000 104,66 104,66

61 220071802
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 024   ks 1,000 209,29 209,29

62 3412612015.0P

Optická zemná spojka max. 24 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt.kaziet 1/24, max. počet zvarov 
240   ks 2,000 186,50 373,00

63 220111431

Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli 
vrátane vypracovania meracieho protokolu(počet úsekov x 
počet párov)   pár 400,000 10,02 4 008,00

64 220111431_11

Certifikácia ŽSR - vytvorenie systémového certifikátu od 
výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na optickú 
infraštruktúru naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 
0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.   ks 2,000 758,13 1 516,26

65 220170065

Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a 
preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP 
a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km   vl. 72,000 38,80 2 793,60

66 220170086 Meranie optického kábla počas montáže 12-vl. (pri 1310 nm)   vl 24,000 363,90 8 733,60

67 220170088
Záverečné meranie opt. Kábla 12-vl. (1310 nm, 1550 nm) z 
oboch strán (priamou metódou, metódou spätného rozptylu)   vl 24,000 75,81 1 819,44

68 220170087
Meranie optického kábla po zafúknutí 12-vl. ( pokládke, 
spojkovaní) (pri 1310 nm)   vl 24,000 37,91 909,84

69 220170086_2 Meranie optického kábla počas montáže 24-vl. (pri 1310 nm)   vl 48,000 363,90 17 467,20

70 220170088_1
Záverečné meranie opt. Kábla 24-vl. (1310 nm, 1550 nm) z 
oboch strán (priamou metódou, metódou spätného rozptylu)   vl 48,000 75,81 3 638,88

71 2220170087_1
Meranie optického kábla po zafúknutí 24-vl. ( pokládke, 
spojkovaní) (pri 1310 nm)   vl 48,000 37,91 1 819,68

72 220200401_P
Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou 
fóliou s upevnením   ks 24,000 9,35 224,40

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

73 460200114
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 30 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 2 000,000 9,64 19 280,00

74 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 1 353,000 26,03 35 218,59

75 460200734
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 32,000 84,59 2 706,88

76 460400052
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 
cm   ks 14,000 419,35 5 870,90



P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

77 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 1,540 869,72 1 339,37

78 460560114
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 30 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 2 000,000 1,93 3 860,00

79 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 1 353,000 5,55 7 509,15

80 460560734
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 32,000 21,40 684,80

81 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 238,870 2,43 580,45

82 460400152
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 
plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m   ks 14,000 232,00 3 248,00

83 460420001
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   m 3 385,000 3,19 10 798,15

84 460520041
Odkrytie a zakrytie betónového žľabu (HKT), vrátane obnovy 
a výmeny poškodených poklopov   m 2 000,000 10,35 20 700,00

O01 Ostatné   
85 460-3 Spracovanie knihy plánov   km 4,300 4 548,75 19 559,63

Celkom   648 997,19



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 13.1 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení SWAN

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 141721114
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm   m 46,000 221,37 10 183,02

2 2861122533

Chránička 110 pre riadené tunelovanie (SN10, krátkodobo 
SN14), 6m kus, hladká z vonku i z vnútra, čierna, potrebné 
doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969   m 2 105,000 4,43 9 325,15

3 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 57,000 15,47 881,79

4 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 539,000 0,97 1 492,83

5 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 57,000 15,09 860,13

6 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 96,900 13,34 1 292,65

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

7 388793205.1
Posunutie a manipulácia s  HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 1 104,000 4,26 4 703,04

8 388995031 Žľab kábelový CWS ZEKAN4   m 2 105,000 24,58 51 740,90 ;

9 592650000800
Káblový žľab , lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 
1000x280x215 mm, betónový, (ako BK-KK1, HYDRO BG)   ks 46,000 28,76 1 322,96

10 5923002450_4 Káblový žľab (ako napr. ZEKAN 4), vonkajší 200/126   ks 2 059,000 20,12 41 427,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

11 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,901 14,41 12,98

12 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste   t 24,327 0,97 23,60

13 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,500 128,58 64,29

14 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné   t 0,401 361,47 144,95

99 Presun hmôt HSV   

15 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 160,795 25,98 4 177,45

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

16 220200401_1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok   ks 185,000 10,23 1 892,55
17 3412611726 Guľový marker ID 3M   ks 140,000 19,18 2 685,20

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

18 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   km 2,200 460,97 1 014,13
19 460070294_P Sondáž káblov pod koľajnicami   ks 8,000 197,11 1 576,88

20 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4   m 2 059,000 26,03 53 595,77

21 460400052
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 
cm   ks 4,000 419,35 1 677,40

22 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 0,440 869,72 382,68

23 460400152
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 
plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m   ks 4,000 232,00 928,00

24 460520042P Uloženie betónovej dosky (krytu)nad kábel   m 2 637,000 3,04 8 016,48
25 5923002446 Betónový kryt č. 4, 500/630/65   ks 5 274,000 26,32 138 811,68

26 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 2 059,000 5,55 11 427,45

27 460200734
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 50,000 84,59 4 229,50

28 460560734
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 50,000 21,40 1 070,00

29 460520041
Odkrytie a zakrytie betónového žľabu (HKT), vrátane obnovy 
a výmeny poškodených poklopov   m 2 105,000 10,35 21 786,75

30 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 
zeminy 20 cm   m3 150,000 2,43 364,50

31 460620014 Provizórna úprava terénu   m2 750,550 4,93 3 700,21

Celkom   380 812,00



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 13.2  Preložky a ochrana slaboprúdových vedení Slovak Telekom

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 113107142
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 
m2,hr.nad 50 do 100 mm  0,181 t   m2 95,550 59,97 5 730,13

2 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 17,000 15,47 262,99

3 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 459,000 0,97 445,23

4 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3   m3 17,000 15,09 256,53

5 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 28,900 13,34 385,53

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

6 388793205.1
Posunutie a manipulácia s  HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 260,000 4,26 1 107,60

7 460510201_1
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
neasfaltovaný KK1   m 146,000 8,62 1 258,52

8 592650000800
Káblový žľab , lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 
1000x280x215 mm, betónový, (ako BK-KK1, HYDRO BG)   ks 146,000 28,76 4 198,96

;

9 141721114
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm   m 73,000 221,37 16 160,01

10 460510001P Pokládka rúry D-110-160   m 73,000 5,01 365,73

11 2861122533

Chránička 110 pre riadené tunelovanie (SN10, krátkodobo 
SN14), 6m kus, hladká z vonku i z vnútra, čierna, potrebné 
doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969   m 146,000 4,43 646,78

12 388795565P Montáž opravnej spojky rúrky 110-160   ks 14,000 15,95 223,30
13 2860005630P Spojka rúry D110   ks 14,000 12,31 172,34
14 388900001 Kalibrovanie HDPE mikrotrubičiek do 12 mm   m 256,000 0,28 71,68
15 388795228-D Demontáž 3x  Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 64,000 5,88 376,32
16 388795229-D Demontáž ďaľšej Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 64,000 2,85 182,40
17 388795228 Ukladanie 3x  Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 64,000 7,53 481,92
18 388795229 Ukladanie ďaľšej Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 64,000 2,57 164,48
19 3412611418.2P Optická chránička vrátane mikrotrubičiek do 4x12   m 64,000 3,55 227,20

20 388795511-D
Vyfúkanie mini trubičky 1x HDPE z Multitube v obsadenej 
trase   m 84,000 2,12 178,08

21 388795511
Zafúkanie mini trubičky 1x HDPE do Multitube v obsadenej 
trase   m 84,000 1,99 167,16

22 3412611418.1P Mikrotrubička 10/8   m 84,000 0,73 61,32
23 388795561 Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm   ks 2,000 4,85 9,70
24 3412600471P Spojka pre multitube s chráničkou spojov   ks 2,000 99,47 198,94
25 3412600471.1P Spojka pre mikrotrubičku   ks 6,000 6,62 39,72

26 388793205-D
Demontáž rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 260,000 2,73 709,80

27 388795565 Montáž opravnej spojky rúrky HDPE nad 12 mm   ks 16,000 15,32 245,12

28 3412610204P
Spojka PE rúr (ACE Spojka 40  pre HDPE vedenie, 16 Bar, 
PP)   ks 4,000 14,53 58,12

29 3412610203P
ACE 701032A priama bezpečnostná spojka pre OPTOPIPE  
32 HDPE, 16 Bar, PP   ks 12,000 11,15 133,80

30 388795016 Montáž - zatiahnutie HDPE do obsadenej trasy   m 260,000 4,43 1 151,80
31 388900002 Kalibrovanie HDPE rúry do 32 mm   m 168,000 0,26 43,68

32 3410715300_2

Opt. chrán. OPTOPIPE HDPE 32/3,0mm pre zaťaž. 16Bar, -
40°C/+75°C ,výhradne čisté PE, typ .PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE sur. podľa ISO 1133. Dolož. skúš. 
protok. o trhovej sk., tahovej pevn. a skúšky rozťahovania 
na preukázanie čistého PE mat.   m 168,000 2,80 470,40

33 388900003 Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm   m 92,000 0,30 27,60

34 3410715300_1

Rúrka HDPE 40/33 (OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaž. 
16Bar, -40°C/+75°C ,vst. sur.– čisté PE, typ PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 1133. Dolož. 
skúš. protokolov o skúške, tahovej pevnosti a skúšky 
rozťahovania na preuk.PE)   m 92,000 2,18 200,56

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

35 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,501 14,41 7,22

36 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste   t 13,527 0,97 13,12

37 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,300 128,58 38,57

38 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné   t 0,201 361,47 72,66

99 Presun hmôt HSV   

39 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 10,941 25,98 284,25

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

40 220060721-D

Demontáž, rozpojenie a (vytiahnutie) z tvár.trasy alebo 
kanálika voľne uloženého kábla-TCKQY do 100 XN 0,4-0,6 
mm   m 22,000 3,51 77,22

41 220060721
Montáž(stroj.zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne 
uloženého kábla-TCKQY do 100 XN 0,4-0,6 mm   m 22,000 5,75 126,50
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42 341240012500 Káble medený telefónny TCEPKPFLEZE 25xN0,4 mm2   m 22,000 13,04 286,88

43 220060722-D

Demontáž(.rozpojenie,  vytiahnutie) z tvár.trasy alebo 
kanálika voľne uloženého kábla-TCKQY do 300 XN 0,4-0,6 
mm   m 49,000 4,31 211,19

44 220060722
Montáž(stroj.zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne 
uloženého kábla-TCKQY do 300 XN 0,4-0,6 mm   m 49,000 6,74 330,26

45 341240014500 Káble medený telefónny TCEPKPFLEZE 150xN0,6 mm2   m 21,000 76,72 1 611,12

46 3410351435
TCEPKPFLEZE 200xN0,6 Telefónny kábel, miestny, 
štvorkový   m 28,000 94,67 2 650,76

47 220060723.1-D

Demontáž(. rozpojenie, vytiahnutie) z tvár.trasy alebo 
kanálika voľne uloženého kábla-TCKQY do 600 XN 0,4-0,6 
mm   m 68,000 5,41 367,88

48 220060723.1
Montáž(stroj.zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne 
uloženého kábla-TCKQY do 600 XN 0,4-0,6 mm   m 68,000 9,70 659,60

49

341240013400.
1P Káble medený telefónny TCEPKPFLEZE 600xN0,4 mm2   m 68,000 161,03 10 950,04

50 220060731-D
Demontáž, rozpojenie, vytiahnutie) z tvár.trasy alebo 
kanálika voľne uloženého kábla-TCKQY do 150 XN 0,8 mm   m 112,000 3,20 358,40

51 220060731
Montáž(stroj.zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne 
uloženého kábla-TCKQY do 150 XN 0,8 mm   m 112,000 5,22 584,64

52 3412112610
TCEPKPFLEZE 100xN0,8 Telefónny kábel, miestny, 
štvorkový   m 112,000 105,23 11 785,76

53 220060732-D
Demontáž, rozpojenie, (vytiahnutie) z tvár.trasy alebo 
kanálika voľne uloženého kábla-TCKQY do 300 XN 0,8 mm   m 56,000 3,70 207,20

54 220060732
Montáž(stroj.zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne 
uloženého kábla-TCKQY do 300 XN 0,8 mm   m 56,000 7,19 402,64

55

341240015500.
1P Káble medený telefónny TCEPKPFLEZE 200xN0,8 mm2   m 56,000 195,45 10 945,20

56 220061557.2P-D
Demntáž, rozpojenmie, (vytiahnutie z tvárnic) káblov počet 
žíl do 1600   m 42,000 10,42 437,64

57 220061557.2P Montáž(zatiahnutie do tvárnic) káblov počet žíl do 1600   m 42,000 20,84 875,28
58 3412130050.2P Telefónny kábel diaľkový A-2Y(L)2Y 800x2x0,6   m 21,000 156,57 3 287,97
59 3412130050.3P Telefónny kábel diaľkový A-02Y(L)2Y 600x2x0,5   m 21,000 111,96 2 351,16

60 220061557.1P-D
Demontáž, rozpojenie, (vytiahnutie z tvárnic) káblov počet 
žíl do 600   m 68,000 7,40 503,20

61 220061557.1P Montáž(zatiahnutie do tvárnic) káblov počet žíl do 600   m 68,000 14,80 1 006,40
62 3412130050.4P Telefónny kábel diaľkový A-2Y(L)2Y 150x2x0,8   m 42,000 52,92 2 222,64
63 3412130050.7P Telefónny kábel A-2Y(L)2Y 150x2x0,6   m 26,000 32,00 832,00

64 220061557P-D
Demontáž, rozpojenie, (vytiahnutie z tvárnic) káblov počet 
žíl do 200   m 52,000 5,69 295,88

65 220061557P Montáž(zatiahnutie do tvárnic) káblov počet žíl do 200   m 52,000 11,38 591,76
66 3412130050.5P Telefónny kábel diaľkový A-02YSTF(L)2YB2Y  20x4x1,4   m 26,000 143,78 3 738,28
67 3412130050.7P Telefónny kábel diaľkový A-02YSTF(L)2YB2Y  30x4x0,9   m 26,000 65,50 1 703,00

68 220065004P-D
Vyfúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 6 762,000 2,38 16 093,56

69 220065004
Zafúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 6 762,000 3,34 22 585,08

70 220065019 Dofukovanie rezervy optického kábla, miestna sieť   ks 4,000 498,54 1 994,16

71 3410351938_1

Systémový vonkajší optický kábel LTC-S RP 12x SM 
G.657.A1 (3x4) A-DQ(ZN)B2Y, Štandardizácia IEC 60794-3-
10, No waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, odolný voči 
zásadám podľa EN 60811-2-1, vonkajší plášť HDPE, 
ťahová sila 3500N, RP - odolnosť voči hlodavcom,   m 922,000 1,75 1 613,50

72 3412600420P

Syst. vonk. optický kábel LTMC 48x SM G.657.A1 (4x12)A-
DQ(ZN)2Y, Štandardizácia IEC 60794-5-10, No waterpeak 
na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 
1000N, vonkajší priemer 6mm, -40 / 70 °C   m 3 948,000 2,47 9 751,56

73 3412600422P

Sys. von. optický kábel LTMC 72x SM G.657.A1 (6x12)A-
DQ(ZN)2Y, Štand. IEC 60794-5-10, No waterpeak na 
1383nm = 0,29 dB/km, vonk. plášť HDPE, ťahová sila 
1000N, vonkajší priemer 6mm, -40 / 70 °C   m 1 892,000 2,91 5 505,72

74 220065055 Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť   ks 360,000 38,20 13 752,00

75 220071801
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 012   ks 2,000 154,58 309,16

76 220071801-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 012   ks 2,000 58,11 116,22

77 220071803
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 048   ks 4,000 87,94 351,76

78 220071803-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 048   ks 4,000 57,62 230,48

79 220071804
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 072   ks 2,000 312,84 625,68

80 220071804-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 072   ks 2,000 158,27 316,54

81

34126120151.1
P

Optická zemná spojka pre 48 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, max. počet 
zvarov 48   ks 4,000 409,39 1 637,56

82 3412612015.4P

Optická zemná spojka pre 72 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, max. počet 
zvarov 72   ks 2,000 454,43 908,86

83 3412612015.5P

Optická zemná spojka max. 12vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt.kaziet 1/24, max. počet zvarov 
240   ks 2,000 379,06 758,12

84 210252481 Montáž spojky káblovej XAGA 500   m 2,000 190,85 381,70

85 345820038000
Spojka zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 500 
55/12-300/SK   ks 2,000 102,13 204,26

86 220090012-2
Úplná montáž spojky rovnej (XAGA..) , spolu s opravnou 
manžetou pre káble  bez číslovania, od 20XN0,8-800XN0,8   ks 36,000 587,70 21 157,20
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87 3410352464
XAGA 550 122/30-500/SK Káblové súbory 
telekomunikačné   ks 4,000 287,43 1 149,72

88 3410352464.1P XAGA 550 122/30-1000 Káblové súbory telekomunikačné   ks 2,000 369,36 738,72

89 345820038700
Spojka zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 
92/25-500/SK   ks 2,000 272,79 545,58

90

354310003100.
1P Manžeta opravná CWST 125/30-1000   ks 2,000 197,72 395,44

91

354310003100.
2P Manžeta opravná CWST 100/25-1000   ks 2,000 192,24 384,48

92

345820038800.
1P

Spojka zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 
92/25-750/SK   ks 6,000 205,91 1 235,46

93 345820039100
Spojka zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 
160/42-500/SK   ks 18,000 287,34 5 172,12

94 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 42,000 14,43 606,06

95 220200401_P
Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou 
fóliou s upevnením   ks 42,000 9,35 392,70

96 3412611726 Guľový marker ID 3M   ks 42,000 19,18 805,56

97 220111421
Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, vrátane 
vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km dĺžky   ks 15,000 44,63 669,45

98 220111431
Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli 
vrátane vypracovania meracieho protokolu   pár 6 700,000 10,02 67 134,00

99 220170065

Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a 
preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP 
a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km   vl. 180,000 38,80 6 984,00

100 220170065.2P Meranie optického kábla na bubne pri vln.dĺžkach 1310 nm   ks 4,000 403,02 1 612,08
101 220170065.3P Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach   ks 4,000 558,74 2 234,96

102 220170065.4P

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú infraštruktúru 
naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 0,29dB/km, 
potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.   ks 4,000 758,13 3 032,52

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

103 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   km 0,146 460,97 67,30
104 460070294_P Sondáž káblov pod koľajnicami   ks 7,000 197,11 1 379,77

105 460200734
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 73,000 84,59 6 175,07

106 460560734
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 73,000 21,40 1 562,20

107 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 19,110 2,43 46,44

108 460400052
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 
cm   ks 14,000 419,35 5 870,90

109 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 0,154 869,72 133,94

110 460400152
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 
plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m   ks 14,000 232,00 3 248,00

111 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 146,000 1,32 192,72

112 2830002000_1 Fólia modrá v m š. 33   m 146,000 0,46 67,16
113 460520042P Uloženie betónovej dosky (krytu)nad kábel   m 306,000 3,04 930,24
114 5923002446 Betónový kryt č. 4, 500/630/65   ks 306,000 26,32 8 053,92

O01 Ostatné   
115 HZS-011 Overenie jestv. inž. sietí   hod 24,000 38,82 931,68
116 460-3 Spracovanie knihy plánov   km 0,147 4 548,75 668,67
117 460-7 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla   km 0,147 3 563,18 523,79
118 001000100_P Inžinierska činnosť -  technický dozor - správa   hod 40,000 133,43 5 337,20

119 HZS000114
Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska 
a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 10,000 78,85 788,50

120 HZS-0011 Revízia zariadenia, preskúšanie, revízne správy   hod 10,000 133,43 1 334,30

Celkom   324 927,54



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:  SO 13.3 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení BENESTRA, ENERGOTEL, ORANGE, UPC, ZSE
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HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 113107142
Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 
m2,hr.nad 50 do 100 mm  0,181 t   m2 11,050 59,97 662,67

2 141721114
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm   m 190,000 221,37 42 060,30

3 2861122533

Chránička 110 pre riadené tunelovanie (SN10, krátkodobo 
SN14), 6m kus, hladká z vonku i z vnútra, čierna, potrebné 
doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969   m 165,000 4,43 730,95

4 2861122534

Chránička 125 pre riadené tunelovanie (SN 10, krátkodobo 
SN14), 6m kus, hladká zvonku i zvnútra, čierna, potrebné 
doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969   m 25,000 6,60 165,00

5 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 17,000 15,47 262,99

6 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 459,000 0,97 445,23

7 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 17,000 15,09 256,53

8 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 28,900 13,34 385,53

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

9 388793205.1
Posunutie a manipulácia s  HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 253,000 4,26 1 077,78

10 460510201_1
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
neasfaltovaný KK1   m 140,000 8,62 1 206,80

11 592650000800
Káblový žľab , lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 
1000x280x215 mm, betónový, (ako BK-KK1, HYDRO BG)   ks 140,000 28,76 4 026,40

12 388900001 Kalibrovanie HDPE mikrotrubičiek do 12 mm   m 324,000 0,28 90,72
13 388795228-D Demontáž 3x  Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 81,000 5,88 476,28
14 388795228 Ukladanie 3x  Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 81,000 7,53 609,93
15 388795229-D Demontáž ďaľšej Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 81,000 2,85 230,85
16 388795229 Ukladanie ďaľšej Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 81,000 2,57 208,17
17 3412611418.2P Optická chránička vrátane mikrotrubičiek do 4x12   m 81,000 3,55 287,55

18 388795511-D
Vyfúkanie mini trubičky 1x HDPE z Multitube v obsadenej 
trase   m 81,000 2,12 171,72

19 388795511
Zafúkanie mini trubičky 1x HDPE do Multitube v obsadenej 
trase   m 81,000 1,99 161,19

20 3412611418.1P Mikrotrubička 10/8   m 81,000 0,73 59,13
21 388795561 Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm   ks 8,000 4,85 38,80
22 3412600471P Spojka pre multitube s chráničkou spojov   ks 8,000 99,47 795,76
23 388795560 Montáž spojky na mikrotrubičke do 5 mm   ks 8,000 1,50 12,00
24 3412600471.1P Spojka pre mikrotrubičku   ks 8,000 6,62 52,96
25 388795565 Montáž opravnej spojky rúrky HDPE nad 12 mm   ks 22,000 15,32 337,04

26 3412610203P
ACE 701032A priama bezpečnostná spojka pre OPTOPIPE  
32 HDPE, 16 Bar, PP   ks 4,000 11,15 44,60

27 3412610204P
Spojka PE rúr (ACE Spojka 40  pre HDPE vedenie, 16 Bar, 
PP)   ks 16,000 14,53 232,48

28 3412610205P
ACE 701050A priama bezpečnostná spojka pre OPTOPIPE  
50 HDPE, 16 Bar, PP   ks 2,000 15,14 30,28

29 388793205-D
Demontáž rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 253,000 2,73 690,69

30 388795016 Montáž - zatiahnutie HDPE do obsadenej trasy   m 253,000 4,43 1 120,79
31 388795565P Montáž opravnej spojky rúrky 110-160   ks 20,000 15,95 319,00
32 388900002 Kalibrovanie HDPE rúry do 32 mm   m 44,000 0,26 11,44

33 3410715300_2

Opt. chrán. OPTOPIPE HDPE 32/3,0mm pre zaťaž. 16Bar, -
40°C/+75°C ,výhradne čisté PE, typ .PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE sur. podľa ISO 1133. Dolož. skúš. 
protok. o trhovej sk., tahovej pevn. a skúšky rozťahovania 
na preukázanie čistého PE mat.   m 44,000 2,80 123,20

34 388900003 Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm   m 184,000 0,30 55,20

35 3410715300_1

Rúrka HDPE 40/33 (OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaž. 
16Bar, -40°C/+75°C ,vst. sur.– čisté PE, typ PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 1133. Dolož. 
skúš. protokolov o skúške, tahovej pevnosti a skúšky 
rozťahovania na preuk.PE)   m 184,000 2,18 401,12

36 388900004 Kalibrovanie HDPE rúry do 50 mm   m 25,000 0,68 17,00
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37 3410715300_3

Opt. chrán. OPTOPIPE HDPE 50/4,6mm pre zaťaženie 
16Bar, -40°C/+75°C ,výhradne čisté PE, typ PE100 s UV 
stabiliz., skúška PE sur. podľa ISO 1133. Doloženie skúš. 
prot. o trhovej sk., tahovej pevn. a skúšky rozťahovania na 
preukázanie čistého PE mat.   m 25,000 4,18 104,50

5 Komunikácie   

38 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2   m2 11,050 1,04 11,49

39 576831111
Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I 
strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm   m2 11,050 25,67 283,65

40 577141312

Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 
8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 
50mm   m2 11,050 42,20 466,31

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

41 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,501 14,41 7,22

42 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste   t 13,527 0,97 13,12

43 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,300 128,58 38,57

44 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné   t 0,201 361,47 72,66

99 Presun hmôt HSV   

45 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 13,487 25,98 350,39

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

46 220065004P-D
Vyfúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 14 015,000 2,38 33 355,70

47 220065004
Zafúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 14 015,000 3,34 46 810,10

48 220065019 Dofukovanie rezervy optického kábla, miestna sieť   ks 18,000 498,54 8 973,72

49 3412600418P

Syst. vonk. OKl LTC-S RP 24x SM G.657.A1 (4x6) A-
DQ(ZN)B2Y, Štan. IEC 60794-3-10, No waterpeak na 
1383nm = 0,29 dB/km, odolný voči zásadám podľa EN 
60811-2-1, vonk. plášť HDPE, ťah. sila 1500N, RP - 
odolnosť voči hlodavcom, vonk. pr.: 7,6 mm, -40°C / +70°   m 4 120,000 1,89 7 786,80

50 3412600420P

Syst. vonk. optický kábel LTMC 48x SM G.657.A1 (4x12)A-
DQ(ZN)2Y, Štandardizácia IEC 60794-5-10, No waterpeak 
na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 
1000N, vonkajší priemer 6mm, -40 / 70 °C   m 2 795,000 2,47 6 903,65

51 3412600422P

Sys. von. optický kábel LTMC 72x SM G.657.A1 (6x12)A-
DQ(ZN)2Y, Štand. IEC 60794-5-10, No waterpeak na 
1383nm = 0,29 dB/km, vonk. plášť HDPE, ťahová sila 
1000N, vonkajší priemer 6mm, -40 / 70 °C   m 1 980,000 2,91 5 761,80

52 3412600422.1P

Systémový vonkajší optický kábel LTMC 144x SM G.657.A1 
200 µm (6x24)A-DQ(ZN)2Y, Štandardizácia IEC 60794-5-
10, No waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší plášť 
HDPE - HF, ťahová sila 2000N, vonkajší priemer 7,0mm   m 5 120,000 4,74 24 268,80

53 220065055 Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť   ks 1 296,000 38,20 49 507,20

54 220071802-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 024   ks 4,000 104,66 418,64

55 220071802
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 024   ks 4,000 209,29 837,16

56 220071803-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 048   ks 4,000 57,62 230,48

57 220071803
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 048   ks 4,000 87,94 351,76

58 220071804-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 072   ks 6,000 158,27 949,62

59 220071804
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 072   ks 6,000 312,84 1 877,04

60 220071807-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien nad 120   ks 4,000 266,81 1 067,24

61 220071807
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
nad 120   ks 4,000 533,64 2 134,56

62 3412612015.0P

Optická zemná spojka max. 24 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt.kaziet 1/24, max. počet zvarov 
240   ks 4,000 186,50 746,00

63

34126120151.1
P

Optická zemná spojka pre 48 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, max. počet 
zvarov 48   ks 4,000 409,39 1 637,56

64 3412612015.4P

Optická zemná spojka pre 72 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, max. počet 
zvarov 72   ks 6,000 454,43 2 726,58
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65 3412612015.6P

INFRALAN® Optická zemná spojka pre 144 vlákien, IP65, 
oválny vstup, prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, 
max. počet zvarov 144   ks 4,000 160,46 641,84

66 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 18,000 14,43 259,74

67 220170065

Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a 
preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP 
a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km   vl. 648,000 38,80 25 142,40

68 220170065.2P Meranie optického kábla na bubne pri vln.dĺžkach 1310 nm   ks 9,000 403,02 3 627,18
69 220170065.3P Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach   ks 9,000 558,74 5 028,66

70 220170065.4P

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú infraštruktúru 
naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 0,29dB/km, 
potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.   ks 9,000 758,13 6 823,17

71 220200401_P
Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou 
fóliou s upevnením   ks 18,000 9,35 168,30

72 3412611726 Guľový marker ID 3M   ks 18,000 19,18 345,24

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

73 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   km 0,140 460,97 64,54
74 460070294_P Sondáž káblov pod koľajnicami   ks 16,000 197,11 3 153,76

75 460200734
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 140,000 84,59 11 842,60

76 460560734
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 140,000 21,40 2 996,00

77 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 18,200 2,43 44,23

78 460400052
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 
cm   ks 16,000 419,35 6 709,60

79 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 1,760 869,72 1 530,71

80 460400152
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 
plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m   ks 16,000 232,00 3 712,00

81 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 140,000 1,32 184,80

82 2830002000_1 Fólia modrá v m š. 33   m 140,000 0,46 64,40
83 2860005630P Spojka rúry D110   ks 18,000 12,31 221,58
84 2860005630.1P Spojka rúry D125   ks 2,000 9,56 19,12
85 460520042P Uloženie betónovej dosky (krytu)nad kábel   m 296,000 3,04 899,84
86 5923002446 Betónový kryt č. 4, 500/630/65   ks 296,000 26,32 7 790,72

O01 Ostatné   
87 HZS-011 Overenie jestv. inž. sietí   hod 40,000 38,82 1 552,80
88 460-3 Spracovanie knihy plánov   km 0,140 4 548,75 636,83
89 460-7 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla   km 0,140 3 563,18 498,85

90 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 
menej ako 8 hodín   hod 32,000 78,85 2 523,20

91 HZS-0011 Revízia zariadenia, preskúšanie, revízne správy   hod 32,000 133,43 4 269,76
92 001000100_P Inžinierska činnosť -  technický dozor - správa   hod 40,000 133,43 5 337,20

Celkom   351 639,47



VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 
Objekt:   SO 13.4 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení ACS, RAINSIDE, VNET, Türk Telekom, Slovanet

P.č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 
jednotková 

(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál /technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 141721114
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, 
hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm   m 76,000 221,37 16 824,12

2 2861122533

Chránička 110 pre riadené tunelovanie (SN10, krátkodobo 
SN14), 6m kus, hladká z vonku i z vnútra, čierna, potrebné 
doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN 
EN ISO 9969   m 76,000 4,43 336,68

3 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 9,000 15,47 139,23

4 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 243,000 0,97 235,71

5 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 9,000 15,09 135,81

6 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 15,300 13,34 204,10

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

7 388793205.1
Posunutie a manipulácia s  HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 164,000 4,26 698,64

8 460510201_1
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
neasfaltovaný KK1   m 76,000 8,62 655,12

9 388900001 Kalibrovanie HDPE mikrotrubičiek do 12 mm   m 698,000 0,28 195,44
10 388795228-D Demontáž 3x  Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 162,000 5,88 952,56
11 388795228 Ukladanie 3x  Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 162,000 7,53 1 219,86
12 388795229-D Demontáž ďaľšej Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 162,000 2,85 461,70
13 388795229 Ukladanie ďaľšej Multitube pre zatiahnutie nad 7 trubičiek   m 162,000 2,57 416,34
14 3412611418.2P Optická chránička vrátane mikrotrubičiek do 4x12   m 162,000 3,55 575,10

15 388795511-D
Vyfúkanie mini trubičky 1x HDPE z Multitube v obsadenej 
trase   m 698,000 2,12 1 479,76

16 388795511
Zafúkanie mini trubičky 1x HDPE do Multitube v obsadenej 
trase   m 698,000 1,99 1 389,02

17 3412611418.1P Mikrotrubička 10/8   m 698,000 0,73 509,54
18 388795560 Montáž spojky na mikrotrubičke do 5 mm   ks 68,000 1,50 102,00
19 3412600471.1P Spojka pre mikrotrubičku   ks 68,000 6,62 450,16
20 388795561 Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm   ks 18,000 4,85 87,30
21 3412600471P Spojka pre multitube s chráničkou spojov   ks 18,000 99,47 1 790,46
22 388795565 Montáž opravnej spojky rúrky HDPE nad 12 mm   ks 16,000 15,32 245,12

23 3412610204P
Spojka PE rúr (ACE Spojka 40  pre HDPE vedenie, 16 Bar, 
PP)   ks 16,000 14,53 232,48

24 388795565P Montáž opravnej spojky rúrky 110-160   ks 10,000 15,95 159,50
25 2860005630P Spojka rúry D110   ks 10,000 12,31 123,10

26 388793205-D
Demontáž rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 
mm,miestna sieť   m 164,000 2,73 447,72

27 388795016 Montáž - zatiahnutie HDPE do obsadenej trasy   m 164,000 4,43 726,52
28 388900003 Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm   m 164,000 0,30 49,20

29 3410715300_1

Rúrka HDPE 40/33 (OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaž. 
16Bar, -40°C/+75°C ,vst. sur.– čisté PE, typ PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 1133. Dolož. 
skúš. protokolov o skúške, tahovej pevnosti a skúšky 
rozťahovania na preuk.PE)   m 164,000 2,18 357,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

30 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,411 14,41 5,92

31 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste   t 11,097 0,97 10,76

32 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,200 128,58 25,72

33 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné   t 0,101 361,47 36,51

34 592650000800
Káblový žľab , lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 
1000x280x215 mm, betónový, (ako BK-KK1, HYDRO BG)   ks 76,000 28,76 2 185,76

99 Presun hmôt HSV   

35 998289011
Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek 
rozsahu   t 7,651 25,98 198,77

M Práce a dodávky M   
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

36 220065004
Zafúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 18 550,000 3,34 61 957,00
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37 220065004P-D
Vyfúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna 
sieť   m 18 550,000 2,38 44 149,00

38 220065019 Dofukovanie rezervy optického kábla, miestna sieť  ks 18,000 498,54 8 973,72

39 3412600422P

Sys. von. optický kábel LTMC 72x SM G.657.A1 (6x12)A-
DQ(ZN)2Y, Štand. IEC 60794-5-10, No waterpeak na 
1383nm = 0,29 dB/km, vonk. plášť HDPE, ťahová sila 
1000N, vonkajší priemer 6mm, -40 / 70 °C   m 8 310,000 2,91 24 182,10

40 3412600422.1P

Systémový vonkajší optický kábel LTMC 144x SM G.657.A1 
200 µm (6x24)A-DQ(ZN)2Y, Štandardizácia IEC 60794-5-
10, No waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší plášť 
HDPE - HF, ťahová sila 2000N, vonkajší priemer 7,0mm   m 10 240,000 4,74 48 537,60

41 220065055 Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť  ks 936,000 38,20 35 755,20

42 220071804-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien do 072   ks 10,000 158,27 1 582,70

43 220071804
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
do 072   ks 10,000 312,84 3 128,40

44 220071807-D
Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických 
vlákien nad 120   ks 8,000 266,81 2 134,48

45 220071807
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien 
nad 120   ks 8,000 533,64 4 269,12

46 3412612015.4P

Optická zemná spojka pre 72 vlákien, IP65, oválny vstup, 
prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, max. počet 
zvarov 72   ks 10,000 454,43 4 544,30

47 3412612015.6P

INFRALAN® Optická zemná spojka pre 144 vlákien, IP65, 
oválny vstup, prstové vstupy, vrátane opt. kaziet 1/24/veko, 
max. počet zvarov 144   ks 8,000 160,46 1 283,68

48 220170065

Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a 
preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa TP 
a vystaveného certifikátu 0,29 DB/km   vl. 936,000 38,80 36 316,80

49 220170065.2P Meranie optického kábla na bubne pri vln.dĺžkach 1310 nm   ks 9,000 403,02 3 627,18
50 220170065.3P Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach  ks 9,000 558,74 5 028,66

51 220170065.4P

Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre 
integrátora podľa požiadavky PD na optickú infraštruktúru 
naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 0,29dB/km, 
potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.   ks 9,000 758,13 6 823,17

52 220110341
Objímka káblova značkovacia, zhotovenie, vyraz.znaku, 
nasadenie, ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 18,000 14,43 259,74

53 220200401_P
Označenie káblov, káblových súborov a spojok výstražnou 
fóliou s upevnením   ks 18,000 9,35 168,30

54 3412611726 Guľový marker ID 3M  ks 18,000 19,18 345,24

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 

55 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore   km 0,076 460,97 35,03
56 460070294_P Sondáž káblov pod koľajnicami  ks 8,000 197,11 1 576,88

57 460200734
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, 
v zemine triedy 4   m 76,000 84,59 6 428,84

58 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 
vrstva zeminy 20 cm   m3 9,880 2,43 24,01

59 460560734
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 
širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 76,000 21,40 1 626,40

60 460400052
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 
cm   ks 8,000 419,35 3 354,80

61 605110001700
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť 
II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   m3 0,880 869,72 765,35

62 460400152
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 
plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m   ks 8,000 232,00 1 856,00

63 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 76,000 1,32 100,32

64 2830002000_1 Fólia modrá v m š. 33  m 76,000 0,46 34,96
65 460520042P Uloženie betónovej dosky (krytu)nad kábel  m 162,000 3,04 492,48
66 5923002446 Betónový kryt č. 4, 500/630/65  ks 162,000 26,32 4 263,84

O01 Ostatné 
67 HZS-011 Overenie jestv. inž. sietí  hod 12,000 38,82 465,84
68 460-3 Spracovanie knihy plánov  km 0,076 4 548,75 345,71
69 460-7 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla  km 0,076 3 563,18 270,80

70 HZS000214

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a 
menej ako 8 hodín   hod 6,000 78,85 473,10

71 HZS-0011 Revízia zariadenia, preskúšanie, revízne správy  hod 6,000 133,43 800,58
72 001000100_P Inžinierska činnosť -  technický dozor - správa  hod 20,000 133,43 2 668,60

Celkom 352 313,18



P.č. Popis MJ
Cena jednotková 

(EUR)

1 Automobil - pick up hod 40,00

2 Automobil - sedan hod 30,00

3 Nákladný automobil hod 40,00

4 Traktor kolesový hod 40,00

5 Rýpadlo na hĺbenie výkopov hod 60,00

6 Buldozér hod 80,00

7 Grejder hod 100,00

8 Vibračný valec hod 50,00

9 Autožeriav hod 60,00

10 Hydraulické kladivo hod 65,00

11 Píla na rezanie asfaltu (betónu) hod 20,00

12 Pracovný vlak hod 2 550,00

13 Baranidlo hod 190,00

Stavba: Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 

Zariadenia a iné 



P.č. Popis MJ
Cena jednotková 

(EUR)

1 Nekvalifikovaný pracovník hod 17,80

2 Kvalifikovaný pracovník hod 24,00

3 Šofér hod 18,70

4 Prevádzkový pracovník hod 30,00

5 Remeselník hod 28,00

6 Vývojový pracovník SW hod 40,00

7 Programátor hod 40,00

8 HW špecialista hod 40,00

Pracovné sily 

Stavba: Bratislava - Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ. č. 1, 2 



Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS,    

KRŽZ koľ.č.1,2

Zdôvodnenie jednotkovej ceny
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Príloha č. 2 súťažných podkladov

OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁVATEĽA

Zmluva o dielo
č. ...... (doplní Zhotoviteľ)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo:

312/B
Štatutárny orgán: JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX

Adresa pre doručovanie
písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61

Bratislava

Telefón, e-mail: +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Skupina / Združenie dodávateľov „Združenie ÚNS Bratislava“

Obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. – vedúci člen združenia

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
BIC/SWIFT kód:

Adresa pre doručovanie
písomností:
Telefón, e-mail:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro,

vložka č.: 370/B

Mgr. Viliam Perknovský, prokurista

Ing. Pavel Pechač, prokurista
00 896 225

SK2020294144

2020294144

a
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Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kód:

EUROVIA CZ a.s. – člen združenia

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

akciová spoločnosť
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 

1561 Ing. Martin Borovka, predseda správnej rady

Paul Scippa, podpredseda správnej rady

Ing. Erika Kohoutová, podpredseda správnej rady

Ing. Zdeněk Novák, člen správnej rady

Ing. Ján Špaňo, člen správnej rady

Ing. Pavel Jiroušek, člen správnej rady

Ing. Miroslav Trnka, člen správnej rady

45 274 924

CZ45274924

CZ45274924

Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
Obchodné meno: EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SR
Právna forma:
Registrácia:

Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:

DIČ:

a

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 449/V 
Ing. Radoslav Vilček, vedúci organizačnej zložky
31 818 714

SK2021778583

2021778583

GJW Praha spol. s r.o. – člen združenia

Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528

Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a GR

Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti

Alexander Schneider, konateľ spoločnosti
41192869

CZ 411 928 69

CZ41192869

Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
Obchodné meno: GJW Praha spol. s r.o. – organizačná zložka
Sídlo: Kováčská 4, 831 04 Bratislava, SR

Právna forma: Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po,

vložka č. 1244/B

Štatutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, vedúci organizačnej zložky
IČO: 35 925 876
IČ DPH: SK2021984492

DIČ: 2021984492

(ďalej len „Zhotoviteľ“),

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj ako

„zmluvná strana“).
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Článok 1

Predmet Zmluvy

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Bratislava Nové Mesto –

Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“ obstaranej postupom verejného obstarávania – verejná súťaž –

nadlimitná zákazka v zmysle ZVO.

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe s názvom

„Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“ spočívajúce najmä v rekonštrukcii

traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava-Nové Mesto a ŽST Bratislava ÚNS, v

rekonštrukcii železničného zvršku a železničného spodku, v rekonštrukcii mostov, v úprave rozvodov nn,

v úprave trakčného vedenia, v úprave DOO, v zabezpečení ukoľajňovacieho plánu, v umiestnení káblovej

chráničkovej trasy, v úprave komunikácií na priecestí, v preložke a ochrane sietí oznamovacích zariadení,

v preložke a ochrane slaboprúdových vedení cudzích správcov, v úprave priecestnej zabezpečovacej

signalizácie a v úprave oznamovacích zariadení (ďalej len „Dielo“ alebo „Stavba“ alebo „predmet

Zmluvy“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi

dohodnutú odplatu. Dielo je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy (ďalej

len „príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“).

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo za podmienok stanovených v Zmluve, v súlade s projektovou

dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „Bratislava Nové Mesto –

Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“ spracovanou spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Tomášikova

14366/64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len „DSPRS“), právoplatnými

stavebnými povoleniami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN EN, STN,

technickými normami železníc a technickými normami železničnej infraštruktúry, vyhláškami UIC,

Všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb č. 26841/2001 - O420 z 1.7.2010 v aktuálnom

znení (ďalej len „VTPKS“) a ostatnými internými predpismi Objednávateľa a príslušnými

technologickými postupmi.

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné

nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v čase a v kvalite dojednanej podľa Zmluvy.

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet Zmluvy bol

splnený v dohodnutej lehote plnenia.

1.6. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť Zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude Dielo

realizované:

1.6.1. Súťažné podklady k zákazke „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“,

vrátane odpovedí Objednávateľa ako obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných

na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len „súťažné

podklady“),

1.6.2. DSPRS vrátane vyjadrení a stanovísk príslušných subjektov k DSPRS, ktoré Zhotoviteľovi predloží
Objednávateľ,

1.6.3. Právoplatné stavebné povolenia, ktoré Zhotoviteľovi predloží Objednávateľ,

1.6.4. Harmonogram prác v zmysle bodu 2.5.

1.7. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi Zmluvou a dokumentmi podľa bodov 1.6.1. až 1.6.4.

majú ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade rozporu medzi

ustanoveniami textu Zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia textu Zmluvy.

1.8. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že obdržal od Objednávateľa všetky podklady a dokumenty

potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť Zmluvy a ktoré Zhotoviteľ
obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť
Objednávateľovi, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas

plnenia predmetu Zmluvy preukáže, že Objednávateľ neodovzdal Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady

pre plnenie, Zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od Objednávateľa chýbajúce podklady a
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Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich

dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov.

Článok 2

Miesto a lehota plnenia

2.1. Miesto plnenia, t.j. realizácie stavebných prác je:

    Kraj: Bratislavský

    Okres: Bratislava II, Bratislava III

    Katastrálne územie miest a obcí: Ružinov a Vrakuňa

Miestom dodania hmotných výstupov sú Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova

8, 813 61 Bratislava.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť celý predmet Zmluvy do 270 dní odo dňa odovzdania staveniska.

Predmet Zmluvy sa považuje za splnený okamihom podpísania Preberacieho protokolu pre Dielo zo strany

stavebného dozoru Objednávateľa.

2.3. Lehotu plnenia podľa bodu 2.2. možno upraviť len v nasledovných prípadoch:

2.3.1. potreba vykonania zmeny Diela majúca vplyv na lehotu plnenia (rozšírenie Diela – naviac práce,

obmedzenie (zúženie) Diela – menej práce, či iná zmena obsahu Diela (ako napr. v kvalite a iných

vlastnostiach niektorej položky Diela, zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti Diela))

(ďalej len „zmena Diela“),

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,

2.3.3. písomný pokyn Objednávateľa na prerušenie prác,

2.3.4. výskyt udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou v zmysle bodu 14.17.

2.3.5. na žiadosť Zhotoviteľa, najviac však o 90 kalendárnych dní, ak predĺženie lehoty plnenia nemá

vplyv:

2.3.5.1. na zmluvnú cenu podľa tejto Zmluvy,

2.3.5.2. na zmenu alebo porušenie zmluvy, prostredníctvom ktorej Objednávateľ financuje

predmet plnenia podľa tejto Zmluvy,

2.3.5.3. a lehota plnenia nebola kritériom na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní,

ktorého výsledkom je táto Zmluva.

2.4. Ak nastane okolnosť pre úpravu lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi

návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. Ak nastane okolnosť pre úpravu lehoty plnenia podľa bodu 2.3.2.,

Zhotoviteľ bezodkladne predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa upraví o dobu, po

ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi. Ak nastane okolnosť pre úpravu

lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3., Zhotoviteľ bezodkladne predloží Objednávateľovi návrh dodatku a

lehota plnenia sa upraví o dobu od doručenia písomného pokynu na prerušenie prác Zhotoviteľovi do

dátumu uvedeného v písomnom pokyne Objednávateľa na pokračovanie v prácach Zhotoviteľovi.

V prípade, ak z dôvodu úpravy lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3. vzniknú Zhotoviteľovi dodatočné náklady,

predmetom dodatku bude aj úprava ceny Diela. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú postupovať
v súlade s bodom 3.7. Ak nastane okolnosť pre úpravu lehoty plnenia podľa bodu 2.3.4., Zhotoviteľ bez

zbytočného odkladu predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa upraví o dobu trvania

vyššej moci. Ak nastane okolnosť pre úpravu lehoty plnenia podľa bodu 2.3.5., Zhotoviteľ spolu so

žiadosťou podľa bodu 2.3.5. doručí Objednávateľovi návrh dodatku, pričom lehota plnenia sa upraví o

dobu, ktorú po posúdení žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľ odsúhlasí a ktorá nepresiahne 90 kalendárnych

dní.

2.5. Harmonogram prác, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v rámci súčinnosti pred podpisom

Zmluvy, je súčasťou Zmluvy. V prípade, že v dobe jeho predkladania Objednávateľovi bol Zhotoviteľovi

známy dátum odovzdania staveniska, stáva sa tento harmonogram prác pre Zhotoviteľa po jeho

odsúhlasení Objednávateľom záväzným. Takto vyhotovený harmonogram prác sa bude považovať za

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy v každej jeho aktualizovanej podobe. Ak v rámci súčinnosti pred
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podpisom Zmluvy Zhotoviteľ nedisponoval informáciou o dátume odovzdania staveniska alebo sa dátum

odovzdania staveniska dodatočne zmenil, Zhotoviteľ je povinný do desiatich dní odo dňa odovzdania

staveniska predložiť Objednávateľovi na schválenie aktualizovaný harmonogram prác, pričom nie je

oprávnený meniť lehotu plnenia podľa Zmluvy, pokiaľ nenastala niektorá zo skutočností uvedených v bode

2.3. tohto článku. Objednávateľ sa k predloženému aktualizovanému harmonogramu prác bez zbytočného

odkladu od jeho obdržania vyjadrí s tým, že ak s ním nesúhlasí, je oprávnený predložiť Zhotoviteľovi

vlastný návrh aktualizovaného harmonogramu prác, ktorý sa po odsúhlasení Zhotoviteľom bude

považovať za schválený a pre zmluvné strany záväzný. V prípade, ak Objednávateľ nemá pripomienky

k Zhotoviteľom predloženému aktualizovanému harmonogramu prác, vo svojom vyjadrení predložený

aktualizovaný harmonogram prác schváli. Objednávateľ je zároveň oprávnený vo vyjadrení

k aktualizovanému harmonogramu prác určiť čiastkové termíny plnenia, ktoré budú považované za

sankcionovateľné míľniky. Aktualizovaný harmonogram prác po jeho schválení zmluvnými stranami

nahrádza harmonogram prác predložený v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy a stáva sa záväznou

súčasťou Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru Objednávateľa a Objednávateľovi

aktualizovaný harmonogram prác vždy vtedy, keď harmonogram prác alebo predchádzajúci aktualizovaný

harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom, aktuálnym harmonogramom prác alebo

povinnosťami Zhotoviteľa. Pokiaľ Objednávateľ do štrnástich dní po tom, čo obdržal aktualizovaný

harmonogram prác, neoznámi Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom tento aktualizovaný harmonogram prác

nezodpovedá Zmluve, bude Zhotoviteľ postupovať v súlade s aktualizovaným harmonogramom prác podľa
svojich ďalších povinností podľa Zmluvy. Objednávateľ a stavebný dozor Objednávateľa budú oprávnení

sa spoliehať pri plánovaní svojich činností na tento aktualizovaný harmonogram prác.

2.6. Sankcionovateľný míľnik v zmysle bodu 2.5. sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky

práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ
Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku

predchádzať, dostáva sa do omeškania. Zhotoviteľ sa do omeškania nedostane, pokiaľ sankcionovateľný

míľnik nesplnil z dôvodov uvedených v bode 2.3., čo je povinný Objednávateľovi preukázať. Splnenie

sankcionovateľného míľnika vrátane špecifikácie prác, je oprávnený do stavebného denníka zapísať
výlučne Objednávateľ, resp. stavebný dozor Objednávateľa. Vyrozumenie so zápisom potvrdí svojim

podpisom v stavebnom denníku Hlavný stavbyvedúci Zhotoviteľa; pokiaľ nedôjde k potvrdeniu do dvoch

dní, považuje sa zápis vyhotovený Objednávateľom, resp. stavebným dozorom Objednávateľa za správny

na tretí deň od jeho zapísania.

2.7. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela je pomalý alebo Zhotoviteľ z

akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme prác / aktualizovanom

harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn Objednávateľa dodatočné

opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela tak, aby bola dodržaná príslušná lehota plnenia uvedená v bode

2.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za Dielo.

Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote  troch pracovných dní od

vyzvania zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má

Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela sám alebo prostredníctvom

tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo

uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi.

2.8. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný začať s realizáciou Diela (t. j. vykonať akýkoľvek úkon resp.

činnosť, ktorá by mu spôsobila vznik nákladov ako napríklad zariadenie staveniska, navážka materiálu na

stavenisko, stráženie staveniska a pod.) po odovzdaní staveniska Objednávateľom.

Článok 3

Zmluvná cena

3.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluvnej cene za predmet Zmluvy:
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Zmluvná cena celkom bez DPH = 30.772.654,22 EUR (doplní uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu
celkom, ktorú uviedol vo svojej ponuke v časti Návrh na plnenie kritéria)

3.2. Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

3.3. Zmluvná cena v sebe zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s plnením predmetu Zmluvy v súlade

s bodom 1.6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa
prílohy č. 2.

3.4. K zmene zmluvnej ceny podľa bodu 3.1. môže dôjsť len v prípade:

3.4.1. vzniku zmien Diela (napr. zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky Diela, zmeny

výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti Diela, vzniku menej prác t.j. pri znížení množstva

jednotlivých položiek, resp. vypustením položiek z oceneného výkazu výmer, vzniku naviac prác

t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, resp. doplnením nových položiek do oceneného

výkazu výmer a prípadne doplnením iných dodávok neobsiahnutých v DSPRS), ktoré nebolo

možné objektívne pri príprave verejného obstarávania predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre

riadne zhotovenie Diela,

3.4.2. uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len

„mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien

nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych

stavieb a budov podľa bodu 3.8. a nasl. (ďalej len „MP č. 19/2022“).

3.5. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje za potrebné vykonať zmenu Diela, je povinný bezodkladne

Objednávateľovi predložiť písomnú žiadosť o zmenu Diela, v ktorej budú uvedené prinajmenšom príčiny

(dôvody) vzniku zmeny Diela, jej rozsah a predpokladaný dopad na zmluvnú cenu. Pre vylúčenie

pochybností, za zmenu Diela sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác,

ktoré sú dôsledkom nekonania Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou ako napríklad nedostatočné

preštudovanie podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal od Objednávateľa pred podpisom Zmluvy a s ktorými sa

mal možnosť oboznámiť v rámci procesu verejného obstarávania, z nepresností a chýb pri spracovávaní

cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu

Zhotoviteľ.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zmenu Diela bezodkladne po doručení písomného pokynu zo strany

stavebného dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení (schválení) zmeny

Diela predloží Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah zmeny

Diela odsúhlasený zo strany stavebného dozoru Objednávateľa a cena za zmenu Diela určená podľa bodu

3.7. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať v súlade s bodom 4.4. a 4.5. vykonanú zmenu Diela po

nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny za zmenu Diela vznikne v zmysle podmienok

uvedených v článku 4 Zmluvy.

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 3.6. bude jednotková cena jednotlivých položiek

pri oceňovaní prípadnej zmeny Diela rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v ocenenom

výkaze výmer. V prípade, že sa v ocenenom výkaze výmer nachádzajú položky s rovnakým textom a

rôznou výškou jednotkovej ceny  použije Zhotoviteľ v návrhu dodatku jednotkovú cenu položky uvedenú

v dotknutom SO/PS v ocenenom výkaze výmer. Ak sa v ocenenom výkaze výmer dotknutého SO/PS

dotknutá položka nenachádza, použije Zhotoviteľ  najnižšiu jednotkovú cenu z rovnakých položiek

oceneného výkazu výmer. Položky prác alebo materiálov, ktoré nie je možné identifikovať v ocenenom

výkaze výmer, budú považované za nové položky a budú ocenené novými jednotkovými cenami.

Porovnávacím ekvivalentom pre výšku jednotkových cien nových položiek budú databázy cenníkov

orientačných cien (napr. CENEKON, ODIS) platných v čase realizácie zmeny Diela a verejne dostupné

cenníky (napr. z internetových zdrojov) podľa času realizácie zmeny Diela. V prípade, že cena novej

položky nebude mať porovnávací ekvivalent, je Zhotoviteľ povinný takúto cenu preukázať
Objednávateľovi daňovým dokladom a čestným vyhlásením, že v cene položiek sú zahrnuté iba

ekonomicky oprávnené náklady a primeraná zisková prirážka tak ako ich definuje zákon č. 18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov. Takýmto spôsobom získaná nová jednotková cena sa do návrhu
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dodatku prepočíta spätne na cenovú úroveň kvartálu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo

verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác (t.j. v referenčnom období 𝑡0  podľa MP č.
19/2022). Následne sa na tieto nové položky bude uplatňovať mechanizmus indexácie v zmysle MP č.
19/2022.

Pre vylúčenie pochybností platí, že týmto ustanovením nie sú dotknuté platobné podmienky upravené v

Zmluve.

3.8. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch nasledujúcich po

kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Pre vylúčenie

pochybností platí, že v čase uplatnenia mechanizmu indexácie musí byť Zmluva platná a účinná.

3.9. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne

stanoveného a schváleného harmonogramu prác vrátane lehoty plnenia. Pre aplikáciu mechanizmu

indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

3.9.1. referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝒕𝟎“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň,

v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní;

3.9.2. rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝒕“), je obdobie (kvartál), za ktoré si Zhotoviteľ
uplatňuje indexáciu.

3.10. V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa

použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.9.

3.11. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty plnenia alebo zmene harmonogramu prác

predloženého v čase podpisu Zmluvy, resp. aktualizovaného harmonogramu prác po odovzdaní staveniska

(harmonogramu prác v zmysle bodu 2.5.), na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa
nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu

predĺženia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce

obdobie podľa bodu 3.9.

3.12. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty plnenia z dôvodov na strane

Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote plnenia bude

rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty plnenia.

3.13. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa bodu 3.15., je fixná časť nákladov realizovanej stavby,

ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je

stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy

(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských

cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne

[sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú

publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3.14. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka

2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR

- mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak,

že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu

𝒕𝟎  a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota

použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] –

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému

obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa

matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

3.15. Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

𝑷𝒕 = 𝟎,𝟏𝟎+ 𝟎,𝟐𝟎 ∗ ቆ
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

ቇ+ 𝟎,𝟎𝟖 ∗ ቆ
𝑫𝒕
𝑫𝒕𝟎

ቇ+ 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ ቆ
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

ቇ

Kde:
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𝑷𝒕 : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú cenu

vykonaných prác za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy

sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

𝒕 : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu.

𝒕𝟎 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na

predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.

𝟎,𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a časti stavby,

ktoré nepodliehajú indexácii.

𝟎,𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti

stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na

pracovnú silu.

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne

[sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer prices) na

Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke

www.statistics.sk.

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) –

mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“.

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) –

mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v období

„𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.

𝟎,𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby,

ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

𝑫 : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms]

prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho

internetovej stránke www.statistics.sk.

𝑫𝒕 : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“.

𝑫𝒕𝟎 : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne

[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na

predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.

𝟎,𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a

časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov

a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky.

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] –

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and

materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho

internetovej stránke www.statistics.sk.

𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“.

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“.

Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok.
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3.16. Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

3.16.1. Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné

nároky.

3.16.2. Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných

nárokov.

3.16.3. Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo

finančných nárokoch.

3.17. V prípade, ak výsledná hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) je:

3.17.1. väčšia ako číslo 1, Zhotoviteľ je oprávnený po zverejnení indexov za príslušné obdobie (kvartál)

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk predložiť
Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava ceny v dôsledku

zmien nákladov na realizáciu určená podľa bodu 3.15. za skutočne zrealizované práce

v príslušnom kvartáli (ďalej len „cena indexácie“).

3.17.2. nižšia ako číslo 1, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi po zverejnení indexov za príslušné

obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke

www.statistics.sk elektronicky návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexácie.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku boli v dispozícii

Objednávateľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Objednávateľa
Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia mechanizmu indexácie bude uzavretý samostatný

dodatok, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 7 – Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie

(ďalej len „príloha č. 7“) a so znením ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy súhlas.

3.18. Lehotou plnenia sa pre účely mechanizmu indexácie rozumie lehota výstavby v zmysle MP č. 19/2022.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR.

4.2. DPH bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

4.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu.

4.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru jedenkrát mesačne len za skutočne zrealizované práce v

príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca.

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť do faktúry položku „Základná vytyčovacia sieť“ uvedenú v Prílohe

č. 2 v tabuľke „Rekapitulácia objektov stavby“ po spracovaní a dodaní základnej vytyčovacej siete

Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že túto položku je Zhotoviteľ oprávnený zahrnúť do

faktúry najskôr za mesiac, v ktorom predložil, resp. dodal požadovanú dokumentáciu (príslušný výstup)

Objednávateľovi.

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť cenu indexácie podľa bodu 3.17.1. do faktúry za mesiac, v ktorom

nadobudol účinnosť dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v dôsledku uplatnenia mechanizmu

indexácie. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať cenu indexácie podľa bodu 3.17.1. samostatnou faktúrou

okrem prípadu, ak s ohľadom na stav plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľ už nebude predkladať
Objednávateľovi faktúru t.j. všetky práce už boli vyfakturované.

Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zahrnúť cenu indexácie podľa bodu 3.17.2. do faktúry za mesiac, v

ktorom boli zverejnené indexy za príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky

na jeho internetovej stránke www.statistics.sk bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu dodatku, predmetom

ktorého je cena indexácie (dodatok má len deklaratórny charakter). V prípade, ak Zhotoviteľ nezahrnie

cenu indexácie do faktúry za mesiac, v ktorom boli zverejnené indexy za príslušné obdobie (kvartál)
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Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk, Objednávateľ
faktúru vráti v zmysle podmienok uvedených v bode 4.16. V prípade, ak s ohľadom na stav plnenia

predmetu Zmluvy Zhotoviteľ už nebude predkladať Objednávateľovi faktúru t.j. všetky práce už boli

vyfakturované, Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru k faktúre (dobropis) za každý jednotlivý mesiac

príslušného kvartálu, ku ktorému sa cena indexácie viaže. V prípade, ak Zhotoviteľ nevystaví faktúru k

faktúre (dobropis) podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa zverejnenia indexov za príslušné obdobie

(kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk,

Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny indexácie. V prípade, ak Zhotoviteľ
nezabezpečí, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do

30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Objednávateľa podľa bodu 3.17.2. alebo prijatie návrhu

Objednávateľa Zhotoviteľ odvolá, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250

EUR za každý aj začatý deň omeškania.

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za daný mesiac po potvrdení súpisov vykonaných prác a

rekapitulácie objektov stavebným dozorom Objednávateľa, pričom stavebným dozorom Objednávateľa
budú v súpisoch vykonaných prác potvrdené iba skutočne zrealizované množstvá jednotlivých položiek

podľa prílohy č. 2. Následne je Zhotoviteľ povinný faktúru potvrdenú stavebným dozorom Objednávateľa
zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 4.10., nie však skôr ako Zhotoviteľ predloží

Objednávateľovi bankovú záruku, resp. poistenie záruky podľa článku 5 Zmluvy.

4.6. Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bola potvrdená (podpísaná) rekapitulácia

objektov stavebným dozorom Objednávateľa.

4.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každému vyhotoveniu faktúry nasledovné podporné dokumenty

(prílohy):

4.7.1. originál súpisov vykonaných prác, podpísaných Zhotoviteľom a potvrdených (podpísaných)

stavebným dozorom Objednávateľa,

4.7.2. originál rekapitulácie objektov, podpísanej Zhotoviteľom a potvrdenej (podpísanej) stavebným

dozorom Objednávateľa,

4.7.3. iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument,

ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.

4.8. Všetky faktúry musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať:

˗ obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky,

˗ náležitosti v zmysle Obchodného zákonníka,

˗ náležitosti v zmysle zákona o DPH,

˗ nasledovné údaje:

 názov Diela,

 predmet úhrady,

 obchodné meno, IČO, IČ DPH Zhotoviteľa, označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa
(totožné ako v záhlaví Zmluvy),

 číslo Zmluvy,

 fakturovanú čiastku bez DPH (čiastku k úhrade bez DPH),

 základ dane a čiastku DPH (ak na strane Zhotoviteľa sú splnené podmienky na vyčíslenie čiastky

DPH ),

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak na strane Zhotoviteľa sú splnené podmienky na vyčíslenie čiastky

DPH),

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku).

4.9. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu obsahovať aj:

 predmet penalizácie,
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 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet

výšky penalizácie na presné počty dní,

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje,

 splatnosť a sumu v EUR.

4.10. Faktúry budú predkladané v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s

originálnymi podpismi. Faktúra (vrátane rekapitulácie objektov a súpisov vykonaných prác) musí byť
podpísaná osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ
Objednávateľovi v zmysle bodu 4.17. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne

zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Po

potvrdení faktúry stavebným dozorom Objednávateľa si jedno vyhotovenie faktúry (vrátane príloh)

ponecháva stavebný dozor Objednávateľa a štyri vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) je Zhotoviteľ
povinný predložiť so sprievodným listom Objednávateľovi na adresu Železnice Slovenskej republiky,

Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

4.11. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj e-mailom v

elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.

4.12. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu

uvedenú v bode 4.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti podľa Zmluvy nie

je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa
podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia

záväzku.

4.13. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto článku a ktorej

prílohou sú všetky požadované podporné dokumenty.

4.14. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry v listinnej podobe na adresu uvedenú v

bode 4.10., vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov podľa bodu 4.7., ktoré sú správne po

vecnej a formálnej stránke.

4.15. Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom

finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v

identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy.

Akákoľvek zmena bankového účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať
len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou.

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v záhlaví

Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona

o DPH. Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je

Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom

v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH,

nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení

písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením

jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6

zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa
tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch

potrebné.

4.16. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo bude obsahovať
neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre alebo v ktoromkoľvek z

požadovaných podporných dokumentov nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z

požadovaných podporných dokumentov nebude správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo nebude

vyhotovený v slovenskom jazyku, alebo k faktúre nebudú priložené všetky požadované podporné

dokumenty, alebo faktúra (vrátane príloh) nebola podpísaná osobou, resp. osobami uvedenými v zozname
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splnomocnených osôb podľa bodu 4.17., Objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi

spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto

faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia

faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke, vrátane

všetkých požadovaných podporných dokumentov na adresu uvedenú v bode 4.10.

4.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi zoznam

splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktúry, rekapitulácie objektov a súpisov

vykonaných prác. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo inou

oprávnenou osobou Zhotoviteľa. Zoznam musí obsahovať pre každú splnomocnenú osobu minimálne

nasledovné údaje: meno a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré môže daná osoba podpisovať a

podpisový vzor. V prípade, ak bude zoznam obsahovať viacero splnomocnených osôb, je Zhotoviteľ
povinný v zozname uviesť, či každá zo splnomocnených osôb môže podpisovať dokumenty samostatne

alebo sa požaduje spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) splnomocnených osôb. V prípade, ak je

Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej istoty a vylúčenia akýchkoľvek pochybností, predložený bude

jeden spoločný zoznam splnomocnených osôb (jeden dokument), ktorý bude podpísaný štatutárnym

orgánom alebo inou oprávnenou osobou jednotlivých členov združenia. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť
aktualizovaný zoznam v prípade zmeny splnomocnených osôb. Zoznam, resp. aktualizovaný zoznam bude

predložený osobitným sprievodným listom Zhotoviteľa.

4.18. Peňažný záväzok Objednávateľa sa na účely Zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná

suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.

4.19. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa finančný plán na

všetky platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy v štruktúre

požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa bodu 4.20., 4.21. a 4.23. Požadovanú štruktúru

finančného plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 14 dní od nadobudnutia účinnosti

Zmluvy.

4.20. Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia faktúry.

4.21. Nezávisle od termínov podľa bodu 4.20. je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný plán

(mimoriadny finančný plán) aj na základe operatívnej požiadavky Objednávateľa do troch pracovných dní

od jej obdržania; mimoriadny finančný plán je povinný predložiť vždy nie neskôr ako 14 dní pred známym

dátumom odovzdania staveniska aj bez operatívnej požiadavky Objednávateľa.

4.22. Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu predpokladaných nákladov.

Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy tak, aby predložený

finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov Zmluvy. V prípade potreby spolupracuje so

stavebným dozorom Objednávateľa.

4.23. V prípade ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu,

Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do troch pracovných dní od obdržania

pripomienok Objednávateľa.

4.24. Finančný plán podľa bodu 4.20., 4.21. a 4.23. bude Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa
predkladaný v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken finančného plánu

podpísaného Zhotoviteľom vo formáte pdf).

4.25. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný postup:

4.25.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať túto položku

na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k faktúre. V meracom protokole

na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k tomu prislúchajúce % prirážky a

zdôvodnenie uplatnenia prirážky,

4.25.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť uvedená

v celých číslach (množstvo na celé kusy).
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4.26. V prípade, ak pri postupnej fakturácii vykonaných prác nastane vplyvom zaokrúhľovania situácia, keď:

4.26.1. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala presiahnuť celkovú cenu za položku uvedenú

v prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci poslednej faktúry, ktorá bude

obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii posledných množstiev pre danú

položku), maximálne sumu, ktorá po súčte s doteraz vyfakturovanou sumou za danú položku,

neprekročí celkovú cenu za položku uvedenú v prílohe č. 2,

4.26.2. vyfakturovaná celková cena za danú položku by mala byť nižšia ako celková cena za položku

uvedená v prílohe č. 2, Zhotoviteľ je oprávnený si vyfakturovať v rámci poslednej faktúry, ktorá

bude obsahovať danú položku (t. j. ktorou dochádza k fakturácii posledných množstiev pre danú

položku) sumu, ktorá sa bude po súčte s doteraz vyfakturovanou sumou za danú položku, rovnať
celkovej cene dohodnutej za danú položku v prílohe č. 2.

4.27. Objednávateľ si v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi

5 % z fakturovanej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej

práce alebo jej ucelenej časti. V prípade uplatnenia tohto práva, Objednávateľ písomne oznámi

Zhotoviteľovi výšku zadržanej čiastky v lehote splatnosti danej faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľovi

vznikne nárok na zaplatenie zadržanej čiastky po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri

odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, ktoré bude potvrdené vydaním Preberacieho protokolu

pre Dielo.

Článok 5

Banková záruka, resp. poistenie záruky

5.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky Objednávateľovi na

odsúhlasenie najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Objednávateľ sa k návrhu textu

bez zbytočného odkladu vyjadrí. V prípade, ak v lehote 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy

nebude ešte známy dátum odovzdania staveniska, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v tejto lehote návrh

textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky bez uvedenia termínu uplynutia jej platnosti. V takom

prípade sa Objednávateľ vyjadrí iba k ostatným náležitostiam návrhu textu bankovej záruky, resp. poistenia

záruky (s výnimkou termínu uplynutia jej platnosti). Ak Objednávateľ vo vyjadrení uvedie pripomienky,

Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej Objednávateľom. Ak je

vyjadrenie Objednávateľa bez pripomienok, toto vyjadrenie sa považuje iba za predbežné odsúhlasenie

návrhu textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky bez uvedenia termínu uplynutia jej platnosti.

Bezodkladne potom, ako bude známy dátum odovzdania staveniska, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi

opätovne návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky s uvedením termínu uplynutia jej platnosti,

ku ktorému sa Objednávateľ bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť
Objednávateľovi bankovú záruku, resp. poistenie záruky do desiatich pracovných dní odo dňa odsúhlasenia

návrhu jej textu (vrátane odsúhlasenia termínu uplynutia platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky)

Objednávateľom. Pokiaľ Objednávateľ neodsúhlasí Zhotoviteľovi predložený návrh textu bankovej

záruky, resp. poistenia záruky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej

Objednávateľom.

5.2. Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho

predpisu členského štátu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) alebo tretej krajiny.

5.3. Pokiaľ je poskytnutie zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť
ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu EÚ

alebo tretej krajiny.

5.4. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom v

Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike, alebo
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zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je Objednávateľ oprávnený

odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti zahraničnej banky, resp.

poisťovne finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené bankovou zárukou, resp. poistením záruky.        V

prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou

zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

5.5. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí znieť na sumu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny uvedenej v

bode 3.1. a musí byť vyhotovená/é podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 – Banková záruka/Poistenie

záruky (vzor) (ďalej len „príloha č. 3“).

5.6. Termín uplynutia platnosti zábezpeky v zmysle tohto článku Zmluvy, uvedený v predloženej bankovej

záruke, resp. poistení záruky bude stanovený ako predpokladaný dátum, a to 365 dní od predpokladaného

dátumu splnenia predmetu Zmluvy (t.j. predpokladaný dátum = dátum odovzdania staveniska + lehota

plnenia podľa bodu 2.2. + 365 dní). Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby banková záruka, resp. poistenie

záruky bola/o platná/é a vymáhateľná/é do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela podľa bodu 6.14.

Ak Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 6.14. nebude vydaný aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti

bankovej záruky, resp. poistenia záruky, Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti

bankovej záruky, resp. poistenia záruky predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti bankovej záruky,

resp. poistenia záruky. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade zmeny zmluvnej ceny uvedenej v

bode 3.1., Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zabezpečiť zmenu čiastky bankovej záruky, resp. poistenia

záruky.

5.7. V bankovej záruke, resp. poistení záruky musí banka, resp. poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne

a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ
požaduje ako zábezpeku v zmysle tohto článku Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky

alebo povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo všeobecne

záväzných právnych predpisov.

5.8. V prípade, ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky, resp. poistenia záruky bude stavebným dozorom

Objednávateľa vydaný Protokol o vyhotovení Diela podľa bodu 6.14., potom je Objednávateľ na základe

písomnej žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť bankovú záruku, resp. poistenie záruky Zhotoviteľovi

bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou ktorej bude kópia Protokolu

o vyhotovení Diela.

5.9. Nepredloženie návrhu bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredloženie bankovej záruky, resp.

poistenia záruky v lehote podľa bodu 5.1. sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje

Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

Článok 6

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky

6.1. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú platné právne

predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je

potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy, predovšetkým je držiteľom, resp. disponuje

prostredníctvom subdodávateľa:

6.1.1. platným oprávnením na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov na vykonávanie určených činností: zváranie koľajníc;

6.1.2. platným oprávnením na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a interného predpisu Objednávateľa ŽSR TS 3-4 (pri nedeštruktívnom skúšaní

koľajníc) na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda v min.

rozsahu: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), kapilárna (PT) a rádiografická (RT);
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6.1.3. platným oprávnením na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov na revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných

dráhach v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na

určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:

E1:        Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E2:  Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

E3:        Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh

E4:  Trakčné vedenie železničných dráh

E5:  Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

E9:        Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12:  Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce

sa predmetu Zmluvy, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch

Objednávateľa a v Zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotovené Dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré

sú pre takéto Dielo vyžadované predpismi a normami technickými a bezpečnostnými, všeobecne

záväznými právnymi predpismi, internými predpismi Objednávateľa a Zmluvou. Objednávateľ poskytne

interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi bezodkladne po jeho vyžiadaní.

Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi počas trvania tohto

zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám (s výnimkou subdodávateľov).

6.2. Zhotoviteľ je povinný do dvoch pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa a vždy najneskôr

päť pracovných dní pred fyzickým zásahom do zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky (SZZ,

PZZ, TZZ) aj bez písomnej výzvy Objednávateľa, predložiť osvedčenie alebo iný písomný doklad vydaný

výrobcom zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ), ktoré bude do Diela

inštalované, alebo do ktorých sa v rámci Diela bude vykonávať zásah, že bol preškolený, preskúšaný a

spĺňa výrobcom stanovené podmienky pre výkon montáže, oživenia, nastavenia technológie a uvedenia

zariadenia do prevádzky (SZZ, PZZ, TZZ a vzájomných  väzieb) s uvedením konkrétneho typu

technológie.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy Objednávateľa,

v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať
Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu, a to najmenej päť
pracovných dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia

staveniska, ktorý bude obsahovať podpisy oboch zmluvných strán. Stavenisko sa bude považovať za

prebrané Zhotoviteľom aj ak Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu odmietne Zápis z odovzdania a prevzatia

staveniska podpísať. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene

Zhotoviteľa predloží zástupcovi Objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko (i) jedno originálne

vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu podľa bodu 8.2.

V opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný stavenisko Zhotoviteľovi odovzdať, avšak lehota na

splnenie predmetu Zmluvy začína plynúť akoby bolo stavenisko riadne odovzdané (okrem prípadu, ak

neuzavretie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

preukázateľne Zhotoviteľ nezavinil). Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči
polohy inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s

poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere Zhotoviteľ.

6.4. Funkciu stavebného dozoru Objednávateľa budú vykonávať osoby, ktoré Objednávateľ písomne oznámi

Zhotoviteľovi.
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6.5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť údaje o Hlavnom stavbyvedúcom (meno, priezvisko, e-

mailová adresa a telefónne číslo) v lehote desať pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

6.6. Stavebný dozor Objednávateľa bude organizovať kontrolné dni na stavbe kedykoľvek podľa určenia

Objednávateľa. Konanie kontrolného dňa Objednávateľ oznamuje Zhotoviteľovi písomne, najneskôr jeden

pracovný deň pred konaním  kontrolného dňa.

6.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

resp. v zmysle novej stavebnej legislatívy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom

jazyku, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá

stavebný dozor Objednávateľa, druhú kópiu je Zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola

k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

6.8. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť Hlavný stavbyvedúci. Okrem tejto osoby sú oprávnení

robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa a projektant (autorský dozor) obvyklým spôsobom s dennými

zápismi. Na závažné záznamy, t.j. neodvrátiteľné mimoriadne okolnosti v dôsledku ktorých hrozí vznik

škody a/alebo je ohrozená bezpečnosť, život, zdravie a/alebo majetok osôb, musí byť Objednávateľ do 24

hodín minimálne elektronicky e-mailom upozornený zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na

stavbe trvalo prístupný. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh

prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo

dopĺňať žiadne ustanovenie Zmluvy.

6.9. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ je

povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo

sťažuje postup prác na Diele.

6.10. Zhotoviteľ je povinný v súlade s predpisom ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR

zabezpečiť pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy, povolenie

vstupu do obvodu dráhy v správe Objednávateľa, a pre všetky vozidlá povolenie na vjazd cestného vozidla

do obvodu dráhy v správe Objednávateľa počas celého výkonu práce.

6.11. Zhotoviteľ je povinný na mieste zhotovovania Diela pri zhotovovaní Diela a v okolí miesta zhotovovania

Diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať
odpady vzniknuté z jeho činnosti.

6.12. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas zhotovovania Diela uskutočniť kontrolu zhotovovania Diela

v súlade so Zmluvou. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť
zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni vopred preukázateľne vyzve Objednávateľa na prevzatie

zakrývaných častí Diela.

6.13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť pracovných dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo

alebo jeho časť pripravená na odovzdanie.

6.14. Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade so slovenskými právnymi predpismi postupne po

jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a prevzatie

iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po predchádzajúcom písomnom súhlase

Objednávateľa. Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie,

Zhotoviteľ požiada stavebný dozor Objednávateľa o vydanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby,

(diela) alebo jej dokončenej časti. Spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu

vrátane príslušných elektronických záznamov v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku), ako aj ďalšie

dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy. Po odovzdaní a prevzatí všetkých častí Diela

a vykonaní všetkých činností uvedených v článku 1 stavebný dozor Objednávateľa vydá Preberací

protokol pre Dielo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Protokol o odovzdaní a prevzatí

Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti zmluvné strany podpíšu aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná

do predčasného užívania. Po odstránení všetkých vád uvedených v týchto protokoloch [Preberací protokol
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pre Dielo a Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti], má Zhotoviteľ
právo požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný dozor

Objednávateľa je po obdržaní žiadosti povinný bez zbytočného odkladu vydať Protokol o vyhotovení Diela

alebo zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov a úkonov, ktoré má Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami

tejto Zmluvy vykonať v termínoch stanovených stavebným dozorom Objednávateľa. Po vykonaní

uvedených úkonov Zhotoviteľ môže opätovne požiadať o vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný

dozor Objednávateľa je povinný v prípade splnenia požadovaných úkonov v súlade so Zmluvou, Protokol

o vyhotovení Diela Zhotoviteľovi bezodkladne vydať. V súlade so zákonom o verejných prácach a

v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., zmluvné

strany podpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje

vypracovať v spolupráci so stavebným dozorom Objednávateľa.

6.15. Ak Objednávateľ prevezme predmet Zmluvy s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela alebo jeho

časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti zoznam týchto

vád, vrátane dodatočnej primeranej lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne

tieto vady odstrániť.

6.16. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na plnenie

predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa bez zbytočného odkladu o všetkých

skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich im

zo Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu

Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa akýkoľvek podklad, dokument,

správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a to vo forme určenej Objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy, pričom na uvedenú zmenu formy

Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní v požiadavke na predloženie predmetného podkladu, dokumentu,

správy alebo iného materiálu týkajúceho sa realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný prepracovať
predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ
požiada. Dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je stanovená ich forma, je

Zhotoviteľ povinný predkladať vo forme odsúhlasenej stavebným dozorom prípadne iným oprávneným

zamestnancom Objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu je možné meniť počas realizácie.

6.17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do siedmich pracovných dní po skončení každého mesiaca správy o

postupe prác (o vecnom plnení) a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej forme stavebnému

dozoru Objednávateľa na schválenie. Po schválení stavebným dozorom Objednávateľa je Zhotoviteľ
povinný predložiť správy Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom

vyhotovení v elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený

Objednávateľom.

Každá správa musí obsahovať:

6.17.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových prác

dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na

schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na stavenisko, výstavby, akýchkoľvek

skúšok, preberacieho konania, záručnej lehoty,

6.17.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení Zhotoviteľa, kópie dokumentov

o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov,

6.17.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu k životnému

prostrediu a verejnosti,

6.17.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí,

environmentálne správy, hlásenie – zoznam vyzískaného materiálu, odovzdaného

Objednávateľovi,
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6.17.5. aj údaj o výške finančného plnenia za príslušný mesiac a údaj o výške kumulovaného finančného

plnenia do konca príslušného mesiaca (vrátane). V prípade, ak v čase vyhotovenia správy nie je

ešte stavebným dozorom Objednávateľa potvrdená mesačná fakturácia (súpisy vykonaných prác,

rekapitulácia objektov, faktúra), Zhotoviteľ v správe uvedie predmetné údaje na základe

podkladov predložených stavebnému dozorovi Objednávateľa.

6.18. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi najmä:

6.18.1. projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslením všetkých zmien

podľa skutočného stavu vykonaných prác v piatich vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) a

vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD (jedenkrát editovateľný, vektorový formát

dwg/dgn; jedenkrát needitovateľný formát pdf), v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna

dokumentácia“ a súvisiacich predpisov (platí len pre časť Diela),

6.18.2. geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným geodetom s

oprávnením na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov,

alebo podľa zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, ktorá musí obsahovať aj

geometrické plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť podkladov ku kolaudačnému

konaniu. Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna

dokumentácia“ a súvisiacich predpisov a musí obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú

katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Zameranie skutočného realizovania stavby musí

byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová

dokumentácia (vytyčovacie schémy),

6.18.3. potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok,

6.18.4. zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na

obsluhu v slovenskom jazyku  (príp. v českom jazyku), resp. v inom jazyku ale s prekladom do

slovenského jazyka,

6.18.5. návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení,

6.18.6. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

6.18.7. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

6.18.8. zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

6.18.9. doklady o vykonaných funkčných skúškach,

6.18.10. protokoly o vykonanej úradnej skúške UTZ,

6.18.11. východiskové revízne správy elektrických zariadení,

6.18.12. stavebné denníky,

6.18.13. ES vyhlásenia o zhode,

6.18.14. všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby pričom

pokiaľ sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je dostatočný alebo ak chýba,

Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej stavebným úradom pre Objednávateľa ako stavebníka

zjednať nápravu (platí len pre časť Diela),

6.18.15. udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých

inštalovaných zariadení. Pod pojmom inštalované zariadenie sa rozumie výrobok, komponent,

alebo technické zariadenie určené na špecifické použitie v rámci prevádzky železničnej

infraštruktúry, ktorého obsluha, ovládanie (manipulácia) si vyžaduje osobitné, preukázateľné

oboznámenie, resp. zaškolenie. V podmienkach budú stanovené:

6.18.15.1. zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia predčasného

opotrebenia (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, oprávnenia, iné),
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6.18.15.2. zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov,

armatúr a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa,

6.18.15.3. potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej

periodickej údržby aj okamžitých opráv,

6.18.15.4. metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky,

6.18.15.5. zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových cien,

dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv

inštalovaných zariadení,

6.18.15.6. zoznamy odporúčaných školení pre zamestnancov údržby potrebných pre

kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej údržby a okamžitých opráv

inštalovaných zariadení. Kvantifikovanie záväzných rozsahov školení a

optimálnych počtov školených zamestnancov.

Dokumenty uvedené v bode 6.18.3. až 6.18.15. odovzdá Zhotoviteľ v rámci odovzdávania dokumentácie

v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) a v jednom vyhotovení na digitálnom médiu CD/DVD

(v needitovateľnom formáte pdf.). Rozčlenenie konkrétnych dokumentov bude zodpovedať členeniu

stavby podľa SO a PS.

6.19. Ak Zhotoviteľ použije iné prístupové komunikácie alebo miesta pre zariadenie staveniska ako je

odporučené v DSPRS a na týchto plochách sa bude nachádzať vzrastlá zeleň, povolenie na jej odstránenie

je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť sám a na vlastné náklady, vrátane zaplatenia výšky spoločenskej

hodnoty, resp. zabezpečenia náhradnej výsadby zelene za odstránené dreviny stanovenej príslušným

povolením, vrátane dendrologického prieskumu prípadne akýchkoľvek iných súvisiacich nákladov.

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o použití iných prístupových komunikácií alebo miest pre zariadenie

staveniska vopred písomne informovať.

6.20. Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušnú časť na Diele odbornými pracovníkmi, ktorých uviedol v

ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka, a to na princípe nahradenia osoby za

osobu.

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný pracovník

musí spĺňať kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo

verejnom obstarávaní - kapitola E. Podmienky účasti uchádzačov, bod 5.2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Súťažných podkladov.

6.21. Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase

Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými dokladmi

týkajúcimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.20., ktorými preukáže že nový navrhovaný odborný pracovník

spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť. Ak nový navrhovaný odborný pracovník nebude

spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle bodu 6.20., Objednávateľ odborného

pracovníka neodsúhlasí.

6.22. Hlavný stavbyvedúci je v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdania staveniska povinný písomne

oznámiť Objednávateľovi meno zástupcu z radov odborných pracovníkov, ktorý bude v čase jeho

neprítomnosti z dôvodu čerpania dovolenky, práceneschopnosti a pod. riadne plniť všetky povinnosti

a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie. V prípade, ak si Hlavný stavbyvedúci neplní povinnosti a úlohy

vyplývajúce z funkcie Hlavného stavbyvedúceho dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

alebo za posledných šesť mesiacov celkovo viac ako 60 kalendárnych dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť
Objednávateľovi na schválenie nového Hlavného stavbyvedúceho.

6.23. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom

ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov je povinný  bezodkladne odo dňa

nadobudnutia účinnosti Zmluvy najneskôr do času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej zo Zmluvy
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zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a predložiť Objednávateľovi

doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci zahraničný odborník oprávnený

vykonávať danú činnosť. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka za

účelom dorozumievania sa so zahraničným odborníkom.

6.24. V prípade, že Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a

skutočnom stave na príslušnom PS/SO, je povinný najneskôr do siedmich dní odo dňa ich zistenia na tieto

Objednávateľa písomne upozorniť.

6.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci kolaudačného konania.

6.26. V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) neuviedol vo svojej ponuke vo výkaze výmer do stĺpca s názvom

„Špecifikácia (materiál/technológia)“ ekvivalentné riešenie (konkrétny druh materiálu resp. technológie)

je povinný zabudovať materiál resp. technológiu, ktoré sú uvedené v popise položky alebo v DSPRS okrem

prípadu ak dôjde k zmene materiálu resp. technológie v súlade s nasledujúcimi odsekmi tohto bodu.

V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) (i) neuviedol v ponuke iný materiál resp. technológiu ako sú

uvedené v popise položky alebo v DSPRS, avšak má v úmysle iný materiál resp. technológiu použiť, alebo

(ii) v ponuke uviedol iný materiál resp. technológiu, avšak tento materiál resp. technológiu nemá v úmysle

použiť, môže Zhotoviteľ pristúpiť k zmene materiálu resp. technológie len v prípade, ak Objednávateľ
zmenu schváli.

Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o zmenu materiálu resp. technológie písomne e-mailom na

e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy, príp. listom zaslaným na Adresu pre doručovanie písomností

uvedenú záhlaví Zmluvy. V písomnej žiadosti je Zhotoviteľ povinný uviesť konkrétny a technicky

zadefinovaný druh materiálu/technológie a výrobcu materiálu/technológie, ako aj porovnanie parametrov

pôvodného materiálu resp. pôvodnej technológie s navrhovaným materiálom / navrhovanou technológiou.

Povinnosť preukázať, že navrhovaný materiál / navrhovaná technológia má rovnaké, resp. lepšie parametre

ako pôvodný materiál / pôvodná technológia, je povinnosťou Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený

žiadosti o zmenu materiálu/technológie nevyhovieť najmä v nasledovných prípadoch:

- ak Zhotoviteľ bude v dôsledku zmeny materiálu/technológie požadovať zvýšenie zmluvnej ceny alebo

predĺženie lehoty plnenia,

- ak Zhotoviteľ dostatočne nepreukáže Objednávateľovi, že navrhovaný materiál / navrhovaná

technológia má rovnaké, príp. lepšie parametre ako pôvodný materiál / pôvodná technológia,

- ak zmena materiálu/technológie bude mať vplyv na vydané stavebné povolenie; v prípade, ak napriek

tejto skutočnosti Objednávateľ použitie iného materiálu alebo technológie schváli, činnosti súvisiace s

touto zmenou – napr. zmena DSRS, zabezpečenie zmeny stavebného povolenia vrátane súvisiacich

správnych a iných poplatkov, zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady, pričom prípadná akákoľvek

zmena, ktorá bude mať vplyv na zmenu DSPRS musí byť vopred prerokovaná a schválená

Objednávateľom.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť nový materiál / novú technológiu už po doručení písomného súhlasu na

použitie iného materiálu /inej technológie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zhotoviteľovi vznikne

právo fakturovať nový materiál / novú technológiu až po nadobudnutí účinnosti dodatku, ktorého

predmetom bude zmena materiálu/technológie.

Pre vylúčenie pochybností platí, že za zmenu s povinnosťou postupovať podľa predchádzajúcich

ustanovení sa považuje aj prípad, ak Zhotoviteľ uviedol v ponuke iný materiál resp. technológiu ako sú

uvedené v popise položky alebo v DSPRS, avšak Zhotoviteľ sa rozhodne použiť materiál resp. technológiu

uvedenú v popise položky alebo v DSPRS.

6.27. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dokument preukazujúci prevod licencie k príslušnému

softvérovému produktu najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela)

alebo jej dokončenej časti. Zhotoviteľ je povinný softvér v zariadeniach OZT dodať v slovenskej

jazykovej verzii.
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6.28. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na stavenisko zhotoviteľovi stálych tabúľ pri ich montáži, resp.

osadzovaní a poskytnúť mu v prípade potreby súčinnosť z hľadiska podstatných údajov a informácií, ktoré

môžu byť pri umiestnení tabúľ dôležité.

6.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi demontovaný materiál (bez rozdielu na možnosť, resp.

nemožnosť jeho druhotného využitia), ktorý na základe súpisu vyzískaného materiálu a odhadnutého

množstva odpadu vznikol v rámci realizácie Diela, avšak len za predpokladu, že odovzdaním nedôjde

k porušeniu ustanovení článku 8 Zmluvy a legislatívy Slovenskej republiky upravujúcej nakladanie s

odpadom. Odovzdanie a prevzatie  demontovaného materiálu potvrdia zmluvné strany podpismi

oprávnených osôb za Objednávateľa a za Zhotoviteľa.

6.30. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky plnenia a vykonať za týmto účelom všetky úkony tak, aby účel

Zmluvy mohol byť dosiahnutý aj v prípade nadobudnutia účinnosti novej stavebnej legislatívy. Zmluvné

strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude mať v dôsledku nadobudnutia účinnosti novej stavebnej legislatívy

v priebehu plnenia predmetu Zmluvy nárok na žiadne ďalšie platby.

6.31. Pre prípad, že DSRS alebo iná časť predmetu Zmluvy spĺňa pojmové znaky autorského diela podľa
príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len

„autorské dielo“), zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udelil

Objednávateľovi výhradnú licenciu, a Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo v

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na:

6.31.1. vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte),

6.31.2. verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny,

6.31.3. použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové

účely,

6.31.4. sprístupňovanie autorského diela verejnosti,

6.31.5. verejné vykonanie autorského diela,

6.31.6. na odstránenie vád autorského diela, resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane

dopracovania, a to aj treťou osobou,

6.31.7. použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

6.31.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace

s dosiahnutím účelu tejto Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

6.32. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený

licenciu postúpiť alebo udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej

Objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia).

6.33. Odmena za udelenie licencie, sublicencie a práva postúpiť licenciu na tretiu osobu v zmysle tohto článku

tejto Zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v zmluvnej cene.

Článok 7

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

7.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení

bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých

zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na Diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR Z 2“).

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti svojich

zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa. V spolupráci s miestnymi zdravotnými orgánmi

Zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach svojich zamestnancov a

iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa vždy k dispozícii zdravotný personál, zariadenie prvej pomoci,

ošetrovňa a záchranná služba a aby boli vytvorené vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické

požiadavky a pre prevenciu epidémií.



Verejná súťaž: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“

7.3. Zhotoviteľ zašle stavebnému dozoru Objednávateľa podrobnosti o každej nehode alebo mimoriadnej

udalosti čo najskôr po tom, ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy

týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako ich bude

stavebný dozor Objednávateľa odôvodnene požadovať.

7.4. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci“ VTPKS.

7.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej zastávky, železničnej trate a

priestorov Objednávateľa (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým priestorom, ostatný

priestor v zmysle predpisu ŽSR Z 2) počas prevádzky, boli vykonávané v súlade s platnými právnymi

predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“),

ako aj v súlade s predpisom ŽSR Z 2 a ostatnými platnými predpismi Objednávateľa.

7.6. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj

zamestnancov subdodávateľa, musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s

platnými internými predpismi Objednávateľa.

7.7. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na spoločnom

pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 18 zákona o BOZP

povinný spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ.

7.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavkách na stavenisko, ešte pred zriadením staveniska.

7.9. Objednávateľ ako stavebník, v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko určí a zabezpečí pre predmetné

stavenisko pred začatím stavebných prác jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti. Zhotoviteľ
sa zaväzuje k súčinnosti s týmto koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa, t. j. bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a to po celú dobu realizácie Diela. Ďalej je Zhotoviteľ povinný

zmluvne zaviazať k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa po celú dobu

realizácie Diela aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním

niektorej časti Diela alebo niektorých prác.

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a elektrotechnickú spôsobilosť
svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa vyžadovanú právnymi predpismi (najmä nie

však výlučne predpismi o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon

zmluvných činností na výkon plnenia predmetu Zmluvy).

7.11. Zhotoviteľ je povinný:

7.11.1. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou činnosťou na

stavbe [napr. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej

len „MPSVaR SR“) č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností] ako aj interné predpisy a smernice

Objednávateľa a dodržiavať určené technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť
pracovníci Zhotoviteľa riadne, preukázateľne oboznámení (s overením znalostí) a zmluvne

zaviazať k tomu aj iné osoby (napr. subdodávateľa). Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie tejto

povinnosti každou osobou, ktorá je prítomná na stavenisku,

7.11.2. zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako

aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, v koľaji, na trati (v priestore možného

ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z 2) bolo najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom
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Objednávateľa zodpovedným za riadenie prevádzky (pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom

obvode (napr.: výpravca železničnej stanice, vedúci pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup

prác vo vzťahu k prevádzke koľajových vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami (v

súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2),

7.11.3. poskytnúť určenému koordinátorovi bezpečnosti Objednávateľa súčinnosť po celú dobu

realizácie stavby,

7.11.4. dodržiavať plán BOZP po celú dobu realizácie stavby a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých

svojich subdodávateľov a iných osôb,

7.11.5. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti

Objednávateľa,

7.11.6. vykonávať práce a činnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatných účastníkov stavby

zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnancov vykonávajúcich dopravu na

železničnej dráhe a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť, prepravcovia a i.),

7.11.7. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, PHM a vody určené

Objednávateľom pri odovzdaní staveniska,

7.11.8. zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre zamestnancov, ako

aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov nachádzajúcich sa v prevádzkovom

priestore Objednávateľa zabezpečiť príslušný výstražný odev a bezpečnostné štítky v zmysle

predpisu ŽSR Z 2,

7.11.9. umožniť koordinátorovi bezpečnosti Objednávateľa vykonať zápis do stavebného denníka o

zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,

7.11.10. v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v

úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti Objednávateľa,

7.11.11. zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných látok

v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k zamedzeniu nastupovať
zamestnancom pod ich vplyvom do práce,

7.11.12. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

7.11.13. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci možností

udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu.

7.12. Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov a

pracovníkov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade. Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť
a zdravie zamestnancov Objednávateľa, polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb,

ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia verejnosti počas realizácie rekonštrukcie

v súlade so zákonom o dráhach.

7.13. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom, čo môže spôsobiť pri výkone

jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa železničnej

dráhy, príslušných zamestnancov Objednávateľa (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) a koordinátora bezpečnosti

Objednávateľa, a preukázateľne s nimi dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon činnosti.

7.14. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ a

„Posúdenie rizík“.

7.15. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov koordinátorovi

bezpečnosti Objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov v stanovenej forme a čase.

7.16. Zhotoviteľ je povinný vymenovať na stavenisku bezpečnostného technika zodpovedného za dodržiavanie

bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc
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vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu celej doby realizácie Diela

bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svojej zodpovednosti a právomoci

požadovať. Zhotoviteľ je povinný túto osobu oznámiť Objednávateľovi.

7.17. Každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa myslí aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek rade),

nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je

povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, resp. ním povereného subjektu predložiť:

7.17.1. doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v

jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2,

7.17.2. doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2,

7.17.3. doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi,

a zároveň musí byť zapísaný v zozname osôb oznámených v zmysle bodu 7.18.

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu a zároveň
nebude uvedený v zozname osôb podľa predchádzajúcej vety, nie je oprávnený vstúpiť na stavenisko.

7.18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru Objednávateľa každého subdodávateľa
(vrátane zoznamu pracovníkov za subdodávateľa a informácie či pracovníci majú platné doklady podľa
bodu 7.17.) v ktoromkoľvek rade, ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom

pracovníkov subdodávateľa na stavenisko.

7.19. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri

práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona o BOZP a interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2, čl. 452,

najneskôr do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať
stavenisko a začať práce na Diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Písomnej

dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným

Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.

Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 6 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia

osôb pri práci v priestoroch ŽSR – podklad pre vypracovanie (ďalej len „príloha č. 6“).

Článok 8

Nakladanie s odpadom

8.1. Zhotoviteľ je povinný svoju činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať v súlade s platným znením predpisov

v oblasti odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ je povinný najmä (nie však výlučne) nakladať s odpadom,

ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady,

ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad

komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali pracovníci Zhotoviteľa) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o odpadoch“). Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy

a ktorého pôvodcom je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tohto článku. Za týmto účelom predloží

Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým

úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s

nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ.

8.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska

predloží Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie

podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých

pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch

a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z.“). V prípade zániku takejto

zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú

zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nepredloženie
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zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa neprevziať
stavenisko a/alebo od Zmluvy odstúpiť.

8.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa
druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením,

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom.

Zhotoviteľ je tiež povinný:

8.3.1. zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom

je Objednávateľ, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady

uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod

katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 stavebného

zákona),

8.3.2. vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie

s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a

stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a

recyklácia,

8.3.3. stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie

realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a

organizačné podmienky dovoľujú,

8.3.4. manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné  pripraviť
na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky

MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení

podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej

v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými

odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to

najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,

8.3.5. nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo

znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných

stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na

recykláciu,

8.3.6. preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni

vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane

fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode

bude Zhotoviteľ demolačné práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene

Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ,
8.3.7. preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na

tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie

vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej správy odpadového

hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa

podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ.

8.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa
bodu 8.2.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je

Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene

Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími

predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak osoba oprávnená nakladať s odpadmi, ktorej bol na základe zmluvy

uzatvorenej podľa bodu 8.2. odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby
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súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného

spracovateľa.

8.6. Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať
Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5. najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení

Diela stavebným dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 6.14. Ak realizácia Diela bude zasahovať do

viacerých kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa
bodu 8.5. vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka, okrem posledného roka realizácie

Diela, kedy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5.

najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela stavebným dozorom Objednávateľa v súlade

s bodom 6.14. Spolu s evidenciou odpadov podľa bodu 8.5. je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi

odovzdať:

8.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) Zhotoviteľom a Objednávateľom

a na strane preberajúceho poverenou osobou preberajúceho,

8.6.2. vážne lístky potvrdené osobou oprávnenou nakladať s odpadmi,

8.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu,

8.6.4. kópie ohlásení podaných podľa bodu 8.3.6. a 8.3.7. (vrátane fotodokumentácie),

8.6.5. dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať
ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

8.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ
povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.

Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom

prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa
bodu 8.2. Momentom odovzdania odpadov osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, je táto zodpovedná za

manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu

vlastníckeho práva k odpadom na osobu oprávnenú nakladať s odpadmi. Zhotoviteľ zabezpečuje

u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich

recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie.

Ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy

č. 3 zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté.

8.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku

bude zo strany orgánov verejnej moci Objednávateľovi uložená sankcia (pokuta), je Zhotoviteľ povinný

túto Objednávateľovi uhradiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na

úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú

pokutu a náhradu škody.  Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa
tohto bodu vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom verejnej moci

poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom

hospodárstve.

8.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti

Zhotoviteľa sa v súvislosti s nebezpečným odpadom neuplatnia.

Článok 9

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

9.1. Zmluva medzi Zhotoviteľom a priamym subdodávateľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou.
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9.2. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 5

ZVO. V prípade, ak je v Zmluve použitý len pojem subdodávateľ, má sa na mysli každý subdodávateľ,
nielen priamy subdodávateľ alebo subdodávateľ v ktoromkoľvek rade.

9.3. Časť plnenia predmetu Zmluvy, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu

priameho subdodávateľa, môže byť ďalej zverená priamym subdodávateľom tretej osobe avšak nie

v celom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie,

nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.

Súhlas Objednávateľa s novým priamym subdodávateľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom priamych

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 – Zoznam

priamych subdodávateľov a vyhlásenie Zhotoviteľa ako uchádzača (ďalej len „príloha č. 5“) alebo

odsúhlasení Objednávateľom v zmysle bodu 9.5. alebo 9.6.

9.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť priameho subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5
alebo doplniť nového priameho subdodávateľa do prílohy č. 5 len s predchádzajúcim písomným súhlasom

Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené

v prílohe č. 5. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desiatich

dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné

dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí,

znamená to súhlas Objednávateľa s priamym subdodávateľom.

9.6. Ak Objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva

príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za priameho

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.5. výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do

30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude

plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv

na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a včas.

9.7. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v zozname priamych subdodávateľov, Zhotoviteľ je povinný

predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do päť pracovných dní odo dňa

doručenia súhlasu Objednávateľa s novým priamym subdodávateľom (v prípade zmeny priameho

subdodávateľa alebo doplnenia priameho subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov) alebo odo

dňa skončenia zmluvy s priamym subdodávateľom (v prípade vynechania priameho subdodávateľa zo

zoznamu priamych subdodávateľov bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov

podľa prílohy č. 5. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň
uzavretia zmluvy s novým priamym subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy s priamym

subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do päť
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom

subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje

o priamom subdodávateľovi“ sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 5, začatie konkurzného konania,

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie priameho subdodávateľa.

9.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom obsahovala nasledovné

ustanovenia:

9.9.1. predmet subdodávky,

9.9.2. cenu subdodávky,

9.9.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Diela,

na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah,

9.9.4. oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť pohľadávky zo zmluvy Zhotoviteľa voči priamemu

subdodávateľovi a to aj bez jeho výlučného súhlasu,
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9.9.5. oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy na Objednávateľa a to aj bez jeho

výlučného súhlasu,

9.9.6. právo prerušiť práce na požiadanie Objednávateľom,

9.9.7. povinnosť priameho subdodávateľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a  ochranu

pred požiarmi na stavbe,

9.9.8. povinnosť priameho subdodávateľa dodržiavať požiadavky na kvalitu vykonania časti predmetu

Zmluvy,

9.9.9. právo priameho subdodávateľa na požiadanie Objednávateľa postúpiť na Objednávateľa splatné

pohľadávky priameho subdodávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré súvisia s predmetom subdodávky

a sú na peňažné plnenie za odplatu vo výške 100% nominálnej hodnoty danej pohľadávky, pričom

Objednávateľ bude oprávnený výšku odplaty započítať voči platbe splatnej Zhotoviteľovi.

9.10. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené v

bodoch 9.9.1. až 9.9.9., Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto priameho subdodávateľa odmietnuť,
pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť
Objednávateľovi na schválenie nového priameho subdodávateľa.

9.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ,
ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo EÚ uzavretú medzinárodnú

zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre

hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide

o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ak Objednávateľ zistí, že

Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, požiada Zhotoviteľa o náhradu za priameho

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.5. výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do

30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude

plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv

na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy riadne a včas.

9.12. Zhotoviteľ sa na písomnú žiadosť Objednávateľa zaväzuje neodkladne písomne informovať
Objednávateľa o každej prípadnej skutočnosti týkajúcej sa neuhradenia splatnej odplaty subdodávateľovi

a dôvodoch, ktoré viedli k tejto skutočnosti.

9.13. V súlade s § 38 ods. 4 ZVO je Zhotoviteľ povinný nasledovné činnosti vykonať výlučne sám a nie je

oprávnený poveriť ich vykonaním subdodávateľa:

9.13.1. stavebné práce na železničnom zvršku stavebných objektov s výnimkou demontáže železničného

zvršku a odplatného využitia strojov bez osádky:

SO 01 železničný zvršok

9.13.2. výkon činnosti Špecialistu pre železničný zvršok podľa požiadaviek uvedených v bode 5.2 písm.

b) kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov Súťažných podkladov.

Článok 10

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodávateľmi

v ktoromkoľvek rade

10.1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ v ktoromkoľvek rade rozumie subdodávateľ v zmysle

§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je

partnerom verejného sektora. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade predloží Zhotoviteľ do 10

pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom predmetný zoznam musí obsahovať minimálne

nasledovné údaje: meno a priezvisko / obchodné meno, adresa pobytu / sídlo, dátum narodenia / IČO,

podiel subdodávky.

10.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania Zmluvy:
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10.2.1. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS,

10.2.2. každý jeho priamy subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a subdodávateľ v

ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

10.2.3. jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani

konečným užívateľom výhod jeho priameho subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora,

a ani subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO,

10.2.4. má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre

Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti,

ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo

zákona o RPVS.

10.3. V prípade, ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora, je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z

registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri

partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, najneskôr do piatich dní

odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora alebo

okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

10.4. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až

do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ,
ktorý je partnerom verejného sektora a subdodávateľ v ktoromkoľvek rade:

10.5.1. ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo

10.5.2. ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle

zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo

10.5.3. ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

Za účelom overenia, či Zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v predchádzajúcom bode, Zhotoviteľ je povinný

Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má podieľať nový subdodávateľ
(ďalej len „Nový subdodávateľ“). Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené v bode 10.1.

V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Nový subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom

odstavci, Zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní.

Článok 11

Zodpovednosť za vady a záruky

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude splnený v súlade s ustanoveniami Zmluvy, podľa
technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že

bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle Zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ dáva na Dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu, zariadenia a iné

komponenty v dĺžke, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba na Dielo

v dĺžke 60 mesiacov začína plynúť dňom vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

11.3. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí

Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú

adresu ......... (doplní Zhotoviteľ), alebo listom na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví Zmluvy s

uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do desiatich

pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s

opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne najneskôr do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom. Ak sú na odstránenie vád nevyhnutné výluky,

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia reklamácie predložiť objednávku na

výluku/výluky Objednávateľovi výluky a to príslušnému oblastnému riaditeľstvu, t.j. správcovi

zariadenia železničnej infraštruktúry. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť počas výluky schválenej zo
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strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že Zhotoviteľ vady v uvedených

lehotách neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb

na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady v plnej miere Objednávateľovi

uhradiť, a to najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry. Tým nie je dotknuté právo

Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

11.4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí Objednávateľ
bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o také vady,

ktorých odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa

považuje zaslanie e-mailovej správy na kontaktnú e-mailovú adresu zeleznice.slovakia@swietelsky.sk .
Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním e-

mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa Objednávateľa odoslaná. Vady je Zhotoviteľ
povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení reklamácie Objednávateľom, najneskôr však

do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa
písomne sa vyjadriť k reklamácii do desiatich pracovných dní po jej doručení, pričom v prípade, ak sa v

tejto lehote Zhotoviteľ nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Ak sú

na odstránenie vád nevyhnutné výluky, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia

reklamácie predložiť objednávku na výluku/výluky Objednávateľovi výluky a to príslušnému

oblastnému riaditeľstvu, t.j. správcovi zariadenia železničnej infraštruktúry. Zhotoviteľ je povinný vadu

odstrániť počas výluky schválenej zo strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V

prípade, že Zhotoviteľ vady v uvedených lehotách neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť
vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takto

vynaložené náklady v plnej miere Objednávateľovi uhradiť, a to najneskôr do 30 dní od doručenia

vyúčtovacej faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu

škody.

11.5. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe Diela odstraňovať aj vady iných častí predmetu Zmluvy. Ak iná

časť predmetu Zmluvy má vady, Objednávateľ ich musí bez zbytočného odkladu reklamovať písomne

zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu zeleznice.slovakia@swietelsky.sk alebo listom na

adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví Zmluvy s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je
povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do desiatich pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto

lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ
povinný odstrániť bezodplatne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom. V

prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám

alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené

náklady v plnej miere Objednávateľovi uhradiť, a to najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovacej

faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

11.6. V lehote na vyjadrenie Zhotoviteľa k reklamácii v zmysle bodu 11.3., 11.4. a 11.5. je Objednávateľ
povinný Zhotoviteľovi umožniť, aby Zhotoviteľ preskúmal skutočnosti uvedené v reklamácii a dôkazy,

ktoré preukazujú existenciu vytknutých vád, pričom na účel preskúmania reklamácie je Objednávateľ
povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú vád uvedených

v reklamácii a všetku súčinnosť, o ktorú ho Zhotoviteľ požiada, vrátane fyzického prístupu k Dielu.

11.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú, pri ktorej Zhotoviteľ vo svojom

vyjadrení k reklamácii Objednávateľa v zmysle bodu 11.3., 11.4. a 11.5. odmietne svoju zodpovednosť
za vady, a nie je možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. Skutočnosť, či sa jedná o záručnú vadu

alebo nie (t.j. kto za vadu zodpovedá), bude zistené znaleckým posudkom vykonaným nezávislým

znalcom z príslušného odboru, ktorého za týmto účelom ustanoví Objednávateľ. Ak bude znaleckým

posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, nesie náklady na jeho vyhotovenie Zhotoviteľ. Ak sa

nejedná podľa znaleckého posudku o záručnú vadu, hradí jeho vyhotovenie Objednávateľ. Cena

znaleckého posudku nesmie byť vyššia ako cena na trhu obvyklá za porovnateľný znalecký posudok.

Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s odstraňovaním vady a výkonom prác uvedených v tomto
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článku znáša Zhotoviteľ, okrem prípadov, keď za vady nezodpovedá podľa výsledku znaleckého posudku

a v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.8. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bolo Dielo alebo

jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa Zmluvy do

odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú,

začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade

technológií, zariadení a iných komponentov Diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej

však 24 mesiacov.

Článok 12

Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám

v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.

12.2. Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za

tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza

v peniazoch a v plnej výške.

12.3. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe

– dopravcovi v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale

nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane

Zhotoviteľa, pričom sa nejedná o dôvody, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali

nezávisle od vôle zmluvných strán.

12.4. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom Zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich

poškodením spôsobeným Zhotoviteľom pri zhotovovaní predmetu Zmluvy alebo ak dôjde k poškodeniu

majetku tretích osôb spôsobeného Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovovaním predmetu Zmluvy

zodpovedá za ne Zhotoviteľ.

12.5. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá

v plnej miere Zhotoviteľ.

Článok 13

Zmluvné pokuty

13.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v

zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

13.2. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením predmetu Zmluvy v lehote podľa bodu 2.2., má

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode

3.1. za každý aj začatý deň omeškania.

13.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktualizovaného harmonogramu prác na schválenie

Objednávateľovi podľa bodu 2.5., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,004

% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania.

13.4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika vyznačeného

v harmonograme prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo

zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za každý aj začatý deň omeškania.

13.5. Ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude odovzdávať stavenísk viac)

ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.

13.6. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného

počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, má Objednávateľ
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právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad

pôvodný povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.

13.7. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk z dôvodov na strane

Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR bez ohľadu na

počet dní výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s

odrieknutím výluky.

13.8. V prípade straty stavebného denníka, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške

5 000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti

Hlavného stavbyvedúceho, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- EUR

za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa).

13.9. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti oznámiť údaje o Hlavnom stavbyvedúcom

v súlade s bodom 6.5., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za

každý aj začatý deň omeškania.

13.10.V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predmet Zmluvy plniť s odbornými pracovníkmi, ktorých

uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo s

odborným pracovníkom, ktorého zmenu odsúhlasil Objednávateľ podľa bodu 6.21., má Objednávateľ
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.

13.11.V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 6.23., má Objednávateľ právo na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, za každú nezapísanú osobu.

13.12.V prípade, ak Zhotoviteľ zabuduje do Diela iný materiál resp. technológiu ako uviedol vo svojej ponuke

alebo aké odsúhlasil Objednávateľ v súlade s bodom 6.26., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 20 000,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti.

13.13.Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR v prípade, ak Zhotoviteľ
poruší niektorú z povinností podľa bodu 8.3., 8.4., 8.5., alebo 8.7.

13.14.Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň
omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti podľa bodu 8.2., 8.6., 8.8.

13.15.Ak sa na plnení predmetu Zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 5 alebo neodsúhlasený

Objednávateľom v zmysle článku 9, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10

000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa.

13.16.Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň
omeškania, ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi podľa bodu

9.7. alebo 9.8.

13.17.Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.11., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo výške 10 000,- EUR za každý jednotlivý prípad.

13.18.Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 10.2. ukáže ako nepravdivé, má Objednávateľ právo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR.

13.19.Ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora a poruší niektorú povinnosť podľa bodu 10.3., má

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

13.20.Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.5. prvý odsek alebo druhý odsek, má Objednávateľ právo

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno

za porušenie povinnosti podľa bodu 10.5. prvý odsek vo vzťahu k tomu istému priamemu subdodávateľovi,

ktorý je partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, udeliť
aj opakovane, maximálne však jedenkrát za kalendárny mesiac.

13.21.Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 11.3., 11.4. alebo

11.5., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny vadnej dodávky (t.j.
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z celkovej ceny príslušného stavebného objektu, resp. prevádzkového súboru, na ktorom došlo k

omeškaniu s odstránením vady, resp. z ceny za príslušnú časť predmetu Zmluvy), za každý, aj začatý deň
omeškania, minimálne však vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

13.22.Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani s nimi

nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany,

a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky. Pre vylúčenie

akýchkoľvek pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety

tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je

dotknuté.

13.23.Zmluvné pokuty a úroky z omeškania hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne

druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v plnej výške.

13.24.Základom pre výpočet zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy sú ceny bez DPH.

13.25.Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani povinnosti

uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy.

13.26.Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové

účty uvedené v záhlaví Zmluvy.

Článok 14

Ostatné práva a povinnosti

14.1. Všetky dokumenty týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu musia byť vypracované v slovenskom jazyku

(príp. v českom jazyku) a musia rešpektovať terminológiu používanú Objednávateľom. Všetky hodnoty,

výmery, hmotnosti musia byť označované v slovenskom jazyku.

14.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce

sa predmetu Zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa

dozvedel pri plnení Zmluvy a to aj po skončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek

spôsobom.

14.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete Zmluvy.

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická

dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe Zmluvy.

14.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je predmetom

Zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom i hroziacom

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu

Zmluvy (vrátane sankcionovateľného míľnika).

14.6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách,

okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona, a to aj po skončení tejto Zmluvy

z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom.

14.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov verejnej

moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov účinných v

Slovenskej republike (najmä nie však výlučne v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 368/2021 Z. z.

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov).

14.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených

výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy.
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14.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, vytvoriť
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo

ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.

14.10.Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek

minimálne do 30.06.2036. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade súdneho konania

alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie, o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie

kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne päť dní pred začatím

kontroly/auditu.

14.11.Zhotoviteľ je povinný:

14.11.1. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vstupovať do objektov, zariadení,

prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,

14.11.2. na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/auditu predložiť originálne doklady,

záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení,

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady

potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle

požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

14.11.3. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi a

dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

14.11.4. umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov a

dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

14.11.5. poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

14.12.Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky a EÚ.

14.13.Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly v obdobnom rozsahu ako je uvedené vyššie

v bodoch 14.8., 14.9. a 14.11. aj oprávneným osobám Objednávateľa a ďalším, ním určeným osobám.

14.14.Zhotoviteľ musí Objednávateľovi najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť
nasledujúce doklady:

14.14.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 1 000 000,- EUR.

V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť až

do vydania Protokolu o vyhotovení Diela stavebným dozorom Objednávateľa. Objednávateľ
akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a preložený do slovenského

jazyka (úradný preklad nie je potrebný v prípade, ak je originál dokladu v českom jazyku). V

prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, Objednávateľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt.

V prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná prepočet meny

na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.

14.14.2. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území Slovenskej

republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona o DPH so stálym miestom podnikania

v Slovenskej republike, ktorá má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon

podnikania, zaregistrovanú podľa zákona o DPH na miestne príslušnom daňovom úrade.

(Poznámka – tento doklad predloží Zhotoviteľ, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre člena združenia, ktorý bude za združenie vystavovať
faktúry. To znamená, že tento doklad nie je relevantné predložiť, ak Zhotoviteľ má sídlo na území
Slovenskej republiky a v takom prípade sa tento bod v Zmluve neuvedie.)

14.15.Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť 14 dní pred:

14.15.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja platnú technickú prehliadku traťového

stroja a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky preukaz) podľa § 24
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a § 25 zákona o dráhach a podľa nariadenia generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky

č. 11/2013 o zabezpečení výkonu skúšok dráhových vozidiel,

14.15.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie určených

činností právnických osôb –  platné oprávnenie na vykonávanie určených činností podľa § 18 a

§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov na revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických

na železničných dráhach v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených

činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom

rozsahu:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

E3: Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh

E4:Trakčné vedenie železničných dráh

E5: Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

E9: Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy

E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia dráh na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov

14.15.3. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej spôsobilosti – platné

osvedčenie na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach a na

vykonávanie určených činností na koľajniciach udelené bezpečnostným orgánom v zmysle § 18

zákona o dráhach v rozsahu minimálne:

 zváranie koľajníc,

 nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc metódami VT, UT, PT a RT.

14.15.4. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie určených

činností právnických osôb – platné oprávnenie na zváranie koľajníc podľa predpisu ŽSR TS 3-5

Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku,

14.15.5. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie určených

činností právnických osôb – platné oprávnenie na nedeštruktívne metódy skúšania koľajníc

vizuálnou metódou (VT); ultrazvukovou metódou (UT), kapilárnou (PT) a rádiografickou

metódou (RT) podľa predpisu ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc,

14.15.6. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie – oprávnenie o odbornej a

technickej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia, frézovania koľajníc na ŽSR v zmysle predpisu

ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek,

14.15.7. začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe Objednávateľa:

14.15.7.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa predpisu ŽSR

Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len „ŽSR Z 3“),

14.15.7.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z 3,

14.15.8. predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla o technickej

spôsobilosti na prevádzku podľa zákona o dráhach a ustanovenia vyhlášky Ministerstva dopravy,

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.

Splnenie podmienok umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na infraštruktúre

Objednávateľa na základe „Povolenia uviesť do prevádzky dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“,

ktoré vydáva Dopravný úrad. Bez písomného oznámenia Objednávateľa o odsúhlasení

predložených dokladov nie je možné dráhové vozidlá použiť. Bližšie informácie sú na

internetovej stránke www.nsat.sk.
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14.15.9. predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní technickej prehliadky

poverenou osobou.

14.16.Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym,

ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a to do piatich dní odo dňa vzniku zmeny.

14.17.Zhotoviteľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností stanovených touto Zmluvou

v prípade, kedy toto neplnenie je výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou podľa
§ 374 Obchodného zákonníka, s výnimkou prípadov, ktoré táto Zmluva upravuje inak. Zodpovednosť
Zhotoviteľa nevylučuje prekážka spôsobená vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy Zhotoviteľ bol v

omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov. O vzniku, povahe,

dopade, príčinách vyššej moci je Zhotoviteľ povinný upovedomiť Objednávateľa písomne, a to bez

zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní od jej vzniku. O zániku vyššej moci je

Zhotoviteľ povinný upovedomiť Objednávateľa písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do

dvoch dní od jej zániku. Zhotoviteľ je povinný vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov

vyššej moci a bezodkladne prijať všetky opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť zmluvné

záväzky.

14.18.Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre doručovanie písomností uvedenú

v časti Zmluvné strany, alebo na inú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa považujú za doručené aj

keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo

nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto

deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v časti Zmluvné

strany, alebo na inú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa považujú za

doručené momentom ich odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v časti Zmluvné strany, ak v Zmluve nie

je uvedená iná e-mailová adresa, ak k ich odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr do 16:00 hod., inak

o 7:00 hod. nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, a to aj v prípade, že písomnosť nebude adresátovi

doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta.

14.19.Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia predmetu Zmluvy na výkon činností, ktoré priamo súvisia s

prevádzkou sietí a informačných systémov uzatvoriť s objednávateľom Zmluvu o zabezpečení plnenia

bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len

„Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností“). Zmluvné

strany preto zároveň uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných

povinností, ktorá tvorí Prílohu č. 8 – Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a

notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

14.20.Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu

z tejto Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa.

14.21.Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku

vyplývajúcu z tejto Zmluvy proti pohľadávke Zhotoviteľa a to aj v prípadoch, keď ide o postúpenú splatnú

pohľadávku priameho subdodávateľa voči Zhotoviteľovi, ktorá súvisí s predmetom subdodávky.

14.22.Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky.

Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke

Objednávateľa.

14.23.Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy využiť zdroje / kapacity inej osoby, ktorú uviedol vo

svojej ponuke vo verejnom obstarávaní a ktorá je uvedená v Prílohe č. 4 - Zoznam iných osôb,

prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ ako uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti. Zmena inej osoby

sa riadi ustanoveniami tejto Zmluvy. V prípade, ak táto Zmluva neustanovuje osobitnú úpravu zmeny,



Verejná súťaž: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“

zmena inej osoby je možná len so súhlasom Objednávateľa za predpokladu, že navrhovaná iná osoba spĺňa

dotknutú podmienku účasti.

14.24.Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušnú časť na Diele druhom strojného vybavenia, ktoré uviedol

v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Článok 15

Riešenie sporov

15.1. Ak sa vyskytnú rozpory medzi jednotlivými dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy priorita dokumentov

je nasledovná:

15.1.1. Zmluva,

15.1.2. súťažné podklady,

15.1.3. DSPRS, vrátane vyjadrení a stanovísk príslušných subjektov k DSPRS a právoplatných stavebných

povolení, ktoré Zhotoviteľovi predloží Objednávateľ, pričom zároveň platí, že predmetné

vyjadrenia a stanoviská subjektov k DSPRS a právoplatné stavebné povolenia majú prednosť pred

DSPRS,

15.1.4. ponuka (vrátane ceny).

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek

výklade Zmluvy.

15.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán

o rozhodnutie súd.

15.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

15.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude

rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 16

Odstúpenie od Zmluvy

16.1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

16.2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a musí byť podpísané

oprávnenou osobou.

16.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle Zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany

okamžite od Zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:

16.3.1. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika o viac ako desať
dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,

16.3.2. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením predmetu Zmluvy o viac ako desať dní z dôvodov

na strane Zhotoviteľa,

16.3.3. Zhotoviteľ nepredložil návrh bankovej záruky, resp. poistenia záruky alebo nepredložil bankovú

záruku, resp. poistenie záruky podľa bodu 5.1.,

16.3.4. Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa,

16.3.5. pracovník Zhotoviteľa nemal v čase realizácie Diela platný doklad podľa bodu 7.17.,

16.3.6. v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti)

nespolupráce Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa s koordinátorom/koordinátormi bezpečnosti

určenými Objednávateľom; za opakovanú nespoluprácu sa v tomto prípade rozumie

nespolupráca v rozsahu 2x a viac,
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16.3.7. Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie odpadu s

odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi,

ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ,

16.3.8. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 11.3., 11.4, 11.5.

alebo vady uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby (diela), alebo jej dokončenej

časti o viac ako desať dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,

16.3.9. Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržovať po celú dobu realizácie Diela

v platnosti Objednávateľom vyžadovanú poistnú zmluvu podľa bodu 14.14.1. a/alebo nepredloží

Objednávateľovi požadované doklady podľa bodu 14.15.,

16.3.10. Zhotoviteľ nedodržal technologické postupy a neplnil kvalitatívno-technické parametre a

podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi

predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi Objednávateľa, a to ani po tom

ako Objednávateľ Zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne

zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode,

16.3.11. Zhotoviteľ nezačal, prerušil alebo zastavil zhotovenie Diela / plnenie predmetu Zmluvy z iných

dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré Zhotoviteľ
nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že Objednávateľ písomne vyzval

Zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,

16.3.12. Zhotoviteľ nepredložil v súlade so Zmluvou osvedčenie alebo iný písomný doklad vydaný

výrobcom zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ), ktoré bude do

Diela inštalované, alebo do ktorých sa v rámci Diela bude vykonávať zásah, že bol preškolený,

preskúšaný a spĺňa výrobcom stanovené podmienky pre výkon montáže, oživenia, nastavenia

technológie a uvedenia zariadenia do prevádzky (SZZ, PZZ, TZZ a vzájomných väzieb) s

uvedeným konkrétneho typu technológie,

16.3.13. Objednávateľ bol v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,

16.3.14. Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote,

čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty realizácie Diela alebo splnenia lehoty akéhokoľvek

sankcionovateľného míľnika.

16.4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:

16.4.1. Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa bodu 9.11.,

16.4.2. vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 10.2. sa ukáže ako nepravdivé,

16.4.3. Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS,

16.4.4. Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostredníctvom priameho

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora alebo subdodávateľa v ktoromkoľvek rade

a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

16.4.5. Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti

vo verejnom obstarávaní,

16.4.6. ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty

zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho priamym subdodávateľom pri plnení predmetu

Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku priameho subdodávateľa
na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote

poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve.

16.5. Objednávateľ je oprávnený v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, oznámiť Zhotoviteľovi, že

plnenie Zmluvy nepožaduje; doručením takéhoto oznámenia Zmluva zanikne. Pod pojmom „plnenie zo
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Zmluvy“ sa rozumie uskutočnenie akéhokoľvek stavebno-technického zásahu, alebo výkonu priamo

súvisiaceho s realizáciou prevádzkového súboru/stavebného objektu, vrátane jeho materiálovo-

technologického vybavenia a zabezpečenia, vytýčenia inžinierskych sietí k nemu prislúchajúcich ako aj

zriadení (vybudovaní) nevyhnutných prístupov k nemu, pokiaľ si to miestne pomery vyžadujú resp.

uskutočnenie akéhokoľvek úkonu smerujúceho k splneniu inej časti predmetu Zmluvy, pričom platí, že

k plneniu Zmluvy nemôže dôjsť pred odovzdaním staveniska. V prípade takého oznámenia sa Zhotoviteľ
zaväzuje nenárokovať si voči Objednávateľovi žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk, Zhotoviteľ bude mať
len nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Zhotoviteľ v dobrej viere vynaložil pred

odstúpením Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a ktorých vynaloženie (vrátane účelnosti

vynaloženia) Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže (najmä na získanie dokladov o absolvovaní školenia v

rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú

činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-

459 v predpise ŽSR Z 2, dokladov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2

a dokladov preukazujúcich oboznámenie sa s miestnymi pomermi).

16.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší ďalšie

povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov.

Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek

povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní

Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov a zároveň
Zhotoviteľa upozorní, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti, odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

16.7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane poruší ďalšie

povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov.

Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek

povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní

Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov a zároveň
Objednávateľa upozorní, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti, odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

16.8. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

16.9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

16.9.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením

predmetu Zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

16.9.2. odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu Zmluvy, ako aj

podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a to bez

zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy,

16.9.3. vypratať stavenisko do 30 dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.9.1. a odovzdať ho

Objednávateľovi v čistom a riadnom stave,

16.9.4. písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie

Diela,

16.9.5. previesť na Objednávateľa na jeho požiadanie akékoľvek a všetky práva spojené so zhotovovaním

Diela, najmä (nie však výlučne) práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady voči
subdodávateľom.

16.10.Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka ani:

16.10.1. čl. 15 a tých ustanovení Zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo vzhľadom na ich

povahu má trvať aj po ukončení Zmluvy,

16.10.2. nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti

zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy.
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Článok 17

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov

17.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov

tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

17.2. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca

osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním

osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle

GDPR a zákona o ochrane osobných údajov s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených.

17.3. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene

druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať nezačne so spracúvaním

osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú zmluvu o spracúvaní osobných údajov

podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR.

17.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané

bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne) v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné

údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore

s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej

osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane

osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku

škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených

nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany

príslušných štátnych orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené

aj na www.zsr.sk/ou.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

18.1. Pokiaľ v Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej

republiky.

18.2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. Zmeny a

doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia.

18.3. K návrhom dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 60 dní od

doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

18.4. Zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach (prípadne viac, doplní Zhotoviteľ), z ktorých šesť
rovnopisov obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy (prípadne viac, doplní Zhotoviteľ) Zhotoviteľ.

18.5. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné,

alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť alebo účinnosť
zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia bude

platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhateľného alebo

neúčinného ustanovenia. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté

ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu uzavretej Zmluvy.
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18.6. V prípade, že v dôsledku zmeny legislatívy ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na ktoré

odkazuje Zmluva, prestane byť účinné, dotknuté ustanovenie bude automaticky bez potreby uzatvorenia

dodatku nahradené novým ustanovením, ktoré pôvodné ustanovenie nahradí, resp. ustanovením, ktoré je

významovo zhodné resp. najbližšie ustanoveniam uvedeným v Zmluve.

18.7. Pre vylúčenie pochybností sa na účely Zmluvy za písomný pokyn zo strany stavebného dozoru

Objednávateľa nepovažuje zápis v stavebnom denníku.

18.8. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) ako povinná osoba, Zmluvu

zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, okrem častí Zmluvy,

ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej ponuke ako dôvernú informáciu v zmysle ZVO.

18.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a

ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode  informácií. Objednávateľ
bezodkladne po dni zverejnenia Zmluvy oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva bola zverejnená.

Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

18.10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Banková záruka/Poistenie záruky (vzor)

Príloha č. 4 – Zoznam iných osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ ako uchádzač preukázal

splnenie podmienok účasti

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov a vyhlásenie Zhotoviteľa ako uchádzača
Príloha č. 6 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch

ŽSR – podklad pre vypracovanie

Príloha č. 7 – Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie

Príloha č. 8 – Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností

podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

18.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne

nevýhodných podmienok.

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---
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PODPISOVÁ STRANA

(Zmluva o dielo č. (doplní Zhotoviteľ))

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa:

Železnice Slovenskej republiky „Združenie ÚNS Bratislava“

Za vedúceho člena „Združenia ÚNS Bratislava“

za spol. Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

V Bratislave, dňa .............. V Bratislave,  dňa 18.06.2024

............................................... ..................................................
JUDr. Alexander Sako na základe plnej moci

generálny riaditeľ Mgr. Viliam Perknovský, prokurista

...................................................

na základe plnej moci
Ing. Pavel Pechač, prokurista
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

1. Predmet zmluvy

Uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ

koľ.č.1,2“.

2. Zdôvodnenie potreby a ciele

Rekonštrukcia traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava-Nové Mesto a ŽST Bratislava ÚNS je

navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť
železničnej prevádzky v danom úseku, zníženie rozsahu údržby železničného zvršku a odstránenie trvalých

obmedzení traťovej rýchlosti. Rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov

v ďalších rokoch.

Hlavným cieľom je rekonštrukcia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie kritérií:

- zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku,

- zníženie rozsahu údržby železničného zvršku,

- odstránenie trvalých obmedzení traťovej rýchlosti,

- zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.

3. Rozsah stavebných prác:

- rekonštrukcia železničného zvršku,

- rekonštrukcia železničného spodku,

- rekonštrukcie mostov,

- úprava rozvodov nn,

- úprava trakčného vedenia,

- úprava DOO,

- ukoľajňovací plán,

- káblová chráničková trasa,

- úpravy komunikácií na priecestí,

- preložky a ochrana sietí oznamovacích zariadení ŽSR,

- preložky a ochrana slaboprúdových vedení cudzích správcov,

- úpravy PZS,

- úpravy oznamovacích zariadení.

Realizácia stavby výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na železničnej dopravnej ceste a obmedzí

neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na udržiavacie práce  tak, ako to ukladá zákon č. 513/2009

Z.z. o dráhach. Predmetná investičná akcia zo stavebno-technického svojou podstatou a významom zasahuje do

všetkých odborov, ktoré tvoria dopravnú cestu ako komplexný a funkčný  celok. To znamená, že rozsah činností

bude zasahovať, resp. ovplyvňovať každý technický odbor. hľadiska Stavba sa zhodnotí do obstarávacej ceny

dlhodobého hmotného majetku ŽSR.

Železničný zvršok

V zmysle zadania je navrhnutá rekonštrukcia  oboch traťových koľají v km 6,239 – 10,552 (Začiatok a koniec
rekonštrukcie koľají je situovaný vždy od začiatku, resp. konca výhybiek v priľahlých ŽST Bratislava-Nové

Mesto a Bratislava ÚNS). Smerové a sklonové pomery rešpektujú v maximálnej miere polohu terajších koľají a
sú navrhnuté pre traťovú rýchlosť 80 km/h, s výnimkou priecestia na Ivánskej ceste. V priamej koľaji a v
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oblúkoch polomerov väčších než 600m : koľajnice 60 E2, pružné bezpodkladnicové upevnenie Vossloh Skl 14,
betónové podvaly rozdelenia „u“. V oblúkoch a prechodniciach polomerov menších než 600m : koľajnice tv.60
E2 s podkladnicovým upevnením Vossloh Skl 24 na bet. podvaloch rozdelenia „u“. S rovnakou konštrukčnou

úpravou je uvažované aj v koľaji smer P. Biskupice a to na moste v km 3,860 v dĺ.70m a na priecestí v km 4,419
v dĺ.60m. Koľajové lôžko bude fr.32-63 z vyvretých hornín v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ŽSR TS3.

Minimálna hrúbka koľajového lôžka pod ložnou plochou podvalov je navrhovaná 350 mm.

Železničný spodok

Úpravy železničného spodku oboch koľají budú spočívať v odstránení náletovej vegetácie, v úprave a spevnení
podložia a v odvodnení koľají v rovnakej dĺžke ako bude upravovaný železničný zvršok. Zemná pláň bude
strechovite vyspádovaná v sklone 5% s vrcholom v osi osí koľají. Na zemnú pláň sa rozprestrie separačno-

filtračná geotextília min.hm.300g/m2 a výstužná geomreža. Konštrukčná vrstva podkladnej vrstvy železničného
spodku je navrhovaná v zmysle TNŽ 73 6312 a predpisu ŽSR TS4 na základe výsledkov IG prieskumu zo
štrkodrvy fr.0-63mm v troch hrúbkach. V úsekoch, kde sú traťové koľaje vedené na násypovom telese od ZÚ po

km 7,150 a do km 9,050 po KÚ je navrhnutá min. hrúbka podkladnej vrstvy 300mm , v úsekoch kde sú koľaje v
úrovni terénu, t.j. od km 7,150 po km 9,050 je navrhnutá min. hrúbka podkladnej vrstvy 400mm, ktorá je v
miestach priecestí t.j. od km 7,170 po km 7,260 , od km 8,220 po km 8,280 a od km 8,950 po km 9,000 zväčšená

na 500mm. Konštrukčná úprava podložia v oblasti prechodových oblastí pred a za mostnými objektami je
súčasťou SO 03 a SO 04. Odvodnenie zemnej pláne je navrhnuté v závislosti od priestorových možností a
miestnych pomerov tromi spôsobmi : vyústením do pozdĺžnej trativodnej ryhy vystlanej geotextíliou a vyplnenej

kamenivom, vyústením zemnej pláne do svahu násypu, alebo jej vyústrením do novozriadenej  pozdĺžnej
priekopy.

Rekonštrukcie mostov:

Most v km 6,661

Pri komplexnej rekonštrukcii železničného zvršku sa vykonajú stavebné práce aj na existujúcom mostnom

objekte, vzhľadom na stavebnotechnický stav a jeho priestorové usporiadanie. Riešenie bude v súlade
investičného zadania od investora, je uvažované so statickým prepočtom nosnej konštrukcie a odstránenie
všetkých závad v existujúcom stave. Stará betónová mazanina vrátane starého hydroizolačného systému sa

odstráni. Lokálne poškodenia hornej hrany dosiek sa vyspravia. Zhotoví sa nové zábradlie, izolácia mosta, pred
a za mostom sa osadí nová protinárazová zábrana, osadí sa nové dopravné značenie.  Na moste bude zachovaný
priechodný prierez min. MPP 2,5 R.

Most v km 10,219

V predmetnom objekte je uvažované s očistením mostovky od krycej vrstvy izolácie a izolačného súvrstvia, s
následným očistením, zosilnením NK mosta a následne  sa navrhujú nové konzolové železobetónové rímsy,

celková reprofilácia povrchu lícnych i rubových plôch mosta s následným vyhotovením nového spôsobu
odvodnenia  a vyhotovenia nového izolačného súvrstvia s ochranou izolácie. Prechodová oblasť sa navrhuje
predĺžená a vystužená tuhými geomrežami . Pod mostom sa nachádza trakčné vedenie - trolejbusová trať. Pri

práci nad trakčným vedením - trolejbusová trať bude potrebné jeho vypnutie a ochrana pred poškodením. Zároveň
budú potrebné čiastočné uzávierky miestnej komunikácie - Gagarinova ulica.

Úprava rozvodov nn:

Káble križujúce rekonštruované koľaje sa pri zemných prácach na koľajovom zvršku a spodku odkopú tak, aby
pod nimi ostala rovná plocha pre uloženie žľabu. Vybetónuje sa betónové lôžko. Káble sa ošetria tak, že sa kábel

vloží do káblového žľabu a zakryje sa vekom. Následne sa zasype suchým betónom v hrúbke 15 cm a zaleje sa
vodou. Keď vytvrdne, môže sa zasypať zeminou, zeminu zhutniť a potom sa môže pokračovať v rekonštrukcii
koľají. Požiadavky na preložky káblov sa v procese projektovania nevyskytli.

Úprava trakčného vedenia:

Predmetom riešenia je kompletná rekonštrukcia trakčného vedenia a teda vybudovanie nových trakčných
základov s novými trakčnými stožiarmi (vrátane výzbroje stožiarov), výmena trolejového drôtu a nosného lana.
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Rekonštrukcia prebehne v rozsahu koľajových úprav koľaje č.1 a č.2 vrátane napojenia nového TV na existujúci
stav v žst. Bratislava Nové Mesto a žst. Bratislava ústredná nákladná stanica. Traťová rýchlosť v medzistaničnom
úseku bude v=80 km.h-1.

Úprava DOO:

Úpravou trakčného vedenia  dôjde k posunutiu trakčných stožiarov pri ŽST Bratislava N. Mesto  UO  411 (nový

stožiar č. 59) a UO 412 (nový stožiar č. 60).  Z toho dôvodu dĺžky existujúcich káblov  rozvodu DOO nebudú
vyhovovať.  Rozvod DOO od UO 411 a UO412 bude vedený po pilierovú svorkovnicovú skriňu MX, kde sa
prepoja pôvodné DOO káble  s novými CYKY-O 7x4.  V prípade UO 401 (nový stožiar č.7) a UO 402 (nový

stožiar č.8) dôjde k posunutiu trakčných stožiarov smerom bližšie smerom do stanice ŽST Bratislava ÚNS. Celá
trasa bude riešená v káblovej chráničke – v žľabe. Káblový rozvod začína svorkovnicovou skriňou MX a  končí
na motorických pohonoch odpojovačov.

Ukoľajňovací plán :

Predmetom riešenia je vypracovanie  koordinačnej schémy  pre ukoľajnenie oceľových konštrukcií v
medzistaničnom úseku ŽST Bratislava Nové Mesto - ŽST Bratislava ÚNS,  v ktorej bude riešené ukoľajnenie

zabezpečovacieho zariadenia, trakčného vedenia a ostatných kovových  konštrukcií nachádzajúcich sa v zóne
trolejového vedenia a pantografového zberača (x=4m, y=2m, z=2m) podľa STN EN 50 122-1 a TNŽ 34 1540, s
dôrazom na ochranné opatrenia vzťahujúce sa na bezpečnosť pred zásahom elektrickým prúdom v pevných

inštaláciách, ktoré môžu byť vystavené nebezpečenstvu z trakčnej napájacej siete. V medzistaničnom úseku od
km 6,466 po km 10,336, bude ochrana pred dotykom neživých častí vykonaná priamym spojením zo zemou
trakčnej siete (priame ukoľajnenie). Od vchodových návestidiel smerom do jednotlivých žst,, bude ochrana pred

dotykom neživých častí vykonaná nepriamym spojením zo zemou trakčnej siete (ukoľajnenie cez prierazku).

Káblová chráničková trasa:

Pre uloženie káblových rozvodov zab.zar. a oznam.zar. je navrhnutá káblová chráničková trasa z

prefabrikovaných železobetónových dvojkomorových žľabov šírky 500mm a výšky 300mm s poklopmi
zapustenými do žľabov. V úseku súbehu dvojkoľajnej žel.trate Batislava Nové Mesto – Bratislava UNS s

jednokoľajnou žel. traťou Bratislava Nové Mesto - P.Biskupice t.j.od km 6,241 po km 8,165 je chráničková trasa
umiestnená vedľa koľaje č.2 v pravo v pozdĺžnom smere staničenia. Po odklone tratí –od km 8,175 až po koniec
v km 10,565 je situovaná v bankete v podkladnej vrstve žel. spodku vedľa koľaje č.1 vľavo v smere staničenia.

Pre prechod popod traťové koľaje ako aj pre prechody v miestach priecestí priečne popod konštrukciu cestnej
komunikácie sa zriadi káblová chránička zo šesťotvorových multikanálov SITEL model 6W – 42 rozmerov
265x372x1118mm. Pri prechode popod traťové koľaje č.1,2 budú multikanály napojené na šachty umiestnené po

oboch stranách koľají v km 8,165 a v km 8,175. V miestach priecestí budú multikanály priamo naväzovať na bet.
žľaby. Multikanálová konštrukcia chráničky je navrhnutá v mieste žel.priecestia s Ivánskou cestou aj vľavo vedľa
traťovej koľaje smer P. Biskupice – km 7,210 až 7,240 a bude slúžiť pre dočasné uloženie káblov. Celková dĺžka

káblovej trasy bude 4 360m.

Úpravy komunikácií na priecestí:

v km 7,215 (4,419)

Súčasťou rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava
ÚNS je aj rekonštrukcia železničného priecestia v km 7,215 (4,419), t.j. v mieste úrovňového kríženia  troch
koľají s Ivánskou cestou. Z dôvodu výškovej úpravy železničnej trate a úpravy konštrukcie železničného

priecestia je potrebné výškovo a konštrukčne upraviť priľahlé úseky Ivánskej cesty. Počas týchto prác bude
priecestie uzatvorené a doprava odklonená na náhradnú trasu. Obchádzka bude vyznačená dočasným dopravným

značením.

v km 8,248

Súčasťou rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava

ÚNS je aj rekonštrukcia železničného priecestia v km 8,248, t.j. v mieste úrovňového kríženia predmetnej
dvojkoľajnej trate s Vrakunskou cestou. Z dôvodu výškovej úpravy železničnej trate a úpravy konštrukcie
železničného priecestia je potrebné výškovo a konštrukčne upraviť priľahlé úseky Vrakunskej cesty. Počas týchto

prác bude potrebné zriadiť dočasnú obchádzkovú komunikáciu. Úprava komunikácie Vrakunskej cesty je riešená
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len na nevyhnutne dlhom úseku potrebnom z dôvodu budovania novej priecestnej konštrukcie. Úprava je
navrhnutá v celkovej dĺžke 35,90m po oboch stranách priecestia a bude pozostávať z úpravy nivelety
komunikácie vzhľadom na zmenu výškového vedenia železnice a výmeny konštrukčných vrstiev vozovky v

riešenom úseku.

v km 8,966

Súčasťou rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava
ÚNS je aj rekonštrukcia železničného priecestia v km 8,966, t.j. v mieste úrovňového kríženia predmetnej
dvojkoľajnej trate s ulicou Na Piesku . Z dôvodu výškovej úpravy železničnej trate a úpravy konštrukcie

železničného priecestia je potrebné výškovo a konštrukčne upraviť priľahlé úseky miestnej komunikácie Na
Piesku. Počas týchto prác bude priecestie uzatvorené a doprava odklonená na náhradnú trasu. Obchádzka bude
vyznačená dočasným dopravným značením. Úprava je navrhnutá na ploche  57m2 a na ploche 123m2 je

navrhnutá výmena obrusnej vrstvy.

Preložky a ochrana sietí oznamovacích zariadení ŽSR:

V rámci rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku medzi ŽST Bratislava Nové Mesto a ŽST Bratislava

ÚNS, vznikla požiadavka vybudovať káblové vedenia, ktoré svojimi technickými parametrami vyhovujú
digitálnym prenosovým a spojovacím systémom. Pri realizácii rekonštrukcie koľajiska dôjde k ohrozeniu
existujúcich káblov oznamovacích zariadení ŽSR. Z tohto dôvodu je nevyhnutné existujúce káble ochrániť pred

poškodením, resp. ich preložiť. Preložené metalické káble budú vymenené za nové a uložené najprv do dočasnej
trasy, neskôr do novovybudovanej káblovej chráničkovej trasy. Optické káble sa nebudú vymieňať za nové.

Preložky a ochrana slaboprúdových vedení cudzích správcov:

Pri preložkách týchto sietí je nevyhnutné pozvať správcov všetkých dotknutých organizácií: Slovak Telekom,
SWAN, BENESTRA, ENERGOTEL, ORANGE, UPC, ZSE, ACS, RAINSIDE, VNET, Türk Telekom,

Slovanet.

Úpravy PZS:

v km 7,214 (4,419)

Prevádzkový súbor rieši nové polohy spúšťacích bodov priecestia., ktoré vyplynuli z dôvodu zvýšenia traťovej
rýchlosti a prepočítania spúšťania výstrahy na priecestí  „H“ v km 7,215. Na priecestí nebudú vykonané žiadne

doplnenia výstražníkov. Dispozičná schéma priecestia zostáva v platnosti bezo zmien.

v km 8,248

Na priecestí „J“ v km 8,248 bude doplnené existujúce priecestné zabezpečovacie zariadenie typu AŽD PZZ-RE

o dva výstražníky po ľavej strane pozemnej komunikácie (cesta II. triedy / 572) a polovičné závory. Výstražníky
budú vymenené za nové s LED technikou a budú osadené na nové betónové základy. Zvuková výstraha bude
dávaná elektronickými zvonmi, ktoré sú súčasťou výstražníkov. Výstražníky budú umiestnené podľa dispozičnej

schémy, na základe dohody budú závory riešené kolmo na os pozemnej komunikácie.

v km 8,966

Na priecestí „K“ v km 8,966 bude doplnené existujúce priecestné zabezpečovacie zariadenie typu AŽD PZZ-RE

o celé jednoduché závory. Výstražníky budú vymenené za nové s LED technikou a budú osadené na nové
betónové základy. Zvuková výstraha bude dávaná elektronickými zvonmi, ktoré sú súčasťou výstražníkov.
Výstražníky budú umiestnené podľa dispozičnej schémy, na základe dohody budú závory riešené kolmo na os

pozemnej komunikácie.

Úpravy oznamovacích zariadení:

Prevádzkový súbor rieši metalické káble k telefónnym objektom - TO, ktoré sa nachádzajú pred vstupnými
návestidlami:

- BS1, BS2 – ŽST Bratislava Nové Mesto
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- L1, L2 – ŽST Bratislava ústredná nákladná stanica (ÚNS)

Podľa požiadaviek projektu úprav zabezpečovacieho zariadenia, vznikla požiadavka zriadiť jeden nový TO pred
návestidlom 2BS, ktorý bude umiestnený oproti existujúcemu TO 1BS, v km 6,466. Pred návestidlami 1BS, 1L
a 2L sú existujúce telefónne objekty, ktoré sú v dobrom stave, preto sa nebudú vymieňať, len sa napoja novými

metalickými káblami.

4. Zoznam PS / SO:

PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia
PS 02 Úprava PZS 2 v km 7,215 (4,419)
PS 03 Úprava PZS 2 v km 8,248
PS 04 Úprava PZS 2 v km 8,966
PS 05 Úpravy oznamovacích zariadení
SO 01 Železničný zvršok
SO 02 Železničný spodok
SO 03 Rekonštrukcia mosta v km 6,661
SO 04 Rekonštrukcia mosta v km 10,219
SO 05.1 Prípojky nn pre zabzar priecestí
SO 05.2 Preložky a ochrana káblov nn
SO 06 Úprava trakčného vedenia
SO 06.1 Úprava rozvodu DOO
SO 07 Ukoľajňovací plán
SO 08 Káblová chráničková trasa
SO 09 Úprava komunikácie na priecestí v km 7,215
SO 10 Úprava komunikácie  na priecestí v km 8,248
SO 11 Úprava komunikácie  na priecestí v km 8,966
SO 12 Preložky a ochrana sietí oznamovacích zariadení ŽSR
SO 13.1 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení SWAN
SO 13.2 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení Slovak Telekom

SO 13.3 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení BENESTRA, ENERGOTEL,ORANGE,UPC, ZSE

SO 13.4 Preložky a ochrana slaboprúdových vedení ACS, RAINSIDE, VNET, Türk Telekom, Slovanet
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Príloha č. 3 – Banková záruka/Poistenie záruky (vzor)

Banková záruka/Poistenie záruky*

Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Meno a adresa príkazcu: ..........................................................

Zmluva o dielo

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Zhotoviteľ: .........................
Číslo zmluvy: ..........................
Názov Diela: Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2

(ďalej len „Zmluva“)

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi bankovú záruku,
resp. poistenie záruky*.

Na žiadosť príkazcu my, <názov banky, resp. poisťovne*> .................................................., sa týmto
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám,
príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí .................

„zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným
vyhlásením, že:

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov a

(b) v akom ohľade ich porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi bankármi,

alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do .................
(„termín uplynutia platnosti“), kedy platnosť tejto bankovej záruky, resp. poistenie záruky* uplynie.

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto bankovú záruku, resp. poistenie
záruky*, ak nebol stavebným dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred
daným termínom uplynutia platnosti. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme

Vašu písomnú žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto bankovej záruky, resp. poistenia
záruky* nebol stavebným dozorom vydaný Protokol o vyhotovení Diela a že táto(toto) banková záruka, resp.
poistenie záruky* nebola(o) predĺžená(é).

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto(tohto) bankovej záruky, resp. poistenia záruky* nie je možné postúpiť na
tretiu osobu.

Dátum....................................... Podpis(y) .................................................

* Poznámka: uvedie sa iba jedna z možností
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Príloha č. 6 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

– podklad pre vypracovanie

PÍSOMNÁ DOHODA

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť
zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“)

Zhotoviteľ:

1. Predmet Písomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore
ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“ (ďalej len

„zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi

objednávateľom v zastúpení:

a

zhotoviteľom:

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými
predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

 právne predpisy ES a SR,

 vyhlášky UIC,

 technické normy železníc,

 platné predpisy ŽSR,

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov,

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov,

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
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 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácii s bremenami,

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení v znení neskorších predpisov,

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách
vozidiel,

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích
vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky,

 predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,

 predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej
činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky
ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými

predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy

na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a
psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR.

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom

poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.
3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu

do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná

a kontrolná činnosť a pod.),

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku

súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
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e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal

skutočnosti,

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske

siete určené Objednávateľom pred samotným začatím prác,

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu
ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich

predpísaného používania,

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas

vykonávania zmluvných činností,

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu,

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou
činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných

trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,

p) používať správcom určené prístupové komunikácie,

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa
nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť
vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13.

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti
zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať
a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných

predpisov ŽSR,

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,



Verejná súťaž: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“

52

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu
objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať
z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť,
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať,
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v
jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených

odsekov a) a b).

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí
vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s

hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske
siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.
c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon

práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä
(Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať
bezpečný pohyb účastníkov výstavby.

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu
iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje

bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných
skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny

zodpovedného zamestnanca ŽSR,

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava
po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako
aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia
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dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne

kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a
obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť
čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada

formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)
o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

b) oboznámiť sa pred začatím pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať)
a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového

priestoru,

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej

bezpečný výkon,

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR
Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy

na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie

ich BOZP,

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

a) vedúci prác

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP

c) zodpovedný za prípravu staveniska

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
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d)  „Stavebný denník“

e) Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti,

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR,

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou

písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV,
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny,

rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na

dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby

poučenej.

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov
bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác

v priestoroch ŽSR,

c) zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov

pre bezpečnosť.
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b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému

aparátu ŽSR.

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť
jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku,
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.:

vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky

pre bezpečný výkon takej činnosti.

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa:

V .............................. dňa ................                         V ......................... dňa ...............

........................................ ......................................
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Príloha č. 7 – Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie

Dodatok č. ........ (bude doplnené)

k Zmluve o dielo č. ........... (bude doplnené)

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. .... (bude doplnené)“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ
IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
Telefón, e-mail: +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk

a

Zhotoviteľ: (bude doplnené)
Obchodné meno:

Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:

Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kód:
Telefón, e-mail:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo č. ..... (bude doplnené), predmetom ktorej je
realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ

koľ.č.1,2“ (ďalej len „Zmluva“). Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmeny ceny podľa
bodu 3.4.2. Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu

v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým

sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,

výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, ktorá je bližšie špecifikovaná

v článku 1 Dodatku č. .... (bude doplnené). Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy
vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade

s ustanoveniami bodu 3.8. a nasl. Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku
č. ... (bude doplnené).
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Článok 1

Predmet Dodatku č. ..... (bude doplnené)

1. Zmluvná cena sa Dodatkom č. ... (bude doplnené) mení nasledovne:

Popis Zmluvná cena
Dodatok č. .... (bude

doplnené)

Zmluvná cena

po Dodatku č. .... (bude
doplnené)

Prevádzkové súbory a

stavebné objekty
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)

Úprava ceny v dôsledku
zmien nákladov

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)

CELKOM (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

2. Cena indexácie bola stanovená v súlade s bodom 3.8. a nasl. Zmluvy nasledovne:

Referenčné obdobie

„t0“
Mesiac

𝐇𝐈𝐂𝐏𝐭𝟎
mesačne

𝐃𝐭𝟎
mesačne

𝐂𝐌𝐈𝐭𝟎
štvrťročne

(bude doplnené)
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)

(bude doplnené)(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)

Rozhodujúce

obdobie

„t“

Mesiac 𝐇𝐈𝐂𝐏𝐭
mesačne

𝐃𝐭
mesačne

𝐂𝐌𝐈𝐭
štvrťročne

𝐏𝐭
štvrťročne

Hodnota prác
(podliehajúcich

úprave)

za rozhodujúce

obdobie

Úprava ceny
v dôsledku

zmien nákladov

za rozhodujúce

obdobie

(bude
doplnené)

(bude
doplnené)

(bude
doplnené)

(bude
doplnené)

(bude
doplnené)

(bude
doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené)(bude

doplnené)
(bude

doplnené)
(bude

doplnené)
(bude

doplnené)
(bude

doplnené)
(bude

doplnené)

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. .... (bude doplnené) je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o

RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora,
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku
č. .... (bude doplnené) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej

osoby pre Objednávateľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „oprávnená

osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu
ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti
Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

2. Dodatok č. .... (bude doplnené) je vypracovaný v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, z ktorých .... (bude
doplnené) obdrží Objednávateľ a .... (bude doplnené) Zhotoviteľ.
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3. Dodatok č. .... (bude doplnené)  tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené
Dodatkom č. .... (bude doplnené) zostávajú v platnosti bez zmeny.

4. Dodatok č. .... (bude doplnené) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
§ 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi
Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. .... (bude doplnené) bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom
oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---
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PODPISOVÁ STRANA

(Dodatok č. ... (bude doplnené) k Zmluve o dielo č. ... (bude doplnené))

V mene Objednávateľa: V mene Zhotoviteľa:

Železnice Slovenskej republiky (bude doplnené)

V Bratislave dňa ....................... V .............. dňa ....................

............................................... ...............................................
JUDr. Alexander Sako (bude doplnené)
generálny riaditeľ
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Príloha č. 8 –  Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018

Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych

predpisov

(ďalej len „Zákon“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Prevádzkovateľ základnej služby:

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma: Iná právnická osoba

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ
IČO: 31 364 501

Adresa pre doručovanie

písomností: Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava,

Kováčska 3, 832 06 Bratislava

(ďalej len „PZS“)

1.2 Dodávateľ:
Obchodné meno: (.)

Sídlo: (.)

Právna forma: (.)

Registrácia: (.)

Štatutárny orgán: (.)

IČO: (.)

Adresa pre doručovanie

písomností: (.)

(ďalej len „Dodávateľ“),

(PZS a Dodávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

PZS bol v zmysle oznámenia Národného bezpečnostného úradu SR (ďalej len „NBÚ“) zaradený do registra

prevádzkovateľov základných služieb ako (prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry / prevádzkovateľ základnej

služby informačného systému zaradený v zozname prvkov kritickej Infraštruktúry schváleného uznesením vlády
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Slovenskej republiky č. 751/2011 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené / prevádzkovateľ základnej

služby poskytovania služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického

a organizačného pohľadu oddelené). Dodávateľ a PZS majú uzatvorenú Zmluvu o dielo č. ........ (doplní
obstarávateľ) (ďalej „Obchodná zmluva“), ktorej predmetom je výkon činností priamo súvisiacich s prevádzkou

sietí a informačných systémov poskytovaných Dodávateľom pre PZS. Nakoľko je PZS v zmysle Zákona povinný

uzatvoriť s Dodávateľom zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných

povinností, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tejto Zmluvy.

Čl. II

 PREDMET ZMLUVY

2.1 Dodávateľ je povinný prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na úseku kybernetickej bezpečnosti

podľa tejto Zmluvy.

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť pri poskytovaní služieb pre PZS dodržiavanie tých ustanovení

bezpečnostných politík PZS, ktoré sú relevantné vzhľadom na charakter a rozsah služieb poskytovaných

Dodávateľom pre PZS. Dodávateľ  vyhlasuje, že súhlasí s bezpečnostnými politikami PZS, ktoré sú

zverejnené na webovom sídle PZS, https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodávateľ týmto

berie na vedomie a súhlasí s tým, že znenia dokumentov, v ktorých je upravená bezpečnostná politika PZS,

sa môžu meniť a dopĺňať.

2.3 PZS písomne informuje Dodávateľa o svojich bezpečnostných politikách, ktoré sú obsiahnuté v jeho

interných riadiacich aktoch, metodikách a/alebo usmerneniach a rovnako tak písomne informuje

Dodávateľa o každej zmene a doplnení vyššie uvedených dokumentov týkajúcich sa bezpečnostnej

politiky.

2.4 Dodávateľ je povinný plniť notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti v rozsahu

uvedenom v tejto Zmluve.

2.5 Dodávateľ vyhlasuje, že na zabezpečenie účelu Zmluvy disponuje potrebným technickým a personálnym

vybavením, ďalej vyhlasuje, že dokáže zabezpečiť všetky úlohy, procesy, role a technológie v

organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti

počas životného cyklu sietí a informačných systémov PZS.

2.6 Dodávateľ sa zaväzuje plniť všeobecné bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné štandardy na úseku

kybernetickej bezpečnosti. Ďalej je Dodávateľ povinný disponovať znalosťami o aktuálnych štandardoch

v oblasti kybernetickej bezpečnosti a identifikačných kritériách pre jednotlivé kategórie kybernetických

bezpečnostných incidentov a súčasne je povinný byť riadne oboznámený s operačnými postupmi,

metodikami, politikami správania sa v kybernetickom priestore, zásadami predchádzania kybernetickým

bezpečnostným incidentom a zásadami riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré vydáva

NBÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa Zmluvy v súlade

so sektorovými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vydáva príslušný ústredný orgán v spolupráci s NBÚ.

Čl. III

TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Obchodnej zmluvy.
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3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nemá nárok na odplatu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Všetky náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté

v odplate dojednanej podľa Obchodnej zmluvy.

Čl. IV

 PREVENCIA PRED KYBERNETICKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INCIDENTAMI

4.1 Dodávateľ je povinný predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom (ďalej len „BKI"), ktoré by

mohli negatívne ovplyvniť základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti

sietí a informačných systémov PZS.

4.2 Dodávateľ je povinný vykonať všetky opatrenia slúžiace na predchádzanie vzniku BKI.

4.3 Dodávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy

a/alebo ktorí zabezpečujú plnenie podľa Zmluvy o bezpečnostnej politike PZS a o dodržiavaní povinností

stanovených Dodávateľovi na základe Zmluvy.

4.4 Dodávateľ je v rámci prevencie povinný zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť takým spôsobom,

aby prostredníctvom Dodávateľa nebolo možné negatívne zasiahnuť siete a informačné systémy PZS.

4.5 Dodávateľ je povinný vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov, ktorí sa budú

podieľať na plnení tejto Zmluvy alebo budú mať priamy prístup k informáciám PZS.

4.6 Dodávateľ je povinný poskytnúť PZS akúkoľvek súčinnosť pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti sietí

a informačných systémov PZS a súčasne je povinný informovať PZS o hrozbe, prijatých opatreniach na

zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatých opatreniach na odstránenie už vzniknutých BKI.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť PZS súčinnosť v takom rozsahu, v akom je PZS povinný ju zabezpečiť
voči NBÚ,  Policajnému zboru SR, ako aj voči ostatným príslušným orgánom štátnej správy a ďalším

inštitúciám, pričom Dodávateľ je súčasne povinní poskytnúť vyššie uvedeným orgánom a inštitúciám aj

priamu spoluprácu a súčinnosť, a to predovšetkým  pri riešení BKI.

4.7 PZS informuje Dodávateľa o výstrahách pred BKI a o opatreniach, ktoré má Dodávateľ vykonať na

odstránenie hrozieb a rizík, ktoré majú a/alebo by mohli mať negatívny vplyv na riadny výkon základnej

služby PZS. Dodávateľ je povinný spracovať informácie o výstrahách a hrozbách a súčasne je povinný

riadne vykonať všetky opatrenia stanovené PZS.

4.8 Dodávateľ je povinný pravidelne monitorovať, detegovať, evidovať a analyzovať informácie o BKI, a to

vrátane monitorovania výstrah, hrozieb a informácií, ktoré sa týkajú potenciálnych BKI. Ďalej je

Dodávateľ povinný spracovať postupy riešenia a riešiť BKI.

4.9 Dodávateľ je povinný zasielať PZS včasné varovania pred incidentami, o ktorých sa dozvie z vlastnej

činnosti, tzn. včasne hlásiť PZS varovania a hlásenia týkajúce sa potenciálnych hrozieb a už vzniknutých

BKI a kedykoľvek na požiadanie PZS  je povinný poskytnúť PZS informácie ohľadom kybernetickej

bezpečnosti.

4.10 Dodávateľ sa týmto zaväzuje vypracovať a prijať vlastnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude

upravovať jednotlivé postupy plnenia jeho povinností týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti podľa
Zmluvy, a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti a účinnosti Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje

vypracovať a následne aj pravidelne aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu, tak aby zohľadňovala
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štandardy kybernetickej bezpečnosti, sektorové bezpečnostné opatrenia  a opatrenia špecifikované

v bezpečnostných politikách PZS. Dodávateľ je povinný na požiadanie PZS predložiť originálne

vyhotovenie a/alebo doručiť fotokópiu vyhotovenia vyššie uvedenej dokumentácie PZS.

4.11 Dodávateľ je povinný doručiť PZS zoznam zamestnancov, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa pre PZS

plnenie podľa Obchodnej zmluvy a/alebo,  ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa plnenie povinností podľa
tejto Zmluvy a/alebo ktorí majú prístup a nakladajú s informáciami týkajúcimi sa základnej služby PZS,

a to najneskôr do 7 dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musí obsahovať
vymedzenie pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a všetkých subdodávateľov. Uvedený zoznam je

prílohou č. 1 k Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4.12 Dodávateľ je povinný zoznam zamestnancov aktualizovať tak, aby zodpovedal skutočnému stavu.

Aktualizovaný zoznam je Dodávateľ povinný doručiť PZS bez zbytočného odkladu.

4.13 Zmluvné strany si pre účely tejto Zmluvy určujú spôsob, kontaktné osoby zodpovedné za prijímanie

a evidenciu hlásení BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu podľa prílohy

č.2.

4.14 Zmeny kontaktných osôb si Zmluvné strany oznámia písomne, bezodkladne po tom, čo nastane skutočnosť
zakladajúca zmenu kontaktnej osoby.

4.15 Dodávateľ je pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy povinný dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie

platných právnych predpisov prijatých v oblasti kybernetickej bezpečnosti, odporúčaní medzinárodne

akceptovaných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom je najmä povinný dodržiavať
Zákon, vyhlášku NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a

štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len

„Vyhláška“), ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú  plnenie povinností

Dodávateľa podľa Zmluvy.

4.16 Dodávateľ sa týmto zaväzuje dodržiavať, resp. prijať bezpečnostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej

podľa  ust. § 20 ods. 3 písm. e), f), h), j) a k) Zákona, ktoré sú bližšie upravené vo Vyhláške alebo opatrenia

s porovnateľným účinkom, a to v rozsahu zohľadňujúcom charakter a rozsah služieb poskytovaných

Dodávateľom pre PZS. Pre oblasť technických opatrení musia byť tieto opatrenia aplikované na tie

technické prostriedky patriace Dodávateľovi, ktoré Dodávateľ využíva na poskytovanie služieb pre PZS.

V prípade, že si to činnosť Dodávateľa súvisiaca s prevádzkou sietí a informačných systémov

poskytovaných Dodávateľom pre PZS bude vyžadovať a PZS na to Dodávateľa vyzve, zaväzuje sa

Dodávateľ dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom PZS no najviac v rozsahu opatrení

podľa  ust. § 20 ods. 3 písm. a) až m)  Zákona, ktoré sú podrobne upravené v ust. §  5 až 17 Vyhlášky v

rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zákona.

Čl. V

RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV

5.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť PZS každý BKI, pričom spôsob hlásenia BKI určí PZS podľa
prílohy č.2.

5.2 Pri hlásení BKI je Dodávateľ povinný identifikovať PZS stupeň závažnosti BKI stanovený podľa kategórií

jednotlivých BKI, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie incidentov.
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Ak do okamihu hlásenia BKI nepominuli jeho účinky, Dodávateľ je povinný odoslať neúplné hlásenie

BKI, v ktorom vyznačí identifikátor neúplného hlásenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete

a informačného systému toto hlásenie doplní.

5.3 Dodávateľ je povinný riešiť BKI reaktívnym opatrením, ktorým je priama odpoveď na BKI zabezpečovaná

službami podľa ust. § 15 ods. 3 písm. b) až g) Zákona (ďalej len „Reaktívne opatrenia“). Pri riešení BKI

je Dodávateľ povinný na žiadosť PZS spolupracovať s PZS, NBÚ, MD SR a na tento účel im poskytnúť
potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané z vlastnej činnosti, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie

BKI.

5.4 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať PZS vykonanie Reaktívneho opatrenia a jeho

výsledok.

5.5 Po vyriešení incidentu je dodávateľ  povinný predložiť na výzvu PZS v lehote stanovenej PZS návrh

opatrení na zabránenie šírenia sa, pokračovania a opakovaného výskytu BKI (ďalej len „Ochranné
opatrenia“) , ktoré podliehajú schváleniu PZS. Ďalej je Dodávateľ povinný v lehote stanovenej PZS tieto

opatrenia vykonať a preveriť ich účinnosť.

5.6 Dodávateľ je povinný kedykoľvek spolupracovať s PZS na príprave a prijatí potrebných ochranných

opatrení.

5.7 V čase BKI je Dodávateľ povinný náležitým spôsobom zabezpečiť každý dôkaz a dôkazný prostriedok,

ktorý by mohol byť použitý v trestnom konaní a súčasne je povinný informovať PZS o tejto

skutočnosti.  Na žiadosť PZS je Dodávateľ povinný poskytnúť PZS  dôkaz a/alebo dôkazný prostriedok,

ktorý zabezpečil. Dodávateľ informuje PZS o všetkých skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že

v súvislosti s BKI mohol byť spáchaný trestný čin.

Čl. VI

AUDIT

6.1 PZS je oprávnený u Dodávateľa preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení, plnenie požiadaviek

stanovených Zmluvou, Zákonom a bezpečnostnou politikou PZS, vykonaním auditu kybernetickej

bezpečnosti Dodávateľa (ďalej len „Audit“).

6.2 PZS je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi vykonanie Auditu najmenej 14 dní pred stanoveným

termínom Auditu.

6.3 PZS môže Audit realizovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, s ktorou má zmluvný vzťah, alebo

ktorú na vykonanie Auditu splnomocní, či poverí.

6.4 Dodávateľ (vrátane jeho zamestnancov), je povinný poskytnúť PZS pri vykonávaní Auditu potrebnú

súčinnosť, a to predovšetkým, ale nielen sprístupnením priestorov, dokumentácie,

technického, technologického a personálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú plnenia povinností

kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy. PZS je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach,

o ktorých sa dozvie pri výkone Auditu a ktoré nie sú verejne známe.

6.5 Dodávateľ je povinný počas Auditu preukázať PZS predovšetkým, že:

a) riadne plní povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy;
b) splnil záväzok zachovávania mlčanlivosti podľa Zmluvy;
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c) jeho zamestnanci disponujú náležitými znalosťami na úseku kybernetickej bezpečnosti, vrátane

vedomostí, ktoré musia mať na riadne plnenie povinností podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

6.6 V prípade, že PZS na základe vykonaného Auditu zistí nedostatky, oznámi ich písomne Dodávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje zistené nedostatky odstrániť, a to v lehote najneskôr do 14 odo dňa doručenia tohto

oznámenia.

6.7 Dodávateľ je povinný pred vykonaním Auditu oboznámiť osoby, prostredníctvom ktorých PZS vykonáva

Audit, o pravidlách týkajúcich sa dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“)

a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné

zdolávanie požiarov (ďalej len „PO") v priestoroch Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za splnenie

podmienok na zaistenie BOZP a PO v priestoroch Dodávateľa, tak aby bol zaistený bezpečný výkon

Auditu. Dodávateľ je súčasne povinný preukázateľne poučiť osoby vykonávajúce Audit o

nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri výkone Auditu v priestoroch Dodávateľa môžu vyskytnúť,
ako aj o všetkých opatreniach týkajúcich sa a súvisiacich so zaistením BOZP a PO.

6.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby PZS mohol vykonať Audit u subdodávateľov Dodávateľa, ktorí sa

podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných

systémov PZS.

Čl. VII

MLČANLIVOSŤ

7.1 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením

podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie sú verejne známe, pokiaľ by sa mohli dotýkať oblasti

kybernetickej bezpečnosti. V prípade pochybností platí, že skutočnosť sa dotýka oblasti kybernetickej

bezpečnosti a vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Ustanoveniami o povinnosti

zachovávať mlčanlivosť podľa  Zmluvy nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti alebo zachovania tajomstva

podľa osobitných predpisov. Dodávateľ je povinný chrániť informácie, ktoré by mohli mať vplyv na

základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných

systémov PZS.

7.2 Na zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona.

7.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy trvá aj po skončení trvania Zmluvy.

7.4 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy dodržiavali

jeho zamestnanci, osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu,  subdodávatelia a ich

zamestnanci a osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu a ktoré sa podieľajú na plnení podľa
Zmluvy alebo Obchodnej zmluvy a/alebo ktoré majú prístup k informáciám, ktoré sa týkajú a majú vplyv

na kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov PZS. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby

vyššie menovaní, ktorí sa podieľajú na predmete plnenia podľa Zmluvy podpísali vyjadrenie o zachovávaní

mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1 Zákona.

7.5 Dodávateľ je povinný najneskôr do 14 dní od skončenia trvania Zmluvy vrátiť, alebo previesť na PZS

všetky informácie a dáta, ktoré mal od PZS na základe Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinný

tieto informácie a dáta v súlade s pokynom PZS v rovnakej lehote zničiť a PZS preukázať ich zničenie.
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Čl. VIII

OSTATNÉ USTANOVENIA ZMLUVY

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať informácie, ktoré majú a/alebo by mohli mať vplyv na základnú službu

PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PZS tak,

aby nedošlo k narušeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dôvernosti.

8.2 Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť do poskytovania služieb a plnenia tejto Zmluvy ďalšieho dodávateľa
(subdodávateľa) bez predchádzajúceho písomného súhlasu PZS.

8.3 V prípade, že Dodávateľ plní Obchodnú zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov a toto plnenie

priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov PZS, je Dodávateľ povinný zabezpečiť plnenie

povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich zo Zmluvy aj u svojich subdodávateľov

a súčasne je povinný preukázať túto skutočnosť PZS.

8.4 Dokumentáciu, ktorú má Dodávateľ a ktorá sa týka informačných systémov a ostatných informačno-

komunikačných technológií na zabezpečenie plnenia podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodávateľ
povinný uchovávať v zabezpečenom priestore tak, aby nedošlo k jej narušeniu. Dodávateľ je povinný

systematicky zaznamenávať a dokumentovať činnosť, ktorú plní na základe Zmluvy a na požiadanie PZS

je povinný mu predložiť túto dokumentáciu. Dodávateľ je súčasne povinný dokumentovať svoju činnosť
podľa Zmluvy (vrátane evidovania BKI a dokumentovania školení svojich zamestnancov) a na žiadosť
PZS je povinný mu predložiť uvedenú dokumentáciu k nahliadnutiu a zhotovení kópií.

8.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude PZS uložená právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu

pokuta a/alebo akákoľvek iná sankcia v dôsledku nesplnenia a/alebo porušenia povinností Dodávateľa
podľa Zmluvy, uhradí PZS pokutu vo výške stanovenej právoplatným rozhodnutím orgánu, ktorý pokutu

uložil. PZS je povinný zaslať Dodávateľovi fotokópiu rozhodnutia orgánu o uložení pokuty, a to najneskôr

do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia PZS.

8.6 Dodávateľ je povinný vykonať úhradu podľa pokuty uloženej PZS na základe právoplatného rozhodnutia

príslušného orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PZS, ktorej prílohou bude

fotokópia právoplatného rozhodnutia orgánu o uložení pokuty. Povinnosť Dodávateľa podľa tohto bodu

Zmluvy trvá aj po ukončení tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ostatné nároky PZS na

náhradu škody spôsobenú porušením a/alebo nesplnením povinností Dodávateľa podľa Zmluvy.

8.7 PZS je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ porušuje povinnosti podľa Zmluvy.

Odstúpenie od Zmluvy je potrebné realizovať písomne.

8.8 Dodávateľ je povinný po ukončení Zmluvy udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky potrebné

licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na

PZS; uvedený záväzok Dodávateľa ostáva v platnosti aj po ukončení Zmluvy po dobu minimálne päť rokov

po ukončení Zmluvy.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomné zasielanie akýchkoľvek písomností (ďalej aj „písomnosť“) v

zmysle Zmluvy použijú korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností medzi sebou budú používať predovšetkým

nasledovné spôsoby:
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a) doručovanie poštou, ako zásielku s doručenkou zaslanú doporučene. Pri doručovaní prostredníctvom

pošty sa písomnosť považuje za doručenú dňom jej doručenia doporučene poštou na adresu Zmluvnej

strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, (i) v ktorý

Zmluvná strana, ktorá je adresátom, bezdôvodne odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo (ii)

v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie písomnosti na pošte, alebo (iii) v ktorý sa zásielka

obsahujúca písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta

na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom

registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je odosielateľovi známa, a teda nie je možné

písomnosť doručiť, a to aj vtedy, ak sa adresát písomnosti o tom nedozvie;
b) doručovanie kuriérom doručovateľskej služby, pričom v prípade bezdôvodného odopretia prevzatia

písomnosti alebo jej nemožnosti doručenia z dôvodu nezastihnutia adresáta, sa bude táto považovať
za doručenú uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa jej vrátenia odosielateľovi;

c) doručovanie osobne, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú okamihom prevzatia

písomnosti osobou oprávnenou na preberanie zásielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

8.11 V prípade, že dôjde u niektorej zo Zmluvných strán k zmene akéhokoľvek údaju uvedeného v záhlaví

Zmluvy, zaväzuje sa táto Zmluvná strana bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti

tejto zmeny, o tejto zmene písomne informovať druhú Zmluvnú stranu.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zákona,

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli na výlučnej právomoci súdov SR v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich

z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú

spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne

prečítali a jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode v súlade so zákonom,

s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je na znak

súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

9.4 Akékoľvek zmeny obsahu Zmluvy, môžu byť vykonané iba formou písomného očíslovaného dodatku

podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

9.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, a dôvod

tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť za následok

neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa

Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby

bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.

9.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Obchodnej zmluvy.

Za PZS: Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa V .............., dňa ..............
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___________________________________ ___________________________________

(doplní vyhlasovateľ) (doplní úspešný uchádzač)

Prílohy:

Príloha č. 1 – Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa
Príloha č. 2 –  Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby

Príloha č. 1 - Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa
Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa

(doplní úspešný uchádzač)

Zamestnanci Dodávateľa
Meno a priezvisko Pracovná rola vo vzťahu

k výkonu činností pre ZS
Tel. kontakt e-mailová adresa

Zamestnanci subdodávateľa
Meno a priezvisko Pracovná rola vo vzťahu

k výkonu činností pre ZS

Tel. kontakt e-mailová adresa

Príloha č. 2 - Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby

Spôsob hlásenia BKI

Dodávateľ je povinný bezodkladne vzájomne hlásiť PZS každý BKI, o ktorom sa hodnoverne dozvie,

prostredníctvom k tomu poverených zamestnancov a to na kontaktné údaje uvedené v odstavci 4.12  Zmluvy o

zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. ……...

V oznámení Dodávateľ uvedenie:

a) službu zasiahnutú kybernetickým bezpečnostným incidentom,

b) vplyv kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu,

c) časové údaje priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,

d) detailný opis priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,

e) rozsah vzniknutých škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu alebo rozsah predpokladaných

škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu,

f) popis následkov kybernetického bezpečnostného incidentu alebo popis očakávaných následkov

kybernetického bezpečnostného incidentu,

g) riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu,

h) stav riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu,

i) vykonané nápravné opatrenia, ak boli vykonané.

Kontaktné údaje zamestnancov ŽSR a dodávateľa pre oblasť ZKB

Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov ŽSR pre oblasť kybernetickej bezpečnosti:
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Meno a priezvisko Označenie role: E-mail: Tel. číslo:

Hotline - Service desk príjem a evidencia hlásení BKI servicedesk@zsr.sk +421 220 292 727

+421 220 292 000 -

voľba "3"

(doplní obstarávateľ)
(doplní obstarávateľ)

Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov Dodávateľa pre oblasť kybernetickej bezpečnosti:

Meno a priezvisko Označenie role: E-mail: Tel. číslo:

(doplní uchádzač)
(doplní uchádzač)
(doplní uchádzač)



Verejná súťaž: „Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS, KRŽZ koľ.č.1,2“

Príloha č. 4 súťažných podkladov

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 2  ZVO

Údaje:

Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
(v prípade skupiny/ združenia  názov skupiny/ združenia a údaje za každého člena skupiny/ združenia)

„Združenie ÚNS Bratislava“

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
zastúpený :  Mgr. Viliam Perknovský, prokurista

Ing. Pavel Pechač, prokurista

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
oprávnená  podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom :
EUROVIA CZ a. s. - organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zastúpená:  Ing. Martin Borovka, predseda správnej rady

Ing. Miroslav Trnka, člen správnej rady

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
oprávnená  podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom :
GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka, Kováčska 4, 831 04 Bratislava
zastúpená:  Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti

Kritérium: najnižšia cena Návrh Poznámka

Navrhovaná zmluvná cena

celkom

 bez DPH

30.772.654,22 EUR

Podľa oceneného výkazu výmer (tabuľka
Celková rekapitulácia –  Zmluvná cena
celkom  bez DPH

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.

Uchádzač uvedie či je  platiteľom DPH v Slovenskej republike*: ÁNO - NIE

Dátum: 18.06.2024

__________________________________________________________________________________
Za vedúceho člena  „Združenia ÚNS Bratislava“- spoločnosť  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci Mgr. Viliam Perknovský, prokurista a Ing. Pavel Pechač, prokurista

Poznámka:
 dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny/ združenia  podpis každého

člena skupiny/ združenia alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny/ združenia alebo
splnomocneným vedúcim členom skupiny.

* uchádzač nehodiace sa preškrtne.
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