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CENOVÁ PONUKA 

Nadlimitná zákazka (uskutočnenie stavebných prác) 

,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

Predkladateľ: 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 
Slovenská republika 

Bratislava, 19.06.2024 

Verejný obstarávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratis lava 

Názov predmetu zákazky: 
,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 
Slovenská republ ka 

Mob~ity 

Tel -

IČO: 514◄3287 
DRČ: 2120723715 
IČ DPH SK2120723715 

S:emens Moblli~. u o. zapisaml v Obchodnom registri M~lského súdu Bratislava 111, v odd: Sro, vo vložke číslo : 1266-4818 

Bankové spojenie 
UniCredil Bank Czech Republc and Slovakla, a.s 

05018 



Verejná súťaž: ,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 
Obchodné meno alebo názov 

Názov skupiny dodávateľov 
Sídlo alebo miesto podnikania 

Telefón 

Email 

Registrácia 

Štát 

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene spoločnosti 

Bankové spojenie 

IBAN 
BIC/SWIFT kód 

V Bratislave dňa 1 

Siemens Mobility, s. r. o. 

Právna forma: spol. s r.o. 

Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku 
(godľa grílohy č. I Nariadenia Komisie (EÚ) č.651/20 14 ro 17. 
júna 2014 o n'.hláscní urči t:ých kategórií gomoci za zlučiteľné s 
vnútomvm trhom nodľa článkov 107 a )OR zmluvv) 

□ mikropodnik 

□ stredný podnik 

Lamačská cesta 3/ A 
841 04 Bratislava 

+421 (02)59 68 27 51 

□ malý podnik 

IZI veľký podnik 

Obchodný register Mestského súdu Bratislava Jfl , oddiel: Sro, 
vložka č. 126648/8 

E ovenská republika 

Ing. Branislav Voška, konateľ 
Ing. Stanislav Vanek, konateľ 

Dl 
2 1207237 15 



Verejná súťaž: ,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

2. Vyhlásenie uchádzača 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie 
a realizácie stavby „ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratis lava-Rača - Leopoldov" ktoré určil 
obstarávateľ v súťažných podkladoch a výslovne súhlasíme s obchodnými podmienkami obstarávateľa -
Prílohou č. 2 súťažných podkladov, týkajúcimi sa tej to verejnej súťaže, pričom tieto sme doplnili v súlade 
s bodom 4. kapitoly O. ln/orm6cio o obchodných podmienkach súťažných podkladov. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pnvdivé a úplné. 

3. (týka sa iba skupiny-obchodné meno, adresa alebo sfdlo o osoba opr6vnen6 konať zo tlena skupiny) 

vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade orijat ia našej ponuky zo strany 
Obstarávateľa podľa§ SS zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred prija tím Zmluvy vytvoríme určitú právnu 
formu a vyhlasujeme, že všetci členovia skupiny ručia spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny voči 
Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetu Zmluvy na základe uzavretej Zmluvy, a to majetkom 
všetkých členov skupiny. Každý člen skupiny 

s p l nomocňuje 

(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konat za skupinu) 
ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného predmetu 
zákazky. 

Vyhlasujeme, že v prípade za loženia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho 
zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných 
účastníkov združenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na 
vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno združenia ................................. (ak sa už vie), 
pod ktorým bude združenie vystupovať. 

4. ..Vyhlasujeme, že pri vypracovaní ponuky sme využili služby/podklady* týchto osôb: 
(týka so iba uch6dzota, ktorý využil služby alebo podklady inej osoby pri vyprocovonl ponuky) 

(uviesť menovite v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo n6zov, adresa pobytu, sídla alebo 
miesto podnikania a ldentiflkatné tislo, ak bolo pridelené) 

S. Vyhlasujeme, že 5me / nie sme* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekt orých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Vyhlasujeme, že iné osoby, prostredníctvom ktorých preukazujeme splnenie podmienok účasti (finančné 
a ekonomické postavenie a/a lebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť), 

5IÍ / nie sú• v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7. Vyhlasujeme, že osoby, ktorých služby alebo podklady sme pri vypracovaní ponuky využili (ak sme ponuku 
nevypracovali samostatne) 5IÍ / nie sú„ v konflikte záujmov podľa§ 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Vyhlasujeme, že sme v ~úvislosti s touto verejnou súťažou neuzavreli a neuzavrieme s iným hospodárskym 
subjektom dohodu narušajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Sme sl vedomí všetkých právnych 
dôsledkov, ktor ' yplývať z nepravdivosti tu uvedených údajo„ a skutočností.". 

V Bratislave dňa 19. 



Poznámka: 

počet podpísaných osôb musí byť v súlade s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Slovenskej republiky, resp. v 
obdobnom registri/zozname vedenom v krajine sídla uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny), resp. s 
priloženým splnomocnením. Podpis osoby (podpisy osôb) oprávnenej na podpis ponuky (v prípade skupiny splnomocnený 
člen skupiny), ako aj podpis osoby na prípadnom splnomocnení, musí byť osvedčený notárom v prípade, že tento doklad 
nie je podpísaný autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenl niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 
uchódzač nehodiace sa preškrtne 

** uchádzač preškrtne celý bod, ak sa takéto vyhlásenie - obsah bodu na neho nevzťahuje. 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Vedenie spoločnosti 
Ing. Brarislav Voška 
Ing. Stanislav Vanek 

Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 
Slovenská republika 

Mobiíty 

Tel.: +421-2-5968 3019 

IČO: 51443287 
DRC: 2120723715 
IG DPH: SK2120723715 

Siemens Mobility, s. r. o. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd: Sro, vo vložke člslo : 126648/B 

=- ...... , . 



3. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti požadované v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania - zoznam (časť 1. kapitoly E) 

Siernen$ Mobflfy, s. r o 
Vedenie $pOločnosti 
Ing. illanlslavVo!ka 
Ing. Slanislav Vanek 

Lamačská cesia 'J/A 
841 04 Bralislava 
Slovenská republika 

Mob'lily 

Tel; +421-2-5968301g 

1to 51!43287 
DRČ: 2120723715 
IČ DPH: S1<2120723715 

S;emens Mobility, s r. o. zapísanáv ObchodM/11 reglslli Meslsk!ho súdu Bratis lava III, v odd: Sro, \'O ~ložke éislo : 126648/8 



Formulár ,.,A" 
Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky 

Lehota dodania Referencia Odkaz 

Názov Obchodné meno 
(poskytnutia) Miesto Cena 

uverejnená na uverejnenie 

zákazky/zmluvy a adresa odberateľa 
služieb/ uskutočnenia v EUR bez DPH 

v Evidencii referencie v Evidencii 
Lehota výstavby stavebných prác referencií referencií 

(Zmluvný termín) (ÁNO/NIE) (ak ie relevantné) 

NIE 

ŽSR, Modernizácia Železnice Slovenskej 
viď. priložená 

koridoru, štátna hranica referencia 

ČR/SR-Čadca-Krásno 
republiky DRS: 22.12.2016 

k.u. Svrčinovec; DRS: 605 967,00 € potvrdená 
Klemensova 8 k.u.Čadca 

nad Kysucou (mimo), 813 61 Bratislava 
odberateľom 

železničná trať, 3. etapa (stavba je 
v realizácii) 

ŽSR, Dostavba NIE 

zriaďovacej stanice Železnice Slovenskej 
viď. priložená 

Žilina-Teplička republiky 
DSP: 12.8.2016 k.u. ŽTilina; k.u. 

DSP: 1 930 383,00 € referencia 

a nadväzujúcej DRS: 03.02.2017 DRS: 1 902 732,00 € potvrdená 

železničnej 
Klemensova 8 DSPRS: 05.12.2017 

Teplička nad Váhom DSPRS: 1 141 176,00 € odberateľom 

infraštruktúry v uzle 
813 61 Bratislava (stavba je v 

Žilina realizácii) 

Stavba A Stavba A 
NIE 

Impleme_?tácia GSM-R Železnice Slovenskej DSP: 20.4.2021 DSP: 218 400 € 
viď. priložená 

referencia 
do siete ZSR, úsek republiky DRS: 15.11.2021 Varín - Košice - DRS: 192 400 € potvrdená 
Varín- Košice - Čierna Klemensova 8 Stavba B Čierna nad Tisou Stavba B 

nad Tisou, štátna hranica 813 61 Bratislava DSP: 28.10.2020 DSP: 116 OOO€ 
odberateľom 

(stavba je 
DRS: 14.07.2021 DRS: 101 200 € v realizácii) 

Prvotný objednávateľ: časť A.1.1 Podiel REMING 

ŽSR, Modernizácia 
Železnice Slovenskej DSPRS: 22.12.2022 CONSUL T a.s. ako NIE 

železničnej trate 
republiky časť A.2.1.1 vedúceho člena viď. priložená 

Devínska Nová Ves -
Klemensova 8 DSPRS: 31.3.2022 Devínska Nová Ves združenia „Moravia referencia 

štátna hranica SR/ČR 
813 61 Bratislava časť A.2.1.2 - Malacky; Kúty - Consult-Transgeo- potvrdená 

DSPRS: 31.3.2022 Brodské - št. hr. ČR REMING CONSUL T" odberateľom 
(zmluvné podmienky 

Objednávateľ: časť A.2.2 je 80% (stavba je 
FIDIC Žltá kniha) N ICM-VÁHOSTAV-SK DSPRS: 28.2.2023 časť A.1.1 v realizácii) 

časť B.3.1 DSPRS: 881 447,90€ 



REFERENCIA 

Obchodné meno a adresa obstarávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko, IČO 31 364 501 

--·· -----

PotvrdzuIem, že REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

D realizoval IZI realizuje predmetnú zmluvu v nasledujúcom rozsahu: 

Predmetom ZoD č. 18/18/1814 je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej 
inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: ,,Implementácia GSM-R 
do sieteŽSR, úsek Varln -Košice- Čierna nad Tisou štátna hranica 11

• 

• Stavba A: ,,Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice" 
o Stavba B: ,,Implementácia GSM-R do siete 2.SR, úsek Košice -Čierna nad Tisou štätna hranica" 

Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a účinnosti: Predmet zmluvy (názov projektovanej stavby): 

Zmluva o Dielo č, 18/18/1814 uzatvorená Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varin -

dňa 15.10.2018, účinná od 18.10.2018 Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica 

Dátum ukončenia zmluvy: Zmluva je v realizácii IZI 

Charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia): 

s upozornením na zmluvy týkajúce sa predmetu zákazky: 

0EIA IZI DSZ IZI DÚR IZ) OSP 0 DSPRS IZ) DRS oovz IZI AD 

zatriedenie stavby: 

□ železničná infraštruktúra vrátane rozsiah!ejšlch spevnených plôch určených pre dopravu 
□ modernizácia alebo rekonštrukcia železničnej trate 
□ komplexná rekonštrukcia železničnej trate 
IZI výstavba prenosových médif, prenosových zariadení, informačných systémov, rádiových systémov, 

zabezpečovacích systémov, oznamovacích systémov, trakčného vedenia, energetických napájaní a rozvodov 

Plnenie zmluvy D realizoval IZI realizuje ako: 

IZI □ □ 

samostatný zhotoviteľ člen skupiny podzhotoviteľ 

Zmluvná cena bez DPH: 

Stavba A celkom: 1 286 000,00 € 
Stavba B celkom: 763 000,00 € 

Zmluva o dielo 18/1811814 (Stavba A+B) celkom: 2 049 000,00 € 



Predmet plnenia Termín dodania Termín dodania Odfaktdrovanä konečná 
zmluvný skutočný cena bez DPH: 

Stavba A: ,,Implementácia GSM-R do siete ŽSR, ú:sek Varín - Košiceu 

DSZIDUR 18.12.2019 3.10.2019 257 400 € 

IČ pre DSZIDUR 18.12.2019 26.6.2020 64 900 € 

Polohopisné a geodetické Priebežne 29.7.201911.8.2019 98 515 € zameranie 

IG prieskum Priebežne 23.10.2019 43 455 € 

Archeologický prieskum Priebežne 19.2.2020 915 € 

Dendrologický prieskum Priebežne 15.10.2019 7 400 € 

Korózny prieskum Priebežne 17.9.2019 27 755 € 
-----" 

Prieskum IS Priebežne 28.8.2019 35 190 € 

DSP 28.2.2021 20.4.2021 218 400 € 

Do 9 mesiacov od 
IČ pre DSP schválenia DSP 30.03.2023 39 OOO€ 

(21.7.2022' 

Doplnkový geod. prieskum 4.12.2020 72 800 € 

DRS 
Do 4 mesiacov od 

15.11.2021 192 400 € schválenia OSP 

IČ DRS Odovzdanie staveniska 12.4.2023 11 375 € 
50 % z cenv lé DRS 

MPV Priebežne 354,01 € 

Stavba je v realizácii od 
AD 12.4.2023 

Dôvod omeškania: 
Nepriaznivá epidemiologická situácia a zavedenie núdzového stavu na území SR v súvislosti s COVID 19. 

Stavba B: tllmplementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice - Čierna nad Tísou štátna hranica" 

DSZIDUR 18.12.2019 3.10.2019 137 OOO€ 

IČ DSZ/DUR 18.12.2019 10.3.2020 35 100 € 

Polohopisné a geodetické Priebežne 30.7.201915.8.2019 65 950 € zameranie 

IG prieskum Priebežne 5.9.2019 20 440 € 

Archeologický prieskum Priebežne 19.2.2020 525€ 

Dendrologický prieskum Priebežne 15.10.2019 4140€ 

Korózny prieskum Priebežne 2.7.2019 14 945 € 

Prieskum IS Priebežne 28.8.2019 19 650 € 

DSP 20.11.2020 28.10.2020 116 OOO€ 

Do 9 mesiacov od 
IČ DSP schválenia OSP 18.5.2022 21 OOO€ 

(1.12.2021) 

Doplnkový geod. prieskum 12.10.2020 44 800 € 

DRS Do 4 mesiacov od 
schválenia DSP 

14.7.2021 101 200 € 



IČ DRS Odovzdanie staveniska 12.04.2023 
6125 € 

50% z cen IČ DRS 

MPV Priebežne 1362,86 € 

AD Stavba je II realizácii od 
12.04.2023 

Dôvod omeškania: 

Nepriaznivá epidemiologická situácia a zavedenie núdzového stavu na územl SR v súvislosti s COVID 19. 

• 

• 

• 

• 

IČ DUR stavby A bola oproti zmluvnému termlnu t.j 18.12.2019 odovzdaná 26.06.2020. Dôvodom omeškania 
bolo nesúhlasné stanovisko Obce Važec zo dl'la 04.07.2019, ktoré bolo následne uznesením Obecného 
zastupiteľstva zmenené na kladné až 05.12.2019. Následný proces vydávania územného rozhodnutia prebiehal 
formou verejnej vyhlášky. 
IČ DUR stavby B bola oproti zmluvnému terminu t.j . 18.12.2019 odo\lzdaná 10.03.2020. Dôvodom omeškania 
bolo nesúhlasné stanovisko Obce Stanča zo dl\a 08.07.2019, ktoré bolo následne uznesenlm Obecného 
zastupiteľstva zmenené na kladné až 29.10.2019. Následný proces vydávania územného rozhodnutia prebiehal 
formou verejnej vyhlášky. 
IČ OSP stavby A bola oproti zmluvnému termlnu t.j. 18.12.2019 odovzdaná 30.03.2023. Dôvodom omeškania 
bolo zdlhavé majetkovoprávne \lysporiadanie pozemkov, zaprlčinené nečinnosťou prlslušných Okresných 
úradov a stavebných úradov. 
IC OSP stavby B bola oproti zmluvnému termínu t.j. 01.12.2021 odo\lzdaná 18.05.2022. Dôvodom omeškania 
bolo zdlhavé majetkovoprávne vysporiadanie pozemko\l, zaprlčinené nečinnosťou prlslušných Okresných 
úradov a stavebných úradov. 

Rozpočtový náklad stavby A : 34 078 938,57 € bez DPH (CÚ 2020/111) 

Rozpočtový náklad stavby B : 7 981 642,07 € bez DPH (CÚ 2020/111). 

Meno, priezvisko, Utul, prlslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa: 

~~) ,., , · , ri:,•l~ I ... 
-;~~;r~ 

l t, 1.:, 1: 

.!J."M.11'11, ~ 

, ~ 1 

Ing. Jozef Veselka 
Námestnlk generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku 
Telefónne číslo: +421 2 2029 7063 
e-mail : ngrrai@zsr.sk 

1 7. 10 7UH 

dátum 



REFERENCIA 

Obchodné meno a adresa obstarávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme užSR" 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Potvrdzujem, že REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27,831 04 Bratislava 
O realizoval C8:l realizuje predmetnú zmluvu v nasledujúcom rozsahu: 

- v rámci 1. ČZoD vypracovať a dodať: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so 
zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru ~a!ej len „DSZ") 
vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR (ďalej len „1 DSZ"), dokumentácia 
pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR") s právoplatným územným rozhodnutlm a schvaľovacím 
rozhodnutí!Jl a súvisiace inžinierske činnosti {ďalej len „lČ DÚR"); 

- v rámci 2. CZoD vypracovať a dodať: dokumentéciu pre stavebné povolenia (ďalej len „OSP"} so 
schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami a súvisiace inžinierske činnosti (ďalej 
len „IČ DSP"); 

- v rámci 3. ČZoD vypracovať a dodať: dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS") so schvaľovacím 
rozhodnutlm, dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ") a súvisiace inžinierske činnosti (ďalej len 
,,IČ DRS") ,, 

- v rámci 4. CZoD poskytnúť služby občasného autorského dohľadu (ďalej len „AD") 

Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a účinnosti: Predmet zmluvy (názov projektovanej stavby): 

Rámcová dohoda č. 17/12/1205 uzatvorená ,,ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina -
dňa 21.06.2012, účinná od 23.6.2012 v znení jej Teplič~a a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry 
Dodatku č.1 zo dňa 21.6.2016 
- 1. ČZoD č. 31/12/1205/1 uzatvorená dňa v uzle Zilina" 
22.8.2012, účinná od 24.08.2012 v znení jej 
Dodatkov č.1 zo dňa 19.8.2015 a č. 2 zo dňa 
22.6.2016, 
-2. ČZoD č. 27/15/1205/2 uzatvorená dňa 
11.12.2015, účinná od 12.12.2015 
- 3. ČZoD č. 17/16/1205/3 uzatvorená dňa 
21.06.2016, účinná od 24.10.2016 v znení jej 
Dodatkuč.1 zo dňa 11.8.2017 
-4. ČZoD č. 20/16/1205/4 uzatvorená dňa 
21.06.2016, účinná od 24.10.2016 

Dátum ukončenia zmluvy: Zmluva je v realizácií IZl 

Charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia): 

s upozornením na zmluvy týkajúce sa predmetu zákazky: 

1ZJ EIA IZl DSZ IZl DÚR 1ZJ DSP 1ZJ DSPRS 1ZJ DRS 1ZJ DVZ □ AD 

zatriedenie stavby: 

□ železničná infraštruktúra vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu 
IZl modernizácia alebo rekonštrukcia železničnej trate 
□ komplexná rekonštrukcia železničnej trate 
□ výstavba prenosových médií, prenosových zariadení, informačných systémov, rádiových systémov, 

zabezpečovacích systémov, oznamovacích systémov, trakčného vedenia, energetických napájaní a rozvodov 



Plnenie zmluvy O realizoval [Z] realizuje ako: 

[Z] □ □ 
samostatný zhotoviteľ člen skupinv podzhotoviter 

Zmluvná cena bez DPH: 

1. ČZoD celkom: 3 212 526,36 € bez DPH 

2. ČZoD celkom: 2 570 370,00 € bez DPH 
3. ČZoD celkom: 3 951 016,64 € bez DPH 
4. ČZoD celkom: 420 000,00 € bez DPH 

Predmet plnenia Termín dodania Termín dodania Odfaktúrovanä konečná 
zmluvný skutočný cena bez DPH: 

EIA: 11/2012 11.12.2012 267 813,00 € 

IČ pre EIA (vydanie 7/2013 05.11.2013 76 752,00 € 
záverečného stanoviska 
MŽPSR): 

DSZ: 12/2013 04.04.2014 503 724,00 € 

IČDSZ: 2/2014 10.10.2014 20 046,00 € 

DÚR: 4/2014 28.11.2014 1 057 212,00 € 

IČ DÚR (prieskumy): priebežne 13.5.2015 1092156,00 € 

IČ OÚR (dodanie 30.06.2015 23.06.2015 193 479,00 € 
orávoolatného ÚRl: 

OSP: 12.08.2016 12.08.2016 1 930 383,00 € 

IČ OSP (prieskumy): priebežne 13.7.2018 275 730,00 € 

IČ DSP (dodanie 11.8.2017 trvá 
orávoolatnvch SP\: 

MPV: priebežne trvá 90% z 147 000,00 € 

t.j, 132 300,00 € 

DRS: 8/2017 3.2.2017 1 902 732,00 € 

IČ DRS: priebežne trvá 

DVZ: 5/2018 15.8.2018 160 914,00 € 

Geodetické výškopisné 15.9.2017 13.09.2017 129 872,00 
a polohopisné domeranie 
územia a inžinierske siete, 
inžiniersko~geologický 
orieskum i 
DÚR predmetu 15.10.2017 21.09.2017 163 028,00 € 
ootimalizácie: 

IČ DÚR predmetu 7/2018 13.7.2018 130 419,00 € 
ootimalizácie: 
Rozdielová DSZ: 15.10.2017 19.9.2017 48 905,00 € 

IČ pre EIA z dôvodu 15.2.2018 06.02.2018 32 603,00 € 
zmenv stavbv: 
DSPRS: 15.12.2017 05.12.2017 1141176,00 € 

IČ pre OSPRS 23.3.2019 trvá 
(prerokovanie DSPRS): 

AD priebežne počas stavba ešte nie je v realizácii 
realizácie 



Roz očto ' náklad stavb : 381 730 373,62 E bez DPH CÚ 2017/IV 

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa: 

Ing. Jozef Vesel 
Námestník generálneho riadi teľa pre rozvoj a informatiku 
Telefónne číslo: +421 2 2029 7003 
e-mail: n rrai sr.sk 

21. 03. 2019 

dátum 



REFERENCIA 

Identifikačné údaje objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,813 61 Bratislava, Slovensko, IČ:O 31 364 501 

Potvrdzujem, že REMING CONSUL Ta.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČ:0 35 729 023 
realizoval predmet zmluvy „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno 
nad Kysucou (mimo), železničná trať" v členení: 

~ dokumentácia pre stavebné povolenie 1. a 2. etapa (OSP) so schvaľovacím rozhodnutím, 
~ dokumentácia pre stavebné povolenie 3. etapa (OSP) so schvaľovacím rozhodnutím 

a s právoplatným stavebným povo!enfm, výkon inžinierskej činnosti, 
• dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) (3. etapa • Uč:S 08), dokumentácia pre výber 

zhotoviteľa (DVZ) (3. etapa • UČ:S 08) a súvisiaca inžinierska činnosť. 

Výkon inžinierskej činnosti zahŕňal aj: 

~ zabezpečenie všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo 
doporučení expertov (geodetický - vybudovanie vytyčovacej siete, geodetický - doplnkové 
polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (geodetický elaborát), doplnkový prieskum 
inžinierskych vedenl (vytýčenie a zameranie sietí), inžiniersko-geologický a hydrogeologický 
prieskum (podrobný), zabezpečenie geodetických a majetkovoprávnych podkladov k vydaniu 
stavebného povolenia vrátane geometrických plánov a výkupových elaborátov, majetkovoprávne 
vysporiadanie). 

Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a účinnosti: 

Rámcová dohoda č. 12/10/1004 uzavretá dňa 
05.05.2010, účinná dňom 05.05.2010 
- 2. Čiastková Zmluva o dielo č. 68/12/1004/2 

uzavretá dňa 31.01.2013, účinná dňom 
05.02.2013, v znení jej Dodatkov č.1 a č.2, 

- 3. Č:ZoD č. 02/16/1004/3 uzavretá dňa 
30.11.2016, účinná dňom 02.12.2016, 

Predmet zmluvy (názov projektovanej stavby): 

„ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna 
hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad 
Kysucou (mimo), železničná tra!'" 

Dátum ukončenia zmluvy: zmluva je v realizácii !Sl 

Charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia): 

0EIA □ DSZ 0DÚR IZ] DSP IZ) DRS 1ZJ DVZ □ AD 

zatriedenie stavby: 

O železničná infraštruktúra vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu 
~ modernizácia alebo rekonštrukcia železničnej trate 
O komplexná rekonšlrukcia železničnej trate 
D výstavba prenosových médii, prenosových zariadení, informačných systémov, rádiových systémov, 

zabezpečovacích systémov, oznamovacích systémov, trakčného vedenia, energetických napájaní 
a rozvodov 

Plnenie zmluvy D realizoval IZl realizuje ako: 

IZl □ □ 

samostatný zhotoviteľ člen skupiny podzhotoviteľ 

s1r. 1 



Zmluvná cena bez správnych a iných poplatkov: 

2. čZoD celkom: 3 875 050,00 € bez DPH 

3. ČZoD celkom: 2 155 589,00 € bez DPH 

Predmet plnenia Termín dodania Termín dodania Odfaktúrovaná konečná 
zmluvný skutočný cena bez DPH: 

OSP 1. etapa: do 08/2013 21.11 .2013 1 010 750,00 € 

OSP 2. etapa: do 07/2013 29.11.2013 421 200,00 € 

OSP 3. etapa: do 06/2013 28.06.2013 402 825,00 € 

IČ DSP(1,2,3.etapy): priebežne priebežne 464 690,00 € 

IČ SP (dodanie právoplal· 
20.10.2017 04.03.2020 61 225,00 € ných SP) 3. etapa: 

MPV 3. etapa 
30.6.2017 12.12.2019 

516 848,00 € 
(2102 vlastnlkov): (z 672 640,00 €) 

DRS 3. etapa: 2.6.2017 22.12.2016 605 967,00 € 

IČ DRS 3. etapa: priebežne, najneskôr do priebežne 30 479,00 € 
odovzdania posledného 
právoplatného SP 

DVZ 3. etapa: 9.11.2018 20.11.2018 63 400,00 € 

AD: stavba ešte nie Je v 
realizácíi 

Dôvod omeškania dodania MPV a následne právoplatných stavebných povolení IC SP 3. etapa: 

Neukončené konanie o vyvlastnení vlastníka v k. ú. Čadca a komplikované MPV s NOS z dôvodu kolízie 
výstavby novej diaľnice a železničnej trate. 

Poznámka: 

Pre etapy č. 1 a 2 sa pripravuje nová koncepcia stavby. 

Rozpo6tový náklad 3. etapy stavby: 75 960 134,42 € (CÚ 40 2018) 

Meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za objednávateľa: 

1 6. 11, 2020 , -
Bratislava, dlla ................................ ~ \ 

sir. 2 

=r.~I~ 1 
5'V"Wl• 't• f 
NpwbUt.:t 1, 

In 
námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj 

a Informatiku 
Telefónne tfslo: 02/2029 7063 

e-mail: ngrrai@zsr.sk 



REFERENCIA 

Obchodné meno a adresa objednávateľa: 

Skupina dodávateľov: JV ICM -VAHOSTAV-SK zložená z členov: 
- ICM S.p.A., Viale delľindustria 42, 36100 Vlcenza, Talianska republika, IČO: Vl-229975 
-VÁHOSTAV- SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648 

Potvrdzujem, že zhotoviteľ: Združenie Moravla Consult - Transgeo - REMING CONSUL T:, zložené z členov: 

REMING CONSUL Ta.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava - vedúci partner združenia 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., so sídlom Legionáfská 1085/8, 779 00 Olomouc- partner združenia 
TRANSGEO l Td., so sídlom 14, Tsar Osvoboditel blvd., fl. 1, office 2, 8800 Sliven - partner združenia 

O realizoval [81 realizuje predmetnú zmluvu v nasledujúcom rozsahu: 

ŽSR ako prvotný objednávateľ má so skupinou dodávateľov JV ICM- VAHOSTAV-SI< podplsanú Zmluvu o dielo č. 
01/2017 zo dňa 09.09.2020 v zmysle zmluvných podmienok Žltej knihy FIDIC. 

V rámci predmetnej ZoD skupina dodávateľov JV ICM - VÁHOSTAV-SK zároveň zabezpeč! aj vyhotovenie 
a odovzdanie Diela - projektovej dokumentácie so zabezpečenfm súvisiacej IČ (s majetkovo-právnym vysporiadanlm) 
a autorským dohľadom počas realizácie prác s činnosťami potrebnými pre zlskanie úplného schválenia projel<lu podľa 
Zmluvy o dielo č. 01/2020 uzatvorenej medzi JVICMVHS a Združenfm Moravla Consult - Transgeo - REMING 
CONSUL T zo dňa 23.11.2020 pre stavbu: ,,ŽSR, Modernizácia železnlčnej trate Devlnska Nová Ves - štátna hranica 
SR/ČR" v nasledovnom čienenf: 
• Stavba A: .,2SR, Modernizácia železničnej trate Devfnska Nová Ves - ši. hranica SR/ČR" 
• Stavba B: .,ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devlnska Nová Ves - št. hranica SR/ČR" 

ZoD č. 01/2017 uzatvorená medzi prvotným objednávateľom ŽSR a skupinou dodávateľov: JV ICM - VÁHOSTAV-SK: 
https://www.crz.qov.sk/4957074/, účinnej od 10.09.2020 

Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a účinnosti: Predmet zmluvy (názov projektovanej stavby): 

Zmluva o Dielo č. 01/2020 JVICMVHS 
uzatvorená dňa 23.11.2020, účinná od 
23.11.2020 vr. Dodatkov 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devinska Nová Ves 
- štátna hranica SR/ČR 

Dátum ukončenia zmluvy: Zmluva je v realizácii [81 

Charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia): 

s upozornenfm na zmluvy týkajúce sa predmetu zákazky: 

0 EIA [81 DSZ / DÚR O OSP [81 DSPRS [81 DSRS 0 DVZ [81AD 

zatriedenie stavby: 

O železničná infraštruktúra vrátane rozsiahlejšlch spevnených plôch určených pre dopravu 
[81 modernizácia alebo rekonštrukcia železničnej trate 
O komplexná rekonštrukcia železničnej trate 
[81 výstavba prenosových médii, prenosových zariadenf, informačných systémov, rádiových systémov, 

zabezpečovaclch systémov, oznamovaclch systémov, trakčného vedenia, energetických napájanl a rozvodov 

Plnenie zmluvy [81 realizoval 

samostatný zhotoviteľ 

Zmluvná cena bez DPH: 

Stavba A: 
Stavba B: 

Celkom (Stavba A + B): 

O realizuje ako: 

člen združenia zhotoviteľov 

12 624 397,70 € bez DPH 
1 409 584,70 € bez DPH 

14 033 982,40 € bez DPH 

□ 
podzhotoviteľ 



Predmet plnenia Termín dodania Fakturovaná konečná cena 
(bez DPH): 

Stavba A: ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" 

Úsek: A.1: ŽST ONV (mimo) - ŽST Malacky (sžkm 1,384 - 25,670) 

DSZIDUR 21.04.2021 1 135 370,90 € 
IČ pre DSZ/DUR 

- zabezpečenie prieskumov: : inžiniersko-geologický, 
hydrogeologický, geotechnický a ekologický, archeologický, 
dendrologický, inžinierskych vedenl, stavebno-technický, 
prepočet zaťažiteľnosti (most. objekty), korózny, dopravno-

26.07.2021 1 344 444,70 € 

inžiniersky, podklady a preverenie rizlk spojených 
s klimatickou zmenou a emisii sktenlkovVch olvnov 

Čast' A.1.1: Devinska Nová Ves (mimo) - Zohor (mimo\, fžkm 1,384-11,750\ 
IČ ore DSZ/DUR - okrem prieskumov 22.12.2022 83 397,80 € 
DSPRS 22.12.2022 881 447,90 € 
Čast' A.1.2: ŽST Zohor, fžkm 11.750-13,800) 
IČ ore DSZIDUR - okrem orleskumov 22.12.2022 6374660€ 
Časť A.1.3: Zohor (mimo\- Malackv (mimo\, (žkm 13,800- 23.200\ 
Čast' A.1.4: ŽST Malacky, (žkm 23,200-25,670) 

Úsek: A.2: ŽST Kúty (mimo)-št. hranica SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 - 74,900) 

Čast': A.2.1: ŽST Kúty (mimo) - št. hranica SR/ČR, 1. čast' fsžkm 71 600 - 74,9001 
IČ ore DSZ/DUR - okrem prieskumov 16.02.2022 233 125,00 € 
IČ pre DSZ/DUR 

- zabezpečenie prieskumov: Inžiniersko-geologický, 
hydrogeologický, geotechnický a ekologický, archeologický, 
dendrologický, inžinierskych vedenl, stavebno-technický, 
prepočet zaťažiteľnosti (most. objekty), korózny, dopravno-inž. 

26.07.2021 311 495,10 € 

podklady a preverenie rizík spojených s klimat. zmenou 
a emisii sklenlk. olvnov 

čast': A.2.1.1: Brodské (mimo\ - Brodské lsžl<m 71,600 - 72, 750\ 
DSPRS 31.03.2022 141 864,30 € 
Čast' A.2.1.2: Brodské (mlmo)-štátna hranica SR/ČR (sžl<m 72,750 -74,900) 

DSPRS 31.03.2022 1 040 337,80 € 
IČ DSPRS -okrem MPV 04.10.2022 258 119,68 € 
čast': A.2.2: ŽST Kúty (mimo) - št. hranica SR/ČR, 2. čast' (sži<m 68,090 - 71,600) 

DSZ/DUR 21.04.2021 147 172,80 € 
IČ ore DSZ/DUR - okrem prieskumov 09.02.2022 58 816,90 € 
IČ pre DSZ/DUR 
- zabezpečenie prieskumov: inžiniersko-geologický, 

hydrogeologický, geotechnický a ekologický, archeologický, 
dendrologický, inžinierskych vedenl, stavebno-technický, 26.07.2021 157 231,20 € 
prepočet zaťažiteľnosti (most. objekty), korózny, dopravno-
lnž. podklady a preverenie rizík spojených s klimat. zmenou 
a emisii sklenlk. olvnov 

DSPRS 28.02.2023 362 644,20 € 

Stavba B: ,,ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" 

Úsek 8.1: ŽST ONV (mlmo)-ŽST Malacky (sžkm 1,384-25,670) 

DSZ/DUR 21.04.2021 155 476,90 € 
Casľ B.1.1: Devínslrn Nová Ves (mimo)-Zohor (mlmol, fžkm 1,384-25,6701 
Cast' B.1.2: ZST Zohor, (žkm 11,750-13,800) 
čast' B.1.3: Zohor (mimo)- Malacky (mimo), (žkm 13,800-23,200) 
Časť B.1.4: ŽST Malacky, (žkm 23,200-25,670) 

úsek 8.2: ŽST Malacky (mimo) - ŽST Kúty (sžkm 25,670 - 68,090) 

DSZ/DUR 21.04.2021 40 910,20 € 



IČ pre DSZ/DUR 
- zabezpečenie prieskumov: inžiniersko-geologický, 
hydrogeologický, geotechnický a ekologický, archeologický, 

26.07.2021 24 176,30 € dendrologický, inžinierskych vedení, stavebno-technický, 
prepočet zaťažiteľnosti (most. objekty), korózny, dopravno-
inž. podklady a preverenie riz!k spojených s klimat. zmenou 
a emisii skleník. olvnov 

Úsek: B.3: ŽST Kúty (mimo) - št. hranica SR/ČR (Kúty ši. hr.) (sžkm 68,090 - 74,900) 

Cast' B.3.1: ZST Kútv /mimo) - štátna hranica SR/ R, 1. čast' isžkm 71,600 - 74,900) 

DSZ/DUR 21.04.2021 29 228,00 € 

DSPRS 19.05.2022 67 657,50 € 

Čast' B.3.2: ŽST Kúty (mimo)- štátna hranica SR/ČR, 2. čast' (sžkm 68,090 - 71,600) 

DSZ/DUR 21.04.2021 31 753,90 € 

Opis stavby: 

Predmetom zákazky Je l<0mplexná modernizácia úsekov železničnej trate č. 11 O (trať Bratislava - Kúty - št. hranica 
SR/ČR - Lanžhot (ČR)), ktorá je súčasťou základnej siete jednotnej transeurópskej dopravnej siete TEN-T (koridoru 
Orient-východné Stredomorie). Z hľadiska administratlvneho členenia žel. siete Slovenska je predmetná trať súčasťou 
trate č. 126A Bratislava hl. st. - l<úty - Lanžhot CZ. 

Očel stavby - modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa 
medzinárodných dohôd AGC a AGTC a národného rozvojového dol<Umentu „Dlhodobý program rozvoja železničných 
ciest", ldorá spočíva v skvalitnení technických parametrov trate prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti so 
súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy a zohľadnením zvýšenia traťovej rýchlosti 
do 200 kmih s miestnymi obmedzeniami pri zachovaní charakteru celoštátnej dráhy slúžiacej verejnej žel. doprave. 

Stavba „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - št. hranica SR/ČR" je rozčlenená na dve stavby: 

- Stavbu A: ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devlnska Nová Ves - ši. hranica SR/ČR", ktorá sa ďalej členl na 2 
úseky: A.1 a A.2 s tým, že prvý úsek je rozdelený do 4 UČS -A.1,1, A.1.2, A.1.3 a A.1.4 a druhý úsel< je rozdelený do 
2 UČS -A.2.1 (ktorý je ďalej rozdelený do 2 ucelených časti - A.2.1.1 a A.2.1.2) a A.2.2. 
- Stavbu B: ,,ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska nová Ves - št. hranica SR/ČR", ktorá sa ďalej členl na 3 
úseky: B.1, B.2 a B.3, kde úsek B.1 je rozdelený do 4 UČS - B.1.1, B.1.2, B.1.3 a B.1.4, úsek B.2 a úsek B.3, l<torý je 
rozdelený do 2 UČS - B.3.1 a B.3.2. 
Od zhotoviteľa sa požaduje koordinácia Stavby A a Stavby B vo fáze projektovej prípravy aj realizácie stavby. 

Celková dlžka úseku trate je 56,481 žkm. Z technicko-prevádzkového hľadiska je trať dvojkoľajná, elektrifi1<0vaná 
striedavou trakčnou sústavou 25 l<V 50 Hz (napájanie celého úseku trate je zabezpečené z trakčnej napájacej stanice 
Zohor), s rozchodom 1435 mm a kategóriou zaťaženia trate D3. 

V rámci modernizácie železničnej trate budú riešené: 
- Komplexná obnova zemného telesa, žel. spodku a zvršku vr. EOV a OOO 
- Vybudovanie trakčnej napájacej stanice - TNS Kúty 
- OpravaNybudovanie nástupíšť pre bezbariérový prístup cestujúcich 
- Preložl<y sieti 
- Komplexná obnova trakčného a napájacieho systému 
- Vybudovanie nových traťových a staničných zabezpečovacích zariadení 
- Zriadenie novej telekomunikačnej techniky a digitalizácia žel. telekomunikačné siete 
- Odstránenie všetkých úrovňových priechodov a priecestl a ich náhrada mimoúrovňovým prístupom bez náhrady 

(v prípade existencie iných prístupových ciest) . Rekonštrul<cie Nybudovanie nových cestných a železničných mostných objektov 
- Protihlukové steny 
- Modernizácia prevádzkových budov ŽSR vr. komunikačných technológi! 
- Vybudovanie terminálu integrovanej dopravy (Plavecký štvrtok) 
- Komunikácie a spevnené plochy 
- Vegetačné úpravy 
- Modernizácia staničného priestoru (cyl<lostojany, kompletné zastrešenie, prístup na nástupištia, parl<0visl<0) 

Požaduje sa: 
- vyhotovenie zlúčenej dokumentácie DSZ/DOR 
- vyhotovenie .DSPRS 
- zabezpečenie IČ pre DSZ/DOR, právoplatné územné rozhodnutia, určenie rozsahu modernizácie, zabezpečenie 
predbežných súhlasov, prieskumov a geodetických a majetkovo-právnych podkladov k vydaniu OR) 
- zabezpečenie IČ pre DSPRS (právoplatné stavebné povolenia, doplnenie dokumentácie, odňatie pôdy, koordinácia 
a doplnl<0Vé priesl<Umy, majetkovo-právne vysporiadanie, ... ) 
- zabezpečenie IČ pre DSRS (prerol<0vanie projel<tu a jeho zmien so štátnymi orgánmi, súhlasy a rozhodnutia, 
archeolooickv vvskum, účasť na rokovaniach, zabezoečenie všetkvch oodl<ladov ore l<olaudačné rozhodnutia, ... l 







POTVRDENIE O USPOKOJIVOM VYKONANÍ STAVEBNÝCH PRÁC 

1. NÁZOV A SÍDLO OBJEDNÁVATEĽA: 

,,Združenie Tatry 2017", a to : 

TSS GRADE, a.s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723, zapísaná 

v OR MS BA III. oddiel: Sa, vložka č. 5590/B - vedúci člen združenia, 

Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava 826 56 IČO: 31 333 320, 

zapísaná v OR MS BA III. oddiel: Sa, vložka č, 581/B -člen združenia 

TEMPRA, s.r.o., so sídlom Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 639 

607, zapísaná v OR MS BA III. oddiel: Sro, vložka č, 3104/S-člen združenia 

zastúpené TSS GRADE, a.s. 

2, NÁZOV A SÍDLO ZHOTOVITEĽA 

Siemens Mobility, s. r. o., so sídlom Lamačská cesta 3/A,, 841 04 Bratislava, IČO: 
51443 287, zapísaná v OR MS BA III, oddiel: Sro, vložka č. 126648/B 

3. TYP ZMLUVY A DÁTUM JEJ UZAVRETIA 

Zmluva o dielo č. objednávateľa DOD/17053/007, č. zhotoviteľa B/20/0080 zo dňa 

16.09.2020 v znení Jej dodatkov (ďalej len „Zmluva") 

4. PREDMET ZMLUVY ( NÁZOV DIELA/STAVBY): 

„Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad 

Tatry (mimo), 1. etapa {Poprad - Lučivná)" 

S. čASŤ DIELA - STAVEBNÉ PRÁCE NA ZABEZPEČOVACÍCH A OZNAMOVACÍCH 

ZARIADENIACH 

Predmetom Zmluvy boli aj stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácií staničných 

zabezpečovacích zariadení a oznamovacích zariadení pre rýchlosť minimálne 120 km/h 

v rozsahu nasledovných PS: 

PS/SO Popis 

PS 401-21-01 PS 401-21-01 Poprad - Svit, traťové zabezpečovacie zariadenie 

PS 401-21-02 Dl PS 401-21-02 D1 Skriňa AH v ŽST Poprad 

PS 401-21-02.1 PS 401-21-02.1 Poprad - Svit, zabezpečenie stavebných postupov 

PS 401-21-02 02 PS 401-21-02 D2 Doplnenie stojanu 12 na PZZ A 

PS 401-21-02 03 PS 401-21-02 D3 Doplnenie skrini 31 a 32 vŽST Poprad 



PS401-21-02 D4 PS 401-21-02 04 Skriňa 01 na hradle Veľká 

PS401-21-02 D5 PS 401--21-02 D5 Skriňa 02 na hradle Veľká 

PS401-21-02 06 PS 401-21·02 D6 Skriňa AH v ŽST Svit 

PS 401-21-02 D7 PS 401-21-02 07 Skriňa RS v ŽST Svit 

PS 401-21-02 D8 PS 401-21-02 08 Skriňa 4 v ŽST Svit 

PS 401-21-03 PS 401-21-03 Poprad - Svit, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia 

PS 402-21-0l_la PS 402-21-0l_la Žst. Svit, elektronické stavadlo 

PS 402·21·01 D1 PS 402-21-01 01 žst. svtt, elektronkké stavadlo, rám skrine ACS 

PS 402-21-01 02 PS 402-21-01 D2 žst. Svit, elektronické stav;idlo, rám skrine AnP 

PS 402-21-01 D3 PS 402-21-01 D3 žst. Svit, elektronické stavadlo, dva počltače osí ACS (S1T1, S2Tl) 

PS 402-21-01 D4 PS 402-21-01 D4 žst. Svit, elektronické stavadlo, dva počítače osí ACS (P1S1, P2~1) 

PS 402-21-0ib PS 402-21-0lb žst. Svit, elektronické stavadlo 

PS 402-21-02 PS 402-21·02 Žst. Svit, zabezpečenie stavebných postupov 

PS 402-21·03 PS 402·21-03 žst. Svit, demontáž zabezpečovacieho zariadenia 

PS 403-21-01 PS 403•21-01 Svit - Štrba, traťové zabezpečovacie zariadenie 

PS 403-21-02.1 PS 403-21-02.1 Svit - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov 

PS 403-21-02.2 PS 403-21-02.2 Svit - Štrba, zabezpečenie stavebných postupov, časť elektroinštalácia 

PS 403-21-02.3 PS 403-21-02.3 Oznamovacie zariadenie Dodatok z 12/2021 

PS 403-21-02_01 PS 403-21-02_D1 Rozpis č. 1 - 2x počítač osí AZF vo Vyh Lučivná 

PS 403-21·02_02 PS 403-21·02_D2 Rozpis č. 2 - 8x počítač osí ACS2000 

PS 403-21-02_03 PS 403-21-02_D3 Rozpis č. 3 - Reléové skrine 

PS 403-21-03 PS 403-21-03 Svit• Štrba, demontáž traťového zabezpečovacieho zariadenia 

(ďalej len „STAVEBNÉ PRACE NA ZABEZPEc'.OVACÍCH A OZNAMOVACÍCH ZARIADENIACH") 

6, MIESTO REALIZÁCIE: 

SR, Poprad - Lúčivná 

7. CENA ZA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC NA ZABEZPEi'.OVACÍCH A OZNAMOVACÍCH 

ZARIADENIACH (bez DPH): 

7 294 689,37 EUR 

8. VYKONANÁ A VYFAKTUROVANÁ CENA ZA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRAC NA 

ZABEZPEČOVACÍCH A OZNAMOVACÍCH ZARIADENIACH (bez DPH) : 

7 294 689,37 EUR 



9. TERMÍN REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC NA ZABEZPEČOVACÍCH A OZNAMOVACÍCH 

ZARIADENIACH: 

4/2021- 06/2023 

10. Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie uskutočnených 

stavebných prác podľa obchodných podmienok (krátky komentár): 

Práce boli vykonané riadne a včas a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. 

Ing. Dušan Chovanec 

Predseda predstavenstva 

Kontaktná osoba : M iroslav Murín email: 

Ing. Marek Chroma 

člen predstavenstva 



Doprastav, a.s. 
Generálne riaditeľstvo 
Drieňová 27 
826 56 Bratislava 

POTVRDENIE O USPOKOJIVOM VYKONANÍ STAVEBNÝCH PRÁC 

1. NÁZOV A SÍDLO OBJEDNÁVATEĽA 

,,Združenie Nimnica", a to: 
Doprastav, a.s., so sldlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava 826 56 IČO: 31 333 320, zaplsaná 
v OR MS BA III. oddiel: Sa, vložka č. 581/B - vedúci člen združenia, 
TSS GRADE, a.s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 723, zaplsaná v OR 

MS BA III. oddiel: Sa, vložka č. 5590/B - člen združenia, 
Elektrizace železnic Praha a.s., so sídlom Nám. Hrdinu 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle, česká 
republika, IČO: 4 7 115 21 , zapísaná v OR MS Praha č. B 1809, člen združenia 
Subterra a.s., so sldlom Koželužska 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8, česká republika - člen 
združenia 

2. NÁZOV A SÍDLO ZHOTOVITEĽA \j 
Siemens Mobility, s. r. o., so sídlom Lamačská cesta 3/A,, 841 04 Bratislava, IČO: 51443287, 
zaplsaná v OR MS BA III, oddiel: Sro, vložka č. 126648/8 

3. TYP ZMLUVY A DÁTUM JEJ UZAVRETIA 
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa B/17/0004 zo dňa 12.12.2016 v znení jej dodatkov. 

4. PREDMET ZMLUVY ( NÁZOV DIELA/STAVBY): 
,,ŽSR, Modernizácia trate Púchov -Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., 1. etapa" 
Predmetom tejto zmluvy boli aj stavebné práce na traťovom zabezpečovacom zariadení a ETCS pre 
rýchlosť do 160 km/h v rozsahu nasledovných PS: 

PS/SO Popis 

00.21.30 Žst. PÚCHOV, PÚCHOV - ŽILINA, ETCS 

44.21.01 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE 

(ďalej len „STAVEBNÉ PRÁCE NA ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENIACH a ETCS") 

5. MIESTO REALIZÁCIE: 
SR, Púchov - Považská Teplá 

6. CENA ZA DIELO CELKOM (bez DPH): 
22 220 358,61 EUR 

7. CENA ZA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC NA ZABEZPEČOVAC(CH ZARIADENIACH a 

ETCS (bez DPH) : 
2 964 313,45 EUR 

8. VYKONANÁ A VYFAKTUROVANÁ CENA ZA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC NA 
ZABEZPEČOVACICH ZARIADENIACH A ETCS (bez DPH): 
2 964 313,45 EUR 

CERTIFIKOVANY SYSTÉM MANA2ÉRSTVA 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10006 



9. TERMÍN REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC NA ZABEZPEČOVACICH ZARIADENIACH A ETCS: 
12/2020 - 09/2022 

10. Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotenie uskutočnených 

stavebných prác podľa obchodných podmienok (krátky komentár): 
Práce boli vykonané riadne a včas a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. 

Kontaktná osoba: email: vladimir.samek@doprastav.sk mobil +421 907 801 822 



Verejná súťaž: ,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Dratislava-Rača - Leopoldov" 

Formulár „B" 

ZOZNAM ODBORNÝCH PRACOVNlKOV 

Sl<úsenosti s rovnakým i alebo 
Názov pozície Meno a priezvisko podobnými z:ílrnzka mi ako 

orcdmct zákazky 

Predstaviteľ -ŽSR-Modernizácia trate Púchov -

Zhotoviteľa/Hlavný Ing. Peter M ikoláš 
Žilinu, pre traťovú rých losť do 160 
km/h, l.etapa (Púchov - Povalská 

manažér stavby Teplá) 

Špecialista pre -ŽSR-Modemizácia trate Púchov -
oznamovaciu a Branislav Kri\1' Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 
zabezpečovaciu km/h, l.etapa (Púchov - Považská 

techniku Teplá) 

-ŽSR-Modemizáeia trate Púchov -

Geodet stavby Ing. Jozef Kožár 
Ž.ilina, pre traťovú rýchlosť do 160 
km/h, 11.etapa, ú ek Považská Teplá 
(mimo) - Ž.ilina (mimo) 

Pracovník -ŽSR. Dostavba zriaďovacej stanice 
zodpovedný za lng. Imrich Mohuír ŽiHna-Teplička a nadväzujúcej 
BOZP železničnej infraštruktúry v uzle 2 ilina 

-ZSR, Modernizácia koridoru, štátna 
hranica ČR/SR-Čadca-Krásno nad 
Kysucou (mimo), železn ičná trať, 3. 
etapa 

Autorizovaný 
Ing. lvnn Komínek 

-2.SR, Dostavba zriaďovacej stanice 
stavebný inžinier Žili na-Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštrukňary v uzle Žilinu 
-ŽSR, Modernizácia t.elezničnej trate 
Devínska 1ová Ves - štátna hranica 
SR/Č:R 

konateľ konateľ 
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Škola : 

Zamer 

\TYSVEDČENIE 

Dci'í, rn 

Rodisk 

Kr aj : 

Nárot111 

Prospech v povinných pred 

Slovenský jazyk a literatúra ___________ _ 

r.uský jnzyk 
-=..----

Občianska ná ul<a 

Matematika 

Fyzika 

Chémia 

13lológla 

Telesná výchova 

Brannú. výchova 

Ekonomika a or ganizácia 
Elektrické merania 
Prenosová technika. 
Spo jovacia technika 

---- -- ---- ---------------
Odborný výcvik 

----- - --- --------------

- ----- --'-,~, - --
- -------- - - ------ ... ~ .. , ..... - - ---

-~ 

- ·- , 

Sr.Vľ - •1!1 ·1Cíl l 
---~· ------------= 



Skole: 

študtJ 

Zamer 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Maturitnú skúšku konal.: .... podla vyhlášky Mnisterstva školstva SSR č. 38/1987 Zb. o ukon

čovanl štt1d1a na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odbornýcp učl· 
llštlach v ;: ,1eni vyh l á!};k y c: . 4 l /JCJ'ff. 11,. 

Maturitnú skú!ku vykonal .... 

zo slovenského Jazyka a llteratťiry 

:1.-ruskéh0-jazyka f Y z j. k Y 

z . praktickej času odborných predmetov 

z teoretlckeJ •častl odborných predmetov 

~ prospechom 

s prospechom 

s prospechom 

s prospechom 

_ prrn-;p e J s v yzna m 
Colkod hodnotenie: 

Matur1tnt1 skúšku dobrovolne vylwnal.o: ... 

z··· ·•· ················=··· ·· -- .. ····· ·········--·······--··· .. ·············"· · s prospechom 

Bans kej Bystrici v .................................. ........................................... . dňa 
2 4. mája 9 0 

. ... .. , ...... 19 ........... . 
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S{a.1la: 

!l tJ Drn rnr 

):.'orma š 

Ročník: 

Číslo Jia 

VYSVEDČENIE 

Meno a priezv 

Deň, mesiac a 

Rodislčo: ....... .. 

Kraj: 

NúťOdnost: 

Sprtíva."lio: 

l. po I rok l ll. po l r o Ie 

==-======== ~ 
Prospech v povinných predmetoch 

Slovenský Jazylt u lltcratťíľa 

J.fosl<ý Jaz_y~k;.._ _________________ _ 

_______ _, _________________ _ 

F---==~-----__ --_ 
------·------------
- ------ ·------------- - - -, 
·-- --··---------------



ČESI<OSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 

Vysvedčenie o záverečnej sk:úšk.e 

Záverečnú. skúškn urobil... ... 

s ce lkovým 

TSNE'-21 6304-84 



Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! 

DáWm a 1as ,ygeoe,o,ao;a 12.06.2024 o 15,59 1 

Ing. Peter Mikoláš 
Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ 

Siemens Mobility, s.r.o. 

Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 51443287, DIČ: 2120723715, IČ DPH: SK2120723715 

faktury482.sk@siemens.com www.siemens.sk 

Zoznam odborností 

PLATNÉ OPRÁVNENIE 

Evidenčné č. : 13986 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia: 

Kategória: 

Pod kategória: 

Špecifikácia: 

Stav odbornosti: 

Pečiatka: 

Osvedčenie: 

33 

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

elektrotechnické zariadenia 

Aktívna od 21.04.2021 

13986 Aktívna od 07.05.2021 

13986 Aktívne od 07.05.2021 

UID: 17109214 

Peter Mikoláš: 17109214 

Strana 1/1 
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Slovenská komora stavebných inžinierov 

Osvedčenie 
o vykonaní sl<úšky odbornej spôsobilosti 

.. 
Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že 

Ing. Peter Mikoláš 

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

stavbyvedúci 

s evidenčným číslom 13986 

Oprávnenie sp lnomocňuje vykonávať vybr, 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá 

07.05.2021 

Dátum vydania 

v znení neskorších pre 



----· • AVDOP s.r.o . 
M ilana Marečka 5; 84108 Bratislava; Pracovisko Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava 
Tel.: +421948 004 050; E-mail: seícovlc@avdop.sk, avdop@avdop.sk 

IČO : ~6252975; DIČ: 023302490 
I Č DPH: SK2023302490 

Vzdelávacie zariadenie vykonávajúce činnosť vyplývajúcu z poverenia evidenčné člslo P-E/04- 2019·18; Rozhodnutie člslo: 16117/2019/0UTZ-005/Dz 
evidenčne č lslo P-E/01-2021-18; Rozhodnutie čislo: 10135/2021/0UTZ•0016/Dz 

Evidenčné číslo : 11/2022/AVDOP/E 

v 

OSVEDCENIE 
o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na určených technických zariadeniach 

elektrických podľa Zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. (ďalej 
len vyhláška). 

Druh skúšky: odborná skúška 

Meno a priezvisko, titul: Peter MIKOLÁŠ, Ing. 

Dátum a miesto narode 

Adresa trvalého bydlisk 

Pracovný pomer v (názov a adresa organizácie): Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 
841 04 Bratislava 

Najvyššie odborné elektrotechnické vzdelanie•i: ÚSO 

Vykonal dnešného dňa s úspechom odbornú skúšku na kvalifikačný stupeň podľa 
vyhlášky: 

§26 Elektrotechnik na riadenie činností/prevádzky 
v rozsahu na elektrických zariadeniach železničných dráh: 

Druh elektrického zariadenia 

E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC a 1500V DC vrátane 

E7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

, 

Doklad o odbornej spôsobilosti piati najviac do: 19.01 .2027 

V Bratislave dňa 20.01.2022 
miesto a dátum enia 

podpis predsedu skúšobnej komisie 

*) podľa predložených dokladov 



ľormulár „B 1" - vzor 

SKÚSE OSTI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA 

Navrhovaná pozícia: 

Meno navrhovaného odborníka: 

Nlizov a opis projektu: 

Názov a sídlo 
objednávateľa/odberateľa, web 
slránka objednávateľa: 

Predstaviteľ Zhotovi teľa/Hlavný manažér stavby 

Jng. Peter Mikoláš 

SR-Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre traťovú rých losť do 
160 km/h, 1. eta a Púchov- Považská Te lá 

,,Združenie Nimnica", a to: 
TSS GRADE, a.s., so sídlom Dunajská 48, 81 1 08 

Bratislava, IČO: 35 802 723, zapísaná v OR MS BA III. oddiel: 
Sa, vložka č. 5590/B - člen združen ia, 

Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

826 56 IČO: 3 1 333 320, zapísaná v OR MS BA III. oddiel: Sa, 
vložka č. 581/B - vedúci člen združenia, 

Elektrizace železníc Praha a.s., so s ídlom Nám. rlrdinu 
1693/4a, 140 00 Praha 4 - N usle, Česká republika, IČO: 47 J 15 
2 1, zapísaná v OR MS Prnha č. B 1809, č len združenia 

Subterra a.s., so sídlom Koželužska 2246/5, Libeň 180 00 

Praha 8, Česká republika - člen združenia 

Celková zmluvná cena Cca 22.220.358,61-EUR 
stavebných prác bez DPH: 

Pozícia na danom projekte: Projektový manažér 

Stručný popis vykonaných Koordinácia a riadenie časti projektu zahrňujúcu dodávky 
činnosti v rlimci pozície na danom technológii zabezpečovacieho zariadenia, oznamovacieho 

ro • ekte: zariadenia, rác na ETCS L I a in · ch tcchnoló ii. 
Zamestnávatcl', pre ktorého 
odborník počas realizácie Siemens Mobility, s.r.o. 
stavebných prác pracovni 

l(ontnktné údnje osoby 
oa preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne ovinn • tída' 
Objednáva teľ/odberateľ 

Kontaktné údaje osoby 

Združenie Nimnica 

na preverenie údajov (Meno, Kontakt: 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne 1ovin11 • úda • 
Dátum: 17.6.2024 

Meno a priezvisko: In 

Podpis odborníka: 

/ 



Formulár „BI " - vzor 

SKÚSENOSTI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA 

Navrhovaná pozícia: 

Meno navrhovaného odbornfl<a: 

ázov a opis projektu: 

ázov a sídlo 
objednávateľa/odberateľa, web 
stránka objednávatel'a: 

pecialista pre oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku 

Branislav Kráľ 

ZSR-Modernizácia trate Púchov - Zilina, pre traťovú rýchlosť do 
160 km/h I. ela a Púchov - Považská Te lá 

,,Združenie Nimnica", a to : 
TSS GRADE, a.s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 

Bratislava, TČO: 35 802 723, zapísaná v OR MS BA IU. oddiel: 
Sa, vložka č. 5590/B - člen združenia, 

Doprastav, a.s., so sídlom Drieiíová 27, 826 56 Bratislava 
826 56 lČO: 3 1 333 320, zapísaná v OR MS BA Ill . oddiel: Sa, 
vložka č. 581 / B - vedúci člen združenia, 

Elektrizacc železnic Praha a.s., so sídlom Nám. Hrdinu 
1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, IČO: 4 7 115 
2 1, zapísaná v OR M Praha č . B 1809, člen združenia 

Subterra a.s., so sídlom Koželužska 2246/5, Libcň 180 00 
Praha 8, Česká repu bi ika - člen združenia 

Celková zmluvná cena Cca 22.220.358,61-EUR 
stavebných prác bez DPH: 

Pozícia na danom projekte: Stavbyvedúci pre zabezpeč . a oznamov. zariadenia 

Stručný popis vykonaných Koordinácia a riadenie podzhotoviteľov pri realizácií projektu 
činností v rámci pozície na danom zahrňujúcu dodávky technológii zabezpečovacieho zariadenia, 

ro • ckte: oznamovacieho zariadenia 
Zamestnávateľ, pre ktorého 
odborník počas realizácie Siemens Mobil ity, s.r.o. 
stavebných prác pracoval 

Kontaktné údaje osoby Ing. Branislav Voška 
na preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne ovinn í úda • 
Objednávatcl'/odberntcl' Združenie Nimnica 

Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, Kontakt: 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne ovi1111 í úda • 
Dátum: 17.6.2024 

Meno a prie 



SLOVENSKÁ REPUB'-IKA 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Maturitnú skúšku konal .P~~~!/~! ... l(.Y./ !.?Af~~-.Y. .. ~.i~ť ... :':::'!. ... '!!. : ... ??.(?.~:?1 .. .?/?.:.: .. .. ~:~::.~::.~~1 .. . ~~-a 
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; 1 ut":J I / ~l. t 11c:l1 

Maturitnú skúšku vykonal..:: .. 

zo slovenského jazyka a literatúry 

z ... ne.m~ki.l:la .. ... jG\ .... ~k.o.i ............. .. 

z praktickej časti odborných predmetov 

z teoretickej časti odborných predmetov 

s prospechom . 

s prospechom . 

s prospechom . 

s prospechom . 

Celkové hodnotenie: ....................... p.r.9.~p~L ... ~ ........ ~~~.t?. 

Maturitnú skúšku dobrovoľne vykonal. .... 

z ... .................. ........ ... ... ............ .. .... .. ....... . s prospechom ..... ......... .... ........ ........... .... ............ . 

V .. .. .. ... Tr.n..~.v.e. .. .... .. ................ ... ....... ...... .... .. dňa ........ . 1:.J!l.,:i0 .. ................................ 19 ... ~~ ...... .. . 

o 
. . : .. ' . . .. . . . . . . . . . 
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• ŽSR - ÚSTREDNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A PSYCHOLÓGIE 
4' CERTIFIKAČNÝ QRGÁN OSÔB (STN EN ISO/IEC 17024:2012) 
.:;.SR Sancová l02/A, 831 04 Bratis lnva 

SGS 

U SNAS 
Reg. No. 173/0-027 

' .__ ____ _ ~ ( 

Vydaný na základe splnenia podmienok podľa normy STN E:'\ ISO/ 1 H ' 17024:201 2 

Certifikačná schéma CSl UTZ/E 

Evidenčné číslo: 
EC0001044876 

Branislav KRÁĽ 

osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na určených technických zariadeniach 
elektrických podľa Vyhlášky 205/201 O Z. z. v rozsahu : 

§26 - Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie 
prevádzky 

na zariadeniach: 
E2,E7,E11 

Platnosť certifikátu od: 16.04.2024 do: 15.04.2029 

16.04.2024 

dátum vystavenia 
vedúci COO 

•• ,._ . ... - .. ,I ' ., fi • • f' .. • .. f • • • .. ,(Jt: ... 

Ústrcdny 111~titi11 1•L<lelávn11in n r ~~chológic je rcgiwornn~ v ohchod110111 registri Ol,,rcsneho si1d11 Brn11slaľa 1. oddiel. Po na l'lo>~c č J 12/13 

.. 

. 
C. .. .. . 
• • ,. 

. . .. 
• .. 

.. .. , ,. 
• 1 . .., . 



ŽSR - ÚSTREDNÝ INŠTITÚT VZDELÁ V /\NIA A PSYCHOLÓGIE 
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB (STN EN 1SO/lEC 17024:2012) 

Ša11cová 102/A, 83 1 04 Bratislava 6' 
lislo l""cre11i11 l>U l'-1· 01-2022- lk 

Evidenčné čislo : EC0001044876 

OSVEDČENIE 
o úspešnom vykonaní periodickej odbornej skúšky pre predlženie kvalifikácie na určených technických zariadeniach 
elektrických podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. a podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. (ďalej len vyhláška) 

Branislav KRÁĽ 
Titul, 111e110 a prk/\ i,J..u 

bydlisko: SNP 127/31, Nemšová 914 41 

pracovný pomer v : Siemens Mobility, s.r.o., Lamačsl<á cesia 3/A, Bratislava 841 04 
11~10, a udrc~a orga11i.1..\cic 

odborné vzdelanie*): ÚSO v elektrotechnickom odbore 

prnx celkom *): 13 rokov do 1 0O0V 

Vykonal dnešného dňa s úspechom periodickú odbornú skúšku na určených 
technických zariadeniach elektrických na kvalifikačný stupeň podľa vyhlášky: 

§ 26 
Elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky 

- odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou. ktorá môže samostatne vykonávať a riad iť tinnosť osôb a riadiť prevádzku 
elektrických zariadenf 

počet rokov praxe 
elektrické zariadenia : Z loho UTZ na 

celkorn žele,n,tných 
dráhach 

E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000V AC a 1 500V DC vrátane 13 rokov 13 rokov 
E7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 13 rokov 13 rokov 
E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 5 rokov 5 rokov 

Doklad o odbornej spôsobilosti platí najviac do: 15.4.2029 

Žilina, 16.4.2024 
miesto a dátum 1ia 

*) podľa predložených dokladov 

ústredný lnšhtút vzdelávania a psychológie je reglstrovany II obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Po na vložke č 312/B 

Osvedčenie stráca platnosť pred uplynultm doby platnosti, ak držiteľ osvedčenia závažným spôsobom porušil svoJe povinnosti pri výkone činnosti, 
činnosti na urC::ených technických zariadeniach vykonáva v rozpore s právnymi predpismi, s prevádzkovými predpismi alebo s techrnckým1 špec1ítkáclam1. 
prestal spll'laľ požiadavky na· je plne spôsobilý na právne úkony, 1e bezúhonný alebo ak podľa výsledku lekárskej prevenllvnej prehliadky nemá 
z.dravotnú spôsobilosť na prácu (viac §18 ods. (4) zákona NR SR č 513/2009 Z z). 

FO-056 v platnosti od 15.06.2023 

SGS. 



F -.... 
SKSI 

Slovenská komora stavebných inžinierov 

o vykonaní skúšky od bo rnej spôsobilosti 

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, fo 

Branislav Kráľ 

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1492 Zb 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinicro 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

stavb yve dúci 

s odborným zameraním Inžinierske stavby 

Technické, technologické n energetické vybavenie . hl\ 1c-h 

s evidenčným číslom 12744·20-30* 

Oprávnenie sp lnomocňuje vykona 1( vybrané činnosti vo výstavbť 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územn m 

v znern neskor ,ch 

31.10. 2014 
Dátum vydania Predseda \1 .J 

o PIID. 



Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! 

~,11111 .. ,,,,,v;_ 
~F 1 ~ 

Dát"m a čas ,ygeoem,aoia, 17.06.2024 o 15,21 1 

Branislav Kráľ 
Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Nemšová 

Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ 

SIEMENS, s.r.o. 

Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244 

0911/782348 marcela.polackova@siemens.com 

Zoznam odborností 

PLATNÉ OPRÁVNENIE 

Evidenčné č. : 12744 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia: 

Kategória: Inžinierske stavby 

Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby 

elektro Špecifikácia: 

Stav odbornosti: 

Pečiatka : 

Osvedčenie: 

Evidenčné č.: 

Aktívna od 15.10.2014 

12744*20-30* Aktívna od 31.10.2014 

12744*20-30* Aktívne od 31.10.2014 

12744 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia: 

www .siemens.sk 

Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

Pod kategória: 

Špecifikácia: 

Stav odbornosti: 

Pečiatka: 

Osvedčenie: 

33 elektrotechnické zariadenia 

Aktívna od 15.10.2014 

12744* 20-30* Aktívna od 31.10.2014 

12744*20-30* Aktívne od 31.10.2014 

UID:17609911 

Branislav Kráľ: 17609911 
Strana 1/1 



Ponnulár „8 l" 

REFERENČNÝ LIST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA 

Navrhovaná pozícia: 

Meno navrhovaného odborníka: 

Názov a opis projektu: 

Názov a sídlo 
objednávatcl'a/odbcrateľa, 

www stľánl<a objednávateľa: 

Geodet stavby 

Ing. JozefKožár 

ZSR, Modemizácia železničnej tľatc Nové Mesto nad 
Váhom - Púchov žlun 100,500-159,100 pre traťovú 
rýchlosť clo 160 km/h, VI. etapa, úsek Zlntovce -
Trenčianska Teplá. Súčast'ou stavebných prác bola 
rekonštrukcia zabezpečovacích zariadeni, oznamovacích 
zariadení a ETCS. 

Zeleznice Slovenskej republiky, Klemcnsova 8, 813 61 
Brntislavn, www.zsr.sk 

Celková zmluvná cena stavebných 244 969 911,33 EUR 
prác bez DPH: 

Pozícia na danom pťojekte: 

Stručný popis vykonaných 
činností v rámci pozície na danom 
pľOjekte: 

Zamestuávatel' pre ktorého 
odborník počas poskytnutia 
služieb pracoval 
(Názov a sídlo zamestnávateľa): 

Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Objednávateľ/odberateľ 

(Názov a sídlo odbeľnteľa): 
,__ ____________ _, 

Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, 
pľiezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne ovinn ' úda • 

Geodet stavby 

Kooľdinačná, riadiaca, kontrolná práca ostatných 
geodetov pôsobiacich na stavbe. Prebratie a odovzdanie 
stavenisl<a, účasť na pracovných porádách. 
Určenie parnmefľov základnej a podrobnej vytyčovacej 
siete stavby. 
Riešenie nesMadov geodetického chnralcteru, vytyčovacie 
práce, kontrolné mernnia ... 
Preberanie a kontrola DSVS. 

GEOKOD, s.r.o. 
Žitná 21,831 06 Brntislava 

1 1 1 1 t 1 Debrecký, konatel', 

TSS Gradc, a.s 
Dunajská 48 811 08 Bratislava 



Navrhovaná pozícia: 

Meno navrhovaného odbornílca: 

Názov a opis projclctu: 

Názov a sídlo 
objednávateťa/odberatel'a, 

www stránka objednávatcl'a: 

Geodet st:wby 

Ing. Jozefl(ožár 

ZSR, Modernizácia železničnej trate Pí1chov - Zilina pre 
traťovú rýchlost' do 160 km/h, II. etapa, úsek Považská 
Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/. 
V objektovej skladbe stavby bolo 6 železničných a 5 
cestných mostov. Súčast'ou stavebných prác bola 
rekouštrnkcia zabezpečovacích zaľiadení, oznamovacích 
zaľiadenf a ETCS. 

eleznicc Slovenskej republiky, Klemcnsova 8, 813 61 
Bratislava, www.zsr.sl-.. 

Celková zmluvná cena stavebných 127 790 851,10 EUR 
prác beri; DPH: 

Pozfcia na danom projekte: 

Stručný popis vykonaných 
činností v rámci pozície na danom 
projekte: 

Zamestnávateľ pľe ktorého 
odbomík počas poskytnutia 
služieb pracoval 
(Názov a s(dlo zamestnávateľa): 

Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, 
pľiezvisko, e-mail, funkcia) : 

ObjcdnávateP/odberatel' 
(Názov a sídlo odberateľa): 

- -------- ------! 
Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne ovinn í úda • 

Dátum: 17.6.2024 
Meno a priezvisko: It 
Podpis odborníka: 

Geodet stavby 

Koordinačná, riadiaca, kontrolná práca ostatných 
geodetov pôsobiacich na stavbe. Prebratie a odovzdanie 
staveniska, účasť 1m pracovných porádách. 
Uľčenie paľametrov základnej a podrobnej vytyčovacej 
siete stavby. 
Riešenie nesúladov geodetického charaktern, vytyčovacie 

ráce kontrolné merania ... 
GEOKOD, s.r.o. 
Žitná 21, 831 06 Bratislava 

• • • • • • f 'ii< Deb.-ecký, konateľ, 

TSS Gradc, a.s 
DnnajskŔ 48 811 08 Brntislava 



SLOVENSKA VYSOKA šl<OLA TECHNICl<A V BRATISLAVE 

technickej v 

v zmysle § 

nositeľka Radu republiky 

Doplnol< k diplomu č. . ... , 
lctorým sa potvrdzuje, že 

dlikou ...................... rokov na uvedenej 

školy 

eného 

Slovenslcej vysokej školy tec - - .. - . . . .. . - - .. v odbore 

. I . 

• V Bratislave dňa .. il.:::f.U.tY.&. .. .f..f?..ll.9 ................................ .. 

C E S K O S L O V E N S K Ä S O C I A L I S T I' .C ·K Á R E P {! B L I I<\ A 
SLOVENSKA VYSOKA ŠKOLA TECHNIC KA V BRATISLAVE 

NOSITElKA RA DU REPUBLIKY 

001308 

Fakulta ......... .ť:.ftí.LW..tu:i. ................ : ....... . 

narodený( 

skončil(a) 

nanim a z 

DIPLOM 
s vyznamcnonhn 

. •:. ,. . . .. ( . 
.. . 

• • \ •I 

,. 
•"" .. ·· ,,.; 

ť'.: ,.:, ! t'' 

............................................................ --·············································· ···························"'''''''''''',''· .............. :: ........................ ~ ....... , ........ _· 
. , .1 • •1 

Podľa § 41 ods. 2 zálmna č. 39/1980 Zb. o vysokých školác~ sa mu (jej) 1priznávEf ti~µl ; 
: ! ~ : . ; • '!, !• {}' 

,,inžinie1·" ( v skratke II Ing.") ; • • • , • • ľ ~ 

š EVT - 26 383 3 VUI/83 • TSNP-21 1743.c13 

,-. 1 \ -t . , 

,, . 
. :_. i f . 

, ,: . . f·~t 



Osvedčujem, že táto listi~a. d?slovne 
súhlasí 5 predloženým onginalo~ . 
1 osvedeený • m / sklada uc,rr 

/ -sa z ..... ... ... . 
/ čias-toený / 
vykonané ti 
v Bratislave 

Mgr. Tatiana Zvalová 
notársky koncipient 

Osvedčujem, že táto listina doslovne 
súhlasí s predloženým originálom 
/ osvee~dp-isom /, skladajúclrr 
sa z ... ... .... .... strán. Ide o od • • • 
/ čia-stečný /. 
vykonané tiet 
V Bratislave d 
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F ormulá.r „B l" - vzor 

SKÚSENOSTI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA 

Nav~aná pozícia: 

Meno navrhovaného odborníka: 

Názov a opis projektu: 

Názov Jl sídlo 
objednávateľa/odberateľa, web 
stránka objednávateľa: 
-Cettcová zmluvná cena 
stavebných prác bez DPH: 

Pozícia na danom projekte: 

Stručný popis vykonan;ých 
činností v rámci pozície na danom 
proiekte: 
Zamestná,·ateľ, pre ktorého 
odborník počas realizácie 
stavebných prác pracoval 

Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Nevovinnv údaf 
Objednávateľ/odberateľ 

Kontaktné údaje osoby 
na preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

NeoovinnÝ údaj 

Dátum: 14. 06. 2024 

Meno a priezvisko: In 

Podpis odborníka: 

Pracovnlk zodpo1-·cdný za BOZP 

Ing. lm.rich Molnár 

"ZSR, Dostavba zriaďovacej 
Teplička a nadväzujúcej 
infraštruktúry v uzle Žilina" 

Slrabag s.r.o. 

Bômit 

Bezpečnostný technik stavby 

Riadenie BOZP na stavbe 

Strabag s.r.o. 

stanice Žilina-
železničnej 



SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

FAKULTA BANÍCTVA, EKQLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ 

A * 00124:t 

23 
narodený(á) ...... .. 

skončil(a) vysoko 

Podľa § 109 ods. 

priznáva akademi 

DIPLOM 

i n ž i n i e r .,~ .r 

Košiciach 11 . júna 2002 
v .......................................... . 

. ' ' •: ·,, 

26 383 28 C 9iM~ IV/02 

onov sa mu (jej) 



NÁRODNÝ INŠPEKT O RÁT PRÁCE 
Masarykova 10, 040 01 Košice 

ev. čís. : ABT-001053-06 

v 

OSVEDCENIE 

vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 39 ods. 4 zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
na činnost' : 

autorizovaný bezpečnostný technik 

Meno a priezvisko: Ing. Imrich Molnár 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

V Košiciach, dňa 22.11.2006 

Pozn. : Upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu z§ 24 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. 



Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 

Dátum absolvovania: {:_ - f. 'r"- /-i•t c: 

V rozsahu (počet hodin): /,f 

Číslo oprávnenia akreditovanej 
organizácie: 
1,11>.s,1 2. .tt2. é - t.Js1 2...A'" - t/1 c·2 -t.- ;> 

Dátum absolvovania:/1-_ /JC _ 
t -::; . l, .;;1 • --l'C · !'7 . trlo/ 

V rozsahu (počet hodín): /G /2. 

Číslo oprávnenia akreditovanej 
organizácie: 

/1/,t_ t'C't,C /j'-OG - O/. Z. 

Dátum absolvovania: 
}1()3 - 1/lf /tl/t' 

V rozsahu (počet hodín): / { 1 

Číslo oprávnenia akreditovanej 
organizácie: 

//ti 2 - !lťt1tl ! 3 -t7f- lJ/ t 
Dátum absolvovania: 

3(') . {}'5 _ - 31,(}'g . f()ť./ 

V rozsahu (počet hodín): /6 
Číslo oprávnenia akreditovanej 
organizácie: 

1/112 -0000 r 1.J -o~ -01, 2-
Dátum absolvovania: 

V rozsahu (počet hodín): 

Číslo oprávnenia akreditovanej 
organizácie: 

Pečiatka 

Pečiatk 

Pečiatka a podpis: 

f AKADÚ,\IA CO!l~Ull1, ; ~., . 

1. , :.f.l . ~ ,. , 

r 

Pečiatka a podpis: 



Formulár „B 1" - vzor 

SKÚSENOSTI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA 

Navrhovaná pozícia: 

Meno navrhovaného odborníka: 

Názov a opis projektu: 

Autorizovaný stavebný inžinier 

Ing. Ivan Komínek 

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička 
a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 

Celá stavba má d[žku cca 14 km v smere východ - západ a 2,3 
km v smere sever - juh. Rýchlosť v traťových úsekoch 
a hlavných staničných koľajach je navrhnutá min. 120 kmih, 
v niektorých úsekoch až do 160 km/h. 
Hlavnými časťami modernizácie predmetného úseku sú 
v stručnom vyjadrení: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Prestavba železničných stanlc a dopravní pre dosiahnutie 
požadovaných užitočných dfžok koľají, nástuplštia 
s hranami 550 mm nad temenom koľajnice požadovanej 
dlžky vo všetkých zastávkach a staniciach, peronizácia 
s bezkolfznym mimoúrov~ovým prístupom cestujúcich 
a s úpravou komunikácii pre chodcov v priestoroch staníc 
a zastávok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Vybudovanie nových konštrukcií nadjazdov, podjazdov 
a podchodov so súvisiacimi cestnými komunikáciami 
a rekonštrukcii existujúcich mostných konštrukcii: 
V rámci železničného zvršku sa modernizácia dotkne viac 
ako 50 km koľají, položí sa 165 ks nových výhybiek 
a zabuduje sa 150 tisíc m' koľajového lôžka. 
Nové trakčné vedenie na celom úseku vrátane deliacich 
zariadení a ukoľajnenia oceľových konštrukcii a diaľkových 
ovládačov odpojovačov 
• Jednosmerná trakčná prúdová sústava 3 kV - 1. etapa 

stavby, 
• striedavá trakčná prúdová sústava 25 kV 50Hz - 2. 

etapa stavby. 
Prípojky, rozvody a preložky nn vedení, elektrické 
osvetlenie, vybuduje sa elektrický ohrev výhybiek a nové 
transformačné stanice. 
Nové zabezpečovacie zariadenie na celej stavbe, t.j . 
traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 
34 2630 typu elektronické obojsmerné automatické hradlo 
(4 ks) a staničné zabezpečovacie zariadenie 3. 
kategórie podľa TNŽ 34 2620 typ elektronické stavadlo 
(2ks). 
Novä telekomunikačná technika vrátane operallvneho 
riadenia dopravy, komunikačných systémov, vybavenia 
telefónnym zariadením a hodinovým zariadení, 
informačného systému pre cestujúcich (hlasovo-vizuálny 
systém informovania osobnej prepravy), štruktúrovanej 
kabeláže, zabezpečenie objektov systémom elektrickej 
požiarnej signalizácie, poplachovým systémom narušenia, 
kamerovým systémom, diaľkové riadenie prostredníctvom 
pracoviska diaľkového dohľadu, nové digitálne prenosové 
a s□oiovacie svstémv a zariadenia Prenosu dát ako 



dlgltälne prenosové zariadenia a dátové rozvody, prenos 
dát Je riešený optickými káblovými vedeniami. 

• Vybudovanie systému riadenia vlakov (ERTMS), ktoré 
pozostäva zo systému ETCS 2. úrovne ( ETCS L2 ) 
a rádiového systému GSM -R. 

Názov a sídlo 
objednávatcľn/odbcratel'a, web 
slránb ob0

ednávateľa: 

Celková zmluvná cena 
stavebných prác bez DPH: 

Pozícia na danom projekte: 

Zelemice Slovenskej republiky 
KJemensova 8,813 61 Bratislava 
www.zsr.sk 

Akceptovaná zmluvná hodnota: 323 373 002,46 € 
po Dodatku č. 1: 328 415 299,69 € 

zodpovedný projektant 

Stručný popis vykonaných projektovanie zabezpečovacích zariadení a ETCS 
činnosti v rámci pozície na danom 

ro'ekte: 
Zamestnávateľ, pre ktorého REMING CONSUL T a.s. 
odbornfk počas realizácie 
stavebných prác pracoval 

Kontaktné údaje osoby RNDr. Želmira Greifová, 
na preverenie údajov (Meno, riaditeľka pre prípravu stavieb 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne 1ovhm1~ úda 
Objednávateľ/odberateP Zeleznice Slovenskej republiky 

Kontaktné údaje osoby Ing. Jozef Kubl 
na preverenie údajov (Meno, 
priezvisko, e-mail, funkcia): 

Ne 1ovi11m~ úda • 

Dátum: --1!- ( . 'UJ2-$ 

Meno a priezvisko: 

Podpis odbomíl<n: 

výrobná 



J 

AVDOP s .r.o., Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava 
Evidenčné číslo poverenia Dopravného úradu P-E/04-2019-18 zo dňa 20.8.2019 

OSVEDČENIE 
o odbornej spôsobilosti 

vydané podľa§ 18 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

pre fyzickú osobu 
Meno, priezvisko 
Dátum a miesto narodenia 
Bydlisko 

Ing. Ivan KOMÍNEK 

po úspešnom absolvovaní periodickej odbornej skúšky ziska! odbornú spôsobilosť 

elektrotechnik špecialista 
na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

podľa § 27 vyhlášky č. 205/201 O Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach elektrických, v rozsahu 
vykonávania uvedenom v prílohe č. 1 tohto osvedčenia: 

na železničných dráhach 

Osvedčenie je vydané na základe zápisnice o vykonaní periodickej odbornej 
skúšky ev. číslo: 103/2020/AVDOP/E zo dňa 27.10.2020, ktorú vydal AVDOP s.r.o., 
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava. 

Platnosť osvedčenia do: 26.10.2025 

Evidenčné číslo : 026-20/D-AVDOP-E2,E7 (PE) 

V Bratislave dňa 27.10.2020 



' . 
Príloha č. 1 Osvedčenia evidenčné číslo: 
026-20/D-AVDOP-E2,E7 (PE) 

Toto osvedčenie platí na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení na 
železn ičných dráhach: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC a 1500V DC vrátane 
E?: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

V Bratislave, dňa 27.1 0.2020 

Spracovateľ: Pavol Zofčák, predseda skúšobnej komisie 

Osvedéuj611. íe prec!lc?et1á lisľna doslovne súhlas! 

5 predlolenym originálom (!9.Weélčeným cdpisem), skladalOclm 

sa 2 .. ~ ... listov ~ ide o odpis úplný {éiesl~ý). 
~y;-doptnky;--vsuvky, škrty. 

Na hslire neboli bott} vykonané opravy nezhôd s predloženou 
listinou 

Mgr. 



9'llllr~,'\..'\.'\.'\.~'!. 

SLOVENSICÁ I{OlvIORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
'V" , "V' 

AUTORIZACNE OSVEDCENIE 
Ing. Ivan l(omínek 

nar :apísaný/á 

autorizovaný stavebný inžinier 
v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 

a je oprávncný/á vykonávať odborné či nnosti vo výstavbe podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných s tavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

Dátum vydania: 15. 10. 2009 

.J.1-, f.:' 
=1 

' ·, 
/ ,.,. 

Predseda SKSl 



D rii tei toht,) ,,s,·ed-:ťni:! ÍL! pod fa~ 16 z.a k,rna SN R c. 138/ 1992 :7.h 
o :n1 torizov~rn~'.-ci: ar, li i lľk to...11 a ,1utc1 ri,.m·:1 11S,ch :-tavebnych i nži n iľnlľh •· 71 1 ; ní 1 1 ľs lwrr;kh prt'cl pi<:.O\ na ·Lakladť \ :.{!L-l,.111 i„1 '.lť ' ,i·:nľr.ý tw· 

c vykonáva;-iie komple:mých služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických s lužieb. 

Driiteľ tohto osvedčeni a je podľa § 5 ods. 2 zákona SN R č. 138/1992 Zb. 
0 autorizovaných .1rchi tckroch a ou toľizovnných stnvcbných i nžinieruľh v zn ľn í n t:skorši'ľh pred pis1w opr:.ívncný na: 

a) vykonávanie prípravnej preclprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, 
štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variar.tných štúd ií, 

b) vykonáv~nie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zm ien 
vrátan" ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, 

c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
. 

d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, 
architektmi , krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávani e odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb 
podľa schválenej projektovej dokumentácie, 

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, 

f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na živolné prostredie, 

g) vykonávan ie stavebného dozoru . 

() '} ·) '") ,.. • i ( \. ' ... ' .. ~ 
. 1 1-.J ' • ,_. . l 

oL-

..L..-

'-. . . .... ... . . ~~,. . ... , 
t 1 1 ~ " ,, 

\ -
l> 



SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta 

D * 000824 DIPLOM 67/E 

n;irodený (á). 

akac.lemid;~: l 

- ~nr:naYt.'llll'• • :II Pro_~~--~ !:.$.:. ~-~-<:.'.~~-•- . ~ ~:::: ........... . LS 
D. 

rd.tor dekan 

96 001 o~ .Íive .. Xll/99 



Verejná súťaž: ,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

4. Vyhlásenia odborných pracovníkov zodpovedných za 
vykonanie zákazky 

Meno a priezvisko Funkcia Zamestnanec 

Ing. Peter Mikoláš Hlavný manažér stavby Uchádzača 

Branislav Kráľ 
Špecialista pre oznamovaciu 

Uchádzača 
a zabezpečovaciu techniku 

Ing. Jozef Kožár Geodet stavby GEOKOD, s.r.o. 

Ing. Imrich Molnár Pracovník zodpovedný za BOZP Uchádzača 

Ing. Ivan Komínek Autorizovaný stavebný inžinier REMING CONSULT, a.s. 

V Bratislave dňa 19.06.2024 

oška 

konateľ 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

dolupodpísaný Ing. Peter Mikoláš, Predstaviteľ Zhotoviteľa/Hlavný manažér stavby, čestne vyhlasujem, 
že som zamestnancom spoločnosti Siemens Mobility, s.r.o., IČO 51443 287, so sídlom Lamačská cesta 

3/A, Bratislava 841 04, email : 

V Bratislave, 17.6.2024 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

dolupodpísaný Branislav Kráľ, Špecialista pre oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku, čestne 
vyhlasujem, že som zamestnancom spoločnosti Siemens Mobility, s.r.o., IČO 51 443 287, so sídlom 

Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, email 

V Bratislave, 17.6.2024 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

dolupodpísaný Ing. Jozef l<ožár, Geodet Stavby, čestne vyhlasujem, že som zamestnancom spoločnosti 

GEOKOD, s.r.o., IČO 35 715 456, so sídlom Žitná 21, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, email : 

V Bratislave, 17.6.2024 

: . . . ,: 



ČESTNt VYHLÁSENIE 

dolupodplsaný Ing. Imrich Molnár, Pracovnlk zodpovedný za BOZP, čestne vyhlasujem, že som 
s. r. o., 1<'.o Sl 443 287, so Lamačstá cesta 3/A, 841 04 

Bratislava, emal 

?'1. { 2Jt7 V Bratislave, ..................... . 



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

dolupodpfsaný Ing. Ivan Komlnek, Autorizovaný stavebný Inžinier, čestne vyhlasujem, že som 

zamestnancom spoločnosti REMING CONSULT a.s., so sídlom Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava, 

V Bratislave, 18.6.2024 

In k 



P.č 

1 

2 

Verejná súťaž: .,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

5. Zoznam iných osôb, prostredníctvom ktorých u chádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti 

ltlcntifilrnčné 

Meno číslo alebo 
Z ápis 

dátum a priezvisko / ,rnrodenin Podmienka účasti 
v Zozname 

Obchodné Adresa pobytu alebo sídlo (ak nebolo (s odvolávkou na konkrétny§) hospotl:1 rskych 
meno alebo subjektov 

n:\zov pridelené 
(ÁNO/NIE) 

identifikačné 
číslo) 

REMING 
Tomášikova 14366/64A, 83 1 ~ 34 ods. 1 písm. a) ZVO 

C:ONSUL T a.s. 
04 Bratislava • mestská časť 35729023 § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ÁNO 
Nové Mesto Autorizovaný stavebný inžinier) 

Žitná 21 831 06 Bratislava -
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO 

GEOKOD, S. ľ.0. 35715456 ~ 34 ods. 1 písm. g) ZVO ÁNO mestská časť Rača 
Geodet stavby) 

Dátum: 19.06.2024 

oška 

Pozu6111ka: 

Pri preukazovaní tPclmickej sp6sobi/osti alebo odbornej spôsobilosti takouto osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZYO 
pri podmienke účasli podľa§ 32 ods. I písm. e) ZVO postačí, akju táto osoba sphfo vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, 110 ktorú bol(a) jej zdroj a/alebo kapacita poskytnutá. 



ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCE,J ZMLUVY č. B/24/0070 
uzatvorená podľa §289 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení 

medzi: 

Budúci objednávateľ: 

Názov a sídlo: 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Registrácia: 

V mene ktorej koná: 

( ďalej len „Budúci objednávate!'") 

a 

Budúci zhotoviteľ: 

Názov a sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

V mene ktorej koná: 

Registrácia: 

( ďalej len „Budúci zhotovitel"') 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany") 

a) 

b) 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
51443287 
2120723715 
SK2 120723715 
Zapísaná v OR MS BA III., oddiel Sro, vložka č. 126648/B 

Ing. Branislav Voška, konateľ 
Ing. Stanislav Vanek, konateľ 

REMING CONSULT a.s. 
Tomášikova 14366/64A 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 
35 729 023 
2020250958 
SK2020250958 

Ing. Dalibor Krupa - predseda predstavenstva 
Ing. Branislav Hudák - podpredseda predstavenstva 
Ing. Ma1tin Vangel - č len predstavenstva 

Zapísaná v OR MS BA III., oddiel Sa, vložka č. 1532/B 

Preambula 



2 



2.3. 

2.4. 

3.1. 

(i) 

(i i) 

(iii) 
(iv) 

4. 1. 

4.2. 

4.3 . 

Článok3 

Článok4 
Záveťečné ustanovenia 

3 



4.6. 

4.7. 

4.8. 

V Bratislave, dňa ... :!f.._q~_:loz.f 
Za Budúceho objednávateľa 

SIEMENS 
Siemens Mobility s.r.o . 
Lamačská cesta 3/A 
SK • 841 04 Bralislava 
Slovenská republika 

358 

Siem , s. r. o. 
Ing. Branislav Voška 
Konateľ 

Konateľ 

V Bratislave, dňa .. 1.~:.~~>-~].', 

Za Budúceho zhotoviteľa : 

4 



ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY č. B/24/0071 
uzatvorená podľa §289 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení 

medzi: 

Budúci objednávate]': 

Názov a sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

V mene ktorej koná: 

(ďalej len „Budúci objednávate!'") 

a 

Budúci zhotovitel': 

Názov a sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

V mene ktorej koná: 

(ďalej len „Budúci zhotovitel"') 

( ďalej spolu len ,,Zmluvné strany") 

a) 

b) 

c) 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
51 443 287 
2120723715 
S1<2120723715 
Zapísaná v OR MS BA III ., oddiel Sro, vložka č. 126648/B 

Ing. Branislav Voška, konateľ 
Ing. Stanislav Vanek, konateľ 

GEOKOD, S.ľ.O. 
Žitná 21 
Bratislava - mestská časť Rača 831 06 
35715456 
2020218 178 
SK20202 l 8 l 78 
Zapísaná v OR MS BA III., oddiel Sro, vložka č . 14454/B 

Ing. Erik Debrecký, konateľ 

Preambula 



v tej 
svoj 
Obst 

Článok 1 

Článok.2 
Rozsah poskytnutých technických a odborných kapacít 

ll 

a 

h 

2 



(i) 

(ii) 

(ii i) 
(iv) 

o 

Článok3 
Obsah Budi1cej zmluvy 

Článok4 
Záveťečné ustanovenia 

3 



4.6. 

4.7. 

4.8. 

VB • J dv ./ť ( lJ LJ ratts ave, na ........ :{ ... .'; .. .. ,.-. 1 

Za Budúceho objednávateľa 

Konateľ 

Konateľ 

VB t. 1 dv ··J:/ .e, 2-o2ú. ra 1s ave, na ........ ... :........ / 

Za Budúceho zhotoviteľa: 

GEOKOD, s. r,o. 
Ing. Erik Debrecký 
Konateľ 

4 



Verejná súťaž: .,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

6. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Údaje: 
í1dnje, ktoré bud ú zverejnené na otvárnni ponúk v súlade s § 52 ods. 2 ZVO 

Obchodné meno uchádzača Siemens Mobi lit)', s.r.o. 

Sídlo a lebo miesto podnikania uchádzača Lamačská cesta 3/A, 84 1 04 Bratislava 
(v prípade skupiny/ združenia názov skupiny/ združenia a údaje za každého člena skupiny/ združenia) 

Kritérium: naj nižšia cena Návrh Poznámka 

navrhovaná zmluvná cena 
Podľa oceneného úpisu položiek 

celkom 
(Akceptovaná zmluvná 43. 17 1.6 19,00 EUR (tabuľka Rekapitulácia - Akceptovaná 

hodnota) 
zmluvná hodnota) bez DPH 

bez DPH 

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 

Uchádzač uvedie či je platiteľom DPH v Slovenskej republ ike•: ANO Mé 

Dátum: 19.06.2024 

oška 

Po, 116111kn: 
- dá/11111 musí byľ aktuálny vo vzťahu ku d1iu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny/ zdr11fe11ia podpis kafdého 

člena skupiny/ združenia alebo osoby oprávnenej konať za kafdého člena sk11pi11yl združenia. 
• 11d1ádzač nehodiace sa preškrtne. 



Príloha č. 1 - Požiadavky Objednávateľa 

Požiadavky Objednávateľa 

A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby: 

Miesto stavby: 

Okres: 

ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača 
Leopoldov 
Traťový úsek Bratislava hl. st. - Žilina zriad. stanica, časť 
ŽST Bratislava-Rača (mimo) - ŽST Nové Mesto nad 
Váhom 
Bratislava III, Pezinok, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nové 
Mesto nad V. 

Kraj: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky 
Odvetvie:Doprava 
Charakter stavby: Rekonštrukcia 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán:Ministerstvo dopravy SR, 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Správca objektu 

Správca: Železnice slovenskej republiky 
Oblastné riaditeľstvo Trnava 

2. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Po zadaní definitívnych parametrov Útvaru hodnoty pre peniaze pre súčasnú aj výhľadovú 
dopravu na trati Bratislava - Leopoldov bolo vyhodnotené, že jej súčasná priepustnosť je 
nedostatočná. Najvhodnejšie riešenie pre zvýšenie priepustnosti trate je prostredníctvom úpravy 
jednotlivých traťových zabezpečovacích zariadení typu AH s vytvorením viacerých traťových 
oddielov, čo vyvolá aj potrebu modernizácie existujúceho subsystému ETCS Ll. V súčasnosti 
sa na trati nachádzajú úseky/oddiely s rôznymi dÍžkami a z toho plynúcim vplyvom na 
priepustnosť trate. 

3. Súvisiace stavby 

Stavba nemá vplyv na aktuálne prebiehajúce investičné akcie. Vzhľadom na predpokladaný zdroj 
financovania bude Zhotoviteľ povinný koordinovať svoje práce so zhotoviteľom informačných tabúľ. 

4. Členenie stavby 

Členenie prevádzkových súborov a stavebných objektov: 

Stavebné objekty 
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SO O 1: Káblová chráničková trasa v úseku trate ŽST Trnava - ŽST Cífer 

SO 02: Doplnenie optického kábla v úseku trate ŽST Trnava -ŽST Nové Mesto nad Váhom 

Prevádzkové súbory 

PS 01: Medzistaničný úsek Bratislava-Rača - Svätý Jur, doplnenie AH 

PS 02: Medzistaničný úsek Výh. Svätý Jur - Pezinok, doplnenie AH 

PS 03: Medzistaničný úsek Šenkvice - Cífer, doplnenie AH; 

PS 04: Medzistaničný úsek Cífer - Trnava, doplnenie AH; 

PS 05: Medzistaničný úsek Trnava- Výh. Brestovany, doplnenie AH; 

PS 06: Medzistaničný úsek Výh. Brestovany- Leopoldov, doplnenie AH; 

PS 07: Rozdelenie koľají 104 a 105 a doplnenie návestidiel IL a 2L o PUR v ŽST Trnava 

PS 08: Úprava izolácie koľajiska vo Výh. Brestovany 

PS 09: Úprava káblových vedení OZT 

PS 1 O: Úprava prenosového systému 

PS 11: Úprava oznamovacieho zariadenia 

PS 12: Úprava informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť 

PS 13: Úprava ETCS L 1 

PS 14: Úprava napojenia vlečky PSA v ŽST Trnava 

PS 15: Výmena ovládacieho a riadiaceho systému ILTIS 

Uvedené členenie stavby je len orientačné, konečné členenie stavby navrhne Zhotoviteľ tak, aby boli 
zohľadnení budúci správcovia (užívatelia) a tiež s prihliadnutím na požiadavky Objednávateľa. 

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko-ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Súčasný stav: 

Na úseku trate Svätý Jur - Nové Mesto nad Váhom sú v železničných staniciach a výhybniach 
vybudované elektronické staničné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie (v zmysle TNŽ 34 2620) typu 
SIMIS W, v ktorých sú integrované traťové zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie (v zmysle TNŽ 34 
2630). Elektronické zabezpečovacie zariadenia sú tvorené počítačovou výkonovou úrovňou systému 
SIMIS W s elektronickými modulmi rozhraní k vonkajším zariadeniam a počítačovou riadiacou úrovňou 
systému IL TIS Classic. V ŽST Trnava je vybudovaná nadstavba CTC pre diaľkové ovládanie 
jednotlivých dopravní. Ovládanie jednotlivých dopravní je možné lokálne pomocou lokálnych systémov 
ILTIS (ILOK), alebo centrálne pomocou systému IL TIS z centra riadenia dopravy (CRD). Prednostne sa 
jednotlivé dopravne na uvedenom úseku ovládajú z CRD pomocou ovládacích systémov ILTIS na 
pracoviskách výpravcov DOT I, DOT II a DOT III, okrem ŽST Nové Mesto nad Váhom, ktorá je 
ovládaná lokálne pomocou systému ILOK, ale môže byť ovládaná rovnako z CRD Trnava. Celá trať 
Svätý Jur Nové Mesto nad Váhom je vybavená systémom ETCS LI verzie 2.2.2 okrem ŽST Nové 
Mesto nad Váhom s verziou ETCS LI 2.3.0d. 
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Na ovládanie návestidiel a balíz s prepínateľnými informáciami sa používa modulárny prvok na 
decentrálne ovládanie návestidiel a balíz (MSTT) umiestnený priamo pri hlavných návestidlách 
a predzvestiach. 

Komunikácia systému ILTIS medzi ŽST je zabezpečovaná cez prenosový systém SDH Trakt 2 
STM4 typu UMUX 1500 a napájacím systémom typu DELT A. Prenosový systém je hardwarovo 
a softwarovo konfigurovaný pre potrebné prenosy súčasne nasadených systémov zabezpečovacieho 
zariadenia a systému GSM-R. 

Fyzické zokruhovanie systému na úseku Bratislava - Trnava je zabezpečené nezávislým 
oddeleným optickým okruhom cez ŽST Galanta. Na úseku Trnava Nové Mesto nad Váhom je 
zokruhovanie zabezpečené po samostatných oddelených optických vláknach toho istého optického kábla 
tzv. ,,Plochý ring". 

V súčasnosti sa nachádza v úseku ŽST Trnava ŽST Cífer káblová chráničková trasa (KCHT) 
povrchová, plastového vyhotovenia, s plastovými poklopmi. Vplyvom poveternostných podmienok 
a nevhodne zvoleného typu KCHT do daného prostredia je v mnohých úsekoch v havarijnom stave, čím 
sú priamo ohrozené káblové vedenia v nej uložené. 

Zariadenia pre komunikáciu okruhov dopravnej telefónnej siete systém Alfa sú riešené v jednotlivých 
železničných staniciach pre miestne ovládanie a s možnosťou diaľkového ovládania s CRD Trnava. Na 
CRD Trnava sú tri pracoviská DOT. DOT I a DOT III sú z pohľadu dispozičného zapojovača (DZ) 
zastupiteľné. Do DZ je integrovaný aj GSM-R pevný terminál. Pre integráciu hlasových okruhov do 
prenosového systému SDH Traktu 1 sú použité multiplexery PSE so spoločným napájacím zdrojom 
zariadenia ALFA. Cez systém ALFA sú obsluhované aj jednotlivé rozhlasové systémy pre cestujúcu 
verejnosť. 

Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť je inštalovaný výrobcom ELEN. Na 
jednotlivých železničných staniciach sú osadené vizuálne informačné tabule s dimenziou počtom riadkov 
na súčasnú intenzitu počtu vlakov. Systém má automatický režim vyhlasovania a výpis informácií 
závislosti od polohy vlaku. 

V súčasnosti sú na úseku trate ŽST Leopoldov - Výh. Svätý Jur rozdelené niektoré medzistaničné 
oddiely medzi jednotlivými železničnými stanicami a výhybňami na dva traťové oddiely návestidlami 
automatických hradiel. 

Cieľový stav: 

Pre súčasnú aj výhľadovú dopravu na trati Bratislava - Leopoldov je jej súčasná priepustnosť 
nedostatočná. Najvhodnejšie riešenie pre zvýšenie priepustnosti trate je rozdeliť medzistaničné oddiely 
na viac traťových oddielov ( dva až tri). Takýmto rozdelením sa podstatne zvýši priepustnosť na úseku 
trate Bratislava - Leopoldov. 

Vzhľadom k predpokladanému rozsahu osobnej železničnej dopravy v ŽST Trnava je potrebné 
zrealizovať delenie koľají 104 a 105 na dve časti tak, aby bol umožnený súčasný vchod dvoch 
protismerných vlakov osobnej dopravy na tieto koľaje. 

1.2. Analýza rizík a neistôt 

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 o spoločnej bezpečnostnej 
metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009, považujeme 
uvedenú zmenu za významnú a preto požadujeme od Zhotoviteľa posudzovať a eliminovať riziká na 
prijateľnú úroveň pre manažéra infraštruktúry. 

V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho technického zariadenia, zabudovaného 
a overeného aj na iných modernizovaných traťových úsekoch. 

Pri realizácii stavby je nutné dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, ako aj na účinnú 
ochranu podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané 
bezpečnostné predpisy. 
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Zhotoviteľa stavby žiadame o dôsledné dodržiavanie a aplikovanie zákona č. 69/2018 Z. z. o 
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 69/2018 Z. z."). 

Z technického hľadiska úpravou počtu traťových oddielov pomocou 
automatických hradiel (AH) v úseku trate Leopoldov - Svätý Jur dôjde 
k podstatnému zvýšeniu priepustnosti. 

V rámci stavby železničných zabezpečovacích zariadení sa predpokladá použitie najmodernejšieho 
technického zariadenia, zabudovaného a odskúšaného v rámci železničnej infraštruktúry Objednávateľa. 

Technológia staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) a traťového zabezpečovacieho 
zariadenia (TZZ) musí vyhovovať podmienkam STN EN 50 129 pre zariadenia úrovne integrity 
bezpečnosti SIL 4. 

V prípade použitia výrobku/zariadenia (časti výrobku/zariadenia) súvisiaceho s bezpečnosťou 
železničných zabezpečovacích zariadení, ktorý má „Povoľovací list ŽSR" (PL) prípadne inú vzájomne 
odsúhlasenú technickú dokumentáciu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (subdodávateľom): 

► musí tento vyprojektovať a dielo zrealizovať v súlade s touto dokumentáciou. V prípade, ak PL 
alebo iná vzájomne odsúhlasená technická dokumentácia nebude obsahovať konkrétne riešenie 
železničného zabezpečovacieho zariadenia a príslušných väzieb na SZZ, TZZ, Zhotoviteľ bude 
povinný Objednávateľovi (konkrétne 0450 GR ŽSR) k schvaľovaniu predložiť súčasne s PD 
(DSPRS) aj „Správu o hodnotení bezpečnosti" - pre špecifickú aplikáciu, vypracovanú 
nezávislým hodnotiteľom bezpečnosti (napríklad Žilinská univerzita katedra KRIS alebo inou 
- akreditovanou osobou). 

► V „Správe o hodnotení bezpečnosti" musí byť uvedené, či s ohľadom na navrhnutú špecifickú 
aplikáciu bude potrebné prevádzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnutý 
spôsob overovania musí byť v súlade s čl. 6 normy STN 34 2600. Spôsob a podmienky 
prevádzkového overovania podľa čl. 6.2 normy STN 34 2600 musí byť jednoznačne definovaný 
v „Správe o hodnotení bezpečnosti". Z prevádzkového overovania nesmú Objednávateľovi 
vznikať žiadne náklady. Prevádzkové overovanie nesmie mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť 
železničnej dopravy. Doba prevádzkového overovania bude 12 mesiacov odo dňa uvedenia 
zariadenia do overovacej prevádzky. Konkrétne podmienky prevádzkového overovania budú 
stanovené dohodou zmluvných strán formou Podmienok o prevádzkovom overovaní, rešpektujúc 
podmienky čl. 6 normy STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu generálneho riaditeľa 
ŽSR k vykonávaniu prevádzkového overovania, konštrukcií, konštrukčných prvkov, zariadení, 
aplikácií a technológií č. 21246/2015/0450-3. 

V prípade použitia výrobku/zariadenia (časti výrobku/zariadenia) súvisiaceho s bezpečnosťou 
železničných zabezpečovacích zariadení, ktorý nemá „Povoľovací list ŽSR" prípadne inú vzájomne 
odsúhlasenú technickú dokumentáciu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (subdodávateľom): 

► výrobok/zariadenie musí spÍňať podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651 a v znení neskorších 
zmien, TNŽ 34 2620, TNŽ 34 2630 a ďalšie špecifické podmienky národnej legislatívy SR. 
Zhotoviteľ bude povinný Objednávateľovi (konkrétne 0450 GR ŽSR) k schvaľovaniu predložiť 
súčasne s PD (DSPRS) aj „Správu o hodnotení bezpečnosti" vypracovanú nezávislým 
hodnotiteľom bezpečnosti (napríklad Žilinská univerzita katedra KRIS alebo inou -
akreditovanou osobou) v súlade s STN EN 50 129, súčasťou tejto správy musí byť aj posúdenie 
špecifickej aplikácie železničného zabezpečovacieho zariadenia a vzájomných väzieb v mieste 
inštalácie v rozsahu normy STN P 34 2651 a v znení neskorších zmien, TNŽ 34 2620, TNŽ 34 
2630. 

► V „Správe o hodnotení bezpečnosti" musí byť uvedené, či s ohľadom na navrhnutý 
výrobok/zariadenie (časti výrobku/zariadenia) bude potrebné prevádzkové overovanie v zmysle 
normy STN 34 2600, navrhnutý spôsob overovania musí byť v súlade s čl. 6 normy STN 34 2600. 
Spôsob a podmienky prevádzkového overovania podľa čl. 6.2 normy STN 34 2600 musí byť 
jednoznačne definovaný v „Správe o hodnotení bezpečnosti". Z prevádzkového overovania 
nesmú Objednávateľovi vznikať žiadne náklady. Prevádzkové overovanie nesmie mať vplyv na 
bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Doba prevádzkového overovania bude 12 mesiacov 
odo dňa uvedenia zariadenia do overovacej prevádzky. Konkrétne podmienky prevádzkového 
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overovania budú stanovené dohodou zmluvných strán formou Podmienok o prevádzkovom 
overovaní, ktorá budú rešpektovať podmienky čl. 6 normy STN 34 2600. 

Na zariadeniach, na ktorých bude vykonávané prevádzkové overovanie, musí byť vypracovaný 
samostatný PS. 

Požadujeme aby dodávané systémy a zariadenia (HW aj SW časť) spÍ11ali podmienky 
kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. Splnenie tejto podmienky požadujeme 
deklarovať príslušným prehlásením. 

2. Súhrnná technická správa 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 

Účelom stavby je zväčšenie priepustnosti vlakovej dopravy v úseku trate Leopoldov - Bratislava
Rača. 

2.1.2 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma. 

Priestorovo je stavba začlenená do traťového úseku TÚ 2701 Bratislava hlavná stanica - Žilina 
zriaď. stanica, DÚ 06 Bratislava-Rača - Svätý Jur, DÚ 07 Svätý Jur, DÚ 08 Svätý Jur - Pezinok, DÚ 09 
Pezinok, DÚ 1 O Pezinok Šenkvice, DÚ 11 Šenkvice, DÚ 12 Šenkvice - Cífer, DÚ 13 Cífer, DÚ 14 
Cífer - Trnava, DÚ 15 Trnava, DÚ 16 Trnava - Brestovany, DÚ 17 Brestovany, DÚ 18 Brestovany -
Leopoldov, DÚ 19 Leopoldov, DÚ 21 Veľké Kostoľany, DÚ 23 Piešťany, DÚ 27 Nové Mesto nad 
Váhom. 

Stavba je výhradne stavbou na dráhe. Stavba bude realizovaná v ochrannom pásme 
dráhy. V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je ochranné pásmo pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajných koľají, najmenej 
však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy. Prípadné ďalšie ochranné pásma, s ktorými môže 
stavba prísť do styku, je potrebné zohľadniť pri spracovaní PD (DSPRS) a rešpektovať v rámci realizácie 
stavby. Inžinierska činnosť bude skončená vydaním právoplatného stavebného povolenia a po 
zrealizovaní stavby vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

2.1.3 Vplyv stavby na životné prostredie. 

Navrhované technické riešenie stavby nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, 
rovnako ako aj samotná prevádzka realizovanej stavby. V prípade, ak v rámci stavby vznikne akýkoľvek 
odpad, s týmto odpadom musí Zhotoviteľ nakladať v súlade s platnou legislatívou. 

Bilancia odpadov stavby bude v zmysle PD (DSPRS). Počas výstavby bude potrebné dodržať 
všetky: 

• bezpečnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedošlo k výraznému zhoršeniu 
životného prostredia, 

• predpisy o ochrane životného prostredia, aby nemohlo dôjsť ku zamoreniu povrchových a 
podzemných vôd a pôdy únikom ropných látok zo stavebných strojov a mechanizmov. 

Demontované časti zariadení budú protokolárne ponúknuté správcovi zariadenia na ďalšie využitie 
a v prípade, že správca zariadenia neprejaví o vyzískané zariadenia záujem, je povinnosťou Zhotoviteľa 
nakladať s takýmto zariadením ako s odpadom v súlade s platnou legislatívou. 

S vyzískaným materiálom bude nakladané v zmysle kategorizačných zápisov, resp. Zhotoviteľ 
navrhne jeho ďalšie využitie v rámci stavby, prípadne jeho likvidáciu v rámci stavby. Požadujeme, aby 
Zhotoviteľ všetok vyzískaný materiál kategorizovaný ako odpad alebo neupotrebiteľný u Objednávateľa, 
navrhol na likvidáciu v rámci stavby. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 
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Preložky podzemných vedení a zariadení nie je možné v investičnom zadaní určiť, budú spresnené 
a vyriešené v rámci spracovania PO (DSPRS). Zhotoviteľ musí rešpektovať vyjadrenia a požiadavky 
jednotlivých správcov inžinierskych sietí a zariadení. 

Stavba bude realizovaná na pozemkoch v správe Objednávateľa v zmysle platných prevádzkových a 
technických predpisov a noriem. 

V rámci prípravy a realizácie stavby je nutné dodržiavať Všeobecné technické požiadavky kvality 
stavieb ŽSR, ktoré boli vydané pod číslom 26841/2010/0420 vrátane aktuálnych zapracovaných zmien 
(ďalej len „VTPKS"). 

2.3 Odchýlky od VTPKS a doplnenia, ktoré je požadované dodržať: 

Časť 24 článok 2 spresňujeme nasledovne: Požiadavky na pracovisko dispečera (výpravcu) DOT sú 
spoločné bez ohľadu na úroveň dispečerského pracoviska (CRD alebo LCRD). Tieto požiadavky sa musia 
uplatniť aj v prípade budovania elektronických stavadiel a tiež aj v prípade budovania elektronického 
ovládania existujúcich stavadiel riešených ako ostrovné systémy, čiže bez zapojenia do CRD alebo 
LCRD. 

Časť 24, Príloha č. 2: 

• článok 39 dopÍňame nasledovne: V prípade, že svetelné hlavné návestidlo bude obsahovať premenlivý 
ukazovateľ rýchlosti (PUR) "5", nesmie sa tento PUR rozsvietiť, keď je vyžadované návestiť menšiu 
rýchlosť ako 50 km/h, napríklad v prípade, že cez niektorú z prechádzaných výhybiek bude 
obmedzená rýchlosť na 40 km/h príkazom BL>40. 

• článok 52 dopÍňame nasledovne: Záznam rozrezu výhybky bude možné zrušiť iba po 
predchádzajúcom prestavení výhybky do polohy VĽAVO a VPRAVO (tzn. po preskúšaní dohľadu 
obidvoch polôh) a potvrdení kontroly udržujúcim pracovníkom; 

• do článku 70 a) dopÍňame ako nový bod iiii.: je zavedené blokovanie prestavovania obsluhou funkciou 
BL/P alebo automaticky aktivovaním PN, pri ovládaní viacerých prestavníkov jedným ovládačom 
musí byť znemožnené vykonanie príkazu na spustenie pohonu prestavníka, akje zavedené blokovanie 
prestavovania na ktorejkoľvek výhybke so spoločným ovládačom; 

• článok 88 1) upravujeme nasledovne: svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie vo vlakovej ceste 
nie je v poruchovom stave (kritická porucha) a dáva s predpísaným predstihom výstrahu, ak je 
obsadená časť približovacieho úseku pred návestidlom, od ktorého je stavaná vlaková cesta alebo ak 
nie je kontrola voľnosti tohto úseku; 

• do článku 88 dopÍňame ako nový bod p): obsluha nezaviedla zákaz prechádzania pre vlakovú cestu 
cez žiadny prvok, ktorý by bol v ktorejkoľvek časti stavanej vlakovej ceste; 

• článok 89 h) upravujeme nasledovne: svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie v posunovej ceste 
nie je v poruchovom stave (kritická porucha) a dáva s predpísaným predstihom výstrahu; 

• do článku 89 dopÍňame ako nový bod k): obsluha nezaviedla zákaz prechádzania pre posunovú cestu 
cez žiadny prvok, ktorý by bol v ktorejkoľvek časti stavanej posunovej ceste; 

• do článku 89 dopÍňame ako nový bod 1): u označníkového zriaďovacieho návestidla nie je zavedené 
blokovanie posunu na trať. 

Časť 24, Príloha č. 3: 

• v článku 6.1.4 si neuplatt'í.ujeme prvú vetu; 

• článok 7.8, tabuľka 7.8.1 sa v riadku OTY dopÍňa v stÍpci Osob. obsluha číslo 2. Podrobnejšie 
špecifikácie poskytne odbor 450 GR ŽSR na vyžiadanie; 

• v článku 7.9 v tabuľke 7.9, v článku 7.10 tabuľke 7.10 a v článku 7.16 si neuplatňujeme príkaz VYP 
TZZ; 

• v článku 7.7 v tabuľke 7.7.1 a v tabuľke 7.7.4 si neuplatňujeme príkaz PZZ; 
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• článok 9.3 dopÍi1ame o text: Zvláštnym druhom upozon1ujúcich textov je aktivovanie vyznačenia 
napäťovej výluky pre dané koľaje alebo oblasti koľají (NVL/ZNVL) podľa aktuálne platnej schémy 
napájania a delenia trakčného vedenia. Pre tento účel sa používa pevne naprogramovaný upozonfojúci 
text 51; 

• článok 9.9 upravujeme nasledovne: Upozor11ujúci text priradený koľajovému prvku sa bude iniciovať 
navolením tlačidla „U-TEXT ... " v ponuke jednotlivých koľajových prvkov. Postup bude rovnaký, ako 
je opísané v bode "Odstránenie výstražného textu bez odblokovania daného prvku" okrem prípadu 
odstránenia upozor11ujúceho textu 51, ktorý bol zavedený príkazom NVL. Odstránenie bude možné 
iba príkazom ZNVL; 

• názov článku 10.8 upravujeme nasledovne: Jazdné cesty cez koľaje s aktivovanými upozor11ujúcimi 
textami a zavedenou napäťovou výlukou (NVL/ZNVL); 

• text článku 10.8 upravujeme nasledovne: Ak sa budú stavať jazdné cesty cez koľaje s aktivovanými 
upozor11ujúcimi textami alebo/a aktivovaným vyznačeným napäťovej výluky, pri stavaní cesty sa 
zobrazí dialógové okienko, v ktorom budú všetky zadané upozor11ujúce texty; 

• v článku 10.2.3 v Tabuľke kontroly sa dopÍ11a hlásenie Hll9 v tomto znení: Nie je v úseku medzi 
začiatkom a koncom JC napäťová výluka?" Text kontrolného okienka bude: ,,Jazda cez oblasť 
napäťovej výluky!" Druh prvku sk. KOL. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

SO 01 Káblová chráničková trasa v úseku trate ŽST Trnava -ŽST Cífer 

Súčasný stav 

Aktuálna povrchová trasa v úseku trate ŽST Trnava - ŽST Cífer je plastového prevedenia, 
uložená na boku železničného zvršku pri I.TK v drážnom chodníku (bankete), pričom na 11u pôsobí tlak 
sypaného kame11a koľajového lôžka. 

Navrhovaný stav 

V úseku trate ŽST Trnava - ŽST Cífer bude navrhnutá výmena KCHT plastového prevedenia za 
betónový typ chráničkovej trasy (s dostatočným priestorom na existujúce vedenia, plus rezerva 20% na 
prípadné doplnenie) do daného prostredia. Káblové žľaby je potrebné prekryť vrstvou kameniva, aby 
neboli na povrchu. 

Poloha KCHT voči osi koľaje bude navrhnutá a realizovaná v zmysle interného prepisu 
Objednávateľa ŽSR TS 3 Železničný zvršok (ďalej len „ŽSR TS 3") a ŽSR TS 4 Železničný spodok 
(ďalej len „ŽSR TS 4"). Požadujeme zvoliť taký technologický postup výmeny žľabov, ktorý eliminuje 
znečistenie koľajového lôžka iným materiálom drobnejšej frakcie z podkladnej vrstvy (napr. ochrana 
koľajového lôžka textíliou). Taktiež požadujeme pred zahájením prác zameranie koľaje, na základe 
ktorého sa bude počas stavby koľaj sledovať a v prípade vzniku deformácie, poklesu, či inej chyby na 
GPK, túto Zhotoviteľ odstráni pred spustením prevádzky na danej koľaji. 

Po ukončení stavby ( osadení žľabu) požadujeme v celom úseku vykonať strojné podbitie koľaje 
(pomocou ASP) do projektovaného stavu a úpravu koľajového lôžka do predpísaného tvaru v zmysle 
predpisov ŽSR TS 3 a ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj s jeho prípadným doplnením. Obdobne požadujeme 
po zásahu do zemného telesa toto upraviť tak, aby bola zabezpečená jeho stabilita a predpísané sklony. 
Zárove11 požadujeme v celom úseku zachovať drážny chodník (banket) v zmysle predpisu ŽSR TS 4. 

SO 02 Doplnenie optického kábla v úseku trate ŽST Trnava-ŽST Nové Mesto nad Váhom 

Súčasný stav 

V úseku trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom je vybudovaný OK 24 vl. A-DF(ZN)2Y 6x4 E 
9/125 vyvedený v jednotlivých železničných staniciach na ODF. Kapacita je nedostatočná pre súčasné 
potreby dopravných a telekomunikačných okruhov. 

Navrhovaný stav: 

69 



Z dôvodu vytvorenia nezávisle vedenej záložnej trasy požadujeme realizovať nový závesný ZOK 
48 vl. na trakčných podperách, typu LTC ADSS A-DQ(ZN)2Y 48xG652.D - 6x8. S ukončením na 
konektory E2000/APC. Týmto riešením príde k realizácii uceleného nezávislého záložného OK v úseku 
Trnava až Žilina (nadviazanie na úsek jestvujúceho ZOK NMnV - Žilina). Zavesenie optického kábla 
bude navrhnuté v zmysle platnej typovej zostavy TV. Optický kábel bude zavesený na trakčných 
podperách, ktoré budú vybavené príchytnými a ochrannými zariadeniami. Zhotoviteľ posúdi umiestnenie 
optického kábla na stožiaroch trakčného vedenia s pohľadu statiky stožiarov a zároveň umiestnenie 
káblov a ich rezervy nesmie tvoriť prekážku pre vykonávanie údržby trakčného vedenia a správnu 
funkciu namontovaných prvkov TV. Trasu je nutné navrhnúť tak, aby bola zachovaná minimálna 
povolená vzdialenosť optického kábla od živej časti trakčného vedenia a situovanie kábla nebude tvoriť 
prekážku pri údržbe TV. Výška upevnenia konzol a typ konzoly bude riešený individuálne. Zvody káblov 
zo stožiarov TV požadujeme navrhnúť tak, aby boli po celej dÍžke chránené pred mechanickým 
poškodením. Vo vnútorných priestoroch bude optický kábel uložený do ochrannej rúrky a privedený k 
optickému rozvádzaču. Prestup optických káblov do objektov bude cez existujúce káblové šachty a 
káblové prestupy alebo cez nové systémové káblové prestupy. Káblové prestupy bude potrebné po 
skončení prác zatesniť proti vniknutiu vody a začistiť. V miestach ukončenia optického kábla budú 
ponechané rezervy optického kábla. Obojstranné káblové rezervy v miestach optických spojok budú v 
takej dÍžke, aby sa spojky mohli montovať v montážnom vozidle. Spojky a káblové rezervy sa umiestnia 
na trakčné podpery, ktoré určí Zhotoviteľ a výška spodného okraja rezervy musí byť minimálne 3500 mm 
nad terénom. Káblové rezervy budú riešené aj v jednotlivých objektoch. Káblové rezervy sa umiestnia na 
oceľovú konštrukciu - kríž. Na optickom rozvádzači budú vyvedené jednotlivé optické vlákna. Optické 
rozvádzače sa umiestnia v jestvujúcich RACK skriniach. ZOK bude priebežne vyvedený v ŽST Trnava, 
ŽST Leopoldov, ŽST Piešťany a Nové Mesto nad Váhom na nových ODF. V ŽST Trnava a Nové Mesto 
nad Váhom bude ukončený v celom profilom OK, v Leopoldove a Piešťanoch bude vyvedená polovica 
profilu kábla, ostatné vlákna prevarené do priama. Merania je nutné realizovať v priebehu montáže. 
Záverečné merania žiadame vykonať na celej montážnej dÍžke, ktorú predstavuje úsek medzi optickými 
rozvádzačmi. Záverečné meranie zahŕňa meranie po montáži, meranie tlmenia spätným rozptylom a 
meranie tlmenia priamou metódou z oboch strán úseku v pásme 131 O nm a 1550 nm. Protokoly zo 
záverečného merania budú súčasťou dokladovej dokumentácie. 

PS 01: Medzistaničný úsek Bratislava-Rača - Svätý Jur, doplnenie AH 

Súčasný stav 

Medzistaničný úsek ŽST Bratislava-Rača - Výh. Svätý Jur v súčasnosti nie je rozdelený na 
traťové oddiely. V ŽST Bratislava-Račaje vybudované SZZ 3. kategórie ESA 11 a vo Výh. Svätý Jur je 
vybudované SZZ 3. kategórie SIMIS W. Medzistaničný úsek.je zabezpečený traťovým zab. zar. AH 2000 
S. Ovládanie Výh. Svätý Jur je z obslužného zariadenia ILTIS (ILOK) Pezinok, resp. z CRD. 

Navrhovaný stav 

V medzistaničnom úseku Bratislava-Rača- Výh. Svätý Jur sa vybuduje nové automatické hradlo 
- AH „Kujovičovo" s oddielovými návestidlami cca v smere S km 10.300 km a v smere L km 11,355, 
v oboch koľajach ktoré bude integrované do elektronického stavadla SIMIS W vo Výh. Svätý Jur a v ŽST 
Bratislava-Rača do zariadenia AH 2000 S v väzbou na staničné zab. zar. ESA 11. Medzistaničný úsek 
bude rozdelený na dva traťové oddiely. 

PS 02: Medzistaničný úsek Svätý Jur - Pezinok, doplnenie AH 

Súčasný stav 

Medzistaničný úsek Výh. Svätý Jur - ŽST Pezinok v súčasnosti nie je rozdelený na traťové 
oddiely. Vo Výh Svätý Jur a ŽST Pezinok je vybudované SZZ 3. kategórie SIMIS W. Medzistaničný 
úsek je zabezpečený traťovým zab. zar. 3. kategórie integrovaným v SIMIS W. Ovládanie 
zabezpečovacieho zariadenia (Pezinok - Svätý Jur) je z obslužného pracoviska IL TIS (ILOK) v ŽST 
Pezinok, resp. z CRD. 

Navrhovaný stav 
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V medzistaničnom úseku Výh. Svätý Jur - ŽST Pezinok sa vybuduje nové automatické hradlo -
AH „Grinava" s oddielovými návestidlami cca v smere S km 16,620 a v smere L km 15,813. AH bude 
integrované do elektronického stavadla SIMIS W Výhybne Svätý Jur, resp. ŽST Pezinok podľa 
priestorových pomerov v súčasných technologických skriniach elektronického stavadla. Medzistaničný 
úsek bude rozdelený na dva traťové oddiely. 

PS 03: Medzistaničný úsek Šenkvice - Cífer, doplnenie AH 

Súčasný stav 

Medzistaničný úsek ŽST Šenkvice ŽST Cífer je v súčasnosti rozdelený na dva traťové oddiely 
automatickým hradlom AH „Vŕšok" V ŽST Šenkvice a ŽST Cífer je vybudované SZZ 3. kategórie 
SIMIS W. Medzistaničný úsek je zabezpečený traťovým zab. zar. 3. kategórie, AH Vŕšok, ktoré je 
integrované v elektronickom stavadle SIMIS W v ŽST Cífer. Ovládanie zabezpečovacieho zariadenia je 
z obslužného pracoviska ILTIS (ILOK) v ŽST Šenkvice, ŽST Cífer, resp. z CRD. 

Navrhovaný stav 

Medzistaničný úsek ŽST Šenkvice - ŽST Cífer sa rozdelí na tri traťové oddiely. Vybuduje sa 
automatické hradlo AH „Šarfia" s oddielovými návestidlami v smere S km cca 29,866 a v smere L km 
cca 29,921. Pôvodné oddielové návestidlá automatického hradla AH „Vŕšok" sa premiestnia do nových 
polôh. V smere S do km cca 33,762 a v smere L km cca 33,817. AH Šarfia bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v ŽST Šenkvice. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého hradla 
požadujeme nové, v antikoróznom vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a 
balíz (MSTT) požadujeme nové v najnovšej aktuálnej verzii. 

PS 04: Medzistaničný úsek Cífer - Trnava, doplnenie AH 

Súčasný stav 

Medzistaničný úsek ŽST Cífer ŽST Trnava je v súčasnosti rozdelený na dva traťové oddiely 
automatickým hradlom AH „Dolina". V ŽST Cífer a v ŽST Trnava je vybudované SZZ 3. kategórie 
SIMIS W. Medzistaničný úsek je zabezpečený traťovým zab. zar. 3. kategórie, automatickým hradlom 
AH Dolina, ktoré je integrované v elektronickom stavadle SIMIS W v ŽST Cífer. Ovládanie 
zabezpečovacieho zariadenia je z obslužného pracoviska IL TIS (ILOK) v ŽST Cífer, ŽST Trnava resp. 
zCRD. 

Navrhovaný stav 

Medzistaničný úsek ŽST Cífer - ŽST Trnava sa rozdelí na tri traťové oddiely. Vybuduje sa 
automatické hradlo AH „Kočišské" s oddielovými návestidlami v smere S km cca 42,91 O a v smere L km 
cca 42,965. Pôvodné oddielové návestidlá automatického hradla AH „Dolina" sa premiestnia do nových 
polôh. V smere S km cca 40,048 a v smere L km cca 40,103. AH Kočišské bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v ŽST Trnava. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého hradla 
požadujeme nové, v antikoróznom vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a 
balíz (MSTT) požadujeme nové v najnovšej aktuálnej verzii. 

PS 05:Medzistaničný úsek Trnava - Brestovany, doplnenie AH 

Súčasný stav 

Medzistaničný úsek ŽST Trnava Výh. Brestovany je v súčasnosti rozdelený na dva traťové 
oddiely automatickým hradlom AH „Prílohy". V ŽST Trnava a Výh. Brestovany je vybudované SZZ 3. 
kategórie SIMIS W. Medzistaničný úsek je zabezpečený traťovým zab. zar. 3. kategórie, automatickým 
hradlom AH Prílohy, ktoré je integrované v elektronickom stavadle SIMIS W Výh. Brestovany. 
Ovládanie zabezpečovacieho zariadenia je z obslužného pracoviska ILTIS (ILOK) v ŽST Trnava, ŽST 
Leopoldov, resp. z CRD. 

Navrhovaný stav 
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Medzistaničný úsek ŽST Trnava - Výh. Brestovany sa rozdelí na tri traťové oddiely. Vybuduje 
sa automatické hradlo AH „Lovčice" s oddielovými návestidlami v smere S km cca 53,212 a v smere 
L km cca 53,267. Pôvodné oddielové návestidlá automatického hradla AH „Prílohy" sa premiestnia do 
nových polôh. V smere S km cca 49,436 a v smere L km cca 49,491. AH Lovčice bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v o Výh. Brestovany a AH Prílohy do elektronického stavadla SIMIS 
W ŽST Trnava. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého hradla požadujeme nové, v antikoróznom 
vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a balíz (MSTT) požadujeme nové 
v najnovšej aktuálnej verzii. 

PS 06: Medzistaničný úsek Brestovany - Leopoldov, doplnenie AH 

Súčasný stav 

Medzistaničný úsek Výh. Brestovany - ŽST Leopoldov je v súčasnosti rozdelený na dva traťové 
oddiely automatickým hradlom AH „Richtárske". Vo Výh. Brestovany a ŽST Leopoldov je vybudované 
SZZ 3. kategórie SIMIS W. Medzistaničný úsek je zabezpečený traťovým zab. zar. 3. kategórie, 
automatickým hradlom AH Richtárske, ktoré je integrované v elektronickom stavadle SIMIS W Výh. 
Brestovany. Ovládanie zabezpečovacieho zariadenia je z obslužného pracoviska ILTIS (ILOK) v ŽST 
Leopoldov, resp. z CRD. 

Navrhovaný stav 

Medzistaničný úsek Výh. Brestovany - ŽST Leopoldov sa rozdelí na tri traťové oddiely. 
Vybuduje sa automatické hradlo AH „Bučany" s oddielovými návestidlami v smere S km cca 57,082 
a v smere L km cca 57,137. Pôvodné oddielové návestidlá automatického hradla AH „Richtárske" sa 
premiestnia do nových polôh. V smere S km cca 60,687 a v smere L km cca 60,742. AH Bučany bude 
integrované do elektronického stavadla SIMIS W Výh. Brestovany a AH Richtárske bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v ŽST Leopoldov. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého 
hradla požadujeme nové, v antikoróznom vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie 
návestidiel a balíz (MSTT) požadujeme nové v najnovšej aktuálnej verzii. 

PS 07: Rozdelenie koľají 104 a 105 a doplnenie návestidiel lL a 2L o PUR v ŽST Trnava 

Súčasný stav 

Staničná koľaj č. 104 sa nachádza pri nástupišti č.1. Je určená na nástup a výstup cestujúcich. 
Ohraničená je návestidlami S 104 a Lc 104. Staničná koľaj 105 sa nachádza pri nástupišti č. 2. Je určená 
na nástup a výstup cestujúcich. Ohraničená je návestidlami S 105 a Lc 105. 

V chodové návestidlá 1 L a 2L obsahujú tabuľku s číslom 5. 

Navrhovaný stav 

Z dôvodu predpokladanému rozsahu osobnej železničnej dopravy požadujeme 
v zmysle spracúvaného PDO 2026 v ŽST Trnava realizovať delenie koľají č. 104 
a č.105 cestovými návestidlami na dve rovnomerné časti tak, aby bol umožnený 
súčasný vchod protismerných vlakov osobnej dopravy na tieto koľaje. Cestové 
návestidlá „Sc a Lc" deliace koľaje 104 a 105 požadujeme umiestniť na vzdialenosť 25 
m. Na tieto koľaje nepožadujeme stavanie jazdných ciest s ochrannou dráhou. Pre 
navrhnutú zmenu je potrebné upraviť Záverovú tabuľku. 

Z dôvodu stavania zabezpečených vlakových ciest v zmysle interného 
Objednávateľa ŽSR 21 Pravidlá železničnej prevádzky (ďalej len „ŽSR 21"), čl. 146, 
bodu a) požadujeme na návestidlách 1 L a 2L nahradiť tabuľku s číslom 5 za svetelný 
premenlivý ukazovateľ rýchlosti (PUR) so svetelnou číslicou 5. 

PS 08: Úprava izolácie koľajiska vo Výh. Brestovany. 
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Súčasný stav 

Výhybňa Brestovany je zabezpečená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie 
(v zmysle TNŽ 34 2620). Výh je ovládaná z ILOK Leopoldov, alebo z CRD. Vo Výh. sa nachádzajú iba 
vchodové návestidlá. Odhláška z Výh. je pri splnení príslušných podmienok vysielaná až po uvoľnení 
koľajového úseku ktorý je ohraničený vchodovými návestidlami (po prvej koľaji) čo predstavuje 1324 
m. 

Navrhovaný stav 

Vo Výh. Brestovany požadujeme navrhnúť a realizovať novú izoláciu koľajiska s doplnením 
nových vchodových koľajových úsekov v oboch traťových koľajach tak, aby odhláška bola vysielaná po 
splnení príslušných podmienok uvoľnením tohto nového vchodového úseku. Obsadením úseku koľaje 
s nástupišťom musí byť daná odhláška do zadnej dopravne. 

PS 09: Úprava káblových vedení OZT 

Jestvujúci stav: 

V súčasnosti sa nachádza v úseku ŽST Trnava - NŽST Cífer káblová chráničková trasa (KCHT) 
povrchová, plastového prevedenia, s plastovými poklopmi k ktorej sú uložené metalické a optické 
káblové vedenia v správe OZT. 

Navrhovaný stav 

Prevádzkový súbor bude zahŕňať meranie všetkých existujúcich káblov pred prekládkou, 
vytiahnutie z pôvodnej chráničky uloženie nových káblov do novej chráničkovej trasy s 20 % rezervou 
a záverečné meranie po presmerovaní prevádzky. Je nutné realizovať vybudovanie novej kabelizácie 
v ucelenom úseku medzi priľahlými ŽST. Samotná prekládka bude zahŕňať presmerovanie všetkých 
oznamovacích a zabezpečovacích, optických a metalických káblov do novobudovaných. Pri optickej 
kabelizácii musí byť vykonané zváranie optických vlákien tak aby neprišlo k navyšovaniu celkového 
útlmu dotknutej trasy. Súčasť prevádzkového súboru bude riešenie výlukovej činnosti pri samotných 
preložkách kábla. Práce musia byť vykonávané s čo najmenším dopadom na plynulosť železničnej 
dopravy. 

PS 10: Úprava prenosového systému 

Jestvujúci stav: 

Komunikácia systému IL TIS medzi železničnými stanicami je zabezpečovaná cez prenosový 
systém SDH Trakt 2 STM4 typu UMUX 1500 a napájacím systémom typu DELT A. Prenosový systém 
je hardwarovo a softwarovo konfigurovaný pre potrebné prenosy súčasne nasadených systémov 
zabezpečovacieho zariadenia a systému GSM-R. 

Navrhovaný stav 

Pre potrebu komunikácie nového systému zabezpečovacieho zariadenia požadujeme upgrade 
pôvodných zariadení prenosového zariadenia SDH Trakt 2 systému UMUX1500 za kompatibilný 
XMC25, keďže pôvodný systém už nie je výrobcom podporovaný. Konfiguráciu jednotlivých uzlov 
požadujeme zachovať z dôvodu kompatibility prevádzkovaných zariadení a ich rozhraní a prenášaných 
dátových okruhov pre nadväzujúce úseky prenosového systému Traktu 2 nasadeného na koridore. Do 
nových prenosových uzlov sa doplnia moduly o požadované nové rozhrania voči inštalovanej verzii 
zabezpečovacieho zariadenia ILTIS N. Pre nové uzly prenosového systému sa vykoná komplexný 
upgrade existujúcich DELT A zdrojov s dimenziou na potrebnú kapacitu nových častí systému. Pri 
existujúcich uzloch SDH siete Trakt 2 v úseku BA - Trnava - Nové Mesto nad Váhom je potrebné 
doplnenie SFP modulov a rozširujúcich SFP šachiet do routerov C3560X, prípadne ich kompatibilná 
výmena v lokalitách BA GSM-R, CRD Trnava a ŽST Nové Mesto nad Váhom Riešenie musí zahŕňať 
konfiguráciu jednotlivých uzlov SDH a routerov Cisco s doplnením licencií a úprav manažovacích 
nástrojov UNEM, DELTA a LMS. Pre potrebu kompatibility nadstavby manažmentu vo všetkých DPS 
DELTA zdrojoch previesť upgrade na nové PSC moduly a doplniť usmerňovače DPR1200. V CRD 
Trnava je nevyhnutné pre posilnenie vymeniť synchronizačný zdroj na typ TP4 l 00. Aktívne komponenty 
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nového systému zabezpečovacieho zariadenia IL TIS N musia byť napojené na manažment RaDC GSM
R. Pre manažment je potrebné dodať potrebný hardware a software s jednotlivými licenciami 
zakomponovaný do zobrazovacej „mozaiky" výnosov v miestnosti operátora RaDC GSM-R. 

PS 11: Úprava oznamovacieho zariadenia 

Jestvujúci stav: 

Zariadenia pre komunikáciu okruhov dopravnej telefónnej siete systém ALFA sú nesené 
v jednotlivých železničných staniciach pre miestne ovládanie a s možnosťou diaľkového ovládania 
z CRD Trnava. Na CRD Trnava sú dve pracoviská DOT I a DOT III, každé z dvoma obsluhovacími 
pultmi pre hlavný a záložný systém diaľkového ovládania. Pracoviská DOT lA/lB a DOT 3A/3B sú 
z pohľadu diaľkového ovládania podriadených DZ zastupiteľné. DOT II je pracovisko pre riadenie ŽST 
Trnava s vybudovaným hlavným a záložným zapojovačom. V technologickej miestnosti zab. zar. je 
vybudované záložné pracovisko pre DOT II. Do obsluhovacích pultov DZ DOT IA, DOT 3A, DOT 2 
HZ, vedúci zmeny DOT IV sú integrované aj GSM-R pevné terminály. Pre integráciu hlasových 
okruhov do prenosového systému SDH Traktu 1 sú použité multiplexery PSE so spoločným napájacím 
zdrojom zariadenia ALFA. Cez systém ALFA sú obsluhované aj jednotlivé rozhlasové systémy pre 
cestujúcu verejnosť. 

Navrhovaný stav 

Pre zabezpečenie plnej zastupiteľnosti ovládania zariadení jednotlivých úsekov trate na samotných DOT 
I, II, III a záložného pracoviska DOT II je potrebné vykonať rekonštrukciu diaľkového ovládania 
spojovacích systémov ALFA na typ Multimaster pre plnohodnotnú redundanciu medzi jednotlivými 
DOT. Z dôvodu ukončenia technickej podpory softwarového vybavenia je nutná výmena nasadených 
ovládacích pultov. Pre zabezpečenie redundancie inštalovaných rozhlasových systémov cestujúcej 
verejnosti ajednotlivých DZ v ŽST požadujeme upgrade systému pre hlásenie prostredníctvom VoIP. 
Týmto riešením sa zabezpečí riadenie klient - server pre systém diaľkového hlásenia a bez potreby 
nasadzovania lokálnych zariadení Ha VIS na zastávkach bez vizuálnych tabúľ. Pre novo-nasadené 
zariadenie je nevyhnutná rekonštrukcia prvkov napájania samotných častí systému. Zároveň žiadame 
realizovať výmenu technicky a morálne zastaraných multiplexerov PSE z dôvodu vytvorenia kruhovej 
topológie systému prenosu a následná ich integrácia do prenosového systému Trakt 1. Jedná sa o 
vybudovanie komunikačnej technológie pre hlasové a doplnkové služby a ozvučenie železničných staníc 
a zastávok v pôsobnosti riadenia železničnej dopravy v CRD Trnava. 

PS 12: Úprava informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť 

Jestvujúci stav: 

Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť je inštalovaný výrobcom ELEN. 
Na jednotlivých železničných staniciach sú osadené vizuálne informačné tabule s dimenziou počtom 
riadkov na súčasnú intenzitu počtu vlakov. Systém má automatický režim vyhlasovania a výpis 
informácií závislosti od polohy vlaku. V ŽST Trnava je vizuálny informačný systém inštalovaný bez 
možnosti delenia perónu na dva vlaky. Informačné tabule na nácestných ŽST a zastávkach sú v prevedení 
dvoj riadkové. 

Navrhovaný stav 

Hlasový informačný systém je nutné hardwarovo a softwarovo up gradovať pre potreby zvýšenia 
intenzity zahustenia vlakovej dopravy. Programovo prispôsobený klient - server pre hlásenie VoIP 
rozhlasové systémy. Program bude manažovaný diaľkovo RaDC GSM-R a ovládaný lokálne 
z pracoviska operátorky CRD. Inovovaný program sa musí vyhotoviť na novo-nasadený systém ILTIS 
N. Komunikácia ILTIS - PIS - HaVIS sa bude realizovať cez prenosový systém Traktu 1, ktotý je 
previazaný s prenosovým systémom Objednávateľa (Železníc Slovenskej republiky železničné 
telekomunikácie). 

V ŽST Trnava z dôvodu rozdelenia prvého a druhého nástupišťa na dva sektory pre dve 
pristavené vlakové súpravy je nevyhnutné technicky upraviť pre možnosť vypísania príslušného vlaku. 
Keďže prístup na nástupište je realizovaný len zjednej strany nástupišťa, požadujeme výmenu 
podchodových tabúľ a doplnenie informačnej tabule na nástupišti pri východe s možnosťou vypísania 

74 



informácie pre presnejšiu orientáciu cestujúcej verejnosti. V hlavnom podchode oproti vstupu na prvé 
a druhé nástupište požadujeme doplnenie odchodových informačných tabúľ na báze LCD. 

V ŽST Pezinok je nutná zmena informačného systému zo zastávkového typu na „staničný 
systém". Taktiež zmena číslovania nástupíšť, keďže v Pezinku nie sú nástupištia číslované číslom, ale 
vyhlasuje sa iba číslo koľaje. Potrebná bude aj zmena statických informačných tabúľ. Po vybudovaní 
parkoviska na ulici Za dráhou bol statický informačný systém doplnený o tabuľu s názvom nástupište č. 
2. 

PS 13: Úpravy ETCS Ll 

Jestvujúci stav 

Úsek trate Svätý Jur - Nové Mesto nad Váhom je vybavený jednotným európskym systémom 
zabezpečenia jazdy vlakov ETCS L1 Baseline 2 SRS 2.2.2 okrem lokality Nové Mesto nad Váhom, kde 
je ETCS LI Baseline 2 SRS2.3.0d. Na prenos relevantných dát na hnacie vozidlo vybavené systémom 
ETCS sú použité balízy resp. balízové skupiny. Umiestnenie balíz je podľa schválených špecifikácií 
požiadaviek na systém ETCS Ll Slovensko a projektovej dokumentácie. 

Navrhovaný stav 

Z dôvodu zvýšenia počtu traťových oddielov, rozdelenia koľají č. 104 a č. 105 v ŽST Trnava je potrebné 
vyprojektovať a zrealizovať upgrade ETCS L1 na najnovšiu aktuálnu verziu SRS. Nové rozmiestnenie 
balíz a balízových skupín v koľajisku musí rešpektovať vyprojektovaný nový počet traťových oddielov. 
Projektová dokumentácia a realizácia systému ETCS L1 musia byť v zmysle schválených špecifikácií 
požiadaviek na systém ETCS L 1 Slovensko a v zmysle nových požiadaviek na systém ETCS L 1, čo vyjdú 
s požiadaviek upgradu ETCS Ll úseku Svätý Jur - Nové Mesto nad Váhom - Púchov. Pre včasné 
informovanie vozidlovej časti ETCS o návesti dovoľujúcej jazdu, na hl. návestidle, ku ktorému sa vozidlo 
blíži, je nutné situovať 1. infil balízu na vzdialenosť 2 200 in/prípadne upraviť podľa odporúčaní 
zhotoviteľa systému ETCS Ll, ktoré sa zapracujú do nových špecifikácií požiadaviek na systém ETCS 
Ll Slovensko. Ďalšie požadované úpravy traťovej časti ETCS L1 sa budú týkať aj traťových podmienok 
trakčného vedenia, ktoré musia spÍňať požiadavky reálnej žel. prevádzky vozidla na danom 
upgradovanom úseku trate. To znamená, že kde bude potrebné: 

• stiahnutie zberača označené značkou podľa PD a predpisu ŽSR Z1- ETCS L1 vyšle 
informáciu M_TRACKCOND="0011" ,,Úsek bez napájania - stiahnuť pantograf/zberač", 

• vypnutie hlavného vypínača označené značkou podľa PD a predpisu ŽSR Z1- ETCS L1 vyšle 
informáciu M_TRACKCOND="1001" ,,Úsek bez napájania - vypni hlavný vypínač", 

• upraviť/odstrániť M_TRACKCOND medzi párnou a nepárnou skupinou koľají - vyplynulo 
z výsledkov skúšobnej prevádzky v zmysle Metodický pokyn generálneho riaditeľa ku 
skúšobnej prevádzke zrušenia sťahovania zberačov elektrických HKV pri prechode medzi 
párnou a nepárnou skupinou koľají v úseku Púchov - Bratislava hl. st., čo bude zohľadnené 
aj v PD (DSPRS) a v špecifikáciách požiadaviek na systém ETCS L1 Slovensko, 

• doplniť informácie o rekuperácii dovolenej a rekuperácii zakázanej: 
rekuperácia dovolená na trati č. 125 Púchov - Bratislava hl. st. pre obe koľaje od žkm 
16,351 (Pezinok zast.) do žkm 158,502 (ŽST Púchov), inde zakázaná, 
rovnako je potrebné zobrazovať tieto informácie o rekuperácií aj z prípojných tratí do 
trate č. 125, 
trať č. 106 F Púchov - Lúky pod Makytou - Horní Lideč (CZ) je rekuperácia dovolená 
pre obe koľaje od začiatku trate (ŽST Púchov) len do žkm 0,864, ďalej smer Horní Lideč 
je rekuperácia zakázaná, 
trať 130 B Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlárský prusmyk (CZ) je rekuperácia 
dovolená od začiatku trate (ŽST Trenčianska Teplá) len do žkm 1,572, ďalej smer 
Vlárský prusmyk (CZ) je rekuperácia zakázaná, 
trať č. 130 A Trenčín - Chynorany je rekuperácia dovolená od začiatku trate (ŽST 
Trenčín) len do žkm 122,994 (v obvode ŽST Trenčínpreberá kilometráž trate č. 125), 
ďalej smer Chynorany je rekuperácia zakázaná, 

75 



trať č. 129 A Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou (CZ) je 
rekuperácia dovolená od začiatku trate (ŽST Nové Mesto nad Váhom) len do žkm 1,743, 
ďalej smer Velká nad Veličkou (CZ) je rekuperácia zakázaná, 
trať č. 129 D Čachtická spojka je rekuperácia dovolená na celej spojke, 
trať č. 129 E Piešťany- Vrbové je rekuperácia dovolená od začiatku trate ŽST Piešťany) 
len do žkm. 1,203, dal ej smer Vrbové je rekuperácia zakázaná, 
trať č. 129 D Lužianky TIP - Leopoldov je rekuperácia dovolená od konca trate (ŽST 
Leopoldov) len do žkm 27,137, ďalej smer TIP Lužianky je rekuperácia zakázaná, 
trať č. 128 A Leopoldov - Galanta je rekuperáci dovolená na celej trati, 
trať č. 128 B Sereď - Trnava je rekuperáci dovolená na celej trati, 
trať č. 128 C Trnava - Kúty je rekuperácia dovolená od začiatku trate (ŽST Trnava) len 
do žkm 0,689, ďalej smer Kúty je rekuperácia zakázaná. 

Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa traťových podmienok pre trakciu/trakčné vedenie je potrebné 
prekonzultovať aj s Objednávateľom (0450 - oddelenie 457 a OR Trnava, SEE). 

Daná požiadavka na riešenie rekuperácie v uvedenom úseku trate s ETCS Ll musí byť realizovaná 
v súlade s TSI OPE Príloha A k technickým špecifikáciám „Prevádzka a riadenie dopravy" 
a predpisu ŽSR Zl. 

PS 14: Úprava napojenia vlečky PSA v ŽST Trnava 

Jestvujúci stav 

V ŽST Trnava je z koľaje KLK výhybkou V 1 napojená vlečka PSA. Pôvodne bola naprojektovaná 
konfigurácia napojenia zobrazená na obr. 1 Na túto konfiguráciu bolo naprojektované aj elektronické 
stavadlo SIMIS W v ŽST Trnava. Počas výstavby sa koľajové riešenie zmenilo a súčasné napojenie 
vlečky je znázornené na obr. 2. 

Pôvodný stov 

2ST KRI20VANY NAO DUDVÁHOM 

Obr. č. l 
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Súčasný stav 

ŽST KRIŽOVANY NAO DUDVÁHOM 

Obr. c, 2 

Navrhovaný stav 

Požadujeme hardvérovú a softvérovú úpravu stavadla SIMIS W v ŽST Trnava tak, aby rešpektovala 
skµtočnú konfiguráciu napojenia vlečky PSA. Pri úprave je potrebné upraviť aj záverovú tabuľku. 

PS 15: Výmena ovládacieho a riadiaceho systému ILTIS 

Jestvujúci stav 

Na úseku trate Svätý Jur - Nové Mesto nad Váhom sú v železničných staniciach a výhybniach 
vybudované elektronické staničné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie (v zmysle TNŽ 34 2620) typu 
SIMIS W, v ktorých sú integrované traťové zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie (v zmysle TNŽ 34 
2630). Elektronické zabezpečovacie zariadenia sú tvorené počítačovou výkonovou úrovňou systému 
SIMIS W s elektronickými modulmi rozhraní k vonkajším zariadeniam a počítačovou riadiacou úrovňou 
systému ILTIS Classic. V ŽST Trnava je vybudovaná nadstavba CTC pre diaľkové ovládanie 
jednotlivých dopravní. Ovládanie jednotlivých dopravní je možné lokálne pomocou lokálnych systémov 
IL TIS (ILOK), alebo centrálne pomocou systému IL TIS z centra riadenia dopravy (CRD). Prednostne sa 
jednotlivé dopravne na uvedenom úseku ovládajú z CRD pomocou ovládacích systémov IL TIS na 
pracoviskách výpravcov DOT I, DOT II a DOT III, okrem ŽST Nové Mesto nad V., ktorá je ovládaná 
lokálne pomocou systému ILOK ale môže byť ovládaná rovnako z CRD Trnava. Celá trať je vybavená 
systémom ETCS L 1. 

Navrhovaný stav 

V rámci stavby požadujeme upgrade ovládacieho systému ILTIS Classic na systém 
ILTIS N najaktuálnejšej verzie v celej dotknutej oblasti CRD Trnava a s tým súvisiace HW a SW 
vybavenia. HW a SW úpravy musia rešpektovať navrhnuté nové rozdelenie medzistaničných 
úsekov na traťové oddiely a úpravy v železničných staniciach a výhybniach. Jednotlivé „lokálne 
pracoviská obsluhy" (ILOKy) budú nahradené technologickými servermi rozhrania stavadla 
„SSS". Nové lokálne obslužné pracoviská (ILOK) požadujeme zriadiť v ŽST Nové Mesto nad 
Váhom a na stanovišti vonkajšieho výpravcu v ŽST Trnava. ILTIS N musí obsahovať nové 
funkcionality v zhode s platným dokumentom VPTKS a odchýlkami a doplneniami uvedenými 
v časti B v článku 2.2 Požiadaviek Objednávateľa. Prípadná zmena „mozaiky" rozloženia 
monitorov na jednotlivých pracoviskách CRD musí byť odsúhlasená Objednávateľom. 

Z dôvodu zabezpečenia informovania dopravných zamestnancov o jazde vlakov 
požadujeme v diaľkovo ovládaných dopravniach (DOD) Pezinok, Šenkvice, Cífer, Leopoldov, 
Veľké Kostoľany a Piešťany zriadiť vysunuté pracoviská obsluhy, poprípade vhodnú aplikáciu, 
ktorá bude zobrazovať dopravnú situáciu v konkrétnej DOD a priľahlých traťových úsekov. 

V rámci úpravy SW v ŽST Trnava požadujeme na ILOKu opravu názvu Šelpice na nový 
názov Nemčanka, ktorá bola vyvolaná stavbou „Nákladisko Nemčanka komplexná 
rekonštrukcia na dopravňu DOD." Taktiež požadujeme úpravu časového oneskorenia pri stavaní 
vlakových ciest v automatickom režime stavania v ŽST Trnava zo smeru Nemčanka. 
Požadujeme zmenu názvu železničnej zastávky „Pezinok zastávka" na nový názov „Pezinok
Grinava". (Zmenu názvu na Pezinok-Grinava je potrebné odsúhlasiť s lvlinisterstvom dopravy 
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Slovenskej republiky.) V ŽST Nové Mesto nad Váhom je potrebné zmeniť názov koľají „OTV" 
a „NS" na nové číselné označenie v zmysle predpisu ŽSR Zl. V ŽST Piešťany je potrebné 
zmeniť názov vlečky PCM na nové číselné označenie 3a. 

Spoločné požiadavky pre všetky prevádzkové súbo1y a stavebné objekty: 

Stavba musí riešiť inštaláciu nových technologických zariadení s čo najmenším dopadom 
na potrebu nových RACK skríň, priestorové pomery v teclmologických miestnostiach a na 
úpravu NN napájania technológie. 

V stavbe musí byť zohľadnená prípadná úprava KCHT tam, kde si to situácia 
s pokládkou novej kabelizácie bude vyžadovať. V rámci stavby je nutné realizovať odstránenie 
nepotrebnej kabelizácie vo vonkajších a aj vnútorných priestoroch. Demontované časti zariadení 
budú odovzdané správcom zariadení na určené miesto, alebo v prípade nepotrebnosti budú na 
náklady stavby zlikvidované. 

Umiestnenie predzvestí hlavných návestidiel automatických hradiel bude vo vzdialenosti 
1 OOO m. Návestidlá a predzvesti nových aj preložených automatických hradiel požadujeme nové 
v antikoróznom vyhotovení. Označenie oddielových návestidiel automatických hradiel a ich 
predzvestí požadujeme v zmysle prílohy č. 9 predpisu ŽSR Zl. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za preverenie jestvujúceho opísaného stavu systému a súvisiacich častí 
zariadení v plnej miere odhliadnuc od popisu v Požiadavkách Objednávateľa a interných podkladoch 
Objednávateľa. 

Nakoľko nie je známa výkonová bilancia navrhovaných zariadení Sekcie OZT, 
Zhotoviteľ zariadení EE na základe výkonovej bilancie navrhovaných ajestvujúcich zariadení 
OZT (podklad predloží projektant OZT) navrhne nevyhnutné úpravy zariadení EE a doplní 
jednotlivé potrebné SO (prípadne PS) do objektovej skladby. V jednotlivých SO bude riešiť 
úpravy elektro inštalácie, prípadne jej doplnenie alebo vybudovanie novej. V nevyhnutných 
prípadoch bude riešiť vybudovanie novej prípojky, taktiež je nevyhnutné navrhnúť úpravu 
elektro inštalácie v CRD, ako aj na obslužných pracoviskách zabezpečovacieho zariadenia 
v jednotlivých železničných staniciach. 

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že cez káblové trasy OZT v celej skladbe tratí 
dotknutých Požiadavkami Objednávateľa, viď hlavne SO 01 „Káblová chráničková trasa v úseku 
trate ŽST Trnava - ŽST Cífer" a SO 02 „Doplnenie optického kábla v úseku trate ŽST Trnava 
- ŽST Nové Mesto nad Váhom" sú realizované prípojky prenosových ciest zariadení diaľkového 
riadenia napájania pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení situovaných 
v objektoch ŽST Svätý Jur, SPS Pezinok, ŽST Pezinok, ŽST Šenkvice, ŽST Cífer, TNS Trnava, 
ŽST Trnava, ŽST Brestovany, ŽST Leopoldov, SPS Leopoldov, ŽST Veľké Kostoľany, SPS 
Dráhovce, ŽST Piešťany, Výh. Horná Streda, Výh. Potvorice, TNS Nové Mesto nad Váhom, 
ŽST Nové Mesto nad Váhom. Úpravami vyvolanými predmetnými SO, ani súvisiacimi PS 
nesmie byť dotknutá funkcionalita predmetných prenosových ciest. 

4. Všeobecné informácie k stavbe 

V rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické zameranie trate 
a dotknutých objektov. Nové križovania káblových vedení s koľajou požadujeme navrhnúť 
a realizovať v zmysle predpisu ŽSR TS 4. 

PD musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej prevádzke, ako aj 
pri mimoriadnostiach, dopravnú technológiu stavbou dotknutého úseku (minimálne požiadavky: 
traťová dopravná technológia, miestna technológia, plán organizácie výstavby, v ktorom bude 
uvedené akým spôsobom budú zabezpečované výluky, uvedené musí byť prerokované 
s Objednávateľom - O 41 O a SRD OR). PD musí obsahovať prechodné stavy zariadení EE a OZT 
počas výstavby. PD musí obsahovať časť demontáž vonkajších a vnútorných prvkov všetkých 
demontovaných zariadení. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať demontáž všetkých nepotrebných 
zariadení. Zariadenie Zhotoviteľ protokolárne ponúkne správcovi na ďalšie využitie, ak správca 
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neprejaví záujem o zariadenie, Zhotoviteľ demontované zariadenie zlikviduje v zmysle platnej 
legislatívy. V prípade, že správca prejaví záujem o zariadenie, Zhotoviteľ prepraví zariadenie na 
určené miesto. 

Zhotoviteľ je povinný dodať PD (DSPRS) spolu položkovitými rozpočtami PS, SO a 
súhnmým rozpočtom stavby. 

PD musí obsahovať rozhrania medzi jednotlivými správcami Objednávateľa ako aj 
cudzími správcami. 

PD musí definovať rozhrania medzi UTZ/VTZ. 
Finančné náklady na prípadné vyvolané investície znáša Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle Metodického postupu pre investorskú 

činnosť na ŽSR. Zhotoviteľ je povi1mý zvolať vstupnú poradu, priebežné porady podľa potreby 
a požiadaviek Objednávateľa, konferenčné a záverečné prerokovanie, na ktoré pozve zástupcov 
Objednávateľa a iné dotknuté subjekty. 

Po zrealizovaní stavby Zhotoviteľ (pred uvedením zariadenia do prevádzky min. 1 
týždeň) odovzdá sprievodnú technickú dokumentáciu v rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/201 O Z. z. o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

Dokumentácia musí byť v slovenskom jazyku. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť inžiniersku či1mosť pre vydanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia, prípadne (kolaudačných rozhodnutí) jednotlivých časti stavby, 
prípadne povolenie na predčasné užívanie, tak aby železničná doprava bola obmedzovaná v čo 
najmenšom rozsahu. 

Vzájonmú prepojiteľnosť (kompatibilitu) nových technológií medzi sebou, nových 
technológií a jestvujúcich technológii a prvkov, zabezpečí Zhotoviteľ. 

5. Riadenie kvality 

5.1 Všeobecne 
Zhotoviteľ zostaví a bude dodržiavať príslušný systém záruky kvality jeho práce. Systém bude 
detailne popísaný a predložený Stavebnému dozoru na schválenie do 4 týždľí.ov od prevzatia 
Staveniska Zhotoviteľom. Počas výkonu prác musí Zhotoviteľ prostredníctvom pravidelných 
auditov preukázať, že postupuje podľa tohto systému a že je adekvátne zaručená stála kvalita prác 
na požadovanej úrovni. 

5.2 Systém záruky kvality a organizácia 
Systém záruky kvality /SZKJ by mal byť v súlade s EN ISO 9001. Zhotoviteľ má v SZK definovať 
a dokumentovať svoju politiku a ciele pre kvalitu. SZK má obsahovať organizačný diagram a popis 
prác, ktoré majú jasne definovať zodpovednosť, oprávnenosť a spoluprácu celého kľúčového 
personálu. Zhotoviteľ je povinný menovať jedného skúseného pracovníka do pozície manažér 
kvality. Táto osoba bude oprávnená spolupracovať so Stavebným dozorom v akejkoľvek záležitosti 
týkajúcej sa SZK. Manažér kvality musí mať priamy kontakt s vrcholovým managementom 
Zhotoviteľa (Predstaviteľ Zhotoviteľa/Hlavný manažér stavby). 

5.3 Plánovanie kvality 
Zhotoviteľ pripraví plán kvality a predloží ho Stavebnému dozorovi na schválenie. Môže byť 
rozčlenený do množstva plánov, pričom každý by pokrýval prácu na jednej alebo viacerých 
konštrukciách alebo prácach. Žiadna nebude odsúhlasená, pokiaľ Stavebný dozor neschváli plán 
kvality. 
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Plán kvality bude obsahovať: 

- popis prác, ktoré pokrýva stavba, 
- metodické ustanovenia s identifikáciou všetkých pracovných sekvencií, postupov, 

pracovných metód s identifikáciou a popisom všetkých zariadení potrebných pri 
práci vrátane prestojov, 
popis povinností pracovníkov Zhotoviteľa, 

- popis spravodajských postupov vrátane formátu každej dokumentácie. 

5.4 Rokovania v prípade nezhody 
Ak kontrola kvality Zhotoviteľa pri akejkoľvek testovacej sekcii časti Diela preukáže nezhodu so 
špecifikovanými požiadavkami, všetky práce v danej testovacej sekcii nebudú schválené. 
Zhotoviteľ musí okamžite informovať Stavebný dozor o výsledkoch nezhody a navrhnúť vhodné 
nápravné opatrenia. Činnosť môže byť opätovne preskúšaná, prepracované môžu byť časti alebo 
celá práca v neodsúhlasenej časti. Stavebný dozor rozhodne o potrebe opätovného testovania alebo 
prepracovania. V inom prípade Zhotoviteľ odstráni neodsúhlasenú časť na vlastné náklady. 

C. Predmet Zmluvy a iné povinnosti Zhotoviteľa: 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť: 

1.1. Vypracovanie a dodanie DSPRS 

Požaduje sa vypracovanie DSPRS v súlade s platnými právnymi normami a predpismi tak, aby 
obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia Ministerstva 
dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR") a na zabezpečenie právoplatných stavebných 
povolení. Obsah a rozsah DSPRS sa odporúča spracovať podľa Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (ďalej len „UNIKA"), ,,Základný 
súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre kategóriu 
funkčných častí stavieb DOPRAVNÝCH. 

Požaduje sa, aby súčasťou DSPRS boli aj nasledovné časti: 

• Projekt dopravnej technológie 
• Projekt prevádzkovej technológie 
• Projekt nakladania s vyzískaným odpadom 
• Projekt pre riadenie kvality 
• Geodetická dokumentácia 
• Výkupový elaborát, ak sa preukáže potreba majetkoprávneho vysporiadania 
• Podklady - písomne a graficky vypracované správy resp. elaboráty zo všetkých 

požadovaných a potrebných podkladov a zameraní (vrátane geodetickej dokumentácie) 
budú spracované ako samostatné elaboráty 

• Riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle § 40a Vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov 

Požaduje sa prerokovanie DSPRS so zainteresovanými odbornými zložkami Objednávateľa v 
súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. Okrem prerokovania DSPRS v 
zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby DSPRS bola prerokovaná s 
kompetentnými odbornými zložkami Objednávateľa: 

• v úvode projekčných prác, 
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• v priebehu projekčných prác, 
• v závere projekčných prác. 
Požaduje sa predložiť vypracovanú DSPRS na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným 
zložkám Objednávateľa a zvolať konferenčné prerokovanie DSPRS, kde budú prerokované so 
zástupcami kompetentných odborných zložiek Objednávateľa ich jednotlivé pripomienky, a bude 
spracovaný zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej 
jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom 
rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. DSPRS opravená na základe výsledku konferenčného 
prerokovania bude predložená na schválenie Objednávateľovi (0230 GR ŽSR). Odsúhlasenie 
DSPRS zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím a schvaľovacím procesom v 
zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR a ďalších interných predpisov 
Objednávateľa vydaním dokumentu o schválení DSPRS. 

Členenie dokumentácie DSPRS : 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnné riešenie stavby 

C. Celková situácia stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebných objektov 

F. Dokumentácia prevádzkových súborov 

G. Projekt organizácie výstavby 

H. Celkové náklady stavby vrátane podrobného položkovitého výkazu výmer 

I. Doklady 

DSPRS je potrebné dodať v listinnej podobe v šiestich (6) vyhotoveniach, elektronická podoba na 
CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach, výkresy vo formáte *.pdf, *.dgn, textová časť vo formáte 
*.doc. 

1.2. IČ pre DSPRS 

1.3. MPV 

Pod pojmom „MPV - trvalý záber" sa rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, 
aby Objednávateľ bol zapísaný ako správca na príslušnom liste vlastníctva v katastri 
nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu 
o vyvlastnení. 

Pod pojmom „MPV - vecné bremeno" sa rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností 
tak, aby Objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol 
zapísaný na príslušnom liste vlastníctve nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť povinnému z vecného bremena vykonanie 
zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, ak informačná povinnosť voči povinnému 
z vecného bremena vyplýva z osobitného právneho predpisu. 

Za jedného vlastníka sa považuje: 
- osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú 
vysporiadať a je uvedená v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník, 
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- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

Za novozisteného vlastníka sa považuje vlastník pozemku, potreba vysporiadania ktorého 
vznikla (i) po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia a (ii) z dôvodov, ktoré 
nezapríčinil zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci zabezpečenia MPV: všetky výpisy 
z listov vlastníctva so zápisom práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 
k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne iných dokumentov, na základe 
ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo. 
Elaborát z MPV: 2 súpravy (2x originál doklady) musí obsahovať geometrický plán, výkupový 
elaborát, t. j. súpis vlastníkov, register vlastníkov, zoznam dotknutých parciel, ďalej právne 
listiny o nadobudnutí vzťahu k nehnuteľnostiam, kúpne zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 
bremena, zmluvy o prevode správy, rozhodnutia o vyvlastnení, zoznam zmlúv, informatívny 
výpis z LV, údaje o vykupovaných nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch v elektronickej podobe 
bezodkladne po nadobudnutí platnosti akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa MPV resp. po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva a 
to podľa požiadaviek Objednávateľa (Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu formátu 
dodávania takýchto údajov) + 2x na elektronickom nosiči dát, 

1.4. Realizáciu stavebných prác 

1.5. IČ ku kolaudácii 

1.6.DSRS, technická dokumentácia a návod na údržbu 

Zhotoviteľ predloží a odovzdá DSRS, technickú dokumentáciu /viď predpis VTPKS/ a 
dokumentáciu návodu na údržby vykonaných prác tzv. Manuál údržby, pred odovzdaním a 
prevzatím stavby, resp. časti Diela. DSRS a návod na údržbu bude minimálne obsahovať 
kompletné výkresy skutočného vyhotovenia a návod na údržbu položiek s nižšou navrhovanou 
životnosťou ako je predpokladaná celková navrhovaná životnosť prác. Výsledky skutočného 
vyhotovenia budú vypracované v digitálnej forme použitím vlastného CAD softvéru spolu s 
papierovou kópiou. Dokumentácia návodu na údržbu má obsahovať údajové tabuľky o materiáloch 
a stanoviť predpokladané intervaly medzi výkonom údržby, musí obsahovať akékoľvek inšpekčné 
procedúry, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre správnu funkciu a zachovanie životnosti. 

DSRS je potrebné dodať aj v digitálnej forme v tvare výkresov DGN (Micro station) alebo DWG 
(Autocad): 

• 4 súpravy v listinnej podobe, 
• 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej podobe ( dwg/dxf) 
• 1 x cd v elektronickej podobe vo formáte pdf. 

a) V súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). 

b) Vytyčovacie výkresy v M 1 :500. 

c) Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1 : 1 OOO 

Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach 

1. 7. posúdenie TSI CCS notifikovanou osobou pre systém ETCS, ktorého 
výsledkom bude certifikát o overení. 

2. Materiál a stavebné výrobky 
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Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky 1. triedy akosti s predpísanými skúškami a 
atestmi. Všetky materiály a práce musia byť v súlade so špecifikovanými normami. Podmienky za 
akých možno trvale a pevne zabudovať výrobok alebo materiál na stavbu, ako aj postupy a metódy, 
ktorými sa overuje vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe /preukázanie zhody/ určuje 
na území SR zákon o stavebných výrobkoch. 

3. Údaje o zariadení staveniska a území výstavby 

a. Zariadenie staveniska 

Úpravy a využitie navrhnutých plôch zariadenia Staveniska (ďalej aj ako „ZS") budú súčasťou 
posúdenia, prípravy a dodávky Zhotoviteľa. Plochy ZS Zhotoviteľ podľa potreby upraví - napr. 
spevnením zhutnenou vrstvou štrku alebo zapanelovaním. Po ukončení ich využívania budú ZS 
uvoľnené a terén bude upravený do pôvodného stavu. 

b. Skládkové plochy 

Zhotoviteľ si v rámci spracovania plánu orga111zac1e výstavby určí a zabezpečí umiestnenie 
skládkových plôch, ktorý vyhodnotí ako najoptimálnejšie pre účely realizácie diela. 

c. Napojenie staveniska na energie 

Stavba sa nachádza v území s dostatočne vybudovanou infraštruktúrou inžinierskych sietí. Preto aj 
napojenie Staveniska na inžinierske siete nie je špeciálne projektom organizácie výstavby riešené 
a nepredpokladajú sa tu vysoké náklady na vedenie dlhých prípojok elektrickej energie či vody. 
Pre konkrétny odber elektrickej energie, resp. vody je potrebné pred začatím prác zistiť dostupnosť 
a funkčnosť možných miest napájania a vybaviť súhlas príslušného správcu. Spôsob napojenia na 
telekomunikačné zariadenia nie je známy, v lokalite sú v prevádzke mobilné siete. 

4. Postup a organizácia výstavby (POV) 

Zhotoviteľ stavbu vyprojektuje a zrealizuje v Lehote výstavby. V rámci predmetnej stavby sa 
očakáva vplyv na organizáciu železničnej dopravy v dotknutých traťových úsekoch a dopravniach. 
Z uvedeného dôvodu si Zhotoviteľ na základe spracovanej DSPRS stanoví potrebu vypracovania 
ROV/SROV. 
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Príloha č. S - Zoznam odborných pracovníkov 

Názov pozície 

Predstaviteľ 

Zhotoviteľa/Hlavný 

manažér stavby 

Špecialista pre 
oznamovacm 

a zabezpečovaciu 
techniku 

Geodet stavby 

Pracovník zodpovedný 
zaBOZP 

Autorizovaný stavebný 
inžinier 

ZOZNAM ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV 

Skúsenosti s rovnakými alebo podobnými zákazkami ak 
Meno a priezvisko 

predmet zákazky 

-ŽSR-Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre traťov 
Ing. Peter Mikoláš 

rýchlosť do 160 km/h, I.etapa (Púchov Považská Teplá 

Branislav Kráľ 

Ing. Jozef Kožár 

Ing. Imrich Molnár 

Ing. Ivan Komínek 

-ŽSR-Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre traťov 
rýchlosť do 160 km/h, I.etapa (Púchov - Považská Teplá 

-ŽSR-Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre traťov 
rýchlosť do 160 km/h, II.etapa, úsek Považská Tep! 
(mimo) - Žilina (mimo) 
-ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička 
nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 
-ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR
Čadca-Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 
3. etapa 

-ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička 
a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ve 
- štátna hranica SR/ČR 
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Príloha č. 6 - Zábezpeka na vykonanie prác (vzor) 

Zábezpeka na vykonanie prác 
Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Meno a adresa príkazcu: ........................................................ .. 

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

Názov stavby: ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov 

( ďalej len „Zmluva") 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác. 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky/poisťovne) .................................................. , sa týmto 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, 
príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 
................. ,,zaručená suma", slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť 
spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý(é) musí(ia) byť úradne 
osvedčený(é) Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť 
a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do............................... (,,termín uplynutia 
platnosti"), kedy platnosť tejto zábezpeky uplynie. 

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predÍžil túto zábezpeku, ak nebol 
vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy aspoň do 28 dní pred uplynutím platnosti 
tejto zábezpeky. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme Vašu 
písomnú žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky nebol vydaný 
Protokol o vyhotovení Diela a zároveň že táto zábezpeka nebola predÍžená. 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto zábezpeky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto zábezpeka musí podliehať Jednotným pravidlám pre 
záruky na požiadanie vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou. 

Dátum ...................................... . Podpis(y) ............................................... . 
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Príloha č. 7 - Zábezpeka na záručné opravy (vzor) 

Zábezpeka na záručné opravy 

Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 
Meno a adresa príkazcu: ......................................................... . 

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

Názov stavby: ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov 
( ďalej len „Zmluva") 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
Zábezpeku na záručné opravy. 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky/poisťovne) .................................................. , sa týmto 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, 
príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 
................. ,,zaručená suma", slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť 
spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe vyplývajúce 
zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s nesplnením 
záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý(é) musí(ia) byť úradne 
osvedčený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie 
musíme obdržať na našej adrese do ............................... (,,termín uplynutia platnosti"), kedy táto 
zábezpeka uplynie. 

Každým čerpaním zo zábezpeky na záručné opravy sa výška zábezpeky automaticky zníži o Vám 
vyplatenú sumu. 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto zábezpeky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto zábezpeka musí podliehať Jednotným pravidlám pre 
záruky na požiadanie vydaným Medzinárodnou obchodnou komorou. 

Dátun1........................................ Podpis(y) ....................................................... . 
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Príloha č. 8 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie 

PÍSOMNÁ DOHODA 

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR 
Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky", čl. 452, 

medzi 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

(ďalej ako „objednávatel'" alebo „ŽSR") 

Zhotoviteľ: 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 

( ďalej ako „zhotovitel'") 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných 
zamestnávateľov v priestore ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: ,,ŽSR, Zväčšenie 
priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" (ďalej len „zmluva") v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky", čl. 452, 
medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom: 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 

Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov 
objednávateľa počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a 
EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi objednávateľa. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho 
Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade dodržiavané: 
• právne predpisy ES a SR, 
• vyhlášky UIC, 
• technické normy železníc, 
• technické špecifikácie interoperability, 
• platné predpisy ŽSR, 
• slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
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Verejná súťaž: ,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednávateľa na 
zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 
• Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektmých zákonov v znení neskorších predpisov, 
• Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákmmík práce v znení neskorších predpisov, 
• Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
• Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektmých zákonov v znení neskorších predpisov, 
• NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, 
• NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
• NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov, 
• NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko, 
• NV SR č. 3 87 /2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci, 
• NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami, 
• Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niekt01ých pracovných činností, 

• Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

• Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 

• Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
• Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 
• predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 
• predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 
• predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 
• predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 
• predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 
• predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 
• predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti. 

2. Povinnosti zhotoviteľa 

2.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 
a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 

predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné 
oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon 
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činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými 
predpismi objednávateľa. 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola 
IX. ,,Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci" ( ďalej len „BOZP"), Všeobecných 
technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spÍľí.ajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. 
z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR 
a interných predpisov objednávateľa. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy 
alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe objednávateľa, musí byť 

preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa 
predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení 
objednávateľ a. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
zhotoviteľ. 

2.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, 

určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 
b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov 

Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe objednávateľa 
v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR", 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz 
materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP") 
zodpovedal skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP" a vyžadovať jeho plnenie aj od 
všetkých svojich Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade a iných osôb, ktoré s jeho 
vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadľí.ovať usmernenia a odstraľí.ovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 

124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveľí. 
dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 
predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených 
nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností, 

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
1) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
111) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade v priestoroch objednávateľa pred ohrozením a nebezpečenstvom 
vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky, 
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n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť 
bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov objednávateľa, 
polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach 
dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie, 

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách 

zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch objednávateľa, 
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom, 
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). 
Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa 
o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov 
a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

2.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou 

dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti"), a to po celú dobu realizácie 
Diela, vrátane jeho Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného 
riadiť posunu objednávateľa. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný: 
a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu 

vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej 
činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2, 

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej 
koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 
d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 

interných predpisov objednávateľa, 
e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné 

ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie 
pracovných vlakov, 

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej 
mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný 
požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po 
prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie 
BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

2.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore 
objednávateľa) 
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Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladťí.ovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕťí.a stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 
či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby 
mohli riadne a bezpečne uskutočľfovať, upravovať, prípadne odstraťí.ovať. Nesmie dochádzať 
k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 
a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený 
a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená oclu·ana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 
musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa 
nižšie uvedených odsekov a) a b ). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ 
prevziať vyznačené inžinierske siete v správe objednávateľa a iné prekážky nachádzajúce 
sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe 
objednávateľa na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hÍbkou uloženia 
a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá 
vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom 
a pod.) a správcov objednávateľa, predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade vykonávajúci montážne, 
opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác 
zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až 
vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. 

d) Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade musia zabezpečiť pred 
zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali 
platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 

147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 
pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade musia zabezpečiť, aby 
stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích 
osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia 
v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a 
oclu·ana majetku. 

2.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej 
prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na 
prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na 
akceptovateľnú úroveťí. v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke" pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho 
prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných 
,,zmocnenkách", 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade boli riadení vedúcim 
prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade, ak vytvoria zamestnanci 
Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu 
vedúceho prác zhotoviteľa. 
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e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a 
dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca objednávateľa, 

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a 
nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach 
mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného 
prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) 
+ obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ 
jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade, pri 
prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady 
STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 
kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku" a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti 
TV". 

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je 
nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na 
menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom 
predstihu správcu zariadenia objednávateľa (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie 
a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

2.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný: 

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska ( osobne 

pracovisko poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a 
pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP") podriadených zamestnancov 
so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na 
pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, 
aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia 
a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, 
pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami 
alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade 
vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané 
dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 
zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade 
v prevádzkovom priestore objednávateľa bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv 
dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom objednávateľa, zodpovedným za 
riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného 
prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, 
oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú 
vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého 
koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek 
rade o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 
2, 
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k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
1) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

2.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác 
b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP 
c) zodpovedný za prípravu staveniska 
d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe 
zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác - jeden zamestnanec, ktorý 
je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so 
železničnou dopravou). 

2.6. Dokumentácia 

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) ,,Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení" (technických, organizačných 

a OOPP), 
b) ,,Záznamník(-y) BOZP" v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) ,,Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade", 
d) ,,Stavebný denník" 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá 
je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa). 

2.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej 
práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle§ 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

3. Povinnosti objednávateľa 

3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci objednávateľa, ktorí 
vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v 
zmysle platných zákonov a predpisov objednávateľa, technický dozor správcu 
železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány objednávateľa. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko 
zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného 
denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní 
písomnej dohody). 

3.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov 
železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného 
poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, 
traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie 
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s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny 
a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) 
zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom 
v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným 
podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych 
podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou 
vhodnou písomnou formou. 

3.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. 

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 
viace1ých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo 
viace1ých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude 
vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

3.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok počas prác v priestoroch objednávateľa, 
c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

4. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, kto1ých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní 
navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a 
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných 
prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto inf01mácie je každý zamestnávateľ povinný 
poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav" je zhotoviteľ povinný 
v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom 
koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu objednávateľa. 

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav" je objednávateľ v priestore 
staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať 

o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, 
resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov 
objednávateľa (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec 
a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej 
činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich 
sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade, ako 
aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia 
pri práci. 

5. Sankcie 
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Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, 
príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa: 

V .............................. dňa .............. .. V ......................... dňa ............. .. 
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Príloha č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

Dodatok č . ........ (bude doplnené) 
k Zmluve o dielo č . ........... (bude doplnené) 

uzavretej v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
E-mail: 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
E-mail: 

( ďalej len „Dodatok č . .... (bude doplnené)") 

Zmluvné strany 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 
Iná právnická osoba 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka 
číslo: 312/B 
JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ 
31 364 501 
SK2020480121 
2020480121 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SKl 1 0200 0000 3500 0470 0012 
SUBASKBX 
gro220@zsr.sk 

(bude doplnené) 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo č ...... (bude doplnené), 
predmetom ktorej je vyprojektovanie, realizácia a dokončenie Diela „ŽSR, Zväčšenie 
priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" a odstránenie akýchkoľvek vád predmetu 
Zmluvy (ďalej len „Zmluva"). Počas plnenia predmetu Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny 
podľa podčlánku 14.1 ( a) Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku 
zmien nákladov na realizáciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku 
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zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 
inžinierskych stavieb a budov, ktorá je bližšie špecifikovaná v článku 1 Dodatku č ..... (bude 
doplnené). Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade 
s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade 
s ustanoveniami podčlánku 13.8 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva 
z Dodatku č .... (bude doplnené). 

Článok 1 
Predmet Dodatku č . ..... (bude doplnené) 

1.1. Zmluvná cena sa Dodatkom č .... (bude doplnené) mení nasledovne: 

Akceptovaná Dodatok č . .... (bude 
Zmluvná cena 

Popis po Dodatku č . .... 
zmluvná hodnota doplnené) 

(bude doplnené) 

Všeobecné položky (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Realizácia Diela (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Úpravy v dôsledku zmien 
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Nákladov 

CELKOM (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

1.2. Cena indexácie bola stanovená v súlade podčlánkom 13 .8 Zmluvy nasledovne: 

Referenčné obdobie 
Mesiac HICPt0 Dto CMlto 

,,to" mesačne mesačne štvrťročne 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Rozhodujúce 
HICPt Dt CMlt Pt obdobie Mesiac 

t" 
mesačne mesačne štvrťročne štvrťročne 

" 

(bude (bude (bude 
dovlnené) do vlnené) dovlnené) 

(bude (bude (bude (bude (bude (bude 
doplnené) doplnené) doplnené) doplnené) doplnené) doplneué) 

(bude (bude (bude 
do vlnené) do vlnené) do vlnené) 

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

Článok2 
Záverečné ustanovenia 

Hodnota prác 
(podliehaj úcic 

h úprave) 
za rozhodujúc 

e obdobie 

(bude 
doplnené) 

Úprava ceny 
v dôsledku 

zmien 
nákladov 

za rozhodujúc 
eobdobie 

(bude 
dopl11e11é) 

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č ..... (bude doplnené) je zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri paiinerov 
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verejného sektora v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o RPVS") a tiež každý 
jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu 
podpísania Dodatku č. (bude doplnené) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, 
ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora ( ďalej len „oprávnená osoba"), splnené všetky povinnosti, ktoré pre 
Zhotoviteľa ako paiinera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona 
o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako 
nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia 
povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

2.2. Dodatok č ..... (bude doplnené) je vypracovaný v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, 
z ktorých .... (bude doplnené) obdrží Objednávateľ a .... (bude doplnené) Zhotoviteľ. 

2.3. Dodatok č. .. .. (bude doplnené) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné 
ustanovenia neupravené Dodatkom č ..... (bude doplnené) zostávajú v platnosti bez zmeny. 

2.4. Dodatok č. ... . (bude doplnené) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými 
stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi 
Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č ..... (bude doplnené) bol zverejnený. Zhotoviteľ 
bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č ..... (bude doplnené) prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a vyhlasujú, že vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol 
uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

V mene Objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky 

V Bratislave, dňa ...................... . 

JUDr. Alexander Sako 
generálny riaditeľ 

V mene Zhotoviteľa: 

(bude doplnené) 

V .............. dňa .................. .. 

(bude doplnené) 
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Príloha č. 10 - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)- vzory 

so XX-XX-XX Oporné múry 

Rozpis (rozloženie paušálne; ceny} 
podľa podčlánku 14.3 Zmluvy 

Zmluva o dielo č.: 

Dielo: 

Zhotoviteľ: 

Objednávateľ: Zeleznice 5101,enskej republiky 
Stavebný dozor: 

Rozloženie 
P.č. Názov položl<y paušálnej ceny 

v EUR 

1 Zemné práce 6,00 

2 Zakladanie 10,00 

3 Zvislé a l<ompletné l<onštrul<cie 50,00 

4 Ostatné l<onštrul<cie a búracie práce 40,00 

5 f zolácie proti vode a vlhkosti 4,00 

Spolu paušálna cena objektu 110,00 

Predložil: titul, meno a priezvisko 

Dátum: Podpis: ___________ _ 
Za Zhotoviteľa 

Odsúhfasrl: titul, meno a priezvisko 

Dátum: Podpis: ------------Za Stavebný dozor 
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so YY-YY-YY Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku 

Rozpis (rozloženie paušálne; ceny) 
podľa podčlátJkU 14.3 Zmluvy 

Zmluva o dielo č.: 

Dielo: 

Zhotoviteľ: 

Objednávateľ: Zeleznice Sloven.skej republiky 
Stavebný dozor: 

Rozloženie 
P.č. Názov poJožl<y paušálnej ceny 

v EUR 

1 Zemné práce (železničný spodok) 80,00 

2 Zal<ladanre (železničný spadol<) 2,00 

3 Komunikácie (železničný spodok) 13,00 

4 Rúrové vedenia (železničný spodok) 5,00 

5 Komunikácie - Jôžf<o (železničný zvršok) 20,00 

6 Komunil<ácie - zvršok (železničný zvršok) 65,00 

7 Komunil<ácie - ostatné práce (železničný zvršok} 15,00 

Spolu paušálna cena objektu 200,00 

Predložil: titul, meno a priezvisko 

Dátum: Podpis: ___________ _ 
Za Zhotoviteľa 

Odsúhlasil: titul, meno a priezvisko 

Dátum: Podpis: ------------Z a Stavebný dozor 
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Príloha č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory 

SO XX-XX-XX Oporné múry 

Za obdobie: 
Zmluva o dielo č.: 

Dielo: 

Zhotoviteľ: 

Objednávateľ: Zeleznice Slovenskej republiky 
Stavebný dozor: 

P.č. Názov položky 

ť1) (2) 

1 Zemné práce 

2 Zakladanie 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 Ostatné konštrukcie a búracie práce 

5 izolácie proti vode a vlhkosti 

Celkom 

Za Zhotoviteľa: titul, meno a priez.isko 

Dátum: 

Podpis: 

Rozloženie 
paušálnej ceny 

v EUR 

(3) 

6,00 

10,00 

50,00 

40,00 

4,00 

110,00 

Doteraz 
odsúhlasené 

v% 

(4/ 

50,00 

100,00 

100,00 

80,00 

70,00 

>< 

Doteraz 
Odsúhlasené Odsúhlasené 

Celkom Celkom Zostatok Zostatok 
odsúhlasené 

za aktuálne za aktuálne 
odsúhlasené odsúhlasené celkom celkom 

obdobie obdobie 
v EUR 

v% v EUR 
v% v EUR v~~ v EUR 

(5.i (Ii) (7)= (3ľ(G)/100 (8)=(4)+(6) (9)=(5)+(7) (10)=100--(8) (11)=(3}-(S) 

3,00 40,00 2,40 90,00 5,40 10.00 0,60 

10,00 0,00 0,00 100.00 10,00 0.00 0.00 

50,00 0,00 0,00 100.00 50,00 0,00 0.00 

32,00 15,00 6,00 95,00 38,00 5.00 2,00 

2,80 20,00 0,80 90,00 3.60 10,00 0,40 

97,80 ><" 9,20 >< 107,00 >< 3,00 

Stavebný dozor skontroloval vecnosť a finančné plnenie vykonaných prac a prehlasuje, že práce sú vykonané v zmysle Zmlu'l'J. 

Za Stavebný doz.or: titul, meno a priez.isko 

Dátum: 

Podpis: 
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SO YY-YY-YY Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku 

Za obdobie: 
Zmluva o dielo č.: 

Dielo: 

Zhotoviteľ: 

Objednávateľ: Zeleznice Slovenskej republiky 

Stavebný dozor: 

Rozloženie Doteraz 
P.č. Názov položky paušálnej ceny odsúhlasené 

v EUR v% 

(1} /2) (3) (4) 

1 Zemné práce (železničný spodok) 80.00 40,00 

2 Zakladanie {železničný spodok) 2,00 35,00 

3 Komunikácie (železničný spodok) 13,00 20,00 

4 Rúrové vedenia (železničný spodok) 5,00 10,00 

5 Komunikácie - lôžko (železničný zvršok) 20,00 5,00 

6 Komunikácie - zvršok (železničný zvršok) 65.00 2.00 

7 Komunikácie - ostatné práce (železničný zvršok) 15,00 3.00 

Celkom 200,00 >-< 

Za Zhotoviteľa: titul, meno a prie;:;isko 

Dátum: 

Podpis: 

Doteraz 
Odsúhlasené Odsúhlasené 

Celkom Celkom Zostatok Zostatok 
odsúhlasené 

za aktuálne za aktuálne 
odsúhlasené odsúhlasené celkom celkom 

obdobie obdobie 
v EUR 

v% v EUR 
v% v EUR v% v EUR 

(5) (6) (7)= (3)'(6)/100 (8)=(4)+(6) (S)=(5)+(7) (10)=100,,(8) (11}=(3)-(S) 

32,00 30,00 24,00 70,00 56,00 30,00 24.00 

0,70 20,00 0,40 55,00 1, 10 45,00 0,90 

2.60 15,00 1,95 35.00 4.55 65,00 8.45 

0.50 8,00 0,40 18,00 0,90 82,00 4, 10 

1,00 10.00 2,00 15,00 3.00 85,00 17,00 

1,30 7,00 4,55 9,00 5,85 91,00 59,15 

0,45 3,00 0,45 6,00 0,90 94.00 14.10 

38,55 >< 33,75 >-< 72.30 >-< 127,70 

stavebný dozor skontroloval vecnosť a finančné plnenie vykonaných prác a prehlasuje, že práce sú vykonané v zmysle Zmluvy. 

Za Stavebný dozor: titul, meno a prielYisko 

Dátum: 

Podpis: 
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Príloha č. 12 - Popis navrhovaného technologického riešenia 

Popis technologického riešenia 

Stavba: ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov 

SO 01 Káblová chráničková trasa v úseku trate ŽST Trnava - ŽST Cífer 

Technologické riešenie 

V úseku trate ŽST Trnava - ŽST Cífer bude navrhnutá výmena KCHT plastového prevedenia 
za betónový typ chráničkovej trasy. Použité budú betónové tvárnice s odnímateľnou krycou doskou, 
ktoré sa uložia do podkladovej vrstvy podvalového podložia. Káblové žľaby budú prekryté štrkodrvou, 
aby neboli na povrchu. 

Po osadení žľabu sa v celom úseku vykoná strojné podbitie koľaje (pomocou ASP) do 
projektovaného stavu a úpravu koľajového lôžka do predpísaného tvaru v zmysle predpisov ŽSR. 

SO 02 Doplnenie optického kábla v úseku trate ŽST Trnava-ŽST Nové Mesto nad Váhom 

Technologické riešenie 

V úseku trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom sa vybuduje nový závesný ZOK 48 vl. na 
trakčných podperách, s ukončením na konektory E2000/APC. Optický kábel bude zavesený na 
trakčných podperách, ktoré budú vybavené príchytnými a ochrannými zariadeniami. Situovanie kábla 
nebude tvoriť prekážku pri údržbe TV. Výška upevnenia konzol a typ konzoly bude riešený 
individuálne. Zvody káblov zo stožiarov TV budú navrhnuté tak, aby boli po celej dÍžke chránené pred 
mechanickým poškodením. Vo vnútorných priestoroch bude optický kábel uložený do ochrannej rúrky 
a privedený k optickému rozvádzaču. Prestup optických káblov do objektov bude cez existujúce káblové 
šachty a káblové prestupy alebo cez nové systémové káblové prestupy. V miestach ukončenia optického 
kábla budú ponechané rezervy optického kábla. Optické rozvádzače sa umiestnia v jestvujúcich RACK 
skriniach. ZOK bude priebežne vyvedený v ŽST Trnava, ŽST Leopoldov, ŽST Piešťany a Nové Mesto 
nad Váhom na nových ODF. V ŽST Trnava a Nové Mesto nad Váhom bude ukončený v celom profilom 
OK, v Leopoldove a Piešťanoch bude vyvedená polovica profilu kábla, ostatné vlákna prevarené do 
priama. Záverečné merania sa vykonajú na celej montážnej dÍžke, ktorú predstavuje úsek medzi 
optickými rozvádzačmi. Záverečné meranie zahŕňa meranie po montáži, meranie tlmenia spätným 
rozptylom a meranie tlmenia priamou metódou z oboch strán úseku. Protokoly zo záverečného merania 
budú súčasťou dokladovej dokumentácie. 

PS 01: Medzistaničný úsek Bratislava-Rača- Svätý Jur, doplnenie AH 

Technologické riešenie 

V medzistaničnom úseku Bratislava-Rača - Výh. Svätý Jur sa vybuduje nové automatické 
hradlo - AH „Kujovičovo" s oddielovými návestidlami, ktoré bude integrované do elektronického 
stavadla SIMIS W vo Výh. Svätý Jur. Vybudujú sa návestidlá, počítače osí a modulárne prvky na 
decentrálne ovládanie návestidiel a balíz (MSTT). Podľa novej konfigurácie sa upraví softvér 
elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru budú prvky AH odskúšané a vystavené skúšobné 
protokoly. 

PS 02: Medzistaničný úsek Svätý Jur - Pezinok, doplnenie AH 
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Technologické riešenie 

V medzistaničnom úseku Výh. Svätý Jur ŽST Pezinok sa vybuduje nové automatické hradlo 
- AH „Grinava" s oddielovými návestidlami. AH bude integrované do elektronického stavadla SIMIS 
W Výhybne Svätý Jur, resp. ŽST Pezinok podľa priestorových pomerov v súčasných technologických 
skriniach elektronického stavadla. Medzistaničný úsek bude rozdelený na dva traťové oddiely. 
Vybudujú sa návestidlá, počítače osí a modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a balíz 
(MSTT). Podľa novej konfigurácie sa upraví softvér elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru 
budú prvky AH odskúšané a vystavené skúšobné protokoly. 

PS 03: Medzistaničný úsek Šenkvice - Cífer, doplnenie AH 

Technologické riešenie 

Medzistaničný úsek ŽST Šenkvice - ŽST Cífer sa rozdelí na tri traťové oddiely. Vybuduje sa 
automatické hradlo AH „Šarfia" s oddielovými návestidlami. Pôvodné oddielové návestidlá 
automatického hradla AH „Vŕšok" sa premiestnia do nových polôh. AH Šarfia bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v ŽST Šenkvice. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého 
hradla budú nové, v antikoróznom vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a 
balíz (MSTT) budú nové. Vybudujú sa tiež počítače osí. Podľa novej konfigurácie sa upraví softvér 
elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru budú prvky AH odskúšané a vystavené skúšobné 
protokoly. 

PS 04: Medzistaničný úsek Cífer - Trnava, doplnenie AH 

Technologické riešenie 

Medzistaničný úsek ŽST Cífer ŽST Trnava sa rozdelí na tri traťové oddiely. Vybuduje sa 
automatické hradlo AH „Kočišské" s oddielovými návestidlami. Pôvodné oddielové návestidlá 
automatického hradla AH „Dolina" sa premiestnia do nových polôh. AH Kočišské bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v ŽST Trnava. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého hradla 
budú nové, v antikoróznom vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a balíz 
(MSTT) budú nové. Vybudujú sa tiež počítače osí. Podľa novej konfigurácie sa upraví softvér 
elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru budú prvky AH odskúšané a vystavené skúšobné 
protokoly. 

PS 05:Medzistaničný úsek Trnava - Brestovany, doplnenie AH 

Technologické riešenie 

Medzistaničný úsek ŽST Trnava- Výh. Brestovany sa rozdelí na tri traťové oddiely. Vybuduje 
sa automatické hradlo AH „Lovčice" s oddielovými návestidlami. Pôvodné oddielové návestidlá 
automatického hradla AH „Prílohy" sa premiestnia do nových polôh. AH Lovčice bude integrované do 
elektronického stavadla SIMIS W v o Výh. Brestovany a AH Prílohy do elektronického stavadla SIMIS 
W ŽST Trnava. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého hradla budú nové, v antikoróznom 
vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a balíz (MSTT) budú nové. 
Vybudujú sa tiež počítače osí. Podľa novej konfigurácie sa upraví softvér elektronického stavadla. Po 
nahratí nového softvéru budú prvky AH odskúšané a vystavené skúšobné protokoly. 

PS 06: Medzistaničný úsek Brestovany - Leopoldov, doplnenie AH 

Technologické riešenie 

Medzistaničný úsek Výh. Brestovany - ŽST Leopoldov sa rozdelí na tri traťové oddiely. 
Vybuduje sa automatické hradlo AH „Bučany" s oddielovými návestidlami. Pôvodné oddielové 
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návestidlá automatického hradla AH „Richtárske" sa premiestnia do nových polôh. AH Bučany bude 
integrované do elektronického stavadla SIMIS W Výh. Brestovany a AH Richtárske bude integrované 
do elektronického stavadla SIMIS W v ŽST Leopoldov. Návestidlá a predzvesti nového aj preloženého 
hradla budú nové, v antikoróznom vyhotovení. Modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a 
balíz (MSTT) budú nové. Vybudujú sa tiež počítače osí. Podľa novej konfigurácie sa upraví softvér 
elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru budú prvky AH odskúšané a vystavené skúšobné 
protokoly. 

PS 07: Rozdelenie koľají 104 a 105 a doplnenie návestidiel lL a 2L o PUR v ŽST Trnava 

Technologické riešenie 

V ŽST Trnava sa zrealizuje delenie koľají č. 104 a č.105 cestovými 
návestidlami na dve rovnomerné časti tak, aby bol umožnený súčasný vchod 
protismerných vlakov osobnej dopravy na tieto koľaje. Cestové návestidlá „Sc a Lc" 
deliace koľaje 104 a 105 sa umiestnia na vzdialenosť 25 m. Doplnia sa tiež potrebné 
počítače osí a modulárne prvky na decentrálne ovládanie návestidiel a balíz (MSTT). 

Z dôvodu stavania zabezpečených vlakových ciest v zmysle interného 
predpisu Objednávateľa ŽSR 21 Pravidlá železničnej prevádzky (ďalej len iSR 21"), 
čl. 146, bodu a) sa na návestidlách 1 L a 2L nahradí tabuľka s číslom 5 za svetelný 
premenlivý ukazovateľ rýchlosti (PUR) so svetelnou číslicou 5. Podľa novej 
konfigurácie sa upraví softvér elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru 
budú nové a upravené prvky odskúšané a vystavené skúšobné protokoly. 

PS 08: Úprava izolácie kol'ajiska vo Výh. Brestovany. 

Technologické riešenie 

Vo Výh. Brestovany sa navrhne a zrealizuje úprava počítačov osí s doplnením nových 
vchodových koľajových úsekov v oboch traťových koľajach tak, aby odhláška bola vysielaná po splnení 
príslušných podmienok uvoľnením tohto nového vchodového úseku. Obsadením úseku koľaje 

s nástupišťom bude pri splnení podmienok daná odhláška do zadnej dopravne. Podľa novej konfigurácie 
sa upraví softvér elektronického stavadla. Po nahratí nového softvéru budú nové a upravené prvky 
odskúšané a vystavené skúšobné protokoly. 

PS 09: Úprava káblových vedení OZT 

Technologické riešenie 

Prevádzkový súbor zahŕňa meranie všetkých existujúcich káblov pred prekládkou, vytiahnutie 
z pôvodnej chráničky uloženie nových káblov do novej chráničkovej trasy s 20 % rezervou a záverečné 
meranie po presmerovaní prevádzky. Zrealizuje sa vybudovanie novej kabelizácie v ucelenom úseku 
medzi priľahlými ŽST. Samotná prekládka bude zahŕňať presmerovanie všetkých oznamovacích 
a zabezpečovacích, optických a metalických káblov do novobudovaných. Pri optickej kabelizácii bude 
vykonané zváranie optických vlákien tak aby neprišlo k navyšovaniu celkového útlmu dotknutej trasy. 

PS 10: Úprava prenosového systému 

Technologické riešenie 

Pre potrebu komunikácie nového systému zabezpečovacieho zariadenia ILTIS N sa vybuduje 
prenosový systém SDH Trakt 2 XMC25. Konfiguráciu jednotlivých uzlov bude zachovaná z dôvodu 
kompatibility prevádzkovaných zariadení a ich rozhraní a prenášaných dátových okruhov pre 
nadväzujúce úseky prenosového systému Traktu 2 nasadeného na koridore. Do nových prenosových 
uzlov sa doplnia moduly s rozhraním požadovaným pre pripojenie IL TIS N. Pre nové uzly prenosového 
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systému sa vykoná komplexný upgrade existujúcich DELT A zdrojov s dimenziou na potrebnú kapacitu 
nových častí systému. Pri existujúcich uzloch SDH siete Trakt 2 v úseku BA - Trnava Nové Mesto 
nad Váhom sa doplnia SFP moduly a rozširujúce SFP šachty do routerov C3560X v lokalitách BA 
GSM-R, CRD Trnava a ŽST Nové Mesto nad Váhom Riešenie zahŕľí.a konfiguráciu jednotlivých uzlov 
SDH a routerov Cisco s doplnením licencií a úprav manažovacích nástrojov UNEM, DELT A a LMS. 
Pre potrebu kompatibility nadstavby manažmentu vo všetkých DPS DELT A zdrojoch sa vykoná 
upgrade na nové PSC moduly a doplnia sa usmerľí.ovače DPR1200. V CRD Trnava sa vymení 
synchronizačný zdroj za typ TP4 I 00. 

PS 11: Úprava oznamovacieho zariadenia 

Technologické riešenie 

Pre zabezpečenie plnej zastupiteľnosti ovládania zariadení jednotlivých úsekov trate na samotných DOT 
I, II, III a záložného pracoviska DOT II sa vykoná rekonštrukciu diaľkového ovládania spojovacích 
systémov ALFA na typ Multimaster pre plnohodnotnú redundanciu medzi jednotlivými DOT a výmenia 
sa existujúce ovládacie pulty. Pre zabezpečenie redundancie inštalovaných rozhlasových systémov 
cestujúcej verejnosti ajednotlivých DZ v ŽST sa zrealizuje upgrade systému pre hlásenie 
prostredníctvom VoIP. Pre novo-nasadené zariadenie je nevyhnutná rekonštrukcia prvkov napájania 
samotných častí systému. Tiež sa zrealizuje výmena technicky a morálne zastaraných multiplexerov 
PSE z dôvodu vytvorenia kruhovej topológie systému prenosu a ich následná integrácia do prenosového 
systému Trakt 1. Jedná sa o vybudovanie komunikačnej technológie pre hlasové a doplnkové služby 
a ozvučenie železničných staníc a zastávok v pôsobnosti riadenia železničnej dopravy v CRD Trnava. 

PS 12: Úprava informačných zariadení pre cestujúcu verejnosť 

Technologické riešenie 

Hlasový informačný systém bude hardwarovo a softwarovo upgradovaný pre potreby zvýšenia 
intenzity zahustenia vlakovej dopravy. Programovo prispôsobený klient - server pre hlásenie VolP 
rozhlasové systémy. Program bude manažovaný diaľkovo RaDC GSM-R a ovládaný lokálne 
z pracoviska operátorky CRD. Inovovaný program bude vyhotovený na novo-nasadený systém IL TIS 
N. Komunikácia ILTIS - PIS - HaVIS sa bude realizovať cez prenosový systém Traktu 1, ktorý je 
previazaný s prenosovým systémom Objednávateľa (Železníc Slovenskej republiky - železničné 
telekomunikácie). 

V ŽST Trnava z dôvodu rozdelenia prvého a druhého nástupišťa na dva sektory pre dve 
pristavené vlakové súpravy je nevyhnutné technicky upraviť pre možnosť vypísania príslušného vlaku. 
Keďže prístup na nástupište je realizovaný len zjednej strany nástupišťa, zrealizuje sa výmena 
podchodových tabúľ a doplnenie informačnej tabule na nástupišti pri východe s možnosťou vypísania 
informácie pre presnejšiu orientáciu cestujúcej verejnosti. V hlavnom podchode oproti vstupu na prvé 
a druhé nástupište sa zrealizuje doplnenie odchodových informačných tabúľ na báze LCD. 

V ŽST Pezinok sa zrealizuje zmena informačného systému zo zastávkového typu na „staničný 
systém". Taktiež sa zrealizuje aj zmena statických informačných tabúľ. 

PS 13: Úpravy ETCS Ll 

Technologické riešenie 

Z dôvodu zvýšenia počtu traťových oddielov, rozdelenia koľají č. 104 a č. 105 v ŽST Trnava 
sa zrealizuje upgrade ETCS LI na najnovšiu aktuálnu verziu SRS. Nové rozmiestnenie balíz 
a balízových skupín v koľajisku bude rešpektovať vyprojektovaný nový počet traťových oddielov. 
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Projektová dokumentácia a realizácia systému ETCS L 1 bude v zmysle schválených špecifikácií 
požiadaviek na systém ETCS L 1 Slovensko a v zmysle nových požiadaviek na systém ETCS L 1, čo 
vyjdú s požiadaviek upgradu ETCS LI úseku Svätý Jur- Nové Mesto nad Váhom - Púchov. Pre včasné 
informovanie vozidlovej časti ETCS o návesti dovoľujúcej jazdu, na hl. návestidle, ku ktorému sa 
vozidlo blíži, bude situovaná 1. infil balíza na vzdialenosť 2 200 m. Ďalej sa upravia traťové podmienky 
trakčného vedenia, ktoré musia spÍňať požiadavky reálnej žel. prevádzky vozidla na danom 
upgradovanom úseku trate. To znamená, že kde je potrebné: 

• stiahnutie zberača označené značkou podľa PO a predpisu ŽSR Z1- ETCS L1 vyšle 
informáciu M_TRACKCOND="0011" ,,Úsek bez napájania - stiahnuť pantograf/zberač", 

• vypnutie hlavného vypínača označené značkou podľa PD a predpisu ŽSR Z1- ETCS L1 
vyšle informáciu M_ TRACKCOND="1001" ,,Úsek bez napájania - vypni hlavný vypínač", 

• upraví/odstráni sa M_TRACKCOND medzi párnou a nepárnou skupinou koľají, 
• doplnené budú informácie o rekuperácii dovolenej a rekuperácii zakázanej v zmysle 

požiadaviek so súťažných podkladov 

Daná požiadavka na riešenie rekuperácie v uvedenom úseku trate s ETCS L 1 bude realizovaná v súlade 
s TSI OPE Príloha A k technickým špecifikáciám „Prevádzka a riadenie dopravy" a predpisu ŽSR Z 1. 

Po úprave a nahratí nového softvéru ETCS bude vykonané testovanie celého úseku. 

PS 14: Úprava napojenia vlečky PSA v ŽST Trnava 

Technologické riešenie 

V rámci hardvérových a softvérových úprav elektronického stavadla ŽST Trnava sa podľa skutočného 
stavu upraví napojenie vlečky PSA. Odstránia sa makety zriaďovacieho návestidla a výkol'ajky a podľa 
novej konfigurácie sa upraví softvér a záverová tabuľka. 

PS 15: Výmena ovládacieho a riadiaceho systému ILTIS 

Technologické riešenie 

V rámci stavby sa zrealizuje upgrade ovládacieho systému IL TIS Classic na systém 
IL TIS N najaktuálnejšej verzie v celej dotknutej oblasti CRD Trnava a s tým súvisiace HW 
a SW vybavenia. HW a SW úpravy budú rešpektovať navrhnuté nové rozdelenie 
medzistaničných úsekov na traťové oddiely a úpravy v železničných staniciach a výhybniach. 
Jednotlivé „lokálne pracoviská obsluhy" (ILOKy) budú nahradené technologickými servermi 
rozhrania stavadla „SSS". Nové lokálne obslužné pracoviská (ILOK) budú zriadené v ŽST 
Nové Mesto nad Váhom a na stanovišti vonkajšieho výpravcu v ŽST Trnava. 

Z dôvodu zabezpečenia informovania dopravných zamestnancov o jazde vlakov bude 
v diaľkovo ovládaných dopravniach (DOD) Pezinok, Šenkvice, Cífer, Leopoldov, Veľké 
Kostoľany a Piešťany zriadené vysunuté pracoviská ktoré budú zobrazovať dopravnú situáciu 
v konkrétnej DOD a priľahlých traťových úsekov. 

V rámci úpravy SW v ŽST Trnava sa na ILOKu opraví názov Šelpice na nový názov 
Nemčanka. Taktiež sa upravia časové oneskorenia pri stavaní vlakových ciest v automatickom 
režime stavania v ŽST Trnava zo smeru Nemčanka. Zmení sa názov železničnej zastávky 
„Pezinok zastávka" na nový názov „Pezinok-Grinava". (Zmenu názvu na Pezinok-Grinava je 
potrebné odsúhlasiť s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.) V ŽST Nové Mesto nad 
Váhom sa zmenia názvy koľají „OTV" a „NS" na nové číselné označenie v zmysle predpisu 
ŽSR Zl. V ŽST Piešťany sa zmení názov vlečky PCM na nové číselné označenie 3a. 
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Nový systém IL TIS N sa vybuduje paralelne k jestvujúcemu systému. Postupnými 
výmenami softvéru elektronických stavadiel SIMIS W v jednotlivých staniciach sa bude 
postupne aktivovať aj nový systém IL TIS N a jestvujúci systém sa bude postupne vypínať. 
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Príloha č. 13 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybemetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 

69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov 

( ďalej len „Zákon") 

ČI. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Prevádzkovatel' základnej služby: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 
Adresa pre doručovanie 

písomností: 

( ďalej len „PZS') 

1.2Dodávatel': 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Právna forma: 
Registrácia: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 

( ďalej len „Dodávate/'"), 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Iná právnická osoba 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 
Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ 

31364 501 

Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava, 
Kováčska 3, 832 06 Bratislava 

(.) 

(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 

(.) 

(PZS a Dodávateľ spolu ďalej len ,,Zmluvné strany") 

PREAMBULA 

PZS bol v zmysle oznámenia Národného bezpečnostného úradu SR (ďalej len „NBÚ") zaradený do registra 
prevádzkovateľov základných služieb ako (prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry / prevádzkovateľ základnej 

služby informačného systému zaradený v zozname prvkov kritickej Infraštruktúry schváleného uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 751/2011 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené/ prevádzkovateľ základnej 
služby poskytovania služieb výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného 
pohľadu oddelené). Dodávateľ a PZS majú uzatvorenú Zmluvu o dielo č ......... (doplní obstarávate!? (ďalej 

„Obc/10dná zmluva"), ktorej predmetom je výkon činností priamo súvisiacich s prevádzkou sietí a informačných 
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systémov poskytovaných Dodávateľom pre PZS. Nakoľko je PZS v zmysle Zákona povinný uzatvoriť s Dodávateľom 
zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, dohodli sa Zmluvné 
strany na uzatvorení tejto Zmluvy. 

ČI. II 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Dodávateľ je povinný prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa 
tejto Zmluvy. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť pri poskytovaní služieb pre PZS dodržiavanie tých ustanovení bezpečnostných 
politík PZS, ktoré sú relevantné vzhľadom na charakter a rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom pre PZS. 

Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s bezpečnostnými politikami PZS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
PZS, https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodávateľ týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, 
že znenia dokumentov, v ktorých je upravená bezpečnostná politika PZS, sa môžu meniť a dopÍňať. 

2.3 PZS písomne informuje Dodávateľa o svojich bezpečnostných politikách, ktoré sú obsiahnuté v jeho interných 

riadiacich aktoch, metodikách a/alebo usmerneniach a rovnako tak písomne informuje Dodávateľa o každej 
zmene a doplnení vyššie uvedených dokumentov týkajúcich sa bezpečnostnej politiky. 

2.4 Dodávateľ je povinný plniť notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti v rozsahu uvedenom v 
tejto Zmluve. 

2.5 Dodávateľ vyhlasuje, že na zabezpečenie účelu Zmluvy disponuje potrebným technickým a personálnym 

vybavením, ďalej vyhlasuje, že dokáže zabezpečiť všetky úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, 
personálnej a technickej oblasti, kto1ých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného 
cyklu sietí a informačných systémov PZS. 

2.6 Dodávateľ sa zaväzuje plniť všeobecné bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné štandardy na úseku 
kybernetickej bezpečnosti. Ďalej je Dodávateľ povinný disponovať znalosťami o aktuálnych štandardoch v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a identifikačných kritériách pre jednotlivé kategórie kybernetických 
bezpečnostných incidentov a súčasne je povinný byť riadne oboznámený s operačnými postupmi, metodikami, 

politikami správania sa v kybernetickom priestore, zásadami predchádzania kybernetickým bezpečnostným 
incidentom a zásadami riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré vydáva NBÚ v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa Zmluvy v súlade so sektorovými 
bezpečnostnými opatreniami, ktoré vydáva príslušný ústredný orgán v spolupráci s NBÚ. 

ČI. III 
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3 .1. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Obchodnej zmluvy. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nemá nárok na odplatu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy. 
Všetky náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté v odplate 
dojednanej podľa Obchodnej zmluvy. 

ČI. IV 
PREVENCIA PRED KYBERNETICKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INCIDENTAMI 

4.1 Dodávateľ je povinný predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom ( ďalej len „BKI"), ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti 
sietí a informačných systémov PZS. 
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4.2 Dodávateľ je povinný vykonať všetky opatrenia slúžiace na predchádzanie vzniku Bl<I. 

4.3 Dodávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy a/alebo 
ktorí zabezpečujú plnenie podľa Zmluvy o bezpečnostnej politike PZS a o dodržiavaní povinností stanovených 
Dodávateľovi na základe Zmluvy. 

4.4 Dodávateľ je v rámci prevencie povinný zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť takým spôsobom, aby 
prostredníctvom Dodávateľa nebolo možné negatívne zasiahnuť siete a informačné systémy PZS. 

4.5 Dodávateľ je povinný vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov, ktorí sa budú 
podieľať na plnení tejto Zmluvy alebo budú mať priamy prístup k informáciám PZS. 

4.6 Dodávateľ je povinný poskytnúť PZS akúkoľvek súčinnosť pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti sietí 
a informačných systémov PZS a súčasne je povinný informovať PZS o hrozbe, prijatých opatreniach na 
zamedzenie vzniku a vzniku BIG, ako aj o prijatých opatreniach na odstránenie už vzniknutých BIG. 
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť PZS súčinnosť v takom rozsahu, v akom je PZS povinný ju zabezpečiť voči 

NBÚ, Policajnému zboru SR, ako aj voči ostatným príslušným orgánom štátnej správy a ďalším inštitúciám, 
pričom Dodávateľ je súčasne povinní poskytnúť vyššie uvedeným orgánom a inštitúciám aj priamu spoluprácu 
a súčinnosť, a to predovšetkým pri riešení BKI. 

4.7 PZS informuje Dodávateľa o výstrahách pred BKI a o opatreniach, ktoré má Dodávateľ vykonať na 
odstránenie hrozieb a rizík, ktoré majú a/alebo by mohli mať negatívny vplyv na riadny výkon základnej služby 
PZS. Dodávateľ je povinný spracovať informácie o výstrahách a hrozbách a súčasne je povinný riadne vykonať 

všetky opatrenia stanovené PZS. 

4.8 Dodávateľ je povinný pravidelne monitorovať, detegovať, evidovať a analyzovať informácie o BKI, a to 
vrátane monitorovania výstrah, hrozieb a infonnácií, ktoré sa týkajú potenciálnych BIG. Ďalej je Dodávateľ 
povinný spracovať postupy riešenia a riešiť BKI. 

4.9 Dodávateľ je povinný zasielať PZS včasné varovania pred incidentami, o kt01ých sa dozvie z vlastnej činnosti, 
tzn. včasne hlásiť PZS varovania a hlásenia týkajúce sa potenciálnych hrozieb a už vzniknutých BKI 

a kedykoľvek na požiadanie PZS je povinný poskytnúť PZS informácie ohľadom kybernetickej bezpečnosti. 

4.1 O Dodávateľ sa týmto zaväzuje vypracovať a prijať vlastnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude upravovať 
jednotlivé postupy plnenia jeho povinností týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti podľa Zmluvy, a to v lehote 
najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti a účinnosti Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať a následne aj 

pravidelne aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu, tak aby zohľadňovala štandardy kybernetickej 
bezpečnosti, sektorové bezpečnostné opatrenia a opatrenia špecifikované v bezpečnostných politikách PZS. 
Dodávateľ je povinný na požiadanie PZS predložiť originálne vyhotovenie a/alebo doručiť fotokópiu 

vyhotovenia vyššie uvedenej dokumentácie PZS. 

4.11 Dodávateľ je povinný doručiť PZS zoznam zamestnancov, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa pre PZS 
plnenie podľa Obchodnej zmluvy a/alebo, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa plnenie povinností podľa 
tejto Zmluvy a/alebo ktorí majú prístup a nakladajú s informáciami týkajúcimi sa základnej služby PZS, a to 
najneskôr do 7 dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musí obsahovať 
vymedzenie pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a všetkých subdodávateľov. Uvedený zoznam je 

prílohou č. 1 k Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

4.12 Dodávateľ je povinný zoznam zamestnancov aktualizovať tak, aby zodpovedal skutočnému stavu. 
Aktualizovaný zoznam je Dodávateľ povinný doručiť PZS bez zbytočného odkladu. 
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4.13 Zmluvné strany si pre účely tejto Zmluvy určujú spôsob, kontaktné osoby zodpovedné za pnJnnanie 
a evidenciu hlásení BIG a kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu podľa prílohy č.2. 

4.14 Zmeny kontaktných osôb si Zmluvné strany oznámia písomne, bezodkladne po tom, čo nastane skutočnosť 
zakladajúca zmenu kontaktnej osoby. 

4.15 Dodávateľ je pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy povinný dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie platných 
právnych predpisov prijatých v oblasti kybernetickej bezpečnosti, odporúčaní medzinárodne akceptovaných 

štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom je najmä povinný dodržiavať Zákon, vyhlášku NBÚ č. 
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len„ Vyhláška"), ako aj ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy, ktoré upravujú plnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy. 

4.16 Dodávateľ sa týmto zaväzuje dodržiavať, resp. prijať bezpečnostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej podľa 
ust. § 20 ods. 3 písm. e), t), h), j) a k) Zákona, ktoré sú bližšie upravené vo Vyhláške alebo opatrenia 
s porovnateľným účinkom, a to v rozsahu zohľadňujúcom charakter a rozsah služieb poskytovaných 

Dodávateľom pre PZS. Pre oblasť technických opatrení musia byť tieto opatrenia aplikované na tie technické 
prostriedky patriace Dodávateľovi, ktoré Dodávateľ využíva na poskytovanie služieb pre PZS. V prípade, že 
si to činnosť Dodávateľa súvisiaca s prevádzkou sietí a informačných systémov poskytovaných Dodávateľom 

pre PZS bude vyžadovať a PvSZ na to Dodávateľa vyzve, zaväzuje sa Dodávateľ dodržiavať bezpečnostné 
opatrenia v rozsahu stanovenom PvSZ no najviac v rozsahu opatrení podľa ust. § 20 ods. 3 písm. a) až m) 
Zákona, ktoré sú podrobne upravené v ust. § 5 až 17 Vyhlášky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zákona. 

Čl. V 
RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV 

5.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť PZS každý BIG, pričom spôsob hlásenia BKI určí PZS podľa prílohy 
č.2. 

5.2 Pri hlásení BKI je Dodávateľ povinný identifikovať PZS stupeň závažnosti BKI stanovený podľa kategórií 
jednotlivých BIG, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie incidentov. 
Ak do okamihu hlásenia BIG nepominuli jeho účinky, Dodávateľ je povinný odoslať neúplné hlásenie BIG, 

v ktorom vyznačí identifikátor neúplného hlásenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete 
a informačného systému toto hlásenie doplní. 

5.3 Dodávateľ je povinný riešiť BIG reaktívnym opatrením, ktorým je priama odpoveď na BKI zabezpečovaná 

službami podľa ust. § 15 ods. 3 písm. b) až g) Zákona (ďalej len „Reaktívne opatrenia"). Pri riešení BKI je 
Dodávateľ povinný na žiadosť PZS spolupracovať s PZS, NBÚ, MD SR a na tento účel im poskytnúť potrebnú 
súčinnosť a všetky informácie získané z vlastnej činnosti, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie BKI. 

5.4 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať PZS vykonanie Reaktívneho opatrenia a jeho 
výsledok. 

5 .5 Po vyriešení incidentu je dodávateľ povinný predložiť na výzvu PZS v lehote stanovenej PZS návrh opatrení 

na zabránenie šírenia sa, pokračovania a opakovaného výskytu BKI (ďalej len „Ochranné opatrenia"), ktoré 
podliehajú schváleniu PZS. Ďalej je Dodávateľ povinný v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonať 
a preveriť ich účinnosť. 

5.6 Dodávateľ je povinný kedykoľvek spolupracovať s PZS na príprave a prijatí potrebných ochranných opatrení. 

5.7 V čase BIG je Dodávateľ povinný náležitým spôsobom zabezpečiť každý dôkaz a dôkazný prostriedok, ktorý 
by mohol byť použitý v trestnom konaní a súčasne je povinný informovať PZS o tejto skutočnosti. Na žiadosť 
PZS je Dodávateľ povinný poskytnúť PZS dôkaz a/alebo dôkazný prostriedok, ktorý zabezpečil. Dodávateľ 
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informuje PZS o všetkých skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že v súvislosti s BKI mohol byť spáchaný 
trestný čin. 

Čl. VI 
AUDIT 

6.1 PZS je oprávnený u Dodávateľa preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení, plnenie požiadaviek 
stanovených Zmluvou, Zákonom a bezpečnostnou politikou PZS, vykonaním auditu kybernetickej 
bezpečnosti Dodávateľa (ďalej len ,,Audit'). 

ss 
6.2 PZS je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi vykonanie Auditu najmenej 14 dní pred stanoveným termínom 

Auditu. 

6.3 PZS môže Audit realizovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, s ktorou má zmluvný vzťah, alebo ktorú 
na vykonanie Auditu splnomocní, či poverí. 

6.4 Dodávateľ (vrátane jeho zamestnancov),je povinný poskytnúť PZS pri vykonávaní Auditu potrebnú súčinnosť, 

a to predovšetkým, ale nielen sprístupnením priestorov, dokumentácie, technického, technologického a 
personálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú plnenia povinností kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy. 

PZS je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone Auditu a ktoré nie sú 
verejne známe. 

6.5 Dodávateľ je povinný počas Auditu preukázať PZS predovšetkým, že: 
a) riadne plní povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy; 

b) splnil záväzok zachovávania mlčanlivosti podľa Zmluvy; 
c) jeho zamestnanci disponujú náležitými znalosťami na úseku kybernetickej bezpečnosti, vrátane vedomostí, 

ktoré musia mať na riadne plnenie povinností podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy. 

6.6 V prípade, že PZS na základe vykonaného Auditu zistí nedostatky, oznámi ich písomne Dodávateľovi. 
Dodávateľ sa zaväzuje zistené nedostatky odstrániť, a to v lehote najneskôr do 14 odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. 

6.7 Dodávateľ je povinný pred vykonaním Auditu oboznámiť osoby, prostredníctvom kto1ých PZS vykonáva 
Audit, o pravidlách týkajúcich sa dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP') a 
ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné 
zdolávanie požiarov (ďalej len „PO") v priestoroch Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za splnenie podmienok 
na zaistenie BOZP a PO v priestoroch Dodávateľa, tak aby bol zaistený bezpečný výkon Auditu. Dodávateľ je 

súčasne povinný preukázateľne poučiť osoby vykonávajúce Audit o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa 
pri výkone Auditu v priestoroch Dodávateľa môžu vyskytnúť, ako aj o všetkých opatreniach týkajúcich sa 
a súvisiacich so zaistením BOZP a PO. 

6.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby PZS mohol vykonať Audit u subdodávateľov Dodávateľa, ktorí sa 
podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných 
systémov PZS. 

Čl. VII 
MLČANLIVOSŤ 

7.1 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o kto1ých sa dozvie v súvislosti s plnením 
podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie sú verejne známe, pokiaľ by sa mohli dotýkať oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. V prípade pochybností platí, že skutočnosť sa dotýka oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Ustanoveniami o povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti alebo zachovania tajomstva 
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podľa osobitných predpisov. Dodávateľ je povinný chrániť informácie, ktoré by mohli mať vplyv na základnú 
službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PZS. 

7.2 Na zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona. 

7.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy trvá aj po skončení trvania Zmluvy. 

7.4 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy dodržiavali jeho 
zamestnanci, osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu, subdodávatelia a ich zamestnanci 
a osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu a ktoré sa podieľajú na plnení podľa Zmluvy alebo 
Obchodnej zmluvy a/alebo ktoré majú prístup k informáciám, ktoré sa týkajú a majú vplyv na kybernetickú 
bezpečnosť sietí a informačných systémov PZS. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyššie menovaní, ktorí 

sa podieľajú na predmete plnenia podľa Zmluvy podpísali vyjadrenie o zachovávaní mlčanlivosti podľa§ 12 
ods. 1 Zákona. 

7.5 Dodávateľ je povinný najneskôr do 14 dní od skončenia trvania Zmluvy vrátiť, alebo previesť na PZS všetky 

informácie a dáta, ktoré mal od PZS na základe Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinný tieto informácie 
a dáta v súlade s pokynom PZS v rovnakej lehote zničiť a PZS preukázať ich zničenie. 

Čl. VIII 
OSTATNÉ USTANOVENIA ZMLUVY 

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať informácie, ktoré majú a/alebo by mohli mať vplyv na základnú službu PZS 
a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PZS tak, aby nedošlo 
k narušeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dôvernosti. 

8.2 Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť do poskytovania služieb a plnenia tejto Zmluvy ďalšieho dodávateľa 

(subdodávateľa) bez predchádzajúceho písomného súhlasu PZS. 

8.3 V prípade, že Dodávateľ plní Obchodnú zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov a toto plnenie 
priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov PZS, je Dodávateľ povinný zabezpečiť plnenie 
povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich zo Zmluvy aj u svojich subdodávateľov 

a súčasne je povinný preukázať túto skutočnosť PZS. 

8.4 Dokumentáciu, ktorú má Dodávateľ a ktorá sa týka informačných systémov a ostatných informačno

komunikačných technológií na zabezpečenie plnenia podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodávateľ 

povinný uchovávať v zabezpečenom priestore tak, aby nedošlo k jej narušeniu. Dodávateľ je povinný 
systematicky zaznamenávať a dokumentovať činnosť, ktorú plní na základe Zmluvy a na požiadanie PZS je 

povinný mu predložiť túto dokumentáciu. Dodávateľ je súčasne povinný dokumentovať svoju činnosť podľa 
Zmluvy (vrátane evidovania BIG a dokumentovania školení svojich zamestnancov) a na žiadosť PZS je 
povinný mu predložiť uvedenú dokumentáciu k nahliadnutiu a zhotovení kópií. 

8.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude PZS uložená právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu 
pokuta a/alebo akákoľvek iná sankcia v dôsledku nesplnenia a/alebo porušenia povinností Dodávateľa podľa 
Zmluvy, uhradí PZS pokutu vo výške stanovenej právoplatným rozhodnutím orgánu, kto1ý pokutu uložil. PZS 
je povinný zaslať Dodávateľovi fotokópiu rozhodnutia orgánu o uložení pokuty, a to najneskôr do 5 dní odo 

dňa doručenia tohto rozhodnutia PZS. 

8.6 Dodávateľ je povinný vykonať úhradu podľa pokuty uloženej PZS na základe právoplatného rozhodnutia 
príslušného orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PZS, ktorej prílohou bude fotokópia 
právoplatného rozhodnutia orgánu o uložení pokuty. Povinnosť Dodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy trvá aj 
po ukončení tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ostatné nároky PZS na náhradu škody 

spôsobenú porušením a/alebo nesplnením povinností Dodávateľa podľa Zmluvy. 
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8.7 PZS je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ porušuje povinnosti podľa Zmluvy. Odstúpenie 
od Zmluvy je potrebné realizovať písomne. 

8.8 Dodávateľ je povinný po ukončení Zmluvy udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky potrebné licencie, 
práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na PZS; uvedený 
záväzok Dodávateľa ostáva v platnosti aj po ukončení Zmluvy po dobu minimálne päť rokov po ukončení 

Zmluvy. 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomné zasielanie akýchkoľvek písomností (ďalej aj „písomnost"') v 
zmysle Zmluvy použijú korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

8.1 O Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností medzi sebou budú používať predovšetkým 
nasledovné spôsoby: 

a) doručovanie poštou, ako zásielku s dornčenkou zaslanú doporučene. Pri dornčovaní prostredníctvom 
pošty sa písomnosť považuje za dornčenú dňom jej dornčenia dopornčene poštou na adresu Zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň dornčenia písomnosti sa považuje aj deň, (i) v ktorý Zmluvná 

strana, ktorá je adresátom, bezdôvodne odoprie dornčovanú písomnosť prevziať, alebo (ii) v ktorý márne 
uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie písomnosti na pošte, alebo (iii) v kt01ý sa zásielka obsahujúca 
písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta na adrese 

uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom 
je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť dornčiť, 
a to aj vtedy, ak sa adresát písomnosti o tom nedozvie; 

b) dornčovanie kuriérom doručovateľskej služby, pričom v prípade bezdôvodného odopretia prevzatia 
písomnosti alebo jej nemožnosti doručenia z dôvodu nezastihnutia adresáta, sa bude táto považovať za 
dornčenú uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa jej vrátenia odosielateľovi; 

c) dornčovanie osobne, pričom písomnosť sa bude považovať za dornčenú okamihom prevzatia písomnosti 

osobou oprávnenou na preberanie zásielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany. 

8.11 V prípade, že dôjde u niektorej zo Zmluvných strán k zmene akéhokoľvek údaju uvedeného v záhlaví Zmluvy, 
zaväzuje sa táto Zmluvná strana bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmeny, 
o tejto zmene písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. 

IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zákona, zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli na výlučnej právomoci súdov SR v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú 
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne 
prečítali a jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode v súlade so zákonom, s ich 
slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je na znak súhlasu 
podpísaná oboma Zmluvnými stranami. 

9.4 Akékoľvek zmeny obsahu Zmluvy, môžu byť vykonané iba formou písomného očíslovaného dodatku 
podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

9.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, a dôvod tejto 

neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť za následok neplatnosť 
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a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany 

zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie Ueho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, 

sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením. 

9.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Obchodnej zmluvy. 

Za PZS: Za Dodávatel'a: 

V Bratislave, d11a V .............. , dňa ............. . 

(doplní vyhlasovateľ) (doplní úspešný uchádzač) 

Prílohy: 
Príloha č. 1 - Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa 
Príloha č. 2 - Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby 

Príloha č. 1 - Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa 

Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa 
(doplní úspešný uchádzač) 

Zamestnanci Dodávateľa 
Meno a priezvisko Pracovná rola vo vzťahu Tel. kontakt e-mailová adresa 

k výkonu činností pre ZS 

Zamestnanci subdodávateľa 
Meno a priezvisko Pracovná rola vo vzťahu Tel. kontakt e-mailová adresa 

k výkonu činností pre ZS 

Príloha č. 2 - Spôsob hlásenia BIG a kontaktné osoby 

Spôsob hlásenia BKI 
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Dodávateľ je povinný bezodkladne vzájomne hlásiť PZS každý BIG, o ktorom sa hodnoverne dozvie, 
prostredníctvom k tomu poverených zamestnancov a to na kontaktné údaje uvedené v odstavci 4.12 
Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č ......... . 

V oznámení Dodávateľ uvedenie: 
a)službu zasiahnutú kybernetickým bezpečnostným incidentom, 
b )vplyv kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu, 
c )časové údaje priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu, 
d)detailný opis priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu, 
e )rozsah vzniknutých škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu alebo rozsah 
predpokladaných škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu, 
f)popis následkov kybernetického bezpečnostného incidentu alebo popis očakávaných následkov 
kybernetického bezpečnostného incidentu, 
g)riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu, 
h)stav riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu, 
i)vykonané nápravné opatrenia, ak boli vykonané. 

Kontaktné údaje zamestnancov ŽSR a dodávateľa pre oblasť ZKB 
Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov ŽSR pre oblasť kybernetickej bezpečnosti: 

Meno a priezvisko Označenie role: E-mail: Tel. číslo: 

Hotline - Service desk príjem a evidencia hlásení BKI servicedesk@zsr.sk +421 220 292 727 

+421220292 OOO 

voľba "3" 

(doplní obstarávateľ) 

(doplní obstarávate!) 

Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov Dodávateľa pre oblasť kybernetickej bezpečnosti: 

Meno a priezvisko Označenie role: E-mail: Tel. číslo: 

( doplní uchádzač) 

(doplní uchádzač) 

(doplní uchádzač) 
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7. Návrh zmluvy 



Príloha č. 2 súťažných podkladov 

OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁ V A TEĽA 
Zmluva o dielo č. B/24/0072 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/ l 99 l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „ZVO") 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 

E-mail: 

( ďalej len „Objednávate!'") 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 
JČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 
E-mail: 

( ďalej len „Zhotovitel'") 

(ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 
Iná právnická osoba 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava lll, Oddiel : Po, 
Vložka číslo: 312/B 
JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ 
31364501 
SK2020480121 
2020480121 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SKI l 0200 0000 3500 0470 0012 
SUBASKBX 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 
813 61 Bratislava 
gro220@zsr.sk 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
spol. s r.o. 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III , oddiel: Sro, 
vložka č. 126648/B 

a 
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(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany" alebo „Strany" alebo jedna 
z nich samostatne aj ako „zmluvná strana" alebo „Strana") 

Článok! 
Predmet Zmluvy 

1.1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽSR, 
Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" obstaranej postupom 
verejného obstarávania - verejná súťaž- nadlimitná zákazka v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je vyprojektovanie, realizácia a dokončenie Diela „ŽSR, Zväčšenie 
priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" a odstránenie akýchkoľvek vád 
predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet Zmluvy, 
ktorý pozostáva z nasledovných častí: 

1.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach pre realizáciu stavby ( ďalej len „DSPRS"), 

1.2.2. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie 
právoplatného stavebného povolenia resp. právoplatných stavebných povolení, ak 
bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu, že 
k ohláseniu stavebných úprav nemá námietky (ďalej len „IČ pre DSPRS"), 

1.2.3. zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov (ďalej len 
„MPV") formou trvalého záberu ( ďalej len „MPV - trvalý záber") alebo zriadením 
vecného bremena ( ďalej len „MPV - vecné bremeno"), a to k stavebnému konaniu, 
alebo v prípade novozisteného vlastníka resp. vlastníkov ku dňu podania návrhu na 
kolaudáciu stavby, ak bude potrebné, 

1.2.4. realizácia stavebných prác ( ďalej aj „Dielo" alebo „stavba"), 

1.2.5. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas realizácie stavby, výsledkom 
ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. právoplatných kolaudačných 

rozhodnutí (ďalej len „IČ ku kolaudácií"), 

1.2.6. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby 
pre Dielo a jednotlivé časti Diela ( ďalej len „DSRS" resp. v Zmluvných 
podmienkach aj ako „dokumentácia skutočného vyhotovenia"), 

1.2.7. zabezpečenie posúdenia TSI CCS notifikovanou osobou, ktorého výsledkom bude 
ce1iifikát o overení subsystémov a vyhlásenie ES o overení subsystémov 

( ďalej spolu ako „predmet Zmluvy") 

1.3. Zmluvu tvoria nasledovné dokumenty, pričom poradie ich záväznosti je zostupné: 

1.3.1. Text Zmluvy 

1.3 .2. Príloha k ponuke 

1.3.3. Zmluvné podmienky: 
1.3.3.1. Osobitné podmienky, ktoré predstavujú doplnky a úpravy Všeobecných 

podmienok 
1.3.3.2. Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie 

a projektovanie-realizáciu" - pre elektrotechnické a strojno-technologické 
diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (,,Žltá 
kniha"), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou 
konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008) (ďalej len 
,,Všeobecné podmienky") 
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1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy v súlade s nasledovnými dokumentmi, 
v ktorých je predmet Zmluvy bližšie špecifikovaný: 

1.4.1. Požiadavky Objednávateľa, 

1.4.2. Súťažné podklady k zákazke „ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava
Rača - Leopoldov", výsledkom verejného obstarávania ktorej je táto Zmluva vrátane 
vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 
splnenia podmienok účasti (s výnimkou dokumentov podľa bodu 1.5.) (ďalej len 
,,Súťažné podldady"). 

1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet Zmluvy vykonať na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a v kvalite. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 
Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčim1osť. 

1.6. V texte Zmluvy používané slová a výrazy majú rovnaký význam, ako je im priradený 
v Zmluvných podmienkach. 

Článok II 
Akceptovaná zmluvná hodnota a Zmluvná cena 

2.1. Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí Zhotoviteľovi za splnenie celého predmetu Zmluvy 
Zmluvnú cenu, ktorá je definovaná v podčlánku 1.1.4.2 Zmluvných podmienok. 

2.2. Akceptovaná zmluvná hodnota tak ako ju definuje podčlánok 1.1.4.1 Zmluvných podmienok 
bola prijatá vo výške: 

- Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 43 171 619,00 EUR. 

2.3. Správne a iné poplatky, ktoré Zhotoviteľ uhradí v súvislosti s predmetom Zmluvy (ďalej len 
„správne a iné poplatky"), bude Zhotoviteľ oprávnený refakturovať Objednávateľovi až po 
ich zdokladovaní a odsúhlasení Objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny. 

Článok III 
Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

3 .1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany 
osobných údajov tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR") a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"). 

3.2. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením 
bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 
sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas 
dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spÍňať všetky náležitosti 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných 
údajov s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. 

3.3. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením Zmluvy spracúvať osobné 
údaje v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje spracúvať 
nezačne so spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrú 
zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona o ochrane osobných 
údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných 
údajov primerané bezpečnostné opatrenia ( organizačné, technické a personálne) v prípade, 
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že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám 
nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane 
osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez 
predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane 
osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane 
nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti 
s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti 
s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na 
www.zsr.sk/ou. 

Článok IV 
Predloženie dokumentov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

4.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy: 
4.1.1. Poistnú zmluvu, resp. poistné zmluvy, uzatvorené na druhy poistenia v zmysle 

podčlánkov 18.2, 18.3 a 18.4 Zmluvných podmienok. V prípade, akje Zhotoviteľom 
združenie, Objednávateľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. V prípade, ak je 
Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná prepočet meny na 
EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy. 

4.1.2. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území 
Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o DPH") 
so stálym miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá má personálne 
a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania, zaregistrovanú podľa zákona 
o DPH na miestne príslušnom daňovom úrade. 

(Poznámka - tento doklad predloží Zhotovitel; ktorý nemá sídlo na území Slovenskej 
republiky, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre člena združenia, kt01ý bude za 
združenie vystavovať faktúry. To znamená, že tento doklad nie je relevantné 
predložit'. ak Zhotoviteľ má sídlo na území Slovenskej republiky a v takom prípade 
sa tento bod v Zmluve neuvedie.) 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

5.1. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu 
s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti 
s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, a to do päť dní odo dňa vzniku zmeny. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne 
znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke 
Objednávateľa. 

5.3. Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia predmetu Zmluvy na výkon činností, ktoré priamo 
súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov uzatvoriť s Objednávateľom Zmluvu o 
zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov ( ďalej len „Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných 
opatrení a notifikačných povinností"). Zmluvné strany preto zároveň uzatvárajú Zmluvu 
o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá 
tvorí Prílohu č. 8 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 
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povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

5.4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákom1íka a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky zákonník") a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účim1ými v Slovenskej republike. 

5.5. Všetky prípadné spmy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým cestou zmieru. V prípade 
sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy 
z nej vyplývajúce, sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

5.6. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 
ZVO. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v Zmluve upravené inak. 
Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

5.7. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre doručovanie 
písomností uvedenú v časti Zmluvné strany, alebo na inú adresu uvedenú v Zmluve pre daný 
úkon, sa považujú za doručené aj keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou 
vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia 
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, 
kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú 
v časti Zmluvné strany, alebo na inú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa 
považujú za doručené momentom ich odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v časti 
Zmluvné strany, ak v Zmluve nie je uvedená iná e-mailová adresa, ak k ich odoslaniu prišlo 
v pracovný deň najneskôr do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci pracovný deň po dni 
odoslania, a to aj v prípade, že písomnosť nebude adresátovi doručená v dôsledku 
obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta. 

5.8. Zmluva je vypracovaná v desiatich (prípadne viac vyhotovení doplní Zhotovitel) 
vyhotoveniach, z ktmých osem obdrží Objednávateľ a dve (prípadne viac vyhotovení doplní 
Zhotovitel) Zhotoviteľ. 

5.9. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva sa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií") zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej Ponuke ako 
dôvernú informáciu v zmysle ZVO. 

5.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na§ 5a ods. 
1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e
mailom, že Zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi 
Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

5 .11. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, sú: 
Príloha č. 1 - Požiadavky Objednávateľa 
Príloha č. 2 Ocenený Súpis položiek 
Príloha č. 3 - Zoznam Podzhotoviteľov 
Príloha č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 
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Príloha č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov 
Príloha č. 6 - Zábezpeka na vykonanie prác (vzor) 
Príloha č. 7 -Zábezpeka na záručné opravy (vzor) 
Príloha č. 8 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie 
Príloha č. 9 Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 
Príloha č. 1 O - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) - vzory 
Príloha č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO vzory 
Príloha č. 12 - Popis technologického riešenia 
Príloha č. 13 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 

povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov 

5 .12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---
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V Bratislave, dňa 

V mene Objednávateľa: 

PODPISOVÁ STRA A 

Zmluva o dielo č. B/24/0072 

V Bratislave, dňa 

V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky Siemens Mobility, s. r. o. 

JUDr. Alexander Sako 
generálny riaditeľ 
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PRÍLOHA K PONUKE 

Poclčlánky 

Položka Zmluvných Údaje 
podmienok 

Železnice Slovenskej 
republiky 

1.1.2.2 & 1.3 
Klemensova 8 

Názov a adresa Objednávateľa 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

E-mail: gro220@zsr.sk 

Siemens Mobility, s.r.o. 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1.2.3 & 1.3 
Lamačská cesta 3/ A 
841 04 Bratislava 
mobility.sk@siemens.com 

Názov a adresa Stavebného dozora 1.1.2.4 & 1.3 
oznámi Objednávateľ po 
podpise Zmluvy 

Zhotoviteľ je povinný splniť 

Lehota výstavby 1.1.3.3 
celý predmet Zmluvy 
najneskôr do 450 dní od 
Dátumu začatia prác 

Lehota na oznámenie vád 1.1.3 .7 365 dní 

Záručná doba 1.1.3 .11 5 rokov 

Elektronické prenosové systémy 1.3 e-mail 

Použité právne predpisy 1.4 Slovenská republika 

Rozhodujúci jazyk 1.4 slovenský jazyk 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 slovenský jazyk 

Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác 4.2 
1 O % z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH 

Lehota na oznámenie nepredvídateľných 
56 dní od nadobudnutia 

chýb, omylov a vád v Požiadavkách 5.1 
účinnosti Zmluvy 

Objednávateľa 

6.00 hod. - 22.00 hod. vrátane 
dní pracovného pokoja, pokiaľ 
však nestanoví rozhodnutie 

Pracovná doba 6.5 
orgánu verejnej správy alebo 
všeobecne záväzný právny 
predpis Slovenskej republiky 
inak a podľa Rozkazu o výluke 
( ďalej len „ROV") 

0,02 % z Akceptovanej 
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo 8.7 zmluvnej hodnoty bez DPH za 

každý deň oneskorenia 

Maximálna čiastka odškodnenia za 
8.7 

1 O % z Akceptovanej 
oneskorenie (omeškanie) zmluvnej hodnoty bez DPH 
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Čiastka Zábezpeky na záručné opravy 11.12 
1 % z Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty bez DPH 

Percento pre úpravu predbežných súm 13.5(b) 0% 

Celková zálohová platba 14.2 nie je aplikované 

Počet a časovanie splátok 14.2 nie je aplikované 

Meny a ich podiely 14.2 nie je aplikované 

Začiatok splácania zálohovej platby 14.2(a) nie je aplikované 

Amortizačná sadzba zálohovej platby 14.2(b) nie je aplikované 

Percento Zádržného 14.3 nie je aplikované 

Limit Zádržného 14.3 nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie 
14.5(b) nie je aplikované 

a Materiály odoslané na Stavenisko 

Platba za Technologické zariadenie 
14.S(c) nie je aplikované 

a Materiály po dodaní na Stavenisko 

Minimálna čiastka Priebežných platobných 
14.6 nie je aplikované 

potvrdení 

Mena/meny platieb 14.15 EUR 

Lehoty na predloženie poistenia: 
(a) dôkazy o poistení 18.1 (a) do 6 mesiacov od prvého 

predloženia príslušných 
poistných zmlúv a následne 
každých 6 mesiacov 

(b) príslušné poistné zmluvy 18.1 (b) do 21 dní od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy 

Maximálna odpočítateľná čiastka na 
18.2( d) nie je aplikované 

poistenie rizík Objednávateľa 

Minimálna čiastka poistenia tretej strany 18.3 
1 % z Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty bez DPH 

KRS bude pozostávať 20.2 nie je aplikované 

Menovanie Člena KRS ( ak sa Strany 
20.3 nie je aplikované 

nedohodnú)vykoná 
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ZMLUVNÉ PODMIENKY 
Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných podmienok" a „Osobitných podmienok", 
ktoré predstavujú doplnky a úpravy k Všeobecným podmienkam. 

Všeobecné podmienky 

Všeobecné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú 
upravené alebo doplnené Osobitnými podmienkami. 

Všeobecné podmienky sú: 

„Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu" pre 
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 
zhotoviteľom (,,Žltá kniha"), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov -
SACE (slovenský preklad 2008). 

Výrazy a definície použité v Osobitných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak, ako 
sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie 
a projektovanie-realizáciu" pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné 
a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (,,Žltá kniha"), prvé vydanie 1999, vydané 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického 
originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build", First Edition 1999 (,,yellow 
book") published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Slovenskou 
asociáciou konzultačných inžinierov - SACE v roku 2008. 

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská verzia Zmluvných podmienok 
vydaná asociáciou SACE. 

Všeobecné podmienky podliehajú zmenám definovaným v nasledujúcich Osobitných 
podmienkach: 



Osobitné podmienky 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 

Podčlánok 1.1.1.1 Zmluva 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

,,Zmluva" znamená Zmluvu tak ako je definovaná v Článku 1 bod 1.3 textu Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.2 Zmluva o Dielo 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Podčlánok 1.1.1.3 Oznámenie o prijatí Ponuky 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Oznámenie o prijatí Ponuky" znamená Zmluvu a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia 
o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.4 Ponukový list 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

,,Ponukový list" znamená časť Zmluvy s názvom „Príloha k ponuke". 

Podčlánok 1.1.1.6 Formuláre 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

,,Formuláre" znamenajú Ocenený Súpis položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2. 

Podčlánok 1.1.1.7 Ponuka Zhotoviteľa 

Text pod článku sa ruší bez náhrady. 

Podčlánok 1.1.1.8 Ponuka 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Ponuka" znamená súbor dokumentov, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač predložil v lehote na 
predkladanie ponúk Objednávateľovi ako obstarávateľovi. 

Podčlánok 1.1.1.9 Príloha k ponuke 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

,,Príloha k ponuke" znamená časť Zmluvy s názvom Príloha k ponuke. 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana 

Názov a text podčlánku 1.1.2.1 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana resp. zmluvná strana 

,,Strana" resp. ,,zmluvná strana" znamená Objednávateľ alebo Zhotoviteľ podľa kontextu. 

Podčlánok 1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Názov podčlánku 1.1.2.5 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim názvom: 

Podčlánok 1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo Hlavný manažér stavby 

Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

,,Podzhotovitel"' znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, s ktorou má Zhotoviteľ, 
resp. niektorý z členov skupiny dodávateľov, uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom „podzhotovitel"' sa rozumie Podzhotoviteľ a každý 

11 



ďalší nepriamy podzhotoviteľ, a to aj taký, ktorý nespÍňa definíciu Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek 
rade podľa podčlánku 1.1.2.11 (Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.2.11 Podzhotovitel' v ktoromkoľvek rade 

,,Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade" znamená subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS"), ktorý je paiinerom verejného 
sektora. 

Podčlánok 1.1.3.2. Dátum začatia prác 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

,,Dátum začatia prác" znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.3.3. Lehota výstavby 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Lehota výstavby" znamená lehotu pre splnenie celého predmetu Zmluvy v zmysle Článku 1 bod 
1.3 textu Zmluvy, tak ako je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými predÍženiami podľa 
podčlánku 8.4 (PredÍženie Lehoty výstavby)), ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác. 

Podčlánok 1.1.3.5 Preberací protokol 

Názov podčlánku 1.1.3.5 Preberací protokol sa nahrádza nasledujúcim názvom: 

Podčlánok 1.1.3 .5 Preberací protokol resp. Preberací protokol pre Dielo 

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.3.10 Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti 

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti" znamená Preberací 
protokol pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela). 

Podčlánok 1.1.3.11 Záručná doba 

„Záručná doba" znamená dobu počas ktorej budú mať časti Diela (PS/SO), na ktoré bol vydaný 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti, alebo ktoré boli 
odovzdané do predčasného užívania, vlastnosti dohodnuté podľa Zmluvy (preberané časti Diela 
(PS/SO) budú vyhotovené v súlade so Zmluvou) a počas ktorej bude Zhotoviteľ povinný 
odstraňovať vady častí Diela (PS/SO) na vlastné náklady. DÍžka Záručnej doby ako aj začiatok jej 
plynutia sú uvedené v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád). 

Podčlánok 1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota" znamená cenu, ktorú Zhotoviteľ navrhol vo svojej Ponuke za 
splnenie predmetu Zmluvy definovaného v Článku I. bode 1.2. textu Zmluvy vrátane odstránenia 
akýchkoľvek vád predmetu Zmluvy a kt01ú Objednávateľ akceptoval a je uvedená v Článku II. textu 
Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.4.5 Záverečné prehlásenie 

Na koniec vety sa dopÍňa nasledujúci text: 

vrátane konečných súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných 
dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. 

Podčlánok 1.1.4.12 Prehlásenie 

Na koniec vety sa dopÍňa nasledujúci text: 
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vrátane súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov 
požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.5.9 „časť stavby", ,,stavebný objekt", ,,SO", ,,prevádzkový súbor", ,,PS" 

Výrazy „časť stavby", ,,stavebný objekt", ,,SO", ,,prevádzkový súbor", ,,PS" sú rovnocenné a majú 
byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela". 

Podčlánok 1.1.6.5 Právne predpisy 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Právne predpisy" znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a 
Európskej únie, interné predpisy Objednávateľa, STN EN, STN, technické normy železníc a 
technické normy železničnej infraštruktúry, vyhlášky UIC, účinné TSI a príslušné technologické 
postupy, vzťahujúce sa na predmet Zmluvy. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.6.10 Stavebný denník 

„Stavebný denník" je dokument v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) resp. ekvivalentného ustanovenia nahradzujúceho právneho 
predpisu (ďalej len „Stavebný zákon"). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.6.11 DSRS 

„DSRS" znamená dokumentáciu skutočného vyhotovenia podľa podčlánku 5.6 (Dokumentácia 
skutočného vyhotovenia) a Článku I bodu 1.2.6. textu Zmluvy. 

Podčlánok 1.3 Komunikácia 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a 
časové plnenie, sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. 
Zápis v Stavebnom denníku nemožno však za žiadnych okolností považovať za oznámenie, 
požiadanie alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, 
nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa. 

Podčlánok 1.4 Právne predpisy a jazyk 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Všetky osoby zastupujúce niektorú zo zmluvných strán alebo jednajúce za túto Stranu musia plynule 
ovládať komunikačný jazyk. V prípade, že tento jazyk plynule neovládajú, sú povinné zabezpečiť 
na vlastné náklady, aby bol po celú dobu plnenia predmetu Zmluvy k dispozícii kvalifikovaný 
tlmočník. 

Všetky doklady, ktoré si budú Strany podľa Zmluvy predkladať, a akákoľvek komunikácia 
zmluvných strán, musia byť v komunikačnom jazyku alebo v pôvodnom jazyku súčasne s ich 
prekladom do komunikačného jazyka. U všetkých úradných listín musí byť takýto preklad úradne 
osvedčený. V prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami má prednosť verzia vyhotovená 
v komunikačnom jazyku. 

Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti dokumentov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné: 
a) text Zmluvy 
b) Príloha k ponuke 
c) Osobitné podmienky, ktoré predstavujú doplnky a úpravy Všeobecných podmienok 
d) Všeobecné podmienky 
e) Požiadavky Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 
f) Formuláre, resp. Ocenený Súpis položiek, letmý tvorí Prílohu č. 2 
g) Súťažné podklady 
h) ďalšie dokumenty, ktoré má Zhotoviteľ podľa Zmluvy zohľadniť pri plnení predmetu Zmluvy. 

Ak sa medzi uvedenými dokumentmi vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, pre zmluvné strany 
bude záväzný pokyn alebo objasnenie, ktoré vydá Objednávateľ. 

Podčlánok 1.6 Zmluva o Dielo 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Podčlánok 1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie 

Do prvej vety druhého odstavca za výrazom ,, ... jednu kópiu Zmluvy ... " sa vkladá nasledujúci text: 

,,vrátane Všeobecných podmienok," 

Za druhý odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 
dokumenty týkajúce sa plnenia predmetu Zmluvy vrátane Zmien, či už v origináli alebo kópii, musia 
byť k dispozícii na kontrolu príslušným orgánom, ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný 
dohľad. K dispozícii musí byť tiež Stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť 
zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona. 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotovitel'a Objednávateľom 

Názov podčlánku 1.1 O a text podčlánku 1.1 O sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské 
práva 

Pre prípad, že DSPRS, DSRS alebo iná časť predmetu Zmluvy spÍňa pojmové znaky autorského 
diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „Autorský zákon") ( ďalej len „autorské dielo"), zmluvné strany sa dohodli, 
že Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udelil Objednávateľovi výhradnú licenciu, a Objednávateľ 
je oprávnený používať autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a 
neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 
(a) spracovanie autorského diela, 
(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 
( c) zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona, 
(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 
( e) verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela najmä 

nie však výlučne 
- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 

- nájmom, 
(f) použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové 

účely, 

(g) uvedenie autorského diela na verejnosti, 
- verejným vystavením originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela, 
- verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa 

autorského diela aj treťou osobou, 
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- verejným prenosom autorského diela, 
(h) odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane 

dopracovania, a to aj treťou osobou, 
(i) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
(i) akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s 

dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s Právnymi predpismi a medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je 
oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej 
Objednávateľovi v zmysle tohto podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho 
odstavca (sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený 
nadobudnuté licencie v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačový 
program potrebný pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú 
dokumentáciu k autorskému dielu, ako aj inú dokumentáciu nevyhnutnú na riadne prevádzkovanie 
počítačového programu a jeho zmeny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na 
odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu a inej 
dokumentácie nevyhnutnej na riadne prevádzkovanie počítačového programu ajeho údržbu a 
zmeny, alebo ak Objednávateľ Zhotoviteľa na ich odovzdanie nevyzve, najneskôr do vydania 
Preberacieho protokolu pre Dielo. 

V prípade realizácie diel nadväzujúcich na Dielo realizované v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť tretej osobe, ktorá bude realizovať stavebné práce na 
nadväzujúcich dielach. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie súčinnosť potrebná pre riadne plnenie 
záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi treťou osobou a Objednávateľom. 

Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom 
užívania autorského diela takým spôsobom, že na seba nadväzujúce diela budú tvoriť plne funkčný 
celok. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo autorské dielo, ktoré 
bude softvérom zabudovaným do dodaných zariadení, nebudú v okamihu odovzdania autorského 
diela Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s 
autorským dielom nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený Objednávateľovi 
poskytnúť licenciu v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré 
Objednávateľovi vzniknú v dôsledku nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to 
vrátane súvisiacich nákladov (teda aj nákladov súdneho konania a právneho zastúpenia). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva 
Objednávateľa voči všetkým nárokom z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou 
voči Objednávateľovi, ktoré môžu vyplynúť z použitia autorského diela alebo jeho časti. Na 
základe požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere spolupracovať a 
poskytnúť súčinnosť k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z dôvodu údajného porušenia 
jej autorských práv. 

Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom v 
zmysle tohto podčlánku je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote resp. 
v Zmluvnej cene podľa Zmluvy. 

Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa 
momentom jeho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa. 

Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 
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Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti 
o predmete Zmluvy v žiadnom komerčnom ani technickom časopise, na internete, ani iným 
spôsobom zdieľať s verejnosťou podrobnosti o predmete Zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. 

Podčlánok 1.13 Súlad s Právnymi predpismi 

Za prvú vetu sa vkladá nová veta s nasledujúcim textom: 

Objednávateľ poskytne interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi 
bezodkladne po jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne 
Zhotoviteľovi počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám 
(s výnimkou podzhotoviteľov). 

V druhej vete sa výraz „vo Zvláštnych podmienkach" nahrádza výrazom „v Osobitných 
podmienkach". 

Na koniec pododstavca (b) sa vkladajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy, projektovú dokumentáciu a iné 
potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou územného konania, ale sú potrebné k projektovaniu a 
realizácii prác na Diele (napr. súhlasy účastníkov stavebného konania, súhlas k výrubu stromov, 
súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie 
k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných 
tokov, a pod.). 

Ak bude právoplatné stavebné povolenie, alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie orgánu 
verejnej moci, ktoré Zhotoviteľ zabezpečil podľa Zmluvy, právne napadnuté a/alebo bude 
predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, Zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky 
kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv Objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým 
rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom prípade má Objednávateľ právo takéto kroky 
urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
udržiavať právoplatnosť stavebného povolenia až do kolaudácie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa 
kolaudácia nebude vyžadovať. 

V prípade, ak Zhotoviteľovi nebude odovzdané Stavenisko do štyroch mesiacov pred uplynutím 
platnosti stavebného povolenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť predÍženie 
platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového právoplatného stavebného povolenia. 

Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, Právnymi 
predpismi (najmä zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej 
republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, vyhláška Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, 
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb č. 26841/2001-0420 z 01.07.2010 s výnimkou 
odchýlok v Zmluve uvedených, Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR). Zhotoviteľ sa 
ďalej zaväzuje pri plnení Zmluvy postupovať v súlade s podmienkami používania, príp. 
navrhovania alebo projektovania vydanými výrobcami alebo dodávateľmi použitých komponentov 
a riešeniami existujúceho oznamovacieho alebo zabezpečovacieho zariadenia. 

Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť: 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Pokiaľ Zhotoviteľ zmení svoje zloženie naďalej zostávajú voči Objednávateľovi spoločne 

a nerozdielne zaviazaní pôvodní členovia zoskupenia (združenia), ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.15 Konflikt záujmov 
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Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku 
Konfliktu záujmov medzi nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t. j. aby neboli vzájomne 
v priamom personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení alebo aby nevznikla 
situácia, kedy z dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo 
ohrozený záujem na nestra1mom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú 
Zhotoviteľ a Stavebný dozor povinní mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie 
Konfliktu záujmov vrátane účinných opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, 
ak počas trvania Zmluvy hrozí alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať 
všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo resp. aby takýto Konflikt 
záujmov odstránil. 

Článok 2 Objednávateľ 
Podčlánok 2.1 Právo prístupu na Stavenisko 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa Stavenisko na základe pozvánky Objednávateľa, 
v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu, kedy Stavenisko odovzdá. Objednávateľ je povinný zaslať 
Zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie Staveniska v dostatočnom časovom predstihu. O odovzdaní a 
prevzatí Staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia Staveniska. Pred samotným 
úkonom prevzatia Staveniska, osoba preberajúca Stavenisko v mene Zhotoviteľa predloží 
Objednávateľovi (i) jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) 
Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a (ii) zmluvu 
(resp. zmluvy) na odobratie odpadu podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom). 

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska nad rámec pozemkov, na ktorých bude 
umiestnené Dielo, zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 
a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na predÍženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného 
zisku. Tento odstavec sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ vierohodným spôsobom preukáže 
Objednávateľovi, že boli vyčerpané všetky možnosti na dosiahnutie vzniku legitímneho práva 
prístupu na Stavenisko ako napr. spôsobené nečinnosťou tretích strán, nemožnosť dosiahnutia 
dohody s vlastníkom pozemku, neznámy vlastník pozemku. 

Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenia 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Ak bude Zhotoviteľ potrebovať preklad týchto dokumentov, zabezpečí si ho sám na vlastné náklady. 

Podčlánok 2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Článok 3 Stavebný dozor 

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Nasledovné právomoci Stavebného dozora je Stavebný dozor oprávnený vykonať až na základe 
doručeného písomného súhlasu Objednávateľa: 

Podčlánok 3.2 - ,,Delegovanie právomoci Stavebným dozorom" - poverenie asistentov plnením 
povinností a vykonávaním právomocí Stavebného dozora, 

Podčlánok 3 .5 „Rozhodnutia" - odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá 
má vplyv na predÍženie Lehoty výstavby alebo úhradu dodatočných Nákladov 
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vrátane primeraného zisku (dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa 

ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok, 

Podčlánok 4.4 - ,,Podzhotovitelia" - schvaľovanie Podzhotoviteľa, ktorý nie je uvedený 
v zozname Podzhotoviteľov a ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať 
práce v hodnote vyššej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, 

Podčlánok 5.4 - ,,Technické normy a predpisy" - schvaľovanie Zmien vyvolaných zmenou 
technických noriem a Právnych predpisov, 

Podčlánok 8.3 ,,Harmonogram prác" odsúhlasenie harmonogramu prác, 

Podčlánok 8.4 - ,,PredÍženie Lehoty výstavby" - schvaľovanie nároku Zhotoviteľa na predÍženie 
Lehoty výstavby, 

Podčlánok 8.8 - ,,Prerušenie prác" - vydávanie pokynu Zhotoviteľovi na prerušenie prác na časti 
alebo na celom Diele, 

Podčlánok 8.11 - ,,PredÍžené prerušenie" - vydávanie povolenia Zhotoviteľovi na pokračovanie 
v prerušených prácach, 

Podčlánok 13 .1 „Právo na Zmenu" - vydávanie pokynu na Zmenu alebo odsúhlasovanie Zmeny, 

Podčlánok 20.1 „Nároky Zhotoviteľa" odsúhlasenie alebo rozhodnutie o predÍžení Lehoty 
výstavby a/alebo o úhrade dodatočnej platby Zhotoviteľovi podľa 

ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok. 

Stavebný dozor je povinný vyžiadať si od Objednávateľa súhlas na vyššie uvedené právomoci 
(schvaľovanie, vydávanie pokynov a pod.) s tým, že žiadosť musí obsahovať návrh Stavebného 
dozora s kvalifikovaným zdôvodnením a s uvedením (i) lehoty, v ktorej musí Stavebný dozor 
v zmysle Zmluvných podmienok rozhodnúť a (ii) lehoty, v ktorej sa má vyjadriť Objednávateľ. 
Stavebný dozor je povinný požiadať Objednávateľa o súhlas v dostatočnom časovom predstihu pred 
uplynutím lehoty na vykonanie jeho právomoci podľa Zmluvných podmienok, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania lehoty podľa Zmluvných 
podmienok. 

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako aj bez ohľadu na včasné vydanie súhlasu 
Objednávateľa, v prípade, ak sa pri objektívnom a rozumnom hodnotení vyskytne naliehavý prípad 
ohrozujúci bezpečnosť života, zdravia alebo Diela, príp. majetku, Stavebný dozor môže bez 
odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť 

Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť nevyhnutné na to, aby 
eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru 
dodržať aj bez súhlasu Objednávateľa. 

Podčlánok 3.3 Pokyny Stavebného dozora 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne 
oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia). 

Za pokyn Stavebného dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom 
denníku, okrem prípadov, ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s 
možnosťou vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík. 

Podčlánok 3.5 Rozhodnutia 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Tento podčlánok sa nebude aplikovať na rozhodnutia Stavebného dozora, ktorých vydanie je 
podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa v zmysle podčlánku 3.1 (Povinnosti 
a právomoc Stavebného dozora). 
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Na koniec sa pridáva nový podčlánok 3.6 s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 3.6 Kontrolné dni 

Kontrolné dni organizuje Stavebný dozor po odovzdaní Staveniska a musia sa konať podľa 
aktuálnych podmienok a požiadaviek stavby, spravidla raz za tri týždne. Týchto kontrolných dní sú 
povinní sa zúčastňovať: Objednávateľ, Stavebný dozor, Zhotoviteľ (najmä Predstaviteľ Zhotoviteľa 
a ním poverení zodpovední projektanti) a koordinátor bezpečnosti určený Objednávateľom 

v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci). Účelom kontrolných dní je 
koordinovať stavebné práce so Zhotoviteľom, zaznamenávať časový postup vo vzťahu 
k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný vyhotoviť písomnú zápisnicu z kontrolných dní a bezodkladne po 
kontrolnom dni zaslať návrh zápisnice všetkým zúčastneným na kontrolu, ktorí sú povinní sa 
bezodkladne k zaslanému návrhu vyjadriť. Po zapracovaní prípadných pripomienok a po schválení 
(podpísaní) zápisnice zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozora je Stavebný 
dozor povinný doručiť v listinnej podobe kópiu zápisnice z kontrolného dňa všetkým jeho 
účastníkom vrátane na kontrolnom dni dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. V zápisnici 
z kontrolného dňa musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť ako 
aj za te1míny plnenia úloh; všetky kroky a te1míny musia byť v súlade so Zmluvou. 

Všetky zápisnice z takýchto kontrolných dní, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Predstaviteľom 
Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať 
autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach, ale nemôžu nahradiť 
žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo 
rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme. Zápisnice z kontrolných dní budú 
obsahovať len to, čo bolo na kontrolnom dni povedané, pričom pri každom príspevku musí byť 
uvedené, kto ho vyslovil. V zápisnici z kontrolných dní sa nebudú zaznamenávať odpovede, ak tieto 
na kontrolnom dni nezazneli. V prípade otázok, ktoré neboli na kontrolnom dni zodpovedané, 
zmluvné strany na ich zodpovedanie využijú komunikačné prostriedky v súlade so Zmluvou. 

Článok 4 Zhotoviteľ 

Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na splnenie predmetu 
Zmluvy platné Právne predpisy a že je s ich obsahom oboznámený. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy a počas plnenia príslušnej časti predmetu Zmluvy disponovať (sám alebo prostredníctvom 
Podzhotoviteľa) platným: 

(i) oprávnením na vykonávanie určených činností v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o 
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/201 O Z. z. o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: projektovanie 
a konštruovanie, udeleným bezpečnostným úradom, alebo dokladom, ktorý bol v súlade s Právnymi 
predpismi uznaný príslušnými orgánmi. 

(ii) dokladom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie určených činností v zmysle § 17 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 
Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: montáž, 
opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických 
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zariadení, udeleným bezpečnostným úradom, alebo dokladom, ktorý bol v súlade s Právnymi 
predpismi uznaný príslušnými orgámni. 

Zhotoviteľ je povinný príslušnú činnosť pri plnení predmetu Zmluvy realizovať odbornými 
pracovníkmi, ktorých uviedol v Ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka, a to na princípe nahradenia 
osoby za osobu. 

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný 
pracovník musí spÍňať kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v Časti I. kapitoly E Podmienky účasti uchádzačov, bod 
4.3. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Súťažných podkladov. 

Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými 
dokladmi týkajúcimi sa odbornosti v zmysle predchádzajúceho odstavca, ktorými preukáže, že nový 
navrhovaný odborný pracovník spÍňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle 
predchádzajúceho odstavca. Ak nový navrhovaný odborný pracovník nebude spÍňať minimálne 
požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle predchádzajúceho odstavca, Objednávateľ odborného 
pracovníka neodsúhlasí. Ak bude nový navrhovaný odborný pracovník zároveň spÍňať pojmové 
znaky Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.8 (Podzhotoviteľ), Objednávateľ takéhoto nového 
odborného pracovníka neodsúhlasí, pokiaľ nebudú splnené podmienky zmeny Podzhotoviteľa 
v zmysle podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia) a tiež podmienky v zmysle podčlánku 4.4a (Povinnosti 
Zhotoviteľa v súvislosti s registrom pminerov verejného sektora). 

V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom 
ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný v lehote 28 
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr do času vykonávania ich 
činnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných 
odborníkov a predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je 
hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať jeho činnosť. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka za účelom dorozumievania sa so zahraničným 

odborníkom. 

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby stavby, Zhotoviteľ sa zaväzuje na 
vlastné náklady zabezpečiť si písomné oprávnenie vstupu na pozemky vo vlastníctve tretích osôb 
(v dočasnom zábere) (inak nie je oprávnený vstúpiť na takéto pozemky tretích osôb) a oznámiť 
Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. Zhotoviteľ sa tiež 
zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť po ukončení užívania tohto pozemku uvedenie tohto 
pozemku do pôvodného stavu, resp. stavu, na ktorom sa dohodne Zhotoviteľ s vlastníkom pozemku. 
V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku nezavinené Objednávateľom, bude 
znášať všetky náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku vrátane nákladov na prípadnú náhradu 
škody. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa 
preukázateľne dozvie o dátume odovzdania Staveniska. Schvaľovanie výluk sa bude riadiť interným 
predpisom Objednávateľa ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ je povinný v súlade s interným predpisom Objednávateľa ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu 
do obvodu dráhy v správe ŽSR zabezpečiť, aby všetci pracovníci, ktorí budú vykonávať činnosti 
v obvode dráhy, disponovali povolením vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a pre vozidlá 
povolenie na vjazd cestných vozidiel do obvodu dráhy v správe ŽSR. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie (najmä, ale 
nielen také, ktoré sú opísané v tomto odstavci), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať tak, aby 
k vysporiadaniu vlastníkov v rámci MPV došlo čo najskôr a bez potreby vlastníka vyvlastniť. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi pozemku/stavby, ktorého má Zhotoviteľ vysporiadať, zaslať 
návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu určiť primeranú 
lehotu na prijatie návrhu, ktorú vyžadujú príslušné Právne predpisy. Ak vlastník nereaguje na návrh 
v určenej lehote, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do 
desať dní) po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, 
osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať, smerujúce k dosiahnutiu dohody 
s vlastníkom. Ak sa Zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 50 dní odo dňa zaslania 
návrhu zmluvy podľa druhej vety tohto odstavca a budú splnené zákonné podmienky na 
vyvlastnenie, Zhotoviteľ podá návrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do päť dní odo dňa uplynutia 
SO-dňovej lehoty podľa tejto vety. 

Zmluvné strany sa na vstupnej pracovnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia 
jednotlivých geometrických plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné 
strany na vstupnej pracovnej porade nedohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických 
plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne Objednávateľ. 

Zhotoviteľ musí koordinovať svoje práce so zhotoviteľom informačnej tabule, pričom Objednávateľ 
informuje Zhotoviteľa o tom, kto je zhotoviteľom informačnej tabule po ukončení verejného 
obstarávania na výber zhotoviteľa informačnej tabule. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr v okamihu podpísania Protokolu o vyhotovení Diela Plán 
užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej 
poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; Plán užívania verejnej práce musí obsahovať 
pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora akýkoľvek 
podklad, dokument, správu alebo iný materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela, a to vo 
forme určenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je 
oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou 
Diela (údaje o Diele) v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o to 
Objednávateľ alebo Stavebný dozor požiada. 

Pre dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je stanovená ich forma, 
Zhotoviteľ je povinný predkladať vo forme odsúhlasenej Objednávateľom alebo Stavebným 
dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy. 

Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi vzor 
Identifikačného listu, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) 
a článkom 20 (Nároky, spmy a arbitrážne konanie). Zhotoviteľ je povinný vyplniť všetky časti 
Identifikačného listu, ktorých vyplnenie je možné objektívne od Zhotoviteľa v čase predkladania 
Identifikačného listu požadovať. Ostatné (nevyplnené) časti Identifikačného listu vyplní Stavebný 
dozor a Objednávateľ. 

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ predloží návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi na odsúhlasenie 
najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Objednávateľ sa k návrhu textu 
Zábezpeky na vykonanie prác bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť 
Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác do desať pracovných dní odo dňa odsúhlasenia 
návrhu jej textu Objednávateľom a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ 
neodsúhlasí Zhotoviteľovi predložený návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na vykonanie prác musí vychádzať zo vzoru uvedeného v Prílohe č. 6 -
Zábezpeka na vykonanie prác (vzor). 
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Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného 
právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny. 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť 
ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo 
tretej krajiny. 

Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom 
v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike, 
alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je 
Objednávateľ oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti 
zahraničnej banky finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené Zábezpekou na vykonanie prác. 
V prípade, že banková záruka, resp. poistenie zámky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu 
s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 
slovenského jazyka. 

V Zábezpeke na vykonanie prác musí banka, resp. poisťovňa, písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy 
alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 
Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje 
záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 
(Zábezpeka na záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne, Objednávateľ 
je oprávnený uplatniť si plnenie zo Zábezpeky na vykonanie prác vo výške požadovanej Zábezpeky 
na záručné opravy. 

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, 
kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky vady oznámené v Lehote na 
oznámenie vád t. j. do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Ak Stavebný dozor nevydá 
Protokol o vyhotovení Diela aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, 
Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác 
zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi predÍženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. Termín 
uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej Zábezpeke na vykonanie prác bude stanovený 
ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie vád na 
Dielo (t.j. predpokladaný dátum = dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy + Lehota výstavby + 
Lehota na oznámenie vád + 70 dní). 

Posledná veta podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie Zábezpeky na vykonanie prác po 
vydaní Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom. Objednávateľ je povinný vrátiť 

Zábezpeku na vykonanie prác bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou 
ktorej bude kópia Protokolu o vyhotovení Diela. 

Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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Predstaviteľ Zhotoviteľa je osoba (kľúčový expert), prostredníctvom ktorej preukazoval 
Zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo osoba odsúhlasená 
Objednávateľom v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa). 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do sedem dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, oznámiť 
Objednávateľovi a v prípade akje Stavebný dozor v tom čase známy aj Stavebnému dozorovi že: 

(a) potvrdzuje, že funkciu Predstaviteľa Zhotoviteľa bude vykonávať osoba (kľúčový expert), 
prostredníctvom ktorej preukazoval Zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní a v tomto oznámení Zhotoviteľ uvedie meno, priezvisko a kontaktné údaje 
Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo 

(b) navrhuje na Predstaviteľa Zhotoviteľa inú osobu a v tomto návrhu Zhotoviteľ uvedie meno, 
priezvisko a kontaktné údaje navrhovanej osoby, dôvod zmeny a priloží doklady v súlade 
s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa). 

V prípade, ak Stavebný dozor v lehote siedmich dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy známy 
nebude, Zhotoviteľ je povinný zaslať toto oznámenie v zmysle písmena (a) tohto podčlánku resp. 
návrh v zmysle písmena (b) tohto podčlánku, do siedmich dní od doručenia informácie kto je 
Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámiť 
Objednávateľovi a v prípade, ak je Stavebný dozor v tom čase známy, aj Stavebnému dozorovi 
meno Zástupcu Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo iného povereného stavbyvedúceho, ktorý bude 
v čase jeho neprítomnosti riadne plniť všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie. 
V prípade, ak Stavebný dozor v tom čase známy nebude, Zhotoviteľ je povinný oznámiť 
Stavebnému dozorovi meno Zástupcu Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo iného povereného 
stavbyvedúceho, ktorý bude v čase jeho neprítomnosti riadne plniť všetky povinnosti a úlohy 
vyplývajúce z jeho funkcie, do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom 
zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ je povinný dať Predstaviteľovi Zhotoviteľa všetky právomoci potrebné na to, aby 
mohol konať v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy. 

Predstaviteľ Zhotoviteľa je povinný prijímať pokyny v mene Zhotoviteľa podľa podčlánku 3.3 
(Pokyny Stavebného dozora). 

Predstaviteľ Zhotoviteľa a všetky ostatné osoby podľa tohto podčlánku musia plynulo ovládať 
jazyk pre komunikáciu uvedený v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk), resp. musia mať 
zabezpečeného tlmočníka, ktorý bude plynulo ovládať jazyk pre komunikáciu uvedený 
v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk), ako aj jazyk Predstaviteľa Zhotoviteľa, príp. iných 
osôb podľa podčlánku 4.3 (Predstaviteľ Zhotoviteľa). 

Ak osoba na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa bude konať v rozpore s odbornou starostlivosťou 
alebo sa ukáže ako neschopná konať ako Predstaviteľ Zhotoviteľa, potom je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne požiadať v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) 

Objednávateľa o súhlas s vymenovaním inej osoby. 

Podčlánok 4.4 Podzhotovitelia 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zmluva medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou. 

Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Podzhotoviteľa, 
môže byť ďalej zverená Podzhotoviteľom tretej osobe, nie však v celom rozsahu, v akom poveril 
Zhotoviteľ Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 
potrebného konania riadne a včas Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o konanie, 
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neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 
Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má 
podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty bez DPH), s novým Podzhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený a zárove11 povim1ý plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom 
Podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v zozname Podzhotoviteľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 (ďalej len 
,,Príloha č. 3" alebo „zoznam Podzhotoviteľov") alebo odsúhlasených Objednávateľom (resp. 
Stavebným dozorom v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať 
práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), v zmysle 
nasledujúcich odstavcov podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia). 

Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť Podzhotoviteľa uvedeného v zozname 
Podzhotoviteľov alebo doplniť nového Podzhotoviteľa do zoznamu Podzhotoviteľov len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade 
Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH). V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ 
povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname Podzhotoviteľov. Objednávateľ resp. Stavebný 
dozor písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desiatich dní odo d11a 
obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. 
Ak sa Objednávateľ resp. Stavebný dozor v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti 
Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa resp. Stavebného dozora 
s Podzhotoviteľom. 

Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 
príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za Podzhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa predchádzajúceho odstavca výzve o náhradu vyhovieť 
najneskôr do 30 dní odo d11a doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušnú časť 
predmetu plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto 
odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť Dielo riadne a včas. 

Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v zozname Podzhotoviteľov, Zhotoviteľ je povinný 
predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do päť pracovných dní odo d11a 
doručenia súhlasu Objednávateľa s novým Podzhotoviteľom (v prípade zmeny Podzhotoviteľa 
alebo doplnenia Podzhotoviteľa do zoznamu Podzhotovitel'ov) alebo odo d11a skončenia zmluvy s 
Podzhotoviteľom (v prípade vynechania Podzhotoviteľa zo zoznamu Podzhotoviteľov bez 
náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 3. Na požiadanie 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať de11 uzatvorenia zmluvy s novým 
Podzhotoviteľom alebo de11 skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením originálu príslušnej 
zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy do päť pracovných dní odo d11a doručenia žiadosti. 

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o Podzhotoviteľovi, a to najneskôr do desiatich dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom 
údaje o Podzhotoviteľovi sa rozumie údaje uvedené v Prílohe č. 3, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala nasledovné 
ustanovenia: 
(a) predmet subdodávky, 
(b) cenu subdodávky, 
(c) záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Zmluvy, na 
ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah. 

Ak zmluva s Podzhotoviteľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené v písm. 
(a) až (c) predchádzajúceho odseku tejto Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto 
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Podzhotoviteľa odmietnuť, pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo 
bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie nového Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povim1ý zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, 
ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú 
medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto 
treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo 
v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. 
Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, požiada 
Zhotoviteľa o náhradu za Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku 
výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa 
má za to, že príslušnú časť predmetu Zmluvy bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy 
riadne a včas. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 4.4a Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 
a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade 

Zoznam Podzhotoviteťov v ktoromkoľvek rade tvorí Prílohu č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov 
v ktoromkoľvek rade (RPVS) ( ďalej len „Príloha č. 4"). 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že akje pminerom verejného sektora, ku dňu podpísania Zmluvy: 
a) je zapísaný v registri pminerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, 
b) každý jeho Podzhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a Podzhotoviteľ v 

ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
c) jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani 

konečným užívateľom výhod jeho Podzhotoviteľa, ktorý je pminerom verejného sektora, a ani 
Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, nieje osoba uvedená v§ 11 ods. 1 písm. c) ZVO, 

d) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 
Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba"), splnené všetky 
povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako pminera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 
vyplývajú zo zákona o RPVS. 

V prípade, ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora, je povinný Objednávateľovi písomne 
oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri pminerov verejného sektora 
alebo jeho výmaz z registra pminerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod 
zapísaným v registri pminerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v§ 11 ods. 1 písm. c) ZVO, 
najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri 
pminerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba 
uvedená v§ 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením 
niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 
Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, 
ktorý je partnerom verejného sektora a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade: 
a) kto1ý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 
b) ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle 

zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo 
c) ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v§ 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

Za účelom overenia, či Zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľ 
je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má podieľať nový 
Podzhotoviteľ (ďalej len „Nový Podzhotoviteľ"). Oznámenie musí obsahovať všetky údaje 
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uvedené v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 4. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Nový Podzhotoviteľ 
nespÍňa podmienky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní. 

Podčlánok 4. 7 Vytyčovanie 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný výrazným a trvalým spôsobom vyznačiť majetkovú hranicu trvalého a 
dočasného záberu, ktorú je povinný počas realizácie dodržiavať. 

Podčlánok 4.11 Primeranosť Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Akceptovaná zmluvná hodnota zahfňa všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré sú nutné pre 
splnenie predmetu Zmluvy a odstránenie všetkých vád predmetu Zmluvy. 

Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa 

Na koniec sa pridáva nasledujúci text: 

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby realizácie Diela nad rámec 
pozemkov odporučených v pláne organizácie výstavby, sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť 

Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. V prípade, že 
Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku v termíne oznámenom Objednávateľovi 

z dôvodov na strane Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ znášať všetky náklady spojené s užívaním 
takéhoto pozemku. 

Podčlánok 4.15 Prístupové cesty 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek ciest potrebných počas realizácie Diela bude 
zodpovedný Zhotoviteľ. 

Predtým ako Zhotoviteľ začne pre účely Diela užívať prístupové cesty (cesty, chodníky, spevnené 
plochy, a pod.), je povinný predložiť Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu 
(pasport) každej takejto prístupovej cesty, ako aj paspmi všetkých nehnuteľností priľahlých 
k takejto prístupovej ceste. 

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti 
Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých 
nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 

Podčlánok 4.18 Ochrana životného prostredia 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti 
systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez 
písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o písomný súhlas Stavebného dozora požiada 
minimálne sedem dní pred navrhovaným začiatkom príslušných prác. Spolu so žiadosťou o písomný 
súhlas predloží všetky podrobnosti o prácach, podrobný časový harmonogram prác Zariadenia 
Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení 
získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 4.18a Nakladanie s odpadom 

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého 
pôvodcom ie Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli z Vybavenia alebo obalov 
dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý 
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vyprodukovali pracovníci Zhotoviteľa) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
o odpadoch"). Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
Zmluvy a ktorého pôvodcom ie Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tohto podčlánku. Za týmto 
účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby 
splnil povim1osti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska predloží Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom 
majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú 
pri plnení predmetu Zmluvy a letmých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú 
uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií ( ďalej len 
„vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z."). V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na 
odobratie odpadu spÍňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto odstavca. Nepredloženie 
zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa 
neprevziať Stavenisko a/alebo od Zmluvy odstúpiť. 

Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa 
druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť 
ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný: 
a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, letmých 

pôvodcom je Objednávateľ, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa 
uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných 
odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej 
plochy(§ 139b ods. 1 Stavebného zákona), 

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre 
nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, 
vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich 
maximálne opätovné využitie a recyklácia, 

c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z 
recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to 
technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, 

d) manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné 
pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého 
bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré 
môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako 
vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 
344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo 
sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu 
vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., 

e) nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky 
alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu 
ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné 
použitie alebo na recykláciu, 

f) preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné 
dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. 
vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého 
územnom obvode bude Zhotoviteľ demolačné práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto 
bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ, 
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g) preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, 
písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane 
fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác; 
ohlásenie podľa tohto odstavca sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie 
zodpovedá Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri 
realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu podľa tohto podčlánku. 

Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade 
so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak osoba oprávnená 
nakladať s odpadmi, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa tohto podčlánku odpad 
odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stÍpci 6 
evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa. 

Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto podčlánku najneskôr v deň vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela Stavebným dozorom Objednávateľa. Ak realizácia Diela bude zasahovať do 
viacerých kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu 
odpadov podľa tohto podčlánku vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka, 
okrem posledného roka realizácie Diela, kedy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
evidenciu odpadov podľa tohto podčlánku najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela 
Stavebným dozorom Objednávateľa. Spolu s evidenciou odpadov podľa tohto podčlánku je 
Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 
a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) Zhotoviteľom 

a Objednávateľom a na strane preberajúceho poverenou osobou preberajúceho, 
b) vážne lístky potvrdené osobou oprávnenou nakladať s odpadmi, 
c) kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu, 
d) kópie ohlásení podaných podľa tohto podčlánku (vrátane fotodokumentácie), 
e) dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať 

ustanoveniam§ 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a§ 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. 

V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 
Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie 
a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu 
nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu podľa tohto podčlánku. Momentom odovzdania odpadov osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi, je táto zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s Právnymi 
predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na osobu oprávnenú nakladať s 
odpadmi. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich 
prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné 
alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia§ 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele 
odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú 
predchádzajúcou vetou nedotknuté. 

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto 
podčlánku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ 
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povitmý túto Objednávateľovi uhradiť najneskôr do desať pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený 
jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu vzniknutú voči Zhotoviteľovi 
započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 

Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 
povi1mý vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve. 

Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto podčlánku upravujúce 
povinnosti Zhotoviteľa sa v súvislosti s nebezpečným odpadom neuplatnia. 

Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať za každých sedem dní Týždem1ú správu o postupe prác (o 
vecnom plnení) a predložiť ju e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi najneskôr 
nasledujúci pracovný deň po ukončení príslušného týždňa. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a predložiť e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi 
do sedem pracovných dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca Mesačnú správu o postupe 
prác (o vecnom plnení). Prvá Mesačná správa o postupe prác bude pokrývať obdobie do konca 
prvého kalendárneho mesiaca od Dátumu začatia prác. Stavebný dozor a Objednávateľ sú 
oprávnení zaslať k predloženej Mesačnej správe o postupe prác pripomienky, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný zapracovať. Po zapracovaní pripomienok zo strany Stavebného dozora a Objednávateľa 
alebo obdržaní stanoviska, že k zaslanej Mesačnej správe o postupe prác nemajú žiadne 
pripomienky, zašle Zhotoviteľ finálnu verziu Mesačnej správy o postupe prác nasledovne: 

Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotovení 
v elektronickej forme (CD/DVD nosič) vo formáte schválenom Objednávateľom. 
Stavebnému dozorovi v jednom vyhotovení v listinnej forme a v jednom vyhotovení 
v elektronickej forme (CD/DVD nosič). 

Text pododstavca (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

(a) podrobné popisy postupu projektovej prípravy a realizácie stavebných prác, vrátane všetkých 
štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, 
dodávky na Stavenisko, výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, Lehoty na 
oznámenie vád a Záručnej doby, 

Za pododstavec (h) sa pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim textom: (i) až (m) 
s nasledujúcim znením: 

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí, 

G) enviromnentálne správy, ktoré musia zohľadňovať predovšetkým hodnotenie výkonu 
kontroly stavebných prác v sledovanom období z hľadiska zapracovania stanovených 
podmienok miestne príslušných orgánov ochrany prírody a zložiek životného prostredia v 
povoľovacom procese pre prípravu a realizáciu stavby, kontroly ich zapracovania do 
príslušnej projektovej dokumentácie, kontroly Stavebného denníka suv1siace s 
enviromnentálnymi zásahmi a dopadmi v priestore stavbou dotknutom území a terénne 
enviromnentálne kontroly pri realizácii jednotlivých SO (takáto správa bude súčasťou 

Mesačnej správy o postupe prác iba po ukončení každého polroka), 

(k) hlásenie - zoznam vyzískaných Materiálov (Materiál klasifikovaný ako odpad, Materiál 
určený na opätovné využitie, Materiál podmienečne využiteľný, a pod.) odovzdaného 
Objednávateľovi, 
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(1) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb (tzn. podzhotoviteľov), 
ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane 
rámcového popisu rozsahu ich činností, 

(m) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. 

Podčlánok 4.24 Nálezy na Stavenisku 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

V súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „pamiatkový zákon") je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s Archeologickým 
ústavom Slovenskej akadémie vied alebo s inou právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie 
vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na vykonanie záchranného archeologického 
výskumu pri objavení predmetov podliehajúcich pamiatkovému zákonu alebo na vykonanie 
archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického 
dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. 

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty 

Zhotoviteľ je pred začatím akýchkoľvek prác (výkopových prác alebo iných prác), ktoré by mohli 
ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné 
káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povim1ý oboznámiť sa s umiestnením 
všetkých sietí obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím akýchkoľvek prác Zhotoviteľ 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom 
rozsahu. Zhotoviteľ je povinný priebežne si overovať u správcov sietí prípadné zmeny vykonané v 
súvislosti s týmito sieťami (napr. existenciu nových sietí vzniknutých v priebehu realizácie diela, 
ich prípadné preložky, alebo zrušenie). 

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho 
podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť do 
doby určenej na ich odstránenie príslušným správcom. 

Zhotoviteľ je povinný na základe súhlasu alebo pokynu Stavebného dozora uzavrieť všetky 
potrebné dohody so správcami sietí pre odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie inžinierskych 
sietí, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ. 

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami (vrátane sietí v správe 
Objednávateľa) na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných 
informácií a v Akceptovanej zmluvnej hodnote zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, 
odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať 
dodatočné platby a/alebo predÍženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil 
s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. 

Podčlánok 4.26 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník v slovenskom jazyku a uschovávať ho vo svojej 
kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre jednotlivé objekty (PS, SO). Stavebný 
denník musí byť prístupný na Stavenisku počas celej realizácie Diela. 

Všetky dôležité údaje v súvislosti s prípravou a stavebnými prácami musia byť zaznamenané 
v Stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor. 

Prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku. 

Všetky strany Stavebného dem1íka musia byť vyhotovené v jednom origináli a v počte kópií 
stanovených Stavebným dozorom. 
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Stavebný dem1Ík musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ako aj Stavebným dozorom, ktorý 
pravidelne sleduje a kontroluje jeho obsah. 

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 
oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle 
ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu 
platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebný 
denník v elektronickej podobe (sken originálu) vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 4.27 Kontrola a audit 

Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 
verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle Právnych predpisov (najmä nie však 
výlučne v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). 

Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 
výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, 
vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, 
ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu môžu vykonať kontrolu/auditu Zhotoviteľa kedykoľvek 
minimálne do 30.06.2036. Uvedená doba môže byť automaticky predÍžená v prípade súdneho 
konania alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie, o čas trvania týchto skutočností. 
Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne päť 
dní pred začatím kontroly/auditu. 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vstupovať do objektov, zariadení, 
prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa (jeho podzhotoviteľov), ak to súvisí s predmetom 
kontroly/auditu, 

b) na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/auditu predložiť originálne doklady, 
záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v 
zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

c) umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi a 
dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

d) umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov a 
dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

e) poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky a 
Európskej únie. 

Článok 5 Projektovanie 

Podčlánok 5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 
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Požiadavky Objednávateľa predstavujú predbežný návrh Diela. Za konečné riešenie Diela v súlade 
so Zmluvou a Právnymi predpismi je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní 
podmienok vydaných povolení. 

V projektovej dokumentácii budú rešpektované závery vyplývajúce z pracovných porád (vstupná 
pracovná porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná porada). Počas vypracovávania 
projektovej dokumentácie bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými pracovníkmi 
Objednávateľa a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek Objednávateľa 

k predloženej projektovej dokumentácii a záverečnom prerokovaní bude predložená na odborné 
posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa pri projektovaní 
zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného 
posudku a schvaľovacieho rozhodnutia projektovej dokumentácie. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodli na dlhšej lehote, zvolá a uskutoční vstupnú pracovnú poradu na mieste, ktoré 
Objednávateľ včas Zhotoviteľovi oznámi, 

b) v priebehu projekčných prác bude vykonávať priebežné pracovné porady podľa potreby, 
minimálne však jedenlaát za 30 dní. Priebežné pracovné porady sa uskutočňujú v sídle 
Zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode u Objednávateľa. Písomnú zápisnicu z pracovných 
porád (vstupná pracovná porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná porada) je 
povinný vyhotoviť Zhotoviteľ a bezodkladne po pracovnej porade zaslať návrh zápisnice 
všetkým zúčastneným na kontrolu, ktorí sú povinní sa bezokladne k zaslanému návrhu vyjadriť. 
Za Objednávateľa o konečnom znení zápisnice rozhoduje oprávnený zástupca odboru 
investorského GR ŽSR. Po zapracovaní prípadných pripomienok a po schválení (podpísaní) 
zápisnice zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný 
doručiť v listinnej podobe kópiu zápisnice z pracovnej porady všetkým účastníkom vrátane na 
pracovnej porade dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. Účastnílani pracovných porád 
budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa 
a Stavebný dozor. Všetky zápisnice z takýchto pracovných porád, alebo ich časť, podpísané 
(potvrdené) Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne 
a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých 
záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť 

o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej 
forme. Zápisnice z pracovných porád budú obsahovať len to, čo bolo na pracovnej porade 
povedané, pričom pri každom príspevku musí byť uvedené, kto ho vyslovil. V zápisnici 
z pracovných porád sa nebudú zaznamenávať odpovede, ak tieto na pracovnej porade nezazneli. 
V prípade otázok, ktoré neboli na pracovnej porade zodpovedané, zmluvné strany na ich 
zodpovedanie využijú komunikačné prostriedky v súlade so Zmluvou, 

c) bude prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi, organizáciami 
a inými tretími osobami, 

d) predloží Objednávateľovi kópie všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných správcov 
Objednávateľa, orgánov verejnej moci a iných tretích osôb k spracovávanej projektovej 
dokumentácii do päť dní odo dňa ich získania, 

e) bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia doručí Objednávateľovi 
originál právoplatného stavebného povolenia, ak Objednávateľovi nebol doručovaný správnym 
orgánom. 

Podčláilok 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa 

Text podčlánlcu sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Dokumentácia Zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v 
Požiadavkách Objednávateľa, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a 
dokumentov opísaných v podčlánkoch 5.6 (Dokumentácia skutočného vyhotovenia) a 5.7 (Príručky 
pre prevádzku a údržbu). 
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Zhotoviteľ pripraví Dokumentáciu Zhotoviteľa, a tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné 
pre inštruovanie Personálu Zhotoviteľa. Personál Objednávateľa má právo kontrolovať prípravu 
všetkých týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú vypracovávané. Objednávateľ si podmieňuje 
účasť na prerokovaní DSPRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a pri konferenčnom 
prerokovaní. Požaduje sa prerokovanie DSPRS so zainteresovanými odbornými zložkami 
Objednávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. Okrem 
prerokovania DPSRS v zmysle Stavebného zákona, Objednávateľ požaduje, aby projekt Diela bol 
prerokovaný s kompetentnými odbornými zložkami Objednávateľa v úvode projekčných prác, 
v priebehu projekčných prác a v závere projekčných prác. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predložiť 
vypracovanú DSPRS na záverečné vyjadrenie Objednávateľovi a zvolať konferenčné záverečné 
prerokovanie DSPRS, kde budú prerokované s Objednávateľom jeho pripomienky a bude 
spracovaný zápis z predmetného rokovania, v ktorom bude zaznamenaný záver z prerokovania ku 
každej jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým 
účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. DSPRS opravená na základe výsledku 
konferenčného prerokovania bude predložená na schválenie Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých 
orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie DSPRS a po odsúhlasení Objednávateľom vykonať 
prípadnú úpravu DSPRS, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava DSPRS je zahrnutá 
v Akceptovanej zmluvnej hodnote. 

Odovzdanie a prevzatie (dodanie) Dokumentácie Zhotoviteľa (najmä DSPRS, právoplatných 
stavebných povolení alebo oznámení stavebného úradu, že k ohláseniu stavebných úprav nemá 
námietky, elaborátov z MPV, dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia, resp. kolaudačných rozhodnutí, DSRS) potvrdí Objednávateľ 

podpísaním preberacieho protokolu. Návrh preberacieho protokolu vyhotoví a predloží vopred na 
schválenie Objednávateľovi Zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi pripomienky 
k návrhu preberacieho protokolu do desať pracovných dní od jeho doručenia zo strany Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť na podpis Objednávateľovi tri vyhotovenia preberacieho protokolu, 
z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa, jedno pre Objednávateľa a jedno pre 
Stavebného dozora. 

Schvaľovanie Dokumentácie Zhotoviteľa po jej odovzdaní a prevzatí sa bude riadiť Metodickým 
postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. 

Akékoľvek schválenie, súhlas alebo preskúmanie Dokumentácie Zhotoviteľa nezbavuje 
Zhotoviteľa žiadneho záväzku alebo zodpovednosti. 

Podpis preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa neznamená potrvrdenie, že Dokumentácia 
Zhotoviteľa je kompletná a spracovaná bez vád a nedorobkov. 

Článok 6 Personál a pracovné sily 

Podčlánok 6.5 Pracovná doba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Na Stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca v inom časovom období ako je uvedené v Prílohe 
k ponuke okrem prípadu, ak: 

(a) dal k tomu súhlas Stavebný dozor alebo 

(b) práca bola nevyhnutná pre ochranu života, zdravia alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, 
čo Zhotoviteľ okamžite oznámi Stavebnému dozorovi, alebo 

(c) je v súlade s platným harmonogramom prác, najmä v nadväznosti na ROV. 
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Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej stanice, železničnej trate 
a priestorov Objednávateľa (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým priestorom, 
ostatný priestor v zmysle predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v 
podmienkach Železníc Slovenskej republiky) boli vykonávané v súlade s Právnymi predpismi, ako 
aj v súlade s predpisom Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 
Slovenskej republiky, ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR a ostatnými platnými predpismi 
prevádzkovateľa železničnej dráhy. 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 
BOZP, najmä, nie však výlučne: 

• zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

• vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností, 

• vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, 

• vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, 

• vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/201 O Z. z. o 
odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní 
dráhy a dopravy na dráhe, 

• interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 
Slovenskej republiky, 

• interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

• interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti, 

ako aj ustanovení ostatných Právnych predpisov. 

Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" ( ďalej 
len „plán BOZP"), ktorý spracuje Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Objednávateľ poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 
dokumentácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, kto1ý bude koordinovať vypracovanie 
plánu BOZP so Zhotoviteľom ešte pred zriadením Staveniska. Pred zriadením Staveniska predloží 
Zhotoviteľ plán BOZP k posúdeniu Objednávateľovi. 
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Zhotoviteľ musí rešpektovať požiadavky Objednávateľom určeného koordinátora dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Objednávateľ pred začatím stavebných prác určí a zmluvne zabezpečí jedného koordinátora 
bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko pre predmetné Stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť týmto 
koordinátorom bezpečnosti, a to po celú dobu realizácie Diela. Ďalej je povinný Zhotoviteľ zmluvne 
zaviazať k spolupráci (súčim1osti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela aj 
všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti 
Diela alebo niektorých prác. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické 
osoby, ktoré budú poverené vykonávaním niektorej časti Diela , boli zaviazané k spolupráci 
(poskytnutiu súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela. 

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 
osôb pri práci v priestoroch ŽSR" v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a 
interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 
Slovenskej republiky, čl. 452, najneskôr do odovzdania Staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody 
Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať Stavenisko a začať práce na Diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s 
podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v 
ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 8. 

Za bezpečnosť svojich pracovníkov a dodržiavanie ustanovení Právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých svojich pracovníkov o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 
podmienok prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vykoná určený zástupca 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich pracovníkov, ako aj iné 
osoby vykonávajúce predmet Zmluvy za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 
prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 
technikovi Objednávateľa a koordinátorovi bezpečnosti a zabezpečí odstránenie nimi zistených 
závad v stanovenej forme a čase. 

Každý pracovník Zhotoviteľa nachádzajúci sa na Stavenisku, musí disponovať nasledovnými 
platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním 
povereného subjektu predložiť: 

(i) doklad o absolvovaní školenia v zmysle interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 3 Odborná 
spôsobilosť na ŽSR a v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí 
budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho priestoroch za 
podmienok stanovených v článkoch 452-459 interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

(ii) doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej 
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe a 
podmienok bodu 453 interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

(iii) doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto odstavca, 
nie je oprávnený vstúpiť na Stavenisko. 

35 



Zhotoviteľ je povi1mý písomne oznámiť Stavebnému dozorovi každého podzhotoviteľa, ktorého 
pracovníci budú vstupovať na Stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov podzhotoviteľa na 
Stavenisko. 

Podčlánok 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť 

Stavebnému dozorovi „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a 
právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO" a s ktmými má 
uzatvorenú platnú zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela v štruktúre podľa 
jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich čim1ostí. 

Článok 7 Technologické zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác 

Podčlánok 7.2 Vzorky 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ odovzdá vzorky Materiálov a príslušné infonnácie Stavebnému dozorovi najneskôr 3 
týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom Materiálov. 

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými 
v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, 
Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, pričom v tom prípade je Zhotoviteľ 
povi1mý do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozorovi novú vzorku. Riziko, výdavky 
a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ. 

Pred zabudovaním materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozorovi potvrdenia 
vydané príslušnými inštitúciami alebo osobami, ktoré budú preukazovať súlad Materiálov 
s požaidavkami podľa Zmluvy, na základe ktmých bude Zhotoviteľ oprávnený ich použiť, resp. 
zabudovať ako súčasť Diela (trvalá alebo dočasná súčasť Diela). 

Podčlánok 7.4 Skúšky 

Za prvý odstavec sa vkladá nasledujúci text: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od Dátumu začatia prác na konkrétnom PS/SO, ktmý 
bude zapísaný v stavebnom denníku „Kontrolný a skúšobný plán" na odsúhlasenie Stavebnému 
dozorovi a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť 
skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, 
ktmým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania 
skúšok. 

Na koniec druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text: 

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a 
príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí, na ktoré 
sa vzťahuje vyhláška č. 162/2013 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 
posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba 
také Materiály, ktoré spÍňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením 
príslušných dokumentov. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 
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Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozora poskytnúť atest kvality Materiálu vydaný 
zodpovednými odbornými inštitúciami v podobe certifikátu, elaborátu, skúšobných výsledkov 
apod. 

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom 
momentom zabudovania do Diela. 

Článok 8 Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác 

Podčlánok 8.1 Začatie prác 

V podčlánku sa ruší text prvého odstavca. 

Podčlánok 8.3 Harmonogram prác 

V podčlánku sa text prvej a druhej vety ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Harmonogram prác, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v rámci súčinnosti pred 
podpisom Zmluvy, je záväznou súčasťou Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Stavebnému dozorovi a 
Objednávateľ ovi: 

(A) predložiť aktualizovaný podrobný harmonogram prác vo formáte programu MS Project vo 
verzii požadovanej Objednávateľom do desať dní od Dátumu začatia prác (ďalej len 
,,harmonogram prác"). 

Harmonogram prác bude obsahovať jednotlivé činnosti projektovej prípravy a činnosti na 
úrovni PS a SO s vyznačením míľnikov a hlavných časových bodov zmluvných činností -
najmä dodanie DSPRS, dodanie právoplatných stavebných povolení, ukončenie MPV, 
odovzdanie Staveniska, predpokladaný dátum začatia a ukončenia prác na PS/SO, dodanie 
DSRS pre jednotlivé PS/SO, dodanie DSRS komplet pre Dielo, dodanie dokladovej časti 
nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. kolaudačných 

rozhodnutí, dátum uplynutia Lehoty výstavby. Harmonogram prác bude dostatočne detailný 
s uvedením údajov a vzájomných väzieb, zobrazujúcich následnosti medzi jednotlivými 
činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty, ako aj grafické znázornenie kritickej 
cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác. Harmonogram prác musí 
zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), 
geologické a hydrologické podmienky v danej oblasti. 

Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu prác bez zbytočného odkladu od jeho 
obdržania vyjadrí s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť tri čiastkové termíny plnenia, 
ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Harmonogram prác po jeho schválení 
Stavebným dozorom nahrádza harmonogram prác predložený v rámci súčinnosti pred 
podpisom Zmluvy a stáva sa záväznou súčasťou Zmluvy. Sankcionovateľný míľnik sa bude 
považovať za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa 
harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, 
ktoré majú podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa 
do omeškania Splnenie sankcionovateľného míľnika je povinný do stavebného denníka 
zapísať Stavebný dozor. 

(B) predkladať revidovaný harmonogram prác, ak sa harmonogram prác podľa písm. (A) 
nezhoduje so skutočným stavom/postupom prác. 

Text druhého odstavca sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pokiaľ Stavebný dozor do 28 dní po tom čo obdržal harmonogram prác neschválil harmonogram 
prác, bude Zhotoviteľ postupovať podľa harmonogramu prác v súlade s jeho ďalšími 

povinnosťami podľa Zmluvy. 
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Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že revidovaný harmonogram prác nenahrádza 
predložený harmonogram prác v zmysle písm. (A), ktorý bol schválený Stavebným dozorom, ale 
len dokumentuje skutočný stav resp. postup prác na Diele. 

Článok 9 Preberacie skúšky 

Podčlánok 9.1 Povinnosti Zhotoviteľa 

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text: 

Preberacie skúšky Technologických zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede: 

(a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly 
skúšky funkčnosti (,, za sucha" alebo „studena"); 

(b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahlňať Zmluvou špecifikované 
prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo alebo jeho časť môžu byť 
prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok. 

Rozsah a náplň komplexných skúšok vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa 

a prevádzkovateľa (budúceho správcu) budú stanovené v „Návrhu komplexného vyskúšania", ktorý 
vypracuje Zhotoviteľ a ktorý bude vrátane programu skúšok predložený Stavebnému dozorovi k 
schváleniu 28 dní pred zahájením skúšok. 

Zhotoviteľ má počas komplexných skúšok preukázať najmä nasledovné: 

(a) Dokončené Dielo alebo časť Diela je v plnom súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane 
akýchkoľvek Zmien odsúhlasených Objednávateľom a zabudované Technologické zariadenia 
a Materiály sú vhodné pre účely ich používania, 

(b) Dielo alebo časti Diela sú pripravené k trvalej prevádzke v súlade s predpísanými parametrami. 
Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Materiálov zabudovaných do Diela v súlade so špecifikáciami 
Zmluvy. 

Od tretieho odstavca (vrátane) sa rušia všetky ďalšie odstavce tohto podčlánku. 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Počas skúšok sa odskúšajú všetky časti Technologických zariadení a Materiálov, aby sa dokázal ich 
súlad so špecifikáciami tak pri ručnej ako aj pri automatickej prevádzke. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať Preberacie skúšky pre každú položku tak, ako je definované 
v Kontrolnom a skúšobnom pláne. Harmonogram skúšok musí byť navrhnutý Zhotoviteľom 
v súlade s Kontrolným a skúšobným plánom, najneskôr do 21 dní pred tým, ako sa má vykonať prvá 
skúška. 

Stavebný dozor je povinný schváliť alebo požiadať o zmeny navrhnutého Harmonogramu skúšok 
do 14 dní od obdržania návrhu Zhotoviteľa. Pre všetky skúšky navrhnuté Zhotoviteľom vrátane 
skúšok, ktoré boli vyžiadané Stavebným dozorom musí byť vyplnený protokol o vykonanej skúške 
spolu s ich výsledkami, podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom. 

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonanými počas individuálnych a komplexných skúšok, 
vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide o 
továrenské testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, 
prípadne iné) znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

Článok 10 Preberanie Diela Objednávateľom 
Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté 
Objednávateľom: 

(i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane povinností popísaných v podčlánku 
8.2 (Lehota výstavby) a s výnimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom nižšie a 

(ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto podčlánkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie 
Preberacieho protokolu pre Dielo najskôr 14 dní predtým, než bude podľa názoru Zhotoviteľa 
Dielo dokončené a pripravené k prebratiu. 

Stavebný dozor je povinný do 14 dní po obdržaní žiadosti Zhotoviteľa: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol pre Dielo s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo 
dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré 
podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre jeho zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí 
dátum(y)/ lehotu(y) dokedy má Zhotoviteľ jednotlivé drobné nedokončené práce a vady 
odstrániť; alebo 

b) zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov zamietnutia a prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v 
termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol pre Dielo 
vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto 
podčlánku. 

Preberací protokol pre Dielo Stavebný dozor nevydá predtým ako pre všetky časti Diela (vrátane 
častí Diela, ktoré boli odovzdané do predčasného užívania) budú vydané samostatné Protokoly 
o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti v súlade s podčlánkom 10.2 
(Preberanie častí Diela) a bola dodaná dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 
komplet pre Dielo v jednom vyhotovení v listinnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej 
forme (CD/DVD nosič). 

V súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z o verejných prácach v znení neskorších predpisov ( ďalej 
len „zákon o verejných prácach") a v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o verejných prácach, vydá Stavebný dozor Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
verejnej práce, ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so Stavebným dozorom. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že dátum vydania, resp. podpísania Preberacieho protokolu pre 
Dielo predstavuje iba dátum jeho fyzického vyhotovenia, resp. podpísania zo strany Stavebného 
dozora, ktorý môže byť neskorší ako dátum dokončenia Diela uvedený v Preberacom protokole 
pre Dielo. 

Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je oprávnený užívať časť Diela pred vydaním príslušného Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti na túto časť Diela Stavebným dozorom na 
základe právoplatného rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie stavby alebo na základe 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

Zhotoviteľ je povinný pred vydaním rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie stavby alebo 
kolaudačného rozhodnutia odovzdať Stavebnému dozorovi všetky potrebné doklady pre úspešné 
správne konania najmä elaboráty kvality, geodetické zamerania, protokoly o výsledku skúšok 
meraní a pod. a poskytovať súčinnosť v správnom konaní. 

Ak Objednávateľ užíva niektorú časť Diela pred vydaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti: 

(a) bude sa mať za to, že časť Diela, ktorá sa užíva bola odovzdaná v deň, od ktorého je užívaná, 
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(b) Zhotoviteľ prestáva byť zodpovedným za starostlivosť o túto časť Diela od tohto dátumu, 
kedy zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a 

(c) ak Zhotoviteľ o to požiada, potom Stavebný dozor je povinný pre túto časť Diela vydať 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. 

Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade s Právnymi predpismi postupne po 
jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a 
prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Objednávateľa. 

Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ 
požiada Stavebného dozora o vydanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 
dokončenej časti. Spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane 
príslušných elektronických záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty 
vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) 
alebo jej dokončenej časti zmluvné strany bude vydaný aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná 
do predčasného užívania v súlade s týmto podčlánkom. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, ( diela) alebo jej dokončenej časti musí byť vyhotovený 
v súlade s interným predpisom Objednávateľa „Metodický postup pre investorskú činnosť na 
ŽSR", inak Objednávateľ príslušný PS/SO nepreberie. 

Ak bude z prevádzkových dôvodov potrebné uviesť elektrické zariadenie do prevádzky 
bezprostredne po ukončení prác na ňom (napr. trakčné vedenie), bude možné ho uviesť do 
prevádzky len na nevyhnutný čas, a to aj bez vykonania úradnej skúšky v zmysle § 1 O vyhlášky 
Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/201 O Z. z. o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností. 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní časti Diela (a v prípade časti Diela, ktorá má byť 
odovzdaná do predčasného užívania, pred jej odovzdaním do predčasného užívania, ak nie je nižšie 
uvedené inak) odovzdať Objednávateľovi: 

(a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslením všetkých 
zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe 
(čistopis) a v dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD (vo formáte .pdf a .dwg/ 
.dgn), v súlade s normou TNŽ 01 3412 - ,,Digitálna dokumentácia" a súvisiacimi Právnymi 
predpismi (nevyžaduje sa pri odovzdaní časti Diela do predčasného užívania), 

(b) geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným 
geodetom s oprávnením na výkon činnosti podľa Právnych predpisov, ktorá musí obsahovať 
aj geometrické plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť podkladov ku kolaudačnému 
konaniu. Geodetická dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ O 1 3412 -
„Digitálna dokumentácia" a súvisiacimi Právnymi predpismi a musí obsahovať situáciu 
v mierke 1: 1 OOO podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Zameranie 
skutočného realizovania stavby musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. 
spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy), 

( c) potvrdenie o úspešnom vykonaní Preberacích skúšok a Technických prehliadok, 

(d) zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 
a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s úradne osvedčeným 
prekladom do slovenského jazyka, 

( e) návod na obsluhu a údržbu Teclmologických zariadení, 

(f) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých Materiálov, 
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(g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zalu-ytých prác, 

(h) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

(i) doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

(i) východiskové revízne správy elektrických zariadení, resp. protokoly o úradných skúškach 
v zmysle vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach 
na určených technických zariadeniach, 

(k) energetické certifikáty budov, 

(1) stavebné denníky, 

(m) ES vyhlásenia o zhode, 

(n) všetky podklady / dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia / právoplatných kolaudačných rozhodnutí, resp. rozhodnutia o predčasnom 
užívaní stavby / rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby, pričom pokiaľ sa v konaniach 
ukáže, že niektorý podklad / dokument nie je dostatočný alebo ak chýba, Zhotoviteľ je 
povinný v lehote určenej príslušným orgánom pre Objednávateľa ako stavebníka zjednať 
nápravu, 

(o) udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 
inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené: 

(i) zásady výkonov plánovanej periodickej údržby na zabránenie predčasného opotrebenia 
(potrebný rozsah údržby, periodicita údržby, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

(ii) zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr 
a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

(iii) potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej 
údržby aj okamžitých opráv, 

(iv) metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

(v) zoznamy odporúčaných náhradných dielov potrebných pre kvalifikovaný výkon 
okamžitých opráv inštalovaných zariadení, 

(vi) technickú dokumentáciu za účelom vydania „Rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete" 
v prípade, že táto povinnosť je stavebníkovi (Objednávateľovi) uložená v stavebnom 
povolení. Technická dokumentácia musí byť vyhotovená podľa TECHNICKÝCH 
PODMIENOK USPORADÚVANIE CESTNEJ SIETE (TP 15/2013), ktoré sú verejne 
prístupné na webovom sídle Slovenskej správy ciest. 

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne predtým ako Zhotoviteľ predloží všetky vyššie 
uvedené doklady. 

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne predtým ako Zhotoviteľ zabezpečí preukázateľné 
zaškolenie (poučenie) zamestnancov Objednávateľa pre účely obsluhy, prípadne opravy a údržby 
inštalovaných zariadení. Počet zamestnancov, termíny školenia a miesto školenia určuje 

Objednávateľ. 

Zhotoviteľ nepredloží žiadosť o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo 
jej dokončenej časti" pre príslušný PS/SO predtým ako budú vykonané všetky potrebné Preberacie 
skúšky podľa podčlánku 9 .1 (Povinnosti Zhotoviteľa). 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný SO/PS je 
možné vystaviť až po dokončení príslušného PS/SO v zmysle Projektovej dokumentácie, resp. jej 
zmien príslušných PS/SO. 
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Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a dokončiť drobné práce neukončené k dátumu uvedenému 
v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti, v lehote určenej 
Stavebným dozorom. 

Podčlánok 10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu 
pred začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd 
Objednávateľovi, prípadne tretím osobám, a to do 30 dní od vydania Preberacieho protokolu pre 
Dielo. 

Článok 11 Zodpovednosť za vady 

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Odovzdanie PS a SO do predčasného užívania nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť 

akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré sa vyskytnú v období piatich 
rokov od vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. 

Záručná doba päť rokov pre jednotlivé časti Diela začína plynúť dňom vydania „Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti" pre príslušný PS/SO okrem 
prípadov predčasného užívania, kedy táto päťročná doba začína plynúť dňom vydania 
Rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. 

Záručná doba v prípade záruky na výrobky s povahou spotrebného materiálu,je určená v takej dÍžke 
v akej ju dáva výrobca, minimálne však 24 mesiacov počítajúc od vydania „Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti" pre príslušný PS/SO, ktorého je súčasťou. 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré 
sa vyskytnú v Záručnej dobe. 

Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať u Zhotoviteľa zaslaním písomného 
oznámenia na Adresu pre doručovanie písomností Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Ak je 
Zhotoviteľom združenie a Vedúci člen združenia zo združenia vystúpi alebo združenie zanikne 
akýmkoľvek spôsobom, Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať zaslaním 
písomného oznámenia na adresu sídla (zapísaného v Obchodnom registri Slovenskej republiky) 
ktoréhokoľvek subjektu, ktorý bol členom združenia. Doručením reklamácie v súlade s týmto 
odstavcom sa považuje reklamácia za riadne uplatnenú a príslušný subjekt je povinný reklamáciu 
riadne v súlade s podmienkami Zmluvy vybaviť. 

V čase plynutia Záručnej doby Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle Právnych predpisov na zariadeniach, 
ktoré si vyžadujú periodickú údržbu a revízie (napr. zabezpečovacie zariadenie, silnoprúdové 
zariadenia, výťah, zariadenie trakčného vedenia, zariadenie napájacích a spínacích staníc a pod.) 
výkon plánovanej periodickej údržby, revízií a z nich vyplývajúce opravné práce na vlastné 
náklady. 

V prípade, že v čase plynutia Záručnej doby vznikne porucha majúca dosah na bezpečnosť 
a plynulosť železničnej prevádzky a bude nutný výkon okamžitej opravy zložkami údržby 
Objednávateľa, Zhotoviteľ nebude považovať tento výkon za porušenie záruky, pokiaľ tieto zásahy 
budú v súlade s ním stanovenými technickými podmienkami pre údržbu a opravy. Počas plynutia 
Záručnej doby výkony okamžitých opráv, vykonané zložkami údržby Objednávateľa budú účtované 
Zhotoviteľovi podľa platných taríf Objednávateľa za predpokladu, že pôjde o opravy, na ktoré sa 
vzťahuje záruka. Potrebné náhradné diely pri takýchto opravách dodá Zhotoviteľ Objednávateľovi 
bezplatne v lehote stanovenej Objednávateľom, resp. nahradí Objednávateľovi náklady na náhradné 
diely obstarané pri takýchto opravách samotným Objednávateľom. 
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V prípade vady, ktorá spôsobila zníženú funkčnosť alebo nefunkčnosť Diela, resp. jeho časti, sa 
Záručná doba predlžuje o dobu od oznámenia nároku na odstránenie vady až do jej odstránenia. 

V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová Záručná 
doba ohľadom vymenenej veci v trvaní päť rokov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných 
komponentov v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Zhotoviteľ 
je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok 
uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. 

Podčlánok 11.2 Náklady na odstránenie vád 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Ak prácu možno pripísať nejakej inej príčine a Objednávateľ rozhodne o nutnosti vykonania prác, 
pričom v zmysle ZVO ide o zmenu Zmluvy, ktorá vyžaduje vyhlásenie nového verejného 
obstarávania, Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nových prác a Objednávateľovi 
všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie potrebných prác. 

Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní po tom, čo uplynie Lehota na 
oznámenie vád a čo najskôr po tom, ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa a 
dokončí a preskúša celé Dielo vrátane odstránenia všetkých vád. Jeden originál Protokolu 
o vyhotovení Diela si ponecháva Stavebný dozor, jeden originál dornčí Zhotoviteľovi a jeden 
originál doručí Objednávateľovi. Protokol o vyhotovení Diela sa vydáva iba pre celé Dielo. 

Podčlánok 11.11 Vypratanie Staveniska 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Pokiaľ nie je v Preberacom protokole pre Dielo potvrdené Stavebným dozorom uvedenie plôch do 
pôvodného stavu podľa podčlánku 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť každé zostávajúce Zariadenie Zhotoviteľa, prebytočný Materiál, 
odpad, sutinu a Dočasné Dielo zo Staveniska a uviesť územie dotknuté výstavbou Diela do stavu 
zodpovedajúcemu pred začatím prác na Diele v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre 
Dielo. 

V podčlánku sa text prvej vety druhého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak všetky tieto položky neboli odstránené v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo, 
môže Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s nimi naložiť inak. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 11.12 Zábezpeka na záručné opravy 

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na záručné opravy (na splnenie 
záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Zárnčnej dobe) v čiastke a v menách uvedených 
v Prílohe k ponuke. 

Zhotoviteľ je povim1ý zaslať návrh textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľovi na 
odsúhlasenie najneskôr do 14 dní odo dňa vydania Preberacieho protokolu pre Dielo Stavebným 
dozorom. Objednávateľ sa k návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy bez zbytočného odkladu 
vyjadrí. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na záručné opravy najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľom 
a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi predložený 
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text návrhu Zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky textu návrhu 
v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na záručné opravy musí vychádzať zo vzoru uvedeného v Prílohe č. 7 -
Zábezpeka na záručné opravy (vzor). 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného 
právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny. 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť 
ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo 
tretej krajiny. 

Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom 
v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike 
alebo zahraničnou bankou, resp. poisťov1'íou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je 
Objednávateľ oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti 
zahraničnej banky finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené Zábezpekou na záručné opravy. 
V prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu 
s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 
slovenského jazyka. 

V Zábezpeke na záručné opravy musí banka, resp. poisťovňa, písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa ulu·adením peňažnej sumy 
alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 
Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje 
záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti 
s nesplnením záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na záručné opravy bola platná a vymáhateľná až 
do uplynutia termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý bude uvedený v predloženej 
Zábezpeke na záručné opravy ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia 
poslednej Záručnej doby (t.j. predpokladaný dátum = dátum dokončenia poslednej časti Diela 
uvedený v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti + Záručná 
doba päť rokov + 70 dní). 

Článok 13 Zmeny a úpravy 

Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Každá Zmena v zmysle tohto podčlánku, ktorá je zmenou Zmluvy, si vyžaduje uzatvorenie dodatku 
v súlade s§ 18 ZVO. 

V prípade zmeny predpokladaného počtu vlastníkov v rámci zabezpečenia MPV (1 O vlastníkov), 
zmluvné strany uzatvoria dodatok, ktorým potvrdia skutočný počet vlastníkov a konečnú celkovú 
cenu za zabezpečenie MPV. Konečná celková cena za zabezpečenie MPV sa určí ako súčin 
jednotkovej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 a skutočného počtu vlastníkov. 

V prípade vzniku potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve je Stavebný dozor zodpovedný za 
kompletizáciu všetkých dokumentov k dodatku, kontrolu ich vecnej a formálnej správnosti, úplnosť 
a za ich predloženie Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi všetky podporné dokumenty pre účely 
uzavretia dodatku v zmysle požiadaviek Stavebného dozora a Objednávateľa. 
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V prípade, ak Stavebný dozor nepožiada pred vydaním pokynu k Zmene o ponuku v súlade 
s podčlánkom 13 .3 (Postup pri Zmenách), Zhotoviteľ je povinný vyplnený Identifikačný list 
predložiť do desať dní odo dňa vydania pokynu k Zmene zo strany Stavebného dozora. 

Podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Súčasťou ponuky Zhotoviteľa musí byť vyplnený Identifikačný list, ktorého vzor zaslal 
Objednávateľ Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Na úpravy v dôsledku zmien Nákladov (ďalej aj „indexácia") sa uplatní mechanizmus na úpravu 
ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie") v zmysle 
Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa 
stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „MP č. 19/2022"). 

Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na 
pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky 
stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. Do tej miery, v ktorej plná kompenzácia 
za každé zvýšenie alebo zníženie Nákladov nie je pokrytá ustanoveniami tohto alebo iných článkov 
bude sa mať za to, že Akceptovaná zmluvná hodnota zahrňuje čiastky, ktoré pokrývajú rezervu pre 
ďalšie zvýšenie a zníženie nákladov. 

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s 
príslušným Formulárom a potvrdená v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. Záverečnom 

platobnom potvrdení bude určená podľa nasledovného vzorca: 

Kde: 

Pt : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktmý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú 
hodnotu vykonanú za obdobie „t", pričom týmto obdobím je kvaiiál. Hodnota 
násobiteľa úpravy sa zaoluúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta. 

t : ukončený kvmiál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje 
indexáciu. 

t 0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula 
lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaží. 

O, 10 : pevný koeficient 1 O %, ktmý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti 
a časti stavby, ktoré nepodliehajú indexácii. 

O, 20 : koeficient 20 %, ktmý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 
a časti stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov 
resp. nákladov na pracovnú silu. 

HI C P : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015= 100) 
- mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of 
consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 
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HI C Pt : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015= 100) - mesačne [ sp00 17ms] Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za 
kvartál, v období „t". 

HI C P to : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015= 100) - mesačne [ sp00 17ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné 
obdobie (kvartál) v období „t0 ", t. j. kvartál, v kt01ý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. 

O, 08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 
a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien 
pohonných hmôt (motorovej nafty). 

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvmiál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

Dt : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -
mesačne [ sp0202ms] prepočítaná za kvmiál, v období „t" 

Dt
0 

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -
mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0", t. j. kvartál, v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. 

O, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 
a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien 
materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky. 

CM/: ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne 

[sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of 
constructions works and materials) za štvrťrok, kt01ý je publikovaný Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

CM I t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015= 100) -
štvrťročne [sp2063qs] Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 
,,t". 

CM I to : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015= 100) -
štvli'ročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 
,,to". 

Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že úprave cien v zmysle tohto podčlánku nepodliehajú položky, 
ktoré sú v Ocenenom súpise položiek uvedené v tabuľke „Všeobecné položky". 

K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch nasledujúcich 
po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaží. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že v čase uplatnenia mechanizmu indexácie musí byť Zmluva platná a účinná. 

Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie 
zmluvne stanoveného a schváleného harmonogramu prác vrátane Lehoty výstavby. Pre aplikáciu 
mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvatiál, pričom: 

(a) referenčným obdobím ( označené ako obdobie „t0 ") je kvartál, do ktorého spadá kalendárny 
deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži; 

(b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t"), je obdobie (kvartál), za ktoré si 
Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu. 
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V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predÍženiu Lehoty výstavby, pre mechanizmus 
indexácie sa použije referenčné obdobie podľa pododstavca (a) vyššie a rozhodujúce obdobie podľa 
pod odstavca (b) vyššie. 

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predÍženiu Lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu 
prác v čase podpisu Zmluvy (harmonogramu prác v zmysle pododstavca (A) podčlánku 8.3 
(Harmonogram prác)), na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné 
vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predÍženia 
Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie podľa pododstavca (a) 
vyššie a rozhodujúce obdobie podľa pododstavca (b) vyššie. 

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predÍženiu Lehoty výstavby z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Lehote výstavby bude 
rozhodujúcim obdobím kvaiiál pôvodnej Lehoty výstavby. 

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa tohto podčlánku, je fixná časť nákladov 
realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 1 O % a hodnota nákladov, 
ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi 
vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú 
ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien 
stavebných prác a materiálov (2015= 100) - štv1i'ročne [ sp2063qs], ktoré sú publikované 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk. 

Vykazované mesačné hodnoty ukazovatel'ov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 
(priemer roka 2015= 100) - mesačne [ sp00 17ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny 
pohonných látok v SR - mesačne [ sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie 
kvartál pre obdobia t 0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 
relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t 0 a t. Vypočítané aritmetické priemery sa 
matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien 
stavebných prác a materiálov (2015=100) - štv1i'ročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov 
(výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 
2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky 
zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 

Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty: 

(i) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné 
finančné nároky. 

(ii) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 
finančných nárokov. 

(iii) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo 
finančných nárokoch. 

V prípade, ak výsledná hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) je: 

(A) väčšia ako v číslo 1, Zhotoviteľ je oprávnený po zverejnení indexov za príslušné obdobie 
(kvartál) Statistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého 
bude úprava ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu určená podľa tohto podčlánku za 
skutočne zrealizované práce v príslušnom kvaiiáli ( ďalej len „cena indexácie"). 

(B) nižšia ako číslo 1, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi po zverejnení indexov za príslušné 
obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk elektronicky návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena 
indexácie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku 
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boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku 
Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia mechanizmu indexácie bude uzavretý 
samostatný dodatok, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie 
mechanizmu indexácie ( ďalej len „Príloha č. 9") a so znením ktorého obe zmluvné strany vyjadrili 
podpisom tejto Zmluvy súhlas. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 13.9 Podmienky zmeny materiálu resp. technológie 

V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) neuviedol vo svojej ponuke ekvivalentné riešenie 
(konkrétny druh materiálu resp. technológie), je povinný zabudovať materiál resp. technológiu, 
ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1, okrem prípadu ak dôjde k zmene materiálu resp. technológie 
v súlade s nasledujúcimi odstavcami tohto podčlánku. 

V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) (i) neuviedol v ponuke iný materiál resp. teclmológiu ako 
sú uvedené v Prílohe č. 1, avšak má v úmysle iný materiál resp. technológiu použiť, alebo (ii) v 
ponuke uviedol iný materiál resp. technológiu, avšak tento materiál resp. technológiu nemá v 
úmysle použiť, môže Zhotoviteľ pristúpiť k zmene materiálu resp. technológie len v prípade, ak 
Objednávateľ zmenu schváli. 

Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o zmenu materiálu resp. technológie písomne e
mailom na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy, príp. listom zaslaným na Adresu pre 
doručovanie písomností uvedenú záhlaví Zmluvy. V písomnej žiadosti je Zhotoviteľ povim1ý 
uviesť konkrétny a technicky zadefinovaný druh materiálu/technológie a výrobcu 
materiálu/technológie, ako aj porovnanie parametrov pôvodného materiálu resp. pôvodnej 
technológie s navrhovaným materiálom/navrhovanou technológiou. Povinnosť preukázať, že 
navrhovaný materiál/navrhovaná technológia má rovnaké, resp. lepšie parametre ako pôvodný 
materiál/pôvodná technológia, je povinnosťou Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený žiadosti o 
zmenu materiálu/technológie nevyhovieť najmä v nasledovných prípadoch: 

- ak Zhotoviteľ bude v dôsledku zmeny materiálu/technológie požadovať dodatočnú platbu alebo 
predÍženie Lehoty výstavby, 

- ak Zhotoviteľ dostatočne nepreukáže Objednávateľovi, že navrhovaný materiál/ navrhovaná 
teclmológia má rovnaké, príp. lepšie parametre ako pôvodný materiál/pôvodná technológia, 

- ak zmena materiálu/technológie bude mať vplyv na vydané stavebné povolenie (v prípade ak 
napriek tejto skutočnosti Objednávateľ použitie iného materiálu alebo technológie schváli, 
činnosti súvisiace s touto zmenou napr. zmena Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenie 
zmeny stavebného povolenia vrátane súvisiacich správnych a iných poplatkov, zabezpečí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady, pričom prípadná akákoľvek zmena, ktorá bude mať vplyv na 
zmenu Dokumentácie Zhotoviteľa musí byť vopred prerokovaná a schválená 
Objednávateľom). 

Zhotoviteľ je oprávnený použiť nový materiál/novú technológiu už po doručení písomného 
súhlasu na použitie iného materiálu/inej technológie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať nový materiál/novú technológiu až po nadobudnutí 
účim1osti dodatku, ktorého predmetom bude zmena materiálu/technológie. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že za zmenu s povinnosťou postupovať podľa predchádzajúcich 
ustanovení sa považuje aj prípad, ak Zhotoviteľ uviedol v ponuke iný materiál resp. teclmológiu 
ako sú uvedené v Prílohe č. 1, avšak Zhotoviteľ sa rozhodne použiť materiál resp. technológiu 
uvedenú v Prílohe č. 1. 

Článok 14 Zmluvná cena a platby 

Podčlánok 14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia 
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Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi po skončení každého kalendárneho mesiaca 
v 6 vyhotoveniach Prehlásenie vo forme schválenej Stavebným dozorom a Objednávateľom, 
v ktorom podrobne uvedie čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu s 
podpornými dokumentmi. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. 
Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostram1e zmeniť požadovaný počet 

vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „DSPRS" do Prehlásenia resp. Záverečného 
prehlásenia po podpísaní preberacieho protokolu pre DSPRS zo strany Objednávateľa. 

Zhotoviteľovi vznilme právo zahrnúť položku „IČ pre DSPRS" do Prehlásenia resp. Záverečného 
prehlásenia po podpísaní preberacieho protokolu pre IČ pre DSPRS zo strany Objednávateľa, 
ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie posledného právoplatného stavebného povolenia. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „IČ ku kolaudácií" do Prehlásenia resp. 
Záverečného prehlásenia po podpísaní preberacieho protokolu pre IČ ku kolaudácii zo strany 
Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej 
pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. kolaudačných rozhodnutí. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „DSRS" do Prehlásenia resp. Záverečného 

prehlásenia po podpísaní preberacieho protokolu pre DSRS zo strany Objednávateľa, ktorým 
Objednávateľ potvrdí dodanie DSRS pre Dielo. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „TSI CCS" do Prehlásenia resp. Záverečného 
prehlásenia po podpísaní preberacieho protokolu v zmysle bodu 1.2. 7. 

Zhotoviteľovi vznilme právo zahrnúť položku „MPV" do Prehlásenia resp. Záverečného 

prehlásenia nasledovne: 
a) v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV - trvalý záber vo výške 100 % z 

ceny za jedného vlastníka po dodaní dokladov uvedených v Prílohe č. 1 Požiadavky 
Objednávateľa, časť s názvom „MPV", 

b) v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV - vecné bremeno nasledovne: 
bl) v prípade MPV k stavebnému konaniu 50 % z ceny za jedného vlastníka po nadobudnutí 

právoplatnosti stavebného povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k 
ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že 
ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka po dodaní 
dokladov uvedených v Prílohe č. 1 Požiadavky Objednávateľa, časť s názvom „MPV", 

b2) v prípade MPV novozistených vlastníkov 100 % z ceny za jedného vlastníka po dodaní 
dokladov uvedených v Prílohe č. 1 - Požiadavky Objednávateľa, časť s názvom „MPV". 

Zhotoviteľovi vznilme právo zahrnúť položky jednotlivých PS/SO do Prehlásenia resp. 
Záverečného prehlásenia nasledovne: 
(1) Po vypracovaní DSPRS Zhotoviteľ môže predložiť na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a 

Objednávateľovi pre každý PS/SO samostatný rozpis v rozloženej forme (na niekoľko 
položiek (minimálne na 2 položky)), z ktorého bude zrejmá hodnota prác a dodávok 
obsiahnutých v paušálnej cene daného PS/SO (ďalej len „Rozpis (rozloženie paušálnej 
ceny)"). Predmetný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)" pre daný PS/SO (t.j. rozloženie 
paušálnej ceny daného PS/SO na paušálne ceny niekoľkých položiek) bude ocenený tak, aby 
súčet paušálnych cien jednotlivých položiek bol zhodný (rovnaký) s príslušnou paušálnou 
cenou daného PS/SO podľa Prílohy č. 2 - Ocenený súpis položiek. Vzory „Rozpisu 
(rozloženie paušálnej ceny)" sú uvedené v Prílohe č. 1 O - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) 
- vzory, pričom vyplnené konkrétne údaje sú uvedené ako príklad. 

(2) Bezodkladne po obdržaní súhlasného stanoviska Stavebného dozora a súhlasného stanoviska 
Objednávateľa k predloženému „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny)" pre príslušný PS/SO 
je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi na podpis predmetný „Rozpis 
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(rozloženie paušálnej ceny)" (podpísaný Zhotoviteľom) v 6 originálnych vyhotoveniach. Po 
podpísaní „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny)" Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný 
predložiť „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)" (podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným 
dozorom) v 4 originálnych vyhotoveniach Objednávateľovi, 1 vyhotovenie si ponecháva 
Stavebný dozor a 1 vyhotovenie si ponecháva Zhotoviteľ. 

(3) Tento odsúhlasený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)" bude slúžiť ako podklad pre 
vydanie Priebežných platobných potvrdení v súlade s podčlánkom 14.6 (Vydanie 
Priebežných platobných potvrdení), resp. Záverečného platobného potvrdenia v súlade s 
podčlánkom 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) na základe skutočného 
postupu dosiahnutého pri realizácii Diela (v % vyjadrení pre každú položku za príslušné 
obdobie). Vzmy súpisu vykonaných prác pre PS/SO sú uvedené v Prílohe č. 11 - Súpis 
vykonaných prác pre PS/SO - vzory, pričom vyplnené konkrétne údaje sú uvedené ako 
príklad. 

(4) V prípade ak: 
(i) Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi pre 

príslušný PS/SO „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)" v zmysle bodu (1) vyššie, alebo 
(ii) Zhotoviteľom predložený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)" pre príslušný PS/SO 

nebude odsúhlasený Stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom v zmysle bodu (2) 
vyššie, alebo 

(iii) Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Stavebným dozorom podpísaný „Rozpis 
(rozloženie paušálnej ceny)" pre príslušný PS/SO v zmysle bodu (3) vyššie, 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť si príslušný PS/SO do Prehlásenia, resp. Záverečného 
prehlásenia až po kompletnom ukončení príslušného PS/SO vo výške paušálnej ceny 
príslušného PS/SO. 

Zmeny, ktoré sú predmetom dodatku, si Zhotoviteľ môže zahrnúť do Prehlásenia podľa tohto 
podčlánku, resp. Záverečného Prehlásenia podľa podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné 
potvrdenie) až po vykonaní prác, ktoré sú predmetom príslušného dodatku a po nadobudnutí 
účinnosti príslušného dodatku. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť cenu indexácie podľa pododstavca (A) podčlánku 13.8 
(Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) do Prehlásenia podľa tohto podčlánku za mesiac, v ktorom 
nadobudol účinnosť dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v dôsledku uplatnenia mechanizmu 
indexácie. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať cenu indexácie podľa pododstavca (A) podčlánku 
13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) samostatnou faktúrou okrem prípadu, ak s ohľadom na 
stav plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľ už nebude predkladať Prehlásenie t.j. všetky práce už boli 
vyfakturované. 

Zhotoviteľovi vznikne poviru1osť zahrnúť cenu indexácie podľa pododstavca (B) podčlánku 13.8 
(Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) do Prehlásenia podľa tohto podčlánku za mesiac, v ktorom 
boli zverejnené indexy za príslušné obdobie (kvaiiál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 
jeho internetovej stránke www.statistics.sk bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu dodatku, 
predmetom ktorého je cena indexácie (dodatok má len deklaratórny charakter). V prípade, ak 
Zhotoviteľ nezahrnie cenu indexácie do Prehlásenia za mesiac, v ktorom boli zverejnené indexy za 
príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk, Stavebný dozor nevydá Priebežné platobné potvrdenie podľa podčlánku 14.6 
(Vydanie Priebežných platobných potvrdení). Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť faktúru v zmysle podmienok uvedených v podčlánku 14.7 (Platba) v prípade, ak 
faktúra (vrátane Priebežného platobného potvrdenia a Prehlásenia) nebude obsahovať cenu 
indexácie podľa pododstavca (B) podčlánku 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov). V prípade, 
ak s ohľadom na stav plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľ už nebude predkladať Prehlásenie t.j. 
všetky práce už boli vyfakturované, Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru k faktúre (dobropis) za 
každý jednotlivý mesiac príslušného kvartálu, ku ktorému sa cena indexácie viaže. V prípade, ak 
Zhotoviteľ nevystaví faktúru k faktúre (dobropis) podľa predchádzajúcej vety do 30 dní odo dňa 
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zverejnenia indexov za príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 
jeho internetovej stránke www.statistics.sk, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške ceny indexácie. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí, aby Zhotoviteľom podpísané 
originály dodatku boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do 30 dní odo dúa doručenia návrhu 
dodatku Objednávateľa podľa pododstavca (B) podčlánku 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien 
Nákladov) alebo prijatie návrhu Objednávateľa Zhotoviteľ odvolá, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deú omeškania. 

Správne a iné poplatky, ktoré Zhotoviteľ uhradil v súvislosti s predmetom Zmluvy nie sú súčasťou 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny a Zhotoviteľ si ich nezahrnie do Prehlásenia 
v súlade s týmto podčlánkom, resp. do Záverečného prehlásenia v súlade s podčlánkom 14.11 
(Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie). 

Správne a iné poplatky bude Zhotoviteľ oprávnený refakturovať Objednávateľovi až po ich 
zdokladovaní a odsúhlasení Objednávateľom na základe samostatnej faktúry (lx ročne, ak nie je 
zmluvnými stranami dohodnuté inak). Poplatky musia byť členené na: A) vstupujúce do základu 
DPH a B) nevstupujúce do základu DPH a A) poštové poplatky a bankové poplatky a B) ostatné 
poplatky. 

Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie vo forme Prehlásenia predkladá Zhotoviteľ Stavebnému 
dozorovi v súlade s týmto podčlánkom pre všetky položky (okrem správnych a iných poplatkov), 
na ktoré má právo sumárne jedenkrát mesačne po skončení daného mesiaca v zmysle platobných 
podmienok podľa tohto podčlánku. Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie vo forme Záverečného 
prehlásenia predkladá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi v súlade s podčlánkom 14.11 (Žiadosť o 
Záverečné platobné potvrdenie) pre všetky splatné položky, ktoré neboli zahrnuté 
v predchádzajúcom období do Prehlásenia v zmysle tohto podčlánku. 

Podčlánok 14.4 Formulár platieb 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zmluva neobsahuje Formulár platieb. Zmluvná cena bude zaplatená v súlade so Zmluvou 
a s platobnými podmienkami uvedenými v Zmluve. 

Podčlánok 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení 

V prvom odstavci sa v druhej vete ruší slovo „Objednávateľovi" a nahrádza sa slovom 
,,Zhotoviteľovi". 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Priebežné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje. 

Po vydaní Priebežného platobného potvrdenia Stavebným dozorom (v 6 vyhotoveniach) je 
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na čiastku stanovenú v Priebežnom platobnom potvrdení 
a následne predložiť Stavebnému dozorovi na potvrdenie faktúru v 6 vyhotoveniach. Stavebný 
dozor si po potvrdení faktúry ponechá 1 vyhotovenie faktúry, Priebežného platobného potvrdenia 
a Prehlásenia. 

Za deú dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deú, kedy bolo podpísané Priebežné platobné 
potvrdenie Stavebným dozorom. 

Po potvrdení faktúry Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

faktúru, Priebežné platobné potvrdenie a Prehlásenie v 5 vyhotoveniach. Uvedená dokumentácia sa 
predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Zhotoviteľa. Každé vyhotovenie musí byť 
rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúra a Prehlásenie (vrátane rekapitulácie a ostatných 
podporných dokumentov k faktúre) musí byť podpísané osobou/osobami uvedenými v zozname 
splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle tohto podčlánku. Na 
požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené 
dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. Objednávateľ je 
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oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto 
zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní pred predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi 
a v kópii Stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb za Zhotoviteľa na podpisovanie resp. 
potvrdzovanie faktúry, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia (vrátane súpisov vykonyných prác, 
rekapitulácie a ostatných podporných dokumentov). Zoznam musí obsahovať pre každú 
splnomocnenú osobu minimálne nasledovné údaje: meno a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré 
môže daná osoba podpisovať a podpisový vzor. V prípade, ak bude zoznam obsahovať viacero 
splnomocnených osôb, je Zhotoviteľ povinný uviesť, či každá zo splnomocnených osôb môže 
podpisovať dokumenty samostatne alebo sa požaduje spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) 
splnomocnených osôb. Zoznam bude podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. V prípade, akje 
Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej istoty a vylúčenia akýchkoľvek pochybností, 
predložený bude jeden spoločný zoznam splnomocnených osôb Geden dokument), ktorý bude 
podpísaný štatutárnym orgánom všetkých členov združenia. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť 
aktualizovaný zoznam v prípade zmeny splnomocnených osôb. 

Podčlánok 14.7 Platba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi: 

(a) čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia 
faktúry Objednávateľovi 

(b) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia 
faktúry Objednávateľovi 

Nezávisle od podčlánku 14.9 (Platba Zádržného) a pododstavca (c) podčlánku 14.3 (Žiadosť o 
Priebežné platobné potvrdenia), Objednávateľ si v zmysle§ 12 ods. 1 písm. b) zákona o verejných 
prácach vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania 
splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti. V 
prípade uplatnenia tohto práva, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zadržanej 
čiastky v lehote splatnosti faktú1y. V tomto prípade Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie 
zadržanej čiastky po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce 
alebo jej ucelenej časti, ktoré bude potvrdené vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti (60 dní) nie je v hrubom nepomere 
k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d 
Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia. 

Pre účely pododstavcov (a) a (b) sa za dátum doručenia faktú1y považuje dátum doručenia faktúry 
vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia 
a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov, ktoré sú správne po vecnej 
a formálnej stránke. 

Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru v prípade, ak faktúra alebo ktorýkoľvek 
z požadovaných dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje 
akékoľvek nezrovnalosti, alebo nie je vyhotovený v slovenskom jazyku alebo nebol predložený 
alebo faktúra nebola podpísaná osobou, resp. osobami uvedenými v zozname splnomocnených 
osôb. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú faktúru vrátane 
Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia a všetkých 
ostatných požadovaných podporných dokumentov. Dátum splatnosti začína plynúť odo dňa 

doručenia opravenej faktú1y vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, 
Prehlásenia/Záverečného prehlásenia a všetkých ostatných požadovaných podporných 
dokumentov. 
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Platba bude vykonaná prevodným príkazom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Zmena bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v Zmluve je možná iba na základe dodatku k 
Zmluve. 

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v 
záhlaví Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so 
Zmluvou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 
zákona o DPH. Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, 
je Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým 
účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 
zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný 
deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona 
o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým 
účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade 
faktúry bude postupovať podľa tohto odstavca. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je 
zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

V prípade že má Zhotoviteľ účet vedený pre účely Zmluvy v inej mene ako v EUR, alebo 
v zahraničnej banke, všetky náklady Zhotoviteľa aj Objednávateľa (bankové poplatky) spojené 
s úhradou platby znáša Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo 
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy voči Objednávateľovi. 

Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti faktúry zadá 
príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu v prospech bankového účtu Zhotoviteľa. V prípade, 
že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 
splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

Podčlánok 14.8 Oneskorená platba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14. 7 (Platba), má Zhotoviteľ právo uplatniť 
si úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Úrok z omeškania je 
Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zo 
strany Zhotoviteľa. 

Podčlánok 14.9 Platba Zádržného 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.10 Prehlásenie o dokončení Diela 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie 

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim textom: 

Do 70 dní po obdržaní Preberacieho protokolu pre Dielo odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 
6 vyhotovení návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi vo forme schválenej 
Stavebným dozorom a Objednávateľom, ktoré budú detailne vyjadrovať: 

(a) hodnotu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou 
(b) akékoľvek ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy alebo inak. 
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Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet 

vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Podčlánok 14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov 

Druhá veta podčlánku sa ruší. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Prehlásenie o splnení záväzkov musí byť podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa alebo inou osobou 
oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa. 

Podčlánok 14.13 Vydanie Záverečného platobného potvrdenia 

V prvom odstavci sa v prvej vete ruší slovo „Objednávateľovi" a nahrádza sa slovom 
,,Zhotoviteľovi". 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Záverečné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje. 

Po vydaní Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom (v 6 vyhotoveniach) je 
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru na čiastku stanovenú v Záverečnom platobnom 
potvrdení a následne predložiť Stavebnému dozorovi na potvrdenie konečnú faktúru v 6 
vyhotoveniach. Stavebný dozor si po potvrdení konečnej faknny ponechá 1 vyhotovenie konečnej 
faktú1y, Záverečného platobného potvrdenia, Záverečného prehlásenia a prehlásenia o splnení 
záväzkov. 

Po potvrdení konečnej faktúry Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi konečnú faktúru spolu so Záverečným platobným potvrdením, Záverečným 
prehlásením a prehlásením o splnení záväzkov v 5 vyhotoveniach. Každé vyhotovenie musí byť 
rovnopis s originálnymi podpismi. Konečná faktúra a Záverečné prehlásenie (vrátane podporných 
dokumentov) musí byť podpísané osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, 
ktorý predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných 
platobných potvrdení). Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ 
povinný predložiť uvedené dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom 

Objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť 

požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo podpísané Záverečné platobné 
potvrdenie Stavebným dozorom. 

Podčlánok 14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa 

Text pododstavca (b) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

(b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo) 
v Záverečnom prehlásení popísanom v podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné 
potvrdenie). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 14.16 Zmluvné pokuty 

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí Konflikt záujmov medzi Zhotoviteľom 
a Stavebným dozorom a Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nevykoná všetky potrebné 
opatrenia, aby vzniknutý Konflikt záujmov odstránil, má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 O OOO EUR. 

V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa prekročil dobu povolenej výluky uvedenej 
v ROV, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
(i) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o menej ako 30 minút vo výške 100 

EUR, 
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(ii) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o 30 minút a viac vo výške 450 EUR 
za každých začatých 30 minút. 

V prípade, ak Zhotoviteľ odriekol výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každú takto odrieknutú 
výluku a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odvolaním 
výluky. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa (i) s doručením návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác alebo 
(ii) s doručením samotnej Zábezpeky na vykonanie prác alebo (iii) s doručením predÍženej 
Zábezpeky na vykonanie prác alebo dodatku k pôvodnej Zábezpeke na vykonanie prác, v znení 
schválenom Objednávateľom, v stanovenej lehote podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie 
prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 500 EUR za každý aj 
začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ poveril vykonaním Diela iného Podzhotoviteľa než toho, ktorý bol 
uvedený v zozname Podzhotoviteľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
(resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom 
vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 O OOO EUR za každý prípad. 

V prípade, ak Podzhotoviteľ Zhotoviteľa zadal v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti 
Diela, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1 O OOO EUR za každý prípad. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením aktuálneho Zoznamu Podzhotoviteľov a/alebo 
originálu príslušnej zmluvy s novým Podzhotoviteľom alebo dokumentu o ukončení zmluvy 
s Podzhotoviteľom, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za 
každý aj začatý deň omeškania. 

V prípade, ak Zhotoviteľ neoznámil Objednávateľovi zmenu údajov o Podzhotoviteľovi 

v požadovanej lehote a v požadovanom rozsahu, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 250 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy 
nepodieľal Podzhotoviteľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo 
Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účim1ý prístup k verejnému 
obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo 
ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o kt01ých to ustanoví vláda Slovenskej 
republiky nariadením, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 O OOO EUR 
za každý, aj začatý deň omeškania 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu 
zapísaných údajov o jeho osobe v registri pminerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 
pminerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri 
pminerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v§ 11 ods. 1 písm. c) ZVO, najneskôr do piatich 
dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného 
sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 
1 písm. c) ZVO, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každý 
aj začatý deň omeškania. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy 
nepodieľal Podzhotoviteľ, kto1ý je partnerom verejného sektora a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek 
rade, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého osoba, ktorá plní 
povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní 
povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v 
§ 11 ods. 1 písm. c) ZVO, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 OOO 
EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie predmetnej povim1osti vo 
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vzťahu k tomu istému Podzhotoviteľovi v ktoromkoľvek rade udeliť aj opakovane, maximálne však 
1 x za kalendárny mesiac. 

Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa druhého odstavca podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora) ukáže ako nepravdivé, má Objednávateľ právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty podľa článku II. 
bodu 2.2. textu Zmluvy. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povim1osti pri nakladaní s odpadom podľa podčlánku 4.1 Sa 
(Nakladanie s odpadom), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty: 
(i) v prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu 

s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 
odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a 
to vo výške 5 OOO EUR, za každý aj začatý deň omeškania, 

(ii) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vzniknuté odpady triediť podľa druhov a správne 
zaraďovať podľa Katalógu odpadov, a to vo výške 5 OOO EUR za každý jednotlivý prípad 
porušenia tejto svojej povinnosti, 

(iii) v prípade, ak Zhotoviteľ vzniknuté odpady nezabezpečil pred ich znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom alebo nebezpečné odpady neoznačil 

ustanoveným spôsobom, a to vo výške 5 OOO EUR za každý zistený prípad, 
(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať odpady osobe oprávnenej nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, a to vo výške 5 OOO 
EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti, 

(v) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť viesť alebo uchovávať evidenciu o druhoch a 
1TI11ožstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ a o nakladaní s nimi, a to vo výške 5 
OOO EUR za každý jeden nezaevidovaný záznam alebo neuchovaný záznam, 

(vi) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov 
podľa podčlánku 4.1 Sa (Nakladanie s odpadom), a to vo výške 1 O OOO EUR, 

(vii) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť pri vzniku a preprave nebezpečných odpadov 
zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie, 
vo výške 5 OOO EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručil v stanovenej lehote a v požadovanom rozsahu a formáte podľa 
podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi Správy o postupe 
prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prístupný na 
Stavenisku počas celého výkonu Diela podľa podčlánku 4.26 (Stavebný denník) (tzn. Stavebný 
denník nie je z akýchkoľvek dôvodov na Stavenisku prístupný/dostupný), má Objednávateľ právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 OOO EUR za každý aj začatý deň, v ktorom nie je 
Stavebný denník na Stavenisku prístupný/dostupný. 

V prípade, ak Zhotoviteľ neviedol Stavebný denník v súlade s podčlánkom 4.26 (Stavebný denník) 
v nadväznosti na podčlánok 1.3 (Komunikácia) a podčlánok 1.8 (Starostlivosť o dokumentáciu a jej 
dodanie), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 OOO EUR za každý 
jeden chýbajúci zápis v ktoromkoľvek Stavebnom denníku. 

V prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosti v oblasti BOZP má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty: 
(i) za porušenie povinnosti používania ochranných prilieb a iných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov vo výške 500 EUR za každé jedno porušenie povinnosti každým 
jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa, 

(ii) za porušenie povinnosti zákazu požívania alkoholických nápojov alebo omamných látok alebo 
psychotropných látok a/alebo za porušenie povinnosti podrobiť sa skúške na prítomnosť 
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alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 500 EUR za každé jedno 
porušenie povinnosti každým jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa, 

(iii) za opätovné zaradenie zamestnanca resp. pracovníka Personálu na práce po písomnom 
vykázaní zo stavby vo výške 1 OOO EUR za každého takéhoto zamestnanca resp. pracovníka 
Personálu Zhotoviteľa, 

(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní alebo poruší akúkoľvek inú povinnosť v zmysle platného 
(aktualizovaného) Plánu BOZP alebo Právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci vo výške 500 EUR za každé porušenie povim1osti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil v súlade s podčlánkom 6.1 O (Záznamy o Personáli a Zariadení 
Zhotoviteľa) ,,Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú 
vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO", má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500 EUR za každý deň omeškania so splnením príslušnej povinnosti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal technologické postupy schválené Stavebným dozorom, má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 OOO EUR za každé porušenie. 

V prípade, ak Zhotoviteľ zabudoval do Diela iné Materiály alebo komponenty ako uviedol vo svojej 
ponuke alebo aké odsúhlasil Stavebný dozor a Objednávateľ, má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 20 OOO EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti. 

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplnil povinnosť podľa podčlánku 7.2 (Vzorky), má Objednávateľ 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý prípad. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nevydal oznámenie Stavebnému dozorovi podľa podčlánku 7.3 (Kontrola) 
týkajúce sa vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní 
neprístupné, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 OOO EUR za každý 
jednotlivý prípad. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi 
„Kontrolný a skúšobný plán" v súlade s podčlánkom 7.4 (Skúšky), má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 OOO EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 
povinnosti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi harmonogram 
prác v súlade s podčlánkom 8.3 (Harmonogram prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 OOO EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. 

V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného 
míľnika podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ neuviedol územie dotknuté výstavbou Diela do pôvodného stavu v súlade 
s podčlánkom 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 OOO EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 
povinnosti. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady v lehote stanovenej 
Objednávateľom v súlade s podčlánkom 11.4 (Neodstránenie vád), má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 
povinnosti. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním Staveniska a jeho uvedením do pôvodného stavu 
v súlade s podčlánkom 11.11 (Vypratanie Staveniska), má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 600 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa (i) s doručením návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy alebo 
(ii) s doručením samotnej Zábezpeky na záručné opravy v znení schválenom Objednávateľom alebo 
(iii) s predÍžením Zábezpeky na záručné opravy, v súlade s podčlánkom 11.12 (Zábezpeka na 
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záručné opravy), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 OOO EUR za 
každý aj začatý del'í omeškania so splnením povinnosti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržiavať po celú dobu 
realizácie Diela v platnosti príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu 
v zmysle Článku 18 (Poistenie) alebo nepredložil Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto 
svojej povinnosti príslušné požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na 
poistenie), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 OOO EUR za každý aj 
začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku 14.16. (Zmluvné pokuty) nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry. Lehota splatnosti tejto faktúry 
je 30 dní odo dľiajej doručenia. 

Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná Strana nezávisle od toho, či a v akej výške 
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v plnej 
výške. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 14.17 Finančný plán 

Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi finančný plán na všetky 
predpokladané platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy 
v štruktúre požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa tohto podčlánku. Požadovanú 
štruktúru finančného plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 42 dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 56 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia 
faktúry. 

Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác na Diele, Dokumentácie Zhotoviteľa 
a všetky ostatné čiastky splatné podľa Zmluvy v zmysle platobných podmienok ako aj odhad 
predpokladaných Zmien. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa 
realizácie Zmluvy, tak aby predložený finančný plán predstavoval reálny odhad nákladov Zmluvy. 
V prípade potreby spolupracuje so Stavebným dozorom. 

V prípade ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu, 
Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do 3 pracovných dní od obdržania 
pripomienok Objednávateľa. 

Finančný plán bude Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi predkladaný v elektronickej podobe 
e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken finančného plánu podpísaného Zhotoviteľom vo 
formáte pdf). 

Nezávisle od uvedeného je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný plán aj na základe 
operatívnej požiadavky Objednávateľa do 3 pracovných dní od jej obdržania. 

Článok 15 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 
Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

V podčlánku sa za pododstavec (f) pridávajú nové pododstavce (g) až (x) s nasledujúcim textom: 
(g) je v omeškaní s predložením dokumentov podľa bodu 4.1. článku IV textu Zmluvy o viac ako 

desať dní, 
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(h) neodstráni napriek upozorneniu Objednávateľa Konflikt zauJmov, ktorý vznikol medzi 
Zhotoviteľom a Stavebným dozorom resp. jeho pracovníkmi podľa podčlánku 1.15 (Konflikt 
záujmov), 

(i) nepredloží doklady požadované v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), 
(i) je v omeškaní s predložením návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác alebo samotnej 

Zábezpeky na vykonanie prác v zmysle podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác) o viac 
ako desať dní alebo ak návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľ dvakrát 
z opodstatnených dôvodov (návrh textu nespÍňa podmienky v zmysle podčlánku 4.2) 
neschválil, 

(k) neodstráni nedostatky predloženého a Objednávateľom neodsúhlaseného návrhu textu 
Zábezpeky na vykonanie prác v lehote stanovenej Objednávateľom, 

(1) poruší povinnosť predložiť Objednávateľovi do odovzdania Staveniska zmluvu (resp. 
zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch 
na nakladanie so všetkými odpadmi podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom), 

(m) nepredloží plán BOZP v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci) resp. 
ak ho Zhotoviteľ aspoň v dvoch prípadoch (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) 
nedodrží, 

(n) vrátane podzhotoviteľa opakovane nespolupracuje (nemusí sa jednať o porušenie tej istej 
povinnosti) s koordinátorom bezpečnosti / koordinátormi bezpečnosti určenym1 

Objednávateľom v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci), 
(o) je v omeškaní so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa podčlánku 8.3 

(Harmonogram prác) o viac ako 30 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
(p) nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržiavať v platnosti príslušnú poistnú zmluvu 

resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 (Poistenie) a/alebo nepredloží 
Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné požadované doklady 
podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), 

( q) neprevezme Stavenisko od Objednávateľa napriek tomu, že ho Objednávateľ na jeho prevzatie 
písomne vyzval, 

(r) podá nepravdivé vyhlásenie podľa druhého odstavca podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora), 

(s) alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 
(t) vykonáva časť predmetu plnenia prostredníctvom Podzhotoviteľa, ktorý je partnerom 

verejného sektora, alebo Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, 

(u) bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo 
mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, 

(v) má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 
bola jeho Podzhotoviteľom pri plnení predmetu Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť 
o spornosti takéhoto nároku Podzhotoviteľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ 
nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej 
výzve, 

(w) poverí tretiu osobu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa 
zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty bez DPH), 

(x) poruší povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, 
ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia 
uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému 
obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, 
alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda 
Slovenskej republiky nariadením. 
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Za pododstavec (x) sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZVO. 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Porušenie povinností podľa predchádzajúceho odstavca sa povazuJe za podstatné s právom 
Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť. Právne účinky odstúpenia nastávajú momentom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. 

Za druhý odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly príslušného orgánu neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je Zmluva. Pod pojmom 
„plnenie zo Zmluvy" sa rozumie uskutočnenie akéhokoľvek preukázateľného úkonu smerujúceho 
k splneniu časti predmetu Zmluvy (napr. projektovým prácam alebo stavebno-technickému zásahu, 
alebo výkonu priamo súvisiaceho s realizáciou PS/SO, vrátane jeho materiálovo-technologického 
vybavenia a zabezpečenia, vytýčenia inžinierskych sietí k nemu prislúchajúcich ako aj zriadení 
(vybudovaní) nevyhnutných prístupov k nemu, pokiaľ si to miestne pomery vyžadujú). V prípade, 
že nastane situácia uvedená v predchádzajúcej vete, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 

Zhotoviteľovi všetky preukázateľné vzniknuté a účelne vynaložené náklady, ktoré Zhotoviteľovi do 
momentu odstúpenia od Zmluvy z tohto dôvodu vzniknú. 

Podčlánok 15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia 

V podčlánku sa slovo „platnost"' nahrádza slovom „účinnost"'. 

Podčlánok 15.4 Platba po odstúpení 

V podčlánku sa slovo „platnost"' nahrádza slovom „účinnost"'. 

Článok 16 Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 
Podčlánok 16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce 

V podčlánku sa text „alebo Objednávateľ neplní podčlánok 2.4 (Finančné opatrenia 
Objednávateľa)" ruší bez náhrady. 

Podčlánok 16.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

V podčlánku sa pododstavec e) vypúšťa bez náhrady. 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže Zhotoviteľ odstúpiť od Zmluvy. 
Právne účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
Objednávateľ ovi. 

Podčlánok 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa 

V podčlánku sa slovo „platnost"' nahrádza slovom „účinnost"'. 

Podčlánok 16.4 Platba pri odstúpení 

V podčlánku sa slovo „platnost"' nahrádza slovom „účinnost"'. 

Článok 17 Riziko a zodpovednosť 
Podčlánok 17.1 Náhrada škody 

Na začiatok podčlánku sa vkladajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 
majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany 
Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto 
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vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje 
aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe- dopravcovi, v súvislosti 
s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale nie len nákladov 
spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa 
alebo z dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle 
zmluvných strán. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za dôvody, ktoré nebolo možné 
predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán možno považovať 
nepriaznivé klimatické podmienky len za predpokladu, že Zhotoviteľovi vznikol nárok na 
predÍženie Lehoty výstavby v zmysle podčlánku 8.4 (PredÍženie Lehoty výstavby) Zmluvných 
podmienok. 

V prípade, že si vlečkár bude uplat11ovať náhradu škody, z dôvodu nedodržania času výluk zo 
strany Zhotoviteľa a škoda bude oprávnená a zo strany Objednávateľa uznaná a uhradená, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto škody Objednávateľovi uhradiť. 

Pred posledný odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcimtextom: 

Kedykoľvek Zmluvné podmienky vyžadujú aby Zhotoviteľ odškodnil Objednávateľa 

v akejkoľvek záležitosti, Zhotoviteľ je povinný odškodniť taktiež Stavebného dozora, v prípade, 
že tá istá záležitosť má dopad aj na Stavebného dozora. 

Podčlánok 17.6 Obmedzenie zodpovednosti 

V podčlánku sa text „alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu" vypúšťa bez 
náhrady. 

Druhý odstavec sa vypúšťa bez náhrady. 

Článok 18 Poistenie 

Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 

V druhom odstavci sa druhá a tretia veta vypúšťajú bez náhrady. 

V šiestom odstavci sa ruší text ,,(počítaných od Dátumu začatia prác)". 

Článok 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie 

Názov článku 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie sa ruší a nahrádza sa nasledovným názvom: 

Článok 20 Nároky a spory 

Podčlánok 20.1 Nároky Zhotoviteľa 

Na koniec prvého odstavca sa dopÍňa nasledujúci text: 

Súčasťou oznámenia o nároku musí byť vyplnený Identifikačný list, ktorého vzor zaslal 
Objednávateľ Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 20.2 Menovanie Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.3 Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.5 Mimosúdne vyrovnanie 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokoľvek druhu v súvislosti so Zmluvou, vrátane akéhokoľvek 
sporu, ktorý sa týka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, názoru alebo ohodnotenia Stavebného dozora, 
budú sa obidve Strany usilovať o urovnanie sporu mimosúdne. 

Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie 

Názov podčlánku 20.6 a text podčlánku 20.6 sa ruší a nalu·ádza sa nasledujúcim textom: 

Podčlánok 20.6 Súdne konanie 

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu sporu mimosúdnou cestou, bude spor vyriešený príslušným súdom. 

Skutočnosť, že súdne konanie je vedené počas trvania Zmluvy, nebráni Stranám a Stavebnému 
dozorovi plniť si svoje povinnosti. 

Podčlánok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 
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S.Zábezpeka 

Siemens Mobility, s. r. o. 
Vedenie spoločnosti 
Ing. Branislav Voška 
Ing. Stanislav Vanek 

Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 
Slovenská republika 

Mobility 

Tel.: +421-2-5968 3019 

IČO: 51443287 
DRČ: 2120723715 
IČ DPH: SK2120723715 

Siemens Mobility, s. r. o. zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd: Sro, vo vložke číslo: 126648/B 

Bankové spojenie 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK0211110000001485405018 
EUR: 1485405018/1111 
SWIFT: UNCRSKBX 



Železnice Slovenskej Republiky 

Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
IČO: 31797903 

Bratislava 05.06.2024 

Záru 1 

~ • • 1 , ' 

Spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovensl<á 
republika, IČO: 51 443 287, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava 111, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 126648/8 (ďalej „Príkazca") predkladá ponuku do verejného obstarávania vyhláseného 
Železnice Slovenskej Republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, , IČO: 31797903 (ďalej 
„Verejný obstarávateľ"), zverejneného vo Vestníku v'erejného obstará\(ania č. 65/ 2024 zo dňa 
3.4.2024 pod označením 9470-MSP, v zmysle súťažných podkladov, ktorého predmetom je 

,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 
(ďa lej „Verejné obstarávanie"). 

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Príkazca povinný predložiť Verejnému 
obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku .vo výške EUR 200.000,00. 

• Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653, zapísaná 
v Qbchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka"), 
vystavuje z príl<azu P.ríkazcu 

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku 
maximálne do výšky Záručnej sumy: 

200.000,oo EUR 
·slovom: dvestotisíc 00/100 euro 

Banka sa Zárukou neod.volateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne 
až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa (ďalej „Výzva"). 
Obsahom Výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného 
obstarávateľa, že: 

(i) Príkazca odstúpil od svôjej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk, t.j . . počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo . 

(ii) Príkazca neposkytol yerejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietol uzavrieť zmluvu 
alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a ?opi není niektorých zákonov (ďalej „Zákon o verejnom obstarávaní") 

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto 
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dokumenty splňajú alebo nesplňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto 
. dokumenty. 

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, 
a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy. 

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky v listinnej podobe na adresu: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tím Obchodné financovanie 
Tomášikova 48, 
832 37 Bratislava 

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky. 

• Záruka jé platná dňom jej vystavenia do 28.02.2025. 

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní: 
(1) deň uplynutia platnosti Záruky; 
(ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; 
(iii) deň doručenia písomného vyhlást3nia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými 

osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva·na plnenie zo Záruky a nebude 
voči Banke . uplatňovať právo na úhra.du Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej 
„Vyhlásenie"); alebo 

(Iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Prfkazcom alebo treťou osobou 
preukázané, že: 
a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo 
b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom 

obstarávaní s Príkazcom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo 
c) Príkazca bol ako neúspešný uchádzač vylúčený z Verejného obstarávania; alebo 
d) Príkazca bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným 

obstarávateľom prijatá. 

Platnosť Záruky môže by( predlžená za predpokladu, že Príkazca požiada Banku o predlženie Záruky v 
lehote do platnosti Záruky a súčasne Príkazca predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo 
Verejnom obstarávaní došlo, v súlade zo zákonom, k predlženiu lehoty viazanosti ponúk. • 

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu. 

Pre účely Identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie 
(i) predložené prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného 

obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo 
(ii) predložené v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich spolu s originálom 

výpisu z qbchodného registra Verejného obstarávateľa, nie starším ako 1 mesiac pred predložením 
Výzvy a Vyhlásenia Banke. 

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky. 

-
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Pt 1 

Váš list zn.: Zo dňa: 

r ŽSR 

Naša značka: 
5001/2024 

Vec: Banková záruka za ponuku (Bíd Bond) 

Vážený obchodný partner, 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

Bratislava, 18.6.2024 

Vybavuje: Ing. Peter MikolM Mall:peter.mikolas@siemens.com 

zasielame Vám bankovú záruku za ponuku (Bid Bond) pre projekt „Ž:SR, Zväčšenie priepustnosti trate 

Bratislava-Rača - Leopoldov" s platnosťou počas lehoty platnosti ponúk, l.j. do 28.2.2025. 

Banková záruka za ponuku je povinnou prllohou k tendrovým dokumentom a jej scan bude priložený 

aj prostredníctvom portálu Josephine. 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii. 

S priateľským pozdravom 

Siemens Moblllty, s.r.o. 
Vedenie spoločnosti : 

konateľ 

Ing. Stanislav Vonek, konalo! 
Ing. Branislav Voška, konaIer 

Voška 

Sjemens MobHity s.r.o. , zaplsaná v Obchodnom reglstň Mestského súdu Bratislava III. oddiel: Sro, vložka tislo: 126648/B 
ICO: 51443287, DIC: 2120723715 IC DPH: SK2120723715 
Bankové spojenie; 
UnlCredit Bank Czech Re public and Slovakla, a.s. - pobočka zahraničnej banky, EUR: 1 ◄85405018/1111 

Sldlo spoločnosti: 

Lamaeská cesia 3/A 
841 04 Bratislava 
Slovenské republika 
Tel.: + 421 2 5968 2800 



Verejná súťaž: ,,ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov" 
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Rekapitulácia 

Dielo: ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov 

Všeobecné položky 

PČ Popis MJ 
Predpokladaný 

počet vlastníkov 

Jednot ková 
Cena ce lkom (EUR) Paušálna ce na (EUR) 

cena (EUR) 

1 DSPRS 407 772,30 

2 IČ pre DSPRS 41496,00 

3 IČ ku kolaudácií 122 487,30 

4 DSRS 74 544,60 

5 MPV vlastník 10 741,00 7 410,00 

6 TSI CCS 37 050,00 

Všeobecné po ložky ce lkom 690 760,20 

Realizácia Diela 

PČ Po pis Paušálna ce na (EUR) Cena mimo paušálnej ceny (EUR) Cena celkom (EUR) Po známka- započítanie do 

1 PS 01 Medzi stani čný úsek Brati s lava-Rača - Svätý Jur, doplnenie AH 2 291 370,00 

- 4x MSTT skriňa hlavného návestidla (ETCS Ll ) 

- 4x MSTT skriňa predzvesti (ETCS Ll ) 

- dop l niť HW výh. Sv. Jur pre pripojenie prvkov AH - SIM IS W 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Pezinok, 
1 622 000,00 669 370,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Pezinok, 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Pezinok (preprogramovanie ba líz ) PS 13 Úprava ETCS Ll 

- zmena SW CTC Trnava PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

- balízy HW + SW 4x2pr, 4xlp+2pr PS 13 Úprava ETCS Ll 

2 PS 02 Medzi stani čný úsek Výh. Svätý Jur - Pezinok, doplnenie AH 1 030 890,00 

AH „ Grinava" - integrované do ŽST Pezinok (príp . Sv. Jur) 

- 4x MSTT skriňa hlavného návestidla (ETCS Ll ) 

- 4x MSTT skriňa predzvesti (ETCS Ll ) 

- dop l niť HW ŽST Pezinok (Sv. Jur) pre pripojenie prvkov AH (návestid lá, snímače osí) 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Pezinok, 322 000,00 708 890,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Pezinok, 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Pezinok (preprogramovanie ba líz ) PS 13 Úprava ETCS Ll 

- zmena SW CTC Trnava PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

- balízy HW + SW 4x2pr, 4xlp+2pr PS 13 Úprava ETCS Ll 

3 PS 03 Medzi stani čný úsek Šenkv ice - Cíf er, doplnenie AH 2 483 640,00 

AH „ Šarfia" - integrované do ŽST Šenkvice 

- 4x MSTT skriňa hlavného návestidla (ETCS Ll ) 

- 4x MSTT skriňa predzvesti (ETCS Ll ) 

- dop l niť HW ŽST Šenkvice pre pripojenie prvkov AH (návest idlá, snímače osí) 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Šenkvice, 972 000,00 1511 640,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Šenkvice, 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Šenkvice (preprogramovanie balíz ) PS 13 Úprava ETCS Ll 

- zmena SW CTC Trnava, PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

- balízy HW + SW 4x2pr, 4xlp+2pr PS 13 Úprava ETCS Ll 

4 PS 04 Medzi stani čný úsek Cífe r - Trnava, doplnenie AH 2 766 845,00 

AH „ Kočišské" - int egrované do ŽST Trnava 

- 4x MSTT skriňa hlavného návestidla (ETCS Ll ) 

- 4x MSTT skriňa predzvesti (ETCS Ll ) 

- dop l niť HW ŽST Trnava pre pripojenie prvkov AH (návestidlá, snímače osí) 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Trnava, 1 622 000,00 1144845,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Trnava, 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Trnava (preprogramovan ie balíz ), PS 13 Úprava ETCS Ll 

- zmena SW CTC Trnava, PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

- balízy HW + SW 4x2pr, 4xlp+2pr PS 13 Úprava ETCS Ll 

5 PS 05 Medzi stani čný úsek Trnava - Výh. Brestovany, doplnenie AH 1 527 360,00 

AH „ Lovč ice" - integrované do výh. Brestovany 

jest . AH Príl ohy - integrované do ŽST Trnava (nový stav, t eraz je do výh. Brestovany) 

- 4x MSTT skriňa hlavného návestidla (ETCS Ll ) 

- 4x MSTT skriňa predzvesti (ETCS Ll ) 

dop l niť HW ŽST Trnava pre pripojenie prvkov AH (návest idlá, snímače osí) - Brestovany netreba 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Trnava, 
322 000,00 1205 360,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Trnava, 

- zmena SW ILTIS ŽST Leopoldov, PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Trnava (preprogramovanie balíz ), PS 13 Úprava ETCS Ll 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Leopo ldov (preprogramovanie ba líz), PS 13 Úprava ETCS Ll 

- zmena SW CTC Trnava, PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

- balízy HW + SW 4x2pr, 4xlp+2pr PS 13 Úprava ETCS Ll 

6 PS 06 Medzi stani čný úsek Výh. Brestovany - Leopo ldov, doplnenie AH 2 182 300,00 

AH „ Bučany" - integrované do výh. Brestovany 

AH Richtárske - integrované do ŽST Leopoldov 

- 4x MSTT skriňa hlavného návestidla (ETCS Ll ) 

- 4x MSTT skriňa predzvesti (ETCS Ll ) 

- dop l niť HW výh. Brestovany pre pripojenie prvkov AH (návestid lá, snímače osí) 
972 000,00 1210 300,00 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Leopoldov, 

- zmena SW ILTIS ŽST Leopoldov, 

- zmena SW ETCS Ll ŽST Leopo ldov (preprogramovanie ba líz), 

- zmena SW CTC Trnava, PS 13 Úprava ETCS Ll 

- balízy HW + SW 4x2pr, 4xlp+2pr PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 

7 PS 07 Rozdelenie ko ľaj í 104 a 105 a doplnenie návestidiel 1L a 2L o PUR v ŽST Trnava 685 590,00 PS 13 Úprava ETCS Ll 

4x MSTT skri ňa 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Trnava, 446 000,00 239 590,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Trnava, 

8 PS 08 Úprava izo lácie koľajiska vo Výh. Brestovany 320 395,00 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Leopoldov, 
250 000,00 70 395,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Leopoldov, 

9 PS 09 Úprava káblových vedení OZT 1286870,00 1286 870,00 

10 PS 10 Úprava prenosového systému 3 097 861,00 3 097 861,00 

11 PS 11 Úprava oznamovaci eho zariadenia 2 681 756,00 2 681 756,00 

12 PS 12 Úprava info rmačných zariadení pre cestujúcu ve rejnosť 785 460,00 785 460,00 

13 PS 13 Úprava ETCS Ll 5 998 415,00 

ETCS základný modul SK-2007-Gl-ETCS 

Výmena programu t echnologického počítača 

Skupina ba líz (lx pevná, 2x premenná ), hardvér - oddiel a cestove 
2 054 000,00 3 944415,00 

Skupina ba líz (lx pevná, 2x premenná ), softvér 

Skupina ba líz (2x premenná ), hardvér predzvest 

Skupina ba líz (2x premenná), softvér 

14 PS 14 Úprava napojenia v l ečky PSA v ŽST Trnava 45 235,00 

- zmena SW SIM IS-W ŽST Trnava, 
40 000,00 5 235,00 

- zmena SW ILTIS ŽST Trnava, 

15 PS 15 Výmena ovládacieho a r iadiaceho systému IL TIS 3 198 754,80 

Technológia CRD (HW, SW, montáž) 
2 925 000,00 273 754,80 

Počítačové pracovisko dispe4era 

16 SO 01 Káblová ch rá ni čková trasa v úseku trate ŽST Trnava - ŽST Cíf er 7 464446,00 7 464 446,00 

17 SO 02 Doplnenie optického kábla v úseku trate ŽST Trnava - ŽST Nové Mesto nad Váhom 4 633 671,00 4 633 671,00 

Realizácia Diela celko m 11 547 000,00 42 480 858,80 

Akceptovaná zmluvná hodnota 43 171 619,00 



1 O.Zoznam priamych subdodávateľov 

ZOZNAM PRJAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Siemens Mobility, s. r. o. týmto čestne vyhlasujem, že na plncnf predmetu 
verejnej súťaže na predmet zákazky „ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov", ktorá bola 
vyhlásená obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky, so sfdlom: Klemensova 8,813 61 Dratislava, Slovenská 
repu bi ika, IČO: 31 364 50 1 

O sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy o dielo splníme vlastnými kapacitami 
X sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia! 

Obchodné meno/ 
p. Názov 
č. subdod:ívatcl'a 

IČO 

1. KUMA T, spol. s r.o. 31334831 

2. Automatizácia 3638 1403 
dopravných 
a telekomunikačných 

s stérnov s.r.o. 

3. TRANSSERVIS, as. 31723438 
Košice 

4. REMING CONSULT 35729023 
a.s. 

5. GEOKOD, s.r.o. 35715456 

Podiel na Predmet 
wbdodávky opnlľncné osoby 

• Na\ll·hova11ý s11bdodáva1eľ 11111si sp/11aľ podmienky IÍČasrl lýkajúce sa osob11i ho posrave11/a podľa § 32 ods. I =áko11a 
o verejnom obslal'Ól'OIIÍ a ne1116!1111 neho exislovaľ dôvody 110 vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 plsm. a) a:. g) a ods. 7 a 8 =áko11a o verejnom 
obslarm•a11í; splnenie podmienky účasti podľa§ 32 ods. I pism. e) =áko11a o verejnom obslaráva11f pre11ka:11je s11bdocláva1eť /e11 vo 
v:ľa/111 k lej časti pľedme/11 =áka:ky, kloní má s11bdodávateľ p/11/ľ. 

Dátum: 19.06.2024 

Siemens Moolity, s r o. 
Vedenie spo!Gčnosi 
Ing. Branislav Vo!ka 
Ing Stanislav Vane!( 

Ing. 

Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava 
SklYenská repubika 

l.tobibty 

Tel ·-

100 51443287 
DRČ· 2120723715 

konateľ 

IČ DPH: SK21207237I5 

Siemens IJobili!y, s r o. zaplsanáv Obchodnom registri Mestského súdu Bralisla1a 111, v odd: Sro, vo vložke čisto : 126648/B 




