Opis predmetu zákazky
Predmetnom zákazky sú: Stavebné úpravy v priestoroch magnetickej rezonancie oddelenia rádiológie pre umiestnenie MRI 3T prístroja.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť plnú funkčnosť nemocničného zariadenia počas celej doby stavebných úprav a prípadné obmedzenia prevádzky budú vopred odsúhlasované verejným obstarávateľom, t.j. je požadovaná koordinácia prác s prevádzkou stavebného objektu.

Víťazný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy o dielo predložiť verejnému obstarávateľovi aktualizovaný harmonogram prác na odsúhlasenie, t.j. v rámci poskytnutia súčinnosti. 

Ekvivalent

V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácií, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií. 
I. VŠEOBECNÝ POPIS            
1. Popis súčasného stavu

Objekt je riešený ako dvojpodlažná prístavba k hlavnému objektu. (Pôvodná projektová dokumentácia je z roku 1988.) Je situovaný v južnej časti areálu medzi lôžkovou časťou a poliklinikou. Má obdĺžnikový tvar so skosenými nárožiami. Od hlavného objektu je odsadený 8,8m a je s ním spojený spojovacím krčkom. Pôdorysný rozmer objektu je 24,5m x 14,9m, spojovací krčok má rozmery 8,85m x 6,45m. Konštrukčná výška objektu je daná previazanosťou na úroveň podlaží hlavného objektu. V úrovni podlažia 1.NP je hlavný prístup pacientov do objektu z chodby hlavného objektu. Za vstupnými dvojkrídlovými dverami sa nachádza krátka chodba, hygienické zázemie, následne čakáreň s recepciou. Pacient prechádza cez dvojicu prezliekacích kabínok, personál má kontrolovaný vstup cez dvojkrídlové dvere slúžiace aj pre dovoz pacienta na lôžku. Následne sa nachádzajú miestnosť pre prípravu pacienta, samotná vyšetrovňa, miestnosť ovládania, popisovňa, pracovne, denná miestnosť lekárov, archív a dve technické miestnosti. V jednej je osadená technológia pre MR a v druhej vzduchotechnická jednotka. Vzduchotechnická jednotka obsluhuje len priestor vyšetrovne. V priľahlých priestoroch nie je nútená výmena vzduchu a chladenie. V podlaží 1.PP sa nachádzajú nevyužívané technické miestnosti – pôvodná strojovňa hélia, strojovňa VZT (miestnosti sú bez technologického zariadenia). Vzhľadom na hluk sú miestnosti pod vyšetrovňou ťažko využiteľné a slúžia ako archív. Za centrálnou chodbou sa nachádzajú kancelária,  pracovňa lekára, denná miestnosť vrátane hygienických zázemí. Na konci spojovacieho krčku malá technická miestnosť, kde sú dovedené médiá potrebné pre prevádzku.

Technický stav objektu zodpovedá jeho veku a minimálnym rekonštrukciám realizovaným len pri výmene technológie. Vzduchotechnika rieši iba vyšetrovňu, v priestoroch pre zdravotnícky personál sú v letných mesiacoch nevhodné podmienky na prácu. Výplne okenných otvorov sú za hranicou životnosti, nie sú schopné tesného zatvorenia, pri prudkých dažďoch dochádza k zatekaniu, v zime k značným únikom tepla a tepelnej nepohode na pracoviskách. Dvojitá podlaha sa prehýba, v technikom zázemí je nebezpečná pre pohyb. V časti miestností po prienikoch vody sú povrchové úpravy znehodnotené plesňami. Zvuková izolácia nezabezpečuje pohodu na pracovisku. V mieste vyústenia quench rúry dochádza k zatekaniu do vyšetrovne, v mieste strešného vtoku dochádza k zatekaniu, ktoré sa prejavuje v technickej miestnosti vedľa vyšetrovne.

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železobetónový monolitický skelet s nepravidelným rastrom nosného systému v rozmeroch 4,8m, 5,4m, 6,0m a 4,2m v jednom modulovom smere a v rozmeroch 3,0m, 2x 3,6m a 3,0m v druhom modulovom smere. Stropné dosky sú monolitické, systém nie je bezprievlakový. Obvodové murivo je keramické z tehál CD-INA-A, vnútorné z tehál IVA B a dierovaných priečkoviek. Výplne vnútorných otvorov sú typové drevené dverné krídla osadené v oceľových zárubniach a hliníkové presklené steny. Nášľapné vrstvy podláh tvoria keramická dlažba, PVC povlaky v pásoch aj štvorcoch, liate epoxidy, koberce. Výplne okenných otvorov tvoria drevohlinikové okná. Podhľady sú prevažne kovové lamelové, na časti stropov a stien sú osadené akustické obklady. Tie pozostávajú z dreveného roštu, dosiek z minerálnej vlny s hrúbkou do 50mm a perforovaných drevovláknitých dosiek. Podklad pre strešný plášť je vrchná železobetónová stropná doska. Na ploche mimo vyšetrovne sú osadené drevené klincované väzníky zabezpečujúce spád, plné debnenie a medený plech. Pri poslednej oprave strechy cca pred 3 rokmi bola krytina ponechaná, falce krytiny boli sklepané do roviny strechy a na takýto podklad bol nalepený a nakotvený podkladný asfaltový pás a naň vrchný asfaltový pás s posypom. Pri obhliadke bolo viditeľné zvlnenie asfaltových pásov. Spoje pásov boli kompaktné, krytina nebola degradovaná. Kritické boli miesta spojov asfaltových pásov s pôvodnými  liatinovými vpustami. Nad vyšetrovňou je spád strechy riešený železobetónovými trámami v spáde. Krytina je riešená rovnakým spôsobom. Montážny otvor je riešený ako otvor rozmeru 3,15m x 3,8m ohraničený vysokými železobetónovými prievlakmi. Na ne je osadená jednoduchá drevená sedlová strecha s plným debnením a plechovou krytinou. Prechod quech rúry cez plechovú krytinu je nevhodne riešený. Presná skladba strešného plášťa nie je známa, do strechy neboli realizované sondy. Príčiny zatekania do strešného plášťa boli popísané na základe zistení z pôvodnej dokumentácie, obhliadky strechy a konzultácií s dodávateľmi jej poslednej rekonštrukcie.
2. Popis návrhu

Navrhované stavebné úpravy vyplývajú z potrieb osadenia novej technológie a modernizácie častí objektu, ktoré sú v havarijnom stave a ktoré sú za hranicou morálnej a technickej životnosti.

Princíp dispozičného riešenia v 1.NP ostáva zachovaný s drobnými dispozičnými úpravami. Prezliekacie kabíny sú zväčšené podľa požiadaviek súčasnej legislatívy a je doplnené WC pre pacienta zo strany vyšetrovacej časti. Priestor popisovne je rozdelený na dve miestnosti a sú vytvorené ďalšie dve pracoviská. Priestor pre prípravu pacienta je doplnený o pracovnú linku s drezom. V rámci 1.NP sú nové aj rozvody inštalácií. Pôvodné zostávajú rozvody vykurovania, vykurovacie telesá meníme za nové.

V podlaží 1.PP rovnako zachovávame pôvodné dispozičné riešenie. Podlažie bude rekonštruované len čiastočne. Do pôvodnej strojovne vzduchotechniky vkladáme novú vzduchotechnickú jednotku. Pôvodné akustické obklady nahradzujeme novými a naviac ich dopĺňame. Nové budú rozvody elektroinštalácie, rozvody zdravotechniky ostávajú pôvodné, rozvody vykurovania ostávajú pôvodné, vymenené budú vykurovacie telesá.
II. PODKLADY            
Projektová dokumentácia:

„Stavebné úpravy v priestoroch magnetickej rezonancie pre umiestnenie MRI 3T prístroja, oddelenie rádiológie, FNsP FDR Banská Bystrica“

-spracovateľ – STAVING PROJEKT s.r.o., 07/2023

-stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre realizáciu stavby vrátane položkového výkazu výmer
„FNsP F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA, OBJEKT A.5 – MAGNETICKÁ REZONANCIA“, 

-technologický projekt, spracovateľ Hosping s.r.o., 08/2022

Stanoviská:

-Technická inšpekcia, a.s., Odborné stanovisko č. 4450/2/2023

-Technická inšpekcia, a.s., Odborné stanovisko č. 4503/2/2023
Projektová dokumentácia vrátane výkaz výmer sú k dispozícií na: https://cloud.nspbb.sk/s/M8Wg8xFpjcgRDQt
III. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA            
1. BÚRACIE PRÁCE
- vybúranie deliacich priečok v mieste prezliekacích kabín
- vybúranie priečky s presklenými dverami
- vybúranie vyznačených kovových podhľadov
- vybúranie vyznačených nášlapných vrstiev podláh

- vybúranie dvojitej podlahy v plnom rozsahu
- vybúranie dverných krídel a zárubní
- vybúranie vyznačených okenných výplní 
- vybúranie prekrytia montážneho otvoru
- vybúranie okien v úrovni podlažia 1.NP
- vybúranie dažďových zvodov po úroveň terénu

- zvýšenie nadpraží dverí pre dvere so svetlou výškou 2100mm
- predmetom búracích prác nie je konštrukcia faradayovej klietky. Táto časť je predmetom dodávky technológie. Kvôli výmene magnetu je nutné rozobratie stropu klietky, kvôli osadeniu dodatočnej zvukovej izolácie je nutné rozobratie bočných stien klietky. Rozsah využitia konštrukcií pôvodnej klietky určí dodávateľ technológie. Rozhranie tejto časti prác musí byť zrejmé ešte pred obstarávaním na dodávateľa.
2. NÁVRH REKONŠTRUKCIE
2.1 – Výkopové práce a zakladanie
Úpravy sú navrhované do interiéru, výkopové práce budú realizované len v súvislosti s vybudovaním malých základov pod kondenzačné jednotky vzduchotechniky.
2.2 – Deliace konštrukcie
Nové deliace priečky sú navrhované sadrokartónové systémové s dvojitým opláštením hr.100mm Rigips 3.40.04 RS a hr.150mm Rigips 3.40.06 RS a 3.40.06 MA. Domurovávky otvorov navrhujeme z pórobetónových tvárnic Ytong. Na časť stien je navrhovaná sastémová samonosná predsadená sadrokartónová stena Rigips 3.22.00 MA AA hr.125mm 
2.3 – Schodiská
V spojovacom krčku sa nachádza jestvujúce dvojramenné schodisko. V danom mieste nie sú navrhované žiadne stavebné úpravy.
2.4 – Podlahy 
V miestnostiach 1.13, 1.15a, 1.15b, 1.16 a 1.17 je navrhovaná komplet nová podlaha. Jedná sa o systémovú dvojitú podlahu, vo zvyšných miestnostiach je navrhovaná výmena nášlapnej vrstvy. Po zrealizovaní búracích prác na deliacich konštrukciách a podhľadoch je prípustné zhodnotiť, že v niektorých miestach je možné ponechať jestvujúcu liatu podlahu a PVC povlak naniesť na ňu. 

Dôležitým momentom pri príprave podkladu na nášlapnú vrstvu podláh je odstránenie výškového rozdielu podláh medzi miestnosťami 1.09 a 1.12. V súčasnosti malý výškový rozdiel spôsobuje problémy pri prevoze pacientov na lôžkach.
2.5 – Povrchové úpravy
Na väčšine stien bude na jestvujúce omietky po oškrabaní náterov a úpravách na inštaláciách nanesená celoplošne zjednocujúca stierka a následne umývateľná oteruvzdorná maľba. V hygienických zázemiach navrhujeme keramický obklad, resp. obklad z gresu. V 1.PP v m.č.0.09 navrhujeme do výšky 1,5m nanesenie sanačnej omietky. Pôvodná omietka bola znehodnotená pôsobením vody, pri nanesení bežnej omietky by hrozilo riziko opätovného vzniku výkvetov. Na sadrokartónové steny je navrhovaná oteruvzdorná umývateľná maľba. Vonkajšia fasáda nie je predmetom riešenia. Na časť stien je navrhovaný drevený obklad z laminovaných drevotrieskových dosiek. Vo výkresovej časti je uvedený typ dekóru dreva. Na základe vzoriek podlahového povlaku a lamina drevotriesky bude typ upresnený.
2.6 – Podhľady
Sú navrhovaný 3 druhy podhľadov podľa funkčnej potreby. Podhľad hladký so zvýšenou mierou zvukového útlmu Rigips 4.10.13 MA s dvojitým opláštením 2x MA AA 12,5 a minerálnou vatou hr.100mm. Bežný hladký sadrokartónový podhľad. Kazetový sadrokartónový podhľad s hygienickými kazetami GYPREX ASEPTA.
2.7 – Výplne otvorov
Sú navrhované hliníkové okná s prerušeným tepelným mostom a zasklením izolačným trojsklom. V hornej časti okna je navrhovaný rozširovací profil, aby šírka rámu bola min. 200mm. Z exteriérovej strany sú navrhované horizontálne hliníkové žalúzie. Kastlík žalúzií môže byť kotvený k nadpražiu a k rámu okna. Osadenie žalúzií je nevyhnuté kvôli orientácii objektu na svetové strany a kvôli tepelnej záťaži vznikajúcej pri prevádzke.

Vnútorné výplne sú navrhované na výmenu v plnom rozsahu (časť zárubní v 0.NP bude ponechaná). Výplne otvorov sú navrhované ako typové drevené dverné krídla osadené v oceľových zárubniach. Zasklené steny sú navrhované zo systémových hliníkových rámov pre interiér. Zasklenie je navrhované jednoduché kalené. Rozsah fólií na presklenia ako aj parametre a doplnky k dverám sú vo výkresovej časti.

2.8 – Tepelné izolácie
Tepelná izolácia je dopĺňaná len v novej skladbe strešného plášťa nad montážnym otvorom. Zvyšná časť dosiek osadzovaná do  objektu slúži ako akustická izolácia.

2.9 – Obvodový plášť
Predmetom riešenia nie je obvodový plášť. Sú navrhované stavebné úpravy súvisiace s osadením novej technológie a stavebné úpravy odstraňujúce zlý technický a havarijný stav. Obvodový plášť si nevyžaduje stavebné úpravy.

2.10 – Strešný plášť
Konštrukcia jestvujúce strešného plášťa je popísaná v časti skutkový stav. Na strešnom plášti sú navrhované 3 úpravy:

· Doplnenie bleskozvodu, keďže v súčasnosti nie je na streche žiadny bleskozvod

· Nový strešný plášť nad montážnym otvorom

· Zaslepenie jestvujúcich 3 strešných vpustov. V ich mieste navrhujeme vyvŕtanie otvoru v atike a realizáciu nového bočného odtoku cez typový plastový diel. Na exteriérovej strane atiky bude osadený žľabový kotlík a zvislá exteriérová odpadová rúra. Rúra bude napojená na jestvujúcu liatinovú rúru vo výške cca 2,0m nad terénom
· Princíp odvodnenia zo strešného vpustu v module B-2 ostane zachovaný, navrhujeme osadenie nového typového strešného vpustu pre asfaltovú krytinu
3. PRÁCE, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU VO A MAJÚ VPLYV NA CENU DIELA

3.1 Dodávka technologického zariadenia

-koordinácia pri dodávke magnetu – demontáž pôvodného a dodávka nového

-koordinácia pri realizácii inštalácií, ktoré sú súčasťou technológie

3.2 Dodávka faradayovej klietky

-koordinácia a vytvorenie priestoru pre demontáž a montáž faradayovej klietky

3.3 Technologické rozvádzače

- koordinácia s umiestnením rozvádzačov a pri ich osadzovaní na stavbe

IV. ZARIADENIE STAVENISKA
Realizácia za prevádzky:

-nie v priestoroch modernizácie
-áno v priestoroch styku s hlavnou budovou

Prístup na stavenisko:

-jestvujúci vjazd zo štátnej cesty II/578 – Tajovského ulica

Časové obmedzenia pre realizáciu hlučných prác:

-áno

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)
V ........................................, dňa ........................

..........................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača
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